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INFORMATII GENERALE  

AUTORITATE CONTRACTANTA 

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII S.A.   

Date de inregistrare: CUI 16054368; Nr. inregistrare:  J40/552/15.01.2004 

Adresa: Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, Sector 1, Bucuresti, Romania 

Telefon: (+04 021) 264 32 00; Fax: (+04 021) 312 09 84; E-mail: office@andnet.ro  

SITUATIA ACTUALA 

In cadrul retelei generale de transport, la nivel national, reteaua de autostrazi ocupa un loc primordial, 

asigurand, la nivel direct, posibilitatea de transport rapid, cu costuri reduse, de persoane si de marfuri, iar la 

nivel indirect dezvoltarea socio-economica a zonelor traversate. Aceasta este interconectata cu retele 

secundare de transport ( drumuri nationale, judetene, comunale), deservind impreuna necesitatile de transport 

si comunicatii la nivel national. 

Necesitatea investiției a apărut datorită elaborarii Studiului de Fezabilitate pentru Drum Expres Buzau-Braila, 

ce prevede racordarea prin 2 bretele unidirectionale la infrastructura de acces la Podul peste Dunare de la 

Braila, in zona de jonctiune cu Drumul Expres Braila-Galati, fara a se asigura racordarea printr-un nod rutier 

la Drumul Expres Braila-Galati. Drumul Expres Braila -Galati se racordeaza printr-o solutie provizorie - sens 

giratoriu, cu Podul peste Dunare de la Braila, dat fiind faptul ca proiectul trebuie corelat cu celelalte obiective 

promovate de C.N.A.I.R.-S.A., respectiv Drum Expres Buzau Braila si Drum Expres Focsani-Braila. 

De asemenea avand in vedere faptul ca Podul peste Dunare face parte dintr-un coridor care conecteaza 

autostrada A7 de Constanta s-a recomandat implementarea proiectelor Braila — Tulcea si Tulcea — 

Constanta la profil de drum rapid luand in considerare ca eficienta economica a Podului peste Dunare de 

la Braila va fi cu atat mai mare cu cat aceste proiecte vor fi implementate intr-o maniera accelerata. 

Avand in vedere ca intre localitatea Jijila si Podul Suspendat de la Braila (pe partea de Dobrogea) 

Antreprenorul din cadrul contractului de lucrari a proiectat si executa un drum de legatura de 2 benzi (cate 

una pe fiecare sens de mers), conform Contractului de lucrari respectiv si este necesara asigurarea unui drum 

de legatura la profil de 4 benzi (cate 2 pe fiecare sens) care sa asigure legatura intre Podul suspendat de la 

Braila si localitatea Jijila (de unde drumul se continua la profil de 4 benzi pana la Cataloi in zona Tulcea),  

precum si faptul ca drumul Buzau - Braila care asigura conexiunea din zona vest cu Podul suspendat de la 

Braila cat si Podul respectiv au fost prevazute la profil de 4 benzi (cate 2 pe fiecare sens), aparand necesitatea 

proiectarii unui drum de legatura de aproximativ 10 km in continuarea Drumului Expres Jijila (Braila) – 

Cataloi (Tulcea) care sa fie realizat in paralel cu drumul de legatura care se realizeaza in cadrul Contractului 

de Proiectare si Executie a Podului suspendat de la Braila, urmand ca ulterior finalizarii ambelor drumuri de 

legatura, fiecare dintre ele sa fie la profil de 2 benzi unidirectionale intre Podul suspendat de la Braila (pe 

partea Dobrogei) si localitatea Jijila. 

DATE DISPONIBILE 

• Studii in zona de influenta a Proiectului: 

În cadrul programelor de investiții, Beneficiarul are în vedere realizarea următoarelor proiecte prevăzute în 

Master Planul General de Transport al Romaniei: 

- Drum expres Buzau – Braila; 

- Drum expres Focsani – Braila 

- Drum expres Braila – Galati; 

- Pod suspendat peste Dunare in zona Brăila; 

- Drum Expres Braila (Jijila) – Tulcea (Cataloi). 

mailto:office@andnet.ro
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Date relevante referitoare la aceste obiective de investitii vor fi puse la dispozitia Prestatorului dupa semnarea 

Contractului. 

• Date de trafic rutier: 

Datele necesare din Modelul National de Transport implementat sub licenta VISUM la CESTRIN vor fi puse 

la dispozitie de Beneficiar la sediul CESTRIN. 

• Alte date relevante: 

Beneficiarul va pune la dispozitia Prestatorului, dupa semnarea Contractului toate datele relevante pentru 

proiect pe care le detine si pe care le poate obtine de la alte institutii/agentii guvernamentale. (ex: date privind 

accidentele rutiere/risc de inzapezire in zona de influenta a proiectului; date privind protectia mediului: harti 

de risc/hazard etc, daca este cazul, informatii primite de la UAT-uri) 

SURSA DE FINANTARE 

Contractul de prestare a serviciilor de Elaborare Studiu de Fezabilitate Nod conexiune Drum Expres Buzău 

– Brăila cu Drum Expres Brăila – Galați și drumul de legătură dintre Podul suspendat peste Dunăre la 

Brăila și Drumul Expres Brăila (Jijila) – Tulcea (Cataloi) va fi finantat din Fonduri Externe Nerambursabile, 

fiind in acord cu obiectivele strategice ale Ministerului Transporturilor si Infrastructurii din cadrul Planului 

Transport 2021 – 2027, cu obiectivul de sustebnabilitate, de dezvoltare economica si de dubla utilizare a 

infrastructurii de transport.  

IDENTIFICAREA PROIECTULUI  

STRATEGIE | NECESITATE | OPORTUNITATE | VIABILITATE 

Strategia privind infrastructura rutiera din Romania are in vedere preluarea eficienta a traficului, dezvoltarea 

regionala echilibrata, eliminarea decalajelor si aplicarea unui sistem eficient de gestionare si intretinere a 

tuturor drumurilor nationale. Din punct de vedere al politicii de transporturi obiectivul general al strategiei in 

domeniul transporturilor il reprezinta asigurarea infrastructurii si serviciilor capabile sa fie suportul activitatii 

economice si sociale, pentru imbunatatirea calitatii vietii.  

 

Din punct de vedere al politicii de transporturi obiectivul general al strategiei in domeniul transporturilor il 

reprezinta asigurarea infrastructurii si serviciilor capabile sa fie suportul activitatii economice si sociale, 

pentru imbunatatirea calitatii vietii. Strategia privind infrastructura rutiera din Romania are in vedere 

preluarea eficienta a traficului, dezvoltarea regionala echilibrata, eliminarea decalajelor si aplicarea unui 

sistem eficient de gestionare si intretinere a tuturor drumurilor nationale. 

Obiectivul Drum Expres Braila - Tulcea (Jijila – Isaccea - Cataloi) este cuprins in Master Planul General de 

Transport al Romaniei.  

SCOPUL PROIECTULUI 

Scopul prezentului proiect il reprezinta Elaborare Studiu de Fezabilitate Nod conexiune Drum Expres Buzău 

– Brăila cu Drum Expres Brăila – Galați și drumul de legătură dintre Podul suspendat peste Dunăre la Brăila 

și Drumul Expres Brăila (Jijila) – Tulcea (Cataloi)  pentru asigurarea corelarii tuturor obiectivelor de investitii 

din zona Braila, precum si realizarea legaturii de aproximativ 10 km, impreuna cu drumul de legatura care se 

executa in cadrul contractului de proiectare si executie a Podului suspendat de la Braila, de la 2x1 benzi pe 

sens la 2x2 benzi pe sens, dintre Podul suspendat peste Dunăre la Braila (pe partea de Dobrogea) si Drumul 

Expres Braila (Jijila) – Tulcea (Cataloi), in vederea eliminarii conflictelor de trafic pe toate directiile si a 

eliminarii blocajelor de trafic intre Podul suspendat de la Braila (pe partea Dobrogei) si localitatea Jijila. 
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Elaborarea se va realiza in conformitate cu reglementările tehnice, legislatia in vigoare (H.G. 907/2016) si a 

cerințelor din prezentul Caiet de sarcini, in vederea accesarii fondurilor externe nerambursabile pentru 

proiectarea si executia lucrarilor.  

OBIECTIVE 

Prin realizarea acestui proiect se urmareste asigurarea capacitatii de circulație necesară și condiții 

corespuzătoare de circulație cu efecte negative minime la nivelul mediului și ale ocupării de terenuri. Nu în 

ultimul rând se vor imbunătăti condițiile de circulație la nivel de rețea rutieră natională de transport inclusiv 

sub aspect de sigurantă rutieră, se reduc emisiile poluante, se reduc costurile de operare, răspunzand astfel 

cerințelor de dezvoltarea economică concretizată prin adaptarea rețelei rutiere naționale la cererea reală de 

transport.  

Necesitatea investitiei a aparut datorita dezvoltarii socio-economice generate in primul rand de constructia 

Podului suspendat peste Dunare in zona Brăila precum si proiectele rutiere aflate în proiectare sau execuție, 

respectiv constructia drumului expres Braila – Galati , proiectarea drumului expres Buzău – Brăila si drumului 

expres Brăila (Jijila) – Tulcea (Cataloi), sau care urmează a fi implementate în zona Brăila - Galați , ce vor 

determina creșterea valorilor de trafic în zonă.  

În urma implementării acestui proiect se vor genera efecte socio-economice pozitive și importante inclusiv 

prin ,,micșorarea distantelor” și dezvoltarea regională prin mărirea zonei de influentă economică 

,,gravitatională” a orașelor mari asupra localitătilor mai mici ,,satelitare” astfel, proiectul mentionat este in 

acord cu obiectivele stategice MTI din cadrul PI 2021-2030, in mod deosebit cu obiectivul de sustenabilitate, 

de dezvoltare economica si de dubla utilizare a infrastructurii de transport, cat si dinamica populatiei si a 

mediului de afaceri din zona UAT-urilor din acest sector. 

IDENTIFICAREA PARTILOR INTERESATE SI ROLUL LOR (STAKEHOLDERS) 

Factorii interesati sunt constituentii care contribuie, in mod voluntar sau involuntar la implementarea 

Proiectului si care sunt afectati in mod direct sau indirect de realizarea obiectivelor Proiectului. 

Factorii interesati si rolul lor in cadrul Proiectului sunt:  

CNAIR S.A 

CNAIR S.A. este persoana juridica romana de interes strategic national la care Statul Roman este actionar 

majoritar, entitate care functioneaza sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii (M.T.I.) pe 

baza de gestiune economica si autonomie financiara. 

CNAIR S.A. este Beneficiarul final al Proiectului iar rolul sau este acela de a promova procedura de achizitie 

publica pentru contractarea serviciilor de proiectare si de a implementa din punct de vedere 

organizatoric/tehnic/economic si financiar Contractul de servicii, in scopul atingerii obiectivelor definite 

pentru acest obiectiv de investitii in cadrul documentelor strategice emise de Ministerul Transporturilor si 

Infrastructurii. 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII 

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii este organul de specialitate al administrației publice centrale, cu 

personalitate juridică, care se organizează și funcționează în subordinea Guvernului. 

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii stabilește, la nivel național, politica în domeniul transporturilor și 

infrastructurii de transport și elaborează strategia și reglementările specifice de dezvoltare și de armonizare 

ale activităților în cadrul politicii generale a Guvernului, pe domeniile coordonate și îndeplinește rolul de 

autoritate de stat, în domeniul său de activitate. 
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Ministerul Transporturilor si Infrastructurii este autoritatea publică centrală responsabilă cu implementarea 

politicilor de transport și infrastructură de transport adoptate la nivelul Uniunii Europene și al organismelor 

internaționale. 

Rolul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii este acela de a elabora strategia referitoare la modalitatea 

de implementare a acestui obiectiv de investitii si de a initia, conduce, asigura finanțarea si monitorizarea 

implementarii Proiectului.  

AUTORITATILE ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE 

Autorităţile administraţiei publice locale sunt reprezentate de consiliile locale, primariile, consiliile judeţene 

şi preşedinţii consiliilor judeţene din zona de influenta a Proiectului. 

Scopul autoritatilor administratiei publice locale este acela de a sustine, la nivel naţional, nevoia de a se 

dezvolta infrastructura rutieră pentru a putea îmbunătăţi nivelul de trai al cetăţenilor, pentru a atrage noi 

investiţii, pentru a creşte gradul de valorificare a resurselor investitorilor locali şi străini din zona de influenta 

a Proiectului. 

Rolul autoritatilor administratiei publice locale in cadrul Proiectului este acela de a sprijini Beneficiarul prin 

punerea la dispozitie a datelor cu privire la strategiile locale de dezvoltare, prin emiterea unor puncte de vedere 

obiective cu privire la Proiect astfel incat sa existe o dezvoltare comuna, armonioasa a obiectivelor de interes 

national/european cu cele de interes local. De asemenea autoritatile administratiei publice locale vor acorda 

sprijin Beneficiarului si Prestatorului pentru efectuarea investigatiilor de teren si pentru organizarea unor 

eventuale dezbateri publice/prezentari ale Proiectului. 

MINISTERE SI/SAU AGENTII GUVERNAMENTALE 

Ministerele sunt organe de specialitate ale administrației publice centrale care realizează politica 

guvernamentală în domeniile de interes stabilite de Guvern. Toate ministerele au atribuții comune și atribuții 

proprii potrivit competenței, în conformitate cu domeniul lor de activitate. 

Ministerele/Agentiile Guvernamentale cooperează cu celelalte structuri ale administraţiei publice, cu sectorul 

privat şi cu societatea civilă, la elaborarea politicilor şi strategiilor. 

Rolul acestor institutii in cadrul Proiectului este acela de a colabora cu Ministerul Transporturilor si 

Infrastructurii in vederea implementarii armonioase a politicilor de transport și infrastructură de transport cu 

propriile politici in domeniul de reglementare adoptate la nivelul Uniunii Europene și al organismelor 

internaționale. (Ministerul Mediului Apelor si Padurilor, Ministerul Culturii, MApN, MAI, Ministerul Energiei, 

ANPM, ANANP etc.) 

REZULTATE SCONTATE 

Avand in vedere ca este un contract de servicii de proiectare, Beneficiarul urmareste ca in urma executarii 

acestor servicii, sa se defineasca un Proiect robust, temeinic analizat si care sa corespunda celor mai inalte 

standarde tehnice, sociale si de mediu posibile, in vederea asigurarii finantarii nerambursabile pentru 

promovarea proiectarii si executiei lucrarilor.  

Beneficiarul asteapta ca serviciile de proiectare sa fie prestate de o manieră rezonabilă prin competență și 

profesionalism în conformitate cu standardele stabilite în acest Caiet de sarcini, fara a se limita insa la acestea. 

Prestatorul va aplica cele mai noi practici in domeniu, utilizate la nivel european/international si va propune 

solutii tehnice cu caracter inovativ cu impact pozitiv asupra calitatii si eficientei economice a Proiectului. 

DESCRIEREA SERVICIILOR 

In cadrul acestui capitol, sunt detaliate cerintele minimale ale Beneficiarului cu privire la activitatile si 

serviciile ce vor fi realizate de catre Prestator in vederea elaborarii Elaborare Studiu de Fezabilitate Nod 
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conexiune Drum Expres Buzău – Braila cu Drum Expres Brăila – Galați și drumul de legătură dintre 

Podul suspendat peste Dunăre la Brăila și Drumul Expres Brăila (Jijila) – Tulcea (Cataloi).  

Prestatorul va presta următoarele servicii și elabora următoarele documente: 

• Expertiza Tehnica; 

• Elaborarea Studiului de Fezabilitate, tinand cont de aplicabilitatea in totalitate a legislatiei in 

vigoare (norme, normative, standarde, legi etc.); 

STABILIREA CRITERIILOR, CERINTELOR SI ETAPELOR DE PROIECTARE 

EXPERTIZA TEHNICA  

Prestatorul va asigura realizarea expertizarii tehnice a constructiilor existente, in conformitate cu prevederile 

art.18 alin (2) din Legea 10/1995 in zona viitorului nod rutier si a conexiunii drumului de legatura la 

infrastructura rutiera existenta. 

In cazul in care se aduc modificari/dezafectari/demolari la unele lucrari in cadrul realizarii obiectivului, 

Prestatorul, va avea sarcina determinarii valorice (in cadrul expertizei tehnice) a lucrarilor necesar a fi 

dezafectate / demolate (bazate pe cantitati si preturi unitare in concordanta cu contractele de lucrari 

rambursate), pentru acele obiective de investitii rutiere care au beneficiat / beneficiaza de finantare din 

fonduri europene nerambursabile. 

STUDIUL DE FEZABILITATE 

Elaborarea Studiul de fezabilitate se va efectua cu respectarea conținutului cadru definit în H.G. 907/2016 

privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Studiul de fezabilitate va cuprinde urmatoarele etape principale: 

1. Stabilirea criteriilor de proiectare, inclusiv pe baza analizei de rezistență la schimbări climatice; 

2. Identificarea constrângerilor, identificarea a cel puțin 2 scenarii/optiuni tehnico-economice si 

compararea lor in cadrul etapei de analiză multi-criterială; 

3. Compararea detaliată a celor două scenarii/opţiuni, la nivel de proiect conceptual, evaluare preliminară 

a impactului asupra mediului și analiză cost-beneficiu. Selectarea variantei optime; 

4. Detalierea variantei optime și finalizarea Studiului de fezabilitate. 

CADRUL LEGISLATIV. REGLEMENTARI TEHNICE.  

Prestatorul va identifica și va analiza actele normative, standardele și ghidurile, naționale și europene, 

aplicabile și relevante pentru fiecare activitate necesară pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate, precum și 

pentru celelalte activități de prestat conform prezentului Caiet de sarcini. Rezultatul analizelor detaliate 

elaborate în conformitate cu paragraful de mai sus, va fi prezentat impreuna cu criteriile de proiectare care 

urmează să fie aplicate in vederea elaborarii Studiului de fezabilitate in cadrul Raportului de inceput. Data de 

referinta pentru aplicabilitatea Reglementarilor Tehnice va fi considerata data cu 30 de zile pana la termenul 

limita de depunere a ofertelor. 

Trimiterea la specificaţii tehnice şi, ca ordine de prioritate, la standarde naţionale care transpun standarde 

europene, evaluări tehnice europene, specificaţii tehnice comune, standarde internaţionale, alte sisteme de 

referinţă tehnice instituite de către organismele de standardizare europene sau, în lipsa oricărora dintre acestea, 

la standarde naţionale, la agremente tehnice naţionale sau specificaţii tehnice naţionale referitoare la 

proiectarea, calcularea şi execuţia lucrărilor şi la utilizarea produselor; va fi însoţită de menţiunea "sau 

echivalent" 

Cu excepția cazului în care acest lucru este justificat de obiectul contractului, specificațiile tehnice nu trebuie 

să precizeze un anumit producător, o anumită origine sau un anumit procedeu care caracterizează produsele 

sau serviciile furnizate de un anumit operator economic, și nici să se refere la o marcă, la un brevet, la un tip, 
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la o origine sau la o producție specifică, care ar avea ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor întreprinderi 

sau produse. Dacă o astfel de mențiune sau trimitere este justificată, cu titlu excepțional, în cazul în care nu 

este posibilă o descriere suficient de exactă și de inteligibilă a obiectului contractului, mențiunea sau trimiterea 

respectivă este însoțită întodeauna de cuvintele „sau echivalent”. 

COLECTARE DATE. VIZITE AMPLASAMENT. ANALIZE PRELIMINARE 

In aceasta etapa Prestatorul va verifica toate datele/studiile/informatiile puse la dispozitia sa de catre 

Beneficiar.  

Beneficiarului va solicita de la Autoritatile locale date/informatii/studii/strategii de dezvoltare locala durabila 

(P.U.Z/P.U.G. etc.), cu posibil impact in zona de influenta a Proiectului pe care le va pune la dispozitia 

Prestatorului. Vor fi solicitate date relevante/planuri cu investitii existente/viitoare si de la marii detinatorii de 

utilitati (Transelectrica/Hidroelectrica/Transgaz etc.), Agentii Guvernamentale si Ministere avizatoare 

(MApN, MAI, Ministerul Energiei, Ministerul Mediului etc.).  

Prestatorul impreuna cu Beneficiarul si reprezentanti ai Autoritatilor locale, dupa caz, vor efectua vizite in 

amplasament pentru a certifica analizele efectuate pe harti si planuri (desk study), pentru a identifica conditiile 

actuale si eventuale constrangeri in zona de influenta a Proiectului. De asemenea, in cadrul acestor vizite pe 

amplasament, Prestatorul va identifica posibilitatile de acces (identificare cai de acces) in vederea efectuarii 

studiilor de teren (topografice, geotehnice, arheologice etc.). Prestatorul va incepe culegerea datelor si 

informatiilor necesare pentru realizarea studiilor de mediu in termen de 5 zile de la data de incepere a 

Contractului. In urma parcurgerii acestei etape si a realizarii acestei analize preliminare, Prestatorul va înțelege 

si cunoaste situația și condițiile existente în zona Proiectului, calitatea documentațiilor anterioare ale 

proiectului, constrangerile contextuale actuale (de mediu, arheologice etc.) cat si informatii relevante puse la 

dispozitie de partile interesate (autoritati locale/detinatori de utilitati/agentii guvernamentale etc.). Toate 

aceste date vor fi prezentate in cadrul Raportului de inceput. 

DEFINIREA OPTIUNILOR.ANALIZEI MULTICRITERIALE  

Ca parte a acestei etape, Prestatorul va identifica, studia si propune minim 2 scenarii/opţiuni tehnico-

economice diferite, fundamentand si recomandând, justificat și documentat, scenariul/opțiunea tehnico - 

economică optima pentru realizarea obiectivului de investiții.  

Punctul de pornire a analizei multicriteriale va consta în identificarea constrângerilor precum și în elaborarea 

metodologiei pentru analiza multicriterială. 

In situatia in care din cadrul analizei sunt identificate anumite aspecte tehnice, de mediu, economice, 

financiare care nu corespund cerintelor, Beneficiarul  poate solicita analizarea  altor 2 scenarii/opţiuni tehnico-

economice diferite de cele 2 studiate anterior, astfel incat sa poata fi aleasa cel(a) mai bun(a)scenariu/optiune 

tehnico-economic(a). 

La nivel de analiza multicriteriala, scenariile/optiunile tehnico-economice vor fi studiate la nivel de 

ortofotoplanuri, harti sustinute de date culese din teren respectiv poze, filmari, coordonate GPS ale axului 

corelate cu kilometrajul si cu pozele din teren, orice alta dovada privind fezabilitatea solutiei. Culegerea 

acestor date din teren se va realiza impreuna cu un reprezentant al Beneficiarului. 

Prestatorul va recomanda si va sustine argumentat tehnico - economic scenariul/optiunea optim(a). 

Prestatorul va prezenta Părților interesate scenariile/optiunile tehnico-economice analizate, in scopul evitarii 

obstructionarii dezvoltarii programelor locale, cu precadere a acelora care sunt incluse in Planurile de 

Amenajare Teritoriale aprobate, precum si corelarea cu aceste programe. 

Prestatorul impreuna cu Beneficiarul vor verifica cu Autoritatile Publice Locale sa nu existe nici un 

impediment in implementarea Proiectului in baza variantei optime selectate. 

Prestatorul, cu spirjinul CNAIR SA, va organiza consultări publice cu privire la rezultatul analizei 

multicriteriale. Procesul de consultare are ca scop identificarea unor posibile constrângeri suplimentare dar și 
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o participare a diferitelor părți interesate sau afectate în procesul decizional. Prestatorul va elabora un 

document de consultare, cu un număr de întrebări specifice în funcție de tipul de public vizat. Procesul de 

consultare va fi documentat și comentariile primite vor fi tratate într-un mod transparent. 

Analiză multicriterială (AMC) va fi pusa la dispozitia Beneficiarului pentru revizie si comentarii. 

O analiză multicriterială detaliată va fi realizată, aceasta conducând in final la selectarea unei singure optiuni. 

Prestatorul va agrea cu Beneficiarul criteriile utilizate pentru analiza multicriterială detaliată. 

Prestatorul va realiza o evaluare calitativă si cantitativă pentru fiecare dintre criteriile avute în vedere în cadrul 

analizei multicriteriale detaliate, bazându-se pe evaluări si analize realizate ca parte a studiului. 

Importanta atribuită fiecărui factor si criteriu avute în vedere în analiza multicriterială va fi agreată cu 

Beneficiarul. 

Metodologia generală a Analizei multicriteriale a scenariile/optiunile tehnico-economice studiate se va realiza 

pe baza recomandarilor din „Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects, Economic appraisal tool 

for Cohesion Policy 2014 - 2020” elaborat de Direcția Generală Politică Regională și Urbană (DG Regio)1. 

Prestatorul va avea în vedere alinierea criteriilor și sub-criteriilor la obiectivele principale definite, evitarea 

criteriilor redundante sau nerelevante, reducerea inconsistențelor în stabilirea și alocarea ponderilor și de 

asemenea evitarea erorilor de calcul. 

STUDII DE TEREN 

La baza analizei si fundamentarii selectiei scenariilor/optiunilor tehnico-economice potentiale vor sta si 

investigatiile de teren preliminare. Investigatiile de teren detaliate se vor realiza pentru scenariul/optiunea 

tehnico-economica optima recomandata si avizata in C.T.E-CNAIR. 

Prestatorul va fundamenta, documenta si prezenta Beneficiarului, metodologiile utilizate si selectate in 

efectuarea investigatiilor de teren precum si a nivelului acestor investigatii (preliminar sau detaliat). 

Pentru varianta optima recomandata de catre Prestator si avizata de Beneficiar se vor realiza investigatii de 

teren conform exigentelor standardelor, normativelor si eurocodurilor in vigoare, care sa asigure un grad de 

incredere ridicat asupra viabilitatii variantei recomandate, solutiilor tehnice si structurilor definite in cadrul 

Studiului de Fezabilitate, in vederea minimizarii si/sau eliminarii riscurilor de teren aferente (geostructurale, 

geotehnice, arheologice, hidrologice, topografice, utilitati, etc).  

Beneficiarul atentioneaza viitorul Prestator asupra seriozitatii si profesionalismului cu care isi va indeplini 

sarcinile privind investigatiile de teren, ce ii revin, asa cum sunt ele descrise in prezentul Caiet de sarcini cat 

si in legislatia si reglementarile tehnice relevante, in vigoare. 

Orice investigatie de teren sau parte din studiile de teren, realizate fără înștiințarea prealabilă a Beneficiarului, 

vor fi considerate neconforme, iar Prestatorul va avea obligația să execute din nou investigatiile respective. 

Instiintarea Beneficiarului se va face numai dupa aprobarea Temei de proiectare pentru investigatiile de teren 

si cu minim 2 zile inainte de inceperea investigatiilor. Instiintarea va cuprinde minim datele de contact ale 

persoanei care va coordona activitatile din teren precum si echipamentele ce urmeaza a fi folosite. In cazul în 

care Beneficiarul a fost înștiințat, dar nu s-a prezentat la locul stabilit, se va considera că Prestatorul și-a 

îndeplinit obligația în raport cu înștiințarea Beneficiarului. 

In cazul in care Beneficiarul, in urma verificarilor efectuate in teren constata ca nu au fost efectuate investigatii 

geotehnice declarate ca fiind finalizate de catre Prestator, iar acesta nu poate face dovada realizarii acestor 

investigatii, se vor aplica penalitati, conform prevederilor contractuale. 

 

• Teme de proiectare pentru realizarea studiilor de teren: 

                                                 
1 A se vedea: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/guides/2014/guide-to-cost-

benefit-analysis-of-investment-projects-for-cohesion-policy-2014-2020 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/guides/2014/guide-to-cost-benefit-analysis-of-investment-projects-for-cohesion-policy-2014-2020
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/guides/2014/guide-to-cost-benefit-analysis-of-investment-projects-for-cohesion-policy-2014-2020


 

 

Elaborare Studiu de Fezabilitate Nod conexiune Drum Expres Buzău – Brăila cu Drum Expres Brăila – Galați și drumul de legătură dintre Podul suspendat 

peste Dunăre la Brăila și Drumul Expres Brăila (Jijila) – Tulcea (Cataloi) 

8 

Echipa Prestatorului va include experți cheie ce vor fi responsabili pentru planificarea, organizarea, 

monitorizarea și asigurarea calității investigațiilor planificate și a datelor ce urmează a fi recepționate. 

Prestatorul va elabora Teme de proiectare pentru realizarea investigațiilor de teren, cum ar fi investigațiile 

geotehnice, geofizice cercetarea arheologică, studii privind poluarea fonică (măsurătorile de zgomot), studii 

privind biodiversitatea, etc. prin care va fundamenta, documenta si prezenta Beneficiarului, metodologiile 

utilizate si selectate in efectuarea investigatiilor de teren. Aceste teme vor fi inaintate Beneficiarului pentru 

analiza si aprobare. Temele de proiectare pentru realizarea investigatiilor de teren vor respecta formatul cadru 

din Ghidul pentru Prestatori privind implementarea contractelor de servicii pentru elaborarea Studiilor de 

fezabilitate – ANEXA 4 la prezentul Caiet de Sarcini. 

Tema de proiectare pentru investigatiile geotehnice va fi intocmita de catre Prestator si va respecta cerintele 

prezentate in Ghidul pentru Prestatori privind implementarea contractelor de servicii pentru elaborarea 

Studiilor de fezabilitate. – Anexa 4 la Caietul de Sarcini. 

In functie de conditionalitatile de acces in teren, in mod justificat, Prestatorul poate propune repozitionarea 

executarii investigatiilor propuse sau efectuarea altor tipuri de investigatii care vor fi agreate de comun acord 

cu Beneficiarul. Tipurile de investigatii nou propuse trebuie sa ofere acelasi tip de informatii si este necesar 

ca acestea sa se regaseasca in mod obligatoriu in cadrul ANEXEI 2 – “Tipul activitatilor, investigatiilor si 

incercarilor/analizelor de laborator geotehnic care vor sta la baza fundamentarii preturilor din cadrul Anexei 

la Propunerea Financiara.” 

• Studiul topografic: 

Traseul de ridicare topografică. Dreptul de acces. Prevederi tehnice bandă ridicare topografică 

Studiul Topografic va fi realizat prin măsurători terestre și/sau satelitare ( măsurători bază-rover) ce 

presupune investigații detaliate a nodului rutier si drumului de legatura ce va fi proiectat. 

Inginerul Geodez  va respecta legislația în vigoare, nelimitându-se la regulamentele și legislația din 

domeniul cadastrului, topografiei, geodeziei și cartografiei. 

Conform legislației în vigoare, intervalele preciziilor măsurătorilor topografice solicitate de către 

C.N.A.I.R.-S.A. vor fi respectate cu strictețe, datorită faptului că ele includ cerințele de precizie ale lucrărilor 

de construire a nodului rutier si drumului de legatura și care sunt prevăzute în normativele din domeniul 

construcțiilor de drumuri și lucrări de artă. 

În cadrul măsurătorilor lățimea benzii de ridicare (în profil transversal) va fi indicată de către Proiectant, 

prin Tema de proiectare pentru realizarea Studiului Topografic, care va fi aprobată și de Beneficiar,  astfel 

încât să includă și posibilele constrângeri.  

În vederea detalierii cât mai reală a suprafeței vizibile a terenului, îndesirea profilelor de ridicare topografică 

va face posibilă inclusiv analiza amenajării spațiale a curbelor traseului de drum. 

Distanțele maxime între profilele transversale de ridicare topografică vor fi de 10 m sau mai mici după caz, 

în cazul curbelor  traseului de drum și 20 de m în aliniament în profil longitudinal sau cele prevăzute de 

Proiectant în Tema de proiectare pentru Studiu Topografic.  

În profilele transversale se vor ridica topografic toate punctele de detaliu a terenului, astfel încât prin planul 

spațial obținut grafic după prelucrarea măsurătorilor să se redea o suprafață existentă cât mai apropriată de 

cea reală. 

Prestatorul va avea în vedere legislația în vigoare privind drepturile de proprietate ale terenurilor private și 

publice ce vor fi afectate de  realizarea ridicărilor topografice, folosind doar drumurile de exploatare sau de 

acces din domeniul public pentru realizarea studiului topografic, iar unde măsurătorile topografice sunt 

necesar a fi realizate pe domeniul privat va notifica și  va solicita acceptul scris al proprietarilor pentru 

accesul pe terenurile private ale acestora.  

Acolo unde accesul pe terenurile private nu este posibil, se pot realiza măsurători LiDAR, excepție făcând 

zonele cu pădure și vegetație abundentă în care sunt necesare ridicări toografice clasice. 
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Rețelele de îndesire și de ridicare 

Rețeaua geodezică de îndesire și rețeaua geodezică de ridicare necesară efectuării măsurătorilor detaliilor 

din teren se vor realiza din puncte materializate în teren prin borne de beton, amplasate în locuri ferite 

împotriva distrugerii și deteriorării acestora, cu posibilitatea de vizare față-spate a punctelor vecine din rețea, 

în orice perioadă a anului și poziționate în afara traseelor de utilități pentru a evita relocarea acestora. 

Măsurătorile realizate prin tehnologie G.N.S.S. (satelitare) în punctele rețelei geodezice de îndesire se vor 

efectua prin metoda statică de măsurare, coordonatele punctelor obținându-se prin prelucrări ale datelor 

punctelor din rețeaua geodezică națională spațială, formată din stații GNSS permanente (clasa A) și bornele 

de îndesire (clasa B sau clasa C), asigurându-se condiția ca fiecare sesiune să fie conectată la cel puțin o altă 

sesiune prin două sau mai multe puncte de legatură. Punctele rețelei geodezice de ridicare se determină prin 

metoda statică sau rapid-statică. Rețeaua geodezică de ridicare trebuie sa fie sprijinită prin minim două 

puncte din rețeaua geodezică națională spațială de clasa A, B sau C. 

Nota:  Este posibil ca în zona proiectului să nu se poată asigura întotdeauna recepția semnalelor de la 

minim 2 stații GNSS permanente. În cazul acesta se va realiza o rețea de puncte care se va compensa funcție 

de puncte compensate cu minim 2 stații GNSS permanente. 

Transformarea coordonatelor din sistemul ETRS89 se va realiza cu programul TransDatRO versiunea 

actualizată la data realizarii ridicării topografice, publicat pe site-urile: 

• ROMPOS (https://rompos.ro/index.php/download/category/2-software ); 

• CNC (https://cngcft.ro/index.php/ro/download ); 

• ANCPI (https://www.ancpi.ro/download/?page=2&offset=5 ) 

Preciziile obținute pentru fiecare punct din rețeaua geodezică de îndesire trebuie să se încadreze în intervalul 

±2 cm pentru determinarea coordonatelor 3D geocentrice și ± 1 cm pentru determinarea altitudinii 

elipsoidale în sistemul ETRS89. 

Pentru obținerea unei precizii relative planimetrice de ordinul ±2 cm în sistemul de proiectie Stereografic 

1970 sau a unei precizii relative de ordinul ±1 cm (sau mai ridicată ) în sistemul de altitudini Marea Neagra 

1975, rețelele planimetrice și altimetrice trebuie să fie realizate fără constrângeri ( cu un număr limită, strict 

necesar și suficient, de elemente pentru încadrarea rețelei ) sau libere. 

Îndesirea rețelei geodezice de ridicare se va realiza prin drumuiri planimetrice (o drumuire să nu depășească 

2,5 km lungime) cu tahimetre electronice (stații totale), preciziile de determinare a coordonatelor 

planimetrice a punctelor, prin compensarea măsurătorilor, să aibă valori situate în intervalul ±2 cm și prin 

drumuiri de nivelment geometric de mijloc, preciziile de determinare a coordonatelor în plan altimetric 

(cote) a punctelor, prin compensarea măsurătorilor, să aibă precizii încadrate în intervalul ±0,5 mm pe 

nivelment dublu kilometric (nivelare în același sens cu două instrumente). 

Preciziile de determinare a punctelor detaliilor din teren, după compensarea măsurătorilor topografice 

efectuate la ridicarea topografică, prin metoda coordonatelor polare cu tahimetre electronice (stații totale) 

sau a măsurătorilor efectute cu receptoare GNSS (nu se acceptă măsurători în timp real prin serviciul 

ROMPOS pentru ridicarea detaliilor) se vor încadra în intervalul ±2 cm pentru coordonatele planimetrice 

și ±1 cm în plan de coordonata altimetrică (cote) ale fiecărui punct ridicat. 

Se vor realiza măsurători de verificare a rețelelor geodezice de îndesire și de ridicare înainte de predarea 

acestora către Beneficiar/Prestator. 

Verificările realizate de Prestator vor fi atașate documentului de predare-primire a amplasamentului rețelelor 

geodezice de îndesire și de ridicare topografică, document care va fi întocmit la finalizarea Studiului 

Topografic. 

Coordonatele obținute ale punctelor rețelelor geodezice de îndesire și de ridicare topografică a detaliilor din 

măsurătorile satelitare, respectiv prin măsurători clasice vor fi  transcalculate în sistem de coordonate în 

plan de proiecție stereografică 1970, respectiv cele din măsurătorile de nivelment în sistem de altitudini 

Marea Neagră 1975. 

Prevederi pentru detaliile  ridicate topografic  

https://rompos.ro/index.php/download/category/2-software
https://cngcft.ro/index.php/ro/download
https://www.ancpi.ro/download/?page=2&offset=5
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Ridicarea topografică pentru punctele de detaliu, privind elementele din rețelele de utilități vizibile la 

suprafața terestră, elementele fixe existente pe teren construite sau naturale, ce configurează suprafețele de 

teren (taluz muchie sus, bază taluz, margine, bandă, ax, elemente de drum, șanturi, zonă cu alunecări 

profilată în ridicări de puncte cu distanța maximă de 5 m între ele pe suprafață de alunecare, ziduri de sprijin, 

canale, elemente hidrotehnice, talveg apă, maluri apă, toate elementele sistemului de cale ferată, podețe, 

profile și elemente ale podețelor etc.), va respecta legislația în vigoare și nivelul de detaliere solicitat de 

proiectant și aprobat de Beneficiar prin Tema de proiectare pentru Studiul Topografic. 

Pentru a genera modelul terenului cu precizie ridicată, se va avea în vederea îndesirea punctelor minim 2 

puncte/mp pentru suprafețe izolate ce nu au puncte ridicate în profilele transversale. 

Rețelele de utilități amplasate în subteran se vor evidența pe planuri în studiu topografic prin pozițiile 

identificate de către administratorii acestora în teren, în vederea protejării/ relocăriilor acestora și tabelar se 

vor indica tipul rețelei, administratorul/ proprietarul, coordonate planimetrice de intrare și ieșire în/din banda 

de ridicări topografice. 

Se vor identifica și ridica topografic toate limitele de proprietate, accesele la proprietate, toate construcțiile 

situate pe terenuri în zona de ridicare topografică. 

Se vor identifica imobilele afectate de ridicarea topografică, situația acestora în sistemul de evidență a 

cadastrului și publicității imobiliară (nr. Cadastral), respectiv identificatorii acestor imobile din planuri 

cadastrale și parcelare obținute de la primăriile Unităților Administrativ Teritoriale, respectiv O.C.P.I. (tarla, 

parcelă nr. Nomenclatură stradală ). 

În acest sens, înainte de recepția planurilor topografice la O.C.P.I. : 

-  se vor identifica pe teren și în programe de proiectare asistate pe pc pentru topografie, prin studierea 

planurilor parcelare existente conturul parcelelor care se suprapun sau care sunt învecinate cu ridicarea 

topografică, proiectând aceste limite ale parcelelelor în planul topografic ce se va aviza la O.C.P.I. 

- se vor înscrie pe planul topografic ce se va aviza la O.C.P.I.  numărul de tarla și parcelă sau situația juridică 

a tarlalelei/terenului (se va înscrie pe plan teren la dispoziția comisiei locale de fond funciar sau teren aflat 

în domeniul public/privat al UAT), ca și entitate învecinată sau suprapusă cu ridicarea topografică; 

- se vor înscrie în  planurile topografice  ce se vor aviza la O.C.P.I.,  limitele imobilelor ce au mai fost 

geometrizate în sistemul național de cadastru și carte funciară și cu nr. cadastral al acestora; 

- se vor înscrie în planurile topografice ce se vor aviza la O.C.P.I.: 

• limitele și denumirile drumurior de exploatare, autostrăzilor, drumurilor expres, naționale, județene, 

comunale (limite proiectate pe plan)- OG43/1997+informare planuri cadastrale primării; 

• limitele amprizelor și denumirile căilor ferate – identificare și solicitare punct de vedere de la CN 

CFR SA; 

• limitele albiei minore și denumirile  cursurilor de apă, respectiv limitele albiei minore și denumirea 

lacurilor – solicitare limite bazinale de la Administrația  Națională Apele Române; 

• limitele și  denumirile canalelor de irigații principale- cu informare de la Agenția Națională de 

Îmbunătățiri Funciare; 

• nr., traseele și  denumirile liniilor aeriene de electricitate și  (dacă este cazul)- informare de la 

administratorii de linii energetice; 

• limitele administrative de intravilan al localităților și denumirile localităților; 

• limitele unităților administrativ teritoriale indicând pe limite denumirile U.A.T.; 

• limite zone cu halde sau alte materiale ce sunt necesar a fi relocate (materiale miniere,  radioactive, 

etc.)- dacă este cazul; 

• traseele utilităților subterane preluate de la administratorii rețelelor de utilități; 

• alte informații preluate din teren și de pe planurile cadastrale, respectiv hărți, planuri urbanistice, etc. 

Studiul topografic trebuie coroborat cu planurile cadastrale  ce conțin sectoarele cadastrale și tarlale existente 

pe traseul noului drum, respectiv cu studiu pentru ocuparea terenurilor. 
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Prestatorul va ține cont inclusiv în ridicările topografice pentru lucrările de artă, podețe, consolidări, lucrări 

hidrotehnice, polate, etc. de orice detaliu pentru redarea cât mai reală a elementelor acestor lucrări (elevații, 

grinzi, coronamente, trotuare, rosturi de dilatație, contracție, lucru, borduri, mâna curente, etc.). Se vor ridica 

puncte în 3 profile transversale (curs de apă și maluri) în amonte și 5 profile transversale în aval la distanțele 

reglementate de Proiectant în Tema de proiectare pentru realizarea Studiului Topografic. 

Prestatorul va realiza dacă este cazul,  studii topografice la nivelul torenților, pe minim 60 de m în aval și 

amonte de podețe. Prevederile pentru ridicarea topografică a albiilor apelor curgătoare și pentru văi va fi 

indicată în Tema de proiectare pentru Studiu Topografic  de către Proiectant în baza necesarului de date de 

intrare pentru breviarele de calcul.  

Vor fi ridicate orice alte elemente întâlnite în teren care nu au fost enumerate mai sus, toate punctele care 

definesc configurația terenului, densitatea ridicării topografică a punctelor permițând o modelare corectă și 

cât mai aproape de conformația reală a terenului. 

Se va folosi Atlasul semnelor convenționale în vigoare pentru a reprezenta pe planurile topografice toate 

detaliile ridicărilor topografice. 

Studiile topografice detaliate se vor realiza în sistemul de proiecție  stereografică 1970 pentru coordonatele 

planimetrice și în Sistem MAREA NEAGRĂ 75 pentru coordonata altimetrică și vor fi vizate de 

O.C.P.I./C.N.C./A.N.C.P.I. pentru întreg traseul Proiectului. 

 Studiul topografic, la predare, va cuprinde: 

- fișiere format .pdf cu planurile de topografice ce conțin configurația rețelelor geodezice de îndesire și 

de ridicare; 

fișe format .pdf cu descrierea punctelor rețelelor geodezice de îndesire și de ridicare; 

- fișiere format .pdf cu inventarul de coordonate a punctelor rețelelor geodezice de îndesire și de ridicare, 

a punctelor de detaliu, cu explicația codurilor punctelor ridicate în teren; 

- fișiere tip .pdf cu planuri topografice avizate de OCPI/ANCPI scanate și procesele verbale de recepție 

a ridicărilor topografice;  

- fișierele de măsurători – stații totale și carnete de teren pentru măsurători GNSS; 

- fisiere ce conțin compensările prin prelucrarea măsurătorilor și preciziile obținute; 

- fișiere .DWG sau . DXF model 3D cu ridicarea topografică; 

- fișiere format .pdf  și .doc memoriu tehnic; 

- fișiere în format .pdf și .xlsx listă cu imobilele afectate de construcția obiectivului, situația acestora   în 

evidențele cadastrale și proprietarii de drept a acestora, în cazul necesității exproprierii suprafețelor de 

teren. 

Prevederi pentru măsurători LiDAR 

Măsurătorile prin tehnologie LiDAR nu se vor realiza decât pentru zonele în care nu s-a acceptat accesul pe 

terenurile private.  

Având în vedere că zonele vor fi limitate, prețul de ofertare pentru aceste măsurători va fi inclus în  prețul 

total de ofertare al Studiului Topografic (neacceptându-se două oferte difertite de preț total pentru tehnologii 

diferite de realizare a Studiului Topografic în cadrul ofertelor tehnice și financiare). 

Măsurătorile prin tehnologie LiDAR vor fi recepționate de Centrul Național de Cartografie (C.N.C.), planurile 

topografice ce vor fi recepționate de C.N.C. vor conține aceleași informații ca și planurile topografice 

întocmite și recepționate, pe baza măsurătorilor clasice sau prin tehnologie G.N.S.S. (bază-rover), respectând 

prevederile descrise la paragrafele anterioare privind benzile de ridicare și detaliile ridicate.  

Rețeaua de îndesire pe zonele în care nu s-a obținut accesul pe terenurile private va fi realizată cu prevederile 

de la subcapitolul Rețele de îndesire și de ridicare, descrise anterior și va avea borne amplasate pe domeniul 

public cu vizibilitate între puncte consecutive ale rețelei. 

Datele și documentele livrabile în cazul măsurătorilor cu tehnologie LiDAR vor fi: 
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1) copia avizului specificațiilor tehnice emis de Centrul Național de Cartografie/ Agenția Națională de 

Cadastru și Publicitate Imobiliară, dacă este cazul; 

2) copia avizului de începere a lucrării- dacă este cazul; 

3) memoriu tehnic care trebuie să conțină descrierea detaliată a întregului proces derulat pentru obținerea 

produselor finale; 

4) planul de scanare, în format raster; 

5) avizele de la instituțiile abilitate cu declasificarea norilor de puncte, dacă este cazul; 

6) fișiere vector cu liniile de zbor realizate sau traseul vehicului, după caz; 

7) fișiere vector cu suprafața proiectului; 

8) raport de aerotriangulație, analize și statistici pe setul de date în urma procesului de aerotriangulație; 

9) fișiere cu valorile parametrilor inițiali și finali ai orientării exterioare, cu reperii fotogrammetrici (final) 

după compensare și fișiere tabelare cu indicatorii de calitate ai produselor finale, după caz; 

10) datele brute rezultate din procesul de scanare: măsurători G.N.S.S., nori de puncte și imagini digitale (dacă 

au fost preluate); 

11) datele de calibrare ale sistemului LiDAR; 

12) traiectoriile de scanare inițiale și finale/compensate, în format vector, cât și tabelar (analiză comparativă 

cu evidențierea erorilor obținute); 

13) norii de puncte clasificați, în format las sau laz, dacă sunt stabiliți de Proiectant și aprobați de 

Beneficiar; 

14) planul index ale norilor de puncte clasificați; 

15) fișiere tabelare de analiză a preciziilor planimetrice și altimetrice (relative și absolute) ale norilor de 

puncte; 

16) produsele finale recepționate de Centrul Național de Cartografie (planuri topografice, procese verbale de  

recepție, documentații recepționateetc.); 

17) fișiere tabelare cu indicatorii de calitate ai produselor finale, după caz: 

18) orice alt document ce face parte din documentația ce cuprinde 

• Studiul geotehnic (SG) 

Studiul Geotehnic (SG) va fi intocmit respectand minim prevederile urmatoarelor reglementari tehnice:  

➢ NP 074-2022 „Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii”; 

➢ SR EN 1997 „Eurocod 7: Proiectarea geotehnica, Partea 1: Reguli generale si Partea 2:  Investigarea 

si incercarea terenului”; 

➢ AND 614-2013 „Indrumator de intocmire a documentatiilor geotehnice pentru drumuri nationale, 

drumuri expres si autostrazi”; 

➢ STAS 1242/2-83 „Teren de fundare. Cercetari geologico-tehnice si geotehnice specifice traseelor de 

cai ferate, drumuri si autostrazi”; 

➢ HG nr. 907/2016 privind „Etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico - 

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice”. 

Nota: Documentele de referinta sunt prezentate in Normativul NP074-2022, Capitolul 1. Generalitati, 

Subcapitolul 1.4. „Documente de referinta” si nu au caracter limitativ. 

Studiul geotehnic va fi verificat de un verificator atestat pentru domeniul Af „Rezistenţă mecanică şi 

stabilitate pentru masivele de pământ, a terenului de fundare și interacţiunea cu structurile îngropate prin 

investigații geotehnice și proiectare geotehnică”, conform legislatiei in vigoare. 

Prestatorul va avea in vedere si urmatoarele: 

• limitarea suprafetei afectate de lucrarile de foraj; 

• restabilirea pe cat posibil a conditiilor initiale ale suprafetelor de teren afectate si inlaturarea 

resturilor/deseurilor rezultate in urma lucrarilor de foraj; 
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• acoperirea gaurilor de foraj dupa finalizarea lucrarilor; 

• asigurarea resursei de apa pentru executia forajelor (acolo unde este necesar). 

In alegerea tipurilor de utilaje necesare efectuarii investigatiilor geotehnice, Prestatorul va avea in vedere 

faptul ca unele drumuri de acces sunt greu accesibile si vor necesita lucrari de amenajare / imbunatatire. 

Prestatorul trebuie sa asigure disponibilitatea utilajelor pentru investigatiile geotehnice, precum si aparatura 

de laborator geotehnic necesara in vederea finalizarii Studiului Geotehnic in perioada stabilita. Prestatorul 

este responsabil pentru asigurarea unui numar suficient de echipamente de laborator geotehnic astfel incat 

timpul de la prelevarea esantioanelor din teren si pana la prelucrarea acestora in laboratorul geotehnic, sa fie 

cat mai mic.  

Prestatorul va asigura asistenta tehnica pe tot parcursul executiei investigatiilor geotehnice si geofizice prin 

prezenta unui inginer de specialitate care se va asigura ca realizarea investigatiilor in teren sunt realizate in 

conformitate cu normele si standardele aplicabile proiectului.  

Recuperajul tuturor forajelor executate nu va fi mai mic de 70%. In ceea ce priveste executia forajelor, 

echipamentele de foraj si metodele de sapare, se vor adapta in functie de litologia interceptata si de asemenea 

se vor executa si teste SPT in foraje. 

Se vor realiza fotografii cu o rezolutie cat mai inalta cu fiecare lada de probe/esantioane prelevate din forajele 

geotehnice, din care sa reiasa clar litologia interceptata, astfel incat in urma acestor fotografii si a fisei forajului 

sa se poate reconstitui coloana litologica a forajului.  

Dupa finalizarea forajului, lazile de probe/esantioane prelevate din forajul geotehnic, vor fi marcate cu 

indicativul forajului si denumirea lucrarii. Toate probele/esantioanele extrase din foraj vor fi ferite de razele 

directe ale soarelui, de temperaturi extreme si se vor depozita in locatii speciale. 

In vederea reducerii pagubelor produse de accesul instalatiilor de foraj pe teren, Prestatorul va respecta minim 

urmatoarele aspecte: 

• marcarea drumului de acces catre punctele de investigare;  

• latimea drumului de acces max. 3.00 m; 

• protejarea terenurilor/culturilor pentru limitarea pagubelor;  

• pe locatia forajelor va intra utilajul de foraj si maxim 1 vehicul auxiliar; 

In cazul in care forajele din zonele cu acces dificil nu vor putea fi realizate, Prestatorul va justifica tehnic si 

va propune realizarea forajelor in locatii aflate in imediata apropiere a obiectivului investigat, aprobate de 

Beneficiar.   

Particularitati privind investigarea gropilor de imprumut 

Prestatorul va identifica amplasamentele gropilor de împrumut şi volumele disponibile. Gropile de imprumut 

vor fi delimitate clar pe planul de situatie si vor fi investigate prin foraje geotehnice, cu prelevare de probe si 

incercari de laborator geotehnic. Adancimea forajelor geotehnice este de minim 7.00m. Densitatea 

recomandata este de cel putin 1 investigatie la 10000 mp, in cazul in care amplasamentul este omogen din 

punct de vedere litologic. Investigatiile geotehnice vor fi indesite daca se constata neomogenitati majore sau 

daca Beneficiarul solicita suplimentarea numarului de foraje pentru gropile de imprumut. Cel putin 20% din 

totalul forajelor geotehnice aferente unei gropi de imprumut, vor fi echipate piezometric pentru masuratori 

ale nivelului apei subterane. Astfel, pentru fiecare groapa de imprumut propusa, vor fi echipate piezometric 

minim 2 foraje. Frecventa minima de masurare a nivelului apei subterane este 1 citire / luna. In alegerea 

amplasamentelor gropilor de imprumut se va tine cont si de posibilele conditionalitati ale autoritatilor 

publice locale, precum si a altor institutii abilitate, conform legii. 

Pentru locatiile propuse ca gropi de imprumut, se vor prezenta:  

- volumul estimat pentru exploatare care poate fi folosit in alcatuirea teresamentelor; 
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- conturul perimetrului de exploatare (conturul si adancimea sapaturii); 

- recomandarea pantei taluzului; 

- tipul pamantului conform PD 177/2001; 

- calitatea materialului pentru terasamente, conform STAS 2914/84; 

- sensibilitatea la inghet, conform STAS 1709/2/90; 

- continutul de materie organica; 

- prezenta pamanturilor dificile (P.U.C.M, P.S.U, etc.) 

- nivelul de interceptare si de stabilizare al apei subterane. 

In capitolul de concluzii, se vor prezenta condițiile de exploatare pe orizonturi/strate, delimitandu-se pentru 

fiecare dintre acestea tipul pamantului (conform PD 177/2001), calitatea materialului pentru terasamente 

(conform STAS 2914/84). Se va estima in baza forajelor executate procentul de pamant care se poate folosi 

ca atare, precum si procentul care necesita imbunatatire. Se vor face recomandari privind modalitatile de 

imbunatatire/stabilizare, daca este cazul. 

Particularitati privind amplasarea si echiparea forajelor 

Referitor la echiparea cu tubulatura piezometrica/inclinometrica, Prestatorul va acorda o atentie deosebita 

privind amplasarea acestor foraje, avand ca scop reducerea riscului de deteriorare. Stabilirea tipului de 

echipare (inclinometrica/piezometrica) se va face in functie de obiectiv, litologie si conditiile din teren. 

Forajele echipate piezometric/inclinometric vor fi prevazute cu capac metalic protector si lacat, incastrat intr-

un soclu de beton. Pe durata contractului, o copie a cheilor lacatelor va fi predata Beneficiarului, urmand ca 

la finalizarea contractului, toate cheile sa fie predate catre Beneficiar in baza unui proces verbal. 

Forajele de monitorizare se vor executa tinand cont de prevederile urmatoarelor reglementari tehnice: 

➢ -SR EN ISO 18674-1:2015 Investigații și încercări geotehnice. Monitorizare geotehnică prin 

instrumentare in situ. Partea 1: Reguli generale, 

➢ -SR EN ISO 18674-3:2018 Investigații și încercări geotehnice. Monitorizare geotehnică prin 

instrumentare in situ. Partea 3: Măsurarea deplasării de-a lungul unei linii: înclinometre, 

➢ -SR EN ISO 18674-4:2020 Investigații și încercări geotehnice. Monitorizare geotehnică prin 

instrumentare in situ. Partea 4: Măsurarea presiunii apei din pori: Piezometre. 

Detalierea modului de realizare a Studiului Geotehnic este prevazuta in Ghidul pentru Prestatori privind 

implementarea contractelor de servicii pentru elaborarea Studiilor de fezabilitate - ANEXA 4. 

Particularitati privind Raportul de Monitorizare Geotehnica 

Prestatorul va acorda importanta deosebita monitorizarii geotehnice, respectand inclusiv prevederile AND 

614/2013, Cap. 7. 

Raportul de Monitorizare Geotehnica se intocmeste in baza unui Proiect de Monitorizare Geotehnica si este 

document independent. Proiectul de Monitorizare Geotehnica va respecta continutul cadru din NP 074/2022 

– Anexa E. Inceperea activitatilor de monitorizare geotehnica este conditionata de aprobarea Proiectului de 

Monitorizare Geotehnica. 

Echiparea inclinometrica/piezometrica a forajelor se realizeaza odata cu investigatiile geotehnice pentru 

documentarea dinamicii amplasamentului si/sau stabilirii conditiilor de referinta. Frecventa masuratorilor va 

fi de minim 1 ciclu de masuratori/1 luna. Prestatorul are obligatia sa instiinteze Beneficiarul la inceperea 

programului de monitorizare.  

Monitorizarea geotehnica va incepe din luna nr. 2 de la data ordinului de incepere, in urma aprobarii 

Proiectului de Monitorizare Geotehnica si a instalarii echipamentelor specifice prevazute in Proiectul de 

Monitorizare Geotehnica si se va realiza pe toata durata contractului. 
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In situatia in care se constata prezenta de fenomene de instabilitate active, se va stabili de comuna acord intre 

Prestator si Beneficiar marirea frecventei masuratorilor. 

Prestatorul va fi responsabil pentru executia si echiparea forajelor pentru asigurarea monitorizarii geotehnice, 

incepand din luna nr. 2 de la data ordinului de incepere. 

In ceea ce priveste echiparea inclinometrica/piezometrica a ultimelor foraje, Prestatorul este responsabil 

pentru monitorizarea acestor foraje pe o perioada de minim 3 luni. 

Nota: In cazul in cazul in care considera necesar, Beneficiarul poate solicita stoparea activitatii de 

monitorizare geotehnica in baza unei justificari tehnice. 

• Studiul hidraulic si hidrologic: 

Studiul hidrologic are ca scop determinarea regimurilor de scurgere a cursurilor de apa intersectate de nodul 

rutier si drumul de legatura. 

Studiul hidraulic va contine calculele hidraulice, iar rezultatele acestora vor determina dimensionarea 

hidraulica a podurilor si lucrarilor hidrotehnice, de aparare, stabilizare a albiilor etc., dupa caz.  

Prestatorul va prezenta documentatia si rezultatele studiului hidraulic si hidrologic, si documentatia pentru 

obtinerea avizului de Gospodarire a Apelor la Administratia Nationala Apele Romane / Institutul National de 

Hidrologie si Gospodarire a Apelor. Detalierea modului de realizare a Studiului hidraulic si hidrologic este 

prevazuta in Ghidul pentru Prestatori privind implementarea contractelor de servicii pentru elaborarea 

Studiilor de fezabilitate - ANEXA 4. 

• Studiul de trafic: 

Prestatorul va elabora studiul de trafic, pe baza datelor colectate in cadrul ultimului recensamant desfasurat 

de catre CESTRIN, cu luarea in considerare a tuturor infrastructurilor operationale sau ce urmeaza sa devina 

operationale in zonele de incidenta a proiectului.  

Scopul studiului de trafic este de a determina traficul la momentul darii in explotare a nodului rutier si 

drumului de legatura pentru o perioada de perspectiva de 30 de ani, in functie de tipul de structura rutiera 

adoptata. 

Beneficiarul va pune la dispozitia Prestatorului datele necesare din Modelul National de Transport 

implementat sub licenta VISUM la Cestrin. Prestatorul va putea accesa/utiliza datele necesare din zona de 

influenta a Proiectului la sediul CESTRIN, sub coordonarea/supravegherea unei/unor persoane desemante de 

Beneficiar. Detalierea modului de realizare a Studiului de trafic este prevazuta in Ghidul pentru Prestatori 

privind implementarea contractelor de servicii pentru elaborarea Studiilor de fezabilitate - ANEXA 4. 

• Studiul preliminar de rezistenta la schimbari climatice: 

Prestatorul va realiza Studiul preliminar de rezistență la schimbări climatice, folosind metodologia definită în 

documentul intitulat ”Non –paper Guidelines for project managers: Making vulnerable investments climate 

resilient” publicat de Direcția Generală Politici Climatice din cadrul Comisiei Europene, dupa caz, alte studii 

care vor fi solicitate în procedura de evaluare a impactului asupra mediului de catre institutiilepentru protecția 

mediului. 

• Investigatii arheologice 

Amplasamentul obiectivului de infrastructură rutieră, înaintea oricăror lucrări de execuție, necesită investigații 

arheologice. Acestea trebuie să se conformeze legislației române cu privire la protejarea patrimoniului 

arheologic: OUG 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca 

zone de interes național, cu modificările și completările ulterioare, OMC 2071/2000 privind instituirea 

Regulamentului de organizare a săpăturilor arheologice din România, OMCC 2392/2004 privind instituirea 

de Standarde și Proceduri arheologice, OMCPN 2562/2010 privind Procedura de acordare a autorizațiilor de 

cercetare arheologică, modificat și completat prin OMCPN 2178/2011. 

Prestatorul va nominaliza obligatoriu subcontractantul/subcontractantii care va/vor executa/presta 
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activitatea de cercetare arheologică, de la momentul depunerii ofertei. După caz, activitatea de cercetare 

arheologica poate fi realizata de un membru al asocierii, cu condiția ca acesta să fie instituţie de profil 

muzeal, instituţie de cercetare sau instituţii de învăţământ superior (cnf. Ordinului 2562/2010). 

Prestatorul va respecta prevederile legislației romane în vigoare referitoare la cercetarea arheologică 

preventivă (cu etapele definite în OG 43/2000 republicată și în Ordinul Ministrului Culturii nr. 2392/2004 și 

prevederile Ordinului Ministrului Culturii 2562/2010 privind aprobarea procedurii de acordare a autorizațiilor 

pentru cercetarea arheologică) . 

Costurile de realizare a cercetării arheologice, cât şi alte costuri, riscuri şi responsabilităţi aferente 

investigaţiilor şi aprobărilor, vor fi incluse în Suma acceptată în contract. 

În baza lucrărilor de investigații arheologice planificate, Prestatorul va realiza următoarele etape: 

Etapa 1 – Realizarea evaluării teoretice 

Etapa 2 - Realizarea diagnosticului arheologic intruziv 

Etapele menționate se vor derula corespunzător recomandărilor din avizele/acordurile ce vor fi emise de 

Ministerul Culturii. 

Riscuri  

Prestatorul va fi responsabil de gestionarea următoarelor riscuri identificate mai jos şi va lua măsuri concrete 

pentru evitarea acestora precum şi a consecinţelor rezultate: 

- Riscul ca în cazul în care Prestatorul ar putea obţine unul sau mai multe avize favorabile care conţin 

anumite condiţii, unele dintre condiţii/constrângeri să se suprapună şi să nu poată fi corelate/realizate 

concomitent. 

- Risc de întârziere din cauza condiţiilor speciale formulate de către Ministerul Culturii sau serviciul public 

deconcentrat al acestuia, în cazul în care pe traseu se vor descoperi în cadrul investigaţiilor specifice de 

teren, situri arheologice cu o valoare deosebită pentru patrimoniul cultural naţional. 

- Riscul identificării/delimitării/evaluării eronate a siturilor arheologice care poate conduce la întârzieri şi 

costuri suplimentare în realizarea proiectului de infrastructură. Riscul va fi asumat atât de către 

Prestator, cât şi de instituţia de profil muzeal, de cercetare sau de învăţământ superior care a fost 

stabilită ca executant al acestor servicii. 

Pe parcursul derulării proiectului, pot apărea și alte riscuri decât cele menţionate mai sus şi care pot conduce 

la întârzieri în desfășurarea activității Prestatorului, situaţii care vor fi soluționate de către părți, potrivit 

prevederilor legale şi contractuale. 

Pentru obținerea avizelor/actelor de reglementare emise de Ministerul Culturii sau serviciul public 

deconcentrat al acestuia sunt solicitate studii de specialitate, C.N.A.I.R. S.A. nefiind abilitată să întocmească 

aceste studii. Drept urmare, este necesară încheierea unor contracte cu instituţii de profil muzeal, de cercetare 

sau de învăţământ superior, această sarcină revenindu-i Prestatorului. 

Obținerea avizelor de specialitate pentru cercetarea arheologică va fi în sarcina Prestatorului și costurile 

generate vor fi evaluate și estimate în propunerea financiară. 

Prestatorul este responsabil de a menține în termenele de valabilitate orice aviz, acord, permis și orice aprobare 

și/sau autorizație până la semnarea contractului de execuție lucrări, dar nu mai târziu de expirarea contractului 

de lucrări. 

În condiţiile unor descoperiri excepționale/situri arheologice care nu se pot evita, se vor elabora fie soluţii 

tehnice de proiectare care să le afecteze cât mai puţin, fie soluţii de protejare/conservare. 

Investigaţii arheologice planificate 

Amplasamentul obiectivului de infrastructură rutieră necesită investigaţii arheologice, care trebuie să se 

conformeze legislaţiei române. 
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Prestatorul va realiza investigații arheologice în conformitate cu prevederile legislaţiei româneşti în vigoare 

prevederile, privind aprobarea procedurii de acordare a autorizațiilor pentru cercetarea arheologică, folosind 

instituții legal abilitate în realizarea de cercetări arheologice. 

Prestatorul va fi responsabil pentru gestionarea, facilitarea şi programarea investigaţiilor arheologice, 

obţinând toate aprobările şi acordurile/avizele necesare. Responsabilităţile conducerii vor include măsuri de 

micşorare a oricăror întârzieri, dacă este cazul, va reprograma cercetarea astfel încât să evite întârzierile. 

Costurile de realizare a cercetării arheologice includ: toate investigațiile realizate în teren (evaluare de teren, 

diagnostic arheologic intruziv), prelucrarea datelor arheologice și de topografie arheologică, prelucrarea, 

conservarea, restaurarea și depozitarea materialelor arheologice descoperite, valorificarea patrimoniului 

arheologic descoperit (publicare). 

Etapa 1 – Realizarea evaluării teoretice (se va întocmi la faza studiului privind variantele de traseu propuse) 

care să cuprindă în mod obligatoriu: 

a. Redactarea unui studiu istoric (text, fotografii, hărţi, schiţe etc.) pe baza consultării surselor 

documentare, literaturii de specialitate și referinţelor bibliografice; 

b. Efectuarea unui studiu de topografie arheologică corelat cu opțiunile de traseu propuse, inclusiv cu 

traseul preferat; 

c. Evaluarea amplasamentelor probabile şi a extinderii siturilor arheologice cu semnalarea zonelor de 

atenţie. 

d. Pregătirea estimărilor privind costurile probabile, respectiv durata activităților de cercetare 

arheologică avute în vedere pentru variantele de traseu, pentru a fi luate în considerare la stabilirea 

traseului optim. 

Etapa 2 - Realizarea unei evaluări de teren – diagnostic arheologic intruziv  

a. Achiziționarea ortofotoplanurilor sau a oricărui tip de suport cartografic, imagistic, documentar, 

necesare inventarierii siturilor sau monumentelor istorice conform prevederilor OG 43/2000 Art. 8 

alin. (3) și, dacă este cazul, efectuarea de investigaţii magnetometrice; 

b. Realizarea unei recunoaşteri aprofundate pe teren (periegheză) şi efectuarea de sondaje arheologice 

(diagnostic arheologic intruziv) pe traseul de proiect; 

c. Delimitarea în teren a siturilor arheologice identificate și realizarea unor investigații noninvazive 

asupra acestora, dacă este cazul, pentru a stabili complexitatea siturilor și identificarea 

măsurilor/soluțiilor care trebuie adoptate ulterior (cercetare arheologică preventivă în vederea 

descărcării terenului de sarcină arheologică sau protejare, conservare, modificări ale proiectului de 

infrastructură etc.); 

d. Realizarea modelului predictiv (cu privire la distribuția siturilor arheologice și a altor obiective de 

patrimoniu) afectate de investiție. Acesta va fi realizat prin corelarea datelor de arhivă cu datele 

colectate prin investigațiile de teren (diagnosticul arheologic prin metode intruzive), stabilindu-se 

inclusiv zonele de risc pentru lucrări adiacente lucrărilor de construcție (drumuri tehnologice, gropi 

de împrumut, organizări de șantier etc.); 

Întocmirea unui raport de evaluare/studiu de diagnostic arheologic care trebuie să cuprindă în mod obligatoriu, 

pe lângă informațiile menționate mai sus la literele a - d, următoarele date: 

1. Distribuția în plan, conturarea clară a siturilor care vor fi afectate de proiect, în coordonate STEREO 70, 

inclusiv înregistrarea GIS; 

2. Fișele de sit pentru fiecare sit arheologic identificat în parte după modelul de mai jos: 

FIȘĂ pentru sit arheologic identificat în urma lucrărilor de diagnostic arheologic 

1. Tronson drum 

2. Beneficiar/Antreprenor 

3. Localitate la nivel de sat, comuna, oraș, municipiu  

4. Județ 
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5. Instituția care a realizat diagnosticul 

6. Responsabil științific 

7. Nr. autorizație de diagnostic arheologic 

8. Poziția sitului pe tronsonul de drum de mare viteza (în km.) 

9. Denumire sit arheologic/zonă cu posibil potențial arheologic 

10. Inventar de coordonate ST 70 (delimitare pe zona afectată de proiect) 

11. Perioada în care s-a desfășurat diagnosticul pentru respectivul sit 

12. Număr de secțiuni de diagnostic 

13. Descriere tehnică 

14. Stratigrafia generală a sitului 

15. Principalele descoperiri 

16. Elemente de cronologie relativă și absolută 

17. Propuneri cercetare (supraveghere arheologică/cercetare arheologică preventivă) 

18. Propuneri pentru devizul contractului de cercetare arheologică preventivă pentru sit: 

- Durata contractului (în săptămâni) 

- Propuneri colectiv de cercetare (număr membri, specializare) 

- Număr și tip utilaje pentru decaparea mecanizată 

- Număr personal necalificat 

- Alte dotări necesare 

Raportul de evaluare/Studiul de diagnostic arheologic trebuie să mai cuprindă, pe lângă informațiile 

menționate mai sus la literele a-d și punctele 1 - 2, următoarele elemente: 

1. Clasificarea siturilor arheologice în funcție de semnificația acestora și prioritizarea siturilor în baza 

necesității pentru o cercetare detaliată suplimentară; 

2. Identificarea și planificarea măsurilor specifice pentru atenuarea impactului asupra patrimoniului 

arheologic; 

3. Propunerea unei metodologii de cercetare arheologică preventivă, adaptată la situația din teren; 

4. Evaluarea costurilor necesare pentru a planifica cercetarea arheologică preventivă, evaluarea structurii 

echipei de cercetare, dezvoltarea unui program de lucrări, care va include instalații și echipamente, 

materiale auxiliare de muncă etc.; 

5. Analiza beneficiilor/profitabilității proiectului din punctul de vedere al costurilor specifice legate de 

cercetare, protecție, conservare și valorificarea vestigiilor arheologice (conform prevederilor specifice 

ale Convenției Europene de la Malta – 1992); 

6. Propuneri specifice privind abordarea aspectelor legate de supravegherea arheologică, cercetarea 

arheologică preventivă etc.; 

7. Planificarea perioadei de tranziție de la faza studiului de diagnostic arheologic la investigațiile 

arheologice ale sitului arheologic; 

8. Pentru zonele în care nu au fost identificate situri arheologice, studiul de diagnostic se poate încheia 

cu o recomandare pentru obținerea avizului favorabil cu condiția supravegherii arheologice; 

9. Anexă - Harta cu distribuția siturilor arheologice. 

 În urma diagnosticului arheologic intruziv, etapa cercetării arheologice preventive poate fi evaluată 

şi gestionată corespunzător. 

De asemenea, se va avea în vedere estimarea costurilor aferente realizării supravegherii arheologice a 

lucrărilor de execuție pentru proiectul de infrastructură rutieră. 

Cercetarea arheologică se va desfășura prin monitorizarea directă a tuturor etapelor de către arheologii de 

proiect desemnați de către Beneficiar (C.N.A.I.R. S.A.), care vor emite instrucțiuni cu privire la modalitățile 

de realizare și vor stabili termenele cercetării arheologice împreună cu coordonatorul științific al cercetării 

arheologice. 
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Pentru etapa investigațiilor arheologice de teren, se va comunica Beneficiarului, respectiv arheologului de 

proiect din cadrul C.N.A.I.R. S.A., perioada în care se intenționează realizarea cercetării și după stabilirea 

programului, se va proceda la informarea autorităților locale. 

Prestatorul are obligaţia ca, înainte de a depune Rapoartele arheologice la Direcţia Judeţeană pentru Cultură, 

să le prezinte arheologului de proiect desemnat de C.N.A.I.R. S.A., spre verificare şi emitere punct de vedere. 

• Identificarea și curățarea terenului de muniții neexplodate 

Înainte de realizarea investigațiilor arheologice intruzive, Prestatorul va proceda la identificarea și curățarea 

de muniții neexplodate a suprafeței de teren afectate de Proiect. Activitatea se va desfășura în conformitate cu 

prevederile Legii 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale 

Legii 126/1995 privind regimul materiilor explozive, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

În cazul în care se descoperă muniții, Prestatorul va proceda conform reglementarilor specifice și va informa 

de îndată instituțiile abilitate de lege, serviciile de urgență profesioniste din subordinea Inspectoratului 

General pentru Situații de Urgență, precum și alte autorități, inclusiv Beneficiarul.  

• Studii privind ocuparea terenurilor, identificarea proprietarilor si a suprafetelor de teren afectate: 

Prestatorul va realiza identificarea imobilelor care vor fi expropriate, prevazute in Studiul de Fezabilitate, va 

intocmi documentatia necesara promovarii Hotararii de Guvern si va intabula culoarul de expropriere. 

Beneficiarul va face demersurile necesare pentru promovarea si aprobarea proiectului de Hotarare de Guvern 

de expropriere. 

Descrierea serviciilor necesar a fi efectuate de catre Prestator pentru aceasta etapa: 

- Servicii în vederea emiterii şi publicării Hotărârii Guvernului prevăzută la art. 5, alin. (1) si art. 11 din Legea 

nr. 255/2010, cu modificarile si completarile ulterioare;  

Detalierea modului de realizare a Studiului privind ocuparea terenurilor, identificarea proprietarilor si a 

suprafetelor de teren afectate este prevazuta in Ghidul pentru Prestatori privind implementarea contractelor 

de servicii pentru elaborarea Studiilor de fezabilitate – ANEXA 4. 

• Studii privind identificarea/protejarea/relocarea utilitatilor/instalatiilor: 

Prestatorul va realiza verificarea amanuntita a retelelor de utilitati care vor fi afectate de lucrarile de 

constructie a nodului rutier si drumului de legatura, atat pentru cele prevazute in Certificatul de Urbanism, cat 

si pentru celelalte utilitati identificate ulterior, identificand titularii/detinatorii de utilitati care au retele 

amplasate in zona unde se vor desfasura lucrarile de executie ale obiectivului si va transmite Beneficiarului 

proiectele pentru a se realiza notificarea detinatorilor de utilitati pentru eliberarea amplasamentului conform 

Legii 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, cu modificările și completările 

ulterioare.  

Prestatorul va obtine, avizele conforme de la detinatorii de utilități/instalații si va intocmi documentatiile 

aferente, respectiv studii de solutie (studii de coexistenta), avizul fiind emis pentru solutia de 

relocare/protejare cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico-economic. 

Documentatia va contine si suprafetele de teren afectate de catre mutarea/protejarea retelelor de utilitati, care 

vor fi incluse in coridorul de expropriere pentru lucrarile de infrastructura rutiera.  

Nu vor fi acceptate avize de principiu emise de către deținătorii de utilități, ci doar avize conforme, angajante 

pentru acei deținători, în conformitate cu regulile și procedurile valabile pentru fiecare tip de utilitate. 

Detalierea modului de realizare a Studiilor privind identificarea/relocarea/protejarea instalatiilor/utilitatilor 

este prevazuta in Ghidul pentru Prestatori privind implementarea contractelor de servicii pentru elaborarea 

Studiilor de fezabilitate - ANEXA 4. 

ACTIVITATI DE PROIECTARE PRELIMINARA 

Activitățile de proiectare se vor realiza in conformitate cu reglementările tehnice si legislatia in vigoare 

(Coduri de proiectare/Eurocoduri/reglementari in domeniul geotehnica /mediu, normative revizuite etc.) cu 

respectarea prevederilor prezentului Caiet de sarcini, a reglementarilor tehnice in vigoare si a formatului cadru 
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definit in H.G. nr. 907/2016. 

Detalierea modului de realizare a Activitatilor de proiectare este prevazuta in Ghidul pentru Prestatori privind 

implementarea contractelor de servicii pentru elaborarea Studiilor de fezabilitate - ANEXA 4. 
 

• Proiectare lucrari de drum si nod rutier: 

Proiectarea nodului rutier si drumului de legatura va respecta prevederile ordinelor, normelor si 

reglementarilor tehnice in vigoare (Ordin 1295 pentru aprobarea Normelor tehnice privind stabilirea clasei 

tehnice a drumurilor publice, Ordin 1296 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea, construirea 

şi modernizarea drumurilor. etc) 

La proiectarea nodului rutier si drumului de legatura se vor evita pe cat posibil valorile limita (minime) ale 

elementelor geometrice.  

Pentru podetele de sosea cu suprastructuri monolite si prefabricate se vor lua in considerare si prevederile 

Normativului PD 165-2013.  

Prestatorul va evalua impactul Proiectului asupra căilor existente de acces (drumuri, drumuri de acces, căi de 

comunicatie pietonale, parcele de teren afectate de amenajarea propusa) si va propune drumuri noi de acces, 

structuri (pasaje inferioare, pasaje superioare, pasarele pietonale sau podete) pentru reintegrarea cailor de 

comunicatie existente.  

Prestatorul va evalua impactul Proiectului asupra retelei existente de căi ferate si va solicita aprobări/ avize, 

de la proprietarul/administatorul infrastructurii feroviare, pentru lucrările care vor fi situate în vecinătatea 

activelor feroviare. În plus, Prestatorul va corela Proiectul cu orice proiecte viitoare de investitii în domeniul 

infrastructurii feroviare. 

Sistemul de scurgere a apelor reprezintă una din caracteristicile cele mai importante pentru durata de viată a 

Proiectului si pentru asigurarea unei exploatări corespunzătoare a acesteia în conditii de sigurantă. Prin 

urmare, Prestatorul va acorda importanta cuvenită proiectului privind sistemul de colectare şi scurgere a 

apelor. Se vor stabili solutii constructive pentru asigurarea scurgerii apelor pluviale si pentru drenarea si 

evacuarea apelor subterane ce pot afecta corpul nodului rutier si drumului de legatura (in special in zone cu 

relief plat). 

Prestatorul va prevedea lucrarile de amenajare peisagistica intr-un sub-capitol distinct, conform prevederilor 

legale in vigoare. 

Prestatorul va evalua optiunile de strategie privind întretinerea pentru a asigura operarea optimă pe termen 

lung a infrastructurii rutiere în conditii de eficientă economică cât mai bună. Planul de întretinere va lua in 

considerare atât operatiunile de întretinere curentă cât si periodică pe o perioadă de timp mai mare de 30 de 

ani. Planul de întretinere va prezenta cerintele definite pentru întretinere pentru categoriile principale de 

lucrări, în conformitate cu cele mai recente standarde si norme din România.  
 

• Proiectare lucrari de arta: 

Proiectarea structurilor poduri / pasaje / viaducte, se va face aplicand in totalitate legislatia in vigoare 

(eurocoduri/ coduri/norme/normative/standarde etc.) nationale si europene precum si cu aplicarea prevederilor 

cuprinse in Ghidul pentru Prestatori privind implementarea contractelor de servicii pentru elaborarea 

Studiilor de fezabilitate - ANEXA 4. 

Inaltimea libera sub pasajele peste drumul expres trebuie sa fie de minim 5,50 m. Pasajele pe drumul expres 

care supratraverseaza drumuri de clasa inferioara vor asigura o inaltime a gabaritului de 5,00 m. 

Pentru poduri/pasaje/viaducte se vor studia si prezenta cel putin doua solutiile tehnice, in conformitate cu 

prevederile H.G. 907. Aceste solutii tehnice vor urmari minimizarea costurilor de intretinere si exploatare pe 

intreaga durata de viata proiectata.  

Pentru fiecare pod/viaduct/pasaj se va prezenta in piesele scrise informatii privind alcatuirea structurala, 

dimensiunile elementelor constructive si obstacolul traversat; latimea sectiunii transversale, distributia 

deschiderilor si lungimea totala a structurii; prescriptiile de calcul utilizate pentru dimensionare, comportarea 

structurii la actiuni seismice de calcul; alcatuirea caii pe pod; solutia tehnica proiectata pentru asigurarea 
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scurgerii apelor de pe partea carosabila (in special in cazul pasajelor) in conformitate cu cerintele de protectia 

mediului; descrierea si dimensiunile sistemului de fundare, a solutiilor tehnice aplicate pe zona de tranzitie 

pod-rampa, inaltimea elevatiilor infrastructurilor etc. In piesele desenate se vor prezenta detalii constructive 

ale elementelor structurale descrise, insotite de dimensiuni. Pe plansele cu dispozitiile generale se va prezenta 

atat stratificatia terenului de fundare, cat si nivelul apelor corespunzatoare debitului cu asigurarea de 2%. 

• Siguranta circulatiei rutiere 

Se vor elabora studii de circulatie necesare justificarii tipurilor de amenajari proiectate pentru corelarea tuturor 

obiectivelor din zona Braila si eliminarea conflictelor de trafic pe toate directiile, in scopul identificarii 

modului de asigurare a capacitatii de circulatie in nod si intersectii. 

Indicatoarele şi marcajele rutiere permanente vor fi în conformitate cu standardele în vigoare şi cu codul rutier 

român, aflate in vigoare la data de referinta.  

Parapetele de siguranta va fi prevăzut pentru delimitarea partii carosabile, pe toata lungimea bretelelor nodului 

rutier, de asemenea vor fi prevazuti atenuatori de soc care vor asigura amortizarea eventualelor socuri 

provocate de impactul vehiculului cu parapetele de protectie si panouri antiorbire. Pentru asigurarea distantei 

de vizibilitate se vor lua in considerare urmatoarele elemente: 

hobservator – 1.10 m; 

hobstacol – 0.40 m; 

Sistemul de iluminat public se va realiza in conformitate cu normativele si standardele in vigoare. Conform 

normativului de proiectare NP-062-02 şi standardelor aplicabile SR-EN 40-1-1994 şi SR-EN 40-2-2006, 

trebuie iluminate intersecțiile si structurile cu o lungime mai mare de 100 m. Stalpii de iluminat se vor proteja 

cu parapet, iar la amplasarea lor in teren se va avea in vedere ca, acestia sa nu obtureze vizibilitatea asupra 

indicatoarelor rutiere. 

Prestatorul va proiecta sistemele de comunicatii și cerințele sistemelor de transport inteligent (ITS). Ca un 

minim, se vor respecta cerintele cuprinse in Ghidul pentru Prestatori privind implementarea contractelor de 

servicii pentru elaborarea Studiilor de fezabilitate - ANEXA 4.  

Prestatorul trebuie să se asigure că echipamentele de comunicare pentru nodul rutier si drumul de legatura 

sunt agreate de către CNAIR SA, în scopul de a asigura compatibilitatea cu alte proiecte de autostrăzi si /sau 

drumuri expres în curs de desfăsurare. 

• Plan de întretinere si de operare 

Prestatorul va evalua optiunile de strategie privind întretinerea pentru a asigura operarea optimă pe termen 

lung a infrastructurii rutiere în conditii de eficientă economică cât mai bună. 

Prestatorul va întocmi optiunile posibile si va elabora o comparatie a optiunilor pe baza costurilor, riscurilor 

si constrângerilor din teren. 

Planul de întretinere (considerând atât operatiile de întretinere curentă cât si periodică pe o perioadă de timp 

mai mare de 30 de ani) va include, dar nu se va limita la:  

- Un plan de intretinere pentru nodul rutier si drumul de legatura care sa cuprinda utilaje si echipamente 

pentru intretinerea curenta, periodica cat si in timpul iernii; 

- Identificarea operatiilor de întretinere necesare, precum si frecventa acestora; 

- Estimarea costului lucrărilor de întretinere anuale pentru o perioadă de circa 30 de ani.  

Planul de întretinere va prezenta cerintele definite pentru întretinere pentru categoriile principale de lucrări, 

în conformitate cu cele mai recente standarde si norme din România.  

• Proiectare structura rutiera: 

Dimensionarea structurii rutiere va ține cont de noile valori obtinute in cadrul Studiului de trafic, si se va 

realiza in conformitate cu prescriptiile din reglementarile tehnice in vigoare, PD 177/2001 „Normativ pentru 

dimensionarea sistemelor rutiere suple si semirigide (metoda analitica)” si conform Normativului AND 

584/2012 etc.  
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Pe toate caile de circulatie, bretele, benzi de incadrare, benzi de accelerare sau decelerare, se vor adopta 

structuri rutiere pentru traficul de perspectiva pe 20 de ani, (structuri rutiere suple si semirigide), respectiv 30 

de ani (structuri rutiere rigide) si pentru osia standard de 115 kN.  

Structura rutiera propusa se va verifica la actiunea fenomenului de inghet-dezghet in baza adancimii maxime 

de inghet conform STAS 1709/1 – 90 Actiunea fenomenului de inghet – dezghet la lucrari de drumuri. 

Adancimea de inghet in complexul rutier. Prescriptii de calcul, si totodata se va asigura la nivelul terenului 

de fundare (patului drumului) o capacitate portanta minima recomandata, caracterizata prin valoarea 

modulului de elasticitate dinamic echivalent de 100 MPa. Pe zonele unde aceasta valoare nu este asigurata se 

vor prevedea masuri care sa asigure acesta valoare minima.  

Straturile bituminoase componente ale structurii rutiere vor fi prevazute in conformitate cu prevederile 

Normativului AND 605 - Mixturi asfaltice executate la cald. Conditii tehnice privind proiectarea, prepararea 

si punerea in opera si vor avea in alcatuire bitum modificat cu polimeri. 

Se vor analiza minim 4 solutii distincte de sistem rutier (rigid, suplu, semirigid si rigid inclusiv cu posibilitatea 

acoperiri acestui strat de beton cu mixtura asfaltica). 

Solutia finala de structura rutiera va rezulta in baza unei analize multicriteriale, in baza a minim 5 parametrii, 

care vor pune accent pe lucrarile de intretinere si costurile intiale de investitie. 

Breviarul de calcul de la nivelul structurii rutiere va fi insotit de caietele de sarcini aferente tehnologiilor si 

ale materialelor care se pun in opera. La nivelul fiecarui material utilizat Prestatorul va indica surse de 

aprovizionare.  

Imbracamintea pe structuri va fi prevazuta in conformitate cu “Normativ privind executarea la cald a 

imbracaminilor bituminoase pentru calea pe pod” – AND 546/2013; 

• Lucrări de consolidare terasamente si lucrari de terasamente: 

Prestatorul va întocmi Proiectul astfel încât să asigure măsuri corespunzătoare pentru stabilitatea taluzurilor 

si pentru consolidarea (îmbunătățirea) terenului de fundare, acolo unde este cazul. Proiectarea lucrărilor de 

acest tip va ține cont, în primul rând, de informațiile si recomandările incluse în Studiul Geotehnic, dar, dacă 

este cazul, și de alte date pertinente, documentate pe care Prestatorul le va evidenția in Proiect 

Particularitati privind identificarea zonelor pentru gropile de imprumut 

De-a lungul traseului pot aparea zone de compensare locala (zona in care tot pamantul obtinut din sapaturi 

acopera necesarul de umplutura), in sens longitudinal. In cazul in care pamantul obtinut din sapatura nu 

acopera necesarul pentru realizarea rambleelor, rezultând necesitatea asigurarii de surse adecvate pentru 

materiale de umplutura, Prestatorul va identifica gropile de imprumut necesare precum si drumurile de 

acces catre acestea. 

In vederea identificarii zonelor pentru gropile de imprumut, se vor avea in vedere urmatoarele aspecte: 

• Sa nu se suprapuna cu ariile protejate “Natura 2000”; 

• Sa nu fie in aproprierea cursurilor de apa; 

• Sa nu impuna lucrari de defrisare a zonelor impadurite; 

• Sa nu fie amplasate in apropierea obiectivelor SEVESO; 

• Sa existe posibilitatea de post-utilizare. 

Sa nu fie amplasate in zone cu teren accidentat sau cu alunecari de teren, ori in apropierea 

locuintelor/constructiilor industrial. 
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Dupa alegerea locatiilor gropilor de imprumut, Prestatorul va informa Beneficiarul cu privire la distanta de 

transport fata de amplasamentul obiectivului si de asemenea posibilele trasee pentru transportul acestora. 

Se recomanda ca amplasamentele gropilor de imprumut sa fie la maxim 3 km de axul obiectivului. 

Nota: In situatia neasigurarii necesarului de pamant pentru ramblee din gropile de imprumut identificate, 

Prestatorul poate propune solutii de utilizare a pamantului din zona nodului rutier si drumului de legatura 

pentru completarea necesarului de pamant in vederea realizarii rambleelor. 

Gropile de imprumut vor fi prevazute cu imprejmuire si sant de garda. 

• Proiectul Geotehnic (PG) 

Proiectul geotehnic va fi intocmit respectand minim prevederile urmatoarelor reglementari tehnice: 

• NP 074-2022 „Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii”; 

• SR EN 1997 „Eurocod 7: Proiectarea geotehnica, Partea 1: Reguli generale”. 

Cerintele minime obligatorii privind continutul Proiectului geotehnic sunt cele prezentate in Anexa D – 

Continutul cadru al proiectului geotehnic, din NP 074-2022. 

In elaborarea Proiectului Geotehnic se va tine cont si de prevederile Anexei M, Capitolul M2 Modelul 

geotehnic pentru proiectare din cadrul NP 074-2022. 

Proiectul Geotehnic va fi verificat de un verificator de proiecte atestat, conform legislatiei in vigoare - Legea 

10/1995 cu modificarile si completarile ulterioare, HG nr.742/13.09.2018 privind modificarea Hotararii 

Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a 

proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor, respectiv Ordinul MDLPA nr. 817 din 23.06.2021 

publicat in Monitorul Oficial nr. 667 din 6 iulie 2021 si Procedura publicata in Monitorul Oficial nr. 667 bis 

din 6 iulie 2021 privind atestarea tehnico-profesionala a verificatorilor de proiecte si a expertilor tehnici. 

• Lucrări hidrotehnice: 

Prestatorul va propune măsuri privind protectia terasamentelor nodului rutier si drumului de legatura daca 

este amplasat în vecinătatea râurilor existente si a torentilor.  

În conformitate cu cerințele actuale de mediu și gospodărire a apelor, se va acorda o atenție deosebită 

minimizării lucrărilor de reamenajare a albiilor râurilor aflate în imediata vecinătate sau intersectate de 

amplasament proiectat al viitorului nod rutier si drumului de legatura și se vor evita devierile albiilor râurilor. 

In acest sens Prestatorul va studia si va prezenta atat solutia cu, cat si fara lucrari hidrotehnice.  

EVALUARE DE IMPACT ASUPRA SIGURANTEI RUTIERE SI AUDIT DE SIGURANTA RUTIERA 

Pentru finalizarea serviciilor de Elaborarea a Studiului de fezabilitate , Prestatorul va pune la dispozitie toate 

documentatiile necesare, conform Legii nr. 265/2008 republicata cu completari si modificari ulterioare privind 

gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, pentru realizarea Evaluarii de impact asupra 

siguranţei rutiere (daca este cazul) si a Auditului de siguranta rutiera. Auditul de Siguranta, respectiv 

Evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere (daca este cazul), conform legii, sunt in responsabilitatea 

Beneficiarului. Este necesar ca Prestatorul sa precizeze elementele de siguranta rutiera proiectate in vederea 

imbunatatirii sigurantei participantilor la trafic, specificarea masurilor de calmare a traficului proiectate in 

vederea reducerii numarului de accidente, masurile care au fost luate pentru rezolvarea punctelor negre etc.  

EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI 

Prestatorul va demara activitatea de culegere a datelor și informațiilor necesare pentru realizarea studiilor de 

mediu în termen de 5 zile de la data de începere a contractului. 

Prestatorul va elabora documentația privind evaluarea impactului asupra mediului, studiul privind analiza 

vulnerabilității proiectului la schimbările climatice, Memoriul de prezentare, raportul privind impactul asupra 

mediului (după caz), studiul de evaluare adecvată (după caz) și alte studii specifice de mediu solicitate de 

către Autoritățile competente pentru protecția mediului, cu parcurgerea etapelor procedurilor de mediu, 
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conform solicitărilor autorității competente pentru protecția mediului și obținerea efectivă a actului de 

reglementare privind protecția mediului, precum și a tuturor avizelor necesare. 

Documentația necesară obținerii actului de reglementare in domeniul protecției mediului  va fi în conformitate 

cu prevederile legislației de mediu în vigoare, armonizată cu Directivele UE, cu modificările și completările 

ulterioare, inclusiv Directiva 2014/52/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private 

asupra mediului. Prestatorul va parcurge procedura de evaluare a impactului asupra mediului, cu realizarea 

etapelor procedurale conform legislației în vigoare (cu eventualele modificări și completări ulterioare) și la 

cererea autorităților competente de mediu va realiza documentația privind evaluarea impactului asupra 

mediului, studiul privind analiza vulnerabilității proiectului la schimbările climatice și alte studii de 

specialitate asupra mediului și va obține în numele CNAIR S.A. actul de reglementare in domeniul protecției 

mediului , în conformitate cu legislația de mediu în vigoare, din care se menționează, dar fără a se limita la 

acestea, Directiva 2014/52/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra 

mediului, OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări de Legea nr. 265/2006, cu 

modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte 

publice și private asupra mediului.  

Prestatorul are obligația de a elabora notificarea și Memoriul de prezentare necesare demarării procedurii de 

obținere a actului de reglementare privind protecția mediului pe baza cerințelor din Directiva 2014/52/UE 

privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului transpusă prin Legea nr. 

292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului și a legislației în 

vigoare. Prestatorul va lua în considerare ca Proiectul să nu afecteze arii naturale protejate (de tip Natura 2000, 

arii naturale protejate de interes național și internațional etc.).  

Prestatorul este responsabil de a respecta termenele stabilite de autoritățile competente pentru protecţia 

mediului și/sau custozi/administratori de arii naturale protejate (situri Natura 2000, arii naturale protejate de 

interes național, etc.) în derularea procedurii de obținere a actului de reglementare privind protecția mediului. 

Prestatorul are obligația obținerii oricăror avize/acorduri /permise care vor fi solicitate de autoritatea 

competentă de mediu în procedura de obținere a actului de reglementare privind protecția mediului. 

Prestatorul este responsabil de elaborarea oricăror studii de specialitate (S.Sp.M) solicitate de autoritățile 

competente pentru protecția mediului și/sau de administratorii/custozii ariilor naturale protejate (situri Natura 

2000, arii naturale protejate de interes național, etc.). 

Prestatorul va ține cont că, față de ariile naturale protejate care au fost identificate în timpul elaborării 

documentației privind evaluarea impactului asupra mediului, este posibil ca ulterior sau în timpul 

implementării proiectului să fie desemnate noi arii naturale protejate sau să fie modificate limitele unor arii 

naturale protejate. În acest caz Prestatorul va fi responsabil cu identificarea acestor arii, cu elaborarea oricăror 

studii de evaluare necesare și inclusiv cu obținerea actelor de reglementare în domeniul protecției mediului. 

Documentația privind evaluarea impactului asupra mediului va evalua atât impactul asupra mediului în cursul 

execuției, cât și impactul în cursul exploatării Proiectului.  

Prestatorul trebuie să se asigure că documentația privind evaluarea impactului asupra mediului, S.Sp.M. 

conțin un volum suficient și relevant de informații în baza cărora autoritățile competente pentru protecția 

mediului să poată lua decizia de a emite actul de reglementare privind protecția mediulu.  

Prestatorul trebuie să se asigure că studiile de evaluare a impactului asupra mediului vor analiza toate 

activitățile necesare pentru realizarea Proiectului, construcția de drumuri tehnologice, parcări de scurtă durată, 

organizări de șantier, gropi de împrumut, zone ce urmează a fi defrișate cu precizarea suprafeței, ocolului 

silvic, direcției silvice cât și a speciilor de arbori și arbuști ce vor fi defrișate, carierele ce urmează a fi deschise 

pentru obținerea materiilor prime, bazele de producție, respectiv stații de betoane și mixturi asfaltice etc, după 

caz. Evaluarea impactului asupra mediului nu trebuie întarziată pentru niciuna dintre componentele 

Proiectului din motive că, fie nu se cunosc locațiile exacte pentru organizările de șantier, fie că evaluarea se 

poate face separat pentru defrișări sau cariere deoarece un astfel de proiect este inclus ca atare în anexele 

Directivei privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului. Toate 
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amplasamentele disponibile trebuie evaluate ca orice altă componentă a Proiectului, iar în documentația 

privind evaluarea impactului asupra mediului, S.Sp.M trebuie ca acestea să fie descrise, prezentându-se 

varianta optimă.  

Prestatorul va avea obligația de a prezenta hărți/planuri color (format A3, A2, A1, A0) pe suport 

„ortofotoplan” cu traseul Proiectului suprapus cu ariile naturale protejate din zona Proiectului, în care să se 

evidențieze pozițiile kilometrice ale traseului, distanța față de ariile naturale protejate, numele localităților 

traversate de traseul drumului, toate structurile Proiectului cu dimensiunile acestora și pozițiile kilometrice 

ale acestora, orice alte elemente necesare pentru a se avea o imagine cât mai amplă asupra Proiectului. 

Prestatorul va avea obligația de a preda la Beneficiar documentația privind evaluarea impactului asupra 

mediului sau alte studii de specialitate solicitate de către autoritățile pentru protecția mediului / alte autorități 

implicate cu cel puțin 10 zile înainte de predarea acestora către autoritatea compententă privind protecția 

mediului. Prestatorul va avea obligația de a sprijini Beneficiarul în formularea răspunsurilor pentru 

întrebările/clarificările solicitate de autorități, de publicul interest în procedura de evaluare a impactului asupra 

mediului. 

• Analiza vulnerabilitatii proiectului la schimbarile climatice: 

Prestatorul va elabora Studiul privind impactul proiectului asupra climei si vulnerabilitatea proiectului la 

schimbarile climatice. 

Avand in vedere prevederile Directivei 2014/52/UE de modificare a Directivei 2011/92/UE privind evaluarea 

efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului este necesara realizarea unui Studiu privind 

impactul proiectului asupra climei si vulnerabilitatea proiectului la schimbarile climatice. Pentru realizarea 

acestui studiu vor fi utilizate recomandarile ghidului elaborat de catre Uniunea Europeana-Directia Generala 

de Actiuni Climatice (DG-CLIMA) - ”Non–paper Guidelines for project managers: Making vulnerable 

investments climate resilient”2 

Prestatorul va obtine in numele Beneficiarului Declaratia autoritatii responsabile privind monitorizarea 

Siturilor Natura 2000, daca va fi cazul, în functie de încadrarea proiectului în procedura de evaluare adecvata. 

Prestatorul va realiza analiza privind vulnerabilitatea proiectului la schimbarile climatice. 

Prestatorul va obține in Numele Beneficiarului Declaratia autoritatii competente responsabile cu gestionarea 

apelor. Prestatorul va efectua in numele CNAIR S.A. procesul de consultatii publice in conformitate cu 

prevederile legislatiei in vigoare. 

Prestatorul va efectua in numele CNAIR S.A. informarea publicului si autoritatilor relevante cand s-a luat o 

decizie de aprobare si/sau amanare (daca e cazul) sau de respingere a dezvoltarii Proiectului. 

Prestatorul va obtine in numele CNAIR S.A. actul de reglementare privind protecția mediului  care vor permite 

obtinerea Autorizatiei de Construire. 

Referitor la gradul de importanță acordat aspectelor privind schimbărilor climatice Prestatorul va utiliza și 

recomandările din Comunicarea COM nr. 2021/C373/01 – Orientări tehnice referitoare la imunizarea 

infrastructurii la schimbările climatice în perioada 2021-2027. 

Memoriul de prezentare  

Memoriul de prezentare va fi intocmit in conformitate cu prevederile legale in vigoare si va furniza 

informatii, dar fara a se limita la acestea cel putin: 

a. descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect; 

b. descrierea lucrarilor de demolare necesare, dupa caz; 

c. descrierea amplasarii proiectului, distanta fata de granita, localizarea proiectului in raport cu patrimoniul 

cultural, folosinte actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament, cat si pe zone adiacente, areale 

sensibile, etc; 

                                                 
2A se vedea: 

http://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what/docs/non_paper_guidelines_project_managers_en.pdf 

http://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what/docs/non_paper_guidelines_project_managers_en.pdf
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d. descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului; 

e. descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate in mod semnificativ de proiect; 

f. prevederi pentru monitorizarea mediului- dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti 

in mediu, inclusiv pentru conformarea la cerintele privind monitorizarea emisiilor prevazute de concluziile 

celor mai bune tehnici disponibile aplicabile; 

g. legatura cu alte planuri/programe/documente de planificare; 

h. lucrari necesare organizarii de santier;  

i. lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea proiectului. 

 

Studiul de evaluare adecvată, după caz 

Studiul de evaluare adecvata va fi intocmit numai la solicitarea autoritatii competente pentru protectia 

mediului și va respecta cerințele din îndrumarul transmis de autoritatea competentă de mediu și prevederile 

legale în vigoare. Studiul de evaluare adecvata va furniza urmatoarele informaţii, dar fara a se limita la 

acestea: 

a) descrierea și analiza proiectului supus aprobării; 

b) informații privind aria naturală protejată de interes comunitar afectată de implementarea PP-ului; 

c) prezentarea rezultatelor activităților de teren; 

d) analiza presiunilor și amenințărilor 

e) evaluarea impactului 

f) măsurile de prevenire, evitare și reducere a impactului 

g) monitorizarea măsurilor de prevenire, evitare și reducere a impactului 

h) evaluarea impactului rezidual; 

i) metode utilizate pentru culegerea datelor informatiilor privind speciile si/sau habitatele de interes 

comunitar afectate. 

Raportul privind impactul asupra mediului, după caz 

Raportul privind impactul asupra mediului va fi întocmit numai la solicitarea autorității pentru protecția 

mediului și va respecta cerințele din îndrumarul transmis de autoritatea competentă de mediu și prevederile 

legale în vigoare. 

In cadrul RIM, Prestatorul  va furniza urmatoarele informatii, evaland impactul direct,  indirect, secundar, 

cumulativ, pe termen scurt, mediu si pe termen lung, impactul temporar și permanent/ rezidual, impactul 

pozitiv si negativ al Proiectului. 

Informațiile care trebuie furnizate de Prestator în cadrul raportului privind impactul asupra mediului includ, 

dar fara a se limita la acestea cel puțin: 

a) descriere a proiectului, cuprinzând informații referitoare la amplasarea, dimensiunea și alte caracteristici 

relevante ale Proiectului; 

b) o descriere a eventualelor efecte semnificative ale proiectului asupra mediului; 

c) o descrierea a caracteristicilor proiectului si/sau a masurilor vizate pentru evitarea, prevenirea sau reducerea 

si, daca este posibil, compensarea efectelor negative semnificative asupra mediului; 

d) o descriere a alternativelor rezonabile identificate pentru proiect, identificarea principalelor motive care 

stau la baza alegerii facute, inclusiv prezentarea comparativă a impactului asupra mediului a fiecărei 

alternative precum si o expunere a principalelor motive care au stat la baza alegerii opțiunii finale tinand 

seama de efectele proiectului asupra mediului; 
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e) o descrierea a aspectelor de mediu probabil a fi afectate in mod semnificativ de către Proiect, in special: 

populaţia, fauna, flora, defrişarea pădurilor, solul, apa, aerul, clima și vulnerabilitatea proiectului la schimbări 

climatice, peisajul, bunurile materiale, moştenirea culturala si relaţiile dintre acestea și vulnerabilitatea 

proiectului la schimbări climatice; 

f) o descrierea efectelor semnificative probabile ale Proiectului propus asupra mediului rezultand din: 

existenta Proiectului/ utilizarea resurselor naturale/emisiile de poluanţi, producerea de pagube si eliminarea 

deşeurilor si descrierea metodelor deevaluarefolosite in vederea evaluarii efectelor asupra mediului; 

g) o descrierea efectelor cumulate asupra mediului generate de toate proiectele/activitatileexistente sau 

propuse ce urmeaza sa se desfasoare in acelasi timp cu Proiectul propus si in aceeasi zona de influenta; 

h) orice alte informații suplimentare relevante în funcție de caracteristicile specifice proiectului și de aspectele 

de mediu care ar putea fi afectate; 

i) informatii privind suprafetele de padure ce urmeaza a fi scoase din circuitul forestier, speciile de arbori si 

arbusti ce vor fi defrisate cu precizarea directiei silvice si ocolului silvic de care apartin; 

j) o estimare, in functie de tip si cantitate, a deseurilor preconizate si a emisiilor in mediu (substante ce pot 

conduce la poluarea apei, aerului si solului, zgomot, vibratii, lumina, caldura, radiatii etc) in perioada de 

constructie cat si a celor rezultate din functionarea Proiectului propus; 

k) descrierea organizarilor de santier si a bazelor de productie tinand cont de toate conditiile ce trebuie 

indeplinite la stabilirea amplasamentelor propuse (ex. distante fata de arii naturale protejate, cursuri de apa, 

suprafete impadurite, zone locuite, situri arheologice, etc). 

l) un rezumat netehnic al informațiilor furnizate în cadrul raportului privind impactul asupra mediului care 

include concluziile studiului de evaluare adecvată, ale raportului privind analiza vulnerabilității proiectului la 

schimbări climatice, studiu de evaluare a impactului asupra corpurilor de apa, după caz; 

m) o listă de referință care să detalieze sursele utilizate pentru descrierile și evaluările incluse în raport. 

Raportul privind impactul asupra mediului se bazeaza pe indrumarul intocmit si transmis titularului 

proiectului de autoritatea competenta pentru protectia mediului. Transmiterea, de catre autoritatea competenta 

pentru protectia mediului, a indrumarului nu exclude posibilitatea solicitarii ulterioare de informatii 

suplimentare. 

Raportul privind impactul asupra mediului se bazeaza pe indrumarul intocmit si transmis titularului 

proiectului de autoritatea competenta pentru protectia mediului. Transmiterea, de catre autoritatea competenta 

pentru protectia mediului, a indrumarului nu exclude posibilitatea solicitarii ulterioare de informatii 

suplimentare. 

Prestatorul va efectua in numele CNAIR S.A. procesul de consultatii publice in conformitate cu prevederile 

legislatiei in vigoare. 

Prestatorul va obtine in numele Beneficiarului Declaratia autoritatii responsabile privind monitorizarea 

Siturilor Natura 2000, in functie de incadrarea proiectului in procedura de evaluare adecvata.  

Prestatorul va obține in numele Beneficiarului Declaratia autoritatii competente responsabile cu gestionarea 

apelor.  

Prestatorul va efectua in numele CNAIR S.A. procesul de consultatii publice in conformitate cu prevederile 

legislatiei in vigoare. 

Prestatorul va efectua in numele CNAIR S.A. informarea publicului si autoritatilor relevante cand s-a luat o 

decizie de aprobare si/sau amanare (daca e cazul) sau de respingere a dezvoltarii Proiectului. 
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Răspunsurile la observațiile publicului vor fi apoi incluse în cadrul documentației privind evaluarea 

impactului asupra mediului, care va sta la baza obtinerii actului de reglementare in domeniul protectiei 

mediului. 

Prestatorul va obtine in numele CNAIR S.A. actul de reglementare privind protectia mediului care vor permite 

obtinerea Autorizatiei de Construire. 

• Plan de Management de Mediu: 

Prestatorul va avea obligatia de a elabora un Plan de Management de Mediu (PMM), care trebuie sa asigure 

conformarea cu prevederile si ghidurile aplicabile agreate de autoritatile competente de mediu, care pot fi la 

nivel local, regional, national si/sau international. 

PMM trebuie să asigure verificarea performanțelor de mediu prin informații privind impactul asupra 

mediului pe măsura producerii acestuia și să trateze riscurile care necesită măsuri de diminuare și/ sau 

compensare, după caz. PMM va face legătura între amplasament, Proiect, Actul de reglementare privind 

protecția mediului și documentația privind evaluarea impactului asupra mediului. PMM va cuprinde cel 

puțin descrierea acțiunilor de detaliu necesare pentru realizarea obiectivului, inclusiv modul în care acestea 

vor fi realizate, responsabilii pe tipuri de acțiuni, termene de implementare, resurse necesare, programul de 

monitorizare/verificare. Trebuie, de asemenea, prevăzute mecanismele prin care se va răspunde 

modificărilor în implementarea Proiectului, situațiilor de urgență, evenimentelor neprevăzute și procedurilor 

de aprobare corespunzătoare.  

PMM va furniza următoarele informații, fără a se limita la acestea: 

a. proiectul propus și activitățile de construcție sau exploatare pe care le presupune: mediul biofizic, 

economic și social; 

b. managementul local al mediului, contextul juridic și de planificare relevant pentru PMM;  

c. formele de impact asupra mediului, atât cele negative, cât și cele pozitive asociate proiectului propus, în 

special cele care generează efecte medii și ridicate și pentru care au fost propuse măsuri de prevenire/ 

reducere/ compensare; 

d. politicile și angajamentele de mediu: vor fi prezentate în rezumat politicile, ghidurile și angajamentele 

existente asumate de elaboratorul Proiectului în ceea ce privește sănătatea, siguranța și mediul; 

e. mecanisme instituționale, prin care se vor defini clar responsabilitățile privind acțiunile de management 

conținute în PMM și se vor clarifica mecanismele de coordonare între responsabilii cu implementarea 

acestor acțiuni; 

f. prevederi juridice: vor fi identificate legislația, standardele, ghidurile și autorizațiile necesare sau 

licențele aplicabile Proiectului și cele legate de activitățile de management specificate în PMM; 

g. programul de implementare - se vor prezenta obiectivele de realizat prin PMM și acțiunile de 

management ce trebuie implementate în vederea atenuării efectelor negative și accentuării beneficiilor 

Proiectului. Se vor specifica clar responsabilitățile, monitorizarea, criteriile/țintele și calendarul de 

implementare și raportare. Programul/programele de implementare trebuie prezentate în format tabelar, 

în funcție de caracteristicile amplasamentului și Proiectului. 

PMM va cuprinde și următoarele planuri: Planul de monitorizare a factorilor de mediu care are rol de a 

demonstra modul de respectare a condițiilor legale pentru fiecare factor de mediu și Planul de intervenții în 

caz de poluări accidentale care prin conținutul său trebuie să asigure proceduri și să descrie mijloacele de 

intervenții rapide și eficiente pentru minimizarea efectelor și remedierea eventualelor daune aduse factorilor 

de mediu. Planul de monitorizare a factorilor de mediu va fi identic în PMM, documentația privind evaluarea 

impactului asupra mediului și în actul de reglementare privind protecția mediului. . Varianta finală și 

completă a PMM va fi transmisă după obținerea actului de reglementare privind protecția mediului  și a 

celorlalte aprobări necesare pentru protecția mediului. Prestatorul va fi responsabil și își va asuma conținutul 

și concluziile PMM, astfel încât va fi necesar ca PMM să fie încorporat ca parte din Documentația de 

Atribuire pentru contractul de execuție lucrări. Prin specificațiile PMM i se va cere Prestatorului să 

stabilească și să realizeze toate măsurile și procedurile de management care vor fi necesare a fi implementate 
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în cursul fazei de execuție a lucrărilor. Planul de Management de Mediu (PMM), care trasează riscurile care 

necesită măsuri de atenuare, va fi inclus ca parte din raportul privind Studiul de Fezabilitate. 

• Analiza DNSH (Do No Significant Harm) 

Prestatorul va analiza masura in care solutiile tehnice prevazute in cadrul proiectului respectă în integralitate 

principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH – „Do No Significant Harm”), în conformitate 

cu Comunicarea Comisiei - Orientări tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod 

semnificativ” în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență (2021/C 58/01) și cu 

Regulamentul delegat (UE) al Comisiei [C (2021) 2800/3], în temeiul Regulamentului privind taxonomia 

(UE) (2020/852), pe durata întregului ciclu de viață a investiţiei propuse în cadrul acesteia, în special luând 

în considerare etapele de implementare/execuţie, operare și scoatere din uz a investiţiei. 

Astfel, se va demonstra ca solutiile propuse in cadrul proiectului nu prejudiciază în mod semnificativ pe 

durata întregului ciclu de viață a investiţiei niciunul dintre cele 6 obiective de mediu, prin raportare la 

prevederile art. 17 din Regulamentului (UE) 2020/852, respectiv: 

(a) atenuarea schimbărilor climatice; 

(b) adaptarea la schimbările climatice; 

(c) utilizarea durabilă și protecția resurselor de apă și a celor marine; 

(d) tranziția către o economie circulară; 

(e) prevenirea și controlul poluării; 

(f) protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor. 

De asemenea, se va detalia modul in care proiectul (sau componentele acestuia) contribuie la obiectivele 

antementionate. 

 

La momentul finalizarii procedurii de mediu si dupa obtinerea actului de reglementare privind protecția 

mediului, Prestatorul are obligatia de a transmite la CNAIR S.A. dosarul care va contine documentatiile 

complete si toata corespondenta care a stat la baza emiterii actului de reglementare privind protecția mediului 

cât și a celorlalte acte de reglementare obtinute in timpul procedurii. 

Prestatorul va lua in considerare, pe cat posibil, ca Proiectul sa nu afecteze arii naturale protejate (de tip Natura 

2000, arii naturale protejate de interes national si international, etc.) 

Documentația de mediu întocmită în conformitate cu prevederile legislației de mediu în vigoare va fi elaborată 

în 2 exemplare și transmisă atât pe suport de hârtie cât și în format electronic (editabil și pdf) pe CD/ DVD. 

Prestatorul va stabili traseul proiectului astfel incat sa nu afecteze situri UNESCO sau zone tampon ale 

acestora, rezervatii naturale care au un regim de protectie strict. 

AUTORIZATII, AVIZE SI ACORDURI 

Prestatorul va elabora, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, documentatiile necesare obtinerii 

Certificatului de Urbanism, va depune/transmite documentatiile intocmite tuturor administratiilor locale si 

judetene ale caror teritorii vor fi afectate / ocupate de traseul Proiectului si va obtine in numele Beneficiarului, 

Certificatul de Urbanism necesar, inclusiv cu documentatiile necesare avizate “spre neschimbare” de catre 

emitent. Prestatorul va intocmi cererea de emitere a Certificatului de Urbanism in care va specifica “obtinere 

pentru construire”.  

Prestatorul va verifica cu atentie toate conditiile impuse in Certificatul de Urbansim, in special conditiile 

referitoare la restrictiile impuse de planurile de amenajare teritoriala deja aprobate, precum si conditiile 

mentionate in avizele si acordurile pe care le va obtine. 

In urma obtinerii Certificatului de Urbanism, Prestatorul este responsabil pentru elaborarea imediata a oricaror 

documentatii de specialitate necesare in conformitate cu cele prevazute de legea romana in vigoare si va obtine 

in numele Beneficiarului toate avizele, acordurile, permisele si a autorizatiile necesare (inclusiv P.U.Z. daca 

este solicitat, cu respectarea prevederilor O.U.G. 49/2017 cu modificările și completările ulterioare). 
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In vederea emiterii Autorizatiei de Construire atat Certificatul de Urbanism cat si avizele/ acordurile trebuie 

sa se regaseasca mentiunea ca sunt emise pentru “autorizarea lucrarilor”. 

Prestatorul va intocmi documentatia in vederea obtinerii avizelor/ordinelor de scoatere a terenurilor 

expropriate, dupa caz, din circuitul agricol si forestier in conformitate cu legislatia in vigoare. 

Prestatorul va intocmi studii de specialitate si studii de coexistenta pentru obtinerea avizelor de utilitati 

(Electrica, Transelectrica, Telekom, Transgaz, , E-Distributie, Distrigaz Sud Retele, Premier Energy, E-On, 

Ministerul Culturii etc, studii de arheologie sau studii legate de resurse minerale, munitii sau orice alt 

domeniu), in conformitate cu cerintele avizatorilor si a legislatiei aplicabile in vigoare. Studiile de specialitate 

si de coexistenta vor fi aprobate de avizatori prin grija Prestatorului. Costul lor va fi evaluat si estimat in 

propunerea financiara. In cazul in care in propunerea financiara nu este o linie separata pentru aceste studii, 

se considera ca Prestatorul si-a inclus si distribuit aceste costuri in articolul de oferta financiara.  

Prestatorul trebuie sa aiba in vedere si va fi responsabil referitor la faptul ca unele institutii si autoritati emit 

initial avize, acorduri, autorizatii preliminare urmand ca de indeplinirea anumitor conditii sau completari sa 

fie emise avize, acorduri, autorizatii finale. Prestatorul va fi responsabil de obtinerea tuturor aprobarilor/ 

avizelor/ autorizatiilor finale si intocmirea documentatiei necesare pentru respectarea conditionalitatilor din 

avize. Prestatorul raspunde de obtinerea autorizatiilor, acordurilor, licentelor si avizelor necesare ca urmare a 

Proiectului final al Prestatorului. 

Prestatorul va fi responsabil in legatura cu orice aviz, acord, permis, aprobare si/sau autorizatie va fi necesar 

sa isi obtina pentru echipa si echipamentele sale pe toata perioada de implementare a contractului, atat in 

perioada executarii masuratorilor, a studiilor si a oricaror investigatii de teren pe amplasamentul Proiectului, 

cat si ori de cate ori va fi necesar. Prestatorul este responsabil de a menţine în termenele de valabilitate, orice 

aviz, acord, permis şi orice aprobare şi/sau autorizaţie în scopul obținerii Autorizației/ Autorizațiilor de 

Construire.  

Prestatorul trebuie sa se familiarizeze in totalitate cu avizele necesare si procedurile aferente pentru 

obtinerea acestora si trebuie sa le aiba in vedere la intocmirea programului detaliat de implementare prezentat 

in Raportul de inceput. 

Certitificatul de urbanism si avizele/acordurile trebuie sa fie in termen de valabilitate la momentul 

derularii procedurii si emiterii actului de reglementare privind protecția mediului.. 

Prestatorul va preda catre Beneficiar Certificatul de Urbanism, precum si documentatia atasata acestuia 

care va avea viza “vizat spre neschimbare”. Totodata se va pune la dispozitia Beneficiarului cate un exemplar 

al documentatiilor ce au stat la baza obtinerii avizelor/acordurilor si autorizatiilor. 

Detalierea modului de realizare a Activitatilor de obtinere a autorizatiilor/avizelor si acordurilor este prevazuta 

in Ghidul pentru Prestatori privind implementarea contractelor de servicii pentru elaborarea Studiilor de 

fezabilitate - ANEXA 4. 

ANALIZA COST-BENEFICIU SI MODELUL FINANCIAR 

Pe baza investigatiilor de teren, studiilor, activitatilor de proiectare, evaluarilor etc. Prestatorul va realiza 

analiza multicriteriala si analiza cost-beneficiu a Proiectului in vederea justificarii variantei optime, a 

determinarii indicatorilor tehnico-economici de cost precum si a indicatorilor de eficienta financiara si 

economica specifici Proiectului. Rezultatele Analizei Cost-Beneficiu vor sta la baza deciziilor de investitie si 

de finantare a Proiectului.  

Rezultatele analizei cost beneficiu vor sta la baza deciziilor de investitie si de finantare a Proiectului.  

• Analiza Cost-Beneficiu: 

Metodologia utilizata pentru realizarea Analizei Cost-Beneficiu va fi in conformitate cu ultimele variante ale: 

a. Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/207 al Comisiei din 20 ianuarie 2015, de stabilire a 

normelor detaliate de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European 

şi al Consiliului în ceea ce priveşte modelele pentru raportul de progres, transmiterea informaţiilor privind 

un proiect major, planul de acţiune comun, rapoartele de implementare pentru obiectivul privind 
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investiţiile pentru creştere economică şi locuri de muncă, declaraţia de gestiune, strategia de audit, opinia 

de audit şi raportul anual de control şi în ceea ce priveşte metodologia de realizare a analizei cost-beneficiu 

şi, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1299/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului, în ceea ce 

priveşte modelul pentru rapoartele de implementare pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană; 

b. „Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects, Economic appraisal tool for Cohesion Policy 

2014 - 2020” elaborat de Direcția Generală Politică Regională și Urbană (DG Regio)3, fara insa a se 

limita la aceasta;  

c. Master Planului General de Transport pentru România, Vol. 2, Partea C: „Ghid privind elaborarea 

analizei cost-beneficiu economice și financiare și a analizei de risc”; 

d. „Update of the Handbook on External Costs of Transport”, ianuarie 2014; 

e. „Economic Appraisal Vademecum 2021-2027”, septembrie 2021; 

f. Orice alte documente în vigoare la data elaborării studiului de fezabilitate pentru conformarea cu cerintele 

de finanțare PT 2021-2027. 

g. Alte ghiduri, lucrari clarificatoare relevante analizei cost-beneficiu, conform legislatiei romane. 

La momentul elaborarii analizei cost-beneficiu se vor folosi date din cadrul Master Planului General de 

Transport al Romaniei. 

In cazul in care exista informatii contradictorii intre informatiile acestor documente, se va solicita opinia si 

clarificarile Beneficiarului inaintea transmiterii Raportului de inceput. 

Previziunile aferente Analizei Cost - Beneficiu se vor realiza pentru un orizont de previziune explicit de 30 

de ani corelat cu perioada studiului de trafic. Datele prognozelor de trafic vor constitui informatii pentru 

calculul beneficiilor economice.  

In elaborarea Analizei Cost-Beneficiu, Prestatorul va include urmatoarele: 

• Identificarea investitiei si definirea obiectivelor; 

• Analiza si estimarea costurilor, devize si graficul de realizare al investitiei; 

• Analiza Optiunilor; 

• Analiza Financiara; 

• Analiza economica; 

• Analiza de senzitivitate; 

• Analiza de risc; 

• Modelul Financiar; 

• Manualul de Utilizare al Modelului Financiar; 

Detalierea modului de realizare a Analizei Cost-Beneficiu este prevazuta in Ghidul pentru Prestatori privind 

implementarea contractelor de servicii pentru elaborarea Studiilor de fezabilitate - ANEXA 4. 

ESTIMARI GENERALE DE COST SI DEVIZUL GENERAL DE CHELTUIELI 

Devizul General, va fi întocmit în conformitate cu cerințele Hotărârii Guvernului nr. 907/2016, cu modificările 

și completările ulterioare.  

Prestatorul va întocmi un deviz general de cheltuieli, respectiv devize pe obiecte cuprinzand toate categoriile 

de lucrari, intocmite in baza listelor de cantități pe articole conforme cu indicatoarele de norme de deviz. Se 

vor elabora si prezenta Antemasuratorile aferente listelor de cantitati. 

De asemenea vor fi elaborate Devize individuale si pentru fiecare din tronsoanele/loturile definite in cadrul 

Studiului de fezabilitate in vederea lansarii procedurilor de achizitie publica pentru etapa de proiectare si 

executie lucrari. 

                                                 
3A se vedea: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/guides/2014/guide-to-cost-

benefit-analysis-of-investment-projects-for-cohesion-policy-2014-2020 

file:///C:/Users/User/sintact%204.0/cache/Legislatia%20Uniunii%20Europene/temp462476/12038319.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/guides/2014/guide-to-cost-benefit-analysis-of-investment-projects-for-cohesion-policy-2014-2020
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/guides/2014/guide-to-cost-benefit-analysis-of-investment-projects-for-cohesion-policy-2014-2020
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Prestatorul va duce la îndeplinire această activitate folosindu-se de experiența profesională și de implicarea 

care se impune pentru un astfel de proiect. In cazul costurilor unitare, Prestatorul va detalia sursa folosita, 

acolo unde este cazul, pentru derivarea/calcularea acestor costuri. 

PLANUL GENERAL DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA AL CONSTRUCTIEI 

Prestatorul va întocmi Planul general de securitate si sanatate in munca al constructiei, la faza de proiectare, 

plan ce va fi utilizat la faza de executie a lucrarilor pentru desfasurarea activitatii de coordonare pe santier, in 

conformitate cu prevederile artticolului 17 din HG 300/2006. 

VERIFICAREA PROIECTELOR 

Independent de prevederile legislatiei romanesti ca activitatile de proiectare din cadrul Studiului de 

Fezabilitate sa fie certificate de catre verificatorii de proiecte atestati la exigentele A4, B2, D, Prestatorul este 

obligat sa implementeze propriul Sistem de Management al Calitatii in conformitate cu cele mai ridicate 

standarde internationale 

Beneficiarul solicita ca activitatile de proiectare din cadrul Studiului de fezabilitate, inclusiv documentatiile 

necesare obtinerii avizelor / acordurilor sa fie certificate de catre verificatori de proiecte atestati, asigurati de 

Prestator. Solutiile tehnice aferente fazei de proiectare Studiu de fezabilitate vor fi prezentate si asumate 

implicit de Prestator cat si de verificatorii de proiect atestati atat inainte de prezentarea in C.T.E. – CNAIR 

S.A. dar si dupa avizare, in conformitate cu documentul de avizare.  

Toate documentatiile geotehnice cu exceptia Expertizelor vor fi verificate de un Verificator de Proiecte atestat 

pentru domeniul Af – “Rezistenta şi stabilitatea terenului de fundare al construcţiilor şi al masivelor de 

pământ”. 

In conformitate cu Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei 

lucrarilor si a constructiilor, aprobat prin H.G. 925/1995 cu modificarile si completarile ulterioare, 

Beneficiarul delega Prestatorului obligatia de a asigura verificatorii de proiecte atestati impusi de legislatia in 

vigoare, astfel, acesta va asigura verificatori de proiecte atestati pentru verificarea tehnica de calitate a 

documentatiilor pentru toate domeniile necesare. 

Verificatorii de proiecte trebuie sa fie atestati conform Ordinului MDRAP nr. 2264/2018 pentru aprobarea 

Procedurii privind atestarea verificatorilor de proiecte si a expertilor tehnici in constructii, publicat in 

Monitorul Oficial /al Romaniei, Partea I, nr. 240/19.03.2018, care precizeaza la articolul 1, aliniatul (3) si 

aliniatul (4)  aplicabilitatea pentru specialistii cetateni ai altui stat membru al UE ori al SEE. 

Toti verificatorii de proiect trebuie sa fie independenti si sa nu existe conflicte de interese in responsabilitatile 

care le revin. 

Costurile aferente mobilizarii verificatorilor de proiect sunt considerate a fi incluse in pretul ofertat, 

Prestatorul neputand solicita ulterior semnarii contractului sume suplimentare pentru decontarea serviciilor 

prestate de verificatorii de proiect.  

Este necesar ca toti verificatorii de proiect care vor fi nominalizati si utilizati de Prestator sa fie agreati de 

Beneficiar.  

Ulterior semnarii contractului, Prestatorul va transmite o lista cu verificatorii de proiect pe care intentioneaza 

sa-i foloseasca pentru verificarea tehnica de calitate a proiectelor care va contine minim: numele 

verificatorului de proiect, domeniul de expertiza, legitimatia verificatorului de proiect, precum si alte date pe 

care le considera relevante. 
 

PLANIFICARE, IMPLEMENTARE SI MANAGEMENT DE CONTRACT 

MANAGEMENT DE CONTRACT  

Beneficiarul va nominaliza un Coordonator de Proiect (Manager de proiect) responsabil cu supervizarea si 

monitorizarea implementarii serviciilor, clarificarea problemelor care pot aparea pe parcurs, aprobarea 

diferitelor livrabile specifice si a altor activitati desfasurate de Prestator. 
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Coordonatorul de Proiect (Manager de proiect) va conduce o echipa formata din specialisti cu expertiza in 

diferite domenii de interes pentru Proiect, din cadrul CNAIR S.A. 

Beneficiarul, prin de echipa de proiect sau departamente specializate, va asigura cooperarea / legatura / 

comunicarea intre Prestator si alte autoritati / institutii ale Statului Roman. Prestatorul nu va transmite 

documente si nu va participa la sedinte/intalniri cu autoritati/institutii etc. fara aprobarea specifica a CNAIR 

S.A. 

Beneficiarul, prin de echipa de proiect, va organiza Sedinta de inceput si Sedinte lunare de progres care se vor 

putea desfasura la sediul Beneficiarului, la sediul Prestatorului sau in sistem videoconferinta. Datele si orele 

privind sedinta de inceput/sedintele de progres vor agreate de Beneficiar impreuna cu Prestatorul, dupa 

semnarea Contractului.  

Cu minim 2 zile inainte de sedintele lunare de progres sau orice alta sedinta, Beneficiarul si Prestatorul vor 

agrea Agenda sedintei, in care vor fi propuse subiectele de discutie, timpii alocati cat si persoanele solicitate 

pentru  participare.  

Beneficiarul, prin echipa de proiect, va superviza si monitoriza serviciile Prestatorului (inclusiv  

subcontractanti etc.) in vederea asigurarii calitatii si finalizarii serviciilor in termenele si la nivelul de exigenta 

solicitate prin documentele contractuale. 

Beneficiarul are propriile proceduri interne de supervizare si monitorizare a serviciilor realizate de catre 

Prestator, iar la solicitarea acestuia, Prestatorul are obligatia de a pune la dispozitie toate datele, informatiile 

si clarificarile necesare in vederea asigurarii procedurilor sale interne de monitorizare si control a serviciilor 

contractate.  

Supervizarea si monitorizarea serviciilor Prestatorului se va realiza pe baza prevederilor contractuale prin 

raportare la Oferta tehnica/Oferta financiara a Prestatorului/alte documente contractuale relevante. 

Beneficiarul, prin echipa de proiect sau împreună cu reprezentanţi ai altor departamente de specialitate, va 

realiza inspecţii periodice „in situ” sau la sediul Prestatorului pentru verificarea activităţii Prestatorului 

(inclusiv  subcontractanti etc.) şi pentru urmărirea progresului şi conformităţii serviciilor. Beneficiarul va 

informa  Prestatorul cu privire la constatarile verificarilor efectuate „in situ”. 

Beneficiarul, prin echipa de proiect sau prin reprezentanti ai altor departamente de specialitate, va participa 

la vizitele/inspectiile/investigatiile in teren efectuate de Prestator. Acesta va informa Beneficiarul cu privire 

la scopul vizitei, durata si locatia, cu minim 3 zile inainte de efectuarea vizitelor. 

Prestatorul va informa Beneficarul imediat (in aceeasi zi) cu privire la orice problema/modificare aparuta in 

derularea serviciilor contractate (probleme de personal, probleme de acces in teren, defectiuni utilaje, 

relocari/schimbari pozitii foraje etc.) . 

De asemenea, se va constitui un Comitet de coordonare a proiectului care va reuni principalele părți interesate 

din proiect. Aceasta se va constitui din reprezentanți ai Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, ai 

CNAIR S.A., reprezentatnti ai Prestatorului si reprezentanti ai altor organe guvernamentale centrale 

avizatoare, autorități locale, proprietari de utilități etc..  

Scopul acestui comitet va fi sa revizuiască progresul proiectului, să comenteze planurile de lucru, să informeze 

toate părțile interesate cu privire la acțiunile viitoare și să ofere asistență pentru rezolvarea problemelor. Un 

reprezentant la nivel înalt al M.T.I. va conduce în mod normal comitetul. 

Calendarul intalnirilor Comitetului de coordonare a proiectului cat si componenta acestuia se vor stabili pe 

parcursul derularii Contractului. Apectele dezbatute in cadrul Comitetului precum deciziile luate vor fi 

formalizate sub forma unui Raport/Minuta de sedinta. 

NOTIFICARI SI COMUNICARE 

Notificările si orice altă eventuală corespondentă in legătură cu indeplinirea prezentul Contract vor fi 

considerate valabil indeplinite si vor produce efecte numai dacă vor fi transmise de o parte contractantă 

celeilalte părti, in scris, prin scrisoare recomandată la adresele mentionate in contract sau prin fax cu 

confirmare de primire si vor fi considerate efectuate la data primirii lor. Notificarea se consideră efectuată si 

dacă a fost remisă personal, sub semnătură autorizată de primire. Comunicarile/instructiunile intre parti se pot 
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face si prin telefon sau e-mail, cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii. Orice document scris 

trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii. 

PERSONALUL SI BAZA TEHNICO-MATERIALA A PRESTATORULUI 

• Personalul implicat in derularea Contractului: 

Pe parcursul derularii Contractului, Prestatorul are obligatia de a asigura personalul necesar care sa acopere 

intreaga durata a contractului.  

Prestatorul va asigura necesarul de resurse umane, prin personal adecvat, pentru indeplinirea tuturor 

activitatilor din cadrul Contractului. 

Prestatorul este liber sa-si stabileasca strategia proprie privind personalul, astfel incat sa se asigure serviciile  

pe toata durata contractului.  

Fiecare ofertant va include in oferta sa numele si C.V.-urile, insotite de recomandari/alte documente relevante, 

numai pentru expertii principali care sunt punctati in cadrul Factorilor de evaluare din echipa 

principala de proiect si de asemenea, va prezenta in cadrul ofertei tehnice si modalitatea de asigurare pentru 

ceilalti experti aferenti echipei principale precum si echipa secundara de proiect care va include specialitatile 

pe care la va utiliza in implementarea contractului. 

In cazul in care, pentru indeplinirea in bune conditii a sarcinilor definite in cadrul contractului si intr-o faza 

ulterioara a proiectului, Prestatorul va avea nevoie de mai mult personal decat cel specificat in Caietul de 

sarcini si in Oferta Tehnica, acesta va raspunde pentru asigurarea necesarului de resurse umane, fara a solicita 

costuri suplimentare.  

Ofertantii vor avea in vedere ca pentru toti expertii trebuie descris in Propunerea Tehnica modul in care s-a 

asigurat accesul la serviciile acestora. 

Totodata, ofertantii vor avea in vedere ca pentru expertii: Specialist in domeniul protectiei mediului, Expert 

Evaluator Imobile si Topograf trebuie descris in Propunerea Tehnica momentul in care acestia vor interveni 

in implementarea viitorului contract. 

Prestatorul va desemna o echipa principala de proiect care va include urmatorii specialisti, care indeplinesc 

minim urmatoarele cerinte: 

Nr. Specialist Cerinte privind pregatirea 

profesionala/experienta profesionala 

Activitati minime ce vor fi realizate de 

personalul din echipa principala de proiect 

Experti principali care sunt punctati in cadrul Factorilor de evaluare 

 

1. 

Manager de 

proiect 
• Detine Diploma de Inginer cu 

specializarea in constructii de drumuri 

si/sau poduri sau similar acestora emisa 

de catre o Facultate/Universitate. 

 

Detine experienta profesionala in poziţia 

de Manager proiect/contract si/sau 

Adjunct Manager proiect/contract si/sau 

Coordonator proiect/contract si/sau 

Adjunct Coordonator proiect/contract 

si/sau Director proiect/contract si/sau 

Adjunct Director proiect/contract si/sau 

Project Manager si/sau Project Manager 

Adjunct si/ sau Sef echipa proiectare si/ 

sau Adjunct Sef Echipa proiectare si/ sau 

Sef Proiect si/ sau Adjunct Sef Proiect, in 

cadrul unui contract de elaborare si/sau 

revizuire si/sau actualizare si/sau 

completare de Studii de Fezabilitate si/sau 

Este managerul general al contractului si va 

raspunde de implementarea conforma a 

intregului contract pe toata perioada 

contractuala, de pregătirea logisticii, de 

coordonarea activitatii de raportare si 

monitorizare si de coordonarea/supervizarea 

intregului personal implicat in realizarea 

contractului;  

Va asigura o buna comunicare cu 

Beneficiarul/Autoritatea Contractanta, in toate 

circumstantele legate de implementarea 

contractului; 

Va aviza rapoartele si livrabilele, precum si 

orice rapoarte/documente solicitate de 

Beneficiar; 

Va realiza orice alte sarcini necesare 

indeplinirii obiectivului acestui contract asa 

cum sunt ele instructate de Beneficiar sau de 
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Nr. Specialist Cerinte privind pregatirea 

profesionala/experienta profesionala 

Activitati minime ce vor fi realizate de 

personalul din echipa principala de proiect 

Proiecte Tehnice pentru constructie noua 

si/sau modernizare si/sau largire 

de  autostrazi  si/sau drumuri expres si 

/sau drumuri nationale. 

Autoritatile implicate in realizarea acestui 

proiect in conformitate cu prevederile legale; 

2. Specialist 

drumuri 
• Detine Diploma de Inginer cu 

specializarea in constructii de drumuri 

si/sau poduri sau similar acestora emisa 

de catre o Facultate/Universitate. 

•  

Detine experienta profesionala in pozitia 

de Specialist Drumuri si/ sau Inginer 

Proiectant de Drumuri si/ sau inginer 

drumuri, in cadrul unui contract de 

elaborare si/sau actualizare si/sau 

revizuire si/sau completare de Studii de 

Fezabilitate si/sau Proiecte Tehnice 

pentru constructie noua si/sau 

modernizare si/sau largire 

de autostrazi  si/sau drumuri expres 

si/sau drumuri nationale. 

Va raspunde de toate aspectele legate de 

proiectarea drumului. Acesta va intocmi 

planuri de situatie, profiluri longitudinale si 

profiluri transversale curente, va analiza si 

propune configuratia nodului rutier, va analiza 

si va propune pozitionarile dotarilor specifice, 

va elabora memoriul tehnic pentru 

specialitatea drum etc. 

Va realiza orice alte sarcini necesare 

indeplinirii obiectivului acestui contract asa 

cum sunt ele instructate de Beneficiar sau de 

Coordonatorul de proiect sau de Autoritatile 

implicate in realizarea acestui proiect in 

conformitate cu prevederile legale; 

3. Specialist 

poduri 
• Detine Diploma de Inginer cu 

specializarea in constructii de drumuri 

si/sau poduri sau similar acestora emisa 

de catre o Facultate/Universitate. 

•  

Detine experienta profesionala in pozitia 

de Specialist Poduri si/ sau Inginer 

proiectant de poduri si/ sau Inginer 

proiectant structuri si/sau Inginer 

proiectant lucrari de arta, in cadrul unui 

contract de elaborare si/sau revizuire 

si/sau actualizare si/sau completare de 

Studii de Fezabilitate si/sau Proiecte 

Tehnice pentru constructie noua si/sau 

modernizare si/sau largire 

de autostrazi  si/sau drumuri expres 

si/sau drumuri nationale ce au inclus cel 

putin un pod si/sau pasaj si/sau viaduct. 

 

In vederea indeplinirii cerintei de 

conformitate se accepta si prezentarea 

unor contracte de elaborare si/sau 

revizuire si/sau actualizare si/sau 

completare de Studii de Fezabilitate si/sau 

Proiecte Tehnice pentru constructie noua 

si/sau modernizare si/sau largire de 

poduri si/sau pasaje si/sau viaducte 

aferente unor autostrazi si/sau drumuri 

expres si/sau drumuri nationale. 

Va raspunde de toate aspectele legate de 

proiectarea lucrarilor de structuri (poduri, 

pasaje, viaducte). Acesta va intocmi 

dispozitiile generale si sectiunile transversale, 

va efectua calculele de dimensionare pentru 

structuri, calculul si dimensionarea fundatiilor 

conform datelor din studiul geotehnic, 

elaborarea memoriului tehnic pentru 

specialitatea poduri etc. 

Va realiza orice alte sarcini necesare 

indeplinirii obiectivului acestui contract asa 

cum sunt ele instructate de Beneficiar sau de 

Coordonatorul de proiect sau de Autoritatile 

implicate in realizarea acestui proiect in 

conformitate cu prevederile legale; 
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Nr. Specialist Cerinte privind pregatirea 

profesionala/experienta profesionala 

Activitati minime ce vor fi realizate de 

personalul din echipa principala de proiect 

4. Specialist 

geotehnica si 

fundatii 

• Detine Diploma de Inginer in domeniul 

Ingineriei civile si/sau in domeniul 

Ingineriei geologice sau similar acestora 

emisa de catre o Facultate/Universitate. 

 

Detine experienta profesionala in 

elaborarea unui studiu geotehnic aferent 

unui/unor Studii de Fezabilitate si/sau 

Proiecte Tehnice pentru constructie noua 

si/sau modernizare si/sau largire de 

autostrazi  si/sau drumuri expres 

si/sau drumuri nationale. 

Va raspunde de toate aspectele legate de 

realizarea cerințelor/temelor de proiectare 

pentru investigațiile de teren si laborator, de 

întocmirea studiului geotehnic, a proiectului 

geotehnic si a raportului de monitorizare 

geotehnica, interpretarea datelor geotehnice, 

geologice si hidrogeologice. 

Va realiza orice alte sarcini necesare 

indeplinirii obiectivului acestui contract asa 

cum sunt ele instructate de Beneficiar sau de 

Coordonatorul de proiect sau de Autoritatile 

implicate in realizarea acestui proiect in 

conformitate cu prevederile legale. 

Alti experti principali 

1. Specialist 

trafic 

Detine Diploma de Inginer in domeniul 

stiintelor ingineresti cu specializarea 

Ingineria Transporturilor şi a Traficului 

si/sau Cai Ferate si/sau drumuri si/sau 

poduri, sau similar acestora emisa de catre 

o Facultate/Universitate. 

 

Detine experienta in elaborarea si/sau 

revizuirea si/sau actualizarea si/sau 

completarea unui studiu de trafic in cadrul 

unui Studiu de Fezabilitate pentru 

constructie noua si/sau modernizare 

si/sau largire de autostrazi si/sau drumuri 

expres si/sau drumuri nationale. 

Va raspunde de toate aspectele legate de 

elaborarea studiului de trafic. 

2. Specialist in 

domeniul 

protectiei  

mediului 

Detine dreptul conform legislatiei 

specifice in vigoare de a elabora studiile 

solicitate in procedura de evaluare a 

impactului asupra mediului, in 

conformitate cu O.U.G 195/2005, cu 

modificarile si completarile ulterioare, 

aprobata prin Legea nr. 265/2006 cu 

modificari si completari ulterioare, 

precum si a Legii nr. 292/2018 privind 

evaluarea impactului anumitor proiecte 

publice si private asupra mediului; pentru 

personalul nerezident au dreptul de a 

elabora studiile pentru protectia mediului, 

persoane fizice sau juridice, in 

conformitate cu reglementarile unui stat 

membru al Uniunii Europene si fac 

dovada acestui drept prin prezentarea 

unui document emis in acest sens. 

Va raspunde de toate aspectele legate de 

culegerea datelor si informatiile necesare 

pentru realizarea studiilor de mediu, va urmari 

parcurgerea tuturor etapelor procedurilor de 

mediu si obtinerea efectiva a actului de 

reglementare privind protecția mediului 

precum si a tuturor documentelor de 

reglementare necesare. 

3. Specialist 

A.C.B. 
• Detine Diploma de Inginer/Economist in 

domeniul economic si/sau in domeniul 

transporturilor si/sau in domeniul 

ingineriei civile cu specializarea 

Va raspunde de toate aspectele legate de 

realizarea analizei cost-beneficiu a 

Proiectului in vederea justificarii traseului 

optim, a determinarii indicatorilor tehnico-
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Nr. Specialist Cerinte privind pregatirea 

profesionala/experienta profesionala 

Activitati minime ce vor fi realizate de 

personalul din echipa principala de proiect 

constructii de drumuri si/sau poduri sau 

similar acestora emisa de catre o 

Facultate/Universitate. 

•  

Detine experienta in elaborarea si/sau 

revizuirea si/sau actualizarea si/sau 

completarea unei analize cost–beneficiu 

in cadrul unor Studii de Fezabilitate 

pentru constructie noua si/sau 

modernizare si/sau largire de autostrazi 

si/sau drumuri expres 

si/sau drumuri nationale. 

economici de cost, etc. precum si a 

indicatorilor de eficienta financiara si 

economica specifici Proiectului 

4. Specialist 

siguranta 

rutiera 

Detine experienta in elaborarea 

documentatiei necesare auditarii 

proiectului din punct de vedere a 

sigurantei rutiere. In vederea demonstrarii 

experientei solicitate se pot prezenta 

documentatiile intocmite, în conformitate 

cu Ordinul nr. 691 din 11.08.2016 pentru 

aprobarea Metodologiei de contractare a 

evaluării de impact asupra siguranței 

rutiere și a auditului de siguranță rutieră, 

de desemnare și de lucru a auditorilor de 

siguranță rutieră, necesare auditarii 

proiectului si / sau documente relevante 

(recomandari, etc.) care sa ateste 

intocmirea documentatiei de catre 

expertul propus. 

Va urmari respectarea activitatilor prevazute in 

Manualul auditorului si va analiza , dupa caz, 

va implementa observatiile / recomandarile 

mentionate in Evaluarea de impact asupra 

siguranţei rutiere  si a Auditului de siguranta 

rutiera 

 

Echipa secundara - Experti non-cheie 
Nr. Specialist Cerinte privind pregatirea 

profesionala/experienta profesionala 

Activitati minime ce vor fi realizate de 

personalul din echipa secundara de proiect 

1. Expert / 

experti 

tehnici in 

constructii 

atestati in 

domeniile A4, 

B2, D2.  

 

Expertul tehnic /experti tehnici in 

constructii va/vor detine atestarile 

solicitate, in conformitate cu prevederile 

Procedurii privind atestarea tehnico-

profesională a verificatorilor de proiecte 

și a experților tehnici aprobată prin 

ORDINUL MDLPA nr.817/2021. 

Atestarile vor fi prezentate, la solicitarea 

Autoritatii Contractante, ulterior semnarii 

contractului. 

Se precizeaza ca cerinta de atestare poate 

fi indeplinita de unul sau mai multi 

experti. 

Expertizare lucrari de drumuri, poduri, 

fundatii/consolidari, dupa caz. 

2. Inginer CAD Detine Diploma de Inginer cu 

specializarea in constructii de drumuri 

si/sau poduri sau similar acestora emisa 

de catre o Facultate/Universitate 

Proiectare in programul AutoCAD 



 

 

Elaborare Studiu de Fezabilitate Nod conexiune Drum Expres Buzău – Brăila cu Drum Expres Brăila – Galați și drumul de legătură dintre Podul suspendat 

peste Dunăre la Brăila și Drumul Expres Brăila (Jijila) – Tulcea (Cataloi) 

38 

Nr. Specialist Cerinte privind pregatirea 

profesionala/experienta profesionala 

Activitati minime ce vor fi realizate de 

personalul din echipa secundara de proiect 

3. Coordonator 

in materie de 

Sanatate si 

Securitate a 

Muncii 

Detine Certificat, conform Ordinului 

2712/2012 pentru completarea Ordinului 

242/2007 Regulamentul privind formarea 

specifică de coordonator în materie de 

securitate şi sănătate în muncă pe durata 

elaborării proiectului şi/sau a realizării 

lucrării pentru şantiere temporare ori 

mobile 

Conform prevederilor HG 300/2006 privind 

cerintele minime de securitate si sanatate 

pentru santierele temporare sau mobile. 

4. Arheolog Detine experienta in calitate de arheolog 

specialist si / sau arheolog expert in 

realizarea unui studiu arheologic aferent 

unui studiu de fezabilitate și/ sau proiect 

tehnic pentru proiecte de infrastructura de 

transport 

Realizarea Studiului arheologic 

5. Specialist ITS Detine Diploma de Studii superioare cu 

licență în domeniul Inginerie electronică, 

telecomunicații și tehnologii 

informaționale, sau Calculatoare și 

tehnologia informației Experiență 

deținută în activitățile de  prestare servicii 

de proiectare, prin participarea în cadrul a 

cel puțin un proiect/ contract în cadrul 

cărora a fost elaborate/ revizuite/ 

actualizate/ completate Studii de 

Fezabilitate/ Proiecte Tehnice pentru 

lucrări de instalare / implementare 

sisteme de transport inteligente. 

Elaborează proiectul pentru sistemul ITS 

6. Expert 

Evaluator 

Imobile 

Membru titular sau membru acreditat de 

catre Asociatia Nationala a Evaluatorilor 

Autorizati din România, specializat EPI - 

Evaluari de Bunuri Imobile, conform 

Ordonantei nr. 24 din 30 august 2011 

privind unele masuri în domeniul 

evaluarii bunurilor cu modificarile si 

completarile ulterioare. 

Intocmire raportul/rapoartele de evaluare 

pentru imobile si suprafete aferente 

conform prevederilor Legii 255/2010 

privind exproprierea pentru cauza de 

utilitate publica, cu modificările și 

completările ulterioare 

7. Topograf Detine autorizare pentru categoria A, 

dupa caz, categoria D, conform 

prevederilor art. 4 si 5 (pentru personalul 

roman) / art. 7 si 8 (pentru personalul 

strain) din Regulamentul aprobat prin 

Ordinul nr. 107/2010 al Directorului 

general al Agentiei Nationale de Cadastru 

si Publicitate Imobiliara. Se va prezenta 

copie lizibila cu mentiunea „conform cu 

originalul” a Certificatului de autorizare 

in categoria A, dupa caz, categoria D, 

conform prevederilor art. 4 si 5 din 

Regulamentul aprobat prin Ordinul nr. 

107/2010 al Directorului general al 

Agentiei Nationale de Cadastru si 

Elaborarea Studiului topografic 
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Nr. Specialist Cerinte privind pregatirea 

profesionala/experienta profesionala 

Activitati minime ce vor fi realizate de 

personalul din echipa secundara de proiect 

Publicitate Imobiliara.Pentru expert 

strain, se va prezenta copie lizibila cu 

mentiunea „conform cu originalul” a 

Certificatului de autorizare in categoria 

A, dupa caz, categoria D, conform  

prevederilor art. 7 si 8 din Regulamentul 

aprobat prin Ordinul nr. 107/2010 al 

Directorului general al Agentiei 

Nationale de Cadastru si Publicitate 

Imobiliara. 

 

Ulterior semnarii Contractului, la solicitarea Beneficiarului, Prestatorul va transmite nominalizarile 

personalului din categoria « alti experti principali » din cadrul echipei principale precum si a celor din echipa 

secundara de proiect insotite de copii ale documentelor care atesta studiile/atestarile si experienta in 

conformitate cu pozitia pentru care au fost nominalizati. (diploma, CV, recomandari/alte documente 

relevante). 

 

• Baza tehnico-materiala a Prestatorului: 

Prestatorul va asigura suportul si echipamentul necesar expertilor in vederea desfasurarii activitatii in mod 

corespunzator. Prestatorul se va asigura ca exista suficient personal administrativ, de secretariat si interpretare, 

permitand astfel expertilor sa se concentreze asupra principalelor lor responsabilitati. 

Prestatorul se va asigura, de asemenea, ca membrii personalului sau sunt echipati adecvat cu echipamente 

hardware (calculatoare/laptop-uri/imprimante si orice alte echipamente tehnice sau tehnologice) si 

componente software (softuri specializate etc.), autoturisme etc. necesare pentru realizarea serviciilor 

solicitate conform Caietului de sarcini. 

Pentru realizarea forajelor geotehnice Prestatorul va avea la dispozitie minim 3 instalatii mecanizate 

de foraj. 

Prestatorul va prezenta dovada disponibilitatii si operabilitatii echipamentelor sale tehnologice, precum si a 

altor elemente privind baza sa tehnico-materiala necesara indeplinirii serviciilor solicitate conform acestui 

Caiet de sarcini si a planului detaliat de activitate, in cadrul Propunerii tehnice. Disponibilitatea si 

operabilitatea resurselor sale trebuie sa fie asigurata de catre Prestator, pe toata perioada de implementare a 

serviciilor solicitate.  

SUBCONTRACTANTI 

Prestatorul va nominaliza obligatoriu subcontractantul/subcontractantii care va/vor executa/presta in cadrul 

Contractului.  

Prestatorul va asigura asigura comunicarea intre Subcontractant/subcontractanti si Beneficiar. 

Subcontractantii isi vor desfasura activitatea sub stricta supraveghere si coordonarea Prestatorului, care va 

desemna personal coordonator pentru fiecare tip de activitate executata/prestata de Subcontractanti.  

DURATA DE PRESTARE A SERVICIILOR. TERMENE INTERMEDIARE. 

Data intrarii in vigoare a Contractului va fi in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii Contractului de 

ambele parti, sub conditia constituirii Garantiei de Buna Executie. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea 

justificată a contractantului, fără a depăși 15 zile de la data semnării contractului de achiziție publică. 

 

Durata de prestare a contractului este de 8 luni de la data de incepere a contractului, fiind executată astfel: 

Expertiza Tehnică         3 luni de la data de incepere 

Studiu de Fezabilitate                      7 luni de la data de incepere 
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Raport financiar final        1 lună  
 

Data de incepere a serviciilor va fi notificata Proiectantului prin Ordin de incepere de catre Beneficiar dupa 

data intrarii in vigoare a Contractului, dar nu mai tarziu de 15 zile lucratoare de la data intrarii in vigoare a 

contractului.  

Pana la Data de incepere a serviciilor, specificata in Notificarea Beneficiarului, Prestatorul va fi mobilizat atat 

din punct de vedere al personalului, cat si din punct de vedere al echipamentelor / utilajelor necesare 

desfasurarii activitatii.  

Data de incepere din notificare nu poate depasi 2 luni de la data emiterii notificarii, dar nu va fi nici mai mica 

de 5 zile lucrătoare de la Notificare. 

Prestatorul va respecta termenele limita/intermediare pentru transmiterea documentelor elaborate, dupa cum 

urmeaza: 

Tip document Termen limita 

Raport de început (RI) 1 luna (de la data de incepere) 

Rapoarte de progres lunare 1 luna (de la transmiterea RI si lunar) 

Expertiza Tehnica 3 luni (de la data de incepere) 

Elaborarea Studiului de fezabilitate  7 luni (de la data de incepere) 

Raport de finalizare a serviciilor de proiectare 14 zile (dupa aprobare SF) 

Raport de finalizare a serviciilor 14 zile (dupa finalizarea tuturor serviciilor cuprinse in 

contract) 

Rapoarte financiare 14 zile de la aprobarea fiecaruia dintre urmatoarele livrabile: 

• Expertizei Tehnice; 

• Analiza multicriteriala (AMC); 

• Livrabilelor intermediare ale Studiului Geotehnic; 

• Intregului Studiu Geotehnic verificat de un verificator 

de proiecte atestat (SG) 

• Rapoartelor lunare de monitorizare geotehnica; 

• Studiului topografic  

• Studiului arheologic etapa 1; 

• Studiului Arheologic pentru intregul proiect; 

• Documentatiei privind ocuparea terenurilor etapa 1 

(dupa predarea si aprobarea de catre Beneficiar a 

documentatiei pentru intregul proiect cuprinzand: 

coridorul avizat O.C.P.I., lista imobilelor si proprietarii 

acestora avizata de Primarie si/sau O.C.P.I., 

raportul/rapoartele de evaluare pentru imobile si 

suprafete)  

• Documentatiei privind ocuparea terenurilor etapa 2 

(dupa aprobare Hotarare de Guvern de expropriere) 

• Documentatiei de mediu 1 (Memoriu de prezentare, 

raportul privind impactul asupra mediului (după caz), 

studiul de evaluare adecvată (după caz), SSpM, Studiul 

privind impactul proiectului asupra climei si 

vulnerabilitatea proiectului la schimbarile climatice, 

PMM, DNSH) 
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Tip document Termen limita 

• Documentatiei de mediu 2 - dupa emiterea actului de 

reglementare in domeniul protectiei mediului. 

• Raportului final de monitorizare geotehnica (RMG). 

• Studiului de Fezabilitate  

• Raport privind creare a camerei de date proiect 

Raport financiar final 14 zile (de la aprobarea Raportului de finalizare a 

serviciilor) 

RAPOARTE 

• Cerinte de raportare: 

Raportul de inceput 

Raportul de inceput va respecta formatul cadrul prezentat in Ghidului pentru Prestatori privind 

implementarea contractelor de servicii pentru elaborarea Studiilor de fezabilitate - ANEXA 4. 

Raportul de inceput va contine un plan general si un plan detaliat pentru fiecare dintre activitatile/serviciile 

solicitate in acest Caiet de sarcini si pe care Prestatorul le va realiza. 

Se va descrie minim, metodologia propusa de abordare in elaborarea Studiului de Fezabilitate si se va prezenta 

un program/grafic/calendar de implementare al serviciilor cu includerea resurselor tehnico-materiale si de 

personal care vor fi implicate in derularea Contractului. Vor fi identificate si evidentiate termenele particulare, 

realizarile asteptate/momentele critice, precum si orice probleme / riscuri / constrangeri potentiale, si vor fi 

propuse recomandari pentru solutionarea acestora. De asemenea, vor fi prezentate dovezi privind 

disponibilitatea si operabilitatea resurselor de personal specializat. echipamentelor tehnice, tehnologice in 

vederea derularii serviciilor etc. 

Planurile detaliate prezentate vor sta la baza procedurilor si activitatilor de monitorizare si control ale 

Beneficiarului asupra activititatilor, serviciilor realizate de catre Prestator. 

Atasat Raportului de inceput va fi transmis si un planul Sistemului de Management al Calitatii al Prestatorului 

pentru derularea serviciilor precum si „manualul de asigurare a calitatii specific pentru Proiect”.  

Rapoarte de progres lunare 

Prestatorul va intocmi Rapoarte de progres lunare, iar primul Raport de progres va fi predat la o luna dupa 

inaintarea Raportului de inceput.  

Rapoartele de progres lunar au un rol informativ, de raportare, monitorizare a progresului in implementarea 

serviciilor raportat la Graficul asumat in cadrul Raportului de inceput, si de semnalare a problemelor 

identificate pe parcursul derularii sarcinilor asumate de Prestator. In anexa, Rapoartele de Progres vor contine 

minutele intalnirilor. Prestatorul va intocmi minutele tuturor sedintelor/intalnirilor la care participa si le va 

transmite spre emiterea punctului de vedere tuturor participantilor mentionati in lista de prezenta, minuta 

cuprinsa in raport va fi cea agreeata impreuna cu Beneficiarul.  

Rapoartele de progres cat si minutele sedintelor vor respecta formatele cadrul prezentate in Ghidul pentru 

Prestatori privind implementarea contractelor de servicii pentru elaborarea Studiilor de fezabilitate - 

ANEXA 4. 

Rapoarte financiare  

Rapoartele financiare se vor intocmi in baza Propunerii financiare a Prestatorului cu respectarea conditiilor 

contractuale.  

Rapoartele financiare se vor emite dupa aprobarea documentatiei tehnice, astfel:  

• Expertiza Tehnica  

• Analiza multicriteriala  (AMC) 
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• Livrabilelor intermediare ale Studiului Geotehnic; 

• Intregului Studiu Geotehnic verificat de un verificator de proiecte atestat (SG) 

• Rapoartelor lunare de monitorizare geotehnica; 

• Studiului topografic  

• Studiului arheologic etapa 1; 

• Studiului Arheologic pentru intregul proiect; 

• Documentatiei privind ocuparea terenurilor, etapa 1 (dupa predarea si aprobarea de catre Beneficiar a 

documentatiei pentru intregul proiect cuprinzand: coridorul avizat O.C.P.I., lista imobilelor si 

proprietarii acestora avizata de Primarie si/sau O.C.P.I., raportul/rapoartele de evaluare pentru imobile 

si suprafete) 

• Documentatiei privind ocuparea terenurilor, etapa 2 (după aprobare Hotarare de Guvern de expropriere) 

• Documentatiei de mediu 1 Memoriu de prezentare, raportul privind impactul asupra mediului (după caz), studiul 

de evaluare adecvată (după caz), SSpM, Studiul privind impactul proiectului asupra climei si vulnerabilitatea 

proiectului la schimbarile climatice, PMM, DNSH) 

• Documentatie de mediu 2 - dupa emiterea actului de reglementare in domeniul protectiei mediului 

• Raportului final de monitorizare geotehnica (RMG). 

• Studiului de Fezabilitate 

• Raportului  privind crearea camerei de date de proiect 

 

Emiterea facturii si plata acesteia se va face numai dupa aprobarea Raportului financiar intermediar aferent. 

 

Rapoartele financiare intermediare vor respecta formatul cadrul prezentat in Ghidul pentru Prestatori privind 

implementarea contractelor de servicii pentru elaborarea Studiilor de fezabilitate - ANEXA 4. 

 

Expertiza Tehnica 

Plata Expertizei se va face numai dupa aprobarea de catre Autoritatea contractanta a Expertizei Tehnice si 

a Raportului Financiar aferent si se va realiza in conformitate cu Propunerea Financiara. 

Studiul de Fezabilitate 

La predarea livrabilelor, Prestatorul va respecta structura Studiului de fezabilitate, pe volume, precum si 

celelalte livrabile conform structurii propuse in Ghidului pentru Prestatori privind implementarea 

contractelor de servicii pentru elaborarea Studiilor de fezabilitate - ANEXA 4. 

Studiul de fezabilitate prezentat conform cerintelor Beneficiarului, va respecta conținutul - cadru al studiului 

de fezabilitate din H.G. nr. 907/2016, cu modificările și completările ulterioare, va cuprinde Analiza 

Multicriteriala, Studii privind ocuparea terenurilor (inclusiv Rapoartele de evaluare), Studiul Topografic, 

Studiul Arheologic, Studiul Geotehnic, Raportul privind Impactul asupra Mediului (dupa caz), Studiul de 

evaluare adecvata (dupa caz), Studiul privind impactul proiectului asupra climei (dupa caz) si vulnerabilitatea 

proiectului la schimbarile climatice, SEICA, PMM, Memoriul de prezentare, respectiv orice alte 

studii/documentatii cuprinse in Studiul de Fezabilitate (altele decat Studiul topografic, Studiul geotehnic, 

Monitorizare geotehnica etapa curenta, Studiul arheologic, Documentatia ocupari terenuri, Documentatia de 

mediu). 

Plata Studiului Geotehnic se poate realiza si prin plati partiale, valoarea acestora stabilindu-se in conformitate 

cu preturile prezentate in Anexa la Propunerea Financiara. 

Platile partiale/intermediare se vor face in functie de stadiul de realizare al investigatiilor si al 

incercarilor/analizelor de laborator dovedite prin: fise complexe ale forajelor in conformitate cu Anexa O 
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- Fisa complexa a forajului/sondajului cu rezultatele incercarilor din NP074/2022 pentru fiecare foraj 

in parte, rapoarte/buletine pentru incercarile/analizele de laborator si fise fotografice cu instalatiile de 

foraj/echipamentele utilizate in teren la momentul realizarii forajului si cu esantioanele/probele 

prelevate (carotaj continuu) din forajele geotehnice.  

 

Daca Prestatorul nu poate prezenta documentele doveditoare mai sus mentionate, se va considera ca 

forajele respective nu au fost executate. In cazuri exceptionale, pe baza unei justificari tehnice, Prestatorul 

poate prezenta si alte documente justificative care sa dovedeasca executia investigatiilor in cauza. 

 

Platile partiale/intermediare aferente Studiului Geotehnic se vor realiza pe baza de livrabile 

intermediare, alcatuite din unul sau mai multe foraje executate de Prestator insotite de documentele 

doveditoare mai sus mentionate, si se vor efectua numai dupa aprobarea de catre Autoritatea 

Contractanta a documentelor doveditoare, precum si a Raportului Financiar aferent platii 

intermediare respective. 

 

Pentru categoria de investigatie CONSOLIDARI vor fi aprobate si acceptate la plata doar acele foraje echipate 

piezometric/inclinometric. 

 

Plata finala a Studiului Geotehnic se va face numai dupa aprobarea de catre Autoritatea contractanta a 

intregului Studiu Geotehnic si a Raportului Financiar aferent si se va realiza in conformitate cu Propunerea 

Financiara. 

Raportul de finalizare a serviciilor  

Raportul de finalizare a serviciilor sau Raportul final se va emite la finalizarea duratei de prestare a serviciilor 

si va include o descriere a tuturor activitatilor, studiilor, va detalia modul de indeplinire a scopului contractului 

de catre Prestator. 

LIVRABILE 

Toate rapoartele si documentele care vor fi inaintate, vor fi pregatite in limba romana. Toate rapoartele vor fi 

prezentate atat in format electronic: pdf./pdf-scan (inclusiv semnaturi/stampile) /editabil (.doc/.xls/.dwg .etc) 

cat si in frormat letric, astfel: 1 original + 1 copie xerox – format letric si 1 copie in format electronic 

(CD/DVD/stick memorie USB); 

Rapoartele lunare de progres vor fi inaintate initial pe suport CD/DVD/Stick memorie USB, in format 

electronic, atat editabil cat si .pdf pentru a fi analizate de Beneficiar. Numai dupa aprobarea de catre 

Beneficiar, Prestatorul va transmite exemplarele in forma mentionata la alineatul de mai sus.  

Rapoartele si documentele care vor fi inaintate vor fi inregistrate atat la Registratura Prestatorului cat si la cea 

a Beneficiarului.Documentele/Livrabilele vor avea obligatoriu semnaturile si stampila Prestatorului.  

Beneficiarul, in termen de maxim 5 zile lucratoare de la primirea Rapoartelor/Temelor de proiectare pentru 

realizarea investigatiilor de teren/Corespondentei contractuale care nu implica o analiza de detaliu, va notifica 

Prestatorului decizia sa cu privire la acestea, cu indicarea motivelor in cazul respingerii Rapoartelor sau al 

solicitării unor modificări si/sau completari.  

Pentru celelalte documente contractuale, care implica un volum mare dar si o analiza de detaliu (ex: Studiu 

de fezabilitate, Studiul de trafic, Studiul geotehnic, Proiectul Geotehnic, Raportul de Monitorizare Geotehnica 

Studiul topografic, etc.), Beneficiarul va notifica Prestatorul cu privire la decizia sa in termen de 15 zile de la 

primirea documentelor. Pentru operativitate si in beneficiul Proiectului, Beneficiarul poate emite si observatii 

partiale, pe masura ce analizeaza continutul documentelor transmise. In cazul in care este necesara o perioada 

mai mare de analiza, Beneficiarul va notifica Prestatorul in termen de 5 zile si va justifica necesitatea alocarii 

unei durate mai mari precum si durata necesara. 
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Prestatorul, in termen de maxim 5 zile lucratoare de la primirea observatiilor Beneficiarului privind 

Rapoartele/Temele de proiectare pentru realizarea investigatiilor de teren/Corespondentei contractuale 

precum si alte documente care nu implica o analiza de detaliu, va transmite Beneficiarului documentatia 

revizuita sau justificari cu privire la aspectele semnalate.  In cazul in care este necesara o perioada mai mare 

de analiza, Prestatorul va notifica Beneficarul in termenul de 5 zile si va justifica necesitatea alocarii unei 

durate mai mari precum si durata necesara.  

Pentru celelalte documente contractuale,pentru care Beneficiarul va emite observatii si care implica un volum 

mare dar si o analiza de detaliu (ex: Studiu de fezabilitate, Studiul de trafic, Studiul geotehnic, Proiectul 

Geotehnic, Raportul de Monitorizare Geotehnica, Studiul topografic, etc.), Prestatorul va transmite 

Beneficiarului documentatia revizuita sau justificari cu privire la aspectele semnalate in termen de maxim 15 

zile de la primirea observatiilor 

Prestatorul va întocmi modelarea 3D a proiectului precum si modelarea interactiva (animatie grafica 

interactiva) 3D pentru amenajarile nodului rutier si drumului de legatura, precum si a oricăror alte elemente 

cuprinse în cadrul Proiectului. Modelarea interactiva 3D (animatia grafica interactiva) are ca scop prezentarea 

si vizualizarea solutiilor proiectate precum si asigurarea unui nivel ridicat al preciziei privind suprafata de 

teren necesară a fi achizitionată, lucrările de artă, consolidarile precum si zidurile de sprijin necesare.  

În unele cazuri modelarea 3D poate conduce la clarificarea constructibilitătii solutiilor propuse. Modelarea 

interactiva 3D a proiectului va fi pusa la dispozitia CNAIR SA, într-un format electronic editabil ce va fi 

agreat de ambele parti, Beneficiar si Prestator. Modelarea 3D va fi utilizata in cadrul etapei de avizare a 

documentatiei aferente Studiului de Fezabilitate. 

 

AVIZARI / APROBARI LIVRABILE 

Studiul de Fezabilitate se va analiza si aviza in C.T.E. - CNAIR S.A., C.T.E – M.T.I. si in Consiliul 

Interministerial de Avizare Lucrari Publice de Interes National si Locuinte, dupa caz. 

Solutiile privind amenajarea nodului si drumului de legatura, inclusiv ITS vor fi supuse analizarii si vor fi 

avizate in cadrul Comisiei privind siguranta circulatiei CNAIR S.A., anterior supunerii spre avizare in C.T.E. 

- CNAIR S.A. Obtinerea Avizului C.T.E. – CNAIR S.A. este conditionata de aprobarea/avizarea Comisiei 

Tehnice privind Siguranta Circulatiei din cadrul CNAIR S.A. 

Prestatorul, in calitate de Proiectant, va acorda asistenta Beneficiarului in procesul de avizare si aprobare a 

indicatorilor tehnico – economici. 

LOGISTICA SI PLANIFICARE 

Prestatorului ii este recomandat sa stabileasca un birou pentru Proiect in Bucuresti, care va fi principala baza 

a operatiunilor, in vederea facilitarii comunicarii cu Coordonatorul de Proiect din cadrul CNAIR S.A.  

Daca Prestatorul este un consortiu, aranjamentele ar trebui sa permita un maximum de eficienta si operabilitate 

in implementarea contractului.  

Prestatorul are obligaţia de a crea, administra şi menţine pe toata durata Contractului o camera de date cu rol 

de a facilitare a colaborarii intre Beneficiar si Prestator si de prezentare a Proiectului.  

Prestatorul va prezinta propunerea camerei de date Beneficiarului în termen de 14 zile de la Data de incepere, 

cu o explicaţie detaliată a funcţionării şi controlului securităţii acesteia.  

Prestatorul îşi va instrui întreg personalul implicat in Contract, precum şi pe cel al Beneficiarului care vor 

avea acces la Camera de Date. Camera de Date va avea interfata atat in limba romana cat si in limba engleza. 

Prestatorul va creea "Camera de Date" care va contine toate documentele inclusiv Documentele 

Beneficiarului. Camera de Date se va accesa de catre personalul Beneficiarului, in baza unui USER si a unei 

PAROLE, sau dupa caz in baza unui Certificat de Securitate. 

Camera de Date va contine si o arhiva a documentelor, desenelor, notelor din teren si corespondentei. La 

finalizarea serviciilor, această arhivă va fi copiata pe CD/DVD/ Stick memorie USB si va fi predată catre 

CNAIR S.A, devenind în totalitate proprietatea CNAIR S.A.  
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Daca Prestatorul va primi cereri de copii ale documentelor sau privind alte informatii legate de acest Proiect, 

aceste cereri vor fi adresate catre CNAIR SA care va instructa Prestatorul in consecinta.  

MONITORIZARE SI EVALUARE 

DEFINIREA INDICATORILOR DE PERFORMANTA 

Derularea contractului va fi monitorizata de Beneficiar, prin Coordoonatorul de proiect nominalizat si de catre 

Autoritatea de Management, in concordanta cu  toate documentele de furnizat din prezentul Caiet de Sarcini. 

Indicatorii cheie (Indicatorii Obiectiv Verificabili) pentru monitorizarea si evaluarea activitatii Prestatorului 

sunt: 

➢ Finalizarea activitatilor cerute in prezentul caiet de sarcini conform calendarului la momentul semnarii 

contractului/acte aditionale;  

➢ Aprobarea tuturor rapoartelor conform calendarului la momentul semnarii contractului/acte aditionale;  

➢ Respectarea perioadei de elaborare a Studiului de Fezabilitate in vederea introducerii de comentarii ale 

Beneficiarului si ale celorlalte parti implicate. 

RESPONSABILITATILE PRESTATORULUI 

➢ Prestatorul va fi responsabil de corectitudinea si acuratetea datelor, studiilor si solutiilor propuse in cadrul 

Studiului de Fezabilitate, conform Cerintelor Beneficiarului. Prestatorul va raspunde pentru prestatia sa si 

va justifica corespunzator solutiile alese potrivit prevederilor si conditiilor contractuale, oricand pe durata 

de viata a Proiectului, iar in termen de maxim 3 ani de la finalizarea Studiului de Fezabilitate - sub rezerva 

asigurarii finantarii executiei obiectivului, va asigura suport tehnic pentru formularea raspunsurilor la 

clarificarile solicitate de ofertanti asupra informatiilor si datelor din studiul de Fezabilitate, dupa caz 

furnizarea de informatii si documente suplimentare solicitate de ofertanti in scopul clarificarii aspectelor 

privind Stdiulde Fezabilitate elaborat. 

➢ Prestatorul va respecta prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii – republicata cu 

modificari si completari ulterioare si va fi responsabil pe toata durata de viata a Proiectului, pentru solutiile 

tehnice indicate in cadrul Studiului de fezabilitate si potrivit prevederilor contractuale. 

➢ Prestatorul va oferi asistenta Beneficiarului pentru orice problema identificata pe parcursul implementarii 

Proiectului, ori de cate ori este solicitat, conform legislatiei in vigoare si conditiilor contractuale. 

IPOTEZE SI RISCURI PRIVIND PRESTAREA SERVICIILOR 

Acest capitol include descrierea sumara a acelor situatii, evenimente, relatii care pot ajuta/impiedica atingerea 

obiectivelor si definesc mediul in care este implementat Proiectul. 

Exista doua modalitati de a defini acest mediu: 

Aspectele care pot influenta pozitiv proiectul sunt formulate ca IPOTEZE iar efectele negative ale 

neindeplinirii anumitor premize necesare implementarii Proiectului le definim ca RISCURI. 

 

IPOTEZE  

Principalele ipoteze privind prestarea cu succes a serviciilor sunt: 

1. Existenta unei bune colaborari între toate părțile interesate; 

2. Respectarea termenelor contractuale de către Prestator si Beneficiar; 

3. Stabilitate la nivel instituțional și a cadrului legal, care să nu afecteze major implementarea și desfășurarea 

în bune condiții a Contractului; 

4. Toate informațiile, datele și documentațiile relevante detinute de Beneficiar pentru prestarea/realizarea 

serviciilor în legătură cu obiectivul de investiții vor fi puse la dispoziția Prestatorului. 

5. Continuarea sprijinului pentru Proiect din partea autorităților române. 

6. In urma executarii serviciilor contractate se va defini un Proiect robust, temeinic analizat si pregatit din 

punct de vedere tehnic, juridic, financiar, social, economic si din punct de vedere al cerintelor de mediu. 
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RISCURI  

Înțelegerea riscului (sau incertitudinii) și a modului de gestionare a acestuia este fundamentală pentru o buna 

implementare a proiectului. Procedurile de gestionare a riscurilor trebuie aplicate tuturor activităților care au 

un element de incertitudine în rezultatul lor.  

Minimizarea impactului riscurilor va asigura realizarea cu succes a proiectului, deoarece consecințele pot fi 

grave. În general vorbind, consecințele riscurilor pot include întârzieri, litigii de răspundere, depășiri de 

costuri, deteriorarea reputației organizației și eșecul contractului sau livrarea unui produs nesatisfăcător. 

Realizarea cu succes a proiectului necesită o strategie pentru gestionarea riscurilor. În acest context, 

gestionarea riscurilor nu este un proces autonom ci este o unealta pentru identificarea și optimizarea efectiva 

si eficienta a proiectului. 

Scopul managementului riscului proiectului este de a maximiza rezultatele evenimentelor pozitive și de a 

minimiza consecințele evenimentelor adverse.  

Trebuie adoptată o abordare de gestionare a riscurilor pentru toate etapele proiectului, cu o atenție deosebită 

acordată acelor riscuri care ar putea cauza o problemă semnificativă în cazul în care acestea apar.  

Procesul de gestionare a riscurilor ar trebui să sensibilizeze amenințările și oportunitățile și să minimizeze 

riscurile. 

Managementul riscurilor descrie procesele legate de identificarea, analiza și răspunsul la riscul proiectului. 

Acesta constă în identificarea riscurilor, analiza riscurilor, evaluarea riscurilor și tratarea riscurilor. Procesele 

sunt iterative pe tot parcursul vieții proiectului și ar trebui să fie integrate în activitățile de management al 

proiectului.  

În special, gestionarea riscurilor este preocupată de luarea deciziilor adecvate, reducând probabilitatea 

apariției problemelor și fiind pregătit dacă și când lucrurile merg prost. S-ar putea ca o serie de incertitudini 

atunci când sunt tratate eficient să poată prezenta, de asemenea, oportunități.  

Un registru al riscurilor este un instrument util pentru conturarea tuturor riscurilor identificate înainte și în 

timpul proiectului, pentru păstrarea unei evidențe a gradării acestora în ceea ce privește probabilitatea și 

seriozitatea și o evidență a strategiilor de atenuare propuse. De asemenea, este util în monitorizarea și 

revizuirea periodică a riscurilor. 

Riscurile identificate de Beneficiar, alocarea lor precum si cuantificarea lor sunt prezentate in Anexa 1. 

Prestatorul va fi responsabil pentru asigurarea resurselor necesare, in vederea gestionării corespunzătoare a 

riscurilor ce ii revin, menționate in ANEXA 1, fara a solicita alte extensii de timp/costuri suplimentare 

Beneficiarului.  

Prestatorul isi va asuma ricurile identificate de Beneficar si va prezenta in cadrul Raportului de inceput un 

registru al riscurilor care va contine in mod obligatoriu masurile pe care le va adopta cu privire la diminuarea 

aparitiei acestor riscuri. 

 

  



 

 

Elaborare Studiu de Fezabilitate Nod conexiune Drum Expres Buzău – Brăila cu Drum Expres Brăila – Galați și drumul de legătură dintre Podul suspendat 

peste Dunăre la Brăila și Drumul Expres Brăila (Jijila) – Tulcea (Cataloi) 

47 

ANEXE 
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ANEXA NR. 1 – REGISTRUL RISCURILOR 

 

RISC IDENTIFICAT 
ALOCARE 

RISC 

POSIBILE CAUZE 

MASURI DE 

DIMINUARE 

CUANTIFICARE RISC 

Riscul si consecintele aferente unor 

solutii tehnice gresite sau 

neadaptate, definite de Prestator si 

rezultate ca urmare a unor 

investigatii / studii geotehnice, 

hidrologice, topografice, etc. 

defectuoase sau de slaba calitate sau 

rezultate in urma unor activitati de 

proiectare defectuoase. 

PRESTATOR 

Personal nepregătit 

Teme de studiu 

incomplete 

Modificarea temei de 

studiu 

Vor fi aplicate prevederile 

contractuale referitoare la 

aplicarea de penalitati. 

Riscul unor schimbari legislative 

sau schimbari ale reglementarilor 

tehnice aplicabile in desfasurarea 

activitatii de proiectare 

PRESTATOR 

BENEFICIAR 

Armonizarea 

legislației naționale cu 

cea a UE 

Schimbări legislative 

In cazul in care prezentul risc se 

produce inainte de depunerea 

ofertelor, riscul este alocat 

Prestatorului. 

In cazul in care prezentul risc se 

produce dupa depunerea 

ofertelor, iar acestea afecteaza 

realizarea studiilor aferente 

proiectului Beneficiarul va 

cuantifica impactul, iar, daca se 

impune se va prelungi durata 

contractului, dupa caz utilizarea  

sumelor provizionate. 

In cazul in care prezentul risc este 

datorat unor schimbari legislative 

/ reglementari tehnice majore, 

Prestatorul si Beneficiarul vor 

identifica solutii pentru aplicarea 

acestora prin prisma 

mecanismelor contractuale, fie 

utilizarea sumelor provizionate, 

fie prevederile art. 104 alin. (8) 

din Legea nr. 98/2016 privind 

achizitiile  publice, in cazul 

acestei din urma solutii, numai 

daca sunt indeplinite cumulativ 

conditiile respectivului articol 

Riscul aparitiei unor conditii 

geotehnice, hidrologice, de mediu, 

etc., diferite fata de proiect, din 

cauza faptului ca nu s-a executat in 

mod corespunzator obiectul 

prezentului contract, sau solutiile 

PRESTATOR 

Studii de teren 

incomplete sau 

necorespunzătoare; 

Nerealizarea unor 

studii de teren; 

Teme de studiu 

incomplete sau care nu 

Vor fi aplicate prevederile 

contractuale referitoare la 

aplicarea de penalitati. 
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RISC IDENTIFICAT 
ALOCARE 

RISC 

POSIBILE CAUZE 

MASURI DE 

DIMINUARE 

CUANTIFICARE RISC 

tehnice definite se dovedesc a fi 

neviabile. 

  

respectă cerințele 

Beneficiarului; 

Prestatorul isi va 

asuma consecintele 

aferente cu privire la 

costurile suplimentare 

rezultate ale 

Proiectului. 

Studiile de teren trebuie realizate, in 

baza reglementarilor tehnice si 

legislative in vigoare, dar trebuie sa 

se tina cont si de faptul ca exista 

riscul ca Beneficiarul poate solicita 

cu pana la 20 % mai multe 

masuratori / determinari / incercari, 

dupa caz.  

PRESTATOR 

BENEFICIAR 

Informații incomplete 

sau neconcludente 

rezultate din studiul 

realizat; 

Modificări ale 

cerințelor de 

proiectare; 

Modificări ale 

solutiilor propuse și 

aprobate în C.T.E. 

Condiții de teren 

deosebite care necesită 

investigații mai 

aprofundate 

Costurile cu aceste 

incercari / determinari 

/ masuratori sunt 

cuantificate de 

Prestator si aprobate, 

daca e cazul, de 

Beneficiar 

In cazul in care prezentul risc se 

produce din vina Prestatorului, si 

anume :  “Informații incomplete 

sau neconcludente rezultate din 

studiul realizat” vor fi aplicate 

prevederile contractuale 

referitoare la aplicarea de 

penalitati. 

In cazul in care studiile 

suplimentare vor fi solicitarea 

expresa a Beneficiarului, 

costurile aferente acestor 

incercari/determinari/ masuratori 

vor fi cuantificate de Prestator, iar 

Beneficiarul  va aplica, de la caz 

la caz, fie mecanismele 

contractuale, fie utlizarea 

sumelor provizionate, fie 

prevederile art. 104 alin. (8) din 

Legea nr. 98/2016 privind 

achizitiile  publice, in cazul 

acestei din urma solutii, numai 

daca sunt indeplinite cumulativ 

conditiile respectivului articol. 

Riscul de a intampina dificultati in 

efectuarea masuratorilor,studiilor, 

analizelor, investigatiilor, etc., 

necesare a fi efectuate pe 

amplasamentul proiectului (acces 

dificil, lipsa acord proprietari etc.) si 

care pot conduce la intarzieri in 

procesul de proiectare si costuri 

suplimentare. 

PRESTATOR 

BENEFICIAR 

Lipsa personal 

Prestator in teren, 

pentru discutii cu 

Primariile si 

detinatorii de terenuri. 

Lipsa totala de 

implicare a 

Prestatorului pentru 

asigurarea accesului la 

proprietati. 

Lipsa informarilor 

oficiale a Autoritatilor 

In cazul in care prezentul risc se 

produce din vina Prestatorului si 

anume : “ Lipsa personal 

Prestator in teren, pentru 

discurtii cu Primariile si 

detnatorii de terenuri. 

Lipsa totala de implicare a 

Prestatorului pentru asigurarea 

accesului la proprietati”  vor fi 

aplicate prevederile contractuale 

referitoare la aplicarea de 

penalitati de intarziere. 
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RISC IDENTIFICAT 
ALOCARE 

RISC 

POSIBILE CAUZE 

MASURI DE 

DIMINUARE 

CUANTIFICARE RISC 

Locale de catre 

Beneficiar. 

Lipsa sprijinului din 

partea Beneficiarului 

pentru soluționarea 

anumitor situații din 

teren – cum ar fi 

obținerea accesului pe 

teren; 

Lacune legislative în 

stabilirea 

despăgubirilor 

solicitate de 

proprietari în schimbul 

acordării accesului pe 

teren; 

In cazul in care producerea 

acestui risc reprezinta vina 

Beneficiarului se va lua in calcul  

Posibilitatea acordarii  de catre 

Beneficiar de prelungiri 

contractuale. 

Risc de intarziere in prestarea 

serviciilor, in baza observatiilor sau 

cerintelor speciale formulate de 

catre autoritatile competente de 

mediu, de catre 

administratorii/custozii ariilor 

naturale protejate (Situri Natura 

2000, arii protejate de interes 

national), de catre ONG-uri si/sau 

alte organizatii similare, de catre 

publicul participant la dezbaterile 

publice sau alti factori implicati in 

derularea procedurilor de mediu 

PRESTATOR 

 

Cerințe speciale din 

partea autorităților de 

mediu. 

Vor fi aplicate prevederile 

contractuale referitoare la 

aplicarea de penalitati de 

intarziere. 

Riscul ca in afara solutiilor analizate 

sa fie propusa o alta care sa fie alease 

in baza studiilor realizate (atata timp 

cat acestea respecta Caietul de 

Sarcini.) 

PRESTATOR 

BENEFICIAR 

Modificarea 

acordurilor privind 

realizarea proiectului. 

Constrângeri pe teren 

care determină 

modificarea solutiilor 

proiectate. 

Vor fi aplicate prevederile 

contractuale referitoare la 

aplicarea de penalitati de 

intarziere. 

Riscul ca pe parcursul derularii 

serviciilor solicitate in cadrul acestui 

caiet de sarcini sa apara modificari 

in legislatia si reglementarile tehnice 

aplicabile in domeniul mediului, 

eventual pot aparea noi arii protejate 

Natura 2000 sau anumite arii Natura 

2000 sa fie extinse, iar pentru 

PRESTATOR 

BENEFICIAR 

Schimbări legislative. 

Apariția de noi arii 

protejate. 

Extinderea ariilor 

protejate existente. 

Posibilitatea acordarii  de catre 

Beneficiar de  prelungiri 

contractuale 

In cazul in care apare necesitatea 

revizuirii actului de reglementare  

in domeniul protectiei mediului, 

costurile si duratele aferente 

privind procedura suplimentara 
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RISC IDENTIFICAT 
ALOCARE 

RISC 

POSIBILE CAUZE 

MASURI DE 

DIMINUARE 

CUANTIFICARE RISC 

schimbarile aparute pe parcurs, 

Prestatorul trebuie sa tina cont de 

acestea si va face toate demersurile 

in vederea obtinerii documentelor de 

reglementare in domeniul protectiei 

mediului. 

vor fi cuantificate de Prestator fi 

la solicitarea expresa a 

Beneficiarului, si se  va aplica, de 

la caz la caz, fie mecanismele 

contractuale, fie utilizarea 

sumelor provizionate, fie 

prevederile art. 104 alin. (8) din 

Legea nr. 98/2016 privind 

achizitiile  publice, in cazul 

acestei din urma solutii, numai 

daca sunt indeplinite cumulativ 

conditiile respectivului articol. 

Riscul sa apara intarzieri si/sau alte 

dificultati in obtinerea de catre 

Prestator a tuturor avizelor, 

acordurilor, permiselor si a 

autorizatiilor necesare, avand in 

vedere implicarea mai multor 

autoritati si institutii in emiterea 

acestora, care pot impune diverse 

conditii si/sau constrangeri. 

Imposibilitatea de obtinere de catre 

Prestator la timp sau chiar deloc a 

unuia sau mai multor avize/acorduri 

poate genera riscuri care pot 

conduce la imposibilitatea de 

obtinere a actelor de reglementare in 

domeniul protectiei mediului sau a 

altor autorizatii necesare, fapt ce ar 

determina blocarea realizarii 

proiectului. 

PRESTATOR 

BENEFICIAR 

 

Neîndeplinirea 

condițiilor solicitate de 

autorități pentru 

emiterea avizelor și 

acorduilor 

Depășirea de catre 

autorități din diverse 

motive a timpului 

legal de răspuns la 

solicitările de avize și 

acorduri. 

Vor fi aplicate prevederile 

contractuale referitoare la 

aplicarea de penalitati de 

intarziere. 

Riscul nerespectarii termenelor 

stabilite de autoritatile pentru 

protectia mediului privind 

depunerea documentatiei pentru 

informarea publicului. 

PRESTATOR 

BENEFICIAR 

Depășirea de catre 

autoritățile 

competente din 

diverse motive a 

timpului legal de 

răspuns la solicitările 

de avize și acorduri. 

Posibilitatea acordarii  de catre 

Beneficiar de  prelungiri 

contractuale, daca depasirea 

timpului legal nu este datorat 

documentatiei incomplete sau 

neconforme depuse de Prestator. 

Acordarea de catre Beneficiar de 

sprijin privind colaborarea cu 

autoritatile privind protectia 

mediului, pentru respectrea 

termenelor. 



 

 

Elaborare Studiu de Fezabilitate Nod conexiune Drum Expres Buzău – Brăila cu Drum Expres Brăila – Galați și drumul de legătură dintre Podul suspendat 

peste Dunăre la Brăila și Drumul Expres Brăila (Jijila) – Tulcea (Cataloi) 

52 

RISC IDENTIFICAT 
ALOCARE 

RISC 

POSIBILE CAUZE 

MASURI DE 

DIMINUARE 

CUANTIFICARE RISC 

Riscul de intarziere in elaborarea 

studiilor de evaluare a proprietatilor 

afectate ca urmare a dificultatilor in 

identificarea proprietarilor 

terenurilor aferente coridorului; 

PRESTATOR 

BENEFICIAR 

Lipsa personal 

specializat din partea 

Prestatorului. 

Planuri cadastrale 

incomplete sau 

neactualizate, detinute 

de autoritatile locale; 

In cazul in care prezentul risc se 

produce din vina Prestatorului vor 

fi aplicate prevederile 

contractuale referitoare la 

aplicarea de penalitati de 

intarziere. 

In cazul in care producerea 

acestui risc nu reprezinta vina 

Prestatorului se va lua in calcul  

Posibilitatea acordarii  de catre 

Beneficiar de prelungiri 

contractuale.  

Riscul identificarii incomplete / 

necorespunzatoare a retelelor de 

utilitati, care poate conduce la 

intarzieri si costuri suplimentare in 

realizarea proiectului. 

 

PRESTATOR 

BENEFICIAR 

Detinatorii rețelelor de 

utilități nu dispun de 

planuri actualizate și 

complete ale 

respectivelor rețele sau 

nu pun la dispoziție 

planurile actualizate. 

Vor fi aplicate prevederile 

contractuale referitoare la 

aplicarea de penalitati de 

intarziere. 

Riscul de intarziere in 

implementarea activitatilor conform 

Caietului de sarcini din cauza 

obligatiei de a raspunde 

observatiilor si de a da curs cererilor 

de explicatii suplimentare AM (dacă 

este cazul). Modificarile generate de 

observatiile transmise de AM (dacă 

este cazul)  vor fi efectuate de 

Prestator ca parte a obligatiilor 

contractuale. 

PRESTATOR 

BENEFICIAR 

Documente 

incomplete sau cu 

lipsuri majore, 

inconsistente sau care 

nu respecta cerintele 

AM. 

Solicitări/clarificari 

suplimenatre din 

partea AM (dacă este 

cazul). 

Durate mari de analiza 

a documentatiilor 

inaintate. 

Netransmiterea/transm

iterea cu intarziere de 

către Beneficiar a 

informatiilor catre 

AM(dacă este cazul)  .  

Întârzierea transmiterii 

punctelor de vedere de 

către AM (dacă este 

cazul). 

In cazul in care prezentul risc se 

produce din vina Prestatorului vor 

fi aplicate prevederile 

contractuale referitoare la 

aplicarea de penalitati de 

intarziere. 

In cazul in care producerea 

acestui risc nu reprezinta vina 

Prestatorului se va lua in calcul  

Posibilitatea acordarii  de catre 

Beneficiar de prelungiri 

contractuale. 

Riscul neavizarii de catre Beneficiar 

a rapoartelor si livrabilelor din cauza 

continutului necorespunzator al 
PRESTATOR 

Personal nepregătit. 

In aceasta situatia vina 

va fi considerata a 

Vor fi aplicate prevederile 

contractuale referitoare la 
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RISC IDENTIFICAT 
ALOCARE 

RISC 

POSIBILE CAUZE 

MASURI DE 

DIMINUARE 

CUANTIFICARE RISC 

acestora si care poate conduce la 

intarzieri in desfasurarea 

activitatilor specifice de elaborare a 

Proiectului.  

Prestatorului si nu va 

putea fi imputata 

Beneficiarului. 

aplicarea de penalitati de 

intarziere. 

Riscul privind intarzierea in 

mobilizare a personalului 

Prestatorului. 

PRESTATOR 

BENEFICIAR 

Lipsă personal, lipsa 

utilaje Prestator. 

Neaprobarea de către 

Beneficiar a 

personalului propus 

pentru realizarea 

proiectului. 

Întârzierea aprobării 

de către Beneficiar a 

personalului propus 

pentru realizarea 

proiectului. 

In cazul in care prezentul risc se 

produce din vina Prestatorului vor 

fi aplicate prevederile 

contractuale referitoare la 

aplicarea de penalitati de 

intarziere. 

In cazul in care producerea 

acestui risc nu reprezinta vina 

Prestatorului se va lua in calcul  

Posibilitatea acordarii  de catre 

Beneficiar de prelungiri 

contractuale. 

Riscul privind intarzierea in 

mobilizare a resurselor tehnico-

materiale ale Prestatorului. (utilaje 

de forat etc.) 

PRESTATOR 

 Vor fi aplicate prevederile 

contractuale referitoare la 

aplicarea de penalitati de 

intarziere. 

Riscul ca solutia prezentata ca fiind 

optima la nivelul Studiului de 

Fezabilitate sa nu treca pragul 

minim de rentabilitate R.I.R. = 3.  

PRESTATOR 

BENEFICIAR 

Neîndeplinirea 

criteriilor necesare 

pragului  minim de 

rentabilitate 

 

Desfășurarea ingreunata a 

activităților in cadrul contractului  

din cauza unor situatii 

speciale/restrictii impuse. (ex. 

Pandemia COVID 19) 

PRESTATOR 

BENEFICIAR 

Apariția unei pandemii 

sau situații 

neprevăzute.  

Posibilitatea acordarii  de catre 

Beneficiar de  prelungiri 

contractuale 
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ANEXA NR. 2 – TIPUL ACTIVITATILOR, INVESTIGATIILOR DE TEREN SI INCERCARILOR/ 

ANALIZELOR DE LABORATOR GEOTEHNIC CARE VOR STA LA BAZA FUNDAMENTARII 

PRETURILOR DIN CADRUL ANEXEI LA PROPUNEREA FINANCIARA 

 

ACTIVITATE 
Unitate de 

masura 

1. STUDIU GEOTEHNIC 

1.1. Investigatii geotehnice in teren 

Executie foraje geotehnice - drum rambleu/debleu/nod rutier (inclusiv 

mobilizare/demobilizare echipament si personal, prelevare probe de pamant/roca si probe de 

apa, executie incercari pe teren - conform Tabelul K.1 din NP074/2022 si Tabelul 2.1 din SR 

EN 1997-2, amenajare drumuri si platforme de lucru pentru accesul utilajelor de foraj, 

despagubiri acordate proprietarilor de teren pentru culturile afectate de investigatiile 

geotehnice) 

m  

Executie foraje geotehnice - gropi de imprumut (inclusiv mobilizare/demobilizare 

echipament si personal, prelevare probe de pamant/roca si probe de apa, executie teste SPT, 

echiparea forajelor cu tubulatura piezometrica, amenajare drum de acces si platforme de lucru 

pentru accesul utilajelor de foraj, despagubiri acordate proprietarilor de teren pentru culturile 

afectate de investigatiile geotehnice) 

m 

Executie foraje geotehnice - podete (inclusiv mobilizare/demobilizare echipament si personal, 

prelevare probe de pamant/roca si probe de apa, executie incercari pe teren (conform Tabelul 

K.1 din NP074/2022 si Tabelul 2.1 din SR EN 1997-2), amenajare drumuri si platforme de 

lucru pentru accesul utilajelor de foraj; despagubiri acordate proprietarilor de teren pentru 

culturile afectate de investigatiile geotehnice) 

m 

Executie foraje geotehnice - poduri/pasaje/viaducte (inclusiv mobilizare/demobilizare 

echipament si personal, prelevare probe de pamant/roca si probe de apa, executie incercari pe 

teren (conform Tabelul K.1 din NP074/2022 si Tabelul 2.1 din SR EN 1997-2), echiparea 

forajelor cu tubulatura piezometrica/inclinometrica, amenajare drumuri si platforme de lucru 

pentru accesul utilajelor de foraj, despagubiri acordate proprietarilor de teren pentru culturile 

afectate de investigatiile geotehnice) 

m 

Executie foraje geotehnice - consolidari (inclusiv mobilizare/demobilizare echipament si 

personal, prelevare probe de pamant/roca si probe de apa, executie incercari pe teren (conform 

Tabelul K.1 din NP074/2022 si Tabelul 2.1 din SR EN 1997-2), echiparea forajelor cu 

tubulatura piezometrica/inclinometrica, amenajare drumuri si platforme de lucru pentru 

accesul utilajelor de foraj, despagubiri acordate proprietarilor de teren pentru culturile afectate 

de investigatiile geotehnice) 

m 

1.2. Investigatii geofizice 

Masuratori seismice (inclusiv mobilizare/demobilizare echipament si personal investigatii 

geofizice, procesare date, interpretare si intocmire raport) 
m 

Masuratori electrice (inclusiv mobilizare/demobilizare echipament si personal investigatii 

geofizice, procesare date, interpretare si intocmire raport) 
m 

1.3. Incercari de laborator - pamanturi 

Determinarea granulozitatii buc 

Determinarea densitatii scheletului solid al pamantului buc 

Determinarea densitatii pamantului in stare naturala buc 

Determinarea umiditatii buc 

Determinarea limitelor de plasticitate buc 
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ACTIVITATE 
Unitate de 

masura 

Determinarea umflarii libere buc 

Determinarea presiunii de umflare buc 

Determinarea caldurii de umezire buc 

Determinarea compresibilitatii in edometru buc 

Determinarea consolidarii in edometru buc 

Proctor normal buc 

Proctor modificat buc 

CBR in laborator – probe coezive buc 

CBR in laborator – probe necoezive buc 

Determinarea parametrilor rezistentei la forfecare in aparatul de forfecare directa tip CD buc 

Determinarea parametrilor rezistentei la forfecare in aparatul de forfecare directa pe material 

necoeziv grosier 
buc 

Determinarea parametrilor rezistentei la forfecare in aparatul de compresiune triaxiala buc 

Incercarea pamanturilor la compresiune monoaxiala buc 

Determinarea continutului de carbonati buc 

Determinarea materiilor organice buc 

Determinarea agresivitatii apei subterane asupra betonului si metalelor buc 

Determinarea agresivitatii pamantului buc 

1.4. Elaborare si verificare documentatie geotehnica 

Cartarea geologica si geomorfologica a terenului (include mobilizare/demobilizare personal, 

intocmire raport) 
km 

Intocmirea temelor de proiectare pentru investigatiile geotehnice km 

Elaborare Studiu Geotehnic in conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini, inclusiv 

verificare acestuia de catre un verificator de proiecte atestat, conform legislatiei in vigoare si 

orice alte cheltuieli aferente intocmirii studiului Geotehnic 

km 

2. RAPORT DE MONITORIZARE GEOTEHNICA 

Realizare ciclu masuratori de teren lunar - inclusiv mobilizare/demobilizare echipament si 

personal, intocmire raport lunar de monitorizare 
buc 

Intocmire raport final de monitorizare inclusiv verificarea acestuia de catre un verificator de 

proiecte atestat, conform legislatiei in vigoare 
buc 

Nota: activitatile din prezenta anexa nu se vor cota dar vor sta la baza fundamentarii preturilor din 

cadrul Anexei la Propunerea Financiara.  
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ANEXA NR. 3 – LIVRABILE 

A) Prestatorul va furniza si va respecta structura si continut minimal al Raportului de Inceput si 

al Rapoartelor de Progres  

I. Raportul de Inceput 

1.Plan General de activitate 

2.Plan Detaliat pe fiecare activitate/sarcina, servicii relevante pentru :  

• Metodologia de abordare pentru fiecare sarcina specifica (ex. Studiu de trafic, studii 

geotehnice, etc.) 

• Program/Calendar de implementare al serviciilor 

• Activitati/Sarcini/Obiective  

• Resurse tehnico-materiale, tehnologice si de personal alocate 

• Termene activitati 

• Rezultate asteptate 

• Evenimente/Momente cheie/critice 

• Probleme/riscuri/constrangeri de clarificat si de solutionat 

3. Prezentare evidente cu privire la disponibilitatea si operabilitatea resurselor umane, 

administrative, echipamentelor tehnice si tehnologice 

4. Plan de management al calitatii 

5. Probleme de orice natura identificate si clarificate cu Beneficiarul de la prima sedinta pana la 

predarea Raportului de Inceput 

II. Rapoarte de Progres Lunare 

• Detaliere si raportare progres in desfasurarea serviciilor conform planurilor detaliate 

• Raportare dificultati si propuneri de solutionare 

• Anexe cu procesele verbale ale intalnirilor lunare cu ocazia prezentarilor si a discutiilor cu 

Beneficiarul 

• Modificari in planurile de activitate (daca sunt aprobate de Beneficiar) cu predarea si prezentarea 

noilor planuri   

III. Rapoarte financiare Intermediare 

• Rapoartele financiare intermediare vor detalia toate activitatile, studiile, zilele efectiv contractuale. 

Rapoartele financiare intermediare se vor intocmi in baza Propunerii financiare a Prestatorului si se 

vor emite dupa aprobarea studiilor, rapoartelor, etc de catre Beneficiar. 

 

B) Expertiza tehnica, in conformitate cu prevederile art 18 alin (2 ) a Legii 10/1995 privind calitatea in 

constructii 

 

C) Prestatorul va respecta structura minimala a Studiului de Fezabilitate conform HG 907/2016 

precum si urmatoarea structura minimala, pe volume si sub-volume, conform cerintelor descrise in 

Caietul de Sarcini, si in cele ce urmeaza: 

IV. Studiul de Fezabilitate 
1. SINTEZA-SUMAR-CONCLUZII 

• Date generale 

• Denumire obiectiv, Amplasament, titular, beneficiar investitie,  

• Tema de proiectare cu fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei.  

• Structura documentatiei 

• Elaborator Studiu de Fezabilitate inclusiv subcontractanti 
2. LUCRARI DE DRUMURI, LUCRARI DE PODURI, LUCRARI DE CONSOLIDARI DE 

TERASAMENTE SI LUCRARI HIDROTEHNICE  
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• Categoria de importanta 

• Amplasament 

• Tema de proiectare cu fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei.  

• Date cu caracter general 

• Situatia existenta 

• Prognoza traficului si conditiile de circulatie 

• Caracteristicile principale ale constructiei 
Lucrări de drum proiectate: 

• Traseul in plan 

• Profilul longitudinal 

• Profiluri transversale tip 

• Profiluri transversale caracteristice 

• Dimensionarea structurii rutiere 

• Colectarea si evacuarea apelor pluviale 

• Refacerea legaturilor rutiere intre drumurile locale/comunale, agricole si de exploatare intrerupte de 

executia lucrarilor 

• Lucrari de consolidare de terasamente 

• Amenajarea intersectiilor 

• Modelarea 3D  si modelarea 3D interactiva a Proiectului 

• Sisteme de protectie împotriva înzăpezirilor (daca este cazul) - parazăpezi, perdele forestiere sau 

soluţii echivalente de protecţie  

• Amenajare Peisagistica 

• Podete 
Lucrari de consolidari de terasamente 

• Ziduri de sprijin, imbunatatiri teren de fundare, etc. 

• Proiectul geotehnic (PG). 
Lucrari de Poduri/viaducte, pasaje: 

• Lucrari de poduri, viaducte 

• Lucrari de pasaje 

• Note de calcul necesare dimensionarii lucrarilor 
Lucrari hidrotehnice proiectate: 

Conectarea retelei locale de drumuri: 

Intersectii: 

• Amplasament 

• Configuratia intersectiilor 
Siguranta circulatiei rutiere 

• Semnalizarea rutiera prin intermediul indicatoarelor si marcajelor rutiere 

• Iluminat 

• Spatii de servicii, parcari 
Planul de operare si întretinere 

3. STUDII DE SPECIALITATE 

Studiul de trafic 

• Introducere, scop si obiectivele studiului de trafic 

• Ipoteze 

• Prezentarea conceptului studiului si a modului de lucru/abordării; Metodologii utilizate, nivel 

detaliere 

• Retea si zonificare 
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• Prognoza cererii de transport  

• Prognoza fluxurilor de circulatie  

• Prezentarea modului de culegere a datelor suplimentare (recensăminte de trafic si anchete O-D) si a 

rezultatelor acestora; 

• Prezentarea reţelei de transport utilizate si a atributelor acesteia; 

• Prezentarea (referinţe la) modelului de transport utilizat; 

• Prezentarea scenariilor in detaliu, pe componentele enumerate mai sus: socio-economice, de 

infrastructura, de politici de transport; 

• Prezentarea matricilor O-D agreate pentru coridorul aflat in studiu, la nivel detaliat (pe tip de 

vehicule, pe tip de utilizatori, pentru situaţia actuala si cea de perspectiva pe scenarii); 

• Prezentarea efectelor implementării Proiectului, prin estimarea efectelor asupra: timpului de 

calatorie pe categorii de utilizatori; de prezentat timpul in minute de calatorie; viteza de deplasare 

inainte si dupa implementarea Proiectului, accesibilitatii, consumului de combustibil, emisiilor 

poluante, ca si: NOx, CO, CO2, HC, PM-10 

• Prezentarea fluxurilor de trafic afectate pe reţea grafic si tabelar, in vehicule fizice si etalon, pe tipuri 

de vehicule si in total; 

• Precizarea soft-ului de planificare transport utilizat. 
Studiu hidrologic si/sau hidrogeologic si /sau hidraulic 

• Scop 

• Localizare hidrografica 

• Parametri de dimensionare 
- Debite maxime pentru dimensionarea podurilor (dupa caz Declaratie schimbari climatice) 

- Debite maxime pentru dimensionare podete si rigole 

- Avantaje / dezavantaje 

Studiu topografic 

• PV receptie si planuri receptionate de OCPI/ANCPI pentru ridicări topografice necesare proiectarii 

și aprobarii studiului de fezabilitate, format letric tip .pdf  și .dxf a planurilor recepționate; 

• fișiere de compensare a rețelelor realizate prin metode clasice si/sau GNSS – măsurători statice 

fișiere tip .pdf; 

• fișiere format .pdf cu planurile de situație ce conțin configurația rețelelor geodezice de îndesire și de 

ridicare; 

• fișiere format .pdf cu descrierea punctelor rețelelor geodezice de îndesire și de ridicare; 

• fișiere format .pdf și .xlsx cu inventarul de coordonate a punctelor rețelelor geodezice de îndesire și 

de ridicare, a punctelor de detaliu, cu explicația codurilor punctelor ridicate în teren; 

• fișierele de măsurători tip .txt, .xlsx din  carnete de teren ale stațiilor totale sau ale sistemului pentru 

măsurători GNSS; 

• fisiere tip .pdf ce conțin compensările prin prelucrarea măsurătorilor și preciziile obținute; 

• fișiere .DWG sau . DXF model 3D cu ridicarea topografică; 

• fișiere format .pdf  și .doc a memoriului tehnic al lucrării; 

• fișiere în format .pdf și .xlsx listă cu imobilele afectate de construcția obiectivului, situația acestora 

în evidențele cadastrale și proprietarii de drept a acestora, în cazul necesității exproprierii 

suprafețelor de teren. 

• fișiere tip .pdf cu specificațiile aparaturii folosite. 

Investigatii si studii de teren 

Alte investigatii de sol si material 

Studii privind ocuparea terenurilor  

• Memoriul tehnic; 
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• Inventarul de coordonate a punctelor detaliilor ridicate topografic in sistemul planimetric de 

proiectie Stereografica 1970 si Sistem altimetric MAREA NEAGRA 75, format letric și format.xlsx; 

• Procese verbale și planuri topografice cu identificarea imobilelor și a proprietarilor acestora suprapus 

peste coridorul de expropriere aferent variantei aprobate, receptionate de OCPI în vederea emiterii 

Hotararii de Guvern pentru expropriere; 

• Situatia imobilelor afectate de lucrare, in functie de regimul juridic al terenurilor(public/privat), cu 

identificarea proprietarilor, descriere categoriei de folosinta, adresa imobilului, suprafetele din acte 

ale imobilelor, nr. cadastral, nr. de carte funciară, suprafetele de teren și constructiile afectate 

aprobate de către primariile UAT-urilor unde sunt identificate; 

• Situatia in coridorul de expropriere a zonei de siguranta conform OG nr. 43/1997 privind regimul 

drumurilor, republicata cu modificarile si completarile ulterioare; 

• Situatia includerii in coridorul de expropriere a lucrărilor propuse, inclusiv parcelele de teren afectate 

de lucrarile de mutare si protejare a utilitatilor publice si parcelele pentru realizarea perdelelor 

forestiere de protectie, imobile afectate de lucrarile de amenajare peisagistică, refacerea conexiunilor 

la drumurile locale si accesele la proprietăti, drumuri de exploatare respectiv furnizarea de planuri 

detaliate cu informatii privind proprietarii; 

• Raportul de evaluare 
4. ANALIZA COST-BENEFICIU SI MODELUL FINANCIAR  

(ANALIZA ECONOMICA) 

• Identificarea investitiei si definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referinta. 

• Analiza optiunilor (cu precizarea scenariului/optiunii tehnico-economic(e) selectate)  

• Analiza financiara, indicatori tehnico-economici si indicatori de eficienta financiara  
o Venituri 

o Costuri investitionale 

o Valoarea reziduala 

o Cheltuieli operarea si intretinere 

o Rentabilitatea financiara a investitiei 

o Constributia din partea Fondurilor Europene 

o Sustenabilitatea financiara 

• Analiza economica si indicatori de eficienta socio-economica 
o Corectii fiscale 

o Corectii economice-shadow pricing 

o Evaluarea impactului economic 

o Rentabilitatea economica a investitiei 

• Analiza de senzitivitate 
o Variabile critice 

o Valori de comutare 

• Analiza de risc indicatori tehnico-economici si indicatori de eficienta financiari si socio-economici 
1. Matricea riscurilor Proiectului inclusiv documentarea si prezentarea procesului de 

analiza a riscurilor 

• Analiza si estimarea costurilor de investitie, devize generale si graficul de realizare al investitiei 
o Ipoteze, surse de informatii, referinte, analiza de piata a resurselor,  cantitati, preturi, metodologii de 

estimare costuri resurse, grafic si esalonare investitie, devize pe obiect, deviz general etc. 

• Modelul Financiar 

• Manualul de utilizare al Modelului Financiar  
5. EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI 

• Notificare 

• Memoriu de prezentare 

• Declaratia autoritatii responsabile cu monitorizarea siturilor Natura 2000 



 

 

Elaborare Studiu de Fezabilitate Nod conexiune Drum Expres Buzău – Brăila cu Drum Expres Brăila – Galați și drumul de legătură dintre Podul suspendat 

peste Dunăre la Brăila și Drumul Expres Brăila (Jijila) – Tulcea (Cataloi) 

60 

• Alte studii de specialitate (S.Sp.M) 

•  Declaratia autoritatii competente responsabile cu gestionarea apelor 

• Studiul privind impactul proiectului asupra climei si vulnerabilitatea proiectului la schimbarile 

climatice 

• Planul de management de mediu (PMM) 
6. IDENTIFICAREA, RELOCAREA SI PROTEJAREA RETELELOR SI INSTALATIILOR 

EXISTENTE 

7. AUTORIZATII AVIZE SI ACORDURI 

8. IDENTIFICAREA PROPRIETARILOR DE TERENURI CE TREBUIE ACHIZITIONATE 

• Memoriu tehnic:categoria de folosinta a terenurilor, regim juridic, albia minora/majora ape 

• Tabele centralizatoare cu imobilele de expropriat, separat imobile proprietate privata/ proprietate 

publica 

• Liste proprietari identificati, insusite prin semnatura si stampila primariilor UAT-urilor unde sunt 

amplasate 

• Planuri: coridorul de expropriere suprapus cu imobilele înregistrate în sistemul național de evidență 

cadastrală și publicitate imobiliară, cu planurile parcelare aprobate de primăriile UAT-urilor 

respective și cu elementele naturale din teren (drumuri, ape, etc.); evidentiere constructii fixe pe 

planuri prin semne convenționale; planurile vor fi semnate si stampilate de specialist autorizat 

ANCPI, proiectant, receptionate la OCPI/ANCPI cu PV de receptie a acestora; 

•  Raportul de evaluare intocmit pe categorii de folosinta: suprafata totala din acte/ suprafata de 

expropriat, metoda de calcul, semnat si stampilat pe fiecare pagina de evaluator ANEVAR si 

ANCPI/OCPI 
9. COST SCENARIU/OPTIUNE TEHNICO-ECONOMIC(E)- DEVIZ GENERAL 

• Valoarea totala a investitiei 
• Esalonarea investitiei 
• Durata de realizare a investitiei 
• Graficul de esalonare a investitiei 
• Capacitati (in unitati fizice si valorice) 
• Costuri specifice (valoare/km) 
• Informatii relevante 
• Anexa 1 - graficul de esalonare a investitiei 
• Deviz general si deviz pe obiect 
• Indicatori tehnico-economici 
• Nota de prezentare CTE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

10. ETAPELE DE CONSTRUCTIE SI ASPECTELE DE SANATATE SI SECURITATE 
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ANEXA NR. 4 – GHIDUL PENTRU PRESTATORI PRIVIND IMPLEMENTAREA 

CONTRACTELOR DE SERVICII PENTRU ELABORAREA STUDIILOR DE FEZABILITATE. 

 

Cerintele cuprinse in Ghidul pentru Prestatori privind implementarea contractelor de servicii pentru 

elaborarea Studiilor de fezabilitate  nr. 4A / 1638 /20.02.2023, sunt minim obligatorii. 

PENT 

 

RAREA. 6– GHIDUL PENTRU PRESTATORI PRIVIND IMPLEMENTAREA CONTRACTELOR DE 

SERVICII PENTRU ELABORAREA STUDIILOR DE FEZABILITATE ERVICII PENTRU 

ELABORAREA STUDIILOR DE  
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