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L. INTERPRETARE, OBIECTIVE SI INFORMATH GENERALE

11 Interpretare
Prevederile prezentului Caiet de Sarcini vor fi interpretate prin coroborare cu corpul principal al
Contractului, iar maniera de interpretare a acestor prevederi va fi datd de Articolul 1.2
(Interpretare) si Articolul 3.1 (Ambiguitdyi} ale Contractului.
Termenii utilizati cu majuscule pe parcursul Contractului si al acestui Caiet de Sarcini se folosesc
cu sensul desemnat in Contract.
Acolo unde, 1n afara termenilor cu majuscule definifi in Contract, se folosesc gi alti termeni cu
majusculd pe parcursul acestui Caiet de Sarcini, acestia vor avea sensul dat de context,

1.2 Obiectivele Proiectului
Obiectivul Proiectului constd in proiectarea, constructia/reabilitarea, operarea, intrefinerea gi
finanfarea si Spatii pentru Servicii situate pe Autostrada A1, Sectiunea 1, Sibiu- Boita Km 229+800
(Km 8+400 cf. proiect) (stp/dr.), astfel incat sa fie asigurate participantilor la trafic serviciile
prevazute in acest Caiet de Sarcini.

Spatiile pentru Servicii care fac obiectul prezentului Caiet de Sarcini sunt executate si dotate
conform descrierilor de mai jos, informatiilor din Anexa 10, Datelor si Informatiilor Tehnice
relevante din Documentatia de Atribuire.

Autoritatea Contractanta - CNAIR SA intentioneaza inchelerea unui contract de concesiune de
servicii, aferent Lotului;

Durata contractului
de concesiune

1. Spatii pentru Servicii situate pe Autostrada Al, 14 ani

Sectiunea 1, Sibiu- Boita Km 229+800 (Km 8+400

cf. proiect) (stg/dr.)

Lot Localizarea Lotului

Dotavile si combinatiile de servicii necesare care trebuie asigurate in Spatiile de Servicii aflate pe tronsoanele
de autostrada, drumurile expres si drumurile nationale construite in Romania sunt specificate in Normativul
Tehnic PD 162-2002, aprobat prin Ordinul MTCT nr. 622/23.10.2003 si intocmit in conformitate cu
prevederile Legii nr. §2/1998 de aprobare a OG nr. 43/1997, republicata, privind regimul drumurilor, si in
Normele tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor aprobate prin Ordinul MT nr.
1296/2017, a Standardelor pentru autostrada transeuropeana nord-sud — T.EM./2001 si Acordul European
asupra marilor drumuri de circulatie internationala (AGR).

Concesionarul frebuie sa proiecteze, construiasca, finanteze, opereze si intretina toate Lucrarile si
Serviciile necesare, astfel incat Spatiile pentru Servicii aflate pe Autostrada A1, Sectiunea 1, Sibiu- Boita
Km 229+800 (Km 8+400 cf. proiect) (stg/dr.) sa fie complet functionale, iar Dotarile Minime Obligatorii
ale fiecarui Spatiu pentru Servicii (stg./dr.) pe care trebuie sa le puna la dispozitia utilizatorilor, vor fi
urmatoarele:

Parcare autoturisme/autocamioane/autocare;

Cladire toalete publice (separata de statia de distributie carburanti);
Dusuri;

Statie distributie carburant;

Spatiu comercial;

Snack bar — zona food;

Y VY VYV VY



Caiet de Sarcini aferent contractelor de concesiune de servicii in scopul utilarii / dotarii, operarii si intretinerii Spatiilor pentru Servicii aflate pe
Autestrada Al, Sectiunea I, Sibiu-Boita, Km 229+800 stanga/dreapta - LOT 1

» Statie de reincarcare vehicule electrice usoare, ce va avea cel putin 4 puncte de reincarcare, cu o putere
individuala de 150 kW pe fiecare punct de reincarcare, pentru fiecare Spatiu pentru Servicii in parte,

iar fiecare grup de reincarcare aferent fiecarui Spatiu pentru Servicii va furniza o putere de iesire de
cel putin 600 kW,

Dotarile Minime Obligatorii trebuie sa fie accesibile tuturor Utilizatorilor inclusiv persoanelor cu dizabilitati.

In Spatiile de Servicii Concesionarul are posibilitatea de a executa si alte Dotari Suplimentare ulterioare
(restaurant, motel, spalatorie auto, vulcanizare, statie incarcare GPL/GNL, statie incarcare hidrogen,
parcare securizata, etc.), fata de cele minime impuse obligatoriv prin prezentul Caiet de Sarcini, in
vederea asigurarii si a altor servicii pe care le considera necesare participantilor la trafic conform
propriilor analize si studii.

Solutiile suplimentare propuse trebuie sa se incadreze in parametrii specifici standardelor, angajamentelor,
obligatiilor asumate, Legilor si Cerintelor Legale in vigoare si a altor constrangeri ale Proiectului, si care sa
ofere un nivel mai ridicat al serviciilor furnizate, neprejudiciind in niciun fel siguranta utilizatorilor,
durabilitatea si functionalitatea dotarilor/amenajarilor.

Concesionarul nu va realiza Dotari Suplimentare fara acordul prealabil scris al Autoritatii si in
conformitate cu Art. 4.3 (Zmbunatatiri) din contractul de concesiune.

Prevederi referitoare la statia de distributie carburanti

Statia de distributie carburanti trebuie sa asigure distributia, in regim continuu si permanent, de produse
petroliere de tipul benzinelor si motorinelor, si care sa respecte toate standardele si normativele in vigoare
necesare autorizarii si functionarii si trebuie sa fie prevazuta cel putin cu:

- pompe pentru alimentarea autoturismelor (benzina, motorina, etc.);

- pompa debit mare pentru alimentare camioane, autocare, etc.;

- punct zona servicii (apa, acr, aspirator tapiteric);

Concesionarul va obtine Actele de reglementare de la Agentia Nationala pentru Protectia Mediului pentru
functionarea statiei de distributie carburanti in Amplasament si transportul aferent produselor.

Prevederi referitoare la spatiul comercial si zona food

Spatiul comercial si zona food trebuie sa fie autorizate si sa functioneze in conformitate cu prevederile legale
in vigoare si trebuie sa asigure cel putin urmatoarele:

- comercializarea de produse alimentare si non alimentare;

- comercializarea de piese, uleiuri si accesorii auto de prima necesitate;

- comercializarca de produse alimentare preambalate, bauturi racoritoare, cafea, produse tip fast-
food;

- zona de preparare si servire produse gastronomice fast-food

- posibilitatea efectuarii platii de catre utilizatori prin numerar si metode electronice;

- 1luminat de siguranta.

Prevederi referitoare la infrastructura de reincarcare vehicule electrice:
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In sensul prezentului Caiet de Sarcini, se aplici urmitoarele definitii pentru statiile de reincarcare
vehicule electrice.

»punct de reincircare” inseamnd o interfatd fixd sau mobila, conectati sau neconectatd la retea, pentru
transferul de energie electricd citre un vehicul electric, care, desi poate avea unul sau mai multi conectori
adaptafi diferitelor tipuri de conectori, este capabild sa relncarce un singur vehicul electric o data si care exclude
dispozitivele cu o putere de iesire mai micé sau egald cu 3,7 kW al céror scop principal nu este reincércarea
vehiculelor electrice;

A w

»statie de reincircare” Inseamnd o instalatie fizicd situatd intr-un anumit loc, formaté din unul sau mai multe
puncte de reincircare;

»grup de reincircare” inseamnd una sau mai multe statii de reincércare situate intr-un anumit loc;

»serviciu de reinciircare” inseamnd vinzarea sau furnizarea de energie electricd, inclusiv servicii conexe,
prin intermediul unui punct de reincircare accesibil publicului;

»sesiune de reinciircare” inseamnd procesul complet de reincércare a unui vehicul intr-un punct de
reincdrcare accesibil publicului din momentul in care vehiculul este conectat pidnd la momentul in care
vehiculul este deconectat;

»conector” Inseamnd interfata fizicd dintre punctul de reincircare sau de realimentare si vehicul, prin care se
transferfi combustibilul sau energia electrici;

»roaming electronic” inseamna schimbul de date si de pliti Intre operatorul unui punct de reincércare sau de
realimentare si un furnizor de servicii de mobilitate de la care un utilizator final achizitioneazi un serviciu de
reincircare sau de realimentare;

»operator al unui punct de realimentare” inseamnd entitatea care rdspunde de gestionarea §i exploatarea
unui punct de realimentare si care furnizeaz un serviciu de realimentare utilizatorilor finali, inclusiv In numele
si in contul unui fumnizor de servicii de mobilitate;

sreincircare ad-hoc” inseamnd un serviciu de reincércare achizitionat de un utilizator final fird a fi necesar
ca utilizatorul final respectiv si se inregistreze, s incheie un acord scris sau si initieze o relafie comerciald cu
operatorul punctului de reincércare respectiv, care presupune mai mult decat simpla achizitionare a serviciului
de reincdrcare.

Prevederi referitoare Ia statia de reincarcare vehicule usoare electrice

Concesionarul va trebui sa asigure in perimetrul fiecarui Spatiu pentru Servicii, cel putin urmatoarele:

a) Alimentarea cu energie electrica a vehiculelor usoare electrice, prin instalarea unei statii de reincarcare
cu capacitatea de a incarca simultan cel putin 4 vehicule usoare electrice, la puterile prevazute mai jos;

b) Masurile necesare evitarii oricaror accidente si asigurarea protectiei utilizatorilor statiei de reincarcare;
c) Amenajarea a cel putin 4 locuri de parcare si a statiei de reincarcare pentru vehicule usoare electrice,
conform avizelor, acordurilor si autorizatiilor obtinute;

d) Informarea participantilor 1a trafic asupra serviciilor oferite;

e) Amplasarea tuturor statiilor de reincircare si de realimentare, precum si stafiile de reincircare si de

realimentare propriu-zise trebuie proiectate astfel incét si fie accesibile si usor de utilizat pentru o cit mai

11
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mare parte a publicului, In special pentru persoanele 1n vérstd, persoanele cu mobilitate redusd si persoanele
cu dizabilitdti. Aceasta ar trebui s8 includi, de exemplu, asigurarea unui spatiu suficient in juny parcirii,
asigurarea faptului ci statia de reincircare nu este instalati pe o suprafatd cu borduri, asigurarea faptului ca
butoanele sau ecranul statiei de reincircare se afld la o Indltime adecvatd §i cd greutatea cablurilor de
reincércare si de realimentare este de aga naturd incét persoanele cu o fortd fizica limitata sa le poatd manipula
cu usurinta.

f) Amplasarea la vedere a instructiunilor de folosire a Statiei electrice de reincarcare a vehiculelor usoare
electrice;
g) Mentenanta echipamentelor destinate incarcarii cu energie electrica de catre personal specializat, astfel

incat sa fie asigurata functionarea acestora, non-stop, pe toata perioada de derulare a contractului.

Cerinte tehnice minime statie reincarcare vehicule usoare electrice;

a) Vor fi respectate standardele in vigoare;
b) Vor fi respectate standardele actuale SE EN 62196 si IEC 61851;
c) Statie de reincarcare vehicule electrice usoare, ce va avea cel putin 4 puncte de reincarcare cu o putere

individuala de 150 kW pe fiecare punct de reincarcare pentru fiecare Spatiu pentru Servicii in parte, fiecare
punct de reincarcare trebuie sa fie echipat cu cel putin 1 conector de curent continuu tip CCS (Combo 2} iar
fiecare grup de reincarcare aferent fiecarui Spatiu pentru Servicii va furniza o putere de iesire de cel putin
600 kW;
d) Concesionarul are obligatia de a pune la dispozitia celor interesati printr-un sistem electronic, on-line
cat si la fiecare punct de reincarcare, informatii referitoare la punctele de reincarcare care sa permita
identificarea locatiei, starea de functionalitate, disponibilitatea, tariful practicat, puterea punctelor de
reincarcare, etc;
e) Locurile de parcare vor fi destinate exclusiv incarcarii vehiculelor usoare electrice, marcate cu culoarea
verde, cu panou de informare. Marcajul se va mentine pe toata perioada de implementare si derulare a
Proiectului;
Se va asigura accesul permanent si nediscriminatoriu al publicului la statiile de reincarcare instalate prin
Proiect; Semnalizarea Amplasamentului in care sunt instalate statiile de reincarcare va fi corespunzatoare si
vizibila, in concordanta cu standardele europene si nationale in domeniu. Vor fi completate panourile de
presemnalizare a spatiilor pentru servicii de pe autostrada cu semnalizarea cu informatii despre posibilitatea
incarcarii vehiculelor usoare electrice;
f) Toate punctele de reincarcare accesibile publicului vor pune la dispozitia celor ce folosesc vehicule cu
motoare electrice posibilitatea de reincarcare ad-hoc, folosind un instrument de plata utilizat pe scard largd in
Uniune. In acest scop, operatorii punctelor de reincarcare aceepti plati electronice la punctele respective, prin
terminale si dispozitive utilizate pentru servicii de plata, inclusiv cel putin unul dintre urmétoarele:

{a) cititoare de carduri de plati;

(b)  dispozitive cu o functie contactless care permite cel putin citirea cardurilor de plati,

g) Toate punctele de reincarcare accesibile publicului vor pune la dispozitia celor ce folosesc vehicule cu
motoare electrice posibilitatea de reincarcare ad-hoc, fara ca acestia sa trebuiasca sa incheie un contract cu
fumnizorul de energie electrica sau cu Concesionarul in cauza;

h) Fiecare punct de reincarcare vehicule usoare electrice va oferi, inainte de initierii incarcarii, informatii
privind costul incarcarii pe sesiune sau pe minut sau pe kwh;
1) Concesionarul se va asigura ca preturile practicate pentru serviciile oferite utilizatorilor finali trebuie

sd fie rezonabile, transparente si nediscriminatorii. Furnizorii de servicii de mobilitate pun la dispozitia
utilizatorilor finali, inainte de Inceperea sesiunii de refncércare previzute, toate informatiile privind prefurile
specifice sesiunii respective de relncarcare, prin mijloace electronice disponibile gratuit si larg acceptate,
facand o distinctie clard intre toate componentele de pret, inclusiv Intre costurile aplicabile pentru serviciile
de roaming electronic §i alte taxe sau tarife percepute de furnizorul de servicii de mobilitate. Taxele trebuie s
fie rezonabile, transparente si nediscriminatorii. Furnizorii de servicii de mobilitate nu aplica tarife
suplimentare pentru serviciile transfrontaliere de roaming electronic.

i) Concesionarul va asigura intregul echipament de alimentare pentru vehicule usoare electrice si orice
alt echipament necesar;
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k) Interfata universala trebuie sa fie compatibila cu caracteristicile tehnice ale autovehiculelor electrice
existente pe piata;
1) Concesionarul va fi responsabil de amplasarea unui transformator (daca este cazul), a unui bloc de

masurare a puterii electrice si a unui tablou de distributie dedicate statiei de reincarcare.

m) Meniul interfetei de comunicare cu beneficiarii serviciilor de reincarcare va fi operabil cel putin in
limba romana si limba engleza.

n) Concesionarul trebuie sa respecte toate cerintele tehnice din Regulamentul (UE) 2023/1804 al
Parlamentului European si al Consiliului privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi si de
abrogare a Directivei 2014/94/UE.

Concesionarul va obtine toate aprobarile, avizele, autorizatiile de la furnizorul de energie electrica, pe
propria cheltuiala; va realiza toate serviciile si lucrarile in scopul instalarii si functionarii statiei de
reincarcare pentru vechicule usoare electrice (inclusiv realizarea lucrarilor necesare pentru un spor de putere
in punctele Trafo din spatiile pentru servicii, daca este cazul). Proiectarea si executia retelei electrice este
obligatia Concesionarului, si vor fi efectuate cu personal autorizat/atestat, conform reglementarilor ANRE.

Prevederi privind Dusurile

Concesionarul va face toate lucrarile necesare si va obtine toate avizele si autorizatiile prevazute de lege siva
asigura un spatiu inchis, in afara statiei de distributie carburanti, unde utilizatorii pot sa faca dus beneficiind
de apa curenta rece si calda. Se vor asigura cel putin 2 cabine de dus separate care sa ofere intimitate
persoanelor care le folosesc. Spatiul de dusuri va pune la dispozitia utilizatorilor produse de igiena (sapunuri,
sampoane, etc.). Fiecare cabina de dus va avea prevazut un sistem de alertare a personalului statiei de
distributie carburanti in caz de urgenta. Alimentarea cu apa si scurgerea din spatiul destinat dusurilor se va
face cu respectarca prevederilor legale in vigoare. Concesionarul va asigura in permanenta curatenia si
igienizarea cabinelor de dus.

Pentru statiile de reincarcare vehicule electrice Concesioparul trebuie sa s¢  asigure ca
beneficiarii/utilizatorii pot face plata serviciilor prin oricare din metodele:

(1) on-line, prin intermediul unei platforme/aplicatii;

(iiy  prin intermediul unui card direct la POS;

Pentru statiile de distributie carburanti Concesionarul trebuie sa se asigure ca beneficiarii/utilizatorii pot
face plata serviciilor prin oricare din metodele:

(i) prin intermediul unui card direct la POS;

(ii)  numerar

Programul de functionare al Dotarilor Minime Obligatorii va fi permanent (24 h/zi, 7 zile/saptamana, 365
zile/an). Programul de functionare, precum si alte date pe care le considera necesare, vor fi comunicate
participantilor la trafic prin diverse mijloace (afisaj, mass-media, etc.) de Concesionar.

In functie de modul de distribuire a cererii, de la un anumit moment, intre diferitele tipuri de surse de
alimentare a vehiculelor ce utilizeaza autostrada deservita de spatiile de servicii, Concesionarul poate
initia, in baza prevederilor art. 34.2 din Contract, o Modificare care sa aiba ca scop o modificare a
cerintelor privind statia de distributie carburanti sau statia de reincarcare vehicule electrice.
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DESCRIEREA SPATIILOR PENTRU SERVICI

Lot 1: Spatii pentru Servicil situate pe Autostrada Al, Sectiunea 1, Sibiu- Boita Km 229+800 (Km 8-+400
cf. proiect) (stg/dr.)

Pe Autostrada Al, Sectiunea 1, Sibiu — Boita, la km 229+800 (Km 8+400 cf. proiect) (stg/dr.} , se afla doua
spatii pentru servicii de {ip S1, care sunt zone separate de autostrada, ce dau posibilitatea utilizatorilor sa se
opreasca sa alimenteze vehiculele cu combustibili.

Cele doua spatii pentru servicii situate la km 229+800 (Km 8+400 cf. proiect) (stg/dr.)

se afla pe tronsonul de aufostrada Sibiu — Pitesti, Traseul autostrazii Sibiu — Pitesti se va desfasura intre Sibiu
(intersectia cu Centura Sibiu) si Pitesti (intersectia cu Centura Pitesti) in zona centrala a Romaniei. Traseul
este amplasat pe teritoriul administrativ a trei judete: Sibiu (km 0+000 — km 20+300) — localitatile Selimbar,
Talmaciu, Tumu Rosu, Valcea (km 20+ 300 — km 57 + 100} — localitatile Caineni, Racovita, Perisani si Arges
(km 57 + 100 — km 116 + 640) — localitatile

Salatrucu, Suici, Cepari, Tigveni, Curtea de Arges, Baiculesti, Merisani, Budeasa, Bascov. Lungimea totala a
traseului este de aproximativ 123.10 km.

Sectorul de Autostrada Sibiu — Pitesti are o importanta majora in defluidizarea traficului pe aceasta directic

deoarece realizeaza cea mai scurta legatura intre zona de vest si centrala cu zona de sud-est a tarii, realizand

prima traversare a muntilor Carpati la o cota maxima de 840 m.

Sectorul de Autostrada Sibiu — Pitesti a fost divizat in § sectiuni. Pentru Sectiunea I, fiind cea de capat (km 0
—km 13 + 170) traseul autostrazii va incepe in zona localitatii Selimbar, Ia intersectia cu centura Sibiu,

Intersectia este amenajata cu un nod rutier care va deservi toate fluxurile de trafic, fara conflicte, la viteza de
proiectare de 50 — 100 km/h. Aliniamentul se continua la vest de Drumul national DN 7, in paralel cu acesta,
fiind amplasat intr-o zona colinara pana la km 6, in zona localitatii Vestem.

In continuare, traseul autostrazii traverseaza la vest de Talmaciu, drumul judetean DJ 105 Avrig — Marsa —
Talmaciu — Sadu pana in zona Boita unde este prevazut un nod rutier ce asigura conectivitatea autostrazii
Sibiu — Pitesti cu DN 7.

Acest nod rutier de acces la DN 7 urmeaza sa fie tratat ulterior, in completare, prin proiectul Autostrada Sibiu
— Fagaras. Acest lot are o lungime de 13,170 km.

Spatiile pentru Servicii situate pe sectiunea I Sibiu — Boita, corespund cerintelor legate de desfasurare
normala a traficului rutier si vor asigura urmatoarele functiuni:

= stationarea si parcarea autovehiculelor, oferind conditii de refacere si repaus pentru conducatorii auto
si pentru ceilalti participanti la traficul mtier;
= satisfacerea de nevoi psiho-igienice ale calatorilor.

Autostrada Sibiu — Boita, Sectiunea 1 Sibin - Boita a fost deschisa circulatiei rutiere in data de
15.12,2022 urmare incheierii Procesului Verbal de Receptie Ia Terminarea Lucrarilor nr.
DRDPBV/BV01_22/1E/26348 din 15.12.2022, lucrari executate in baza contractului de executie nr.
92/277753/19.04.2019, avand 120 luni perioada de garantie.

Dotarile existente ale Spatiilor pentru Servicii aflate Autostrada Al, Sectiunea 1, Sibiu- Boita Km
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229+800 (Km 3+400 cf. proiect) (stg/dr.), sunt urmatoarele:

Parcari autoturisme/autocamioane/autocare;

Parcari pentru persoane cu dizabilitati;

Toalete publice.

Seturi mese si bancute

Boiler

Statie epurare, pompa statie epurare

Camere video intrare si iesire Spatiu pentru Servicii

VVVVYYVYYYY

Punctul trafo se afla la marginea Spatiului pentru Servicii, la capatul benzii de accelerare, este ingradit
cu gard si poarta
Panou ITS

Y

In Spatiile pentru Servicii a fost delimitata o suprafata, in baza unui protocol incheiat intre CNAIR SA si
ISCTR, in vederea efectuarii de controale pentru respectarea reglementarilor nationale cu privire la circulatia
vehiculelor rutier cu respectarea limitelor maxime admise ale maselor si/sau dimensiunilor pe reteaua de
drumuri nationale si autostrazi aflate in administrarea CNAIR SA.

Suprafata Spatiului:

» Suprafata Spatiului pentra Servicii stanga = 34.321 mp
+ Suprafata Spatiului pentru Servicii dreapta = 35.345 mp

Inventarul bunurilor aflate in Spatiile pentru Servicii se regasesc in Anexa 10 la prezentul Caiet de Sarcini.

Contractele, acordurile, drepturile de acces, contractele de utilizare a zonei drumului aferente Spatiilor pentru
Servicii, care au ca obiect lucrari sau prestari de servicii (ex. intretinere spatii, intretinere toalete publice, paza,
alimentare cu energie electrica, curatenie etc.) se regasesc in Anexa 11 la prezentul Caiet de Sarcini.

1.3 Inovatie si flexibilitate

Concesionarul trebuic sd respecte acest Caiet de Sarcini. Cu toate acestea, pentru atingerea

obiectivelor Proiectului, Concesionarul poate propune solufii care sa se Incadreze in parametrii

specifici standardelor, angajamentelor, obligatiilor asumate, Legilor i Cerintelor Legale in vigoare

§1 ai altor constrangeri ale Proiectului, §i care si ofere un raport cost-beneficiu si un nivel mai

ridicat al serviciilor furnizate, neprejudiciind In niciun fel siguranta, durabilitatea si functionalitatea

lucrdrilor.

Concesionarul poate depune solutii similare/comparabileca de exemplu pentru urmatoarele

elemente, in limitele previzute mai sus:

= Proiectarea si executia Dotarilor Minime Obligatorii;

= Proiectarea §i executia sistemului rutier, alegerea materialului gi tipul sistemului rutier din
spatiile de servicii;

» Proiectarea sistemelor de drenare, ludnd n calcul si posibilul impact al acestora asupra
terenurilor agricole sau a celor destinate constructiilor de protectie a mediului inconjuritor si a
cursurilor de api naturale,

= Proiectarea terasamentelor, imbunititirea geotehnicd, inclusiv alegerea materialelor;

= Proicctarea solutiilor hidraulice si alegerea materialelor;
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= Procesele tehnologice si etapizarea lucrérilor (succesiunea fazelor de executie).

Lista de mai sus nu se intenfioneazi a fi exhaustivd. Solutiile similare propuse de Concesionar
conform prezentului articol 1.3 vor fi luate in considerare ca Modificari ale Concesionarului.

Fird sd contravind prevederilor din paragrafele anterioare, Autoritatea isi rezerva pe deplin dreptul
de a respinge orice alta solutie depusa.

Inregistriri si rapoarte

Concesionarul se va conforma prevederilor Articolului 27 (fnregistrdri) din Contract si acelora
mentionate in Anexa 8 (Inregistriri si Rapoarte) la Contract in ceea ce privegte fnaintarea i
pastrarea documentatici legate de proiectarea si constructia/reabilitarea Lotului (inclusiv desene,
plange si specificatii, jurnale de santier, dar fird a se limita la acestea), precum $i a documentelor
si manualelor referitoare la operarea, Intrefinerea i repararea Lotului.

Concesionarul va pune la dispozitia Autoriti{ii informatiile referitoare la proiectare, constructie,
operare i intretinere, conform termenilor si condifiilor stabilite in Contract.

Concesionarul va Tnainta cétre Autoritate, toate Rapoartele necesare, conform Articolului 26
{Rapoarte si Informatii) din Contract, si prevederilor care fac obiectul capitolelor ulterioare din
cadrul prezentului Caiet de Sarcini, precum si prevederilor Anexa 8 (Inregistrari si Rapoarte) din
cadrul acordului de concesiune.

Date si Informatii Tehnice relevante

Documentatia de Atribuire confine informatii (,,Date Dezviluite”) relevante pentru Proiect,
Concesionarul poate utiliza Datele Dezviluite, insé folosirea acestora se va face In totalitate pe
propriul sdu risc, regimul acestor documente fiind stabilit de Articolul 38.3.1 (Clauzé de Exonerare
de Rdspundere).

Concesionarul este responsabil de obtinerea, pe cheltuiala sa proprie, a rapoartelor, investigatiilor
geotehnice, analizelor de laborator, ridicdrilor topografice, studiilor tehmice, cercetirilor
suplimentare sau oriciiror altor informatii pe care le considerd necesare pentru indeplinirea
obligatiilor sale, sau pentru suplimentarea, validarea sau verificarea si completarea Datelor
Dezviluite pe care le considerd necesare pentru a-§i indeplini obligatiile precum si obiectivele
Proiectului, conform prevederilor prezentului Caiet de Sarcini.

Proiect Conceptual, Proiect Tehnic gi Detalii de Executie

Proiectul Conceptual al Concesionarului face obiectul Anexei 5/2 (la care se face referire In
Articolul 5) din prezentul Caiet de Sarcini. Concesionarul va dezvolta Proiectul Conceptual pani
la stadiul de Proiect Tehnic si 1l va nainta citre Autoritate, conform Procedurilor de Revizuire.
Orice modificare substantiald a Proiectului Conceptual sau deviere de la acesta va fi considerati a
reprezenta o Modificare inifiatd de Concesionar §i va face obiectul Articolului 34.2 (Medificdri ale
Concesionarului) din Contract.

Concesionarul poate Incepe anumite activititi aprobate pe baza Proiectului Tehnic, cu conditia
obtinerii Autorizatiilor relevante. Concesionarul trebuie sd elaboreze si si definitiveze Proiectul
Tehnic, pand la stadiul Detaliilor de Executie §i sd il inainteze, In vederea aprobirii, ciitre
Autoritate, conform Procedurii de Revizuire, inainte de a efectua orice Lucriri Permanente. Orice
modificare substantiald a Proiectului Tehnic sau deviere de la acesta, daca nu face obiectul Art.
34.1 (Modificari ale Autoritdtii) din Contract, va fi consideratd a reprezenta o Modificare initiatd
de Concesionar si va face obiectul Articolului 34.2 (Modificdri ale Concesionarului) din Contract.
Materiale aprobate

Concesionarul trebuie si utilizeze in vederea proiectirii si executiei Lucririlor doar materiale si
produse autorizate. Dacé propune utilizarea altor materiale decét cele aprobate anterior, acesta va
trebui s demonstreze, conform Procedurii de Revizuire, Autoritatii cd noile materiale propuse au
proprietdfi fizice, caracteristici de siguranti si durabilitate superioare sau cel pufin egale
materialelor propuse initial. Concesionarul nu are dreptul de a utiliza materiale care nu au fost
aprobate.

Standarde tehnice

Concesionarul trebuie si respecte Standardele Tehnice prezentate in Anexa 5/1 din prezentul Caiet
de Sarcini sau alte standarde acceptate §i convenite conform cu Procedura de Revizuire.
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Concesionarul trebuie sa utilizeze intotdeauna cea mai recentd variantd a unui standard. Pentru a
evita dubiile, Standardele Tehnice nu cad sub incidenta prevederilor Articolului 1.3 (Inovatie si
Flexibiflitate) din prezentul Caiet de Sarcini.

In situatia in care un anumit standard permite mai multe variante pentru o solutie, Concesionarul

poate alege oricare dintre aceste variante permise, cu conditia de a respecta prevederile aplicabile,

stabilite prin standard. Orice modificare intervenitd fati de o astfel de variantd, convenitd si
aprobatd anterior, va fi considerati a reprezenta o Modificare a Concesionarului si va face obiectul

Articolului 34.2 (Modificdri ale Concesionarului) din Contract. Dimpotrivé, dacd Autoritatea cere

sau impune utilizarea unei anume variante, alta decét cea propusi gi aprobati anterior in Proiectul

Conceptual, Proiectul Tehnic sau Detaliile de Executie, o astfel de interventie va fi consideratd a

reprezenta o Modificare a Autorititii, iar Articolul 34.1 (Modificdri ale Autoritdtii) din Contract

se va aplica in mod corespunzitor.

Autorizatii

Concesionarul mu va Incepe execufia lucrérilor §i nicio altd Operatiune faré a fi solicitat §i obtinut

in prealabil Autorizatiile relevante in acest sens, din partea Autorititii sau a unei alte Autorititi

Relevante (inclusiv Furnizorii de Servicii/Utilitéti sau alte entitati relevante), in functie de situatie.

Utilitati publice

Responsabilitatea pentru comunicarea cu Autoritatile Relevante si planificarea programului pentru

investigatli, identificarea, relocarea, protejarea si devierea traseelor retelelor de utilititi afectate de

Lucrdri si Servicii sunt in sarcina Concesionarului. Un asemenea program trebuie s@ fie parte

integrantd a graficului de executie a lucririlor. Costurile acestor relocéri, lucridri de protectie si

devieri de retele vor fi acoperite In intregime de ciitre Concesionar.

Prevederi Legale privind Terte Parti

Concesionarul trebuie sé respecte toate Cerintele Legale ale Partilor Implicate, fie cd aceste Cerinte

Legale sunt cuprinse In comwunicari, cereri sau ordine emise de Pirtile Implicate in cadrul

competentelor lor stabilite de Lege, fie ci apar ca rezultat al acordurilor cu Autoritatea, indiferent

de forma $i natura lor.

Daci astfel de acorduri nu sunt incheiate, Concesionarul trebuie sa ia in considerare si sd respecte

prevederile minime stabilite mai jos. Daci astfel de acorduri sunt incheiate si prevederile acestora

contrazic afirmatiile de mai jos, acordurile au Intdietate.

Prevederile de mai jos si/sau prevederile mentionate mai sus nu pot contrazice prevederile legale

obligatorii, care se aplicd Tn mod corespunzitor. Dacd, din diferite motive obiective, prevederile

de mai jos gi/sau acordurile mentionate mai sus sunt In conflict cu prevederile legale obligatorii,
astfel de prevederi legale vor avea intdietate.

Prevederi de Mediu

Concesionarul trebuie sa respecte prevederile Capitolului 4 al Specificatiilor Tehnice i trebuie sa

1a toate misurile necesare pentru a proteja mediul in timpul Lucrdrilor, precum si in perioada

Serviciilor.

Prevederi de Bazd

Fard a contraveni prevederilor Articolului 1.3 (Inovatie §i Flexibilitate) de mai sus, i se afrage

atentia Ofertantului asupra urmatoarelor prevederi care sunt obligatorii si nu pot fi schimbate fara

acordul Autoritatii:

e Asigurarea in permanenta, pe cat posibil, a cel putin numérului locurilor de parcare deja
prevazute si disponibilitatii acestora, sub rezerva prevederilor Art. 18.1.1 din contract,
Existenta si functionarea toaletelor publice (grupurilor sanitare) existente,

e Amplasarea statiei de distributie carburanti, statiilor de reincarcare vehicule electrice, spatinlui
comercial, zonei food, restaurantului (daca este cazul), motelului {daca este cazul), parcarii
sigure si securizate (daca este cazul) si a altor dotari, de preferat, in spatiul rezervat pentru
dezvoltari ulterioare de pe Amplasament.

Alocarea riscurilor In cadrui confractului de concesiune

Alccarea si managementul riscurilor in cadrul Proiectului sunt prevazute in contract prin clanzele

acestuia.

Autoriiatea a facuf urmatoarea alocare a principalelor riscuri in cadrul contractului de concesiune:
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Categoria de Risc Autoritate Concesionar Autoritate +
Concesionar
Predarea Amplasamentului X
Dreptul de proprietate asupra Amplasamentului X
Dreptul de acces X
Erori de proiectare X
Schimbari in proiectare de catre ambele parti X
Indisponibilitatea finantarii X
Risc de cerere X
Calitate necorespunzatoare / indisponibilitatea serviciilor X
Riscuri privind forta majora X
Risc de constructie X
Nerespectarea obligatiilor sub-antreprenorilor sau a X
furnizorilor
Risc privind continuitatea furnizarii serviciilor X
Risc de defecte ascunse X
1.15  Prezentarea Propunerii Tehnice

1.16

Prezentul Caiet de Sarcini contine cerinfele de natura tehnicd referitoare la proiectare, constructie,
operare, Intrefinere, reabilitare §i mediu pe care Ofertele trebuie si le indeplineascd. Anexele 1/1
si Addendum 1 la Anexa 1/1, 1/2, 1/3, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6(1, 6/2, 6/3
Partea 1 si Partea 2, 6/4, 6/3, 6/6, 6/7, 6/8, 6/9 descriu informatiile pe care Ofertantii trebuie sa le
prezinte in cuprinsul Ofertelor in vederea evaludrii acestora din punct de vedere al aspectelor de
naturd tehnicd. Informatiile mentionate in Anexele 1/1 si 1/2 vor fi furnizate Autoritatii
Contractante de citre Ofertanti prin Infocmirea unor documente proprii gi distincte care trebuie si
acopere, sd Indeplineascd §i sd respecte toate cerintele din Anexele corespunzitoare. Cu privire la
Anexa 1/3, completarea spatiilor libere cu informatiile solicitate in modelul standard al acesteia,
atasat la prezenta Documentafie de Atribuire, este suficientd. Neprezentarea in mod complet a
informatiilor si/sau documentelor solicitate prin una sau mai multe din Anexele de mai sus sau
prezentarea de informafii neconforme cu cerintele menfionate cu privire la Anexele relevante sau
care nu corespund informatiilor gi/sau documentelor prezentate conform cerinfelor din celelalte
Anexe, duce la respingerea Ofertei Finale.

Prezentarea Propunerii Financiare

Ofertantii trebuie si prezinte informatiile solicitate in Anexele 1/4, 1/5 si 1/6, inclusiv Modelul
Financiar in format electronic conform cerintelor corespunzitoare, toate acestea constituind
propunerile financiare ale Ofertelor, Informatiile mentionate in Anexa 1/6 vor fi fumnizate
Autoritdtii Contractante de citre Ofertanti prin intocmirea unor documente proprii si distincte care
trebuie sd acopere, s Indeplineasca §i sd respecte toate cerintele din Anexele corespunzatoare. Cu
privire la Anexa 1/4 si Anexa 1/5, Ofertantii trebuie sd completeze spatiile libere cu informatiile
solicitate in modelul standard al respectivei Anexe, atasate la prezentul Caiet de Sarcini.
Neprezentarea in mod complet a informatiilor si/sau documentelor solicitate prin una sau mai multe
din Anexele de mai jos sau prezentarea de informatii neconforme cu ceringele mentionate cu privire
1a Anexele relevante sau care nu corespund informatiilor gi/sau documentelor prezentate conform
cerintelor din celelalte Anexe, duce la respingerea Ofertei,
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ANEXA 1/1: NIVELUL CALITATIV, TEHNIC SI FUNCTIONAL AL SOLUTIEI TEHNICE
1.1. Introducere

Solufia tehnici propusi {Proiectul Conceptual) va fi sub forma unei Anexe 5/2 la Caietul de Sarcini si va fi
organizati in doud mari capitole:

» Management, proiectare & constructie, operare & infretinere;

= Sistemul de management al clientilor.

Solutia Tehnica propusi de Ofertant trebuie sa fie structuratd astfel Incét sa reflecte numerotarea si confinutul
elementelor enumerate mai jos. Dacd oricare din aceste elemente listate mai jos nu sunt tratate, Autoritatea
Contractantd va respinge Oferta. Orice documente Tnsofitoare, de exemplu planuri sau informatii de natura
tehnicd cu privire la echipamente, vor constitui anexe la Solufia Tehnicd si vor fi identificate In mod
corespunzitor pentru ugurin{a referinfei.

1.2. Evaluarea rdspunsului pentru componenta: management, proiectare, constructie, operare §i intretinere

Solutia Tehnica propusa de Ofertant trebuie sa includa urmétoarele:
1.2.1. Sisteme de Management

(a) O descriere a Intelegerii obiectivelor Proiectului §i a strategiei propuse pentru administrarea
Proiectului de la faza de proiectare si constructie, pe Durata Serviciilor i pina la Data Expiririi;

(b) Detalii referitoare la Sistemul de Management al Proiectului propus, inclusiv Structura
Organizationald a proiectului, sub forma unei Anexe 2/1 la Caietul de Sarcini, 1n conformitate cu
cerintele mentionate in Caietul de Sarcini;

{c) Organigrama Concesionarului privind Proiectul, sub forma unei Anexa 2/4 la Caietul de Sarcini;

(d) Planul de Management al Medinlui al Concesionarului, sub forma unei Anexe 4/1 la Caietul de
Sarcini

(e) Graficul de Derulare a Proiectului {Grafic Gantt care sa includa toate etapele proiectului, de la
Data Confractului pana la Data Expirarii).

1.2.2. Proiectare si Constructie

(a) Proicctul Conceptual urménd specificatiile descrise In Addendum 1 la Anexa 1/1;

(b) Propuneri de Proiectare §i Management Peisagistic, ca Anexa 4/2 din Caietul de Sarcini;

(c) Graficul de Proieciare si Executie, ca Anexa 2/2 din Caietul de Sarcini, indicdnd secveniele
principale ale constructiei pentru fiecare Spatiu de Servicii si mobilizarea aferenti de personal st
elementele majore ale lucrarii. Un astfel de Grafic de Executie va indeplini pe deplin prevederile
Proiectului de Contract de Concesiune, mai ales cu privire la termene. in caz contrar, Oferta va
fi respinsg;

1.2.3. Operare si Intretinere

(a) Graficul de Operare si Intrefinere, ca Anexa 2/3 din Caietul de Sarcini;

(b) Propunerea Ofertantului cu privire la Monitorizarea Spatiilor de Servicii, sub forma unei Anexe
6/1 la Caietul de Sarcini;

(c) Planul de Actiuni in caz de urgente, ca Anexa 6/3 din Caietul de Sarcini;

(d) Propunerea Ofertantului cu privire la Masurarea Indicelui International de Planeitate pe Benzile
de Accelerare si Decelerare ale Spatiului de Servicii, sub forma unei Anexa 6/4 la Caietul de
Sareini;

(e) Intretinere Inspectii si Reparatii, ca Anexa 6/5 din Caietul de Sarcini;

(f) Planul de Intretinere pe timp de lamn3, ca Anexa 6/6 din Caietul de Sarcini;
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(g) Planul de Monitorizare a Retelei, de Detectare a Incidentelor gi Management al Raspunsurilor;

(h) Intrefinere Capitald Planificatd, incluzand un Program pe Date;

(i) Planul Ofertantului pentru Inspectii, Intretinere si Reparatii ale Cladirilor, sub forma unei Anexe
6/7 la Caietul de Sarcini;

(i) Programul Ofertantului pentru intrefinerea majord a sistemului rutier pe intreaga Durati a
Serviciilor, sub forma unei Anexe 6/8 la Caietul de Sarcini;

{k) Planul de Management pentru Peisagistici elaborat de citre Ofertant, sub forma unei Anexe 6/9
la Caietul de Sarcini.

1.3. Evaluarea raspunsului pentru componenta: Sistemul de management al clientilor
Ofertantii trebuie s& prezinte, ca parte a Solutiei Tehnice, un sistem de management al clientilor care va
cuprinde formele de comunicare, interactiune si raspuns in legatura cu Utilizatorii astfel incét si poatd fi
stabilitd conformitatea sistemului cu ceriniele Proiectului.
Pentru a fi considerat conform, sistemul trebuie s acopere cel putin urmétoarele:
(a) o descriere a serviciilor ce vor fi furnizate Utilizatorilor;
(b) o descriere a metodelor de fidelizare a Utilizatorilor fata de serviciile primite (inclusiv promotii,
abonamente, etc.);
(c¢) o descriere a sistemulni de preluare a parerilor, observatiilor si reclamatiilor Utilizatorilor si a
sistemului de raspuns catre acestia;
(d) o descriere a managementului raspunsului la cerintele Utilizatorilor;
(e) o descriere a managementului timpului de raspuns la cerintele Utilizatorilor;
(f) o descriere a sistemului de plata oferit Utilizatorilor (numerar, card bancar, card de debit, vouchere
etc.).

ADDENDUM 1 LA ANEXA 1/1: CERINTE PRIVIND PROIECTUL CONCEPTUAL

Documentele care trebuie prezentate ca parte a Ofertelor
Proiectul Conceptual care va fi furnizat in cadrul Ofertelor se va baza pe informatiile din Documentatia de
Atribuire si va furniza uwrmitoarele piese scrise si desenate:

1. Descrierea generald a Proiectului Conceptual pentru fiecare dintre elementele Spatiilor de Servicii,
oferind o prezentare a solutiilor tehnice care vor fi proiectate si utilizate ulterior. Aceasta va include o
descriere a urmétoarelor elemente (dar nu se limiteazi la acestea):

a. Descrierea Lotului cu toate facilitatile acestuia, in conformitate cu cerintele stipulate in Caietul
de Sarcini,
b. Lucréri §i Activitdti de Mobilizare,
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Structura rutierd,

Cladiri/structuri: lista cladirilor si structurilor ce vor fi construite si precum si detalii privind
fiecare cladire/structuri n parte: tipul cladirii/structurii, fundatii, materiale,

Declaratii de metoda,

Lucréri de mediu,

Semnalizare $i marcaje

Lucriri de siguranta circulatiei

Planul strategic de exploatare si intrefinere.

2. Lotul In limitele Amplasamentului:

a.
b.

Planul general la scara 1/10000
Plan la scara 1/500

3. Sectiuni transversale tip la scara 1/200, indicind zonele de aplicare a fiecirei sectiuni {ransversale tip.
4. Alte elemente la o scard adecvati (de la 1/500 pnd la 1/5000), inclusiv:

a.
b.
c.
d.

Spatiile de serviciu si de parcare (locatie, plan, structura rutiers)
Lucrari de protectie / relocare a utilitdtilor majore (locatie, plan)
Lucriri de mediu (locatia elementelor majore)

Lucrari de iluminat (schita sistemuiui).

Toate planurile i desenele vor fi furnizate pe suport de hirtie cét si in format .dwg editabil, in coordonate

Stereo 70.

1. Conformitate
Proiectul Conceptual trebuie si fie pe deplin conform cu Normativul PD 162-2002, Ordinul nr. 1298 din 30
august 2017 pentru aprobarea Reglementarii tehnice privind proiectarea si dotarea parcarilor noi, a locurilor
de oprire si stationare, aferente drumurilor publice, situate in extravilanul localitatilor si cu cerintele din
Caietul de Sarcini. Orice eventuald neconformitate atrage respingerea Ofertei.

2. Legiturd cu Devizul Costurilor estimate
Proiectul Conceptual trebuie si fie in deplind concordantd cu Devizul Costurilor estimate (Anexa 1/6) si cu
cantitdtile si preturile unitare cotate de Ofertant ca parte a ofertei sale financiare.
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ANEXA 1/2: MODUL DE ASIGURARE A PROTECTIEI MEDIULUI

1.1 Introducere

Ofertantul va include Planul sdu de Management al Mediului (PMM) realizat pentru Proiect pe baza cerintelor

din prezenta Anexa 1/2.

1.2 Evaluarea raspunsului la acest criteriu PMM trebuie s acopere urmitoarele aspecte gi/sau si
indeplineascd urmitoarele criterii:

a) Un rezumat al motivelor care fac necesard protejarea mediului, acesta trebuind s& includa o
descriere precisa a cauzelor pentru care este necesard protejarea mediului si obiectivele protejarii
mediului;

b) Un rezumat al legislatiei de mediu, atdt din Romania cét si din Uniunea Europeand, care trebuie

respectatd In cadrul Proiectului. Aceasta trebuic si includd o indicatie clari a permiselor si
autorizatiilor de mediu relevante ce trebuie obtinute nainte de Inceperea lucrérilor.

c) O descriere i un grafic al modului in care aceste permise si autorizatii trebuie obtinute;

d) Un rezumat al principalelor aspecte de mediu luate in considerare in cadrul Studiului de Impact
asupra Mediului, al concluziilor i recomandarilor acestuia,

€) PMM trebuie sa fie alcatuit In mod corespunzitor si trebuie s aib3 un aspect profesionist;

) PMM trebuie si aibd un set clar de obiective;

g) PMM trebuie sd includd urmitoarele elemente: Plan de Atenuare, Plan de Monitorizare, Personal

si responsabilitati, Program de Implementare $i Metode de Raportare;

h) PMM trebuie si fie practic si realist si trebuie de asemenea sd confind toate misurile de atenuare
de mediu descrise in Caietul de Sarcini;

i) PMM trebuie sd acopere Intreaga perioadd a Contractului de Concesiune, inclusiv fazele de
proiectare, constructic §i operare;

1) Acolo unde este cazul, PMM trebuie sd recomande metodele §i tehnicile conforme Bunelor Practici
de protejare a mediului.

22



Caiet de Sarcini aferent contractelor de concesiune de servicii in scopul utilaxii / dotarii, operaril si intretinerii Spatiflor pentru Servicii aflate pe
Autostrada Al, Sectiunea I, Sibiu-Boita, Km 229+800 stanga/dreapta - LOT 1

ANEXA 1/3: ASUMAREA NIVELULUI CALITATIV AL SERVICIILOR FURNIZATE
UTILIZATORILOR FINALI - VALOAREA UNITARA A PUNCTELOR DE PENALITATI

Valoarea unitari a punctelor de penalitati

Fiecare Ofertant va completa tabelul de mai jos pentru a indica valoarea unitard a punctelor de penalitati.
Aceasta valoare unitard va fi mai apoi folosita ca baza pentru Mecanismul de Plati al Contractului. Valoarea
Unitard stabilitd de Ofertant va fi mai mare sau egald cu valoarea minima stabilitd §i mai mica sau egald cu
valoarea maxima stabilitd. Ofertantul va specifica o singurd valoare unitard si fara zecimale.

Valoare unitari (a se
Articol Valoare minimé completa de cdtre Valoare maximi
Ofertant)

100 120

Valoarea unitara a
punctelor de penalitati
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ANEXA 1/4: NIVELUL COTEI REDEVENTEI

Nivelul Cotei Redeventei

Fiecare Ofertant va completa tabelul de mai jos, pentru a indica Valoarea Cotei Redeventei. Aceastd valoare
va fi mai apoi folositd ca bazd pentru Mecanismul de Platd al Contractului. Valoarea Cotei Redeventei stabilitd
de Ofertant va fi mai mare sau egald cu valoarea minima stabilitd. Ofertantul va specifica o singurd valoare a
cotei Redeventei.

Valoare Cotei
Valoare Redeventei (a se
Lot Denumire SpS si pozitie kilometrica minima / | completa de citre
LOT Ofertant)
Spatil pentru Servicii Autostrada Al, Sectiunea
1 1, Sibiu- Boita Km 229+800 (Km 8+400 cf. 2%
proiect) (stg/dr.)
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ANEXA 1/5: VALOAREA MINIMA A REDEVENTEI ANUALE

Valoarea Minima a Redeventei Anuale

Fiecare Ofertant va completa tabelul de mai jos, pentru a indica Valoarea Minima a Redeventei Anuale.
Valoarea Minima a Redeventei Anuale stabilitd de Ofertant va fi mai mare sau egald cu valoarea minimi
stabilitd. Ofertantul va specifica o singurd Valoare Minima a Redeventei Anuale.

Valoarea
Minima a
Valoare .
minima / Redeventei
Lot Denumire SpS si pozitie kilometrica LOT Anuale (a se
completa de
citre Ofertant)
(lei)
1 Spatii pentru Servicii Awutostrada Al,
Sectiunea 1, Sibiu- Boita Km 229+800 (Km | 1,817,955
8+400 cf. proiect) (stg/dr.)
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ANEXA 1/6: PLANUL DE FINANTARE SI DEZVOLTARE

Introducere

Ofertantii trebuie sa transmita Autoritatii Planul de Finantare si Dezvoltare si sa puna la dispozitic o copie
electronica, interactiva, a Modelului sau Financiar, in forma si avind caracteristicile mentionate mai jos.
Accastd Anexd, impreuna cu informatiile explicative, documentatia insotitoare si copia interactiva a
Modelului Financiar si a Costului Estimat de Constructie (pe CD sau pe un dispozitiv de stocare tip USB), va
fi prezentati in conformitate cu cerintele de mai jos.

Planul de Finantare si Dezvoltare

Autoritatea Contractanti trebuie si se asigure ci fiecare Ofertant a executat o analizd detaliati a estimirii
fluxurilor de numerar intrari-iesiri aferente Proiectului (in considerarea cerintelor cuprinse In cadrul Anexei
1/6}, c& valoarea fondurilor ce vor fi disponibile a fost stabilitd la un nivel suficient pentru acoperirea fluxurilor
de numerar estimate. Costurile §i cerinfele financiare ale Lotului pe perioada construirii sale, incluzdnd dar
fard a se limita la costuri de proiectare, autorizafii, constructii, cheltuieli premergitoare operérii, taxe
financiare, etc., vor fi fundamentate pe asumiiile de cost previzute in cadrul propunerilor tehnice si financiare.

Antoritatea Contractanta doreste de asemenea sa vada strategia Ofertantilor pentru finantarea reparatiilor
majore, intrucat nu va prelua, la Data Expirarii, un Lot care indeplineste Cerintele de Returnare dar este
afectatd de datorii semnificative.

Planut detaliat al Ofertantului trebuie sa acopere, printre altele, urmatoarele aspecte:

« trebuie sa fie coordonat cu graficul de executie 2 Lotului si sa demonstreze (pe baza Modelului
Financiar) ca valoarea fondurilor ce vor fi disponibile este suficienta pentru a acoperi toate costurile si
necesitatile financiare ale Lotului pe perioada constructiei i operdrii sale;

= valoarea estimata a costurilor de constructie, de operare si intretinere;

» suma disponibila, perioada si conditiile de disponibilitate, entitatea care investeste acest capital, dreptul
la dividende, la vot, dreptul de preemtiune al investitorilor asupra actiunilor/partilor sociale si cerinte
de rentabilitate a capitalului (inclusiv RRI pre-impozitare §i orice perioadd in timpul cireia acesta
trebuie atins); si

= furnizarea de scrisori de suport din partea finantatorilor (inclusiv institutii bancare comerciale), In care
acestia si 1si prezinte interesul general cu privire la implicarea in finantarea Proiectului si capacitatea
acestora de a disponibiliza fondurile pentru intreaga investitie aferenta Proiectului (asa cum reiese din
Costul Lucrarilor si costul Lucrarilor de Servicii (daca este cazul) estimate). In cazul in care Ofertantul
va asigura finantarea Proiectului din surse proprii, acesta va trebui sa prezinte informatiile solicitate, ca
si cum Ofertantul ar fi finantatorul (investitornl) Proiectului. In acest sens, Ofertanful poate proba
indeplinirea cerintei cu declaratii / scrisori suport emise de societatea mama sau alte societati din grupul
din care face parte Ofertantul.

Modeluf Financiar

Modelul Financiar trebuie s indeplineasca urmitoarele criterii:

1. Modelul Financiar trebuie sé fie pregatit pe o bazi lunara, cel tarziu pana in preziua Datei Planificata
de Incepere Integrala a Serviciilor descrise mai jos si cel putin pe o baza semi-anuala pe perioada in
care acesta nu este pregitit pe o bazd lunard (cu suficientd flexibilitate pentru perioade lunare
suplimentare de ajustare a Modelului Financiar, in cazul unei eventuale intérzieri a Datei Inceperii
Integrale a Serviciilor cu pand la 4 luni), cu perioadele lunare reflectind luni calendaristice si
perioadele semi-anuale reflectind perioade cuprinse intre 1 ianuarie gi 30 iunie, respectiv 1 inlie §i 31
decembrie; o baza anuala completa va fi furnizata de asemenea,

2. Modelul Financiar trebuie sa fie construit corespunzator si sa aiba un aspect profesionist;

3. Nutrebuie sa existe legaturi catre alte figiere Excel din Modelul Financiar;

4. Modelul Financiar trebuie sa fie produs folosind Microsoft Excel 2003 sau o versiune ulterioara;

5. Fiecare Tabel de Lucru (“Worksheet”) trebuie sa fie formatat intr-un asemenea mod astfel incat
informatia printata sa fie clara si lizibila, folosind hartie A3;

6. Modelul Financiar trebuie sa fie prezentat in general in mii LEI cheltuiti anual;
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7. proiectiile financiare trebuie sd fie elaborate in conformitate cu Standardele de Contabilitate
Roménesti. Acolo unde Standardele de Contabilitate Romanesti nu prevad un anumit tratament,
acestea se vor completa cu Standardele de Contabilitate IFRS.

Modelul Financiar trebuie sa acopere intreaga perioada a Contractului de Concesiune;

9. casutele ce contin date introduse manual trebuie sa fie colorate in galben g1 localizate Tn tabele de lucru
{,,worksheer”) separate de calculele de lucru din Modelul Financiar;

10. niciun tabel de lucru (“worksheef”) sau celuld nu poate fi ascunsa, sau protejata de o parola, iar fisierul
nu trebuie sa fie protejat de o parola;

11. Modelul Financiar trebuie livrat in format deschis, ,,neprotejat”, permitand ca toate calculatiile sa fie
suficient de vizibile si dezagregate incat sa poata fi urmarite logic pe ecran sau pe hartie, fara si fie
necesard verificarea continutului fiecarei celule;

12. toate functiile Modelului Financiar, formulele si link-urile trebuie sé fie operationale;

13. daca Modelul Financiar contine referinte circulare, acesta si Assumption Book-ul mentionat mai jos
vor trebui sa includi o descriere a locatiilor in care se gasesc aceste referinte si motivele pentru care
sunt prezente. In plus, referintele circulare trebuie sa fie rezolvate spre exemplu prin macrocomenzile
copy/paste (copy/paste macros) care sunt clar explicate;

14. toate macro-urile Visual Basic trebuie documentate In mod complet pentru a explica modul de
functionare al macro-urilor si si specifice partea relevantd a Modelului Financiar la care se referd.

e

O prezentare detaliata a Modelului Financiar ("Assumption Book™) va fi furnizata, intr-un document separat,
in format Microsoft Word sau PDF si va acoperi urmatoarele:
a. Instructiuni de folosire a Modelului Financiar, incluzand:

(1) Modul de operare a modificarilor asupra variabilelor de intrare;

(2) Modul de rulare a modelului ulterior operarii de modificari asupra datelor de intrare, in cazul modificarilor
asumjiilor de cost precum si In cazul meodificarilor asumtiilor financiare, respectiv procesul de
ajustare/optimizare a Modelului Financiar (cu descrierea tuturor conditiilor minime ce urmeazi a fi
indeplinite ulterior ajustdrii Modelului Financiar);

(3) Acolo unde se propune utilizarea comenzilor “macro”, obiectivul fiecérei comenzi “macro” si un sumar al

patilor de urmat de citre respectivele comenzi “macro” si

(4) Modalitatea de imprimare a intregului model si a rapoartelor cheie.

b. Constructia modelulul, incluzand:

(1) Cuprins/continut, lista Tabelelor de lucru si a datelor din modelul financiar; si

{2) Detalii cu privire la formule complexe sau atipice.

Rezultatele modelului financiar
Ca un minim, urmatoarele Tabele de Rezultate (output sheets) trebuie incluse in Modelul Financiar
a. Rezumatul situatiilor fluxurilor de numerar anuale, ale contului de profit si pierderi precum si
bilanturile; Bilanturile care trebuie prezentate, trebuie sa fie realizate ca si cum Ofertantul, in calitate
de viitor Concesionar, ar avea ¢a unic obiect de activitate derularea contractului de concesiune;

b. Nivelul Redeventei anuale;

¢. Surse siutilizari de finantare;

d. Costul lucrarilor;

e. Costul asigurarilor si alte costuri administrative (incluzand orice costuri asociate ofertarii ce nu sunt
incluse in totalul costurilor de investitie);

f. Costurile de operare, costurile de inlocuire a capitalului (inclusiv detalii cu privire la durata de viata a

capitalului) si alte costuri anuale in curs de desfasurare;

g. Tabel de calcul al taxelor, in care sunt evidentiate calculele cu privire la taxe/sarcini fiscale.

h. Indicatorii financiari. Acestia includ rata de rentabilitate interna a proiectului (inainte de finantare si
impozitare), rentabilitatea capitalului propriu, etc.

Structura, ipotezele si datele incluse in Modelul Financiar trebuie sa fie conforme si sa reflecte strict structura,
ipotezele si datele incluse in Planul de Finantare si Dezvoltare si alte parti ale propunerilor financiare si
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tehnice. Toate datele trebuie sa fie prezentate in termeni reali (e.g. Inainte de indexare) si in termeni nominali
{e.g. dupi indexare).

Ipotezele Modelufui Financiar

Ofertanti sunt rugati sa prezinte Tabele de lucru ce vizeaza date de intrare (input sheets) care sa includa:
a. Ipoteze ce se bazeaza pe timp (acelea care se modifica cu timpul, de exemplu indexarea va Iua in calcul
rata anuala a inflatiei de 4 % incepand cu anul 2026); si
b. Ipoteze ce nu se bazeaza pe timp incluzand costurile de finantare, impozitele, taxele si ipotezele
contabile.

Ofertantii trebuie sa isi construiasca modelele financiare utilizand urmatoarele ipoteze:

a. Data Contractului — mai 2026;

b. Data de Incepere — august 2026;

c. Data Planificata de Incepere Integrala a Serviciilor -- februarie 2028;

d. Data Expirdrii se calculeaza pentru fiecare Lot, adaugand la Data Contractului, Durata contractului de
concesiune (mai 2040);
Anul financiar si contabil al contractorului este anul ce incepe pe 1 ianuarie pana in 31 decembric;
Toate datele de intrare privind costurile de operare trebuie sa fie exprimate in preturi raportate la
ianuarie 2026.

o

Necesarul de finantare va fi stabilit lunar in Modelul Financiar, finind cont de orice fonduri retrase anterior
care nu au fost utilizate pentru trageri pand in momentul respectiv.

Dobénda §i comisioancle pe durata lucrérilor de constructie trebuie calculatd lunar i sunt datorate la
sfargitnl fiecirei luni.

Principiile Contabile roménesti si cele ale IFRS (unde este cazul) trebuie aplicate. Declaratia fluxurilor de
numerar reprezinta o exceptie unde se solicita utilizarea unui format conventional de finantare a proiectului.
Orice alte exceptii la aceasta abordare trebuie sa fie identificate si explicate in mod clar.

Ofertantii sunt rugati sa identifice in mod clar ipotezele cheie de Iueru, incluzand dar fara a se limita:
Impozitul pe profit, indemnizatiile de capital {,,capital allowances™) si cheltuielile deductibile;
Amortizarea, in functie de tipul activului;

Taxa de timbru, daca este aplicabila;

Cerintele cu privire la capitalul de lucru;

TVA si;

Dividendele platibile; in orice perioada acestea trebuie sa fie egale cu profiturile disponibile spre
distribuire pentru acea perioada sub rezerva oricaror limitari care decurg din acordurile de finantare cu
finantatorii. Orice astfel de limitari trebuie sa fie clar precizate.

e e o R

Ofertantii sunt responsabili pentru stabilirea tratamentului fiscal al venitului si cheltuielilor cu privire Ia
ofertele lor in temeiul dreptului si practicii impozitatii normale. Orice risc ca tratamentul fiscal astfel estimat
sd fie incorect revine Ofertantului.

Reversia — Ofertantii sunt obligati sa isi asume ci la sfarsitul Concesiunii nu va fi efectuata nicio plata din
partea Autoritatii, In schimbul predarii Lotului cétre Autoritatea Contractanta.

Modelul trebuie sd permita Comisiei de Evaluare sa:
i.  Demonstreze fezabilitatea generala, bancabilitatea si limitarea inerenta a riscului Proiectului.

Modelul trebuie s fie auditat de céitre un tert iar Ofertantul trebuie s prezinte o dovadi adecvati a auditului
realizat de citre o entitate acreditati.

Netransmiterea documentelor solicitate conform Anexei 1/6, reprezentdnd Planurile de Finangare si
Dezvoltare ale Ofertantului, precum §i Modelul Financiar al acestuia, intocmite §i completate in strictd
conformitate cu cerinfele din Sectiunile de mai sus §i cu cele din aceastd Anex 1/6, sustinute de documentatia,
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informatiile $i prezumtiile cerute si corelate cu informatiile gi datele din propunerile tehnice si din propunerile
financiare, duce la respingerea Ofertei a respectivului Ofertant.

Costuri estimate

Ofertantii trebuie sd prezinte urmatoarele estimari de costuri:

Costul Lucrarilor de constructie, defalcat pe categorii de lucrari/activitati, si
Costul Lucrarilor de Servicii {daca este cazul), defalcat pe categorii de Incrari/activitati, si

Costul Lucrarilor de Intretinere pe fiecare an, pe toata perioada de la Data de Incepere pana la Data
Expirarii, defalcat pe categorii de lucrari/activitati, si

Costul lucrarilor de Intretinere de Rutina pe fiecare luna din an, pe toata perioada de la Data de
Incepere pana la Data Expirarii, defalcat pe categorii de lucrari/activitati.

Costul Lucrarilor, Costul Lucrarilor de Servicii, Costul Lucrarilor de Intretinere, si Costul lucrarlor de
Intretinere de Rutina vor fi cele utilizate mai departe in Modelul Financiar,

Oricare din urmatoarele non-conformiti{i poate cauza respingerea Ofertei:

Neprezentarea sau neprezentarea defalcat pe categorii de lucrari/activitati a Costului Lucrarilor,
Neprezentarea sau neprezentarea defalcat pe categorii de lucrari/activitati a Costului Lucrarilor de
Servicii,

Neprezentarea sau neprezentarea defalcat pe categorii de Iucrari/activitati a Costului Lucrarilor de
Intretinere,

Neprezentarea sau neprezentarea defalcat pe categorii de lucrari/activitati a Costului lucrarilor de
Intretinere de Rutina.
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2. PREVEDERI REFERITOARE LA SISTEMELE DE MANAGEMENT AL
PROIECTULUI
Schita de Proiect Existentd a Concesionarului cu privire la Sistemul de Management al Proiectului (SPESMP)
este inclusd in Anexa 2/1. Concesionarul va detalia aceasti propunere preliminard pand la stadiul de Sistem
complet de Management al Proiectului (SMP), forma finald a acestuia trebuind s3 fie intocmiti in termen de
3 luni de la Data de Incepere a Contractului si s fie inaintatd in vederea verificirii si aprobdrii de citre
Autoritate, conform Procedurii de Revizuire.

2.1 Sistem Integrat de Management
Sistemul de Management al Proiectului elaborat de citre Concesionar va fumiza un Sistemn Integrat de
Management (SIM) si trebuie si acopere managementul tuturor aspectelor relevante pentru operatiunile
Concesionarului pe parcursul perioadelor care compun Durata Contractului. SIM trebuie si includa
urmitoarele, fird a se limita la acestea: informatii si grafice referitoare la administrarea proiectului, la
managementul de proiect, incadrarea in perioadele de timp puse la dispozitie, managementul resurselor umane,
managementul achizitiilor, managementul comunicérii, administrarea riscurilor §i respectarea normelor de
protectia muncii.
Sistemul Integrat de Management trebuie si descrie procesele si activitdiile care identificd, definesc si
coordoneazi diferitele procese gi eperatiuni de management din cadrul procesului general de management al
proiectului, inclusiv proiectarea, productia, constructia, planificarea, executia, monitorizarea, contractarea,
punerca in funcfiune, operarea, iniretinerea, reabilitarea $i returnarea. Procesele gi activitifile Sistemului
Integrat de Management cad In responsabilitatea Concesionarului si acesta trebuie si le implementeze in
consecin{i.

2.2 Accesarea sistemelor si programele informatice
La solicitarea Autoritatii Concesionarul trebuie sd ofere acesteia posibilitatea accesarii sistemelor si
programelor informatice utilizate in planificarea si programarea operatiunilor Concesionarului.

2.3 Graficul deruldrii proiectului
Graficul deruliirii proiectului trebuie si acopere activititile proiectului de la Data de Incepere pani la Data
Incetarii si trebuie s3 contini graficul activititilor de Proiectare i Constructie §i graficul Duratei Serviciilor.
Graficul activititilor de Proiectare si Constructie va evidentia procesele necesare pentru definitivarea lucrérilor
in faza de Proiectare §i Constructie, iar graficul Duratei Serviciilor va ariita activitatile urménd a fi derulate pe
Durata Serviciilor.
Principalul obiectiv vizat de graficul proiectului va consta in a evidentia acele elemente care fac parte din
procesul de definitivare a proiectului, diferentiindu-le de cele care nu fac parte din aceasti categorie. Graficul
proiectului ar trebui sa faca posibile urmatoarele:
® Definirea unui Program de Executie a Lucrérilor (PEL); identificarea i stabilirea clard a activitatilor
care fac parte din acest proiect va facilita Juarea unor decizii cu privire la modul in care va trebui definit,
monitorizat, verificat si controlat acest Program de Executie a Lucrarilor.
® Se vor putea face reactualizdri ale acestui program, prin subdivizarea principalelor rezultate si
operatiuni In mai multe actiuni sau in componente mai usor de planificat, organizat, administrat si controlat;
° Grafice de predare: indeplinirea obligatiilor aferente fazelor de proiectare §i constructie, dar si a
Duratei Serviciilor prin pregétirea, detalierea, monitorizarea gi actualizarea lor permanenti;
o intocmirea rapoartelor de progres: colectarea $i comumicarea informatiilor privind modul de
indeplinire a obligatiilor, stadiul activitatilor, evaluarea progreselor Inregistrate (eventuale depésiri de plan,
discrepante, modificéri), prognoze si aducerea unor eventuale amendamente.

2.3.1 Graficul de proiectare gi executie
Graficul de Proiectare si Executie va fi elaborat pe baza Programului deja convenit de Distributie a Lucririlor,
surprinzand succesiunea acestora pand la momentul finalizarii etapei de proiectare, i apoi a etapei de executie
i Iudnd in considerare eventualele riscuri asociate, impactul intirzierilor unor activititi asupra graficului
global, riscul unor Intarzieri in predarea documentelor, date de referint penfru finalizarea unor actiuni-cheie,
perioade de timp reprezentind marje de sigurantd pentru incheierea unor activititi nefinalizate in perioadele
alocate. Acesta va acoperi toate lucrdrile derulate in intervalul de timp specificat i va include cel putin
activititile de mai jos:
» Lucriri §i indatoriri aferente perioadei de mobilizare, daci este cazul;
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= Programul derularii ridicarilor topografice, investigatiilor geotechnice si studiilor de orice alti natura;
= Elaborarea Proiectului Tehnic pe baza Proiectului Conceptual, inclusiv un grafic al predérilor, conform
Procedurii de Revizuire §i aprobérilor Autoritatii;
= Elaborarea Detaliilor de Executie, pe baza Proiectuiui Tehnic, inclusiv un grafic al predirilor, conform
Procedurii de Revizuire §i aprobirilor Autoritatii;
= Un program de obtinere a Autorizatiilor, inclusiv conformitatea cu Procedura de Revizuire;
» Mobilizarea (stabilirea) organizirii santierului, pregitirea birourilor;
« Intocmirea Sistemului propriu de Management al Proiectului;
= Intocmirea Sistemului de Management al Calitatii;
» Elaborarea Planului de Management Social §i a Planului de Management al Mediului;
= Prezentarea unor propuneri privind Managementul Traficului gi eventualele Lucriri Temporare necesare;
« Elaborarea unor Proceduri de Comunicare cu autorititile nationale, regionale i municipale;
« Audit de Siguran{a Rutiera, daca este cazul;
= Elaborarea unui Grafic detaliat de Executie a Lucrdrilor, pentru care se va indica §i un drum critic, $i se
vor defalca activitdtile care compun o anumiti categorie de lucrari;
» TFinalizarea Planificati si Perioada de Remediere a Viciilor.
Propunerile Concesionarului privind Graficul de Proiectare $i Executie vor fi incluse in Anexa 2/2.
2.3.2 Graficul de Operare si Intretinere
Graficul de Operare si Intretinere al Concesionarului va include cel pufin urmitoarele activititi de operare,
intretinere §i reabilitare:
» Inspectii si Intretinere de Rutini
= Intretinere pe Timp de larnd
= Gestionarea Incidentelor §i Urgentelor
« Program de Intretinere i Inspectii Periodice si Planificate
» Intretinere Planificati si Reparatii Capitale la Sistemul Rutier
» Managementul pentru Peisagistica si Protecfia Mediului
« Inspectia i Reinnoirile la Returnare
Graficul de Operare si Intretinere va identifica si detalia activititile in cadrul unui plan pe 5 (cinci) ani
incepand de la data Planificata inceperii integrale a serviciilor. Pe parcursul Duratei Serviciilor, acest calendar
trebuie actualizat si inaintat ciitre Autoritate, la inceputul fiecarui an de de prestare a serviciilor, conform
Procedurii de Revizuire.
Propunerea Concesionarului privind Graficul de Operare si Intretinere este inclusi in Anexa 2/3.
2.3.3 Monitorizare, Actualizare si Raportare
Graficul de Derulare a Proiectului va trebui monitorizat gi, daci este necesar, actualizat anunal gi Tnaintat citre
Autoritate, conform Procedurii de Revizuire, impreund cu un raport sumar care si detalieze evenimentele
cheie din perioada anterioard.
Concesionarul va include, in Rapoartele Lunare, rapoarte de analiza a graficului de derulare a proiectului, care
vor evidentia progresul efectiv inregistrat de elementele planificate si executate, fafi de ceea ce s-a preconizat
initial sau fatd de graficul anual. Orice diferente constatate Intre activitati efectiv executate si activititi de pe
drumul critic, planificate, dar neconcretizate, vor face obiectul unui plan de atenuare.
2.4 Informatii privind Resursele Umane implicate
2.4.1 Organigrama
Organigrama Concesionarului privind Proiectul, care eviden{iazi pozitiile, responsabilititile §i rolurile
cheie ale membrilor echipei de proiect, ale furnizorilor si Subcontractantilor Concesionarului pe Durata
Contractului, este prezentatd In Anexa 2/4.
Pentru Durata Serviciilor, respectiv durata de proiectare si constructie vor trebui intocmite §i prezentate
organigrame separate.
2.42 Diagrama detaliatd a Organigramelor Proiectului
24.2.1 Etapa de Proiectare gi Constructic
Organigrama trebuie sé identifice:
Interfetele intre Concesionar si
= Autoritate,
e Proiectant, Antreprenor (executant lucriiri constructii) §i Subantreprenori;
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Autoritafi Relevante si alte terte parti.

Organigrama trebuie sé identifice relatiile functionale si lerarhice intre pirtile responsabile de diferite
activitati identificate in Graficul de Proiectare i Executie.

2422 Durata Serviciilor

Organigrama cuprinde intervalul intre Data Inceperiii Integrale si Data Expirarii sau Data Incetarii , oricare
survine prima si trebuie s identifice interfetele intre Concesionar gi:

Autoritate

Operator si alti Subantreprenort;

Autoritati Relevante si alte terte pirti.

Organigrama trebuie s3 identifice relatiile functionale si ierarhice necesare, cum ar fi:
Operare (comunicare, trafic);
Intretinere (anuald, pe timp de vari §i pe timp de iarnd);
Inspectii.
2.4.2.3 Managementul resurselor umane
Managementul resurselor umane implicate in derularea proiectului trebuie sid fie responsabilitatea
exclusivid a Concesionarului. Autoritatea poate si ceard in orice moment informatii despre managementul
resurselor umane, normele de protectia muncii la locul de munci si beneficiile economice locale, in scopul
compardrii acestora cu alte proiecte, al informirii publicului larg sau pentru orice alte motive.
Concesionarului i se va solicita s pund la dispozitia Autoritatii urméatoarele informatii:
Copie actualizatd a Anexei 2/4 si a urmétoarelor informatii suplimentare, dup cum este necesar:
Verificdri §i actualizdri ale normelor de protectia muncii, ale componentfei echipei de responsabili cu
protectia muncii, precum §i ale programului de prevenire a accidentelor de munci;
O dati pe an (31 ianuarie cel mai tarziu), datele statistice privind personalul repartizat in proiect, inclusiv
personalul tehnic si administrativ (de pe santier si din birouri) (ore lucrate, numér de oameni/an, angajati
pe duratd determinaté sau nedeterminatd, normé Intreagd sau juméitate de normé, precum si numdirul de
furnizori locali, regionali i nationali). Aceste date statistice includ datele valabile la sfirgitul anului si
estimdri pentru anul urmétor;
Statistici privind sanitatea si siguranta la locul de muncé, mai ales numérul de ore lucrate de la ultimul
accident de muncd, numarul de accidente de muncd soldate cu penalizari salariale, numdr de incidente
minore (fird urmiri), numér de ore de repaus/suspendare/stationare datorate unor accidente de munci la
1000 de ore lucrate etc;
Statistict privind accidentele si incidentele care au avut loc pe Durata Contractului.

2.5 Managementul Comunicérii si Informérii

Concesionarul trebuie sé respecte Procedurile de Comunicare si sd gestioneze in mod adecvat procesele de
comunicare §i informare in cadrul Proiectului, astfel incit si se asigure crearea, colectarea, distributia,
depozitarea, identificarea si in final utilizarea informatiilor referitoare la Proiect, In timp util si de manierd
corespunzitoare. Concesionarul trebuie s preia cel pufin urmatoarele sarcini referitoare la managementul
comunicirii in cadrul Proiectului:
Planificarea comunicdrii: stabilirea nevoilor de informare si comunicare In cadrul unor planuri de
comunicare, cuprinzénd cu precidere contextul comunicirii, obiectivele, mésurile de urgentd, publicul tintd
(principalele categorii de public), strategia, mijloacele de comunicare, programele i protocoalele de
comunicare cu terte parti;
Fluxul informational: punerea la dispozitie a informatiilor cerute cétre Autoritatea in intervalul de timp
specificat, sau In limite rezonabile;
Managementul comunicérii: administrarea comunicérilor in aga fel incét sd se evite aparitia unor probleme
de comunicare majore, prin implementarea unor sisteme de comunicare sisteratice §i documentate, intere
s1 externe, interfete cu comunitatea, o pagind de internet, un dispecerat telefonic, capabil sd gestioneze
evenimente extraordinare §i si actioneze n cazuri de urgenta.
2.5.1 Prevederi referitoare la comunicarea din Faza de Proiectare §i Execulie
In ciuda faptului ci rispunderea in privinta deruldrii corespunzitoare a comunicarilor pe toatd Durata
Contractului 1i revine Concesionarului, Autoritatea isi pdstreazd autoritatea si dreptul de a se opune
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distribuirii unor informatii de naturi ,,sensibil” citre mijloacele de comunicare In masi.

Concesionarul trebuie si transmitd toate informatiile disponibile cifre Autoritate de indatd ce a ajuns la

concluzia cé se impune neaparat inchiderea totald sau partiald a unui spatiu de servicii. Concesionarul trebuie

sd participe la orice intiinire organizati de Autoritate in scopul de a transmite la timp informatia publicului,

presei sau altor grupuri aprobate de Autoritate.

Ca parte din activitifile sale de comunicare, Concesionarul trebuie s ofere informafii Autoritdiii,

Autorititilor Relevante si altor terti si parti implicate, inclusiv dar far3 a se limita la:

» Utilizatorii spatiilor de servicii

» Autorititi locale si/sau judetene, alte autorititi publice formate din sau Intre autorititi locale si/sau
Jjudetene, afectate de proiect

» Serviciile de pompieri din toate municipalititile afectate de proiect

= Serviciile de ambulan{i din sectoarele afectate de proiect

= Departamentele de polifie din sectoarele afectate de proiect.

Concesionarul trebuie sa distribuie informatii privind:
= Obstructionarea traficului si accesului;
= Poluarea fonici (nivelul de zgomot) pe care o vor produce Lucririle;
= Emisiile de praf cauzate de Lucréri;
= Lucririle i Operatiunile susceptibile a-i afecta pe rezidentii de pe proprietétile adiacente, rezidentii
din comunititile invecinate, utilizatorii de drumuri, persoanele care tranziteazi zona etc.

2.52 Informafii publice
2.52.1  Pagina de internet
Nu mai tarziu de 3 luni de Ia Data Inceperii Lucririlor, Concesionarul trebuie 83 creeze o pagini de
internet, pentru a oferi informafii publicului privind proiectul, potentialele efecte ale executiei
lucrérilor si masurile luate pentru diminuarea acestora.

Pagina de internet trebuie s contind cel putin urmétoarele informatii:

» O prezentare graficd a lucrérilor de constructie (sub formé de plange): acestea trebuie sd prezinte
distinct lucrdrile existente si cele care urmeazi a fi executate In cadrul proiectului. Aceste planuri
trebuie s includi i datele de incepere, respectiv de finalizare, a fiecirei componente a lucrérilor care
fac parte din proiect;

= descriere a lucrérilor;

= O schiti a lncririlor ce urmeazi a fi executate, indicind sectoarele afectate de executie si ficind o
distincie ntre:

o Tipul §i durata efectelor anticipate In fiecare sector, In termeni de zgomot, emisii de praf §i
congestiondri de trafic, ingreunarea accesului la proprietatile private;

o Misuri de diminuare pentru fiecare tip de efect;

o Inchideri totale sau partiale preconizate ale unor segmente de drum;

= Studii §i documentatii referitoare la sau afectind utilizatorii de drumuri, rezidentii de pe proprietitile
adiacente sau orice alte parti interesate, persoane fizice, organizatii publice sau private;

= Un sistem care sd permitd Concesionarului sd primeascd §i si proceseze comentarii §i plangeri din
partea publicului;

= Fotografii prezentand evolufia lucrérilor pe santier.
la Data Inceperii Lucririlor pand la Data Expirdrii pagina de internet a Concesionarului trebuic si fie
actualizatdi sdptdmanal. Cu toate acestea, In anumite situatii s-ar putea dovedi necesar s se actualizeze
informatiile in timp real, cum ar fi de exemplu 1n cazul oriciror situatii care i-ar putea afecta pe
rezidentii de pe proprietitile adiacente.la Data Inceperii Integrale a Serviciilor si pani la Data Expiririi,
se vor efectua actualizin in funcfie de necesitétile de exploatare, Iniretinere gi reabilitare, mai ales Tn
conditiile in care intervin modificiri pentru inchideri de suprafete/cladiri/servicii planificate.
Orice informatie contradictorie sau eronatd de pe pagina de internet a Concesionarului trebuie retrasa
sau corectatd imediat de catre acesta.
Autoritatea are dreptul de a cere Concesionarului sd modifice sau si retragl informatii de pe pagina de
internet.

33




Caiet de Sarcini aferent contractelor de concesiune de servicii in scopul utilarii / dotarii, operarii si intretinerii Spatiilor pentru Servicii aflate pe
Autostrada Al, Sectiunea I, Sibiu-Boeita, Km 229+800 stanga/dreapta - LOT 1

2.52.2 Alte mijloace de comunicare
In plus fatd de pagina de internet, Concesionarul trebuie sd utilizeze cel putin unul dintre mijloacele
de comunicare indicate in Tabelul 2.1 de mai jos:
Tabel 2-1 — Mijloace de comunicare
INCHIDEREA NIVEL DE

TOTALA SAU iOMOT SI
PARTIALA A EMISII DE PRAF

UNOR IN TIMPUL
SUPRAFETE LUCRARILOR
CLADIRI
SERVICII

Brosura de informare ~
Adrese oficiale +
Intrunire de informare v
Buletin de informare Y
Comunicat de presa in
presa locala

Anunt public (Instiintare)
Placute de avertizare (cu
diverse mesaje)
Promovare prin
mijloacele de informare in
masa

2.5.3 Prevederi suplimentare referitoare la comunicarea pe Durata Serviciilor

2 L &
=

2.53.1  Dispecerat telefonic
Concesionarul trebuie sa infiinteze un dispecerat care si functioneze 24 de ore pe zi, 7 zile pe saptiméana,
caruia 1 se va aloca un numadr unic de apelare, la care sd se raspunda tuturor telefoanclor de urgentd si
eventualelor reclamatii privind conditiile din spatiile de servicii.

2.53.2  Evenimente rutiere
Concesionarul trebuie sd comunice Autorititii orice eveniment rutier survenit in spatiul de servicii indati ce a
luat cunostintd de producerea acestuia. Concesionarul trebuie sa raporteze toate incidentele majore intervenite
in spatiul de servicii, conform prevederilor Anexei 8 (Inregistrari si Rapoarte) din acordul de concesiune.

2.533 Intretinerea Spatiilor de Servicii pe timp de iarna
Daca nu s-a convenit altfel conform Procedurii de Revizuire, Concesionarul trebuie sa intretina starea Lotului
in conformitate cu Planul de Intretinere pe timp de iarna aprobat si inclus in Anexa 6/6 din Capitolul 6 al
prezentului Caiet de Sarcini.
In conditii de iarnd, Concesionarul trebuie si urmareasca conditiile de trafic pe intreg Spatiul de Servicii,
supervizand vizibilitatea si starea suprafetelor de drum si si ofere aceastd informatie Autoritatii, oricand este
solicitata.
In situatia in care conditiile meteorologice nefavorabile impun Inchiderea Spatiului de Servicii, Concesionarul
trebuie sa informeze Autoritatea, sa obtina acordul pentru Inchiderea Spatiului de Servicii de la autoritatile
relevante, i sa stabileasca impreuna tipul, numarul si locatiile amplasarii semnelor de informare a
utilizatorilor de drumuri afectati de Inchiderea Spatiului de Servicii. Autoritatea fsi asuma responsabilitatea
transmiterii informatiei catre mijloacele de comunicare in masi si citre statiile care transmit informatii din
trafic.

2534  Prevederi Generale

a) Gestionarea cererilor de informare si a reclamatiilor
Concesionarul va aloca o linie telefonica dedicata, in cadrul dispeceratului nou infiintat, pentru a rispunde
solicitarilor de informatii si reclamatiilor privind implementarea proicctului. Termenele-limita stabilite pentru
a raspunde la aceste solicitari si reclamatii sunt urmatoarele:
= Cinci Zile Lucratoare pentru solicitari verbale de informatii 1 10 Zile Lucratoare pentru solicitari de

informatii in scris;
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= Riaspuns imediat (in cadrul conversatiei telefonice) in cazul reclamatiilor verbale si cinci Zile
Lucritoare in cazul reclamatiilor scrise,

Concesionarul trebuie s3 includd in raportul siu Iunar i un rezumat al solicitirilor de informatii si
reclamatiilor primite in intervalul de timp respectiv, precum §i statistici ale tuturor solicitirilor si reclamatiilor
primite. Concesionarul trebuie si péstreze urmatoarele Inregistriri ale acestor comunicéri:

= Informatii privind natura solicitirii de informatii sau reclamatiei;

= Actiunile de rispuns intreprinse;

= Timpul de rispuns la fiecare solicitare de informatie sau reclamatie.

b) Pastrarea datelor din comunicari
Concesionarul frebuie si dezvolte gi sd Intretind o bazad de date pe suport electronic pentru a péstra toate
comunicarile citre toti utilizatorii, publicul general sau presé, prin telefon, posti, postd electronici sau orice
alte mijloace.
Toate solicitrile de informatii primite de la public, Impreund cu reclamatiile transmise Concesionarului
trebuie introduse in baza de date. Aceasté bazé de date trebuie s3 cuprinda data §i ora solicitérii, numele, adresa
si numirul de telefon al persoanei care initiazd cererea, subiectul, numele persoanei care s-a ocupat de cerere
si actiunile avate in vedere. Aceste date sunt confidentiale si nu trebuie puse la dispozifia niciunei terte parti
fard instiintarea prealabild a Autoritdtii si obtinerea acordului in acest sens. Aceste date trebuie pastrate cel
putin un an de zile de la momentul inregistrarii lor in baza de date.
Concesionarul trebuie sa dea acces securizat Reprezentatului Autoritatii la baza de date, urmare unei solicitari
din partea Autoritatii. In vederea asigurarii accesului la baza de date pentru Reprezentantul Autoritatii,
Concesionarul v-a instructa Reprezentatul Autoritatii asupra conditiilor de accesare a informatiilor din baza
de date in ceea ce priveste Datele cu Caracter Personal.

Statisticile privind solicitarile de informare si reclamatiile (numdr, frecventd, reclamatii reale, reclamatii

nefondate, % rezolvate) trebuie si fie transmise Autorititii impreund cu Raportul Lunar, care va include ¢i un
rezumat al cazurilor importante.

2.6 Procedura de Comunicare

2.6.1  Principii Generale
Urmitoarele principii trebuie reflectate in cadrul oricéiror Proceduri de Comunicare ce sunt sau vor fi
meniionate in Contract:

- Trebuie si existe 0 cooperare si consultare deplin intre pirti, atat cat este posibil;

- Materialele trebuie pregitite In comun, pe cat posibil;

- Fiec#irel pérti i se va acorda ocazia de a lua in considerare materialele, si acolo unde se furnizeazi
informatii, trebuie incluse explicatii sau informatiile trebuie insotite de explicatii suficiente sau de alte
materiale care ajuté ca informatia s fie corespunzitor luatd In considerare; $i

- Atft cit este practic, chestiunile care apar trebuie discutate imediat Intre cel interesati, astfel incat de
fiecare datd cét in cadrul unei Proceduri de Comunicare se face referire Ia orice material trimis pentru
comentarii, se va face referire la forma finals a materialului, al cdrui continut a fost discutat in prealabil
intre cei implicati.

In vreme ce Procedurile de Comunicare reprezinti indrumdri ale celei mai bune evaluiri curente a executiei
lucrdrilor rezonabile, ar putea fi necesare amendamente la acestea, ca urmare a experientei practice, si dacd
acesta este cazul, ele vor fi amendate.

Daci vreuna din parti este nemultumitd de modul de functionare a oricérei Proceduri de Comunicare si/sau
considerd c# acestea trebuie modificate Tn orice fel, iar astfel de evenimente se adauga la Litigiile din cadrul
Contractului, chestiunea se va supune Procedurii de Solutionare a Litigiilor, iar prevederile Art. 55 (Procedura
de Solutionare a Litigiilor) din Contract se vor aplica.
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2.6.2 Managementul Operatiunilor, Urgentelor i Traficului
Procedurile de Comunicare ce trebuie dezvoltate, trebule sa, inter alia:
= Fie rezultatul acordului intre Concesionar §i Autoritate §i, dupd caz, serviciile de polifie, pompieri si
ambulanta, alte autoritdi de drum afectate si orice alte Autorititi Relevante;
= Prevadi sedinte periodice Intre persoanele la care s-a ficut referire mai sus pentru a discuta diferite aspecte
ale subiectului Procedurii de Comunicare relevante;
v Stabileascd proceduri pentru impunerea restrictiilor temporare de vitezd sau restrictii ale benzilor de
circulatic pentru adaptarca la Incidente, incluzdnd dar nelimitdndu-se la vizibilitate scézufd, stare
nefavorabild a vremii, si accidente (dar intelegind cé in cazul unor urgente autoritatea politiei depéseste
procedurile contractuale);
= Stabileasci proceduri contractuale pentru tratarea oricrei urgente, inclusiv proceduri de acces fird Hmitd
si trasee pentru serviciile de urgentd (politie, pompieri, ambulante), precum i notificare oricaror schimbari
ale acestor rute.
2.6.3 Publicitate
Fard nici un prejudiciu adus prevederilor Subsectiunilor 2.6.1 gi 2.6.2 de mai sus, Procedurile de
Comunicare ce trebuie stabilite infre Concesionar i Autoritate, 1a care se face menf{iune in paragraful 2.6.2
de mai sus vor {ine cont de principiile si se vor conforma prevederilor de mai jos.

Principiile la care se face referire in paragraful I de mai sus sunt urmétoarele:

= Recunoagterea importantei nationale, regionale i locale a Spatiului de Servicii;

v Dezvoltarea procedurilor i strategiilor pentru tratarea oriciirei publicititi legate de Operatiuni, Proiect,
Spatiul de Servicii si orice materiale referitoare la acestea;

= Fird nici un prejudiciu adus paragrafului 2.6.2 de mai sus, dezvoltarea de proceduri §i strategii ce trateazi
aspecte cheie media, §i care vor include (fird limitare la) urmatoarele, In ceea ce priveste Operafiunile,
Proiectul, Spatiul de Servicii §i orice alte materiale ce le privesc:

» Aspecte ce pot deveni controversate;

=  Aspecte ce pot atrage interes national, regional sau local; §i

= Aspecte ce pot afecta orice comunitate locald;

= Cooperarea intre parti, Autoritate si autoritdtile locale relevante In legiturd cu organizarea sau sustinerea
oricirui eveniment, expozitie sau intrunire publici de cétre oricare dintre parti n legfiturd cu Operatiunile,
Proiectul, Spatiul de Servicii sau orice alte chestiuni ce le privesc si confinutul i participantii la asemenea
evenimente, expozitii sau intruniri publice; §i
= Respect reciproc pentru rolurile respective ale fiecirei pérti,

Prevederile mentionate in paragraful 1 de mai sus sunt urmitoarele:
= Fird niciun prejudiciu adus Articolului 53.4 (Relatii Publice si Publicitate) din Contract, niciuna din parti
nu va face vreo declaratic sau anunt public In legéturd cu Operatiunile, Proiectul, Spatiul de Servicii sau
orice chestiuni ce le privesc pe acestea, fard a fi ob{inut in prealabil aprobarea scrisa (o asemenea aprobare
nu va {1 intdrziatd sau negatd fard motiv) al celeilalte parti in ceea ce priveste continutul unei astfel de
declaratie sau anunt, in afara cazului in care, pentru Autoritate, ¢ asemenea declarafie sau anunt este in
scop parlamentar, guvernamental (inclusiv autoritéti locale), statutar sau judiciar.

2.6.4 Sistemul de Colaborare in Parteneriat
Instrument de Colaborare in Parteneriat

De la Data de Incepere, Concesionarul se va asigura ci existd un instrument in format electronic de
colaborare in parteneriat pentru a fi utilizat in legiturd cu Proiectul. Concesionarul va folosi instrumentul
de colaborare pentru a comunica cu Autoritatea, si va afiga toate informatiile relevante in legaturd cu
Proiectul, incluzind dar nelimitindu-se la urmitoarele informatii:
a) toate rapoartele cu frecventa si la datele specificate in Anexei 8 (fnregistrari si Rapoarte) din acordul
contractual, precum si toate Programele Anuale §i Sdptdménale solicitate conform Articolului 20
(Programe - Servicii) din acordul contractual;
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b) toate datele utilizate In scopul mésuritorilor §i monitorizirii Datelor de Trafic;

c) toate chitanfele furnizate Autoriti{ii conform Articolului 33 (Facturare i Platd) din Contract;

d) orice alte informatii care pot fi relevante pentru Autoritate, cu privire la oricare din responsabilititile si
functiile sale statutare; si

¢) orice alie informatii necesare conform prevederilor Sectiunii 6 a prezentului Caiet de Sarcini.

Concesionarul se va asigura cé:
= Instrumentul de colaborare va fi accesibil de citre Autoritate online la orice moment (iar pentru
evitarea dubiilor, fn baza a doudizeci §i patru de ore pe zi §i trei sute saizeci si cinei (365) (sau In cazul
unui an bisect, trei sute saizeci si sase (366)) zile pe an);
= Instrumentul este mentinut i operat in aga fel Incét si asigure ¢ informatia continutd nu este niciodati
in urméi cu mai mult de 4 zile.

Principiile i metodele de operare ale instrumentului de colaborare in parteneriat vor fi aprobate impreund cu
Autoritatea.

2.7  Norme de Protectia Muncii

Concesionarul trebuie si respecte legislatia aplicabila referitoare la sndtate si protectie, conform Contractului.
La cererea Autoritdtii, Concesionarul trebuie s puni la dispozifie inregistririle sale privind sinatatea si
securitatea la locul de munca pentru lucririle §i indatoririle din perioada de mobilizare §i pentru lucrérile
efective, toate acestea fiind stabilite conform bunelor practici si legislatiei aplicabile cu privire la Normele de
Protectie a Muncil.

Documentatia Concesionarului privind séinitatea si siguranta la locul de muncd va include §i un plan
procedural de bazi referitor la normele de protectia muncii adoptate. Procedurile din programul de bazi se
aplicd tuturor activititilor de pe sanfier gi din afara i gi frebuie si se aplice tuturor angajatilor,
Subcontractantilor, furnizorilor si vizitatorilor.
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ANEXA 2/1 PROPUNEREA CONCESIONARULUI PRIVIND PLANUL DE
MANAGEMENT AL PROIECTULUI

[De completat de catre Ofertanti]
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ANEXA 2/2 PROPUNEREA CONCESIONARULUI PRIVIND GRAFICUL DE
PROIECTARE $I EXECUTIE

[De completat de catre Ofertanti)
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ANEXA 2/3 PROPUNEREA CONCESIONARULUI PRIVIND GRAFICUL DE
OPERARE SI INTRETINERE

[De completat de catre Ofertanti]
Se va completa pe o perioada de 5 ani incepand cu Data Planificata de Incepere a
Serviciilor
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ANEXA 2/4 ORGANIGRAMA CONCESIONARULUI

[De completat de catre Ofertanti]
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MANAGEMENTUL CALITATII

Introducere

Pentru a se asigura ci indeplineste si gestioneazi in mod corespunzitor obligatiile care Ti
revin in fiecare etapd a proiectului, Concesionarul trebuie s stabileasci, implementeze si
intretind un Sistem de Management al Calitdtii, pe Durata Contractului. Concesionarul
trebuie si se asigure ci toate procesele constitutive ale implementirii proiectului sunt
derulate conform Sistem de Management al Calitdtii aprobat.

Concesionarul trebuie si revizuiasci periodic Sistemul de Management al Calitatii pentru
a asigura eficienta, utilitatea $i optimizarea continui a proceselor constitutive ale acestuia,
pe toatd Durata Contractului.

Respectarea standardelor ISQ 9001:2008
. Sistemul(ele) de Management al Calititii al Concesionarului trebuie si respecte

prevederile Standardului International ISO 9001:2008.

Aplicabilitatea certificarii, inregistririi si implementarii

Sisternul de Management al Calititii elaborat de Concesionar trebuie si acopere toate
operatiunile care decurg din Contract. Sistemul de Management al Calittii trebuie sa fie
compatibil cu Sistemul de Management al Proiectului (SMP) al Concesionarului si cu
Sistemul de Management al Mediului, dacd acesta nu este integrat In Sistemnul de
Management al Calitdii

Dacd Corcesionarul nu are deja un certificat ISO 9001, Sistemul de Management al
Calitatii trebuic s3 fie implementat doar ca un Sistem provizoriu de Management al
Calitafii, iar Concesionarul trebuie sa se inregistreze pentru certificare. SMC provizoriu
trebuie sd rdméand in vigoare pand In momentul in care s-a obtinut certificarea pentru un
SMC definitiv.

Concesionarul trebuie si stabileascs, implementeze, sd obtind certificarea respectivi si s
péstreze Sistermul sdu de Management al Calititii conform etapelor descrise n Anexa 3/1.
Concesionarul trebuie s creeze un registru care sd confind doar originalele fnregistrarilor
privind calitatea mentionate in planul de calitate. Aceste documente trebuie sa fie puse la
dispozitia Autorititii In orice moment. Acest registru poate cuprinde documente tipirite
si/sau fisiere electronice.

Concesionarul trebuie si obtind gi si pistreze in registru o copie a certificatelor de
acreditare obtinute de citre furnizori, Subcontractan{i si producdtori sau din partea
organismelor acreditate.

Toate documentele trebuie arhivate si trebuie sa fie disponibile pentru consultare de citre
Autoritate.

Directorul de Calitate al Proiectului

Concesionarul trebuie si numeascd Directorul de Calitate al Proiectului care va fi
responsabil de coordonarea tuturor activititilor referitoare fa Sistemul de Management al
Calitatii i va trebul sa aibé nivelul de autoritate §i competentele necesare pentru a asigura
implementarea cu succes a Sistemului de Management al Calitatii.

Directorul de Calitate al Proiectului trebuie si isi asume cel putin urmétoarele
responsabilitdti care decurg din prevederile Articolului 25.5 (Directorul de Calitate al
Profectulii) din Acordul de concesiune:

Dezvoltarea, implementarea, intretinerea, controlul si actualizarea Sistemului de
Management al Calitatii;
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Coordonarea §i monitorizarea instruirii personalului cu privire la Sistemul de Management
al Calititii, dar si a implementérii acestuia in practicd;

Efectuarea i inregistrarea unor eventuale revizuiri necesare ale Sistemului de Management
al Calitatis;

Implementarea §i coordonarea mbunatitirii permanente a Sistemului de Management al
Calitatii;

Planificarea, pregétirea, coordonarea si efectuarea auditarilor interne;

Implementarea §i coordonarea programului de mésuri corective §i preventive, pentru a se
asigura c# orice Neconformitafi sunt atent analizate i ¢a se instituie un proces de optimizare
pentru a preveni reaparifia lor;

Coordonarea tuturor activititilor referitoare la Sistemul de Management al Calitatii;
Elaborarea sectiunilor referitoare la Sistemul de Management al Calitifii care urmeaz3 a
face parte din rapoartele anuale si lunare;

Pistrarea rapoartelor de inspectie ale conducerii cu privire la Sistemul de Management al
Calitatii.

Manuale si documente de calitate

Sistemul de Management al Calitifii pentru Proiect trebuie s cuprindd manualul de
califate, organizarea departamentului de calitate (organigrami a responsabilititilor
relevante din punct de vedere al calititii), aplicabilitatea Sistemului de Management al
Calitatii, procedurile documentate stabilite pentru SMC si o descriere a interactiunilor intre
diferitele procese ale Sistemului de Management al Calitdtii si, acolo unde este cazul, a
interactiunilor lor cu procesele PMM.

Documentatia de calitate si orice amendament la aceasta trebuie Tnaintate citre Autoritate,
conform prevederilor Procedurii de Revizuire,

Autoritatea are dreptul de a verifica In orice moment rapoartele de verificare ale Sistemului
de Management al Calititii gi ale PMM intocmite de citre Concesionar, si si verifice daci
inregistrarile respective au fost facute de persoanele competente.

Autoritatea poate solicita 1n orice moment ca auditorul si efectueze o reevaluare a
Sistemului de Management al Calitdtii prezentat de Concesionar sau a implementarii
acestuia, daca se constatd cd anumite elemente au fost omise sau daci auditorul considerii
cd procedurile sau procesele nu au fost respectate §i nu sunt eficiente In a controla §i a
asigura calitatea rezultatelor.

In astfel de cazuri, daci in final se constatd ci sunt necesare modificiri la Sistemul de
Management al Calitdtii, Concesionarul trebuic si acopere costurile reevaludrii si
amendamentelor efectuate. In caz contrar, daci in urma reanalizirii se constati ¢3 nu sunt
necesare rectificiri sau addugiri, Autoritatea este cea care va suporta cheltuielile,

Procese g1 Procedurd referitoare la Calitate
Concesionarul trebuie sd elaboreze §i sd implementeze toate procesele si procedurile
necesare pentru a se asigura ci toate operatiunile se deruleazi in conformitate cu prezentul
Caiet de Sarcini. Manualul de calitate din cadrul Sistemului de Management al Calitatii
trebuie sd cuprindd in special urmdtoarele procese (fard ca enumerarea de mai jos s
limiteze In vreun fel obligatia sa de a se conforma prevederilor Standardului ISO
9001:2008):

« Planificarea calitatii

= Conirolul si arhivarea documentelor

= Verificarea documentelor de citre conducere

= Instruirea §i managementul resurselor umane

« Planificarea obfinerii rezultatelor vizate
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» Proiectare §i dezvoltare, cuprinzand mai ales:

= Planificare proiectare §i dezvoltare;

» (estionarea datelor introduse, proiectare si dezvoltare,

= Utilizarea programelor informatice de proiectare gi a echipamentelor de misurare;

= Revizuirea proiectirii i dezvoltarii,

»  Verificarea proiectdrii $i dezvoltirii;

» Validarea proiectdrii i dezvoltarii;

= Gestionarea rezultatelor ob{inute, proiectirii si dezvoltirii;

= Controlul modificarilor proiectarii i dezvoltdrii.

= Achizitii, cuprinzind mai ales:

» Procese de achizifie si selectie furnizori;

= Informatii privind achizitiile;

= Verificarea produselor achizifionate.

= Realizarea §i concretizarea serviciilor (rezultate) cuprinzind mai ales:

= Controlul productiei si pregatirii serviciilor (gi realizarea etapelor i metodelor);

= Validarea prestarii serviciilor §i pregétirea procesului;

= Identificare gi urmarire;

= Dreptul de proprietate al clientului;

=  Mentinerea serviciilor;

= Audit de siguranta rutiera;

» Controlul §i validarea etapelor si metodelor de constructie;

= Séandtatea §i siguran{a in timpul [ucrérilor;

*  Mentinerea fluiditatii traficulul

= Controlul echipamentului de monitorizare st mésurare, inclusiv:

= Natura verificdrilor, inspectiilor, testelor;

=  Numirul §i frecventa esantioanelor prelevate pentru a respecta criteriile statistice
relevante din punct de vedere al gradului de reprezentativitate;

= Metode si standarde de verificare, inspectie, prelevare esantioane i testare,

= Misuritori, analize gi perfectionarea rezultatelor obtinute:

«  Monitorizarea si misurarea rezultatelor, inclusiv:

= Selectarea si detalierea Inregistrarilor, pentru a oferi dovezi care si ateste ci s-au
respectat prevederile de monitorizare si masurare;

= Persoanele responsabile de operatiuni;

»  Audite interne, mai ales graficul de audit (criterii, domeniu, planificare, frecventd
si metode);

= Controlul produselor necorespunzitoare;

= Controlul inregistrérilor privind calitatea;

= Perfectionare, inclusiv:

= Actiuni de corectare si prevenire

= Imbunitifire permanenti.

3.5.1.1 Procese de elaborare a proiectului

Concesionarul trebuie si includd n procesul siu de proiectare un audit al gradului de
sigurantd a spatiului de servicii. Concesionarul trebuie si se asigure ci se vor pune in
practicd punctele de control necesare, astfel inct sd execute verificirile necesare atit in
baza Sistemului sdu de Management al Calititii, cit gi in baza criteriilor de conformitate
tehnicd, pentru fiecare dintre etapele de proiectare, Tnainte de a se putea trece la o etapa
ulterioard. Ca parte a procesului de planificare a Sistemului sau de Management al Calitatii,
Concesionarul trebuie si identifice toate punctele de oprire §i control necesare.
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Toate validarile, verificirile de audit si revizuirile avute In vedere in cadrul proceselor de
proiectare §1 dezvoltare a proiectului trebuie s se bazeze pe principiul auditrii de cétre o
tertd parte.

3.5.1.2 Echipamentul de monitorizare i masurare
Sistemul de Management al Calititii trebuie s cuprindd prevederi §i procese pentru
echipamentul de monitorizare §i mésurare, pentru a asigura ¢i activitifile de monitorizare
s1 masurare i echipamentele utilizate sunt adecvate obiectivului si calibrate in mod
corespunzator, In conformitate cu prevederile.
Procesul de control pentru echipamentul de monitorizare i méisurare trebuie si cuprinda
toate controalele i testirile pe teren planificate de Concesionar. O listd a conftroalelor §i
testelor pentru fiecare element al lucrdrilor trebuie si fie transmisd citre Autoritate,
conform Procedurii de Revizuire.
Procesele trebuie sd cuprindé punctele de oprire si control care trebuie avute in vedere in
fiecare etapd a lucrdrilor, pentru a asigura monitorizarea lucrérilor, controlul calitétii
materialelor utilizate i a implementarii lor Inainte de a se trece la urmétoarele lucriri.
Standardele de referin{d utilizate pentru testele de laborator trebuie sa respecte Caietul de
Sarcini. Daci sunt utilizate noi tehnici de constructie, metodele de analizi si testare aplicate
trebuie sd fie cele impuse de autoritifi si de dezvoltatorii acestor tehnici.
3.5.1.3 Furnizori gi Subcontractanti
Daca un furnizor sau un Subcontractant nu este certificat ISO, Sistemul de Management al
Calitatii prezentat de citre Concesionar trebuie s includd procese specifice pentru a se
asigura cd bunurile gi serviciile oferite de acesti furnizori si Subcontractan{i respectd
standardele necesare pentru a se conforma acestui Caiet de Sarcini.
Concesionarul trebuie s se asigure ci furnizorii, antreprenorii, producdtorii si
Subconfractantii sdi sunt instruiti corespunzitor i au experienta si calificirile necesare
pentru a executa sarcinile cuprinse in contractele lor.
Furnizorii §i subcontractantii trebuie sd se supuna §i ei verificdrilor de audit interne si
externe.
3.6  Planul de calitate
3.6.1 Prevederi Generale
Pentru fiecare etapi a proiectului, Concesionarul trebuie s elaboreze si s Inainteze
cdtre Autoritate un Plan de Calitate, conform Procedurii de Revizuire. Planul de
Calitate trebuie si stabileascd strategii si abordéri ce vor fi utilizate pentru
asigurarea respectérii standardelor impuse, de cétre toate produsele si serviciile.
Planul de calitate trebuie sd includd referinte la manualul de calitate pentru
procesele implicate i procedurile necesare pentru a incheia etapa de lucru
relevantd. Trebuie si descrie metode, procese, proceduri, inclusiv activititile de
control. Pentru activititile referitoare la constructii, Planul de Calitate trebuie si
includd toate controalele la fata locului si testele planificate in fabricd si pe
amplasament. Pentru etapa de operare, Planul de Calitate trebuie si descrie
procesele de exploatare si intretinere inclusiv programe de inspectie si infretinere.
Un plan privind calitatea pentru o etapd sau o activitate specifica trebuie sé cuprinda
cel putin informatiile urmatoare:
= Denumirea operafiunii;
= Persoana responsabild cu executia,
= Produsele si serviciile rezultate;
= Referire la prevederile relevante din Caietul de Sarcini;
= Referire la Sistemul de Management al Calitatii si alte proceduri;
= Persoana responsabilé de verificare;
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= Punctele de oprire §i control;

= Tipul de control;

= Frecventa controlului;

« Inregistriri (directe sau indirecte) privind calitatea ;

= Semnitura persoanei responsabile cu verificarea.
Concesionarul trebuie sd péstreze o arhiva a tuturor documentelor de calitate.

3.6.2 Aplicabilitatea Planului de Calitate

Concesionarul trebuie sid prezinte un Plan de Calitate pentru fiecare etapd a
proiectului, conform Anexei 3/2.

= Plan de Calitate — Proiectare si Dezvoltare;

= Plan de Calitate — Constructia si supravegherea Lucririlor;

= Plan de Calitate — Durata Serviciilor.

o

37 Imbunititiri permanente

Concesionaru! trebuie s& implementeze mésuri care si imbunétiteascd permanent
Sistemul sau de Management al Calitd{ii, si creascd nivelul de control si si
promoveze dezvoltarea unei relafii de incredere cu Autoritatea,
Concesionarul frebuie si se asigure cd tot personalul siu siu, furnizorii i
Subcontractantii sunt la curent cu importanta imbunititirii permanente si cd
lucreazd permanent pentru a o atinge.

3.8  Modificarea gi actualizarea Sistemului de Management al Calitétii
Certificarea 1SO 9001pentru Sistemul de Management al Calitétii elaborat de citre
Concesionar trebuie pistratd §i reconfirmati la intervale anuale, pe toatd Durata
Contractului. Tn cazul in care standardul este modificat sau actualizat,
Concesionarul trebuie sd se asigure cid el si Subcontractantii, furnizorii si
producatorii sii au actionat pentru a modifica si/sau actualiza Sistemul de
Management al Calitdtii, astfel incét s fie respectate noile prevederi.
Orice modificare a Sistemului de Management al Calitdtii, inclusiv actualizirile
manualului de calitate, ale proceselor i procedurilor si ale planului de calitate se
vor supune din nou Procedurii de Revizuire, imediat dupd aparifia modificérii
intervenite.

Rapoarte privind Sistemul de Management al Calitatii

Concesionarul trebuie sa includa in raportul sdu anual urmatoarele informatii in ceea ce
priveste Sistemul de Management al Calitatii:

QO prezentare a verificérilor de audit infern executate;

Identificarea activitifilor executate {monitorizare, patrulare, inspectii etc.);

Lista Neconformititilor constatate de Concesionar gi de Autoritate;

O listd a Neconformitatilor care au fost identificate ca avind nevoie de actiuni de corectare
sau prevenire, stadiul de solufionare a fiecirei Neconformititi si o descriere a actiunilor
efectuate in acest sens;

Lista si tipul abaterilor care au aparut ca rezultat al Neconformitatilor menfionate mai sus;
Modificari luate in calcul la documentatia privind calitatea §i planurile de punere In practici
ale acestora;

Initiative permanente de optimizare a Sistemului de Management al Calitatii;

Rezultatele auditelor, certificirilor si monitorizérilor efectuate.

Raportul anual privind Sistemul de Management al Calitatii trebuie s3 prezinte o evaloare
anuald a managementului calitidtii Concesionarului, pentru a facilita analiza acestuia de
ciitre conducere.
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ANEXA 3/1 GRAFIC DE IMPLEMENTARE A SISTEMULUI DE
MANAGEMENT AL CALITATII
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ANEXA 3/2 APLICABILITATEA PLANULUI DE CALITATE

ETAPA DE

ETAPA DE

ETAPA DE DURATA

PROIECTARE
Management de proiect

Proiectarea urmatoarelor

lucrari, daca este cazul:

o Constructii civile

« Statii de distributie
carburanti

« Statii de reincarcare
vehicule electrice

o Drenaje

« Sistem rutier

» Geometria drumului

o cladiri

o Mentinerea fluiditatii
traficului pe parcursul
derularii lucrarilor

» Electricitate si iluminat

o Orice alte lucrari
temporare sau
permanente

« Indicatoare rutiere si
panouri de semnalizare

» Sistem de monitorizare
si detectare
autovehicule

» Marcaje pe carosabil

o Studiu geotehnic
Protectia mediului

Management al
comunicarii

Inspectii privind siguranta
si securitatea in munca
Norme de protectia
muncii

CONSTRUCTIE
Management de proiect

Constructia urmatoarelor

lucrari, daca este cazul:

« Constructii civile

o Statii de distributie
carburanti

o Statii de reincarcre
vehicule electrice

« Drenaje

» Sistem rutier

« Terasamente

o cladin

» Mentinerea fluiditatii
traficului pe parcursul
derularii lucrarilor

« Electricitate si iluminat

« Orice alte lucrari
temporare sau
permanente

« Indicatoare rutiere si
panouri de semnalizare

« Sistem de monitorizare si
detectare autovehicule

« Marcaje pe carosabil

« Studiu geotehnic
Supraveghere lucriri de
constructie

Protectia mediului

Inspectii privind siguran{a
si securitatea In munca
Norme de protectia muncii

Management al
Comunicarii

SERVICIILOR
Management de proiect

Managementul intrefinerii

infrastructurii:

o Constructii civile

o Statii de distributie
carburanti

» Statii de reincarcre
vehicule electrice

» Drenaje

» Sistem rutier

« cladiri

» Electricitate si iluminat

« Orice alte lucrari
temporare sau
permanente

« Indicatoare rutiere si
panouri de semnalizare

« Sistem de monitorizare si
detectare autovehicule

e Marcaje pe carosabil

o Monitorizare

» Mentinerea fluiditagii
traficului, a
indicatoarelor rutiere si a
panourilor de
semnalizare pe parcursul
inspectiilor si al derularii
lucrarilor din cadrul
proiectului

Protectia mediului s
monitorizare aferentd
Norme de protectia muncii
Management de siguran{a

Management al comunicarii

48



Caiet de Sarcini aferent contractelor de concesiune de servicii in scopul utitarii / detarii, operarii si intretinerii Spatiilor
pentru Servicii affate pe Autostrada AT, Sectiunea 1, Sibiu-Boita, Km 229+800 stanga/dreapta —LOT 1

Operatiuni de Returnare

Implementare

Orice alte aspecte de interes
pentru Utilizatori, pentru
imbunitifirea calitatu
drumului si cregterea
gradului de confort in trafic
(deszipezirea drumului,
imprastiere material
antiderapant, indice
international de migozifate,
reparatii ale defectiunilor
sistemului rutier: figage,
crapturi, pelade etc.)
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PREVEDERI REFERITOARE LA PROTECTIA MEDIULUI

Prevederi Generale

Concesionarul trebuie s respecte prevederile legislatiei aplicabile in privinta protectiei
mediului, care pot face referire la Proiect (,,Prevederile de Mediu™), inclusiv specificatiile
detaliate in Permisul de Mediu aferent Proiectului. Concesionarul trebuie de asemenea sa
se supuna cerintelor de mediu si social-politice si ale altor standarde acceptabile agreate
intre pérti.

Concesionarul trebuie si obtini, si pistreze in vigoare si sd relnnoiascd, pe propria sa
cheltuiald, toate Autorizatiile specificate Tn Prevederile de Mediu, necesare pentru
indeplinirea obligatiilor referitoare la proiectareca, execufia, operarea i intrefinerea
Spatiului de Servicii.

Plan de Management al Mediubui

42.1 Informatii generale

Concesionarul trebuie s elaboreze, 53 puni in aplicare si sa mentind In vigoare un Plan de
Management al Mediului si si confirme prin documente toate Operatiunile referitoare la
protectia mediului efectuate In cadrul proiectului pe Durata Contractului. Planul de
Management de Mediu va fi elaborat astfel incét si se asigure ca respectarea §i punerea in
aplicare a tuturor masurilor de prevenire si limitare a efectelor negative sunt tn concordantd
cu Prevederile de Mediu.

4.2.2  Plan de Management al Mediului—-PMM — Etapele de implementare

Concesionarul va elabora §i pune in aplicare Planul de Management de Mediu, conform
tabelului de mai jos. Acesta va aduce la cunogstintd Autoritatii orice informatii cu privire la
desfisurarea activititilor relevante sau la modificarile apirute in Planul de Management de
Mediu.
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Tabel 4-1 — Prevederi ale PMM

Evaluarea impactului asupra mediului
Concesionarul trebuie si respecte Prevederile de Mediu, pe toatd Durata

Contractului. Concesionarul trebuie si respecte rezultatele gi recomandirile din
raportul Evalodrii Impactului asupra Mediului.
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Propunerea Concesionarului pentru Planul de Management de
Mediu PMM ale Concesionarului este prezentate in Anexa 4/1.
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ANEXA 4/1 PLANUL DE MANAGEMENT AL MEDIULUI AL
CONCESIONARULUI

[De completat de catre Ofertanti]
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ANEXA 4/2 PROIECT- CONCEPT DE PEISAGISTICA AL
CONCESIONARULUI

[De completat de catre Ofertanti)
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5. PREVEDERI REFERITOARE LA PROIECTARE SI EXECUTIE

5.1 Prevederi Generale
Concesionarul trebuie sd proiecteze si sa realizeze Lucririle in concordantd cu aceste
Prevederi referitoare la Proiectare si Executie, in termen de maxim 18 luni de la Data de
Incepere. Prevederile referitoare la Proiectare §i  Executie includ obligafiile
Concesionarlui de a oferi o garantie pentru eventualele defecte constatate. Avand in
vedere ca o parte din Lucrari sunt efectuate, prevederile acestui capitol se refera doar la
acele Lucrari pe care Concesionarul trebuie sa le proiecteze si execute pentru realizarea
completa a Spatiilor de Servicii sau pentru remedierea celor existente.

5.1.1 Standarde Tehnice
Concesionarul trebuie s3 proiecteze si si realizeze Lotul in concordan{i cu Standardele
Tehnice agreate, enumerate in Anexa 5/1.
Orice modificari fati de Standardele Tehnice, Normativele Natfionale sau Tehnicile
Recomandate in Domeniu care sunt propuse de Concesionar trebuie sd facd obiectul
aprobdrii de cdfre Autoritate in baza Procedurii de Revizuire, cu conditia ca aceste devieri
sd nu constitnie Modificri inifiate de catre Concesionar.

5.1.2 Terenul
Informatiile puse la dispozitie de Autoritate infitigeazi Proiectul Existent §i terenul aferent.
In Anexa 1 (Loful) din Contractul de Concesiune sunt prezentate elementele principale ale
Amplasamentului si dotarile existente pe Lot.
Perimetrul Amplasamentului, zonele limitrofe gi limitele suprafetelor de teren ce vor fi puse
la dispozitie in vederea executiei, operarii si intretinerii obiectivului vor fi stabilite de catre
Autoritate pana Ia Data de Incepere. Concesionarul va efectua toate ridicarile topografice
si toate masuratorile si va realiza toate plansele necesare in vederea stabilirii si identificarii
exacte a Amplasamentului ce va fi predat Concesionarului in vederea executiei, operarii si
intretinerii obiectivului. Toate costurile pentru realizarea unor astfel de ridicari topografice,
masuratori si planse desenate vor fi suportate de catre Concesionar.
Fara a aduce atingere dreptului Autoritatii privind Amplasamentul si dotarile existente ce
vor fi puse la dispozitie, Amplasamentul si dotarile existente, vor cuprinde, in principal
bunurile din Anexa 10, la care se vor adauga dotarile suplimentare ce revin in sarcina
Concesionarului.
In eventualitatea in care, ulterior declararii ofertantului castigitor, Concesionarul consideri
ci se impune executia unor lucrdri $i pe suprafete din afara limitelor terenului, se vor aplica
prevederile privind utilizarea unor suprafete de teren suplimentare din Contract, aga cum
este mentionat In Sectiunea 1.3 (lnovatie si Flexibilitate) din prezentul Caiet de Sarcini.
Orice alte suprafete suplimentare de teren necesare Concesionarului in vederea
implementdrii Proiectului vor fi dobéandite de catre Concesionar, pe propriul sdu risc si pe
propria sa cheltuiald, astfel de riscuri incluzind si riscul de intarziere. Concesionarul poate
cere asistenta din partea Autoritatii In procesul de achizifionare a terenului suplimentar care
nu va fi intarziat in mod nejustificat. Dacd Autoritatea va acorda asistenta Concesionarului,
acesta din unma trebuie sa ramburseze Autoritatii toate costurile justificate implicate.

5.1.3  Proiectarea Concesionarului

5.1.3.1 Proiect Conceptual
Proiectul Conceptual al Concesionarului este inclus in Anexa 5/2.

5.1.3.2 Proiect Tehnic si Detalii de Executie
Concesionarul urmeazi si dezvolte Proiectul Conceptual pana la stadiul de Proiect Tehnic,
iar apoi de Detalii de Executie, §i sd le inainteze citre Autoritate, conform Procedurii de
Revizuire.
Concesionarul poate decide s intocmeascd un Proiect Tehnic Tn scopul obtinerii
Autorizatiilor necesare pentru anumite activiti{i de constructie legate de Lucrdrile
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Permanente (spre exemplu pentru un sector de drumy), sau poate sa treaca direct la faza de
¢laborare a Detaliilor de Executie, in conformitate cu prevederile prezentului Caiet de
Sarcini, iar apoi sd Inainteze Detaliile de Executie ctre Autoritate, In vederea conform
Procedurii de Revizuire.

Concesionarul nu va incepe lucririle de executie a niciunui element de proiectare inainte
ca respectivul element si fi facut obiectul Procedurii de Revizuire, si ca procedura
respectivii si se fi soldat cu lipsa oricéror obiectii din partea Autoritatii cu privire la varianta
Propusa.

Detaliile de Execufie ale Concesionarului vor cuprinde planse si desene care si ilustreze
cel pufin urmitoarele elemente:

¢ Aliniamentul Orizontal 51 Vertical

e Sectiunile Transversale

Sistemul de drenareimprejmuirile §i barierele

Drumurile Laterale

Cladirile

[uminarea, indicatoare rutiere si mijloace de semnalizare rutiera si marcaje rutiere

e @ ¢ @

5.14 Audit de Siguranti Rutiera

Daca este cazul, Concesionarul va trebui sa realizeze un audit de siguranta rutiera si sa
predea un raport (rapoarte) de (,,Raportul de Audit de Siguranta Rutiera™) Autoritatii pentru
fiecare din etape in conformitate cu procedura prezentata in Legea nr. 265/2008 republicata
si Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 762/2016.
La primirea Raportului de Audit de Sigurania Rutiera, Concesionarul trebuie si
intocmeascd un rispuns la acest raport (,,Raport de Raspuns de Siguranta Rutiera™) si sa il
inainteze impreuna cu Certificatul General de Proiectare, catre Autoritate, conform
Procedurii de Revizuire. Raportul de Raspuns pentru Siguranta Rutiera al Concesionarului
trebuie sa scoata in evidenta revizuirile facute asupra proiectului, in conformitate cu
recomandarile din Raportul de Audit de Siguranta Rutiera sau, daca se aplica, sa explice
motivele pentru care recomandarile nu au fost introduse.,
Suplimentar, un audit de siguranta rutiera trebuie sa fie intocmit la un an dupa deschidere,
folosind procedurile adoptate de la sfarsitul etapei de constructie. Acolo unde se cere, se va
efectua Audit Intermediar de Siguranta Rutiera dupa cum este necesar in timpul Perioadei
de Servicii datorita schimbarilor, imbunatatirilor si altor lucrari. Decizia cu privire la
necesitatca unui Audit Intermediar de Siguranta Rutiera ii apartine Autoritatii.

5.1.5 Materialele de Construc{ie
Concesionarul trebuie si foloseascd doar materiale certificate, care sunt in conformitate ¢l
prevederile Standardelor Tehnice si sunt adecvate pentru a fi incorporate in Lucriirile
Permanente. Concesionarul trebuie sa ii permita Autoritatii sa verifice certificarea
materialelor cand este solicitat. Materialele necertificate nu vor fi aprobate pentru utilizare
in Lucrarile Permanente.

5.1.6 Testarea
Sistemul de Management al Calitétii fntocmit de citre Concesionar va include proceduri,
procese i metode pentru testarea materialelor, pentru a se asigura indeplinirea standardelor
de calitate ale acestora, dar si a standardelor de calitate a executiei, care trebuie si fie In
conformitate cu Standardele Tehnice gi cu Bunele Practici ale Industriei.
Concesionarul trebuie si permitd Autoritdfli sd inspecteze materialele si si solicite
efectuarea unor testdri suplimentare, din motive de verificare si monitorizare. Materialele
gasite neconforme vor fi inldturate din Lucririle Permanente.
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7 Planse si Desene Conforme cu Executia, Manuale de Operare si Intretinere §i alte
Inregistriri

Concesionarul trebuie si se conformeze prevederilor Anexei 8 (Inregistriri si Rapoarte) din

Coniractul de Concesiune.

Concesionarul va elabora, cu gradul de precizie necesar plangele si desenele conforme cu

execufia, manualele de operare a utilajelor §i echipamentelor, manuale de intretinere a

cladirilor si le va pastra pe Durata Contractului.

Concesionarul va permite in orice moment accesul Auforitdtii la aceste documente, in

scopul inspectirii acestora i ii va pune la dispozitie ori de céte ori este necesar, copii ale

acestora.

8 Readucerea amplasamentelor la starea initiald si dezasamblarea infrastructurilor
Concesionarul va dezasambla si Inlitura de pe amplasament si zonele limitrofe toate
infrastructurile gi materialele care gi-au pierdut utilitatea. Acestea includ, dar nu se
limiteazd la urmétoarele:

Drumuri existente n zond, care nu mai sunt folosite, sau platforme betonate/asfaltate a
ciror utilizare nu mai este necesari,
Alte cladiri existente In zona st a cliror utilitate nu mai este de actualitate;
Indicatoare rutiere, stilpi de iluminat, semnale luminoase, alte tipuri de semnaliziri in
trafic care urmeaza a fi inlaturate sau Inlocuite. Concesionarul trebuie s protejeze §i s
péstreze aceste articole si sd le depoziteze intr-o locatie stabilitd impreuni cu Autoritatea.
Autoritatea poate sa solicite Concesionarului sd indepéirteze aceste articole pe cheltuiala
sa;
Drenaje si cladiri aferente;
Fundatii (pana la o adancime minima de 2 m sub nivelul ultim al terenului de fundare)
ale cladirilor si structurilor invechite, care au fost demolate;
Terasamente vechi si degeuri de diverse tipuri.
Spatiul de Servicii
5.2.1  Clasificare Functionali
Spatiul de Servicii (ca si spatiu complet functional) va fi proiectat gi executat Tn
conformitate cu prevederile Standardelor Tehnice aplicabile pentru spatiile de servicii
aferente autostrazilor.
5.2.2  Sectiunile transversale
Sectiunile transversale ale Spatiului de Servicii vor fi In conformitate cu prevederile
Standardelor Tehnice.
523 Vizibilitate
Vizibilitatea minim3 luatd in calcul la momentul proiectirii cladirilor va fi in
conformitate cu prevederile Standardelor Tehnice.
524  Sistem Rutier
Proiectarea sistemnului rutier pentru Spatiile de Servicii va fi in conformitate cu
prevederile Standardelor Tehnice aplicabile si in conformitate cu sistemiul rutier
existent pe autostrada deservita.
5.2.5 Elemente pasive de siguranta rutiera
Elementele pasive de siguranta rutiera vor fi conforme cu prevederile Normelor
Tehnice in vigoare.
52.6 Imprejmuiri

Concesionarul va proiecta $i monta acolo unde este cazul imprejmuiri, in conformitate cu

Standardele tehnice in vigoare, pentru a delimita Spatiul de Servicii. Propunerile

Concesionarului privind proiectarea, traseul, amplasarea si tipul imprejmuirilor vor fi

supuse exarindrii Autoriti{ii, conform prevederilor Procedurii de Revizuire.

Imprejmuirile propuse de citre Concesionar vor fi in conformitate cu prevederile
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Standardelor Tehnice.

Concesionarul va remedia orice detereriorare ale imprejmuirilor in termen de 2 zile de la

detectarea deteriorarii.

5.2.7 Zone fard Imbriciminte rutierd

Toate zonele fard imbriciminte rutierd de pe amplasament vor fi siddite §i acoperite cu

gazon sau amenajate conform Proiectului de Peisagisticd Final aprobat.

5.2.8 Clauze Specifice privind Constructia

5.2.8.1 Executia Lucrarilor

Concesionarul se va ingriji sd respecte urmdtoarele limite de tolerantd admise pe

parcursul futregii perioade de executie a lucririlor:

Limitele de tolerantd admise pentru borduri, traverse rigide din beton, muchii rotunjite

la rosturile sistemului rutier de beton si rigole si alte lucrari asemanatoare vor fi

conforme cu standardele tehnice.

Caracteristicile referitoare la suprafetele acoperite cu gazon vor fi conforme cu

standardele tehnice.

5.2.8.2 Controlul emisiilor de praf

Controlul emisiilor de praf se va face in coformitate cu prevederile Standardelor

Tehnice.

5.2.8.3 Refacerea s Readucerea la starea initiald a Facilittilor Temporare

Concesionarul frebuie sd refacd i si readucd la starea initiald, toate facilititile

temporare, toate locurile In care s-au derulat lucrdri, fie ele din perimetrul

Amplasamentului, fie din afara acestuia.

Activititile de refacere vor include urmatoarele, fard a se limita doar la aceste elemente:
¢ Nivelarea terenului, pentru a integra fiecare zond in cadrul natural specific;

Maisuri de protectie impotriva eroziunii, daci este necesar;

Inliturarea molozului, a resturilor de materiale si a utilajelor si echipamentelor utilizate

in timpul executiei;

e Decontaminarea terenului, daci este necesar;

e Plantarea ierbii (gazon), sau alte tipuri de vegetatie, impédurire, etc. Pentru zonele greu-
accesibile, se poate recurge la alte modaliti{i de amenajare;

e Refacerea oricérei zone din afara Amplasamentului va necesita acordul scris adecvat al
proprietarului terenului, care sd confirme cd este de acord si se realizeze lucririle de
refacere.

53  Drensje
5.3.1 Introducere
Varianta finald a Proiectului Tehnic va include prevederi referitoare la un sistem
adecvat de drenare a apelor de suprafati si a infiltratiilor, pentru a asigura scurgerea
imediati a acestora de pe suprafata drumului. Sistemul de drenare va fi proiectat in asa
fel incat si colecteze si sd dirijeze scurgerile de api de pe suprafata Spatiile de Servicii,
precum si cantitdtile de apa tinzénd a stagna In zona fundatiilor drunmului, cétre anumite
zone i in asa fel Tncét si evite orice impact nedorit cu proprietitile adiacente sau cu
mediul inconjuritor.

Drenajele vor fi proiectate in conformitate cu prevederile Standardelor Tehnice
(Normativul National PD 95-2002 si STAS 10796), reglementdrile de protectie a
mediului §i parametrii descrisi in aceastd secfiune.

5.3.2 Constringeri Specifice

Sistemul de drenare va face obiectul urmitoarelor constrangeri specifice:

= Apa colectatd in sistemele de drenare nu va fi deversatd in niciun caz In reteaua publicd
de canalizare;
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= Proiectarea si executia bazinelor de retinere va fi programati in asa fel incét s se evite
producerea unor probleme pe circuitul de evacuare.
5.3.3 Hidrologie si Hidraulicd
5.3.3.1 Metode de calcul al debitului maxim de apa
Concesionarul va calcula debitul maxim pe baza metodei rationale sau pe baza unor
modele informatice validate de metoda rationala.
5.3.3.2 Drenuri pentru fundatie
Drenurile de fundatie trebuie sa fie prevazute dupa cum este prevazut in Standardele
Tehnice sau justificate prin conditiile existente ale terenului.
5.3.3.3 Circuitul de evacuare
In sprijinul solutici sale, Concesionarul va inainta cétre Autoritate, un studiu hidraulic,
in conformitate cu prevederile Procedurii de Revizuire.
Sistemul de drenaje propus de catre Concesionar va fi cel putin echivalent din punct de
vedere al calitatii, al impactului asupra mediului si al selectiei circuitului de evacuare,
cu varianta existentd. In momentul claboririi proiectului se va avea in vedere si nu se
inrdutateascd in vreun fel conditiile existente, atit in zonele cu terenuri agricole, cat si
in cele cu terenuri de constructie.
5.3.34 Clauze Speciale privind Proiectarea Santurilor
Concesionarul se va asigura ca au fost interceptate toate santurile aflate pe parcelele de
teren invecinate, constind in general din santuri de drenaj din jurul terenurilor agricole,
care traverscazd suprafetele de teren din jurul Amplasamentului sau Suprafetelor
Adiacente. Concesionarul nu va incerca in niciun caz sd impiedice scurgerea libera a
apei captate in aceste sanfuri, $i nici nu va permite ca apa colectatd in santurile
longitudinale din Spatiile de Servicii sd se reverse peste terenurile invecinate.
5.3.3.5 Locatia Caminelor de Colectare
Acolo unde este cazul, se vor executa cimine de colectare in urmatoarele locuri:
e La intersectarea a doud sau mai multe conducte de apd pluviald;
e In cazul aparitiei modificarilor de diametru de declivitate;
In cazul aparitiei unor modificiri ale aliniamentului longitudinal;
e In cazul aparitici unor modificari ale aliniamentului orizontal.
Concesionarul va respecta prevederile aplicabile In privinta asigurarii unei distante
maxime intre cdminele de colectare, conform indicatiilor din tabelul de mai jos.
Tabel 5-1 — Distanta Maxima intre Ciminele de Colectare

Diametru Distanta maxima
(in milimetri) (in metri)
600 100
700-900 125
1000 — 1400 150
1400 51 + 300
5335 Cota inferioara a conductelor pentru colectarea apei pluviale

Cota inferioard a conductelor de apa pluviald va fi situatd sub limita de Inghet.

5337 Materiale pentru Conductele de apa pluviala si conductele de legaturad
Conductele principale de apa pluviald si conductele de legatura vor fi din beton
sau din alte materiale agrementate. Concesionarul poate inainta variante pentru
aprobare de cédtre Autoritate, in conformitate cu Procedura de Revizuire.

5338 Profilul Spatiilor de Servicii fa{a de cota maxima proiectatd a apelor In zona
Profilul stratului de baza al drumului fatd de cota maxima proiectatd a apelor in
zond se va conforma prevederilor standardelor tehnice in vigoare.
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533.9 Controlul Eroziunii
Santurile vor fi protejate impotriva eroziunii.
5.33.10  Adancimea sanfurifor fa{d de fundatia naturald a drummului
Proiectarea santurilor, inclusiv adancimea apeli, trebuie sa fie in conformitate cu
Standardele Tehnice in vigoare.
54  Cladiri
54.1 Prevederi Generale
Cladirile ce vor fi proiectate de citre Concesionar trebuie sé fie adecvate scopului,
sd fie sigure, durabile, functionale, cu un aspect estetic. De asemenea, acestea vor
fi previzute cu acces corespunzitor pentru efectuarea in viitor a inspectiilor,
operatiunilor de Intretinere gi reparatiilor, fard a stinjeni fluxul traficului ratier.
Concesionarul trebuie sa finalizeze o schita de raport structural, pentru fiecare
cladire, ca parte a intocmirii detaliilor de executie si inaintarii acestora, in
conformitate cu Procedura de Revizuire.
Proiectarea Cladirilor va avea In vedere facilitarea operatiunilor ulterioare de
intretinere a componentelor critice, precum si facilitarea inlocuirii acestora.
Proiectarea Cladirilor va avea In vedere prevederea accesului pentru a permite
efectuarea inspectiilor viitoare sau a activitatilor de intretinere.
Proiectul va tine cont si de considerente suplimentare; de naturd estetica, de naturd
fizicd sau relevante din punct de vedere al protectiei mediului.
Cladirile vor fi proiectate in conformitate cu Standardele Tehnice aplicabile.

54.2 Iluminat public si Servicii Asociate
Concesionarul va intocmi planurile, specificatiile si proiectul aferente sistemului de
iluminat public in conformitate cu prevederile Standardelor Tehnice.
543 Bariere Fonice
Concesionarul va respecta prevederile normelor de protectie a mediului
inconjurdtor in privinta reducerii poludrii fonice, previzand In acest sens, acolo
unde este necesar, plasarea unor bariere fonice, dupd efectuarea testelor de simulare
a zgomotului cauzat de traficul in spatiul de servicii si desfasurarea activitatilor din
spatiul de servicii, estimind inclusiv evolutia si progresul In timp. Pe baza
rezultatelor obtinute in wma testdrilor / estimérilor, Concesionarul va prevedea In
proiectul sdu instalarea unor bariere fonice acolo unde este cazul.
5.5  Iuminarea si Semnalele de Control al Traficului
551 Iluminarea
Concesionarul trebuie si proiecteze (daca este cazul) si sd efectueze sisteme de
iluminare pentru cel putin urmdtoarele facilitafi:
= Zonele de Servicii
Cablurile de alimentare cu energie electricd, refelele de transmisie date si retelele
de iluminat vor fi montate Ingropat. Sistemele de iluminare vor indeplini
urmitoarele prevederi esentiale:
= Crearea conditiilor de iluminat confortabil;
» Si fie integrate in mediu intr-un mod in care protejeazi si amplificd estetica locatiei;
= Respectd locuitorii printr-o ilaminare nepolnanti.
In momentul proiectirii sistemului de iluminat se va lua n considerare si apropierea
zonelor rezidentiale.
Inaltimea maximi admisi a stilpilor de iluminat va fi de 30 metri.
Folosirea proiectoarelor este interzisa.
In elaborarea proiectului pentru sistemul de iluminat se vor avea in vedere prevederile
tehnice referitoare la sistemul de iluminat din Anexa 5/1.
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Traseul corpurilor de iluminat va urma geometria drumurilor din spatiile de servicii,
iar Concesionarul trebuie si se asigure cé tofi stélpii, pilonii si suportii sunt verticali
si paraleli unul fatd de celilalt.

5.5.2 Indicatoare rutiere
5.5.2.1 Prevederi Generale
Indicatoarele rutiere vor fi in conformitate cu Standardele Tehnice, inclusiv cu
prevederile Conventiei de la Viena privind indicatoarele rutiere si mijloacele de
semnalizare rutiera si marcajele rutiere.
5.5.2.2 Indicatoare rutiere
a) Suporturi (Postamente)
Stalpii indicatoarelor rutiere vor fi in conformitate cu prevederile Standardelor
Tehnice in vigoare.
b) Caracteristicile Indicatoarelor
Indicatoarele de avertizare vor fi reflectorizante sau iluminate pentru a avea aceeasi
forma i culoare §i ziua si noaptea.
Prevederile referitoare la iluminarea indicatoarelor nu vor fi considerate a fi
satisfacute doar prin prevederea unui sistem de iluminat stradal in zona.
Indicatoarele suspendate vor fi iluminate, cu exceptia cazului In care studiile efectuate
relevi faptul ¢d retroreflexia se va realiza mai bine frd iluminare.
Factorul de retroreflexie a stratului de vopsea de pe indicatoare va fi peste valoarea
standard indicaté In reglementérile aplicabile.
Indicatoarele de drum cu o litime de 2.5 metri san mai mult vor fi realizate din
aluminiu extrudat.
¢} Textul marcat pe indicatoare
Textele marcate pe indicatoare se vor conforma reglementirilor Autoritifii, pentru a
fi compatibile cu mesajele de pe alte indicatoare din jur. Concesionarul trebuie s
supund spre examinarea Autoritdtii, un plan detaliat pentru toate indicatoarele de
drum (indicind destinatia) propuse pentru Spatiul de Servicii, in conformitate cu
prevederile Procedurii de Revizuire. Acest plan trebuie sa includa informatia care va
apdrea pe indicatoare, pozitia lor si tipul de sus{inere recomandat pentru fiecare.
Concesionarul trebuie si obtind de la Autoritate si de la Politia Rutiera avizul pentru
»~Reglementarea circulatiei prin indicatoare si marcaje”.
d) Indicatoare Temporare
Concesionarul trebuie si instaleze indicatoare temporare pentru a comunica devierile
si ocolurile, in cazul in care desfagoard activitdti pe drumurile publice aflate deja in
uz.
5.5.3 Marcaje rutiere
Concesionarul trebuie sd prevadd ca suprafefele de drum si fie in conformitate cu
Standardele Tehnice. Marcajele din Spatiile de Servicii se vor suplimenta si se vor
armoniza cu Indicatoarele Rutiere pentru a accentua §i clarifica intelesul lor.
5.53.1 Materiale
Marcajele drumului vor fi anti-derapante, atit Tn conditfii de umiditate cit si pe suprafata
uscatd. In cazul in care se recurge la utilizarea unor butoni reflectorizanti sau a altor
dispozitive similare, acestea nu vor depisi 10 mm in grosime. Marcajele permanente vor fi
vopsite in alb. Materialele care trebuie folosite pentru marcajele rutiere vor fi: vopsea dublu-
componenta, termoplastica sau prefabricata. Materialele trebuie agrementate.
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5.3.2 Trasare

Trasarea liniilor de separare dintre benzile de circulatie se va face cu o precizie de £2.5 cm
la 3 metri, in conformitate cu planul de marcaj. O precizie de +5 milimetri este necesara
pentru trasarea marcajelor longitudinale care sunt mai lungi de 3 metri.

5.

5.3.3 Marcaje reflectorizante

Marcajele reflectorizante vor Indeplini prevederile de executie, masurate in conditii uscate si
de umiditate, conform tabelului.

5.6

5:6;

5.6

5.6.

Tabel 5-2 — Marcaje reflectorizante

Marcaje de pe carosabil vopsite in alb Indice reflectorizant
in momentul instalirii 200
Limita minima a retroreflexiei acceptata 100

a marcajelor reflectorizante

Managementul Traficului in timpul etapelor de Mobilizare si Executie a

Lucrérilor
1 Prevederi Generale
Concesionarul trebuie si ia toate masurile necesare pentru desfasurarea traficului in
sigurantd, atat pentru utilizatorii de drumuri, cat si pentru personalul sdu tehnic, sa
mentina fluiditatea traficului, sd faciliteze si sa directioneze migcarea vehiculelor pe
toate drumurile localizate pe amplasament sau in apropierea acestuia, precum si in
zonele suplimentare, inclusiv pe variantele ocolitoare temporare utilizate pe Perioada
de Mobilizare si pe Durata Executiei Lucrarilor.
Concesionarul trebuie si se asigure ca utilajele, echipamentele, materialele, deplasarea
autovehiculelor sale si activitatile de constructie propriu-zise nu stanjenesc traficul, nu
ii incomodeaza pe utilizatorii drumurilor existente si ai retelei de drumuri din zond, nu
intrerup circulatia autovehiculelor si nici nu intrerup furnizarea serviciilor publice.
Concesionarul trebuie, cind este necesar, si obtind Autorizafiile adecvate de la
Autoritate sau de la orice Autoritate Relevantd afectatd, in vederea acelor activitati
susceptibile a afecta reteaua de drumuri si utilizatorii acesteia.

.2 Programul de Management al Traficului

Concesionarul va intocmi un program de management al traficului care s includa toate
drumurile existente pc Amplasament si in zonele limitrofe, precum si Spatiul de Servicii
(,,Programul de Management al Traficului™). Acest program va confine defalcarea pe
etape si succesiunea Lucrarilor §i va indica aranjamentele de dirijare a traficului pe care
Concesionarul urmeaza sa le implementeze pentru a face posibila executia Lucririlor
Permanente, provocand doar inconveniente minime.

Programul de Management al Traficului va fi supus spre verificarea Autorita{ii, in
conformitate cu prevederile Procedurii de Revizuire.

3  Managementul Traficului Temporar

Scenariul managementului traficului temporar include: rute ocolitoare §i variante
ocolitoare, inchiderea benzilor, planuri pentru Indicatoare Rutiere temporare si planuri
pentru marcaje temporare determinate de executia lucrdrilor, pe etape de derulare a
proiectului.

Posibile scenarii ale deruldrii traficului temporar sunt definite mai jos.

563.1 Inchiderea Totald

O inchidere totald este atunci cind toate benzile unui drum sunt inchise, pe ambele
sensuri. Inchiderile totale vor necesita o Autorizatie prealabili din partea Autoritatii.
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Orice posibild aplicare a inchiderii totale va fi supusi aprobérii din partea Autorititii,
si a autoritdtilor locale implicate cu douva saptamani inaintea datei de implementare §i
va include un plan de mésuri de urgenta.

O inchidere totald se va implementa doar dupi ce toate drumurile ocolitoare au fost
pregitite gi sunt functionale.

5632  Inchidere Partiald

O inchidere partiald apare in cazul in care o portiune a drumului este obstructionati sau nu
este disponibild pentru trafic. Concesionarul trebuie sa invite partile la care se face referire in
articolul 5.6.3.1 de mai sus pentru comentarii cu cel putin o saptamana inainte de
implementarea oricarei Inchideri Partiale.

5.63.3 Comunicarea Interventiilor de Management al Traficului
Concesionarul trebuie 88 supund spre control o copie a tuturor datelor ce au
legdturd cu Programul Managementului Traficului citre Autoritate.

5634 Intretinerea Rutelor si Variantelor Ocolitoare din Spatiul de Servicii
Concesionarul trebuie si asigure intrefinersa rutelor si variantelor ocolitoare
pe toatd perioada de aranjamente de management al traficului temporar.

5635 Variante Ocolitoare Temporare din Spatiul de Servicii
Proiectarea si execufia variantelor ocolitoare s¢ vor face in conformitate cu
standardele tehnice aplicabile i cu recomandirile Bunei Practici a Industriei
din domeniu. In cazul in care nu se respecti prevederile specificate, iar
propunerile Concesionarului se bazeazi pe opfiuni de proiectare §i executie
sub standard, acestuia nu i se va permite si execute varianta ocolitoare
respectiva,

5.6.3.6 Protectia Zonelor Pietonale
Concesionarul trebuie sd ia mésuri adecvate pentru a asigura siguranfa
pietonilor care circuld in Spatiul de Servicii sau in perimetrul
amplasamentului in orice moment.

564 Indicatoare Temporare

Concesionarul trebuie s inspecteze regulat, sd Intretind in conditii bune si sé curete
toate Indicatoarele Rutiere temporare si s le inldture in momentul in care acestea nu
mai sunt de actualitate. Indicatoarele de Trafic Temporare vor {i complet indepértate
nu mai tarziu de patru ore de la meomentul cind situatia care a justificat montarea
acestora nu mai este de actualitate.

5.64.1 Personalul de Avertizare gi Semnalizare

Concesionarul poate folosi operatori pentru semnalizare manuald. Operatorii si
personalul de semnalizare trebuie sa fie instruiti si calificati in mod corespunzator.

5.6.5 Norme de Protectia Muncii pe Santierele de Constructii
Concesionarul este responsabil pentru a asigura securitatea muncii in toate zonele de
lueru. Acesta are dreptul de a utiliza orice metoda de pastrare a sigurantei §i securitafii
in munci, insi este pe deplin rispunzator de consecinte.
5.6.5.1  Atenuatoare de Impact
in zonele In care se monteaza bariere de protectie din beton, se va instala un atenuator
de impact fix antorizat la capetele acestora.
5.6.52  Atenuatoare de impact montate pe vehicul
Pentru Inchiderile partiale sau cand lucrarile sunt in apropierea unui trafic in desfasurare,
Concesionarul trebuie sa se asigure ca zona de lucru este protejatd corespunzator cu
semnalizarea adecvata.
Propuneri pentru vehicule dotate cu atenuatoare de impact (sau vehicul de control al
avaritlor) pentru inchideri pe termen scurt, sunt supuse aprobarii Autoritatil in
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conformitate cu Procedura de Revizuire. O zona tampon va fi prevazuta intre vehicul si
zona de lucru. Lungimea zonel tampon trebuie sa fie conform tabelului de mai jos, daca
nu s-a convenit altfel cu Autoritatea:

Tabel 5-3 — Zona de amortizare

VITEZA PE TRASEU LUNGIMEA ZONEI TAMPON
(KM/H) (METRI)

V=60 30m

Lungimea acestor zone tampon poate fi adaptatd conform conditiilor locale si vizibilitatii
in zona de oprire.

5.6.5.3 Conturarea Benzilor Temporare

Benzile temporare vor i conturate cu ajutorul unor markeri vizuali. Se va instala un
numdr suficient de marcaje gi indicatoare de ,,zond in lucru” pentru a asigura stabilitatea
lor. Marcajele si indicatoarele de ,,zond in lucru” vor fi acoperite cu un strat
reflectorizant, si vor riméne in functiune pe toatd perioada derularii traficului temporar.
5654 Indicatoare Rutiere Temporare

Caracterele si inscrisurile folosite pe drumurile temporare vor fi conforme cu
Standardele Tehnice.

5.6.5.5 Lumini Temporare de Trafic

Concesionarul poate instala semnale luminoase de trafic temporar pentru a mentine
fluxul de trafic, ca parte a mdasurilor sale de management al traficului temporar.
Propunerea de folosire a luminilor de trafic va fi integrata in Propunecrea sa de
Management al Traficului temporar si va face obiectul Procedurii de Revizuire.

5.6.5.6 Indicatoare de Mesaje Mobile i Variabile

Concesionarul poate folosi Indicatoarele de Mesaje Mobile §i Variabile (IMMV), supuse
aprobarii de cétre Autoritate in conformitate cu Procedura de Revizuire. Cand sunt
folosite, IMMYV vor fi operationale cu sapte zile inainte de Inceperea Lucririlor relevante
sau la data hotiratd de comun acord cu Autoritatea. In toate cazurile, IMMYV vor fi
operationale cu cel putin doud zile Lucritoare Inaintea inceperii Lucriirilor. IMMYV vor
fi folosite pentru a informa utilizatorii In timp real si a-i mentine la curent cu privire la
apropierea de zonele de lucru.

Amplasamentul optim pentru aceste IMMYV va fi determinat In mod corespunzitor
pentru a asigura siguranta utilizatorilor, prin facilitarea vizibilititii mesajului.
Concesionarul trebuie sé inainteze propunerea pentru IMMYV Autoritétii, in conformitate
cu prevederile Procedurii de Revizuire. Inaintarea trebuie sa includa un plan care va
surprinde amplasarea acestora in sistem, zonele de intrare, de iegire, benzile de degajare,
intersectiile gi pasajele care supratraverseaza anumite zone de lucru.

5.6.5.7 Marcajul temporar al carosabilului si nldturarea lui

Atunci cand marcajul permanent al drumului nu este posibil, Concesionarul trebuie si
instaleze marcaje temporare, trasnd pe suprafata drumurilor liniile de delimitare ale
benzilor de circulatie. Cénd este necesar marcajul femporar cu vopsea pe reteaua
Autorititii, Concesionarul trebuie si pregiteasci §i sd supund controlului Autoritifii, un
plan de marcaj pentru diferitele faze ale Lucrarilor, indicdnd locatia, numirul estimativ
de linii necesare a fi desenate §i materialele necesare, in conformitate cu prevederile
normelor specifice prevazute in Anexa 5/1.
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Vopseaua proaspitid va fi pulverizatd mecanic cu microgranule de sticla. Se vor respecta

prevederile referitoare la intensitatea reflectorizantd a marcajului permanent.

Lucriérile de stergere a liniilor de demarcare existente vor fi indeplinite in diferitele faze

ale Lucririlor. Mascarea lintilor cu vopsea este interzisa.

5.6.6 Ciriterii de Proiectare pentru Managementul Traficului Temporar

5.6.6.1 Prevederi Generale
Pentru Lucririle Temporare legate de managementul traficului se vor aplica
urmitoarele criterii, fiind acceptate mici abateri fatd de Standardele Tehnice, in
functie de cele indicate in continuare.
In general, acele Lucriiri Temporare a ciror execuie dureazi cel putin 120 zile (sau
mai mult) se vor supune aceloragi prevederi referitoare la vizibilitatea care se aplica
si in cazul Lucrarilor Permanente, insd pentru Lucrirt Temporare care dureaza mai
putin de 120 zile se poate accepta o deviere de la aceste prevederi, cu conditia sd
se fi ob{inut aprobarea Autoritatii in conformitate cu Procedura de Revizuire.

5.7  Prevederi referitoare la Protectia Muncii

5.7.1 Prevederi Generale
Concesionarul va elabora, pune in practici, mentine si actualiza permanent un plan
de protectia muncii, valabil pe toatd Durata Contractului (,,Planul de Protectia
Muncii”}. Planul de Protectia Muncii se va aplica pe Perioada Preliminari, Perioada
de Mobilizare, Durata Lucririlor, precum si pe Durata Serviciilor,
Concesionarul g1 va lua toate mdisurile necesare pentru a asigura siguranta
Utilizatorilor, pe toate segmentele de drum afectate de activitdtile pe care le
deruleazi.

5.7.2 Obligatii de Intretinere pe timp de Jarna
Concesionarul va fi responsabil si duci la bun sfirsit activititile de intretinere pe
timp de iarné, in conformitate cu Prevederile privind Serviciile pentru drumurile
date in folosinta publica din cadrul Amplasamentului si pentru care Concesionarut
este responsabil dupa cum este stipulat in Contract.
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ANEXA 5/1 LISTA INDICATIVA A STANDARDELOR TEHNICE FOLOSITE iN
[PROIECTAREA SI EXECUTIA] SPATHLE PENTRU SERVICII
Legislatie, Standarde si Reglementari Tehnice
Relevante in Domeniul Rutier

A. LEGISLATIE

Nr.
crt.

Indicativ

Titla

Legea 82/1998

Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.
43/1997 privind regimul drumurilor

Legea 10/1995

Legea privind calitatea in constructii

O.U.G. 195/2005

Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005
privind protectia mediului

0.U.G. 19572002

Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind
circulatia pe drumurile publice

H.G. 1391/2006

Hotararea ~ Guvernului  pentru  aprobarea
regulamentului de aplicare a Ordonanta de Urgenta
a Guvernului 195/2002 privind circulatia pe
drumurile publice

H.G. 925/1995

Hotararea ~ Guvernului  pentru  aprobarea
Regulamentului de verificare si expertizare tehnica
de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a
constructiilor

H.G. 273/1994

Hotararea ~ Guvernului  privind  aprobarea
Regulamentului de receptie a Iucrarilor de
constructii si instalatii aferente acestora

10

H.G. 766/1997

Hotararea Guvernului pentru aprobarea unor
regulamente privind calitatea in constructii

11

Ordin fr,
740/2008

Ordin pentru aprobarea Normelor privind
principiile pentru alocarea costurilor si calculul
tarifelor de trecere, a tarifelor de trecere medi
ponderate §i a tarifelor de concesiune §i a Normelor
privind stabilirea tarifelor de trecere, a tarifelor de
trecere medii ponderate si a tarifelor de concesiune
in functie de clasele de emisii poluante

12

Regulamentul
(UE) 2023/1804

Regulamentul (UE) 2023/1804 al Parlamentului
European si al Consiliului privind instalarea
infrastructurii pentru combustibili alternativi si de
abrogare a Directivei 2014/94/UE.

13

HOTARAREA
nr. 845 din 24
octombrie 2018

Regulamentul privind  receptia  constructiilor
aferente infrastructurii de interes national din
domeniile rutier, feroviar, aerian, naval, precum si
infrastructurii de metrou gestionate de Societatea
de Transport cu Metroul Bucuresti «Metrorex» -
S.A
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B. STANDARDE — Concesionarul va lua in considerare versiunea actualizata a

fieciiruia dintre standardele mentionate in continuare.

Nr.

Indicativ
crt.

Titha

1 | PD 162-2002

Normativ privind proiectarea autostrazilor

30 august 2017

Ordinud nr. 1298 din

Reglementare Tehnica privind proiectarea si
dotarea parcarilor noi, a locurilor de oprire si
stationare, aferente drumurilor publice, situate
in exfravilanul localitatilor

1. Proiectare si executie lucrari de terasamente

A. Investigatii. Prescriptii

3 | STAS2914-34

Lucrari de drumuri. Terasamente. Conditii
tehnice generale de calitate.

4 | STAS 12253-84

Lucrari de drumuri. Straturi de forma. Conditil
tehnice generale de calitate.

II. Stratul de forma

5 | STAS 12253-34

Lucrari de drumuri. Straturi de forma. Conditii
tehnice generale de calitate.

6 | STAS 10473/1-87

Lucrari de drumuri. Stratuni din agregate
naturale sau pamanturi stabilizate cu ciment.

Conditii tehnice generale de calitate.

IIT. Drenarea apelor de supra

constructie.

fata si sisteme de descarcare . Proiectare si

7 | STAS 10796/1-77

Lucrari de drumuri. Construc{ii anexe pentru
colectarea i evacuarea apelor. Prescriptii
generale de proiectare.

& | STAS 10796/2-79

Lucrari de drumuri. Constructii anexe pentru
colectarea gi evacuarea apelor, rigole, sanfuri si
casiuri. Prescriptii de proiectare si executie

9 | STAS 10796/3-88

Lucriri de dmmuri. Constructii  pentru
colectarea apelor. Drenuri de asanare.
Prescriptii de proiectare si amplasare

10 PD 85-2002

Drenare: Standarde Nationale

IV, Protectia taluzurilor si santurilor. Proiectare si executie.

It | STAS 2916-87

Lucréri de drumuri $i cdi ferate. Protejarea
taluzurilor §i sanfurilor. Prescriptii generale de
proiectare

12 | STAS 11210-88

Lucrari de drumuri. Plantatii rutiere. Prescriptii
generale de executie

V. Straturi de baza si fundaéii.

13 | STAS 1339-79

Lucrari de drumuri. Dimensionarea sistemelor
rutiere. Principii fundamentale

14 | STAS 6400-34

Lucriri de drumuri. Straturi de bazi si de
fundatie. Conditii tehnice generale de calitate

15 | STAS 8840-83

Luctari de drumuri. Structuri de fundatii din
pamanturi stabilizate mecanic. Conditii tehnice

generale de calitate.
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Lucrari de drumuri. Straturi din agregate

16 | STAS 10473/1-87 naturale sau pamanturi stabilizate cu ciment.
Conditii tehnice generale de calitate
Lucrari de drumuri. Straturi rutiere din
agregate naturale sau pamanturi stabilizate cu
17 | STAS 10473/2-86 | 1o hidreulici sau puzzolanici. Metode de
determinare s incercare.
Lucrari de drumuri. Straturi de baza si
imbracaminti bituminoase de macadam
18 | SR 1120:1995 semipenetrant si penetrant. Conditii tehnice de
calitate.
19 | SR 13108 Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale.
20 CD 147-2002/ revizuit | Normativ pentru executia betoanelor rutiere cu
in 2013 adaos de cenusd de termocentrald
Instructiuni  tehnice pentru proiectarea si
21 | CD29-79 executarea fundatiilor pentru lucrdri de
drumuri din pdméntur stabilizate cu ciment
Instructiuni tehnice de proiectare §i executie a
22 1 CD127-2002 straturilor rutiere din agregate naturale
stabilizate cu lianti puzzolanici
Ghidul metodologic penfru  executarea
23 | CD 148-2003 fundatiilor din balast prin compactarea prin
metoda optimizarii umiditatii.
o4 STAS 6400-84 Verificarea calitatii celorlalte materiale folosite
STAS 10473/1-87 la stratul de baza si fundatie.
25 | SR7970:2001 Verificarea bitumului din straturile de baza

VI. Imbracaminti din beton de ciment. Proiectare si constructie

26

SR 183-1:1995

Lucriri de drumuri. Imbricimin{i de beton de
ciment executate in cofraje fixe. Conditii
tehnice de calitate

27

SR 183-2:1998

Lucriri de drumuri. imbriciminti de beton de
ciment executate in cofraje glisante. Conditii
tehnice de calitate

28

NE (14-2002

Normativ pentru executarea imbricdmintilor
rutiere din beton de ciment in cofraje fixe sau
glisante

VIIL. Imbracaminti bituminoase Ia cald. Proiectare si constructie

29 | SR 13108 Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale.
. Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale.

31 | SREN13108-6:2016 | 6 : Asfalt turnat rutier.
Lucrdri de drumuri. Imbriciminti bituminoase

32 | STAS 11348-87 pentru calea de pod. Conditii tehnice generale
de calitate

33 | SREN 12271:2007 Tratamente bituminoase. Cerinte

34 | SR 179:1995 Lucréri de drun_mn. Macadam. Condifii tehnice
generale de calitate

35 | STAS 863-85 Lucriri de drumuri. Elemente geometrice ale

traseelor, Prescriptii de proiectare
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VIII. Siguranta traficului (toate normele tehnice aferente, cu precadere
urmatoarele)

Semnalizare rutiera. Indicatoare §i mijloace de
36 | SR 1848-1:2011 semnalizare rutierd. Partea 1: Clasificare,
simboluri si amplasare
Semnalizare rutierd. Indicatoare §i mijloace de
semnalizare rutierid. Partea 2: Conditii tehnice
Semnalizare rutiera. Indicatoare si mijloace de
38 | SR 1848-3:2011 semnalizare rutierd. Partea 3: Scriere, mod de
alctuire
Siguranta circulatiei. Semafoare pentru
dirijarea circulatiei. Amplasare si functionare
Semnalizare rutierd. Indicatoare luminoase
40 | STAS 1848/5-82 pentru circulatie. Conditii tehnice de calitate
41 | SREN 1848-7:2015 Semnalizare rutiera, Marcaje rutiere.
IX. Elementele pasive de siguranti rutieri (toate normele tehnice aferente,
cu precidere urmitoarele)

37 | SR 1848-2:2011

39 | SR 1848-4:1995

Dispozitive de protectic la drumuri.

Partea I: Terminologie si prevederi generale
pentru metodele de Incercare

Partea 2: Clase de performantd, criterii de
acceptare a Tncercarilor la impact §i metode de
SR EN 1317-1:2011 incercare pentru parapetele de siguranti

SR EN 1317-2:2010 Partea 3: Clase de performantd, criterii de
SR EN 1317-3:2011 acceptare a Incercirilor la impact si metode de

44 SR ENV 1317-4:2002 | Incercare pentru atenuatorii de impact
SR EN 1317- Partea 4: Clase de performantd, criterii de
5+A2:2012 acceptare a incercirilor la goc gi metode de
incercare pentru extremitatile si dispozitivele
de prindere a parapetelor de sigurantd
Partea 5: Cerinte referitoare la produse si
evaluarea conformitdtii  dispozitivelor de
retinere a vehiculelor
XI. Altele

Actiunea fenomenulni de inghet-dezghet la
87 | STAS 1709/1-90 lucrdri de drumuri. Adancimea de inghet in
complexul rutier. Prescriptii de calcul
Actiunea fenomenului de inghef-dezghet la
tucrdri de drumuri. Prevenirea si remedierea
degradarilor din Inghe{-dezghet. Prescriptii
tehnice

Actiunea fenomenului de inghet-dezghet la

.....

88 | STAS 1709/2-90

89 | STAS 1700/3-90 la inghet a pimanturilor de fundatie. Metoda de

determinare
90 | STAS 2900-89 Lucréri de drumuri. Lifimea drumurilor
91 | SR 4032-1:2001 Lucriiri de drumuri. Terminologie
92 | STAS 4032/2-92 Tehnica traficului rutier. Terminologie
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Caracteristici ale suprafetei drumurilor si

93 | SR EN 13036-1:2010 ael:()porturilor; M_etq(_ie de incercaxfc‘—:. Partea 1
Misurarea adancimii macrotexturii suprafetei
imbracamintei, prin tehnica volumetricd a petei
Lucriri de drumuri. Pavaje din piatrd brutd sau

94 | STAS 9095-90 -
bolovani

95 | STAS 10795/1-76 Tet‘mica tf:a.ﬁculuilrutier. Metode de investigare
a circulatiei. Clasificare,

96 | STAS 10795/2-2001 :l"ehn%ca traficului .rutie':r. Apa_rate pentru
inregistrarea traficului rutier. Clasificare

97 SR EN Agregate pentru beton

12620+A1:2008
Beton. Specificatie, performanta, productie si
conformitate.

98 SREN 20_6+A1'2017 Beton. Partea 1: Specificatie, performants,

SR 13510:2006 o 3 .
productie si conformitate. Document national
de aplicare a SR EN 206-1.

0 SR EN 12390- gicercafe pe beton _intarit. Partea. .13 :

132014 . etermmar.ea modulului secant de elasticitate
in compresiune.

Metode de incercare a componentelor auxiliare
100 | SR EN 846-2:2002 pentru .zidﬁrie; E-’artea 2 Deterrninarea
aderentei arméturilor prefabricate pentru
armarea rosturilor orizontale de mortar.
101 | SR EN 1340:2004 Elemente Eie boi'd‘uri de beton. Conditii si
metode de incercéri
Cod de proiectare seismica — Partea I -
Prevederi de proiectare pentru cladiri, indicativ
102 P 100-1/2006 P 100-1/2006.

P 100-3/2008 Cod de proiectare seismica « Partea a Il-a
Prevederi pentru evaluarea seismica a
cladirilor existente.

103 | PD 177-2001 No_rmativ pentru fii.rr{ensionarea stru(?t}lrilor
rutiere suple si semirigide (metoda analitica)
Comisia Internationala pentru publicatiile
privind iluminatul; Recomandari internationale
104 | CIE 88-2004 pentru  iluminarea autostrazilor; Indrumar
pentru  iluminarea tunelurilor rutiere si
subpasajelor
105% UNECE Standard pentru autostrada Trans-Europeana Nord-Sud
(TEM) si practica recomandata - A treia editie februarie 2002,
Politica BERD, 2003:
- Principalele Standarde ILO privind forta de munca
- Conditiile Generale Sincronizate FIDIC-MDB  pentru
Contractul de Constructii (Sect 6) Federatia Internationala a
Inginerilor Consultanti (FIDIC)
- Nota pentru Politica Operationala a Bancii Mondiale 11.03
Managementul Proprietatii Culturale pentru Proiectele Finatate
de Banca.
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- Directiva Operationala a Bancii Mondiale OD4.20, Populatiile
Indigenc

- Directiva Operationala a Bancii Mondiale OD4.30, Restabilire
Involuntara

- Indrumar EHS, inclusiv dar nu limitat la Indrumarul ENS, pentru
Drumurile cu Sistem de Taxare din 2007 si sectiunile aplicabile
ale Indrumarului General EHS, 2007

- Directivele aplicabile UE

- Tratatele si conventiile internationale aplicabile

- Standardele de mediu, sanatate si siguranta ale Uniunii Europene

Principiile Ecuator si Standardele de Performanta IFC:

- Standardul de Performanta 1: Evaluarea Sociala si de Mediu si
Sistemele de Management

- Standardul de Performanta 2: Conditiile de Munca si ale Fortei
de Munca

- Standardul de Performanta 3: Prevenirea Poluarii si Reducerea
Acestela

- Standardul de Performanta 4: Sanatatea, Siguranta si Securitatea
Comunitatii

- Standardul de Performanta 5: Achizitionarea Terenului si
Restabilirea Involuntara

- Standardul de Performanta 6: Conservarea Biodiversitatii si
Managementul Resurselor Naturale Existente

- Standardul de Performanta 7: Populatia Indigena (daca Roma
este afectata)

- Standardul de Performanta 8: Patrimoniul Cultural
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C. REGLEMENTARI TEHNICE - Concesionarul va lua in considerare
versiunea actualizata a fiecdruia dintre reglementarile tehnice mentionate mai

jos.
| OMT nr. Normele tehnice privind proiectarea, construirea si
1296/2017 modernizarea drumurilor
Ordinut MT nr. privind abrogarea Ordinului ministrului transporturilor
1170/2018 nr. 1835/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice
privind conditiife de proiectare si amplasare a
2 constructiilor, instalatiilor si a mijloacelor de
publicitate in zona drumwurilor, pe poduri, pasaje,
viaducte, in tuneluri rutiere, precum si amenajarea
cailor de acces la drumurile publice.
Ordin MT/MInr. | Norme metodologice privind conditiile de inchidere a
3 1112/411/2000 circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie in
vederea executarii de lucrari in zona drumului public
si/sau pentru protejarea drumului
4 | AND 504-2007 Normativ privind revizia drumurilor publice
AND 539-2002 Normativ privind realizarea mixturilor bituminoase
7 stabilizate cu fibre de celuloza destinate executarii
imbracamintilor asfaltice
AND 540-2003 Normativ pentru evaluarea starii de degradare a
8 imbracamintii bituminoase pentru drumuri cu structuri
rutiere suple si semirigide
10 AND 547-2013 Normativ pentru prevenirea si remedierea defectiunilor
la imbracaminti rutiere moderne
11 | AND 561-2001 Instructie privind plantatiile rutiere
13 AND 554-2002 Normativ privind lucrarile de intretinere si reparare a
drumurilor
15 CD 155-2001 Instructiuni tehnice privind determinarea starii tehnice
a drumurilor moderne
CD 31-2002 Normativ pentru determinarea prin deflectografie si
16 deflectometrie a capacitatii portante a drumurilor cu
structuri rutiere suple si semirigide
18 | P 130-1999 Normativ privind comportarea in timp a constructiilor
19 AND 525-2013 Normativ privind prevenirea si combaterea inzapezirii
drumurilor publice
20 AND 603-2012 thd privinfi conditiile de iluminat drumurile nationale
st autostrazi
AND 604-2012 Ghid pentru planificarea si proiectarca semnalizarii
21 rutiere de orientare si informare pentru asigurarea
continuitatii uniformitatii si cogniscibilitatii acestuia
AND 605-2016 Normativ mixturi asfaltice executate la cald. Conditii
22 tehnice privind proiectarea, prepararea si punerea in
opera
23 AND 596-2010 Normativ pentru intretinerea autostrazilor pe criterii de
performanta
24 Managementul accidentelor pe autostrazi si drumuri nationale — Rolul
serviciilor specializate de interventii
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ANEXA 5/2 PROIECTUL CONCEPTUAL iINTOCMIT DE CATRE
CONCESIONAR

[De completat de catre Ofertanti]
Aceastd AnexA va confine urmitoarele:

- Specificatii privind Proiectul Conceptual si
- Proiectul Conceptual al Concesionarutui (cel din Oferta)
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Schita de Raport pentru Cladiri
Fiecare cladire va avea o Schita de Raport pentiu Cladiri dupa urmatorul format:

A. Numele Cladiri:

B. Numarul Unic de Referinta:

C. Functia Cladinii si Parametrii relevanti:
Ex:
Restaurant, capacitate servire, etc.

D. Detalii ale Cladirii
Ex:
Tipul cladirii
Detalii de fundatie
Materiale
Configuratie

E. Criterii de Proiectare
Ex:
Detalii de incarcare
Standarde folosite
Derogari de la standard, daca exista
Materiale

Conditii Geotehnice

Alte Informatii Relevante
Documente/Desene Insotitoare
Atestarea Proiectantului

TEmQ
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PREVEDERI REFERITOARE LA SERVICII

Prevederi Generale

Concesionarul va opera §i va intretine Lotul in conformitate cu prezentele Prevederi
referitoare la Servicii. Obligatiile Concesionarului vor include inspectii de rutini si inspectii
planificate, reparatii minore §i majore, renoviri si reconditionarea infrastructurii, pentru a
mentine durabilitatea, performantele si nivelul serviciilor pe Durata Serviciilor si pentru a se
conforma Prevederilor referitoare [a Returnare,

Durata Serviciilor va incepe de la Data Inceperii Integrale a Serviciilor si va continua pana
la Data Expirdrii sau Data Incheierii, oricare din acestea doud va avea loc prima.
Neconformarea la prezentele Prevederi referitoare la Servicii va atrage perceperea de
Penalitati privind Punctele de Servicii in conformitate cu prevederile Anexei 4 (Mecanismul
de Plata) din Contract.

Monitorizarea

Concesionarul va elabora §i pune in practici un regim de monitorizare pe baza ciruia sa
obtind informatii corecte §i actualizate despre utilizarea si starea Lotului gi prin intermediul
cdruia sd se asigure ci sunt repectate permanent conditiile adecvate de trafic §i serviciile
necesare. Monitorizarea poate fi efectuatd prin camere de supraveghere video cu circuit
inchis {CCTV), prin patrulare sau orice alte mijloace care pot fi folosite pentru detectarea
tuturor sifuatiilor posibile in intervalul perioadelor de timp specificate.

In eventualitatea unui accident, Concesionarul va lua toate misurile pentru a fluidiza rapid
traficul, garantdnd in acelasi timp si siguranta In trafic a Utilizatorilor. Metoda pe care o
propune Concesionarul in vederea respectarii acestei obligatii este inclusd in Anexa 6/1, care
descrie planul si procedurile pentru implementarea monitorizarii §i detectiel.

Sistemul de monitorizare trebuie sa permita interconectarea cu alte sisteme existente.
Procedura de monitorizare a Concesionarului va avea cel putin urmitoarele doui
componente:

Monitorizarea generali a Spatiilor pentru Servicii
Interventia punctuald in caz de urgenta si incidente.

6.2.1 Monitorizarea Spatiilor de Servicii

Obiectivul principal al monitorizdrii Spatiilor de Servicii va fi acela de a detecta
evenimentele care ar putea avea un impact asupra Spatiilor de Servicii, siguranei
Utilizatorilor, fluiditdtii traficului, timpilor medii de cilétorie (duratei normale a deplasérii),
dar si asupra mediului.

Al doilea obiectiv este acela de a asigura faptul cd anomaliile detectate sunt inregistrate si
insotite de probe (documente doveditoare / justificative). Inregistririle vor fi pistrate in Baza
de Date a sistemului informatic de monitorizare a spatiului de servicii , intr-un format
software convenit cu Autoritatea, conformm Procedurii de Revizuire. Documentele
doveditoare / justificative vor fi arhivate n scopul realizdrii Imbunititirii continue a
procedurilor de reactie la incidente, prin adoptarea unor mésuri corective eficiente.

Al treilea obiectiv este acela de a informa Utilizatorii in legiturd cu conditiile de circulatie
din Spatiul de Servicii, de a Inldtura fara intirziere orice obstructionéri, de a acorda asisten{d
Utilizatorilor si a identifica §i sprijini actiunile de rispuns a celorlalte pérti relevante pentru
traficul din Spatiul de Servicit.

Sistemul de monitorizare va fi capabil sd detecteze orice situatie care ar putea afecta siguranta
Utilizatorilor ¢i fluiditatea traficului la nu mai mult de 30 minute de la producerea
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evenimentului.

Daca nu s-a convenit altfel de citre Autoritate, conformn Procedurii de Revizuire,
Concesionarul trebuie sa respecte prevederile din Detectarea Incidentelor si Perioadele de
Corectare mentionate in Anexa 6/2. Nerespectarea acestor prevederi duce la aplicarea de
Penalitati privind Punctele de Servicii in conformitate cu Anexa 4 (Mecanismul de Plata)
din Contract.

Prevederile Anexei 6/2 trebuie aplicate in coroborare cu prevederile mentionate in Planurile
incluse in celelalte Anexe ale prezentului capitol 6 (Prevederi referitoare la Servicii) In cazul
unei neconcordante intre Anexa 6/2 si alta Anexa al acestui capitol 6, prevederile celeilalte
Anexe vor prevala si Concesionarul va medifica Anexa 6/2 pentru a o face compatibila cu
cealalalta Anexa relevanta si o va inainta Autoritatii in conformitate cu Procedura de
Revizuire.

Avand in vedere obligatia Autoritatii de a pune la dispozitie datele rutiere statice si dinamice
pe care le colecteaza si le actualizeazd Intr-un format standardizat, pentru a facilita prestarea
unor servicii compatibile, interoperabile si continue de informare in timp real cu privire la
trafic si conditiile de trafic pe intregul teritoriu al Uniunii Europene, Concesionarul va pune
la dispozitia Autoritatii, 1a solicitarea acesteia, orice fel de informatii necesare si care sunt in
legatura cu activitatile desfasurate de Concesionar in temeiul Contractului.

6.2.2 Urgentele

Concesionarul se va conforma la urmétoarele prevederi In legiturd cu Situatiile de
Urgenta:

6221 Acordarea de asistentd Utilizatorilor

Concesionarul va lua toate misurile necesare pentru a asigura siguranta Utilizatorilor 1n
situatii de dificultate (pand de motor, accidente, etc.) apdrute in Spatiile de Servicii.

a) Asistenta asigurata Utilizatorilor in interiorul spatiilor de servicii
Concesionarul va asigura asisten{d Utilizatorul In cazul In care este necesar

b) Protectia
Concesionarul se va mobiliza, in maximum 15 minute de la detectarea Incidentului, in
vederea asigurérii sigurantei Utilizatorilor, '

¢) Servicii de tractare
Concesionarul va asigura siguranta Utilizatorilor prin implementarea unui serviciu de
tractare In eventualitatea unor Urgente, in vederea Inldturdrii vehiculelor deteriorate sau
stafionare pe benzile de circulatie din Spatiile de Servicii. In vederea ridicarii vehiculelor
deteriorate sau stationare, Concesionarul va notifica imediat, de la sesizarea incidentului,
Biroul de Politie Autostrazi de pe raza careia se afla spatiul de servicii in vederea obtinerii
aprobarii de ridicare a vehiculului si va inlatura vehiculul, de la momentul obtinerii
aprobarii:
- in decurs de 30 minute pentru vehicule usoare, in cazul in care acestea se afla pe benzile
de circulatie din spatiile pentru servicii;
- in decurs de maxim 1 zi pentru vehiculele din interiorul spatiilor pentru servicii, cu
exceptia benzilor de circulatie, pentru care intermentia se face conform punctului
anterior.
Concesionarul va furniza acest serviciu pentru Urgente timp de 24 ore pe zi, 7 zile pe
sAptimand.

6.2.2.2 Planul de gestionare a Situatiilor de Urgentad (PSU)
Planul General de gestionare a Situatiilor de Urgeni este inclus in Anexa 6/3: Partea 1.
Planul de solutionare a Situatiifor de Urgenta va include cel putin urmétoarele elemente,
conform descrierii de mai jos:
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Diagrama deciziilor

In aceastd diagrami, Concesionarul va indica sistemul de ierarhizare al factorilor
decizionali in cadrul Planului de gestionare a Sitnatiilor de Urgenta.

Procesul de operare

Planul de gestionare a Situatiilor de Urgentd va include un proces de comunicare
operationald pentru comunicatiile inteme i externe, in conformitate cu Planul de
Management al Proiectului §i cu Planul de Management al Calitagii.

Directorul cu numere de urgenti

Planul de gestionare a Situatiilor de Urgen{d va include un director cu numere de urgenta
g1 informatiile perscanclor san organizatiilor care vor fi contactate Tn cazul In care
intervine necesitatea aplicirii unui Plan de gestionare a Situatiilor de Urgenta in cazul
unor Incidente grave si al unor urgente majore.

Implementarea Planului de gestionare a Situatiilor de Urgenta

Concesionarul va implementa Planul de gestionare a Situatiilor de Urgentd atunci cind
va detecta sau cénd este informat referitor la o situatic care ar putea periclita siguranta
Utilizatorilor si/sau Facilititile Proiectului.

Concesionarul va fInregistra succesiunea activitdtilor de natura operationald si
organizationald Intreprinse de la momentul detectirii problemei pind la restabilirea
condifiilor normale de functionare.

Daci efectele imediate ale unui eveniment se fac resimiite si dincolo de limitele Spatiului
de Servicii, Autoritatea va avea dreptul de a prelua gestionarea situatiei de crizé
survenite, caz in care aceasta va actiona in calitate de coordonator al operatiunilor de
restabilire a situatiei normale. Concesionarul va actiona In sprijinul Autoritatii.
Concesionarul se va intdlni cu pértile implicate, care pot fi afectate de Planul de
gestionare a Situatiilor de Urgenta In scopul dezbaterii, discutiirii eventualelor comentarii
/ observatii si obtinerii aprobérii lor. Planul specific de rdspuns va indica exact limitele
de pe fraseu intre care se manifestd efectele situatiel respective, va specifica o posibild
rutii ocolitoare pe care Utilizatorii o vor urma in cazul unei Inchideri complete a unei
benzi de circulatie din Spatiul de Servicii, sau in cazul unei Inchideri partiale a unei benzi
de circulatie din Spatiul de Servicii, va preciza Indicatoarele rutiere asociate rutelor
ocolitoare respective, amplasarea exactd a fiecdrui semnal de avertizare fix, a fiecarui
panou mobil de afigare a unor mesaje variabile, precum §i textul propus pentru anunfurile
respective.

Procesul de feedback

Concesionarul va dezvolta un proces de feedback in scopul imbunétatirii continue a
Planului de gestionare a Situatiilor de Urgentd. Planul trebuie actualizat permanent, in
urma consultirilor cu Autoritatea si cu ceilalti factori de decizie,

Concesionarul va planifica un exercitiu de simulare cu scopul de a se asigura ci Planul
de gestionare a Situatiilor de Urgenta este valid. Concesionarul va asigura urmaitoarele
prevederi minime:

Va valida lanful de comunicare internd si externd, o dati pe an;

Va colabora la exercifiile de simulare a reactiei in caz de urgenta;

Va furniza un Raport Autoritdtii in care va demonstra validitatea planului séu, dupd
fiecare simulare. Raportul va indica imbunititirile faicute in comparatie cu exercitiul
precedent §i acelea care trebuie ficute in vederea imbunétafirii continue.

Vehiculele abandonate

Orice vehicul stationat pe Amplasamentul Spatiului pentru Servicii pentru un numar mai
mare de 30 zile, in mod continuu, va fi incadrat in categoria vehiculelor abandonate.
Concesionarul va informa polifia despre orice vehicul abandonat pe Lot si va furniza
imediat polifiei numérul vehiculului, marca st orice altd informatie pertinentd referitoare
la vehiculul abandonat. Concesionarul va pistra un jurnal de inregistriri Tn care va
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include data, ora i numele oficialului din cadrul Politiei care a receptionat informatia.
Concesionarul va initia demersurile in vederea identificarii si indepartarii vehiculului
abandonat de pe Amplasament in termen de 5 zile de la constatarea existentei vehiculului
abandonat.

in cazul in care Concesionarului i se cere si tracteze un vehicul abandonat sau un vehicul
rutier al cirui proprietar nu poate alege destinatia, un astfel de vehicul abandonat sau
Vehicul Rutier va fi tractat si depozitat intr-un loc corespunzator in afara
Amplasamentului.

Prin ,,loc corespunzator in afara Amplasamentului” se intelege un loc unde vehiculele
abandonate sa fie depozitate in conditii de siguranta astfel incat in cazul in care
proprietarii doresc sa le ridice acestea sa fie in aceasi stare ca si la momentul ridicarii de
pe Amplasament de catre Concesionar.

Concesionarului nu 11 este permis si asigure service sau sd fracteze un vehicul rutier
deteriorat sau stafionat care are o incarcaturd de materiale periculoase, asa cum sunt ele
definite in legislatia aplicabild, cu exceptia cazului in care transportul vehiculului
respectd conditiile stipulate in legislatia sus-mentionatd privind transporturile si se
conformeazi Planului de solutionare a Situatiilor de Urgeni.

Costul pentru tractarea §i service-ul vehiculului abandonat va fi suportat de citre
Concesionar. Totusi, Concesionarul are libertarea de a incheia, daci doreste, un acord
separat cu proprietarul vehiculului tractat, in vederea obtinerii unor plati compensatorii,
sau, In caz cd un astfel de acord nu este Incheiat, Concesionarul poate cuta compensatie
din partea proprietarului vehiculului abandonat, prin deschiderea de proceduri civile
pentru rispundere In culpa.

Accidente soldate cu pierderi de vieti omenesti

In eventualitatea unui accident soldat cu pierderi de vieti omenesti petrecut in Spatiul de
Servicii {,,Accident Fatal™), Concesionarul va implementa Planul in caz de Accident Fatal
inclus in Anexa 6/3: Partea 2 si va inainta un Raport al Accidentului Fatal cétre
Autoritate, In termen de 24 ore de la momentul cind a survenit acesta.

Planul in caz de Accident Fatal poate fi modificat si actualizat ori de cate ori este necesar,
in conformitate cu Procedura de Revizuire.

Registrul de monitorizare

Toate serviciile de asistentd prestate in sprijinul Conducétorilor auto din Spatiile de
Servicii vor fi Tnregistrate in baza de date a sistemului informatic de monitorizare a
Spatiilor de Servicii, pus la dispozitie in acest scop.

Asigurarea fluiditétii circulatiei pe parcursul Duratei Serviciilor

Preveder1 referitoare la nivelul de deservire

Concesionarul va lua misuri In vederea mentinerii permanente a fluidititii circulatiei pe
Lot.

Prevederile referitoare la managementul traficului temporar, asa cum sunt specificate in
Prevederile de Proiectare si Constructie, se vor aplica In mod normal si pe parcursul
Duratei Serviciilor, pani la Data Expirarii sau Data Incheierii, oricare survine prima.
Indicatoare rutiere temporare folosite tn timpul Inchiderii unor benzi de circulatie din
Spatiul de Servicii

Prevederile legate de Indicatoarcle Rutiere temporare menfionate In Prevederile
referitoare la Proiectarea si Executia se vor aplica in mod normal §i pe parcursul Duratei
Serviciilor, pand la Data Expirarii sau Data Incheierii, oricare survine prima. Totusi,
Concesionarul se va conforma oriciiror actualiziiri ale politicilor, proiectelor sau
metodologiilor de functionare care ar putea apadrea (intra In vigoare) pe Durata
Serviciilor, §i care ar putea impune modificiri ale prevederilor initiale. Concesionarul se
va conforma oriciror Prevederi Legale (sub formi de standarde sau altfel) atunci cdnd
incepe Lucrdrile de Servicii.
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Concesionarul va actualiza in consecinfd §i va efectua modificirile care se impun in
Programul séu de Management al Traficului.

Intretinerea, inspectiile si reparatiile (ITR)

Intretinerea, inspectiile si planul de reparatii

Programul anual al Concesionarului pentru Intretinerea de rutin, inspectii §i reparatii
este inclus in Anexa 6/5 (,Planul pentru Intretineri, Imspectii si Reparatii™).
Concesionarul va revizui Planul pentru Intretineri, Inspectii si Reparatii in mod periodic
si 1l va actualiza n vederea eficientizirii §i imbunitd{irii lui, Planul actualizat va fi
inaintat cdtre Autoritate, In cadrul Procedurii de Revizuire.

Concesionarul va implementa permanent Planul pentru Intretineri, Inspectii si Reparatii.
Neconformarea cu prevederile planului va atrage aplicarea de Penalitati privind Puncte
de Servicii in conformitate cu prevederile Anexei 4 (Mecanismul de Plata) din Contract.
Salubrizarea Spatiului de Servicii (mdturarea i curiifarea)

Concesionarul se va asigura cd sunt indeplinite urmétoarele prevederi:

Pe drum nu existd moloz sau reziduuri care ar putea periclita siguranta Utilizatorilor si
transforma Spatiul de Servicii Intr-un loc neigienic (resturi de automobile avariate, bucéti
de lemn, aschii, gunoaie menajere, etc.);

Nu existd substante care ar putea reduce rezisten{a la derapaj pe benzile de circulatie sau
care ar putea reduce vizibilitatea (nisip, criblurd, balast, ulei, etc.);

Nu existd substante care ar putea Tmpiedica scurgerea normali a apei de pe suprafetele
de drum.

Concesionarul va avea, cel putin, unmatoarele responsabilitati:

Asigurarea ordinei si curateniei in regim de permanenta,

Asigurarea si mentierea integritati si functionalitatii parcarilor si grupurilor sanitare din
parcari;

Sa se asigure igiena in cladini prin activitati de curatare, dezinsectie si deratizare;

Sa se asigure depozitarea corespunzatoare a rezidurilor menajere, precum si a
materialelor refolosite;

Ingrijirea spatiilor verzi din parcari;

Comunicarea permanenta cu Administratia Autostrazilor, acces la numerele de telefon
de urgenta (salvare, pompieri, ISU, DRDP, etc.);

Sa se asigure curatarea, dezinfectarea si igienizarea grupurilor sanitare prin operatiuni de
curatare a gresiei, faiantei, oglinzi, curatarea chiuvetelor si a obiectelor sanitare;
Solutiile folosite nu trebuie sa aiba efecte deteriorante pentru materiale asupra carora sunt
utilizate si sa nu implice risc de toxicitate;

Sa inlocuiasca (unde este cazul) dotarile din grupurile sanitare ;

Sa asigure o buna functionabilitate a instalatiei electrice interioare si exterioare;

Sa monteze camera de supraveghere video a intregului spatiu de servicii;

Asigurarea si distribuirea materialelor igienico-sanitare;

Asigurarea detergentilor si a materialelor necesare efectuarii curateniei in grupurile
sanitare;

Sa asigure evacuarea gunoiului din grupurile sanitare din pubele si depozitarea acestora
in saci de polietilena;

Sa vidanjeze periodic fosele septice;

Sa reporneasca pompele de apa si sa asigure o buna functionare a puturilor forate;

Sa depoziteze in europubele gunoiul din parcari pe categorii selective;

Sa incheie contracte de colectare a deseurilor cu o firma de specialitate;

Sa doteze cabinele de serviciu cu truse de prim ajutor;

Udarea zonelor verzi in perioadele secetoase;

Sa comunice cu Sectia Intretinere Autostrazi ori de cate ori situatia o impune;
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= Sa asigure obligatoriu functionalitatea ramperlor de acces pentru persoanele cu
dizabilitati (accesul sa nu fie opturat si iama sa fie curatat de zapada);

= Sa mentina curatenia pe toata suprafata taluzului aferenta parcarii, in special in zona
guriltor de scurgere, curatirea de noroi, frunze, etc;

« Sa predea cu proces verbal de predare-primire, achizitorului cladirea cu anexe, toate
obiectele sanitare, instalatiile si spatiile aferente parcarilor la terminarea contractului.

Daci se constatil prezenta unor reziduuri de orice tip pe benzile de circulatie, acestea vor
fi indepértate nu mai tirziu de 24 de ore dupi detectarea lor in trafic.
Demlarea operatiunilor de miturare a carosabilului (benzi de circulatie } in termen de cel
mult 72 ore de la momentul in care an fost detectate reziduurile care necesitd indepértarea
prin méturare, cu exceptia cazului in care prezenta acestor materiale in Spatiul de Servicii
constituie un pericol real pentru siguranta Utilizatorilor, in care caz indepartarea acestora
se va face in 30 de minute de la detectarea lor.
Siguranta Utilizatorilor poare fi periclitatd si prin existenta prafului, care reduce
vizibilitatea. De aceea, bordurile, pereul si orice alte suprafete pavate sau betonate vor fi
pastrate curate in permanent,
Concesionarul este constient de faptul cd indepértarea prin méturare a reziduurilor
include nu doar deseurile solide, ci si substantele periculoase. Materialele reziduale care
necesitd Indepdrtarea vor fi gestionate in conformitate cu Prevederile de Mediu. Aceste
reziduuri vor fi indepartate In mod corespunzitor §i depozitate Intr-un loc autorizat de
depozitare, in vederea distrugerii sau recicliirii.
643 Indepirtarea desenelor de tip Graffiti
Concesionarul este responsabil de indepartarea desenelor de tip Graffiti de pe Lot.
Desenele de tip Graffiti neautorizate vor fi acoperite (mascate) In termen de 3 zile de la
detectarea sau anuntarea lor.
6.44 Indepartarea animalelor de pe Amplasament
Concesionarul:
- va Indepérta de pe Lot orice animal viu (fird apartindtor), rinit sau mort, sau
- vamuta orice animal viu (fard apértindtor), rinit sau mort in spatii special amenajate pana la
indepartarea acestuia de pe Lot, In decurs de patru ore de la detectare sau anuntare.
Concesionarul se va supune prevederilor legislatiei aplicabile referitoare la obligatiile In ceea
ce priveste animalele moarte sau ranite.
6.4.5 Starea sistemului rutier din Spatiul de Servicii
6.4.5.1 Prevederi Generale
Concesionarul va evalua si va raporta in mod regulat starea sistemului rutier din Spatiul de
Servicii, pentru a se asigura cd nivelul de deservire necesar este mentinut pe Durata Serviciilor.
6.4.52 Indice International de Planeitate (IRI) pe benzile de accelerare si decelerare ale
Spatiului de Servicii
Dupa 10 (zece) ani de la data incheierii Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrérilor
nr. DRDPBV/BV01 _22/1E/26348 din 15.12.2022. Concesionarul va efectua masurdtori anuale
ale indicelui international de planeitate pe benzile de accelerare si decelerare ale Spatiului de
Servicii. Metodele de m#surare a indicelui international de planeitate vor fi indicate In Anexa
6/4.
Concesionarul se va asigura cd valorile medii ale masuratorilor indicelni international de
planeitate, efectuate in perioada anului mai jos mentionata, pe fiecare segment de 100 m, sunt
mai mici de 3,51 m/km.
Masurétorile indicelui international de planeitate vor fi efectuate pind la 31 iulie a fiecdrui an,
iar orice luerdini care se impun In urma verificirilor, pentru a asigura respectarea valorilor
aplicabile vor fi efectuate nu mai tirziu de data de 31 octombrie a aceluiagi an.
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Raportul privind valorile indicelui international de planeitate va fi inaintat citre Reprezentantul
Autoritafii cel mai tdrziu la data de 15 august a fiecirui an, impreund cu Raportul lunar §i va
include valorile indicelui international de planeitate din anul curent.

In conditiile in care valorile indicelui international de plancitate sunt mai mari de 3,50 m/km
se va considera ci s-a inregistrat o Neconformitate fatd de prevederile referitoare la
performantele necesare.

6.4.5.3 Starea de degradare a sistemului rutier

Dupa 10 (zece) ani de la data incheierii Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrérilor
nr. DRDPBV/BV01 22/1E/26348 din 15.12.2022. Concesionarul va face anual mésuratori, in
perioada mai jos mentionata, pentru evaluarea starii de degradare a benzilor de accelerare si
decelerare ale Spatiului de Servicii.

Indicele de degradare (ID) nu trebuie sa depaseasca, pe fiecare segment de 100 m, valoarea de
7,50 conform CD 155-2001 - Instructiunile tehnice privind determinarea starii tehnice a
drumurilor moderne.

Masurarea anuald va fi efectuatd cel putin o datd pe an, pani la 31 iulie. Raportul respectiv va
fl Inaintat citre Reprezentantul Autoriti{ii cel mai térziu la data de 15 august, In fiecare an,
fmpreund cu Raportul lunar.

Segmentele de drum necorespunzitoare vor fi corectate nu mai tarziu de data de 31 octombrie
a anului in care s-a efectuat mésurarea.

in conditiile In care valorile indicele de degradare (ID) sunt mai mari de 7,50 se va considera
cd s-a Inregistrat o Neconformitate fatd de prevederile referitoare la performantele necesare.
6.4.54 Valoarea rugozitatii (SRT)

Dupa 10 (zece) ani de la data incheierii Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor
nr. DRDPBV/BVO01 22/TE/26348 din 15.12.2022. Concesionarul va misura rugozitatea (SRT)
a benzilor de accelerare si decelerare cel putin o daté la doi ani.

Daca mu s-a convenit altfel cu Autoritatea in cadrul Procedurii de Revizuire, testul trebuie si
indeplineascd standardele prevazute in Uniunea Europeana.

Media valorilor individuale masurate in profilurile transversale pentru fiecare segment de 100
de metri va fi mai mare sau egal cu 70 conform CD 155-2001.

Masurétorile de rugozitate vor fi efectuate pénd la 31 iulie a anului in care sunt efectuate
mdsuratorile, iar toate lucrdrile care sunt necesare in scopul aducerii rezistentei la derapare la
o valoare in conformitate cu standardele vor fi efectuate pand la data de 31 octombrie a
aceluiasi an (in care s-a efectuat mésurarea). Raportul mésurétorilor de rugozitate va fi inaintat
ciitre Reprezentantul Autorita{ii cel mai tarziu la data de 15 august a anului in care s-a efectuat
mdsurarea, impreund cu Raportul lunar, conform prevederilor Procedurii de Revizuire.

6455 Fisuri In sistemul rutier

Concesionarul se va asigura cd sistemul rutier nu are fisuri. Orice fisuri detectate vor fi
acoperite. Concesionarul se va asigura ci pe 80% din lungimea cailor de rulare ale Spatiului
de Servicii, lungimea fisurilor de mai pufin de 25 milimetri lafime, pe un segment de 100 metri
de pe benzile de circulatie nu va depisi o lungime totald de 75 metri, in cazul fisurilor
identificate in sistemul rutier al acostamentelor, ele nu vor depési 100 metri pe un segment de
200 metri pentru 80% din lungimea cailor de rulare ale Spatiului de Servicii.

Masurarea fisurilor va fi efectuati cel putin o datd pe an pénd la 31 iulie. Un Raport in acest
sens va fi inaintat ciitre Autoritate, cel tirziu la data de 15 August a fiecirui an, impreund cu
Raportul lunar.

Nu se vor tolera fisuri cu o litime mai mare de 25 milimetri. In cazul constatirii existentei unor
astfel de fisuri, acestea vor fi reparate imediat de la detectare i nu mai tirziu de data de 31
octombrie a anului in care s-a efectuat mésurarea.

64.5.6 Pelada

Concesionarul se va asigura cd orice peladi care afecteazi o suprafafd mai mare de 0.5 m?® este
reparatd nu mai tarziu de sapte zile de la detectare.
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fn Raportul lunar, Concesionarul va identifica numirul peladelor drumului detectate pe
parcursul lunii respective §i reparatiile Intreprinse pentru a corecta situatia.
6457 Fenomenul de micinare si Gropile
Concesionarul se va asigura céd orice micinare a drumului mai mare de 100 de milimetri in
punctul cel mai larg este reparatd nu mai tdrziu de 7 zile de la data detectirii.
Orice groapa in sistemul rutier mai mare de 100 de milimetri in sectiunca cea mai largd va fi
reparati nu mai tirziu de 1 zi de la data detectérii.
In Raportul lunar, Concesionarul trebuie sa identifice numirul de situatii in care s-a inregistrat
fenomenul de mécinare §i numidrul de gropi detectate pe durata lunii respective, precum si
actiunile de restabilire care au fost Intreprinse pentru a corecta situatia.
Nu va fi acceptatd drept solutie permanenti repararea dalelor de beton avariate prin turnarea
de beton asfaltic.
6458 Intretinerea majord a sistemului rutier
Concesionarul se va asigura ci starea sistemului rutier Indeplineste prevederile referitoare la
performanta tehnica si va planifica operatiunile de intretinere majora in conformitate cu Planul
de Intrefinere Majora, inclus in Anexa 6/8.
64.59 Viluriri si refuldri
Concesionarul va masura anual adincimea si frecventa valuririlor si refuldrilor pentru toate
caiile de rulare ale Spatiului de Servicil.
Adéncimea maxima a véluririlor si refuldrilor va fi mai putin de 15 milimetri.
Frecventa ondularilor valuririlor nu vor depasi I m.
Misurarea anuald a valuririlor si refuldrilor va fi efectuati cel pufin o daté pe an, pind la ¢i 31
iulie. Raportul respectiv va fi inaintat catre Reprezentantul Autoriti{ii cel mai tirziu la data de
15 august, In fiecare an, impreund cu Rapertul lunar.
Segmentele de drum necorespunzatoare vor fi corectate nu mai tirziu de data de 31 octombrie
a anului In care s-a efectuat masurarea.
6.4.6 Barierele (Parapete de protectic)
Concesionarul se va asigura ci toate tipurile de bariere (flexibile, semi-rigide si rigide) sunt
intretinute astfel fncat s asigure In orice moment siguranta Utilizatorului.

Dispozitivele de siguranti se vor conforma prevederilor incluse in Tabelele 7.1 si

7.2 de mai jos:

Tabel 7-1 — Bariere (Parapeti de protectie)

VERTICALITATEA & ] % TENSIUNEAINCABLU ALINIEREA
STALPILOR SAU
(SECTIUNE DESPRINDERE

TRANSVERSALA) A BARIEREL

Deviatie mai mici de Fara slibire perceptibila Deviatie mai

75 milimetri mica de

25 milimetri
Tabel 7-2 — Starea materialelor
COROZIUNEA OTELULUI , -

Mai micé de 25% in in adédncime

Concesionarul va inspecta barierele zilnic si va corecta orice Neconformitate
constatatd in cel mai scurt timp posibil, daca nu s-a aprobat altfel de citre Autoritate
in cadrul Procedurii de Revizuire.
6.4.7 Atenuatoare de impact
In unghiurile generate intre bretelele de acces citre spatiile de servicii §i partea carosabild
se vor amplasa atenuatori de soc care sd corespundd prevederilor SR EN 1317-3/2021,
pentru amortizarea socurilor provocate de eventualul impact al unui vehicul cu parapetele
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de protectic In zona de separare a fluxurilor de circulatie. Atenuatoarele care se vor
achizitiona trebuic sd aibad nivelul de protectie pentru viteza de 110 km/h in cazul
autostrizilor si nivelul de 80 km/h in cazul variantelor.
Concesionarul se va asigura ci toate atenuatoarele de impact sunt pastrate in stare bund, si
céd toate componentele lor contribuie la siguranta Utilizatorului. Reparatiile necesare vor fi
efectuate in conformitate cu recomanddérile producétorului referitoare la atematorul de
impact implicat.
Elementele necorespunzitoare vor fi reparate nu mai tarziu de 7 zile de la detectare.
6.5 Intretinerea pe timp de iami
6.5.1 Planul de Intretinere pe timp de iarnd
Concestonarul se va conforma Planului de intretinere pe Timp de lama inclus in Anexa 6/6.
Concesionarul va revizui periodic si va actualiza Planul de intretinere pe timp de lamng, in
scopul Tmbunétagirii serviciilor sale.
6.5.2 Indepirtarea zipezii (Deszipezirea)
6.5.2.1 indepirtarea zipezii de pe drum (Deszépezirea drumului)
Concesionarul va asigura conformitatea cu urmatoarele prevederi de deszépezire:
Zipada va fi Indepirtatd complet de pe intreaga lafime a benzilor de trafic si a zonelor de
parcare din interiorul spatiilor de servicii.
Zapada va fi complet Indepértatd de pe benzile de trafic si de pe zonele de parcare din
interiorul spatiiior de servicii, in termen de 4 ore de la incetarea ninsorii;
In niciun caz, operatiunile de deszipezire nu se vor solda cu abandonarea unor troiene de
zdpadi pe benzile de circulatie si in spatiile pentru servicii;
Raspandirea mecanica/manuala a materialelor chimice in scopul prevenirii sau combaterii
poleiului, ghetii san a zapezii;
Deszapezirea mecanica se va realiza cu autoutilaje specifice;
Combaterea lunecusului se face utilizand fondanti chimici cu respectarea “Normativului
privind prevenirea si combaterea inzapezirii drumurilor publice” — indicativ AND nr.
525/2013.

Semne corespunzatoare de avertizare trebuie prevazute acolo unde se depune cantitativ
zapada pe benzile de rulare si poate deveni un pericol.

6.52.2 Indepirtarea zipezii de pe parapetii de protectie
Zapada acumulata pe parapetii de protectie va fi inlaturata cat de repede se poate executa
si in orice caz in cel mult 48 ore dupa incetarea ninsorii pentru a nu compromite eficienta
dispozitivelor de siguranta.
In niciun caz nu se va accepta ca zipada colectati si fie proiectati pe suprafetele aflate la
un nivel inferior (benzi de trafic, parcari).
Indepirtarea zipezii de pe parapetii de protectie si transportul ei va incepe imediat ce
poate fi executata operatia dupa ce a incefat ninsoarea. Daca nu sunt necesare alte
prevederi de siguranta, aceastd operatie trebuie si aibi loc in perioade cu nivele reduse de
trafic, pentru a mentine gradul maxim de functionalitate al Spatiului de Servicii. Acest
lucru va fi Indeplinit intr-un mod corespunzitor, ludnd in considerare complexitatea
operatiunilor, dar nu va depisi 48 ore.
Pentru barierele (parapetii de protectie) instalate pe terasament, zapada inlaturata trebuie
impinsa pana la marginea acostamentului. Totugi, Autoritatea isi rezervd dreptul de a
solicita indepértarea zipezii de pe unele bariere (parapeti de protectie) dacd, In opinia sa,
prezenta zapezii in respectivele zone constifuie un risc ridicat pentru Utilizatori.

6.5.2.3 Indepartarea zipezii
Zapada rezultatd In urma operaiunilor de desziipezire va fi incircatd In remorci §i
transportatd la o locatie care si se conformeze Prevederilor de Mediu.
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6.53 Prevenirea si combaterea poleiului si a ghetii pe carosabil
6.5.3.1 Prevederile generale
Operatiunile de combatere a poleiului pe suprafata carosabila vor fi planificate imediat ce
s-au prevazut ninsori sau viscoliri. Operatiunile de dezghetare se vor efectua in momentele
mentionate mai jos:

e Imediat ce ninsoarea, viscolul sau furtuna au inceput si se formeazi polei;

e Imediat ce grosimea zipezii cazute sau a stratului de ghea(d de pe benzile de circulatie a
fost redusd la 2 cm sau mai putin, drept rezultat al operatiunilor de indepartare a zépezii.
Pentru a reduce impactul asupra mediului, cantitatea materialelor antiderapante folosite va
fi redusd la un minimum necesar pentru a asigura siguranta traficului.

Concesionarul se va conforma cu reglementdrile privind protectia mediului, cu privire la
utilajele folosite In acest scop si la materialele antiderapante imprastiate pe carosabil.
Operatiunile de combatere a ghetii de pe benzile de circulatie se vor incadra in limitele
indicate in urmatorul Tabel:

Tabel 7-3 — Norme privind indepirtarea ghetii

Daca: Daca: Daca:

T® > mai mare de -15°C Y T° intre-15°C §i —20°C " T° > mai mica de -20°C ")
Ninsoare sau furtuna de Ninsoare sau furtuna de Ninsoare sau furtuna de
zapada care se termina intre: ~ zapada care se termina zapada care se termina intre:

intre:

Ore de Zi Searasi  Ore de Zi Searasi = Ore de Zi Seara si

varf @ noapte  varf noapte = varf® noapte

a @ a a
9130 aimE9:30 7:00 5:30 9:30 7:00  5:30am.  9:30 7:00
- a.m. p.m. am. -  am p.m. - a.m. p.m.
9:30 am.  -3:00 - 9:30 - - 9:30 a.m. - -
p.m. 5:30 a.m. 3:00 5:30 3:00 5:30
am. p.m. a.n. pm. a.m.
3:00 p.m. 3:00
- p.m.
7:00 p.m. -
7:00
p.m.
| dore 3 ore 4 ore 5 ore 4ore Sore Imediat ce conditiile permit la
T dupa dupa dupasi dupa dupa  dupdsi aceastd temperaturd.
inainte inainte  Folosirea materialelor
de 7:00 de 7:00 antiderapante devine
am® am.”  obligatorie.

o) Temperatura aerului la 30 cm deasupra drumului in timpul ninsorii

@) Perioada “Orelor de varf ” se aplica si la sfarsit de siptimana.

3 Sfirsit de sdptdmana (11:59 p.m. Vineri pind la 11:59 p.m. Duminica , inclusiv Sarbatorile legale): 4 ore
dupi

Sf;)r.sit de saptaména (11:59 p.m. Vineri pinila 11:59 p.m. Duminica , inclusiv Sarbatorile legale): 5 ore
dupa

6.6  Planul de amenajare pentru peisagisticd si amenajari si dotari rutiere

6.6.1 Planul de amenajare pentru peisagistica

Planul de amenajare pentru pesisagistica elaborat de cdtre Concesionar este inclus in Anexa
6/9.

(4
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. Anexa 6/9 Planul de Management pentru Peisagistica va include si o piansa/plan de
amenajare peisagistica realizat la o scara de 1:500, care va evidentia amplasarea zonelor verzi
(inclusiv tipurile/speciile de vegetatie) in interiorul Spatiului pentru Servicii.

6.6.2 Spatiile verzi, taluzurile si zone peisagistice

Concesionarul este responsabil de intretinerea unui aspect estetic al spatiilor verzi,
taluzurilor, si a zonmelor peisagistice localizate in Spatiul de Servicii. In acest scop,
Concesionarul va confrola cregterea ierbii g1 a vegetafiei In aga fel inct si asigure
vizibilitatea maximai si va indepérta orice grohotis care acoperd o suprafati mai mare de 400
cm? sau care are un volum mai mare de 250 cm?®. Concesionarul va intretine toate aceste zone
n bund stare.

Concesionarul va efectua reparafii sau stabilizdri ale terasamentelor sau debleelor erodate din
interiorul spatiilor de servicii.

Daca nu s-a convenit altfel cu Auforitatea in cadrul Procedurii de Revizuire, Concesionarn]
va efectua operatii de tundere a ierbii ori de cate ori este necesar astfel incat in orice moment
din punct de vedere vizual spatiile verzi sa ofere un aspect ingrijit. Aceste operatiuni vor fi
indeplinite de la marginea acostamentului pand la limitele locatiel.

Intretinerea ecologicd, asa cum a fost aceasta definita in ghidul de intretinere al Autoritatii,
este permisa,

Concesionarul se va conforma tuturor prevederilor mentionate in Capitolul 4 (Prevederi de
Mediu) din prezentul Caiet de Sarcini referitoare la vegetatie, faund si peisagistica.
Concesionarul va inspecta marginile drumului cel putin o dati pe an, Intre 15 mai si 31 iulie
in scopul corectirii oricirei Neconformitifi Tnainte de 15 octombrie in anul cénd a fost
detectati.

6.6.3 Bariere fonice

Concesionarul va fi responsabil de Intretinerea tuturor barierelor fonice 1n stare bund, in
scopul asigurdrii sigurantei Utilizatorilor.

Concesionarul va men{ine barierele fonice din unmétoarele motive:

= Proprietarii care locuiesc in vecindtatea autostrizii si fie protejati din punct de vedere
acustic s1 fizic;

» Componentele peretelui sunt solide si sunt bine ancorate pe suportul lor;

= Aspectul vizual al peretilor sd nu afecteze aspectul estetic si arhitectural;

= Pistrarea curati a suprafetelor.

Concesionarul va prevedea:

» Curdtarea anuald a murdériei, mai exact urmdtoarele: mizeria de la suprafatd, pdmant,
resturile si desenele de tip graffiti de pe barierele fonice Tnainte de data de 15 octombrie a
fiecdrui an;

» Curifarea ambelor piir{i ale barierelor fonice la fiecare cinei ani §i de céte ori, situafia o
impune.

6.6.4 Bordurile, trotuarele, rosturile, rigolele i drenurile

Concesionarul va fi responsabil de intretinerea bordurilor, rosturilor, rigolelor si drenurilor
n conditii corespunzitoare de funcfionare si de siguranta.

Concesionarul va repara orice borduri, trotuar, rost, rigoli sau dren care este infundat, uzat,
desprins, indoit sau deteriorat, pentru a se asigura ¢d nu cauzeazd probleme de eroziune,
scurgeri necontrolate, §i nu constituie pericole pentru Utilizatori.

Atunci cdnd aceste defecte nu pot fi reparate, Concesionarul va Inlocui bordurile, trotuarele,
rosturile, rigolele §i drenurile care prezintd astfel de defecte, fie in Intregime, fie in parte.
Dupa reparatie sau inlocuire, aceste borduri, trotuare, rosturi, rigole $i drenuri nu vor prezenta
devieri fata de sectiunea standard, de naturi sd impiedice scurgerea liberd a apelor.
Concesionarul va inspecta bordurile, trotuarele, rosturile, rigolele si drenurile si va corecta
toate Neconformititile in termen de 30 de zile de la constatarea acestora.
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6.7 Sistemul de drenare
Sistemele de drenare, arméturile conductelor si circuitele de deversare vor avea capacitatea
de a direcfiona apa direct de la punctul de captare la punctul de scurgere. Concesionarul se
va conforma in mod specific cu prevederile din Capitolul 4 (Prevederi de Mediu) din
prezentul Caiet de Sarcini privind protectia mediului penfru deversarea apelor in mediu.
6.7.1 Rigole, goliri intermediare sau de fund si deversoare
Concesionarul va fi responsabil pentru refacerea sectiunilor inifiale ale rigolelor si
santuri, in functie de necesititi, precum si de efectuarea de noi sectiuni prin excavare,
in scopul imbunétéfirii scurgerti apei si pentru a se asigura ci stratul de bazi al drumului
réméne in permanenta uscat.
Rigolele:
= Vor colecta apa la capacitatea lor proiectatd in toate anotimpurile;
= Apa care stagneazd va fi mai micd de 150 milimetri addncime si nu va depési 20 metri in
intindere.
Deversoarele:
= Apa care stagneaza va fi mai mici de 300 milimetri adancime, si nu va depasi 20 metri
in intindere.
Bazinele de colectare:
» Bazinele de colectare din vecinitatea benzilor de circulatie vor fi securizate prin
recurgerea la grilaje de protectie sau la alte dispozitive de siguranid. Toate bazinele de
colectare si de sedimentare vor fi imprejmuite.
6.7.2 Camine de colectare, guri de scurgere
Concesionarul va evita orice acumulare excesivd a sedimentelor si a pietrisului in
ciminele de colectare, gurile de scurgere §i de naturd a Tmpiedica scurgerea
corespunzitoare a apelor.
Concesionaryl se va asigura ca gurile de scurgere §i caminele de colectare gurile de
scurgere-ciminele de colectare indeplinesc urmitoarele prevederi:
« Diferenta de nivel a ciminelor de colectare i a gurilor de scurgere peste sistemul rutier
adiacent pe o razd de 300 de milimetri in jurul grilajului nu va depési 25 milimetri;
= Gratarul si capacul cAminelor de colectare vor fi bine fixate si nu vor prezenta fisuri;
« Structura ciminelor de colectare si a gurilor de scurgere nu va fi concavi;
«  Drenurile de sub drum nu sunt obstructionate;
«  Acumularea sedimentelor nu va bloca {evile.
Reziduurile colectate In urma curatarii ciminelor de colectare i a gurilor de receptie
vor fi Indepértate in mod corespunziétor, fiind transportate pe un teren din apropiere.
Orice actiuni care sunt necesare in scopul indeplinirii prevederilor de mai sus vor fi
intreprinse nu mai tirziu de data de 15 octombrie a anului In care a fost detectatd
Neconformitatea.
6.7.3 Conductele inchise
Concesionarul este raspunzitor de asigurarea scurgerii normale a apei. Conductele
inchise vor indeplini urmitoarele prevederi:
»  Conductele nu vor avea nici un racord deschis si nu vor prezenta infiltratii de apé,
« [ndl{imea sedimentelor depuse nu va depisi ¥ din diametrul conductei.
Reziduurile colectate In urma curdtirii conductelor Inchise vor fi Indepartate in mod
corespunzitor, fiind transportate pe un teren din apropiere.
Orice actiuni care sunt necesare in scopul indeplinirii prevederilor de mai sus vor fi
luate nu mai tdrziu de data de 15 octombrie a anului in care a fost detectatd
Neconformitatea.
6.74 Podete
Concesionarul este raspunzitor de evitarea acumuldrii excesive de sedimente si pietrig
in podete, si de asigurarea scurgerii normale a apei. Concesionarul se va asigura ci

85



Caict de Sarcini aferent contractelor de concesiune de servicli in scopul uttlarii / dotarii, operarii si intretinerii Spatiilor
pentrue Servicii aflate pe Autostradz Al, Sectiunea 1, Sibiu-Boita, Km 229-+800 stanga/dreapta - LOT

podetele indeplinesc urmétoarele prevederi:

= Podetele nu vor avea rosturi deschise g1 nu vor prezenta infiltratii ale apei;

= Orice cripiturd in conductele din beton armat nu va depasi 10 milimetri In largime;

= [naltimea sedimentelor nu va depasi % din diametrul conductei.

Orice acfiuni care sunt necesare in scopul indeplinirii prevederilor de mai sus vor fi
luate nu mai tirziu de data de 15 octombrie a anului in care a fost detectatd
Neconformitatea.

Reziduurile colectate in urma curditirii podetelor vor fi indepértate in mod
corespunzitor, fiind transportate pe un teren din apropiere,

6.8  Norme pentru inspectia gi intretinerea cladirilor

6.8.1 Generalitati

Concesionarul trebuie sa intretina cladirile in conformitate cu Planul de Imspectii,
Intretinere si Reparatii pentru Cladiri, inclus in Anexa 6/7. Planul si procedurile pentru
inspectii, intretinere si reparatii ale cladirilor trebuie sa respecte Buna Practica ale
Industriei, Standardele Tehnice relevante, precum si Legea Nr. 10/1995.
Concesionarul trebuie sa revizuiasca si sa modifice din cand in cand planul, in functie
de necesitai, dar cel putin o data lIa trei ani, si sa il inainteze Autorititii, in conformitate
cu Procedura de Revizuire.

Obiectivele planului vor fi:

= Asigurarea sigurantei si confortului Utilizatorului;

« Evitarea si atenuarea permanenta a perturbarii Utilizatorilor;

» Mentinerea integrititii structurale a Lotului;

» Mentinerea perioadei de operare a Cladirilor si a componentelor lor prin mijloacele
unui program sistematic de regim de inspectii, intretinere si reparatii, care sa aiba in
vedere masuri de prevenire i corectare.

6.8.2 Programul de Inspectie a Cladirilor
Regimul de iniretinere al cladirilor al Concesionarubui trebuie sa includa, daca nu s-a
aprobat altfel de cétre Autoritate in cadrul Procedurii de Revizuire, urmatoarele tipuri
de inspectie:

° Curenta
° Periodica
o Generala
o Speciala

6.8.2.1 Inspectii Curente

Frecventa Inspectiilor Curente a cladirilor trebuie executate de Concesionar conform
Anexei 6/7. Inspectiile Curente reprezinta inspectii viznale ale tuturor componentelor
cladirilor in vederea depistarii semnelor de deteriorare sau defectelor si pentru a identifica
prevederile necesare reparatiilor in vederea mentinerii integritatii cladirilor.

Daca in timpul Inspectiilor de Rutina se descopera defecte care pot dauna sigurantei
imediate, Concesionarul trebuie actioneze imediat pentru implementarea masurilor
corespunzatoare de protectie a personalului si a Utilizatorilor. Concesionarul trebuie apoi
sa ia masuri necesare pentru a remedia defectele prin executia reparatiilor, pentru a se
asigura ca functionalitatea cladirii este mentinuta in conformitate cu Prevederile Tehnice.
Totusi, daca se observa ca deteriorarile au un impact asupra sigurantei si integritatii
Cladirilor, Autoritatea trebuie sa fie notificata imediat despre aceste riscuri. Informatiile
trebuie inregistrate intr-un Raport, care trebuie sa fie inaintat Autoritatii intr-o saptamana,
cel mai tarziu, dupa ce s-au detectat deteriorarile.
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6.8.2.2 Inspectiile periodice

Inspectiile periodice trebuie efectuate in fiecare an si trebuie sa cuprinda inspectarea
tuturor componentelor cladirii. Se va pregati un Raport de Inspectie Periodica dupa
fiecare inspectie, in conformitate cu Anexa 6/7, si acesta trebuie sa fie inclus in Raportul
Lunar ale lunii octombrie ale fiecarei an.

6.8.2.3 Inspectiile Generale

Inspectiile generale trebuie efectuate la intervale de trei ani. Inspectiile Generale trebuie
sa cuprinda inspectia detaliata a tuturor componentelor cladirii. Dupa fiecare inspectic se
va intocmi un Raport de Inspectie Generala, in conformitate cu Anexa 6/7, iar acesta va
trebui sa fundamenteze revizuirea Planului pentru Inspectii, Intretinere si Reparatii
pentru Cladiri care va fi inaintat Autoritatii in conformitate cu articolul 6.8.1.

6.8.24 Inspectiile Speciale

Inspectiile Speciale trebuie efectuate dupa evenimente majore, cum ar fi: dezastre
naturale, explozii, sau accidente majore care implica impact structural. De asemenea,
Inspectii Speciale trebuie efectuate cand s-au detectat deteriorari majore in timpul
Inspectiilor Curente sau Periodice.

Concesionarul trebuie sa aiba in vedere ca anumite procedure de inspectie necesita
echipamente specifice si metode de investigare (testari).

6.8.3  Programul de Intretinere, Reparatii si Reabilitari

Concesionarul trebuie sa se asigure tot timpul ca toate Cladirile sunt infretinute in conditii
de siguranta. Daca elementele unei Cladiri necesita reparatie sau inlocuire, Concesionarul
trebuie sa ia masurile necesare de remediere si inlocuire.

Concesionarul trebuie sa pregateasca Programul de Intretinere, Reparatii si Reabilitari
ale Cladirilor sisa-1 intainteze Autoritatii pentru apropbare, cu cel putin 3 luni inaintea
Datei de Incepere Integrale a Serviciilor si ulterior in conformitate cu articolul 6.8.1.
Concesionarul trebuie sa implementeze Programul de Intretinere, Reparatii si Reabilitari
ale Cladirilor aprobat, cu scopul de a proteja Cladirile si elementele lor intr-o stare tehnica
si functionala buna, care sa fie in conformitate cu Standardele Tehnice relevante.
Programul de Intretinere trebuie sa fie compatibil cu regimul inspectiilor si sa-1 urmeze
acestuia, pentru a furniza un sistem de management suficient de bine organizat.
Categoriile de intretinere trebuie sa include urmatoarele:

Intretinerea Curenta - implica actiuni minore cu scopul de a remedia defectele sau
deteriorarile care pot cauza accidente sau pot afecta comfortul Utilizatorului.
Intretinerea preventiva - implica curatare, lubrifiere, hidroizolarea elementelor
structurale, etc.

Intretinerea corectiva — implica vopsirea partiala/totala a structurii metalice, inlaturarea
vegetatiei, etc.

Activitatile la care se face referire mai sus sunt numai cu scop orientativ si nu reprezinta
lista completa. Activitatile ce urmeaza a se desfasura pentru intretinerea cladirilor depind
de tipul cladirii si componentele sale.

6.8.4  Registre si Manuale ale Cladirilor
Concesionarul trebuie sa inregistreze toate rapoartele de inspectii, incluzand detaliile

masurilor luate sau planificate a se lua. Copii ale registrelor trebuie sa fie puse la
dispozitia Autoritatii dupa cum si cand este solicitat.
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Concesionarul trebuie sa pregateasca manualele de intretinere individuale pentru fiecare
Cladire, daca nu s-a aprobat altfel de citre Autoritate in Procedura de Revizuire.
Manualul trebuie sa includa detaliile cladirii, dupa cum este prezentat in Anexa 6/7.

Registrele si Manualele Cladirilor ar trebui sa fie compatibile cu baza de date structurala
a Autoritatii, dar Concesionarul trebuie sa fie responsabil de dezvoltarea si
implementarea propriului Sistem de Management referitor la Cladiri. Prevederea consta
in faptul ca pana la 31 ianuarie al fiecarui an de Servicii, Concesionarul trebuie sa
furnizeze anumite informatii tehnice despre cladiri, pentru a actualiza baza de date
nationala a Autoritatii.

Registrele cladirilor trebuie sa contina date caracteristice fiecarei Cladiri, incluzand, dar
nelimitandu-se la:

Inregistrarea datelor descriptive ale Cladirii (inclusiv a planselor si desenelor conforme
cu executia);

Inregistrarea actiunilor de inspectare si intretinere (inclusiv datele si natura actiunii
intreprinse);

Rapoarte fotografice, dupi caz (fotografii digitale);

Rapoarte de evaluare, inclusiv starea tehnica a fiecarei cladiri.

6.8.5 Elemente structurale

Elementele structurale sunt elementele care contribuie la preluarea cforturilor din
incarcari si care determina capacitatea portanta a cladirii cum ar fi: stalpi, fundatii, grinzi,
ziduri de sprijin, placi, etc.

Elementele la care s-a facut referire mai sus, sunt numai cu scop orientativ si nu
reprezinta lista completa. Elementele unei cladiri date trebuie sa depinda de tipul cladirii,
locatia sa, caracteristicile de proiectare si auxiliare.

6.8.6 Cerinte de Performanta pentru Cladiri

Nivelul de performanta al Concesionarului trebuie monitorizat pentru urmatoarele
cerinte:

Frecventa Inspectiilor Curente si Periodice, conform planului

Masuri luate dupa Inspectiile Curente si Periodice

Termenele limita si inaintarea Rapoartelor de Inspectie relevante

Continutul Rapoartelor de Inspectie

Acuratetea Inspectiilor, incluzand evaluarea degradarilor (siguranta, confort, executie,
etc.)

Durata intretinerii, activitati ale fiecarui tip de intretinere

Validarea lucrarilor

Controlul necorespunzator al calitatii

Intretinere necorespunzatoare.

6.9  Norme pentra Indicatoarele Rutiere si [lwminare

Concesionarul va inspecta iluminatul si indicatoarele rutiere cel pufin odatd pe
saptamana. Neconformitatile care nu afecteaza siguranta Utilizatorului vor fi corectate in
30 zile. Raportul lunar pe luna decembrie va fi insofit de un Proces Verbal de Inspectie.
Acesta va contine de asemenea planurile de lucru pentru anul urmitor.
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Concesionarul este rdspunzéitor de Indeplinirea operatiunilor de Intrefinere necesare
pentru a mentine semnalizérile adecvate §i pentru a asigura siguranta Utilizatorilor.
6.9.1  Sistemul de ilominare

Concesionarul este raspunzétor de indeplinirea oricérei actiuni de intretinere a sistemelor
de iluminare, pentru a asigura confortul si siguranfa Utilizatorilor si a mentine
caracteristicile inregistrate initial din punct de vedere al intensititii §i omogenitatii
fasciculelor de lumind emise, In conformitate cu caracteristicile proiectate ale acestora si
cu deciziile lnate in momentul executiei lucrarilor, facilitdnd in acest fel pastrarea unui
grad ridicat de siguran{d In Spatiul de Servicii.

Concesionarul se va asigura cé sistemele de iluminare indeplinesc urmétoarele prevederi:
Standardele de iluminare nu sunt inc#lcate la mai mult de doud componente consecutive,
si cel putin 85 % din corpurile de iluminat vor fi in functiune; in cazul constatirii unei
Neconformité{i cu privire la aceastd norma, Concesionarul va corecta situatia nu mat
tirziu de 7 zile de la detectare;

Bratul superior al stélpilor de iluminat este in stare buni;

Stélpil mu vor fi inclinati mai mult de 5° si nu vor fi cripati pe mai mult de 10% din
circumferinta acestora;

Fisurile constatate pe suprafata stilpilor din beton armat nu depasesc valorile prescrise
de citre standarde;

Usile de acces sunt In buna stare, au fost dotate cu sisteme de Inchidere adecvate §i nu
prezintd probleme de functionare;

Postamentul si placa de fixare a stdlpilor mu vor fi deteriorate;

Nu vor Inregistra fisuri la nivelul fundatiilor;

Buloanele de prindere si sistemele de ancorare nu vor prezenta defectiuni si vor fi bine
strinse;

Cutiile de tragere ale cablurilor nu vor fi deteriorate si vor fi echipate cu capace.

In momentul in care se impune efectuarea unor reparatii la sistemele de iluminat,
sistemele respective vor fi aduse In conformitate cu standardele, si se vor conforma
prezentului Caiet de Sarcini.

Atat timp cat nu este compromisa siguranta utilizatorului, Concesionarul va corecta orice
Neconformitate nu mai tirziu de data de 15 octombrie a anului in care s-a constatat
existen{a respectivei Neconformititi. in eventualitatea in care siguranta utilizatorului este
compromisd, Concesionarul va rectifica Neconformitatea in termen de 24 ore de la
constatare.

6.9.2 Indicatoare Rutiere

Concesionarul este raspunzitor de intreprinderea operafiunilor de intrefinere necesare,
prin reconditionarea indicatoarelor, in scopul mentinerii integrititii aparaturii si
mesajelor.

Concesionarul se¢ va asigura cd toate indicatoarele rutiere indeplinesc urmdtoarele
prevederi:

Suporturile nu vor fi dirdmate;

Suporturile nu vor fi inclinate cu mai mult de 500 milimetri;

Suporturile nu vor fi indoite san instabile;

Mesajele de pe indicatoarele rutiere vor fi lizibile atdt pe timp de zi cét si pe timp de
noapte.

Pentru a nu fi compromisd siguranta Utilizatorului, Concesionarul va corecta orice
Neconformitate nu mai tirziu de sapte zile de la data cind Neconformitatea a fost
observati.

6.9.3  Suporturile Indicatoarelor Rutiere

Concesionarul va inspecta indicatoarele pentru a se asigura ci nu prezintd un risc pentru
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Utilizatori si va lua mésuri corective, in cazul in care constati existenfa urmétoarele
Neconformtai:

Fundatiile

Teren instabil;

Fundatiile stalpilor instabile;

Armaturile sunt descoperite;

Rugina la suprafati,

Fisuri 1n profunzime;

Fisuri la nivelul fundatiei;

Apa Ia suprafata bazei;

Forfeciri sau deteriorari ale suprafetelor betonate;

Fisuri la nivelul conductelor subterane;

Deformari sau deterioriri ale unuia sau mai multor sisteme de ancorare;

Surub lipsé sau deteriorat;

Buloane de ancorare prea scurte.

Structurile laterale, suporturile gi altele:

Postamentul sau placa de fixare sunt deteriorate;

Probleme sau avarii la nivelul unui pilon sau a unui dispozitiv de fixare;

Probleme sau avarii la nivelul unui indicator rutier;

Iniltime de gabarit insuficientd;

Surub sau bari de distantare stricate sau lipsé,

Probleme sau avarii la nivelul unui element structoral ;

Asamblare defectuoasi sau inadecvata,

Surub sau bard de distantare stricate sau lipsi;

Indicator murdar, acoperit de gheatd sau zipadi;

Indicator indoit sau cizut;

Indicator neinsurubat;

Intensitatea reflectorizant mai micd de 50% din valoarea nominala chiar si in conditiile
in care indicatorul rutier respectiv este nou;

Stratul refiectorizant e defectuos;

Inscriptie deficitari;

Mesaj eronat.

6.94 Marcaje rutiere

Concesionarul va corecta marcajele longitudinale sau temporare de pe suprafetele de
drum atunci cind intervine una dintre situatiile enumerate in continuare:

Modificiri ale zonelor de trecere;

Modificiri ale traseului;

Modificiri in modul de utilizare al carosabilului;

Stergerea marcajelor inifiale pind In momentul in care pe sosea rimane mai putin de 75%
din vopsea.

Dacd mu este compromisd siguranfa Utilizatorilor, Concesionarul va corecta orice
Neconformitate in 30 de zile de la producerea evenimentului Operatiile de Intretinere si
Reparatii pentru Cladirile de pe Amplasament

Concesionarul isi asumi responsabilitatea de a intretine orice cladire in conditii bune de
functionare, respectind in orice moment legislatia aplicabild in privinta clidirilor si
lucrérilor de constructie.

6.10  Operatiile de Tntretinere si Reparatii pentru Clidirile de pe Amplasament
Concesionarul gi asumi responsabilitatea de a Intretine orice clidire In conditii bune de
functionare, respectdnd in orice moment legislatia aplicabild in privinta clidirilor si
lucrérilor de constructie.
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ANEXA 6/1 PROPUNERILE CONCESIONARULUI CU PRIVIRE LA
MONITORIZAREA SPATILOR DE SERVICII

[De completat de catre Ofertanti)
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ANEXA 6/2 DETECTAREA INCIDENTELOR $I PERIOADELE DE

TIMP MAXEM TIMP MAXIM
DE DETECTIE A DE

g

-

colectare sau guri de scurgere
e S %
sul it

Prezenta oricdrui obiect pe
benzile de circulatie, benzile de
accelerare/decelerare si spatiile

de servicii si stationare, inclusiv

il

Pericol de cidere z;.fghetu

o

CAL

Nu este cazul Nu mai térziu
de 24 de ore

Accident Fatal

e I

1

Elijaren obliga
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ANEXA 6/3 PLANUL DE INTERVENTIE IN CAZ DE URGENTA AL
CONCESIONARULUI
PARTEA I: URGENTE DE ORDIN GENERAL

[De completat de catre Ofertanti)
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ANEXA 6/3 PLANUL DE INTERVENTIE iN CAZ DE URGENTA AL
CONCESIONARULUI
PARTEA 2: ACCIDENTE FATALE

[De completat de catre Ofertanti)
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ANEXA 6/4 MASURAREA INDICELUI INTERNATIONAL DE PLANEITATE PE
BENZILE DE ACCELERARE SI DECELERARE ALE SPATIULUI DE SERVICII

[De completat de catre Ofertanti)
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ANEXA 6/5 PLANUL CONCESIONARULUI DE INTRETINERE, INSPECTII SI
REPARATII

[De completat de catre Ofertanti]
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ANEXA 6/6 PLANUL CONCESIONARULUI DE INTRETINERE PE TIMP DE
IARNA

[De completat de catre Ofertanti)
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ANEXA 6/7 PLANUL CONCESIONARULUI PENTRU INSPECTI]I,
INTRETINERE SI REPARATI ALE CLADIRILOR

[De completat de catre Ofertanti]
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ANEXA 6/8 PROGRAMUL CONCESIONARULUI PENTRU INTRETINEREA
MAJORA A SISTEMULUI RUTIER PE iINTREAGA DURATA A SERVICIILOR

[De completat de catre Ofertanti]
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ANEXA 6/9 PLANUL DE MANAGEMENT PENTRU PEISAGISTICA ELABORAT
DE CATRE CONCESIONAR
{Va include si Planul de amenajare pentru peisagistica realizat la o scara de 1:500)

[De completat de catre Ofertanti}
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7. PROGRAMUL DE AUDIT EXTERN

7.1  Prevederi Generale

Autoritatea poate evalua performantele Concesionarului, pentru a se asigura cil acesta respecta
prevederile Contractului, prin intermediul unor operatiuni de audit, avind ca obiect procesele
aferente Sistemului de Management al Proiectului gi Sistemului de Management al Calitatii,
precum si rezultatele acestora. Scopul actiunilor de audit este acela de a ajuta Autoritatea s
evalueze performanta Concesionarului, sé& constate conformitatea, sau, dimpotrivi,
Neconformitatea cu obligatiile care ii revin acestuia in baza Contractului, in special cu privire
la Caietul de Sarcini si prevederile descrise in sistemele de management si procesele de
productie.

Auditul Extern este realizat de catre Autoritate, fie prin expertii sai, fie prin experti contractati
de aceasta. Costul aferent acestor experti este suportat de Autoritatea Contractanta. Orice alte
costuri aferente realizarii Auditului Extern, ca de exemplu fotocopierea unor documente sau
copierea unor inregistrari vor fi suportate de catre Concesionar.

7.2 Scopul programelor de audit externe

Auditdrile care au ca obiect operatiunile Concesionarului includ obligatiile din cadrul
acestui Caiet de Sarcini §i toate celelalte prevederi stipulate In Contract, inclusiv, In special,
urmitoarele elemente:

Sistemul de management:

= Sistemul de Management al Proiectului

= Sistemul de Management al Calitatii

Indicatoarele rutiere gi asigurarea fluidititii circulatiei;

Comunicarile;

Procesele, procedurile, produsele si serviciile (inclusiv Datele de Proiectare) caracteristice
ctapelor de proiectare §i executie;

Procesele, materialele periculoase, serviciile si produsele pe Durata Serviciilor.

Actiunile de audit Intreprinse in legéturd cu sisteme §i procese cum ar fi, spre exemplu,
auditarea proceselor, vor include orice Operatiune care este consideratd a fi in curs de
desfdsurare conform Programului de Lucridri, sau care este In desfdgurare, conform
observatiilor Autorititii.

7.3  Actiunile de Audit al Sistemului
Scopul verificdrilor de audit ale sistemului este de a determina dacd sistemele de

management ale Concesionarului sunt eficiente, bine intelese si aplicate in mod
corespunzétor, dar si dacd Concesionarul respecti procedurile, ordinea Operatiunilor,
metodele de execufie, verificirile i punctele de confrol gi orice alte indicatii aferente
deruldrii proceselor,

Actiunile de audit al sistemului sunt conduse pe baza urmatoarelor documente fird a se
limita doar la acestca: Sistemele de Management, inclusiv procesele si procedurile
Concesionarului, planurile de calitate si dosarele de calitate (elemente care pot fi depistate).
Existenta unor suspiciuni cu privire la posibile anomalii sau Neconformiti{i privind
calitatea dosarelor sau aplicarea proceselor §i procedurilor pot face ca Autoritatea si initieze
unul sau mai multe actiuni de audit mai aménuntite, referitoare la sisteme, procese,
proceduri, produse sau activitatea propriu-zisé.

7.4 Actiunile de Audit ale Produsului
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Actiunile de audit vor face verificari pentru a determina dacd Concesionarul este in

conformitate cu Caietul de Sarcini.

Actiunile de audit ale produsului se vor face pe baza urmétoarelor elemente (fari a se limita

doar la acestea):

Planuri de calitate;

= Dosare de calitate;

= Specificatii Tehnice;

= Materiale (documente, studii, Rapoarte, desene, schite, planse, planuri, specificatii schitele
de atelier, documente cu date tehnice, rezultatele méasuratorilor, controale, teste, niveluri
de performanta, controale, nivelul de deservire, timpul de raspuns, etc.);

= Infrastructura;

= Materialele achizitionate sau serviciile obtinute sau furnizate de ciitre Concesionar;

= Programul de Inspectie si Intretinere.

7.5  Tipuri de Audit
7.5.1 Audit planificat

Actiunile de audit planificat se aplicd sistemelor si proceselor si fac parte dinfr-un program
prestabilit, care stipuleaz3 inclusiv frecventa lor si datele lor aproximative.

Autoritatea poate initia actiuni de audit planificat care s aibd ca obiect sistemele §i produsele.
Frecventa acestora poate varia In functie de riscurile asociate Lucrérilor, sau de riscurile pe
care le implicd implementarea Sistemelor de Management, etapele de proiectare, executie,
operare, intrefinere §i reabilitare si rezultatele verificdrilor de audit anteriocare.

752 Audit neplanificat
Actiunile de audit neplanificate permit efectuarea unei verificdri ad-hoc de citre Autoritate.
Acestea nu vor fi programate Tnainte §i sunt efectuate la discrefia Autoritatii.

753 Audit de verificare
In cazul in care Concesionarului i se cere si ia misuri corective sau preventive dupi o actiune
de audit, Autoritatea poate initia oricind doreste actiuni de audit de verificare. Aceste auditéri,
efectuate In plus fatd de activitdtile de audit planificate sau neplanificate, au scopul de a
verifica dacd s-au luat masurile corective sau de prevenire necesare de cétre Concesionar.

7.6 Efectuarea actiunilor de Audit

7.6.1 Programarea

in termen de 90 zile de 1a Data Contractului, si la fiecare trei luni dupi aceea, Autoritatea va
inainta citre Concesionar un grafic trimestrial de audit, care va mentiona numarul, natura si
datele preconizate ale actiunilor de audit planificate a avea loc In Perioada de Mobilizare §i
Perioada de Executie a Lucrdrilor. Totusi, Autoritatea 1si rezerva dreptul de a modifica acest
grafic trimestrial, caz in care Concesionarul va fi anun{at in consecinta.

Programul planificat al actiunilor de audit pe Durata Serviciilor trebuie trimis céitre Autoritate,
la intervale anuale, cu exceptia lucririlor de remediere corespunzatoare Prevederilor
referitoare la Returnare la Data Expiririi (sau Data Incetarii), pentru care se aplica proceduri
de audit propril.
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7.6.2 Instiintarea prealabild a actiunilor de Audit

76.2.1 Auditul sistemului
Aantoritatea va informa Concesionarul, n scris, despre scopul oricarei actiuni planificate de
audit sau audit de verificare gi despre informatiile necesare in vederea efectudrii lui, cu cel
putin 48 de ore Inainte de data la care urmeaza a fi Intreprinsé auditarea.
Autoritatea va informa Concesionarul, in scris, despre intentia sa de a inifia un audit
neplanificat al sistemului sau al procesului cu cel putin 24 de ore inainte, cu scopul de a oferi
Concesionarului suficient timp de a-si convoca personalul si pentru a intocmi/localiza
documentele necesare.
In ambele cazuri, Autoritatea va indica in preavizul trimis daci intentioneazi si convoace 0
intélnire sau nu.
La primirea unei astfel de ingtiintiri de audit, Concesionarul va confirma primirea preavizului
cdtre Autoritate, in scris, confirmind in acelagi timp si numele managerului care va primi
Autoritatea si va rispunde Intrebérilor acesteia. Managerul desemnat de cétre Concesionar va
fi In mésurd s rispunda intrebirilor puse de Autoritate in legaturd cu orice aspecte care fac
obiectul auditului.

76.2.2 Actiunile de audit al produselor
Actiunile de aundit al produselor nu necesitd trimiterea unor ingtiintiri prealabile, optiunea
initierii acestora fiind in Intregime la latitudinea Autoritétii.

7.6.3 Intalnirile de deschidere
Auditul sistemului incepe, de obicei, cu o scurtd intilnire de incepere, al cérei scop este de a
confirma obiectivul, scopul, si durata auditului. Tot personalul identificat In confirmarea
scrisi a Concesionarului va asista la intdlnirea de deschidere. In cazul absentei unora dintre
membrii desemnati ai personalufui, acestia vor fi Tnlocuiti de un reprezentant care si poatd
furniza informatiile necesare.

7.6.4 Conducerea auditului
Rezultatele unui audit depind in mare mésuri de posibilitatea de a prezenta dovezi fizice san
documente justificative In sprijinul afirmatiilor / constatérilor, pentru a demonstra respectarea
prevederilor din prezentele Specificatii Technice, 1a cererea Autoritatii.
Autoritatea este cea care inifiazd auditul. La cererea Autorititii, Concesionarul va efectua
copii ale documentelor relevante §i a inregistrarilor facute pe perioada auditului.
Autoritatea va analiza documentele justificative sau dovezile fizice prezentate si isi va
inregistra observatiile, precum §i orice Neconformitati constatate.
Autoritatea poate decide sa extinda sfera auditului, dac aceasta considerd ci sunt necesare
informatii suplimentare.
Atunci cind o misurd corectivd sau preventivi a fost deja luath ca riaspuns la o
Neconformitate constatatd 1a momentul auditului, Autoritatea va inregistra deficienta initiald
si detaliile mésurii corective sau preventive.
in plus, Concesionarul va lua toate misurile necesare pentru a-i acorda asisten{d Autoritatii
in verificarea respectiirii unei prevederi specifice, atunci cénd este necesard o vizitd la
amplasament sau o deplasare in afara locatiei in care se desfigoard auditul.

7.6.5 Intalnirea de fnchidere

7.6.5.1 Auditul procesului
Actiunile de audit al procesului si al sistemului se vor incheia cu o Intdlnire de inchidere in
timpul céreia constatdrile, Neconformititile sau observatiile vor fi comunicate
Concesionarului.
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Ori de cite ori este posibil, toti cei care au participat la intdlnirea de dechidere vor participa
si la cea de Inchidere, iar Directorul de Calitate al Proiectului sau managerul Concesionarului
mentionat in paragraful 7.6.2.1 va semna dosarul auditului, certificdnd faptul ¢ a luat
cunostinta de constatirile, observatiile si Neconformitatile, daci acestea existd, raportate de
Autoritate.

7.6.5.2 Auditul produsului
In functie de rezultatele auditului, Autoritatea va hotiri daci este necesar sd convoace 0
intélnire de inchidere, care si succeadi auditului produsului.

7.7 Audit suplimentar
In orice moment, rezultatele auditului pot antrena actiuni de audit suplimentare, in scopul
investigdrii mai améinunfite a unei Neconformititi, sau pentru a confirma faptul cd o
Neconformitate a fost solutionatd In mod corespunzitor,

7.8  Rapoartele de Audit
Un Raport de audit va fi Inaintat Concesionarului de citre Autoritate In decurs de cinci zile
lucritoare de la finalizarea auditului. Acest Raport va lista constatdrile, observatiile si
neregulile, daci este cazul, identificate de actiunea de audit. Autoritatea va emite o Ingtiinfare
de Neconformitate citre Concesionar pentru fiecare Neconformitate care este mentionati in
raportul de audit.
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8. PREVEDERI REFERITOARE LA RETURNARE
8.1  Qbiectivele Autoritatii
Toate prevederile referitoare la receptionarea lucrédrilor au scopul de a proba faptul cd Bunurile
de Retur ale Lotului sunt predate cétre Autforitate la Data Expirarii in asemenea condifii Tncit
sé Indeplineascd scopul de a furniza In continnu o calitate bund a serviciilor pentru utilizatori
si o executie standard pentru un Spatiu de Servicii bine intretinut $i administrat.
Concesionarul si Autoritatea vor intreprinde inspectii impreuna (,,Inspectii Initiale de
Returnare™) pentru a identifica nivelul lucrarilor de reabilitare necesare aferente Lotului In
scopul de a face posibil ca, la Data Expirérii, Bunurile de Retur sa fie intr-o stare conformd cu
aceste Prevederi referitoare la Returnare.
8.2  Inspectiile si Revizuirea Documentelor
Inspectiile Initiale de Returnare se vor executa pe perioade de 24 si 12 luni inainte de Data
Expirdrii, asa cum este mentionat mai jos. In plus, Concesionarul si Autoritatea vor analiza
impreuna evidentele proiectului si rapoartele si manualele de operare.
Autoritatea va notifica Concesionarul cu cel putin 42 zile inainte de inceperea inspectitlor
comune. La primirea notificarii din partea Autoritatii, Concesionarul trebuie sa pregateasca
un program de inspectii si sa il inainteze Autoritatii in interval de 21 zile de la primirea
notificarii. Programul de inspectii trebuie finalizat cu cel putin 14 zile inainte de inceperea
primel inspectii. Obiectivul inspectiilor si al analizarii evidentelor este de a:
Se asigure perioada serviciilor de dupd Data Expirdrii a tuturor elementelor Lotului;
Demonstreze, prin documentele revizuite §i inspectii planificate ale Cladirilor, cd nu sunt
necesare Imbundtétiri majore pentru cel putin [3] ani dupi Data Expirarii;
Demonstrarea, prin inspectie cu camera video, cé toate canalele de colectare de apé pluviald
si conductele de canalizare Indeplinesc urmdtoarele conditii:
o Nu prezintd depozite §i obstructiondri;
o Nuprezinti fisuri de 10 milimetri l8time sau mai mari;
o Nu prezintd Imbindri/rosturi deschise sau defecte;
¢ Nuprezintd acumuliri de apd pe mai mult de 1/10 din diametrul conductei.
Demonstreze ¢ durata remanentd de viata a sistemului rutier este de cel putin 3 ani de la Data
Expirdrii, i ¢i stratul de uzurd respectd prevederile de executie minime In ceea ce priveste
calitatea ruldrii si rezisten{a la alunecare;
Demonstreze ci toate Indicatoarele rutiere, elementele pasive de sigurantd rutierd, stilpii de
iluminat, fmprejmuirile precum si alte dotéri sunt in stare buna si corespunzitoare scopului
respectiv, fird si fie necesare reparafii sau imbunététiri pentru o perioadé de cel pufinun 1 an
de la Data Expirdrii;
Demonstrarea faptului ci relieful si mediul inconjuritor nu prezintd contaminare suplimentara
a mediului, in plus fatd de contaminarea estimati sau pre-existentd. Pentru a demonstra acest
hucry, se va Intocmi un raport (o caracterizare) in acest sens (Etapa 1 si Etapa 2) cu cel pulin
180 zile inaintea de Data Expirarii.
8.3  Raportul de Returnare, Lucrarile de Returnare si Costurile de Returnare
In urma derularii Inspectiilor Initiale de Returnare si a Analizei Evidentelor, Concesionarul va
elabora si inainta un Raport de Returnare in conformitate cu Procedura de Revizuire.
Raportul de Returnare aprobat trebuie si includa o anexd a Estimarilor Concesionarului de
costuri (,,Costul de Returnare™) aferente Lucrérilor de Returnare impreuna cu o lista detaliata
a Lucrarilor de Returnare, necesare pentru indeplinirea prevederilor de fiabilitate specificate
(,Anexa Lucririlor de Returnare”). Anexa Lucririlor de Returnare trebuie sd includi lista
detaliatd a lucrdrilor necesare, un program de finalizare, metode de executie, precum si
prevederile referitoare la managementul traficului.
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Lucrarile de Returnare trebuie intreprinse pe perioada ultimilor doi ani ai Duratei Contractului,
Orice lucrare de proiectare necesara ca parte a Lucrarilor de Returnare va fi supusa Procedurii
de Revizuire.

84  Formarea profesionala
Cu nu mai mult de doisprezece (12) luni inainte de Data Expirarii, Concesionarul va oferi
cursuri de formare profesionala pentru angajatii nominalizati ai Autoritatii sau pentru orice
alte persoane numite de catre Autoritate, avand ca obiect toate aspectele etapelor de operare
si intretinere a Lotului, astfel incat la Data Expirarii contractului, procesul de receptie sa fie
ireprosabil si fara accidente nejustificate sau care se pot evita.

8.5  Documentafia
La Data Incetirii, Concesionarul va furniza urmétoarele Autoritafii:
Varianta actualizati a tuturor documentelor mentionate in Capitolul 5 (Prevederi de
Proiectare gi Constructie) si Capitolul 6 (Prevederi referioare la Servicii) din prezentul Caiet
de Sarcini;
Toate documentele tehnice legate de achizifionarea Intregului echipament sau a
compoenentelor acestuia, inclusiv variantele actualizate;
Toatd documentatia contractuald si tehnicd referitoare la contractele incheiate pe Durata
Contractului (contracte pentru lucriirile de reabilitare a infrastructurii, contractele cu tertele
parti [deszipezire, tractare, ridicarea animalelor moarte], inclusiv detaliile referitoare la
angajamentele financiare stipulate in contracte);
Toate plansele si desenele conforme cu executia pentru lucrdrile majore executate pe Durata
Contractului (contracte pentru lucrérile de reabilitare a infrastructurii, toate contractele cu terte
parti [Indepartarea zipezii, tractarca, inliturarea animalelor moarte], inclusiv detaliile
operatiunilor financiare stipulate in contracte);
Toate desenele conforme cu executia pentru lucrdri majore executate pe Durata Serviciilor,
precum §i pe durata Lucririlor de Returnare;
Toatd documentatia (functionald, tehnicd, procedurile, planurile, inventarele, ete.) va fi
actualizata §i predata Autoritdtii, inclusiv codurile actualizate incredintate, documentatia
proiectelor, documentafia de testare, manualele Utilizatorului, documentatia terfelor parti,
materialul curswrilor de formare, arhivele de intrefinere, contractele de licente software,
contractele de custodie si contractele de asistenta;
Lista tuturor furnizorilor, a bunurilor si serviciilor cu obligatiile g1 garantiile legate de
componentele infrastructurii sau executia Operatiunilor;
Lista tuturor garantiilor, in special continutul §i acoperirea garantiilor, termenele limits,
confirmarea si transferabilitatea Autorititii §i conditiile care trebuic respectate in vederea
péstrarii lor In vigoare.

8.6  Cladirile
Clédirile vor respecta urméitoarele prevederi minime la Data Expirdrii:
Fiecare edificiu va Indeplini funcfiunile normale pentru clasa gi categoria sa de importanta,
conform legislatiei aplicabile clddirilor si lucriirilor de constructii;
Fiecare din componentele cladirii va fi In stare bund de functionare i operarea acestora nu va
pune probleme;

« Intretinerea preventivi va fi fost executatd, astfel Incit nicio component a niciunei cladiri si
nu necesite lucriiri de remediere, Indeosebi pentru acoperisuri §i pentru stratul exterior al
cladirilor;

» Toatd documentatia (functionald, tehnicd, plansele, inventarele, etc.) va fi actualizaté la Data
Expiririi, urménd a fi transmisd Autoritatii.

8.7  Statiile de pompare
Cu 180 zile inaintea Datei Expirdrii, cel mai devreme, se va efectua o serie de teste de
functionare la toate componentele statiilor de pompare (daca exista), in vederea monitorizérii
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performantelor acesteia, pe baza conform criteriilor stabilite la momentul elabordrii
proiectului tehnic initial §i a variantelor actualizate ale acestuia:
Intervalul de timp pentru testarea pompelor nu va fi mai scurt de 20 minute, in care acestea
vor trebui si functioneze la capacitate maximai;
Autoritatea va asista la desfisurarea testelor;
Concesionarul va anunta Autoritatea cu privire la datele In care se vor efectua testele, cu cel
putin doud sdptiméani inainte de data preconizatd, iar acestia din urmd vor anunta
Concesionarul, daci doresc s asiste la operatiunile de testare;
Concesionarul va furniza rezultatele testelor efectuate la statiile de pompare, cel mai térziu
la data emiterii urmatorului Raport Lunar, iar procesul verbal de testare va include
urmdtoarele informatii: criteriile de proiectare, performantele de atins, rezultatele obtinute si
un plan de actiune, atunci cind este necesar,
Daci nu se atinge nivelul de performanti necesar Concesionarul va remedia neregulile i va
reface testele pAnd In momentul In care acestea relevd ci sunt indeplinite toate prevederile
aplicabile.

8.8  Obligatii de Operare si Intretinere
Concesionarul trebuie si Isi continue obligatiile normale referitoare la operare si intretinere
pentru urméitoarele componente pané la Data Expirarii:
Peisagistica;
Marcajele sistemului rutier;
Curiitarea Cladirilor;
Etangarea fisurilor;
Indepirtarea desenelor de tip graffiti;
Inlocuirea corpurilor de iluminat defecte;
Inlocuirea balustradelor rupte sau deformate;
Curitarea indicatoarelor rutiere;
Curatarea sanfurilor §i gurilor de virsare.

8.9  Raportul Final de Returnare si Certificatul de Returnare
Intr-o perioada de trei luni de la Data Expirarii Concesionarul si Autoritatea trebuie sa
intreprinda impreuna Inspectia Finala de Returnare iar Concesionarul trebuie sa elaboreze
Raportul Final de Returnare si sa il inainteze catre Autoritate in cadrul Procedurii de
Revizuire, impreuna cu Certificatul de Returnare.
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9. CERINTE REFERITOARE LA PROCEDURA DE REVIZUIRE
9.1  Prevederi Generale

Concesionarul va Tnainta detalii ale tuturor Propunerilor, Datelor de Proiectare sau orice altd
actiune propusd, Autoritdfii, In conformitate cu prevederile acestui Capitol 9 (Ceringe
referitoare la Procedura de Revizuire) 51 ale Anexel 3 (Procedwra de Revizuire).
Concesionarul nu trebuie si implementeze Propunerea sau s dea curs actiunii propuse daca
aceasta nu se conformeazi cu Procedura de Revizuire descrisd in Anexa 3 (Procedura de
Revizuire).

Prevederile cuprinse in acest Capitol 9 (Ceringe referitoare la Procedura de Revizuire) si in
Anexa 3 (Procedura de Revizuire) nu sunt menite si fie contradictorii, ci si reglementeze din
punct de vedere contractual, si astfel sd completeze, prevederile legale ce stabilesc
procedurile pentru diverse depuneri gi aprobarea sau respingerea acestora. In caz ci aceste
doud seturi de prevederi se contrazic, si nu este posibild aplicarea amandurora in acelagi timp,
prevederile legale prevaleaza.

9.2 Tipur de Depuneri

Documentele propuse ce se supun Procedurii de Revizuire (fiecare dintre acestea
reprezenténd o ,,Propunere”) vor include, dar nu se vor limita la:

Date de Proiect (ce trebuie sa fie in conformitate cu Procedura de Revizuire) referitoare la
Proiectul Tehnic, Detaliile de Executie sau Proiectul de Peisagistici,

Propuneri de Management Temporar al Traficului;

Sisteme de Management;

Programul Lucririlor;

Planurile de Operare si Intretinere, incluzind Lucririle de Intretinere Majore;

Modificari;

Qrice alte documente necesar a fi depuse in conformitate cu Contractul;

Orice altd Propunere sau actiune propusi de Concesionar.

93  Prevederile Minime de Depunere
Fiecare document depus trebuie si fie clar identificat prin suficiente detalii, dupd cum

urmeaza:
O declaratie cd documentul depus respecté In totalitate obligatiile Concesionarului conform
Contractului, acestui Caiet de Sarcint, si Propunerilor depuse anterior; sau

(ii) O declaratie c& documentu! depus reprezintd o modificare fati de propunerea depusa anterior

(Modificare a Concesionarului); sau

(ii1)O declaratie ci documentul depus reprezintd o modificare cerutd de Autoritate (Modificare a

Autoritatii); si

(iv)Documentatia corespunzitoare atasatéd (dupa cum s-a convenit sau poate fi solicitata);
(v) Documentele depuse referitoare la proiectare trebuie sd facd cel putin distinctia intre

proiectarea sistemului rutier, proiectarea sistemului de drenare, proiectul de amenajare a
teritoriniui, raportul geotchnic si proiectarea terasamentelor, proiectarea cladirilor, cu
certificatele relevante;

(vi)Documentele depuse referitoare la constructii trebuie s includd cel putin detalii referitoare

la managementul traficului, Autorizatiile, desene tehnice, Declaratii de Metoda,
aranjamentele de programare i testare, cu certificatele relevante.

9.4  Procedura de Proiectare si Certificare
941 Prevederi Generale
Procedura de Proiectare §i Certificare trebuie aplicati pe Durata Contractului tuturor
Propunerilor tehnice (inclusiv modificéri) facute de céitre Concesionar. Aceste documente vor
fi Tnaintate de cétre Proiectant gi vor include Propunerile Concesionarului referitoare la
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proiectare §i constructie, operare si intrefinere sau returmare. Proiectantul va Inainta
documentele citre Autoritate, dacd parfile au convenit asifel ulterior.

Procedura de Proiectare §i Certificare trebuie aplicatid urmétoarelor depuneri, dar firé a se
limita la acestea:
Proiect Tehnic;
Detalii de Executie;
Proiect de Peisagisticd, precum gi alte Propuneri de mediu,
Orice aitd modificare (sau variatiune) fati de Propunerea convenité anterior;
Management si Semnalizare Temporare de Trafic;
Lucrari de Intretinere;
Evaluarea si repararea sau reinnoirea Cladirilor;
Toate Certificatele referitoare la proiectare, executie, finalizare, remediere a defectelor,
lueriri de intrefinere i returnare;
Orice alte Propuneri tehnice.
942 Procedura de Revizuire
Prevederile pentru documentele depuse (de cétre Proiectant) si rispunsul din partea
Autoritiitii, daca este relevant, pentru aceasti Procedurd de Certificare si Proiectare trebuie
sa respecte Procedura de Revizuire.
643 Informatii ce trebuie depuse
Informatiile depuse vor include doar Date de Proiectare relevante (asa cum s-a convenit Infre
parti). Nu este necesar si se predea calculele de proiectare si documentatia de fond, cum ar
fi anexele pentru consolidéri sau proiectare a Lucrérilor Temporare, in afara cazului In care
sunt solicitate In mod expres.
9.4.4 Rapoarte privind Siguranta Rutiera
Documentele depuse ce implicd elemente de proiectare a Spatiuiui de Servicii vor fi Tnsotite
de Rapoarte de Audit de Siguranta Rutiera de proiectare.
9.4.5 Lucriri Temporare
Depunerea de proiecte referitoare Ia Lucririle Temporare nu este necesard, decét daci este
solicitat de cétre Autoritate.
9.4.6 Certificate
Toate documentele depuse vor fi insotite de Certificatele corespunzitoare (vezi Anexa 9/1)
semnate corespunzitor de citre Proiectant si Concesionar. Certificatele vor fi semnate de
reprezentanii autorizafi al organizatiilor in cauzi. Autoritatea va completa Certificatul in
concordantd cu Procedura de Revizuire §i va inapoia o copie Proiectantului.
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ANEXA 9/1: LISTA CERTIFICATELOR
(suplimentar celor precizate in mod expres de clauzele Contractului de Concesiune)
Certificate de Proiectare
Proiect General
Proiect Structural
Proiect al Sistemului de Drenare
Dimensicnarea Sistemului Rutier
Raport Geotehniic
Proiect pentru Amenajarea Teritoriutui
Modificari
Certificate de Constructie
8. Inceperea Lucrarilor
9. Managementul Traficului
10. Probe si Incercari
11. Finalizare
12. Inceperea Serviciilor
13. Lucrari Temporare (dacd este necesar)

Nk L=

Alte Certificate pe Durata Serviciilor
14. Lucriri de Intretinere
15. Remedierea Defectelor
16. Returnare / Sfirsitul Termenului

Formatul §i  confinutul  Certificatelor  trebuie convenite Intre Reprezentantul
Concesionarului i Reprezentantul Autorititii. Un exemplu de Certificat este previizut in
Arnexa 972,

111



Caiet de Sarcini aferent contractelor de concesiune de servicii in scopul utilarii / dotarii, operarii si intretinerii Spatiilor pentru
Servicii aflate pe Autostrada Al, Sectivnea I, Sibin-Boita, Km 229+800 stanpga/dreapta - LOT 1

ANEXA 9/2: EXEMPLU DE CERTIFICAT
Certificim cd am utilizat un grad rezonabil de aptitudini profesionale gi grijd in pregitirea |
1 In conformitate cu referinta depunerii noastre [ ] ce este afagaid
acestui Certificat, gi listatd mai jos.
[Furnizati o listi de documente si desene etc. depuse|
Dupa piirerea noastrd, [Proiectul] depus respectd [Prevederile de Proiectare si Constructie] si
[Caietul de Sarcini] asociate, acolo unde este cazul,

Proiectant Reprezentantul Concesionarului
NUME: oo

Pozitiar i, NUME! oo
Data: oo Data: oo
Semmat: .o, Semnat: ..o

Acest Certificat este:

Autoritate
{a) Luat la Cunostinti*
(b) Luat la Cunostintd cu Observalii*f  NUME: oo sresreseeine
(c) Returnat  ca »Respins cu Datar .
Observatii™* 1 SemOat: ..o

* stergeli unde este cazul
T vezi Observatiile mai jos
Observatii
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ANEXA 10: LOTUL

Spatii pentru Servicii situate la Km 229+800 (Km 8+400 cf. proiect) stg/dr. - Boita

Pozitia km Suprafata (mp)*
Autostrada Al, Sectiunea I, Sibiu- | km 229+800 stg. (Km 34.321
Boita §+400 cf. proiect)
km 229+800 dr. (Km 35.345
8+400 cf. proiect)

Suprafetele sunt estimative,; suprafetele finale vor fi conform celor consemnate in

procesul verbal de predare — primire amplasament.

Autostrada Sibiu — Boita, Sectiunea 1 Sibiu - Boita a fost deschisa circulatiei rutiere in
data de 15.12.2022 urmare incheierii Procesulni Verbal de Receptie la Terminarea
Lucrarilor nr. DRDPBV/BV01_22/1E/26348 din 15.12.2022, lucrari executate in baza
contractului de executie nr. 92/27753/19.04.2019.

LISTA CU BUNURILE EXISTENTE:

Obiect inventar Calel Cale 2
Container prefabricat gospodarie apa potabila 1 1
Put forat 1 1
Statie de epurare mecano-biologica 1 1
Convector - 500 1 1
Toaleta femei
Vas toaleta 4 4
Chiuvete 5 5
Dispencer sapun 4 4
Uscator maini 1 1
Convector electric - 500 1 1
Toaleta persoane cu handicap
Vas toaleta 1 1
Chiuveta 1 1
Uscatot maini 1 1
Dispencer sapun 1 1
Convector electric - 500 1 1
Toaleta barbati
Vas toaleta 2 2
Pisoar 3 3
Chiuveta 5 5
Dispencer sapun 4 4
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Convector electric - 1000 2
Uscator maini 1 i

Centrala termica
Convector electric - 1000 1 i
Boiler electric - 150 1

Parcare

Locuri parcare auto 72 73
Parcare tir 16 18
Parcare autocar 3
Persoane cu dizahilitati 3
Zona cantar static ISCTR 1
Stalpi iluminat 33 34
Zona odihna { Masa beton-ibuc; banca beton-2buc; jardiniera
beton-1buc) 9 9
Camere supraveghere
VMS 1 1
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a)

Scrvicii aflate pe Autostrada Al, Sectiunea I, Sibiu-Boita, K(m 229+800 stanga/dreapta — LOT 1

ANEXA 11: ACORDURI EXISTENTE

Pentru scopurile informarii operatorilor economici care doresc participarea la

procedura de achizitie publica, la data procedurii de achizitie publica urmatoarele Acorduri
Existente sunt in vigoare

L.

Contract de prestare a serviciului de salubritate nr. 685/07.07.2023 incheiat cu
ACSTAL SA, ce are ca obiect prestarea activitatii de colectare a deseurilor din
spatiile de servicii km 229 Sibiu — Boita — incheiat pe perioada nedeterminata
Contract subsecvent de servicii nr. 109/25.04.2025 incheiat cu GEX GUARD SRL
avand ca obiect “Servicii de paza cu personal calificat CIC Boita km 224+630 si
Spatii de servicii Al Sibiu — Boita km 229+800 stg+dr” cod CPV 79713000-5 —
durata de implementare 365 zile

. Contract subsecvent de servicii nr. 111/28.04.2025 incheiat cu As. SC

CRISANDROM SRL — SC DAMI PROD SRL, avind ca obiect “Servicii de
igienizare si curatenie — Spatii de servicii Al Sibiu—Boita km 229+800 stg+dr” cod
CPV 90900000-6 — durata de implementare 366 zile
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