Anunt de participare numarul 164544/20.11.2015

Lotnr.: 3
Denumire: “Intretinere pe timp de iarna 2015-2018 D.R.D.P. BUCURESTI - Autostrazile A1 Bucuresti - Pitesti si A2
Bucuresti - Lehliu: Lot 3 Autostrada A1 Baza de deszapezire Cateasca”
Stare lot: Anulata (In SEAP ia data 12.09.2015 10:21)
Motive anulare: « Abateri grave de la prevederile legislative afecteaza procedura de atribuire sau este
imposibila incheierea contractului
Observatii: AC anul proced de atrib "intret pe timp de iarna 2015-2016 DRDP BUCURESTI Lot 3 Autostrada A1
Baza de deszapezire Cateasca" of prev art 209 alin (1) iit ¢) din OUG nr 34/2006 " este imposibila incheierea
contr” intrucat: obiectul proced de achiz publica, nu mai poate fi indepi avand in vedere perioada anului in care ne
aflam; la acest moment sunt demarate proced de achiz publica pt “Intret pe timp de iarna 2016-2020" pt DRDP
1-7, cf AP, publ in SEAP in per 19-24.05.2018.
1) DESCRIERE SUCCINTA

Cintretinere pe timp de iarna 2015-2016 D.R.D.P. BUCUREST] - Autostrazile A1 Bucuresti - Pitesti si A2 Bucurestj -
Lehliu: Lot 3 Autostrada A1 Baza de deszapezire Cateasca”

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITH)

90620000-9 - Servicii de deszapezire (Rev.2)

3) CANTITATEA S DOMENIUL

- Conform specificatiilor din Caietul de sarcini.

Valoarea estimata fara TVA: 3,075,702.32 RON

4) INDICATH PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE/DE FINALIZARE
Durata: 6 luni de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATH SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE

Valoarea maxima estimata a celui mai mare contract subsecvent: Lot 3 Autostrada A1 Baza de deszapezire Cateasca
=1.726.981 76 tei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 61000.00 RON.
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