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CLARIFICAREA NR. 4 la DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE pentru contractul 

"Realizarea Autostrazii Brasov - Targu Mures - Cluj - Oradea, Lotul 1: Targu Mures - Ungheni 

si Drum de legatura - relicitare” 

 

Intrebare 1 Din breviarele de calcul pentru poduri (vol. 6.9., pag. 5) cap 2.2 – Zonare 

seismica rezulta ca valoarea de proiectare a acceleratiei terenului luata in 

calcul este ag=0,12g. 

Conform Codului de Proiectare seismica P100/2013, pentru zona Targu 

Mures – Ungheni, valoarea de proiectare a acceleratiei maxime a terenului 

pentru IMR=225 ani este ag=0,15g. 

Prin urmare, actiunea seismica luata in calcul la dimensionarea structurilor 

este cu 25% mai mica decat cea prevazuta in P100/2013. 

Proiectul tehnic pus la dispozitie prin documentatia de atribuire nu respecta 

Codul de Proiectare seismica in vigoare, nerespectand exigenta de 

performanta A4 – Rezistenta mecanica si stabilitate la solicitari statice, 

dinamice, inclusiv seismice. Va rugam clarificati. 

Raspuns 1 Lucrarile de poduri nu fac obiectul codului de proiectare P100-1/2013 in 

conformitate cu domeniul de aplicabilitate al acestuia, asa cum este definit in  

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I , Nr. 558 bis/3.IX.2013 - 

"Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice Cod de proiectare seismică - 

Partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri".  

Standardul SR EN 1998-2:2006 (Proiectarea structurilor pentru rezistenta la 

cutremur. Partea 2: Poduri) este in corespondenta directa cu anexa nationala SR 

EN 1998-1:2004/NA:2008, in conformitate cu care a fost luata in calcul  

dimensionarea structurilor la actiunea seismica. 

Intrebare 2 Din volumul 6.10 pus la dispozitie prin Documentatia de Atribuire, cap. 3.6 

rezulta in mod explicit faptul ca asigurarea intretinerii curente a constructiilor 

face parte din obligatiile si raspunderile ale administratorilor, nu ale 

executantilor, fapt sustinut fara echivoc si de AND554/ 2002 in care se 

precizeaza “Administratorii Drumurilor executa lucrari si servicii de 

intretinere si reparatii.” 

Totusi, in listele de cantitati puse la dispozitie prin Documentatia de Atribuire 

trebuie cotate articolele: 

- GI.08 Alocarea pentru intretinerea drumului in sezonul de vara in 

conformitate cu clua II 1.10 din specificatiile tehnice pentru articole generale. 

- GI.09 Alocarea pentru intretinerea drumului in sezonul de iarna in 

conformitate cu clauza II 1.10 din specificatiile tehnice pentru articole 

generale. 

Asa cum rezulta atat din documentatia de atribuire, cat si din AND 554/2002, 
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activitatea de intretinere curenta nu este obligatia executantului, prin urmare 

consideram ca aceste articole trebuie eliminate din listele de cantitati. 

Va rugam sa clarificati. 

Raspuns 2 Conform prevederilor Articolului II.1.10 Intretinerea drumurilor din 

Specificatiile tehnice pentru articole generale, Antreprenorul are obligatia sa 

intretina drumurile existente in timpul executiei atat pe perioada de iarna cat si 

pe perioada de vara. 

Antreprenorul va aloca o suma forfetara in Lista A pentru articolele GI.08 si 

GI.09 pentru lucrari de intretinere sezon de iarna si sezon de vara, in 

conformitate cu prevederile specificatiilor tehnice. 

Drumurile aferente Santierului precum si punctele de acces la santier de la 

limitele autostrazii, dupa caz, vor fi intretinute de catre Antreprenor in 

conformitate cu Ordinul Administraţiei Naţionale a Drumurilor de aprobare a 

"Regulamentului privind administrarea, utilizarea, intreţinerea si repararea 

drumurilor publice", indicativ nr. AND-554, care prevede tipul de lucrari care 

trebuie sa fie executate in sezoanele de iarnă si de vară. 

Intrebare 3 Din Fisa de Date cap IV. 2) Criterii de atribuire rezulta ca : 

Autoritatea contractanta acorda pentru dispozitivele de acoperire a rosturilor 

de dilatatie punctaj pentru ofertele care prezinta o garantie suplimentara 

(pana la maxim 20 ani) fata de garantia minim acceptata de 10 ani. Perioada 

de garantie a dispozitivelor de acoperire a rosturilor de dilatatie se va prezenta 

obligatoriu in numar de ani. 

Autoritatea contractanta acorda punctaj pentru ofertele care prezinta o 

perioada de notificare a defectiunilor suplimentara (pana la maxim 108 luni) 

fata de perioada de notificare a defectiunilor minim acceptata de 60 de luni. 

Prin urmare, perioada de garantie minim acceptata pentru dispozitivele de 

acoperire a rosturilor de dilatatie este de 10 ani, fiind mai mare decat perioada 

maxima de notificare a defectelor (9 ani). 

 

Avand in vedere prevederile sub-clauzei 11.9. [Procesul Verbal de Recepţie 

Finală] din Conditiile Speciale « Îndeplinirea obligaţiilor Antreprenorului nu 

se consideră a fi încheiată până când Inginerul nu a emis Antreprenorului 

Certificatul de Recepţie Finală, precizând data la care Antreprenorul şi-a 

încheiat obligaţiile prevăzute în Contract. 

[…] Inginerul va emite Certificatul de Recepţie Finală în termen de 28 zile de 

la expirarea celei din urmă Perioade de Notificare a Defectelor, sau cât mai 

repede după acest termen cu condiţia ca Antreprenorul să fi furnizat toate 

Documentele Antreprenorului şi să fi terminat şi testat toate Lucrările, 

inclusiv remedierea oricăror defecte. 

coroborate cu sub-clauza 11.3. [Prelungirea Perioadei de Notificare a 

Defectiunilor] 

Perioada de Notificare a Defectiunilor nu va putea fi prelungita cu mai mult 

de doi ani. 

rezulta ca obligatile prevazute in Contract ale Antreprenorului se incheie in 

termen de 28 de zile de la expirarea celei din urma Perioade de Notificare a 

Defectelor. 

Va rugam sa clarificati ce prevederi contractuale vor guverna relatia 

Antreprenor – Beneficiar pe durata de 11 ani intre data de finalizare a 
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perioadei maxime de notificare a defectelor, respectiv de finalizare a perioadei 

de garantie acordate rosturilor. 

Raspuns 3 Autoritatea contractanta isi mentine factorul de evaluare privind perioada 

suplimentara de garantie a dispozitivelor de acoperire a rosturilor de dilatatie 

solicitata prin documentatia de atribuire.  

Antreprenorul va asigura emiterea unei garantii si a unei asigurari pentru 

dispozitivele de acoperire a rosturilor de dilatatie care vor garanta produsul si 

dupa expirarea Perioadei de Notificare a Defectelor. 

Intrebare 4 Unul dintre criteriile de atribuire este « Perioada de notificare a defectiunilor 

acordata lucrarilor ». 

Legea 10/1995 privind calitatea in constructii – (Art 23) precizeaza faptul ca 

intra in obligatia executantului “remedierea, pe propria cheltuiala, a 

defectelor calitative apărute din vina sa, atît în perioada de execuţie, cît şi în 

perioada de garanţie stabilită potrivit legii” 

Sub-clauza 11.1 din Conditiile Speciale “Pentru ca Lucrarile si Documentele 

Antreprenorului si fiecare Sector de lucrari sa corespunda prevederilor 

Contractului (cu exceptia uzurii normale) […]“. 

Rezulta deci, ca in aceasta perioada Antreprenorul are obligatia de a remedia 

doar defectele calitative aparute din vina sa, nu si a uzurii in exploatare. 

Avand in vedere durata foarte mare a termenului maxim de garantie (pana la 

9 ani), perioada in care datorita uzurii in exploatare pot aparea defectiuni care 

vor trebui remediate, precum si faptul ca in documentatia de atribuire nu se 

precizeaza cu exactitate in ce constau lucrarile care trebuie efectuate in 

aceasta perioada, facandu-se trimiteri inclusiv la lucrari de intretinere, va 

rugam sa clarificati in mod clar si fara echivoc modul in care solicitati sa se 

acorde garantia lucrarilor executate si in baza caror legi si normative va fi 

realizata aceasta. 

Raspuns 4 Antreprenorul va executa toate lucrarile de remediere necesare pentru 

remedierea defectiunilor sau degradarilor pana la / sau inainte de data de 

expirare a perioadei de notificare a defectiunilor pentru lucrari sau sectoare de 

lucrari (dupa caz). 

Intrebare 5 Referitor la II.1.9 Managementul traficului 

Antreprenorul va păstra mereu curate si lizibile toate semnele de circulaţie, 

marcajele rutiere, luminile, barierele si semnalele de control trafic si le va 

poziţiona, repoziţiona, acoperi sau muta de cate ori este nevoie in conformitate 

cu progresul Lucrărilor. 

De asemenea Antreprenorul se va asigura că drenurile, sanţurile si canalele 

sunt menţinute curate de orice gunoi, noroi, slam sau alte materiale care ar 

putea impiedica curgerea liberă a apei. 

Va rugam sa confirmati ca aceste lucrari se vor executa strict in punctele de 

acces si intersectie ale santierului cu drumurile publice si nu pe drumurile 

publice folosite in timpul perioadei de construcţie. 

Raspuns 5 Autoritatea contractanta confirma ca lucrarile se vor executa numai in punctele 

de acces si intersectie ale santierului cu drumurile publice, iar pentru restul 

drumurilor utilizate, Antreprenorul va fi raspunzator de utilizarea acestora 

conform prevederilor legale in vigoare. 

Intrebare 6 Cerificatul de urbanism prezentat in cadrul Documentatiei de Atribuire are 

valabilitatea pana la 05.03.2017, dupa aceasta data o noua prelungire nefiind 
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posibila, solicitantul, urmand sa obtina in conditiile legii un nou certificat de 

urbanism. 

Avand in vedere faptul ca ca intre data de depunere a ofertei si data expirarii 

acestuia sunt 88 de zile calendaristice, iar obtinerea autorizatiei de constructie 

se face doar pe baza certificatului de urbanism, eliberararea acesteia dureaza 

minim 30 de zile, va rugam sa precizati modul in care aveti in vedere evolutia 

procedurii, astfel incat intr-o perioada de 53 de zile sa fie definitivata 

procedura de evaluare a ofertelor, desemnarea castigatorului, semnarea 

contractului si emiterea ordinului de incepere, cu atat mai mult cu cat aceasta 

perioada cuprinde inclusiv sarbatorile de iarna. 

Raspuns 6 Autoritatea contractanta are obligativitatea obtinerii Autorizatiei de Construire. 

Intrebare 7 In Vol. 9 din cadrul Documentatiei de Atribuire exista Anexa din 04.04.2016 

la Acordul de Mediu nr. 5/15.10.2014 in care se precizeaza faptul ca Acordul 

de mediu nr 5/15.10.2014 isi pastreaza valabilitatea. 

Totusi, in cadrul Memoriului Tehnic, parte a Documentatiei de Atribuire, 

redactat in iunie 2016 se precizeaza: 

“Intrucat lucrarile nu au fost demarcate in perioada 2004-2006, Acordul de 

mediu si-a pierdut valabilitatea. 

[…] “Declansarea procedurii de obtinere a Acordului de mediu se face 

conform prevederilor Ordinului nr. 135 din 2010. In acest sens, a fost 

elaborate Notificarea conform Anexei nr. 1 la Ordinul nr. 135 din 2010, 

aceasta nefiind inca depusa la autoritatea de mediu nefiindu-se comunicat 

modul in care CNADNR va aborda acest proiect.” 

Va rugam sa clarificati daca exista un Acord de Mediu valabil pentru acest 

proiect, care este valabilitatea acestuia si sa corectati documentatia de 

atribuire in concordanta. 

Raspuns 7 Autoritatea contractanta confirma ca Acordul de mediu nr. 5/15.10.2014 isi 

mentine valabilitatea pe toata  perioada de implementare a proiectului. 

Intrebare 8 In lista de cantitati Articole Generale trebuie cotat articolul 

« Asistenta tehnica pe santier conform Legii 10/1995 art 22 paragrafe e,f,g 

potrivit clauzei II 1.15 B din specificatii tehnice pentru "Articole generale" » 

Tipul contractului, conform prevederilor Fisei de Date este doar “executare”, 

iar prin Documentatia de Atribuire a fost pus la dispozitie un proiect realizat 

de Search Corporation SRL, cu care asa cum rezulta din Memoriul de 

prezentare pag. 4, Beneficiarul a semnat actul additional nr. 4, in luna 

ianuarie 2014, pentru revizuirea Proiectului Tehnic si elaborarea detaliilor de 

executie. Prin urmare, rezulta in mod evident faptul ca Search Corporation 

este Proiectantul lucrarii. Legea 10/1995 privind calitatea in constructii, Art. 

22 – Obligatii si raspunderi ale Proiectantilor, prevede inclusiv 

h) asigurarea asistenţei tehnice, conform clauzelor contractuale, pentru 

proiectele elaborate, pe perioada execuţiei construcţiilor sau a lucrărilor de 

intervenţie la construcţiile existente 

Rezulta deci ca asigurarea asistentei tehnice pe santier, conform legii 10/1995 

este obligatia Proiectantului, nicidecum a Antreprenorului. 

Va rugam sa confirmati, si sa eliminati din lista de cantitati articolul 

“Asistenta tehnica pe santier conform Legii 10/1995 art 22 paragrafe e,f,g 

potrivit clauzei II 1.15 B din specificatii tehnice pentru "Articole generale"” 
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Raspuns 8 Contractul de servicii incheiat intre CNAIR si Proiectantul S.C. Search 

Corporation S.R.L. prevede faptul ca acesta are obligatia contractuala de a 

asigura "Asistenta tehnica pe perioada de executie in conformitate cu prevederile 

Legii nr.10/1995 privind calitatea in constructii privind obligatiile proiectantului 

la faza determinanta". Prin urmare Proiectantul Search va fi responsabil pe 

intreaga perioada de executie a contractului de indeplinirea obligatiilor prevazute 

de Legea 10/1995, articolul 23, litera (e), doar pentru lucrarile care vor fi 

executate de catre operatorul economic, in baza Proiectul Tehnic pus la 

dispozitie de catre Beneficiar. 

In ceea ce priveste obligatiile operatorului economic, coroborate cu prevederile 

Legii 10/1995, in cadrul contractului de lucrari sunt stipulate urmatoarele 

aspecte: 

Conform prevederilor capitolului II.1.15 "Asistenta proiectantului pe santier" din 

Specificatii Tehnice pentru Articole Generale "Antreprenorul va fi responsabil 

pentru asigurarea asistentei tehnice pe Santier din partea proiectantului in 

conformitate cu prevederile Legii 10/1995 articolul 23 e, f si g. Antreprenorul va 

include in Lista A, articolul GI.12, o suma forfetara care sa acopere costul 

acestei asistente tehnice a proiectantului pe Santier." 

Obligatiile pentru care Antreprenorul este responsabil conform prevederilor 

Legii nr.10/1995, vor fi realizate de catre acesta in baza Articolului general 

GI.12 "Asistenta tehnica pe santier conform Legii 10/1995 art. 23 paragrafele e, 

f, g potrivit clauzei II.1.15 din specificatiile tehnice pentru "Articole generale".  

Prin urmare operatorul economic va asigura asistenta tehnica pe santier din 

partea proiectantului conform prevederilor Legii 10/1995, articolul 23, literele 

(e), (f), (g) astfel: 

• obligatiile prevazute in cadrul articolul 23 literele (e), (f) vor fi 

indeplinite de proiectantul desemnat de catre Antreprenor pentru orice 

detaliu de proiectare aparut suplimentar, fata de proiectul tehnic pus la 

dispozitie de catre Beneficiar; 

• obligatiile prevazute in cadrul articolul 23 litera (g) vor fi indeplinite 

integral de catre proiectantul desemnat de catre Antreprenor; 

Plata Articolului General GI.12. se va face in rate lunare egale, pe toata durata 

contractului, in cazul indeplinirii corespunzatoare a cerintelor, cu aprobarea 

Inginerului, asa cum este mentionat in cadrul descrierii de pret. 

Intrebare 9 In Fisa de Date Cap II.1.2) se precizeaza Tipul Contractului – Executare. 

Totodata clasificarea CPV, cap II. 1.6) nu cuprinde codul aferent serviciilor 

pentru proiectare tehnica pentru infrastructura de transport. 

Totusi, in listele de cantitati si in Specificatii Tehnice Articole Generale se 

precizeaza: 

“In cazul in care pe durata executiei lucrarilor este necesara revizuirea 

Planselor, Specificatiilor si documentelor de proiectare, incluzand efectuarea 

de investigatii, studii si alte asemenea, precum si elaborarea de planse sau 

furnizarea de detalii suplimentare, inclusive proiectarea lucrarilor de relocare/ 

protejare a utilitatilor. 

[…] 

Proiectarea si plansele elaborate de catre Antreprenor vor alcatui o 

documentatie de executie coerenta impreuna cu proiectul furnizat de 

Beneficiar” 
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[…] 

Antreprenorul va obtine, pe cheltuiala sa, toate aprobarile necesare si va 

asigura inclusiv verificarea tehnica de specialitate pentru plansele si 

documentele de proiectare elaborate, conform legislatiei in vigoare, 

In scopul analizarii, Antreprenorul; va transmite Inginerului documentele de 

proiectare intocmite in conformitate cu prezenta subclauza insotite de avizele 

necesare, verificate si vizate de catre verificatorii autorizati.” 

“In cazul in care Antreprenorul angajeaza pentru aceste servicii de proiectare 

un proiectant ca si subcontractor, …” 

“Antreprenorul va include in Lista A, articolul GI.11 o suma forfetara care sa 

acopere costul necesar elaborarii proiectarii […]. 

Va rugam sa clarificati in mod clar si fara echivoc daca contractul este de tip 

executie sau proiectare si executie si la ce servicii de proiectare se face referire 

in cele mentionate anterior. 

De asemenea, avand in vedere ca in Documentatia de Atribuire a fost pus la 

dispozitie un proiect realizat de Search Corporation SRL, cu care asa cum 

rezulta din Memoriul de prezentare  pag. 4, Beneficiarul a semnat actul 

additional nr. 4, in luna ianuarie 2014, pentru revizuirea Proiectului Tehnic si 

elaborarea detaliilor de executie, va rugam sa clarificati care este relatia 

contractuala dintre Autoritatea contractanta si Search Corporation, care au 

fost/sunt obligatiile contractuale ale Search Corporation si care este stadiul de 

realizare al acestora, si daca detaliile de executie sunt finalizate conform 

contractului, inclusiv pentru utilitati. 

Raspuns 9 Contractul de servicii incheiat intre CNAIR si Proiectantul S.C. Search 

Corporation S.R.L. prevede faptul ca acesta are obligatia contractuala de "... a 

revizui şi actualiza documentaţia existentă şi de a elabora Proiectul Tehnic şi 

Detaliile de Execuţie pentru obiectivul Autostrada Braşov – Cluj – Borş, 

Sectorul 1C, Sighişoara (Daneş) – Tg. Mureş (Ogra), subsecţiunile 2 şi 3 (Tg. 

Mureş – Ungheni + drum de legătură şi Ungheni - Ogra)  la cerinţele 

standardelor şi legislaţiei actuale .....". 

Prin urmare Proiectantul Search este responsabil pentru îndeplinirea 

corespunzătoare a următoarelor activităţi, fara a se limita insa la acestea: 

 - Revizuirea/Actualizarea Proiectului Tehnic existent; 

- Elaborarea documentaţiilor Proiectului Tehnic, inclusiv listele de cantităţi, 

descrieri de preţuri, specificaţii tehnice de execuţie, propunere program de 

control al calităţii în faze determinante.  

- Elaborarea documentaţiilor Detaliilor de Execuţie pentru toate categoriile de 

lucrări.  

În cazul lucrărilor de mutări/protejări reţele existente, documentaţiile la nivel de 

detalii de execuţie urmează a fi elaborate de către Antreprenorii selectaţi, în baza 

tuturor avizelor obţinute de la autorităţile titulare de avize. 

Pentru intocmirea detaliilor de executie pentru proiectele de retele si uitlitati 

suma va fi prevazuta in articolul GI03. 

Autoritatea contractanta a pus la dispozitie in cadrul documentatiei de atribuire 

proiectul in faza Proiect Tehnic si Detalii de executie, exceptand lucrările de 

mutări/protejări reţele existente. 

 

Totodata, mentionam ca in conformitate cu prevederile Art. 16, alin (2) din HG 
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395/2016, "Obiectul achizitiei publice se pune in corespondenta cu 

codul/codurile CPV care il descriu cat mai exact, relevanta in acest context 

fiind activitatea ce caracterizeaza scopul principal al contractului". Astfel, 

scopul principal al contractului il reprezinta executia lucrarilor pentru 

realizarea tronsonului de autostrada: Lotul 1 – Targu Mures – Ungheni + drum 

de legatura in conformitate cu conditiile de contract FIDIC Rosu,  activitatile 

indicate in Lista de cantitati pentru Articole Generale si descrise in specificatiile 

tehnice si descrierile de preturi pentru aceste articole avand o pondere foarte 

mica in cadrul contractului. 

Precizam, de asemenea, ca in ceea ce priveste conditiile de contract FIDIC Rosu, 

acestea stabilesc Conditiile de Contract PENTRU CLADIRI SI LUCRARI 

INGINERESTI PROIECTATE DE CATRE BENEFICIAR, cum este cazul 

prezentului contract, prin urmare indicarea in Fisa de date a achizitiei a 

tipului de contract - EXECUTIE este corecta. 

Intrebare 10 In planurile de armare piloti forati, armatura transversala de rezistenta este 

realizata din OB37, care are rezistenta caracteristica de 235 MPa, 

nerespectandu-se astfel prevederile anexei C (normativa) din SR EN 1992-1-1 

:2004, care interzice utilizarea armaturilor cu o rezistenta caracteristica mai 

mica de 400 MPa si fara inalta aderenta. 

Va rugam sa clarificati. 

Raspuns 10 In conformitate cu Normativul privind proiectarea geotehnica a fundatiilor pe 

piloti indicativ NP 123:2010 publicat in Monitorul oficial nr 158 bis/4.III.2011, 

paragraful 9.2.1.2: Armaturile pilotilor se realizeaza dupa caz din otel tip OB37, 

PC52 sau BST500. 

Intrebare 11 In cadrul Documentatiei de Atribuire au fost puse la dispozitie doua acorduri 

contractuale avand continut diferit. 

Unul se regaseste la sfarsitul fisierului Conditii Speciale Contract – Anexa 2 si 

respecta prevederile Ordinului Ministerului Transporturilor nr. 146 / 2011 

publicat in M.Of. 188 bis/2011 privind aprobarea condiţiilor contractuale 

speciale ale contractelor pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare, 

şi ale contractelor pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti proiectate de 

către beneficiar ale Federaţiei Internaţionale a Inginerilor Consultanţi în 

Domeniul Construcţiilor (FIDIC), pentru obiective de investiţii din domeniul 

infrastructurii rutiere de transport de interes naţional, finanţate din fonduri 

publice. 

Cel de-al doilea se regaseste in fisierul « Acord Contractual » pus la dispozitie 

prin documentatia de atribuire. 

Va rugam sa clarificati. 

Raspuns 11 Acordul Contractual al Contractului "REALIZAREA AUTOSTRAZII 

BRASOV-TARGU MURES-CLUJ-ORADEA, LOTUL1: TARGU MURES-

UNGHENI SI DRUM DE LEGATURA - RELICITARE" se regaseste in fisierul 

"Acord Contractual Tg Mures-Ungheni.pdf" din folderul "Contract" din 

Documentatia de Atribuire. 

Intrebare 12 Acordul contractual din fisierul « Acord Contractual » pus la dispozitie prin 

documentatia de atribuire, nu respecta prevederile Ordinului Ministerului 

Transporturilor nr. 146 / 2011 publicat in M.Of. 188 bis/2011 privind 

aprobarea condiţiilor contractuale speciale ale contractelor pentru 

echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare, şi ale contractelor pentru 
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construcţii clădiri şi lucrări inginereşti proiectate de către beneficiar ale 

Federaţiei Internaţionale a Inginerilor Consultanţi în Domeniul 

Construcţiilor (FIDIC), pentru obiective de investiţii din domeniul 

infrastructurii rutiere de transport de interes naţional, finanţate din fonduri 

publice. 

Va rugam sa clarificati. 

Raspuns 12 Precizam faptul ca procedura de atribuire a prezentului Contract se supune Legii 

nr. 98/2016 privind achizitiile publice, act normativ de nivel primar. 

Totodata, Autoritatea Contractanta are obligatia utilizarii Conditiilor Speciale ale 

Contractului reglementate prin Anexa nr. 2 a Ordinului MT nr. 146/2011 cu 

modificarile si completarile ulterioare, act normativ de nivel tertiar. 

Avand in vedere aspectele mai sus mentionate, s-a impus armonizarea cu 

dispozitiile Legii nr. 98/2016 a Conditiilor Speciale ale Contractului 

reprezentand Anexa nr. 2 a Ordinului MT nr. 146/2011 cu modificarile si 

completarile ulterioare si care sunt incluse in Documentatia de Atribuire.   

De asemenea, precizam faptul ca a fost necesara si armonizarea Conditiilor 

contractuale cu OUG nr. 55/2016,  Legea nr. 76/2014 si Legea nr. 72/2013 cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

Subliniem faptul ca prezentul contract este unul administrativ in lumina 

definiţiei contractului de achiziţie publica si a Legii contenciosului administrativ 

nr. 554/2004. 

Astfel, regimul juridic al contractului in discutie este unul special, preponderent 

de drept public. Prerogativele de drept public la indemana autoritatii contractante 

constau in faptul ca se incheie contractul pentru realizarea unor sarcini ale 

interesului public ceea ce pune autoritatea contractanta intr-o pozitie privilegiata 

cu posibilitatea de a impune unele clauze in contract, de a controla modul de 

executare si chiar de reziliere a contractului. Fiind incheiat in vederea realizarii 

unei competente a administratiei publice, acest contract are o natura juridica 

preponderent de adeziune. In consecinţa contractul de achiziţie publica 

presupune anumite rigori pe care trebuie sa le accepte cei care doresc sa se 

implice intr-o relaţie contractuala cu statul sau entitatile publice ale sale. Legea 

contenciosului administrativ nr. 554/2004 instituie regula conform careia 

principiul libertatii contractuale este subordonat principiului prioritatii 

interesului public. 

Intrebare 13 In cadrul Documentatiei de Atribuire exista doua Formulare de Oferta, cu 

continut diferit 

Unul se regaseste la sfarsitul fisierului Conditii Speciale Contract – Anexa 2 si 

respecta prevederile prevederile Ordinului Ministerului Transporturilor nr. 

146 / 2011 publicat in M.Of. 188 bis/2011 privind aprobarea condiţiilor 

contractuale speciale ale contractelor pentru echipamente şi construcţii, 

inclusiv proiectare, şi ale contractelor pentru construcţii clădiri şi lucrări 

inginereşti proiectate de către beneficiar ale Federaţiei Internaţionale a 

Inginerilor Consultanţi în Domeniul Construcţiilor (FIDIC), pentru obiective 

de investiţii din domeniul infrastructurii rutiere de transport de interes 

naţional, finanţate din fonduri publice. 

Cel de-al doilea se regaseste in fisierul « Formulare » pus la dispozitie prin 

documentatia de atribuire. 

Va rugam sa clarificati. 
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Raspuns 13 Anexa la oferta pentru Contractul de executie lucrari "REALIZAREA 

AUTOSTRAZII BRASOV-TARGU MURES-CLUJ-ORADEA, LOTUL1: 

TARGU MURES-UNGHENI SI DRUM DE LEGATURA - RELICITARE" 

reprezinta Anexa nr. 2 la Formularul nr. 10 care se regaseste in fisierul 

"Formulare Ogra.docx" din Documentatia de Atribuire si care a fost 

modificata prin Masurile de remediere publicate in SEAP in data de 10.11.2016. 

Intrebare 14 Formularul de Oferta din fisierul « Formulare » pus la dispozitie prin 

documentatia de atribuire, nu respecta prevederile Ordinului Ministerului 

Transporturilor nr. 146 / 2011 publicat in M.Of. 188 bis/2011 privind 

aprobarea condiţiilor contractuale speciale ale contractelor pentru 

echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare, şi ale contractelor pentru 

construcţii clădiri şi lucrări inginereşti proiectate de către beneficiar ale 

Federaţiei Internaţionale a Inginerilor Consultanţi în Domeniul 

Construcţiilor (FIDIC), pentru obiective de investiţii din domeniul 

infrastructurii rutiere de transport de interes naţional, finanţate din fonduri 

publice. 

Va rugam sa clarificati. 

Raspuns 14 Anexa la oferta pentru Contractul de executie lucrari "REALIZAREA 

AUTOSTRAZII BRASOV-TARGU MURES-CLUJ-ORADEA, LOTUL1: 

TARGU MURES-UNGHENI SI DRUM DE LEGATURA - RELICITARE" 

reglementeaza aspecte la care fac referire anumite Sub-clauze din Conditiile 

Generale ale Contractului si Conditiile Speciale ale Contractului modificate prin 

Acordul Contractual. 

 

Subliniem faptul ca prezentul contract este unul administrativ in lumina 

definiţiei contractului de achiziţie publica si a Legii contenciosului administrativ 

nr. 554/2004. 

Astfel, regimul juridic al contractului in discutie este unul special, preponderent 

de drept public. Prerogativele de drept public la indemana autoritatii contractante 

constau in faptul ca se incheie contractul pentru realizarea unor sarcini ale 

interesului public ceea ce pune autoritatea contractanta intr-o pozitie privilegiata 

cu posibilitatea de a impune unele clauze in contract, de a controla modul de 

executare si chiar de reziliere a contractului. Fiind incheiat in vederea realizarii 

unei competente a administratiei publice, acest contract are o natura juridica 

preponderent de adeziune. In consecinţa contractul de achiziţie publica 

presupune anumite rigori pe care trebuie sa le accepte cei care doresc sa se 

implice intr-o relaţie contractuala cu statul sau entitatile publice ale sale. Legea 

contenciosului administrativ nr. 554/2004 instituie regula conform careia 

principiul libertatii contractuale este subordonat principiului prioritatii 

interesului public. 

Intrebare 15 Cu referire la punctul VI - Personalul disponibil si propus de ofertant pentru 

executarea contractului, al Formularului nr. 5 - Propunerea tehnica, va 

rugam sa precizati daca pentru expertii-cheie solicitati in tabelul A sunt 

impuse cerinte minime de calificare privind studiile efectuate sau experienta 

profesionala dobandita. 

Raspuns 15 Pentru expertii-cheie solicitati in tabelul A din Formularul nr. 5, "ofertantii vor 

prezenta in  mod obligatoriu  CV-urile acestora, precum si orice alte documente 

considerate relevante, precum atestate, autorizatii, certificate, recomandari etc". 
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Mentionam ca pentru expertii-cheie solicitati in tabelul A nu sunt impuse 

cerinte minime de calificare privind studiile efectuate sau experienta 

profesionala dobandita. 

Intrebare 16 Prin Fisa de date si sectiunea de Formulare, se solicita ca Formularele D, 2, 

8, precum si Formularul nr. 10 si Anexele 1 si 2 la acesta sa fie semnate de 

catre reprezentantii legali ai ofertantului. Va rugam sa precizati daca, in cazul 

unei societati mari, se accepta ca formularele mentionate sa fie semnate de 

catre reprezentantul imputernicit corespunzator. 

De asemenea, in ceea ce priveste formularele care se mentioneaza ca vor fi 

semnate de catre reprezentantul imputernicit, respectiv Formularele A, 5, 6, 7 

si 9, va rugam sa clarificati in baza carei imputerniciri vor fi semnate acestea, 

avand in vedere ca Formularul 1 se refera doar la capacitatea de a semna cu 

semnatura electronica documentele ofertei. 

Raspuns 16 Toate Formularele vor fi semnate in conformitate cu cerintele din Fisa de date si 

din sectiunea Formulare. 

In ceea ce priveste modalitatea de desemnare a reprezentantului imputernicit, va 

rugam sa aveti in vedere ca Formularul nr. 1 se refera atat la reprezentantul 

imputernicit sa reprezinte operatorul economic la procedura de atribuire, cat si la 

capacitatea acestuia de a semna cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un 

certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, 

documentele ofertei: "[...] să ne reprezinte la procedura de atribuire a 

contractului de lucrari „Realizarea Autostrazii Brasov - Targu Mures - Cluj - 

Oradea, Lotul 1: Targu Mures - Ungheni si Drum de legatura - relicitare" 

organizată de C.N.A.I.R.. S.A. si sa semneze cu semnatura electronica extinsa, 

bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare 

acreditat, urmatoarele documente:[...]". 

 

 


