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Clarificare nr. J, _ la Documentatia de atribuire pentru
Acordul-cadru avand ca obiect "Furnizare Echipamente Individuale de Protectie a Muncii"
Lot 1: Incaltaminte de protectie - bocanci de protectie si pantofi de protectie; Lot 2: Manusi
pentru iarna, Scurte de iarna, Caciuli iarna; Lot 3: Sepci vara, Tricouri vara; Lot 4: Costume
salopeta (portocalii + albastre), Manusi de protectie; Lot 5: Cizme impermeabile apa-noroi;
Pelerine ploaie; Lot 6: Veste de avertizare; Pantaloni matlasati; Casca de protectie

Autoritatea contractanta aduce la cunostinta operatorilor economici urmatoarea completare
adusa modelului de Contract subsecvent care face parte din documentatia de atribuire:

Astfel, dupa Art. 13 "Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor.
Managementul riscurilor” se introduce Art. 14 "Incepere, finalizare, intarzieri, incetare", cu

urmatorul continut:

"14.1. - (1) Furnizorul are obligatia de a incepe furnizarea produselor in conformitate cu
solicitarile Achizitorului inscrise in comanda transmisa Furnizorului.

(2) In cazul in care Furnizorul sufera intarzieri datorate in exclusivitate Achizitorului, partile pot
stabili de comun acord, in scris, prelungirea perioadei de furnizare a produselor.

14.2. - (1) Furnizarea produselor care fac obiectul prezentului contract trebuie finalizata in
termenul convenit de parti, termen care se calculeaza de la data intrarii in vigoare a contractului.
(2) In cazul in care exista:

i) orice motive de intarziere, ce nu se datoreaza Fi urnizorului; sau

ii) alte circumstante neobisnuite, susceptibile de a surveni altfel decat prin incalcarea
contractului de Furnizor,
acesta este indreptatit sa solicite prelungirea perioadei de furnizare a produselor/prestare a
serviciilor, iar atunci partile vor revizui, de comun acord, perioada de furnizare a produselor, fara
a fi afectate prevederile referitoare la pretul contractului.

14.3. - In afara cazului in care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de
furnizare a produselor, orice intarziere in indeplinirea contractului da dreptul Achizitorului de a
solicita penalitati Furnizorului.

14.4. - Prezentul contract inceteaza de plin drept:

a) la expirarea duratei pentru care a fost incheiat;
b) la indeplinirea obiectului prezentului contract;
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¢) la o data anterioara celei pentru care a fost incheiat, prin acordul de vointa al
partilor contractante,

d) prin denuntare unilaterala, conform art. 13.8;

e) in caz de forta majora, conform art. 25."
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