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PREAMBUL

1. INFORMATII GENERALE

Ofertantii vor evalua separat fiecare articol din Listele de Cantitati si vor introduce valoarea
totala a listelor in centralizatorul pe categorii de lucrari. Acestea se vor totaliza in
Centralizatoarele lucrarilor si in Centralizatorul General.

Listele de Cantitati trebuie citite impreuna cu toate Documentele Contractului iar Contractorul va
lua in considerare si se va familiariza in intregime cu descrierea detaliata a lucrarilor ce urmeaza
a fi executate si cu modul in care acestea urmeaza a fi executate.

2. CANTITATI

Cantitatile prevazute pentru articole in fiecare Lista de cantitati sunt o estimare a cantitatii pe
tipuri de lucrari ce urmeaza a fi executate in baza Contractului si sunt date pentru facilitarea
obtinerii unei baze comune pentru oferte. Nu exista nici o garantie pentru Contractant
referitoare la faptul ca acestuia i se va cere sa execute cantitatile de lucrari indicate pentru
oricare din articolele din Lista de cantitati sau ca acestea nu vor diferi de cele declarate in
Listele de Cantitati.

La introducerea preturilor pe articole, trebuie sa se tina seama de Conditile de Contract,
Specificatile Tehnice si Desenele de executie, de descrierile de preturi ale lucrarilor si
materialelor.

Cantitatile date in Lista de Cantitati sunt provizorii si sunt estimate pe baza Planurilor transmise
spre aprobare beneficiarulu. Ele au stat la baza elaborarii prezentei Documentatii de Licitatie si
au fost date pentru stabilirea unei baze comune pentru Oferta. Ofertantii trebuie sa fie ia in
considerare cu mare atentie toate Documentele Ofertei.

Daca exista comentarii referitoare la cantitatile de lucrari, acestea vor fi facute sub forma de
anexa, urmarind prezentarea sub forma de articole, mentionand codurile si scurte descrieri, ca
in documentele de fata, incluzand pret unitar si valori.

Vor fi masurate numai Lucrarile Permanente, daca nu se mentioneaza, in mod expres, altfel in
Specificatiile Tehnice sau in Listele de Cantitati. Lucrarile vor fi masurate exact pe dimensiunile
aratate in Desenele de executie sau comandate de catre Consultant, cu exceptia celor descrise
sau prescrise in mod expres in Contract.

In ordinul de ajustare sau de variatie in cadrul Contractului, lucrarile vor fi masurate in aceleasi
unitati de masura in care au fost pregatite cantitatile prezentate in oferta iar lucrarile vor fi
evaluate in preturile diferitelor articole din oferta, daca nu se precizeaza altfel.

Acolo unde pe baza opiniei Consultantului, lucrarile suplimentare nu pot fi masurate si evaluate
in mod corespunzator, Contractantul, cu aprobarea Consultantului, va executa lucrarile la
preturile de lucrari in regie, preturi care vor fi cele din “Programul lucrarilor in regie”.

Toate situatiile de lucrari executate in regie trebuie sa fie semnate de catre Consultant la
sfarsitul sau inainte de sfarsitul saptamanii in care au fost executate lucrarile.

Nu se vor asigura despagubiri pentru pierderile de materiale sau de volum din timpul
transportului sau din timpul compactarii.

3. UNITATI DE MASURA

Unitatile de masura folosite sunt aceleasi specificate si aprobate in Sistemul International (SI) si
care au fost folosite in Documentatia Tehnica prezenta. Nu se vor folosi alte unitati de masura
decat cele folosite in Documentatia Tehnica in masuratori, evaluari, desene de detalii de
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executie, etc. Orice unitati de masura care nu au fost folosite in Documentatia Tehnica vor fi de
asemenea exprimate in termenii Sistemul International.
Prescurtarile folosite in Lista de Cantitati vor fi interpretate dupa cum urmeaza:

Buc. va insemna bucata

Ha va insemna hectar

kg va insemna kilogram

km va insemna kilometru

LS va insemna Suma Globala
ml va insemna metru

mp va insemna metru patrat
mc va insemna metru cub

no. va insemna numar

no.set va insemna numar de seturi
PS va insemna Suma Provizorie
to va insemna tona (1000 kg)

4. CONDITII IN LEGATURA CU EFECTUAREA PLATILOR

Masurarea lucrarilor executate in vederea efectuarii platilor va fi in concordanta cu Clauza 12.2
din Conditii Generale (Metode de Masurare) humai daca nu este specificat altfel in Volumul 4 , *
Descrierea Preturilor”.

Sumele Provizorii incluse si specificate in Listele de Cantitati vor fi cheltuite conform prevederilor
Clauzei 13.5 din Conditii Generale.

Fiecare articol din Lista de Cantitati pentru care trebuie efectuata plata ca Suma Globala si
pentru care nu este inclus in cadrul unui grafic de esalonare a platilor, va fi platit dupa ce
lucrarile executate, cuprinse in Suma Globala au fost terminate, raspunzand tuturor solicitarilor
Consultantului.

5. EVALUARI

Valorile si preturile unitare inserate in Listele de Cantitati vor cuprinde valoarea totala a
lucrarilor descrise sub articolul respectiv, incluzand toate costurile si cheltuielile care pot fi
necesare pentru executia lucrarilor descrise, impreuna cu lucrarile provizorii si instalatiile care
pot fi necesare, precum si toate riscurile, datoriile si obligatile generale, stabilite in
documentele pe care se bazeaza Oferta.

Se presupune ca toate costurile de instalare, profitul si alte obligatii legale sunt reflectate in
toate preturile unitare.

Preturile unitare trebuie, de asemenea, sa includa comisionul bancar datorat de catre
Contractant precum si acela datorat de catre Beneficiar pentru plata Contractorului.

6. TAXE
Taxele sunt in concordanta cu legislatia romaneasca asa cum este stabilit prin Clauza 14.16 din
Conditii Particulare.

7. COMPLETAREA LISTELOR DE CANTITATI

Se vor introduce in Listele de Cantitati preturile unitare si valorile in coloanele indicate. Toate
preturile unitare si valorile vor fi cotate in RON.

Acolo unde nu exista pret pentru un articol in Lista de Cantitati aceasta este considerat a fi
inclus in celelalte preturi unitare ale Contractului.
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Erorile vor fi corectate de catre Beneficiar pentru orice eroare aritmetica de calcul sau insumare
dupa cum urmeaza:
- acolo unde exista discrepante intre valorile in cifre si cele in litere, vor luate in
considerare valorile in litere;
- acolo unde exista discrepante intre pretul unitar si valoarea totala obtinuta prin
inmultirea pretului unitar si cantitate, va fi luat in considerare pretul unitar.
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ARTICOLE GENRALE
GI” ARTICOLE GENERALE

Gl.01 - Alocare pentru _montarea, utilizarea si_demontarea tuturor instalatiilor provizorii_ale
Antreprenorului, inclusiv birourile, laboratorul de santier, spatiile de cazare, atelierele, carierele,
balastierele, gropile de imprumut, statiile de preparare, si_ aducerea terenurilor din gropile de
imprumut si cariere la conditiile initiale etc., conform conditiilor cuprinse in Capitolul Il - Articole
generale din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale.

GI1.01.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica la infiintarea de catre Antreprenor a tuturor instalatiilor si facilitatilor
temporare, utilizarea lor in cadrul perioadei contractului si demontarea dupa terminare.

Gl.01.2 MASURARE SI PLATA

Plata sumei fixe se va face in felul urmator:

60% dupa ridicare si punerea in functiune, cu aprobarea Inginerului.

Apoi lunar 30% din suma fixa in rate egale pe intreaga Durata de Executie, cu aprobarea
Inginerului.

Restul 10% dupa inlaturarea de catre Antreprenor a instalatiilor si facilitatilor respectiv
restabilirea terenurilor pentru gropile de imprumut, cariere, etc. cu aprobarea Inginerului.

Gl.02 - Realizarea, amenajarea_si_intretinerea tuturor drumurilor _de acces, drumurilor_si
structurilor _provizorii_si_a tuturor celorlalte constructii necesare Antreprenorului (cu_exceptia
celor prevazute expres in alte articole din Listele de Cantitati), inclusiv dezafectarea acestora si
aducerea terenurilor la conditiile initiale in _conformitate cu cerintele de reducere a impactului
asupra_mediului_si _ale proprietarilor, potrivit Clauzei 11.1.3. din Specificatii Tehnice pentru
Articole Generale.

G1.02.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica la realizarea, amenajarea si intretinerea tuturor drumurilor de
acces, drumurilor si structurilor provizorii si a tuturor celorlalte constructii necesare
antreprenorului (cu exceptia celor prevazute expres in alte articole din listele de cantitati),
inclusiv dezafectarea acestora si aducerea terenurilor la conditiile initiale in conformitate cu
cerintele de reducere a impactului asupra mediului si ale proprietarilor, potrivit Clauzei 11.1.3. din
Specificatii Tehnice pentru Articole Generale.

Gl.02.2 MASURARE SI PLATA
Plata sumei fixe va fi facuta in rate egale lunare pe toata Durata de Executie, pentru indeplinirea
in mod corespunzator a cerintelor, cu aprobarea Inginerului.

GI.03. 1 DEFINITIE

G1.03 - Alocare pentru costurile privind proiectarea, corelarea proiectelor si lucrarilor de
protectie sau relocare a utilitdtilor (11.1.7B din Specificatii Tehnice pentru Articole
Generale) identificate de catre Antreprenor urmare _investigatiilor efectuate potrivit
prevederilor 1l.1.7A din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale.
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GI.03. 1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru toate masurile intreprinse pentru realizarea proiectelor,
pentru executia lucrarilor de protejare si/sau mutare de utilitati (11.1.7B din Specificatii Tehnice
pentru Articole Generale) identificate si incluse de catre Antreprenor in raportul detaliat elaborat
potrivit Clauzei 11.1.7A din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale.

GI.03. 2 MASURARE SI PLATA

Suma provizionata.

Plata va fi facuta ca o rambursare a cheltuielilor suportate efectiv pentru serviciile si lucrarile
executate, incluzind si procentul indicat in Anexa la Oferta, cu aprobarea Inginerului.

Gl.04 — Suma provizionata pentru plata lucrarilor rezultate in urma expertizarii lucrarilor
executate anterior pe sectorul de drum si executia lucrarilor de remediere, asa cum le va
recomanda expertiza tehnica

GI.04. 1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica la plata lucrarilor de remediere rezultate ca fiind necesare in urma
expertizarii lucrarilor executate anterior pe sectorul de drum, asa cum le va recomanda
expertiza tehnica.

Gl.04. 2 MASURARE SI PLATA

Inginerul va instructa Antreprenorul sa inainteze evaluarea lucrarilor recomandate de expertiza
tehnica, iar masurarea se va efectua conform Sub-Clauzei 12.2 Conditii de Contract.

La evaluarea lucrarilor, vor fi folosite preturile unitare folosite in listele de cantitati - LUCRARI.
In cazul in care unele articole din listele noi nu isi gasesc corespondent in listele de cantitati -
LUCRARI, Antreprenorul le va prezenta, impreuna cu o defalcare (break-down), spre aprobare
Inginerului.

Plata lucrarilor se va face conform descrierilor de preturi ale articolelor de lucrari, pe baza
situatiilor de lucrari intocmite de Antreprenor si certificate de Inginer.

Avand in vedere ca preturile unitare contin cheltuieli indirecte si profit, nu se va aplica procentul
pentru ajustarea sumelor provizionate specificat in Anexa la Oferta.

Gl.05 - Alocare pentru masuratori privind poluarea si raportarea acestora catre Inginer,
potrivit Clauzei 11.1.8 din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale, in timpul Duratei
de Executie.

G1.05. 1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica la furnizarea masuratorilor privind poluarea si transmiterea
rezultatelor catre Inginer potrivit Clauzei 11.1.8 din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale,
pe perioada executiei lucrarilor.

GI.05. 2 MASURARE SI PLATA

Plata va fi facuta in rate lunare, cu conditia efectuarii masuratorilor si inaintarii rapoartelor, cu
aprobarea Inginerului.
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Actualizarea Proiectului Tehnic, a Detaliilor de Executie si a Documentatiei de Atribuire,
pentru Reabilitare DN6, Alexandria-Craiova, LOT2: km 132+435-km185+230- Relicitare

Descrierea Preturilor

Gl.06 - Alocare pentru masuratori privind poluarea si raportarea acestora catre Inginer,
potrivit Clauzei 11.1.8 din Specificatii_ Tehnice pentru Articole Generale, pe durata
Perioadei de Notificare a Defectelor.

G1.06. 1 DEFINITIE.

Aceasta descriere se aplica la furnizarea masuratorilor privind poluarea si transmiterea
rezultatelor catre Inginer, potrivit Clauzei 11.1.8 din Specificatile Tehnice pentru Articole
Generale, in Perioada de Notificare a Defectiunilor.

Gl1.06. 2 MASURARE S| PLATA.

Plata va fi facuta in rate lunare, cu conditia efectuarii masuratorilor si inaintarii rapoartelor, cu

aprobarea Inginerului.

Gl.07 Alocare pentru elaborarea planului de management al traficului potrivit Clauzei
11.1.9 din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale.

GI.07. 1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica la furnizarea de catre Antreprenor a Planului de Management al
Traficului potrivit Clauzei 11.1.9 din Specificatiile Tehnice pentru Articole Generale.

Gl. 07. 2 MASURARE SI PLATA

Plata a 100% din suma forfetara va fi efectuata in primul Certificat Interimar de Plata, dupa ce
Planul de Management al Traficului a fost aprobat de catre toate autoritatile relevante
(Departamentul General al Politiei, Beneficiar (inclusiv beneficiarul local — DRDP), Politia locala
si Inginer).

Gl.08 - Implementarea planului de management al traficului, incluzand semnalizare
rutiera in timpul executiei lucrarilor, masuri pentru siguranta traficului, monitorizarea
traficului pe timpul zile/noptii si in orice conditii meteorologice in vederea asigurarii
sigurantei traficului atat in _Santier cat si pe toate drumurile folosite de Antreprenor,
potrivit Clauzei 11.1.9 din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale, in timpul Duratei
de Executie.

GI.08. 1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru implementarea de catre Antreprenor a Planului de
Management al Traficului, incluzind asigurarea semnalizarii rutiere pe parcursul executiei
lucrarilor, a masurilor pentru siguranta circulatiei si monitorizarea traficului pe timpul zilei/noptii
sau in orice alte conditii meteo astfel incat sa asigure siguranta circulatiei atat in zona de lucru
cat si pe intregul santier atat timp cat antreprenorul este in posesia santierului, potrivit Clauzei
11.1.9 din Specificatiile Tehnice pentru Articole Generale.

Gl.08. 2 MASURARE SI PLATA

Plata va fi facuta in rate lunare, cu conditia implementarii corespunzatoare a planului de
management al traficului, cu aprobarea Inginerului.
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Actualizarea Proiectului Tehnic, a Detaliilor de Executie si a Documentatiei de Atribuire,
pentru Reabilitare DN6, Alexandria-Craiova, LOT2: km 132+435-km185+230- Relicitare

Descrierea Preturilor

GI.09 - Alocarea pentru lucrari de intretinere curenta varal/iarna facuta de Antreprenor in
conformitate cu Clauza I1.1.10 din Specificatiile Tehnice pentru Articole Generale

GI1.09. 1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru implementarea de catre Antreprenor a intretinerii curente
vara/iarna, potrivit Clauzei 11.1.10 din Specificatiile Tehnice pentru Articole Generale.

GL.09. 2 MASURARE SI PLATA

Plata va fi facuta in rate lunare, cu conditia efectuarii corespunzatoare a intretinerii curente
vara/iarna, cu aprobarea Inginerului.

Gl.10 - Alocarea pentru intretinerea drumului in sezonul de vara in conformitate cu
Clauza ll.1.10 din Specificatiile Tehnice pentru Articole Generale

GI.10. 1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru implementarea de catre Antreprenor a intretinerii drumului in
sezonul de vara, potrivit Clauzei 11.1.10 din Specificatiile Tehnice pentru Articole Generale.

Gl.10. 2 MASURARE SI PLATA
Plata va fi facuta in rate lunare, cu conditia efectuarii corespunzatoare a intretinerii drumului in
sezonul de vara, cu aprobarea Inginerului.

Gl.11 - Alocarea pentru intretinerea drumului in sezonul de iarna in conformitate cu
Clauza 11.1.10 din Specificatiile Tehnice pentru Articole Generale

Gl.11. 1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru implementarea de catre Antreprenor a intretinerii drumului in
sezonul de iarna, potrivit Clauzei 11.1.10 din Specificatiile Tehnice pentru Articole Generale.

Gl.11. 2 MASURARE SI PLATA

Plata va fi facuta in rate lunare, cu conditia efectuarii corespunzatoare a intretinerii drumului in
sezonul de iarna, cu aprobarea Inginerului.

Gl.12 - Alocare pentru elaborarea desenelor conforme cu executia, la finalizarea
Lucrarilor, potrivit Clauzei 11.1.14 din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale.

Gl.12 .1 DEFINITIA

Aceasta descriere se aplica pentru elaborarea si furnizarea de catre Antreprenor a tuturor
desenelor conforme cu executia, la finalizarea lucrarilor, potrivit Clauzei 11.1.14 din Specificatiile
Tehnice pentru Articole Generale.

Gl.12. 2 MASURARE SI PLATA
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Actualizarea Proiectului Tehnic, a Detaliilor de Executie si a Documentatiei de Atribuire,
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Descrierea Preturilor

Plata va fi facuta astfel:
50% din suma fixa la predarea de catre Antreprenor a desenelor conforme cu executia.
50% dupa aprobarea de catre Inginer a desenelor conforme cu executia.

Gl.13 - Alocare pentru proiectarea potrivit sub-Clauzei 4.27 din Conditiile Speciale de
contract si Clauzei 11.1.15 A din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale.

Gl.13 . 1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica in cazul in care pe durata execufiei lucrarilor este necesara
revizuirea Planselor, Specificatiilor si documentelor de proiectare existente sau elaborarea unor
elemente de proiectare, incluzand efectuarea de investigatii, studii si altele asemenea, precum
si elaborarea de planse sau furnizarea de detalii suplimentare, inclusiv proiectarea lucrarilor de
relocare/protejare a utilitatilor_proiectarea asa cum se mentioneaza potrivit Sub-Clauzei 4.27 din
Conditiile Speciale de contract si Clauzei 11.1.15 A din Specificatii Tehnice pentru Articole
Generale.

Gl 13. 2 MASURARE SI PLATA

Plata va fi facuta astfel:

50% din suma fixa la predarea de catre Antreprenor a proiectelor/specificatiilor/studiilor
50% dupa aprobarea de catre Inginer a acestora

Gl.14. Asistenta tehnica pe santier conform Legii 10/1995, articolul 22 paragrafe (e), (f) si
(q) potrivit Clauzei 11.1.15 B din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale

Gl.14. 1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru asigurarea de catre Proiectant a serviciilor de asistenta
tehnica pe santier in conformitate cu Legea 10/1995, articolul 22, paragrafele (e), (f) si (g) si
Clauza I1.1.15B din Specificatiile Tehnice pentru Articole Generale.

Gl.14. 2 MASURARE S| PLATA

Plata va fi facuta in rate lunare egale, pe toata durata contractului, in cazul indeplinirii
corespunzatoare a cerintelor, cu aprobarea Inginerului.

Gl 15 - Asigurarea investigatiilor arheologice si a asistentei tehnice arheologice pana la
finalizarea Lucrarilor, potrivit Clauzei 11.1.15. C din_Specificatii Tehnice pentru Articole
Generale.

G1.15. 1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru furnizarea de catre Antreprenor a asistentei tehnice
arheologice pe toata perioada executiei, elaborarea proiectului de sapatura arheologica
preventiva, executarea sapaturilor, si eventualele lucrari de protejare a siturilor arheologice
identificate, inclusiv obtinerea Certificatului de eliberare de sarcina arheologica in conformitate
cu reglementarile nationale, potrivit Clauzei 11.1.15 din Specificatiile Tehnice pentru Articole
Generale.

Gl.15. 2 MASURARE SI PLATA

Plata sumei forfetare se va face in rate lunare egale, pe toata perioada contractului, in
cazul indeplinirii corespunzatoare a cerintelor, cu aprobarea Inginerului.

Pag. 14 / 97



Actualizarea Proiectului Tehnic, a Detaliilor de Executie si a Documentatiei de Atribuire,
pentru Reabilitare DN6, Alexandria-Craiova, LOT2: km 132+435-km185+230- Relicitare

Descrierea Preturilor

Referitor la furnizarea de catre Antreprenor a asistentei tehnice arheologice, acesta va prezenta
lunar, pe toata durata executiei lucrarilor, Rapoarte Arheologice vizate de unitati specializate,
spre aprobarea Inginerului.

Gl.16 - Alocare pentru identificarea si asanarea Santierului de orice munitii (neexplodate
sau altele) potrivit Clauzei 11.1.16 din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale

Gl.16. 1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru identificarea si asanarea gropilor de imprumut de orice
munitii (neexplodate sau altele), potrivit Clauzei 11.1.16 din Specificatiile Tehnice pentru Articole
Generale.

Gl.16.2 MASURARE SI PLATA
Plata de 100% din suma stabilita va fi facuta in primul Certificat Interimar de Plata, dupa ce
gropile de imprumut au fost asanate de munitii, cu aprobarea Inginerului.

In vederea aprobarii, vor fi inaintate si procesele verbale de asanare munitii

Gl.17 - Ridicarea, mentinerea si indepartarea Panourilor de ldentificare a Proiectului
potrivit Clauzei Il.1.17a din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale

Gl.17.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru proiectarea, ridicarea, mentinerea, indepartarea si inlocuirea
ori de cate ori este nevoie a Panourilor de Identificare a Proiectului potrivit Clauzei I1.1.17a din
Specificatiile Tehnice pentru Articole Generale.

Gl.17.2 MASURARE SI PLATA

Plata a 60% din pretul unitar corespunzator unui panou va fi realizata in Primul Certificat
Interimar de Plata, dupa ce panourile au fost ridicate cu aprobarea Inginerului. Diferenta de 40%
corespunzatoare fiecarui panou, va fi platita dupa ce panourile au fost indepartate de pe santier,
dar nu mai tarziu de 6 luni de la terminarea lucrarilor, in conditiile in care au fost intretinute
corespunzator pe toata perioada executiei, cu aprobarea Inginerului.

Gl.18 - Instalarea de placi comemorative permanente potrivit Clauzi 11.1.17b din
Specificatii Tehnice pentru Articole Generale.

Gl.18. 1DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru proiectarea, ridicarea, mentinerea si inlocuirea ori de cate ori
este nevoie a placilor comemorative in perioada de Notificare a Defectiunilor potrivit Clauzei
11.1.17b din Specificatiile Tehnice pentru Articole Generale.

Gl.18.2 MASURARE SI PLATA

Plata a 50% din valoarea pentru fiecare placa va fi facuta dupa ce placa comemorativa a fost
ridicata, avand aprobarea Inginerului.

Diferenta va fi platita in Certificatul Final de Plata.
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Descrierea Preturilor

Gl.19 - Comisia de Adjudecare a Disputelor, alocare Suma provizionata in conformitate
cu Clauza ll.1.19 din Specificatiile Tehnice pentru Articole Generale.

Gl.19.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru a asigura jumatatea Beneficiarului pentru plata serviciilor
furnizate de catre membrii CAD potrivit Clauzei 11.1.19 din Specificatiile Tehnice pentru Articole
Generale

GlL.19.2 MASURARE SI PLATA

Plata va fi facuta ca rambursare a unei jumatati din suma platita de Antreprenor membrilor CAD,
in conformitate cu Conditiile Acordului de Adjudecare a Disputelor incluzand orice amendament
Si asa cum este prevazut in cadrul Conditilor Generale de Contract. Platile vor include de
asemenea procentajul stabilit in Anexa la Oferta.

Gl.20 - Alocare pentru elaborarea si implementarea sistemului de management al calitatii
potrivit Clauzei 11.2.1 din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale.

Gl. 20.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru pregatirea de catre Antreprenor a unui Sistem de
Management al Calitatii potrivit Clauzei 11.2.1 din Specificatiile Tehnice pentru Articole Generale.

Gl. 20. 2MASURARE SI PLATA
Plata va fi facuta dupa cum urmeaza:

35 % din suma totala la aprobarea Sistemului de Management al Calitatii de catre Inginer.

Ulterior, in rate egale lunare pe toata perioada contractului pentru indeplinirea cerintelor,
cu aprobarea Inginerului.

Gl.21 - Alocare pentru plata testelor solicitate de Inginer, inclusiv _costurile laboratorului
Antreprenorului sau a unui alt laborator autorizat si a utilajelor necesare precum si a
prelevarii _de probe, potrivit Clauzei [1.2.2 din Specificatii_ _Tehnice pentru Articole
Generale.

Gl.21. 1DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru prelevarea de probe si efectuarea incercarilor pentru
toate materialele incluzand toate costurile Antreprenorului sau a altor laboratoare
autorizate, precum si pentru furnizarea de probe la cererea Inginerului, potrivit Clauzei
11.2.2 din Specificatiile Tehnice pentru Articole Generale.

Gl.21.2 MASURARE SI PLATA

Plata va fi facuta dupa cum urmeaza:

25% din suma forfetara la aprobarea de catre Inginer a Laboratorului Antreprenorului precum si
a aparaturii si echipamentelor necesare.
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Descrierea Preturilor

Ulterior, se vor plati rate egale lunare pe toata perioada contractului cand laboratorul este
autorizat si functioneaza, cu aprobarea Inginerului.

Gl.22 - Alocare pentru efectuarea unui studiu topografic detaliat potrivit Clauzei 1.3 din
Specificatii Tehnice pentru Articole Generale.

Gl.22.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica la finalizarea unui studiu topografic complet si cuprinzator,
potrivit Clauza 1.3 din Specificatiile Tehnice pentru Articole Generale.

Gl.22. 2 MASURARE SI PLATA

Plata de 100% din suma totala va fi facuta in primul Certificat Interimar de Plata dupa ce
Antreprenorul a intocmit un raport detaliat si complet, aprobat de catre Inginer.

Gl.23 - Executarea de fotografii privind progresul Lucrarilor, potrivit Clauzei 11.4.1 din
Specificatii Tehnice pentru Articole Generale.

Gl.23. 1DEFINITIE

Obligatiile Antreprenorului sunt definite prin Clauza 1.4.1 din Specificatiile Tehnice
pentru Articole Generale.

Gl.23. 2 MASURARE SI PLATA

Plata va fi facuta in rate lunare egale si va fi inclusa in certificatele din fiecare luna, pentru
indeplinirea corespunzatoare a cerintelor, cu aprobarea Inginerului.

Gl 24 — Alocare pentru plata cuvenita la intocmirea de documente de proiectare
suplimentare, potrivit clauzei I1.1.15A din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale.

Gl.24. 1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru toate masurile intreprinse in vederea realizarii proiectului
tehnic necesar executiei lucrarilor de consolidare in zona alunecarilor de teren de la km
153+173 — km 153+232 partea stanga si km 153+160 — 153+173 partea dreapta. Antreprenorul
va asigura intocmirea Proiectului Tehnic necesar realizarii lucrarilor mentionate mai sus, in
conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

Gl.24. 2. MASURARE SI PLATA

Suma provizionata.

Plata va fi facuta ca o rambursare a cheltuielilor suportate efectiv pentru serviciile prestate,
incluzand si procentul indicat in Anexa la Oferta, cu aprobarea Inginerului.

Gl.25 — Antreprenorul va descrie, in continuare, (introducidnd numarul pentru oricare
clauza relevanta din Contract sau Specificatii) si va specifica preturile pentru orice alte
lucrari sau obligatii mentionate in Contract si pentru care Antreprenorul doreste sa
introduca un pret separat. (Pretul va fi mentionat in coloana Total). In cazul in care nu vor
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Descrierea Preturilor

fi_ mentionate asemenea preturi separate, preturile indicate in Lista de Cantitati vor fi
considerate acoperitoare pentru toate costurile si profiturile aferente respectivelor lucrari

sau obligatii.

Gl.25. 1. DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru orice alte lucrari sau obligatii care se refera la Contract si
pentru care Antreprenorul doreste sa introduca un pret separat.

Gl.25. 2. MASURARE SI PLATA

Plata sumei forfetare va fi efectuata ulterior indeplinirii corespunzatoare a lucrarii sau
obligatiei mentionate in Contract si pentru care Antreprenorul a introdus un pret separat,
cu aprobarea prealabila a Inginerului.
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Descrierea Preturilor

LUCRARI DE DRUM

“P"” LUCRARI PREGATITOARE

P2 CURATAREA DE TUFISURI SI ARBUSTI

DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru curatarea amplasamentului de tufisuri si arbusti inainte de
inceperea lucrarilor, in conformitate cu specificatiile tehnice.

DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau din:

- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport,
precum si a fortei de munca necesare

- toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;

- taierea tufisurilor si arbustilor;

- taierea crengilor ;

- depozitarea in gramezi;

- scoaterea radacinilor;

- curatarea terenului de frunze, crengi, iarba, etc.;

- indepartarea vegetatiei de suprafata pe o adancime medie de 5 cm

- Indepartarea radacinilor cu adancime mai mare de 5 cm

- evacuarea intregului material taiat si sapat si transportul acestuia la depozitul stabilit de
Antreprenor si aprobat de Consultant ;

- umplerea golurilor dupa scoaterea radacinilor;

- construirea si dezafectarea drumurilor de acces;

- obtinerea tuturor aprobarilor pentru drumurile de acces si pentru ocuparea terenului
necesar depozitului;

- redarea suprafetei depozitului si a drumurilor de acces la folosinta initiala dupa terminarea
lucrarilor.

MASURATORI SI PLATI
Plata pentru curatarea amplasamentului de arbusti si tufisuri se va face pentru m? de suprafata
curatata.

P3 TAIEREA ARBORILOR

a. cu diametrul < 40 cm;
b. cu diametrul > 40 cm.

DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru taierea arborilor, in conformitate cu prevederile proiectului si
cu specificatiile tehnice.

DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau din:

- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport,
precum si a fortei de munca necesare

- toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;
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Descrierea Preturilor

taierea arborilor;

taierea crengilor si a varfurilor;

transportul si depozitarea in gramezi;

sectionarea, incarcarea, transportul si depozitarea arborilor dupa sectionare;

construirea si dezafectarea drumurilor de acces;

obtinerea tuturor aprobarilor pentru taierea arborilor pentru drumurile de acces si pentru
ocuparea terenului necesar depozitului provizoriu;

redarea suprafetei depozitului si a drumurilor de acces la folosinta initiala dupa terminarea
lucrarilor;

indepartarea materialului curatat din amplasament si transportul acestui material si al
arborilor in locurile indicate de Consultant;

curatirea zonei de lucru;

intocmirea documentelor de predare primire catre proprietar pentru materialul lemons
rezultat din taiere

MASURATORI SI PLATI
Plata pentru taierea arborilor se va face le bucata (buc) arbore scos si inlaturat.

P4 SCOATEREA RADACINILOR ARBORILOR

a. cu diametrul < 40 cm;
b. cu diametrul > 40 cm.

DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru scoaterea radacinilor arborilor si umplerea golurilor, in
conformitate cu specificatiile tehnice.

DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarile constau din:

procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport,
precum si a fortei de munca necesare

toate transporturile si manipularile necesare;

identificarea instalatiilor subterane existente si asigurarea asistentei tehnice din partea
detinatorilor de utilitati

scoaterea radacinilor prin metode mecanice, manuale sau alte metode aprobate de
Consultant tinand cont de existenta instalatiilor subterane;

umplerea golurilor dupa scoaterea radacinilor, cu pamant corespunzator si compactarea
acestuia ;

depozitarea in gramezi in depozit provizoriu;

inlaturarea materialului lemnos din amplasament, incarcarea si transportul acestuia in
locurile indicate de Consultant ;

construirea si dezafectarea drumurilor de acces;

obtinerea tuturor aprobarilor pentru drumurile de acces si pentru ocuparea terenului
necesar depozitului provizoriu;

redarea suprafetei depozitului si a drumurilor de acces la folosinta initiala dupa terminarea
lucrarilor;

curatirea zonei de lucru.
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MASURATORI SI PLATI
Plata pentru scoaterea radacinilor se va face pe bucata (buc) de radacina evacuata.

“E” TERASAMENTE

E1 DECAPAREA SI DEPOZITAREA PAMANTULUI VEGETAL

DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru decopertarea si depozitarea pamantului vegetal in zonele
unde se realizeaza lucrari de terasamente, in conformitate cu prevederile caietelor de sarcini si
cu specificatiile tehnice.

DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau din:

- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport,
precum si a fortei de munca necesare

- toate transporturile si manipularile necesare ;

- decaparea pamantului vegetal la grosimea care rezulta din observatiile directe in teren
prezentata in proiect si / sau conform indicatiilor Consultantului

- incarcarea in camioane si transportul la depozitul provizoriu sau la cel final stabilit

- de Antreprenor si aprobat de Consultant;

- depozitarea provizorie sau finala, presupune:

- aprobarea de catre Consultant a proiectului de amenajare a depozitului ;

- obtinerea tuturor aprobarilor pentru drumurile de acces si pentru ocuparea

- terenului necesar depozitului ;

- achizitionarea sau plata pentru ocuparea terenului ;

- proiectarea, construirea si dezafectarea drumurilor de acces ;

- depozitarea pamantului ;

- refacerea suprafetelor de teren ocupate temporar sau definitiv, in

- concordanta cu cerintele proprietarului si Consultantului si cu conditiile din acordurile
obtinute;

- curatirea zonei de lucru.

Lucrarile vor fi prezentate Consultantului pentru aprobare iar aprobarea va trebui consemnata in

registrul de santier.

MASURATORI SI PLATI
Plata pentru decopertarea si depozitarea pamantului vegetal se va face pe metru cub (mc) de
pamant excavat, masurat ca volum geometric in profilele transversale.

E2 SAPAREA PAMINTULUI IN GROAPA DE IMPRUMUT

DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru sapaturile de pamant in gropa de imprumut si transportul
pentru umpluturi pe santier, in conformitate cu prevederile caietelor de sarcini si cu specificatiile
tehnice.

DESCRIEREA LUCRARII
Lucrarea consta din:
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- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport,
precum si a fortei de munca necesare

- toate transporturile si manipularile necesare ;

- achizitionarea sau ocuparea temporara de teren pentru groapa de imprumut si pentru
drumurile de acces;

- obtinerea tuturor aprobarilor pentru drumurile de acces si pentru ocuparea terenului gropii
de imprumut;

- testele pentru verificarea calitatii pamantului;

- proiectarea si executarea drumurilor de acces la groapa de imprumut si

- dezafectarea acestora dupa terminarea lucrarilor;

- amenajarea suprafetei gropii de imprumut dupa terminarea lucrarilor, in

- concordanta cu cerintele proprietarului si Consultantului si cu conditiile din

- acordurile obtinute;

- toate lucrarile necesare in groapa de imprumut pentru executarea sapaturilor in

- conditii de siguranta (evacuarea apei din precipitatii sau din panza freatica,

- imprejmuiri,etc.);

- sapaturile in groapa de imprumut si transportul pamantului la lucrare ;

- curatirea zonei de lucru.

Lucrarile vor fi prezentate Consultantului pentru aprobare iar aprobarea va trebui consemnata in

registrul de santier.

MASURATORI SI PLATI

Plata pentru sapaturile de pamant in groapa de imprumut se va face pe metru cub (m3) de
umplutura de pamant realizata cu material din groapa de imprumut. Volumul va fi calculat in
sectiuni transversale ca umplutura dupa compactare.

E4 SAPATURI IN DEBLEURI, IN TEREN NECORESPUNZATOR PENTRU UMPLUTURI
SAU IN VOLUM EXCEDENTAR

DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru sapaturile de pamint in debleuri determinate de configuratia
profilului longitudinal si transportul pamintului in depozit, terenul fiind necorespunzator pentru
umpluturi, in conformitate cu prevederile caietelor de sarcini si cu specificatiile tehnice. Se
aplica de asemenea pentru sapaturile in lungul profilului longitudinal, in cazul in care volumul
este excedentar.

DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau din:

- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport,
precum si a fortei de munca necesare ;

- toate transporturile si manipularile necesare ;

- marcarea suprafetei de sapatura;

- executarea sapaturii;

- sprijinire perete vertical rezultat in urma sapaturii, acolo unde este cazul

- luarea probelor si efectuarea testelor;

- incarcarea si transportul pamintului intr-un depozit propus de Antreprenor si aprobat

- de Consultant ;

- nivelarea si finisarea patului drumului si a taluzurilor dupa sapare;

- compactarea patului drumului inaintea asternerii structurii rutiere;
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verificarea topografica a profilului proiectat

proiectarea, construirea si dezafectarea drumurilor de acces in depozit;

obtinerea tuturor aprobarilor pentru realizarea drumurilor de acces si a depozitului;
reamenajarea suprafetei depozitului si a drumurilor de acces la terminarea

lucrarilor, in conformitate cu cerintele proprietarului terenului si ale Consultantului si cu cele
stipulate in aprobarile obtinute;

curatirea zonei de lucru.

MASURATORI SI PLATI

Plata pentru saparea (in debleu a) terenului (pamantului) (in debleu), necorespunzator sau
excedentar se va face pe metru cub (m?®) de teren (pamant) sapat, volumul fiind calculat
geometric pe profilurile transversale si longitudinale.

E5 STRAT DE FORMA

b. Din materiale granulare (balast)

DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru consolidarea patului drumului (strat de forma), in
conformitate cu prevederile proiectului, a caietelor de sarcini si cu specificatiile tehnice.

DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarile constau din:

procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport,
precum si a fortei de munca necesare
toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;
scarificarea platformei;
in cazul variantei b)

o procurarea si transportul agregatelor ;

o imprastierea agregatelor ;
verificarea topografica a terenului si nivelarea;
verificarea umiditatii amestecului sau a stratului de agregate si umezirea daca este
necesara;
compactarea;
luarea probelor si efectuarea testelor necesare;
executarea corectiilor suprafetei;
verificarea gradului de compactare si a cotelor profilelor proiectate;
protejarea suprafetei stratului pana la executarea stratului superior;
curatarea zonei de lucru.
In cazul in care amestecul de pamant cu var se face in statii fixe, pretul va avea incluse si
cheltuielile pentru prepararea amestecului in statie, pentru transportul materialelor la statie
si transportul amestecului de la statie la locul de punere in opera, plus toate operatiile
descrise mai sus cu exceptia operatiilor de amestecare si omogenizare a amestecului la
locurile de punere in opera.

MASURATORI SI PLATI
Plata pentru executarea stratului de forma va fi pe metru cub (m3? ) de strat pus in opera gata
compactat, realizat conform celor de mai sus si masurat pe plansele din proiect.
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E6 PAMANT VEGETAL

a. Pe taluzuri
b. Pe suprafete orizontale

DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru acoperirea taluzurilor si a suprafetelor orizontale cu un strat
de pamant vegetal. Grosimea stratului de pamant vegetal va fi in conformitate cu proiectul.
Imbracarea cu sol vegetal se va face in conformitate cu prevederile caietelor de sarcini si cu
specificatiile tehnice.

DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau din:

- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport,
precum si a fortei de munca necesare

- toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;

- saparea, incarcarea si transportul pamantului vegetal din locul de extragere la

- punctul de lucru ;

- in cazul variantei a)

o realizarea treptelor de-a lungul taluzului;

- asternerea, maruntirea si compactarea usoara;

- plantarea gazonului si operatiunile succesive de stropire pana la intrarea gazonului in
vegetare;

- obtinerea tuturor aprobarilor pentru utilizarea unei gropi de imprumut daca este

- cazul, si a drumurilor de acces aferente acesteia;

- proiectarea amenajerii gropii de imprumut si a drumurilor de acces;

- amenajarea drumurilor de acces si dezafectarea lor dupa terminarea lucrarilor;

- amenajarea gropii de imprumut la terminarea lucrarilor, in conformitate cu cerintele

- proprietarului si ale Consultantului si cu conditiile din avizele si aprobarile obtinute;

- luarea probelor si efectuarea testelor;

- curatirea zonei de lucru.

MASURATORI SI PLATI
Plata pentru imbracarea cu sol vegetal se face pe metru cub (m?3) de strat pus in lucrare gata
compactat, volumul fiind calculat geometric pe profilurile din proiect.

E7 UMPLUTURI DIN GROAPA DE IMPRUMUT

a. Cu pamant ca atare
b. Cu pamant imbunatatit

DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru realizarea umpluturilor cu material (pamant) transportat de la
debleuri sau de la groapa de imprumut, ca atare sau imbunatatit, in conformitate cu prevederile
caietelor de sarcini si cu specificatiile tehnice.

DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau din:

- identificarea instalatiilor subterane existente;

- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport,
precum si a fortei de munca necesare

- marcarea ariei de umplere;
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Nota : natura materialului de aport, cantitatea necesara si tehnologia de punere in opera se vor
determina pe tronson experimental ; executia va incepe dupa aprobarea lor de catre
Consultant.

- asternerea pamantului in straturi succesive si compactarea;

- executarea treptelor de infratire, daca este cazul;

- procurarea si transportul pe santier a apei pentru compactare ;

- compactarea patului drumului si a terenului de fundare;

- finisarea platformei si a taluzurilor;

- verificarea topografica a profilelor proiectate;

- luarea probelor si testarea calitatii umpluturii;

- curatirea zonei de lucru.

MASURATORI SI PLATI

Plata pentru umpluturi se va face pentru metru cub (m3) de umplutura de pamant gata
compactata, pus in lucrare. Volumul va fi calculat geometric, pe profilurile transversale din
proiect.

“L” AMENAJARI PEISAGISTICE

L1 PLANTARE IARBA

DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru operatiunea de plantare a ierbii pe suprafete sau in lungul
drumului sau in zona intersectiilor in conformitate cu prevederile proiectului si cu specificatiile
tehnice.

DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarea consta din:

- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport,
precum si a fortei de munca necesare ;

- toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;

- insamintarea cu iarba ;

- udarea cu apa pina la intrarea in vegetatie;

- curatirea zonei de lucru.

MASURATORI SI PLATI
Platile pentru plantare a ierbii se vor face per metru patrat (m?) de suprafata.

L2 PLANTARE

a. Pomi
b. Nuci

DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru plantarea pomilor pe suprafata de la partea inferioara a
lucrarilor de consolidare (daca este cazul), sau la partea superioara a taluzului cind drumul este
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in debleu, sau in alte amplasamente indicate de Consultant, in conformitate cu prevederile
proiectului si cu specificatiile tehnice.

DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarea consta din:

- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport,
precum si a fortei de munca necesare

- toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;

- excavatia saparea gropilor si depunerea pamantului linga gropi;

- plantarea pomilor;

- umplerea gropii cu pamint si nivelarea terenului;

- stropirea cu apa pina la intrarea in vegetatie;

- curatirea zonei de lucru.

MASURATORI SI PLATI
Plata pentru plantarea pomilor se va face pe bucata de pom plantat.

L3 PLANTAREA ARBUSTILOR

DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru plantarea arbustilor, in conformitate cu prevederile
proiectului si cu specificatiile tehnice.

DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarea consta din:

- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport,
precum si a fortei de munca necesare

- toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;

- saparea gropilor si depunerea pamantului linga gropi;

- plantarea arbustilor;

- umplerea gropii cu pamint si nivelarea terenului;

- stropirea cu apa pina la intrarea in vegetatie;

- curatirea zonei de lucru.

MASURATORI SI PLATI
Plata pentru plantarea arbustilor se va face pe bucata de arbust plantat.

“"R” STRUCTURA RUTIERA

R1A FUNDATIE DIN BALAST

R1B FUNDATIE DIN BALAST — AMESTEC OPTIMAL
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DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru aprovizionarea si punerea in opera a stratului de balast
pentru fundatia drumului, in conformitate cu prevederile caietelor de sarcini si cu specificatiile
tehnice.

DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarile constau din :
- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport,
precum si a fortei de munca necesare
- prepararea amestecului optimal
- toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;
- amenajarea drumurilor de santier si dezafectarea acestora dupa terminarea lucrarilor;
- obtinerea tuturor aprobarilor si avizelor necesare realizarii drumurilor de santier si accesului
la sursa;
- redarea in circuitul initial a terenului folosit pentru drumurile de santier si pentru oricare
suprafete ce au fost afectate temporar;
- punerea in opera:
o asternerea balastului in conformitate cu prevederile proiectului si a caietelor de
o sarcini ;
o umezirea si compactarea pana se obtine gradul de compactare prescris;
o curatarea suprafetei;
o corectarea neregularitatilor suprafetei inainte si dupa compactare;
- luarea probelor si efectuarea testelor necesare;
- nivelarea si verificarea topografica a cotelor;
- curatarea terenului adiacent afectat de lucrari.

MASURATORI SI PLATI
Plata pentru realizarea fundatiei din balast va fi facuta pe metru cub (m?3) de balast pus in opera
gata compactat. Volumul va fi calculat geometric din sectiunile transversale.

R2 STRAT DE PIATRA SPARTA

a. Mare (precizare sort 40-63 sau 63-80)
b. Amestec optimal

DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru aprovizionarea si punerea in opera a materialelor necesare
executarii fundatiei de piatra sparta mare, in conformitate cu prevederile proiectului si cu
specificatiile tehnice.

DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau din :

- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport,
precum si a fortei de munca necesare;
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- toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;

- amenajarea drumurilor de santier si dezafectarea acestora dupa terminarea lucrarilor;

- obtinerea tuturor aprobarilor si avizelor necesare realizarii drumurilor de santier si accesului
la sursa;

- redarea in circuitul initial a terenului folosit pentru drumurile de santier si pentru oricare
suprafete ce au fost afectate temporar;

- asternerea stratului de piatra sparta la grosimea necesara;

- executarea stratului de piatra in conformitate cu normele tehnice si caietele de sarcini
(impanare, innoroire, etc.)

- compactarea stratului de piatra sparta conform cerintelor privind densitatea, cota de nivel si
grosimea;

- verificarea gradului de compactare si a capacitatii portante a stratului de fundatie;

- curatarea terenului adiacent afectat de lucrari.

MASURATORI SI PLATI
Plata pentru realizarea stratului de piatra sparta mare se va face pe metru cub (mc) de piatra
sparta pus in opera gata compactat. Volumul va fi calculat geometric din sectiunile transversale.

R3 STRAT DIN NISIP

DEFINITIE
Acesta descriere se aplica pentru aprovizionarea si asternerea stratului de nisip, in conformitate
cu prevederile proiectului si cu specificatiile tehnice.

DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarile constau din :
- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport,
precum si a fortei de munca necesare;
- toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;
- amenajarea drumurilor de santier si dezafectarea acestora dupa terminarea lucrarilor;
- obtinerea tuturor aprobarilor si avizelor necesare realizarii drumurilor de santier si accesului
la sursa;
- redarea in circuitul initial a terenului folosit pentru drumurile de santier si pentru oricare
suprafete ce au fost afectate temporar;
- punerea in opera:
o asternerea nisipului;
o umezirea si compactarea ;
o curatarea suprafetei;
o corectarea neregularitatilor suprafetei inainte si dupa compactare;
o nivelarea si verificarea topografica a cotelor;
- luarea probelor si efectuarea testelor necesare;
- curatarea terenului adiacent afectat de lucrari.

MASURATORI SI PLATI
Plata pentru realizarea stratului de nisip se va face pe metru cub (m>) de nisip pus in opera.
Volumul se va calcula geometric pe sectiunile transversale.

R4 AGREGATE NATURALE STABILIZATE CU CIMENT
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DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru aprovizionarea si punerea in opera a stratului din agregate
naturale stabilizate cu ciment, care formeaza stratul superior de fundatie sau de baza, in
conformitate cu prevederile caietelor de sarcini si cu specificatiile tehnice.

DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau din :

- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport,
precum si a fortei de munca necesare

- toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;

- prepararea amestecului de agregate si ciment sau aprovizionarea de la un producator
acceptat de Consultant;

- curatarea si umezirea stratului suport;

- montarea si demontarea longrinelor, daca este cazul ;

- asternerea la cota proiectata a agregatelor stabilizate;

- compactarea la densitatea si grosimea prescrisa;

- verificarea topografica a cotelor;

- rectificarea si indepartarea materialului depus la cote gresite sau in afara tolerantei pentru
grosimea stratului;

- protejarea suprafetei;

- luarea probelor si efectuarea testelor necesare;

- curatarea terenului adiacent afectat de lucrari.

MASURATORI SI PLATI

Plata pentru realizarea stratului de agregate naturale stabilizate cu ciment va fi facuta pe metru
cub (m3®) de amestec pus in opera gata compactat, cantitatea fiind calculata geometric pe
sectiunile transversale.

R6 STRAT DE BAZA DIN MIXTURA ASFALTICA - AB2

R6A STRAT DE EGALIZARE DIN MIXTURA ASFALTICA - AB25

DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru aprovizionarea si punerea in opera la cald a stratului de baza
din mixtura asfaltica, in conformitate cu prevederile proiectului si cu specificatiile tehnice.

DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarile constau din :
- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport,
precum si a fortei de munca necesare
- toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;
- prepararea mixturii asfaltice sau aprovizionarea de la un producator aprobat de catre
Consultant;
- punerea in opera :
o tratarea rosturilor stratului suport din beton de ciment inaintea asternerii
o mixturii,daca e cazul ;
o asternerea mixturii si compactarea ;
o verificarea grosimii si compactarii stratului, inclusiv extragerea de carote, daca e
cazul ;
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o verificarea suprafetei si corectarea cotelor dupa cotele finale proiectate, tinind cont
de valoarea tolerantelor
- luarea probelor si efectuarea testelor necesare;
- umplerea golurilor dupa extragerea carotelor (curatarea, compactarea mixturii, finisarea
suprafetei la nivelul celei adiacente)
- curatarea terenului adiacent afectat de lucrari.
NOTA:
- in pret nu se include amorsarea stratului suport.
- in pret se includ si cantitatile de mixtura suplimentara datorita taierii marginilor benzilor de
asfalt turnate anterior in cazul imbinarilor intre benzi sau la marginile partii carosabile,
precum si evacuarea acestora.

MASURATORI SI PLATI
Plata pentru realizarea stratului de baza din mixtura asfaltica va fi facuta pe tona (to) de
mixtura pusa in opera gata compactata, cantitatea fiind calculata geometric din proiect.

R7M BETON ASFALTIC DESCHIS PREPARAT CU BITUM - STRAT DE LEGATURA
BAD25

DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru aprovizionarea si punerea in opera la cald a stratului de
legatura din beton asfaltic deschis, in conformitate cu prevederile proiectului si cu specificatiile
tehnice.

DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarile constau din :
- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport,
precum si a fortei de munca necesare;
- toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;
- prepararea betonului asfaltic deschis sau aprovizionarea de la un producator aprobat de
catre Consultant;
- punerea in opera :
o tratarea rosturilor stratului suport din beton de ciment inaintea asternerii
mixturii,daca e cazul ;
o asternerea betonului asfaltic deschis si compactarea
o verificarea grosimii si compactarii stratului, inclusiv extragerea de carote, daca e
cazul ;
o verificarea suprafetei si corectarea cotelor dupa cotele finale proiectate, tinind cont
de valoarea tolerantelor
- luarea probelor si efectuarea testelor necesare;
- umplerea golurilor dupa extragerea carotelor (curatarea, compactarea mixturii, finisarea
suprafetei la nivelul celei adiacente)
- curatarea terenului adiacent afectat de lucrari.
NOTA:
- in pret nu se include amorsarea stratului suport.
- in pret se includ si cantitatile de mixtura suplimentara datorita taierii marginilor benzilor de
asfalt turnate anterior in cazul imbinarilor intre benzi sau la marginile partii carosabile,
precum si evacuarea acestora.
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Descrierea Preturilor

MASURATORI SI PLATI

Plata pentru realizarea stratului de betonului asfaltic deschis, va fi facuta pe tona (to) de
betonului asfaltic deschis pus in opera gata compactata, cantitatea fiind calculata geometric din
proiect.

R8 STRAT DE UZURA DIN MIXTURA ASFALTICA STABILIZATA — MAS 16

Cu grosimea de 4 cm

DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru aprovizionarea si asternerea la cald a mixturii bituminoase
stabilizata pentru stratul de uzura, in conformitate cu prevederile proiectului si cu specificatiile
tehnice.

DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarile constau din :
- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport,
precum si a fortei de munca necesare
- toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;
- prepararea betonului asfaltic cu fibre celulozice sau aprovizionarea de la un producator
aprobat de catre Consultant;
- punerea in opera :
o asternerea mixturii
o verificarea grosimii si compactarii stratului, inclusiv extragerea de carote, daca e
cazul ;
o verificarea suprafetei si corectarea cotelor dupa cotele finale proiectate, tinind cont
de valoarea tolerantelor
- luarea probelor si efectuarea testelor necesare;
- umplerea golurilor dupa extragerea carotelor (curatarea, compactarea mixturii, finisarea
suprafetei la nivelul celei adiacente)
- curatarea terenului adiacent afectat de lucrari.
NOTA:
- in pret nu se include amorsarea stratului suport.
- in pret se includ si cantitatile de mixtura suplimentara datorita taierii marginilor benzilor de
asfalt turnate anterior in cazul imbinarilor intre benzi sau la marginile partii carosabile,
precum si evacuarea acestora.

MASURATORI SI PLATI
Plata pentru realizarea stratului de beton asfaltic cu fibre celulozice pentru stratul de uzura, va
fi facuta pe metru patrat (m?) de beton asfaltic pus in opera gata compactat.

R10 IMBRACAMINTE DIN BETON DE CIMENT DE TIP C SAU BETON RUTIER DE TIP
BCR

a. Cu grosimea de 15 cm BcR 3.5
b. Cu grosimea de 20 cm BcR 3.5
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Descrierea Preturilor

DEFINITIE

Acesta descriere se aplica pentru procurarea si asternerea betonului de ciment de tip C si a
betonului rutier de tip BcR, ca imbracaminte de drum, pe suprafata parcajelor si a statiilor de
autobuz, pe accesele la proprietati, etc. in conformitate cu proiectul si cu specificatiile tehnice.

DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarile constau din :
- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport,
precum si a fortei de munca necesare;
- toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;
- prepararea betonului sau aprovizionarea de la un producator acceptat;
- aprovizionarea cu ancore de otel si gujoane si montarea lor, daca e cazul ;
- punerea in opera :
o verificarea si curatarea fundatiei
o montarea si fixarea la cota si pe pozitie a cofrajului metalic pe pat de beton sau pe
benzi suport in cazul realizarii cu cofraje glisante;
o montarea penelor de fixare;
pregatirea si umezirea suprafetei existente (inclusiv procurarea si asternerea hirtiei
Kraft sau a foliei din polietilena precum si a stratului de nisip)
asternerea betonului si compactarea
verificarea si corectarea suprafetei si a denivelarilor ce depasesc tolerantele
realizarea de rosturi transversale si longitudinale
protejarea si tratarea betonului proaspat turnat
demontarea longrinelor metalice sau a sarmelor de ghidare;
curatirea longrinelor de beton sau mortar si indepartarea materialului din santier;
extragerea carotelor, daca e cazul, si umplerea golurilor de extractie ;
luarea probelor si efectuarea testelor;
o nivelarea si verificarea topografica a cotelor;
- curatarea terenului adiacent afectat de lucrari.

MASURATORI SI PLATI
Plata pentru realizarea stratului de beton de ciment se va face pe metru patrat (m”) de beton
pus in opera gata compactat, cantitatea fiind determinata geometric din proiect.

o

O 0O O 0O O O O O

R11 AMORSARE CU EMULSIE CATIONICA CU RUPERE RAPIDA

a. cu 0.6 kg/mp
b. cu 0.9 kg/mp

DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru aprovizionarea si amorsarea cu emulsie cationica cu rupere
rapida a straturilor rutiere inainte de asternerea straturilor urmatoare, in conformitate cu
prevederile proiectului si cu specificatiile tehnice.

DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau din :

- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport,
precum si a fortei de munca necesare

- toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;

- prepararea emulsiei sau aprovizionarea de la un producator acceptat de Consultant;

- curatarea, spalarea si uscarea stratului suport;
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Descrierea Preturilor

- evacuarea materialelor rezultate;

- asternerea peliculei de amorsare;

- asteptarea timpului necesar pentru ruperea emulsiei, inclusiv protejarea prin nepermiterea
circulatiei;

- luarea probelor si efectuarea testelor necesare;

- curatarea zonei de lucru.

MASURATORI SI PLATI
Plata pentru amorsare, va fi facuta pe metru patrat (m?) de pelicula de emulsie realizata.
cantitatea fiind determinata geometric din proiect.

R13 FREZAREA IMBRACAMINTII ASFALTICE, FARA INLOCUIRE CU MIXTURA

b. Pe adancime < 6 cm
c. Pe adancime > 6 cm

DEFINITIE
Lucrarea consta in frezarea mixturii asfaltice existente cu ajutorul unui utilaj de frezare, conform
prevederilor proiectului si cu specificatiile tehnice.

DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau din:

- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport,
precum si a fortei de munca necesare

- toate transporturile si manipularile necesare ;

- marcarea suprafetei conform proiectului sau cerintelor Consultantului ;

- frezarea pe adancimea indicata;

- indepartarea materialului rezultat din frezare, incarcarea si transportul acestuia intr-un
depozit propus de antreprenor si aprobat de consultant;

- taxe sau cheltuieli ocazionate de depozitarea materialului frezat;

- amenajarea drumurilor de santier si dezafectarea acestora dupa terminarea lucrarilor;

- obtinerea tuturor aprobarilor si avizelor necesare realizarii drumurilor de santier si ocuparii
depozitului, daca e cazul ;

- redarea in circuitul initial a terenului folosit pentru drumurile de santier;

- redarea depozitului in forma ceruta de proprietar sau consultant;

- curatarea suprafetei prin suflarea de aer sub presiune;

- nivelarea si verificarea topografica a cotelor;

- curatarea terenului adiacent afectat de lucrari.

MASURATORI SI PLATI
Plata pentru frezarea imbracamintii asfaltice se va efectua pe metru patrat (m?), calculat
geometric in proiect sau masurat in amplasament.

R15 REPARAREA GROPILOR DIN IMBRACAMINTILE ASFALTICE EXISTENTE

DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru repararea suprafetei imbracamintii asfaltice, in conformitate
cu prevederile proiectului si cu specificatiile tehnice.
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Descrierea Preturilor

DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau din :

- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport,
precum si a fortei de munca necesare ;

- toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;

- marcajul cu linii drepte a suprafetelor de sapare si prezentarea pentru aprobare la
Consultant a suprafetelor care urmeaza a fi reparate;

- taierea verticala pe adincimea indicata de Consultant;

- executarea decaparii in structura rutiera la adancimea indicata de Consultant si incarcarea in
mijlocul de transport;

- depunerea materialelor rezultate intr-un depozit propus de Anteprenor si aprobat de
Consultant;

- obtinerea tuturor aprobarilor pentru realizarea drumurilor de acces si a depozitului;

- proiectarea, construirea si dezafectarea drumurilor de acces la depozit;

- curatarea suprafetei dupa sapare;

- procurarea, transportul si asternerea mixturii asfaltice, precum si amorsa necesara inaintea
asternerii;

- compactarea mixturii asfaltice;

- verificarea topografica a cotelor;

- luarea probelor si efectuarea testelor;

- curatarea terenului adiacent afectat de lucrari.

- Reparatiile la carosabilul existent se vor face din AB25

MASURATORI SI PLATI
Plata repararii gropilor va fi facuta pe tona (to) de mixtura pusa in opera gata compactata.

R17 INDEPARTAREA STRUCTURII RUTIERE

DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru saparea structurii rutiere existente pana la adancimea
necesara realizarii straturilor rutiere noi, in conformitate cu prevederile proiectului si cu
specificatiile tehnice.

DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau din :

- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport,
precum si a fortei de munca necesare ;

- toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;

- marcarea cu linii drepte a limitei sapaturii. Limita respectiva se prezinta Consultantului
pentru aprobare inaintea inceperii sapaturii;

- taierea partii carosabile existente cu un dispozitiv de taiat sau utilizind un echipament
alternativ aprobat de Consultant ; sapatura trebuie realizata vertical;

- excavarea si evacuarea straturilor rutiere;

- demolarea si evacuarea bordurilor, daca e cazul;

- incarcarea materialului sapat sau demolat, inclusiv transportul intr-un depozit propus de
Antreprenor si aprobat de Consultant;

- obtinerea tuturor aprobarilor pentru realizarea drumurilor de acces si a depozitului;

- proiectarea, construirea si dezafectarea drumurilor de acces la depozit;

Pag.34 / 97



Actualizarea Proiectului Tehnic, a Detaliilor de Executie si a Documentatiei de Atribuire,
pentru Reabilitare DN6, Alexandria-Craiova, LOT2: km 132+435-km185+230- Relicitare

Descrierea Preturilor

- reamenajarea suprafetei depozitului si a drumurilor de acces la terminarea lucrarilor, in
conformitate cu cerintele proprietarului terenului si ale Consultantului si cu cele stipulate in
aprobarile obtinute;

- sprijinirea peretelui vertical rezultat in urma decaparii, acolo unde este cazul;

- curatarea terenului adiacent afectat de lucrari.

NOTA:

- in pret nu se include realizarea straturilor noi ;

- in pret nu se include indepartarea terenului necorespunzator din patul drumului, daca e
cazul.

MASURATORI SI PLATI
Plata sapaturii in structura rutiera existenta va fi facuta pe metru cub (m>) de sapatura,
cantitatea fiind calculata geometric in proiect.

R18A GEOCOMPOZIT - CU ROL ANTIFISURA

DEFINITIE

Acesta descriere se aplica pentru aprovizionarea si punerea in opera a geocompozit cu rol de a
preveni transmiterea rosturilor sau fisurilor la suprafata imbracamintii asfaltice, in conformitate
cu prevederile proiectului si cu specificatiile tehnice.

DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau din :

- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport,
precum si a fortei de munca necesare;

- toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;

- propunerea tipului de geocompozit si obtinerea aprobarii din partea Consultantului;

- curatarea suprafetei ;

- efectuarea testelor necesare aprobarii produselor, daca e cazul ;

- asternerea, daca e cazul, a unui strat asfaltic ca suport pentru geocompozit in functie de
tehnologia impusa de furnizor ;

- aplicarea amorsei in conformitate cu tehnologia furnizorului;

- asternerea geocompozit ;

- curatarea terenului adiacent afectat de lucrari.

MASURATORI SI PLATI
Plata pentru procurarea si asternerea geositeticului se face la metru patrat (m?) de suprafata
acoperita cu geosintetic zonele de suprapunere trebuie incluse in pretul pe m.

R19 BORDURI PREFABRICATE

a. 10x15 cm cu fete vazute finisate
d. 20x25 cm cu fete vazute finisate

DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru aprovizionarea si montarea bordurilor prefabricate din beton,
in conformitate cu prevederile proiectului si specificatiile tehnice.
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DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarile constau din :

procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport,
precum si a fortei de munca necesare;
toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;
sapatura pentru fundatie in conformitate cu proiectul;
incarcarea si transportul pamintului sapat intr-un depozit propus de Antreprenor si aprobat
de Consultant;
obtinerea tuturor aprobarilor pentru realizarea drumurilor de acces si a depozitului;
proiectarea, construirea si dezafectarea drumurilor de acces la depozit;
reamenajarea suprafetei depozitului si a drumurilor de acces la terminarea lucrarilor, in
conformitate cu cerintele proprietarului terenului si ale Consultantului si cu cele stipulate in
aprobarile obtinute;
trasarea lucrarilor ;
punerea in opera :

o verificarea cotei proiectate la sapatura

o turnarea betonului in fundatie

o turnarea mortarului de poza

o montarea bordurilor la cota proiectata si fixarea lor

o rostuirea cu mortar de ciment
luarea probelor si efectuarea testelor necesare;
verificarea topografica a cotelor ;
curatarea terenului adiacent afectat de lucrari.

MASURATORI SI PLATI
Plata pentru montarea bordurilor prefabricate se va face pe metru liniar (ml) de bordura pusa in
opera pentru variantele a, d.

R20B STRAT DIN ELEMENTE PREFABRICATE AUTOBLOCANTE PE SUPRAFETE
CAROSABILE

DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru aprovizionarea si realizarea straturilor din elemente
prefabricate pe suprafete carosabile, in conformitate cu prevederile proiectului, cu instructiunile
fabricantului si cu specificatiile tehnice.

DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarile constau din :

procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport,
precum si a fortei de munca necesare;
toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;
punerea in opera :
o asternerea stratului de poza din nisip sau mortar functie de prevederile proiectului ;
o montarea elementelor prefabricate autoblocante sau a dalelor de beton
o tratarea rosturilor
luarea probelor si efectuarea testelor necesare;
verificarea topografica a cotelor ;
curatarea zonei de lucru.
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Descrierea Preturilor

Antreprenorul va trebui sa respecte instructiunile fabricantului privind tehnologia de realizare a
stratului din elemente prefabricate.

MASURATORI SI PLATI
Plata pentru realizarea straturilor din elemente prefabricate se va face pe metru patrat (m2) de
strat pus in opera. Suprafata va fi calculata geometric din proiect.

R21 DEMONTAREA BORDURILOR EXISTENTE

DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru evacuarea bordurilor existente, in conformitate cu
prevederile proiectului si specificatiile tehnice.

DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau din :

- procurarea materialelor, manoperei, utilajelor si echipamentelor;

- demontarea bordurilor;

- spargerea fundatiei existente;

- toate transporturile necesare lucrarii, inclusiv asigurarea mijloacelor de transport;

- incarcarea si transportul materialului intr-un depozit propus de Antreprenor si aprobat de
Consultant;

- proiectarea, construirea si dezafectarea drumurilor de acces spre depozite; obtinerea tuturor
aprobarilor pentru realizarea depozitului si a drumurilor de acces;

- verificarea topografica a cotelor;

- curatarea zonei de lucru.

MASURATORI SI PLATI
Plata pentru demontarea bordurilor se va face pe metru linear (ml) de bordura. Lungimea va fi
calculata prin masurarea in amplasament.

R22 STRAT DIN BETON DE CIMENT

a. Clasa C8/10

b. Clasa C12/15
c. Clasa C25/30
d. Clasa C30/37
e. Clasa C35/45

DEFINITIE
Acesta descriere se aplica pentru procurarea si punerea in opera, in conformitate cu proiectul si
cu specificatiile tehnice.

DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau din :

- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport,
precum si a fortei de munca necesare;

- toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;

- prepararea betonului sau aprovizionarea de la un subcontractor acceptat;

- punerea in opera :
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o verificare si curatare ;
pregatirea stratului suport inainte de asternere (folie, hartie Kraft, strat de nisip,
etc);
montarea si demontarea cofrajelor, daca este cazul ;
asternerea betonului si compactarea ;
verificarea si corectarea suprafetei si a denivelarilor ce depasesc tolerantele ;
realizarea rosturilor ;
o protejarea si tratarea betonului proaspat turnat ;
- luarea probelor si efectuarea testelor;
- verificarea topografica a cotelor;
- curatarea terenului adiacent afectat de lucrari.

MASURATORI SI PLATI
Plata pentru realizarea stratului de beton de ciment se va face pe metru cub (m?) de beton pus
in opera.

o

O
O
O
(@)

R26 DEZAFECTAREA TROTUARELOR EXISTENTE

DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru dezafectarea trotuarelor existente, in conformitate cu
prevederile proiectului si specificatiile tehnice.

DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau din :

- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport,
precum si a fortei de munca necesare;

- toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;

- desfacerea structurii trotuarului existent, inclusive sapatura necesara realizarii trotoarelor in
conformitate cu proiectul.

- depozitarea provizorie a materialelor refolosibile ;

- incarcarea si transportul materialului intr-un depozit propus de Antreprenor si aprobat de
Consultant;

- proiectarea, construirea si dezafectarea drumurilor de acces spre depozite;

- obtinerea tuturor aprobarilor pentru realizarea depozitului si a drumurilor de acces;

- reamenajarea suprafetei depozitului si a drumurilor de acces la terminarea lucrarilor, in
conformitate cu cerintele proprietarului terenului si ale Consultantului si cu cele stipulate in
aprobarile obtinute;

- curatarea terenului adiacent afectat de lucrari.

MASURATORI SI PLATI
Plata pentru demontarea trotuarelor existente se va face pe metru patrat (mp) de trotuar.
Suprafata va fi calculata prin masurare in amplasament.

R30 MOBILARE PARCARI AUTO-CONFORM ORDIN MTCT NR.2264/2004

DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru aprovizionarea si montarea tuturor obiectelor existente intr-o
parcare auto, in conformitate cu prevederile proiectului si cu specificatiile tehnice.
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Descrierea Preturilor

DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau din :

- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport,
precum si a fortei de munca necesare;

- toate transporturile si manipularile pentru procurare si montare;

- aprovizionarea si montarea tuturor obiectelor conform prevederilor proiectului (mese, banci,
scaune, cosuri gunoi, WC ecologic, etc), sau la cererea consultantului

- curatarea terenului adiacent afectat de lucrari.

MASURATORI SI PLATI
Plata pentru mobilarea (aprovizionare si montare obiecte) parcarilor se va face la bucata de
parcare mobilata.

R31 BETON ASFALTIC PENTRU TROTUARE - BA8

DEFINITIE
Lucrarea consta in realizarea imbracamintii din beton asfaltic pentru trotuare, in conformitate cu
sprecificatiile din proiect.

DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarea consta din:

- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport,
precum si a fortei de munca necesare;

- toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;

- prepararea betonului asfaltic sau aprovizionarea de la un producator aprobat de catre
Consultant;

- punerea in opera;

- luarea probelor si efectuarea testelor necesare;

- umplerea golurilor dupa extragerea carotelor (curatarea, compactarea mixturii, finisarea
suprafetei la nivelul celei adiacente);

- curatarea terenului adiacent afectat de lucrari.

MASURATORI SI PLATI

Plata pentru realizarea stratului de beton asfaltic se va face pe metru patrat (m”) de material
pus in opera gata compactat, cantitatea fiind determinata in conformitate cu prevederile
proiectului si cu specificatiile tehnice.

PODETE
2B11 SAPATURA SUB ADANCIMEA DE 4 M
MASURATORI SI PLATI

Plata la m3
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Descrierea Preturilor

DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau in:

marcarea fundatiei;

sapatura in santul de fundatie;

sapatura, transportul si imprastierea in depozit a pamantului;
marcarea zonei de sapatura;

sapatura in triunchiul fundatiei;

excavare pamant, transport si descarcare in depozit;

pomparea apei din incinta;

procurarea, transportul si manipularea materialelor de sprijinire;
montarea sprijinirii;

recuperarea materialelor de sprijinire dupa terminarea lucrarilor;
executia si demontarea drumurilor de acces si a platformelor;
refacerea conditiilor initiale in zona lucrari dupa executia lor;
curatirea locului de munca;

totul operatiile in concordanta cu specificatiile tehnice.

2B12 COFRAJE

MASURATORI SI PLATI

Plata la m2

DESCRIEREA LUCRARILOR

procurarea materialelor;

confectionarea cofragului;

transportul si manipularea curatirea si ungerea
montarea si demontarea cofragului si a esafodajelor;
verificarea dimensiunilor elementelor de cofrag;
curatirea locului de munca;

totul operatiile in concordanta cu specificatiile tehnice.

2C10A1 BETON CLASA 16/20 IN FUNDATII SI PINTEN

2C10A BETON CLASA 20/25 PENTRU BETONUL DE PANTA SI TIMPANE

2C15B BETON CLASA 20/25 IN RADIERUL PODETULUI
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Descrierea Preturilor

MASURATORI SI PLATI

Plata la m3

DESCRIEREA LUCRARILOR

procurare agregate;

procurare ciment;

procurare apa;

procurare aditivi;

preparare beton;

verificarea calitatii betonului la statia de preparare cat si pe santier;
transportul betonului;

manipularea betonului;

turnarea betonului si protectia acestuia pe timpul prizei;
curatirea zonei de lucru;

nivelarea si finisarea betonului.

2C9A ARMATURA OB 37
MASURATORI SI PLATI
Plata la t

DESCRIEREA LUCRARILOR

C1A2

CiB2

procurare, transport si manipularea otelului beton si a celorlalte materiale;
confectionarea armaturilor sau a carcaselor; Curatarea la luciu metalic
transport si manipulare;

montarea armaturilor si carcaselor;

verificarea si pozitionarea acestora in conformitate cu proiectul de executie;
curatirea zonei de lucru;

totul operatiile in concordanta cu specificatiile tehnice.

CADRU PREFABRICAT TIP C2 CU BETON 35/45

CADRU PREFABRICAT TIP P2 CU BETON 35/45

CC3 ELEMENT PREFABRICAT TIP L3 CU BETON 35/45

C1iDO

ARIPA PREFABRICATA TIP A0 CU BETON 35/45
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Descrierea Preturilor

C2p1 ARIPA PREFABRICATA TIP A1CU BETON 35/45

C2D2 ARIPA PREFABRICATA TIP A2 CU BETON 35/45

MASURATORI SI PLATI

Plata la bucata

DESCRIEREA LUCRARILOR

- marcarea si trasarea zonei lucrarilor;

- obtinerea tuturor aprobarilor necesare pentru folosirea drumului de acces si executia
acestuia;

- turnarea betonului;

- montarea cadrului prefabricat;

- asigurarea si executia hidroizolatiei folosind un sistem de hidroizolatie aprobat de Consultant
pentru suprafetele orizontale; pentru suprafetele verticale asigurarea hidroizolatiei prin trei
straturi emulsie bituminoasa;

- asigurarea cu ciment si mortar pentru a sigila rosturile dintre cadrele prefabricate;

- compactarea in spatele zidului de beton (elevatie);

- procurarea materialelor (beton, hidroizolatie, cadre prefabricate, etc.)

- transportul pentru procurarea materialelor si pentru executia lucrarilor;

- manipularea materialelor pentru executia lucrarilor;

- curatirea zonei de lucru;

C1iF2 TIMPAN PREFABRICAT TIP T2 CU BETON 35/40

MASURATORI SI PLATI

Plata la bucata

DESCRIEREA LUCRARILOR

- marcarea si trasarea zonei lucrarilor;

- montarea prefabricatelor;

- procurarea materialelor (beton, hidroizolatie, prefabricate etc.);
- transportul pentru procurare materiale si pentru executie lucrari;
- manipularea materialelor pentru executia lucrarilor;

- curatirea zonei de lucru;

C1F5 TIMPAN PREFABRICAT TIP T5 CU BETON 35/40
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Descrierea Preturilor

MASURATORI SI PLATI

Plata la bucata

DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau in:

marcarea si trasarea zonei lucrarilor;

montarea prefabricatelor;

asigurarea si executia hidroizolatiei folosind un sistem de hidroizolatie aprobat de Consultant
pentru suprafetele orizontale;

procurarea materialelor (beton, hidroizolatie, prefabricate etc.);

transportul pentru procurare materiale si pentru executie lucrari;

manipularea materialelor pentru executia lucrarilor;

curatirea zonei de lucru;

toate operatiile in concordanta cu specificatiile tehnice.

CiD3 ARIPA PREFABRICATA TIP A3 CU BETON 35/45
cC3 ELEMENT PREFABRICAT TIP L3 CU BETON 35/45
MASURATORI SI PLATI

Plata la bucata

DESCRIEREA LUCRARILOR

marcarea si trasarea zonei lucrarilor;

sapatura fundatie;

indepartarea pamantului si depozitarea acestuia in zonele propuse de Constructor si aprobate
de Consultant;

obtinerea tuturor aprobarilor necesare pentru folosirea drumului de acces si executia
acestuia;

turnarea betonului in fundatie;

montarea cadrului prefabricat;

asigurarea si executia hidroizolatiei folosind un sistem de hidroizolatie aprobat de Consultant
pentru suprafetele orizontale; pentru suprafetele verticale asigurarea hidroizolatiei prin trei
straturi emulsie bituminoasa;

asigurarea cu ciment si mortar pentru a sigila rosturile dintre cadrele prefabricate;
pozitionarea materialului drenant in jurul podetului;

compactarea in spatele zidului de beton (elevatie);

procurarea materialelor (beton, hidroizolatie, cadre prefabricate, etc.)

transportul pentru procurarea materialelor si pentru executia lucrarilor;

executia camasuirilor;

manipularea materialelor pentru executia lucrarilor;

curatirea zonei de lucru;
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Descrierea Preturilor

- totul operatiile in concordanta cu specificatiile tehnice.

C1E5 DALA PREFABRICATA TIP D5 CU BETON 35/40

MASURATORI SI PLATI

Plata la bucata

DESCRIEREA LUCRARILOR

- obtinerea tuturor aprobarilor necesare pentru folosirea drumului de acces si executia
acestuia;

- montarea dalei prefabricate;

- asigurarea si executia hidroizolatiei folosind un sistem de hidroizolatie aprobat de Consultant
pentru suprafetele orizontale; pentru suprafetele verticale asigurarea hidroizolatiei prin trei
straturi emulsie bituminoasa;

- asigurarea cu ciment si mortar pentru a sigila rosturile dintre cadrele prefabricate;

- pozitionarea materialului drenant in jurul podetului;

- compactarea in spatele zidului de beton (elevatie);

- procurarea materialelor (beton, hidroizolatie, cadre prefabricate, etc.)

- transportul pentru procurarea materialelor si pentru executia lucrarilor;

- executia camasuirilor;

- manipularea materialelor pentru executia lucrarilor;

- curatirea zonei de lucru;

- toate operatiile operatiile in concordanta cu specificatiile tehnice.

2B21 HIDROIZOLATIE

MASURATORI SI PLATI

Plata la m?

DESCRIEREA LUCRARILOR

- procurarea, transportul si manipularea materialelor si uneltelor necesare;
- curatirea suprafetei;

- prepararea mortarului;

- transport si manipulare;

- aplicarea stratului suport de beton;

- aplicarea hidroizolatiei bitumate;

- curatirea locului de munca;
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Descrierea Preturilor

- totul operatiile in concordanta cu specificatiile tehnice.

2B17A DREN DIN PIATRA BRUTA

MASURATORI SI PLATI

Plata la m3

DESCRIEREA LUCRARILOR

- procurare materiale;

- transport;

- manopera;

- executia drenurilor;

- curatirea locului de munca;

- toate operatiile in concordanta cu specificatiile tehnice.

C4A PEREU DIN PIATRA BRUTA

MASURATORI SI PLATI

Plata la m?

DESCRIEREA LUCRARILOR

- marcarea si saparea fundatiei pereului;

- procurare materiale;

- transportul si manipularea materialelor;

- prepararea si turnarea betonului in fundatie dupa cum este specificat in desenele de executie
si In specificatiile tehnice;

- montarea si pozarea pietrei brute;

- prepararea mortarului pentru rostuire

- rostuirea cu mortar de ciment;

- curatirea zonei de lucru;

- toate operatiile in concordanta cu specificatiile tehnice.

C12A ZIDARIE DIN PIATRA BRUTA
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Descrierea Preturilor

MASURATORI SI PLATI

Plata la m?

DESCRIEREA LUCRARILOR

- marcarea suprafetei ce urmeaza a fi imbracata;

- sapatura pamant, incarcare si transport pamant la locul de depozitare aprobat de catre
Consultant;

- asigurarea cu balast;

- asternerea stratului de balast;

- asigurarea cu piatra bruta, agregate, ciment si prepararea mortarului, inclusiv transportul
respectiv;

- asternerea patului de mortar;

- udarea pietrei brute;

- asezarea pietrei brute;

- umplerea interspatiilor cu piatra marunta marunta

- indepartarea mortarului in exces, daca este cazul;

- curatirea zonei de lucru;

- totul operatiile in concordanta cu specificatiile tehnice.

C1 PODETE TUBULARE CU DIAMETRUL DE 0,75 M PENTRU DRUMURI LATERALE SI
ACCESE LA PROPRIETATI

DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru realizarea podetelor la drumurile laterale si la accese la
proprietati, in conformitate cu prevederile proiectului si cu specificatiile tehnice.

DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:

procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport,
precum si a fortei de munca necesare;

demolarea podetelor existente

toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;

marcarea zonei de lucru;

sapaturi pentru fundatii;

evacuarea pamintului intr-un depozit propus de Antreprenor si aprobat de Consultant;
amenajarea drumurilor de santier si dezafectarea acestora dupa terminarea lucrarilor;
obtinerea tuturor aprobarilor si avizelor necesare realizarii drumurilor de santier;

redarea in circuitul initial a terenului folosit pentru drumurile de santier;

executia podetului in conformitate cu proiectul

toate operatiile necesare pentru racordarea cu santurile sau rigolele prevazute inainte si
dupa podet;

toate cheltuielile pentru testele cerute de Consultant;

curatirea zonei de lucru.

NOTA:
Sistemul rutier prevazut deasupra podetului nu face obiectul prezentului articol
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Descrierea Preturilor

MASURATORI SI PLATI
Plata pentru podete se va face la bucata (buc) de podet finalizat.

Cc7 DEMOLARE BETON IN PODETUL EXISTENT

MASURATORI SI PLATI
Plata la m®

DESCRIEREA LUCRARILOR
- demolarea betonului existent cu unelte de mana sau cu mijloace mecanice;
- adunarea materialului rezultat din demolare, incarcarea, transportul, descarcarea si
mprastierea acestuia in zonele desemnate special.
- totul operatiile Tn concordanta cu specificatiile tehnice.

E5C UMPLUTURA CU PAMANT

MASURATORI SI PLATI
Plata pe m®

DESCRIEREA LUCRARILOR
Asigurarea de materiale, forta de munca, utilaje si echipamente:
- marcarea ariei de umplutura;
- intinderea pamantului in straturi succesive si compactarea acestuia,;
- asigurarea si transportul la santier a apei pentru compactare;
- verificarea profilelor proiectate;
- probe si teste;
- verificarea calitatii materialului de umplutura;
- curatirea locului de lucru;
- totul operatiile in concordanta cu specificatiile tehnice.

Cc3 CAMERA DE CADERE

MASURATORI SI PLATI
Plata la bucata
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Descrierea Preturilor

DESCRIEREA LUCRARILOR

- marcarea si trasarea lucrarilor;

- sapatura fundatie;

- indepartarea pamantului si depozitarea acestuia intr-un loc propus de Constructor si
aprobat de Consultant;

- obtinerea tuturor aprobarilor pentru folosirea drumurilor de acces si pentru executia
acestora;

- montarea cofrajelor pentru pereti;

- turnarea betonului in radier si pereti;

- asigurarea si executia hidroizolatiei pentru suprafetele verticale cu emulsie
bituminoasa;

- compactarea in spatele zidului de beton;

- procurare materiale (beton, hidroizolatie etc.);

- transportul pentru asigurarea materialelor si aripilor prefabricate si pentru executia
lucrarilor;

- manipularea materialelor in vederea executiei lucrarilor;

- curatirea zonei de lucru;

- toate operatiile in concordanta cu specificatiile tehnice.

315A SPRIJINIREA SAPATURILOR CU PALPLANSE PENTRU EXECUTIA
FUNDATIILOR PENTRU SAPATURI > 2.00M

MASURATORI SI PLATI
Se plateste la metru patrat (m?)

DESCRIEREA LUCRARILOR

toate materialele, mana de lucru, utilajele, bazele de productie, mijloacele de transport.
aprovizionarea pe santier, transportul, descarcarea si manipularea materialelor pentru
sapaturile cu palplanse

asamblarea, instalarea, montarea si intretinerea sapaturilor cu palplanse

epuismente daca este nevoie

demontarea si mutarea de pe santier in curtea Contractorului dupa terminarea lucrarilor
verificarea si stabilirea dimensiunilor sapaturilor cu palplanse in concordanta cu desenele

- Toate in concordanta cu desenele, Caietele de Sarcini si exigentele Consultantului in
scopul executarii complete si predarii lucrarii in conditii corespunzatoare

2B1 PROFILARE TEREN AMONTE SI AVAL

MASURATORI SI PLATI
Se plateste la metru cub (m3)
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Descrierea Preturilor

DESCRIEREA LUCRARILOR

Toate materialele, mana de lucru, utilajele, mijloacele de transport

Marcarea zonei ce va fi curatata,

Scoaterea materialelor nefolositoare, a resturilor etc. incarcarea, transportul si descarcarea
intr-un depozit stabilit de Contractor si aprobat de Consultant

Finisarea, reprofilarea albiei raului

construirea si demolarea drumurilor de acces temporar

restaurarea la conditia originala, nivelarea , finisarea, si curatarea santierului la terminarea
lucrarii.

Toate in concordanta cu desenele, Caietele de Sarcini si exigentele Consultantului in scopul
executarii complete si predarii lucrarii in conditii corespunzatoare

NOTA: Cantitatea excavarii va fi volumul rezultat din sectiunile transversale controlate inainte si
dupa excavare pana la dimensiunile aratate in desene si in tolerante indicate in the Caietele de
Sarcini.

303AC - TORCRETAREA SUPRAFETELOR DEGRADATE LA SUPRASTRUCTURI SI
INFRASTRUCTURI ( CULEE)

MASURATORI SI PLATI
Se plateste la metru patrat (m2)

DESCRIEREA LUCRARILOR

- toate materialele, mana de lucru, utilajele, bazele de productie, si mijloacele de
transport

Indepartarea de pe suprafata a materialelor desprinse

Perierea, curatarea si udarea suprafetei pentru a primi betonul torcretat
aprovizionarea pe santier, transportul, descarcarea si manipularea materialelor pentru
mortar: agregate, ciment, apa, adaosuri, aditivi (unde se cere) etc.

prepararea din componente a mortarului sau alternativa de procurare de la un furnizor
aprobat

transportul de la statie la locul de punere in opera, descarcarea si manipularea
verificarea calitatii mortarului in statie si pe santier

turnarea/pomparea mortarului in pozitia proiectata din structura, finisarea si protejarea
(daca se cere)

- prelevarea de probe si incercari de laborator asupra mortarului

- Toate in concordanta cu desenele, Caietele de Sarcini si exigentele Consultantului
in scopul executarii complete si predarii lucrarii in conditii corespunzatoare

310A - PROTECTIE SUPRAFETE VAZUTE

MASURATORI SI PLATI
Se plateste la metru patrat (m2)
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Descrierea Preturilor

DESCRIEREA LUCRARILOR

toate materialele, mana de lucru, utilajele, bazele de productie, si mijloacele de transport
indepartarea oricarui material desprins de pe suprafata

maturarea, curatarea si udarea suprafetei pentru a primi betonul torcretat

aprovizionarea pe santier transportul, descarcarea si manipularea materialelor pentru
mortar: agregati, ciment, apa, adaosuri, aditivi (acolo unde se cere) etc.

prepararea mortarului din componente in statie sau alternativa de procurare de la un
furnizor aprobat

transportul mortarului de la bazele de productie la locul de punere in opera, descarcarea si
manipularea

verificarea calitatii mortarului in statie si pe santier

asternerea mortarului/ aducerea in pozitia proiectata din structura, finisarea si protejarea
(daca se cere)

prelevarea de probe si incercari de laborator asupra mortarului

toate in concordanta cu desenele, Caietele de Sarcini si exigentele Consultantului in scopul
executarii complete si predarii lucrarii in conditii corespunzatoare.

“D"” DISPOZITIVE DE SCURGERE A APELOR

D3B SANTURI NOI MONOLITE DIN BETON PE SUBSTRAT DE NISIP

DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru realizarea de santuri noi monolite din beton pe substrat din
nisip, in conformitate cu prevederile proiectului si cu specificatiile tehnice.

DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:

procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport,
precum si a fortei de munca necesare;

toate transporturile si manipularile necesare;

trasarea lucrarilor;

demolarea santurilor din beton existente;

decaparea pamantului vegetal, daca este necesar;

executia sapaturilor pentru realizarea sectiunii santului sau rigolei pana la nivelul banchetei;
incarcarea pamantului, transportul si depozitarea intr-un depozit propus de catre
Antreprenor si aprobat de catre Consultant daca terenul este necorespunzator pentru
umpluturi sau transportul in umplutura daca terenul este corespunzator;

obtinerea aprobarilor din partea proprietarilor pentru utilizarea depozitelor provizorii sau
definitive si pentru drumurile de acces;
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Descrierea Preturilor

- amenajarea depozitelor si a drumurilor de acces si dezafectarea acestora la terminarea
lucrarilor;

- toate lucrarile auxiliare necesare executarii lucrarilor de baza (decapare pamant vegetal,
mutare garduri, etc.) si pentru efectuarea lucrarilor in conditii de siguranta (evacuarea apei
din precipitatii, etc.);

- finisarea sectiunii si verificarea topografica a cotelor;

- prepararea si asternerea substratului din nisip si pilonarea lui;

- executia pereului din beton, inclusiv pe bancheta si turnarea mortarului in rosturi
( inclusiv prepararea mortarului );

- luarea probelor si efectuarea testelor necesare;

- curatarea zonei de lucru.

MASURATORI SI PLATI
Plata pentru realizarea santurilor monolite din beton se va face pe metru liniar (m) de sant
finisat.

D7A RIGOLA CAROSABILA RANFORSATA (ACOPERITA CU PLACUTA)

DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru realizarea rigolelor carosabile ranforsate din beton monolit,
in conformitate cu prevederile proiectului si cu specificatiile tehnice.

DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarea consta din:

- procurarea materialelor (inclusiv elementele prefabricate), utilajelor, echipamentelor,
asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesare;

- toate transporturile si manipularile necesare;

- trasarea lucrarilor;

- demolarea santurilor din beton existente;

- executia sapaturilor ;

- evacuarea pamantului, transportul si depozitarea intr-un depozit propus de catre
Antreprenor si aprobat de catre Consultant;

- obtinerea aprobarilor din partea proprietarului pentru utilizarea depozitului si pentru
drumurile de acces;

- amenajarea drumurilor de acces si dezafectarea acestora la terminarea lucrarilor si
amenajarea depozitului;

- finisarea sectiunii si verificarea topografica a cotelor;

- executarea sprijinirilor si epuismentelor, daca este cazul ;

- confectionarea si montarea armaturilor la varianta

- prepararea, transportul si turnarea betonului pentru rigola inclusiv cofrarea, decofrarea si
alte operatii necesare;

- executia rosturilor;

- montarea placutelor prefabricate ;

- verificarea topografica a cotelor;

- luarea probelor si efectuarea testelor necesare;

- curatarea zonei de lucru.

MASURATORI SI PLATI
Plata pentru realizarea rigolelor carosabile ranforsate din beton se va face pe metru liniar (m)
de rigola.
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Descrierea Preturilor

D7B RIGOLA DREPTUNGHIULARA (ACOPERITA CU PLACUTA)

DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru realizarea rigolelor dreptunghiulare carosabile din beton
monolit, in conformitate cu prevederile proiectului si cu specificatiile tehnice.

DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarea consta din:

- procurarea materialelor (inclusiv elementele prefabricate), utilajelor, echipamentelor,
asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesare;

- toate transporturile si manipularile necesare;

- trasarea lucrarilor;

- demolarea santurilor din beton existente;

- executia sapaturilor ;

- evacuarea pamantului, transportul si depozitarea intr-un depozit propus de catre
Antreprenor si aprobat de catre Consultant;

- obtinerea aprobarilor din partea proprietarului pentru utilizarea depozitului si pentru
drumurile de acces;

- amenajarea drumurilor de acces si dezafectarea acestora la terminarea lucrarilor si
amenajarea depozitului;

- finisarea sectiunii si verificarea topografica a cotelor;

- executarea sprijinirilor si epuismentelor, daca este cazul ;

- confectionarea si montarea armaturilor

- prepararea, transportul si turnarea betonului pentru rigola inclusiv cofrarea, decofrarea;

- executia rosturilor;

- montarea placutelor prefabricate ;

- verificarea topografica a cotelor;

- luarea probelor si efectuarea testelor necesare;

- curatarea zonei de lucru.

MASURATORI SI PLATI
Plata pentru realizarea rigolelor dreptunghiulare din beton se va face pe metru liniar (ml) de
rigola.

D7C RIGOLA LA MARGINEA PLATFORMEI (FARA PLACUTA)

DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru realizarea rigolelor la marginea platformei carosabile din
beton monolit, in conformitate cu prevederile proiectului si cu specificatiile tehnice.

DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarea consta din:

- procurarea materialelor (inclusiv elementele prefabricate), utilajelor, echipamentelor,
asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesare;

- toate transporturile si manipularile necesare;

- trasarea lucrarilor;

- demolarea santurilor din beton existente;

- executia sapaturilor ;

- evacuarea pamantului, transportul si depozitarea intr-un depozit propus de catre
Antreprenor si aprobat de catre Consultant;
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- obtinerea aprobarilor din partea proprietarului pentru utilizarea depozitului si pentru
drumurile de acces;

- amenajarea drumurilor de acces si dezafectarea acestora la terminarea lucrarilor si
amenajarea depozitului;

- finisarea sectiunii si verificarea topografica a cotelor;

- executarea sprijinirilor si epuismentelor, daca este cazul ;

- prepararea, transportul si turnarea betonului pentru rigola inclusiv cofrarea, decofrarea si
alte operatii necesare;

- verificarea topografica a cotelor;

- luarea probelor si efectuarea testelor necesare;

- curatarea zonei de lucru.

MASURATORI SI PLATI
Plata pentru realizarea rigolelor rigolelor la marginea platformei din beton se va face pe metru
liniar (ml) de rigola.

D8 RIGOLA RANFORSATA DIN BETON MONOLIT H=1.5M

Definitie
Aceastad specificatie se aplica la furnizarea de materiale si realizarea unei noi rigole din beton
monolit la marginea carosabilului sau acostamentului pentru drenajul si indepartarea apelor de
suprafata.

COMPUNEREA LUCRARILOR

Lucrarea consta in:

- semnalizarea lucrarilor;

- executia de sapaturi in concordanta cu configuratia geometrica;

- demolarea santurilor din beton existente;

- Indepartarea pamantului si transportul lui la zona de descdrcare propusa de Antreprenor si
aprobate de Inginer;

- obtinerea tuturor aprobarilor pentru folosirea zonei de descdrcare si drumurilor de acces
dacd este necesar si indepartarea acestora dupa incheierea lucrarilor;

- verificarea suprafetei patului si corectarea oricdrei zone in afara cotelor proiectate

- procurarea, transportul, manipularea si punerea in opera a materialelor (agregate, ap3,
ciment, cofraje si armatura etc);

- executia rigolei in conformitate cu specificatiile proiectului;

- luarea probelor si efectuarea testelor necesare;

- curatarea zonei de lucru.

- toate operatiile in concordanta cu specificatiile tehnice.

MASURARE SI PLATA
Plata pentru noua rigola se va face per metru liniar (ml) de rigola finalizata.

D10 RIGOLA DE ACOSTAMENT

DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru realizarea de rigole de acostament din elemente prefabricate
de beton, la marginea partii carosabile, pe rampele podurilor sau pasajelor, cu scopul colectarii
si evacuarii apelor, in conformitate cu prevederile proiectului si cu specificatiile tehnice.
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DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:

procurarea materialelor (inclusiv elementele prefabricate) , manoperei, utilajelor si
echipamentelor;

transportul tuturor materialelor si a elementelor prefabricate, inclusiv asigurarea mijloacelor
de transport;

executia sapaturilor ;

incarcarea pamantului, transportul si depozitarea intr-un depozit propus de catre
Antreprenor si aprobat de catre Consultant;

obtinerea aprobarilor din partea proprietarului pentru utilizarea depozitului si pentru
drumurile de acces;

amenajarea drumurilor de acces si dezafectarea acestora la terminarea lucrarilor si
amenajarea depozitului;

verificarea patului si corectarea oricarei zone ce nu respecta cotele proiectate;

prepararea si asternerea stratului de nisip si a fundatiei din beton ( inclusiv prepararea si
transportul mortarului) ;

asezarea elementelor prefabricate si rostuirea lor cu mortar;

nivelarea si verificarea topografica a cotelor;

luarea probelor si efectuarea testelor necesare;

curatarea zonei de lucru.

MASURATORI SI PLATI
Plata pentru realizarea rigolelor de acostament se va face pe metru liniar (m) de rigola finisata.

D11 CASIURI DE EVACUARE PE TALUZ

Se plateste la metru linear ( m )

Sunt incluse:

- procurarea, transportul si manipularea prefabricatelor, materialelor si sculelor
necesare;

- executia si finisarea sapaturii;

- executia stratului de nisip pilonat;

- prepararea, transportul si turnarea betonului de fundatie;

- montarea elementelor prefabricate sau a pietrei brute;

- prepararea, transportul si manipularea mortarului;

- rostuirea prefabricatelor sau a pietrei brute;

- executia fundatiei la piciorul taluzului pentru realizarea camerei de colectare a
apelor;

- racordarea casiului la platforma si la sistemul de colectare a apelor la baza
taluzului.

Nota: Acest articol se aplica doar la lucrarile de drum.
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D11D BAZIN DECANTOR

DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru realizarea bazinului decantor pentru epurarea apei , in
conformitate cu prevederile proiectului si cu specificatiile tehnice.

DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarea consta din:

- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport,
precum si a fortei de munca necesare

- toate transporturile si manipularile necesare;

- trasarea lucrarilor;

- executia sapaturilor

- evacuarea pamantului si transportul acestuia la un depozit propus de Antreprenor si aprobat
de Consultant;

- obtinerea tuturor aprobarilor pentru folosirea depozitului si a drumurilor de acces,
construirea drumurilor de acces necesare, precum si desfiintarea acestora dupa terminarea
lucrarilor;

- verificarea terenului de fundare si corectarea oricarei zone ce nu respecta cotele proiectate;

- realizarea elementului de constructie in conformitate cu proiectul si realizarea racordului
acestuia cu santul longitudinal, daca este cazul ;

- nivelarea suprafetei si verificarea topografica a cotelor;

- luarea probelor si efectuarea testelor necesare;

- curatarea zonei de lucru.

MASURATORI SI PLATI
Plata pentru realizarea bazinului decantor se va face pe bucata de decantor finisat.

D11K BAZIN FITO-EPURATOR

DEFINITIE

Aceasta specificatie se aplica pentru aprovizionarea cu materiale si executia sistemului de
evacuare a apei, dupa tratarea sa, pand pe terenul agricol, ca suprafata de curgere. Acest
sistem este amplasat dupa bazinul decantor/separator de grasimi.

DESCRIEREA LUCRARILOR

- Lucrarea consta din:

- - Executia sapaturilor conform configuratiei geometrice

- - Evacuarea pamantului si transportul acestuia in zona de descarcare propusa de Contractor
si aprobata de Inginer

- - Verificarea suprafetei patului si corectarea zonelor din afara nivelelor proiectate

- - Aprovizionarea cu toate materialele necesare executiei bazinului de evacuare, inclusiv
transportul

- - Asternerea stratului de bentonita si compactarea lui

- - Asternerea stratului de argila si compactarea lui

- - Acoperirea stratului de argila cu un strat de prundis

- - Inierbarea pe fund si pe taluz

- Toate se vor face conform planselor de detaliu si cerintelor Inginerului.

Pag. 55 / 97



Actualizarea Proiectului Tehnic, a Detaliilor de Executie si a Documentatiei de Atribuire,
pentru Reabilitare DN6, Alexandria-Craiova, LOT2: km 132+435-km185+230- Relicitare

Descrierea Preturilor

MASURATORI SI PLATI
- Plata pentru sistemul de evacuare se va face la bucata.

“EQ” ECHIPAMENTE

EQ2 PARAPET METALIC ZINCAT
a. tip H2

DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru procurarea si montarea unui parapet metalic zincat cu lisa si
stalpi, la marginea platformei drumului, pe ziduri de sprijin, in conformitate cu prevederile
proiectului si/sau specificatiile furnizorului si cu specificatiile tehnice.

Antreprenorul va propune un parapete care sa aiba atat agrement tehnic cat si certificat privind
testele efectuate pentru stabilirea rezistentei la izbire in conformitate cu cerintele SR EN 1317 —
1.2 -2000.

DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarea consta din:

- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport,
precum si a fortei de munca necesare in conformitate cu desenele si specificatiile
furnizorului

- toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;

- trasarea pe teren a lucrarilor;

- montarea liselor si a stilpilor;

- montarea pe lise a elementelor reflectorizante;

- vopsirea pieselor metalice nezincate, daca este necesar;

- verificarea topografica a cotelor;

- efectuarea testelor;

- curatirea zonei de lucru.

MASURATORI SI PLATI
Plata pentru parapete se va face pe metru liniar (m) de parapet montat.

EQ4 DEMOLARE PARAPETE SI GARDURI

a. Parapet metalic

DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru demolarea si indepartarea din ampriza lucrarii a parapetelor

sau a gardurilor (imprejmuirilor), in conformitate cu prevederile proiectului si cu specificatiile
tehnice.
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DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarea consta din:

- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport,
precum si a fortei de munca necesare;

- toate transporturile si manipularile necesare;

- demolarea (demontarea) elementelor de constructie ce fac obiectul descrierii de pret ;

- incarcarea intr-un mijloc de transport ;

- transportul intr-un depozit propus de antreprenor si agreat de Consultant;

- curatirea zonei de lucru.

MASURATORI SI PLATI
Plata pentru demolare (demontare) se va face pe metru liniar (m) de element desfiintat.

SVO1 STILPI DE GHIDARE

DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru procurarea si montarea stilpilor de ghidare la marginea
platformei drumului, in conformitate cu prevederile STAS 1948 si cu specificatiile tehnice.

DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarea consta din:

- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport,
precum si a fortei de munca necesare

- toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;

- marcarea lucrarii;

- montarea stilpilor de ghidare, inclusiv a catadioptriilor;

- curatirea zonei de lucru.

MASURATORI SI PLATI
Plata pentru montarea stalpilor de ghidare se face la bucata de stalp montat cantitatea fiind
masurata pe proiect.

SVO3 BORNE KILOMETRICE

DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru procurarea si montarea bornelor kilometrice , in conformitate
cu prevederile SR 6900 si cu specificatiile tehnice.

DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarea consta din:

- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport,
precum si a fortei de munca necesare

- toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;

- prezentarea unei mostre pentru aprobarea Consultantului si Beneficiarului;

- sapatura pentru fundatia bornelor si evacuarea pamintului intr-un depozit propus de
Antreprenor si aprobat de Consultant;

- amenajarea drumurilor de santier si dezafectarea acestora dupa terminarea lucrarilor;

- obtinerea tuturor aprobarilor si avizelor necesare realizarii drumurilor de santier;

- redarea in circuitul initial a terenului folosit pentru drumurile de santier si depozit;

- executarea fundatiei bornelor kilometrice prin betonare si realizarea zidariei din piatra;
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- montarea bornelor kilometrice;

- vopsirea si inscriptionarea bornelor;
- efectuarea testelor;

- curatirea zonei de lucru.

MASURATORI SI PLATI
Plata pentru executia si montarea bornelor kilometrice se va face pe bucata de borna finisata,
fixata in amplasament.

SVO2 BORNE HECTOMETRICE

DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru procurarea si montarea bornelor hectometrice , in
conformitate cu prevederile SR 6900 si cu specificatiile tehnice.

DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarea consta din:

- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport,
precum si a fortei de munca necesare

- toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;

- sapatura pentru amplasarea bornelor si evacuarea pamintului intr-un depozit;

- montarea bornelor hectometrice;

- vopsirea si inscriptionarea bornelor;

- efectuarea testelor;

- curatirea zonei de lucru.

MASURATORI SI PLATI
Plata pentru executia si montarea bornelor hectometrice se va face pe bucata de borna
finisata, fixata in amplasament.

SOL MARCAJUL LONGITUDINAL

SOLR MARCAJ LONGITUDINAL REZONATOR

DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru realizarea marcajului longitudinal al drumului si in zona
intersectiilor, in conformitate cu prevederile Caietelor de sarcini si cu specificatiile tehnice.

DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarea consta din:

- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport,
precum si a fortei de munca necesare

- toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;

- curatarea suprafetei stratului de uzura inaintea executarii marcajului;

- executarea premarcajului si @ marcajului longitudinal final;

- semnalizarea drumului pe timpul executiei lucrarii ;

- efectuarea testelor;

- curatirea zonei de lucru dupa marcaj.
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MASURATORI SI PLATI

Plata pentru marcajul longitudinal se va face pe kilometru echivalent de marcaj realizat,
cantitatea fiind masurata pe proiect.

NOTA : 1 kilometru echivalent = 1 kilometru de banda continua vopsita pe o latime de 15 cm

SOD2 MARCAJUL TRANSVERSAL, DIVERS, LATERAL SAU PRIN SAGETI SI
INSCRIPTII

DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru realizarea marcajului transversal al drumului si in zona
intersectiilor, in conformitate cu prevederile Caietelor de sarcini si cu specificatiile tehnice.

DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarea consta din:

- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport,
precum si a fortei de munca necesare;

- toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;

- curatarea suprafetei stratului de uzura inaintea executarii marcajului;

- executarea premarcajului si @ marcajului transversal final;

- semnalizarea drumului pe timpul executiei lucrarii ;

- efectuarea testelor;

- curatirea zonei de lucru dupa marcaj.

MASURATORI SI PLATI
Plata pentru marcajul transversal se va face pe metru patrat (m2) de marcaj realizat, cantitatea
fiind masurata pe proiect.

SVO5 CONSOLE

DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru procurarea si montarea consolelor pentru semnalizarea
verticala , in conformitate cu prevederile proiectului si cu specificatiile tehnice.

DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarea consta din:

- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport,
precum si a fortei de munca necesare;

- toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;

- procurarea si montarea consolei pe o fundatie realizata conform instructiunilor

- Consultantului;

- vopsirea, daca este cazul;

- procurarea si montarea panourilor de semnalizare pe consola;

- efectuarea testelor;

- curatirea zonei de lucru.

MASURATORI SI PLATI
Plata pentru executia consolei se va face pe bucata de consola finisata, fixata in amplasament.

EQ,sv INDICATOARE RUTIERE
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Nota: Lista articolelor pentru fiecare indicator de circulatie este anexata la prezenta descriere
de pret.

SVA1 - Curba la stanga — Fig. Al

SVA2 - Curba la dreapta — Fig. A2

SVA3 - Curba dubla sau o succesiune de mai mult de doua curbe, prima la stanga—Fig.A3
SVA4 - Curba dubla sau o succesiune de mai mult de doua curbe,prima la dreapta—Fig.A4
SVA5b - Curba deosebit de periculoasa — Fig. A5

SVA6b - Panouri succesive pentru curbe deosebit de periculoase — Fig. A6

SVA18 - Denivelari pentru limitarea vitezei — Fig. A18

SVA19 - Drum lunecos - Fig. A19

SVA22 - Presemnalizare trecere pietoni — Fig. A22

SVA23 - Copii — Fig. A23

SVA25 - Animale - Fig. A25

SVA32 - Alte pericole — Fig. A32

SVA35 - Intersectie cu un drum fara prioritate — Fig. A35

SVA36 - Intersectie cu un drum fara prioritate — Fig. A36

SVA37 - Intersectie cu un drum fara prioritate — Fig. A37

SVA38 - Intersectie cu un drum fara prioritate — Fig. A38

SVA39 - Intersectie cu un drum fara prioritatet — Fig. A39

SVA40 - Presemnalizare intersectie cu sens giratoriu — Fig. A40

SVA42 - Trecere la nivel cu o cale ferata fara bariere — Fig. A42

SVA44 - Panouri suplimentare pentru trecerea la nivel cu calea ferata — Fig. A44

SVA46 — Baliza directionala stanga— Fig. A46

SVA47 — Baliza directionala dreapta— Fig. A47

SVA48 — Baliza bidirectionala — Fig. A48

SVA51 - Trecere la nivel cu o cale ferata simpla, fara bariere, prevazuta cu instalatie de
semnalizare luminoasa automata — Fig. A51

SVB1 - Cedeaza trecerea — Fig. B1

SVB2 - Oprire — Fig. B2

SVB3 - Drum cu prioritate — Fig. B3

SVC1 - Acces interzis — Fig. C1

SVC17 - Accesul interzis autovehiculelor avand o inaltime mai mare de ...m — Fig. C17
SVC19 - Accesul interzis autovehiculelor avand o greutate mai mare de ...t — Fig. C18
SVC24 - Interzis a vira la stanga — Fig C24

SVC27 - Depasirea autovehiculelor, cu exceptia motocicletelor fara atas, interzisa—-Fig.C27
SVC29 - Limitare de viteza — Fig. C29

SVC35- Sfarsitul tuturor restrictiilor — Fig. C35

SVC36 - Sfarsitul limitarii de viteza — Fig. C36

SVC37 - Sfarsitul interzicerii de a depasi — Fig. C37

SVD1 - Inainte — Fig. D1

SVD3- La dreapta — Fig. D3

SVD5 - Ocolire — Fig. D5

SVD6 - Ocolire — Fig. D6

SVD7 — Intersectie cu sens giratoriu — Fig D7

SVD15 - Lanturi pentru zapada - Fig. D16

SVF1 - Presemnalizarea directiilor la o intersectie de drumuri din afara localitatilor — Fig.F1
SVF3 - Presemnalizarea directiilor indicate — Fig. F3

SVF4 - Presemnalizarea traseului de evitare a localitatii — Fig.F4

SVF5 - Presemnalizarea directiilor intr-o intersectie cu sens giratoriu — Fig. F5
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SVF8A - Presemnalizarea parcare pe drumuri nationale — Fig. F8

SVF10 - Confirmarea directiei de mers spre o localitate — Fig. F10

SVF15 - Drum fara iesire — Fig. F15

SVF17 - Presemnalizarea traseului pentru anumite categorii de autovehicule — Fig. F17
SVF18 - Presemnalizarea traseului pentru anumite categorii de autovehicule — Fig. F18
SVF19 - Selectarea circulatiei pe directii de mers in apropierea intersectiei — Fig. F19
SVF20 - Selectarea circulatiei pe directii de mers in apropierea intersectiei — Fig. F20
SVF22 - Banda destinata circulatiei vehiculelor lente — Fig. F22

SVF23 - Terminarea benzii din dreapta partii carosabile — Fig. F23

SVF24 - Terminarea benzii din stanga partii carosabile — Fig. F24

SVF31 - Directia spre localitatea indicata — Fig. F31

SVF32 - Directiile spre localitatile indicate — Fig. F32

SVF34 - Directia spre obiectivul turistic — Fig. F34

SVF35 - Directia spre obiective locale — Fig. F35

SVF39 - Drum national — Fig. F39

SVF42 - Drum deschis traficulului international — Fig. F42

SVF43 - Directia drumului deschis traficului international indicat — Fig. F43

SVF47 - Intrare in localitate — Fig. F47

SVF49 - lesire din localitate — Fig. F49

SVF50 - Limita de judet — Fig. F50

SVF51 - Curs de apa, tunel sau viaduct — Fig. F51

SVF52 — Confirmarea directiei de mers spre localitati mai importante si distantele pana la
acestea — Fig. F52

SVG2 - Trecere pentru pietoni — Fig. G2

SVG4 - Sens unic — Fig. G4

SVG10 - Post de prim-ajutor — Fig. G10

SVG11 - Politia - Fig. G11

SVG14 - Statie de autobuz- Fig. G14

SVG20 - Telefon — Fig. G20

SVG22 - Statie carburanti inclusiv benzina fara plumb — Fig. G22

SVG30 - Loc de popas — Fig. G30

SVG34 - Parcare — Fig. G34

SVG37 - Complex servici — Fig. G37

SVG74 — Refugiu rezervat depanarii — Fig G74

SVG64 - Control radar — Fig. G64

SVP1 — Distanta pana la locul la care se refera indicatorul de presemnalizare sau informare —
Fig. P1

SVP4 - Distanta intre indicator si inceputul locului periculos — Fig. P4

SVP24 - Trecere la nivel cu calea ferata prevazuta cu instalatie de semnalizare luminoasa
automata — Fig. P24

SVP27 - Polei, gheata, zapada — Fig. P27

SVP47 — Insula denivelata la intrare in localitate — Fig. P47

DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru procurarea si montarea noilor indicatoare rutiere, in
conformitate cu prevederile caietelor de sarcini si cu specificatiile tehnice.

DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:
- proiectarea indicatoarelor (latime, lungime, inaltime text si distante intre caractere)
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Descrierea Preturilor

- conform normelor;

- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport,
precum si a fortei de munca necesare

- toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;

- prezentarea unei mostre pentru aprobarea Beneficiarului si Consultantului;

- executarea excavatiei si a fundatiei din beton;

- fixarea stilpilor in teren;

- montarea placilor de aluminiu, panourilor, dispozitivelor de prindere,etc.

- efectuarea testelor;

- curatirea zonei de lucru.

MASURATORI SI PLATI
Plata pentru indicatoarele rutiere se va face pe bucata de indicator montat.

SVO7 CONSOLA PENTRU INDICATOR ,TRECERE PENTRU PIETONI” CU LAMPA CU
LUMINA FOCUSATA

DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru procurarea si montarea unei console impreuna cu 2
indicatoare fig. G2 si un panou aditional P13, toate de dimensiuni mari, conform SR1848/1-
2004, precum si o lampa cu lumina focusata pe zona trecerii, in conformitate cu prevederile
proiectului si cu specificatiile tehnice.

DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarea consta din:

- procurarea materialelor, manoperei, utilajelor si echipamentelor;

- toate transporturile necesare lucrarilor, inclusiv asigurarea mijloacelor de transport;

- realizarea unei fundatii pentru consola, conform instructiunilor Consultantului;

- procurarea si montarea consolei;

- protejarea anticoroziva a pieselor metalice prin acoperirea cu patru straturi de vopsea
epoxidrica pe baza de zinc sau cu alte tipuri de vopsea conform cerintelor Consultantului;

- ridicarea consolei pe fundatie ;

- procurarea si ridicarea elementelor de semnalizare pe consola, dupa aprobarea acestora de
catre Consultant;

- procurarea si montarea unei lampi cu lumina focusata pe trecerea pentru pietoni conform
instructiunilor Consultantului si tehnologiei fabricantului;

- proiectarea detaliilor de executie se va face de catre o firma specializata;

- racordarea la reteaua electrica, dupa obtinerea in prealabil a avizelor si acordurilor necesare
si stabilirea amplasamentului camerei de tragere, inclusiv asigurarea asistentei de
specialitate din partea detinatorului de retea;

- asigurarea tuturor masurilor de protectia muncii;

- respectarea si indeplinirea cerintelor stipulate in avizele emise de beneficiarii instalatiilor;

- efectuarea testelor;

- curatirea zonei de lucru.

- operatiile necesare amplasarii si montarii se vor face conform tehnologiei fabricantului.

MASURATORI SI PLATI
Plata unei console pentru indicator , Trecere pentru pietoni” se face la bucata (buc) de consola
procurata si montata, impreuna cu echipamentele aferente in stare de functionare.
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Descrierea Preturilor

SOO BUTONI REFLECTORIZANTI

DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru procurarea si montarea butonilor reflectorizanti, montati la
nivelul partii carosabile sau pe borduri, in conformitate cu prevederile proiectului si cu
specificatiile tehnice.

DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarea consta din:

- procurarea materialelor, manoperei, utilajelor si echipamentelor;

- trasarea lucrarilor pe teren;

- toate transporturile necesare pentru aprovizionarea cu materiale si aducerea lor la punctul
de lucru, inclusiv asigurarea mijloacelor de transport;

- frezarea sau carotarea gaurilor in asfalt sau borduri pentru montarea butonilor;

- suflarea cu aer a gaurilor;

- prepararea si aplicarea adezivului;

- introducerea butonilor in gauri si presarea lor manuala sau mecanica;

- verificarea cotelor si aspectului butonilor;

- evacuarea si transportul materialului rezultat din frezare sau carotare in depozitul propus de
Antreprenor si aprobat de Consultant;

- efectuarea testelor;

- curatirea zonei de lucru.

- operatiile necesare amplasarii si montarii se vor face conform tehnologiei fabricantului.

MASURATORI SI PLATI
Plata pentru butoni reflectorizanti se va face pe bucata de buton procurat si montat.

SVO4 PARAPET DE PROTECTIE PENTRU PIETONI

DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru procurarea si montarea parapetului de protectie pentru
pietoni in conformitate cu prevederile proiectului si cu specificatiile tehnice.

DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarea consta din:

- procurarea materialelor, manoperei, utilajelor si echipamentele elementelor de parapet
pietonal sau procurarea unui parapet de protectie pentru pietoni similar, de la un
subcontractor acceptat de Consultant;

- trasarea pe teren a lucrarilor;

- procurarea betonului pentru fundatie;

- saparea gropilor de fundatie pentru stilpii de parapet inclusiv evacuarea si transportul
materialului rezultat intr-un depozit propus de Antreprenor si aprobat de Consultant;

- montarea parapetului de protectie pentru pietoni sau alti utilizatori linga bordura trotuarului
pentru ai impiedica pe acestia sa mearga pe partea carosabila sau pe o alta zona potential
periculoasa sau intre bordurile separatorului de trafic;

- aplicarea prin vopsire a unui strat de protectie (grund) daca este cazul, inclusiv retusuri
inainte de montaj;

- vopsirea cu doua straturi de vopsea a parapetului daca este cazul, inclusiv retusuri dupa
montaj;

- curatirea zonei de lucru.

- operatiile necesare amplasarii si montarii se vor face conform tehnologiei fabricantului.
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Descrierea Preturilor

MASURATORI SI PLATI
Plata pentru parapetele de protectie pentru pietoni se va face la metru liniar (m) de parapet
montat.

SVBA1 BETON ARMAT PENTRU FUNDATIILE CONSOLELOR
SVBA2 BETON ARMAT PENTRU FUNDATII
MASURATORI SI PLATI

Se plateste la metru cub

DESCRIEREA LUCRARILOR

- toate materialele, mana de lucru, utilajele, bazele de productie, mijloacele de transport

- pregatirea desenelor pentru detalii de executie

- aprovizionarea pe santier, taierea si indoirea, transportul, descarcarea si manipularea
armaturii si a altor materiale in concordanta cu desenele.

- fixarea armaturii in concordanta cu desenele

- verificarea armaturii inainte si in timpul betonarii in concordanta cu desenele

- prelevarea de probe si incercari de laborator asupra armaturii.

- aprovizionarea pe santier, incarcarea, transportul, descarcarea si manipularea materialelor
pentru prepararea betonului: agregate, ciment, apa, aditivi, etc.

- prepararea betonului din componente in statii sau alternativa de procurare de la un furnizor
aprobat

- transport beton de la statie la locul de punere in opera, descarcare si turnarea acestuia in
gauri

- prelevare de probe si teste de laborator pentru toate materialeloe incorporate in lucrare

- toate in concordanta cu desenele, Caietele de Sarcini si exigentele Consultantului in scopul
executarii complete si predarii lucrarii in conditii corespunzatoare

SVEX SAPATURA PENTRU GROPILE DE FUNDATIE

MASURATORI SI PLATI

Se plateste la metru cub

DESCRIEREA LUCRARILOR

- toate materialele, mana de lucru, utilajele, mijloacele de transport
- trasarea pozitiilor fundatiilor

- excavare gauri pentru fixarea stalpilor

- nivelarea, finisarea, compactarea patului sapaturii;

- verificarea sectiunii transversale;
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Descrierea Preturilor

- indepartarea pamantului, incarcarea, transportul, descarcarea si imprastierea intr-un depozit
stabilit de catre Contractor si aprobat de catre Consultant

- prelevarea de probe si incercari de laborator a compactarii patului sapaturii

- toate in concordanta cu desenele, Caietele de Sarcini si exigentele Consultantului in scopul
executarii complete si predarii lucrarii in conditii corespunzatoare

SOT MARCAJE TRANSVERSALE (LINII DE OPRIRE, LINII DE CEDEAZA, TRECERI
PENTRU PIETONI)

SOD1 MARCAJE DIVERSE (LINII DE GHIDARE, SPATII INTERZISE ETC.)

DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru realizarea marcajului transversal al drumului si in zona
intersectiilor, in conformitate cu prevederile Caietelor de sarcini si cu specificatiile tehnice.

DESCRIEREA LUCRARILOR

- Lucrarea consta din:

- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport,
precum si a fortei de munca necesare;

- toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;

- curatarea suprafetei stratului de uzura inaintea executarii marcajului;

- executarea premarcajului si @ marcajului transversal final;

- semnalizarea drumului pe timpul executiei lucrarii ;

- efectuarea testelor;

- curatirea zonei de lucru dupa marcaj.

MASURATORI SI PLATI
Plata pentru marcajul transversal se va face pe metru patrat (m2) de marcaj realizat, cantitatea
fiind masurata pe proiect.

SVSS STALPI PENTRU PANOURI DE MARI DIMENSIUNI (LUNGIME=6M, @=128MM)

MASURATORI SI PLATI

Se plateste la m

DESCRIEREA LUCRARILOR

- toate materialele, mana de lucru, utilajele, bazele de productie, mijloacele de transport

- pregatirea desenelor pentru detalii de executie

- aprovizionarea pentru executie a elementelor brute din metal, a profilelor si a stalpilor,
incluzand electrozii de sudura si elementele de fixare

- taierea la dimensiuni si polizarea partilor metalice

- sudura si imbinarea in pozitia din proiect a subelementelor partilor metalice
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Descrierea Preturilor

teste pentru partile asamblate dupa cum este prevazut in desene sau in specificatii
preasamblarea subelementelor si executarea ajustarilor necesare

masuri anticorozive, dupa cum este prevazut in desene sau in specificatii

incarcarea, transportul pe santier, descarcarea, si manipularea, inclusiv depozitarea
temporara a subelementelor si a stalpilor metalici.

montarea si fixarea stalpilor, sudarea pe santier si fixarea subelementelor, inclusiv masuri
anticorozive si vopsire finala si orice alte materiale necesare pentru finalizarea lucrarilor
prelevare de probe si teste de laborator pentru toate materialeloe incorporate in lucrare
toate in concordanta cu desenele, Caietele de Sarcini si exigentele Consultantului in scopul
executarii complete si predarii lucrarii in conditii corespunzatoare
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Descrierea Preturilor

ILA: ILUMINAT INTERSECTIE GIRATORIE
DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru proiectarea si executia retelelor de iluminat prin tehnologii
ecologice, respectiv panouri solare, pentru intersectiile giratorii de la km 170+478 si km
1774860, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare.

DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau in:

- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare;

- asigurarea mijloacelor de transport;

- asigurarea fortei de munca necesare;

- toate transporturile si manipularile necesare;

- pregatirea proiectului tehnic de executie iluminat si a detaliilor de executie;

- obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor pentru proiect si pentru executia lucrarilor;
- executia lucrarilor in conformitate cu proiectul aprobat si a dispozitiilor Consultantului de
specialitate.

- receptia lucrarilor.

MASURATORI SI PLATI

Plata pentru realizarea lucrarilor se va face prin suma forfetara.
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Descrierea Preturilor

ILB: ILUMINAT PARCARI DE ODIHNA DE LUNGA DURATA CONFORM ORDINUL
MTCT NR. 2264/2004

DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru proiectarea si executia retelelor de iluminat, prin tehnologii
ecologice, respectiv panouri solare, pentru parcarile de odihna de lunga durata de la km
1514934 stanga si 152+747 dreapta , in conformitate cu normativele tehnice in vigoare.

DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau in:

- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare;

- asigurarea mijloacelor de transport;

- asigurarea fortei de munca necesare;

- toate transporturile si manipularile necesare;

- pregatirea proiectului tehnic de executie iluminat si a detaliilor de executie;

- obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor pentru proiect si pentru executia lucrarilor;
- executia lucrarilor in conformitate cu proiectul aprobat si a dispozitiilor Consultantului de
specialitate.

- receptia lucrarilor.

MASURATORI SI PLATI

Plata pentru realizarea lucrarilor se va face prin suma forfetara
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Descrierea Preturilor

LUCRARI DE PODURI

PRETURI B.I. (INFRASTRUCTURI)

B.I.0O1 SAPATURA PENTRU FUNDATII CU ADANCIMEA MAI MICA DE 4.00 m
Se plateste la metru cub ( m?)

Sunt incluse:

- trasarea si marcarea gropii de fundatie;

- sapaturd in groapa de fundatie;

- evacuarea, transportul si imprastierea pamantului in depozit;

- epuismentul apei din groapa de fundatie;

- procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare sprijinirilor;

- executia sprijinirilor;

- recuperarea materialelor de sprijinire, transportul si depozitarea acestora dupa
executia lucrarilor;

- executia si dezafectarea drumurilor tehnologice si a platformelor de lucru;

- redarea terenului in circuitul agricol la terminarea lucrarilor si ecologizarea
zonei.

NOTA: Cantitatile de lucrari sunt date luand in considerare volumul rezultat din
saparea verticala pe conturul fundatiei.

B.1. 04 ARMATURI DIN OTEL BETON BST 500 LA INFRASTRUCTURI
a) in fundatii, radiere, etc.

b) in elevatii, pereti, stalpi

Se plateste la tona (t)

Sunt incluse:

- procurarea, transportul si manipularea otelului beton si a celorlalte materiale;

- fasonarea barelor sau confectionarea carcaselor;

- curatarea barelor ce vor fi montate in structura;

- montarea barelor sau carcaselor;

- executia imbinarilor dintre bare, inclusiv materialele necesare;

- epuismentul apei din fundatie pe perioada efectuarii armarii;

- procurarea, transportul, montarea si demontarea podinilor de acces pentru
evitarea deformarii barelor;

- procurarea si montarea materialelor metalice suplimentare pentru asigurarea
stabilitatii si indeformabilitatii armaturilor montate in structura;

- verificarea pozitiei barelor conform proiect;

- prelevari de probe si determinari de laborator.
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Descrierea Preturilor

B.I. 07 COFRAJE PLANE LA INFRASTRUCTURI
a) obignuite

b) pentru fata vazuta

Se plateste la metru patrat ( m?)

Sunt incluse:

- procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare pentru realizarea
cofrajelor si sustinerilor;

- confectionarea, montarea si demontarea cofrajelor si sustinerilor;

- procurarea si montarea materialelor de etansare a cofrajelor;

- epuizarea apei in timpul realizarii si utilizarii cofrajelor;

- verificarea dimensiunilor si cotelor de nivel ale elementelor cofrate si
efectuarea eventualelor corecturi;

- recuperarea materialelor, transportul, curdtarea si depozitarea acestora dupa
executia lucrarilor.

NOTA: Cantitatile de lucrari sunt date pentru suprafetele de cofraj in contact cu
betonul.

B.I. 09 BETON LA INFRASTRUCTURA

a) in fundatii

b) in elevatii, pereti, stalpi
01 CLASACS8/10
02 CLASAC12/15
03 CLASAC16/20
04 CLASA C 20/25
05 CLASA C 25/30
06 CLASA C 30/37

Se plateste la metru cub ( m?)

Sunt incluse:
- procurarea, transportul si manipularea materialelor: agregate, ciment, apa,
aditivi, adaosuri, etc.;
- prepararea si transportul betonului;
- verificarea calitatii betonului la statie si in santier;
- epuizarea apei imediat inaintea turnarii betonului;
- punerea in opera a betonului;
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Descrierea Preturilor

- prelevari de probe si determinari de laborator;
- protectia betonului pe perioada intaririi.

DREN DIN PIATRA BRUTA
Se plateste la metru cub (m?)

Sunt incluse:
- procurarea, transportul si manipularea materialelor: piatra brutd, balast, tuburi
PVC, etc;
- executarea zidariei din piatra bruta a drenului;
- executarea filtrului invers;
- montarea tuburilor din PVC.

NOTA: Prin proiect si prin caietul de sarcini se precizeaza dimensiunile drenului si
natura pietrei brute.

HIDROIZOLATIE PE SUPRAFETELE DE BETON IN CONTACT CU PAMANTUL
Se plateste la metru patrat (m?)

Sunt incluse:
- procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare;
- curatarea suprafetei;
- executarea a doua straturi de solutie bituminoasa;
- protectia suprafetei stratului bituminos pe parcursul executarii umpluturii, daca
este cazul.

UMPLUTURI LA FUNDATII
Se plateste la metru cub ( m?)

Sunt cuprinse:
- sapatura in groapa de imprumut sau in depozitul intermediar;
- transportul si imprastierea pamantului;
- asigurarea umiditatii optime de compactare si compactarea pamantului;
- finisarea si verificarea suprafetelor;
- prelevari de probe si verificari de laborator;
- redarea terenului din groapa de imprumut in circuitul agricol la terminarea
lucrarilor.
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a)
b)
c)
d)
e)
f)

)
h)
i)

)

k)

TIP
TIP
TIP
TIP
TIP
TIP
TIP
TIP
TIP
TIP
TIP
TIP
TIP
TIP
TIP
TIP
TIP
TIP
TIP
TIP
TIP
TIP

TIP 23

TIP
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ANTISEISMICI

© 0O N O U1 A W N R

[l SO o R R S T L Y
S Vb Yo r» N R~ O

21
22

24

Se plateste la bucata ( buc )

100 x 150 x 19 mm
100 x 200 x 30 mm
150 x 300 x 19 mm
150 x 300 x 41 mm
200 x 300 x 30 mm
200 x 300 x 41 mm
200 x 350 x 30 mm
200 x 350 x 52 mm
200 x 400 x 30 mm
200 x 400 x 63 mm
230 x 450 x 41 mm
230 x 450 x 63 mm

300 x 500 x 37,5 mm

300 x 500 x 81 mm

400 x 500 x 37,5 mm

400 x 500 x 110 mm
400 x 600 x 52 mm

400 x 600 x 110 mm

500 x 600 x 52 mm
500 x 600 x 110 mm
550 x 650 x 54 mm
550 x 650 x 129 mm
400 x 500 x 90 mm
600 x 500 x 76 mm

Sunt incluse:
procurarea, transportul si manipularea placilor din neopren si a mortarului de

poza;

Descrierea Preturilor

PLACI DIN NEOPREN ARMAT PENTRU APARATE DE REAZEM SI OPRITORI

procurarea, transportul, manipularea, montarea si demontarea schelelor

necesare;

pozarea mortarului si montarea aparatelor de reazem (inclusiv corectiile de

pozitie necesare).
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Descrierea Preturilor

B.I.17 MATERIAL METALIC PENTRU APARATE DE REAZEM DIN NEOPREN SI
DISPOZITIVE ANTISEISMICE; ALTE ELEMENTE SIMILARE

Se plateste la kilogram (kg)

Sunt incluse:
- procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare;
- executia confectiilor metalice conform proiectului;
- protectia anticoroziva a suprafetelor aparente ale confectiilor metalice;
- protectia anticoroziva a suprafetelor inglobate in beton;
- manipularea si montarea confectiilor;
- verificarea pozitionarii corecte a acestora si eventual rectificarea acesteia;
- procurarea, transportul, manipularea, montarea si demontarea schelelor
necesare;

PRETURI B.D. (SUPRASTRUCTURI)

B.D.01 GRINZI PREFABRICATE PRECOMPRIMATE CU ARMATURA PREINTINSA

a) L= 6.00m h=042m
b) L= 8.00m h=042m
c) L=10.00m h=0.42m
d) L=10.00m h=0.52m
e) L=1200m h=0.52m
f) L=1200m h=0.80m
g) L=14.00m h=0.72m
h) L=16.00m h=0.72m
i) L=16.00m h=0.80m
j) L=18.00m h=0.80m
k)Y L=18.00m h=0.93m

) L=2000m h=093m
m) L=21.00m h=093m
n) L=24.00m h=0.93m

Se plateste la bucata grinda (buc)

Sunt incluse:
- procurarea, transportul, manipularea si asezarea pe platforma a grinzilor
prefabricate precomprimate;
- riparea si lansarea grinzilor;
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- montarea grinzilor;

- asezarea pe reazeme si asigurarea stabilitatii grinzilor;

- executia si dezafectarea platformelor si a drumurilor tehnologice (cota parte);
- redarea in circuitul agricol a terenurilor la terminarea lucrarilor.

B.D.09 COFRAJE PLANE LA SUPRASTRUCTURA
a) obignuite

b) pentru fata vazuta

Se plateste la metru patrat ( m? )

Sunt incluse:
- procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare pentru realizarea

cofrajelor si sustinerilor;
- confectionarea, montarea si demontarea cofrajelor, sustinerilor si esafodajelor;
- procurarea si montarea materialelor de etansare a cofrajelor;
- verificarea dimensiunilor si cotelor de nivel ale elementelor cofrate si
efectuarea eventualelor corecturi;
- curatarea si depozitarea in santier a materialelor recuperate.

NOTA: Cantitatile de lucrari sunt date pentru suprafetele de cofraj in contact cu
betonul.

B.D.10 COFRAJE CURBE LA SUPRASTRUCTURA
a) obignuite

b) pentru fata vazuta

Se plateste la metru patrat ( m?)

Sunt incluse:
- procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare pentru realizarea

cofrajelor si sustinerilor;
- confectionarea, montarea si demontarea cofrajelor, sustinerilor si esafodajelor;
- procurarea si montarea materialelor de etansare a cofrajelor;
- verificarea dimensiunilor si cotelor de nivel ale elementelor cofrate si
efectuarea eventualelor corecturi;
- curatarea si depozitarea in santier a materialelor recuperate.

NOTA: Cantitatile de lucrari sunt date pentru suprafetele de cofraj in contact cu
betonul.
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B.D.11 ARMATURI DIN OTEL BETON BST 500 LA SUPRASTRUCTURA

Se plateste la tona (t)

Sunt incluse:

procurarea, transportul si manipularea otelului beton si a celorlalte materiale;
fasonarea barelor sau confectionarea carcaselor;

curatarea barelor ce vor fi montate in structura;

montarea barelor sau carcaselor;

executia imbinarilor dintre bare, inclusiv materialele necesare;

procurarea, transportul, montarea si demontarea podinilor de acces necesare
pentru evitarea deformarii barelor;

procurarea si montarea materialelor metalice suplimentare pentru asigurarea
stabilitatii si indeformabilitatii armaturilor montate in structura;

verificarea pozitiei barelor conform proiect;

prelevari de probe si determinari de laborator.

B.D.13 BETON IN SUPRASTRUCTURA

a) clasa C 8/10

b) clasa C 12/15
c) clasa C 16/20
d) clasa C 20/25
e) clasa C 25/30
f) clasa C 28/35
g) clasa C 32/40
h) clasa C 30/37
i) clasa C 35/45
j) clasa C 40/50

Se plateste la metru cub ( m?)

Sunt incluse:

procurarea, transportul si manipularea materialelor: agregate, ciment, apa,
aditivi, adaosuri, etc.;

prepararea si transportul betonului;

verificarea calitatii betonului la statie si in santier;

punerea in opera a betonului;

protectia betonului pe timpul intaririi;

prelevari de probe si determinari de laborator;
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HIDROIZOLATIE
Se plateste la metru patrat ( m?)

Sunt incluse:
- procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare hidroizolatiei si
protectiei acesteia;
- pregatirea stratului suport;
- executia hidroizolatiei conform instructiunilor specifice de punere in opera;
- inchiderea marginilor hidroizolatiei cu chituri de etansare.

IMBRACAMINTE BITUMINOASA PENTRU CALEA PE POD
a) imbracaminte bituminoasa turnata (asfalt turnat 2 x 2.5 cm)

b) imbracaminte bituminoasa tip MAS 16 (4 cm)

¢) imbracaminte bituminoasa turnata (asfalt turnat dur 2 x 3.0 cm)
d) beton asfaltic tip BA8 pentru protectie hidroizolatie (2 cm)

e) imbracaminte bituminoasa BAP 16 (3 c¢cm)

f) imbracaminte bituminoasa cilindrata (2 x 4.0 cm)

g) imbracaminte bituminoasa (2 cm) pentru trotuare

Se plateste la metru patrat de suprafata intre borduri ( m? )

Sunt incluse:

- procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare executiei
imbracamintii asfaltice;

- pregatirea stratului suport;

- prepararea si transportul mixturii asfaltice;

- punerea in opera a mixturii asfaltice;

- realizarea cordoanelor de chit de etansare la marginea asfaltului (langa
borduri);

- prelevari de probe si determinari de laborator.

GURI DE SCURGERE

d) Bridge deck

Se plateste la bucata ( buc )
Sunt incluse:
- procurarea, transportul si manipularea materialelor inclusiv tubul de
prelungire;
- montarea gurilor de scurgere si a tuburilor de prelungire;
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- racordarea hidroizolatiei si a cdii la gura de scurgere.
B.D. 23 DISPOZITIVE DE ACOPERIRE A ROSTURILOR DE DILATARE

a) Almax = 20 mm
b) Almax = 30 mm
C) Almax = 50 mm
d) Almax = 70 mm
€e) Almax = 80 mm
f) Almax = 100 mm
g) Almax = 150 mm
h) Almax = 200 mm

Se plateste la metru linear ( m)

Sunt incluse:

- procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare;

- confectionarea, montarea si demontarea eventualelor cofraje necesare;

- fasonarea si montarea armaturilor pentru ancore;

- pregatirea locasului pentru rost;

- curatarea rostului prin periere si suflare cu aer comprimat;

- reparatii locale ale suportului de beton si a deniveldrilor mai mari de 2 cm;

- verificarea pozitiondrii rostului conform proiectului;

- prelevari de probe si determinari de laborator;

- prepararea, transportul si turnarea betonului in zona de ancorare;

- verificarea calitdtii betonului la statie si in santier;

- protectia betonului pe timpul intaririi;

- montarea dispozitivelor de acoperire a rosturilor, conform tehnologiei
agrementate de furnizor;

- verificarea pozitiondrii dispozitivelor de acoperire a rosturilor conform
proiectului;

- prelevari de probe si determinari de laborator.

B.D.24 BORDURI DIN BETON
20x25
25x50
Se plateste la metru linear (m )

Sunt incluse:
- procurarea, transportul si manipularea bordurilor si a celorlalte materiale si
scule necesare;
- prepararea, transportul, manipularea si asternerea mortarului de pozare;
- montarea bordurilor pe un strat de mortar de ciment;
- rostuirea bordurilor.

Pag. 77 [ 97



Actualizarea Proiectului Tehnic, a Detaliilor de Executie si a Documentatiei de Atribuire,
pentru Reabilitare DN6, Alexandria-Craiova, LOT2: km 132+435-km185+230- Relicitare

Descrierea Preturilor

B.D.25 BORDURI INALTE DIN BETON ARMAT
Se plateste la metru linear (m)

Sunt incluse:

procurarea, transportul si manipularea bordurilor si a celorlalte materiale si
scule necesare;

prepararea, transportul, manipularea si asternerea mortarului de pozare;
montarea bordurilor pe un strat de mortar de ciment;

rostuirea bordurilor.

B.D.26 PARAPET METALIC PIETONAL

Se plateste la metru linear ( m )

Sunt incluse:

procurarea, transportul si manipularea elementelor de parapet si a celorlalte
materiale;

curatarea parapetului;

montarea parapetului;

aplicarea prin vopsire a unui strat de protectie (grund);

vopsirea cu doua straturi de vopsea a parapetului;

prelevdri de probe si determindri de laborator;

verificarea executiei conform proiect.

B.D.28 PARAPET METALIC PENTRU SIGURANTA CIRCULATIEI
AUTOVEHICULELOR

a) greu

b) pentru protectie foarte ridicata tip H4b pe poduri

C) pentru protectie foarte ridicata tip H4b pe rampe

d) semigreu

Se plateste la metru linear (m )

Sunt incluse:

procurarea, transportul si manipularea elementelor de parapet si a celorlalte
materiale;

curatarea parapetului;

montarea parapetului;

glisiera va fi protejata cu un strat de zinc;

celelalte elemente vor fi protejate prin aplicarea unui strat de protectie (grund)
si doua straturi de vopsea;

prelevari de probe si determindri de laborator;

verificarea executiei conform proiect.
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B.D.29  PANOURI DE PROTECTIE IN ZONA C.F., A PASAJELOR PESTE
AUTOSTRADA SI A DRUMURILOR NATIONALE

Se plateste la metru linear (m )

Sunt incluse:

procurarea, transportul si manipularea panourilor de protectie si a celorlalte
materiale;

curatarea panourilor de protectie;

montarea panourilor de protectie;

aplicarea prin vopsire a unui strat de protectie (grund);

vopsirea cu doua straturi de vopsea a panourilor de protectie;

prelevadri de probe si determinari de laborator;

verificarea executiei conform proiect.

B.D.30 TROTUARE

a) 1,00 m latime
b) 1,50 m latime

c) latimi diferite de 1,00 m / 1,50 m (T = * m)
Se plateste la metru liniar de trotuar (m)

Sunt incluse:

procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare realizarii
trotuarelor,

inclusiv a tuburilor din PVC pentru goluri;

montarea tuburilor pentru goluri;

prepararea, transportul si turnarea betonului de umplutura;
prepararea, transportul si asternerea asfaltului;

realizarea cordoanelor de chit de etansare la marginea asfaltului;
prelevari de probe si determinari de laborator.

NOTA: Articolul B.D.30 nu se pliteste impreund cu articolul B.D.21.
* ) La fiecare lucrare se va preciza latimea trotuarului.

B.D.36 CABLURI DIN TOROANE PENTRU PRECOMPRIMARE TABLIER

Se plateste la tona (t)

Sunt incluse:
- procurarea, transportul si manipularea cablurilor
- asigurarea protectiei cablurilor pe timpul transportului si manipularii;

montarea cablurilor;

Pag.79 / 97



Actualizarea Proiectului Tehnic, a Detaliilor de Executie si a Documentatiei de Atribuire,
pentru Reabilitare DN6, Alexandria-Craiova, LOT2: km 132+435-km185+230- Relicitare

Descrierea Preturilor

B.D.37 TUBURI DIN PVC CU DIAMETRUL 45/55 PENTRU CABLURI
Se plateste la metru linear (m )

Sunt incluse:

- procurarea, transportul si manipularea tuburilor
- montarea tuburilor;

B.D.38 INJECTIE CANALE
Se plateste la metru cub (m?)

Sunt incluse:

- procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare pentru
prepararea mortarului de injectie;
- prepararea mortarului si injectarea canalelor;

B.D.39 ANCORAJE TIP PENTRU CABLURI 4T15C

Se plateste la bucata de ancoraj ( buc )

Sunt incluse:

- procurarea, transportul, manipularea si depozitarea ancorajelor;
- montarea ancorajelor.

B.D.40 PROTECTIE ANCORAJE CU BETOANE/MORTARE SPECIALE
Se plateste la metru cub (m?)

Sunt incluse:

- procurarea, transportul si manipularea materialelor si sculelor necesare;
- procurarea si prepararea betonului / mortarului special de protectie ancoraje
conform instructiunilor producatorului;

- aplicarea betonului/mortarului special de protectie ancoraje conform
instructiunilor producatorului;
B.D.41 PRECOMPRIMARE CU PRESE CABLURI

Se plateste la bucata (buc)

Sunt incluse:

- procurarea, transportul si manipularea preselor necesare pentru
precomprimarea cablurilor;
- tensionarea cablurilor;
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B.D.42 SCHELE PENTRU REALIZARE PLATFORMA DE LUCRU
Cu inaltimea de h=8.00m

Se plateste la metru patrat (m?)
Sunt incluse:
- procurarea, transportul, manipularea, montarea si demontarea schelelor si
esafodajelor.

Nota: Schelele si platforma de lucru trebuie sa fie stabile si sa asigure siguranta persoanelor
care lucreaza la inaltime.

B.D.43 GAURI IN GRINZI PRIN CAROTARE

Cu diametrul de 50mm
Se plateste la bucata (buc)
Sunt incluse:

- procurarea, transportul si manipularea materialelor, sculelor si echipamentelor
necesare;

- aducerea utilajului de carotare pe pozitie;

- executarea gaurii si curdtarea cu aer comprimat;

NOTA: Prin proiect se da lungimea g&urilor

B.D.44 BARE DE INALTA REZISTENTA TIP Y1050

Se plateste la tona (t)
Sunt incluse:
- procurarea, transportul si manipularea otelului beton si a celorlalte materiale;
- fasonarea barelor;
- curatarea barelor ce vor fi montate in structura;
- montarea barelor
- procurarea si montarea materialelor metalice suplimentare pentru asigurarea
stabilitatii si indeformabilitatii armaturilor montate in structura;
- verificarea pozitiei barelor conform proiect;
- prelevari de probe si determinari de laborator.

B.D.45 ANCORAJE TIP PENTRU BARE DE INALTA REZISTENTA Y1050

Se plateste la bucata de ancoraj ( buc)
Sunt incluse:

- procurarea, transportul, manipularea si depozitarea ancorajelor;
- montarea ancorajelor.
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B.D.46 DEVIATORI METALICI

Se plateste la bucata de deviator( buc )

Sunt incluse:
- procurarea, transportul, manipularea si depozitarea deviatorilor metalici;
- montarea deviatorilor metalici.

B.D.47 PRECOMPRIMARE BARE DE INALTA REZISTENTA

Se plateste la bucata (buc)
Sunt incluse:
- procurarea, transportul si manipularea aparatelor necesare pentru
precomprimarea barelor;
- tensionarea barelor de inalta rezistenta;
- verificarea efortului din barele de inalta rezistenta

PRETURI B.T. (RACORDARE CU TERASAMENTELE)

B.T.01 UMPLUTURI DE PAMA’NT IN ZONA DE RACORDARE (SFERTURI DE CON, iN
SPATELE ARIPILOR, INTRE ZIDURILE INTOARSE, etc.)

Se plateste la metru cub ( m?)

Sunt cuprinse:
- sapatura in groapa de imprumut sau in depozitul intermediar;
- transportul si imprastierea pamantului;
- asigurarea umiditatii optime de compactare si compactarea pamantului;
- finisarea si verificarea suprafetelor;
- prelevari de probe si verificari de laborator;
- redarea terenului din groapa de imprumut in circuitul agricol la terminarea
lucrarilor.

B.T.02 SCARI PE TALUZE
Se plateste la metru linear (m )

Sunt incluse:
- procurarea, transportul si manipularea prefabricatelor, materialelor si sculelor
necesare;
- executia si finisarea sapaturii;
- executia stratului de nisip pilonat;
- prepararea, transportul si punerea in opera a betonului;
- executia fundatiei treptelor;
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montarea elementelor prefabricate;

prepararea, transportul si manipularea mortarului;

rostuirea prefabricatelor;

executia parapetului (procurare, transport, montare, protectie anticoroziva).

CASIURI PE TALUZE

Se plateste la metru linear ( m )

Sunt incluse:

procurarea, transportul si manipularea prefabricatelor, materialelor si sculelor
necesare;

executia si finisarea sapaturii;

executia stratului de nisip pilonat;

prepararea, transportul si turnarea betonului de fundatie;

montarea elementelor prefabricate sau a pietrei brute;

prepararea, transportul si manipularea mortarului;

rostuirea prefabricatelor sau a pietrei brute;

racordarea casiului la platforma si la sistemul de colectare a apelor la baza
taluzului.

PEREU LA SFERTURILE DE CON

din prefabricate de beton
01. cu dale hexagonale de 15 cm grosime

02. cu dale hexagonale de 20 cm grosime

din piatra bruta

din beton

Se plateste la metru patrat ( m?)

Sunt incluse:

procurarea, transportul si manipularea materialelor (agregate, ciment, apa,
dale prefabricate etc.);

procurarea, transportul si punerea in opera a betonului;

executia stratului de nisip pilonat;

executarea fundatiei de beton;

montarea elementelor prefabricate sau a pietrei brute;

prepararea, transportul si manipularea mortarului de rostuire;

rostuirea pereului;

finisarea si verificarea suprafetelor.
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PLACI DE RACORDARE CU TERASAMENTELE

3,00mx1,10mx0,20 m
400mx1,10mx0,26 m
500mx1,10mx0,32m
6,00mx1,10mx0,38 m
3.00m x 0.95m x 0.20m
3.00m x1.25m x 0.20m

Se plateste la bucata ( buc )

Sunt incluse:

procurarea, transportul si manipularea placilor prefabricate;

procurarea, transportul si manipularea materialelor pentru fundatie si grinda
de rezemare;

executia fundatiei si a grinzii de rezemare;

montajul placilor prefabricate;

executia rosturilor dintre placile prefabricate si dintre placi si zidul intors al
culeii;

hidroizolarea suprafetelor;

prelevari de probe si determinari de laborator.

PRETURI B.R. (REPARATII, PROTECTII)

CURATAREA SI UNGEREA APARATELOR DE REAZEM

a) aparate metalice

b) aparate din neopren

c)

rectificdri cuzineti

Se plateste la bucata ( buc )

Sunt incluse:

procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare;

verificarea pozitiondrii corecte a acestora si eventual rectificarea acesteia;
curatarea aparatelor de reazem;

ungerea aparatelor de reazem metalice;

procurarea, transportul, montarea si demontarea schelelor de acces necesare.
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DEMOLAREA PARTIALA A BETONULUI DIN ZIDUL DE GARDA SI ZIDURILE
INTOARSE

Se plateste la metru cub ( m?)

Sunt incluse:

procurarea, transportul si manipularea materialelor si sculelor necesare;
procurarea, transportul, montarea si demontarea schelelor;

demolarea betonului la cotele si dimensiunile prevazute in proiect;
taierea armaturilor necesare si/sau refasonarea acestora;

curatarea si indreptarea armaturilor ce se pastreaza si pozitionarea lor
conform proiect;

curatarea suprafetei betonului rezultata dupa demolare;

strangerea materialului demolat, incarcarea in mijloace de transport,
transportul,

descarcarea si imprastierea in depozit;

redarea terenului afectat in circuitul agricol la terminarea lucrarilor sau
ecologizarea acestuia.

CURATAREA BANCHETELOR

Se plateste la metru patrat ( m?)

Sunt incluse:

procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare;

curatarea si spalarea banchetelor, inldturarea eventualelor cofraje sau
esafodaje ramase in lucrare;

procurarea, montarea si demontarea schelelor necesare;

indepartarea gunoiului, transportul, descarcarea si imprastierea in depozit.

DEMOLAREA BETONULUI ARMAT DIN SUPRASTRUCTURA

Se plateste la metru cub ( m?)

Sunt incluse:

procurarea, transportul si manipularea materialelor si sculelor necesare;
procurarea, transportul, montarea si demontarea schelelor;

demolarea betonului la cotele si dimensiunile din proiect;

taierea armaturilor necesare si/sau curatarea si refasonarea acestora;
curatarea suprafetelor de beton rezultate dupa demolare;

incarcarea, transportul si imprastierea molozului in depozit;

redarea terenului din depozit in circuitul agricol la terminarea lucrarilor
sau ecologizarea acestuia (nivelare si inierbare).

Pag. 85 / 97



Actualizarea Proiectului Tehnic, a Detaliilor de Executie si a Documentatiei de Atribuire,
pentru Reabilitare DN6, Alexandria-Craiova, LOT2: km 132+435-km185+230- Relicitare

Descrierea Preturilor

B.R.05 PROTECTIA ANTICOROZIVA A ARMATURILOR EXISTENTE
Se plateste la tona (t)

Sunt incluse:
- procurarea, transportul si manipularea materialelor si sculelor necesare;
- curatarea armaturilor existente pana la luciul metalic;
- curatarea prin suflare cu jet de aer;
- protectia anticoroziva a armaturilor cu materiale speciale de protectie.

B.R.06 REPARATII CU BETOANE SPECIALE A STRUCTURILOR CU ARMATURI DE
REZISTENTA (PENTRU O GROSIME MEDIE DE 3,5 cm)

Se plateste la metru patrat ( m? )

Sunt incluse:

- procurarea, transportul, manipularea, montarea si demontarea schelelor de
lucru;

- inlaturarea cofrajelor si a eventualelor schele ramase in lucrare;

- diagnosticarea si marcarea zonelor degradate;

- spituirea betonului existent degradat pana la betonul sanatos cu unelte de
mana, conform precizarilor din proiect;

- incarcarea, transportul si imprastierea in depozit a materialului rezultat din
demolare;

- redarea terenului din depozit in circuitul agricol la terminarea lucrarilor;

- curatarea armaturilor existente pana la luciul metalic;

- curatarea prin suflare cu jet de aer sau cu apa sub presiune;

- aprovizionarea armaturii care se adauga daca reducerea sectiunii armaturii
existente este mai mare de 5%;

- fasonarea si montarea armaturii suplimentare;

- protectia anticorozivd a armaturilor cu materiale speciale de protectie;

- procurarea Si prepararea betonului special conform instructiunilor
producatorului;

- aplicarea betonului special de consolidare pentru refacerea elementului din
beton la dimensiunile initiale;

- finisarea suprafetelor cu mortar special de ciment;

- transportul in depozit, curdtarea si depozitarea schelelor de lucru dupa
demontare.

B.R.07 CORECTAREA SUPRAFETELOR DE BETON CU MORTARE SPECIALE
a) suprafete plane
b) suprafete curbe
Se plateste la metru patrat de suprafata corectata cu grosimea de 0,5 cm ( m?)

Sunt incluse:
- pregatirea suprafetei de beton existenta;
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- procurarea si prepararea mortarului special conform instructiunilor
producatorului;

- aplicarea mortarului special, in grosime medie de 0,5 cm, pentru corectarea
suprafetei elementului din beton;

- folosirea schelelor de lucru.

B.R.08 FINISAREA SUPRAFETELOR DE BETON CU MORTARE SPECIALE
a) suprafete plane

b) suprafete curbe

Se plateste la metru patrat de suprafata ( m?)

Sunt incluse:
- pregadtirea suprafetei de beton existenta;
- procurarea Si prepararea mortarului special conform instructiunilor
producatorului;
- aplicarea mortarului special de finisare, pentru refacerea suprafetei
elementului din beton;
- folosirea schelelor de lucru.

B.R.09 INJECTII PENTRU REMEDIEREA FISURILOR SI CRAPATURILOR DIN
ELEMENTELE DE BETON, BETON ARMAT SI BETON PRECOMPRIMAT

Se plateste la metru linear de fisurd injectata,
masurata pe suprafata de beton fisurata (m)

Sunt incluse:

- procurarea, transportul, manipularea, montarea si demontarea schelelor de
lucru;

- procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare injectarii si
lucrarilor pregatitoare;

- efectuarea lucrarilor pregatitoare;

- prepararea materialului pentru injectare;

- injectarea fisurilor si crapaturilor;

- verificarea executiei.

B.R.10 PROTECTIE ANTICOROZIVA A BETONULUI
a) infrastructura

b) suprastructura

Se plateste la metru patrat (m?)
Sunt incluse:

- procurarea, transportul, manipularea, montarea si demontarea schelelor de
lucru si esafodajelor
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procurarea, transportul si manipularea vopselei anticorozive si a celorlalte
scule si materiale;

curatarea si pregatirea suprafetei conform instructiunilor producatorului;
prepararea vopselei anticorozive;

aplicarea vopselei anticorozive, conform instructiunilor specifice de aplicare.

B.R.11 PI;RFORI“\RI IN BETON CLASA MINIMA C 16/20 PENTRU ANCORE CU
RASINI EPOXIDICE
a) ®gaura =14 mm

b) ® gaura = 16 mm

c) ®gaura = 18 mm

d) ® gaura =24 mm

Se plateste la metru linear (m)

Sunt incluse:

procurarea, transportul si manipularea materialelor, sculelor si echipamentelor
necesare;

aducerea utilajului de perforare pe pozitie;

executarea perfordrii si curatarea cu aer comprimat;

umplerea gaurilor cu material special de ancorare;

introducerea si fixarea ancorelor in gduri, inclusiv mentinerea acestora in
pozitia prevazuta in proiect;

prelevari de probe si verificdri de laborator.

NOTA: Prin proiect se dau diametrul si lungimea ancorelor si a g&urilor cat si compozitia
materialului de matare.
Procurarea otelului beton pentru ancore si confectionarea acestora este cuprinsd in

pretul de armatura.

B.R.13 PROTECTIA ANTICOROZIVA A TABLIERULUI METALIC
a) grinzi cu inima plind

b) grinzi cu zabrele

Se plateste la tona de tablier metalic ( t)

Sunt incluse:

procurarea, transportul si manipularea materialelor si sculelor necesare;
transportul, manipularea, montarea si demontarea schelelor si esafodajelor;
curdtarea si degresarea suprafetelor;

executarea sistemului de acoperire protectoare conform prevederilor din
proiect si din caietul de sarcini;

prelevari de probe si determinari de laborator.
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B.R.14 REABILITARE PARAPET METALIC EXISTENT

a) pietonal
b) directional
C) mixt

Se plateste la metru de parapet metalic existent ( m )

Sunt incluse:

procurarea, transportul si manipularea materialelor si sculelor necesare;
inldturarea elementelor degradate si inlocuirea lor cu elemente noi (10% din
totalul parapetului existent);

indreptarea prin ciocanire a elementelor deformate (10% din totalul
parapetului existent);

curatarea suprafetelor existente de vopsea prin ardere cu lampa;

curdtarea suprafetelor existente de rugind prin periere cu peria de sarma sau
cu decapant;

degresarea si inldturarea prafului prin spalare cu apa si soda caustica;
vopsirea parapetului conform prevederilor din caietul de sarcini;

montarea parapetului reabilitat la pozitia initiala, cu toate operatiunile ce
decurg din aceasta.

B.R.17 REPARATII CU BETOANE SPECIALE(min.5cm grosime) A
INFRASTRUCTURILOR

Se plateste la metru patrat ( m?)

Sunt incluse:

procurarea, transportul si manipularea materialelor si sculelor necesare;
montarea si demontarea schelelor de lucru, inclusiv a podinei si a parapetelor
de sigurantg;

demolarea betonului existent degradat pana la betonul sanatos;

inldturarea si transportul materialului rezultat;

curatarea armaturilor (daca exista) pana la luciu metalic;

suflarea cu jet de aer si spalarea cu jet de apa;

executarea gdurilor si perforarilor in vederea introducerii ancorelor;
introducerea si fixarea ancorelor in gauri inclusiv mentinerea acestora in
pozitia prevazuta in proiect;

aprovizionarea, fasonarea si montarea plasei sudate;

procurarea Si prepararea betonului special si a mortarului special de finisare
conform instructiunilor producatorului;

aplicarea betonului special pentru refacerea elementului din beton Ia
dimensiunile initiale, cu conditia ca grosimea stratului de beton special aplicat
sa fie de minimum 5 cm;

finisarea suprafetelor cu mortar special de finisare;
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- transportul in depozit, curdtarea si depozitarea schelelor de lucru dupa
demontare.

B.R. 18 TRATAREA SUPRAFETEI BETONULUI PENTRU MARIREA ADEZIVITf\TII
Se plateste la metru patrat (m?)

Sunt incluse:
- procurarea, transportul si manipularea componentelor produsului pentru
marirea adezivitatii si a celorlalte scule si materiale necesare;
- curatarea si pregatirea suprafetei conform instructiunilor producatorului;
- prepararea produsului pentru marirea adezivitatii;
- aplicarea produsului pentru marirea adezivitatii, conform instructiunilor
specifice de aplicare.

B.R.19 CURA'[AREA PRIN SABLARE A TABLIERULUI METALIC
a) grinzi cu inima plina

b) grinzi cu zdbrele

Se plateste metru patrat de tablier metalic ( m?)

Sunt incluse:

- procurarea, transportul si manipularea materialelor, sculelor si dispozitivelor
necesare;

- transportul, manipularea, montarea si demontarea schelelor si esafodajelor;

- transportul, manipularea, montarea si demontarea plaselor de protectie pentru
colectarea deseurilor rezultate in urma sablarii suprastructurii metalice,
reparatiilor cu betoane si mortare speciale, aplicarii protectiei anticorozive la
betoane si tablierul metalic;

- executia unei incinte inchise, cu temperatura controlata, care sa previna total
deversarea diverselor materiale rezultate in urma lucrarilor de reabilitare a
tablierului metalic si toate operatiile care decurg din aceasta;

- sablarea suprafetelor tablierului metalic, inclusiv a conectorilor;
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PRETURI B.W. (AMENAJARE ALBIE)

B.W.01

B.W.05

B.W.06

B.W.07

DEGAJARE ALBIE
Se plateste la metru cub (m?)

Sunt incluse:
- defrisarea, curatarea de vegetatie;
- saparea in albia raului;
- Incdrcarea, transportul si imprastierea materialului in depozit;
- redarea terenului din depozit in circuitul agricol la terminarea lucrarilor sau
ecologizarea acestuia (nivelare si inierbare).

SALTELE DIN GABIOANE UMPLUTE CU PIATRA BRUTA / BOLOVANI DE
RAU

Se plateste la metru cub ( m3)

Sunt incluse:
- procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare pentru realizarea
saltelelor din gabioane;
- confectionarea gabioanelor;
- transportul, manipularea saltelelor din gabioane pentru asezarea lor pe pozitie;

NOTA: Dimensiunile saltelor din gabioane vor fi precizate prin proiect si caiet de
sarcini.

GABIOANE UMPLUTE CU PIATRA BRUTA / BOLOVANI DE RAU

Se plateste la metru cub ( m?)

Sunt incluse:
- procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare pentru realizarea
gabioanelor;
- confectionarea gabioanelor;
- transportul, manipularea gabioanelor pentru asezarea lor pe pozitie;

NOTA: Dimensiunile gabioanelor vor fi precizate prin proiect si caiet de sarcini.
SAPATURA PENTRU PROFILARE ALBIE

Se plateste la metru cub ( m*) de sapatura, asa cum reiese din proiect.

In pret sunt incluse:

- procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare (inclusiv
sprijiniri);
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trasarea profilului sapaturii;

saparea pamantului in exces;

evacuarea in depozit a materialului necorespunzator pentru umpluturi;
recuperarea materialelor de sprijinire dupa executia lucrarilor;
curatirea si transportul materialelor recuperate in depozitul de santier.

B.W.08 PEREU IN ALBIE

Se plateste la metru patrat ( m? )

Sunt incluse:

prepararea, transportul si manipularea betonului;
asamblarea placilor prefabricate din beton;
prepararea, transportul si manipularea mortarului;
matarea rosturilor dintre prefabricate;

verificarea si finisarea pantelor taluzurilor.

B.W.09 GEOTEXTIL PENTRU GABIOANE

Se plateste la metru patrat ( m? )

Sunt incluse:
- toate materialele, forta de munca, utilajele si mijloacele de transport;
- aprovizionarea, transportul, descarcarea si manipularea geotextilului;
- taierea geotextilului dupa cerinte si fixarea lui pe amplasament;

NOTA: Articolele vor fi in concordanta cu desenele, Caietele de Sarcini si exigentele
Consultantului in scopul executarii complete si predarii lucrarii in conditii corespunzatoare.

PRETURI B.O. (DIVERSE)

B.0.05 DESFACERE CALE

Se plateste la metru cub ( m?)

Sunt incluse:

procurarea, transportul si manipularea sculelor necesare;

desfacerea straturilor de asfalt;

demolarea stratului de beton de protectie a hidroizolatiei;

desfacerea hidroizolatiei;

strangerea materialului demolat, incarcarea in mijloace de transport,
transportul, descdrcarea in depozit si imprastierea in depozit;

redarea terenului din depozit in circuitul agricol la terminarea lucrarilor
sau ecologizarea acestuia (nivelare si inierbare).
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DESFACERE TROTUARE EXISTENTE

Se plateste la metru cub ( m?)

Sunt incluse:

procurarea, transportul si manipularea sculelor necesare;

demolarea betonului de umplutura din trotuar si desfacerea bordurilor
existente;

inldturarea tevilor din PVC (unde exista) si protejarea, pozitionarea
provizorie pe durata executiei lucrarilor a cablurilor existente (unde
exista);

desfacerea hidroizolatiei;

strangerea materialului demolat, incdrcarea in mijloace de transport,
transportul, descdrcarea in depozit si imprastierea in depozit;

redarea terenului din depozit in circuitul agricol la terminarea lucrarilor
sau ecologizarea acestuia (nivelare si inierbare).

DESFACERE ROSTURI DE DILATATIE

Se plateste la metru liniar de rost (m)

Sunt incluse:

procurarea, transportul si manipularea materialelor si sculelor necesare;
desfacerea elementelor de rost existente;

taierea prin sudura a elementelor de fixare a elementelor de rost de
suprastructura;

strangerea materialului demolat, incarcarea in mijloace de transport,
transportul, descdrcarea in depozit si imprastierea in depozit;

DESFACERE PARAPET METALIC EXISTENT
a) parapet pietonal

b)  parapet directional

C) parapet mixt

Se plateste la metru liniar de parapet existent (m)

Sunt incluse:

desfacerea piulitelor existente;

taierea prin sudurg;

separarea pieselor pe grupe de piese;

strangerea materialului, incarcarea in mijloace de transport, transportul,
descarcarea in depozit si sortarea materialului rezultat pe sorturi.
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B.0.16 DEMOLARE PEREURI LA SFERTURI DE CON, TALUZE PEREATE, etc.
Se plateste la metru patrat (m?) pentru o grosime de 20-40 cm.

Sunt incluse:
- desfacerea pereului existent cu recuperarea materialului;
- incarcarea, transportul si depozitarea materialului rezultat in depozit;

B.0.20 DEZASAMBLARE CONFECTII METALICE EXISTENTE
Se plateste la tona ( t ) de material

Sunt incluse:
- Procurarea, transportul, manipularea si demontarea schelelor
- Procurarea transportul si manipularea materialelor si sculelor necesare;
-  Dezasamblarea precomprimarii existente
- Inlaturarea si transportul materialului rezultat.

B19 ARMATURA OB37 LA FUNDATIE
Se plateste la tona ( t ) de armatura furnizata si fixata in lucrarile permanente.

Lucrarea consta in:

- procurarea, transportul si manipularea otelului beton si a celorlalte materiale

- fasonarea barelor sau confectionarea carcaselor

- curatarea barelor ce vor fi montate in structura

- transportul si montarea barelor sau carcaselor

- fixarea barelor, inclusiv materialele necesare pentru imbinare si spatiere

- procurarea, transportul si montarea — demontarea podinilor de acces pentru evitarea
deformarii barelor

- procurarea si montarea materialelor metalice suplimentare pentru asigurarea stabilitatii si
indeformabilitatii armaturilor montate in structura

- verificarea pozitiei barelor conform proiect

- prelevari de probe si determinari de laborator pentru bare / armaturi.

B21 BETON IN FUNDATII
a.C35/45

Se plateste la metru cub (m3) de beton in lucrarile permanente in conformitate cu dimensiunile
din proiect.

Articolul cuprinde:

- procurarea transportul si manipularea materialelor: agregate, ciment, apa, aditivi, adaosuri si
cofraje e.t.c.

- statiile de betoane, prepararea si transportul betonului

- verificarea calitatii betonului la statie si in santier

- epuizarea apei inaintea turnarii betonului

- pregatirea suprafetelor de beton turnat anterior care vor intra in contact cu betonul proaspat
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- punerea in opera a betonului: turnarea, compactarea, protejarea betonului si tratarea dupa
intarire

- verificarea calitatii betonului prin prelevari de probe si determinari de laborator

- nivelarea si finisarea suprafetelor expuse.

NOTA: In pretul betonului se include si betonul de egalizare la subtalpa fundatiei (radierului).
Protectia suprafetelor in contact cu pamantul.
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LUCRARI DE CONSOLIDARE

cons1. Zid de sprijin din beton armat fundat indirect si ancorat

DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru realizarea zidului de sprijin din beton armat fundat indirect si
ancorat, in conformitate cu prevederile proiectului si cu specificatiile tehnice.

DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarea consta din:

- Realizarea platformei pentru accesul utilajului de forat;

- procurarea materialelor,utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport,
precum si a fortei de munca necesare;

- toate transporturile si manipularile pentru punere in opera;

- marcarea zonei de lucru;

- demolare zidului dexistent;

- realizarea pilotilor conform cerintelor din proiect;

- realizarea zidului de sprijin conform cerintelor din proiect;

- realziarea ancorajelor conform cerintelor din proiect;

- verificarea topografica a cotelor;

- toate cheltuielile pentru testele cerute de Consultant;

- curatirea zonei de lucru.

MASURATORI SI PLATI
Plata pentru realizarea zidului de sprijin din beton armat fundat indirect si ancorat se va face pe
metru liniar de zid realizat , dupa aprobarea lucrarii de catre Consultant.

Cons2. Fundatie adancite de parapet fundata pe minipiloti

DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru realizarea fundatiei adancite de parapet fundata pe minipiloti,
in conformitate cu prevederile proiectului si cu specificatiile tehnice.

Lucrarea consta din:

- Realizarea platformei pentru accesul utilajului de forat;

- procurarea materialelor,utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport,
precum si a fortei de munca necesare;

- toate transporturile si manipularile pentru punere in opera;

- marcarea zonei de lucru;

- realizarea minipilotilor conform cerintelor din proiect;

- realizarea zidului de sprijin conform cerintelor din proiect;

- verificarea topografica a cotelor;

- toate cheltuielile pentru testele cerute de Consultant;

- curatirea zonei de lucru.

MASURATORI SI PLATI
Plata pentru realizarea fundatiei adancite de parapet fundata pe minipiloti se va face pe metru
liniar de zid realizat , dupa aprobarea lucrarii de catre Consultant.
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“"CFR” LUCRARI LA CALEA FERATA

CFR2B AMENAJARI TRECERI LA NIVEL CU CALEA FERATA PE DN6
a. km 172+119 pe DN 6 ;

DEFINITIE
Aceasta descriere cuprinde operatiile de refacere a trecerii la nivel, inlcusiv relocarea instalatiilor
CF.

DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarea curpinde:

- amenajarea cu elemente elastice a trecerilor la nivel;

- racordarea drumului la cota actuala a NSS (nivel superior sind);

- executarea de rigole in zona trecerii la nivel pentru colectarea si evacuarea apelor pluviale,
care se vor descdrca in partea opusa a cdii ferate sau la podetele cele mai apropiate;

- inlocuirea liselor metalice pentru dirijarea circulatiei;

- protejarea cablurilor SCB din zona trecerilor la nivel amplasate pe dreapta cdii ferate la o
distanta de 4,00 m de axul liniei de calea feratd si la o adancime de 0,80 m fatd de
suprafata terenului;
refacerea semnalizdrilor trecerilor la nivel pe drum si pe calea ferata.

NOTA Se vor respecta toate specificatiile proiectelor intocmite de catre S.C. PROIECT CF

BUCURESTI S.R.L.

MASURATORI SI PLATI
Plata pentru realizarea lucrarilor se va face prin suma forfetara.

Pag. 97 / 97



