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PREAMBUL 

 
1. INFORMATII GENERALE 
Ofertantii vor evalua separat fiecare articol din Listele de Cantitati si vor introduce valoarea 
totala a listelor in centralizatorul pe categorii de lucrari. Acestea se vor totaliza in 
Centralizatoarele lucrarilor si in Centralizatorul General. 
Listele de Cantitati trebuie citite impreuna cu toate Documentele Contractului iar Contractorul va 
lua in considerare si se va familiariza in intregime cu descrierea detaliata a lucrarilor ce urmeaza 
a fi executate si cu modul in care acestea urmeaza a fi executate. 
 
2. CANTITATI  
Cantitatile prevazute pentru articole in fiecare Lista de cantitati sunt o estimare a cantitatii pe 
tipuri de lucrari ce urmeaza a fi executate in baza Contractului si sunt date pentru facilitarea 
obtinerii unei baze comune pentru oferte. Nu exista nici o garantie pentru Contractant 
referitoare la faptul ca acestuia i se va cere sa execute cantitatile de lucrari indicate pentru 
oricare din articolele din Lista de cantitati sau ca acestea nu vor diferi de cele declarate in 
Listele de Cantitati. 
La introducerea preturilor pe articole, trebuie sa se tina seama de Conditiile de Contract, 
Specificatiile Tehnice si Desenele de executie, de descrierile de preturi ale lucrarilor si 
materialelor. 
Cantitatile date in Lista de Cantitati sunt provizorii si sunt estimate pe baza Planurilor transmise 
spre aprobare beneficiarulu. Ele au stat la baza elaborarii prezentei Documentatii de Licitatie si 
au fost date pentru stabilirea unei baze comune pentru Oferta. Ofertantii trebuie sa fie ia in 
considerare cu mare atentie toate Documentele Ofertei. 
Daca exista comentarii referitoare la cantitatile de lucrari, acestea vor fi facute sub forma de 
anexa, urmarind prezentarea sub forma de articole, mentionand codurile si scurte descrieri, ca 
in documentele de fata, incluzand pret unitar si valori.  
Vor fi masurate numai Lucrarile Permanente, daca nu se mentioneaza, in mod expres, altfel in 
Specificatiile Tehnice sau in Listele de Cantitati. Lucrarile vor fi masurate exact pe dimensiunile 
aratate in Desenele de executie sau comandate de catre Consultant, cu exceptia celor descrise 
sau prescrise in mod expres in Contract. 
In ordinul de ajustare sau de variatie in cadrul Contractului, lucrarile vor fi masurate in aceleasi 
unitati de masura in care au fost pregatite cantitatile prezentate in oferta iar lucrarile vor fi 
evaluate in preturile diferitelor articole din oferta, daca nu se precizeaza altfel. 
Acolo unde pe baza opiniei Consultantului, lucrarile suplimentare nu pot fi masurate si evaluate 
in mod corespunzator, Contractantul, cu aprobarea Consultantului, va executa lucrarile la 
preturile de lucrari in regie,  preturi care vor fi cele din “Programul  lucrarilor in regie”. 
Toate situatiile de lucrari executate in regie trebuie sa fie semnate de catre Consultant la 
sfarsitul sau inainte de sfarsitul saptamanii in care au fost executate lucrarile. 
Nu se vor asigura despagubiri pentru pierderile de materiale sau de volum din timpul 
transportului sau din timpul compactarii. 
 
3. UNITATI DE MASURA  
Unitatile de masura folosite sunt aceleasi specificate si aprobate in Sistemul International (SI) si 
care au fost folosite in Documentatia Tehnica prezenta. Nu se vor folosi alte unitati de masura 
decat cele folosite in Documentatia Tehnica in masuratori, evaluari, desene de detalii de 
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executie, etc. Orice unitati de masura care nu au fost folosite in Documentatia Tehnica vor fi de 
asemenea exprimate in termenii Sistemul International. 
Prescurtarile folosite in Lista de Cantitati vor fi interpretate dupa cum urmeaza: 
 
Buc.  va insemna   bucata 
Ha  va insemna   hectar 
kg  va insemna   kilogram 
km  va insemna   kilometru 
LS  va insemna   Suma Globala 
ml  va insemna   metru 
mp  va insemna   metru patrat 
mc  va insemna   metru cub 
no.  va insemna   numar 
no.set  va insemna   numar de seturi 
PS  va insemna   Suma Provizorie 
to  va insemna   tona (1000 kg) 
 
4. CONDITII IN LEGATURA CU EFECTUAREA PLATILOR  
Masurarea lucrarilor executate in vederea efectuarii platilor va fi in concordanta cu Clauza 12.2 
din Conditii Generale (Metode de Masurare) numai daca nu este specificat altfel in Volumul 4 , “ 
Descrierea Preturilor”. 
Sumele Provizorii incluse si specificate in Listele de Cantitati vor fi cheltuite conform prevederilor 
Clauzei 13.5 din Conditii Generale. 
Fiecare articol din Lista de Cantitati pentru care trebuie efectuata plata ca Suma Globala si 
pentru care nu este inclus in cadrul unui grafic de esalonare a platilor, va fi platit dupa ce 
lucrarile executate, cuprinse in Suma Globala au fost terminate, raspunzand tuturor solicitarilor 
Consultantului.  
 
5. EVALUARI  
Valorile si preturile unitare inserate in Listele de Cantitati vor cuprinde valoarea totala a 
lucrarilor descrise sub articolul respectiv, incluzand toate costurile si cheltuielile care pot fi 
necesare pentru executia lucrarilor descrise, impreuna cu lucrarile provizorii si instalatiile care 
pot fi necesare, precum si toate riscurile, datoriile si obligatiile  generale, stabilite in 
documentele pe care se bazeaza Oferta. 
Se presupune ca toate costurile de instalare, profitul si alte obligatii legale sunt reflectate in 
toate preturile unitare. 
Preturile unitare trebuie, de asemenea, sa includa comisionul bancar datorat de catre 
Contractant precum si acela datorat de catre Beneficiar pentru plata Contractorului. 
 
6. TAXE 
Taxele sunt in concordanta cu legislatia romaneasca asa cum este stabilit prin Clauza 14.16 din 
Conditii Particulare. 
 
7. COMPLETAREA LISTELOR DE CANTITATI 
Se vor introduce in Listele de Cantitati preturile unitare si valorile in coloanele indicate. Toate 
preturile unitare si valorile vor fi cotate in RON. 
Acolo unde nu exista pret pentru un articol in Lista de Cantitati aceasta este considerat a fi 
inclus in celelalte preturi unitare ale Contractului. 
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Erorile vor fi corectate de catre Beneficiar pentru orice eroare aritmetica de calcul sau insumare 
dupa cum urmeaza: 

- acolo unde exista discrepante intre valorile in cifre si cele in litere, vor luate in 
considerare valorile in litere; 

- acolo unde exista discrepante intre pretul unitar si valoarea totala obtinuta prin 
inmultirea pretului unitar si cantitate, va fi luat in considerare pretul unitar.
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ARTICOLE GENRALE 
 
 GI” ARTICOLE GENERALE 

 
GI.01 - Alocare pentru montarea, utilizarea si demontarea tuturor instalatiilor provizorii ale 
Antreprenorului, inclusiv birourile, laboratorul de santier, spatiile de cazare, atelierele, carierele, 
balastierele, gropile de imprumut, statiile de preparare, si aducerea terenurilor din gropile de 
imprumut si cariere la conditiile initiale etc., conform conditiilor cuprinse in Capitolul II - Articole 
generale din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale. 
 

GI.01.1 DEFINITIE 

Aceasta descriere se aplica la infiintarea de catre Antreprenor a tuturor instalatiilor si facilitatilor 
temporare, utilizarea lor in cadrul perioadei contractului si demontarea dupa terminare. 

 

GI.01.2 MASURARE SI PLATA 

Plata sumei fixe se va face in felul urmator: 
60% dupa ridicare si punerea in functiune, cu aprobarea Inginerului. 
Apoi lunar 30% din suma fixa in rate egale pe intreaga Durata de Executie, cu aprobarea 
Inginerului. 
Restul 10% dupa inlaturarea de catre Antreprenor a instalatiilor si facilitatilor respectiv 
restabilirea terenurilor pentru gropile de imprumut, cariere, etc. cu aprobarea Inginerului. 
 
GI.02 - Realizarea, amenajarea si intretinerea tuturor drumurilor de acces, drumurilor si 
structurilor provizorii si a tuturor celorlalte constructii necesare Antreprenorului (cu exceptia 
celor prevazute expres in alte articole din Listele de Cantitati), inclusiv dezafectarea acestora si 
aducerea terenurilor la conditiile initiale in conformitate cu cerintele de reducere a impactului 
asupra mediului si ale proprietarilor, potrivit Clauzei II.1.3. din Specificatii Tehnice pentru 
Articole Generale. 
 

GI.02.1 DEFINITIE 

Aceasta descriere se aplica la realizarea, amenajarea si intretinerea tuturor drumurilor de 
acces, drumurilor si structurilor provizorii si a tuturor celorlalte constructii necesare 
antreprenorului (cu exceptia celor prevazute expres in alte articole din listele de cantitati), 
inclusiv dezafectarea acestora si aducerea terenurilor la conditiile initiale in conformitate cu 
cerintele de reducere a impactului asupra mediului si ale proprietarilor, potrivit Clauzei II.1.3. din 
Specificatii Tehnice pentru Articole Generale. 

 

GI.02.2 MASURARE SI PLATA 

Plata sumei fixe va fi facuta in rate egale lunare pe toata Durata de Executie, pentru indeplinirea 
in mod corespunzator a cerintelor, cu aprobarea Inginerului. 
 
GI.03. 1 DEFINITIE 
 
GI.03 - Alocare pentru costurile privind proiectarea, corelarea proiectelor si lucrărilor de 
protecţie sau relocare a utilităţilor (II.1.7B  din Specificaţii Tehnice pentru Articole 
Generale) identificate de catre Antreprenor urmare  investigaţiilor efectuate potrivit 
prevederilor  II.1.7A din Specificaţii Tehnice pentru Articole Generale.  
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GI.03. 1 DEFINITIE 

Aceasta descriere se aplica pentru toate masurile intreprinse pentru realizarea proiectelor, 
pentru executia lucrarilor de protejare si/sau mutare de utilitati (II.1.7B din Specificaţii Tehnice 
pentru Articole Generale) identificate si incluse de catre Antreprenor in raportul detaliat elaborat 
potrivit Clauzei II.1.7A din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale. 
 

GI.03. 2 MASURARE SI PLATA 

Suma provizionata. 
Plata va fi facuta ca o rambursare a cheltuielilor suportate efectiv pentru serviciile si lucrarile 
executate, incluzind si procentul indicat in Anexa la Oferta, cu aprobarea Inginerului. 
GI.04 – Suma provizionata pentru plata lucrarilor rezultate in urma expertizarii lucrarilor 
executate anterior pe sectorul de drum si executia lucrarilor de remediere, asa cum le va 
recomanda expertiza tehnica  
 
GI.04. 1 DEFINITIE  
 
Această descriere se aplică la plata lucrarilor de remediere rezultate ca fiind necesare in urma 
expertizarii lucrarilor executate anterior pe sectorul de drum, asa cum le va recomanda 
expertiza tehnica.  
 
GI.04. 2 MASURARE SI PLATA 
 

Inginerul va instructa Antreprenorul sa inainteze evaluarea lucrarilor recomandate de expertiza 
tehnica, iar masurarea se va efectua conform Sub-Clauzei 12.2 Conditii de Contract. 

La evaluarea lucrarilor, vor fi folosite preturile unitare folosite in listele de cantitati - LUCRARI. 
In cazul in care unele articole din listele noi nu isi gasesc corespondent in listele de cantitati - 
LUCRARI, Antreprenorul le va prezenta, impreuna cu o defalcare (break-down), spre aprobare 
Inginerului.  

Plata lucrarilor se va face conform descrierilor de preturi ale articolelor de lucrari, pe baza 
situatiilor de lucrari intocmite de Antreprenor si certificate de Inginer.  

Avand in vedere ca preturile unitare contin cheltuieli indirecte si profit, nu se va aplica procentul 
pentru ajustarea sumelor provizionate specificat in Anexa la Oferta. 

 
GI.05 - Alocare pentru masuratori privind poluarea si raportarea acestora catre Inginer, 
potrivit Clauzei II.1.8 din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale, in timpul Duratei 
de Executie. 
 
GI.05. 1 DEFINITIE 
 
Aceasta descriere se aplica la furnizarea masuratorilor privind poluarea si transmiterea 
rezultatelor catre Inginer potrivit Clauzei II.1.8 din Specificații Tehnice pentru Articole Generale, 
pe perioada executiei lucrarilor. 
 
GI.05. 2 MASURARE SI PLATA 
 
Plata va fi facuta in rate lunare, cu conditia efectuarii masuratorilor si inaintarii rapoartelor, cu 
aprobarea Inginerului.  
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GI.06 - Alocare pentru masuratori privind poluarea si raportarea acestora catre Inginer, 
potrivit Clauzei II.1.8 din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale, pe durata 
Perioadei de Notificare a Defectelor. 
 
GI.06. 1 DEFINITIE.  
 
Aceasta descriere se aplica la furnizarea masuratorilor privind poluarea si transmiterea 
rezultatelor catre Inginer, potrivit Clauzei II.1.8 din Specificațiile Tehnice pentru Articole 
Generale, in Perioada de Notificare a Defecțiunilor.  
 
GI.06. 2 MASURARE SI PLATA. 
 
Plata va fi facuta in rate lunare, cu conditia efectuarii masuratorilor si inaintarii rapoartelor, cu 
aprobarea Inginerului. 
 
 
GI.07 Alocare pentru elaborarea planului de management al traficului potrivit Clauzei 
II.1.9 din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale. 
 
GI.07. 1 DEFINITIE 
 
Aceasta descriere se aplica la furnizarea de catre Antreprenor a Planului de Management al 
Traficului potrivit Clauzei II.1.9 din Specificatiile Tehnice pentru Articole Generale. 
 
GI. 07. 2 MASURARE SI PLATA  
 
Plata a 100% din suma forfetara va fi efectuata in primul Certificat Interimar de Plata, dupa ce 
Planul de Management al Traficului a fost aprobat de catre toate autoritatile relevante 
(Departamentul General al Politiei, Beneficiar (inclusiv beneficiarul local – DRDP), Politia locala 
si Inginer). 
 
GI.08 -  Implementarea planului de management al traficului, incluzand semnalizare 
rutiera in timpul executiei lucrarilor, masuri pentru siguranta traficului, monitorizarea 
traficului pe timpul zile/noptii si in orice conditii meteorologice in vederea asigurarii 
sigurantei traficului atat in Santier cat si pe toate drumurile folosite de Antreprenor, 
potrivit Clauzei  II.1.9 din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale, in timpul Duratei 
de Executie. 
 

GI.08. 1 DEFINITIE 

Aceasta descriere se aplica pentru implementarea de catre Antreprenor a Planului de 
Management al Traficului, incluzind asigurarea semnalizarii rutiere pe parcursul executiei 
lucrarilor, a masurilor pentru siguranta circulatiei si monitorizarea traficului pe timpul zilei/noptii 
sau in orice alte conditii meteo astfel incat sa asigure siguranta circulatiei atat in zona de lucru 
cat si pe intregul santier atat timp cat antreprenorul este in posesia santierului, potrivit Clauzei 
II.1.9 din Specificatiile Tehnice pentru Articole Generale. 

 

GI.08. 2 MASURARE SI PLATA 

 
Plata va fi facuta in rate lunare, cu conditia implementarii corespunzatoare a planului de 
management al traficului, cu aprobarea Inginerului. 
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GI.09 - Alocarea pentru lucrari de intretinere curenta vara/iarna facuta de Antreprenor in 
conformitate cu Clauza II.1.10 din Specificatiile Tehnice pentru Articole Generale        
 

GI.09. 1 DEFINITIE 

Aceasta descriere se aplica pentru implementarea de catre Antreprenor a intretinerii curente 
vara/iarna, potrivit Clauzei II.1.10 din Specificatiile Tehnice pentru Articole Generale. 

 

GI.09. 2 MASURARE SI PLATA 

 
Plata va fi facuta in rate lunare, cu conditia efectuarii corespunzatoare a intretinerii curente 
vara/iarna, cu aprobarea Inginerului. 
 
GI.10 - Alocarea pentru intretinerea drumului in sezonul de vara in conformitate cu 
Clauza II.1.10 din Specificatiile Tehnice pentru Articole Generale                             

 

GI.10. 1 DEFINITIE 

Aceasta descriere se aplica pentru implementarea de catre Antreprenor a intretinerii drumului in 
sezonul de vara, potrivit Clauzei II.1.10 din Specificatiile Tehnice pentru Articole Generale. 

 

GI.10. 2 MASURARE SI PLATA 

Plata va fi facuta in rate lunare, cu conditia efectuarii corespunzatoare a intretinerii drumului in 
sezonul de vara, cu aprobarea Inginerului. 
 
GI.11 - Alocarea pentru intretinerea drumului in sezonul de iarna in conformitate cu 
Clauza II.1.10 din Specificatiile Tehnice pentru Articole Generale 

 

GI.11. 1 DEFINITIE 

Aceasta descriere se aplica pentru implementarea de catre Antreprenor a intretinerii drumului in 
sezonul de iarna, potrivit Clauzei II.1.10 din Specificatiile Tehnice pentru Articole Generale. 

 

GI.11. 2 MASURARE SI PLATA 

 
Plata va fi facuta in rate lunare, cu conditia efectuarii corespunzatoare a intretinerii drumului in 
sezonul de iarna, cu aprobarea Inginerului. 
 
GI.12 - Alocare pentru elaborarea desenelor conforme cu executia, la finalizarea 
Lucrarilor, potrivit Clauzei II.1.14 din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale. 
 
GI.12 .1 DEFINITIA  
 
Aceasta descriere se aplica pentru elaborarea si furnizarea de catre Antreprenor a tuturor 
desenelor conforme cu executia, la finalizarea lucrărilor, potrivit Clauzei II.1.14 din Specificațiile 
Tehnice pentru Articole Generale.  
 
GI.12. 2 MASURARE SI PLATA 
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Plata va fi facuta astfel: 
50% din suma fixa la predarea de catre Antreprenor a desenelor conforme cu executia. 
50% dupa aprobarea de catre Inginer a desenelor conforme cu executia. 
 
GI.13 - Alocare pentru proiectarea potrivit sub-Clauzei 4.27 din Conditiile Speciale de 
contract si  Clauzei II.1.15 A din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale. 
 
GI.13 . 1 DEFINITIE 
Aceasta descriere se aplica in cazul în care pe durata execuţiei lucrărilor este necesară 
revizuirea Planşelor, Specificaţiilor şi documentelor de proiectare existente sau elaborarea unor 
elemente de proiectare, incluzând efectuarea de investigaţii, studii şi altele asemenea, precum 
şi elaborarea de planse sau furnizarea de detalii suplimentare, inclusiv proiectarea lucrărilor de 
relocare/protejare a utilităţilor proiectarea asa cum se mentioneaza potrivit Sub-Clauzei 4.27 din 
Conditiile Speciale de contract si  Clauzei II.1.15 A din Specificatii Tehnice pentru Articole 
Generale. 
 
GI 13. 2 MASURARE SI PLATA  
Plata va fi facuta astfel: 
50% din suma fixa la predarea de catre Antreprenor a proiectelor/specificatiilor/studiilor 
50% dupa aprobarea de catre Inginer a acestora 
 
 
GI.14. Asistenta tehnica pe santier conform Legii 10/1995, articolul 22 paragrafe (e), (f) si 
(g) potrivit Clauzei II.1.15 B din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale 
 
GI.14. 1 DEFINITIE 
Aceasta descriere se aplica pentru asigurarea de catre Proiectant a serviciilor de asistenta 
tehnica pe santier in conformitate cu Legea 10/1995, articolul 22, paragrafele (e), (f) si (g) si 
Clauza II.1.15B din Specificatiile Tehnice pentru Articole Generale. 
 
GI.14. 2 MASURARE SI PLATA 
Plata va fi facuta in rate lunare egale, pe toata durata contractului, in cazul indeplinirii 
corespunzatoare a cerintelor, cu aprobarea Inginerului. 
GI 15 - Asigurarea investigatiilor arheologice si a asistentei tehnice arheologice pana la 
finalizarea Lucrarilor, potrivit Clauzei II.1.15. C din Specificatii Tehnice pentru Articole 
Generale. 
 
GI.15. 1 DEFINITIE 
Aceasta descriere se aplica pentru furnizarea de catre Antreprenor a asistentei tehnice 
arheologice pe toata perioada execuției, elaborarea proiectului de săpătura arheologică 
preventiva, executarea săpăturilor, și eventualele lucrări de protejare a siturilor arheologice 
identificate, inclusiv obținerea Certificatului de eliberare de sarcină arheologică in conformitate 
cu reglementările naționale, potrivit Clauzei II.1.15 din Specificațiile Tehnice pentru Articole 
Generale. 
 
GI.15. 2 MASURARE SI PLATA 
 
Plata sumei forfetare se va face in rate lunare egale, pe toata perioada contractului, in 
cazul îndeplinirii corespunzătoare a cerintelor, cu aprobarea Inginerului. 
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Referitor la furnizarea de catre Antreprenor a asistentei tehnice arheologice, acesta va prezenta 
lunar, pe toata durata executiei lucrarilor, Rapoarte Arheologice vizate de unitati specializate, 
spre aprobarea Inginerului.  
 
GI.16 - Alocare pentru identificarea si asanarea Santierului de orice munitii (neexplodate 
sau altele) potrivit Clauzei II.1.16 din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale 
 
GI.16. 1 DEFINITIE 
 
Aceasta descriere se aplica pentru identificarea si asanarea gropilor de imprumut de orice 
munitii (neexplodate sau altele), potrivit Clauzei II.1.16 din Specificațiile Tehnice pentru Articole 
Generale.  
 
GI.16.2 MASURARE SI PLATA 
 
Plata de 100% din suma stabilita va fi facuta in primul Certificat Interimar de Plata, dupa ce 
gropile de imprumut au fost asanate de munitii, cu aprobarea Inginerului. 
In vederea aprobarii, vor fi inaintate si procesele verbale de asanare munitii 
 
GI.17 - Ridicarea, mentinerea si indepartarea Panourilor de Identificare a Proiectului 
potrivit Clauzei II.1.17a din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale 
 
GI.17.1 DEFINITIE 
 
Aceasta descriere se aplica pentru proiectarea, ridicarea, menținerea, îndepărtarea si înlocuirea 
ori de câte ori este nevoie a Panourilor de Identificare a Proiectului potrivit Clauzei II.1.17a din 
Specificatiile Tehnice pentru Articole Generale. 
 
GI.17.2 MASURARE SI PLATA 

 
Plata a 60% din prețul unitar corespunzator unui panou va fi realizata in Primul Certificat 
Interimar de Plata, dupa ce panourile au fost ridicate cu aprobarea Inginerului. Diferența de 40% 
corespunzătoare fiecărui panou, va fi platita dupa ce panourile au fost indepartate de pe santier, 
dar nu mai tarziu de 6 luni de la terminarea lucrarilor, in conditiile in care au fost intretinute 
corespunzator pe toata perioada executiei, cu aprobarea Inginerului. 
 
GI.18 - Instalarea de placi comemorative permanente potrivit Clauzi II.1.17b din 
Specificatii Tehnice pentru Articole Generale. 
 
GI.18. 1DEFINITIE 
 
Aceasta descriere se aplica pentru proiectarea, ridicarea, menținerea si înlocuirea ori de câte ori 
este nevoie a plăcilor comemorative în perioada de Notificare a Defecțiunilor potrivit Clauzei 
II.1.17b din Specificatiile Tehnice pentru Articole Generale. 
 
GI.18.2 MASURARE SI PLATA 
 
Plata a 50% din valoarea pentru fiecare placă va fi facuta după ce placa comemorativă a fost 
ridicata, avand aprobarea Inginerului. 
 
Diferența va fi plătită in Certificatul Final de Plată. 
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GI.19 - Comisia de Adjudecare a Disputelor, alocare Suma provizionata in conformitate 
cu Clauza II.1.19 din Specificatiile Tehnice pentru Articole Generale. 
 
 GI.19.1 DEFINITIE 
Aceasta descriere se aplica pentru a asigura jumatatea Beneficiarului pentru plata serviciilor 
furnizate de către membrii CAD potrivit Clauzei II.1.19 din Specificatiile Tehnice pentru Articole 
Generale 
 
GI.19.2 MASURARE SI PLATA 
 
Plata va fi facuta ca rambursare a unei jumatati din suma platita de Antreprenor membrilor CAD, 
in conformitate cu Conditiile Acordului de Adjudecare a Disputelor incluzand orice amendament 
si asa cum este prevazut in cadrul Conditiilor Generale de Contract. Platile vor include de 
asemenea procentajul stabilit in Anexa la Oferta. 
 
GI.20 - Alocare pentru elaborarea si implementarea sistemului de management al calitatii 
potrivit Clauzei II.2.1 din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale. 
 
 GI. 20.1 DEFINITIE 
Aceasta descriere se aplica pentru pregatirea de catre Antreprenor a unui Sistem de 
Management al Calitatii potrivit Clauzei II.2.1 din Specificatiile Tehnice pentru Articole Generale. 
 
GI. 20. 2MASURARE SI PLATA 
Plata va fi făcuta după cum urmează: 
 
35 % din suma totala la aprobarea Sistemului de Management al Calitatii de catre Inginer. 
 
Ulterior, in rate egale lunare pe toata perioada contractului pentru indeplinirea cerintelor, 
cu aprobarea Inginerului. 

 
GI.21 - Alocare pentru plata testelor solicitate de Inginer, inclusiv costurile laboratorului 
Antreprenorului sau a unui alt laborator autorizat si a utilajelor necesare precum si a 
prelevarii de probe, potrivit Clauzei II.2.2 din Specificatii Tehnice pentru Articole 
Generale. 
 
GI.21. 1DEFINITIE 
 
Aceasta descriere se aplica pentru prelevarea de probe si efectuarea incercarilor pentru 
toate materialele incluzand toate costurile Antreprenorului sau a altor laboratoare 
autorizate, precum si pentru furnizarea de probe la cererea Inginerului, potrivit Clauzei 
II.2.2 din Specificatiile Tehnice pentru Articole Generale. 
 
 
GI.21.2 MASURARE SI PLATA 
 
Plata va fi făcuta după cum urmează: 
 
25% din suma forfetara la aprobarea de către Inginer a Laboratorului Antreprenorului precum si 
a aparaturii si echipamentelor necesare. 
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Ulterior, se vor plati rate egale lunare pe toata perioada contractului cand laboratorul este 
autorizat si functioneaza, cu aprobarea Inginerului. 
 
GI.22 - Alocare pentru efectuarea unui studiu topografic detaliat potrivit Clauzei II.3 din 
Specificatii Tehnice pentru Articole Generale. 
 
GI.22.1 DEFINITIE 
 
Aceasta descriere se aplica la finalizarea unui studiu topografic complet si cuprinzator, 
potrivit Clauza II.3 din Specificatiile Tehnice pentru Articole Generale. 
 
GI.22. 2 MASURARE SI PLATA 
 
Plata de 100% din suma totala va fi facuta in primul Certificat Interimar de Plata dupa ce 
Antreprenorul a intocmit un raport detaliat si complet, aprobat de catre Inginer. 
 
GI.23 - Executarea de fotografii privind progresul Lucrarilor, potrivit Clauzei II.4.1 din 
Specificatii Tehnice pentru Articole Generale. 
 
GI.23. 1DEFINITIE 

Obligatiile Antreprenorului sunt definite prin Clauza II.4.1 din Specificatiile Tehnice 
pentru Articole Generale. 

 

GI.23. 2 MASURARE SI PLATA 

 
Plata va fi făcuta în rate lunare egale si va fi inclusa in certificatele din fiecare luna, pentru 
indeplinirea corespunzatoare a cerintelor, cu aprobarea Inginerului. 
 
 
GI 24 – Alocare pentru plata cuvenita la intocmirea de documente de proiectare 
suplimentare, potrivit clauzei II.1.15A din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale. 
 

GI.24. 1 DEFINITIE 

Aceasta descriere se aplica pentru toate masurile intreprinse in vederea realizarii proiectului 
tehnic necesar executiei lucrărilor de consolidare in zona alunecărilor de teren de la km 
153+173 – km 153+232 partea stânga si km 153+160 – 153+173 partea dreapta. Antreprenorul 
va asigura intocmirea Proiectului Tehnic necesar realizarii lucrarilor mentionate mai sus, in 
conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare. 
 

GI.24. 2. MASURARE SI PLATA 

Suma provizionata. 
Plata va fi facuta ca o rambursare a cheltuielilor suportate efectiv pentru serviciile prestate, 
incluzand si procentul indicat in Anexa la Oferta, cu aprobarea Inginerului. 
 
GI.25 – Antreprenorul va descrie, in continuare, (introducând numarul pentru oricare 
clauza relevanta din Contract sau Specificatii) si va specifica preturile pentru orice alte 
lucrari sau obligatii mentionate in Contract si pentru care Antreprenorul doreste sa 
introduca un pret separat. (Pretul va fi mentionat in coloana Total). In cazul in care nu vor 
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fi mentionate asemenea preturi separate, preturile indicate in Lista de Cantitati vor fi 
considerate acoperitoare pentru toate costurile si profiturile aferente respectivelor lucrari 
sau obligatii. 

  
GI.25. 1. DEFINITIE  

Aceasta descriere se aplica pentru orice alte lucrari sau obligatii care se refera la Contract si 
pentru care Antreprenorul doreste sa introduca un pret separat.  

GI.25. 2. MASURARE SI PLATA  

Plata sumei forfetare va fi efectuata ulterior indeplinirii corespunzatoare a lucrarii sau 
obligatiei mentionate in Contract si pentru care Antreprenorul a introdus un pret separat, 
cu aprobarea prealabila a Inginerului.  
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LUCRARI DE DRUM 

“P” LUCRARI PREGATITOARE 

P2 CURATAREA DE TUFISURI SI ARBUSTI 

DEFINITIE 

Aceasta descriere se aplica pentru curatarea amplasamentului de tufisuri si arbusti înainte de 
începerea lucrarilor, in conformitate cu specificatiile tehnice. 

DESCRIEREA LUCRARILOR 

Lucrarile constau din: 
- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, 

precum si a fortei de munca necesare 
- toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera; 
- taierea tufisurilor si arbustilor; 
- taierea crengilor ; 
- depozitarea în gramezi; 
- scoaterea radacinilor; 
- curatarea terenului de frunze, crengi, iarba, etc.; 
- îndepartarea vegetatiei de suprafata pe o adâncime medie de 5 cm  
- îndepartarea radacinilor cu adâncime mai mare de 5 cm 
- evacuarea intregului material taiat si sapat  si transportul acestuia la depozitul stabilit de 

Antreprenor si aprobat de Consultant ; 
- umplerea golurilor dupa scoaterea radacinilor;  
- construirea si dezafectarea drumurilor de acces; 
- obtinerea tuturor aprobarilor pentru drumurile de acces si pentru ocuparea terenului 

necesar depozitului; 
- redarea suprafetei depozitului si a drumurilor de acces la folosinta initiala dupa terminarea 

lucrarilor. 

MASURATORI SI PLATI 

Plata pentru curatarea amplasamentului de arbusti si tufisuri se va face pentru m2 de suprafata 
curatata. 

P3 TAIEREA ARBORILOR 

a. cu diametrul < 40 cm; 
b. cu diametrul > 40 cm. 

DEFINITIE 

Aceasta descriere se aplica pentru taierea arborilor, in conformitate cu prevederile proiectului  si 
cu specificatiile tehnice. 

DESCRIEREA LUCRARILOR 

Lucrarile constau din: 
- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, 

precum si a fortei de munca necesare 
- toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera; 
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- taierea arborilor; 
- taierea crengilor si a vârfurilor; 
- transportul si depozitarea în gramezi; 
- sectionarea, incarcarea, transportul si depozitarea arborilor dupa sectionare; 
- construirea  si dezafectarea drumurilor de acces; 
- obtinerea tuturor aprobarilor pentru taierea arborilor  pentru drumurile de acces si pentru 

ocuparea terenului necesar depozitului provizoriu; 
- redarea suprafetei depozitului si a drumurilor de acces la folosinta initiala dupa terminarea 

lucrarilor; 
- îndepartarea materialului curatat din amplasament si transportul acestui material si al 

arborilor în locurile indicate de Consultant; 
- curatirea zonei de lucru; 
- intocmirea documentelor de predare primire catre proprietar pentru materialul lemons 

rezultat din taiere 
 

MASURATORI SI PLATI 

Plata pentru taierea arborilor se va face le bucata (buc) arbore scos si înlaturat. 

P4 SCOATEREA RADACINILOR ARBORILOR 

a. cu diametrul < 40 cm; 
b. cu diametrul > 40 cm. 

DEFINITIE 

Aceasta descriere se aplica pentru scoaterea radacinilor arborilor si umplerea golurilor, in 
conformitate cu specificatiile tehnice. 

DESCRIEREA LUCRARILOR 

Lucrarile constau din: 
- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, 

precum si a fortei de munca necesare 
- toate transporturile si manipularile necesare; 
- identificarea instalatiilor subterane existente si asigurarea asistentei tehnice din partea 

detinatorilor de utilitati 
- scoaterea radacinilor prin metode mecanice, manuale sau alte metode aprobate de 

Consultant tinand cont de existenta instalatiilor subterane; 
- umplerea golurilor dupa scoaterea radacinilor, cu pamânt corespunzator si compactarea 

acestuia ; 
- depozitarea în gramezi in depozit provizoriu; 
- inlaturarea materialului lemnos din amplasament, incarcarea si transportul acestuia in 

locurile indicate de Consultant ; 
- construirea si dezafectarea drumurilor de acces; 
- obtinerea tuturor aprobarilor  pentru drumurile de acces si pentru ocuparea terenului 

necesar depozitului provizoriu; 
- redarea suprafetei depozitului si a drumurilor de acces la folosinta initiala dupa terminarea 

lucrarilor; 
- curatirea zonei de lucru. 
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MASURATORI SI PLATI 

Plata pentru scoaterea radacinilor se va face pe bucata (buc) de radacina evacuata.  

 “E” TERASAMENTE 

E1 DECAPAREA SI DEPOZITAREA PAMANTULUI VEGETAL 

DEFINITIE 

Aceasta descriere se aplica pentru decopertarea si depozitarea pamantului vegetal in zonele 
unde se realizeaza lucrari de terasamente, in conformitate cu prevederile caietelor de sarcini si 
cu specificatiile tehnice.   

DESCRIEREA LUCRARILOR 

Lucrarile constau din: 
- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, 

precum si a fortei de munca necesare 
- toate transporturile si manipularile necesare ; 
- decaparea pamantului vegetal la grosimea care rezulta din observatiile directe in teren 

prezentata in proiect si / sau conform indicatiilor Consultantului 
- incarcarea in camioane si transportul la depozitul provizoriu sau la cel final stabilit  
- de Antreprenor si aprobat de Consultant; 
- depozitarea provizorie sau finala, presupune: 
- aprobarea de catre Consultant a proiectului de amenajare a depozitului ; 
- obtinerea tuturor aprobarilor pentru drumurile de acces si pentru ocuparea 
- terenului necesar depozitului ; 
- achizitionarea sau plata pentru ocuparea terenului ; 
- proiectarea, construirea si dezafectarea drumurilor de acces ; 
- depozitarea pamantului ; 
- refacerea suprafetelor de teren ocupate temporar sau definitiv, in  
- concordanta cu cerintele proprietarului si Consultantului si cu conditiile din acordurile 

obtinute; 
- curatirea zonei de lucru. 
Lucrarile vor fi prezentate Consultantului pentru aprobare iar aprobarea va trebui consemnata in 
registrul de santier. 

MASURATORI SI PLATI 

Plata pentru decopertarea si depozitarea pamantului vegetal se va face pe metru cub (mc) de 
pamant excavat, masurat ca volum geometric in profilele transversale. 

E2 SAPAREA PAMINTULUI IN GROAPA DE IMPRUMUT 

DEFINITIE 

Aceasta descriere se aplica pentru sapaturile de pamant in gropa de imprumut si transportul 
pentru umpluturi pe santier, in conformitate cu prevederile caietelor de sarcini si cu specificatiile 
tehnice. 

DESCRIEREA LUCRARII 

Lucrarea consta din: 
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- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, 
precum si a fortei de munca necesare 

- toate transporturile si manipularile necesare ; 
- achizitionarea sau ocuparea temporara de teren pentru groapa de imprumut si pentru 

drumurile de acces; 
- obtinerea tuturor aprobarilor pentru drumurile de acces si pentru ocuparea terenului gropii 

de imprumut; 
- testele pentru verificarea calitatii pamantului;  
- proiectarea si executarea drumurilor de acces la groapa de imprumut si  
- dezafectarea acestora dupa terminarea lucrarilor; 
- amenajarea suprafetei gropii de imprumut dupa terminarea lucrarilor, in  
- concordanta cu cerintele proprietarului si Consultantului si cu conditiile din  
- acordurile obtinute; 
- toate lucrarile necesare in groapa de imprumut pentru executarea sapaturilor in  
- conditii de siguranta (evacuarea apei din precipitatii sau din panza freatica, 
- imprejmuiri,etc.); 
- sapaturile in groapa de imprumut si transportul pamantului la lucrare ; 
- curatirea zonei de lucru. 
Lucrarile vor fi prezentate Consultantului pentru aprobare iar aprobarea va trebui consemnata in 
registrul de santier. 

MASURATORI SI PLATI 

Plata pentru sapaturile de pamant in groapa de imprumut se va face pe metru cub (m3) de 
umplutura  de pamant realizata cu material din groapa de imprumut. Volumul va fi calculat in 
sectiuni transversale ca umplutura dupa compactare. 

E4 SAPATURI IN DEBLEURI, IN TEREN NECORESPUNZATOR PENTRU UMPLUTURI 
SAU IN VOLUM EXCEDENTAR 

DEFINITIE 

Aceasta descriere se aplica pentru sapaturile de pamint in debleuri determinate de configuratia 
profilului longitudinal si transportul pamintului in depozit, terenul fiind necorespunzator pentru 
umpluturi,  in conformitate cu prevederile caietelor de sarcini si cu specificatiile tehnice. Se 
aplica de asemenea pentru sapaturile in lungul profilului longitudinal, in cazul in care volumul 
este excedentar. 

DESCRIEREA LUCRARILOR 

Lucrarile constau din: 
- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, 

precum si a fortei de munca necesare ; 
- toate transporturile si manipularile necesare ; 
- marcarea suprafetei de sapatura; 
- executarea sapaturii; 
- sprijinire perete vertical rezultat in urma sapaturii, acolo unde este cazul 
- luarea probelor si efectuarea testelor; 
- incarcarea si transportul pamintului intr-un depozit propus de Antreprenor si aprobat  
- de Consultant ; 
- nivelarea si finisarea patului drumului si a taluzurilor dupa sapare; 
- compactarea patului drumului inaintea asternerii structurii rutiere; 
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- verificarea topografica a profilului proiectat  
- proiectarea, construirea si dezafectarea drumurilor de acces in depozit; 
- obtinerea tuturor aprobarilor pentru realizarea drumurilor de acces si a depozitului; 
- reamenajarea suprafetei depozitului si a drumurilor de acces la terminarea  
- lucrarilor, in conformitate cu cerintele proprietarului terenului si ale Consultantului si cu cele 

stipulate in aprobarile obtinute; 
- curatirea zonei de lucru. 

MASURATORI SI PLATI 

Plata pentru saparea (in debleu a) terenului (pamantului) (in debleu), necorespunzator sau 
excedentar se va face pe metru cub (m3) de teren (pamant) sapat, volumul fiind calculat 
geometric pe profilurile transversale si longitudinale. 

E5 STRAT DE FORMA 

b. Din materiale granulare (balast) 

DEFINITIE 

Aceasta descriere se aplica pentru consolidarea patului drumului (strat de forma), in 
conformitate cu prevederile proiectului, a caietelor de sarcini si cu specificatiile tehnice. 

DESCRIEREA LUCRARILOR 

Lucrarile constau din: 
- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, 

precum si a fortei de munca necesare 
- toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera; 
- scarificarea platformei; 
- in cazul variantei b) 

o procurarea si transportul agregatelor ; 
o imprastierea agregatelor ; 

- verificarea topografica a terenului si nivelarea; 
- verificarea umiditatii amestecului sau a stratului de agregate si umezirea daca este  
- necesara; 
- compactarea; 
- luarea probelor si efectuarea testelor necesare; 
- executarea corectiilor suprafetei; 
- verificarea gradului de compactare si  a cotelor profilelor proiectate; 
- protejarea suprafetei stratului pana la executarea stratului superior; 
- curatarea zonei de lucru. 

In cazul in care amestecul de pamant cu var se face in statii fixe, pretul va avea incluse si 
cheltuielile pentru prepararea amestecului in statie, pentru transportul materialelor la statie 
si transportul amestecului de la statie la locul de punere in opera, plus toate operatiile 
descrise mai sus cu exceptia operatiilor de amestecare si omogenizare a amestecului la 
locurile de punere in opera. 

 

MASURATORI SI PLATI 

Plata pentru  executarea stratului de forma va fi pe metru cub (m3 ) de strat pus in opera gata 
compactat, realizat conform celor de mai sus si masurat pe plansele din proiect.  
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E6 PAMANT VEGETAL 

a. Pe taluzuri 
b. Pe suprafete orizontale 

DEFINITIE 

Aceasta descriere se aplica pentru acoperirea taluzurilor si a suprafetelor orizontale cu un strat 
de pamant vegetal. Grosimea stratului de pamant vegetal va fi in conformitate cu proiectul. 
Imbracarea cu sol vegetal se va face in conformitate cu prevederile caietelor de sarcini si cu 
specificatiile tehnice. 

DESCRIEREA LUCRARILOR 

Lucrarile constau din: 
- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, 

precum si a fortei de munca necesare 
- toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera; 
- saparea, incarcarea si transportul pamantului vegetal din locul de extragere la  
- punctul de lucru ; 
- in cazul variantei a) 

o realizarea treptelor de-a lungul taluzului; 
- asternerea, maruntirea si compactarea usoara; 
- plantarea gazonului si operatiunile succesive de stropire pana la intrarea gazonului in 

vegetare; 
- obtinerea tuturor aprobarilor pentru utilizarea unei gropi de imprumut daca este  
- cazul, si a drumurilor de acces aferente acesteia; 
- proiectarea amenajerii gropii de imprumut si a drumurilor de acces; 
- amenajarea drumurilor de acces si dezafectarea lor dupa terminarea lucrarilor; 
- amenajarea gropii de imprumut la terminarea lucrarilor, in conformitate cu cerintele 
- proprietarului si ale Consultantului si cu conditiile din avizele si aprobarile obtinute; 
- luarea probelor si efectuarea testelor; 
- curatirea zonei de lucru. 

MASURATORI SI PLATI 

Plata pentru  imbracarea cu sol vegetal se face pe metru cub (m3) de strat pus in lucrare gata 
compactat, volumul fiind calculat geometric pe profilurile din proiect. 

E7 UMPLUTURI DIN GROAPA DE IMPRUMUT 

a. Cu pamant ca atare 
b. Cu pamant imbunatatit 

DEFINITIE 

Aceasta descriere se aplica pentru realizarea umpluturilor cu material (pamant) transportat de la 
debleuri sau de la groapa de imprumut, ca atare sau imbunatatit, in conformitate cu prevederile 
caietelor de sarcini si cu specificatiile tehnice. 

DESCRIEREA LUCRARILOR 

Lucrarile constau din: 
- identificarea instalatiilor subterane existente; 
- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, 

precum si a fortei de munca necesare 
- marcarea ariei de umplere; 
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Nota : natura materialului de aport, cantitatea necesara si tehnologia de punere in opera se vor 
determina pe tronson experimental ; executia va incepe dupa aprobarea lor de catre 
Consultant. 
- asternerea pamantului in straturi succesive si compactarea; 
- executarea treptelor de infratire, daca este cazul; 
- procurarea si transportul pe santier a apei pentru compactare ; 
- compactarea patului drumului si a terenului de fundare; 
- finisarea platformei si a taluzurilor; 
- verificarea topografica a profilelor proiectate; 
- luarea probelor si testarea  calitatii umpluturii; 
- curatirea zonei de lucru. 

MASURATORI SI PLATI 

Plata pentru umpluturi se va face pentru metru cub (m3) de umplutura de pamant gata 
compactata, pus in lucrare. Volumul va fi calculat geometric, pe profilurile transversale din 
proiect. 
 

“L” AMENAJARI PEISAGISTICE 

L1 PLANTARE IARBA 

DEFINITIE 

Aceasta descriere se aplica pentru operatiunea de plantare a ierbii pe suprafete sau in lungul 
drumului sau in zona intersectiilor in conformitate cu prevederile proiectului si cu specificatiile 
tehnice. 

DESCRIEREA LUCRARILOR 

Lucrarea consta din: 
- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, 

precum si a fortei de munca necesare ; 
- toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera; 
- insamintarea cu iarba ; 
- udarea cu apa pina la intrarea in vegetatie; 
- curatirea zonei de lucru. 

MASURATORI SI PLATI 

Platile pentru plantare a ierbii se vor face per metru patrat (m2) de suprafata. 

L2 PLANTARE 

a. Pomi 
b. Nuci 

DEFINITIE 

Aceasta descriere se aplica pentru plantarea pomilor pe suprafata de la partea inferioara a 
lucrarilor de consolidare (daca este cazul), sau la partea superioara a taluzului cind drumul este 
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in debleu, sau in alte amplasamente indicate de Consultant, in conformitate cu prevederile 
proiectului si cu specificatiile tehnice. 

DESCRIEREA LUCRARILOR 

Lucrarea consta din: 
- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, 

precum si a fortei de munca necesare 
- toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera; 
- excavatia saparea gropilor si depunerea pamantului linga gropi; 
- plantarea pomilor; 
- umplerea gropii cu pamint si nivelarea terenului; 
- stropirea cu apa pina la intrarea in vegetatie; 
- curatirea zonei de lucru. 

MASURATORI SI PLATI 

Plata pentru plantarea pomilor se va face pe bucata de pom plantat. 
 

L3     PLANTAREA ARBUSTILOR 

DEFINITIE 

Aceasta descriere se aplica pentru plantarea arbustilor, in conformitate cu prevederile 
proiectului si cu specificatiile tehnice. 

 

DESCRIEREA LUCRARILOR 

Lucrarea consta din: 
- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, 

precum si a fortei de munca necesare 
- toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera; 
- saparea gropilor si depunerea pamantului linga gropi; 
- plantarea arbustilor; 
- umplerea gropii cu pamint si nivelarea terenului; 
- stropirea cu apa pina la intrarea in vegetatie; 
- curatirea zonei de lucru. 

 
 

MASURATORI SI PLATI 

Plata pentru plantarea arbustilor se va face pe bucata de arbust plantat. 
 

 “R” STRUCTURA RUTIERA 

R1A FUNDATIE DIN BALAST 

R1B FUNDATIE DIN BALAST – AMESTEC OPTIMAL 
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DEFINITIE 

Aceasta descriere se aplica pentru aprovizionarea si punerea in opera a stratului de balast  
pentru fundatia drumului, in conformitate cu prevederile caietelor de sarcini si cu specificatiile 
tehnice.   

DESCRIEREA LUCRARILOR 

Lucrarile constau din : 
- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, 

precum si a fortei de munca necesare 
- prepararea amestecului optimal 
- toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera; 
- amenajarea drumurilor de santier si dezafectarea acestora dupa terminarea lucrarilor; 
- obtinerea tuturor aprobarilor si avizelor necesare realizarii drumurilor de santier si accesului 

la sursa; 
- redarea in circuitul initial a terenului folosit pentru drumurile de santier si pentru oricare 

suprafete ce au fost afectate temporar; 
- punerea in opera: 

o asternerea balastului in conformitate cu prevederile proiectului si a caietelor de  
o sarcini ; 
o umezirea si compactarea pana se obtine gradul de compactare prescris; 
o curatarea suprafetei; 
o corectarea neregularitatilor suprafetei inainte si dupa compactare; 

- luarea probelor si efectuarea testelor necesare; 
- nivelarea si verificarea topografica a cotelor; 
- curatarea terenului adiacent afectat de lucrari. 

MASURATORI SI PLATI 

Plata pentru realizarea fundatiei din balast va fi facuta pe metru cub (m3) de balast pus in opera 
gata compactat. Volumul va fi calculat geometric din sectiunile transversale.  

 

 

R2 STRAT DE PIATRA SPARTA 

a. Mare (precizare sort 40-63 sau 63-80) 
b. Amestec optimal 

DEFINITIE 

Aceasta descriere se aplica pentru aprovizionarea si punerea in opera a materialelor necesare  
executarii fundatiei de piatra sparta mare, in conformitate cu prevederile proiectului si cu 
specificatiile tehnice. 

DESCRIEREA LUCRARILOR 

Lucrarile constau din : 
- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, 

precum si a fortei de munca necesare; 
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- toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera; 
- amenajarea drumurilor de santier si dezafectarea acestora dupa terminarea lucrarilor; 
- obtinerea tuturor aprobarilor si avizelor necesare realizarii drumurilor de santier si accesului 

la sursa; 
- redarea in circuitul initial a terenului folosit pentru drumurile de santier si pentru oricare 

suprafete ce au fost afectate temporar; 
- asternerea stratului de piatra sparta la grosimea necesara; 
- executarea stratului de piatra in conformitate cu normele tehnice si caietele de sarcini 

(impanare, innoroire, etc.) 
- compactarea stratului de piatra sparta conform cerintelor privind densitatea, cota de nivel si 

grosimea; 
- verificarea gradului de compactare si a capacitatii portante a stratului de fundatie; 
- curatarea terenului adiacent afectat de lucrari. 

MASURATORI SI PLATI 

Plata pentru realizarea stratului de piatra sparta mare se va face pe metru cub (mc) de piatra 
sparta pus in opera gata compactat. Volumul va fi calculat geometric din sectiunile transversale. 

R3 STRAT DIN NISIP 

DEFINITIE 

Acesta descriere se aplica pentru aprovizionarea si asternerea stratului de nisip, in conformitate 
cu prevederile proiectului si cu specificatiile tehnice.   

DESCRIEREA LUCRARILOR 

Lucrarile constau din : 
- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, 

precum si a fortei de munca necesare; 
- toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera; 
- amenajarea drumurilor de santier si dezafectarea acestora dupa terminarea lucrarilor; 
- obtinerea tuturor aprobarilor si avizelor necesare realizarii drumurilor de santier si accesului 

la sursa; 
- redarea in circuitul initial a terenului folosit pentru drumurile de santier si pentru oricare 

suprafete ce au fost afectate temporar; 
- punerea in opera: 

o asternerea nisipului;  
o umezirea si compactarea ; 
o curatarea suprafetei; 
o corectarea neregularitatilor suprafetei inainte si dupa compactare; 
o nivelarea si verificarea topografica a cotelor; 

- luarea probelor si efectuarea testelor necesare; 
- curatarea terenului adiacent afectat de lucrari. 

MASURATORI SI PLATI 

Plata pentru realizarea stratului de nisip se va face pe metru cub (m) de nisip pus in opera. 
Volumul se va calcula geometric pe sectiunile transversale. 

R4 AGREGATE NATURALE STABILIZATE CU CIMENT 
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DEFINITIE 

Aceasta descriere se aplica pentru aprovizionarea si punerea in opera a stratului din agregate 
naturale stabilizate cu ciment, care formeaza stratul superior de fundatie sau de baza, in 
conformitate cu prevederile caietelor de sarcini si cu specificatiile tehnice.   

DESCRIEREA LUCRARILOR 

Lucrarile constau din : 
- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, 

precum si a fortei de munca necesare 
- toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera; 
- prepararea amestecului de agregate si ciment sau aprovizionarea de la un producator 

acceptat de Consultant; 
- curatarea  si umezirea stratului suport; 
- montarea si demontarea longrinelor, daca este cazul ; 
- asternerea  la cota proiectata a agregatelor stabilizate; 
- compactarea la densitatea si grosimea prescrisa; 
- verificarea topografica a cotelor; 
- rectificarea si indepartarea materialului depus la cote gresite sau in afara  tolerantei pentru 

grosimea stratului;  
- protejarea  suprafetei; 
- luarea probelor si efectuarea testelor necesare; 
- curatarea terenului adiacent afectat de lucrari. 

MASURATORI SI PLATI 

Plata pentru realizarea stratului de agregate naturale stabilizate cu ciment  va fi facuta pe metru 
cub (m3) de amestec pus in opera gata compactat, cantitatea fiind calculata geometric pe 
sectiunile transversale. 

R6 STRAT DE BAZA DIN MIXTURA ASFALTICA  -  AB2 

R6A STRAT DE EGALIZARE DIN MIXTURA ASFALTICA  -  AB25 

DEFINITIE 

Aceasta descriere se aplica pentru aprovizionarea si punerea in opera la cald a stratului de baza 
din mixtura asfaltica, in conformitate cu prevederile proiectului si cu specificatiile tehnice.   

DESCRIEREA LUCRARILOR 

Lucrarile constau din : 
- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, 

precum si a fortei de munca necesare 
- toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera; 
- prepararea mixturii asfaltice sau aprovizionarea de la un producator aprobat de catre 

Consultant; 
- punerea in opera : 

o tratarea rosturilor stratului suport din beton de ciment inaintea asternerii  
o mixturii,daca e cazul ; 
o asternerea mixturii si compactarea ; 
o verificarea grosimii si compactarii stratului, inclusiv extragerea de carote, daca e 

cazul ; 



 

Actualizarea Proiectului Tehnic, a Detaliilor de Executie si a Documentatiei de Atribuire, 

pentru Reabilitare DN6, Alexandria-Craiova, LOT2: km 132+435-km185+230- Relicitare 
 

Descrierea Preturilor 
 

Pag. 30 / 97 

o verificarea suprafetei si corectarea cotelor dupa cotele finale proiectate, tinind cont 
de valoarea tolerantelor 

- luarea probelor si efectuarea testelor necesare; 
- umplerea golurilor dupa extragerea carotelor (curatarea, compactarea mixturii, finisarea 

suprafetei la nivelul celei adiacente) 
- curatarea terenului adiacent afectat de lucrari. 
NOTA: 
- in pret nu se include amorsarea stratului suport.  
- in pret se includ si cantitatile de mixtura suplimentara datorita taierii marginilor benzilor de 

asfalt turnate anterior in cazul imbinarilor intre benzi sau la marginile partii carosabile, 
precum si evacuarea acestora. 

MASURATORI SI PLATI 

Plata pentru realizarea stratului de baza din mixtura asfaltica va fi facuta pe tona (to) de 
mixtura pusa in opera gata compactata, cantitatea fiind calculata geometric din proiect. 

R7M BETON ASFALTIC DESCHIS PREPARAT CU BITUM – STRAT DE LEGATURA  
BAD25 

DEFINITIE 

Aceasta descriere se aplica pentru aprovizionarea si punerea in opera la cald a stratului de 
legatura din beton asfaltic deschis, in conformitate cu prevederile proiectului si cu specificatiile 
tehnice.   

DESCRIEREA LUCRARILOR 

Lucrarile constau din : 
- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, 

precum si a fortei de munca necesare; 
- toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera; 
- prepararea betonului asfaltic deschis sau aprovizionarea de la un producator aprobat de 

catre Consultant; 
- punerea in opera : 

o tratarea rosturilor stratului suport din beton de ciment inaintea asternerii 
mixturii,daca e cazul ; 

o asternerea betonului asfaltic deschis si compactarea 
o verificarea grosimii si compactarii stratului, inclusiv extragerea de carote, daca e 

cazul ; 
o verificarea suprafetei si corectarea cotelor dupa cotele finale proiectate, tinind cont 

de valoarea tolerantelor 
- luarea probelor si efectuarea testelor necesare; 
- umplerea golurilor dupa extragerea carotelor (curatarea, compactarea mixturii, finisarea 

suprafetei la nivelul celei adiacente) 
- curatarea terenului adiacent afectat de lucrari. 
NOTA: 
- in pret nu se include amorsarea stratului suport.  
- in pret se includ si cantitatile de mixtura suplimentara datorita taierii marginilor benzilor de 

asfalt turnate anterior in cazul imbinarilor intre benzi sau la marginile partii carosabile, 
precum si evacuarea acestora. 
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MASURATORI SI PLATI 

Plata pentru realizarea stratului de betonului asfaltic deschis, va fi facuta pe tona (to) de 
betonului asfaltic deschis pus in opera gata compactata, cantitatea fiind calculata geometric din 
proiect. 

R8 STRAT DE UZURA DIN MIXTURA ASFALTICA STABILIZATA – MAS 16 

Cu grosimea de 4 cm 

DEFINITIE 

Aceasta descriere se aplica pentru aprovizionarea si asternerea la cald a mixturii bituminoase 
stabilizata pentru stratul de uzura, in conformitate cu prevederile proiectului si cu specificatiile 
tehnice.   

DESCRIEREA LUCRARILOR 

Lucrarile constau din : 
- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, 

precum si a fortei de munca necesare 
- toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera; 
- prepararea betonului asfaltic cu fibre celulozice sau aprovizionarea de la un producator 

aprobat de catre Consultant; 
- punerea in opera : 

o asternerea mixturii  
o verificarea grosimii si compactarii stratului, inclusiv extragerea de carote, daca e 

cazul ; 
o verificarea suprafetei si corectarea cotelor dupa cotele finale proiectate, tinind cont 

de valoarea tolerantelor 
- luarea probelor si efectuarea testelor necesare; 
- umplerea golurilor dupa extragerea carotelor (curatarea, compactarea mixturii, finisarea 

suprafetei la nivelul celei adiacente) 
- curatarea terenului adiacent afectat de lucrari. 
NOTA: 
- in pret nu se include amorsarea stratului suport.  
- in pret se includ si cantitatile de mixtura suplimentara datorita taierii marginilor benzilor de 

asfalt turnate anterior in cazul imbinarilor intre benzi sau la marginile partii carosabile, 
precum si evacuarea acestora. 

MASURATORI SI PLATI 

Plata pentru realizarea stratului de beton asfaltic cu fibre celulozice pentru stratul de uzura,  va 
fi facuta pe metru patrat (m2) de beton asfaltic pus in opera gata compactat. 

R10 IMBRACAMINTE DIN BETON DE CIMENT DE TIP C SAU BETON RUTIER DE TIP 
BCR 

a. Cu grosimea de 15 cm BcR 3.5 
b. Cu grosimea de 20 cm BcR 3.5 
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DEFINITIE 

Acesta descriere se aplica pentru procurarea si asternerea betonului de ciment de tip C si a 
betonului rutier de tip BcR, ca imbracaminte de drum, pe suprafata parcajelor si a statiilor de 
autobuz, pe accesele la proprietati, etc. in conformitate cu proiectul si cu specificatiile tehnice.  

DESCRIEREA LUCRARILOR 

Lucrarile constau din : 
- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, 

precum si a fortei de munca necesare; 
- toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera; 
- prepararea betonului sau aprovizionarea de la un producator acceptat; 
- aprovizionarea cu ancore de otel si gujoane si montarea lor, daca e cazul ; 
- punerea in opera : 

o verificarea si curatarea fundatiei 
o montarea si fixarea la cota si pe pozitie a cofrajului metalic pe pat de beton sau pe 

benzi suport in cazul realizarii cu cofraje glisante; 
o montarea penelor de fixare; 
o pregatirea si umezirea suprafetei existente (inclusiv procurarea si asternerea hirtiei 

Kraft sau a foliei din polietilena precum si a stratului de nisip) 
o asternerea betonului si compactarea 
o verificarea si corectarea suprafetei si a denivelarilor ce depasesc tolerantele 
o realizarea de rosturi transversale si  longitudinale   
o protejarea si tratarea betonului proaspat turnat 
o demontarea longrinelor metalice sau a sarmelor de ghidare; 
o curatirea  longrinelor de beton sau mortar si indepartarea materialului din santier; 
o extragerea carotelor, daca e cazul, si umplerea golurilor de extractie ; 
o luarea probelor si efectuarea testelor; 
o nivelarea si verificarea topografica a cotelor; 

- curatarea terenului adiacent afectat de lucrari. 

MASURATORI SI PLATI 

Plata pentru realizarea stratului de beton de ciment  se va face pe metru patrat (m) de beton 
pus in opera gata compactat, cantitatea fiind determinata geometric din proiect. 

R11 AMORSARE CU EMULSIE CATIONICA CU RUPERE RAPIDA 

a. cu 0.6 kg/mp 
b. cu 0.9 kg/mp 

DEFINITIE 

Aceasta descriere se aplica pentru aprovizionarea si amorsarea cu  emulsie cationica cu rupere 
rapida a straturilor rutiere inainte de asternerea straturilor urmatoare, in conformitate cu 
prevederile proiectului si cu specificatiile tehnice.   

DESCRIEREA LUCRARILOR 

Lucrarile constau din : 
- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, 

precum si a fortei de munca necesare 
- toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera; 
- prepararea emulsiei sau aprovizionarea de la un producator acceptat de Consultant; 
- curatarea, spalarea si uscarea stratului suport; 
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- evacuarea materialelor rezultate; 
- asternerea peliculei de amorsare; 
- asteptarea timpului necesar pentru ruperea emulsiei, inclusiv protejarea prin nepermiterea 

circulatiei; 
- luarea probelor si efectuarea testelor necesare; 
- curatarea zonei de lucru. 

MASURATORI SI PLATI 

Plata pentru amorsare, va fi facuta pe metru patrat (m2) de pelicula de emulsie realizata. 
cantitatea fiind determinata geometric din proiect. 

R13 FREZAREA IMBRACAMINTII ASFALTICE, FARA INLOCUIRE CU MIXTURA 

b. Pe adancime < 6 cm 
c. Pe adancime > 6 cm 

DEFINITIE 

Lucrarea consta in frezarea mixturii asfaltice existente cu ajutorul unui utilaj de frezare, conform 
prevederilor proiectului si cu specificatiile tehnice.  

DESCRIEREA LUCRARILOR 

Lucrarile constau din: 
- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, 

precum si a fortei de munca necesare 
- toate transporturile si manipularile necesare ; 
- marcarea suprafetei conform proiectului sau cerintelor Consultantului ; 
- frezarea pe adancimea indicata; 
- indepartarea materialului rezultat din frezare, incarcarea si  transportul acestuia intr-un 

depozit propus de antreprenor si aprobat de consultant;  
- taxe sau cheltuieli ocazionate de depozitarea materialului frezat; 
- amenajarea drumurilor de santier si dezafectarea acestora dupa terminarea lucrarilor; 
- obtinerea tuturor aprobarilor si avizelor necesare realizarii drumurilor de santier si ocuparii 

depozitului, daca e cazul ; 
- redarea in circuitul initial a terenului folosit pentru drumurile de santier; 
- redarea depozitului in forma ceruta de proprietar sau consultant; 
- curatarea suprafetei prin suflarea de aer sub presiune; 
- nivelarea si verificarea topografica a cotelor; 
- curatarea terenului adiacent afectat de lucrari. 

MASURATORI SI PLATI 

Plata pentru frezarea imbracamintii asfaltice se va efectua pe metru patrat (m2), calculat 
geometric in proiect sau masurat in amplasament. 
 

R15 REPARAREA GROPILOR DIN IMBRACAMINTILE ASFALTICE EXISTENTE 

DEFINITIE 

Aceasta descriere se aplica pentru repararea suprafetei imbracamintii asfaltice, in conformitate 
cu prevederile proiectului si cu specificatiile tehnice. 
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DESCRIEREA LUCRARILOR 

Lucrarile constau din : 
- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, 

precum si a fortei de munca necesare ; 
- toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera; 
- marcajul cu linii drepte a suprafetelor de sapare si prezentarea pentru aprobare la 

Consultant a suprafetelor care urmeaza a fi reparate;  
- taierea verticala pe adincimea indicata de Consultant;  
- executarea decaparii in structura rutiera la adancimea indicata de Consultant si incarcarea in 

mijlocul de transport;  
- depunerea materialelor rezultate intr-un depozit propus de Anteprenor si aprobat de 

Consultant; 
- obtinerea tuturor aprobarilor pentru realizarea drumurilor de acces si a depozitului; 
- proiectarea, construirea si dezafectarea drumurilor de acces la depozit; 
- curatarea suprafetei dupa sapare; 
- procurarea, transportul si asternerea mixturii asfaltice, precum si amorsa necesara inaintea 

asternerii; 
- compactarea mixturii asfaltice; 
- verificarea topografica a cotelor; 
- luarea probelor si efectuarea testelor; 
- curatarea terenului adiacent afectat de lucrari. 
- Reparatiile la carosabilul existent se vor face din AB25 

MASURATORI SI PLATI 

Plata repararii gropilor va fi facuta pe tona (to) de mixtura pusa in opera gata compactata. 

R17 INDEPARTAREA STRUCTURII RUTIERE 

DEFINITIE 

Aceasta descriere se aplica pentru saparea structurii rutiere existente pana la adancimea 
necesara realizarii straturilor rutiere noi, in conformitate cu prevederile proiectului si cu 
specificatiile tehnice. 

DESCRIEREA LUCRARILOR 

Lucrarile constau din : 
- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, 

precum si a fortei de munca necesare ; 
- toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera; 
- marcarea cu linii drepte a limitei sapaturii. Limita respectiva se prezinta Consultantului 

pentru aprobare inaintea inceperii sapaturii; 
- taierea partii carosabile existente cu un dispozitiv de taiat sau utilizind un echipament  

alternativ aprobat de Consultant ; sapatura trebuie realizata vertical; 
- excavarea si evacuarea straturilor rutiere; 
- demolarea si evacuarea bordurilor, daca e cazul; 
- incarcarea materialului sapat sau demolat, inclusiv transportul intr-un depozit propus de 

Antreprenor si aprobat de Consultant; 
- obtinerea tuturor aprobarilor pentru realizarea drumurilor de acces si a  depozitului; 
- proiectarea, construirea si dezafectarea drumurilor  de acces la depozit; 
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- reamenajarea suprafetei depozitului si a drumurilor de acces la terminarea lucrarilor, in 
conformitate cu cerintele proprietarului terenului si ale Consultantului si cu cele stipulate in 
aprobarile obtinute; 

- sprijinirea peretelui vertical rezultat in urma decaparii, acolo unde este cazul; 
- curatarea terenului adiacent afectat de lucrari. 
NOTA: 
- in pret nu se include realizarea straturilor noi ; 
- in pret nu se include indepartarea terenului necorespunzator din patul drumului, daca e 

cazul. 

MASURATORI SI PLATI 

Plata sapaturii in structura rutiera existenta va fi facuta pe metru cub (m) de sapatura, 
cantitatea fiind calculata geometric in proiect. 

R18A GEOCOMPOZIT - CU ROL ANTIFISURA 

DEFINITIE 

Acesta descriere se aplica pentru aprovizionarea si punerea in opera a geocompozit cu rol de a 
preveni transmiterea rosturilor sau fisurilor la suprafata imbracamintii asfaltice, in conformitate 
cu prevederile proiectului si cu specificatiile tehnice.   

DESCRIEREA LUCRARILOR 

Lucrarile constau din : 
- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, 

precum si a fortei de munca necesare; 
- toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera; 
- propunerea tipului de geocompozit si obtinerea aprobarii din partea Consultantului; 
- curatarea suprafetei ; 
- efectuarea testelor necesare aprobarii produselor, daca e cazul ; 
- asternerea, daca e cazul, a unui strat asfaltic ca suport pentru geocompozit in functie de 

tehnologia impusa de furnizor ; 
- aplicarea amorsei in conformitate cu tehnologia furnizorului; 
- asternerea geocompozit ; 
- curatarea terenului adiacent afectat de lucrari. 

MASURATORI SI PLATI 

Plata pentru procurarea si asternerea geositeticului se face la metru patrat (m2) de suprafata 
acoperita cu geosintetic zonele de suprapunere trebuie incluse in pretul pe m2. 

R19 BORDURI PREFABRICATE 

a. 10x15 cm cu fete vazute finisate 
d. 20x25 cm cu fete vazute finisate 
 

DEFINITIE 

Aceasta descriere se aplica pentru aprovizionarea si montarea bordurilor prefabricate din beton, 
in conformitate cu prevederile proiectului si specificatiile tehnice. 
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DESCRIEREA LUCRARILOR 

Lucrarile constau din : 
- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, 

precum si a fortei de munca necesare; 
- toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera; 
- sapatura pentru fundatie in conformitate cu proiectul; 
- incarcarea si transportul pamintului sapat intr-un depozit propus de Antreprenor si aprobat 

de Consultant; 
- obtinerea tuturor aprobarilor pentru realizarea drumurilor de acces si a  depozitului; 
- proiectarea, construirea si dezafectarea drumurilor  de acces la depozit; 
- reamenajarea suprafetei depozitului si a drumurilor de acces la terminarea lucrarilor, in 

conformitate cu cerintele proprietarului terenului si ale Consultantului si cu cele stipulate in 
aprobarile obtinute; 

- trasarea lucrarilor ; 
- punerea in opera : 

o verificarea cotei proiectate la sapatura 
o turnarea betonului in fundatie 
o turnarea mortarului de poza 
o montarea bordurilor la cota proiectata si fixarea lor 
o rostuirea  cu mortar de ciment 

- luarea probelor si efectuarea testelor necesare; 
- verificarea topografica a cotelor ; 
- curatarea terenului adiacent afectat de lucrari. 

MASURATORI SI PLATI 

Plata pentru montarea bordurilor prefabricate se va face pe metru liniar (ml) de bordura pusa in 
opera pentru variantele a, d.  

R20B STRAT DIN ELEMENTE PREFABRICATE AUTOBLOCANTE PE SUPRAFETE 
CAROSABILE     

DEFINITIE 

Aceasta descriere se aplica pentru aprovizionarea si realizarea straturilor din elemente 
prefabricate pe suprafete carosabile, in conformitate cu prevederile proiectului, cu instructiunile 
fabricantului si cu specificatiile tehnice. 

DESCRIEREA LUCRARILOR 

Lucrarile constau din : 
- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, 

precum si a fortei de munca necesare; 
- toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera; 
- punerea in opera : 

o asternerea stratului de poza din nisip sau mortar functie de prevederile proiectului ; 
o montarea elementelor prefabricate autoblocante sau a dalelor de beton 
o tratarea rosturilor  

- luarea probelor si efectuarea testelor necesare; 
- verificarea topografica a cotelor ; 
- curatarea zonei de lucru. 
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Antreprenorul va trebui sa respecte instructiunile fabricantului privind tehnologia de realizare a 
stratului din elemente prefabricate. 

MASURATORI SI PLATI 

Plata pentru realizarea straturilor din elemente prefabricate se va face pe metru patrat (m2) de 
strat pus in opera. Suprafata va fi calculata geometric din proiect. 

R21 DEMONTAREA BORDURILOR  EXISTENTE 

DEFINITIE 

Aceasta descriere se aplica pentru evacuarea bordurilor existente, in conformitate cu 
prevederile proiectului si specificatiile tehnice. 

DESCRIEREA LUCRARILOR 

Lucrarile constau din : 
- procurarea materialelor, manoperei, utilajelor si echipamentelor; 
- demontarea bordurilor; 
- spargerea fundatiei existente; 
- toate transporturile necesare lucrarii, inclusiv asigurarea mijloacelor de transport; 
- incarcarea si transportul materialului intr-un depozit propus de Antreprenor si aprobat de 

Consultant;  
- proiectarea, construirea si dezafectarea drumurilor de acces spre depozite; obtinerea tuturor 

aprobarilor pentru realizarea depozitului si a drumurilor de acces; 
- verificarea topografica a cotelor; 
- curatarea zonei de lucru. 

MASURATORI SI PLATI 

Plata pentru demontarea bordurilor se va face pe metru linear (ml) de bordura. Lungimea va fi 
calculata prin masurarea in amplasament. 
 

R22 STRAT DIN BETON DE CIMENT  

a. Clasa C8/10 
b. Clasa C12/15 
c. Clasa C25/30 
d. Clasa C30/37 
e. Clasa C35/45 

DEFINITIE 

Acesta descriere se aplica pentru procurarea si punerea in opera, in conformitate cu proiectul si 
cu specificatiile tehnice.  

DESCRIEREA LUCRARILOR 

Lucrarile constau din : 
- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, 

precum si a fortei de munca necesare; 
- toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera; 
- prepararea betonului sau aprovizionarea de la un subcontractor acceptat; 
- punerea in opera : 
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o verificare si curatare ; 
o pregatirea stratului suport inainte de asternere (folie, hartie Kraft, strat de nisip, 

etc); 
o montarea si demontarea cofrajelor, daca este cazul ; 
o asternerea betonului si compactarea ; 
o verificarea si corectarea suprafetei si a denivelarilor ce depasesc tolerantele ; 
o realizarea rosturilor ;  
o protejarea si tratarea betonului proaspat turnat ; 

- luarea probelor si efectuarea testelor; 
- verificarea topografica a cotelor; 
- curatarea terenului adiacent afectat de lucrari. 

MASURATORI SI PLATI 

Plata pentru realizarea stratului de beton de ciment se va face pe metru cub (m3) de beton pus 
in opera. 

R26 DEZAFECTAREA TROTUARELOR EXISTENTE  

DEFINITIE 

Aceasta descriere se aplica pentru dezafectarea trotuarelor existente, in conformitate cu 
prevederile proiectului si specificatiile tehnice. 

DESCRIEREA LUCRARILOR 

Lucrarile constau din : 
- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, 

precum si a fortei de munca necesare; 
- toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera; 
- desfacerea structurii trotuarului existent, inclusive sapatura necesara realizarii trotoarelor in 

conformitate cu proiectul.  
- depozitarea provizorie a materialelor refolosibile ; 
- incarcarea si transportul materialului intr-un depozit propus de Antreprenor si aprobat de 

Consultant;  
- proiectarea, construirea si dezafectarea drumurilor de acces spre depozite; 
- obtinerea tuturor aprobarilor pentru realizarea depozitului si a drumurilor de acces; 
- reamenajarea suprafetei depozitului si a drumurilor de acces la terminarea lucrarilor, in 

conformitate cu cerintele proprietarului terenului si ale Consultantului si cu cele stipulate in 
aprobarile obtinute; 

- curatarea terenului adiacent afectat de lucrari. 

MASURATORI SI PLATI 

Plata pentru demontarea trotuarelor existente se va face pe metru patrat (mp) de trotuar. 
Suprafata va fi calculata prin masurare in amplasament. 

R30 MOBILARE PARCARI AUTO-CONFORM ORDIN MTCT NR.2264/2004 

DEFINITIE 

Aceasta descriere se aplica pentru aprovizionarea si montarea tuturor obiectelor existente intr-o 
parcare auto, in conformitate cu prevederile proiectului si cu specificatiile tehnice.   
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DESCRIEREA LUCRARILOR 

Lucrarile constau din : 
- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, 

precum si a fortei de munca necesare; 
- toate transporturile si manipularile pentru procurare si montare; 
- aprovizionarea si montarea tuturor obiectelor conform prevederilor proiectului (mese, banci, 

scaune, cosuri gunoi, WC ecologic, etc), sau la cererea consultantului  
- curatarea terenului adiacent afectat de lucrari. 

MASURATORI SI PLATI 

Plata pentru mobilarea (aprovizionare si montare obiecte) parcarilor  se va face la bucata de 
parcare mobilata. 

R31 BETON ASFALTIC PENTRU TROTUARE - BA8 

DEFINITIE 

Lucrarea consta in realizarea imbracamintii din beton asfaltic pentru trotuare, in conformitate cu 
sprecificatiile din proiect. 

DESCRIEREA LUCRARILOR 

Lucrarea consta din: 
- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, 

precum si a fortei de munca necesare; 
- toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera; 
- prepararea betonului asfaltic sau aprovizionarea de la un producator aprobat de catre 

Consultant; 
- punerea in opera; 
- luarea probelor si efectuarea testelor necesare; 
- umplerea golurilor dupa extragerea carotelor (curatarea, compactarea mixturii, finisarea 

suprafetei la nivelul celei adiacente); 
- curatarea terenului adiacent afectat de lucrari. 

MASURATORI SI PLATI 

Plata pentru realizarea stratului de beton asfaltic se va face pe metru patrat (m) de material 

pus in opera gata compactat, cantitatea fiind determinata in conformitate cu prevederile 
proiectului si cu specificatiile tehnice. 
 

PODETE 

2B11  SAPATURA SUB ADANCIMEA DE 4 M  

 

MASURATORI SI PLATI 

 
Plata la m3 
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DESCRIEREA LUCRARILOR 
 

- Lucrarile constau în: 
- marcarea fundatiei; 
- sapatura în santul de fundatie; 
- sapatura, transportul si împrastierea în depozit a pamântului; 
- marcarea zonei de sapatura;  
- sapatura in triunchiul fundatiei;  
- excavare pamant, transport si descarcare in depozit; 
- pomparea apei din incinta;  
- procurarea, transportul si manipularea materialelor de sprijinire; 
- montarea sprijinirii;  
- recuperarea materialelor de sprijinire dupa terminarea lucrarilor; 
- executia si demontarea drumurilor de acces si a platformelor;  
- refacerea conditiilor initiale in zona lucrari dupa executia lor;  
- curatirea locului de munca;  
- totul operatiile în concordanta cu specificatiile tehnice. 

2B12  COFRAJE  

 

MASURATORI SI PLATI 

 
              Plata la m2 
 

DESCRIEREA LUCRARILOR 

 
- procurarea materialelor; 
- confectionarea cofragului;  
- transportul si manipularea curatirea si ungerea 
- montarea si demontarea cofragului si a esafodajelor;  
- verificarea dimensiunilor elementelor de cofrag;   
- curatirea locului de munca;  
- totul operatiile în concordanta cu specificatiile tehnice. 
 
 

2C10A1 BETON CLASA 16/20 IN FUNDATII SI PINTEN 

2C10A BETON CLASA 20/25 PENTRU BETONUL DE  PANTA SI TIMPANE 

2C15B BETON CLASA 20/25 IN RADIERUL PODETULUI 
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MASURATORI SI PLATI 

 
  Plata la m3 
 

DESCRIEREA LUCRARILOR 
 

- procurare agregate; 

- procurare ciment; 
- procurare apa; 

- procurare aditivi; 

- preparare beton; 
- verificarea calitatii betonului la statia de preparare cât si pe santier; 

- transportul betonului; 
- manipularea betonului; 

- turnarea betonului si protectia acestuia pe timpul prizei; 
- curatirea zonei de lucru; 

- nivelarea si finisarea betonului. 

 
 

2C9A  ARMATURA OB 37 

 

MASURATORI SI PLATI 

 
  Plata la t 

 

 DESCRIEREA LUCRARILOR 
 

- procurare, transport si manipularea otelului beton si a celorlalte materiale; 
- confectionarea armaturilor sau a carcaselor; Curatarea la luciu metalic 

- transport si manipulare; 
- montarea armaturilor si carcaselor; 

- verificarea si pozitionarea acestora în conformitate cu proiectul de executie; 

- curatirea zonei de lucru; 
- totul operatiile în concordanta cu specificatiile tehnice. 

C1A2 CADRU PREFABRICAT TIP C2 CU BETON 35/45 

C1B2 CADRU PREFABRICAT TIP P2 CU BETON 35/45 

CC3 ELEMENT PREFABRICAT TIP L3 CU BETON 35/45 

C1D0 ARIPA PREFABRICATA TIP A0 CU BETON 35/45 
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C2D1 ARIPA PREFABRICATA TIP A1CU BETON 35/45 

C2D2 ARIPA PREFABRICATA TIP A2 CU BETON 35/45 

 

MASURATORI SI PLATI 

 
Plata la bucata 
 

DESCRIEREA LUCRARILOR 
- marcarea si trasarea zonei lucrarilor; 
- obtinerea tuturor aprobarilor necesare pentru folosirea drumului de acces si executia 

acestuia; 
- turnarea betonului; 

- montarea cadrului prefabricat; 
- asigurarea si executia hidroizolatiei folosind un sistem de hidroizolatie aprobat de Consultant 

pentru suprafetele orizontale; pentru suprafetele verticale asigurarea hidroizolatiei prin trei 

straturi emulsie bituminoasa; 
- asigurarea cu ciment si mortar pentru a sigila rosturile dintre cadrele prefabricate; 

- compactarea în spatele zidului de beton (elevatie); 
- procurarea materialelor (beton, hidroizolatie, cadre prefabricate, etc.) 

- transportul pentru procurarea materialelor si pentru executia lucrarilor; 

- manipularea materialelor pentru executia lucrarilor; 
- curatirea zonei de lucru; 

 

C1F2  TIMPAN PREFABRICAT TIP T2 CU BETON 35/40 

 

MASURATORI SI PLATI 

 
Plata la bucata 

 

DESCRIEREA LUCRARILOR 
 

- marcarea si trasarea zonei lucrarilor; 

- montarea prefabricatelor; 
- procurarea materialelor (beton, hidroizolatie, prefabricate etc.); 

- transportul pentru procurare materiale si pentru executie lucrari; 

- manipularea materialelor pentru executia lucrarilor; 
- curatirea zonei de lucru; 

 

C1F5  TIMPAN PREFABRICAT TIP T5 CU BETON 35/40 
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MASURATORI SI PLATI 
  
Plata la bucata 

 

DESCRIEREA LUCRARILOR 
 

 Lucrarile constau în: 
- marcarea si trasarea zonei lucrarilor; 

- montarea prefabricatelor; 
- asigurarea si executia hidroizolatiei folosind un sistem de hidroizolatie aprobat de Consultant 

pentru suprafetele orizontale; 

- procurarea materialelor (beton, hidroizolatie, prefabricate etc.); 
- transportul pentru procurare materiale si pentru executie lucrari; 

- manipularea materialelor pentru executia lucrarilor; 
- curatirea zonei de lucru; 

- toate operatiile în concordanta cu specificatiile tehnice. 

 

C1D3  ARIPA PREFABRICATA TIP A3 CU BETON 35/45 

CC3  ELEMENT PREFABRICAT TIP L3 CU BETON 35/45 

 

MASURATORI SI PLATI 

 
Plata la bucata 

 

 DESCRIEREA LUCRARILOR 
 

- marcarea si trasarea zonei lucrarilor; 
- sapatura fundatie; 

- îndepartarea pamântului si depozitarea acestuia în zonele propuse de Constructor si aprobate 
de Consultant; 

- obtinerea tuturor aprobarilor necesare pentru folosirea drumului de acces si executia 

acestuia; 
- turnarea betonului în fundatie; 

- montarea cadrului prefabricat; 
- asigurarea si executia hidroizolatiei folosind un sistem de hidroizolatie aprobat de Consultant 

pentru suprafetele orizontale; pentru suprafetele verticale asigurarea hidroizolatiei prin trei 

straturi emulsie bituminoasa; 
- asigurarea cu ciment si mortar pentru a sigila rosturile dintre cadrele prefabricate; 

- pozitionarea materialului drenant în jurul podetului; 
- compactarea în spatele zidului de beton (elevatie); 

- procurarea materialelor (beton, hidroizolatie, cadre prefabricate, etc.) 
- transportul pentru procurarea materialelor si pentru executia lucrarilor; 

- executia camasuirilor; 

- manipularea materialelor pentru executia lucrarilor; 
- curatirea zonei de lucru; 
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- totul operatiile în concordanta cu specificatiile tehnice. 
 

 

C1E5  DALA PREFABRICATA TIP D5 CU BETON 35/40 

 

MASURATORI SI PLATI 
 

 Plata la bucata 
 

DESCRIEREA LUCRARILOR  

 
- obtinerea tuturor aprobarilor necesare pentru folosirea drumului de acces si executia 

acestuia; 
- montarea dalei prefabricate; 

- asigurarea si executia hidroizolatiei folosind un sistem de hidroizolatie aprobat de Consultant 

pentru suprafetele orizontale; pentru suprafetele verticale asigurarea hidroizolatiei prin trei 
straturi emulsie bituminoasa; 

- asigurarea cu ciment si mortar pentru a sigila rosturile dintre cadrele prefabricate; 
- pozitionarea materialului drenant în jurul podetului; 

- compactarea în spatele zidului de beton (elevatie); 
- procurarea materialelor (beton, hidroizolatie, cadre prefabricate, etc.) 

- transportul pentru procurarea materialelor si pentru executia lucrarilor; 

- executia camasuirilor; 
- manipularea materialelor pentru executia lucrarilor; 

- curatirea zonei de lucru; 
- toate operatiile operatiile în concordanta cu specificatiile tehnice. 

 

 
 

 

2B21  HIDROIZOLATIE 

 

MASURATORI SI PLATI 

 
  Plata la m2 

 

DESCRIEREA LUCRARILOR  
  
- procurarea, transportul si manipularea materialelor si uneltelor necesare;  

- curatirea suprafetei;  
- prepararea mortarului; 

- transport si manipulare; 

- aplicarea stratului suport de beton;  
- aplicarea hidroizolatiei bitumate;  

- curatirea locului de munca;  
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- totul operatiile în concordanta cu specificatiile tehnice. 

 

2B17A  DREN DIN PIATRA BRUTA 

 

MASURATORI SI PLATI 

 
Plata la m3 

  

DESCRIEREA LUCRARILOR  

 
-     procurare materiale; 
- transport;  

- manopera;  

- executia drenurilor;  
-    curatirea locului de munca;  

- toate operatiile in concordanta cu specificatiile tehnice.  
 

C4A  PEREU DIN PIATRA BRUTA 

 

MASURATORI SI PLATI 

 
  Plata la m2 

  

DESCRIEREA LUCRARILOR  

 
- marcarea si saparea fundatiei pereului; 
- procurare materiale; 

- transportul si manipularea materialelor; 

- prepararea si turnarea betonului în fundatie dupa cum este specificat în desenele de executie 
si în specificatiile tehnice; 

- montarea si pozarea pietrei brute; 
- prepararea mortarului pentru rostuire 

- rostuirea cu mortar de ciment; 

- curatirea zonei de lucru; 
- toate operatiile în concordanta cu specificatiile tehnice. 

 

C12A  ZIDARIE DIN PIATRA BRUTA 
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MASURATORI SI PLATI 

 
  Plata la m2  
 

 

DESCRIEREA LUCRARILOR  

 
- marcarea suprafetei ce urmeaza a fi îmbracata; 
- sapatura pamânt, încarcare si transport pamânt la locul de depozitare aprobat de catre 

Consultant; 

- asigurarea cu balast; 
- asternerea stratului de balast; 

- asigurarea cu piatra bruta, agregate, ciment si prepararea mortarului, inclusiv transportul 
respectiv; 

- asternerea patului de mortar; 

- udarea pietrei brute; 
- asezarea pietrei brute; 

- umplerea interspatiilor cu piatra marunta marunta 
- îndepartarea mortarului în exces, daca este cazul; 

- curatirea zonei de lucru; 
- totul operatiile în concordanta cu specificatiile tehnice. 

 

C1 PODETE TUBULARE CU DIAMETRUL DE 0,75 M PENTRU DRUMURI LATERALE SI 
ACCESE LA PROPRIETATI  

DEFINITIE 

Aceasta descriere se aplica pentru realizarea podetelor la drumurile laterale si la accese la 
proprietati, in conformitate cu prevederile proiectului si cu specificatiile tehnice. 

DESCRIEREA LUCRARILOR 

Lucrarea consta din: 
- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, 

precum si a fortei de munca necesare; 

- demolarea podetelor existente  
- toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera; 
- marcarea zonei de lucru; 
- sapaturi pentru fundatii; 
- evacuarea pamintului intr-un depozit propus de Antreprenor si aprobat de Consultant; 
- amenajarea drumurilor de santier si dezafectarea acestora dupa terminarea lucrarilor; 
- obtinerea tuturor aprobarilor si avizelor necesare realizarii drumurilor de santier; 
- redarea in circuitul initial a terenului folosit pentru drumurile de santier; 
- executia podetului in conformitate cu proiectul 
- toate operatiile necesare pentru racordarea cu santurile sau rigolele prevazute inainte si 

dupa podet; 
- toate cheltuielile pentru testele cerute de Consultant; 
- curatirea zonei de lucru. 

 
NOTA: 
Sistemul rutier prevazut deasupra podetului nu face obiectul prezentului articol 
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MASURATORI SI PLATI 

Plata pentru podete se va face la bucata (buc) de podet finalizat. 
 
 

C7  DEMOLARE BETON IN PODETUL EXISTENT 

MASURATORI SI PLATI 
Plata la m3 

 

DESCRIEREA LUCRARILOR 
- demolarea betonului existent cu unelte de mâna sau cu mijloace mecanice; 
- adunarea materialului rezultat din demolare, încarcarea, transportul, descarcarea si 

împrastierea acestuia în zonele desemnate special. 
- totul operatiile în concordanta cu specificatiile tehnice. 

 

 

E5C  UMPLUTURA CU PAMANT 

 

MASURATORI SI PLATI 
                     Plata pe m3 
 

 DESCRIEREA LUCRARILOR 
         Asigurarea de materiale, forta de munca, utilaje si echipamente: 

- marcarea ariei de umplutura; 
- întinderea pamântului în straturi succesive si compactarea acestuia; 
- asigurarea si transportul la santier a apei pentru compactare; 
- verificarea profilelor proiectate; 
- probe si teste; 
- verificarea calitatii materialului de umplutura; 
- curatirea locului de lucru; 
- totul operatiile în concordanta cu specificatiile tehnice. 
- . 

 
 
 

C3  CAMERA DE CADERE 

               MASURATORI SI PLATI 
  Plata la bucata 
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 DESCRIEREA LUCRARILOR 

- marcarea si trasarea lucrarilor; 
- sapatura fundatie; 
- îndepartarea pamântului si depozitarea acestuia într-un loc propus de Constructor si 

aprobat de Consultant; 
- obtinerea tuturor aprobarilor pentru folosirea drumurilor de acces si pentru executia 

acestora; 
- montarea cofrajelor pentru pereti; 
- turnarea betonului în radier si pereti; 
- asigurarea si executia hidroizolatiei pentru suprafetele verticale cu emulsie 

bituminoasa; 
- compactarea în spatele zidului de beton; 
- procurare materiale (beton, hidroizolatie etc.); 
- transportul pentru asigurarea materialelor si aripilor prefabricate si pentru executia 

lucrarilor; 
- manipularea materialelor în vederea executiei lucrarilor; 
- curatirea zonei de lucru; 
- toate operatiile în concordanta cu specificatiile tehnice. 

   
 

315A     SPRIJINIREA SAPATURILOR CU PALPLANSE PENTRU EXECUTIA  
FUNDATIILOR PENTRU SAPATURI > 2.00M 

 

MASURATORI SI PLATI 
Se plateste la metru patrat (m2) 
 

DESCRIEREA LUCRARILOR 
- toate materialele, mana de lucru, utilajele, bazele de productie, mijloacele de transport. 
- aprovizionarea pe santier, transportul, descarcarea si manipularea materialelor pentru 

sapaturile cu palplanse 
- asamblarea, instalarea, montarea si intretinerea sapaturilor cu palplanse 
- epuismente daca este nevoie 
- demontarea si mutarea de pe santier in curtea Contractorului dupa terminarea lucrarilor 
- verificarea si stabilirea dimensiunilor sapaturilor cu palplanse in concordanta cu desenele 

- Toate in concordanta cu desenele, Caietele de Sarcini si exigentele Consultantului in 
scopul executarii complete si predarii lucrarii in conditii corespunzatoare 

 
 

2B1  PROFILARE TEREN AMONTE SI AVAL 

 

MASURATORI SI PLATI 
Se plateste la metru cub (m3) 
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DESCRIEREA LUCRARILOR 
- Toate materialele, mana de lucru, utilajele, mijloacele de transport 
- Marcarea zonei ce va fi curatata,  
- Scoaterea materialelor nefolositoare, a resturilor etc. incarcarea, transportul si descarcarea 

intr-un depozit stabilit de Contractor si aprobat de Consultant 
- Finisarea, reprofilarea albiei raului 
- construirea si demolarea drumurilor de acces temporar 
- restaurarea la conditia originala, nivelarea , finisarea, si curatarea santierului la terminarea 

lucrarii. 
Toate in concordanta cu desenele, Caietele de Sarcini si exigentele Consultantului in scopul 
executarii complete si predarii lucrarii in conditii corespunzatoare 

 
NOTA: Cantitatea excavarii va fi volumul rezultat din sectiunile transversale controlate inainte si 
dupa excavare pana la dimensiunile aratate in desene si in tolerante indicate in the Caietele de 
Sarcini. 
 

303AC - TORCRETAREA SUPRAFETELOR DEGRADATE LA SUPRASTRUCTURI SI 
INFRASTRUCTURI ( CULEE) 

            MASURATORI SI PLATI 
            Se plateste la metru patrat (m2) 
 

            DESCRIEREA LUCRARILOR 
- toate materialele, mana de lucru, utilajele, bazele de productie, si mijloacele de 
transport 
Indepartarea de pe suprafata a materialelor desprinse 
Perierea, curatarea si udarea suprafetei pentru a primi betonul torcretat 
aprovizionarea pe santier, transportul, descarcarea si manipularea materialelor pentru 
mortar: agregate, ciment, apa, adaosuri, aditivi (unde se cere) etc. 
prepararea din componente a mortarului sau alternativa de procurare de la un furnizor 
aprobat 
transportul de la statie la locul de punere in opera, descarcarea si manipularea 
verificarea calitatii mortarului in statie si pe santier 
turnarea/pomparea mortarului in pozitia proiectata din structura, finisarea si protejarea 
(daca se cere) 
- prelevarea de probe si incercari de laborator asupra mortarului 
- Toate in concordanta cu desenele, Caietele de Sarcini si exigentele Consultantului 
in scopul executarii complete si predarii lucrarii in conditii corespunzatoare 
 

310A - PROTECTIE SUPRAFETE VAZUTE 

MASURATORI SI PLATI 
Se plateste la metru patrat (m2)  
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DESCRIEREA LUCRARILOR 
- toate materialele, mana de lucru, utilajele, bazele de productie, si mijloacele de transport 
- indepartarea oricarui material desprins de pe suprafata 
- maturarea, curatarea si udarea suprafetei pentru a primi betonul torcretat 
- aprovizionarea pe santier transportul, descarcarea si manipularea materialelor pentru 

mortar: agregati, ciment, apa, adaosuri, aditivi (acolo unde se cere) etc. 
- prepararea mortarului din componente in statie sau alternativa de procurare de la un 

furnizor aprobat 
- transportul mortarului de la bazele de productie la locul de punere in opera, descarcarea si 

manipularea 
- verificarea calitatii mortarului in statie si pe santier 
- asternerea mortarului/ aducerea in pozitia proiectata din structura, finisarea si protejarea 

(daca se cere) 
- prelevarea de probe si incercari de laborator asupra mortarului 
- toate in concordanta cu desenele, Caietele de Sarcini si exigentele Consultantului in scopul 

executarii complete si predarii lucrarii in conditii corespunzatoare. 

 

 
 

“D” DISPOZITIVE DE SCURGERE A APELOR 

D3B SANTURI NOI MONOLITE DIN BETON PE SUBSTRAT DE NISIP 

 

DEFINITIE 

Aceasta descriere se aplica pentru  realizarea de santuri noi monolite din beton pe substrat din 
nisip, in conformitate cu prevederile proiectului si cu specificatiile tehnice. 

DESCRIEREA LUCRARILOR 

Lucrarea consta din: 
- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, 

precum si a fortei de munca necesare; 
- toate transporturile si manipularile necesare; 
- trasarea lucrarilor; 
- demolarea santurilor din beton existente; 
- decaparea pamantului vegetal, daca este necesar; 
- executia sapaturilor pentru realizarea sectiunii santului sau rigolei pana la nivelul banchetei; 
- incarcarea pamantului, transportul si depozitarea intr-un depozit propus de catre 

Antreprenor si aprobat de catre Consultant daca terenul este necorespunzator pentru 
umpluturi sau transportul  in umplutura daca terenul este corespunzator; 

- obtinerea aprobarilor din partea proprietarilor pentru utilizarea depozitelor provizorii sau 
definitive si pentru drumurile de acces; 
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- amenajarea depozitelor si a drumurilor de acces si dezafectarea acestora la terminarea 
lucrarilor; 

- toate lucrarile auxiliare necesare  executarii lucrarilor de baza (decapare pamant vegetal, 
mutare garduri, etc.) si pentru efectuarea lucrarilor in conditii de siguranta (evacuarea apei 
din precipitatii, etc.); 

- finisarea sectiunii si verificarea topografica a cotelor; 
- prepararea si asternerea substratului din nisip si pilonarea lui; 
- executia pereului din beton, inclusiv pe bancheta si turnarea mortarului in rosturi  

( inclusiv prepararea mortarului ); 
- luarea probelor si efectuarea testelor necesare; 
- curatarea zonei de lucru. 

MASURATORI SI PLATI 

Plata pentru realizarea santurilor monolite din beton se va face pe metru liniar (m)  de sant 
finisat. 

D7A RIGOLA CAROSABILA RANFORSATA (ACOPERITA CU PLACUTA) 

DEFINITIE 

Aceasta descriere se aplica pentru  realizarea rigolelor carosabile ranforsate din beton monolit, 
in conformitate cu prevederile proiectului si cu specificatiile tehnice. 

DESCRIEREA LUCRARILOR 

Lucrarea consta din: 
- procurarea materialelor (inclusiv elementele prefabricate), utilajelor, echipamentelor, 

asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesare; 
- toate transporturile si manipularile necesare; 
- trasarea lucrarilor; 
- demolarea santurilor din beton existente; 
- executia sapaturilor ; 
- evacuarea pamantului, transportul si depozitarea intr-un depozit propus de catre 

Antreprenor si aprobat de catre Consultant;  
- obtinerea aprobarilor din partea proprietarului pentru utilizarea depozitului si pentru 

drumurile de acces; 
- amenajarea drumurilor de acces si dezafectarea acestora la terminarea lucrarilor si 

amenajarea depozitului; 
- finisarea sectiunii si verificarea topografica a cotelor; 
- executarea sprijinirilor si epuismentelor, daca este cazul ; 
- confectionarea si montarea armaturilor la varianta 
- prepararea, transportul si turnarea betonului pentru rigola inclusiv cofrarea, decofrarea si 

alte operatii necesare; 
- executia rosturilor; 
- montarea placutelor prefabricate ;  
- verificarea topografica a cotelor; 
- luarea probelor si efectuarea testelor necesare; 
- curatarea zonei de lucru. 

MASURATORI SI PLATI 

Plata pentru realizarea rigolelor carosabile ranforsate din beton  se va face pe metru liniar (m)  
de rigola. 
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D7B RIGOLA DREPTUNGHIULARA (ACOPERITA CU PLACUTA) 

DEFINITIE 

Aceasta descriere se aplica pentru  realizarea rigolelor dreptunghiulare carosabile din beton 
monolit, in conformitate cu prevederile proiectului si cu specificatiile tehnice. 

DESCRIEREA LUCRARILOR 

Lucrarea consta din: 
- procurarea materialelor (inclusiv elementele prefabricate), utilajelor, echipamentelor, 

asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesare; 
- toate transporturile si manipularile necesare; 
- trasarea lucrarilor; 
- demolarea santurilor din beton existente; 
- executia sapaturilor ; 
- evacuarea pamantului, transportul si depozitarea intr-un depozit propus de catre 

Antreprenor si aprobat de catre Consultant;  
- obtinerea aprobarilor din partea proprietarului pentru utilizarea depozitului si pentru 

drumurile de acces; 
- amenajarea drumurilor de acces si dezafectarea acestora la terminarea lucrarilor si 

amenajarea depozitului; 
- finisarea sectiunii si verificarea topografica a cotelor; 
- executarea sprijinirilor si epuismentelor, daca este cazul ; 
- confectionarea si montarea armaturilor 
- prepararea, transportul si turnarea betonului pentru rigola inclusiv cofrarea, decofrarea; 
- executia rosturilor; 
- montarea placutelor prefabricate ;  
- verificarea topografica a cotelor; 
- luarea probelor si efectuarea testelor necesare; 
- curatarea zonei de lucru. 

MASURATORI SI PLATI 

Plata pentru realizarea rigolelor dreptunghiulare din beton  se va face pe metru liniar (ml)  de 
rigola. 

D7C RIGOLA LA MARGINEA PLATFORMEI (FARA PLACUTA) 

DEFINITIE 

Aceasta descriere se aplica pentru  realizarea rigolelor la marginea platformei carosabile din 
beton monolit, in conformitate cu prevederile proiectului si cu specificatiile tehnice. 

DESCRIEREA LUCRARILOR 

Lucrarea consta din: 
- procurarea materialelor (inclusiv elementele prefabricate), utilajelor, echipamentelor, 

asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesare; 
- toate transporturile si manipularile necesare; 
- trasarea lucrarilor; 
- demolarea santurilor din beton existente; 
- executia sapaturilor ; 
- evacuarea pamantului, transportul si depozitarea intr-un depozit propus de catre 

Antreprenor si aprobat de catre Consultant;  
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- obtinerea aprobarilor din partea proprietarului pentru utilizarea depozitului si pentru 
drumurile de acces; 

- amenajarea drumurilor de acces si dezafectarea acestora la terminarea lucrarilor si 
amenajarea depozitului; 

- finisarea sectiunii si verificarea topografica a cotelor; 
- executarea sprijinirilor si epuismentelor, daca este cazul ; 
- prepararea, transportul si turnarea betonului pentru rigola inclusiv cofrarea, decofrarea si 

alte operatii necesare; 
- verificarea topografica a cotelor; 
- luarea probelor si efectuarea testelor necesare; 
- curatarea zonei de lucru. 

MASURATORI SI PLATI 

Plata pentru realizarea rigolelor rigolelor la marginea platformei din beton  se va face pe metru 
liniar (ml)  de rigola. 

D8 RIGOLA RANFORSATA DIN BETON MONOLIT H=1.5M 

Definiţie 

Această specificaţie se aplică la furnizarea de materiale şi realizarea unei noi rigole din beton 
monolit la marginea carosabilului sau acostamentului pentru drenajul şi îndepărtarea apelor de 
suprafaţă. 

COMPUNEREA LUCRĂRILOR 

Lucrarea constă în: 
- semnalizarea lucrărilor; 
- execuţia de săpături în concordanţă cu configuraţia geometrică; 
- demolarea santurilor din beton existente; 
- îndepărtarea pământului şi transportul lui la zona de descărcare propusă de Antreprenor şi 

aprobate de Inginer; 
- obţinerea tuturor aprobărilor pentru folosirea zonei de descărcare şi drumurilor de acces 

dacă este necesar şi îndepărtarea acestora după încheierea lucrărilor; 
- verificarea suprafeţei patului şi corectarea oricărei zone în afara cotelor proiectate 
- procurarea, transportul, manipularea si punerea in opera a materialelor (agregate, apă, 

ciment, cofraje si armatura etc); 
- executia rigolei in conformitate cu specificatiile proiectului; 
- luarea probelor si efectuarea testelor necesare; 
- curatarea zonei de lucru. 
- toate operatiile în concordanta cu specificatiile tehnice. 

MĂSURARE ŞI PLATĂ 

Plata pentru noua rigolă se va face per metru liniar (ml) de rigolă finalizata. 

D10 RIGOLA DE ACOSTAMENT  

DEFINITIE 

Aceasta descriere se aplica pentru  realizarea de rigole de acostament din elemente prefabricate 
de beton, la marginea partii carosabile, pe rampele podurilor sau pasajelor, cu scopul colectarii 
si evacuarii apelor, in conformitate cu prevederile proiectului si cu specificatiile tehnice. 
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DESCRIEREA LUCRARILOR 

Lucrarea consta din: 
- procurarea materialelor (inclusiv elementele prefabricate) , manoperei, utilajelor si 

echipamentelor; 
- transportul tuturor materialelor si a elementelor prefabricate, inclusiv asigurarea mijloacelor 

de transport; 
- executia sapaturilor ; 
- incarcarea pamantului, transportul si depozitarea intr-un depozit propus de catre 

Antreprenor si aprobat de catre Consultant;  
- obtinerea aprobarilor din partea proprietarului pentru utilizarea depozitului si pentru 

drumurile de acces; 
- amenajarea drumurilor de acces si dezafectarea acestora la terminarea lucrarilor si 

amenajarea depozitului; 
- verificarea patului si corectarea oricarei zone ce nu respecta cotele proiectate; 
- prepararea si asternerea stratului de nisip si a fundatiei din beton ( inclusiv prepararea si 

transportul mortarului) ; 
- asezarea elementelor prefabricate si rostuirea lor cu mortar;  
- nivelarea si verificarea topografica a cotelor; 
- luarea probelor si efectuarea testelor necesare; 
- curatarea zonei de lucru. 

MASURATORI SI PLATI 

Plata pentru realizarea rigolelor de acostament se va face pe metru liniar (m)  de rigola finisata. 
 
 
 
 

D11  CASIURI DE EVACUARE PE TALUZ 

 
Se plateste la metru linear ( m ) 

 
Sunt incluse: 

- procurarea, transportul şi manipularea prefabricatelor, materialelor şi sculelor 
necesare; 

- execuţia şi finisarea săpăturii; 
- execuţia stratului de nisip pilonat; 
- prepararea, transportul şi turnarea betonului de fundaţie; 
- montarea elementelor prefabricate sau a pietrei brute; 
- prepararea, transportul şi manipularea mortarului; 
- rostuirea prefabricatelor sau a pietrei brute; 
- executia fundatiei la piciorul taluzului pentru realizarea camerei de colectare a 

apelor; 
- racordarea casiului la platformă şi la sistemul de colectare a apelor la baza 

taluzului. 
Nota: Acest articol se aplica doar la lucrarile de drum. 
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D11D BAZIN DECANTOR  

 

DEFINITIE 

Aceasta descriere se aplica pentru realizarea bazinului decantor pentru epurarea apei , in 
conformitate cu prevederile proiectului si cu specificatiile tehnice. 

DESCRIEREA LUCRARILOR 

Lucrarea consta din: 
- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, 

precum si a fortei de munca necesare 
- toate transporturile si manipularile necesare; 
- trasarea lucrarilor; 
- executia sapaturilor 
- evacuarea pamantului si transportul acestuia la un depozit propus de Antreprenor si aprobat 

de  Consultant; 
- obtinerea tuturor aprobarilor pentru folosirea depozitului si a drumurilor de acces, 

construirea drumurilor de acces necesare, precum si desfiintarea acestora dupa terminarea 
lucrarilor; 

- verificarea terenului de fundare  si corectarea oricarei zone ce nu respecta cotele proiectate; 
- realizarea elementului de constructie in conformitate cu proiectul si realizarea racordului 

acestuia cu santul longitudinal, daca este cazul ;  
- nivelarea suprafetei si verificarea topografica a cotelor; 
- luarea probelor si efectuarea testelor necesare; 
- curatarea zonei de lucru. 

MASURATORI SI PLATI 

Plata pentru realizarea bazinului decantor se va face pe bucata de decantor finisat. 
 

D11K BAZIN FITO-EPURATOR  

DEFINITIE  

Aceasta specificatie se aplica pentru aprovizionarea cu materiale si executia sistemului de 
evacuare a apei, dupa tratarea sa, până pe terenul agricol, ca suprafata de curgere. Acest 
sistem este amplasat dupa bazinul decantor/separator de grasimi.  

DESCRIEREA LUCRARILOR 

- Lucrarea consta din:  
- - Executia sapaturilor conform configuratiei geometrice  
- - Evacuarea pamântului si transportul acestuia in zona de descarcare propusa de Contractor 

si aprobata de Inginer  
- - Verificarea suprafetei patului si corectarea zonelor din afara nivelelor proiectate  
- - Aprovizionarea cu toate materialele necesare executiei bazinului de evacuare, inclusiv 

transportul 
- - Asternerea stratului de bentonita si compactarea lui 
- - Asternerea stratului de argila si compactarea lui 
- - Acoperirea stratului de argila cu un strat de prundis 
- - Inierbarea pe fund si pe taluz 
- Toate se vor face conform planselor de detaliu si  cerintelor Inginerului.  
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MASURATORI SI PLATI  

- Plata pentru sistemul de evacuare se va face la bucata. 
 
 
 
 

“EQ” ECHIPAMENTE  

EQ2 PARAPET METALIC ZINCAT 

a. tip H2 
 

DEFINITIE 

Aceasta descriere se aplica pentru procurarea si montarea unui parapet metalic zincat cu lisa si 
stalpi, la marginea platformei drumului, pe ziduri de sprijin, in conformitate cu prevederile 
proiectului si/sau specificatiile furnizorului si cu specificatiile tehnice. 
Antreprenorul va propune un parapete care sa aiba atat agrement tehnic cat si certificat privind 
testele efectuate pentru stabilirea rezistentei la izbire in conformitate cu cerintele SR EN 1317 – 
1.2 -2000. 

DESCRIEREA LUCRARILOR 

Lucrarea consta din: 
- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, 

precum si a fortei de munca necesare in conformitate cu desenele si specificatiile 
furnizorului 

- toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera; 
- trasarea pe teren a lucrarilor; 
- montarea liselor si a stilpilor; 
- montarea pe lise a elementelor reflectorizante; 
- vopsirea  pieselor  metalice nezincate, daca este necesar; 
- verificarea topografica a cotelor; 
- efectuarea testelor; 
- curatirea zonei de lucru. 

MASURATORI SI PLATI 

Plata pentru parapete se va face pe metru liniar (m)  de parapet  montat. 

EQ4 DEMOLARE PARAPETE SI GARDURI 

a. Parapet metalic 
 
DEFINITIE 
Aceasta descriere se aplica pentru demolarea si indepartarea din ampriza lucrarii a parapetelor 
sau a gardurilor (imprejmuirilor), in conformitate cu prevederile proiectului si cu specificatiile 
tehnice. 
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DESCRIEREA LUCRARILOR 

Lucrarea consta din: 
- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, 

precum si a fortei de munca necesare; 
- toate transporturile si manipularile necesare; 
- demolarea (demontarea) elementelor de constructie ce fac obiectul descrierii de pret ; 
- incarcarea intr-un mijloc de transport ; 
- transportul intr-un depozit propus de antreprenor si agreat de Consultant; 
- curatirea zonei de lucru. 

MASURATORI SI PLATI 

Plata pentru  demolare (demontare) se va face pe metru liniar (m)  de element desfiintat. 

SVO1 STILPI DE GHIDARE 

DEFINITIE 

Aceasta descriere se aplica pentru procurarea si montarea stilpilor de ghidare la marginea 
platformei drumului, in conformitate cu prevederile STAS 1948 si cu specificatiile tehnice. 

DESCRIEREA LUCRARILOR 

Lucrarea consta din: 
- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, 

precum si a fortei de munca necesare 
- toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera; 
- marcarea lucrarii; 
- montarea stilpilor de ghidare, inclusiv a catadioptriilor; 
- curatirea zonei de lucru. 

MASURATORI SI PLATI 

Plata pentru  montarea stalpilor de ghidare se face la bucata de stalp montat cantitatea fiind 
masurata pe proiect.      

SVO3 BORNE KILOMETRICE 

DEFINITIE 

Aceasta descriere se aplica pentru procurarea si montarea bornelor kilometrice , in conformitate 
cu prevederile SR 6900 si cu specificatiile tehnice. 

DESCRIEREA LUCRARILOR 

Lucrarea consta din: 
- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, 

precum si a fortei de munca necesare 
- toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera; 
- prezentarea unei mostre pentru aprobarea Consultantului si Beneficiarului; 
- sapatura pentru fundatia bornelor si evacuarea pamintului intr-un depozit propus de 

Antreprenor si aprobat de Consultant; 
- amenajarea drumurilor de santier si dezafectarea acestora dupa terminarea lucrarilor; 
- obtinerea tuturor aprobarilor si avizelor necesare realizarii drumurilor de santier; 
- redarea in circuitul initial a terenului folosit pentru drumurile de santier si depozit; 
- executarea fundatiei  bornelor kilometrice prin betonare si realizarea zidariei din piatra; 
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- montarea bornelor kilometrice;  
- vopsirea si inscriptionarea bornelor; 
- efectuarea testelor; 
- curatirea zonei de lucru. 

MASURATORI SI PLATI 

Plata pentru  executia si montarea bornelor kilometrice   se va face pe bucata de borna finisata, 
fixata in amplasament. 

SVO2 BORNE HECTOMETRICE 

DEFINITIE 

Aceasta descriere se aplica pentru procurarea si montarea bornelor hectometrice , in 
conformitate cu prevederile SR 6900 si cu specificatiile tehnice. 

DESCRIEREA LUCRARILOR 

Lucrarea consta din: 
- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, 

precum si a fortei de munca necesare 
- toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera; 
- sapatura pentru amplasarea  bornelor si evacuarea pamintului intr-un depozit; 
- montarea bornelor hectometrice;  
- vopsirea si inscriptionarea bornelor; 
- efectuarea testelor; 
- curatirea zonei de lucru. 

MASURATORI SI PLATI 

Plata pentru  executia si montarea bornelor hectometrice  se va face pe bucata de borna 
finisata, fixata in amplasament. 

SOL MARCAJUL LONGITUDINAL 

SOLR MARCAJ LONGITUDINAL REZONATOR 

 DEFINITIE 

Aceasta descriere se aplica pentru realizarea marcajului longitudinal al drumului si in zona 
intersectiilor, in conformitate cu prevederile Caietelor de sarcini si cu specificatiile tehnice. 

DESCRIEREA LUCRARILOR 

Lucrarea consta din: 
- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, 

precum si a fortei de munca necesare 
- toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera; 
- curatarea suprafetei stratului de uzura inaintea executarii marcajului; 
- executarea premarcajului si a marcajului longitudinal final; 
- semnalizarea drumului pe timpul executiei lucrarii ; 
- efectuarea testelor; 
- curatirea zonei de lucru dupa marcaj. 
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MASURATORI SI PLATI 

Plata pentru  marcajul longitudinal se va face pe kilometru echivalent de marcaj realizat, 
cantitatea fiind masurata pe proiect.  
NOTA :  1 kilometru echivalent =  1 kilometru de banda continua vopsita pe o latime de 15 cm 

SOD2 MARCAJUL  TRANSVERSAL, DIVERS, LATERAL SAU PRIN SAGETI SI 
INSCRIPTII 

DEFINITIE 

Aceasta descriere se aplica pentru realizarea marcajului transversal al drumului si in zona 
intersectiilor, in conformitate cu prevederile Caietelor de sarcini si cu specificatiile tehnice. 

DESCRIEREA LUCRARILOR 

Lucrarea consta din: 
- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, 

precum si a fortei de munca necesare; 
- toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera; 
- curatarea suprafetei stratului de uzura inaintea executarii marcajului; 
- executarea premarcajului si a marcajului transversal final; 
- semnalizarea drumului pe timpul executiei lucrarii ; 
- efectuarea testelor; 
- curatirea zonei de lucru dupa marcaj. 

MASURATORI SI PLATI 

Plata pentru  marcajul transversal se va face pe metru patrat (m2) de marcaj realizat, cantitatea 
fiind masurata pe proiect.  

SVO5 CONSOLE 

DEFINITIE 

Aceasta descriere se aplica pentru procurarea si montarea consolelor pentru semnalizarea 
verticala , in conformitate cu prevederile proiectului si cu specificatiile tehnice. 

DESCRIEREA LUCRARILOR 

Lucrarea consta din: 
- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, 

precum si a fortei de munca necesare; 
- toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera; 
- procurarea si montarea consolei pe o fundatie realizata conform instructiunilor  
- Consultantului; 
- vopsirea, daca este cazul; 
- procurarea si montarea panourilor de semnalizare pe consola; 
- efectuarea testelor; 
- curatirea zonei de lucru. 

MASURATORI SI PLATI 

Plata pentru  executia consolei se va face pe bucata de consola finisata, fixata in amplasament. 
 
EQ,sv  INDICATOARE RUTIERE 
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Nota: Lista articolelor pentru  fiecare indicator  de circulatie este anexata la prezenta descriere 
de pret. 
SVA1 - Curba la stanga – Fig. A1 
SVA2  - Curba la dreapta – Fig. A2 
SVA3 - Curba dubla sau o succesiune de mai mult de doua curbe, prima la stanga–Fig.A3 
SVA4 - Curba dubla sau o succesiune de mai mult de doua curbe,prima la dreapta–Fig.A4 
SVA5b  - Curba deosebit de periculoasa – Fig. A5 
SVA6b  - Panouri succesive pentru curbe deosebit de periculoase – Fig. A6 
SVA18  - Denivelari pentru limitarea vitezei – Fig. A18 
SVA19  - Drum lunecos – Fig. A19 
SVA22  - Presemnalizare trecere pietoni – Fig. A22 
SVA23  - Copii  – Fig. A23 
SVA25  - Animale  – Fig. A25 
SVA32  - Alte pericole  – Fig. A32 
SVA35  - Intersectie cu un drum fara prioritate – Fig. A35 
SVA36  - Intersectie cu un drum fara prioritate – Fig. A36 
SVA37  - Intersectie cu un drum fara prioritate – Fig. A37 
SVA38  - Intersectie cu un drum fara prioritate – Fig. A38 
SVA39  - Intersectie cu un drum fara prioritatet – Fig. A39 
SVA40  - Presemnalizare intersectie cu sens giratoriu – Fig. A40 
SVA42  - Trecere la nivel cu o cale ferata fara bariere – Fig. A42 
SVA44  - Panouri suplimentare pentru trecerea la nivel cu calea ferata – Fig. A44 
SVA46 – Baliza directionala stanga– Fig. A46 
SVA47 – Baliza directionala dreapta– Fig. A47 
SVA48 – Baliza bidirectionala – Fig. A48 
SVA51  - Trecere la nivel cu o cale ferata simpla, fara bariere, prevazuta cu instalatie de 
semnalizare luminoasa automata – Fig. A51 
SVB1 - Cedeaza trecerea – Fig. B1 
SVB2 - Oprire – Fig. B2 
SVB3  - Drum cu prioritate – Fig. B3 
SVC1  - Acces interzis – Fig. C1 
SVC17  - Accesul interzis autovehiculelor avand o inaltime mai mare de ...m – Fig. C17 
SVC19  - Accesul interzis autovehiculelor avand o greutate mai mare de ...t – Fig. C18 
SVC24 – Interzis a vira la stanga – Fig C24 
SVC27 - Depasirea autovehiculelor, cu exceptia motocicletelor fara atas, interzisa–Fig.C27 
SVC29 - Limitare de viteza – Fig. C29 
SVC35- Sfarsitul tuturor restrictiilor – Fig. C35 
SVC36 - Sfarsitul limitarii de viteza – Fig. C36 
SVC37 - Sfarsitul interzicerii de a depasi – Fig. C37 
SVD1 - Inainte – Fig. D1 
SVD3- La dreapta – Fig. D3 
SVD5 - Ocolire – Fig. D5 
SVD6 - Ocolire – Fig. D6 
SVD7 – Intersectie cu sens giratoriu – Fig D7 
SVD15 - Lanturi pentru zapada – Fig. D16 
SVF1 - Presemnalizarea directiilor la o intersectie de drumuri din afara localitatilor – Fig.F1 
SVF3 - Presemnalizarea directiilor indicate – Fig. F3 
SVF4 - Presemnalizarea traseului de evitare a localitatii – Fig.F4 
SVF5 - Presemnalizarea directiilor intr-o intersectie cu sens giratoriu – Fig. F5 
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SVF8A - Presemnalizarea parcare pe drumuri nationale – Fig. F8 
SVF10  - Confirmarea directiei de mers spre o localitate – Fig. F10 
SVF15  - Drum fara iesire – Fig. F15 
SVF17  - Presemnalizarea traseului pentru anumite categorii de autovehicule – Fig. F17 
SVF18  - Presemnalizarea traseului pentru anumite categorii de autovehicule – Fig. F18 
SVF19  - Selectarea circulatiei pe directii de mers in apropierea intersectiei – Fig. F19 
SVF20 - Selectarea circulatiei pe directii de mers in apropierea intersectiei – Fig. F20 
SVF22  - Banda destinata circulatiei vehiculelor lente – Fig. F22 
SVF23  - Terminarea benzii din dreapta partii carosabile – Fig. F23 
SVF24  - Terminarea benzii din stanga partii carosabile – Fig. F24 
SVF31  - Directia spre localitatea indicata – Fig. F31 
SVF32 - Directiile spre localitatile indicate – Fig. F32 
SVF34  - Directia spre obiectivul turistic – Fig. F34 
SVF35  - Directia spre obiective locale – Fig. F35 
SVF39  - Drum national – Fig. F39 
SVF42 - Drum deschis traficulului international – Fig. F42 
SVF43  - Directia drumului deschis traficului international indicat – Fig. F43 
SVF47  - Intrare in localitate – Fig. F47 
SVF49 - Iesire din localitate – Fig. F49 
SVF50  - Limita de judet – Fig. F50 
SVF51  - Curs de apa, tunel sau viaduct – Fig. F51 
SVF52 – Confirmarea directiei de mers spre localitati mai importante si distantele pana la 
acestea – Fig. F52 
SVG2  - Trecere pentru pietoni – Fig. G2 
SVG4  - Sens unic – Fig. G4 
SVG10  - Post de prim-ajutor – Fig. G10 
SVG11  - Politia – Fig. G11 
SVG14  - Statie de autobuz– Fig. G14 
SVG20  - Telefon – Fig. G20 
SVG22  - Statie carburanti inclusiv benzina fara plumb – Fig. G22 
SVG30  - Loc de popas – Fig. G30 
SVG34  - Parcare – Fig. G34 
SVG37  - Complex servici – Fig. G37 
SVG74 – Refugiu rezervat depanarii – Fig G74 
SVG64  - Control radar – Fig. G64 
SVP1 – Distanta pana la locul la care se refera indicatorul de presemnalizare sau informare – 
Fig. P1 
SVP4  - Distanta intre indicator si inceputul locului periculos – Fig. P4 
SVP24  - Trecere la nivel cu calea ferata prevazuta cu instalatie de semnalizare luminoasa 
automata – Fig. P24 
SVP27  - Polei, gheata, zapada – Fig. P27 
SVP47 – Insula denivelata la intrare in localitate – Fig. P47 

DEFINITIE 

Aceasta descriere se aplica pentru procurarea si montarea noilor indicatoare rutiere, in 
conformitate cu prevederile caietelor de sarcini si cu specificatiile tehnice. 

DESCRIEREA LUCRARILOR 

Lucrarea consta din: 
- proiectarea indicatoarelor (latime, lungime, inaltime text si distante intre caractere)  



 

Actualizarea Proiectului Tehnic, a Detaliilor de Executie si a Documentatiei de Atribuire, 

pentru Reabilitare DN6, Alexandria-Craiova, LOT2: km 132+435-km185+230- Relicitare 
 

Descrierea Preturilor 
 

Pag. 62 / 97 

- conform normelor; 
- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, 

precum si a fortei de munca necesare 
- toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera; 
- prezentarea unei mostre pentru aprobarea Beneficiarului si Consultantului; 
- executarea excavatiei si a fundatiei din beton; 
- fixarea stilpilor in teren; 
- montarea placilor de aluminiu, panourilor, dispozitivelor de prindere,etc. 
- efectuarea testelor; 
- curatirea zonei de lucru. 

MASURATORI SI PLATI 

Plata pentru indicatoarele rutiere se va face pe bucata de indicator  montat. 

SVO7 CONSOLA PENTRU INDICATOR „TRECERE PENTRU PIETONI” CU LAMPA CU 
LUMINA FOCUSATA 

DEFINITIE 

Aceasta descriere se aplica pentru procurarea si montarea unei console impreuna cu 2 
indicatoare fig. G2 si un panou aditional P13, toate de dimensiuni mari, conform SR1848/1-
2004, precum si o lampa cu lumina focusata pe zona trecerii, in conformitate cu prevederile 
proiectului si cu specificatiile tehnice. 

DESCRIEREA LUCRARILOR 

Lucrarea consta din: 
- procurarea materialelor, manoperei, utilajelor si echipamentelor; 
- toate transporturile necesare lucrarilor, inclusiv asigurarea mijloacelor de transport; 
- realizarea unei fundatii pentru consola, conform instructiunilor Consultantului; 
- procurarea si montarea consolei; 
- protejarea anticoroziva a pieselor metalice prin acoperirea cu patru straturi de vopsea 

epoxidrica pe baza de zinc sau cu alte tipuri de vopsea conform cerintelor Consultantului; 
- ridicarea consolei pe fundatie ; 
- procurarea si ridicarea elementelor de semnalizare pe consola, dupa aprobarea acestora de 

catre Consultant; 
- procurarea si montarea unei lampi cu lumina focusata pe trecerea pentru pietoni conform 

instructiunilor Consultantului si tehnologiei fabricantului; 
- proiectarea detaliilor de executie se va face de catre o firma specializata; 
- racordarea la reteaua electrica, dupa obtinerea in prealabil a avizelor si acordurilor necesare 

si stabilirea amplasamentului camerei de tragere, inclusiv asigurarea asistentei de 
specialitate din partea detinatorului de retea; 

- asigurarea tuturor masurilor de protectia muncii; 
- respectarea si indeplinirea cerintelor stipulate in avizele emise de beneficiarii instalatiilor; 
- efectuarea testelor; 
- curatirea zonei de lucru. 
- operatiile necesare amplasarii si montarii se vor face conform tehnologiei fabricantului. 

MASURATORI SI PLATI 

Plata unei console pentru indicator „Trecere pentru pietoni” se face la bucata (buc) de consola 
procurata si montata, impreuna cu echipamentele aferente in stare de functionare. 
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SOO BUTONI REFLECTORIZANTI 

DEFINITIE 

Aceasta descriere se aplica pentru procurarea si montarea butonilor reflectorizanti, montati la 
nivelul partii carosabile sau pe borduri, in conformitate cu prevederile proiectului si cu 
specificatiile tehnice. 

DESCRIEREA LUCRARILOR 

Lucrarea consta din: 
- procurarea materialelor, manoperei, utilajelor si echipamentelor; 
- trasarea lucrarilor pe teren; 
- toate transporturile necesare pentru aprovizionarea cu materiale si aducerea lor la punctul 

de lucru, inclusiv asigurarea mijloacelor de transport; 
- frezarea sau carotarea gaurilor in asfalt sau borduri pentru montarea butonilor; 
- suflarea cu aer a gaurilor; 
- prepararea si aplicarea adezivului; 
- introducerea butonilor in gauri si presarea lor manuala sau mecanica; 
- verificarea cotelor si aspectului butonilor; 
- evacuarea si transportul materialului rezultat din frezare sau carotare in depozitul propus de 

Antreprenor si aprobat de Consultant; 
- efectuarea testelor; 
- curatirea zonei de lucru. 
- operatiile necesare amplasarii si montarii se vor face conform tehnologiei fabricantului. 

MASURATORI SI PLATI 

Plata pentru butoni reflectorizanti se va face pe bucata de buton procurat si montat. 

SVO4 PARAPET DE PROTECTIE PENTRU PIETONI 

DEFINITIE 

Aceasta descriere se aplica pentru procurarea si montarea parapetului de protectie pentru 
pietoni in conformitate cu prevederile proiectului si cu specificatiile tehnice. 

DESCRIEREA LUCRARILOR 

Lucrarea consta din: 
- procurarea materialelor, manoperei, utilajelor si echipamentele elementelor de parapet 

pietonal sau procurarea unui parapet de protectie pentru pietoni similar, de la un 
subcontractor acceptat de Consultant; 

- trasarea pe teren a lucrarilor; 
- procurarea betonului pentru fundatie; 
- saparea gropilor de fundatie pentru stilpii de parapet inclusiv evacuarea si transportul 

materialului rezultat intr-un depozit propus de Antreprenor si aprobat de Consultant; 
- montarea parapetului de protectie pentru pietoni sau alti utilizatori linga bordura trotuarului 

pentru ai impiedica pe acestia sa mearga pe partea carosabila sau pe o alta zona potential 
periculoasa sau intre bordurile separatorului de trafic; 

- aplicarea prin vopsire a unui strat de protectie (grund) daca este cazul, inclusiv retusuri 
inainte de montaj; 

- vopsirea cu doua straturi de vopsea a parapetului daca este cazul, inclusiv retusuri dupa 
montaj; 

- curatirea zonei de lucru. 
- operatiile necesare amplasarii si montarii se vor face conform tehnologiei fabricantului. 
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MASURATORI SI PLATI 

Plata pentru parapetele de protectie pentru pietoni se va face la metru liniar (m) de parapet 
montat. 
 

SVBA1            BETON ARMAT PENTRU FUNDATIILE CONSOLELOR 

SVBA2            BETON ARMAT PENTRU FUNDATII 

MASURATORI SI PLATI 

 
Se plateste la metru cub 
 

DESCRIEREA LUCRARILOR 

 
- toate materialele, mana de lucru, utilajele, bazele de productie, mijloacele de transport  
- pregatirea desenelor pentru detalii de executie 
- aprovizionarea pe santier, taierea si indoirea, transportul, descarcarea si manipularea 

armaturii si a altor materiale in concordanta cu desenele. 
- fixarea armaturii in concordanta cu desenele 
- verificarea armaturii inainte si in timpul betonarii in concordanta cu desenele 
- prelevarea de probe si incercari de laborator asupra armaturii. 
- aprovizionarea pe santier, incarcarea, transportul, descarcarea si manipularea materialelor 

pentru prepararea betonului: agregate, ciment, apa, aditivi, etc. 
- prepararea betonului din componente in statii sau alternativa de procurare de la un furnizor 

aprobat 
- transport beton de la statie la locul de punere in opera, descarcare si turnarea acestuia in 

gauri 
- prelevare de probe si teste de laborator pentru toate materialeloe incorporate in lucrare 
- toate in concordanta cu desenele, Caietele de Sarcini si exigentele Consultantului in scopul 

executarii complete si predarii lucrarii in conditii corespunzatoare 
 

SVEX  SAPATURA PENTRU GROPILE DE FUNDATIE 

 

MASURATORI SI PLATI 

 
Se plateste la metru cub 

DESCRIEREA LUCRARILOR 

- toate materialele, mana de lucru, utilajele, mijloacele de transport  
- trasarea pozitiilor fundatiilor  
- excavare gauri pentru fixarea stalpilor 
- nivelarea, finisarea, compactarea patului sapaturii; 
- verificarea sectiunii transversale; 



 

Actualizarea Proiectului Tehnic, a Detaliilor de Executie si a Documentatiei de Atribuire, 

pentru Reabilitare DN6, Alexandria-Craiova, LOT2: km 132+435-km185+230- Relicitare 
 

Descrierea Preturilor 
 

Pag. 65 / 97 

- indepartarea pamantului, incarcarea, transportul, descarcarea si imprastierea intr-un depozit 
stabilit de catre Contractor si aprobat de catre Consultant 

- prelevarea de probe si incercari de laborator a compactarii patului sapaturii  
- toate in concordanta cu desenele, Caietele de Sarcini si exigentele Consultantului in scopul 

executarii complete si predarii lucrarii in conditii corespunzatoare 
 

SOT MARCAJE TRANSVERSALE (LINII DE OPRIRE, LINII DE CEDEAZA, TRECERI 
PENTRU PIETONI) 

SOD1 MARCAJE DIVERSE (LINII DE GHIDARE, SPATII INTERZISE ETC.) 

DEFINITIE 

Aceasta descriere se aplica pentru realizarea marcajului transversal al drumului si in zona 
intersectiilor, in conformitate cu prevederile Caietelor de sarcini si cu specificatiile tehnice. 

DESCRIEREA LUCRARILOR 

- Lucrarea consta din: 
- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, 

precum si a fortei de munca necesare; 
- toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera; 
- curatarea suprafetei stratului de uzura inaintea executarii marcajului; 
- executarea premarcajului si a marcajului transversal final; 
- semnalizarea drumului pe timpul executiei lucrarii ; 
- efectuarea testelor; 
- curatirea zonei de lucru dupa marcaj. 

MASURATORI SI PLATI 

Plata pentru  marcajul transversal se va face pe metru patrat (m2) de marcaj realizat, cantitatea 
fiind masurata pe proiect. 
 
 

SVSS STALPI PENTRU PANOURI DE MARI DIMENSIUNI (LUNGIME=6M, Ø=128MM) 

 

MASURATORI SI PLATI 

 
Se plateste la m 
 

DESCRIEREA LUCRARILOR 

- toate materialele, mana de lucru, utilajele, bazele de productie, mijloacele de transport  
- pregatirea desenelor pentru detalii de executie 
- aprovizionarea pentru executie a elementelor brute din metal, a profilelor si a stalpilor, 

incluzand electrozii de sudura si elementele de fixare 
- taierea la dimensiuni si polizarea partilor metalice 
- sudura si imbinarea in pozitia din proiect a subelementelor partilor metalice 
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- teste pentru partile asamblate dupa cum este prevazut in desene sau in specificatii 
- preasamblarea subelementelor si executarea ajustarilor necesare  
- masuri anticorozive, dupa cum este prevazut in desene sau in specificatii 
- incarcarea, transportul pe santier, descarcarea, si manipularea, inclusiv depozitarea 

temporara a subelementelor si a stalpilor metalici. 
- montarea si fixarea stalpilor, sudarea pe santier si fixarea subelementelor, inclusiv masuri 

anticorozive si vopsire finala si orice alte materiale necesare pentru finalizarea lucrarilor 
- prelevare de probe si teste de laborator pentru toate materialeloe incorporate in lucrare 
- toate in concordanta cu desenele, Caietele de Sarcini si exigentele Consultantului in scopul 

executarii complete si predarii lucrarii in conditii corespunzatoare 
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ILA:  ILUMINAT INTERSECTIE GIRATORIE 

DEFINITIE 

 
Aceasta descriere se aplica pentru proiectarea si executia retelelor de iluminat prin tehnologii 
ecologice, respectiv panouri solare, pentru intersectiile giratorii de la km 170+478 si km 
177+860, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare. 

DESCRIEREA LUCRARILOR 

Lucrarile constau in: 
- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare; 
- asigurarea mijloacelor de transport; 
- asigurarea fortei de munca necesare; 
- toate transporturile si manipularile necesare; 
- pregatirea proiectului tehnic de executie iluminat si a detaliilor de executie; 
- obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor pentru proiect si pentru executia lucrarilor; 
- executia lucrarilor in conformitate cu proiectul aprobat si a dispozitiilor Consultantului de 
specialitate. 
- receptia lucrarilor. 
 

MASURATORI SI PLATI 

 
Plata pentru realizarea lucrarilor se va face prin suma forfetara. 
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ILB:  ILUMINAT PARCARI DE ODIHNA DE LUNGA DURATA CONFORM ORDINUL 
MTCT NR. 2264/2004 

DEFINITIE 

 
Aceasta descriere se aplica pentru proiectarea si executia retelelor de iluminat, prin tehnologii 
ecologice, respectiv panouri solare, pentru parcarile de odihna de lunga durata de la km 
151+934 stanga si 152+747 dreapta , in conformitate cu normativele tehnice in vigoare. 

DESCRIEREA LUCRARILOR 

Lucrarile constau in: 
- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare; 
- asigurarea mijloacelor de transport; 
- asigurarea fortei de munca necesare; 
- toate transporturile si manipularile necesare; 
- pregatirea proiectului tehnic de executie iluminat si a detaliilor de executie; 
- obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor pentru proiect si pentru executia lucrarilor; 
- executia lucrarilor in conformitate cu proiectul aprobat si a dispozitiilor Consultantului de 
specialitate. 
- receptia lucrarilor. 
 

MASURATORI SI PLATI 

 
Plata pentru realizarea lucrarilor se va face prin suma forfetara 
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LUCRARI DE PODURI 

PRETURI B.I. (INFRASTRUCTURI) 

 
B.I. 01  SAPATURA PENTRU FUNDATII CU ADÂNCIMEA MAI MICĂ DE 4.00 m 

 
Se plateste la metru cub ( m3 ) 
 
Sunt incluse: 

- trasarea şi marcarea gropii de fundaţie;  
- sapatură în groapa de fundaţie; 
- evacuarea, transportul şi împrăştierea pământului în depozit; 
- epuismentul apei din groapa de fundatie; 
- procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare sprijinirilor; 
- executia sprijinirilor; 
- recuperarea materialelor de sprijinire, transportul şi depozitarea acestora după 

execuţia   lucrarilor; 
- executia si dezafectarea drumurilor tehnologice si a platformelor de lucru; 
- redarea terenului in circuitul agricol la terminarea lucrărilor şi ecologizarea 

zonei. 
 

NOTA: Cantitatile de lucrari sunt date luând in considerare volumul rezultat din 
 săparea verticală pe conturul fundaţiei. 
 
 

B.I. 04   ARMĂTURI DIN OŢEL BETON BST 500 LA INFRASTRUCTURI 
a) în fundaţii, radiere, etc. 

b) în elevaţii, pereţi, stâlpi 

 

Se plateste la tona (t) 
 
Sunt incluse: 

- procurarea, transportul si manipularea otelului beton si a celorlalte materiale; 
- fasonarea barelor sau confectionarea carcaselor; 
- curatarea barelor ce vor fi montate in structura; 
- montarea barelor sau carcaselor; 
- executia imbinarilor dintre bare, inclusiv materialele necesare; 
- epuismentul apei din fundatie pe perioada efectuarii armarii; 
- procurarea, transportul, montarea si demontarea podinilor de acces pentru 

evitarea deformarii barelor; 
- procurarea si montarea materialelor metalice suplimentare pentru asigurarea 

stabilitatii si indeformabilitatii armaturilor montate in structura; 
- verificarea pozitiei barelor conform proiect; 
- prelevari de probe si determinari de laborator. 
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B.I. 07  COFRAJE PLANE LA INFRASTRUCTURI 
a) obişnuite 

b) pentru faţa văzută 

 
Se plateste la metru patrat ( m2 ) 
 
Sunt incluse: 

- procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare pentru realizarea 
cofrajelor si sustinerilor; 

- confectionarea, montarea si demontarea cofrajelor si sustinerilor; 
- procurarea si montarea materialelor de etansare a cofrajelor; 
- epuizarea apei in timpul realizarii si utilizarii cofrajelor; 
- verificarea dimensiunilor si cotelor de nivel ale elementelor cofrate si 

efectuarea eventualelor corecturi; 
- recuperarea materialelor, transportul, curăţarea şi depozitarea acestora după 

execuţia lucrărilor. 
 
NOTA: Cantitatile de lucrari sunt date pentru suprafetele de cofraj in contact cu 
betonul. 
 
 

B.I. 09  BETON LA INFRASTRUCTURĂ 
 
a) în fundaţii 

b) în elevaţii, pereţi, stâlpi 

01 CLASA C 8/10  

02 CLASA C 12/15  

03 CLASA C 16/20  

04 CLASA C 20/25  

05 CLASA C 25/30  

06 CLASA C 30/37 

 
Se plateste la metru cub ( m3 ) 
 
Sunt incluse: 

- procurarea, transportul si manipularea materialelor: agregate, ciment, apa, 
aditivi, adaosuri, etc.; 

- prepararea si transportul betonului;  
- verificarea calitatii betonului la statie si in santier; 
- epuizarea apei imediat inaintea turnarii betonului; 
- punerea in opera a betonului; 
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- prelevari de probe si determinari de laborator; 
- protectia betonului pe perioada intaririi. 

 
 

B.I.13  DREN DIN PIATRĂ BRUTĂ  
 
Se plateste la metru cub (m3) 
 
Sunt incluse: 

- procurarea, transportul şi manipularea materialelor: piatră brută, balast, tuburi 
PVC, etc; 

- executarea zidăriei din piatră brută a drenului; 
- executarea filtrului invers; 
- montarea tuburilor din PVC. 

 
NOTA: Prin proiect si prin caietul de sarcini se precizeaza dimensiunile drenului si 
natura pietrei brute. 
 

B.I.14  HIDROIZOLAŢIE PE SUPRAFEŢELE DE BETON ÎN CONTACT CU PĂMÂNTUL 
 
Se plateste la metru patrat (m2) 
 
Sunt incluse: 

- procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare; 
- curatarea suprafetei; 
- executarea a doua straturi de soluţie bituminoasa; 
- protectia suprafetei stratului bituminos pe parcursul executarii umpluturii, dacă 

este cazul. 
 

B.I.15 UMPLUTURI LA FUNDAŢII 
 
Se plateste la metru cub ( m3 ) 
 
Sunt cuprinse: 

- sapatura in groapa de imprumut sau in depozitul intermediar; 
- transportul si imprastierea pamantului; 
- asigurarea umiditatii optime de compactare si compactarea pamantului; 
- finisarea si verificarea suprafetelor; 
- prelevari de probe si verificari de laborator; 
- redarea terenului din groapa de imprumut in circuitul agricol la terminarea 

lucrărilor. 
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B.I.16  PLĂCI DIN NEOPREN ARMAT PENTRU APARATE DE REAZEM SI OPRITORI 
ANTISEISMICI 
 

a)   TIP  1  100 x 150 x 19 mm 

b)   TIP  2  100 x 200 x 30 mm 

c)   TIP  3  150 x 300 x 19 mm 

d)   TIP  4  150 x 300 x 41 mm 

e)   TIP  5  200 x 300 x 30 mm 

f)    TIP  6  200 x 300 x 41 mm 

g)   TIP  7  200 x 350 x 30 mm 

h)   TIP  8  200 x 350 x 52 mm 

i)    TIP  9  200 x 400 x 30 mm 

j)    TIP  10 200 x 400 x 63 mm 

k)   TIP  11  230 x 450 x 41 mm 

l)    TIP  12  230 x 450 x 63 mm 

m)  TIP  13         300 x 500 x 37,5 mm 

n)   TIP  14        300 x 500 x 81 mm 

o)   TIP  15         400 x 500 x 37,5 mm 

p    TIP  16  400 x 500 x 110 mm 

q)   TIP  17         400 x 600 x 52 mm 

r)    TIP  18  400 x 600 x 110 mm 

s)   TIP  19  500 x 600 x 52 mm 

t)    TIP  20 500 x 600 x 110 mm 

u)   TIP  21        550 x 650 x 54 mm 

v)   TIP  22  550 x 650 x 129 mm 

x)    TIP  23  400 x 500 x 90 mm 

y)   TIP  24   600 x 500 x 76 mm 

 

Se plateste la bucata ( buc ) 
 
Sunt incluse: 

- procurarea, transportul si manipularea placilor din neopren si a mortarului de 
poza; 

- procurarea, transportul, manipularea, montarea si demontarea schelelor 
necesare; 

- pozarea mortarului si montarea aparatelor de reazem (inclusiv corecţiile de 
poziţie necesare). 
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B.I.17  MATERIAL METALIC PENTRU APARATE DE REAZEM DIN NEOPREN ŞI 
DISPOZITIVE ANTISEISMICE;  ALTE ELEMENTE SIMILARE 
 
Se plateste la kilogram (kg) 
 
Sunt incluse: 

- procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare; 
- executia confectiilor metalice conform proiectului; 
- protectia anticoroziva a suprafetelor aparente ale confectiilor metalice; 
- protectia anticoroziva a suprafetelor inglobate in beton; 
- manipularea si montarea confectiilor; 
- verificarea pozitionarii corecte a acestora si eventual rectificarea acesteia; 
- procurarea, transportul, manipularea, montarea si demontarea schelelor 

necesare; 
 
 

PRETURI B.D. (SUPRASTRUCTURI) 
 

B.D.01 GRINZI PREFABRICATE PRECOMPRIMATE CU ARMĂTURĂ PREÎNTINSĂ 
a)   L =  6.00 m        h = 0.42 m 

b)   L =  8.00 m        h = 0.42 m 

c)   L = 10.00 m       h = 0.42 m 

d)   L = 10.00 m       h = 0.52 m 

e)    L = 12.00 m      h = 0.52 m 

f )    L = 12.00 m      h = 0.80 m 

g)    L = 14.00 m      h = 0.72 m 

h)    L = 16.00 m      h = 0.72 m 

i)     L = 16.00 m      h = 0.80 m 

j)     L= 18.00 m       h = 0.80 m 

k)    L = 18.00 m      h = 0.93 m   

l)    L = 20.00 m      h = 0.93 m 

m)  L = 21.00 m      h = 0.93 m 

n)   L = 24.00 m      h = 0.93 m 

 

Se plateste la bucata grinda (buc)  
 
Sunt incluse: 

- procurarea, transportul, manipularea si asezarea pe platforma a grinzilor 
prefabricate precomprimate; 

- riparea si lansarea grinzilor; 
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- montarea grinzilor; 
- asezarea pe reazeme si asigurarea stabilitatii grinzilor; 
- executia si dezafectarea platformelor si a drumurilor tehnologice (cota parte); 
- redarea in circuitul agricol a terenurilor la terminarea lucrarilor. 

 
 

 
B.D. 09 COFRAJE PLANE LA SUPRASTRUCTURĂ 
a) obişnuite 

b) pentru faţa văzută 

 
Se plateste la metru patrat ( m2 ) 
 
Sunt incluse: 

- procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare pentru realizarea 
cofrajelor si sustinerilor; 

- confectionarea, montarea si demontarea cofrajelor, sustinerilor si esafodajelor; 
- procurarea si montarea materialelor de etansare a cofrajelor; 
- verificarea dimensiunilor si cotelor de nivel ale elementelor cofrate si 

efectuarea eventualelor corecturi; 
- curatarea si depozitarea in santier a materialelor recuperate. 

 
NOTA: Cantitatile de lucrari sunt date pentru suprafetele de cofraj in contact cu 
betonul. 
 

B.D. 10 COFRAJE CURBE LA SUPRASTRUCTURĂ 
a) obişnuite 

b) pentru faţa văzută 

 
Se plateste la metru patrat ( m2 ) 
 
Sunt incluse: 

- procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare pentru realizarea 
cofrajelor si sustinerilor; 

- confectionarea, montarea si demontarea cofrajelor, sustinerilor si esafodajelor; 
- procurarea si montarea materialelor de etansare a cofrajelor; 
- verificarea dimensiunilor si cotelor de nivel ale elementelor cofrate si 

efectuarea eventualelor corecturi; 
- curatarea si depozitarea in santier a materialelor recuperate. 

 
NOTA: Cantitatile de lucrari sunt date pentru suprafetele de cofraj in contact cu 
betonul. 
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B.D. 11 ARMĂTURI DIN OŢEL BETON BST 500 LA SUPRASTRUCTURĂ 
 

Se plateste la tona ( t ) 
 
Sunt incluse: 

- procurarea, transportul si manipularea otelului beton si a celorlalte materiale; 
- fasonarea barelor sau confectionarea carcaselor; 
- curatarea barelor ce vor fi montate in structura; 
- montarea barelor sau carcaselor; 
- executia imbinarilor dintre bare, inclusiv materialele necesare; 
- procurarea, transportul, montarea si demontarea podinilor de acces necesare  

pentru evitarea deformarii barelor; 
- procurarea si montarea materialelor metalice suplimentare pentru asigurarea 

stabilitatii si indeformabilitatii armaturilor montate in structura; 
- verificarea pozitiei barelor conform proiect; 
- prelevari de probe si determinari de laborator. 
 

 
B.D. 13 BETON ÎN SUPRASTRUCTURĂ 
a)  clasa C 8/10    

b)  clasa C 12/15  

c)  clasa C 16/20  

d)  clasa C 20/25  

e)  clasa C 25/30  

f)  clasa C 28/35   

g)  clasa C 32/40  

h)  clasa C 30/37  

i)  clasa C 35/45   

j)  clasa C 40/50   

 

Se plateste la metru cub ( m3 ) 
 
Sunt incluse: 

- procurarea, transportul si manipularea materialelor: agregate, ciment, apa, 
aditivi, adaosuri, etc.; 

- prepararea si transportul betonului;  
- verificarea calitatii betonului la statie si in santier; 
- punerea in opera a betonului; 
- protectia betonului pe timpul intaririi; 
- prelevari de probe si determinari de laborator; 
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B.D.20 HIDROIZOLAŢIE 
Se plateste la metru patrat ( m2 ) 
 
Sunt incluse: 

- procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare hidroizolatiei si 
protectiei acesteia; 

- pregatirea stratului suport; 
- executia hidroizolatiei conform instructiunilor specifice de punere in opera; 
- inchiderea marginilor hidroizolatiei cu chituri de etansare. 

 
 B.D.21 ÎMBRĂCĂMINTE BITUMINOASĂ PENTRU CALEA PE POD  

a)  îmbrăcăminte bituminoasă turnată (asfalt turnat 2 x 2.5 cm) 

b)  îmbrăcăminte bituminoasă tip MAS 16 (4 cm) 

c)  îmbrăcăminte bituminoasă turnată (asfalt turnat dur 2 x 3.0 cm) 

d)  beton asfaltic tip BA8 pentru protectie hidroizolatie (2 cm) 

e)  îmbrăcăminte bituminoasă BAP 16 (3 cm) 

 f)  îmbrăcăminte bituminoasă cilindrată (2 x 4.0 cm) 

g) îmbrăcăminte bituminoasă (2 cm) pentru trotuare 

 
Se plateste la metru patrat de suprafata intre borduri ( m2 ) 
 
Sunt incluse: 

- procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare executiei 
imbracamintii asfaltice; 

- pregatirea stratului suport; 
- prepararea si transportul mixturii asfaltice; 
- punerea in opera a mixturii asfaltice; 
- realizarea cordoanelor de chit de etansare la marginea asfaltului (langa 

borduri); 
- prelevari de probe si determinari de laborator. 

 
 

B.D.22 GURI DE SCURGERE 
a)   T1G1 

b)   T1G2 

c)   T2G1 

d)   Bridge deck 

 

Se plăteşte la bucată ( buc ) 
Sunt incluse: 

- procurarea, transportul şi manipularea materialelor inclusiv tubul de 
prelungire; 

- montarea gurilor de scurgere şi a tuburilor de prelungire; 
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- racordarea hidroizolaţiei şi a căii la gura de scurgere. 
 

B.D. 23 DISPOZITIVE DE ACOPERIRE A ROSTURILOR DE DILATARE 
 
a) lmax = 20 mm 

b) lmax = 30 mm 

c) lmax = 50 mm 

d) lmax = 70 mm 

e) lmax = 80 mm 

f)  lmax = 100 mm 

g) lmax = 150 mm 

h) lmax = 200 mm 

 

Se plăteşte la metru linear ( m ) 
 
Sunt incluse: 

- procurarea, transportul şi manipularea materialelor necesare; 
- confecţionarea, montarea şi demontarea eventualelor cofraje necesare; 
- fasonarea şi montarea armăturilor pentru ancore; 
- pregătirea locaşului pentru rost; 
- curăţarea rostului prin periere şi suflare cu aer comprimat; 
- reparaţii locale ale suportului de beton şi a denivelărilor mai mari de 2 cm; 
- verificarea poziţionării rostului conform proiectului; 
- prelevări de probe şi determinări de laborator; 
- prepararea, transportul şi turnarea betonului în zona de ancorare; 
- verificarea calităţii betonului la staţie şi în şantier; 
- protecţia betonului pe timpul întăririi; 
- montarea dispozitivelor de acoperire a rosturilor, conform tehnologiei 

agrementate de furnizor; 
- verificarea poziţionării dispozitivelor de acoperire a rosturilor conform 

proiectului; 
- prelevări de probe şi determinări de laborator. 

 
B.D.24 BORDURI DIN BETON  

20x25 
25x50 

Se plăteşte la metru linear ( m ) 
 
Sunt incluse: 

- procurarea, transportul şi manipularea bordurilor şi a celorlalte materiale şi 
scule necesare; 

- prepararea, transportul, manipularea şi aşternerea mortarului de pozare; 
- montarea bordurilor pe un strat de mortar de ciment; 
- rostuirea bordurilor. 
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B.D.25 BORDURI  ÎNALTE DIN BETON ARMAT  

Se plăteşte la metru linear (m) 
 
Sunt incluse: 

- procurarea, transportul şi manipularea bordurilor şi a celorlalte materiale şi 
scule necesare; 

- prepararea, transportul, manipularea şi aşternerea mortarului de pozare; 
- montarea bordurilor pe un strat de mortar de ciment; 
- rostuirea bordurilor. 

 
B.D.26 PARAPET METALIC PIETONAL 

 
Se plateste la metru linear ( m ) 

 
Sunt incluse: 

- procurarea, transportul şi manipularea elementelor de parapet şi a celorlalte 
materiale; 

- curăţarea parapetului; 
- montarea parapetului; 
- aplicarea prin vopsire a unui strat de protecţie (grund); 
- vopsirea cu două straturi de vopsea a parapetului; 
- prelevări de probe şi determinări de laborator; 
- verificarea execuţiei conform proiect. 

 
 

B.D.28 PARAPET METALIC PENTRU SIGURANŢA CIRCULAŢIEI 
AUTOVEHICULELOR 

a) greu 

b) pentru protecţie foarte ridicată tip H4b pe poduri 

c) pentru protecţie foarte ridicată tip H4b pe rampe 

d) semigreu 

 
Se plăteşte la metru linear ( m ) 

 
Sunt incluse: 

- procurarea, transportul şi manipularea elementelor de parapet şi a celorlalte 
materiale; 

- curăţarea parapetului; 
- montarea parapetului; 
- glisiera va fi protejată cu un strat de zinc; 
- celelalte elemente vor fi protejate prin aplicarea unui strat de protecţie (grund) 

şi două straturi de vopsea; 
- prelevări de probe şi determinări de laborator; 
- verificarea execuţiei conform proiect. 
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B.D.29 PANOURI DE PROTECŢIE ÎN ZONA C.F., A PASAJELOR PESTE 
AUTOSTRADĂ ŞI A DRUMURILOR NAŢIONALE 
 
Se plăteşte la metru linear ( m ) 

 
Sunt incluse: 

- procurarea, transportul şi manipularea panourilor de protecţie şi a celorlalte 
materiale; 

- curăţarea panourilor de protecţie; 
- montarea panourilor de protecţie; 
- aplicarea prin vopsire a unui strat de protecţie (grund); 
- vopsirea cu două straturi de vopsea a panourilor de protecţie; 
- prelevări de probe şi determinări de laborator; 
- verificarea execuţiei conform proiect. 

 
 
 

B.D.30 TROTUARE 
a) 1,00 m lăţime 

b) 1,50 m lăţime 

c) lăţimi diferite de 1,00 m / 1,50 m (T = * m) 

Se plateste la metru liniar de trotuar ( m ) 
 
Sunt incluse: 

- procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare realizarii 
trotuarelor, 

- inclusiv a tuburilor din  PVC  pentru goluri; 
- montarea tuburilor pentru goluri; 
- prepararea, transportul si turnarea betonului de umplutura; 
- prepararea, transportul si asternerea asfaltului; 
- realizarea cordoanelor de chit de etansare la marginea asfaltului; 
- prelevari de probe si determinari de laborator. 

 
NOTĂ: Articolul B.D.30 nu se plăteşte împreună cu articolul B.D.21. 
* ) La fiecare lucrare se va preciza lăţimea trotuarului. 

 
B.D.36 CABLURI DIN TOROANE  PENTRU PRECOMPRIMARE TABLIER  

 
Se plateste la tona ( t ) 
 
Sunt incluse: 

- procurarea, transportul şi manipularea cablurilor 
- asigurarea protectiei cablurilor pe timpul transportului si manipularii; 
- montarea cablurilor; 
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B.D.37 TUBURI DIN PVC CU DIAMETRUL 45/55  PENTRU CABLURI  
 
Se plateste la metru linear (m ) 
 
Sunt incluse: 

 
- procurarea, transportul şi manipularea tuburilor 
- montarea tuburilor; 

 
B.D.38 INJECTIE CANALE 

 
Se plateste la metru cub (m3 ) 
 
Sunt incluse: 

 
- procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare pentru 

prepararea mortarului de injectie; 
- prepararea mortarului si injectarea canalelor;  

 
 
B.D.39 ANCORAJE TIP PENTRU CABLURI 4T15C 
 

Se plateste la bucata de ancoraj ( buc ) 
 
Sunt incluse: 

- procurarea, transportul, manipularea si depozitarea ancorajelor; 
- montarea ancorajelor. 

 
B.D.40 PROTECTIE ANCORAJE CU BETOANE/MORTARE SPECIALE 

 
Se plateste la metru cub (m3 ) 
 
Sunt incluse: 
 

- procurarea, transportul şi manipularea materialelor şi sculelor necesare; 
- procurarea şi prepararea betonului / mortarului special de protectie ancoraje 

conform instrucţiunilor producătorului; 
- aplicarea betonului/mortarului  special de protectie ancoraje conform 

instrucţiunilor producătorului; 
 
B.D.41 PRECOMPRIMARE CU PRESE CABLURI  

 
Se plateste la bucata (buc) 
 
Sunt incluse: 

- procurarea, transportul si manipularea preselor necesare pentru 
precomprimarea cablurilor; 

- tensionarea cablurilor; 
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B.D.42 SCHELE PENTRU REALIZARE PLATFORMA DE LUCRU 
 

Cu inaltimea de h=8.00m 
 

Se plateste la metru patrat (m2) 
Sunt incluse: 

- procurarea, transportul, manipularea, montarea si demontarea schelelor si 
esafodajelor. 
 

Nota: Schelele si platforma de lucru trebuie sa fie stabile si sa asigure siguranta persoanelor 
care lucreaza la inaltime. 
 
 
B.D.43 GAURI IN GRINZI PRIN CAROTARE 
 

Cu diametrul de 50mm 
Se plateste la bucata (buc) 
Sunt incluse: 
 

- procurarea, transportul şi manipularea materialelor, sculelor şi echipamentelor 
necesare; 

- aducerea utilajului de carotare pe poziţie; 
- executarea gaurii şi curăţarea cu aer comprimat; 

     
NOTĂ: Prin proiect se da lungimea găurilor  
 
 

B.D.44  BARE DE INALTA REZISTENTA TIP Y1050 
 

Se plateste la tona ( t ) 
Sunt incluse: 

- procurarea, transportul si manipularea otelului beton si a celorlalte materiale; 
- fasonarea barelor; 
- curatarea barelor ce vor fi montate in structura; 
- montarea barelor  
- procurarea si montarea materialelor metalice suplimentare pentru asigurarea 

stabilitatii si  indeformabilitatii armaturilor montate in structura; 
- verificarea pozitiei barelor conform proiect; 
- prelevari de probe si determinari de laborator. 

 
B.D.45 ANCORAJE  TIP PENTRU BARE DE INALTA REZISTENTA Y1050 
 

Se plateste la bucata de ancoraj ( buc ) 
 
Sunt incluse: 

- procurarea, transportul, manipularea si depozitarea ancorajelor; 
- montarea ancorajelor. 
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B.D.46 DEVIATORI METALICI 
 

Se plateste la bucata de deviator( buc ) 
 
Sunt incluse: 

- procurarea, transportul, manipularea si depozitarea deviatorilor metalici; 
- montarea deviatorilor metalici. 

 
 

B.D.47 PRECOMPRIMARE BARE DE INALTA REZISTENTA  
 
Se plateste la bucata (buc) 
Sunt incluse: 

- procurarea, transportul si manipularea aparatelor necesare pentru 
precomprimarea barelor; 

- tensionarea barelor de inalta rezistenta; 
- verificarea efortului din barele de inalta rezistenta 

 
 

PRETURI B.T. (RACORDARE CU TERASAMENTELE) 
 

B.T.01  UMPLUTURI DE PĂMÂNT ÎN ZONA DE RACORDARE (SFERTURI DE CON, ÎN 
SPATELE ARIPILOR, ÎNTRE ZIDURILE ÎNTOARSE, etc.) 
 
Se plăteşte la metru cub ( m3 ) 
 
Sunt cuprinse: 

- săpătura în groapa de imprumut sau în depozitul intermediar; 
- transportul şi împrăştierea pământului; 
- asigurarea umidităţii optime de compactare şi compactarea pământului; 
- finisarea şi verificarea suprafeţelor; 
- prelevări de probe şi verificari de laborator; 
- redarea terenului din groapa de împrumut în circuitul agricol la terminarea 

lucrărilor. 
 

B.T.02  SCĂRI PE TALUZE 
 
Se plăteşte la metru linear ( m ) 
 
Sunt incluse: 

- procurarea, transportul şi manipularea prefabricatelor, materialelor şi sculelor 
necesare; 

- execuţia şi finisarea săpăturii; 
- execuţia stratului de nisip pilonat; 
- prepararea, transportul şi punerea în operă a betonului; 
- execuţia fundaţiei treptelor; 
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- montarea elementelor prefabricate; 
- prepararea, transportul şi manipularea mortarului; 
- rostuirea prefabricatelor; 
- execuţia parapetului (procurare, transport, montare, protecţie anticorozivă). 

 
B.T.03 CASIURI PE TALUZE 

 
Se plateste la metru linear ( m ) 
 
Sunt incluse: 

- procurarea, transportul şi manipularea prefabricatelor, materialelor şi sculelor 
necesare; 

- execuţia şi finisarea săpăturii; 
- execuţia stratului de nisip pilonat; 
- prepararea, transportul şi turnarea betonului de fundaţie; 
- montarea elementelor prefabricate sau a pietrei brute; 
- prepararea, transportul şi manipularea mortarului; 
- rostuirea prefabricatelor sau a pietrei brute; 
- racordarea casiului la platformă şi la sistemul de colectare a apelor la baza 

taluzului. 
 

 
 

B.T.04 PEREU LA SFERTURILE DE CON 
a) din prefabricate de beton 

01. cu dale hexagonale de 15 cm grosime 

02. cu dale hexagonale de 20 cm grosime 

b) din piatră brută 
c) din beton 

 

Se plateste la metru patrat ( m2 ) 
 

Sunt incluse: 
- procurarea, transportul si manipularea materialelor (agregate, ciment, apa, 

dale prefabricate etc.); 
- procurarea, transportul si punerea in opera a betonului; 
- execuţia stratului de nisip pilonat; 
- executarea fundaţiei de beton; 
- montarea elementelor prefabricate sau a pietrei brute; 
- prepararea, transportul şi manipularea mortarului de rostuire; 
- rostuirea pereului; 
- finisarea şi verificarea suprafeţelor. 
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B.T.05 PLĂCI DE RACORDARE CU TERASAMENTELE 
a) 3,00 m x 1,10 m x 0,20 m 

b)     4,00 m x 1,10 m x 0,26 m 

c)      5,00 m x 1,10 m x 0,32 m 

d)      6,00 m x 1,10 m x 0,38 m 

e)  3.00m x 0.95m x  0.20m 

f)       3.00m x1.25m x  0.20m 

 
Se plateste la bucata ( buc ) 

 
Sunt incluse: 

- procurarea, transportul si manipularea placilor prefabricate; 
- procurarea, transportul si manipularea materialelor pentru fundatie si grinda 

de rezemare; 
- execuţia fundatiei şi a grinzii de rezemare; 
- montajul placilor prefabricate; 
- executia rosturilor dintre placile prefabricate si dintre placi si zidul intors al 

culeii; 
- hidroizolarea suprafetelor; 
- prelevari de probe si determinari de laborator. 

 
 

PRETURI B.R. (REPARATII, PROTECTII) 
 
 
B.R.01 CURĂŢAREA ŞI UNGEREA APARATELOR  DE REAZEM 
a)   aparate metalice 

b)   aparate din neopren 

c)   rectificări cuzineţi                  

                
Se plateste la bucata ( buc ) 

 
Sunt incluse: 

- procurarea, transportul şi manipularea materialelor necesare; 
- verificarea poziţionării corecte a acestora şi eventual rectificarea acesteia; 
- curăţarea aparatelor de reazem; 
- ungerea aparatelor de reazem metalice; 
- procurarea, transportul, montarea şi demontarea schelelor de acces necesare. 
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B.R.02 DEMOLAREA PARŢIALĂ A BETONULUI DIN ZIDUL DE GARDĂ ŞI ZIDURILE              
ÎNTOARSE  
 
Se plateste la metru cub ( m3 ) 
 
Sunt incluse: 

- procurarea, transportul si manipularea materialelor si sculelor necesare; 
- procurarea, transportul, montarea si demontarea schelelor; 
- demolarea betonului la cotele si dimensiunile prevazute in proiect; 
- taierea armaturilor necesare si/sau refasonarea acestora; 
- curatarea si indreptarea armaturilor ce se pastreaza si pozitionarea lor 

conform proiect; 
- curatarea suprafetei betonului rezultata dupa demolare; 
- strangerea materialului demolat, incarcarea in mijloace de transport, 

transportul, 
- descarcarea si imprastierea in depozit; 
-  redarea terenului afectat in circuitul agricol la terminarea lucrarilor sau 

ecologizarea acestuia. 
 
 
B.R.03 CURĂŢAREA BANCHETELOR 

 
Se plateste la metru patrat ( m2 ) 
 
Sunt incluse: 

- procurarea, transportul şi manipularea materialelor necesare; 
- curăţarea şi spălarea banchetelor, înlăturarea eventualelor cofraje sau 

eşafodaje rămase în lucrare; 
- procurarea, montarea şi demontarea schelelor necesare; 
- îndepărtarea gunoiului, transportul, descărcarea şi împrăştierea în depozit. 

 
B.R.04 DEMOLAREA BETONULUI ARMAT DIN SUPRASTRUCTURĂ 

 
Se plateste la metru cub ( m3 ) 

 
Sunt incluse: 

- procurarea, transportul si manipularea materialelor si sculelor necesare; 
- procurarea, transportul, montarea si demontarea schelelor; 
- demolarea betonului la cotele si dimensiunile din proiect; 
- taierea armaturilor necesare si/sau curatarea si refasonarea acestora; 
- curatarea suprafetelor de beton rezultate dupa demolare; 
- incarcarea, transportul si imprastierea molozului in depozit; 
- redarea terenului din depozit in circuitul agricol la terminarea lucrarilor  
- sau ecologizarea acestuia (nivelare şi înierbare). 
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B.R.05 PROTECŢIA ANTICOROZIVĂ A ARMĂTURILOR EXISTENTE 

 
Se plateste la tona ( t ) 
 
Sunt incluse: 

- procurarea, transportul si manipularea materialelor si sculelor necesare; 
- curatarea armaturilor existente pana la luciul metalic; 
- curatarea prin suflare cu jet de aer; 
- protectia anticoroziva a armaturilor cu materiale speciale de protectie. 

 
B.R.06 REPARAŢII CU BETOANE SPECIALE A STRUCTURILOR CU ARMĂTURI DE 

REZISTENŢĂ (PENTRU O GROSIME MEDIE DE 3,5 cm) 
 
Se plateste la metru patrat ( m2 ) 
 
Sunt incluse: 

- procurarea, transportul, manipularea, montarea si demontarea schelelor de 
lucru; 

- inlaturarea cofrajelor si a eventualelor schele ramase in lucrare; 
- diagnosticarea si marcarea zonelor degradate; 
- spituirea betonului existent degradat pana la betonul sanatos cu unelte de 

mana, conform precizarilor din proiect; 
- incarcarea, transportul si imprastierea in depozit a materialului rezultat din 

demolare; 
- redarea terenului din depozit in circuitul agricol la terminarea lucrarilor; 
- curatarea armaturilor existente pana la luciul metalic; 
- curatarea prin suflare cu jet de aer sau cu apa sub presiune; 
- aprovizionarea armăturii care se adaugă dacă reducerea secţiunii armăturii 

existente este mai mare de 5%; 
- fasonarea şi montarea armăturii suplimentare; 
- protecţia anticorozivă a armăturilor cu materiale speciale de protecţie; 
- procurarea şi prepararea betonului special conform instrucţiunilor 

producătorului; 
- aplicarea betonului special de consolidare pentru refacerea elementului din 

beton la dimensiunile iniţiale; 
- finisarea suprafeţelor cu mortar special de ciment; 
- transportul în depozit, curăţarea şi depozitarea schelelor de lucru după 

demontare. 
 

B.R.07 CORECTAREA SUPRAFEŢELOR  DE BETON CU MORTARE SPECIALE  
a) suprafeţe plane 

b) suprafeţe curbe 

Se plateste la metru patrat de suprafata corectata cu grosimea de 0,5 cm ( m2 ) 
 
Sunt incluse: 

- pregatirea suprafetei de beton existentă; 
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- procurarea şi prepararea mortarului special conform instrucţiunilor 
producătorului; 

- aplicarea mortarului special, în grosime medie de 0,5 cm,  pentru corectarea 
suprafeţei elementului din beton; 

- folosirea schelelor de lucru. 
 

B.R.08 FINISAREA SUPRAFEŢELOR  DE BETON CU MORTARE SPECIALE  
a)  suprafeţe plane 

b)  suprafeţe curbe 

 

Se plateste la metru patrat de suprafata ( m2 ) 
 
Sunt incluse: 

- pregătirea suprafeţei de beton existentă; 
- procurarea şi prepararea mortarului special conform instrucţiunilor 

producătorului; 
- aplicarea mortarului special de finisare, pentru refacerea suprafeţei 

elementului din beton; 
- folosirea schelelor de lucru. 

 
B.R.09 INJECŢII PENTRU REMEDIEREA FISURILOR ŞI CRĂPĂTURILOR DIN 

ELEMENTELE DE BETON, BETON ARMAT ŞI BETON PRECOMPRIMAT 
 
Se plăteşte la metru linear de fisură injectată, 
 măsurată pe suprafaţa de beton fisurată (m) 
 
Sunt incluse: 

- procurarea, transportul, manipularea, montarea şi demontarea schelelor de 
lucru; 

- procurarea, transportul şi manipularea materialelor necesare injectării şi 
lucrărilor pregătitoare; 

- efectuarea lucrărilor pregătitoare; 
- prepararea materialului pentru injectare; 
- injectarea fisurilor şi crăpăturilor; 
- verificarea execuţiei. 

 
 

B.R.10 PROTECŢIE ANTICOROZIVĂ A BETONULUI  
a)  infrastructura 

b)  suprastructura 

 
Se plăteşte la metru pătrat (m2) 

 
Sunt incluse: 

- procurarea, transportul, manipularea, montarea şi demontarea schelelor de 
lucru şi eşafodajelor 
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- procurarea, transportul şi manipularea vopselei anticorozive şi a celorlalte 
scule şi materiale; 

- curăţarea şi pregătirea suprafeţei conform instrucţiunilor producătorului; 
- prepararea vopselei anticorozive; 
- aplicarea vopselei anticorozive, conform instrucţiunilor specifice de aplicare. 

 
B.R.11 PERFORĂRI ÎN BETON CLASA MINIMĂ C 16/20 PENTRU ANCORE CU 

RĂŞINI EPOXIDICE 
a)  Ф gaura = 14 mm 

b)  Ф gaura = 16 mm 

c)  Ф gaura = 18 mm 

d)  Ф gaura = 24 mm 

 
Se plăteşte la metru linear ( m ) 

 
Sunt incluse: 

- procurarea, transportul şi manipularea materialelor, sculelor şi echipamentelor 
necesare; 

- aducerea utilajului de perforare pe poziţie; 
- executarea perforării şi curăţarea cu aer comprimat; 
- umplerea găurilor cu material special de ancorare; 
- introducerea şi fixarea ancorelor în găuri, inclusiv menţinerea acestora în 

poziţia prevăzută în proiect; 
- prelevări de probe şi verificări de laborator. 

     
NOTĂ: Prin proiect se dau diametrul şi lungimea ancorelor şi a găurilor cât şi compoziţia 

materialului de matare. 
           Procurarea oţelului beton pentru ancore şi confecţionarea acestora este cuprinsă în 

preţul de armătură. 
 
 
B.R.13  PROTECŢIA ANTICOROZIVĂ A TABLIERULUI METALIC 
a)  grinzi cu inimă plină 

b)  grinzi cu zăbrele 

 

Se plăteşte la tona de tablier metalic ( t ) 
 
Sunt incluse: 

- procurarea, transportul şi manipularea materialelor şi sculelor necesare; 
- transportul, manipularea, montarea şi demontarea schelelor şi eşafodajelor; 
- curăţarea şi degresarea suprafeţelor;  
- executarea sistemului de acoperire protectoare conform prevederilor din 

proiect şi din caietul de sarcini; 
- prelevări de probe şi determinări de laborator. 
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B.R.14 REABILITARE PARAPET METALIC EXISTENT 
a)  pietonal 

b) direcţional 

c) mixt 

 

Se plăteşte la metru de parapet metalic existent ( m ) 
 
Sunt incluse: 

- procurarea, transportul şi manipularea materialelor şi sculelor necesare; 
- înlăturarea elementelor degradate şi înlocuirea lor cu elemente noi (10% din 

totalul parapetului existent); 
- îndreptarea prin ciocănire a elementelor deformate (10% din totalul 

parapetului existent); 
- curăţarea suprafeţelor existente de vopsea prin ardere cu lampa;  
- curăţarea suprafeţelor existente de rugină prin periere cu peria de sârmă sau 

cu decapant; 
- degresarea şi înlăturarea prafului prin spălare cu apă şi sodă caustică; 
- vopsirea  parapetului conform prevederilor din caietul de sarcini; 
- montarea parapetului reabilitat la pozitia initiala, cu toate operatiunile ce 

decurg din aceasta. 
 
 
 B.R.17 REPARAŢII CU BETOANE SPECIALE(min.5cm grosime) A 

INFRASTRUCTURILOR 
 
Se plăteşte la metru pătrat ( m2 ) 

 
Sunt incluse: 

- procurarea, transportul şi manipularea materialelor şi sculelor necesare; 
- montarea şi demontarea schelelor de lucru, inclusiv a podinei şi a parapetelor 

de siguranţă; 
- demolarea betonului existent degradat până la betonul sănătos; 
- înlăturarea şi transportul materialului rezultat; 
- curăţarea armăturilor (daca există) până la luciu metalic; 
- suflarea cu jet de aer şi spălarea cu jet de apă; 
- executarea găurilor şi perforărilor în vederea introducerii ancorelor; 
- introducerea şi fixarea ancorelor în găuri inclusiv menţinerea acestora în 

poziţia prevăzută în proiect; 
- aprovizionarea, fasonarea şi montarea plasei sudate; 
- procurarea şi prepararea betonului special şi a mortarului special de finisare 

conform instrucţiunilor producătorului; 
- aplicarea betonului special pentru refacerea elementului din beton la 

dimensiunile iniţiale, cu condiţia ca grosimea stratului de beton special aplicat 
să fie de minimum 5 cm; 

- finisarea suprafeţelor cu mortar special de finisare; 



 

Actualizarea Proiectului Tehnic, a Detaliilor de Executie si a Documentatiei de Atribuire, 

pentru Reabilitare DN6, Alexandria-Craiova, LOT2: km 132+435-km185+230- Relicitare 
 

Descrierea Preturilor 
 

Pag. 90 / 97 

- transportul în depozit, curăţarea şi depozitarea schelelor de lucru după 
demontare. 

 
 
 

 B.R. 18  TRATAREA SUPRAFEŢEI BETONULUI PENTRU MĂRIREA ADEZIVITĂŢII 
 
Se plăteşte la metru pătrat (m2) 

 
Sunt incluse: 

- procurarea, transportul şi manipularea componentelor produsului pentru 
mărirea adezivităţii şi a celorlalte scule şi materiale necesare; 

- curăţarea şi pregătirea suprafeţei conform instrucţiunilor producătorului; 
- prepararea produsului pentru mărirea adezivităţii; 
- aplicarea produsului pentru mărirea adezivităţii, conform instrucţiunilor 

specifice de aplicare. 
 
B.R.19  CURĂŢAREA  PRIN SABLARE A TABLIERULUI METALIC 
a)  grinzi cu inimă plină 

b)  grinzi cu zăbrele 

 

Se plăteşte metru patrat de tablier metalic ( m2 ) 
 
Sunt incluse: 

- procurarea, transportul şi manipularea materialelor, sculelor si dispozitivelor 
necesare; 

- transportul, manipularea, montarea şi demontarea schelelor şi eşafodajelor; 
- transportul, manipularea, montarea şi demontarea plaselor de protectie pentru 

colectarea deseurilor rezultate in urma sablarii suprastructurii metalice, 
reparatiilor cu betoane si mortare speciale, aplicarii protectiei anticorozive la 
betoane si tablierul metalic; 

- executia unei incinte inchise, cu temperatura controlata, care sa previna total 
deversarea diverselor materiale rezultate in urma lucrarilor de reabilitare a 
tablierului metalic si toate operatiile care decurg din aceasta; 

- sablarea suprafeţelor tablierului metalic, inclusiv a conectorilor; 
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PRETURI B.W. (AMENAJARE ALBIE) 
 

B.W.01 DEGAJARE ALBIE 
 
Se plăteşte la metru cub (m3) 
 
Sunt incluse: 

- defrişarea, curăţarea de vegetaţie; 
- săparea în albia râului; 
- încărcarea, transportul şi împrăştierea materialului în depozit; 
- redarea terenului din depozit în circuitul agricol la terminarea lucrărilor sau 

ecologizarea acestuia (nivelare şi înierbare). 
 

 
 

B.W.05 SALTELE DIN GABIOANE UMPLUTE CU PIATRĂ BRUTĂ / BOLOVANI DE 
RÂU 
 
Se plăteşte la metru cub ( m3 ) 
 
Sunt incluse: 

- procurarea, transportul şi manipularea materialelor necesare pentru realizarea 
saltelelor din gabioane; 

- confecţionarea gabioanelor; 
- transportul, manipularea saltelelor din gabioane pentru aşezarea lor pe poziţie; 

 
NOTĂ: Dimensiunile saltelor din gabioane vor fi precizate prin proiect şi caiet de 
sarcini. 
 

 
B.W.06 GABIOANE UMPLUTE CU PIATRA BRUTĂ / BOLOVANI DE RÂU 
 

Se plăteşte la metru cub ( m3 ) 
 
Sunt incluse: 

- procurarea, transportul şi manipularea materialelor necesare pentru realizarea 
gabioanelor; 

- confecţionarea gabioanelor; 
- transportul, manipularea gabioanelor pentru aşezarea lor pe poziţie; 

 
NOTĂ: Dimensiunile gabioanelor vor fi precizate prin proiect şi caiet de sarcini. 
 

B.W.07 SAPATURA PENTRU PROFILARE ALBIE 
 

Se plateste la metru cub ( m3 ) de sapatura, asa cum reiese din proiect. 
In pret sunt incluse: 

- procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare (inclusiv 
sprijiniri); 
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- trasarea profilului sapaturii; 
- saparea pamantului in exces; 
- evacuarea în depozit a materialului necorespunzator pentru umpluturi; 
- recuperarea materialelor de sprijinire dupa executia lucrarilor; 
- curatirea si transportul materialelor recuperate in depozitul de santier. 

 
 

B.W.08 PEREU IN ALBIE 
 

Se plăteşte la metru patrat ( m2 ) 
 
Sunt incluse: 

- prepararea, transportul si manipularea betonului; 
- asamblarea placilor prefabricate din beton; 
- prepararea, transportul si manipularea mortarului; 
- matarea rosturilor dintre prefabricate; 
- verificarea si finisarea pantelor taluzurilor. 

 
B.W.09 GEOTEXTIL PENTRU GABIOANE 

 

Se plăteşte la metru patrat ( m2 ) 
 

Sunt incluse: 
- toate materialele, forta de munca, utilajele si mijloacele de transport; 
- aprovizionarea, transportul, descarcarea si manipularea geotextilului; 
- taierea geotextilului dupa cerinte si fixarea lui pe amplasament; 

NOTĂ:  Articolele vor fi in concordanta cu desenele, Caietele de Sarcini si exigentele 
Consultantului in scopul executarii complete si predarii lucrarii in conditii corespunzatoare. 

 
 

PREŢURI B.O. (DIVERSE) 
 
 
B.O.05 DESFACERE CALE 

 
Se plăteşte la metru cub ( m3 ) 
 
Sunt incluse: 

- procurarea, transportul şi manipularea sculelor necesare; 
- desfacerea straturilor de asfalt; 
- demolarea stratului de beton de protecţie a hidroizolaţiei; 
- desfacerea hidroizolaţiei; 
- strângerea materialului demolat, încărcarea în mijloace de transport, 

transportul, descărcarea în depozit şi împrăştierea în depozit; 
- redarea terenului din depozit în circuitul agricol la terminarea lucrărilor 

sau ecologizarea acestuia (nivelare şi înierbare). 
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B.O.06 DESFACERE TROTUARE EXISTENTE 
 
Se plăteşte la metru cub ( m3 ) 
 
Sunt incluse: 

- procurarea, transportul şi manipularea sculelor necesare; 
- demolarea betonului de umplutură din trotuar şi desfacerea bordurilor 

existente; 
- înlăturarea ţevilor din PVC (unde există) şi protejarea, poziţionarea 

provizorie pe durata execuţiei lucrărilor a cablurilor existente (unde 
există); 

- desfacerea hidroizolaţiei; 
- strângerea materialului demolat, încărcarea în mijloace de transport, 

transportul, descărcarea în depozit şi împrăştierea în depozit; 
- redarea terenului din depozit în circuitul agricol la terminarea lucrărilor 

sau ecologizarea acestuia (nivelare şi înierbare). 
 
 
 

B.O. 07 DESFACERE ROSTURI DE DILATAŢIE 
 

Se plăteşte la metru liniar de rost (m) 
 
Sunt incluse: 

- procurarea, transportul şi manipularea materialelor şi sculelor necesare; 
- desfacerea elementelor de rost existente; 
- tăierea prin sudură a elementelor de fixare a elementelor de rost de 

suprastructură; 
- strângerea materialului demolat, încărcarea în mijloace de transport,  
- transportul, descărcarea în depozit şi împrăştierea în depozit; 

 
B.O. 08 DESFACERE PARAPET METALIC EXISTENT 
 a) parapet pietonal 

b) parapet direcţional 
c) parapet mixt 

 

Se plăteşte la metru liniar de parapet existent (m) 
 
Sunt incluse: 

- desfacerea piuliţelor existente; 
- tăierea prin sudură; 
- separarea pieselor pe grupe de piese; 
- strângerea materialului, încărcarea în mijloace de transport, transportul, 

descărcarea în depozit şi sortarea materialului rezultat pe sorturi. 
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B.O.16 DEMOLARE PEREURI LA SFERTURI DE CON, TALUZE PEREATE, etc. 
 
Se plăteşte la metru pătrat (m2) pentru o grosime de 20-40 cm. 
 
Sunt incluse: 

- desfacerea pereului existent cu recuperarea materialului;  
- încărcarea, transportul şi depozitarea materialului rezultat în depozit; 

 
B.O.20  DEZASAMBLARE CONFECTII METALICE EXISTENTE 
 

Se plăteşte la tona ( t ) de material 
 
Sunt incluse: 

- Procurarea, transportul, manipularea si demontarea schelelor  
- Procurarea transportul si manipularea materialelor  si sculelor  necesare; 
- Dezasamblarea precomprimarii existente 
- Inlaturarea si transportul materialului rezultat. 

 
 

B19  ARMATURA OB37 LA FUNDATIE  
 
Se plateste la tona ( t ) de armatura furnizata si fixata in lucrarile permanente. 
 
Lucrarea consta in: 
- procurarea, transportul si manipularea otelului beton si a celorlalte materiale 
- fasonarea barelor sau confectionarea carcaselor 
- curatarea barelor ce vor fi montate in structura 
- transportul si montarea barelor sau carcaselor 
- fixarea barelor, inclusiv materialele necesare pentru imbinare si spatiere 
- procurarea, transportul si montarea – demontarea podinilor de acces pentru evitarea 
deformarii barelor 
- procurarea si montarea materialelor metalice suplimentare pentru asigurarea stabilitatii si 
indeformabilitatii armaturilor montate in structura 
- verificarea pozitiei barelor conform proiect 
- prelevari de probe si determinari de laborator pentru bare / armaturi. 
 
B21  BETON IN FUNDATII  
a.C35/45 
 
Se plateste la metru cub (m³) de beton in lucrarile permanente in conformitate cu dimensiunile 
din proiect. 
 
Articolul cuprinde: 
- procurarea transportul si manipularea materialelor: agregate, ciment, apa, aditivi, adaosuri  si 
cofraje e.t.c. 
- statiile de betoane, prepararea si transportul betonului 
- verificarea calitatii betonului la statie si in santier 
- epuizarea apei inaintea turnarii betonului 
- pregatirea suprafetelor de beton turnat anterior care vor intra in contact cu betonul proaspat 
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- punerea in opera a betonului: turnarea, compactarea, protejarea betonului si tratarea dupa 
intarire 
- verificarea calitatii betonului prin prelevari de probe si determinari de laborator 
- nivelarea si finisarea suprafetelor expuse. 
NOTA: In pretul betonului se include si betonul de egalizare la subtalpa fundatiei (radierului). 
Protectia suprafetelor in contact cu pamantul. 
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LUCRARI DE CONSOLIDARE 

cons1. Zid de sprijin din beton armat fundat indirect si ancorat  

DEFINITIE 

Aceasta descriere se aplica pentru realizarea zidului de sprijin din beton armat fundat indirect si 
ancorat, in conformitate cu prevederile proiectului si cu specificatiile tehnice. 

DESCRIEREA LUCRARILOR 

Lucrarea consta din: 
- Realizarea platformei pentru accesul utilajului de forat; 
- procurarea materialelor,utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, 

precum si a fortei de munca necesare; 
- toate transporturile si manipularile pentru punere in opera; 
- marcarea zonei de lucru;  
- demolare zidului dexistent; 
- realizarea pilotilor conform cerintelor din proiect; 
- realizarea zidului de sprijin conform cerintelor din proiect; 
- realziarea ancorajelor conform cerintelor din proiect; 
- verificarea topografica a cotelor; 
- toate cheltuielile pentru testele cerute de Consultant; 
- curatirea zonei de lucru. 

MASURATORI SI PLATI 

Plata pentru realizarea zidului de sprijin din beton armat fundat indirect si ancorat se va face pe 
metru liniar de zid realizat , dupa aprobarea lucrarii de catre Consultant.  
 

Cons2. Fundatie adancite de parapet fundata pe minipiloti  

DEFINITIE 

Aceasta descriere se aplica pentru realizarea fundatiei adancite de parapet fundata pe minipiloti, 
in conformitate cu prevederile proiectului si cu specificatiile tehnice. 
 
Lucrarea consta din: 
- Realizarea platformei pentru accesul utilajului de forat; 
- procurarea materialelor,utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, 

precum si a fortei de munca necesare; 
- toate transporturile si manipularile pentru punere in opera; 
- marcarea zonei de lucru;  
- realizarea minipilotilor conform cerintelor din proiect; 
- realizarea zidului de sprijin conform cerintelor din proiect; 
- verificarea topografica a cotelor; 
- toate cheltuielile pentru testele cerute de Consultant; 
- curatirea zonei de lucru. 

MASURATORI SI PLATI 

Plata pentru realizarea fundatiei adancite de parapet fundata pe minipiloti se va face pe metru 
liniar de zid realizat , dupa aprobarea lucrarii de catre Consultant.  
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“CFR” LUCRARI LA CALEA FERATA 

CFR2B AMENAJARI TRECERI LA NIVEL CU CALEA FERATĂ PE DN6 

a. km 172+119 pe DN 6 ; 

DEFINIŢIE 

Această descriere cuprinde operatiile de refacere a trecerii la nivel, inlcusiv relocarea instalatiilor 
CF. 

DESCRIEREA LUCRĂRILOR 

Lucrarea curpinde: 
- amenajarea cu elemente elastice a trecerilor la nivel; 
- racordarea drumului la cota actuală a NSS (nivel superior şină); 
- executarea de rigole în zona trecerii la nivel pentru colectarea şi evacuarea apelor pluviale, 

care se vor descărca în partea opusă a căii ferate sau la podeţele cele mai apropiate; 
- înlocuirea liselor metalice pentru dirijarea circulaţiei; 
- protejarea cablurilor SCB din zona trecerilor la nivel amplasate pe dreapta căii ferate la o 

distanţă de 4,00 m de axul liniei de calea ferată şi la o adâncime de 0,80 m faţă de 
suprafaţa terenului; 

- refacerea semnalizărilor trecerilor la nivel pe drum şi pe calea ferată. 
NOTA: Se vor respecta toate specificatiile proiectelor intocmite de catre S.C. PROIECT CF 
BUCURESTI S.R.L. 

MĂSURĂTORI ŞI PLĂŢI 

Plata pentru realizarea lucrarilor se va face prin suma forfetara. 
 


