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Clarificarea nr. 9 la documentatia de atribuire
Proiectare si executie Drum Expres Craiova - Pitesti, Tronsonul 4

Intrebare 1

In Caietul de Sarcini - Cerintele Beneficiarului, la capitolul Lucrari de arta/Structuri, in
tabelul care cuprinde descrierea lucrarilor, in ultima coloana “Nr.deschideri / Deschidere”,
semnul ”/ ” a fost inlocuit cu semnul ” x ”, ceea ce duce la modificarea descrierii podului
si a lungimii acestuia.

Exemplu: un pod cu lungimea de 78.00m, format din trei deschideri cu lungimile de
24.00+30.00+24.00m, ar trebui sa aiba descrierea de 3/24.00+30.00+24.00 (3 deschideri cu
lungimi de 24m, 30m si 24 m), dar este descris prin 3x24.00+30.00+24.00, adica 5
deschideri alcatuite din 3 deschideri de 24 m, 1 deschidere de 30 m si o deschidere de 24 m.
Va rugam clarificati.

Raspuns 1

Descrierea la care faceti referire este in conformitate cu Studiul de Fezabilitate pus la
dispozitie in cadrul Documentatiei de atribuire.

A se vedea si dispozitiile generale aferente structurilor.

Drept urmare, Autoritatea contractanta considera ca nu pot exista confuzii in interpretare,
documentele si informatiile puse la dispozitia operatorilor economici fiind suficiente pentru
elaborarea unor oferte corecte si complete.

Intrebare 2

Urmare a raspunsului nr. 13 din Clarificarea nr. 3 potrivit caruia:

»Proiectarea seismica a structurilor se face in conformitate cu Eurocod 8 si PD165-2012.
In normativul PD165-2012 la capitolul 111.5.3.2 "Aplicarea componentelor miscarii
seismice™ este indicat pentru calculele seismice a se utiliza spectrele de proiectare si
acceleratia orizontala din ""Cod de practica seismica P100. Partea 1-P100-1/2006: Prevederi
de proiectare pentru cladiri**. De asemenea, combinarea efectelor actiunii seismice se face
pe baza precizarilor din ""Cod de practica seismica P100. Partea 1-P100-1/2006: Prevederi
de proiectare pentru cladiri*’, paragrafele 4.5.3.6. Avand in vedere ca Normativul P100 a
fost actualizat in 2013, se vor utiliza in calculele efectuate conform Eurocod 8 si PD165-
2012, elementele necesare din Codul de proiectare P100-1/2013.”

Si avand in vedere Cerintele Beneficiarului potrivit carora ,,Documentatia tehnica faza
S.F." reprezinta Studiul de fezabilitate in baza caruia s-a realizat promovarea investitiei la
nivelul anului 2007, si reprezinta Documentatia tehnica la un nivel de exigenta cantitativa
si calitativa minima acceptata de catre Beneficiar si impusa de catre acesta pentru
elaborarea Proiectului Tehnic deExecutie.

Precum si prevederile HG nr. 901 /2015 privind aprobarea Strategiei nationale in domeniul
achizitiilor publice, conform carora:

., In cazul contractelor de proiectare si executie, studiile de fezabilitate nu vor fi impuse ca
solutii obligatorii lasdnd flexibilitate in conceperea unor proiecte cu accent pe obiectivele de
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performanta indicate in documentatia de atribuire.”

Precum si Cerinta Beneficiarului conform careia ,,Standardele utilizate in proiectarea
structurilor vor fi in conformitate cu Anexa nr. 3, standardele romanesti in vigoare si
sistemul Eurocoduri.”

Avand in vedere faptul ca in raport cu solutiile tehnice incluse in ,,Documentatia tehnica
faza Studiu de Fezabilitate”, solutii tehnice ce au fost stabilite pentru incarcari conform
STAS 3221-86 si P100-1/2006, iar in cadrul realizarii ofertei/proiectului prezentului
obiectiv solutiile tehnice se vor realiza in conformitate cu ultimele norme in vigoare
(P100/2013, EUROCODE etc.), ce aduc un spor de incarcari in calculul de dimensionare
pentru elementele de rezistenta ale structurilor, conducand la necesitatea sporirii capacitatii
portante pentru acestea cu implicatii in alcatuirea constructiva (cofraj si armare), va rugam
sa confirmati faptul ca, urmare a calculelor statice conform sistemului Eurocoduri si
P100/2013, lungimea si numarul deschiderilor, tipul structurii si schema statica vor putea fi
modificate astfel incat sa fie posibila alegerea solutiilor optime din punct de vedere
structural.

Raspuns 2

Va rugam sa aveti in vedere interpretarea prevederile HG nr. 901 intr-un context mai larg care
sa permita intelegerea in ansamblu a celor specificate de legiuitor:
" (iv) Vor fi promovate modificari legislative pentru a elimina blocajele Tntdmpinate in

implementare

e [n cazul contractelor de proiectare si executie, studiile de fezabilitate nu vor fi impuse ca

solutii obligatorii lasand flexibilitate in conceperea unor proiecte cu accent pe obiectivele de
performanta indicate in documentatia de atribuire

Hotararea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice
reglementeaza etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice
pentru realizarea obiectivelor/proiectelor noi de investitii in domeniul constructiilor.

Aceste etape sunt:

+(2) Documentatiile prevazute la alin. (1) se elaboreaza, pe etape, astfel:

a) n etapa I:

(i) nota conceptuala;,

(i) tema de proiectare;

b) in etapa a ll-a:

(i) studiul de prefezabilitate, dupa caz,

(ii) studiul de fezabilitate sau documentatia de avizare a lucrarilor de interventii, dupa caz,
c) in etapa a lll-a:

(1) proiect pentru autorizarea/desfiintarea executarii lucrarilor,




d) in etapa a IV-a:
(i) proiectul tehnic de executie.”

Proiect tehnic de executie

Art. 12. -

(1) Proiectul tehnic de executie constituie documentatia prin care proiectantul dezvoltd,
detaliaza si, dupa caz, optimizeaza, prin propuneri tehnice, scenariul/optiunea aprobat(a) in
cadrul studiului de fezabilitate/documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii;
componenta tehnologica a solutiei tehnice poate fi definitivata ori adaptata tehnologiilor
adecvate aplicabile pentru realizarea obiectivului de investitii, la faza de proiectare - proiect
tehnic de executie, in conditiile respectarii indicatorilor tehnico-economici aprobati si a
autorizatiei de construire/desfiintare.

Chiar si cu acest spor de incarcari se poate mentine lungimea si numarul deschiderilor, tipul
structurii si schema statica asa cum au fost definite prin Cerintele Beneficiarului.

Intrebare 3

In Cerintele Beneficiarului, Anexa 10 — Cerinte obligatorii privind personalul solicitati
pentru expertii cheie detinerea unei diplome de inginer al unei Facultati / Universitati in
domeniul constructiilor de drumuri si/sau poduri sau similar.

Intrucat in alte state aria curriculara si denumirea specializarilor din cadrul universitatilor
nu este aceeasi cu cea din Romania, va rugam sa clarificati daca prin ,,similar” se intelege
si o diploma in domeniul ,,civil engineering”.

Raspuns 3

Prin ,similar” se poate intelege si diploma obtinuta in domeniul ,civil engineering”,
conditionat de respectarea domeniului constructiilor de drumuri si/sau poduri.
Se va avea in vedere corelarea intre acesti termeni.

Intrebare 4

Va rugam sa clarificati daca se iau in calcul pentru acordarea punctajului pentru expertul
propus pentru pozitia Sef Echipa Proiectare proiectele de elaborare si/sau actualizare si/sau
revizuire de proiecte tehnice pentru reabilitare autostrazi/drumuri expres / drumuri
nationale.

Raspuns 4

Va rugam sa aveti in vedere ca potrivit descrierii si algoritmului de calcul pentru factorul de
evaluare la care faceti referire in solicitarea de clarificare, Autoritatea Contractanta a
mentionat foarte clar in Fisa de date a achizitiei care sunt cerintele pe care expertul trebuie sa
le satisfaca pentru acordarea punctajului, respectiv "Participarea expertului propus in pozitia
de Coordonator Proiect si/ sau Director Proiect si/ sau Manager Proiect si/ sau Adjunct
Coordonator Proiect si/ sau Adjunct Director Proiect si/ sau Adjunct Manager Proiect si/ sau
Sef echipa proiectare si/ sau Adjunct Sef Echipa proiectare si/ sau Sef Proiect si/ sau Adjunct
Sef Proiect in cadrul unor contracte de elaborare si/sau actualizare si/sau revizuire de
proiecte tehnice pentru constructie noua si/sau modernizare si/ sau largire de autostrazi si/
sau drumuri nationale si/ sau drumuri expres".

Prin urmare, in vederea acordarii punctajului pentru expertul Sef echipa proiectare, se va lua
in considerare experienta detinuta de acesta in pozitia solicitata, in contracte de elaborare
si/fsau actualizare si/sau revizuire de proiecte tehnice pentru constructie noua si/sau
modernizare si/ sau largire de autostrazi si/ sau drumuri nationale si/ sau drumuri expres.




Intrebare 5 In Fisa de date a achizitiei la capitolul 111.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala se
precizeaza:
,Cerinta nr. 3-Ofertantul trebuie sa demonstreze ca are la dispozitie/ are acces la
urmatoarele utilaje, instalatii si echipamente tehnice pentru executia lucrarilor:
a) statie asfalt - 2 buc
b) autobasculante - 21 buc
C) excavatoare — 6 buc
d) Esaloane de asfalt - Repartizatoare asfalt - 2 buc
e) Esaloane asfalt — Compactoare asfalt - 6 buc
f) autogreder - 5 buc
g) macara - 3 buc
h) compactor **picior oaie™ - 2 buc
i) cisterna apa - 2 buc”
Ca si modalitate de indeplinire se precizeaza urmatoarele:,,Ofertantul clasat pe primul loc
dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la
solicitarea Autoritatii Contractante, certificate/ documente care atesta indeplinirea cerintei,
si anume: documente care sa ateste ca are la dispozitie/ are acces la utilajele, instalatiile si
echipamentele
tehnice pentru executarea contractului, tipul echipamentului/ utilajului, producatorul si
modelul echipamentului/ utilajului, seria si numarul echipamentului/ utilajului. Aceste
documente vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, in situatia in care resursele
acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerintei.
Intrebare:
Va rugam sa precizati daca se accepta ca si documente privind dovada proprietatii precum
si tipul echipamentului/ utilajului, producatorul si modelul echipamentului/ utilajului, seria
si numarul echipamentului/ utilajului, prezentarea de catre ofertanti a Listei mijloacelor
fixe din evidentele contabile, insotita de Fisa tehnica pentru fiecare tip de utilaj/echipament
in parte.

Raspuns 5 In conditiile in care sunt respectate cerintele din Fisa de Date a Achizitiei de la cap. 111.2.3.a

Capacitatea tehnica si/sau profesionala:

" Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior
atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante certificate/ documente care
atesta indeplinirea cerintei, si anume: documente care sa ateste ca are la dispozitie/are acces
la utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice pentru executarea contractului, tipul
echipamentului/utilajului, producatorul si modelul echipamentului/ utilajului, seria si numarul
echipamentului/ utilajului. Aceste documente vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, in
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situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerintei.”,

precum si cerintele din Formularul nr. 4 - VI. Echipamente/instalatii/utilaje la dispozitia
ofertantului pentru executarea contractului, ofertantii pot prezenta Lista Mijloacelor Fixe din
evidentele contabile, insotita de documente pentru fiecare tip de utilaj/echipament in parte care
sa ateste detinerea in dotarea proprie, inchiriere, comodat, leasing, contract de prestari servicii,
etc..

Intrebare 6

Referitor la Protectie Taluz cu Masca Drenanta, in Cerintele Beneficiarului - 1.3.3. 7.4.
Lucrari de protectie a taluzurilor si versantilor la pagina 18, partea dreapta si cea stingad
sunt inversate comparativ cu Vol.2.1B Lucrari de drum- FILE Coperta —partea scrisa la
pagina 93. Va rugam clarificati.

Raspuns 6

Se vor respecta informatiile din partea desenata.

Intrebare 7

In Anexa nr. 2 la Formularul nr. 8-Graficul de Plati, apar urmatoarele erori:

- Referinta 2.2.3.3. la Sub-activitatea-Intersectii fara acces la drumul expres este
numerotata gresit, numarul corect este 2.3.3.

- Referinta 6.2.1.1. la Sub-activitatea-Fundatii pile si culei este numerotata gresit, numarul
corect este 6.2.2.1.

- Referinta 6.2.1.2. la Sub-activitatea-Elevatii pile si culei este numerotata gresit, numarul
corect este 6.2.2.2.

- Referinta 6.2.1.3. la Sub-activitatea-Racordare cu terasamente este numerotata gresit,
numarul corect este 6.2.2.3.

- Referinta 6.2.1.4. la Sub-activitatea-Structura de rezistenta este numerotata gresit,
numarul corect este 6.2.2.4.

- Referinta 6.2.1.5. la Sub-activitatea-Cale, Trotuar, Parapet este numerotata gresit,
numarul corecta este 6.2.2.5.

- Sub-activitatea 6.2.1.3. Elevatii pile si culei este denumita gresit, denumirea corecta este
Racordare cu terasamentele

- Sub-activitatea 6.2.1.5.Diverse este denumita gresit, denumirea corecta este Cale, trotuar,
parapet

Va rugam sa efectuati modificarile necesare.

Raspuns 7

Intrebarea a fost incarcata gresit in sectiunea "Intrebari” din cadrul Anuntului de participare
nr.176943/08.07.2017 - Proiectare si executie Drum Expres Craiova-Pitesti, Tronsonul 4,
intrucat ea face referire la Anuntul de participare 176942/08.07.2017- Proiectare si executie
Drum Expres Craiova-Pitesti, Tronsonul 3. Pentru raspuns va rugam sa consultati sectiunea
"Documente, clarificari si decizii" din cadrul Anuntului de participare nr.176943/08.07.2017 -
Proiectare si executie Drum Expres Craiova-Pitesti, Tronsonul 3.

Intrebare 8

Avand in vedere complexitatea contractului, a documentatiei de atribuire, clarificari care
au detaliat si/sau completat Caietul de Sarcini pus la dispozitie, in vederea intocmirii de
catre toti ofertantii a unei oferte complete si conforme care sa corespunda necesitatilor
Autoritatii Contractante, va rugam sa procedati la prelungirea termenului de depunere al
ofertelor cu 30 zile.

Raspuns 8

Pentru termenul limita de primire a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea "Lista erate™ si
"Detalii procedura™ din SEAP.

Intrebare 9

Tinand cont de numarul mare de clarificari aparute in ultimele zile, cat si de faptul ca
licitatia mai sus mentionata vizeaza atat proiectarea cat si executia, documentatia necesara
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participarii la licitatie necesita un timp indelungat de pregatire si elaborare al ofertelor , va
rugam sa acceptati solicitarea noastra de prelungire a datei de depunere a ofertelor cu cel
putin 6 saptamani.

Raspuns 9

Pentru termenul limita de primire a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea "Lista erate" si
"Detalii procedura™ din SEAP.

Intrebare 10

Solicitam Autoritatii Contractante sa furnizeze fisierele cu planuri si studii topografice in
format editabil. In prezent, aceste documente sunt disponibile in ""pdf** (in unele cazuri sunt
documente scanate), ceea ce ingreuneaza excesiv prelucrarea datelor si obtinerea
informatiilor pentru pregatirea acestei licitatii.

Raspuns 10

Autoritatea contractanta a pus la dispozitia ofertantilor toate informatiile detinute in prezent, in
formatele in care acestea au fost predate de proiectant.

Formatul in care sunt puse la dispozitie Cerintele Beneficiarului nu constituie un impediment
in consultarea acestora, fiind un format consacrat pentru vizionarea documentelor.

Autoritatea contractanta considera ca documentatia si informatiile puse la dispozitie sunt
suficiente pentru elaborarea unor oferte corecte si complete.

Intrebare 11

Avand in vedere numarul mare de documente si informatii prelucrate in SEAP, dificultatea
de a gestiona datele furnizate de client in format pdf, pregatirea unui proiect preliminar si
complexitatea tehnica a licitatiei, solicitam Autoritatii Contractante sa prelungeasca
perioada de prezentare a ofertelor cu 60 de zile.

Raspuns 11

Pentru termenul limita de primire a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea "Lista erate" si
"Detalii procedura” din SEAP.




