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Clarificare nr. 15 la Documentatia de atribuire pentra

PROIECTARE, ASISTENTA TEHNICA SI EXECUTIE "Modernizare DN52 Alexandria -
Turnu Magurele km 14350-km 44-+600; km 49+194-km 52+649”

INTREBARE 1

Avand in vedere neconcordantele dintre partea scrisa si partea desenata si
anume: in listele de cantitati este prevazut strat de balast stabilizat 4% iar in
plansele PT0O1-035 strat de balast stabilizat 3%.

Va rugam sa precizati ce tip de balast stabilizat cu ciment se va oferta.

RASPUNS 1

RETETA STRATULUI DE BALAST stabilizat ofertata pentru faza de proiect
tehnic se va realiza cu specificatii conform standardelor si normativelor in
vigoare incat structura rutiera sa realizeze capacitatea portanta necesara si
intentionata in studiul de fezabilitate in fiecare sectiune a traseului care se
modernizeaza, respectand STAS 10473/1/87 (conform celor precizate la planse
dar si in caietul de sarcini), dar cu balast stabilitat cu minim 3% continut de
ciment.

INTREBARE 2

Va rugam sa certificati ca in lista nr. 17 — Mutari si protejari de utilitati
cantitatile corespund realitatii.

Precizam ca lista nr. 17 - Mutari si protejari de wtilitati este cea inlocuita do
proiectant la faza de studiu de fezabilitate si avizata si insusita de catre

RASPUNS 2 . ) _ ) e . . .
v Autoritatea Contractanta prin CTE (Consiliul Fehnico-Economic),
INTREBARE 3 | Putem sa introducem o lista noua cu iluminat intersectii, poduri, pasaje?
Se vor adopta tehnici de proiectare si utilizare a capitolelor si subcapitolelor de
RASPUNS 3 deviz care sa nu necesite o lista noua.

INTREBARE 4

In Centralizatorul valoric nu apare lista de cheltuieli ce se finanteaza din
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rezervele de implementare of OUG 83/2016. Este o eroare sau o omisiune
asumata?
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Conform art. 11 alin. (1) al OUG 83/2016 rezervele de implmentare {a care face
referire se prevad pentru obiectivele de investitii in domeniul infrastructurii

RASPUNS 4 publice de transport finantate din fonduri structurale.
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