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CAIET DE SARCINI

Servicii de publicitate aferente proiectului “Autostrada Bucuresti-Brasov, sectiunea

Bucuresti-Ploiesti, sector 1, km 0+000-km 3+325; Nod Centura Bucuresti km 6+500
si Nod Moara Vlasiei km 19+500)”

I. Preambul

Proiectul “Autostrada Bucuresti-Brasov, sectiunea Bucuresti-Ploiesti, sector 1, km 0+000-km 3+325;
Nod Centura Bucuresti km 6+500 si Nod Moara Vlisiei km 19+500” face obiectul Contractului de
Finantare nr. 16 din data de 21.08.2018, Beneficiar fiind Compania nationala de Administrare a
Infrastructurii Rutiere S.A.

Valoarea totald a Proiectului este de 174.074.476,65 lei, din care valoarea totald eligibild este de
145.296.694,23lei. Contributia Comisiei Europene prin Fondul de Coeziune este de 108.972.520,69 lei
(75% din valoarea totald eligibila a proiectului), diferenta de 36.324.173,54 lei fiind asiguratd prin bugetul
de stat.

Avand in vedere faptul ca acest proiect beneficiaza de cofinantare nerambursabila din Fondul de Coeziune,
masurile de informare si publicitate trebuie s& respecte prevederile "Regulamentului Comisiei Europene
(CE) Nr. 1303/2013 privind stabilirea unor dispozitii comune privind FEDR, FSE, FC, FEADR si FEPAM,
precum si stabilire a unor dispozitii generale privind FEDR, FSE, FC, FEADR si FEPAM si de abrogare a
Regulamentului (CE) Nr. 1803/2006 al Consiliului cu modificirile si completdrile ulterioare si a
Regulamentului CE Nr. 821/2014 (art.3, art.4 si Anexa II) privind stabilirea normelor de aplicare a
Regulamentului (UE) nr. 13030/2013 al Parlamentului European si al Consiliului, cu modificarile si
completarile ulterioare.

Acceptarea finantdrii conduce la acceptarea de citre Beneficiar a introducerii pe lista Operatiunilor, in
conformitate cu prevederile art. 115 alin. (2) din Regulamentul CE Nr. 1303/2013 cu modificarile si
completérile ulterioare, a cerintelor stabilite iIn ANEXA 3 Misuri de informare si publicitate din Contractul
de Finantare nr. 125/21.09.2017.

II. Cerinte pentru realizarea masurilor de informare si publicitate aferente Proiectului

CNAIR SA este responsabila pentru implementarea activititilor de informare si publicitate in legitura cu
asistenta financiard nerambursabild obtinuta prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020, in
conformitate cu cele declarate in cererea de finantare.

Neindeplinirea acestor obligatii poate avea drept consecinta pierderea fondurilor alocate pentru informare si
publicitate.

CNAIR SA este obligatd sd utilizeze pentru toate materialele de comunicare realizate in cadrul proiectului :
sigla Uniunii Europene, sigla Guvernului Romaniei, precum si cea a Instrumentelor Structurale 2014-2020,
insotite de mentiunea “Proiect cofinantat din Fondul de Coeziune prin Programul Operational Infrastructura
Mare 2014-2020”. Prin materiale de comunicare se intelege: fluturasi, pliante, brosuri, afise, bannere,
comunicate de presd, website-uri, newsletters, spoturi radio-TV, insertii in presa scrisd, standuri
expozitionale, autocolante, materiale promotionale sau orice alte produse prin care este promovat proiectul
si rezultatele acestuia.
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Pentru activitatea de informare si publicitate se vor utiliza indicatiile tehnice din Manualul de Identitate
Vizuald pentru Instrumente Structurale 2014-2020 in Roménia, revizuit ianuarie 2018, putand fi accesat la
adresa: http:/www. fonduri-ue.ro/transparenta/comunicare

Planul de informare si publicitate anexat la Cererea de Finantare pentru proiectul “Autostrada Bucuresti-

Brasov, sectiunea Bucuresti-Ploiesti, sector 1, km 0+000-km 3+325; Nod Centura Bucuresti km 6+500

si Nod Moara Vlisiei km 19+500” are prevazute urmatoarele activitéti:

I.  Publicarea de anunturi de presi in presa locald/nationala;
II.  Afisarea unor panouri temporare pentru proiectele de finantare a infrastructurii sau a unor
operatiuni de constructie pentru care valoarea contributiei publice depaseste 500.000 euro;

[II.  Afisarea unei plici permanente pentru proiectele de investitii care constau in achizitionarea unui
obiect fizic sau in finantarea infrastructurii sau a unor operatiuni de constructie si pentru care
valoarea contributiei publice depaseste 500.000 euro;

IV.  Descrierea proiectului pe site-ul beneficiarului (doar daci un astfel de site existd), in conformitate
cu Regulamentul (UE) NR. 1303/2013.

V.  Distribuirea de materiale in cadrul ceremoniei oficiale de receptie la terminarea lucririlor unde
vor fi distribuite brosuri, mape, etc.

VI.  Realizarea de materiale de informare/promovare tipdrite sau tiparibile, sub forma digitald, cum ar
fi: pliante, rapoarte, brosuri de informare/ povesti de succes, buletine informative, carti etc.
realizate in cadrul proiectelor.

VII.  Realizarea de materialele de informare/ promovare pentru signalistica de interior sau de exterior

Realizarea activitatilor de informare si publicitate se va raporta prin intermediul Rapoartelor de activitate

lunare emise de catre Prestator.

Prestatorul va atasa la aceste Rapoarte de activitate, documente suport care si dovedeascd indeplinirea

actiunilor de informare si publicitate (proces verbal de instalare si predare a panourilor/placilor; exemplare

ale cotidienelor in care au fost publicate articolele de presa; dovada realizarii si distribuirii brosurilor, etc.).
Rapoartele vor fi emise in scris, in 2 exemplare originale, semnate si stampilate pe fiecare pagina urmand ca

Beneficiarul sa 1l aprobe in termen de 30 de zile.

In cazul in care Rapoartele de Activitate lunare prezinta neconformitati, acestea vor fi refacute de citre

Prestator si retransmise spre aprobare in termen de cel mult 15 zile de la data primirii observatiilor

Autoritatii Contractante/Beneficiarului/ CNAIR SA.

Receptia serviciilor efectuate de catre Prestator se considera indeplinita in momentul obtinerii aprobarii

Beneficiarului pentru Rapoartele de activitate lunare.

1. Masuri de informare si publicitate:

1. Conceperea, fabricarea, instalarea, intretinerea panourilor pentru afisare temporari

In termen de maxim o luna de la semnarea Contractului de Asistenta tehnica pentru masuri de publicitate,
vor fi instalate panouri pentru afisare temporara, cu respectarea cerintelor privind publicitatea la fata
locului a proiectelor finantate de Uniunea Europeana.

Prestatorul va concepe, fabrica, instala, intretine si demonta panourile in conformitate cu cerintele
Manualului de Identitate Vizuala pentru Instrumente Structurale 2014-2020 in Romania, revizia ianuarie
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2018, disponibil la adresa http://www.fonduri-ue.ro/images/files/transparenta/ comunicare.

Prestatorul are obligatia de a obtine acordul prealabil al Beneficiarului pentru toate produsele si actiunile
de comunicare realizate.

Numdrul de panouri pentru afisare temporara este de: 10 buciti.
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Panourile pentru afisare temporara vor fi amplasate la capetele sectoarelor de drum precum si la poduri si
podete astfel incat sa se asigure vizibilitatea informatiilor afisate, cu respectarea masurilor de siguranti
rutierd si a limitelor de proprietate.

Prestatorul va asigura instalarea panourilor pe pozitiile indicate de catre CNAIR SA/DRDP Bucuresti si,
pe parcursul executiei lucrarilor, va responsabil de intretinerea precum si de inlocuirea acestora (ca
urmare a deteriorarii, sustragerii, etc).

La finalizarea lucrarilor, dupd Receptia la Terminarea Lucrarilor, Prestatorul va asigura demontarea
panourilor si inlocuirea acestora cu placi pentru amplasare permanenta, dar nu mai tarziu de 3 luni de la
data Receptiei la Terminarea Lucrarilor.

Dupa demontare, panourile pentru afisare temporara vor fi predate prin proces verbal de predare primire
Beneficiarului local DRDP Bucuresti.

Panourile vor fi realizate dintr-un material rezistent la intemperii. Daca acestea se deterioreaza din cauza
unor factori externi (conditii meteo, vandalism etc.), Prestatorul va trebui si le inlocuiasca in maxim 30
zile lucrétoare din momentul constatarii deteriorarii lor.

2. Conceperea, fabricarea, instalarea si predarea placilor pentru amplasare permanenta

Dupa finalizarea lucrarilor, dar nu mai tarziu de 3 luni de la data Receptiei la Terminarea Lucrarilor,
panourile pentru afisare temporara vor fi inlocuite cu placi pentru amplasare permanenta.

Prestatorul va elabora proiectul pentru placile pentru amplasare permanenta in conformitate cu cerintele
Manualului de Identitate Vizuala pentru Instrumente Structurale 2014-2020 in Romania revizia ianuarie

2018 disponibil la adresa http://www.fonduri-ve.ro/images/files/transparenta/ comunicare si il va supune
aprobarii Beneficiarului pentru respectarea regulilor de identitate vizuala stabilite prin MIV.

Numarul de placi pentru amplasare permanenta este de 10 buciti ce vor fi amplasate in locuri cat mai
vizibil pentru toti participantii la trafic, in apropiere de locatia proiectului.

Pozitiile vor fi alese de catre CNAIR SA/DRDP Bucuresti, astfel incit s se asigure amplasarea placilor
la inceputul si sfarsitul fiecarui sector de drum (cate o placa pe sens), fara a modifica insa numarul total
de placi. Placile vor fi amplasate astfel incat sa se asigure vizibilitatea informatiilor afisate, cu respectarea
masurilor de sigurantd rutierd si a limitelor de proprietate.

Prestatorul va furniza placile pentru amplasare permanenta in baza proiectului aprobat de catre CNAIR
SA si va asigura montarea lor.

Prestatorul este responsabil de Intretinerea corespunzatoare a placilor si de inlocuirea acestora (ori de cate
ori este necesar ca urmare a deteriordrii, sustragerii, etc) pand la predarea acestora cétre Beneficiar dupa
Receptia Finala a lucrarilor.

3. Elaborarea si publicarea unor articole de presi

Pe parcursul implementérii contractelor de lucrari, Prestatorul are obligatia de a contacta presa locala in
vederea publicarii a 2 articole de presa in 2 cotidiane locale/nationale, in care si se evidentieze
contributia nerambursabild a Uniunii Europene la realizarea proiectului, avantajele populatiei din zoni ca
urmare a implementarii acestui proiect.
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Articolele de presa vor avea forma unor comunicate de presd emise de Prestator. Continutul si forma
articolelor de presé, vor fi aprobate in prealabil de citre CNAIR SA.

Prestatorul va transmite CNAIR SA céte 2 exemplare ale publicatiilor respective.

4. Editarea, tiparirea si distribuirea de materiale de_informare/promovare_tipdrite_sau_tipdribile si
materiale de informare/ promovare realizate pentru signalistica de interior sau de exterior

In termen de 15 zile de la solicitarea Autoritétii Contractante/ Beneficiarului/ CNAIR SA, pentru asigurarea
informdrii si publicitdtii, Prestatorul va edita si va tipari materiale de informare/promovare tiparite sau
tiparibile, care vor fi distribuite autoritatilor regionale/locale si reprezentantilor mass-media.

Materiale de informare/promovare tipérite sau tiparibile ce vor fi realizate vor respecta prevederile Manualul
de Identitate Vizuala pentru Instrumente Structurale 2014-2020 in Romania, revizia ianuarie 2018,

disponibil la adresa http://www.fonduri-ue.ro/images/files/transparenta/ comunicare si, In prealabil, vor fi
aprobate de citre CNAIR SA.

Pe fata publicatiei (coperta 1) vor apérea setul de sigle obligatorii.

Pe ultima coperta se plaseaza o casetd tehnicd, ce va contine urmétoarele:

» Titlul proiectului;

* Editorul materialului (respectiv beneficiarul proiectului);

* Data publicérii (luni si an);

* Sintagma ,,Proiect cofinantat din Fondul de Coeziune prin Programul Operational Infrastructura Mare
2014-2020”

» Citatul ,,Continutul acestui material nu reprezintd in mod obligatoriu pozitia oficiald a Uniunii Europene
sau a Guvernului Roméniei”. Autorititile de Management §i Organismele Intermediare nu sunt obligate
sa aplice acest citat.

Brosuri — cerinte minime- 200 buc:

» Format deschis A4 (297 x 210 mm)

» Suport: hartie matd plastifiatd pentru exterior, 200 g/mp si interior 150 g/mp, lac selectiv lucios aplicat pe
texte/imagini

« Minim 8 pagini, inclusiv coperta

= Brosurile vor fi capsate

« Se vor folosi culorile specificate in MIV

» Tirajul: minim 200 buc.

Mape-cerinte minime- 200 buc:

» Format finit A4 (220 x 305 mm) cu dublu - big (5mm)

« Carton plastifiat mat, 300-350 g/mp, lac selectiv lucios aplicat pe texte/imagini;

» Policromie;

» Un buzunar aplicat stantat cu loc pentru CD/DVD

= Se vor folosi culorile specificate in MIV 2014-2020

» Tirajul: minim 200 buc.

Afise A3 - cerinte minime-30 buc:

] dimensiune: 50x70cm;
. hartie mata 200g/mp;

. policromie;

. plastifiere mata;

. tiraj minim 30 bucati.

Prestatorul va asigura editarea si distribuirea afiselor pentru a fi amplasate la sediile primariei / prefecturii
/ consiliului local din zona unde se implementeaza proiectul.
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Obiecte promotionale (pixuri, memory stick-uri, blocknotes-uri, etc)

In mapa cu materiale pregatite pentru cermonia oficiala de receptie la terminarea lucrarilor Prestatorul
va include si obiecte promotionale inscriptionate conform Manualului de Identitate Vizuala pentru
Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

Pixuri- cerinte minime 200 buc
®  cumecanism si mina tip parker
* inscriptionat cu siglele Uniunii Europene, Guvernului Roméniei si sigla Instrumentelor
Structurale in Roméania

Usb- cerinte minime 200 buc
* memorie 32 GB
* inscriptionat cu siglele Uniunii Europene, Guvernului Roméniei,si sigla Instrumentelor
Structurale in Roméania
* va contine inregistrari video din timpul executiei lucrarilor. Inregistrarile video vor fi puse la
dispozitie de catre Beneficiar.

ROLL UP-2 bue

2 bannere verticale (stand—up roller) pentru afisare in fata / in interioriul salilor unde se organizeaza
evenimente pentru promovarea proiectului.

BANNERE -2 buc (unul pentru sali si unul de exterior)

2 bannere orizontale, pe suport PVC, cerneala UV, dimensiune 2,5 x1m, policromie.
Banner-ul va contine, emblema Uniunii Europene, sigla Guvernului Roméiniei, a Instrumentelor
Structurale in Romania, titlul proiectului si, dacd existd, sigla PO respectiv. In plus, se va adiuga la loc

vizibil sintagma ,,Proiect cofinantat din Fondul de Coeziune prin Programul Operational Infrastructura
Mare 2014-2020.

Prestatorul va furniza CNAIR SA documente care sa ateste realizarea si distribuirea materialelor informative
realizate, la autoritatile regionale/locale si mass-media (adrese de inaintare a brosurilor, confirmari de

primire a brosurilor).

S. Ceremonia oficiala de receptie la terminarea lucririlor

La receptia la terminarea lucrdrilor, Prestatorul va pune la dispozitie toate materialele

informare/promovare tipdrite sau tiparibile, care vor fi distribuite autorititilor regionale/locale si

reprezentantilor mass-media.

Prestatorul are obligatia si distribuie materiale de informare/promovare tipérite sau tiparibile si va afisa
materialele de informare/ promovare realizate pentru signalistica de interior sau de exterior.

Prestatorul va realiza fotografii care vor imortaliza modul de desfasurare a ceremoniei oficiale.
Prestatorul va furniza citre CNAIR SA documente justificative care atest3 realizarea acestei activititi.

1. Documente elaborate in cadrul Contractului

Documentele elaborate de cétre Prestator (exclusiv corespondenta contractuald) vor avea inscriptionate
elementele vizuale de ale Uniunii Europene, cu respectarea culorilor si dimensiunilor specificate in MIV

2014-2020, revizia ianuarie 2018.
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Toate activitatile de informare si publicitate ce urmeaza a fi realizate in cadrul acestui contract sunt
centralizate in Anexa A - Lista de Activitati a prezentului Caiet de Sarcini.

IV. Modalitate de plata

modalitatea de plata pe tipuri de activitati de informare si publicitate aferente Contractului de Servicii de
informare si publicitate privind asistenta financiara nerambursabila asigurata din Fondul de Coeziune
pentru Proiectul “Autostrada Bucuresti-Brasov, sectiunea Bucuresti-Ploiesti, sector 1, km 0+000-km
3+325; Nod Centura Bucuresti km 6+500 si Nod Moara Viisiei km 19+500” se va realiza in

conformitate cu urmatoarele prevederi:

Nr. Activitatea de informare si publicitate %

Crt.

1. Conceperea, fabricarea, instalarea, | Plata se va realiza in doua etape din pretul
intretinerea si demontarea panourilor | aferent activitatii ,,Conceperea, fabricarea,
pentru afisare temporara instalarea, intretinerea  si  demontarea

panourilor pentru afisare temporara’:

a. 70% dupa conceperea, fabricarea si
instalarea  panourilor  pentru  afisare
temporara;

b. 30% dupa intretinerea si demontarea
panourilor pentru afisare temporara.

2. Conceperea,  fabricarea, instalarea  si | Plata se va realiza in doua etape din pretul aferent
intretinerea  placilor pentru amplasare | activitatii ,,Conceperea, fabricarea, instalarea si
permanenta, pana la preluarea de catre | intretinerea  placilor — pentru amplasare
CNAIR SA permanenta, pana la preluarea de catre CNAIR

SA”:

a. 70% dupa conceperea, fabricarea si

instalarea placilor pentru amplasare permanenta;

b. 30% la predarea catre CNAIR SA a

placilor pentru amplasare permanenta, dupa

Receptia Finala

3. Elaborarea si publicarea unor articole de | Plata se va realiza in doua etape din pretul
presi aferent activitatii ,,Elaborarea si publicarea

unor articole de presd”:

a. 50% dupa publicarea primului articol de
presa in doua cotidiane locale/nationale;

b. 50% dupa publicarea ultimului articol de
presa in doua cotidiane locale/nationale;.

4. Editarea, tiparirea si distribuirea de materiale | Plata se va realiza intr-o singura etapa din pretul
de informare/promovare tiparite sau tiparibile | aferent activitatii
si materiale de informare/ promovare realizate | - 50 % dupa prezentarea dovezilor privind
pentru signalistica de interior sau de exterior | editarea si distribuirea a 50% din materiale

5. Distribuirea de materialele de | Plata se va realiza intr-o singura etapa din pretul
informare/promovare tiparite sau tiparibile la | aferent activitatii
Ceremonia oficiala la Receptia la terminarea | - restul de 50 % dupa prezentarea dovezilor
lucrarilor privind distribuirea a materialelor la Ceremonia

oficiala la Receptia la terminarea lucrarilor
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V. Durata contractului

Perioada de implementare a contractului, reprezentind intervalul de timp in care sunt realizate serviciile de
catre Prestator, este de 23 luni incepand de la data semnarii lui de citre ultima parte.

Durata contractulul reprezinta intervalul de timp in care prezentul contract opereaza valabil intre pirti,
potrivit legii, ofertei si documentatiei de atribuire, de la data intrérii sale in vigoare si pani la epuizarea
conventionald sau legald a oricarui efect pe care 1l produce.

DIRECTIA GENERALA DE PREGATIRE SI MONITORIZARE PROIECTE DE
INFRASTRUCTURA RUTIERA
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,

-

Georgeta SAB D ]/
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PROIECTE DE INTRASTRUCTURA RUTIERA

DIRECTOR,
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Anexa A

Lista de Activitati
Nr. | Activitate de informare si publicitate Cantitate
Crt.
1. Conceperea, fabricarea, instalarea si  predarea | 10 bucati
panourilor pentru amplasare temporara conform
MIV POIM
2. Conceperea, fabricarea, instalarea si predarea placilor | 10 bucati
pentru amplasare permanenta conform MIV2014-
2020
3. Elaborarea si publicarea unor articole de presd |2 articole
conform MIV 2014-2020
4. | Editarea, tiparirea si distribuirea de materiale de | 200 brosuri
informare/promovare tiparite sau tiparibile si materiale | 290 mape
de informare/ promovare realizate pentru signalistica de | 30 afise A3
interior sau de exterior, conform MIV 2014-2020 200 p{xuri
200 Usb
2 roll-up
2 bannere
5. | Distribuire materiale de informare/promovare tiparite

sau tipdribile
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