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1. INFORMATII GENERALE
1.1. Denumirea obiectivului:

Lucrari de intretinere parte carosabila pe Autostrada A2 Bucuresti - Fundulea, Lotul
1 km 124000 - km 24+000 Calea 1 si 2 si Lotul 2 km 24+000 - km 36+000 Calea
1si2”

1.2. Autoritatea contractanta:
Compania Nationald de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.
1.3. Ordonatorul principal de credite:

Ministerul Transporturilor prin Compania Nationala de Administrare a
Infrastructurii Rutiere S.A.

1.4. Sursa de finantare:
Transfer de la bugetul statului + venituri proprii
1.5. Situatia existenta:

Amplasamentul Lucrarii: Autostrada A2 care leaga capitala tarii Bucuresti de orasul
Constanta, port la Marea Neagra. Sectorul de autostrada ce face obiectul
prezentului caiet de sarcini este tronsonul cuprins infre Km 12+000 — 36+000 pe
ambele cai de circulatie. Acest sector este impartit in doua loturi:
- Lot1 Km 12+000 - 24+000C1,C2 si
- Lot 2 Km 24+000 - 36+000 C1,C2
Caracteristici tehnice
Caracteristicile tehnice sunt identice pentru cele doua loturi:
- imbracaminte din beton de ciment. 12,00 Km fizici
- lungime reald C1+C2: 24,00 Km
- latime platformé autostrada: 26,00 m
- parte carosabila: 2x8,00 m
- banda mediana 3,00 m
- banda de urgenta 2x3,00 m
- acostamente: 2x0,5m

1.6. Solutie proiectata

Solutia proiectata este identica pe cele doua loturi, atdt pe calea 1 — C1, cat si pe
calea 2 -C2 si are in vedere recomandarea expertului tehnic atestat M.L.A.T. si anume:
- frezare dala de beton pe o grosime de 8 cm si o latime de 2x4,00 m=8,0m:

- consolidarea fisurilor active si reparatii la rosturile degradate (longitudinale si
transversale);

- refacere dale de beton;

- colmatarea fisurilor si crapaturilor ce apar dupa frezare:
- 2 .cm de mortar asfaltic antifisura (egalizare);

- Geocompozit antifisura R>75KN/m:
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- 6 cm covor din mixtura asfaltica - MAS16.

1.7. Durata de realizare a obiectivului (executie + garantie)

- Pericada de executie a obiectivului este de 2 ani. Se va lucra doua sezoane pe an
(primavara si toamna},
- Perioada de garantie a lucrarilor: 36 luni.

2. DATE TEHNICE

Realizarea lucrarilor de intretinere Tn vederea asigurarii conditilor de sigurantd si confort in
exploatarea traficului rutier, se vor efectua conform prevederilor:

- ind. AND 554-2002 ,Normativ privind lucrérile de intretinere si reparare a drumurilor
publice” avand n vedere specificatiile cu referire la tipul acostamentelor, a benzilor de
incadrare, benzilor de urgentd si a partii carosabile, a reglementarilor tehnice si
standardelor din domeniu in vigoare,

- ind.AND 596-2009, ,Normativ privind intretinerea autostrazilor pe criterii de
perfomanta”

- ind.AND 547-2013 ,Normativ pentru prevenirea si remedierea defectiunilor la
imbracaminti rutiere modemne”

- "ind. AND 605-2016 ,Normativ Mixturi asfaltice executate la cald. Conditii tehnice
privind proiectarea, prepararea $i punerea in opera.

Lucrérile cuprinse in Nomenclatorul de activitati (Anexa 2-AND-554) se vor adapta la noile
tehnologii.

2.1. Obiectiv general

Lucrarile propuse a se realiza sunt urméatoarele:
» semnalizarea sectorului de lucru (marcaj provizoriu + semnalizare verticala)

» frezarea dalei de beton de ciment existentd pe o grosime de 8 cm

Se vor utiliza doua freze pentru asfait si beton cu tambur de min 2.00 m I4time, dotate cu
aparat de panta in vederea mentinerii abaterilor limita de £+ 2 mm (la grosime) si panta
transversala conform detaliilor din proiect.

Dupa realizarea operatiei de frezare si pregatirea suprafetei (curitarea si suflarea cu aer
comprimat) se va convoca o comisie alcatuitd din executant, proiectant, diriginte de santier si
beneficiar (reprezentant Sectie autostrazi) in vederea identificarii defectiunilor de tipul:

- rosturi transversale de dilatatie respectiv contractie (necesar a fi reparate);

- sectiuni de rosturi longitudinale/crapaturi {(necesar a fi reparate);

- fisuri gi crapaturi ce se vor colmata;

- refacere dale de beton;

- realizare covor asfaltic.

- realizare marcaj rutier (longitudinal, transversal si diverse)
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» refacerea rosturilor transversale si longitudinale

Rosturi transversale (contractie + dilatatie)

a) Rosturi transversale de dilatatie

Lucrérile de intretinere pentru realizarea rosturilor de dilatatie constau in sectionarea
completd a dalei 50 cm stanga — dreapta fati de rost (1,00 m total);

Dupa realizarea sectiondrii se indeparteaza betonul necorespunzator, se moteaza ancore
de otel OB$25 pe capétui de rost ce va lucrasi ancore de otel $12 pe capatul fix, cu rasini
epoxidice pe 25 cm adancime, dispuse in sa la 80 cm, dup& care se toarnd beton rutier
BcR4,5. Se va urmdri pastrarea spatiului la rost (5 cm) si o atentie deosebiti la vibrarea
betonului respectiv la protectia betonului.

Dupé realizarea operatiilor de refacere a rosturilor acestea se vor colmata cu mastic
bituminos.

Pentru realizarea functionalitatii gujonului (capét fix, capat mobil) un capat al gujonului va
fi protejat cu tub PVC.

b) Rosturi tranversale de contractie

Lucrarile de intretinere pentru realizarea rosturilor de contactie constau in sectionarea
completd a dalei 50 cm stanga — dreapta fata de rost (1,00 m total);

Dupa realizarea sectionérii se indeparteazi betonul necorespunzator, se moteazad ancore
de otel profilat $12 cu rasini epoxidice pe 25 cm adancime, dispuse Tn sa la 80 cm, pe
ambele fete secfionate, dupa care se toarn3 beton rutier BcR4,5. Se va urmari o atentie
deosebitd la vibrarea betonului, respectiv la protectia betonului.

Dupa realizarea operatiilor de refacere a rosturilor acestea se vor tiia si colmata cu
mastic bituminos.

Rosturile transversale de dilatatie respectiv contractie ce nu necesitd lucrari de reparatii
se vor decolmata, curéta si umple cu mastic bituminos.

Rosturi longitudinale (crapatur in dala)

Se va sectiona dala de beton pe 50 ¢m stanga fatd de rost pana la intersectia cu rostul
dintre banda de urgenta si banda 1 pe fiecare cale (1,50 m total).

Dupa realizarea téieturii se indeparteaza betonul necorespunzator, se moteaza ancore de
otel profilat $12 cu rasini epoxidice pe 25 ¢cm adéancime, dispuse la 80 cm, dupj care se
toarna beton rutier BcR4,5. Se va urmérii pastrarea spatiului la rost si 0 atentie deosebits la
vibrarea betonului respectiv la protectia betonului.

Dupa realizarea operatiilor de refacere a rosturilor acestea se vor colmata cu mastic
bituminos.

Rosturile ce nu necesité lucrari de reparatii se vor decolmata, curadta si umple cu mastic
bituminos.

» Colmarea fisurilor i crapaturilor

In funciie de deschiderea lor, fisurile si crapaturile se vor colmata:
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- cu mastic bituminos, cele cu deschidere panala 3 mm;
- cu mortar asfaltic, crapaturile cu deschidere mai mare de 3 mm

Colmatarea cu mastic bituminos

Pentru colmatarea fisurilor si crapaturilor cu deschidere pana la 3 mm, se va proceda

astfel:

- se vor largi si adanci fisurile folosindu-se dispozitive mecanice sau scoabe, spitul,
tarnacopul etc.;

- se curata fisurile prin frecare cu peria de sarma si suflare cu aer comprimat;

- se vor indepérta de pe partea carosabild impuritatile rezultate;

- se amorseaza fisurile;

- se preparad masticul bituminos din 28...32 % bitum, tip D 80/120 si 72...68 % filer de
calcar;

- se toarna in exces masticul bituminos in fisuri;

- suprafata se netezeste si se pudreaza cu nisip.

Colmatarea cu mortar asfaltic

Crapaturile avand deschiderile mai mari de 3 mm se colmateaz& cu mortar asfaltic
conform normativ AND 547-2013.
Tehnologia de lucru va cuprinde:
- decaparea in lungul crapaturii a stratului degradat;
- curatarea temeinicd cu matura si cu peria a poriunilor decapate si indepértarea
materialului rezultat;
- amorsarea suprafetelor decapate in lungul crapaturii cu bitum taiat sau emulsie;
- umplerea crapaturii pregatite,cu mortar asfaltic;
Dupé efectuarea reparatiilor se va curata cu peria mecanica si se va aplica un stat de
amorsa

¢ Refacere dale de beton

- se executa cu piconul sau ciocanul pneumatic (picamer) o spargere a dalei in centrul
sau geometric;

- se executd cu discul diamantat o taiere pe conturul dalei la cca 15 cm de muchiile
acesteia gi pe o adancime de cca 23 cm;

- se continua decaparea (desprinderea betonului prin spargere cu picamerul);

- se indeparteaza blocurile de beton rezultate in urma spargerii dalei;

- se verificd gi se receptioneazd fundatia conform STAS 6400 prin verificarea
elementelor geometrice i abaterilor limita ale denivelérilor;

- pe stratul de fundatie din balast, astfel pregétit, se ageaza un strat de nisip de 2 cm
grosime dupa compactare, iar peste acesta se intinde fara pliuri o folie de polietilena.

¢ Realizare covar asfaltic
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- se va realiza un strat de mortar asfaltic antifisura pentru preluarea denivelarilor de 2
cm grosime conform "Normativ privind aplicarea solutiei antifisurd din mortar asfaltic™ AND
560-1999.

- se va aplica o amorsa si se va asterne un geocompozit antifisurd R>75 kN

- se executd un strat de uzurd de 6,0 cm grosime din mixtura asfalticd MAS 16

+ Realizare marcaj rutier (longitudinal, transversal si diverse)

- se executad lucrérile de marcaj rutier (longitudinal, transversal si diverse) aplicat in
strat gros, la rece, pe baza de vopsea bicomponenta.

Lucrarile de intrefinere prevazute in prezenta documentatie nu cuprind lucrarile pentru
podurile de pe traseu si nici calea pe pod.

2.2. Rezultatele asteptate din partea Executantului:

Rezultatele asteptate sunt executarea |ucrarilor in conformitate cu proiectul tehnic,
caietele de sarcini, normativele si prescriptiile tehnice in vigoare.

3. CERINTE
Cerinte obligatii:

Pe perioada executiei, Executantul va respecta cu strictete toate obligatiile ce-i revin
in conformitate cu Legea 10/1995, cu toate modificarile ulterioare privind calitatea in
constructii.

Executantul va respecta prevederile Proiectului tehnic, Caietului de sarcini, precum si
toate standardele, normativele si prescriptiile tehnice in vigoare .

Executantul va avea obligatia de a executa lucrarile ce fac obiectul Acordului cadru pe
o lungime de 6 km pe o cale, conform comenzii emise de Achizitor.

Executantul va avea in sarcina realizarea lucrdrilor de intretinere in vederea asigurarii
sigurantei si confortului in exploatare pe Autostrada A2 Km 12+000 - 36+000 C1,C2- covor;
Lot 1 Km 12+000 - 24+000 C1,C2 sau Lot 2 Km 24+000 — 36+000 C1,C2 pentru 2 ani ( 4
sezoane: primavara-toamna, nu se lucreazain sezonul estival).

4. MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI
4.1. Propunerea tehnica

Fiecare ofertant va intocmi propria Propunere Tehnica in care va
prezenta/detalia modul de indeplinire a cerintelor prevazute in documentatia tehnica.

La intocmirea propunerii tehnice se va tine cont de caietul de sarcini. Propunerea
tehnica va fi elaborata astfel incat sa rezulte ca sunt indeplinite in totalitate cerintele aferente
Caietului de sarcini. Propunerea tehnica trebuie sa reflecte asumarea de catre ofertant a
tuturor cerintelor/obligatiilor prevazute in Caietul de Sarcini. Propunerea tehnica trebuie sa
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includa descrierea pe larg a procedurilor tehnice de executie, tehnologia aplicata pentru
indeplinirea acordului cadru supus procedurii de achizitie, dupa cum urmeaza:

Procedura tehnica de executie privind frezarea dalelor de beton;

Procedura tehnica de executie privind refacerea rosturilor transversale de
contractie respectiv de dilatatie;

Procedura tehnica de executie privind refacerea rosturilor longitudinale;
Procedura tehnica de executie privind colmatarea rosturiior cu mastic
bituminos;

Procedura tehnica de executie privind colmatrea cu mortar asfaltic;

Procedura tehnica de executie privind asternerea stratului antifisura;

Procedura tehnica de executie privind asternerea geocompozitului cu rol
antifisura;

Procedura tehnica de executie privind asternerea stratului de uzura din MAS
16;

Procedura tehnica de executie privind montarea gujoanelor ¢ 25 respectiv ¢12;
Procedura tehnica de executie privind turnarea betonului rutier;

Procedura tehnica de executie privind marcajul rutier.

Auto-utilaje si echipamente disponibile pentru realizarea obiectului acordurilor
cadru aferente fiecarui lot

Utilajele/lechipamente necesare executiei lucrarilor:

- Statie de preparare mixturi asfaltice (min 180 tone/ord) sau precontract
semnat cu un furnizor de mixturi asfaltice—min 1 buc;

- Repartizator finisor prevézut cu sistem de nivelare incélzit care asigura o
precompactare — min 1 buc;

- Freze pentru asfalt si beton cu tambur de min. 2,00m, dotate cu aparat de
panta-min 1 buc;

- Autobasculanta cu prelatd (min 25 tone pentru transport mixturi asfaltice) -
min 10 buc

Executantul va trebui sa demonstreze in cadrul Propunerii Tehnice ca are acces sau
detine dotarea tehnica necesara indeplinirii obiectului acordului cadru / contract subsecvent.

In acest sens, Achizitorul (Beneficiarul) solicita ca executantul sa prezinte in cadul
Propunerii Tehnice modalitatea de asigurare a dotarii tehnice necesare indeplinirii obiectului
acordului cadru / contract subsecvent.

Executantul va prezenta o declaratie pe proprie raspundere cu privire la asigurarea
dotarii tehnice necesare, pe intreaga perioda de derulare a acordului cadru.
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Personalul utilizat pentru indeplinirea obiectului acordurilor cadru aferente
fiecarui lot

Personal Cheie:
> Manager Contract. licentiat al unei facultati de constructii - sa detina diploma de
inginer C.F.D.P., experienta profesionala in pozitia de coordonator pentru
contracte de lucrari: constructie noua si/sau reabilitare sifsau modernizare si/sau
largire autostrada si/sau lucrari de reparatii curente sifsau lucrari de intretinere
periodica a unui drum national sifsau drum expres si/sau drum judetean;
Atributii;
- raspunde de coordonarea lucrarilor, pregatirea logisticii si implementare,
asistenta, raportare si administrarea echipei;
- asigura o buna comunicare cu beneficiarul / autoritatea contractanta, in
toate circumstantele legate de implementarea contractului:
- asigura organizarea, monitorizarea si asistarea membrilor echipei;
- varealiza orice alte sarcini necesare indeplinirii obiectivului acestui contract
conform instructiunilor beneficiarului / autoritatii contractante in realizarea
proiectului

Personal de specialitate:
> Sef de santier

Atributir.

- organizeaza si coordoneaza activitatea persoanelor din subordine:

- organizeaza, coordoneaza si controleaza activitatile desfasurate in intregul
santier;

- asigura buna desfasurare a lucrarilor pe santier si respectarea termenelor
limita;

- intocmeste necesarul de material, resurse financiare, resurse umane:

- asigura si instruieste personalul din subordine;

- asigura legatura cu furnizorii de materiale;

- asigura respectarea riguroasa a tehnologiilor de executie si a instructiunilor
privind exploatarea si intretinerea mijloacelor si uneltelor de productie, fiind
responsabil de corecta si buna utilizare a tuturor utitajelor de pe santier;

> Responsabil Tehnic cu Executia,
Atributii.

- conform planului propriu de control verifica daca executia lucrarilor de
constructii respecta cerintele de calitate precizate in documentatia de
executie;

- verifica existenta inregistrarilor care atesta calitatea executiei iucrarilor (si
care trebuie predate beneficiarului pentru completarea cartii tehnice a
constructiei);
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- participa la autorizarea continuarii lucrarilor in faze determinante si
semneaza procesul verbal;

- avizeaza planul de control de calitate;

- opreste executia lucrarilor in cazul in care s-au produs defecte grave de
calitate sau abateri de la procedurile de executie prin constatarile in cadrul
controalelor;

- in cazul in care lucrarile nu sunt conforme cu conditile de -calitate
specificate in: proiectul de executie, caietul de sancini, procedurile tehnice
de executie se opreste executia, se intocmeste in RNC (raport de
neconformitate) si se face analiza neconformitatilor;

> Responsabil cu asigurarea calitatii

Atributii:

- raspunde de coordonarea proiectului de executie din punct de vedere al
asigurarii calitatii;

- urmareste respectarea procedurilor tehnice de executie pentru realizarea
luerarilor;

- intocmeste toate documentele necesare pentru elaborarea cartii constructiei
si intocmeste cartea constructiei;

- raspunde de calitatea lucrarilor;

> Inginer de cantitati
Atributii:
- tine evidenta lucrarilor executate;
- intocmeste situatiile de plata la care atasaza toate documentele care stau la
baza intocmirii ei;

> Inginer topo
Atributii:
- traseaza si verifica cotele lucrarilor;

- intocmeste procesele verbale cu masuratorile cotelor pentru lucrarile
executate;

Executantul va trebui sa demonstreze in cadrul Propunerii Tehnice ca are acces
la personalul autorizat necesar si obligatoriu pentru realizarea tuturor activitatilor.

In acest sens, Achizitorul (Beneficiarul) solicita executantului ca in cadrul
Propunerii Tehnice sa prezinte modalitatea de asigurare a accesului la personalul de
specialitate necesar si obligatoriu in vederea verificarii nivelului de -calitate
corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile lucrarilor cuprinse in obiectul
acordului cadru / contractului subsecvent in conformitate cu prevederile Legii 10/1995
privind calitatea in constructii si alte legi/normative in vigoare (Ordinul
1779/12.12.2017 pentru aprobarea reglementarii tehnice “Normativ privind mixturile
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asfaltice executate la cald. Conditii tehnice de proiectare, preparare si punere in opera
a mixturilor asfaltice” - indicativ AND 605/2016, Ordinul MDRAP 1895/2016 pentru
aprobarea procedurii privind autorizarea si exercitarea dreptului de practica a
responsabililor tehnici cu executia a lucrarilor de constructii).

Executantul va prezenta o declaratie pe proprie raspundere cu privire la
asigurarea pe intreaga perioada de executie a lucrarilor a personalului de specialitate.

4.2. Propunere financiara

Propunerea financiara va cuprinde:

Anexa 10 — Centralizator financiar,

Anexa 9 - Centralizator pe obiecte;

Anexele 1-8 liste de cantitati. Pretul unitar pentru fiecare articol va fi stabilit in baza
unui deviz de lucrari {formular F3 — lista cu cantitatile pe categoriile de lucrari, formular C6
lista cuprinzand consumurile de resurse materiale, formular C7 lista cuprinzand consumurile
cu mana de lucru, C8 lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de
constructii, C9 lista cuprinzand consumurile privind transporturile).

Pretul unitar va cuprinde TOATE costurile necesare executiei.

4.3. Obligatiile si responsabilitatile executantului

Executantul poartd toatd raspunderea pe durata de indeplinire a acordului
cadru/contractului subsecvent, pentru eventualele accidente, pagube sau efecte negative ca
urmare a nerespectarii prevederilor prezentului Caiet de sarcini si a legislatiei in vigoare;

Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului in termen de 5 zile de la primirea
comenzii scrise, graficul de execuiie al lucrérilor pe sezon in vederea aprobarii acestuia;

Executantul va raspunde de orice prejudiciu creat autostrazii (definit potrivit art. 2 si art
14-17 din OUG nr. 43/1997, cu completdrile si modificarile ulterioare) In executarea
confractului, prin actiunea sau inactiunea sa, precum si de eventualele accidente produse din
vina sa (conform OUG nr. 195/2002) cu completarile si modificarile ulterioare.

Executantul este rapunzator de siguranfa tuturor operatiunilor si metodelor de prestare
utilizate, de calificarea personalului folosit pe durata contractului;

Executantul are obligatia sd asigure semnalizarea corespunzétoare a punctului de
lucru conform "Norme metodologice priind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a
restrictiilor de circulatie in vedrea executarii de lucrari in zona drumului public si/fsau pentru
protejarea drumului”, aprobate prin Ordinul comun MT/MI nr. 1112/411/2002;

Executantul are obligatia de a verifica zilnic starea semnalizérii punctului de lucru, cu
obligatia completarii semnalizarii lipsa sau defecte conform aviz Politie Rutiera.

Executantui are obligatia de a supraveghea efectuarea lucrarilor cerute;

Executantul are obligatia de a respecta conventia muncii, prevenirea si stingerea
incendiilor;

Pe parcursul prestarii serviciului, executantul are obligatia de a nu stanjeni inutil sau in
mod abuziv:
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-Cisile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si a cailor publice sau
private care deservesc proprietdtile aflate in posesia beneficiarului sau a oricérei
persoane;

Executantul, va informa imediat, achizitorul cu privire la:

o Informatii meteorclogice (ploi forentiale, furtuni, caderi de grindina,
etc.) si informatii privind unele obstacole ivite pe carosabil (arbori,
obiecte, materiale, efc.) care pot afecta siguranta traficului;

o Orice alte situatii constatate privind buna desfasurare a lucrarilor
prestate, a stérii drumului si a bunurilor aferente acestuia;

o Executantul va informa si va lua masuri de eliminare a unor pericole
pentru siguranta circulatiet;

Executantul va urmari si va verifica permanet starea de functionare a autovehiculelor,
utilajelor si echipamentelor necesare executarii lucrarilor din contract;

Executantul va asigura utilajele de interventie pentru degajarea partii carosabile in
cazurile previzute de OUG 195/2002 — cu modificarile si completarile ulterioare (Codul
rutier);

5. CAIET DE SARCINI:

Anexa |: Beton rutier

Anexa ll:Ancore-Gujoane

Anexa lil: Strat mortar antifisura

Anexa |IV:Geocompozit antifisura

Anexa V. Strat mixtura asfalticd MAS16

Anexa VI: Marcaje rutiere in doi componenti aplicat la rece

6. OBLIGATIILE S| RESPONSABILITATILE ACHIZITORULUI {BENEFICIARULUI)

Achizitorul are obligatia de a receptiona lucrarile executate in conformitate cu
specificatiile contractului subsecvent.

Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului orice informatii pe care
acesta le considerd necesare pentru indeplinirea acordului cadru respectiv a contractelor
subsecvente, in masura in care acesta le detine.

Achizitorul are dreptul de a controla, verifica si masura lucrarile executate si calitatea
acestora si de a constata conformitatea acestora cu specificatiile cuprinse in caietele de
sarcini si proiectul tehnic.

7. CONFIRMAREA Si RECEPTIA LUCRARILOR

In vederea confirmarii de catre achizitor a situatiilor de lucrari realizate in luna,
executantul intocmeste urmatoarele documente:
Proces Verbal de Inventariere defecte constatate in luna ...... anul ........ semnat de seful de
santier, dirigintele de santier, proiectantul lucrarii si de responsabil S.|.A,
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Procese verbale de lucrari ascunse (P.V.L.A.), Procese verbale de receptie calitativa
(P.V.R.C); Procese verbale in faza determinantd (P.V.F.D.) insolite de documentele de
calitate aferente proceselor verbale, semnate de seful de santier, dirigintele de santier,
proiectantul lucrarii;

situatia de plata a lucrérilor- Formularul 9;

Lista cantitatilor de lucrari — Formularul 1-8;

Masuratoarea lucrarilor executate in luna;

Tabele topo privind justificarea cantitatilor inscrise in masuratoarea lucrarilor;

Materiale puse in opera vor fi insofite de avize si documente de calitate conform
REGULAMENTUL (UE) NR. 305/2011, precum si Centralizatoarele avizelor de insotire si a
tichetelor de cantarire pentru principalele materiale puse in opera, bonurile de cantar pentru
deseurile duse la gropa de gunoi;

Documentele primare se vor pastra si arhiva in conformitate cu prevederile legale
privind pastrarea documentelor, respectiv la executant cat si la achizitor pentru a fi puse la
dispozitia organelor de control abilitate ori de cate ori este nevoie.

in baza datelor consemnate in documentele primare si certificate de catre
reprezentantii achizitorului, se vor intocmi in 4 exemplare (1 exemplar la dirigintele de
lucrare, 1 exemplar la DRDP Bucuresti, 1 exemplar la CNAIR si 1 exemplar la executant),
Lista cantitatilor de lucrari — Formularul 1-8 si situatia de plata a lucrarilor Formularul 9.

Platile lucrarilor aprobate de achizitor se efectueaza pe baza:

- situatiei de platd a lucrérilor Formularul 9,
- listelor de cantitatilor de lucrari — Formularul 1-8, dupa caz,

Lucrarile executate, altele decat cele prevazute in contract precum si cele care nu
respecta prevederile contractului sau executate fara dispozitia beneficiarului nu vor fi
acceptate |a plata.

7.1. Receptia la terminarea lucrarilor

Receptia la terminarea lucrarilor se efectueaza conform HG 343/2017 — Modificare
HG 273/1994 privind aprobarea regulamentului de receptie a lucrdrilor de constructii si
instalatii aferente acestora.

Receptia la terminarea lucrarilor se va face etapizat pe subtronsoane si sezoane.

7.2. Receptia finala

Receptia finala se efectueaza la expirarea pericadei de garantie, timp in care se
efectueaza verificarea comportarii in exploatare a lucrarii executate si se remediaza
eventualele defectiuni aparute in perioada de garantie.

Eventualele defectiuni ce apar in perioada de garantie a lucrarilor efectuate se vor
remedia de catre Executant pe cheltuiala acestuia, in mod corespunzator si la termenele
stabilite, in baza solutiilor de remediere stabilite de proiectant.

Garantia lucrarii este de 36 luni.
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8. CLAUZE DE REVIZUIRE

Clauzele de revizuire a pretului contractuluiacordului cadru vor fi conform legislatiei n vigoare
avand in vedere:

- Modificari legislative, inclusiv ale STAS-urilor, standardelor, normelor aplicabile.

Director Adjunct Exploatare: Hulduban Mihai

Sef Departament Mentenanta: Morintz Mihgela
/X 2

Sef Serviciu Mentenanta si Plan: Gardin Ghgorghe

N
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Formularul 9

Avizat
Director General Regional
(nume, prenume, semnatura, stampila)

SITUATIE DE PLATA A LUCRARILOR
realizate in luna

Lot km -km
2; Denumire obiect Valoare
1 | Frezare dala de beton 8 cm
2 | Refacere rosturi transversale dilatatie
3 | Refacere rostruri transversale de contractie
4 | Refacere rosturi longitudinale
5 | Refacere dale de beton
6 | Colmatari fisuri si crapaturi dala beton
7 | Imbracaminte asfaltica
8 | Semnalizare
TOTAL
TV.A.
TOTAL cu TVA
Executant Beneficiar
{nume, prenume, semnatura, stampila) Director Adj. Exploatare

{nume, prenume, semnatura)

Sef Departament Mentenanta/ Sef Serviciu Mentenanta si Plan
{nume, prenume, semnatura)

Sef SIAJAd). Sef Sectie
{nume, prenume, semnatura, stampila)

Diriginte lucrare
(nume, prenume, semnatura, stampila)
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Formularul 8

Lista cantitati de lucrari nr. 8
realizate in luna

Lot km - km
SEMNALIZARE RUTIERA
Nr. | Cod . . . Pret | Valoare
cr. | articol Denumire articol U.M. | Cantitate unitar
1 Marcaje rutiere longitudinale Km
executate mecanizat echv.
2 Marcaje transversale si diverse mp
3 Semnalizare rutiera pentru ot
asigurarea continuitatii circulatiei P
4 Transport muncitori si materiale ore
5 Marcaje rutiere longitudinale Km
provizorii echv.
TOTAL (fara TVA)
Executant Beneficiar
(nume, prenume, semnatura, stampila) Diriginte lucrare

(nume, prenume, semnatura, stampila)
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Formularul 7

Lista de cantitati lucrari nr. 7

realizate in luna

Lot km

-km

IMBRACAMINTE ASFALTICA

Nr. |Cod - 8 . Pret
crt | articol Denumire articol U.M. Canfitate unitar Valoare
’ Curatirea mecanica in vederea m
aplicarii mortarului asfaltic antifisura P
Amorsarea suprafetei in vederea
2 asternerii mortarului antifisura e
3 Mortar asfaltic antifisura cu m
asternere mecanica P
4 Transport materiale to
5 Curatirea mecanica in vederea m
aplicarii geocompozitului antifisura P
Amorsarea suprafetei in vederea
: asternerii geocompozitului antifisura L
7 Asternerea geocompozitului mp
antifisura R>75Kn/m
8 Transport materiale to
Amorsarea suprafetei in vederea
8 asternerii mixturii asfaltice MAS 16 100 mp
Asternerea mecanica a mixturii
10 asfaltice MAS 16 mp
11 Transport materiale to
TOTAL (fara TVA)
Executant Beneficiar

(nume, prenume, semnatura, stampila)

Diriginte lucrare

(nume, prenume, semnatura, stampila)
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Lista de cantitati lucrari nr. 6
realizate in luna

Formularul 6

(nume, prenume, semnatura, stampila)

Lot km -km
REFACERE DALE DE BETON
Nr. | Cod . . . Pret
crt | articol Denumire articol U.M. | Cantitate unitar Valoare
Demolare cu mijloace
1 mecanice a betonului din me
rosturile de dilatatie
Incarcare mecanica a 100
2 materialului rezultat din
. mc
demolare in auto
3 Incarcare manuala a to
materialului rezultat in auto
4 Transportul materialului to
demolat la 50Km
5 Taxa groapa to
. . 100
6 Imprastierea material demolat me
7 Strat de nisip de 2 cm mc
8 Folie de protectie mp
9 Beton de ciment BcR4,5 mp
10 Transport beton to
TOTAL (fara TVA)
Executant Beneficiar

Diriginte lucrare
(nume, prenume, semnatura, stampila)
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Formularul 5

Lista de cantitati lucrari nr. §

realizate in luna

Lot _km

-km

COLMATARI FISURI SI CRAPATURI

Nr. | Cod . ' . Pret
crt | articol Denumire articol U.M. Cantitate unitar Valoare
1 Colmatari fisuri cu mastic ml
bituminos
2 Colmatari crapaturi cu mortar -
asfaltic
3 Combatere exces bitum mp
4 Transportul materiale to
TOTAL (fara TVA)
Executant Beneficiar

(nume, prenume, semnatura, stampila)

Diriginte lucrare
{nume, prenume, semnatura, stampila)

19 din 23



Formularul 4

Lista de cantitati lucrari nr. 4
realizate in luna

Lot km -km

REFACERE ROSTURI LONGITUDINALE

Nr. Cod Denumire articol U.M. Cantitate Pret unitar Valoare
Crt. articol
1 Taierea roslurilor transversale ml
2 Demolare cu mijloace mecanice a —r
betonului din rosturile de dilatatie
Incarcare mecanica a mateialului rezultat
3 din demolare in auto 100 me
4 Incarcare manuala a materialului rezultat e
in auto
5 Taxa groapa lo
Transportul materialului demolat la 50 Km fo
Imprastierea material demolat 100 mc
8 Gauri cu diametrui Dmax = 15 mm pentru ml
montare gujoane/ancore ¢12
9 Ancorelgujoane ¢12 buc
10 Rasina epoxidica pentru fixare ancore 100 mi
1" Beton de ciment BcR4,5 mp
12 Procurare pene prefabricate din lemn n
pentru rosturi P
13 Transport beton fo
14 Transport materiale to
15 Colmatarea rosturilor longitudinale mi
16 Transportul materialelelor to
TOTAL (fara TVA)
Executant Beneficiar
(nume, prenume, semnatura, stampila) Diriginte lucrare

(nume, prenume, semnatura, stampila}
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Formularul 3

Lista de cantitati lucrari nr. 3

realizate in luna

Lot km -km

REFACERE ROSTURI TRANSVERSALE de CONTRACTIE

(nume, prenume, semnatura, stampila)

Diriginte lucrare

Nr. | Cod . . . Pret
crt. | articol Denumire articol U.M. Cantitate unitar Valoare

1 Taierea rosturilor transversale ml

2501 buc rosturi

Demolare cu mijloace mecanice
2 a betonului din rosturile de mc

dilatatie

Incarcare mecanica a 100
3 materialului rezultat din demolare -

in auto
4 Incarcare manuala a materialului o

rezultat in auto
5 Transportul materialului demolat to

la 50Km

. . 100

6 Imprastierea material demolat me
7 Gauri cu diametrul Dmax = 15 mm mi

pentru montare gujoanefancore ¢12
8 Ancore/gujoane 12 buc

Rasina epoxidica pentru fixare
9 ancore 100 mi
10 Beton de ciment BcR4,5 mp
11 Transport beton to
12 Transport materiale to
13 Taierea rosturilor transversale mi
14 Colmatarea rosturilor de dilatatie mi
15 Transport materiaie to

TOTAL (fara TVA)
Executant Beneficiar

(nume, prenume, semnatura, stampila)
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Formularul 2
Lista de cantitati lucrari nr. 2

realizate in luna

Lot km -km

REFACERE ROSTURI TRANSVERSALE de DILATATIE

Nr. | Cod : . . Pret Y
crt | articol Denumire articol U.M. | Cantitate e aloare

] Taierea rosturilor transversale mi

179 buc rosturi
5 Demolare cu mijloace mecanice a me

betonului din rosturile de dilatatie
3 Incarcare mecanica a materialului 100

rezultat din demolare in auto mc
4 Incarcare manuala a materialului to

rezuitat in auto

Transportul materialului demolat la
5 to

50Km

. . 100

6 Imprastierea material demolat -

Gauri cu diametrul Dmax = 50 mm
7 pentru montare gujoane/ancore $25 si ml

$12
8 Ancore/gujoane 25 buc
9 Ancore/gujoane ¢12 buc

Rasina epoxidica pentru fixare
10 e 100 mi
11 Beton de ciment BcR4,5 mp
12 Procurare pene prefabricate din -

lemn pentru rosturi P
13 Transport beton to
14 Transport materiale to
16 Colmatarea rosturilor de dilatatie ml
16 Transport materiale to

TOTAL (fara TVA)
Executant Beneficiar

(nume, prenume, semnatura, stampila) Diriginte lucrare

(nume, prenume, semnatura, stampila)

22 din 23




Formularul 14

Lista de cantitati lucrari nr. 1

realizate in luna

Lot __km

FREZARE DALE DE BETON 8 cm

N. Co_d Denumire articol U.M. Cantitate | Pret unitar | Valoare
Crt. | articol
1 Frezare dala de beton 8 cm mp
2 Transport rutier utiaje to
3 Transport material frezat to
. . 100
4 Imprastiat material fezat me |
TOTAL (fara TVA) |
Executant Beneficiar

{nume, prenume, semnatura, stampila)

Diriginte lucrare
(nume, prenume, semnatura, stampila
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Anexa 10

CENTRALIZATORUL FINANCIAR

ACORD CADRU LUCRARI DE INTRETINERE A2 Km 12+000 - 36+000 C1, C2
LOT 1 km 124000 - 24+000 C1, C2

4

Anul 1 Anul 2 TOTAL ANUL 1+ANUL &
Nr. Obinctn uMm Cantitat aloarg Canttat Valoare Cantitati Valoare
crt. ! o sezonul 1 sezonul 2 sezonul 1 1 sazonul 2 sezonul 3 sezonul 4 sezomd 3 sezonul 4 sezoni= sezoni-4
min mnax min max mn miax mn max min max min max min max min max min max mio max
Frazarg dala de beton 8cm mp 48.000.00] 66,000.00] 48,000.00| 66.000.00 448,000.00) 66000.00] 4800000( 66000.00 192.300.00] 26400000 0.00 0.00
2 |Refacere rostun transy. dilatatia ml 216.00 716.00 216 .00 716.00 216.00 716 00 21600 716.00 164.00 2,864.00 .00 0.00
3 _[Refacere rostruri tranv. de contractie mi 2.588.00] 10,004.00 2,988.00{ 10.004.00 2.988.00] 10,004.00 288800 10.004.00 11.952.00 40,016.00 .00 0.00
4 |Refacere rosturt long. mi 5,400.00 9,000.00 5400.00 9.000.00 5,400.00 9,000.00 5,400, 9.000. 21.600.00 36,000.00 100 0.00
5 |Refacere dale de belon _mp 1,149.00 2,914.00 1,149.00 2514 00 1,148.00 2.914.00 1,149.00 2.514 00 4,5596.00 11,656 00 0.00 0.00
6_|Colmatan fisuri si crapaturi dala beton mi 18.750.001 25000.00] 18750.00| 25000.00 18,750.00) 25000.00] 18,750.00| _25,000.00 75,000.00] _ 100,000.00 0.00 0.00
ovor mp 48 000.00| 66,000.00| 48000.00] 66.000.00 46000.00) 66,000.001 48,000.00( 66,000.00 192,000.00) __264,000.00 0.00 0.00
emnalizarg 4213 4413 4413 44.13 44.13 44.13 44.13 44.13 17652 176.52 0.00 0.00
Tolal valoric {fara TWA) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TVA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 000 0.00
Total valoric {cu TVA) 0.00 0.00 0.00 P.B 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Director General Refional Sef § igctare Serviciul Proieciare
mg. Dinu Danial A i ing. Alesandnt tng. Cosmin Qoteanu




Anexa 9

LUCRARI DE INTRETINERE A2 Km 12+000 - 36+000 C1, C2

LOT 1 km 12 +000 - 24+000 C1, C2

CENTRALIZATOR PE OBIECTE

Nr.

Denumire obiect

Valoare

min

max

Frezare dala de beton 8cm

Refacere rosturi transversale de dilatatie

Refacre rostruri tranversale de contractie

Refacere rosturi longitudinale

Colmatari fisuri si crapaturi dala beton

Refacere dale de beton

Covor

DB B[N

Semnalizare

TOTAL

T.V.A.

TOTAL cu TVA

Serviciul Proiectare
ing. Cosn]in Coteanu
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LUCRARI DE INTRETINERE A2 Km 12+000 - 36+000 C1,C2

LOT 1 km 12+000 - 24+000 C1, C2

Lista cantitati nr, 1

FREZARE DALE DE BETON 8 cm

Anexa 1

Nr. Cod Denumire articol U.M. | Pret unitar SLIE Ml
Crd. | articol minim maxim minim maxim
1 Frezare dala de beton B cm mp 192,000.00{ 264,000.00
2 Transpori rutier utiaje to 44.05 44 .05
3 Transport material frezat to 27,648.00| 38,016.00
4 Imprastiat material fezat 100 me 154.00 211.580

Total

O

Nota: Materialul frezat va fi transportat in depozitul de la Branesti sau Lehliu in limita a 50 Km

! Serviciul Proiectare

ing. %teanu




LUCRARI DE INTRETINERE A2 Km 12+000 - 36+000 C1, C2
LOT 1 km 12+000 - 24+000 C1, C2

Lista cantitati nr. 2

REFACERE ROSTURI TRANSVERSALE de DILATATIE

Anexa 2

. . ) Cantitate Valoare
Nr. | Ced Denumire articol U.M. |Pret unitar — - — -
Cr. | articol minim maxim minim maxim
1 '{?lgerbiac rr?zsstttrrliior transversale ml 864.00 2.864.00
2 gﬁ?;;?ﬁud:ﬂﬁaagi ;‘necamce a betonului me 65.00 215.00
Q3 Lr:;ac;;anrsl :::n;::l:;lag a materialului rezuitat 100 me 0.50 1.51
4 Ianlﬁgrcare manuala a malerialului rezultat in to 35.00 116.00
5 Transportul materialului demolat la 50Km to 117.00 387.00
G Imprastierea material demolat 100 me 0.65 215
7 AT CU e ','fjﬁ”ﬂ[:gﬁ SUmm pentru ml 416.00 | 1,378.50
8 Ancore/gujoane $25 buc 594.00 1,965.00
9 Ancore/gujoane ¢12 buc 594.00 1,969.00
10 Rasina epoxidica pentru fixare ancore 100 mi 1.8 5.95
11 Beton de ciment BcR4,5 mp 432.00 1,432.00
12 P:‘cl:ru‘:arn;ztﬂs:ine prefabricate din lemn mp 60.5 200.50
13 ﬁransport beton to 145.50 481.50
14 Transport materiale to 5.00 15.82
15 Colmatarea rosturilor de dilatatie ml 432.00 1,432.00
16 Transport materiale to 0.72 240
Total

Serviciul Proiectare

ing. Cosmin Coteanu




LUCRARI DE INTRETINERE A2 Km 12+000 - 36+000 C1, C2

LOT 1 km 12+000 - 244000 C1, C2

Lista cantitati nr. 3

REFACERE ROSTURI TRANSVERSALE de CONTRACTIE

Anexa 3

Pret Cantitate Valcare
Denumire articol U.M. .
A2 e — minim maxim minim maxim
Crt. | articol

1 Taierea roslunlqr transversale mi 11,952.00| 40,016.00
2501 buc rosturi

2 ngolarg cu mulpacg mecanice a betonului me 89650 | 3,001.50
din rosturile de dilatalie

3 charcare mecanica a mateialului rezultat 100 me 6.27 21 01
din demolare in auto

4 Incarcare manuala a materialului rezultat in to 48350 | 1,621.00
auto

5 Transportul materialului demolat la 50Km to 1,694.00 | 5402.50

6 Imprastierea material demolat 100 mc 8.97 30.01
Gauri cu diametrul Dmax = 15 mm pentru

7 montare guisanefancore 12 ml 4,930.50 | 16,507.00

8 Ancore/gujoane ¢12 buc 16,434.00| 55,022.00

9 Rasina epoxidica pentru fixare ancore 100 ml 49.50 165.50

10 Beton de ciment BcR4,5 mp 5,976.00 | 20,008.00

11 Transport beton to 2,008.00 | 6,723.00

\ 12 Transport materiale to 15.00 49.00
4

13 Taierea rosturilor transversale mi 5,976.00 | 20,008.00

14 Colmatarea rosturilor de dilatatie ml 5,976.00 [ 20,008.00

15 Transportul materialelelor to 9.33 33.30

Total

Serviciul Proiectare
ing. Cosmin Coteanu




Angxs 4

LUCRARI DE INTRETINERE A2 Km 12+000 - 36+000 C1, C2
LOT 1 km 12+000 - 24+000 C1, C2

Lista cantitati nr. 4

REFACERE ROSTURI LONGITUDINALE

nr. | Cod Denumire articol um, | Pret S W . S0 N
Crt. | articol unitar minim maxim minkm maxim
1 Taierea rosturilor transversale mi 21.600.00 36,000.00
2 Qemolarg cu mu{oacel mecanice a betonului me 4.860.00 8.100.00
din rosturile de dilatatie
3 Ir!carcare meganlca a mateRialului rezultat 100 mc 24.00 56.70
din demolare in auto
.) 4 Incarcare manuala a materialului rezultat in o 26245 4.374.00
auto
5 Taxa groapa to 8,748.00 14,580.00
6 Transportul materialului demolat la 50Km to 8,748.00 14,580.00
7 Imprastierea material demolat 100 me 48.60 81.00
8 Gauri cu d!amelml Dmax = 15 mm pentru ml 8,100.00 13 500.00
montare gujoane/ancore ¢12
9 Ancare/gujoane d12 buc 27,000.00 45,000.00
10 Rasina epoxidica pentru fixare ancore 100 mi 81.00 135.00
11 Beton de ciment BcR4.5 mp 32,400.00 54,000.00
12 Procurare pene prefabricate din lemn mp 3.024.00 5.040.00
pentru rosturi
13 Transport beton to 845 141.00
14 Transport materiale to 10,886.50 18,144.00
-\1 5 Colmatarea rosturilor longitudinale mi 21,600.00 36,000.00
J16 Transportul materialelelor o 36.00 60.00
f;lal

Serviciul Proiectare
ing. Cosmip Coteanu



LUCRARI DE INTRETINERE A2 Km 12+000 - 36+000 C1, C2
LOT 1 km 12+000 - 24+000 C1, C2

Lista cantitati nr. 5

COLMATARI FISURI S| CRAPATURI

Anexd

5

Nr. ng Denumire articol UM. Pfet _ Cantitate ' _ Valoare i
Crt. | articol unitar minim maxim minim maxim
1 Colmatari fisuri cu mastic bituminos mil 75,000.00 | +00,000.00
2 Colmatari crapaturi cu moriar asfaltic mi 18,750.00 | 50,000.00
3 Combatere exces bitum mp 54.00 108,00
) 4 Transportul materiale to 4225 563.00
Total

Serviciul Proiectare

/ ing;zmeanu




Anexa 6.1 Anexa b

LUCRARI DE INTRETINERE A2 Km 12+000 - 36+000 C1, C2
LOT 1 km 12+000 - 24+000 C1, C2

Lista cantitati nr. 6
REFACERE DALE DE BETON

INr. de Denumire articol UM Pfel _ Cantitate : _ Valoare .
Cri. | articol unitar minim maxim minim maxim
Demolare cu mijloace mecanice a betonului
! din rosturile de dilatatie me e Loty
2 charcare mecanica a mateialului rezuitat 100 me 483 12.24
- din demolare in auto
Y 3 Incarcare manuala a materialului rezultat in o 372 50 944 50
auto
4 Transportul materialului demolat la 50Km to 1,241.00 3,147.50
5 Taxa groapa to 1,241.00 3,147.50
6 Imprastierea material demolat 100 mc 6.90 17.50
7 Strat de nisip de 2 cm mc 92.00 233.50
8 Folie de protectie mp 5,516.00 13,987.50
9 Beton de ciment BcR4,5 mp 4,596.00 11.,656.00
10 Transport beton to 1,692.00 4,290.50
Tolal

Serviciul Proiectare
/ ing. Cosmin Coteanu
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LUCRARI DE INTRETINERE A2 Km 12+000 - 36+000 C1, C2
LOT 1 km 12+000 - 24+000 C1, C2

Lista cantitati nr. 7

IMBRACAMINTE ASFALTICA

Anexa 7

L C'.Dd Denumire articol UM, P'.'El — Cantitate . = aloare :
Crt. | aricol unitar minim maxim minim maxim

1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii mp 192,000.00 | 264,000.00
mortarului asfaltic antifisura
Amorsarea suprafetei in vedederea

. asternerii mortarului antifisura ) e e

3 Monar‘asfalllc antifisura cu asternere mp 209,280.00 | 287.760.00

L mecanica
:_J 4 Transport materiale to 9,836.16 13,525.00

5 Curatirea mgcapica ) in vederea aplicarii mp 192,000.00 | 264,000.00
geocompozitului antifisura

6 Amorsar:za suprafele{m vgdec_lerea 100 mp 1,920.00 2,640.00
|asternerii geocompozitului antifisura

7 Asternerea geocompozitului antifisura mp 192,000.00 | 264,000.00
R>75Kn/m

8 Transport materiale o 253.50 348.50
Amorsarea suprafetei in vedederea

& asternerii mixturii asfaltice MAS 16 L e e

10 Asternerea mecanica a mixturii asfaltice mp 192,000.00 | 264,000.00
MAS 16

1" Transport materiale to 27,648.00 | 38,016.00
Total

/ Serviciul Proiectare

ing. Cosmin Coteanu




LUCRARI DE INTRETINERE A2 Km 12+000 - 36+000 C1, C2
LOT 1 km 12+000 - 24+000 C1, C2

Lista cantitati nr. 8

Anexa B

SEMNALIZARE RUTIERA
Nr. Cod . . Pret Cantitate Valoare
Crt. | articol el UM, unitar minim maxim maxim maxim
1 Marcajg rutiere longitudinale executate Km 176.5 176.5
mecanizat echv.
DZ Marcaje transversale si diverse mp 1000 1000
3 Sem'nal.uzalr_e ‘rut:era_ pentru asigurarea pet 2 2
continuitatii circulatiei
4 Transport muncitori si materiale ore 3525 3525
a , N - Km
5 Marcaje rutiere longitudinale provizoriu achv. 50 50

Total

/' Serviciul Proiectare

ingﬂw Coteanu




Anexa 10

ACORD CADRU LUCRARI DE INTRETINERE A2 Km 12+000 - 36+000 C1, C2

CENTRALIZATORUL FINANCIAR

LOT 2 km 24+000 - 36+000 C1, C2

Anul 1 . Anul 2 TOTAL ANUL 1+ANUL 2
Nr. Obiscls UM Canliati Valoare Cantitati Valoare Cantilati Valoare
@ cnt. M sezonul 1 T sezonul 2 sezonul 1 sezonul 2 sezonul 3 sezonul 4 sezonul 3 sezonul 4 sezoni4a sezon1-4
min max min max min max min max min max min max min max min max min max min max
1_|Frezare dala de beton Bem mp 48,000.00] 66,000.001 48,000.001 &6.000.00 48,000.00] 66,000.00] 48,000.00| &6000.00 192.000.00) 264,000.00 0.00 0.00
2 |Refacera rosturl transv. ditalatie ml 216.00 716.00 216.00 716.00 216.00 716.00 216.00 716.00 864.00 2,864.00 0.00 0.00
3 |Refacra rosirun tranv, de contractie ml 2,088.00( 10,004.00 2.988.00) 10,004.00 2.9680.00{ 10,004.00 2,988.001  10,004.00 11,952.00 40,016.00 0.00 0.00
4 _iRefacere rostur long. ml 5,400.00 5,000.00 5,400.00 5,000.00 5.400.00 9,000.00 5,400.00 9,000.00 21,600.00 36,000.00 0.00 0.00
5 {Refacere dale de beton mp 1,149.00 2,914.00 1,149.00 2,914.00 1,149.00 2,914.00 1,149.00 2.914.00 4 596.00 11,656.00 0.00 0.00
6 _|Colmatari fisuri si crapaturi dala beton ml 18,750.00) 25000.00] 18,750.00| 25,000.00 18,750.00] 25000.00| 18,750.001 25,000.00 75,000.00{ 100,000.00 0.00 0.00
7 |[Covor mp 45,000.00| 66,000.00f 48,000.00| 66,000.00 48,000.00] ©6,000.00| 48,000.00] 66,000.00 192.000.00] 264,000.00 0.00 0.00
8 |Semnaizare Km echv. 44.13 44.13 44.13 44.13 44.13 44.13 4413 44,13 176.52 176.52 0.00 0.00
Total valoric {fara TVA) .00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TVA 0.00 0.00 0.00 0001y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total valaric {cu TVA) 0.00 0.00 0.00 0.00] / 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Directar Ganerg Ragional Sef Serviciu v\“ﬁma Serviciul Proiectare
ing. Binu Da qustin ing, Hrs Alexgndns \_- ing. Coggin Coteanu
stfare 7>
P
DIRECTIA cw,.
REGIONALA um_.,, '
id DRUMURISI E!
/M PODURI  3f J
e, BUCU RESTI
/n.nu: :




Anexa 9

LUCRARI DE INTRETINERE A2 Km 12+000 - 36+000 C1, C2

LOT 2 km 24 +000 - 36+000 C1, C2

CENTRALIZATOR PE OBIECTE

Nr.

Denumire obiect

Valoare

min

max

Frezare dala de beton 8cm

Refacere rosturi transversale de dilatatie

Refacre rostruri tranversale de contractie

Refacere rosturi longitudinale

Colmatari fisuri si crapaturi dala beton

Refacere dale de beton

Covor

||| W |—=

Semnalizare

TOTAL

T.V.A

TOTAL cu TVA

i Serviciul Proiectare

ing. Co?min Coteanu




LUCRARI DE INTRETINERE A2 Km 12+000 - 36+000 C1, C2

Lista cantitati nr. 1

LOT 2 km 24+000 - 36+000 C1, C2

Angxa 1

FREZARE DALE DE BETON 8 cm
Cantitate Valoare

Nr. Cod Denumire arlicol UM. [Pret unitar . . . )
Cr. articol minim maxim minim maxim

1 Frezare dala de beton 8 cm mp 192,000.00 264,000.00

2 Transport rutier utiaje to 44 .05 44.05

3 Transport material frezat to 27,648.00 38,016.00

4 Imprastiat material fezat 100 me 154.00 211.50

Total

O

Nota: Materialul frezat va fi transportat in depozitul de la Branesti sau Lehliu in limita a 50 Km -
| Serviciul Proiectare

ing. Cosmin Coteanu




LUCRARI DE INTRETINERE A2 Km 12+000 - 36+000 C1, C2
LOT 2 km 24+000 - 36+000 C1, C2

Lista cantitatinr. 2

REFACERE ROSTURI TRANSVERSALE de DILATATIE

Anexn 2

Cantitale Valoare
Nr. Cod Denumire articol UM. |Pret unitar inim axi - axim
cn._ | articol | min maxim minim max
Taierea rosturilor transversale
1 179 buc rosturi ml 864.00 2,864.00
2 D_emolarg cu mulloace- mecanice a betonului . 65.00 215.00
din rosturile de dilatatie
Incarcare mecanica a materialului rezuitat
g din demolare in auto 100 me 0.50 e
4 Incarcare manuala a materialului rezultat in e 35.00 116.00
N auto
o 5 Transportul materialului demolat 1a 50Km lo 117.00 387.00
6 Imprastierea material demolat 100 me 0.65 215
7 Gauri cu d!amelrul Dmax = 50 mm peniru ml 416.00 1,378.50
montare gujoane/ancore $25 si 12
8 Ancore/gujoans 25 buc 594.00 1,969.00
9 Ancore/gujoane 12 buc 594.00 1,969.00
10 Rasina epoxidica pentru fixare ancore 100 mi 1,8 5.95
11 Beton de ciment BcR4,5 mp 432.00 1.432.00
Procurare pene prefabricate din lermn
12 i mp 60,5 200.50
13 Transport beton to 145.50 481.50
14 Transport materiale lo 5.00 15.82
'15 Colmatarea rosturifor de dilatatie mi 432.00 1,432.00
16 Transport materiale to 0.72 2.49

Total

/

Serviciul Proiectare

ing. 07?9’} Coteanu




LUCRARI DE INTRETINERE A2 Km 12+000 - 36+000 C1, C2

LOT 2 km 24+000 - 36+000 C1, C2

Lista cantitati nr. 3

REFACERE ROSTURI TRANSVERSALE de CONTRACTIE

Anexa 3

Ll de BPenurmire articol Um. Pr.EI n ‘Cantitate e o alcae G
Crt. | articol unitar minim maxim minim maxim

1 Taierea rcstunlqr transversale ml 11,952.00 | 40,016.00
2501 buc rosturi

2 D‘emolare. cu mul_cnace‘ mecanice a betonului e 896.50 | 3,001.50
din rosturile de dilatatie

3 charcare mecanica a mateialului rezultat 100 me 6.27 21.01
din demolare in auto

4 Incarcare manuala a materialului rezultat in to 483.50 1,621.00
auio

5 Transportul materialului demolat la S0Km to 1,614.00 | 5402.50

6 Imprastierea material demolat 100 me 8.97 30.01
Gauri cu diametrul Dmax = 15 mm pentru

Y montare gujoane/ancore ¢12 - 4,930.50 |16,507.00

8 Ancore/gujoane 12 buc 16,434.00 | 55,022.00

9 Rasina epoxidica pentru fixare ancore 100 ml 49,50 165.50

10 Beton de ciment BcR4,5 mp 5,976.00 | 20,008.00

11 Transport beton to 2,008.00 | 6,723.00

12 Transport maleriale to 15.00 49.00

‘\1 3 Taierea rosturilor transversale mi 5,976.00 | 20,008.00
14 Colmatarea rosturilor de ditatatie ml 5,976.00 | 20,008.00
15 Transportul materialelelor to 9.33 33.30

Total

| Serviciul Proiectare
ing. Cosmin Coteanu




LUCRARI DE INTRETINERE A2 Km 12+000 - 36+000 C1, C2
LOT 2 km 24+000 - 36+000 C1, C2

Lista cantitati nr. 4

REFACERE ROSTURI LONGITUDINALE

Anexa d

Nr, de Denumire articol UM. Plfet _ Cantitate . _ Valoare :
Crt. ) articol uhitar minim maxim minim maxim
1 Taierea rosiuritor transversale mi 21,600.00 36,000.00
Demolare cu mijloace mecanice a betonului
2 din rosturile de dilatatie me i 8,100.00
3 [qcarcare mecanica a materialului rezultat 100 me 34.00 56.70
din demaolare in auto
4 Incarcare manuala a materialului rezultat in . 26245 4374.00
: auto
5 Taxa groapa to 8,748.00 14,580.00
6 Transportul materialului demolat la 50Km to 8,748.00 14,580.00
7 Imprastierea materiai demolat 100 me 48.60 81.00
8 Gauri cu diamelrul Dmax = 15 mm pentru mi 8.100.00 13,500.00
mantare gujoane/ancore $12
9 Ancore/gujoane 12 buc 27.000.00 45,000.00
10 Rasina epoxidica pentru fixare ancore 100 ml 81.00 135.00
1" Beton de ciment BcR4,5 mp 32,400,00 54,000.00
12 Procurare pe.ne prefabricate din lemn mp 3,024.00 5,040.00
pentru rosturi
13 Transport beton to 84,5 141.00
14 Transporl materiale o 10,866.50 18,144.00
\1 5 Colmatarea rosturilor longitudinale mi 21,600.00 36,000.00
= 4
16 Transport materiale fo 36.00 60.00
Total

Serviciul Proiectare

/ ing. Cosmip Coteanu
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LUCRARI DE INTRETINERE A2 Km 12+000 - 36+000 C1, C2

LOT 2 km 24+000 - 36+000 C1, C2

Lista cantitati nr. 5

COLMATARI FISURI S| CRAPATURI

Anexa 5

. . . Cantitate Valoare
Nr. Cr. | Cod articol . Sl R minim maxim minim | maxim
1 Colmatari fisuri cu mastic bituminos mi 75,000.00 | 100,000.00
2 Colmatari crapaturi cu mortar asfaltic ml 18,750.00 50,000.00
3 Combatere exces bitum mp 54.00 108.00
4 Transportul materiale 1o 4225 563.00
Total

/ Serviciul Proiectare
ing. Cosmin Coteanu
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LUCRARI DE INTRETINERE A2 Km 12+000 - 36+000 C1, C2
LOT 2 km 24+000 - 36+000 C1, C2

Lista cantitati nr. 6

REFACERE DALE DE BETON

Anexa b

Pret Canlitate Valoare
Nr. | Cod Denumire articol UM . . . . !
: unitar minim maxim minim maxim
Crt. | articol
4 Qemolarg cu ml}lpacg mecanice a betonului me 689,50 1,748.50
din rosturile de dilatatie
‘)2 charcare meganlca a materialului rezultat 100 mc 483 1224
3 din demolare in auto
3 Incarcare manuala a materialului rezultat in to 372 50 944 50
auto
4 Transportul materialului demolat la SCKm to 1,241.00 3.147.50
5 Taxa groapa to 1,241.00 3,147 50
6 Imprastierea material demolat 100 mc 6.90 17.60
7 Strat de nisipde 2 cm mc 92.00 233.50
8 Folie de protectie mp 5516.00 | 13,987.50
9 Beton de ciment BcR4,5 mp 4.566.00 | 11,656.00
10 Transport beton to 1,692.00 4,290.50
Total

Serviciul

Proiectare

/ ing. Cosmin Coteanu
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LUCRARI DE INTRETINERE A2 Km 12+000 - 36+000 C1, C2
LOT 2 km 24+000 - 36+000 C1, C2

Lista cantitati nr. 7

IMBRACAMINTE ASFALTICA

Anexa T

i C.Od Denumire articol UM PTEl = LTI : = UL -
Crl. | aricol unitar minim maxim minim maxim

1 Curatirea _mecarlm:a u_'l_vederea aplicarii mp 192,000.00 | 264.000.00
fmortarului asfaltic antifisura

2 Amorsa('ea suprafe!el "f vedederea 100 mp 1.820.00 2.640.00
asternerii mortarului antifisura

3 Mortar'asfaltlc antifisura cu asternere mp 209.280.00 | 287 760.00
mecanica

('.‘ 4 Transport materiale to 9,836.16 13,525.00

5 Curatirea mecanica in vederea aplicarii mp 162.000.00 | 264.000.00
geocompozitului antifisura

& Amnrsar?a suprafetellln vgdeglerea 100 mp 1,020.00 2.640.00
aslernerii geocompozitului antifisura
Asternerea geocompozitului antifisura

7 R>75Knim mp 192,000.00 | 264,000.00

8 Transport materiale to 253.50 348.50
Amorsarea suprafetei in vedederea

N asternerii mixturii asfaltice MAS 16 o el

10 Asternerea mecanica a mixturii asfaltice mp 192.000.00 | 264,000.00
MAS 16

11 Transport materizle to 27.648.00 38,016.00
Total

Serviciul Proiectare

ing. Cosmin Coteanu




Anexa 8B
LUCRARI DE INTRETINERE A2 Km 12+000 - 36+000 C1, C2
LOT 2 km 24 +000 - 36+000 C1, C2
Lista cantitati nr. 8
SEMNALIZARE RUTIERA
Nr. C.Od Denumire articol U.M. P{Et - .Cantitale : : AT -
Cri. | aricol unitar minim maxim maxim maxim
1 Marcajg rutiere longitudinale executate Km 176.5 176.5
mecanizat echv.
} 2 Marcaje transversale si diverse mp 1000 1000
Semnalizare rutiera pentru asigurarea
& continuitatii circulatiei pet G 2
4 Transport muncitori si materiale are 3525 3525
5 Marcaje rutiere longitudinale provizoriu elém 50 50
Toltal
] Semviciul Proiectare
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