
  SC IRIMAT CONS SRL          Reabilitare DN 66 Bumbesti Jiu – Petrosani Km. 93+500 – Km. 
126+000, Contract 5R3   

            Reamenajare parcare zona Manastirea Lainici Km. 106+220 – Km. 
106+965 

    

 1

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  SC IRIMAT CONS SRL          Reabilitare DN 66 Bumbesti Jiu – Petrosani Km. 93+500 – Km. 
126+000, Contract 5R3   

            Reamenajare parcare zona Manastirea Lainici Km. 106+220 – Km. 
106+965 

    

 2

 

CAPITOLUL  I GENERALITĂTI 

ART. 1  DOMENIU DE APLICARE 

 1.1.   Prezentul caiet de sarcini se aplică la executarea terasamentelor pentru modernizarea, construcţia 
si reconstrucţia drumurilor publice. El cuprinde condiţiile tehnice comune ce trebuie să fie îndeplinite la 
executarea debleurilor, rambleurilor, transporturilor, compactarea, nivelarea şi finisarea lucrărilor, controlul 
calităţii şi condiţiile de recepţie. 

ART. 2  PREVEDERI GENERALE 

2.1. La executarea terasamentelor se vor respecta prevederile din STAS 2914/84 şi alte standarde şi 
normative în vigoare până la Data de Bază, în măsura în care acestea completează şi nu contravin 
prezentului caiet de sarcini. 
2.2.  Antreprenorul va asigura prin mijloace proprii sau prin colaborare cu alte unităţi de specialitate, 
efectuarea tuturor încercărilor şi determinărilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini. 
2.3. Antreprenorul este obligat să asigure adoptarea măsurilor tehnologice şi organizatorice care să 
conducă la respectarea strictă a prevederilor prezentului caiet de sarcini. 
2.4. Antreprenorul este obligat să ţină evidenţa zilnică a terasamentelor executate, cu rezultatele testelor 
şi a celorlalte cerinţe. 

CAPITOLUL  II MATERIALE FOLOSITE 

ART.3   PĂMÂNT VEGETAL 

 Pentru acoperirea suprafeţelor ce urmează a fi însămânţate sau plantate se foloseşte pământ 
vegetal rezultat de la curăţirea terenului şi cel adus de pe alte suprafeţe locale de teren. 
 Pământul vegetal nu va conține pietre, bulgări, rădăcini sau materiale similare, cu dimensiuni mai 
mari de 50mm indiferent de cantitate și nici bulgări de argilă sau alte materiale necorespunzătoare, cum ar fi 
material plastic, cărămizi, lemn sau metal. 

ART.4   CONDITII DE ADMISIBILITATE PAMANTURI PENTRU TERASAMENTE 

4.1. Identificarea şi clasificarea pãmântului va fi fãcutã conform SR EN ISO 14688-1/2004 şi SR EN ISO 
14688-2/2005, iar categoriile şi tipurile de pământuri care se folosesc la executarea terasamentelor vor fi 
conf.  AND 530, STAS 2914-84 și prezentate în tabelele 1a şi 1b. 
4.2. Pământurile clasificate ca “foarte bune” pot fi folosite în orice condiţii climaterice şi hidrologice, la 
orice înălţime de terasament, fără a se lua măsuri speciale. 
4.3. Pământurile clasificate ca” bune” pot fi de asemenea utilizate în orice condiţii climaterice, hidrologice 
şi la orice înălţime de terasament, compactarea lor necesitând o tehnologie adecvată. 
4.4. Pământurile prăfoase şi argiloase, clasificate ca mediocre în cazul când condiţiile hidrologice locale 
sunt mediocre şi nefavorabile, vor fi folosite numai cu respectarea prevederilor STAS 1709/1,2,3-90 privind 
acţiunea fenomenului de îngheţ-dezgheţ la lucrări de drum. 
4.5. În cazul terasamentelor în debleu sau la nivelul terenului, executate în pământuri rele sau foarte rele 
sau a celor cu densitate în stare uscată compactată mai mică de 1,5 g/cmc, vor fi înlocuite cu pământuri de 
calitate satisfăcătoare sau vor fi stabilizate mecanic sau cu lianţi (var, cenuşă de furnal, lianti hidarulici etc.).  
Înlocuirea sau stabilizarea se vor face pe toată lăţimea platformei, la o adâncime de minimum 20 cm în cazul 
pământurilor rele şi de minimum  50 cm în cazul pământurilor foarte rele sau pentru soluri cu densitate în 
stare uscată compactată mai mică de 1,5 g/cmc. Adâncimea se va considera sub nivelul patului drumului şi 
se va stabili în funcţie de condiţiile locale concrete. 



  SC IRIMAT CONS SRL          Reabilitare DN 66 Bumbesti Jiu – Petrosani Km. 93+500 – Km. 
126+000, Contract 5R3   

            Reamenajare parcare zona Manastirea Lainici Km. 106+220 – Km. 
106+965 

    

 3

Tabelul 
1a

Granulozitate Coeficient Indice de Umflare Calitate
Continut în părti fine de neuni- plasticitate liberă material

Denumirea si caracterizarea principalelor tipuri de pământuri Simbol în % din masa totală pt: formitate Ip pentru pentru
fractiunea terasa-

d<0,005 min d<0,05 min d<0,25 min Un sub 0,5 mm UI% mente
1. Pământuri necoezive grosiere 
fractiunea mai mare de 2 mm

cu foarte putine părti fine, neuniforme 
(granulozitate continuă)

reprezintă mai mult de 50% 
Blocuri, bolovănis, pietris

insensibilitate la înghet-dezghet si la variatiile 
de umiditate

1a >5 Foarte 
bună

<1 <10 <20 0

idem 1a, însă uniforme (granulozitate continuă) 1b <5 Foarte 
bună

2. Pământuri necoezive medii si 
fine (fractiunea mai mică de 2 mm 
reprezintă mai mult de 50%)

cu părti fine, neuniforme (granulozitate 
continuă) sensibilitate mijlocie la înghet-
dezghet, insensibile la variatiile de umiditate Foarte

Nisip cu pietris, nisip mare 2a >5 bună
mijlociu sau fin

<6 <20 <40 <10

idem 2a, însă uniforme (granulozitate 
discontinuă)

2b <5 Bună

3. Pământuri necoezive medii si 
fine (fractiunea mai mică de 2 mm 
reprezintă mai mult de 50%) cu 
liant constituit din pământuri

cu multe părti fine, foarte sensibile la înghet-
dezghet, fractiunea fină prezintă umflare liberă 
(respectiv contractie) redusă 3a - <40 Mediocră

coezive. Nisip cu pietris, nisip 
mare, mijlociu sau fin cu liant

>6 >20 >40 >10

prăfos sau argilos idem 3a, însă fractiunea fină prezintă umflare 
liberă medie sau mare

3b - >40 Mediocră

NOTă: În terasamente se poate folosi si material provenit din derocări, în conditiile arătate în prezentul tabel.  
Tabelul1b

Indice de Umflare Calitate
Granulozitate plasticitate liberă material

Denumirea şi caracterizarea principalelor tipuri de pământuri Simbol Ip pentru pentru
Conform nomogramei Casagrande fracţiunea terasa-

sub 0,5 mm UI% mente
4. Pământuri coezive:               
nisip prăfos, praf nisipos,               
nisip argilos, praf

anorganice cu compresibilitate şi umflare liberă 
reduse, sensibilitate mijlocie la îngheţ-dezgheţ 4a <10 <40 Mediocră

praf argilos nisipos,
praf argilos, argilă prăfoasă 
nisipoasă, argilă prafoasă,       
argilă, argilă grasă

anorganice cu compresibilitate mijlocie şi 
umflare liberă reduse sau medii, foarte 
sensibile la îngheţ-dezgheţ

4b <35 <70 Mediocră

anorganice (MO > 5%)* cu compresibilitate şi 
umflare liberă reduse şi sensibilitate mijlocie la 
îngheţ-dezgheţ

4c <10 <40 Mediocră

anorganice cu compresibilitate şi umflare liberă 
mare, sensibilitate mijlocie la îngheţ-dezgheţ 4d >35 >70 Rea

anorganice (MO > 5%)* cu compresibilitate 
mijlocie şi umflare liberă redusă sau medie, 
foarte sensibile la îngheţ-dezgheţ

4e <35 <75 Rea

anorganice (MO > 5%)* cu compresibilitate 
mare, umflare liberă medie sau mare, foarte 
sensibile la îngheţ-dezgheţ

4f - >40
Foarte 

rea

*: Materiile organice sunt notate cu MO
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4.6. Realizarea terasamentelor în rambleu, în care se utilizează pământuri 4d (anorganice) si 4e (cu 
materii organice peste 5%) a căror calitate este rea, este necesar ca alegerea solutiei de punere în operă si 
eventualele măsuri de îmbunătătire să fie fundamentate cu probe de laborator pe considerente tehnico-
economice. 
4.7. Nu se vor utiliza în ramblee pământurile organice, mâluri, nămoluri, pământurile turboase şi 
vegetale, pământurile cu consistenţă redusă (care au indicele de consistenţă sub 0,75%), precum şi 
pământurile cu conţinut mai mare de 5% de săruri solubile în apă. Nu se vor introduce în umpluturi, bulgări 
de pământ îngheţat sau cu conţinut de materii organice în putrefacţie (brazde, frunziş, rădăcini, crengi, etc). 
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ART.5  APA DE COMPACTARE 

5.1. Apa necesară compactării rambleurilor nu trebuie să fie murdară şi nu trebuie să conţină materii 
organice în suspensie. 
5.2. Apa sălcie va putea fi folosită cu acordul “Inginerului”, cu excepţia compactării terasamentelor din 
spatele lucrărilor de artă. 
5.3. Eventuala adăugare a unor produse, destinate să faciliteze compactarea nu se va face decât cu 
aprobarea Consultantului, aprobare care va preciza şi modalităţile de utilizare. 

ART.6  PĂMÂNTURI PENTRU STRATURI DE PROTECŢIE 

 Pământurile care se vor folosi la realizarea straturilor de protecţie a rambleurilor erodabile trebuie să 
aibă calităţile pământurilor care se admit la realizarea rambleurilor, fiind excluse nisipurile şi pietrişurile 
aluvionare. Aceste pământuri nu trebuie să aibă elemente cu dimensiuni mai mari de 100 mm. 

ART.7  VERIFICAREA CALITĂŢII PĂMÂNTURILOR 

7.1. Verificarea calitătii pământului constă în determinarea principalelor caracteristici ale acestuia, prevăzute 
în tabelul 2. 
Tabel 2: 
Nr. 
crt 

Caracteristici care se verifică Frecvenţe minime Metode de 
determinare conform

1 Compoziţia granulometrică În funcţie de heterogenitatea 
pământului utilizat, însă nu va fi 

mai mică decât trei teste în 
secţiuni diferite (dreapta, ax, 

stânga) la fiecare: 
 -2000 m pentru fiecare strat din 

corpul umpluturii  
-1500 m pentru fiecare strat din 

zona activă 

STAS 1913/5 SR EN 

ISO 14688-2 

2 Limita de plasticitate STAS 1913/4 

3 Cantitatea de materii organice STAS 7107/1 

4 Conţinutul în săruri solubile STAS 7107/1 

5 Densitate în stare uscată STAS 1913/3 

6 Coeficientul de neuniformitate SR EN 13242+ A1 

7 Caracteristicile de compactare*) STAS 1913/13 

8 Umflare libera STAS 1913/12 

9 Umiditatea la compactere Înainte de începererea lucrărilor.
Minim trei teste pe un strat de 

1500 m , repartizate pe secţiuni 
diferite (stânga, ax, dreapta) sau 

de câte ori este necesar. 

STAS 1913/1 

10 Unghiul de frecare interioară şi 
coeziunea pe probe compactate în 

aparatul Proctor la 95% grad de 
compactare**) 

În funcţie de eterogenitatea 
pamantului utilizat, cel puţin o 

determinare pe sursa de pamânt

STAS 8942/2 

*) Pentru zonele de terasament executate în spatii înguste (spatele culeilor, lucrarilor de arta, casete, 
santuri) modalitatile de verificare vor fi alese pe santier cu aprobarea Inginerului. 
**) Numai pentru terasamente in rambleu cu înaltimi de peste 6m, care necesita calcule  de stabilitate 
 
7.2. Laboratorul Antreprenorului va avea un registru cu rezultatele tuturor determinărilor de laborator. 

CAPITOLUL  III  EXECUTAREA TERASAMENTELOR 

ART.8  PICHETAJUL LUCRĂRILOR 

8.1. De regulă, la pichetarea  axei traseului sunt materializate pe teren toate punctele importante ale 
traseului prin picheti cu martori, iar vârfurile de unghi prin borne de beton legati de reperi amplasati în afara 
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amprizei drumului. Pichetajul este însotit si de o retea de reperi de nivelment stabili, din borne de beton, 
amplasati în afara zonei drumului, cel putin câte doi reperi pe km. 
8.2. În cazul când documentatia este întocmită pe planuri fotogrametrice, traseul drumului proiectat nu 
este materializat pe teren. Materializarea lui urmează să se facă la începerea lucrărilor de executie pe baza 
planului de situatie, a listei cu coordonate pentru vârfurile de unghi si a reperilor de pe teren. 
8.3. Înainte de începerea lucrărilor de terasamente Antreprenorul, pe cheltuiala sa, trece la restabilirea si 
completarea (indesirea) pichetajului în cazul situatiei arătate la pct.8.1. sau la executarea pichetajului 
complet nou în cazul situatiei de la pct.8.2. În ambele cazuri trebuie să se facă o pichetare detaliată a 
profilurilor transversale, la o distantă maximă între acestea de 30 m în aliniament si de 20 m în curbe. 
Pichetii implantati în cadrul pichetajului complementar vor fi legati, în plan si în profil în lung, de aceiasi 
reperi ca si pichetii din pichetajul initial. 
8.4. Odată cu definitivarea pichetajului, în afară de axa drumului, Antreprenorul va materializa prin tărusi 
si sabloane următoarele: 
- ampriza drumului 
- traseul santurilor de pamant 
- punctele de intersectii ale taluzurilor rambleului autostrazii cu terenul natural; 
- înclinarea taluzelor. 
8.5. Antreprenorul este răspunzător de buna conservare a tuturor pichetilor si reperilor si are obligatia de 
a-i restabili sau de a-l reamplasa dacă este necesar. 
8.6. În caz de nevoie, scoaterea lor în afara amprizei lucrărilor este efectuată de către Antreprenor, pe 
cheltuiala si răspunderea sa. 
8.7. Cu ocazia efectuării pichetajului vor fi identificate si toate instalatiile subterane si aeriene, aflate în 
ampriza lucrărilor în vederea mutării sau protejării acestora. 

ART.9     LUCRĂRI PREGĂTITOARE 

9.1. Înainte de începerea lucrărilor de terasamente se execută următoarele lucrări pregătitoare în limita 
zonei expropriate: 
- verificarea gospodariei subterane impreuna cu detinatorii de utilitati 
- defrisări; 
- curătirea terenului de resturi vegetale si buruieni; 
- decaparea si depozitarea pământului vegetal; 
- asanarea zonei drumului prin îndepărtarea apelor de suprafată; 
- demolarea constructiilor existente. 
9.2. Antreprenorul trebuie să execute în mod obligatoriu tăierea arborilor, pomilor si arbustilor, să scoată 
rădăcinile si buturugile, inclusiv transportul materialului lemnos rezultat, în caz că este necesar, în 
conformitate cu legislatia în vigoare. 
Scoaterea buturugilor si rădăcinilor se face obligatoriu la rambleuri cu înăltime mai mică de 2 m precum si la 
debleuri. 
9.3. Curătirea terenului de frunze, crengi, iarbă si buruieni si alte materiale se face pe întreaga suprafată 
a amprizei. 
9.4. Decaparea pământului vegetal se face pe întrega suprafată a amprizei drumului si a gropilor de 
împrumut. 
9.5. Pământul decapat si orice alte pământuri care sunt improprii pentru umpluturi vor fi transportate si 
depuse în depozite definitive, evitând orice amestec sau impurificare a terasamentelor drumului. Pământul 
vegetal va fi pus în depozite provizorii, în vederea reutilizării. 
9.6. Pe portiunile de drum unde apele superficiale se pot scurge spre rambleul sau debleul drumului, 
acestea trebuie dirijate prin santuri de gardă care să colecteze si să evacueze apa în afara amprizei 
drumului. În general, dacă se impune, se vor executa lucrări de colectare, drenare si evacuare a apelor din 
ampriza drumului. 
9.7. Demolările constructiilor existente vor fi executate până la adâncimea de 1,00 m sub nivelul 
platformei terasamentelor. 
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Materialele provenite din demolare vor fi strânse cu grijă, pentru a fi reutilizate conform indicatiilor precizate 
în caietele de sarcini speciale sau în lipsa acestora, vor fi evacuate în groapa publică cea mai apropiată, 
transportul fiind în sarcina Antreprenorului. 
9.8. Toate golurile ca: puturi, pivnite, excavatii, gropi rezultate după scoaterea buturugilor si rădăcinilor, 
etc. vor fi umplute cu pământ bun pentru umplutură, conform prevederilor art.4 si compactate pentru a obtine 
gradul de compactare prevăzut în tabelul nr.5 punctul b. 
9.9. Antreprenorul nu va trece la executia terasamentelor înainte ca Consultantul să constate si să 
accepte executia lucrărilor pregătitoare enumerate în prezentul capitol. 

ART.10  MIȘCAREA PĂMâNTULUI 

10.1. Miscarea terasamentelor se efectuează prin utilizarea pământului provenit din săpături, în profilurile 
cu umplutură ale proiectului.  
10.2. Excedentul de săpătură si pământurile din debleuri care sunt improprii realizării rambleurilor (în 
sensul prevederilor din art.4) precum si pământul din patul drumului din zonele de debleu care trebuie 
înlocuite (în sensul art.4) vor fi transportate în depozite definitive. 
10.3. Necesarul de pământ care nu poate fi asigurat din debleuri, va proveni din gropi de împrumut. 
10.4. Dacă, în cursul executiei lucrărilor, natura pământurilor provenite din debleuri si gropi de împrumut 
este incompatibilă cu prescriptiile prezentului caiet de sarcini, sau ale standardelor si normativelor tehnice în 
vigoare, privind calitatea si conditiile de executie a rambleurilor, Antreprenorul trebuie să informeze 
Beneficiarul si să-i supună spre aprobare propuneri de modificare a provenientei pământului pentru 
umplutură, pe bază de măsurători si teste de laborator, demonstrând existenta reală a materialelor si 
evaluarea cantitătilor de pământ ce se vor exploata. 

ART.11  GROPI DE ÎMPRUMUT ŞI DEPOZITE DE PĂMÂNT 

11.1. În cazul în care gropile de imprumut si depozitele de pământ nu sunt impuse prin proiect sau în 
caietul de sarcini, alegerea acestora o va face Antreprenorul, cu acordul Inginerului. Acest acord va trebui să 
fie solicitat cu minimum opt zile înainte de începerea exploatării gropilor de împrumut sau a depozitelor. 
Dacă Beneficiarul consideră că este necesar, cererea trebuie să fie însoțită de: 
 un raport privind calitatea pământului din gropile de împrumut alese, în spiritul prevederilor articolului 

4 din prezentul caiet de sarcini, cheltuielile pentru sondajele si analizele de laborator executate 
pentru acest raport fiind în sarcina Antreprenorului; 

 acordul proprietarului de teren pentru ocuparea terenurilor necesare pentru depozite si/sau pentru 
gropile de împrumut; 

Un raport cu programul de exploatare a gropilor de imprumut si planul de refacere a mediului 
11.2. La exploatarea gropilor de împrumut Antreprenorul va respecta următoarele reguli: 
 pământul vegetal se va îndepărta si depozita în locurile aprobate si va fi refolosit conform 

prevederilor proiectului; 
 taluzurile gropilor de împrumut, pot fi executate în continuarea taluzurilor de debleu ale drumului cu 

conditia ca fundul săpăturii, la terminarea extragerii, să fie nivelat pentru a asigura evacuarea apelor 
din precipitatii, iar taluzurile să fie îngrijit executate; 

 săpăturile în gropile de împrumut nu vor fi mai adânci decât cota practicată în debleuri sau sub cota 
sanțului de scurgere a apelor, în zona de rambleu; 

 în albiile majore ale râurilor, gropile de împrumut vor fi executate în avalul drumului, amenajând o 
banchetă de 4,00 m lătime între piciorul taluzului drumului si groapa de împrumut; 

 fundul gropilor de împrumut va avea o pantă transversală de 1...3% spre exterior si o pantă 
longitudinală care să asigure scurgerea si evacuarea apelor; 

 taluzurile gropilor de împrumut amplasate în lungul drumului, se vor executa cu înclinarea de 
1:1,5...1:3; când între piciorul taluzului drumului si marginea gropii de împrumut nu se lasă nici un fel 
de banchete, taluzul gropii de împrumut dinspre drum va fi de 1:3. 

11.3. Surplusul de săpătură din zonele de debleu, poate fi depozitat în următoarele moduri: 
 în continuarea terasamentului proiectat sau existent în rambleu, surplusul depozitat fiind nivelat, 

compactat si taluzat conform prescriptiilor aplicabile rambleurilor drumului; suprafata superioară a 
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acestor rambleuri suplimentare va fi nivelată la o cotă cel mult egală cu cota muchiei platformei 
rambleului drumului proiectat; 

 la mai mult de 10 m de crestele taluzurilor de debleu ale drumurilor în executie sau ale celor 
existente si în afara firelor de scurgere a apelor; în ambele situatii este necesar să se obtină 
aprobarea pentru ocuparea terenului si să se respecte conditiile impuse. 

La amplasarea depozitelor în zona drumului se va urmări ca prin executia acestora să nu se provoace 
înzăpezirea drumului. 
11.4. Antreprenorul va avea grijă ca gropile de împrumut si depozitele să nu compromită stabilitatea 
masivelor naturale si nici să nu riste antrenarea terasamentelor de către ape sau să cauzeze, din diverse 
motive, pagube sau prejudicii persoanelor sau bunurilor publice particulare. În acest caz, Antreprenorul va fi 
în întregime răspunzător de aceste pagube. 

ART. 12 EXECUŢIA DEBLEURILOR  

12.1. Antreprenorul nu va putea executa nici o lucrare înainte ca modul de pregătire a amprizelor de 
debleu, precizat de prezentul caiet de sarcini si să fi fost verificat si recunoscut ca satisfăcător de către 
Inginerul  lucrării. 
12.2. Săpăturile trebuiesc atacate frontal pe întreaga lătime si pe măsură ce avansează, se realizează si 
taluzarea, urmărind pantele taluzurilor mentionate pe profilurile transversale. 
12.3. Nu se vor creea supraadâncimi în debleu. În cazul când în mod accidental apar asemenea situatii se 
va trece la umplerea lor, pe cheltuiala Antreprenorului. 
12.4. La săparea în terenuri sensibile la umezeală, terasamentele se vor executa progresiv, asigurându-se 
permanent drenarea si evacuarea apelor pluviale si evitarea destabilizării echilibrului hidrologic al zonei sau 
a nivelului apei subterane, pentru a preveni umezirea pământurilor. Toate lucrările preliminare de drenaj vor 
fi finalizate înainte de începerea săpăturilor, pentru a se asigura ca lucrările se vor executa fără a fi afectate 
de ape. 
12.5. În cazul când terenul întâlnit la cota fixată prin proiect nu va prezenta calitătile stabilite si nu este de 
portanta prevăzută, se  va putea prescrie realizarea unui strat de formă pe cheltuiala Beneficiarului. 
Compactarea acestui strat de formă se va face la gradul de compactare de 100% Proctor Normal. În acest 
caz se va limita pentru stratul superior al debleurilor, gradul de compactare la 97% Proctor Normal. 
12.6. Înclinarea taluzurilor va depinde de natura terenului efectiv. Dacă acesta diferă de prevederile 
proiectului, Antreprenorul va trebui să aducă la cunostinta Beneficiarului neconcordanta constatată, urmând 
ca acesta să dispună o modificare a înclinării taluzurilor si modificarea volumului terasamentelor. 
12.7. Prevederile STAS 2914/84 privind înclinarea taluzurilor la deblee pentru adâncimi de maximum 
12,00 m sunt date în tabelul 3, în functie de natura materialelor existente în deble 
Tabel 3 

NATURA MATERIALELOR DIN DEBLEU ÎNCLINAREA TALUZURILOR 
Pământuri argiloase, în general argile nisipoase sau prăfoase, nisipuri 
argiloase sau prafuri argiloase 

1,0 : 1,5 

Pământuri mărnoase 1,0:1,0...1,0:0,5 
Pământuri macroporice (loess si pământuri loessoide) 1,0:0,1 
Roci stâncoase alterabile, în functie de gradul de alterabilitate si de 
adâncimea debleurilor 

1,0:1,5...1,0:1,0 

Roci stâncoase nealterabile 1,0:0,1 
Roci stâncoase (care nu se degradează) cu stratificarea favorabilă în 
ce priveste stabilitatea 

de la 1,0:0,1 până la pozitia 
verticală sau chiar în consola 

 
În debleuri mai adânci de 12,00 m sau amplasate în conditii hidrologice nefavorabile (zone umede, infiltratii, 
zone de băltiri) indiferent de adâncimea lor, înclinarea taluzurilor se va stabili printr-un calcul de stabilitate. 
12.8. Taluzurile vor trebui să fie curătate de pietre sau de bulgări de pământ care nu sunt perfect aderente 
sau încorporate în teren ca si rocile dislocate a căror stabilitate este incertă. 
12.9. Dacă pe parcursul lucrărilor de terasamente, masele de pământ devin instabile, Antreprenorul va lua 
măsuri imediate de stabilizare, anuntând în acelasi timp Beneficiarul. 
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12.10. Debleurile în terenuri moi, ajunse la cotă, se vor compacta până la intre 98% si 100% Proctor 
Normal, pe o adâncime de 30 cm (conform prevederilor din tabelul 5 pct. c). 
12.11. În terenuri stâncoase, la săpăturile executate cu ajutorul explozivului, Antreprenorul va trebui să 
stabilească si apoi să adapteze planurile sale de derocare în asa fel încât după explozii să se obtină: 
 degajarea la gabarit a taluzurilor si platformei; 

 cea mai mare fractionare posibilă a rocii, evitând orice risc de deteriorare a lucrărilor. 
12.12. Pe timpul întregii durate a lucrului va trebui să se inspecteze, în mod frecvent si în special după 
explozie, taluzurile de debleuri si terenurile de deasupra acestora, în scopul de a se înlătura părtile de rocă, 
care ar putea să fie dislocate de viitoare explozii sau din alte cauze. 
După executia lucrărilor, se va verifica dacă adâncimea necesară este atinsă peste tot. Acolo unde aceasta 
nu este atinsă, Antreprenorul va trebui să execute derocarea suplimentară necesară. 
12.13. Tolerantele de executie pentru suprafata platformei si nivelarea taluzurilor sub lata de 3 m sunt date 
în tabelul 4. 
Tabel 4 

Profilul Tolerante admise 
 Roci necompacte Roci compacte 

Platformă cu strat de formă +/- 3 cm +/- 5 cm 
Platformă fără strat de formă +/- 5 cm +/- 10 cm 
Taluz de debleu neacoperit +/- 10 cm variabil în functie de natura rocii 

12.14. Metoda utilizată pentru nivelarea platformei în cazul terenurilor stâncoase este lăsată la alegerea 
Antreprenorului. El are posibilitatea de a realiza o adâncime suplimentară, apoi de a completa, pe cheltuiala 
sa, cu un strat de pământ, pentru aducerea la cote, care va trebui compactat asa cum este arătat în art.14. 
12.15. Dacă proiectul prevede executarea rambleurilor cu pământurile sensibile la umezeală, Beneficiarul 
va prescrie ca executarea săpăturilor în debleuri să se facă astfel: 
 în perioada ploioasă: extragerea verticală 

 după perioada ploioasă: săpături în straturi, pâna la orizontul al cărui continut în apă va fi superior cu 
10 procente, umiditătii optime Proctor Normal. 

12.16. În timpul executiei debleurilor, Antreprenorul este obligat să conducă lucrările astfel ca pământurile 
ce urmează să fie folosite în realizarea rambleurilor să nu fie degradate sau înmuiate de apele de ploaie. Va 
trebui, în special să se înceapă cu lucrările de debleu de la partea de jos a rampelor profilului în lung. 
Dacă topografia locurilor permite o evacuare gravitatională a apelor, Antreprenorul va trebui să mentină o 
pantă suficientă pentru scurgere, la suprafata părtii excavate si să execute în timp util santuri, rigole, lucrări 
provizorii necesare evacuării apelor în timpul excavării. 

ART.13  PREGĂTIREA TERENULUI DE SUB RAMBLEURI 

Lucrările pregătitoare arătate la art.8 si 9 sunt comune atât sectoarelor de debleu cât si celor de rambleu. 
Pentru rambleuri mai sunt necesare si se vor executa si alte lucrări pregătitoare. 
13.1. Când linia de cea mai mare pantă a terenului este superioară lui 20%, Antreprenorul va trebui să 
execute trepte de înfrătire având o înăltime egală cu grosimea stratului prescris pentru umplutură, distantate 
la maximum 1,00 m pe terenuri obisnuite si cu înclinarea de 4% spre exterior. 
Pe terenuri stâncoase aceste trepte vor fi realizate cu mijloace agreate de “Beneficiar”. 
13.2. Pe terenurile remaniate în cursul lucrărilor pregătitoare prevăzute la art.8 si 9, sau pe terenuri de 
portantă scazută se va executa o compactare a terenului de la baza rambleului pe o adâncime minimă de 30 
cm, pentru a obtine un grad de compactare Proctor Normal conform tabelului 5. 

ART.14  EXECUTIA RAMBLEURILOR 

14.1. Prescriptii generale 
14.1.1. Antreprenorul nu poate executa nici o lucrare înainte ca pregătirile terenului, indicate în caietul de 
sarcini, să fie verificate si acceptate de “Inginer”.  
14.1.2. Executia rambleurilor trebuie să fie întreruptă în cazul când calitătile lor minimale definite prin 
prezentul caiet de sarcini vor fi compromise de intemperii. 
14.1.3. Nu se executa lucrari de terasamente pe timp de ploaie sau ninsoare. 
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14.2. Modul de executie a rambleurilor 
14.2.1. Rambleurile se execută în straturi uniforme suprapuse, paralele cu linia proiectului, pe întreaga 
lătime a platformei si în principiu pe întreaga lungime a rambleului, evitându-se segregările si variatiile de 
umiditate si granulometrie. 
Dacă dificultătile speciale, recunoscute de Inginer, impun ca executia straturilor elementare să fie executate 
pe lătimi inferioare celei a rambleului, acesta va putea fi executat din benzi alăturate, care împreună acoperă 
întreaga lătime a profilului, urmărind ca decalarea în înăltime între două benzi alăturate să nu depăsească 
grosimea maximă impusă. 
14.2.2. Pământul adus pe platformă este împrăstiat si nivelat pe întreaga lătime a platformei (sau a benzii 
de lucru) în grosimea optimă de compactare stabilită, urmărind realizarea unui profil longitudinal pe cât 
posibil paralel cu profilul definitiv. 
Suprafata fiecărui strat intermediar, care va avea grosimea optimă de compactare, va fi plană si va avea o 
pantă transversală de 3…5% către exterior, iar suprafata ultimului strat va avea panta prescrisă conform 
articolului 16. 
14.2.3. La realizarea umpluturilor cu înăltimi mai mari de 3,00 m, se pot folosi, la baza acestora, blocuri de 
piatră sau din beton cu dimensiunea maximă de 0,50 m cu conditia respectării următoarelor măsuri: 
- împănarea golurilor cu pământ; 
- asigurarea tasărilor în timp si luarea lor în considerare; 
- realizarea unei umpluturi omogene din pământ de calitate corespuzătoare pe cel putin 2,00 m 

grosime la partea superioară a rambleului. 
14.2.4. La punerea în operă a rambleului se va tine seama de umiditatea optimă de compactare. Pentru 
aceasta, laboratorul santierului va face determinări ale umiditătii la sursă si se vor lua măsurile în consecintă 
pentru punerea în operă, respectiv asternerea si necompactarea imediată, lăsând pământul să se zvânte 
sau să se trateze cu var pentru a-si reduce umiditatea până cât mai aproape de cea optimă, sau din contră, 
udarea stratului asternut pentru a-l aduce la valoarea umiditătii optime. 
14.3. Compactarea rambleurilor 
14.3.1. Toate rambleurile vor fi compactate pentru a se realiza gradul de compactare Proctor Normal 
prevăzut în STAS 2914/84, conform tabelului 5.        Tabel 5 

 
 

Zonele din terasamente 
( la care se prescrie gradul de 

compactare) 
 

  Pământuri  

Necoezive  Coezive  

Îmbrăcăminti 
permanente 

DPr(% )  

Îmbrăcăminti 
semipermanente    

DPr(% )  

Îmbrăcăminti 
permanente 

DPr(% )  

Îmbrăcăminti 
semipermanente    

DPr(% )  

ii 50 cm ai terenului natural sub un 
bleu, cu înăltimea:                    .   

2,00 m 

                                    h > 2,00 m 

 
 

100 
95 

 
 

95 
92 

 
 

97 
92 

 
 

93 
90 

b. În corpul rambleurilor, la 
adâncimea sub patul drumului: 
                                    h  0,50* m 

                           0,5 < h  2,00 m 
                                    h > 2,00 m 

 
 

100 
100 
95 

 
 

100 
97 
92 

 
 

100 
97 
92 

 
 

100 
94 
90 

c. În debleuri, pe adâncimea de 30 
cm sub patul drumului 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 *:  Zona considerata activa (partea superioara a terasamentului 
NOTA: Pentru materialele necoezive, cu granule de 20 mm în proportie mai mare de 50% si unde raportul
dintre densitatea în stare uscată a pământului compactat nu se poate determina, se va putea considera a fi
de 100% din gradul de compactare Proctor Normal, când după un anumit număr de treceri, stabilit pe
tronsonul experimental, echipamentul de compactare cel mai greu nu lasă urme vizibile la controlul gradului
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de compactare.  
Capacitatea portanta determinata cu instalatia Lucas trebuie sa indeplineasca conditia ca modulul de
deformatie liniara Ev2≥45MN/m2. 

14.3.2. Antreprenorul va trebui să supună acordului Beneficiarului, grosimea maximă a stratului elementar 
pentru fiecare tip de pământ, care poate asigura obtinerea (după compactare) a gradelor de compactare 
arătate în tabelul 5, cu echipamentele existente si folosite pe santier. 
În acest scop, înainte de începerea lucrărilor, va realiza câte un tronson de încercare de minimum 30 m 
lungime pentru fiecare tip de pământ. Dacă compactarea prescrisă nu poate fi obtinută, Antreprenorul va 
trebui să realizeze o nouă plansă de încercare, după ce va aduce modificările necesare grosimii straturilor si 
utilajului folosit.  
În cazurile când această obligatie nu va putea fi realizată, grosimea straturilor succesive nu va depăsi 20 cm 
după compactare. 
14.3.3. Abaterile limită la gradul de compactare vor fi de 3% sub îmbrăcămintile din beton de ciment si de 
4% sub celelalte îmbrăcăminti, dar nu mai mic de 90% si se acceptă în max. 10% din numărul punctelor de 
verificare. 
14.4. Controlul compactării 
În timpul execuţiei, terasamentele trebuie verificate după cum urmează: 
a) controlul va fi pe fiecare strat; 
b) frecventa minimă a testelor trebuie să fie potrivit tabelului 6. 
Tabel 6 

 
Denumirea încercării 

 
Frecvenţǎ minimală a 

încercărilor 

 
Observatii 

Încercarea Proctor 1 la 5.000 Pentru fiecare tip de pământ 
Determinarea continutului de apă 1 la 250 ml de platforma pe strat 
Determinarea gradului de 
compactare 

3 la 250 ml de platforma 
 

pe strat 

 Laboratorul Antreprenorului va tine un registru în care se vor consemna toate rezultatele privind 
încercarea Proctor, determinarea umiditătii si a gradului de compactare realizat pe fiecare strat si sector de 
drum. 
 Antreprenorul poate să ceară receptia unui strat numai dacă toate gradele de compactare rezultate 
din determinări au valori minime sau peste valorile prescrise.  
14.5. Profiluri si taluzuri 
14.5.1. Lucrările trebuie să fie executate de asa manieră încât după cilindrare profilurile din proiect să fie 
realizate cu tolerantele admisibile. 
Taluzul nu trebuie să prezinte nici scobituri si nici excrescente, în afara celor rezultate din dimensiunile 
blocurilor constituente ale rambleului. 
Profilul taluzului trebuie să fie obtinut prin metoda umpluturii în adaos, dacă nu sunt dispozitii contrare în 
caietul de sarcini speciale. 
14.5.2. Taluzurile rambleurilor asezate pe terenuri de fundatie cu capacitatea portantă corespunzătoare vor 
avea înclinarea 1 : 1,5 până la înăltimile maxime pe verticală indicate în tabelul 7.    Tabel 7 

 
Natura materialului în rambleu 

 

 
H(max m) 

Argile prăfoase sau argile nisipoase 6 

Nisipuri argiloase sau praf argilos 7 
Nisipuri 8 
Pietrisuri sau balasturi 10 

Panta taluzurilor trebuie verificată si asigurată numai după realizarea gradului de compactare indicat în tab. 
5. 
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14.5.3. În cazul rambleurilor cu înăltimi mai mari decât cele arătate în tabelul 7, dar numai până la maxim 
12,00 m, înclinarea taluzurilor de la nivelul patului drumului în jos, va fi de 1:1,5, iar pe restul înăltimii, până 
la baza rambleului, înclinarea va fi de 1:2. 
14.5.4. La rambleuri mai înalte de 12,00 m, precum si la cele situate în albiile majore ale râurilor, ale văilor 
si în bălti, unde terenul de fundatie este alcătuit din particule fine si foarte fine, înclinarea taluzurilor se va 
determina pe baza unui calcul de stabilitate, cu un coeficient de stabilitate de 1,3....1,5. 
14.5.5. Taluzurile rambleurilor asezate pe terenuri de fundatie cu capacitate portantă redusă, vor avea 
înclinarea 1:1,5 până la înăltimile maxime, h max. pe verticală indicate în tabelul 8, în functie de 
caracteristicile fizice-mecanice ale terenului de fundatie. 
Tabel 8 

  Caracteristicile terenului de fundatie 
Panta  a) Unghiul de frecare internă în grade 

terenului 5o 10o 15o 

de fundatie  b) coeziunea materialului KPa 
  30  60  10  30  60  10  30  60  80 
  Înăltimea maximă a rambleului, h max. (m) 
0  3,00  4,00  3,00  5,00  6,00  4,00  6,00  8,00  10,00 

  1:10  2,00  3,00  2,00  4,00  5,00  3,00  5,00  6,00   7,00 
  1:5  1,00  2,00  1,00  2,00  3,00  2,00  3,00  4,00   5,00 
  1:3  -  -  -  1,00  2,00  1,00  2,00  3,00   4,00 

 
14.5.6. Tolerantele de executie pentru suprafatarea patului si a taluzurilor sunt următoarele: 
- platformă cu strat de formă  +/-  3 cm 
- platformă fara strat de formă  +/-  5 cm 
- taluz neacoperit   +/- 10 cm 
Denivelările sunt măsurate sub lata de 3 m lungime. 
Toleranta pentru latimea amprizei rambleului realizat, fată de cea proiectă este de + 50 cm. 
14.6. Prescripţii aplicabile pământurilor sensibile la apă 
14.6.1. Când la realizarea rambleurilor sunt folosite pământuri sensibile la apă, se vor lua urmatoarele 
masuri: 
- asternerea si compactarea imediată a pământurilor din debleuri sau gropi de împrumut cu un grad 

de umiditate convenabil; 
- un timp de asteptare după asternere si scarificarea, în vederea eliminării apei în exces prin 

evaporare; 
- tratarea pământului cu var pentru reducerea umiditătii; 
- practicarea de drenuri deschise, în vederea reducerii umiditătii pământurilor cu exces de apă. 
Când umiditatea naturală este mai mică decât cea optimă se vor executa stropiri succesive. 
14.7. Prescripţii aplicabile rambleurilor din material stâncos 
14.7.1. Materialul stâncos rezultat din derocări se va împrăstia si nivela astfel încât să se obtină o 
umplutură omogenă si cu un volum minim de goluri. 
Straturile elementare vor avea grosimea determinată în functie de dimensiunea materialului si posibilitătile 
mijloacelor de compactare. Această grosime nu va putea, în nici un caz, să depăsească 0,80 m în corpul 
rambleului. Ultimii 0,30 m de sub patul drumului nu vor contine blocuri mai mari de 0,20 m. 
Blocurile de stâncă ale căror dimensiuni vor fi incompatibile cu dispozitiile de mai sus vor fi fractionate. 
Beneficiarul  va putea aproba folosirea lor la piciorul taluzului sau depozitarea lor în depozite definitive. 
Granulozitatea diferitelor straturi constituente ale rambleurilor trebuie să fie omogenă. Intercalarea straturilor 
de materiale fine si straturi din materiale stâncoase, prezentând un procentaj de goluri ridicat, este interzisă. 
14.7.2. Rambleurile vor fi compactate cu cilindri vibratori de 12-16 tone cel putin, sau cu utilaje cu senile 
de 25 tone cel putin. Această compactare va fi însotită de o stropire cu apă, suficientă pentru a facilita 
aranjarea blocurilor. 
Controlul compactării va fi efectuat prin încercări cu placa. Valoarea finală va fi cea a testului în care se obtin 
raportul modulilor de deformatie Ev2/Ev1<2,3si modulul Ev2≥80MN/m2. 
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Încercările se vor face de Antreprenor într-un laborator autorizat. 
14.7.3. Platforma rambleului va fi nivelată, admitându-se aceleasi tolerante ca si în cazul debleurilor în 
material stâncos, art.12 tab.4. 
Denivelările pentru taluzurile neacoperite trebuie să asigure fixarea blocurilor pe cel putin jumătate din 
grosimea lor. 
14.8. Prescripţii aplicabile rambleurilor nisipoase 
14.8.1. Rambleurile din materiale nisipoase se realizează concomitent cu îmbrăcarea taluzurilor, în scopul 
de a le proteja de eroziune. Pământul nisipos omogen (U < 5) ce nu poate fi compactat la gradul de 
compactare prescris (tabel 5) va putea fi folosit numai după corectarea granulometriei acestuia, pentru 
obtinerea compactării prescrise. 
14.8.2. Straturile din pământuri nisipoase vor fi umezite si amestecate pentru obtinerea unei umidităti 
omogene pe întreaga grosime a stratului elementar. 
14.8.3. Platforma si taluzurile vor fi nivelate admitându-se tolerantele arătate la art.12 tab.4. Aceste 
tolerante se aplică straturilor de pământ care protejează platforma si taluzurile nisipoase. 
14.9. Prescripţii aplicabile rambleurilor din spatele lucrărilor de artă 
 (culei, aripi, ziduri de sprijin, etc.) 
14.9.1. În lipsa unor indicatii contrare caietului de sarcini, rambleurile din spatele lucrărilor de artă vor fi 
executate cu aceleasi materiale ca si cele folosite în patul drumului, cu exceptia materialelor stâncoase. Pe o 
lătime minimă de 1 metru, măsurată de la zidărie, mărimea maximă a materialului din carieră, acceptat a fi 
folosit, va fi de 1/10 din grosimea umpluturii. 
14.9.2. Rambleul se va compacta mecanic, la gradul din tabelul 5 si cu asigurarea integritătii lucrărilor de 
artă. 
14.10. Protectia împotriva apelor 
Antreprenorul este obligat să asigure protectia rambleurilor contra apelor pluviale si inundatiilor provocate de 
ploi, a căror intensitate nu depăseste intensitatea medie inregistrata. 
Intensitatea precipitatiilor de care se va tine seama va fi cea furnizată de cea mai apropiată statie 
pluviometrică. 

ART.15  EXECUTIA SANTURILOR SI RIGOLELOR 

Santurile si rigolele vor fi realizate conform prevederilor proiectului, respectându-se sectiunea, cota fundului 
si distanta de la marginea amprizei. 
Santul sau rigola trebuie să rămână constant, paralel cu piciorul taluzului. În nici un caz nu va fi tolerat ca 
acest paralelism să fie întrerupt de prezenta masivelor stâncoase. Paramentele santului sau ale rigolei vor 
trebui să fie plane, iar blocurile în proeminentă să fie tăiate. 
La sfârsitul santierului si înainte de receptia finală, santurile sau rigolele vor fi complet degajate de bulgări si 
blocuri căzute. 

ART.16  FINISAREA PLATFORMEI 

16.1. Stratul superior al platformei va fi bine compactat, nivelat si completat respectând cotele în profil în 
lung si în profil transversal, declivitătile si lătimea prevăzute în proiect. 
Gradul de compactare si tolerantele de nivelare sunt date în tabelul 5, respectiv, în tab. 4. 
În ce priveste lătimea platformei si cotele de executie abaterile limită sunt: 
- la lătimea platformei: 
+/- 0,05 m, fată de ax 
+/- 0,10 m, pe întreaga lătime 
- la cotele proiectului: 
+/- 0,05 m, fată de cotele de nivel ale proiectului. 
16.2. Dacă executia sistemului rutier nu urmează imediat după terminarea terasamentelor, platforma va fi 
nivelată transversal, urmărind realizarea unui profil acoperis, în două ape, cu înclinarea de 4% spre 
marginea acestora. În curbe se va aplica deverul prevăzut în piesele desenate ale proiectului, fără să 
coboare sub o pantă transversală de 4%. 
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ART.17  ACOPERIREA CU PAMANT VEGETAL 

Terenul vegetal trebuie să fie fărâmitat, curătat cu grijă de pietre, rădăcini sau iarbă si umectat înainte de 
răspândire. 
După răspândire pământul vegetal este tasat cu echipamente adecvate. 
Executarea lucrărilor de îmbrăcare cu pământ vegetal este în principiu, suspendată pe timp de ploaie. 

ART.18  DRENAREA APELOR SUBTERANE 

Antreprenorul nu este obligat să construiască drenuri în cazul în care apele nu pot fi evacuate gravitational. 
Lucrările de drenarea apelor subterane, care s-ar putea să se dovedească necesare, vor fi definite prin 
dispozitii de santier de către “Inginer” si reglementarea lor se va face, în lipsa unor alte dispozitii ale caietului 
de sarcini, conform prevederilor Clauzelor contractuale. 

ART.19  ÎNTREŢINEREA ÎN TIMPUL TERMENULUI DE GARANTIE 

În timpul termenului de garanţie, Antreprenorul va trebui să execute în timp util si pe cheltuiala sa lucrările de 
remediere a taluzurilor rambleurilor, să mentină scurgerea apelor, si să repare toate zonele identificate cu 
tasări datorită proastei executii. 

ART.20  CONTROLUL EXECUTIEI LUCRĂRILOR 

20.1. Controlul calitătii lucrărilor de terasamente constă în: 
- verificarea trasării axului, amprizei drumului si a tuturor celorlalti reperi de trasare; 
- verificarea pregătirii terenului de fundatie (de sub rambleu); 
- verificarea calitătii si stării pământului utilizat pentru umpluturi; 
- verificarea grosimii straturilor asternute; 
- verificarea compactării umpluturilor; 
- controlul caracteristicilor patului drumului. 
20.2. Antreprenorul este obligat să tină evidenta zilnică, în registrul de laborator, a verificărilor efectuate 
asupra calitătii umiditătii pământului pus în operă si a rezultatelor obtinute în urma încercărilor efectuate 
privind calitatea lucrărilor executate. 
Antreprenorul nu va trece la executia următorului strat dacă stratul precedent nu a fost finalizat si aprobat de 
Inginer. 
Antreprenorul va întretine pe cheltuiala sa straturile receptionate, până la acoperirea acestora cu stratul 
următor. 
20.3. Verificarea trasării axului si amprizei drumului si a tuturor celorlalti reperi de trasare 
Această verificare se va face înainte de începerea lucrărilor de executie a terasamentelor urmărindu-se 
respectarea întocmai a prevederilor proiectului. Toleranta admisibilă fiind de +/-0,10 m în raport cu reperii 
pichetajului general. 
20.4. Verificarea pregătirii terenului de fundatie (sub rambleu) 
20.4.1. Înainte de începerea executării umpluturilor, după curătirea terenului, îndepărtarea stratului 
vegetal si compactarea pământului, se determină gradul de compactare conform tabel 5. 
20.4.2. Capacitatea portanta determinata cu instalatia Lucas trebuie sa indeplineasca conditia ca modulul 
de deformatie liniara Ev2≥45MN/m2 in minim trei puncte masurate in sectiuni diferite la 2000m2. 
20.4.3. Conditiile de admisibilitate sunt urmatoarele: 
 - abaterile limita de la gradul de compactare prescris in tabelul 5 pot fi de 3% sub imbracamaintile 
din beton de ciment si de 4% sub celelalte imbracaminti, dar nu mai mic de 90% si se accepta in maxim 10% 
din numarul punctelor de verificare. 
 - dintr-o serie de 10 determinari ale capacitatii portante se admite ca Ev2<45MN/m2 doar pentru o 
singura determinare, cu conditia ca Ev2>40Mn/m2. 
20.4.4. Verificările efectuate se vor consemna într-un proces verbal de verificare a calitătii lucrărilor 
ascunse, specificându-se si eventuale remedieri necesare. 
20.5. Verificarea calitătii si stării pământului utilizat pentru umpluturi 
Verificarea calitătii pământului constă în determinarea principalelor caracteristici ale pământului, conform 
tabelului 2. 
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20.6. Verificarea grosimii straturilor asternute 
Va fi verificată grosimea fiecărui strat de pământ asternut la executarea rambleului. Grosimea măsurată 
trebuie să corespundă grosimii stabilite pe sectorul experimental, pentru tipul de pământ respectiv si utilajele 
folosite la compactare. 
20.7. Verificarea compactării umpluturilor 
20.7.1. Determinările pentru verificarea gradului de compactare se fac pentru fiecare strat de pământ pus 
în operă. Verificarea gradului de compactare realizat, se va face în minimum trei puncte repartizate stg, ax 
dr, distribuite la fiecare 2000 m2  de strat compactat. 
20.7.2. În cazul când valorile obtinute la verificări nu sunt corespunzătoare celor prevăzute în tabelul 5, se 
va dispune fie continuarea compactării, fie scarificarea si recompactarea stratului respectiv. 
20.7.3. Nu se va trece la executia stratului următor decât numai după obtinerea gradului de compactare 
prescris, compactarea ulterioară a stratului ne mai fiind posibilă. 
20.8. Verificarea capacitatii portante si a deformabilitatii la partea superioara a terasamentului 
20.8.1. Controlul caracteristicilor patului drumului se face după terminarea executiei terasamentelor si 
constă în verificarea cotelor realizate si determinarea capacitatii portante si deformabilitătii, cu ajutorul 
deflectometrului cu pârghie la nivelul patului drumului, sau placa dinamica. 
20.8.2. Verificarea capacitatii portante se va stabili prin mãsurãtori cu placa Lucas, aparatul CBR sau alte 
metode acceptate de Inginer, în 3 sectiuni diferite la 1500 m2 de suprafata strat si este caracterizata de: 
-  modulul de elasticitate dinamica al pamântului de fundare - Ep=50-100Mpa (pentru structuri rutiere elastice 
si mixte) 
-  modulul static de deformatie - Ev2≥80 MN/m2 si Ev2/ Ev1<2.3 (pentru structuri rutiere elastice si mixte) 

- modulul de reactie K0=39-56 MN/m3 (pentru structuri rutiere rigide) - din 6 determinari ale capacitatii 
portante valoarea coeficientului de variatie trebuie sa fie mica de 10%. 
20.8.3. Deformabilitatea patului drumului se va stabili prin măsurători cu deflectometrul cu pârghie. 
Conform Normativului CD 31-2002, capacitatea portantă necesară la nivelul patului drumului se consideră 
realizată dacă, deformatia elastică, corespunzătoare sub sarcina osiei etalon de 115 KN, are valori mai mari 
decât cele admisibile, indicate în tabelul 9, în cel mult 10% din numărul punctelor măsurate. 
 
Tabel 9 

Tipul de pământ conform STAS 1243 Valoarea admisibilă a deformatiei 
elastice 1/100 mm 

Nisip prăfos, nisip argilos  350 
Praf nisipos, praf argilos nisipos, praf argilos, praf  400 

Argilă prăfoasă, argilă nisipoasă, argilă prafoasă nisipoasă, 
argilă 

 
 450 

Când măsurarea deformatiei elastice, cu deflectometrul cu pârghie, nu este posibilă, Antreprenorul va putea 
folosi si alte metode standardizate sau agrementate, acceptate de Inginer, cum ar fi placa dinamica. 
În cazul utilizarii metodei de determinare a deformatiei liniare prevăzută în STAS 2914/4-84, frecventa 
încercărilor va fi de 3 încercări pe fiecare sectiune de drum (caseta) de maxim 250 m lungime. 
20.9. Verificarea elementelor geometrice ale terasamentelor: 
In ce priveste platforma si cotele de executie abaterile limita sunt: 

La latimea platformei: 
+/- 0.05m fata de ax 
+/--0.10m, pe intreaga latime 

La cotele proiectului 
+/- 0.05m, fata de cotele de nivel ale proiectului 

La suprafata paltformei 
Platforma fara strat de forma +/- 3cm 
Platforma cu start de forma +/- 5cm 
Taluz neacoperit   +/- 10cm 
Denivelari locale sub lata de 3m  +/- 5cm 
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CAPITOLUL IV  RECEPŢIA LUCRĂRII 

Lucrările de terasamente vor fi supuse unor receptii pe parcursul executiei (receptii pe faze de excutie), unei 
receptii preliminare si unei receptii finale. 

ART.21  RECEPTIA PE FAZE DE EXECUTIE 

21.1. În cadrul receptiei pe faze determinante (de lucrări ascunse) se efectuează conform Regulamentului 
privind controlul de stat al calitătii în constructii, aprobat cu HG 272/94 si conform Procedurii privind controlul 
statului în fazele de executie determinante, elaborată de MLPAT si publicată în Buletinul Constructiilor volum 
4/1996 si se va verifica dacă partea de lucrări ce se receptionează s-a executat conform proiectului si atestă 
conditiile impuse de normativele tehnice în vigoare si de prezentul caiet de sarcini. 
21.2. În urma verificărilor se încheie proces verbal de receptie pe faze, în care se confirmă posibitatea 
trecerii executiei la faza imediat următoare. 
21.3. Receptia pe faze se efectuează de către “Inginer” si Antreprenor, iar documentul ce se încheie ca 
urmare a receptiei va purta ambele semnături. 
21.4. Receptia pe faze se va face în mod obligatoriu la următoarele momente ale lucrării: 
-  trasarea si pichetarea lucrării; 
- decaparea stratului vegetal si terminarea lucrărilor pregătitoare; 
- compactarea terenului de fundatie; 
- în cazul rambleurilor, pentru fiecare trei straturi de umpluturǎ executate precum si la realizarea 

umpluturii sub cota stratului de formă sau a patului drumului; 
- în cazul săpăturilor, la cota finală a săpăturii. 
21.5. Registrul de procese verbale de lucrări ascunse se va pune la dispozitia organelor de control, cât si 
a comisiei de receptie preliminară sau finală. 
21.6. La terminarea lucrărilor de terasamente sau a unei parti din aceasta se va proceda la efectuarea 
receptiei preliminare a lucrărilor, verificându-se: 
- concordanta lucrărilor cu prevederile prezentului caiet de sarcini si a proiectului de executie; 
- natura pământului din corpul drumului. 
21.7. Lucrările nu se vor receptiona dacă: 
- nu sunt realizate cotele si dimensiunile prevăzute în proiect; 
- nu este realizat gradul de compactare atât la nivelul patului drumului cât si pe fiecare strat în parte 

(atestate de procesele verbale de receptie pe faze); 
- lucrările de scurgerea apelor sunt necorespunzătoare; 
- nu s-au respectat pantele transversale si suprafatarea platformei; 
- se observă fenomene de instabilitate, începuturi de crăpături în corpul terasamentelor, ravinări ale 

taluzurilor, etc.; 
- nu este asigurată capacitatea portantă la nivelul patului drumului. 
Defectiunile se vor consemna în procesul verbal încheiat, în care se va stabili si modul si termenele de 
remediere. 

ART.22 RECEPTIA PRELIMINARĂ, LA TERMINAREA LUCRĂRILOR 

Receptia preliminară se face la terminarea lucrărilor, pentru întreaga lucrare, conform Regulamentului de 
receptie a lucrărilor de constructii si instalatii aferente acestora, aprobat cu HGR 273/94. 

ART. 23 RECEPTIA FINALĂ 

La receptia finală a lucrării se va consemna modul în care s-au comportat terasamentele si dacă acestea au 
fost întretinute corespunzător în perioada de garantie a întregii lucrări, în conditiile respectării prevederilor 
Regulamentului aprobat cu HGR 273/94.  
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ANEXĂ 

    DOCUMENTE DE REFERINTA 

 
 I. ACTE NORMATIVE 
 
Ordinul MT/MI nr. 411/1112/2000 - Norme metodologice privind conditiile de 
publicat în MO 397/24.08.2000   închidere a circulatiei si de instruire a restrictiilor de circulatie în 

vederea executării de lucrări în zona drumului public si/sau 
pentru protejarea drumului. 

NGPM/2002                                    Norme generale de protectia muncii. 
NSPM nr. 79/1998                           Norme privind exploatarea si întretinerea drumurilor si podurilor. 
Ordin MI nr. 775/1998                   Norme de prevenire si stingere a incendiilor si dotarea cu 

mijloace tehnice de stingere. 
Ordin AND nr. 116/1999                 Instructiuni proprii de securitatea muncii pentru lucrări de 

întretinere, reparare si exploatare a drumurilor si podurilor. 
 
 II. REGLEMENTARI TEHNICE 
  
CD 31-2002                                      Normativ pentru determinarea prin deflectografie si 

deflectometrie a capacitătii portante a drumurilor cu structuri 
rutiere suple si semirigide. 

 
III. STANDARDE 

SR EN 932                                            Agregate naturale pentru lucrări de căi ferate si drumuri. Metode 
de încercare. 

SR EN ISO 14688-2:2005                      Teren de fundare. Clasificarea si identificarea pământurilor. 
STAS 1709/1-90                                  - Actiunea fenomenului de înghet-dezghet la lucrări de drumuri. 

Adâncimea de înghet în complexul rutier. Prescriptii de calcul. 
  
STAS 1709/2-90                                  - Actiunea fenomenului de înghet-dezghet la lucrări de drumuri. 

Prevenirea si remedierea degradărilor din înghet-dezghet. 
Prescriptii tehnice. 

STAS 1709/3-90                                  - Actiunea fenomenului de înghet-dezghet la lucrări de drumuri. 
Determinarea sensibilitătii la înghet a pământurilor de fundatie. 
Metoda de determinare. 

STAS 1913/1-82                                  - Teren de fundare. Determinarea umiditătii. 
STAS 1913/3-76                                  - Teren de fundare. Determinarea densitătii pământurilor 
STAS 1913/4-86                                   Teren de fundare. Determinarea limitelor de plasticitate. 
STAS 1913/5-85                                   Teren de fundare. Determinarea granulozitătii. 
STAS 1913/12-88                                 Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor fizice si 

mecanice ale pământurilor cu umflări si contractii mari. 
STAS 1913/13-83                                 Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor de compactare. 

Încercarea Proctor. 
STAS 1913/15-75                                 Teren de fundare. Determinarea greutătii volumice pe teren. 
STAS 2914-84                              Lucrări de drumuri. Terasamente. Conditii tehnice  
 generale de 
calitate  

 

 


