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DESCRIERI DE  PRETURI  ARTICOLE  GENERALE 



 

 

 
“GI” ARTICOLE GENERALE 
 
 
GI.01 - Alocare pentru montarea, utilizarea si demontarea tuturor instalatiilor provizorii ale 
Antreprenorului, inclusiv birourile, laboratorul de santier, spatiile de cazare, atelierele, 
carierele, balastierele, gropile de imprumut, statiile de preparare, si aducerea terenurilor din 
gropile de imprumut si cariere la conditiile initiale etc., conform conditiilor cuprinse in 
Capitolul IV - Articole generale din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale. 

GI.01.1 DEFINITIE 

Aceasta descriere se aplica la infiintarea de catre Antreprenor a tuturor instalatiilor si facilitatilor 
temporare, utilizarea lor in cadrul perioadei contractului si demontarea dupa terminare. 

GI.01.2 MASURARE SI PLATA 

Plata se va face in felul urmator: 
60% dupa ridicare si punerea in functiune, cu aprobarea Inginerului. 
Apoi lunar 30% din suma fixa in rate egale pe intreaga Durata de Executie, cu aprobarea 
Inginerului. 
Restul 10% dupa inlaturarea de catre Antreprenor a instalatiilor si facilitatilor respectiv restabilirea 
terenurilor pentru gropile de imprumut, cariere, etc. cu aprobarea Inginerului. 
 
GI.02 - Realizarea, amenajarea si intretinerea tuturor drumurilor de acces, drumurilor si 
structurilor provizorii si a tuturor celorlalte constructii necesare Antreprenorului (cu 
exceptia celor prevazute expres in alte articole din Listele de Cantitati), inclusiv dezafectarea 
acestora si aducerea terenurilor la conditiile initiale in conformitate cu cerintele de reducere a 
impactului asupra mediului si ale proprietarilor, potrivit Clauzei IV.1.3. din Specificatii 
Tehnice pentru Articole Generale. 

GI.02.1 DEFINITIE 

Aceasta descriere se aplica la realizarea, amenajarea si intretinerea tuturor drumurilor de acces, 
drumurilor si structurilor provizorii si a tuturor celorlalte constructii necesare antreprenorului (cu 
exceptia celor prevazute expres in alte articole din listele de cantitati), inclusiv dezafectarea 
acestora si aducerea terenurilor la conditiile initiale in conformitate cu cerintele de reducere a 
impactului asupra mediului si ale proprietarilor, potrivit Clauzei IV.1.3. din Specificatii Tehnice 
pentru Articole Generale. 

GI.02.2 MASURARE SI PLATA 

Plata va fi facuta in rate egale lunare pe toata Durata de Executie, pentru indeplinirea in mod 
corespunzator a cerintelor, cu aprobarea Inginerului. 
 
 
GI.03 - Alocare pentru costurile privind proiectarea, corelarea proiectelor si lucrarile de 
protectie sau relocare a utilitatilor (IV.1.7 B din Specificatiile Tehnice pentru Articole 
Generale) identificate de catre Antreprenor urmare investigatiilor efectuate potrivit 
prevederilor IV.1.7 A din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale 
 
GI.03. 1. DEFINITIE 
 
Aceasta descriere se aplica pentru toate masurile intreprinse pentru realizarea proiectelor, pentru 
executia lucrarilor de protejare si/sau mutare de utilitati (IV.1.7B din Specificaţii Tehnice pentru 
Articole Generale) identificate si incluse de catre Antreprenor in raportul detaliat elaborat potrivit 
Clauzei IV.1.7A din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale. 



 

 

 
 
GI.03. 2 MASURARE SI PLATA 
 
Suma provizionata. 
Plata va fi facuta ca o rambursare a cheltuielilor suportate efectiv pentru serviciile si lucrarile 
executate, incluzind si procentul indicat in Anexa la Oferta, cu aprobarea Inginerului. 
 
 
 
 
GI.04 - Alocare pentru masuratori privind poluarea si raportarea acestora catre Inginer, 
potrivit Clauzei IV.1.8 din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale, in timpul Duratei de 
Executie. 
 
GI.04. 1DEFINITIE 
 
Aceasta descriere se aplica la furnizarea masuratorilor privind poluarea si transmiterea rezultatelor 
catre Inginer potrivit Clauzei IV.1.8 din Specificații Tehnice pentru Articole Generale, pe perioada 
executiei lucrarilor. 
 
GI.04. 2MASURARE SI PLATA 
 
Plata va fi facuta in rate lunare, cu conditia efectuarii masuratorilor si inaintarii rapoartelor, cu 
aprobarea Inginerului.  
 
 
GI.05 - Alocare pentru masuratori privind poluarea si raportarea acestora catre Inginer, 
potrivit Clauzei IV.1.8 din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale, pe durata Perioadei 
de Notificare a Defectelor (60 de luni) 
 
GI.05. 1 DEFINITIE.  
 
Aceasta descriere se aplica la furnizarea masuratorilor privind poluarea si transmiterea rezultatelor 
catre Inginer, potrivit Clauzei IV.1.8 din Specificațiile Tehnice pentru Articole Generale, in 
Perioada de Notificare a Defecțiunilor.  
 
GI.05. 2 MASURARE SI PLATA. 
 
Plata va fi facuta in rate lunare, cu conditia efectuarii masuratorilor si inaintarii rapoartelor, cu 
aprobarea Inginerului. 
 
 
GI.06 Alocare pentru elaborarea planului de management al traficului potrivit Clauzei IV.1.9 
din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale. 
 
GI.06. 1 DEFINITIE 
 
Aceasta descriere se aplica la furnizarea de catre Antreprenor a Planului de Management al 
Traficului potrivit Clauzei IV.1.9 din Specificatiile Tehnice pentru Articole Generale. 
 
GI. 06. 2MASURARE SI PLATA  
 



 

 

Plata a 100% din suma forfetara va fi efectuata in primul Certificat Interimar de Plata, dupa ce 
Planul de Management al Traficului a fost aprobat de catre toate autoritatile relevante 
(Departamentul general al Politiei, Beneficiar, Politia locala si Inginer). 
 
 
GI.07 -  Implementarea planului de management al traficului, incluzand semnalizare rutiera 
in timpul executiei lucrarilor, masuri pentru siguranta traficului, monitorizarea traficului pe 
timpul zile/noptii si in orice conditii meteorologice in vederea asigurarii sigurantei traficului 
atat in Santier cat si pe toate drumurile folosite de Antreprenor, potrivit Clauzei IV.1.9 din 
Specificatii Tehnice pentru Articole Generale, in timpul Duratei de Executie. 
 

GI.07. 1DEFINITIE 

Aceasta descriere se aplica pentru implementarea de catre Antreprenor a Planului de Management 
al Traficului, incluzind asigurarea semnalizarii rutiere pe parcursul executiei lucrarilor, a masurilor 
pentru siguranta circulatiei si monitorizarea traficului pe timpul zilei/noptii sau in orice alte conditii 
meteo astfel incat sa asigure siguranta circulatiei atat in zona de lucru cat si pe intregul santier atat 
timp cat antreprenorul este in posesia santierului, potrivit Clauzei IV.1.9 din Specificatiile Tehnice 
pentru Articole Generale. 

GI.07. 2MASURARE SI PLATA 

 
Plata va fi facuta in rate lunare, cu conditia implementarii corespunzatoare a planului de 
management al traficului, cu aprobarea Inginerului. 
 
 
GI.08 - Alocarea pentru lucrari de intretinere curenta vara/iarna facuta de Antreprenor in 
conformitate cu Clauza IV.1.10 din Specificatiile Tehnice pentru Articole Generale 
 

GI.08. 1DEFINITIE 

Aceasta descriere se aplica pentru implementarea de catre Antreprenor a intretinerii curente 
vara/iarna, potrivit Clauzei IV.1.10 din Specificatiile Tehnice pentru Articole Generale. 

GI.08. 2MASURARE SI PLATA 

 
Plata va fi facuta in rate lunare, cu conditia efectuarii corespunzatoare a intretinerii curente 
vara/iarna, cu aprobarea Inginerului. 
 
 
GI.9 - Alocarea pentru intretinerea drumului in sezonul de vara in conformitate cu Clauza 
IV.1.10 din Specificatiile Tehnice pentru Articole Generale 

GI.9. 1DEFINITIE 

Aceasta descriere se aplica pentru implementarea de catre Antreprenor a intretinerii drumului in 
sezonul de vara, potrivit Clauzei IV.1.10 din Specificatiile Tehnice pentru Articole Generale. 

GI.9. 2MASURARE SI PLATA 

 
Plata va fi facuta in rate lunare, cu conditia efectuarii corespunzatoare a intretinerii drumului in 
sezonul de vara, cu aprobarea Inginerului. 
 
 



 

 

GI.10 - Alocarea pentru intretinerea drumului in sezonul de iarna in conformitate cu Clauza 
IV.1.10 din Specificatiile Tehnice pentru Articole Generale 

GI.10. 1DEFINITIE 

Aceasta descriere se aplica pentru implementarea de catre Antreprenor a intretinerii drumului in 
sezonul de iarna, potrivit Clauzei IV.1.10 din Specificatiile Tehnice pentru Articole Generale. 

GI.10. 2MASURARE SI PLATA 

 
Plata va fi facuta in rate lunare, cu conditia efectuarii corespunzatoare a intretinerii drumului in 
sezonul de iarna, cu aprobarea Inginerului. 
 
 
GI.11 - Alocare pentru elaborarea desenelor conforme cu executia, la finalizarea Lucrarilor, 
potrivit Clauzei IV.1.14 din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale. 
 
GI.11 .1DEFINITIA  
 
Aceasta descriere se aplica pentru elaborarea si furnizarea de catre Antreprenor a tuturor desenelor 
conforme cu executia, la finalizarea lucrărilor, potrivit Clauzei IV.1.14 din Specificațiile Tehnice 
pentru Articole Generale.  
 
 
 
GI.11. 2MASURARE SI PLATA 
 
Plata va fi facuta astfel: 
50% din suma fixa la predarea de catre Antreprenor a desenelor conforme cu executia. 
50% dupa aprobarea de catre Inginer a desenelor conforme cu executia. 
 
 
GI.12 - Alocare pentru proiectarea potrivit Conditiilor Speciale de contract si Clauzei IV.1.15 
A din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale. 
 
GI.12 . 1 DEFINITIE 
Aceasta descriere se aplica in cazul în care pe durata execuţiei lucrărilor este necesară revizuirea 
Planşelor, Specificaţiilor şi documentelor de proiectare existente sau elaborarea unor elemente de 
proiectare, incluzând efectuarea de investigaţii, studii şi altele asemenea, precum şi elaborarea de 
planse sau furnizarea de detalii suplimentare, inclusiv proiectarea lucrărilor de relocare/protejare a 
utilităţilor proiectarea asa cum se mentioneaza in Conditiile Speciale de contract si conform clauzei 
IV.1.15 A din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale. 
 
GI 12. 2 MASURARE SI PLATA  
Plata va fi facuta astfel: 
50% din suma fixa la predarea de catre Antreprenor  a proiectelor/specificatiilor/studiilor 
50% dupa aprobarea de catre Inginer a acestora 
 
 
GI.13. Asistenta tehnica pe santier conform Legii 10/1995, articolul 22 paragrafe (e), (f) si (g) 
potrivit Clauzei IV.1.15 B din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale 
 
 



 

 

GI.13. 1DEFINITIE 
Aceasta descriere se aplica pentru asigurarea de catre Proiectant a serviciilor de asistenta tehnica pe 
santier in conformitate cu Legea 10/1995, articolul 22, paragrafele (e), (f) si (g) si Clauza IV.1.15B 
din Specificatiile Tehnice pentru Articole Generale. 
GI.13. 2MASURARE SI PLATA 
Plata va fi facuta in rate lunare egale, pe toata durata contractului, in cazul indeplinirii 
corespunzatoare a cerintelor, cu aprobarea Inginerului. 
 
 
GI 14 - Asigurarea investigatiilor arheologice si a asistentei tehnice arheologice pana la 
finalizarea Lucrarilor, potrivit Clauzei IV.1.15. C din Specificatii Tehnice pentru Articole 
Generale. 
GI.14. 1DEFINITIE 
Aceasta descriere se aplica pentru furnizarea de catre Antreprenor a asistentei tehnice arheologice 
pe toata perioada execuției, elaborarea proiectului de săpătura arheologică preventiva, executarea 
săpăturilor, și eventualele lucrări de protejare a siturilor arheologice identificate, inclusiv obținerea 
Certificatului de eliberare de sarcină arheologică in conformitate cu reglementările naționale, 
potrivit Clauzei IV.1.15 din Specificațiile Tehnice pentru Articole Generale. 
GI.14. 2MASURARE SI PLATA 
Plata o sumei forfetare se va face in rate lunare egale, pe toata perioada contractului, in cazul 
îndeplinirii corespunzătoare a cerintelor, cu aprobarea Inginerului. 
 
 
GI.15 - Alocare pentru identificarea si asanarea Santierului de orice munitii (neexplodate sau 
altele) potrivit Clauzei IV.1.16 din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale 
 
GI.15. 1DEFINITIE 
 
Aceasta descriere se aplica pentru identificarea si asanarea santierului si a gropilor de imprumut de 
orice munitii (neexplodate sau altele), potrivit Clauzei IV.1.16 din Specificațiile Tehnice pentru 
Articole Generale. 
 
GI.15.2 MASURARE SI PLATA 
 
Plata de 100% din suma stabilita va fi facuta in primul Certificat Interimar de Plata, dupa ce 
santierul si gropile de imprumut au fost asanate de munitii, cu aprobarea Inginerului. 
 
 
GI.16 - Ridicarea, mentinerea si indepartarea Panourilor de Identificare a Proiectului potrivit 
Clauzei IV.1.17. II din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale 
 
GI.16.1 DEFINITIE 
 
Aceasta descriere se aplica pentru proiectarea, ridicarea, menținerea, îndepărtarea si înlocuirea ori 
de câte ori este nevoie a Panourilor de Identificare a Proiectului potrivit Clauzei IV.1.17. II din 
Specificatiile Tehnice pentru Articole Generale. 
 
GI.16.2 MASURARE SI PLATA 
 
Plata a 60% din prețul unitar corespunzator unui panou va fi realizata in Primul Certificat Interimar 
de Plata, dupa ce panourile au fost ridicate cu aprobarea Inginerului. Diferența de 40% 
corespunzătoare fiecărui panou, va fi platita dupa ce panourile au fost indepartate de pe santier, dar 
nu mai tarziu de 3 luni de la terminarea lucrarilor, in conditiile in care au fost intretinute 



 

 

corespunzator pe toata perioada executiei, cu aprobarea Inginerului. 
 
 
GI.17 - Instalarea de placi comemorative permanente potrivit Clauzei IV.1.17. III  din 
Specificatii Tehnice pentru Articole Generale. 
 
GI.17. 1 DEFINITIE 
 
Aceasta descriere se aplica pentru proiectarea, ridicarea, menținerea si înlocuirea ori de câte ori este 
nevoie a plăcilor comemorative în perioada de Notificare a Defecțiunilor potrivit Clauzei IV.1.17. 
III  din Specificatiile Tehnice pentru Articole Generale. 
 
GI.17.2 MASURARE SI PLATA 
 
Plata a 50% din valoarea pentru fiecare placă va fi facuta după ce placa comemorativă a fost 
ridicata, avand aprobarea Inginerului. 
Diferența va fi plătită in Certificatul Final de Plată. 
 
 
GI.18 - Alocare pentru elaborarea si implementarea sistemului de management al calitatii 
potrivit Clauzei IV.2.1 din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale.    
 
 GI. 18.1 DEFINITIE 
Aceasta descriere se aplica pentru pregatirea de catre Antreprenor a unui Sistem de Management al 
Calitatii potrivit Clauzei IV.2.1 din Specificatiile Tehnice pentru Articole Generale. 
 

GI. 18.2 MASURARE SI PLATA 
 
Plata va fi făcuta după cum urmează: 
35 % din suma totala la aprobarea Sistemului de Management al Calitatii de catre Inginer.  
Ulterior, in rate egale lunare pe toata perioada contractului pentru indeplinirea cerintelor, cu 
aprobarea Inginerului. 
 
 
GI.19 - Alocare pentru plata testelor solicitate de Inginer, inclusiv costurile laboratorului 
Antreprenorului sau a unui alt laborator autorizat si a utilajelor necesare precum si a 
prelevarii de probe, potrivit Clauzei IV.2 .2 din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale. 
 
GI.19.1 DEFINITIE 
Aceasta descriere se aplica pentru prelevarea de probe si efectuarea incercarilor pentru toate 
materialele incluzand toate costurile Antreprenorului sau a altor laboratoare autorizate, precum si 
pentru furnizarea de probe la cererea Inginerului, potrivit Clauzei IV.2.2 din Specificatiile Tehnice 
pentru Articole Generale. 
 
GI.19.2 MASURARE SI PLATA 
Plata va fi făcuta după cum urmează: 
25% din suma forfetara la aprobarea de către Inginer a Laboratorului Antreprenorului precum si a 
aparaturii si echipamentelor necesare. 
Ulterior, se vor plati rate egale lunare pe toata perioada contractului cand laboratorul este autorizat 
si functioneaza, cu aprobarea Inginerului. 
 
 
GI.20 - Alocare pentru efectuarea unui studiu topografic detaliat potrivit Clauzei IV.3 din 



 

 

Specificatii Tehnice pentru Articole Generale. 
 
GI.20.1 DEFINITIE 
 
Aceasta descriere se aplica la finalizarea unui studiu topografic complet si cuprinzator, potrivit 
Clauza IV.3 din Specificatiile Tehnice pentru Articole Generale. 
 
GI.20.2 MASURARE SI PLATA 
 
Plata de 100% din suma totala va fi facuta in primul Certificat Interimar de Plata dupa ce 
Antreprenorul a intocmit un raport detaliat si complet, aprobat de catre Inginer. 
 
 
GI.21 - Executarea de fotografii privind progresul Lucrarilor, potrivit Clauzei IV.4 din 
Specificatii Tehnice pentru Articole Generale. 
 
GI.21.1 DEFINITIE 

 
 
Obligatiile Antreprenorului sunt definite prin Clauza IV.4.1 din Specificatiile Tehnice pentru 
Articole Generale. 
 

GI.21. 2 MASURARE SI PLATA 

 

Plata va fi făcuta în rate lunare egale si va fi inclusa in certificatele din fiecare luna, pentru 
indeplinirea corespunzatoare a cerintelor, cu aprobarea Inginerului. 
 
 
Pretul GI.22 - Antreprenorul va descrie, in continuare, (introducând numarul pentru oricare 
clauza relevanta din Contract sau Specificatii) si va specifica preturile pentru orice alte 
lucrari sau obligatii mentionate in Contract si pentru care Antreprenorul doreste sa 
introduca un pret separat. (Pretul va fi mentionat in coloana Total). In cazul in care nu vor fi 
mentionate asemenea preturi separate, preturile indicate in Lista de Cantitati vor fi 
considerate acoperitoare pentru toate costurile si profiturile aferente respectivelor lucrari sau 
obligatii. 
 
 
GI.23. 1DEFINITIE 
 
Aceasta descriere se aplica pentru orice alte lucrari sau obligatii care se refera la Contract si pentru 
care Antreprenorul doreste sa introduca un pret separat. 
 

GI.23. 2MASURARE SI PLATA 

Plata sumei forfetare va fi efectuata ulterior indeplinirii corespunzatoare a lucrarii sau obligatiei 
mentionate in Contract si pentru care Antreprenorul a introdus un pret separat, cu aprobarea 
prealabila a Inginerului.  

  



 

 

 
DESCRIERI PRETURI DRUMURI 



 

 

 

PRET L5 - PANOURI FONOABSORBANTE 

L5.1  DEFNITIE 

Aceasta descriere se aplica pentru procurarea panourilor fono-absorbante si montarea lor 
la marginea platformei drumului, in conformitate cu prevederile proiectului. 
 

L5.2 DESCRIEREA LUCRĂRILOR 

Lucrările constau in; 

- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare ; 

- asigurarea mijloacelor de transport; 
- asigurarea forţei de munca necesare ; 
- toate transporturile si manipulările necesare ; 
- marcarea zonelor pe care se prevăd panouri; 
- procurarea panourilor, a stâlpilor si a elementelor de prindere; 
- săparea fundaţiei; 
- procurarea si turnarea betonului in fundaţiile stâlpilor, daca este cazul; 
- procurarea, montarea si fasonarea armaturii, daca este cazul; 
- montarea stâlpilor; 
- fixarea panourilor pe stâlpi in conformitate cu indicaţiile furnizorului; 
- vopsirea pieselor metalice, daca este cazul; 
- curăţarea zonei de lucru. 
 
 
 

L5.3 MĂSURĂTORI SI PLAŢI 
Plata pentru panourile fono-absorbante se va face la metru pătrat (m2) de panou montat. 

 



 

 

PRET L2 - PLANTAREA POMILOR 
 
 
 

L2.1    DEFINIŢIE 
Aceasta descriere se aplica pentru plantarea pomilor pe suprafaţa de la partea inferioara a 

lucrărilor de consolidare (daca este cazul), sau la partea superioara a taluzului cind drumul este in 
debleu, sau in alte amplasamente indicate de Consultant, in conformitate cu prevederile 
proiectului. 
 
 
 
 

L2.2   DESCRIEREA LUCRĂRILOR 
 
Lucrarea consta din: 

- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare; 
- asigurarea mijloacelor de transport; 
- asigurarea forţei de munca necesare; 
- transportul si depozitarea în grămezi; 
- săparea gropilor si depunerea pământului lingă gropi; 
- plantarea pomilor; 
- umplerea gropii cu pamant si nivelarea terenului; 
- îndepărtarea materialului in surplus din amplasament si transportul acestui material 

in locurile indicate de către Consultant;; 
- stropirea cu apa pina la intrarea in vegetaţie; 
- curăţirea zonei de lucru. 
 
 
 
 

L2.4   MĂSURĂTORI SI PLAŢI 

Plata pentru plantarea pomilor se va face pe bucata (buc) de pom plantat. 



 

 
 

PRET L1 - INSAMANTARE CU IARBA 
 
 
 

L1.1    DEFINIŢIE 
Aceasta descriere se aplica pentru insamantarea terenului dupa amenajarea gropilor de 

imprumut, la terminarea lucrărilor de terasamente, pe suprafeţe din lungul drumului sau in zona 
intersecţiilor, in conformitate cu prevederile proiectului. 
 
 
 

L1.2    DESCRIEREA LUCRĂRILOR 

Lucrarea consta din: 

- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare; 

- asigurarea mijloacelor de transport; 
- asigurarea forţei de munca necesare; 
- toate transporturile si manipulările necesare ; 
- insamintarea cu iarba ; 
- udarea cu apa pina la intrarea in vegetaţie; 
- curăţirea zonei de lucru. 
 
 
 
 
 
 

L1.4   MĂSURĂTORI SI PLAŢI 
Plăţile pentru insamantarea ierbii se vor face la metru pătrat (m2) de suprafaţa insamantata. 



 

 

PRET L 11 - STAŢIE PRE-EPURARE (inclusive conducta by-pass) 
a) 20l/sec ; b)30 l/sec ; c) 40 l/sec; d) 50 l/sec ; e) 60 l/sec ; f) 115 l/sec ; g) 150 l/sec; h)250 

l/sec 

L11.1 DEFINIŢIE 
Aceasta descriere se aplica pentru aprovizionarea cu materiale si realizarea unei staţii de 

preepurare, in conformitate cu prevederile proiectului. 
 
 

L11.2     DESCRIEREA LUCRĂRILOR 
 
Lucrarea consta din: 

- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare; 
- asigurarea mijloacelor de transport; 
- asigurarea forţei de munca necesare; 
- toate transporturile si manipulările necesare ; 
- execuţia săpaturilor inclusiv realizarea sprijinirilor necesare, in conformitate cu configuraţia 

geometrica; 
- evacuarea pământului in exces si transportul acestuia spre o zona de depozitare propusa de 

Constructor si aprobata de către Consultant; 
- verificarea patului de fundare si corectarea oricărei zone ce nu respecta, cotele proiectate; 
- asternere strat balast compactat; 
- turnare betonului de egalizare; 
- asternere nisip egalizare; 
- montare separator de nămol si produse petroliere (din beton armat prefabricat de inalta 

calitate) cu filtre de coalescenta si sisteme de alarmare; 
- montare tubulatura intrare-iesire staţie; 
- montare conducta by-pass (maxim 20 m /buc) 
- realizarea monolitizarii intre modulele staţiei. 
- Executie camine vizitare (amonte-aval) 

 
 
Toate operaţiunile se vor executa in conformitate cu planşele din proiect si cu cerinţele 

Consultantului. 
 
 
 
 

L11.3 MĂSURĂTORI SI PLAŢI 

Plata pentru realizarea staţiei de epurare se va face la bucata (buc) de staţie montata. 



 

 

PRET L. 18 - BAZIN DE RETENTIE 

L18.1  DEFINIŢIE 

Aceasta descriere se aplica pentru aprovizionarea cu materiale si realizarea bazinului de 
retentie. Aceasta se va face in conformitate cu prevederile proiectului. 
 
 

L18.2 DESCRIEREA LUCRĂRILOR 
 

Lucrările constau in: 

- execuţia săpaturilor in conformitate cu configuraţia geometrica; 
- evacuarea pământului si transportul acestuia spre o zona de depozitare propusa de către 

constructor si aprobata de către consultant; 
- verificarea patului si corectarea oricărei zone ce nu respecta cotele proiectate; 
- aprovizionarea cu toate materialele de construcţie a bazinului decantor, inclusiv transporturile 

aferente; 
săpătura 324.40 mc/buc 

- asternere material granular 12.92 mc/buc ( mediu) 
- asternere geotextil 85.97 mp/buc( mediu) 
- asternere piatra bruta 17.21 mc /buc (mediu) 
- asternere beton C16/20 0.40 mc /buc (mediu) 
- verificarea materialelor si incheierea lucrărilor in conformitate cu normele tehnice pentru fiecare 

categorie de lucrări: terasamente, beton, etc 
 

Toate operaţiunile se vor executa in conformitate cu planşele din proiect si cu cerinţele 
consultantului 
 
 

L18.3 CONDIŢII SPECIALE PENTRU CALITATEA EXECUŢIEI 
Inainte de începerea lucrării, constructorul va verifica si ii va propune consultantului 
tehnologia de lucru 
 

Temperatura minima sub care punerea in opera a betonului va fi ori întrerupta ori realizata prin 
proceduri de prevenire a degradării la inghet, va fi stabilita de către Consultant 
 
 

L18.4 MĂSURĂTORI SI PLAŢI 

Plăţile pentru realizarea bazinului decantor se vor face per bucata (buc) 



 

 

PRET E10 - RESTAURARE PEISAGISTICA 
 
 
E10.1 DEFINIŢIE 

 
Aceasta descriere se aplica pentru restaurarea peisagistica a terenului, in conformitate cu 

prevederile proiectului. 
 
 
 
 

E10.2 DESCRIEREA LUCRĂRILOR 
 
Lucrările constau in: 

- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare; 
asigurarea mijloacelor de transport; 

- asigurarea forţei de munca necesare; 
- toate transporturile si manipulările necesare ; 
- săparea, încărcarea si transportul pământului vegetal din locul de extragere la punctul de lucru; 
- asternerea, maruntirea si compactarea uşoara; 

plantarea gazonului si operaţiunile succesive de stropire pana la intrarea in vegetare; 
- aprovizionare si plantare arbuşti; 

curăţirea zonei de lucru. 
 
 
 
 

E10.3 MĂSURĂTORI SI PLAŢI 
Plata pentru restaurarea peisagistica se face la metru pătrat (m2) de suprafaţa amenajata. 

 



 

 

PRET L3 - DEMOLARE CASE 
 

L3.1   DEFINIŢIE 
Aceasta descriere se aplica pentru demolarea caselor din amplasamentul lucrării, in 

conformitate cu prevederile proiectului. 
 
 
 
 

L3.2   DESCRIEREA LUCRĂRILOR 
 

Lucrarea consta in: 

- procurarea materialelor si echipamentelor necesare; 
- asigurarea mijloacelor de transport; 
- asigurarea forţei de munca necesare; 
- toate transporturile si manipulările necesare ; 
- demontarea si dezafectarea elementelor de construcţie (fundaţii, zidarii, elemente 

arhitecturale, etc); 
- transportul materialului rezultat din demolare la un depozit indicat de către Consultant; 
- curăţarea si umplerea cu pamant a gropilor rezultate din dezafectarea fundaţiilor; 
- compactarea terenului; 
- curăţirea zonei de lucru. 
 
 
 
 
 

L3.3   MĂSURĂTORI SI PLAŢI 

Plata pentru demolarea caselor din amplasamentul lucrării se va face la bucata (buc). 

 



 

 

PRET L 13 - STAŢIE EPURARE 
 

L13.1 DEFINIŢIE 
Aceasta descriere se aplica pentru realizarea unei staţii de epurare, in conformitate cu 

prevederile proiectului. 
 
 

L13.2    DESCRIEREA LUCRĂRILOR 
 

Lucrările constau in: 

- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare; 
- asigurarea mijloacelor de transport; 
- asigurarea forţei de munca necesare; 
- toate transporturile si manipulările necesare ; 
- execuţia săpaturilor inclusiv realizarea sprijinirilor necesare, in conformitate cu configuraţia 

geometrica; 
- evacuarea pământului in exces si transportul acestuia spre o zona de depozitare propusa de 

către Constructor si aprobata de Consultant; 
- verificarea patului de fundare si corectarea oricărei zone ce nu respecta, cotele proiectate; 
- prepararea betonului hidrotehnic sau procurarea acestuia de la un producător agreat de 

Consultant 
- turnarea betonului hidrotehnic; 
- drenare ape; 
- montare tubulatura intrare-iesire staţie; 
- procurare staţie de epurare, care include: 
 

■ bioreactor B120; 
■ staţie pompare; 
n   bazin stocare; 
■ suflanta; 
■ sita separare intrare; 
■ valve aerare, 
■ elemente aerare, 
■ furtunele de aer, 
■ sistem automatizare, 
■ capac, 
■ probe tehnologice; 

- montarea staţiei de epurare; 
 

Toate operaţiunile se vor executa in conformitate cu planşele din proiect si cu cerinţele 
Consultantului 
 
 
 
L13.3 MĂSURĂTORI SI PLAŢI 

Plata pentru realizarea staţiei de epurare se va face pe bucata (buc) de staţie montata. 



 

 

PRET L7 - PICHETAREA DE DETALIU A TRASEULUI DRUMULUI 
 

L7.1    DEFINIŢIE 
Aceasta descriere se aplica pentru furnizarea, amplasarea si intretinerea pichetării de către 

Contractant, pentru efectuarea unei execuţii adecvate, in conformitate cu prevederile proiectului. 
 
 
L7.2   DESCRIEREA LUCRĂRILOR 
 
Lucrările constau in: 

- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare; 
- asigurarea mijloacelor de transport; 
- asigurarea forţei de munca necesare; 
- toate transporturile si manipulările necesare ; 
- stabilirea amplasamentului; 
- materializarea in teren a punctelor importante ale traseului si fixarea martorilor pentru 

identificarea punctelor respective; 
- fixarea bornelor, la intervalele indicate in planşele de execuţie; 
- fixarea pichetilor suplimentari necesari (pichetii de ramificare, pichetii punctelor de referinţa, 

pichetii de panta, pichetii pentru liniile si declivitatile carosabilului si bordurilor, picheţi pentru 
poduri, canale, pentru drenajul drumului, tuburi de dren.etc); 

- trasarea lucrărilor si amplasarea pichetilor necesari pentru efectuarea schimbărilor de utilităţi. 
 
 
NOTA: 

Contractantul trebuie sa pregătească o metoda de trasare a construcţiei, incluzând 
procedurile pentru măsurătorile pe teren si topografice, descriind, de asemenea, sistemul de 
înregistrare si procesare a datelor pe teren. Aceasta metoda de trasare va fi parte din Planul 
Calităţii pentru lucrări, care va fi trimis pentru aprobare Consultantului, inainte de inceperea 
lucrărilor. 
 
 
L7.3   MĂSURĂTORI SI PLAŢI 

Plata pentru pichetarea de detaliu a traseului se face pe kilometru ( km ) de drum pichetat. 
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PRET L8 - CURĂŢAREA DE TUFIŞURI SI 

ARBUŞTI 

PRET L8a - CURĂŢAREA DE FRUNZE SI CRENGI 
 
 

L8-8a.1     DEFINIŢIE 
Aceasta descriere se aplica pentru curăţarea amplasamentului înainte de începerea 

lucrărilor, in conformitate cu prevederile proiectului. 
 
 
 

L8-8a.2    DESCRIEREA LUCRĂRILOR 
 
Lucrările constau in: 

- procurarea materialelor si echipamentelor necesare; 
- asigurarea mijloacelor de transport; 
- asigurarea forţei de munca necesare; 
- toate transporturile si manipulările necesare; 
- pret L8 

tăierea crengilor; 
depozitarea în grămezi; 
scoaterea rădăcinilor; 
curăţarea terenului; 
evacuarea întregului material tăiat si săpat si transportul acestuia la depozitul stabilit de 
Antreprenor si aprobat de Consultant; 
umplerea golurilor dupa scoaterea rădăcinilor; 

- pret L8a 
curăţarea terenului de frunze, crengi, iarba, etc; 
îndepărtarea vegetaţiei de suprafaţa pe o adâncime medie de 5 cm; 
depozitarea în grămezi; 
evacuarea întregului material tăiat si săpat si transportul acestuia la depozitul stabilit de 
Antreprenor si aprobat de Consultant; 

 
 
 
 

L8-8a. 3    MĂSURĂTORI SI PLAŢI 
Plata pentru curăţarea amplasamentului se va face la metru pătrat (m2) de suprafaţa curăţata. 



 

-    22 
15 

PRET L 9 - TĂIEREA ARBORILOR 

L 9.1   DEFINIŢIE 

Aceasta descriere se aplica la tăierea arborilor, in vederea curăţirii amplasamentului, in 
conformitate cu prevederile proiectului. 
 
 
 

L 9.2  DESCRIEREA LUCRĂRILOR 
 
Lucrările constau in: 

- procurarea materialelor si echipamentelor necesare; 
- asigurarea mijloacelor de transport; 
- asigurarea forţei de munca necesare; 
- toate transporturile si manipulările necesare ; 
- tăierea arborilor; 
- tăierea crengilor si a vârfurilor; 
- transportul si depozitarea în grămezi; 
- secţionarea, încărcarea, transportul si depozitarea arborilor dupa secţionare; 
- îndepărtarea materialului curăţat din amplasament si transportul acestui material si al arborilor 

în locurile indicate de Consultant; 
- curăţirea zonei de lucru; 
 
 
 

L9.3  MĂSURĂTORI SI PLAŢI 

Plata pentru tăierea arborilor se va face la bucata (buc) arbore scos si înlăturat. 
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PRET L 10 - SCOATEREA RĂDĂCINILOR ARBORILOR 
 
 

L10.1 DEFINIŢIE 
Aceasta descriere se aplica pentru scoaterea rădăcinilor arborilor si umplerea golurilor, in 

conformitate cu prevederile proiectului. 
 
 

L10.2 DESCRIEREA LUCRĂRILOR 

Lucrările constau in: 

- procurarea materialelor si echipamentelor necesare; 

- asigurarea mijloacelor de transport; 
- asigurarea forţei de munca necesare; 
- toate transporturile si manipulările necesare ; 
- scoaterea rădăcinilor prin metode mecanice si /sau manuale; 
- umplerea golurilor dupa scoaterea rădăcinilor, cu pământ corespunzător si compactarea 

acestuia ; 
- depozitarea în grămezi intr-un depozit provizoriu; 
- înlăturarea materialului lemnos din amplasament, încărcarea si transportul acestuia in locurile 

indicate de Consultant; 
- curăţirea zonei de lucru. 
 
 
 

L 10.3 MĂSURĂTORI SI PLAŢI 

Plata pentru scoaterea rădăcinilor se va face la bucata (buc). 
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PRET E1 - DECAPARE SI DEPOZITARE PAMANT VEGETAL 
 
 

E1.1    DEFINIŢIE 
Aceasta descriere se aplica pentru decopertarea si depozitarea pământului vegetal in 

zonele unde se realizează lucrări de terasamente, in conformitate cu prevederile proiectului. 
 
 
 

E1.2   DESCRIEREA LUCRĂRILOR 
 
Lucrările constau in: 

- procurarea materialelor,utilajelor si echipamentelor necesare; 
- asigurarea mijloacelor de transport; 
- asigurarea forţei de munca necesare; 
- toate transporturile si manipulările necesare ; 
- decaparea pământului vegetal la grosimea prezentata in proiect sau indicaţiile Consultantului; 
- încărcarea in camioane si transportul la depozitul provizoriu sau la cel final stabilit de 

Antreprenor si aprobat de Consultant; 
- depozitarea provizorie sau finala, presupune: 
 

• aprobarea de către Consultant a proiectului de amenajare a depozitului; 
• obţinerea tuturor aprobărilor pentru drumurile de acces si pentru ocuparea terenului 

necesar depozitului; 
• achiziţionarea sau plata pentru ocuparea terenului; 
• proiectarea,construirea si dezafectarea drumurilor de acces; 
• depozitarea pământului; 
o   refacerea suprafeţelor de teren ocupate temporar sau definitiv , in concordanta cu cerinţele 

proprietarului si Consultantului si cu condiţiile din acordurile obţinute; 
• curăţirea zonei de lucru. 

 
 
 

3. MĂSURĂTORI SI PLAŢI 
Plata pentru dizlocarea si depozitarea pământului vegetal se va face la metru cub (m3) de 

pamant excavat, măsurat ca volum geometric in profilele transversale. 
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PRET E7 - UMPLUTURI DE PAMANT DIN SĂPĂTURA SAU GROAPA DE 
ÎMPRUMUT 
 
 
 
E7.1   DEFINIŢIE 

Aceasta descriere se aplica pentru realizarea umpluturilor cu pamant transportat de la 
groapa de imprumut, ca atare sau imbunatatit, in conformitate cu prevederile proiectului. 
 
 

E7.2   DESCRIEREA LUCRĂRILOR 

Lucrările constaudin: 

- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare; 

- asigurarea mijloacelor de transport; 
- asigurarea forţei de munca necesare; 
- toate transporturile si manipulările necesare ; 
- identificarea instalaţiilor subterane existente; 
- marcarea ariei de umplere; 
- imprastierea materialului de aport; 
- amestecarea cu materialul existent; 
- asternerea pământului in straturi succesive si compactarea; 
- executarea treptelor de înfrăţire, daca este cazul; 
- procurarea si transportul pe şantier a apei pentru compactare ; 
- compactarea patului drumului si a terenului de fundare; 
- finisarea platformei si a taluzurilor; 
- verificarea topografica a profilelor proiectate; 
- luarea probelor si testarea calităţii umpluturii; 
- curăţirea zonei de lucru. 
 
Nota : Natura materialului de aport, cantitatea necesara si tehnologia de punere in opera se vor 
determina pe tronson experimental. Execuţia va incepe dupa aprobarea lor de către Consultant 
 
 
 
 

E7.3   MĂSURĂTORI SI PLAŢI 
Plata pentru umpluturi se va face la metru cub (m3) de umplutura de pamant gata 

compactată, pus in lucrare. Volumul va fi calculat geometric, pe profilurile transversale din 
proiect. 
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PRET E2 - SĂPĂTURA IN GROAPA DE ÎMPRUMUT 
 
 

E2.1   DEFINIŢIE 
Aceasta descriere se aplica pentru săpaturile de pamant in gropa de împrumut, in vederea 

realizării umpluturilor la terasamente, in conformitate cu prevederile proiectului. 
 
 
 

E2.2   DESCRIEREA LUCRĂRII 
 
Lucrările constau in: 

- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare; 
- asigurarea mijloacelor de transport; 
- asigurarea forţei de munca necesare; 
- toate transporturile si manipulările necesare ; 
- efectuarea testelor pentru verificarea calităţii pământului; 
- toate lucrările necesare in groapa de împrumut pentru executarea săpaturilor, in condiţii de 

siguranţa (evacuarea apei din precipitaţii sau din pânza freatica.imprejmuiri.etc); 
- săpaturile in groapa de împrumut si transportul pământului la lucrare ; 
- curăţirea zonei de lucru. 

 
 

Lucrările vor fi prezentate Consultantului pentru aprobare iar aprobarea va trebui consemnata 
in registrul de şantier. 
 
 
 

E2.3   MĂSURĂTORI SI PLAŢI 
Plata pentru săpaturile de pamant in groapa de împrumut se va face la metru cub (m3). 
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PRET E3     SĂPĂTURA IN DEBLEU 
PRET E3a   SĂPĂTURA IN TEREN NECORESPUNZATOR 
 

E3-3a.1  DEFINIŢIE 
Aceasta descriere se aplica pentru excavarile de pamant de-a lungul profilului longitudinal 

in conformitate cu linia roşie proiectata, in conformitate cu prevederile proiectului. 
 
 

E3-3a.2   DESCRIEREA LUCRĂRILOR 
 
Lucrările constau in: 

- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare; 
- asigurarea mijloacelor de transport; 
- asigurarea forţei de munca necesare; 
- toate transporturile si manipulările necesare ; 
- marcarea suprafeţei de săpat; 
- executarea săpăturii; 
- luarea probelor si efectuarea testelor; 
- încărcarea si transportul pământului la locul de punere in opera sau intr-un depozit propus de 

Antreprenor si aprobat de Consultant; 
- verificarea topografica a profilului proiectat; 
- curăţirea zonei de lucru. 
 
 
 
 

E3-3a.3    MĂSURĂTORI SI PLAŢI 
Plata pentru săpaturile de pamant in debleuri se va face la metru cub (m3) de săpătura. 

Volumul va fi calculat geometric in profilurile transversale. 



 

 

PRET E8 - DESFACERE STRUCTURA RUTIERA EXISTENTA 
           E8a - DECAPARE STRATURI ASFALTICE 
 
 

E8.1    DEFINIŢIE 
Aceasta descriere se aplica pentru desfacerea si evacuarea straturilor rutiere existente, in 

vederea execuţiei unui sistem rutier nou, toate acestea in conformitate cu prevederile proiectului. 
 
 
 

E8.2   DESCRIEREA LUCRĂRILOR 
 
Lucrările constau in: 

- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare; 
- asigurarea mijloacelor de transport; 
- asigurarea forţei de munca necesare; 
- toate transporturile si manipulările necesare ; 
- marcarea suprafeţei stratului de înlocuit; 
- tăierea conturului suprafeţelor de desfăcut; 
- excavarea stratului degradat; 
- încărcarea, transportul si imprastierea materialului degradat intr-un depozit propus de 

Antreprenor si aprobat de Consultant; 
- curăţirea zonei de lucru. 

 
 
Lucrările vor fi prezentate Consultantului pentru aprobare iar aprobarea va trebui consemnata 

in registrul de şantier. 
 
 
 

E8.3   MĂSURĂTORI SI PLAŢI 
Plata pentru desfacerea si evacuarea sistemului rutier existent, se va face la metru cub 

(m3) de material desfăcut, măsurat pe teren. 

 



 

 

PRET E6 - IMBRACARE TALUZ TERASAMENT CU PAMANT VEGETAL 
 
 
 
E6.1   DEFINIŢIE 

Aceasta descriere se aplica pentru acoperirea taluzurilor cu un strat de pamant vegetal, a 
cărui grosime va fi in conformitate cu prevederile proiectului. 
 
 
 
 

E6.2   DESCRIEREA LUCRĂRILOR 
 
Lucrările constau in: 

- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare; 
- asigurarea mijloacelor de transport; 
- asigurarea forţei de munca necesare; 
- toate transporturile si manipulările necesare ; 
- săparea, încărcarea si transportul pământului vegetal din locul de extragere la punctul de 

lucru; 
- asternerea, maruntirea si compactarea uşoara; 
- plantarea gazonului si operaţiunile successive de stropire pana la intrarea gazonului in 

vegetare; 
- curăţirea zonei de lucru. 
 
 
 
 
 

E6.3   MĂSURĂTORI SI PLAŢI 
Plata pentru imbracarea cu sol vegetal a taluzelor se va face la metru cub (m3). 



 

 

PRET E4 - NIVELARE SI COMPACTARE PAT DRUM 
 
 

E4.1   DEFINIŢIE 
Aceasta descriere se aplica pentru nivelarea si compactarea patului drumului, in 

conformitate cu prevederile proiectului. 
 
 

E4.2   DESCRIEREA LUCRĂRILOR 

Lucrările constau in: 

- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare; 

- asigurarea mijloacelor de transport; 
- asigurarea forţei de munca necesare; 
- toate transporturile si manipulările necesare ; 
- nivelarea patului drumului; 
- udarea pana la obţinerea umidităţii optime de compactare; 
- compactarea; 
- corectarea suprafeţelor; 
- verificarea gradului de compactare; 
- curăţirea zonei de lucru. 
 
 
 
E4.3   MĂSURĂTORI SI PLAŢI 

Plata pentru compactarea si nivelarea patului drumului, se va face la metru pătrat (m2) de 
suprafaţa nivelată. 
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PRET E5 - STRAT DE FORMA DIN MATERIALE GRANULARE 
 

E5.1   DEFINIŢIE 
Aceasta descriere se aplica pentru consolidarea patului drumului (strat de forma), in 

conformitate cu prevederile proiectului. 
 
 
 

E5.2   DESCRIEREA LUCRĂRILOR 
 
Lucrările constau in: 

- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare; 
- asigurarea mijloacelor de transport; 
- asigurarea forţei de munca necesare; 
- toate transporturile si manipulările necesare ; 
- scarificarea platformei; 
- procurarea si transportul agregatelor; 

imprastierea agregatelor si nivelarea; 
- verificarea umidităţii amestecului sau a stratului de agregate si umezirea, daca este necesara; 
- compactarea; 
- luarea probelor si efectuarea testelor; 
- executarea corecţiilor suprafeţelor; 
- verificarea gradului de compactare si a cotelor profilelor proiectate; 
- protejarea suprafeţei stratului pana la executarea stratului următor; 
- curăţarea zonei de lucru. 
 
 
 
 

E5.3   MĂSURĂTORI SI PLAŢI 
Plata pentru executarea stratului de forma se va face la metru cub (m3) de strat pus in 

opera, gata compactat, realizat conform celor de mai sus si măsurat pe planşele din proiect. 



 

 
 

PRET R1 - STRAT INFERIOR DE FUNDAŢIE DIN BALAST 
 
 

R1.1 DEFINIŢIE 
Aceasta descriere se aplica pentru aprovizionarea si punerea in opera a stratului de balast 

pentru fundaţia drumului, in conformitate cu prevederile proiectului. 
 
 
 
 

R 1 . 2  DESCRIEREA LUCRĂRILOR 
 

Lucrările constau in: 

- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare; 
- asigurarea mijloacelor de transport; 
- asigurarea forţei de munca necesare; 
- toate transporturile si manipulările necesare ; 
- asternerea balastului; 
- umezirea si compactarea pana se obţine gradul de compactare prescris; 
- curăţarea suprafeţei; 
- corectarea neregularitatilor suprafeţei inainte si dupa compactare; 
- luarea probelor si efectuarea testelor necesare; 
- nivelarea si verificarea topografica a cotelor; 
- curăţarea terenului adiacent afectat de lucrări. 
 
 
 
R1.3. MĂSURĂTORI SI PLAŢI 

Plata pentru realizarea fundaţiei din balast se va face la metru cub (m3) de balast pus in 
opera gata compactat. Volumul va fi calculat geometric din secţiunile transversale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
PRET R2 - STRAT SUPERIOR DE FUNDAŢIE DIN PIATRA SPARTA 
PRET R2a - STRAT SUPERIOR DE FUNDAŢIE DIN PIATRA SPARTA AMESTEC 
OPTIMAL 
 

R2-2a.1  DEFINIŢIE 
Aceasta descriere se aplica pentru aprovizionarea si punerea in opera a materialelor 

necesare executării fundaţiei din piatra sparta, sau piatra sparta amestec optimal, in conformitate 
cu prevederile proiectului. 
 
 

R2-2a.2   DESCRIEREA LUCRĂRILOR 
 
Lucrările constau in : 

- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare; 
- asigurarea mijloacelor de transport; 
- asigurarea forţei de munca necesare; 
- toate transporturile si manipulările necesare ; 
- astemerea stratului de piatra sparta la grosimea necesara; 
- executarea stratului de piatra in conformitate cu normele tehnice si caietele de sarcini 

(impanare, innoroire, etc); 
- compactarea stratului de piatra sparta conform cerinţelor privind densitatea, cota de nivel si 

grosimea; 
-   verificarea gradului de compactare si a capacităţii portante a stratului de fundaţie; 

curăţarea zonei de lucru. 
 
 
 

R2-2a.3 MĂSURĂTORI SI PLAŢI 
Plata pentru realizarea stratului de piatra sparta se va face la metru cub (m3) de piatra 

sparta pus in opera gata compactat. Volumul va fi calculat geometric din secţiunile transversale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
PRET R6 -MIXTURA IN STRAT DE BAZA TIP AB2 
 
 

R6.1 DEFINIŢIE 
Aceasta descriere se aplica pentru aprovizionarea si punerea in opera la cald a stratului de 

baza din mixtura asfaltica, in conformitate cu prevederile proiectului. 
 
 
 

R6.2 DESCRIEREA LUCRĂRILOR 
 

Lucrările constau in: 

procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare; 
- asigurarea mijloacelor de transport; 
- asigurarea forţei de munca necesare; 
- toate transporturile si manipulările necesare ; 

prepararea mixturii asfaltice sau aprovizionarea de la un producător aprobat de către 
Consultant; 

- asternerea mixturii si compactarea ; 
- verificarea grosimii si compactării stratului, inclusiv extragerea de carote, daca e cazul; 
- verificarea suprafeţei si corectarea cotelor dupa cotele finale proiectate, tinind cont de valoarea 

tolerantelor; 
- luarea probelor si efectuarea testelor necesare; 
- umplerea golurilor dupa extragerea caratelor (curăţarea, compactarea mixturii, finisarea 

suprafeţei la nivelul celei adiacente); 
- curăţarea zonei de lucru. 
 
NOTA: 

In pret nu se include amorsarea stratului suport. 
In pret se includ si cantităţile de mixtura suplimentara datorita tăierii marginilor benzilor de 

asfalt turnate anterior in cazul imbinarilor intre benzi sau la marginile pârtii carosabile, precum si 
evacuarea acestora. 
 
 
 
R6.3 MĂSURĂTORI SI PLAŢI 

Plata pentru realizarea stratului de baza din mixtura asfaltica se va face la tona (t) de 
mixtura pusa in opera gata compactată, cantitatea fiind calculata geometric din proiect. 
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PRET R7 - BINDER IN STRAT DE LEGĂTURA - TIP BAD25 
 
 
R7-7a.1 DEFINIŢIE 

Aceasta descriere se aplica pentru aprovizionarea si punerea in opera la cald a stratului de 
legătura din beton asfaltic deschis, in conformitate cu prevederile proiectului. 
 
 
 
R7-7a.2 DESCRIEREA LUCRĂRILOR 
 

Lucrările constau in: 

procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare; 
- asigurarea mijloacelor de transport; 

asigurarea forţei de munca necesare; 
- toate transporturile si manipulările necesare ; 
- prepararea betonului asfaltic deschis sau aprovizionarea de la un producător aprobat de către 

Consultant; 
- tratarea rosturilor stratului suport din beton de ciment inaintea asternerii mixturii,daca e cazul; 
- asternerea betonului asfaltic deschis si compactarea; 
- verificarea grosimii si compactării stratului, inclusiv extragerea de carote, daca este cazul; 
- verificarea suprafeţei si corectarea cotelor dupa cotele finale proiectate, finind cont de valoarea 

tolerantelor; 
luarea probelor si efectuarea testelor necesare; 
umplerea golurilor dupa extragerea carotelor (curăţarea, compactarea mixturii, finisarea 
suprafeţei la nivelul celei adiacente); 

- curăţarea zonei de lucru. 
 
 

NOTA: 
In pret nu se include amorsarea stratului suport. 

In pret se includ si cantităţile de mixtura suplimentara datorita tăierii marginilor benzilor de 
asfalt turnate anterior in cazul imbinarilor intre benzi sau la marginile pârtii carosabile, precum si 
evacuarea acestora. 
 
 
 
 

R7-7a. 3 MĂSURĂTORI SI PLAŢI 
Plata pentru realizarea stratului de betonului asfaltic deschis, va fi făcuta pe tona (t) de 

betonului asfaltic deschis pus in opera gata compactată, cantitatea fiind calculata geometric din 
proiect. 



 

36 
30

PRET R8 -   STRAT DE UZURA TIP MASF 16m, 4 CM, CU FIBRE SI BITUM 
MODIFICAT 

 
 

R8.1   DEFINIŢIE 
Aceasta descriere se aplica pentru aprovizionarea si asternerea la cald a mixturii 

bituminoase stabilizate cu fibre celulozice si bitum modificat pentru stratul de uzura, in 
conformitate 
cu prevederile proiectului. 
 
 
 

R8.2  DESCRIEREA LUCRĂRILOR 
 

Lucrările constau din : 

- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare; 
- asigurarea mijloacelor de transport; 
- asigurarea forţei de munca necesare; 
- toate transporturile si manipulările necesare ; 
- prepararea betonului asfaltic cu fibre celulozice si bitum modificat sau aprovizionarea de la un 

producător aprobat de către Consultant; 
- asternerea mixturii; 

verificarea grosimii si a gradului de compactare, inclusiv extragerea de carote, daca este 
cazul; 

- verificarea suprafeţei si corectarea cotelor dupa cotele finale proiectate, tinind cont de valoarea 
tolerantelor; 
luarea probelor si efectuarea testelor necesare; 

- umplerea golurilor dupa extragerea carotelor (curăţarea, compactarea mixturii, finisarea 
suprafeţei la nivelul celei adiacente); 

- curăţarea zonei de lucru. 
 
 
 

NOTA: 
In pret nu se include amorsarea stratului sport. 

In pret se includ si cantităţile de mixtura suplimentara datorita tăierii marginilor benzilor de 
asfalt turnate anterior, in cazul îmbinărilor intre benzi sau la marginile pârtii carosabile, precum si 
evacuarea acestora. 
 
 
R8.3   MĂSURĂTORI SI PLAŢI 

Plata pentru realizarea stratului de beton asfaltic cu fibre celulozice si bitum modificat 
pentru stratul de uzura, se va face la metru pătrat (m2) de beton asfaltic pus in opera gata 
compactat, cantitatea fiind determinata geometric din proiect. 
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PREŢ RA8 – BETON ASFALTIC TIP BA8 4cm 
 
RA8.1 DEFINIŢIE 
Aceasta descriere se aplica pentru aprovizionarea si astemerea la cald a betonului asfatic tip BA8, in 
conformitate cu prevederile proiectului. 
 
RA8.2 DESCRIEREA LUCRĂRILOR 
Lucrările constau din : 

 procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare; asigurarea mijloacelor de 
transport; asigurarea forţei de munca necesare; 

 toate transporturile si manipulările necesare ; 
 prepararea betonului asfaltic sau aprovizionarea de la un producător aprobat de către 

Consultant; astemerea mixturii; 
 verificarea grosimii si a gradului de compactare, inclusiv extragerea de carote, daca este 

cazul; 
 verificarea suprafeţei si corectarea cotelor după cotele finale proiectate, tinind cont de 

valoarea tolerantelor; 
 luarea probelor si efectuarea testelor necesare; 
 umplerea golurilor după extragerea carotelor (curăţarea, compactarea mixturii, finisarea 

suprafeţei la nivelul celei adiacente); 
 curăţarea zonei de lucru. 

 
NOTA: 
In preţ se include amorsarea stratului sport. 
 
RA8.3 MĂSURĂTORI SI PLAŢI 
Plata pentru realizarea stratului de beton asfaltic, se va face la metru pătrat (m2) de beton asfaltic 
pus in opera gata compactat. 

  



 

 
 

PRET R11a - AMORSARE CU EMULSIE CATIONICA CU RUPERE RAPIDA CU 0,6 
kg/mp 

PRET R11b - AMORSARE CU EMULSIE CATIONICA CU RUPERE RAPIDA CU 0,9 
kg/mp 

 
 

R11.1 DEFINIŢIE 
Aceasta descriere se aplica pentru aprovizionarea si amorsarea cu emulsie cationica cu 

rupere rapida a straturilor rutiere, inainte de asternerea straturilor următoare, in conformitate cu 
prevederile proiectului. 
 
 
 

R11.2 DESCRIEREA LUCRĂRILOR 
 

Lucrările constau in : 

procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare; 
- asigurarea mijloacelor de transport; 
- asigurarea forţei de munca necesare; 

toate transporturile si manipulările necesare ; 
- prepararea emulsiei sau aprovizionarea de la un producător acceptat de Consultant; 
- curăţarea, spălarea si uscarea stratului suport; 
- evacuarea materialelor rezultate; 
- asternerea peliculei de amorsare; 
- aşteptarea timpului necesar pentru ruperea emulsiei, inclusiv protejarea prin nepermiterea 

circulaţiei; 
luarea probelor si efectuarea testelor necesare; 

- curăţarea zonei de lucru. 
 
 
 
R11.3 MĂSURĂTORI SI PLAŢI 

Plata pentru amorsare suprafeţelor seva face la metru pătrat (m2) de pelicula de emulsie 
realizata, cantitatea fiind determinata geometric din proiect. 



 

 

PRET R2b -COMPLETARE CU PIATRA SPARTA LA ACOSTAMENTE 
 
 
 

R2b.1 DEFINIŢIE 
Aceasta descriere se aplica pentru aprovizionarea si punerea in opera a stratului de piatra 

sparta pentru acostamente,in conformitate cu prevederile proiectuli si cu cerinţele Consultantului. 
 
 
 

R 2b.2 DESCRIEREA LUCRĂRILOR 
 
Lucrările constau in: 

- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare; 
- asigurarea mijloacelor de transport; 
- asigurarea forţei de munca necesare; 
- toate transporturile si manipulările necesare ; 
- scarificarea materialului existent; 
- asternerea pietrei sparte; 
- umezirea si compactarea pana se obţine gradul de compactare prescris; 
- curăţarea suprafeţei; 
- corectarea neregularitatilor suprafeţei înainte si dupa compactare. 
 
 
 

R 2b.3 MĂSURĂTORI SI PLAŢI 
Plata pentru aprovizionare si asternerea stratului de piatra sparta va fi făcuta pe metru cub 

(mc) pus in opera gata compactat. Volumul va fi calculat geometric din secţiunile transversale 
finale. 



 

 

PRET R18 - GEOTEXTIL ANTICONTAMINATOR 
 
 

R18.1 DEFINIŢIE 
Acesta descriere se aplica pentru aprovizionarea si punerea in opera a geosinteticului cu 

rol de a preveni contaminarea cu pamant a straturilor rutiere, in conformitate cu prevederile 
proiectului. 
 
 
 
 

R18.2 DESCRIEREA LUCRĂRILOR 
 

Lucrările constau in : 

- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare; 
- asigurarea mijloacelor de transport; 
- asigurarea forţei de munca necesare; 
- toate transporturile si manipulările necesare ; 

propunerea tipului de geosintetic si obţinerea aprobării din partea Consultantului; 
- curăţarea suprafeţei; 
- efectuarea testelor necesare aprobării produselor, daca e cazul; 
- asternerea geosinteticului; 
- curăţarea zonei de lucru. 
 
 
 
 

R18.3 MĂSURĂTORI SI PLAŢI 
Plata pentru procurarea si asternerea geotextilului cu rol anticontaminator, se va face la 

metru pătrat (m2) de suprafaţa acoperita cu geotextil, in suprafaţa calculata incluzandu-se si zonele 
de suprapunere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
PRET EQ2 - PARAPET METALIC ZINCAT PE FUNDAŢII IZOLATE 

c) cu lisa simpla ,tip semigreu , nivel protecţie N2 
d) cu lisa compusa ,tip greu , nivel protecţie H2 
e) cu doua lise , tip foarte greu , nivel protecţie H3 

 
 
 
EQ2c-e.1  DEFINIŢIE 

Aceasta descriere se aplica pentru procurarea si montarea unui parapet deformabil , la 
marginea platformei drumului, cu stâlpi din 3 in 3 m ,in conformitate cu prevederile proiectului si 
cu 
cerinţele Consultantului. 
 
 
 
 
EQ2c-e.2 DESCRIEREA LUCRĂRILOR 
 

Lucrările constau in: 

- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare; 
- asigurarea mijloacelor de transport; 

asigurarea forţei de munca necesare; 
- toate transporturile si manipulările necesare ; 

răsărea pe teren a lucrărilor; 
- săparea gropilor de fundaţie pentru stâlpii de parapet; 

evacuarea si transportul pământului intr-un depozit propus de Antreprenor si aprobat de către 
Consultant; 

- amenajarea drumurilor de şantier si dezafectarea acestora dupa terminarea lucrărilor; 
umplerea gropilor pentru fundarea stilpilor cu piatra sparta (sau cu beton) si compactarea 
acesteia; 

- cofrarea si turnarea betonului la capetele zonei cu parapete; 
montarea liselor si a stilpilor; 

- vopsirea pieselor metalice nezincate, daca este necesar; 
- verificarea topografica a cotelor; 
- curăţirea zonei de lucru. 
 
 
 
 
EQ2c-e.3 MĂSURĂTORI SI PLAŢI 

Plata pentru parapete se va face la metru liniar (m) de parapet montat. 



 

 

PRET D2 - ŞANŢURI DIN BETON MONOLIT PE FUNDAŢIE NISIP 
 

D2.1   DEFINIŢIE 
Aceasta descriere se aplica pentru realizarea de şanţuri din beton turnat la marginea 

platformei drumului, pentru scurgerea si evacuarea apelor, in conformitate cu prevederile 
proiectului si cu cerinţele Consultantului. 
 
 
 
 

D2.2   DESCRIEREA LUCRĂRILOR 
 

Lucrările constau in: 
 
procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare; 
asigurarea mijloacelor de transport; 
asigurarea forţei de munca necesare; 
toate transporturile si manipulările necesare ; 
trasarea lucrărilor; 
execuţia săpaturilor pentru realizarea secţiunii sântului pana la nivelul banchetei; 
incarcarea materialului rezultat dupa săpare si transportul acestuia lintr-un depozit propus 
de Antreprenor si aprobat de Consultant; 
finisarea săpăturii, verificarea cotei de nivel indicata in proiect si corectarea oricărei zone 
ce nu respecta cotele proiectate; 
realizarea stratului suport din nisip; 
execuţia pereului din beton, inclusiv pe bancheta si turnarea mortarului in rosturi 
(inclusiv 
efectuarea testelor necesare; 
curăţirea zonei de lucru. 

D2.3 

Plata 

MĂSURĂTORI SI PLAŢI 

pentru realizarea şanţurilor noi se va face la metru liniar (m) de sant executat. 

  



 

 

PRET D6 - RIGOLA DE ACOSTAMENT 
 

D6.1   DEFINIŢIE 
Aceasta descriere se aplica pentru realizarea de rigole de acostament din elemente 

prefabricate de beton, in conformitate cu prevederile proiectului si cu cerinţele Consultantului. 
 
 
 

D6. 2  DESCRIEREA LUCRĂRILOR 
 

Lucrările constau din: 

- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare; 
- asigurarea mijloacelor de transport; 
- asigurarea forţei de munca necesare; 
- toate transporturile si manipulările necesare ; 
- execuţia săpaturilor; 
- incarcarea pământului, transportul si depozitarea intr-un depozit propus de către Antreprenor si 

aprobat de către Consultant; 
- finisarea secţiunii si verificarea topografica a cotelor; 
- prepararea si asternerea stratului de nisip si a substratului din beton 
- aşezarea elementelor prefabricate si rostuirea lor cu mortar (inclusiv prepararea si transportul 

mortarului); 
- luarea probelor si efectuarea testelor necesare; 
- curăţirea zonei de lucru. 
 
 
 
 

D6.3   MĂSURĂTORI SI PLAŢI 

Plata pentru realizarea rigolelor de acostament se va face la metru liniar (m) de rigola finisata. 



 

 

PRET D8 - CASIURI PE TALUZ 
 
 

D8.1   DEFINIŢIE 
Aceasta descriere se aplica pentru realizarea casiurilor din elemente prefabricate de beton, 

pe taluzuri, in scopul colectării si evacuării apelor, in conformitate cu prevederile proiectului si cu 
cerinţele Consultantului. 
 
 
 
D8.2   DESCRIEREA LUCRĂRILOR 
 

Lucrarea consta din: 

- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare; 
- asigurarea mijloacelor de transport; 
- asigurarea forţei de munca necesare; 
- toate transporturile si manipulările necesare ; 
- trasarea lucrărilor; 
- execuţia săpaturilor pe taluz; 
- încărcarea pământului, transportul si depozitarea într-un depozit propus de către Antreprenor si 

aprobat de către Consultant; 
- prepararea betonului, transportul si turnarea in fundaţie; 
- aşezarea elementelor prefabricate si rostuirea lor cu mortar; 
- prepararea mortarului; 
- realizarea racordării la platforma drumului si la dispozitivele de evacuare a apei de la baza 

taluzului; 
- verificarea topografica a cotelor; 
- luarea probelor si efectuarea testelor necesare; 
- curăţarea zonei de lucru. 
 
 
 

D8.3   MĂSURĂTORI SI PLAŢI 

Plata pentru realizarea casiurilor se va face la metru liniar (m) de casiu finisat. 



 

 

PRET CF2 - DEZAFECTARE CF EXISTENTA 
 

CF2.1 DEFINIŢIE 
Aceasta descriere se aplica pentru dezafectarea CF existenta, in conformitate cu 

prevederile proiectului si cu cerinţele Consultantului. 
 
 
 

CF2.2 DESCRIEREA LUCRĂRILOR 
 
Lucrările constau in: 

procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare; 
- asigurarea mijloacelor de transport; 
- asigurarea tortei de munca necesare; 
- toate transporturile si manipulările necesare; 
- intocmirea proiectului tehnic si de execuţie cu firma autorizata si obţinerea avizelor; 
- marcarea zonei de lucru; 
- scoaterea zonei afectate de sub tensiune; 
- mutarea si protejarea instalaţiilor CF; 
- demontare suprastructura existenta : 
 

- demontare eclise de la joante; 
- demontare prindere sina de traversa; 
- indepartarea si depozitarea şinelor; 
- indepartarea si depozitarea traverselor; 
- indepartarea si depozitarea pietrei in depozit propus de antreprenor si aprobat de 

Consultant; 
- refacere terasament in zona; 
 

Lucrările se vor executa cu respectarea instrucţiunilor de servicu CF. 
 
 
 

CF2.3 MĂSURĂTORI SI PLAŢI 

Plata pentru realizarea dezafectării CF existente, se va face la bucata (buc). 



 

 

PRET R13a - FREZAREA ASFALT EXISTENT, PE h < 6 CM 
PRET R13b - FREZAREA ASFALT EXISTENT, PE h > 6 CM 
 
 
 
 
R13.1 DEFINIŢIE 

Lucrarea consta in frezarea mixturii asfaltice existente cu ajutorul unui utilaj de frezare, in 
conformitate cu prevederile proiectului si cu cerinţele Consultantului. 
 
 
 

R13.2 DESCRIEREA LUCRĂRILOR 
 
Lucrările constau in: 

- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor necesare; 
- asigurarea mijloacelor de transport; 
- asigurarea forţei de munca necesare; 
- toate transporturile si manipulările necesare; 
- marcarea suprafeţei conform proiectului sau cerinţelor Consultantului; 
- frezarea pe adâncimea indicata; 

îndepărtarea materialului rezultat din frezare, încărcarea si transportul acestuia intr-un depozit 
propus de Antreprenor si aprobat de Consultant; 
curăţarea suprafeţei prin suflarea cu aer sub presiune; 
nivelarea si verificarea topografica a cotelor; 
curăţarea terenului adiacent afectat de lucrări.. 

 
 
 

R13.3 MĂSURĂTORI SI PLAŢI 
Plata pentru frezarea imbracamintii asfaltice se va efectua pe metru pătrat (mp), calculat 

geometric in proiect sau măsurat in amplasament. 



 

 

PRET R23 - TROTUARE CU LĂŢIMEA DE 1,00 M ÎNCADRATE DE BORDURI 
 
 
 
R23.1 DEFINIŢIE 

Aceasta descriere se aplica pentru aprovizionarea si realizarea trotuarelor de 1,00m latime, 
in conformitate cu prevederile proiectului si cu cerinţele Consultantului. 
 
 
 

R23.2 DESCRIEREA LUCRĂRILOR 

Lucrările constau in : 

- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor necesare; 

- asigurarea mijloacelor de transport; 
- asigurarea forţei de munca necesare; 
- toate transporturile si manipulările necesare; 
- asternerea si compactarea unui strat de nisip de 10 cm grosime; 
- prepararea betonului sau procurarea acestuia de la un producător agreat de Consultant; 
- turnarea unui strat de beton de ciment C 8/10 in grosime de 10 cm; 
- asternerea si compactarea stratului de mixtura asfaltica BA 8, in grosime de 4 cm; 
- luarea probelor si efectuarea testelor necesare; 
- verificarea topografica a cotelor; 
- curăţarea zonei de lucru. 
 
 
 
 

R23.3 MĂSURĂTORI SI PLAŢI 
Plata pentru realizarea trotuarelor de 1,00m latime se va face pe metru pătrat (mp). 

Suprafaţa va fi calculata geometric din proiect. 



 

 

PRET R21 - STRUCTURA RUTIERA CU PAVELE AUTOBLOCANTE 
 
 
R21.1 DEFINIŢIE 

Aceasta descriere se aplica pentru aprovizionarea si realizarea pavajului autoblocant la 
trotuare sau pe suprafeţe carosabile, in conformitate cu prevederile proiectului, cu instrucţiunile 
fabricantului si cu cerinţele Consultantului. 
 
 
 

R21.2 DESCRIEREA LUCRĂRILOR 
 
Lucrările constau in : 

- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare; 
- asigurarea mijloacelor de transport; 
- asigurarea forţei de munca necesare; 
- toate transporturile si manipulările necesare ; 
- asternerea si compactarea unui strat de nisip de 7 cm; 
- asternerea si compactarea unui strat de balast de 23 cm; 
- prepararea betonului de ciment sau procurarea acestuia de la un producător agreat de 

Consultant; 
- turnarea unui strat de beton de ciment marca C 8/10, de 15 cm grosime; 
- turnarea mortarului de poza, intr-un strat de 4 cm grosime; 
- montarea elementelor prefabricate autoblocante; 
- colmatarea rosturilor; 
- luarea probelor si efectuarea testelor; 
- verificarea topografica a cotelor; 

curăţarea zonei de lucru. 
 
 

Antreprenorul va trebui sa respecte instrucţiunile fabricantului privind tehnologia de 
realizare a stratului din elemente prefabricate. 
 
 

R21.3 MĂSURĂTORI SI PLAŢI 
Plata pentru realizarea straturilor din elemente prefabricate se va face la metru pătrat (m2) 

de strat pus in opera. Suprafaţa va fi calculata geometric din proiect. 

 



 

 

PRET R19a - BORDURI PREFABRICATE BETON 10 x 15 cm 
PRET R19b - BORDURI PREFABRICATE BETON 20 x 25 cm 
 
 

R19.1 DEFINIŢIE 
Aceasta descriere se aplica pentru aprovizionarea si montarea bordurilor prefabricate din 

beton, in conformitate cu prevederile proiectului si cu cerinţele Consultantului. 
 
 
 
R19. 2 DESCRIEREA LUCRĂRILOR 
 
Lucrările constau in: 

- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare; 
- asigurarea mijloacelor de transport; 
- asigurarea forţei de munca necesare; 
- toate transporturile si manipulările necesare ; 
- săpătura pentru fundaţie in conformitate cu proiectul; 
- încărcarea si transportul pamintului săpat intr-un depozit propus de Antreprenor si aprobat de 

Consultant; 
- trasarea lucrărilor; 
- verificarea cotei proiectate la săpătura; 
- prepararea betonului pentru fundaţie sau procurarea acestuia de la un producător agreat de 

Consultant; 
- turnarea betonului in fundaţie; 
- turnarea mortarului de poza; 
- montarea bordurilor la cota proiectata; 
- rostuirea cu mortar de ciment; 
- luarea probelor si efectuarea testelor necesare; 
- verificarea topografica a cotelor; 
- curăţarea zonei de lucru. 
 
 
 
R19.3 MĂSURĂTORI SI PLAŢI 

Plata pentru montarea bordurilor prefabricate se va face la metru liniar (m) de bordura 
montata. Lungimea va fi calculata geometric din proiect. 



 

 
 

PREŢUL B23 - PARAPET METALIC PIETONAL 
 
 

B23.1   DEFINIŢIE 

Aceasta descriere se aplica pentru montarea parapetului pietonal la pod, in conformitate cu 
prevederile proiectului. 
 
 
 
 

B23.2  DESCRIEREA LUCRĂRILOR 
 
 
Lucrările constau in: 

- procurarea materialelor si echipamentelor necesare; 
- asigurarea mijloacelor de transport; 
- asigurarea forţei de munca necesare ; 
- toate transporturile si manipulările necesare ; 

curăţarea parapetului; 
montarea parapetului; 

- aplicarea prin vopsire a unui strat de protecţie (grund); 
- vopsirea cu doua straturi de vopsea a parapetului; 
- verificarea execuţiei conform proiect; 
- curăţirea zonei de lucru. 
 
 
 

B23.3 MĂSURĂTORI SI PLAŢI 
Plata pentru montarea parapetului pietonal la pod, se va face la metru liniar (m) de parapet 

montat si finisat. 



 

 

PRET C 20 - PODEŢ NOU DALAT L = 3,00 m DIN DALE 

PREFABRICATE TIP D3, 

CULEI PREFABRICATE TIP L0, 4 ARIPI PREFABRICATE 

TIP A0, 

FUNDAŢII DIN BETON MONOLIT C 8/10, PEREU DIN 

PIATRA BRUTA DE 30 cm   GROSIME 
 

a)10 DALE CURENTE, 2 DALE MARGINALE, 12 CULEI 
PREFABRICATE L0(B=9,66m) 

b)12 DALE CURENTE, 2 DALE MARGINALE, 14CULEI 

PREFABRICATE L0(B=11,27m) 

c)14 DALE CURENTE, 2 DALE MARGINALE, 16CULEI PREFABRICATE 

L0(B=12,88m) 

d)16 DALE CURENTE, 2 DALE MARGINALE, 18CULEI 

PREFABRICATE L0(B=14,49m) 

e)18 DALE CURENTE, 2 DALE MARGINALE, 20CULEI PREFABRICATE 

L0(B=16,10m) 

f)20 DALE CURENTE, 2 DALE MARGINALE, 22CULEI PREFABRICATE 

L0(B=17,71m) 

g)22 DALE CURENTE, 2 DALE MARGINALE, 24CULEI PREFABRICATE 

L0(B=19,32m) 

h)24 DALE CURENTE, 2 DALE MARGINALE, 26CULEI 

PREFABRICATE L0B=20,93m) 

î)26 DALE CURENTE, 2 DALE MARGINALE, 28 CULEI 

PREFABRICATE L0(B=22,54m) 
 

C20.1 (a-i) DEFINIŢIE 



 

 

Aceasta descriere se aplica pentru aprovizionarea cu materiale si realizarea 
unui podeţ nou 
, L=3.00m, din dale prefabricate cu armatura preintinsa de tip D3, in conformitate 
cu prevederile 
proiectului si cu cerinţele Consultantului. 
 
C20.2 (a-i)   DESCRIEREA LUCRARILOR 

Lucrarea consta din: 
- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare; 
- asigurarea mijloacelor de transport; 
- asigurarea fortei de munca necesare; 
- toate transporturile si manipularile  necesare ; 
- pichetarea si semnalizarea lucrarii; 
- sapatura pentru fundatii culei prefabricate TIP L0 si aripi prefabricate tip A0 ; 
- incarcarea pamantului excavat si transportul acestuia  intr-un depozit  aprobat 

de Consultant ; 
- obtinerea tuturor aprobarilor pentru utilizarea depozitului; 
- executia cofrajelor; 
- prepararea betonului sau procurarea de la un producator agreat de Consultant; 
- turnarea betonului in fundatii si cuneta drenului podetului; 
- montarea culeelor prefabricate tip L0 si a dalelor prefabricate tip D3 ; 
- executia hidroizolatiei pe suprafete orizontale cu sistem de hidroizolatie pentru 

poduri iar pe suprafetele verticale ce vin in contact cu drenul sau terasamentele 
cu emulsie de bitum sau ROMFLEXIL sau inlocuitor ; 

- executia drenurilor laterale; 
- executia umpluturilor din pamant si realizarea racordurilor cu terasamentele; 
- executia pereului din piatra bruta de 30 cm grosime; 
- luarea probelor si efectuarea testelor; 
- curatarea zonei de lucru. 
 

 

C20.3 (a-i)  MASURATORI SI PLATI 
Plata pentru un  podet nou, L=3.00m, din dale prefabricate tip D3, culei 

prefabricate tip L0, aripi prefabricate tip A0, realizat conform descrierii de mai sus, 
se va face la bucata podet (buc) finisat, aprobat de Consultant. 



 

 

PRET L3a - DEMOLARE PODEŢE EXISTENTE 
 

L3a.1 DEFINIŢIE 
Aceasta descriere se aplica pentru demolarea podeţelor din amplasamentul lucrării, in 

conformitate cu prevederile proiectului. 
 
 
 
 
L3a.2 DESCRIEREA LUCRĂRILOR 
 

Lucrarea consta in: 

- procurarea materialelor si echipamentelor necesare; 
- asigurarea mijloacelor de transport; 

asigurarea forţei de munca necesare; 
- toate transporturile si manipulările necesare ; 
- demontarea si dezafectarea elementelor de construcţie (fundaţii, zidarii, elemente 

arhitecturale, etc); 
- transportul materialului rezultat din demolare la un depozit indicat de către Consultant; 
- curăţarea si umplerea cu pamant a gropilor rezultate din dezafectarea fundaţiilor; 
- compactarea terenului; 
- curăţirea zonei de lucru. 
 
 
 
 
 

L3a.3 MĂSURĂTORI SI PLAŢI 

Plata pentru demolarea podeţelor din amplasamentul lucrării se va face la metru cub (mc). 

 



 

 

PRET C2 - PODEŢE TUBULARE CU DIAMETRUL DE 0,5 M 
 
 
 
C2.1   DEFINIŢIE 

Aceasta descriere se aplica pentru procurarea si realizarea podeţelor tubulare cu diametrul 
de 0,5 m , in conformitate cu prevederile proiectului si cu cerinţele Consultantului. 
 
 
 

C2. 2  DESCRIEREA LUCRĂRILOR 
 
Lucrarea consta in: 

procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, 
precum si a forţei de munca necesare; 
toate transporturile si manipulările pentru procurare si punere in opera; 
marcarea zonei de lucru; 
săpaturi pentru fundaţii; 
evacuarea pamintului intr-un depozit propus de Antreprenor si aprobat de Consultant; 
turnarea betonului in fundaţii; 
procurarea si montarea tuburilor; 
executarea hidroizolatiei; 
realizarea umpluturii cu material drenant si pamint in jurul tubului; 
realizarea timpanelor din beton monolit si a tuturor lucrărilor pentru racordarea la 
drum si la accesul la proprietăţi; 
execuţia îmbrăcămintei si a tuturor lucrărilor de racordare la şanţuri sau rigole; 
nivelarea si verificarea topografica a cotelor; 
luarea probelor si efectuarea testelor; 
curăţirea zonei de lucru. 

 
 
 
 

C2.3   MĂSURĂTORI SI PLAŢI 

Plata pentru podeţele tubulare se va face la metru liniar (ml) de podeţ finisat. 



 

 

PRET D7 - RIGOLE DREPTUNGHIULARE DIN BETON MONOLITE CU PLĂCUTE 
CAROSABILE 

 
 
 

D7.1   DEFINIŢIE 
Aceasta descriere se aplica pentru realizarea rigolelor dreptunghiulare carosabile din beton 

simplu sau armat, sau prefabricate, acoperite cu plăcute prefabricate, in conformitate cu 
prevederile proiectului si cu cerinţele Consultantului. 
 
 

D7.2   DESCRIEREA LUCRĂRILOR 
 

Lucrările constau in: 

- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare; 
- asigurarea mijloacelor de transport; 
- asigurarea forţei de munca necesare; 
- toate transporturile si manipulările necesare ; 
- trasarea lucrărilor; 
- execuţia săpaturilor; 
- evacuarea pământului, transportul si depozitarea intr-un depozit propus de către Antreprenor si 

aprobat de către Consultant; 
- finisarea secţiunii si verificarea topografica a cotelor; 
- montarea rigolelor prefabricate conform instrucţiunilor producătorului; 
- executarea sprijinirilor si epuismentelor, daca este cazul; 
- confecţionarea si montarea armaturilor; 
- prepararea, transportul si turnarea betonului pentru rigola, inclusiv cofrarea, decofrarea si alte 

operaţii necesare; 
- montarea plăcutelor metalice pentru prinderea parapetului, 
- execuţia rosturilor; 
- montarea plăcutelor prefabricate ; 
- verificarea topografica a cotelor; 
- luarea probelor si efectuarea testelor necesare; 
- curăţarea zonei de lucru. 
 
 
 
 
 

D7.3   MĂSURĂTORI SI PLAŢI 

Plata pentru realizarea rigolelor carosabile din beton se va face la metru liniar (m) de rigola . 



 

 

PRET EQ12 - TOTALITATEA MASURILOR PRIVIND SIGURANŢA SI CONTROLUL 
CIRCULAŢIEI RUTIERE IN TIMPUL ZILEI / NOPŢII SI IN ORICE FEL 
DE 
CONDIŢII CLIMATERICE PENTRU A ASIGURA UN TRAFIC SIGUR 
ATAT PE ŞANTIER CIT SI PE ÎNTREG DRUMUL IN TIMPUL LUĂRII IN 
POSESIE A TRASEULUI DE CĂTRE CONTRACTOR 

 
 
 

EQ12.1  DEFINIŢIE 
Aceasta descriere se aplica pentru semaforizarea, semnalizarea si marcajul drumului pe 

perioada execuţiei lucrărilor, in conformitate cu reglementările legale din România si cu cerinţele 
Consultantului. 
 
 

EQ12.2 DESCRIEREA LUCRĂRILOR 
 
Lucrările constau in: 

procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, 
precum si a forţei de munca necesare 
toate transporturile si manipulările necesare; 
realizarea semnalizării verticale, marcajului, semnalelor luminoase, barierelor,etc; 
aplicarea masurilor temporare pentru asigurarea siguranţei traficului in conformitate cu 
normele legale; 
toate masurile de siguranţa si control a traficului, aplicate ziua si noaptea si in orice condiţii 
de vreme, pentru a permite desfăşurarea traficului in siguranţa in zona şantierului , pe 
perioada in care Antreprenorul deţine posesia şantierului; 
emiterea de instiintari scrise prin mijloace de publicitate , mass-media, etc. in legătura cu 
lucrările la drum si eventual in legătura cu intirzierea in redarea drumului pentru condiţii 
normale de trafic; 
prevederea semnalizării, marcajului, semnalelor luminoase, a conurilor si barierelor 
utilizate 
ca masuri temporare pentru protecţia populaţiei; 
asigurarea unor remorci de rezerva si a instalaţiilor pentru comunicarea cu politia locala si 
alte autorităţi interesate; 
procurarea si montarea panourilor cu date in legătura cu lucrarea, la cele doua 
capete ale şantierului; 

 
 

EQ12.3 MĂSURĂTORI SI PLAŢI 

Plata pentru semnalizarea si marcajul drumului pe timpul execuţiei se va face la kilometru ( km ). 



 

 

PRET EQ10 - MARCAJUL LONGITUDINAL 15 CM LATIME 
 
 

EQ10.1  DEFINIŢIE 
Aceasta descriere se aplica pentru realizarea marcajului longitudinal al drumului si in zona 

intersecţiilor, in conformitate cu prevederile proiectului si cu cerinţele Consultantului. 
 
 

EQ10.2 DESCRIEREA LUCRĂRILOR 
 
Lucrările constau in: 

 

procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, 
precum si a forţei de munca necesare; 
toate transporturile si manipulările pentru procurare si punere in opera; 
curăţarea suprafeţei stratului de uzura înaintea executării marcajului; 
executarea premarcajului si a marcajului longitudinal final; 
semnalizarea drumului pe timpul execuţiei lucrării; 
efectuarea testelor; 
curăţirea zonei de lucru dupa marcaj. 

 
 

EQ10.3 MĂSURĂTORI SI PLAŢI 
Plata pentru marcajul longitudinal se va face la kilometru echivalent ( kmech ) de marcaj 

realizat, cantitatea fiind măsurata pe proiect. 
 

NOTA: 1 kilometru echivalent = 1 kilometru de banda continua vopsita pe o latime de 15 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

PRET EQ19 - CONSOLE METALICE 
 
 

EQ19.1  DEFINIŢIE 
Aceasta descriere se aplica la procurarea si montarea consolelor pentru semnalizarea 

verticala , in conformitate cu prevederile proiectului si cu cerinţele Consultantului. 
 
 
 
 
 

EQ19.2 DESCRIEREA LUCRĂRILOR 
 
Lucrările constau in: 

 

procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, 
precum si a forţei de munca necesare; 
toate transporturile si manipulările pentru procurare si punere in opera; 
procurarea si montarea consolei pe o fundaţie realizata conform instrucţiunilor 
Consultantului; 
vopsirea, daca este cazul; 
efectuarea testelor; 
curăţirea zonei de lucru. 

 
 
 
 

EQ19.3 MĂSURĂTORI SI PLAŢI 
Plata pentru execuţia consolei se va face la bucata ( buc) de consola finisata, fixata in 

amplasament. 



 

 
 

PRET EQ20- PROCURARE SI MONTARE INDICATOARE RUTIERE 
PRET EQ20a - PANOURI DE INFORMARE 
 
 
 
EQ20.1   DEFINIŢIE 

Aceasta descriere se aplica pentru procurarea si montarea noilor indicatoare rutiere 
(panouri de informare), in conformitate cu prevederile proiectului si cu cerinţele Consultantului. 
 
 
 
 
 

EQ20.2 DESCRIEREA LUCRĂRILOR 
 
Lucrările constau in: 

- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare; 
- asigurarea mijloacelor de transport; 
- asigurarea forţei de munca necesare; 
- toate transporturile si manipulările necesare ; 
- prezentarea unei mostre pentru aprobarea Beneficiarului si Consultantului; 

executarea excavatiei si a fundaţiei din beton; 
fixarea stâlpilor in teren; 
montarea plăcilor de aluminiu, panourilor, dispozitivelor de prindere,etc. 

- curăţirea zonei de lucru. 
 
 
 

EQ20.3 MĂSURĂTORI SI PLAŢI 

Plata pentru indicatoarele rutiere se va face la bucata ( buc ) de indicator ( panou ) montat. 



 

 
 

PRET EQ11 - MARCAJE DIVERSE SI TRANSVERSALE 
 
 
EQ11.1  DEFINIŢIE 

Aceasta descriere se aplica pentru realizarea marcajului transversal al drumului si in zona 
intersecţiilor, in conformitate cu prevederile proiectului si cu cerinţele Consultantului. 
 
 
 
 

EQ11.2   DESCRIEREA LUCRĂRILOR 

Lucrarea consta din: 

procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, 

precum si a forţei de munca necesare; 
toate transporturile si manipulările necesare; 
curăţarea suprafeţei stratului de uzura înainte de execuţia marcajului; 
executarea premarcajului si a marcajului transversal final; 
semnalizarea drumului pe timpul execuţiei lucrării; 
efectuarea testelor; 
curăţirea zonei de lucru dupa marcaj. 

 
 
 
 
 

EQ11.3 MĂSURĂTORI SI PLAŢI 
Plata pentru  marcajul transversal se va face la metru pătrat (m2) de marcaj realizat, 

cantitatea fiind măsurata pe proiect. 



 

 

PRET EQ.45 - ANSAMBLU ONDULAT REFLECTORIZANT PT PARAPETE ( FOLIE 
REFLECTORIZANTA) 

 
 
 

EQ.45.1. DEFINIŢIE 
Aceasta descriere se aplica pentru aprovizionarea si montarea pe glisiere a sistemului de 

balizaj liniar, in conformitate cu prevederile proiectului si cu cerinţele Consultantului. 
 
 
 
 
 

EQ.45.2. DESCRIEREA LUCRĂRII 

Lucrările constau in: 

- aprovizionarea cu benzile de balizaj liniar; 

- transportul la locul de montaj al benzilor de balizaj liniar; 
- aprovizionarea si montajul echipamentelor, fitingurilor si altor materiale necesare; 
- montarea benzilor de balizaj liniar. 
 

Toate aceste operaţii se vor executa in conformitate cu cerinţele Consultantului. 
 
 

EQ.45.3. MĂSURĂTORI SI PLAŢI 
Plata pentru aprovizionarea si montarea benzilor de balizaj liniar pe glisiere se fac la bucata 

(buc) de bandafixata. 



 

 

PREŢUL R8.1 - STRAT DE UZURA TIP MASF 16 , 4 CM, CU FIBRE CELULOZICE 
 
 
 
 
 

R8.1.1   DEFINIŢIE 
 
Aceasta descriere se aplica pentru aprovizionarea si asternerea la cald a mixturii 

bituminoase stabilizate cu fibre celulozice pentru stratul de uzura, in conformitate cu prevederile 
proiectului. 
 
 
 

R8.1.2 DESCRIEREA LUCRĂRILOR 
 
Lucrările constau din : 

 
 
procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare; 

- asigurarea mijloacelor de transport; 
- asigurarea forţei de munca necesare; 
- toate transporturile si manipulările necesare ; 
- prepararea betonului asfaltic cu fibre celulozice sau aprovizionarea de la un 

producător aprobat de către Consultant; 
- asternerea mixturii; 

verificarea grosimii si a gradului de compactare, inclusiv extragerea de carote, 
daca este cazul; 

- verificarea suprafeţei si corectarea cotelor dupa cotele finale proiectate, tinind cont 
de valoarea tolerantelor; 

- luarea probelor si efectuarea testelor necesare; 
- umplerea golurilor dupa extragerea caratelor (curăţarea, compactarea mixturii, 

finisarea suprafeţei la nivelul celei adiacente); 
- curăţarea zonei de lucru. 

 
 
 
NOTA: 

In pret nu se include amorsarea stratului sport. 
In pret se includ si cantităţile de mixtura suplimentara datorita tăierii marginilor benzilor de 

asfalt turnate anterior, in cazul îmbinărilor intre benzi sau la marginile pârtii carosabile, precum si 
evacuarea acestora. 
 
 
R8.1.3   MĂSURĂTORI SI PLAŢI 

Plata pentru realizarea stratului de beton asfaltic cu fibre celulozice pentru stratul de uzura, 
se va face la metru pătrat (m2) de beton asfaltic pus in opera gata compactat, cantitatea fiind 
determinata geometric din proiect. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

PRET R23a - TROTUARE CU LĂŢIMEA DE 0.50 M ÎNCADRATE DE BORDURI 
PRET R23b - TROTUARE CU LĂŢIMEA DE 0.65 M ÎNCADRATE DE BORDURI 
PRET R23c - TROTUARE CU LĂŢIMEA DE 1.50 M ÎNCADRATE DE BORDURI 
 
 
 
R23a-b.1 DEFINIŢIE 

Aceasta descriere se aplica pentru aprovizionarea si realizarea trotuarelor de 0.50 m 
latime, in conformitate cu prevederile proiectului si cu cerinţele Consultantului. 
 
 

R23a-b.2 DESCRIEREA LUCRĂRILOR 

Lucrările constau in : 

- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor necesare; 

- asigurarea mijloacelor de transport; 
- asigurarea forţei de munca necesare; 
- toate transporturile si manipulările necesare; 
- asternerea si compactarea unui strat de nisip de 10 cm grosime; 
- prepararea betonului sau procurarea acestuia de la un producător agreat de Consultant; 
- turnarea unui strat de beton de ciment C 8/10 in grosime de 10 cm; 
- asternerea si compactarea stratului de mixtura asfaltica BA 8, in grosime de 4 cm; 
- luarea probelor si efectuarea testelor necesare; 
- verificarea topografica a cotelor; 
- curăţarea zonei de lucru. 
 
 
 

R23a-b.3 MĂSURĂTORI SI PLAŢI 
Plata pentru realizarea trotuarelor de 0.50 m latime se va face pe metru pătrat (mp). 

Suprafaţa va fi calculata geometric din proiect. 



 

 

PREŢUL D 1 - DESFACERE ŞANŢURI SAU RIGOLE EXISTENTE 
 
 
 

D1.1   DEFINIŢIE 
Aceasta descriere se aplica pentru desfacerea şanţurilor si rigolelor existente , in vederea 

înlocuirii lor, in conformitate cu prevederile proiectului si cu cerinţele Consultantului. 
 
 
 
 
 

D 1.2 DESCRIEREA LUCRĂRILOR 
 
Lucrările constau in: 

procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare; 
asigurarea mijloacelor de transport; 
asigurarea forţei de munca necesare; 
toate transporturile si manipulările necesare ; 
identificarea zonelor cu şanţuri si rigole; 
desfacerea dalelor; 
desfacerea stratului de fundaţie (nisip, beton..); 
strângerea materialului degradat si transportul lui. 

 
 
 
 
 
 

D1.3 MĂSURĂTORI SI PLAŢI 
Plata pentru desfacerea şanţurilor si rigolelor se va face la metru liniar (m). 



 

 

PRET CF1 - TRECERE LA NIVEL CU CF 
CF1.1 DEFINIŢIE 

Aceasta descriere se aplica pentru realizarea trecerii la nivel de la intersecţia cu calea 
ferata, in conformitate cu prevederile proiectului si cu cerinţele Consultantului. 

CF1.2 DESCRIEREA LUCRĂRILOR 

Lucrările constau in: 

- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare; 

- asigurarea mijloacelor de transport; 
- asigurarea forţei de munca necesare; 
- toate transporturile si manipulările necesare; 
- întocmirea proiectului tehnic si de execuţie cu firma autorizata si obţinerea avizelor 
- marcarea zonei de lucru 
- demontare suprastructura existenta : 
 

- demontare eclise de la joante ;demontare prindere sina de traversa 
- îndepărtarea si depozitarea sinelor.traverselor,pietrei in depozit propus de antreprenor 

si aprobat de Consultant 
- refacere terasament cf in zona trecerii la nivel; 

- refacere platforma cale prin introducerea straturilor drenante, inclusiv drenarea apelor si 
izolarea straturilor cu geotextil(strat forma.substrat cale,platforma caii.drenuri si şanţuri 
colectare si evacuare ape) 

- trepte înfrăţire pe cele doua taluze 
- suprastructura de linii ferate normale, sudarea cap la cap a şinei prin procedeu aluminotermic 
- remontare linie cf la cotele existente : 
 

- ciuruirea, asternerea si compactarea pietrei sparte la platforma caii 
- aşezarea traverselor placate 
- aşezarea si prinderea şinelor pe traverse 

- aducerea la cotele din proiect a liniei existente 
- completare piatra sparta 
- buraje manuale repetate ( min 3) ;ripari 

- procurare dale elastice : 
- aprovizionare dale si elemente auxiliare 

- montare dale si piese auxiliare cu asigurarea de jgheburi 
- parapete de semnalizare din beton 
- drenarea si ranforsarea trecerii la nivel 
 
- procurare echipament BAT 
- joante izolante: 
 

- procurare 
- fixare secţiunilor de cale izolate situate intre staţia cea mai apropiata si trecerea la nivel 
- demontarea şinelor de o parte si alta a şinelor existente 
- tăierea manuala a şinelor si polizarea capetelor la parametrii de sudare 

 
- sudarea joantelor izolante de şinele existente 
- prinderea joantelor izolante de traverse 

 
- alimentare picheţi (procurare, montare) 
- cablu alimentare picheţi (procurare, montare) 
- cablu semnalizare (procurare, montare) 
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- canal cahle( săpare sant, protejare sant cu dale beton, montare cabluri, astupare şanţuri) 

Lucrările se vor executa cu respectarea instrucţiunilor de servicu CF 

CF1.3 MĂSURĂTORI SI PLAŢI  

Plata pentru realizarea trecerii al nivel de la intersecţia cu calea ferata, se va face la bucata (buc). 
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PREŢUL C.7.b - PODEŢ NOU L=2.00M DIN CADRE PREFABRICATE DESCHISE 
TIP P 2, FUNDAŢII DIN BETON MONOLIT C16/20, PEREU DIN 
PIATRA BRUTA SAU BETON C 30/37 DE 20 CM GROSIME,SALTEA 
DIN PIATRA BRUTA 

PREŢUL C7.b.1 - CU 7 CADRE TIP P 2 (B=9.60m) 
PREŢUL C.7.b.2 - CU 8 CADRE TIP P 2 (B=10.80m) 
PREŢUL C.7.b.3 - CU 9 CADRE TIP P 2 (B=12.00m) 
PREŢUL C.7.b.4 - CU 10 CADRE TIP P 2 (B=13.20m) 
PREŢUL C.7.b.5 - CU 11 CADRE TIP P 2 (B=14.58m) 
PREŢUL C.7.b.6 - CU 12 CADRE TIP P 2 (B=15.92m) 
PREŢUL C.7.b.7 - CU 13 CADRE TIP P 2 (B=16.80m) 
PREŢUL C.7.b.8 - CU 14 CADRE TIP P 2 (B=18.00m) 
PREŢUL C.7.b.9 - CU 15 CADRE TIP P 2 (B=19.44m) 
PREŢUL C.7.b.10 - CU 16 CADRE TIP P 2 (B=20.40m) 
PREŢUL C.7.b.11 - CU 17 CADRE TIP P 2 (B=21.60m) 
PREŢUL C.7.b.12 - CU 18 CADRE TIP P 2 (B=22.80m) 
PREŢUL C.7.b.13 - CU 19 CADRE TIP P 2 (B=24.00m) 
PREŢUL C.7.b.14 - CU 20 CADRE TIP P 2 (B=25.20m) 
PREŢUL C.7.b.15 - CU 21 CADRE TIP P 2 (B=26.40m) 
PREŢUL C.7.b.16 - CU 22 CADRE TIP P 2 (B=27.60m) 
PREŢUL C.7.b.17 - CU 23 CADRE TIP P 2 (B=28.80m) 
PREŢUL C.7.b.18 - CU 24 CADRE TIP P 2 (B=30.00m) 

C.7.b.1 (1-18) DEFINIŢIE 
Aceasta descriere se aplica pentru aprovizionarea cu materiale si realizarea podeţului nou 

L=2.00m din cadre prefabricate deschise tip P 2, in conformitate cu prevederile proiectului si cu 
cerinţele Consultantului. 

C.7.b.2(1-18) DESCRIEREA LUCRĂRILOR 
Lucrările constau in: 

- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare; 
- asigurarea mijloacelor de transport; 
- asigurarea forţei de munca necesare; 
- toate transporturile si manipulările necesare; 
- pichetarea si semnalizarea lucrării; 
- săpaturi pentru fundaţii cadre tip P 2 si elemente de capăt; 
- încărcarea pământului excavat si depozitarea intr-un depozit propus de Constructor si aprobat 

de Consultant; 
- obţinerea tuturor aprobărilor pentru utilizarea depozitului; 
- execuţia cofrajelor; 
- prepararea betonului sau procurarea acestuia de Ia un producător agreat de Consultant; 
- turnarea betonului in fundaţii si cuneta drenului podeţului; 
- montarea cadrelor tip P 2 si a elementelor de capăt; 
- execuţia hidroizolatiei pe suprafeţe orizontale cu sistem de hidroizolatie pentru poduri iar pe 

suprafeţele verticale ce vin in contact cu drenul sau terasamentele fie cu suspensie de bitum 
filerizat, fie cu ROMFLEXIL, fie cu un înlocuitor; 

- execuţia drenurilor laterale; 
- execuţia umpluturilor din pamant si realizarea racordurilor cu terasamentele; 
- execuţia pereului din piatra bruta sau beton de ciment; 
- executie camera descarcare 
- curăţirea terenului; 

C.7.b.3 (1-18)   MĂSURĂTORI SI PLAŢI 



 

 

Plata pentru podeţul nou L=2.00m din cadre prefabricate tip P 2, realizat conform descrierii 
de mai sus, se va face la bucata podeţ (buc) finisat, aprobat de Consultant. 



 

 

PRET C21 - PODEŢ NOU DALAT L = 4,00 m DIN DALE PREFABRICATE TIP D4, 

CULEI PREFABRICATE TIP L3, 4 ARIPI PREFABRICATE TIP A3, 

FUNDAŢII DIN BETON MONOLIT C 16/20, PEREU DIN PIATRA BRUTA 

DE 

30 cm GROSIME 
 

a)10 DALE CURENTE, 2 DALE MARGINALE, 12 CULEI PREFABRICATE L3(B=9,66m) 

b)12 DALE CURENTE, 2 DALE MARGINALE, 14 CULEI PREFABRICATE L3(B=11,27m) 

c)14 DALE CURENTE, 2 DALE MARGINALE, 16 CULEI PREFABRICATE L3(B=12,88m) 

d)16 DALE CURENTE, 2 DALE MARGINALE, 18 CULEI PREFABRICATE L3(B=14,49m) 

e)18 DALE CURENTE, 2 DALE MARGINALE, 20 CULEI PREFABRICATE L3(B=16,10m) 

f)20 DALE CURENTE, 2 DALE MARGINALE, 22 CULEI PREFABRICATE L3(B=17,71m) 

g)22 DALE CURENTE, 2 DALE MARGINALE, 24 CULEI PREFABRICATE L3(B=19,32m) 

h)24 DALE CURENTE, 2 DALE MARGINALE, 26 CULEI PREFABRICATE L3(B=20,93m) 

i)26 DALE CURENTE, 2 DALE MARGINALE, 28 CULEI PREFABRICATE L3(B=22,54m) 
 
 
 
C21.1 (a-i) DEFINIŢIE 

Aceasta descriere se aplica pentru aprovizionarea cu materiale si realizarea unui podeţ 
nou, L=4.00m ,din dale prefabricate cu armatura preantinsa de tip D4 , in conformitate cu 
prevederile proiectului si cu cerinţele Consultantului. 
 
 
C21.2 (a-i) DESCRIEREA LUCRĂRILOR 
 

Lucrarea consta din: 
- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare; 
- asigurarea mijloacelor de transport; 
- asigurarea forţei de munca necesare; 
- toate transporturile si manipulările necesare ; 
- pichetarea si semnalizarea lucrării; 
- săpătura pentru fundaţii culei prefabricate TIP L3 si aripi prefabricate tip A3; 
- încărcarea pământului excavat si transportul acestuia intr-un depozit aprobat de Consultant; 
- obţinerea tuturor aprobărilor pentru utilizarea depozitului; 
- execuţia cofrajelor; 
- prepararea betonului sau procurarea acestuia de la un producător agreat de Consultant; 
- turnarea betonului in fundaţii si cuneta drenului podeţului; 
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- montarea culeelor prefabricate tip L3 si a dalelor prefabricate tip D4; 



 

 

- execuţia hidroizolatiei pe suprafeţe orizontale cu sistem de hidroizolatie pentru poduri iar pe 
suprafeţele verticale ce vin in contact cu drenul sau terasamentele cu emulsie de bitum sau 
ROMFLEXIL sau inlocuitor; 

- execuţia drenurilor laterale ; 
- execuţia umpluturilor din pamant si realizarea racordurilor cu terasamentele ; 
- execuţia pereului din piatra bruta de 30 cm grosime ; 
- luarea probelor si efectuarea testelor; 
- curăţarea zonei de lucru. 
 
 

C21.3(a-I) MĂSURĂTORI SI PLAŢI 
Plata pentru un podeţ nou, L=4.00m, din dale prefabricate tip D4, culei prefabricate tip L3, 

aripi prefabricate tip A3, realizat conform descrierii de mai sus, se va face la bucata podeţ (buc) 
finisat, aprobat de Consultant. 
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PREŢUL 
C.22 

PODEŢ NOU DALAT L = 5,00 m DIN DALE PREFABRICATE 

TIP D5,CULEI PREFABRICATE TIP L, ARIPI 

PREFABRICATE 

TIPA, FUNDAŢII DIN BETON MONOLIT C 16/20, PEREU 

DIN 

PIATRA BRUTA , SALTELE DIN PIATRA BRUTA 

 
PREŢUL 
C.22.a. - 

-10 DALE CURENTE, 2 DALE MARGINALE, 12 CULEI 
PREFABRICATE L0(B=9,66m) 

PREŢUL 
C.22b 

PREŢUL 
C.22c 

PREŢUL 
C.22d 

-12 DALE CURENTE, 2 DALE MARGINALE, 14 CULEI 
PREFABRICATE L0(B=11,27m) 
-14 DALE CURENTE, 2 DALE MARGINALE, 16 CULEI 
PREFABRICATE L0(B=12,88m) 
-16 DALE CURENTE, 2 DALE MARGINALE, 18 CULEI 
PREFABRICATE L0(B=14,58m) 

PREŢUL 
C.22e 

PREŢUL 
C.22f 

PREŢUL 
C.22g. 

PREŢUL 
C.22h 

-18 DALE CURENTE, 2 DALE MARGINALE, 20 CULEI 
PREFABRICATE L0(B=16,10m) 
-20 DALE CURENTE, 2 DALE MARGINALE, 22 CULEI 
PREFABRICATE L0(B=17,71m) 
-22 DALE CURENTE, 2 DALE MARGINALE, 24 CULEI 
PREFABRICATE Lo(B=19,44m) 
-24 DALE CURENTE, 2 DALE MARGINALE, 26 CULEI 
PREFABRICATE L0(B=20,93m) 

PREŢUL 
C.22i 

PREŢUL 
C.22J 

-26 DALE CURENTE, 2 DALE MARGINALE, 28 CULEI 
PREFABRICATE L0(B=22,54m) 
-28 DALE CURENTE, 2 DALE MARGINALE, 30 CULEI 
PREFABRICATE L0(B=24.15m) 

 

C.22.1 (a-j) DEFINIŢIE 
Aceasta descriere se aplica pentru aprovizionarea cu materiale si realizarea podeţului nou 

L=5.00m din dale prefabricate tip D5, cu armatura preintinsa, in conformitate cu prevederile 
proiectului si cu cerinţele Consultantului. 
 

C.22.2 (a-j) DESCRIEREA LUCRĂRILOR 

Lucrarea consta din: 

- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare; 
- asigurarea mijloacelor de transport; 
- asigurarea forţei de munca necesare; 
- toate transporturile si manipulările necesare ; 
- pichetarea si semnalizarea lucrării; 
- săpătura pentru fundaţii culei prefabricate tip L si aripi prefabricate tip A; 
- incarcarea pământului excavat si depozitarea intr-un depozit propus de Constructor si aprobat 

de Consultant; 



 

 

- obţinerea tuturor aprobărilor pentru utilizarea depozitului; 
- execuţia cofrajelor; 
- turnarea betonului in fundaţii si cuneta drenului podeţului; 
- montarea culeelor prefabricate tip L si a dalelor prefabricate tip D5; 
- execuţia hidroizolatiei pe suprafeţe orizontale cu sistem de hidroizolatie pentru poduri iar pe 

suprafeţele verticale ce vin in contact cu drenul sau terasamentele cu emulsie de bitum sau 
inlocuitor; 

- execuţia drenurilor laterale; 
- execuţia umpluturilor din pamant si realizarea racordurilor cu terasamentele; 
- execuţia pereului din piatra bruta de 30 cm grosime; 
- execuţia saltelelor din piatra; 
- curăţirea terenului; 
- procurarea tuturor materialelor de la furnizor la punctul de lucru; 
- manipularea materialelor pentru execuţia lucrării; 

- toate cheltuielile necesare pentru testele cerute de Consultant in scopul verificarii calitatii 
materialelor  si a executiei. 

 

 

C.22.3 (a-j) MĂSURĂTORI SI PLAŢI 
Plata pentru podeţul nou L=5.00m din dale prefabricate tip D5, culei prefabricate tip L, aripi 

prefabricate tip A, realizat conform descrierii de mai sus, se va face la bucata podeţ (buc) finisat, 
aprobat de Consultant. 
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PREŢ C7b-01, C20-01(a-i), C21-01(a-i), C22-01(a-j) - FINALIZARE LUCRARI PODEŢE IN 
CONFORMITATE CU „RAPORTUL CU PRIVIRE LA STADIUL EXECUTIEI 
LUCRARILOR DUPA REZILIERE Nr.VOTJ/445/07.01.2019” 
C7b-01, C20-01(a-i), C21-01(a-i), C22-01(a-j) 
.1 DEFINIŢIE 
Aceasta descriere se aplica pentru aprovizionarea cu materiale (altele decat cele furnizate de catre 
Beneficiar) si finalizarea lucrarilor conform proiectului tehnic, avand in vedere lucrarile mentionate 
in „Raportul Cu Privire La Stadiul Executiei Lucrarilor Dupa Reziliere Nr.Votj/445/07.01.2019”  
C7b-01, C20-01(a-i), C21-01(a-i), C22-01(a-j) 
.2 DESCRIEREA LUCRĂRILOR 
Se vor avea in vedere materialele in santier puse la dispozitie de catre Beneficiar (prefabricate 
L0 si D5) asa cum sunt acestea mentionate in Anexa Materiale aflate in Santier. 
Lucrarea consta din: 

 procurarea materialelor (altele decat cele furnizate de catre Beneficiar), utilajelor si 
echipamentelor necesare; 

 asigurarea mijloacelor de transport; 
 asigurarea forţei de munca necesare; 
 toate transporturile si manipulările necesare ; 
 pichetarea si semnalizarea lucrării; 
 săpătura pentru fundaţii; 
 încărcarea pământului excavat si transportul acestuia intr-un depozit aprobat de Consultant; 
 obţinerea tuturor aprobărilor pentru utilizarea depozitului; 
 execuţia cofrajelor; 
 prepararea betonului sau procurarea acestuia de la un producător agreat de Consultant; 
 turnarea betonului in fundaţii si cuneta drenului podeţului; montarea culeelor prefabricate si 

a dalelor prefabricate;  
 execuţia hidroizolatiei pe suprafeţe orizontale cu sistem de hidroizolatie pentru poduri iar pe 

suprafeţele verticale ce vin in contact cu drenul sau terasamentele cu emulsie de bitum sau 
ROMFLEXIL sau inlocuitor; execuţia drenurilor laterale; 

 execuţia umpluturilor din pamant si realizarea racordurilor cu terasamentele; 
 execuţia pereului din piatra bruta de 30 cm grosime ; luarea probelor si efectuarea testelor; 

curăţarea zonei de lucru. 
C7b-01, C20-01(a-i), C21-01(a-i), C22-01(a-j) 
.3 MĂSURĂTORI SI PLAŢI 
Plata pentru lucrarile realizate conform descrierii de mai sus, se va face la bucata podeţ (buc) finisat, 
aprobat de Consultant. 
  



 

 
 

 

PRET R10 - BETON DE CIMENT DE TIP BcR 4,5  
 

R10.1  DEFINIŢIE 
Acesta descriere se aplica pentru procurarea si asternerea betonului de ciment de tip BcR 

4,5, ca imbracaminte de drum, pe suprafaţa parcajelor si a staţiilor de autobuz, pe accesele la 
proprietăţi, etc. in conformitate cu prevederile proiectului si cu cerinţele Consultantului. 
 
 
 

R10.2 DESCRIEREA LUCRĂRILOR 
 

Lucrările constau in: 

- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare; 
- asigurarea mijloacelor de transport; 
- asigurarea forţei de munca necesare; 
- toate transporturile si manipulările necesare ; 
- prepararea betonului sau aprovizionarea de la un producător agreat de Consultant; 
- aprovizionarea cu ancore de otel si gujoane si montarea lor, daca e cazul; 
- verificarea si curăţarea fundaţiei; 
- montarea si fixarea la cota si pe poziţie a cofrajului metalic pe pat de beton sau pe benzi suport 

in cazul realizării cu cofraje glisante; 
- montarea penelor de fixare; 
- pregătirea si umezirea suprafeţei existente (inclusiv procurarea si asternerea foliei din 

polietilena precum si a stratului de nisip); 
- asternerea betonului si compactarea; 
- verificarea si corectarea suprafeţei si a denivelărilor ce depăşesc tolerantele; 
- realizarea de rosturi transversale si longitudinale; 
- protejarea si tratarea betonului proaspăt turnat; 
- demontarea longrinelor metalice sau a sârmelor de ghidare; 
- curăţirea longrinelor de beton sau mortar si îndepărtarea materialului din şantier; 
- extragerea caratelor, daca e cazul, si umplerea golurilor de extracţie ; 
- luarea probelor si efectuarea testelor; 
- nivelarea si verificarea topografica a cotelor; 
- curăţarea terenului adiacent afectat de lucrări. 
 
 

R10.3 MĂSURĂTORI SI PLAŢI 
Plata pentru realizarea stratului de beton de tip BcR 4,5 se va face la metru pătrat (m2) de 

beton pus in opera gata compactat, cantitatea fiind determinata geometric din proiect. 



 

 

PRET R22 - STRAT DIN BETON DE CIMENT TIP C 12/15 10 CM GROSIME 
 

R22.1 DEFINIŢIE 
Aceasta descriere se aplica pentru procurarea si asternerea betonului de ciment la 

fundaţiile de drumuri, străzi, trotuare, in conformitate cu prevederile proiectului si cu cerinţele 
Consultantului. 
 
 
 

R22.2 DESCRIEREA LUCRĂRILOR 
 

Lucrările constau in : 

- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare; 
- asigurarea mijloacelor de transport; 
- asigurarea forţei de munca necesare; 
- toate transporturile si manipulările necesare ; 
- prepararea betonului sau aprovizionarea de la un subcontractor acceptat; 
- verificarea si curăţarea fundaţiei; 
- pregătirea stratului suport inainte de asternere (folie, strat de nisip, etc); 

montarea si demontarea cofrajelor, daca este cazul; 
- asternerea betonului si compactarea ; 
- verificarea si corectarea suprafeţei si a denivelărilor ce depăşesc tolerantele ; 
- realizarea rosturilor; 
- protejarea si tratarea betonului proaspăt turnat; 
- luarea probelor si efectuarea testelor; 
- verificarea topografica a cotelor; 
- curăţarea terenului adiacent afectat de lucrări. 
 
 

R22.3 MĂSURĂTORI SI PLAŢI 
Plata pentru realizarea stratului de beton de ciment se va face la metru cub (m3) de beton 

pus in opera. 



 

 

PRET R1b- AMENAJARE PLATFORMA BALASTATA 
 
 

R1b.1 DEFINIŢIE 
Aceasta descriere se aplica pentru aprovizionarea si punerea in opera a stratului de balast 

pentru platforma, in conformitate cu prevederile proiectului si cu cerinţele Consultantului. 
 
 
 
 

R1b. 2 DESCRIEREA LUCRĂRILOR 
 

Lucrările constau in: 

- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare; 
- asigurarea mijloacelor de transport; 
- asigurarea forţei de munca necesare; 
- toate transporturile si manipulările necesare ; 
- asternerea balastului in conformitate cu prevederile proiectului si a caietelor de sarcini; 
- umezirea si compactarea pana se obţine gradul de compactare prescris; 
- curăţarea suprafeţei; 
- corectarea neregularitatilor suprafeţei înainte si dupa compactare; 
- luarea probelor si efectuarea testelor necesare; 
- nivelarea si verificarea topografica a cotelor; 
- curăţarea terenului adiacent afectat de lucrări. 
 
 
 
R1b.3. MĂSURĂTORI SI PLAŢI 

Plata pentru realizarea platformei din balast se va fi fac la metru cub (m3) de balast pus in 
opera gata compactat. Volumul va fi calculat geometric din secţiunile transversale. 



 

 

PRET L6 - AMENAJARE SPATII VERZI 
 
 
 

L6.1    DEFINIŢIE 
Aceasta descriere se aplica pentru amenajarea spatiilor verzi, in conformitate cu 

prevederile proiectului si cu cerinţele Consultantului. 
 
 
 

L6.2   DESCRIEREA LUCRĂRILOR 

Lucrările constau in: 

- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare; 

- asigurarea mijloacelor de transport; 
- asigurarea forţei de munca necesare; 
- toate transporturile si manipulările necesare ; 
- excavarea,încărcarea si transportul pământului vegetal la lucrare; 
- asternere strat pamant vegetal; 
- insamintarea cu iarba; 
- udarea cu apa pina la intrarea in vegetaţie; 
- curăţirea zonei de lucru. 
 
 
 
 
 

L6.3   MĂSURĂTORI SI PLAŢI 

Plata pentru amenajare spatii verzi se va face la metru pătrat (m2) de suprafaţa. 



 

 

PRET L 14 
a: 

TOALETE 
PUBLICE 

 
 
 
L14a.1 DEFINIŢIE 

Aceasta descriere se aplica pentru construcţia de toalete in conformitate cu prevederile 
proiectului si cu cerinţele Consultantului. 
 
 
 

L14a.2 DESCRIEREA LUCRĂRILOR 
 

Lucrările constau in: 

procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare; 
asigurarea mijloacelor de transport; 
asigurarea forţei de munca necesare; 
toate transporturile si manipulările necesare ; 
construcţia toaletelor 
recepţia lucrărilor. 

 
 

L14a.3 MĂSURĂTORI SI PLAŢI 
Plăţile pentru lucrările de achiziţionare si montare de toalete ecologice , coşuri de gunoi, 

se vor face la bucata ( buc) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

PRET L 12 - PUT ABSORBANT  
 
 
L12.1 DEFINITIE 
 

Aceasta descriere se aplica pentru aprovizionarea cu materiale si realizarea unui put 
absorbant, in conformitate cu prevederile proiectului. 
 
 
 
L12.2      DESCRIEREA LUCRARILOR 

 
Lucrarea consta din: 
 
- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare; 
- asigurarea mijloacelor de transport; 
- asigurarea fortei de munca necesare; 
- toate transporturile si manipularile  necesare ; 
- executia sapaturilor prin forare; 
- evacuarea pamantului in exces si transportul acestuia spre o zona de depozitare propusa de 

catre Constructor si aprobata de catre Consultant; 
- verificarea patului de fundare si corectarea oricarei zone ce nu respecta, cotele proiectate; 
- asternere geotextil cu rol filtrant in sapatura; 
- realizarea filtrului de pietris din interiorul putului absorbant; 
- acoperire put cu capac perforat. 
 

Toate operatiunile se vor executa in conformitate cu plansele din proiect si cu cerintele 
Consultantului 

 
 
 
 
L12.3  MASURATORI SI PLATI 
Plata pentru realizarea unui put absorbant se va face la bucata (buc). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
PRET R30 - MOBILARE PARCĂRI AUTO ( mese si scaune de exterior, coşuri de 
gunoi, copertine) 
 
 
 
 
R30.1 DEFINIŢIE 

Aceasta descriere se aplica pentru aprovizionarea si montarea tuturor obiectelor existente 
intr-o parcare auto, in conformitate cu prevederile proiectului si cu cerinţele Consultantului. 
 
 
 

R30.2 DESCRIEREA LUCRĂRILOR 
 

Lucrările constau din : 

procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare; 
- asigurarea mijloacelor de transport; 
- asigurarea forţei de munca necesare; 
- toate transporturile si manipulările necesare ; 
- aprovizionarea si montarea tuturor obiectelor conform prevederilor proiectului (2 mese, 4 

banei, 
scaune, 4 coşuri gunoi, 2 copertine), sau la cererea Consultantului; 

- curăţarea zonei de lucru. 
 
 
 

R30.3 MĂSURĂTORI SI PLAŢI 
Plata pentru mobilarea (aprovizionare si montare obiecte) parcărilor se va face la bucata 

parcare ( buc) .  



 

 

PRET L 14 
b: 

CONTEINERE 
ECOLOGICE 

 
 

L14b.1 DEFINIŢIE 
Aceasta descriere se aplica pentru aprovozionare si montare conteinere ecologice, in 

conformitate cu prevederile proiectului si cu cerinţele Consultantului. 
 
 
 

L14b.2 DESCRIEREA LUCRĂRILOR 
 

Lucrările constau in: 

aprovizionarea cu dotările necesare; 
amplasarea si montarea conteinerelor in conformitate cu dispoziţiile Consultantului de 
specialitate; 
recepţia lucrărilor. 

 
 
L14b.3 MĂSURĂTORI SI PLAŢI 

Plăţile pentru lucrările de achiziţionare si montare de toalete conteinere ecologice, 
se vor face la bucata ( buc) 



 

 

PRET L 16 - STAŢIE HIDROFOR 
 

L16.1  DEFINIŢIE 
Aceasta descriere se aplica pentru amplasarea de staţie hidrofor, in conformitate cu 

prevederile proiectului si cu cerinţele Consultantului. 
 
 

L16.2    DESCRIEREA LUCRĂRILOR 
 
Lucrările constau in: 

- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare; 
asigurarea mijloacelor de transport; 

- asigurarea forţei de munca necesare; 
- toate transporturile si manipulările necesare; 
- execuţia săpaturilor inclusiv realizarea sprijinirilor necesare, in conformitate cu configuraţia 

geometrica; 
- evacuarea pământului in exces si transportul acestuia spre o zona de depozitare propusa de 

către Constructor si aprobata de către Consultant; 
- verificarea patului de fundare si corectarea oricărei zone ce nu respecta, cotele proiectate; 

procurarea si turnare betonului (realizarea unei cuve betonate); 
montare tubulatura; 
montarea hidroforului alcătuit din : rezervor tampon, pompe, recipient hidrofor, compresor de 
aer, distribuitorul de aer comprimat, distribuitorul de apa, conducte, armaturi inchidere, ventile/ 
supape de siguranţa, clapete reţinere, aparatura automatizare, instalaţie măsurare consum 
apa; 
montare circuit electric; 

- reglajul aparaturii; 
- racord la toaleta publica; 
- acoperire cu capac beton. 

 
 
 

L16.3 MĂSURĂTORI SI PLAŢI 

Plata pentru realizarea staţiei hidrofor se va face la bucata (buc). 

 



 

 

PRET L 15 - FOSA SEPTICA 
 

L15.1 DEFINIŢIE 
Aceasta descriere se aplica pentru aprovizionarea cu materiale si realizarea unei fose 

septice, in conformitate cu prevederile proiectului si cu cerinţele Consultantului. 
 
 
 
 

L15.2    DESCRIEREA LUCRĂRILOR 
 
Lucrările constau in: 

- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare; 
- asigurarea mijloacelor de transport; 
- asigurarea forţei de munca necesare; 
- toate transporturile si manipulările necesare; 
- execuţia săpaturilor inclusiv realizarea sprijinirilor necesare, in conformitate cu configuraţia 

geometrica; 
- evacuarea pământului in exces si transportul acestuia spre o zona de depozitare propusa de 

Constructor si aprobata de Consultant; 
- verificarea patului de fundare si corectarea oricărei zone ce nu respecta, cotele proiectate; 

prepararea betonului hidrotehnic sau procurarea acestuia de la un producător agreat de 
- Consultant; 
- turnarea betonului hidrotehnic; 
- drenare ape; 
- montare tubulatura intrare-iesire fosa; 

procurarea fosei septice alcătuita din poliester armat cu fibra de sticla; 
- montarea fosei septice; 
- acoperire cu pamant. 
 
 
 
 

L15.3 MĂSURĂTORI SI PLAŢI 

Plata pentru realizarea fosei septice se va face la bucata (buc). 



 

 

PRET L 17 - POST TRAFO AERIAN 
 

L17.1 DEFINIŢIE 
Aceasta descriere se aplica pentru amplasarea unui post de transformare in parcări, in 

conformitate cu prevederile proiectului si cu cerinţele Consultantului. 
 
 
 

L17.2    DESCRIEREA LUCRĂRILOR 
 
Lucrările constau in: 

- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare; 
- asigurarea mijloacelor de transport; 
- asigurarea forţei de munca necesare; 
- toate transporturile si manipulările necesare; 
- in conformitate cu planşele din proiect si cu cerinţele Consultantului se va alege soluţia de 

montaj ( pe stâlpi sau in conteinere); 
- se va realiza conform "unificării criteriilor de proiectare si formare a instalaţiilor de medie si 

joasa tensiune", montarea postului trafo, alcătuit din : separator tripolar/bifazic de exterior, 
soclu cu descărcare, siguranţe fuzibile de exterior: stâlp PTA tip SC 15014-120 plantat in 
fundaţie turnata; 

- echiparea stâlpului cu consola de întindere, lanţuri de întindere cu izolatoare composite; 
- montare transformator; 
- montare descarcatori cu carcasa din material organic si dispozitiv de deconectare; 
- montare cutii de joasa tensiune din policarbonat, echipate cu întrerupători de joasa 

tensiune(calibrate la sarcina ceruta); 
- montare separatori in racordurile proiectate; 
- racordare la reţeaua electrica, cu protecţia instalaţiilor la suprasarcina , scurtcircuit, 

supratensiuni si contra atingerilor directe sau indirecte; 
- reglajul aparaturii. 
 
 
 
 

L17.3 MĂSURĂTORI SI PLAŢI 

Plata pentru realizarea unui post de transformare se va face la bucata (buc). 

 



 

 

PRET C 20 - PODEŢ NOU DALAT L = 3,00 m DIN DALE PREFABRICATE TIP D3, 

CULEI PREFABRICATE TIP L0j 4 ARIPI PREFABRICATE TIP A0j 

FUNDAŢII DIN BETON MONOLIT C 16/20, PEREU DIN PIATRA BRUTA 

DE 

30 cm   GROSIME 
 
 
 

a)10 DALE CURENTE, 2 DALE MARGINALE, 12 CULEI PREFABRICATE L0(B=9,66m) 

b)12 DALE CURENTE, 2 DALE MARGINALE, 14 CULEI PREFABRICATE L0(B=11,27m) 

c)14 DALE CURENTE, 2 DALE MARGINALE, 16 CULEI PREFABRICATE L0(B=12,88m) 

d)16 DALE CURENTE, 2 DALE MARGINALE, 18 CULEI PREFABRICATE L0(B=14,49m) 

e)18 DALE CURENTE, 2 DALE MARGINALE, 20 CULEI PREFABRICATE L0(B=16,10m) 

f)20 DALE CURENTE, 2 DALE MARGINALE, 22 CULEI PREFABRICATE L0(B=17,71m) 

g)22 DALE CURENTE, 2 DALE MARGINALE, 24 CULEI PREFABRICATE L0(B=19,32m) 

h)24 DALE CURENTE, 2 DALE MARGINALE, 26 CULEI PREFABRICATE L0(B=20,93m) 

i)26 DALE CURENTE, 2 DALE MARGINALE, 28 CULEI PREFABRICATE L0(B=22,54m) 
 
 

C20.1 (a-i) DEFINIŢIE 
Aceasta descriere se aplica pentru aprovizionarea cu materiale si realizarea unui podeţ nou 

, L=3.00m, din dale prefabricate cu armatura preintinsa de tip D3, in conformitate cu prevederile 
proiectului si cu cerinţele Consultantului. 
 

C20.2 (a-i) DESCRIEREA LUCRĂRILOR 

Lucrarea consta din: 
- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare; 
- asigurarea mijloacelor de transport; 
- asigurarea forţei de munca necesare; 
- toate transporturile si manipulările necesare ; 
- pichetarea si semnalizarea lucrării; 
- săpătura pentru fundaţii culei prefabricate TIP L0 si aripi prefabricate tip A0; 
- incarcarea pământului excavat si transportul acestuia intr-un depozit aprobat de Consultant; 
- obţinerea tuturor aprobărilor pentru utilizarea depozitului; 
- execuţia cofrajelor; 

prepararea betonului sau procurarea de la un producător agreat de Consultant; 
- turnarea betonului in fundaţii si cuneta drenului podeţului; 



 

 

- montarea culeelor prefabricate tip L0 si a dalelor prefabricate tip D3; 
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suprafeţele verticale ce vin in contact cu drenul sau terasamentele cu emulsie de bitum sau 
ROMFLEXIL sau înlocuitor; 

- execuţia drenurilor laterale; 
- execuţia umpluturilor din pamant si realizarea racordurilor cu terasamentele; 
- execuţia pereului din piatra bruta de 30 cm grosime; 

luarea probelor si efectuarea testelor; 
- curăţarea zonei de lucru. 
 
 
 
C20.3 (a-i) MĂSURĂTORI SI PLAŢI 

Plata pentru un podeţ nou, L=3.00m, din dale prefabricate tip D3) culei prefabricate tip L0) 

aripi prefabricate tip A0, realizat conform descrierii de mai sus, se va face la bucata podeţ (buc) 
finisat, aprobat de Consultant. 
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PRET EQ9 - INDICATOARE HECTOMETRICE CF STAS SR 6900/95 

EQ9.1 DEFINIŢIE 

Aceasta descriere se aplica pentru procurarea si montarea bornelor hectometrice , in 
conformitate cu prevederile SR 6900 si cu cerinţele Consultantului. 
 
 
 
 

EQ9.2 DESCRIEREA LUCRĂRILOR 
 
Lucrările constau in: 

procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, 
precum si a forţei de munca necesare 
toate transporturile si manipulările necesare; 
săpătura pentru amplasarea bornelor si evacuarea pamintului intr-un depozit; 
montarea bornelor hectometrice; 
vopsirea si inscripţionarea bornelor; 
curăţirea zonei de lucru. 

 
 
 
 

EQ9.3 MĂSURĂTORI SI PLAŢI 
Plata pentru execuţia si montarea bornelor hectometrice se va face la bucata ( buc )de 

borna finisata, fixata in amplasament 
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PRET EQ8 - INDICATOARE KILOMETRICE CF STAS SR 6900/96 
 

EQ8.1 DEFINIŢIE 
Aceasta descriere se aplica pentru procurarea si montarea bornelor kilometrice , in 

conformitate cu prevederile SR 6900 si cu cerinţele Consultantului. 
 
 
 
 

EQ8.2 DESCRIEREA LUCRĂRILOR 
 
Lucrările constau in: 

 

procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, 
precum si a forţei de munca necesare; 
toate transporturile si manipulările necesare; 
prezentarea unei mostre pentru aprobarea Consultantului si Beneficiarului; 
săpătura pentru fundaţia bornelor si evacuarea pamintului intr-un depozit propus de 
Antreprenor si aprobat de Consultant; 
executarea fundaţiei bornelor kilometrice prin betonare si realizarea zidăriei din piatra; 
montarea bornelor kilometrice; 
vopsirea si inscripţionarea bornelor; 
curăţirea zonei de lucru. 

 
 

EQ8.3 MĂSURĂTORI SI PLAŢI 
Plata pentru execuţia si montarea bornelor kilometrice   se va face la bucata (buc )de 

borna finisata, fixata in amplasament. 
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PRET EQ7 - STILPI DE GHIDARE , STAS 1948/1-1991 
 
 

EQ7.1 DEFINIŢIE 
Aceasta descriere se aplica pentru procurarea si montarea stilpilor de ghidare la marginea 

platformei drumului, in conformitate cu prevederile STAS 1948 si cu cerinţele Consultantului. 
 
 
 
 

EQ7.2 DESCRIEREA LUCRĂRILOR 
 
Lucrarea consta din: 

 
procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, 
precum si a forţei de munca necesare; 
toate transporturile si manipulările necesare; 
trasarea lucrării; 
montarea stilpilor de ghidare, inclusiv a catadioptriilor; 
curăţirea zonei de lucru. 

 
 
 
EQ7.3 MĂSURĂTORI SI PLAŢI 

Plata pentru montarea stâlpilor de ghidare se face la bucata (buc) de stâlp montat, 
cantitatea fiind măsurata pe proiect. 



 

104 

PRET EQ13 - BUTONI REFLECTORIZANŢI 
 
 
 

EQ13.1. DEFINIŢIE 
Aceasta descriere se aplica pentru aplicarea butonilor reflectorizanţi la drumuri, in 

conformitate cu prevederile proiectului si cu cerinţele Consultantului. 
 
 
 

EQ13.2. DESCRIEREA LUCRĂRII 
 
Lucrările constau in: 

procurarea materialelor (butoni si adeziv); 
transportul materialelor la locul de punere in opera; 
pregătirea suprafeţei pentru montaj; 
forare gaura in asfalt; 
asternere adeziv; 
montare capsula cu umar; 
montare buton reflectorizant; 
curăţirea zonei de lucru. 

 
 
 

EQ13.3. MĂSURĂTORI SI PLAŢI 

Plata pentru butonii reflectorizanţi se va face la bucata (buc) de buton reflectorizant montat. 
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PRET EQ14 BENZI REZONATOARE 
 
 
 
 

EQ14.1.    DEFINIŢIE 
 
Aceasta descriere se aplica pentru montarea benzii rezonatoare, in conformitate cu prevederile 
proiectului si cu cerinţele consultantului. 
 
 
 

EQ14.2.     DESCRIEREA LUCRĂRILOR 

Lucrările constau din: 

- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare ; 
- asigurarea mijloacelor de transport; 
- asigurarea forţei de munca necesare; 
- toate transporturile si manipulările necesare ; 
- montarea benzii rezonatoare; 
- curăţirea zonei de lucru. 
 
 
 
 

EQ14.3.     MĂSURĂTORI SI PLAŢI 
 
Plata pentru benzile rezonatoare se va face la bucata (buc) de banda rezonatoare montata 
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PREŢUL RS 10 - ILUMINAT PUBLIC 

a) la nodurile rutiere (inel stâlpi electrici) 
b) la parcări (inel stâlpi electrici) 

 

RS10.1  DEFINIŢIE 
Aceasta descriere se aplica pentru execuţia reţelelor de iluminat (inclusiv stâlpi), in 

conformitate cu solicitările proprietarilor instalaţiilor, precum si cu cerinţele Consultantului. 
 
 
 

RS 10.2 DESCRIEREA LUCRĂRILOR 
 
Lucrările constau in: 

- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare; 
- asigurarea mijloacelor de transport; 
- asigurarea forţei de munca necesare; 
- toate transporturile si manipulările necesare; 
- pregătirea proiectului de execuţie reţele; 
- obţinerea aprobărilor respective pentru lucrările proiectate de execuţie; 
- trasarea lucrărilor; 

execuţia săpaturilor pe taluz; 
- execuţia lucrărilor ( montare stâlpi si reţea electrica de către constructorul de specialitate ) si a 

dispoziţiilor Consultantului de specialitate in timpul lucrărilor; 
recepţia lucrărilor. 

 
 
 
 

RS 10.3 MĂSURĂTORI SI PLAŢI 
Plata pentru lucrările la reţelele de iluminat (inclusiv stâlpi) se vor face la metru liniar (m) 

de 
reţea montata. 
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PRETURI:    RS 1; RS2; RS3; RS4; RS5; RS6; RS7; RS8; RS9 
a) mutare si protejare instalaţii 
b) protejare instalaţii 

 
REPARAŢII/ MUTĂRI/ PROTEJĂRI ALE INSTALAŢIILOR  

PRET RS 
1: 

CABLURI AERIENE 

PRET RS2: CABLURI SUBTERANE 
PRET RS3: CONDUCTE DE GAZ 
PRET RS4: CONDUCTE DE PETROL 
PRET RS5: CABLURI DE TELECOMUNICAŢII 

AERIENE 
PRET RS6: CABLURI DE TELECOMUNICAŢII 

SUBTERANE 
PRET RS7: CONDUCTE DE APA 
PRET RS8: CONDUCTE DE CANALIZARE 
PRET RS9: REŢELE C.F. 
RS 1.1-9.1 DEFINIŢIE 

Aceasta descriere se aplica pentru reparaţia lucrărilor deja executate, mutarea instalaţiilor 
daca este cazul, protecţia instalaţiilor, in conformitate cu solicitările proprietarilor instalaţiilor, 
precum si 
cu solicitările Consultantului. 
 
 
RS 1.2 - 9.2 DESCRIEREA LUCRĂRILOR 
 
Lucrările constau in: 

- căutarea si identificarea instalaţiilor pe teren; 
- contactarea proprietarului instalaţiei si obţinerea tuturor informaţiilor necesare înainte de a se 

trece 
la acţiunea următoare; 

- pregătirea proiectului de modificări si protecţie; 
- obţinerea aprobărilor respective pentru lucrările proiectate de modificare si protecţie; 
- procurarea materialelor(inclusiv elementele prefabricate), utilajelor, echipamentelor, asigurarea 

mijloacelor de transport, precum si a forţei de munca necesare; 
- toate transporturile si manipulările necesare; 
- trasarea lucrărilor; 
- execuţia săpaturilor 
- execuţia lucrărilor si a dispoziţiilor Consultantului de specialitate in timpul lucrărilor; 
- recepţia lucrărilor. 
 
 
RS 1.3 - 9.3 MĂSURĂTORI SI PLAŢI 

Plăţile pentru lucrările de reparaţii/ mutări/ protejări ale instalaţiilor se vor face la metru 
liniar 
(m) de reparaţii, mutări si protecţie . 
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PREŢUL RS11- MUTARE STÂLPI TROLEIBUZE 
 
 
 

RS11.1  DEFINIŢIE 
Aceasta descriere se aplica pentru mutarea stâlpilor de alimentare cu energie electrica, in 

conformitate cu solicitările proprietarilor instalaţiilor, precum si cu solicitările Consultantului. 
 
 
 
 

RS11.2 DESCRIEREA LUCRĂRILOR 
 
Lucrările constau din: 

- pregătirea proiectului de execuţie reţele; 
- obţinerea aprobărilor respective pentru lucrările proiectate de execuţie; 
- procurarea materialelor (inclusiv elementele prefabricate), utilajelor, echipamentelor; 

asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forţei de munca necesare; 
- toate transporturile si manipulările necesare; 
- trasarea lucrărilor ; 

spargere beton din fundaţii si dislocarea stâlpilor;; 
- evacuarea materialului si transporul acestuia intr-un depozit aprobat; 
- execuţia săpaturilor la fundaţiile stâlpilor din noua locaţie; 

plantarea stâlpilor la noua locaţie; 
- turnarea betonului in fundaţiile stâlpilor; 

refacerea instalaţiilor electrice; 
curăţarea zonei de lucru; 

- recepţia lucrărilor. 
 
 
 
 

RS 11.3   MĂSURĂTORI SI PLAŢI 
Plăţile pentru lucrările de mutare a stâlpilor reţelei alimentare cu energie electrica, se vor 

face 
la bucata (buc). 
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PREŢUL RS 12 - STÂLPI NOI PENTRU REŢEA TROLEIBUZE 
 
 
 
RS12.1 DEFINIŢIE 

Aceasta descriere se aplica pentru plantarea stâlpilor noi ai reţelei de alimentare troleibuze, 
in 
conformitate cu solicitările proprietarilor instalaţiilor, precum si cu solicitările Consultantului. 
 
 
 

RS12.2 DESCRIEREA LUCRĂRILOR 
 
Lucrările constau in: 

- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare; 
- asigurarea mijloacelor de transport; 
- asigurarea forţei de munca necesare; 
- toate transporturile si manipulările necesare; 

pregătirea proiectului de execuţie reţele; 
- obţinerea aprobărilor respective pentru lucrările proiectate de execuţie; 
- trasarea lucrărilor; 

execuţia săpaturilor la fundaţiile stâlpilor; 
turnare beton in fundaţii; 
plantarea stâlpilor; 
recepţia lucrărilor. 

 
 
 

RS 12.3 MĂSURĂTORI SI PLAŢI 
Plăţile pentru lucrările de plantare a stâlpilor noi ai reţelei alimentare troleibuze se vor face 

per 
bucata (buc). 
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PREŢUL RS 13 MUTARE REŢEA CABLURI TROLEIBUZE 
 

RS13.1  DEFINIŢIE 
Aceasta descriere se aplica pentru execuţia reţelelor alimentare troleibuze, in conformitate 

cu 
solicitările proprietarilor instalaţiilor, precum si cu solicitările Consultantului 
 
 
 
 

RS 13.2 DESCRIEREA LUCRĂRILOR 
 
Lucrările constau in: 

- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare; 
- asigurarea mijloacelor de transport; 
- asigurarea forţei de munca necesare; 
- toate transporturile si manipulările necesare; 
- pregătirea proiectului de execuţie reţele; 
- obţinerea aprobărilor respective pentru lucrările proiectate de execuţie; 
- procurarea materialelor(inclusiv elementele prefabricate), utilajelor, echipamentelor, asigurarea 

mijloacelor de transport, precum si a forţei de munca necesare; 
toate transporturile si manipulările necesare; 
trasarea lucrărilor; 
desfacerea reţelei electrice din vechiul amplasament de către constructorul de specialitate )si a 
dispoziţiilor consultantului de specialitate in timpul lucrărilor; 

- montarea reţelei electrice pe noul amplasament de către constructorul de specialitate )si a 
dispoziţiilor consultantului de specialitate in timpul lucrărilor; 
recepţia lucrărilor 

 
 
 
 
 

RS13.3 MĂSURĂTORI SI PLAŢI 
Plăţile pentru lucrările la reţelele de alimentare troleibuze se vor face per 1 metru (m) liniar 

de 
reţea montata. 
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PRET C0.2 -PERNA DIN BALAST 
 

CO.2.1  DEFINIŢIE 
Aceasta descriere se aplica pentru aprovizionarea cu materiale si realizarea fundaţiei flexibile 

drenante din balast in conformitate cu detaliile prezentate in proiect sau stabilitate de către 
Consultant. 
 
 
 

CO.2.2. DESCRIEREA LUCRĂRILOR 
 
Lucrările constau in: 

procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare; 
asigurarea mijloacelor de transport; 
asigurarea forţei de munca necesare; 
toate transporturile si manipulările necesare ; 
executarea săpaturilor pentru fundaţie, inclusiv politura suprafeţei pe care se executa 
fundaţia, cu respectarea pantei spre exterior indicata in proiect; 
transportul pământului intr-un depozit propus de Constructor si aprobat de Consultant; 
execuţia sprijinirilor necesare si fixarea geotextilului pe fundul săpăturii si pe taluz; 
executarea straturilor din balast: asternerea si compactarea acestora; 
asternerea (invelirea) geotextilului peste balastul aşternut(6.88 mp/mc); 
tub PVC 80mm – 0.005 ml/mc 
toate cheltuielile pentru testele cerute de Consultant in scopul verificării calităţii 
materialelor si a execuţiei. 

 
 
 
CO.2.3 MĂSURĂTORI SI PLAŢI 

Plata pentru fundaţia flexibila drenanta din balast, realizata conform descrierii de mai sus se 
va face ma metru cub (m3) de fundaţie executata, finisata. 



 

 

PRET CO 5   TALUZ ARMAT CU GEOGRILE 
 
 
 

CO 5.1 DEFINIŢIE 
 
Acesta descriere se aplica pentru aprovizionarea cu materiale .manopera,utilaj, transport si 
execuţia taluzurilor armate cu geogrile , in conformitate cu prevederile proiectului si cu cerinţele 
Consultantului. 
 
 
 
CO 5.2 DESCRIEREA LUCRĂRILOR 
 
Lucrările constau din : 

semnalizarea corespunzătoare a zonei de lucru; 
- execuţia platformei de lucru care cuprinde următoarele faze 

- decaparea stratului vegetal si depozitarea lui in afara zonei de lucru; 
- săpătura pe tronsoane de cea. 30 m lungime, 4 m latime; se va realiza aceasta 

ampriza la cota din proiect cu mişcări minime de terasamente pentru asigurarea stabilităţii 
versantului 

- evacuarea pământului excavat in depozit; 
- nivelarea amplasamentului si compactarea amprizei; 
- aşezarea primului strat de geogrile (geogrile 64.56 mp/mc) 
- asternerea stratului de balast de (0-71 mm) si compactarea lui. 
- asternere geotextil 9.53 mp / mc 
- OB37 – 1.736 kg/mc 
- Montare tub PVC 80 mm – 0.626 ml/mc 

Poziţionarea orizontala si fixarea geogrilelor in benzi continue care se taie ia lungimea 
proiectata. 
Asternerea următorului strat de material de umplutura in grosimea din proiect 
Repetarea succesiunii straturilor de geogrile si umplutura pana la cota finala 
Pentru a se realiza si consolidarea fetei taluzului se va lasa in afara stratului de umplutura o 
lungime suficienta din banda de geogrila astfel incât dupa compactarea stratului aceasta 
banda sa se poată ridica si intoarce peste fata taluzului 
Dupa realizarea stratului final (nivelul superior al rambleului) geogrila se va încastra in 
materialul de umplutura conform detaliilor in proiect 

 
 
 
 

CO 5.3MĂSURĂTORI SI PLAŢI 
 
Plata pentru execuţia taluzurilor armate cu geogrile se face la metru cub (mc). 



 

 

PREŢUL C0.8 - FUNDAŢIE ADÂNCITĂ DE PARAPETE, DIN BETON SIMPLU TIP I 
 
 
 
CO.8.1  DEFINIŢIE 

Aceasta descriere se aplica pentru aprovizionarea cu materiale si executarea fundaţiilor 
adâncite parapete din beton simplu dupa desene sau la indicaţiile Consultantului. 
 
 
 
 

CO.8.2 DESCRIEREA LUCRĂRILOR 
 
Lucrările constau in: 

procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare; 
asigurarea mijloacelor de transport; 
asigurarea forţei de munca necesare; 
toate transporturile si manipulările necesare ; 
pichetarea marcarea si semnalizarea lucrării; 
săpaturi pentru fundaţii(0.51 mc/mc); 
transportul pământului intr-un depozit propus de constructor si aprobat de Consultant; 
obţinerea aprobării necesare pentru folosirea depozitului; 
execuţia sprijinirilor necesare; 
execuţia de epuismente, daca este cazul; 
geotextil (2.02mp/mc) 
balast drenant(0.32 mc/mc) 
cofrarea fundaţiilor (1.277 mp/mc) si montarea barbacanelor(0.872 ml/mc); 
turnarea betonului in fundaţii si compactarea (C25/30); 
carton bituminos – 0.426 mp/mc 
asigurarea unui gol necesar montării parapetelor; 
decofrarea; 
toate cheltuielile pentru testele cerute de Consultant in scopul verificării calităţii 
materialelor si a execuţiei 

 
 
 
 

CO.8.3 MĂSURĂTORI SI PLAŢI 
Plata pentru fundaţiile adâncite de parapete din beton simplu, realizate conform descrierii 

de mai sus, se va face la metru cub (m3). 

 



 

 
 

PREŢUL C0.9 - FUNDAŢIE ADÂNCITĂ PARAPETE DIN BETON ARMAT TIP L 
 
 
 

CO.9.1  DEFINIŢIE 
Aceasta descriere se aplica pentru aprovizionarea cu materiale si executarea fundaţiilor 

adâncite parapete din beton armat, in conformitate cu prevederile proiectului si cu cerinţele 
Consultantului. 
 
 

CO.9.2. DESCRIEREA LUCRĂRILOR 
 
Lucrările constau in: 

procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare; 
asigurarea mijloacelor de transport; 
asigurarea forţei de munca necesare; 
toate transporturile si manipulările necesare ; 
pichetarea marcarea si semnalizarea lucrării; 
procurarea tuturor materialelor (agregate, ciment, tuburi pentru barbacane, etc); 
săpaturi pentru fundaţii(0.96 mc/mc); 
transportul pământului intr-un depozit propus de Constructor si aprobat de Consultant; 
obţinerea aprobării necesare pentru folosirea depozitului; 
execuţia sprijinirilor necesare(1.13 mp/mc); 
ececutia de epuismente, daca este cazul; 
cofrarea fundaţiilor si montarea barbacanelor(0.774 ml/mc); 
montarea si fasonarea armaturilor(8.26 kg/mc OB37 si 13.74 kg/mc PC52); 
prepararea betonului sau procurarea acestuia de la un producător agreat de Consultant; 
turnarea betonului in talpa (C25/30-0.174mc/mc); 
turnarea betonului in fundaţii si compactarea acestuia(C35/45- 0.826 mc/mc); 
asigurarea unui gol necesar montării parapetelor; 
decof rărea; 
montare geotextil (1.30 mp/mc) 
execuţia stratului hidroizolant la intradosul fundaţiei(1.087 mp/mc) 
balast drenant (0.652 mc/mc) 
carton bituminos 0.391mp/mc 
toate cheltuielile pentru testele cerute de Consultant in scopul verificării calităţii 
materialelor si a execuţiei. 

 
 
 
CO.9.3 MĂSURĂTORI SI PLAŢI 

Plata pentru fundaţiilor adâncite parapete din beton armat, realizate conform descrierii de 
mai sus, se va face la metru cub (mc). 



 

 

PREŢUL C0.13 - PROTECŢIE TALUZ CU GEOCOMPOZIT MULTIFILAR 
 
 
 

CO.13.1.       DEFINIŢIE 
 

Aceasta descriere se aplica pentru aprovizionarea cu materiale si realizarea protecţiei 
taluzurilor cu geocompozit multifilar in conformitate cu prevederile proiectului si cu cerinţele 
Consultantului. 

 
 
 

CO.13.2.       DESCRIEREA LUCRĂRILOR 
 
Lucrările constau din: 

procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare; 
asigurarea mijloacelor de transport; 
asigurarea forţei de munca necesare; 
toate transporturile si manipulările necesare; 
asternerea unui strat de pamant vegetal pe suprafaţa taluzului; 
insamantare, irigare; 
asternerea geocompozitului multifilar; 
fixarea geocompozitului cu ancore de fixare; 
toate cheltuielile pentru testele cerute de Consultant in scopul verificării calităţii 
materialelor si a execuţiei. 

 
 
 

CO.13.3.       MĂSURĂTORI SI PLAŢI 
 
Plata pentru protecţia taluzului cu geocompozit multifilar realizata conform descrierii de mai 

sus, se va face la metru pătrat (mp) de taluz protejat finisat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
PREŢUL C013.1 – ELEMENT TROTUAR 

 
 
 

CO13.1.1  DEFINIŢIE 
Aceasta descriere se aplica pentru aprovizionarea cu materiale si executarea elementelor trotuar 

din 
beton de ciment armate dupa desene sau la indicaţiile Consultantului. 

 
 
 

CO13.1.2 DESCRIEREA LUCRĂRILOR 
 
Lucrările constau din: 

procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare; 
asigurarea mijloacelor de transport; 
asigurarea forţei de munca necesare; 
toate transporturile si manipulările necesare ; 
pichetarea, marcarea si semnalizarea lucrării; 
execuţia sprijinirilor necesare; 
execuţia de epuismente, daca este cazul; 
montarea si fasonarea armaturilor(19.01 kg/mc OB37; 49.95kg/mc PC52; 2.69kg/mc plase 
sudate); 
cofrarea elevaţiilor si montarea barbacanelor; 
prepararea betonului sau procurarea acestuia de la un producător agreat de Consultant; 
turnarea betonului in fundaţii si elevaţii si compactarea prin vibrare- clasa C35/45; 
decof rărea; 
carton bituminos – rosturi 0.4375 mp/mc 
montare tub PVC trotuar 5 ml/mc 

-   toate cheltuielile pentru testele cerute de Consultant in scopul verificării calităţii materialelor si 
execuţiei. 

 
 
 

CO13.1.3 MĂSURĂTORI SI PLAŢI 
Plata pentru elementele trotuar din beton armat, realizate conform descrierii de mai sus, se va 

face la metru cub (m3). 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRET CO 6 - ZIDURI DIN PAMANT ARMAT- 
 
CO 6.1 DEFINIŢIE 

Acesta descriere se aplica pentru aprovizionarea cu materiale si execuţia zidurilor de 
sprijin din pamant armat, in conformitate cu prevederile proiectului si cu cerinţele Consultantului. 
 

CO 6.2 DESCRIEREA LUCRĂRILOR 
 

Lucrările constau din: 
 
- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare; 
- asigurarea mijloacelor de transport; 
- asigurarea forţei de munca necesare; 
- toate transporturile si manipulările necesare ; 
- semnalizarea corespunzătoare a zonei de lucru; 
- execuţia platformei de lucru care cuprinde următoarele faze: 

- decaparea stratului vegetal si depozitarea lui in afara zonei de lucru; 
- săpătura pe tronsoane de cea. 30 m lungime, 4 m latime; se va realiza aceasta 

ampriza la cota din proiect cu mişcări minime de terasamente pentru asigurarea 
stabilităţii versantului(0.042mc/mc); 

- evacuarea pământului excavat in depozit; 
- nivelarea amplasamentului si compactarea amprizei; 
- asternerea betonului (fundaţie C25/30-0.033 mc/mc)); 
- asternerea unui strat de geotextil cu rol anticapilar(0.173 mp/mc); 
- executarea unui strat de material granular cu geogrile (2 straturi de geogrile pe o 

înălţime de 50 cm material granular); 
- asternerea stratului de balast anticapilar de (0-71 mm) si compactarea lui(0.042 
mc/mc); 
- poziţionarea orizontala si fixarea geogrilelor in benzi continue care se taie la lungimea 

proiectata(2.22 mp/mc); 
- asternerea următorului strat de material de umplutura la grosimea din proiect; 
- repetarea succesiunii straturilor de geogrile si umplutura pana la cota finala; 
- pentru a se realiza si consolidarea fetei taluzului se va lasa in afara stratului de umplutura o 
- lungime suficienta din banda de geogrila astfel incat dupa compactarea stratului, aceasta 
- banda sa se poată ridica si intoarce peste fata taluzului; 
- asternerea unui strat de geotextil înaintea celui de-al doilea strat din balast drenant; 
- dupa realizarea stratului final (nivelul superior al rambleului) geogrila se va încastra in 
balastul 
drenant conform detaliilor in proiect; 
- montarea unui tub din PVC in stratul superior drenant; 



 

 

- placarea fetei văzute a zidului cu placi din beton, armate cu plasa sudata(C 25/30-0.04 mc/mc 
si plasa 1.40kg/mc). 
-realizarea scurgerii apelor de pe taluz- camin PVC diam 400(gratar 450x450)-0.00045 buc/mc 
+ camin vizitare diam 600 (gratar )-0.00045 buc/mc+teava pvc 200 – 0.0077 ml/mc 
Tub PVC 80 mm – 0.028 ml/mc + cofraje 0.363 mp/mc 
 

C0 6.3 MĂSURĂTORI SI PLAŢI 
Plata pentru execuţia zidurilor de sprijin din pamant armat se face la metru cub 
(m3). 

 
 



 

 

PREŢ CO.14 - EXTRAEXCAVATIE (săpătură) 
 
CO.14 .1 DEFINIŢIE 
Aceasta descriere se aplica pentru realizarea extraexcavatiei in terenul neomogen, in vederea 
realizării consolidării terenului de fundare. Aceasta se va face in conformitate cu detaliile prezentate 
in proiect si a indicaţiilor Consultantului in funcţie de condiţiile locale din teren. 
 
CO.14.2 DESCRIEREA LUCRĂRILOR 
Lucrările constau in: 
- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare; 
- asigurarea mijloacelor de transport; 
- asigurarea forţei de munca necesare; 
- toate transporturile si manipulările necesare; 
- execuţia săpăturilor conform cotelor stabilite prin proiect precum si a zonelor care trebuiesc 
excavate primele, incarcarea in camioane si transportul pământului excavat la depozitul provizoriu 
sau definitiv stabilit de Antreprenor si aprobat de Consultant; 
- depozitarea provizorie sau definitiva presupune: 
• aprobarea de către Consultant a proiectului de amenajare a depozitului; 
• obţinerea tuturor aprobărilor pentru drumurile de acces si pentru ocuparea terenului necesar 
depozitului; 
• achiziţionarea sau plata pentru ocuparea terenului; 
• proiectarea, construirea si dezafectarea drumurilor de acces; 
• depozitarea pământului 
• curăţirea zonei de lucru; 
 
CO.14.3 MĂSURĂTORI SI PLAŢI 
Plata pentru realizarea extraexcavatiei conform descrierii de mai sus, se va face la metru cub (m3) de 
pamant excavat. 
 
PREŢ E7.1 – UMPLUTURA MATERIAL GRANULAR 
 
E7.1.1 DEFINIŢIE 
Aceasta descriere se aplica pentru aprovizionarea si punerea in opera a materialului granular sort 0-
200mm, pentru realizarea umpluturilor in conformitate cu detaliile prezentate in proiect si a 
indicaţiilor Consultantului. 
 
E7.1.2 DESCRIEREA LUCRĂRILOR 
Lucrările constau in: 
- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare; 
- asigurarea mijloacelor de transport; 
- asigurarea forţei de munca necesare; 
- toate transporturile si manipulările necesare; 
- asternerea materialului granular pe toata latimea săpăturii, in straturi succesive aduse la gradul 
de compactare precizat in proiect; 
- completarea si compactarea cu material granular la partea superioara, pentru a asigura pantele 
transversale conform proiectului; 
- verificarea topografica a cotelor la partea superioara a umpluturii; 
- toate cheltuielile pentru testele cerute de Consultant in scopul verificării calitatii materialelor 
si a execuţiei. 
 
E7.1.3 MĂSURĂTORI SI PLAŢI 
Plata pentru material granular sort 0-200mm pus in opera si finisat conform detaliilor din proiect, se 



 

 

va face la metru cub (m3) de umplutura. 
 
PREŢ E7.1.a – UMPLUTURA MATERIAL GRANULAR (cu material pus la dispozitie de 
Beneficiar) 
 
E7.1.1 DEFINIŢIE 
Aceasta descriere se aplica pentru punerea in opera a materialului granular sort 0-200mm pus la 
dispozitie de catre Beneficiar, pentru realizarea umpluturilor in conformitate cu detaliile prezentate in 
proiect si a indicaţiilor Consultantului. 
 
E7.1.2 DESCRIEREA LUCRĂRILOR 
Lucrările constau in: 
- procurarea utilajelor si echipamentelor necesare; 
- asigurarea mijloacelor de transport; 
- asigurarea forţei de munca necesare; 
- toate transporturile, manipulările necesare, inclusiv eventuale activitati de curatire a 
depozitelor de material granular; 
- asternerea materialului granular pe toata latimea săpăturii, in straturi succesive aduse la gradul 
de compactare precizat in proiect; 
- completarea si compactarea cu material granular la partea superioara, pentru a asigura pantele 
transversale conform proiectului; 
- verificarea topografica a cotelor la partea superioara a umpluturii; 
- toate cheltuielile pentru testele cerute de Consultant in scopul verificării calitatii materialelor 
si a execuţiei. 
 
E7.1.3 MĂSURĂTORI SI PLAŢI 
Plata pentru material granular sort 0-200mm (pus la dispozitie de Beneficiar) pus in opera si finisat 
conform detaliilor din proiect, se va face la metru cub (m3) de umplutura. 
 
PREŢ CO.17 - GEOTEXTIL min. 150g/mp 
 
CO.17.1 DEFINIŢIE 
Aceasta descriere se aplica pentru aprovizionarea si punerea in opera a geotextilului cu masa min. 
150g/mp, prevăzut la baza pernei din balast, inainte de execuţia primului strat de umplutura din 
perna. Geotextilul se va pune in opera in conformitate cu detaliile prezentate in proiect si a 
indicaţiilor Consultantului. 
 
CO.17.2 DESCRIEREA LUCRĂRILOR 
Lucrările constau in: 
- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare; 
- asigurarea mijloacelor de transport; 
- asigurarea forţei de munca necesare; 
- toate transporturile si manipulările necesare; 
- propunerea tipului de geotextil si obţinerea aprobării din partea Consultantului; 
- asternerea geotextilului cu masa min. 150g/mp pe imbunatatirea terenului de fundare, 
conform specificaţiilor din proiect; 
- verificarea suprapunerilor fâşiilor de geotextil precum si sensul de suprapunere; 
- verificarea lungimii fâşiilor de geotextil (pentru fiecare caz in parte), astfel incat la capete sa 
rezulte un surplus de material, care la sfarsit va realiza închiderea pernei la partea superioara. 
- toate cheltuielile pentru testele cerute de Consultant in scopul verificării calitatii materialelor 
si a execuţiei. 
 



 

 

CO.17.3 MĂSURĂTORI SI PLAŢI 
Plata pentru procurarea si asternerea geotextilului, se va face la metru patrat (m2) de geotextil pus in 
opera, conform specificaţiilor din proiect. 
 
 
PREŢ CO.18 - GEOTEXTIL 300-400g/mp 
 
CO.18.1 DEFINIŢIE 
Aceasta descriere se aplica pentru aprovizionarea si punerea in opera a geotextilului cu masa 300-
400g/mp, prevăzut in anumite poziţii kilometrice, in conformitate cu detaliile prezentate in proiect si 
a indicaţiilor Consultantului in funcţie de condiţiile locale din teren. 
 
CO.18.2 DESCRIEREA LUCRĂRILOR 
Lucrările constau in: 
- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare; 
- asigurarea mijloacelor de transport; 
- asigurarea forţei de munca necesare; 
- toate transporturile si manipulările necesare; 
- propunerea tipului de geotextil si obţinerea aprobării din partea Consultantului; 
- astemerea geotextilului cu masa 300-400g/mp, conform specificaţiilor din proiect; 
- verificarea suprapunerilor fâşiilor de geotextil precum si sensul de suprapunere; 
- toate cheltuielile pentru testele cerute de Consultant in scopul verificării calitatii materialelor 
si a execuţiei. 
 
CO.18.3 MĂSURĂTORI SI PLAŢI 
Plata pentru procurarea si astemerea geotextilului, se va face la metru patrat (m2) de geotextil pus in 
opera, conform specificaţiilor din proiect. 
 
 
PREŢ CO.20 - GEOGRILA rigida Rmin. 110x110KN/m 
 
CO.20.1 DEFINIŢIE 
Aceasta descriere se aplica pentru aprovizionarea si punerea in opera a geogrilei rigide cu Rmin 
110x110 KN/m, prevăzută in anumite poziţii kilometrice in extraexcavatie, după execuţia primului 
strat de umplutura, in conformitate cu detaliile prezentate in proiect si a indicaţiilor Consultantului in 
funcţie de condiţiile locale din teren. 
 
CO.20.2 DESCRIEREA LUCRĂRILOR 
Lucrările constau in: 
- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare; 
- asigurarea mijloacelor de transport; 
- asigurarea forţei de munca necesare; 
- toate transporturile si manipulările necesare; 
- propunerea tipului de geogrila si obţinerea aprobării din partea Consultantului; 
- asternerea geogrilei rigide cu Rmin 110x110 KN/m pe toata latimea săpăturii, conform 
specificaţiilor din proiect; 
- verificarea suprapunerilor fâşiilor de geogrile precum si sensul de suprapunere; 
- toate cheltuielile pentru testele cerute de Consultant in scopul verificării calitatii materialelor 
si a execuţiei. 
 
CO.20.3 MĂSURĂTORI SI PLAŢI 
Plata pentru procurarea si asternerea geogrilei rigide cu Rmin 110x110 KN/m , se va face la metru 



 

 

patrat (m2) de geogrila pusa in opera, conform specificaţiilor din proiect. 
 
 
PREŢ CO.16 - BALAST SORT 0-63mm (umplutura perna) 
 
CO.16.1 DEFINIŢIE 
Aceasta descriere se aplica pentru aprovizionarea si punerea in opera a balastului sort 0-63mm, care 
realizează umplutura pernei. Materialul granular se va pune in opera in straturi succesive in 
conformitate cu detaliile prezentate in proiect si a indicaţiilor Consultantului. 
 
CO.16.2 DESCRIEREA LUCRĂRILOR 
Lucrările constau in: 
- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare; 
- asigurarea mijloacelor de transport; 
- asigurarea forţei de munca necesare; 
- toate transporturile si manipulările necesare; 
- pe imbunatatirea terenului de fundare realizata, se aşterne balastul sort 0-63mm in straturi 
succesive aduse la gradul de compactare precizat in proiect; 
- toate cheltuielile pentru testele cerute de Consultant in scopul verificării calitatii materialelor 
si a execuţiei. 
 
CO.16.3 MĂSURĂTORI SI PLAŢI 
Plata pentru umplutura din corpul pernei, realizata conform descrierii de mai sus se va face la metru 
cub (m3) de balast sort 0-63mm pus in opera si finisat conform detaliilor din proiect. 
 
 
PREŢ CO.19 - GEOGRILA rigida Rmin. 80x80KN/m 
 
CO.19.1 DEFINIŢIE 
Aceasta descriere se aplica pentru aprovizionarea si punerea in opera a geogrilei rigide cu Rmin 
80x80KN/m, prevăzută in corpul pernei din balast cu rol de armare. Geogrila se va pune in opera in 
conformitate cu detaliile prezentate in proiect si a indicaţiilor Consultantului. 
 
CO.19.2 DESCRIEREA LUCRĂRILOR 
Lucrările constau in: 
- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare; 
- asigurarea mijloacelor de transport; 
- asigurarea forţei de munca necesare; 
- toate transporturile si manipulările necesare; 
- propunerea tipului de geogrila si obţinerea aprobării din partea Consultantului; 
- după asternerea si compactarea primului strat de balast din perna, se aşterne geogrila rigida cu 
Rmin. 80x80KN/m pe toata latimea stratului de balast compactat, conform specificaţiilor din proiect; 
- verificarea suprapunerilor fâşiilor de geogrile precum si sensul de suprapunere; 
- toate cheltuielile pentru testele cerute de Consultant in scopul verificării calitatii materialelor 
si a execuţiei. 
 
CO.19.3 MĂSURĂTORI SI PLAŢI 
Plata pentru procurarea si asternerea geogrilei rigide cu Rmin. 80x80KN/m , se va face la metru 
patrat (m2) de geogrila pusa in opera, conform specificaţiilor din proiect. 
 
 
PREŢ CO.21 - TUB neted neperforat D = 90mm 



 

 

 
CO.21.1 DEFINIŢIE 
Aceasta descriere se aplica pentru aprovizionarea si punerea in opera a tubului neted neperforat cu 
D=90mm, dispus transversal in corpul pernei pentru evacuarea apelor captate la şanţurile laterale 
drumului. Tubul se va pune in opera in conformitate cu detaliile prezentate in proiect si a indicaţiilor 
Consultantului. 
 
CO.21.2 DESCRIEREA LUCRĂRILOR 
Lucrările constau in: 
- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare; 
- asigurarea mijloacelor de transport; 
- asigurarea forţei de munca necesare; 
- toate transporturile si manipulările necesare; 
- propunerea tipului de tub si obţinerea aprobării din partea Consultantului; 
- după asternerea geotextilului (min. 150g/mp sau 300-400g/mp) se poziţionează tuburile 
netede neperforate, pentru evacuarea apei din perna la şanţurile drumului; 
- verificarea lungimii fiecărui tub in parte, inainte de poziţionare, conform detaliilor din 
proiect; 
- verificarea poziţie si a distantei dintre tuburi; 
 
CO.21.3 MĂSURĂTORI SI PLAŢI 
Plata pentru procurarea si poziţionarea tuburilor netede neperforate cu D=90mm, se va face la metru 
liniar (m) de tub pus in opera, conform specificaţiilor din proiect. 
 



 

 

PREŢUL R18a3 – STRAT GEOMEMBRANA LA PODET( GROSIME 2MM) 
 

R18a3.1  DEFINIŢIE 

Aceasta descriere se aplica pentru asternerea geomembranei la  podet(bolta si fundatie), in 

conformitate cu prevederile proiectului. 
 
 
R18a3.2 DESCRIEREA LUCRĂRILOR 
 
Lucrările constau in: 

- procurarea transportul si manipularea materialelor necesare hidroizolatiei; 

- pregătirea stratului suport; 

- asternerea geomembranei conform instrucţiunilor specifice de punere in opera; 

- montare teava de drenaj 110 mm 

- curăţirea zonei de lucru. 
 

R18a3.3 MĂSURĂTORI SI PLAŢI 

Plata pentru - asternerea geomembranei  la podet se va face la metru pătrat (m2) de 

geomembrana realizata. 

 
 
PREŢUL B19.1 – PROTECTIE HIDROIZOLATIE 3 CM 
 

B18a.1  DEFINIŢIE 

Aceasta descriere se aplica pentru asternerea protectiei hidroizolatiei la podet, in conformitate cu 

prevederile proiectului. 
 
B18a.2 DESCRIEREA LUCRĂRILOR 
 
Lucrările constau in: 

- procurarea transportul si manipularea materialelor necesare hidroizolatiei; 

- pregătirea stratului suport; 

- asternerea protectiei in grosime de 3 cm ,conform instrucţiunilor specifice de punere in opera; 

- curăţirea zonei de lucru. 
 
 

B18a.3 MĂSURĂTORI SI PLAŢI 

Plata pentru realizarea protectiei hidroizolatiei la podet se va face la metru pătrat (m2) de 

protectie realizata. 

 
PREŢUL C7b03a  – PODET METALIC DIN TABLA ONDULATA 
 

PM01.1  DEFINIŢIE 

Aceasta descriere se aplica pentru montarea partii metalice podet, in conformitate cu prevederile 

proiectului. 
 
PM01.2 DESCRIEREA LUCRĂRILOR 
 
Lucrările constau in: 



 

 

- procurarea transportul si manipularea materialelor necesare hidroizolatiei; 

- pregătirea stratului suport; 

- manipularea si montajul podetului boltit de tabla necesar, conform instrucţiunilor specifice de punere in 

opera; 

- curăţirea zonei de lucru. 
 

 

PM01.3 MĂSURĂTORI SI PLAŢI 

Plata pentru pentru montarea partii metalice podet  se va face la bucata (buc) de 

podet realizat. 

 
 
PRET EQ10.1 - MARCAJUL LONGITUDINAL 15 CM LATIME REZONATOR 
 

EQ10.1.1  DEFINIŢIE 

Aceasta descriere se aplica pentru realizarea marcajului longitudinal rezonator (marginal) al drumului, 

in conformitate cu prevederile proiectului si cu cerinţele Consultantului. 
 

EQ10.1.2 DESCRIEREA LUCRĂRILOR 
 
Lucrările constau in: 

 

procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, 

precum si a forţei de munca necesare; 

toate transporturile si manipulările pentru procurare si punere in opera; 

curăţarea suprafeţei stratului de uzura înaintea executării marcajului; 

executarea premarcajului si a marcajului longitudinal rezonator final; 

semnalizarea drumului pe timpul execuţiei lucrării; 

efectuarea testelor; 

curăţirea zonei de lucru dupa marcaj. 
 

EQ10.1.3 MĂSURĂTORI SI PLAŢI 

Plata pentru marcajul longitudinal rezonator se va face la kilometru echivalent ( kmech ) de marcaj 

realizat, cantitatea fiind măsurata pe proiect. 
 

NOTA: 1 kilometru echivalent = 1 kilometru de banda continua vopsita pe o latime de 15 cm 
 
 
 
PRET H 4a - SĂPĂTURA MECANICA IN ALBIE 
PRET H 4b - SĂPĂTURA MANUALA IN ALBIE 
 

H4.1  DEFINIŢIE 
Aceasta descriere se aplica pentru excavarile de pamant in albia râului, in conformitate cu 

prevederile proiectului si cu cerinţele Consultantului. 
 
 
 



 

 

H 4.2 DESCRIEREA LUCRĂRILOR 
 
Lucrările constau in: 

 

procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare; 
asigurarea mijloacelor de transport; 
asigurarea forţei de munca necesare; 
toate transporturile si manipulările necesare ; 
marcarea suprafeţei de săpat; 
executarea săpăturii; 
luarea probelor si efectuarea testelor; 
încărcarea si transportul pământului la umpluturile proiectate sau intr-un depozit 
provizoriu, propus de Antreprenor si aprobat de Consultant; 
verificarea topografica a profilului proiectat; 
curăţirea zonei de lucru. 

 
 
 

H4.3 MĂSURĂTORI SI PLAŢI 
Plata pentru săpaturile de pamant in albie se va face la metru cub (m3) de săpătura. 

Volumul va fi calculat geometric din profilurile transversale. 



 

 

PRET H 5 - NIVELARE TALUZ 
 
 
 
H5.1   DEFINIŢIE 

Aceasta descriere se aplica pentru nivelarea taluzurilor, in conformitate cu prevederile 
proiectului si cu cerinţele Consultantului. 
 
 
 
 

H 5.2  DESCRIEREA LUCRĂRILOR 
 
Lucrările constau din: 

procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare; 
asigurarea mijloacelor de transport; 
asigurarea forţei de munca necesare; 
toate transporturile si manipulările necesare ; 
nivelarea taluzului; 
udarea pana la obţinerea umidităţii optime de compactare; 
compactarea; 
corecţii necesare; 
luarea probelor si efectuarea testelor. 

 
 
 
 

H5.3 MĂSURĂTORI SI PLAŢI 
Plata pentru nivelarea taluzurilor se va face la metru pătrat (m2) de suprafaţa calculata 

geometric pe proiect. 



 

 

PRET H6 -COMPACTARE CU MAI MECANIC A TERENULUI 
 
 
 
H6.1  DEFINIŢIE 

Aceasta descriere se aplica pentru nivelarea si compactarea terenului la lucrările 
hidrotehnice, in conformitate cu prevederile proiectului si cu cerinţele Consultantului. 
 
 
 

H6.2   DESCRIEREA LUCRĂRILOR 

Lucrările constau din: 

procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare; 

asigurarea mijloacelor de transport; 
asigurarea forţei de munca necesare; 
toate transporturile si manipulările necesare ; 
nivelarea terenului; 
udarea pana la obţinerea umidităţii optime de compactare; 
compactarea terenului; 
luarea probelor si efectuarea testelor. 

 
 
 
 

H6.3   MĂSURĂTORI SI PLAŢI 
Plata pentru compactarea si nivelarea terenului la lucrările hidrotehnice, se va face la metru cub 
(m3). 



 

 

PRET R 18a1 – GEOCOMPOZIT ANTIFISURA 

  

R 18a1.1 DEFINITIE 

 

Acesta descriere se aplica pentru aprovizionarea si punerea in opera a geocompozitului pe suprafata 
drumului existent inainte de asternerea stratului superior de asfalt. Scopul acestei operatii este de a 
stopa transmiterea fisurilor pe suprafata superioara a noul strat de asfalt. 

 

R 18a1.2  DESCRIEREA LUCRARILOR 

 
Lucrarile constau din : 

- aprovizionarea cu geocompozit propus de Constructor si aprobat de Consultant  
- curatarea suprafetei  
- aplicarea amorsei in conformitate cu tehnologia furnizorului 
- asternerea geocompozitului  
toate in concordanta cu cerintele  Consultantului. 

 

 

R 18a1.3 MATERIALE 

 

Constructorul va propune un geocompozit potrivit pentru scopul propus. 

Geocompozitul trebuie aprobat de Consultant. 

Pretul va include si costurile testelor cerute de Consultant in concordanta cu tipul geocompozitului  
si care trebuie aprobat de Consultant. 

Tipul amorsei trebuie propus de constructor in concordanta cu tipul geocompozit si trebuie aprobat 
de Consultant. 

 

R 18a1.4 TESTAREA MATERIALELOR SI METODA 

 

R 18a1.4.1 Sectiunea de testare 

Inaintea inceperii lucrarii, Constructorul va face teste si va propune Consultantului tehnologia de 
lucru. 

 

R 18a1.4.2. Verificari de rutina 

Constructorul va da Consultantului datele de identificare a furnizarilor de la Producator pentru 
fiecare livrare de geocompozit si amorsa. In cazul in care Furnizorul se schimba, un nou Certificat 
de Consimtamant va fi necesar de la Constructor si apoi inaintat spre aprobare Consultantului, si din 
care sa reiasa ca noul produs corespunde cerintelor acestei specificatii. 

 

Constructorul trebuie sa faca testele solicitate de Consultant pentru geocompozit si amorsa. 

 



 

 

R  18a1.5. MASURATORI SI PLATI 

 

Plata pentru aprovizionarea si asternerea geocompozitului se va face pe m² de suprafata acoperita 
cu geocompozit si amorsa inclusiv suprafata de suprapunere. 

 

PRET R25 – IMPREJMUIRE PLASA SARMA 
 
 
R25.1 DEFINIŢIE 
Aceasta descriere se aplica pentru realizarea imprejmuirii din plasa de sarma, in conformitate cu 
prevederile proiectului.  
 
 
R25.2 DESCRIEREA LUCRĂRILOR 
 
Lucrările constau din : 
procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare; 
- asigurarea mijloacelor de transport; 
- asigurarea forţei de munca necesare; 
- toate transporturile si manipulările necesare ; 
- marcarea traseului imprejmuirii ; 
- procurarea stalpilor si componentelor metalice; 
- saparea gropilor de fundatie; 
- montarea stalpilor; 
- procurarea si turnarea betonului la fundatiile stalpilor; 
- procurarea si fixarea panourilor din plasa de sarma; 
- vopsirea pieselor metalice, daca este necesar; 
- verificarea topografica a cotelor; 
- curatirea zonei de lucru 
 
 
R25.3 MĂSURĂTORI SI PLAŢI 
Plata pentru imprejmuire din plasa de sarma se va face la metru liniar (m) de imprejmuire finisata , 
masurata pe teren. 
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        DESCRIERI DE PRETURI PODURI 



 

 

PREŢUL B1 - EXCAVAŢII PENTRU FUNDAŢII CU ADÂNCIMEA PANA LA H<4.00 M 

B1.1   DEFINIŢIE 

Aceasta descriere se aplica pentru efectuarea unei săpaturi cu adâncimea mai mica de 4,00 
m, in conformitate cu prevederile proiectului. 
 
 
 
 
B1.2  DESCRIEREA LUCRĂRILOR 
 
 
Lucrările constau in : 

- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare; 
- asigurarea mijloacelor de transport; 
- asigurarea forţei de munca necesare ; 
- toate transporturile si manipulările necesare ; 
- marcarea si semnalizarea terenului; 

săpătura in groapa de fundaţie; 
- evacuarea, transportul si manipularea materialului din săpătura; 
- sprijinirea gropii de fundaţie, si epuizarea apelor; 
- recuperarea materialelor de sprijinire dupa execuţia lucrărilor; 
- curăţirea si transportul materialelor recuperate in depozitul de şantier. 
 
 
 
 

B1.3  MĂSURĂTORI SI PLAŢI 
Plata pentru săpătura se va face la metru cub (m3) de săpătura efectuata. 



 

 

PREŢUL B10 - UMPLUTURI DE PAMANT LA FUNDAŢII 
 

B10.1   DEFINIŢIE 
Aceasta descriere se aplica pentru umpluturile de pamant la fundaţiile podului, in conformitate 

cu prevederile proiectului. 
 
 
 

B10.2  DESCRIEREA LUCRĂRILOR 

- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare; 
- asigurarea mijloacelor de transport ; 
- asigurarea forţei de munca necesare ; 
- toate transporturile si manipulările necesare ; 

săpătura in groapa de împrumut sau in depozitul intermediar; 
- transportul materialului si imprastierea; 

asigurarea unei umidităţi optime si compactarea pământului; 
prelevări de probe si verificări de laborator; 

- finisarea si verificarea suprafeţelor realizate in conformitate cu prevederile din desene si 
specificaţii 
tehnice. 

 
 
 

B10.3 MĂSURĂTORI SI PLAŢI 
Plata pentru umplurura de pamant de la fundaţiile podului se va face la metru cub (m3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
PREŢUL B2a. - COLOANE FORATE DE DIAMETRU MARE 

 

a) 1080 mm 
B2a.1  DEFINIŢIE 

Aceasta descriere se aplica pentru realizarea piloţilor foraţi de diametru mare, in conformitate 
cu prevederile proiectului. 
B2a.2 DESCRIEREA LUCRĂRILOR 
 
Lucrările constau in: 

- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare; 
asigurarea mijloacelor de transport; 

asigurarea forţei de munca necesare ; 
- toate transporturile si manipulările necesare ; 
- amenajarea suplimentara a platformei pentru poziţionarea instalaţiei de forat; 

amenajările necesare execuţiei forajului; 
deplasarea instalaţiei si mutarea ; 

- forarea pilotului de la nivelul platformei pana la nivelul vârfului pilotului 1.12 ml/coloana; 
- transportul materialului rezultat din forare ; 
- desfacerea si evacuarea amenajărilor necesitate de foraj; 
- fasonarea barelor si confecţionarea carcaselor 18 kg /ml OB37; 73 kg/ml PC52 
- curăţarea barelor ce vor fi montate in structura ; 
- execuţia îmbinărilor dintre bare, inclusiv materialele necesare ; 

epuismentul apei din fundaţie pe perioada efectuării armării; 
- montarea materialelor metalice suplimentare pentru asigurarea 

stabilităţii si indeformabilitatii armaturilor montate in structura ; 
verificarea barelor conform proiect; 

- luarea probelor si efectuarea testelor. 
- executarea tobei pt injecţie 
- montarea tobei si a ţevilor de injecţie; 
- prepararea suspensiei( 0.07mc/ml material injecţie); 
- transportul pompei de injectat, inclusiv a accesoriilor; 
- verificarea calităţii suspensiei; 

injectarea suspensiei la baza piloţilor; 
- prepararea betonului sau procurarea acestuia de la un producător agreat clasa C20/25 
- verificarea calităţii betonului la staţie si in şantier; 

punerea in opera a betonului; 
- verificarea calităţii betonului prin prelevări de probe si determinări de laborator; 
- verificarea calităţii si continuităţii betonului din corpul pilotului (se vor verifica toti piloţii 
foraţi); 
- demolarea parţiala a elementelor din beton armat( 0.07mc/ml material demolat); 



 

 

- indepartarea armaturilor; 
curăţirea de rugina a armaturilor; 

- incarcarea betonului demolat in mijloace auto; 
- transportul betonului demolat si descărcarea in depozit; 
refasonarea armaturilor din capul coloanei conform detaliilor din proiect;  
-   curăţirea zonei de lucru. 
 

B2a.3  MĂSURĂTORI SI PLAŢI 

Plata pentru forarea piloţilor cu diametru mare se va face la metru liniar (m) de coloana . 



 

 

PREŢUL B3 - BETON IN FUNDAŢII (RADIERE) 

a) Beton clasa C6/7.5 
b) Beton clasa C8/10 - egalizare 
c) Beton clasa C12/15 - egalizare 
d) Beton clasa C16/20 
e) Beton clasa C20/25 - radier 
f) Beton clasa C25/30 - radier 

 
B3.1  DEFINIŢIE 

Aceasta definiţie se aplica pentru turnarea betonului in fundaţii (radiere), 
in conformitate cu prevederile proiectului. 
 
 
 
 
B3.2 DESCRIEREA LUCRĂRILOR 
 

Lucrările constau in : 

- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare; 
- asigurarea mijloacelor de transport; 
- asigurarea forţei de munca necesare ; 
- toate transporturile si manipulările necesare ; 
- prepararea betonului sau procurarea acestuia de la un producător agreat; 
- verificarea calităţii betonului la staţie si in şantier; 
- epuizarea apei înaintea turnării betonului; 
- punerea in opera a betonului: turnarea, compactarea, protejarea betonului si tratarea dupa 

întărire; 
- verificarea calităţii betonului prin prelevări de probe si determinări de laborator; 
- curăţirea zonei de lucru. 

 
 
 
 
B3.3 MĂSURĂTORI SI PLAŢI 

Plata pentru turnarea betonului in fundaţii (radiere) se va face la metru cub (m3) de beton 
pus in opera. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
PREŢUL B4 - ARMATURI IN RADIER 

a) Armaturi OB37 
b) Armaturi PC52 

 

B4.1  DEFINIŢIE 
Aceasta descriere se aplica pentru armaturile din fundaţii (radiere), in conformitate cu 

prevederile proiectului. 
 
 
 
 
B4.2 DESCRIEREA LUCRĂRILOR 
 

Lucrările constau in : 

- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare; 
- asigurarea mijloacelor de transport; 
- asigurarea forţei de munca necesare ; 
- toate transporturile si manipulările necesare ; 
- fasonarea barelor sau confecţionarea carcaselor; 
- curăţarea barelor ce vor fi montate in structura; 
- montarea barelor sau carcaselor; 
- execuţia îmbinărilor dintre bare, inclusiv materialele necesare; 
- epuismentul apei din fundaţie pe perioada efectuării armării; 
- montarea - demontarea podinilor de acces pentru evitarea deformării barelor; 
- montarea materialelor metalice suplimentare pentru asigurarea stabilităţii si indeformabilitatii 

armaturilor montate in structura; 
- verificarea barelor conform proiect; 
- prelevări de probe si determinări de laborator. 
 
 
 
 

B4.3 MĂSURĂTORI SI PLAŢI 

Plata pentru armaturile din fundaţii (radiere) se va face la tona (t) de armatura montata. 



 

 

PREŢUL B6 - COFRAJE PENTRU FUNDAŢII (RADIER) 
 
 

B6.1  DEFINIŢIE 
Aceasta descriere se aplica pentru confecţionarea, montarea si demontarea cofrajelor de 

la fundaţii (radiere), in conformitate cu prevederile proiectului. 
 
 
 
B6.2 DESCRIEREA LUCRĂRILOR 
 
Lucrările constau in: 

- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare; 
- asigurarea mijloacelor de transport; 
- asigurarea forţei de munca necesare ; 
- toate transporturile si manipulările necesare ; 
- confecţionarea, montarea si demontarea cofrajelor si susţinerilor; 
- epuizarea apei din groapa de fundaţie; 
- verificarea dimensiunilor si a cotelor de nivel ale elementelor cofrate si efectuarea 

eventualelor corecturi; 
 

- curăţirea, tratarea si depozitarea materialelor recuperate pentru utilizarea ulterioara 
- curăţarea zonei de lucru. 

 
 
 
 

B6.3 MĂSURĂTORI SI PLAŢI 
Plata pentru cofraje se va face la metru pătrat (m2) de cofraj pus in opera. 



 

 

PREŢUL B7 - BETON IN ELEVAŢII 

a) Beton clasa C12/15 
b) Beton clasa C16/20 
c) Beton clasa C20/25 
d) Beton clasa C25/30 
e) Beton clasa C35/45 

 
 

B7.1  DEFINIŢIE 
Aceasta descriere se aplica pentru turnarea betonului in elevaţii, in conformitate cu 

prevederile proiectului. 
 
 
B7.2 DESCRIEREA LUCRĂRILOR 
 
Lucrările constau in : 

- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare; 
- asigurarea mijloacelor de transport ; 
- asigurarea forţei de munca necesare ; 
- toate transporturile si manipulările necesare ; 
- prepararea betonului sau procurarea acestuia de la un producător agreat; 
- verificarea calităţii betonului la staţie si in şantier; 
- punerea in opera a betonului: turnarea, compactarea, protejarea betonului pe timpul întăririi si 

tratarea dupa întărire; 
- verificarea calităţii betonului prin prelevări de probe si determinări de laborator. 

 
 

B7.3 MĂSURĂTORI SI PLAŢI 
Plata pentru turnarea betonului in elevaţii se va face la metru cub (m3) de beton pus in opera. 



 

 

PREŢUL B4.1 - ARMATURI IN ELEVAŢII 

a) Armaturi OB37 
b) Armaturi PC52 

 

B4.1  DEFINIŢIE 
Aceasta descriere se aplica pentru montarea armaturilor la elevaţii, in conformitate cu 

prevederile proiectului. 
 
 
 
 

B4.2 DESCRIEREA LUCRĂRILOR 
 
Lucrările constau in : 

- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare; 
- asigurarea mijloacelor de transport; 
- asigurarea forţei de munca necesare ; 
- toate transporturile si manipulările necesare ; 
- fasonarea barelor sau confecţionarea carcaselor; 
- curăţarea barelor ce vor fi montate in structura; 
- execuţia imbinarilor dintre bare, inclusiv materialele necesare; 
- montarea - demontarea podinilor de acces pentru evitarea deformării barelor; 
- procurarea si montarea materialelor metalice suplimentare pentru asigurarea stabilităţii si 

indeformabilitatii armaturilor montate in structura; 
- verificarea barelor conform proiect; 
- prelevări de probe si determinări de laborator; 
- curăţirea zonei de lucru. 
 
 
 
 
B4.3  MĂSURĂTORI SI PLAŢI 

Plata pentru montarea armaturilor din elevaţii, se va face la tona (t) de armatura pusa in opera. 

 



 

 

PREŢUL B8 - COFRAJE PENTRU ELEVAŢII 

a) plane 

b) curbe 
 
B8.1  DEFINIŢIE 

Aceasta descriere se aplica pentru montarea cofrajelor la elevaţii, in conformitate cu 
prevederile proiectului. 
 
 
 

B8.1  DESCRIEREA LUCRĂRILOR 
 
Lucrările constau in: 

- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare; 
- asigurarea mijloacelor de transport; 
- asigurarea forţei de munca necesare ; 
- toate transporturile si manipulările necesare ; 
- confecţionarea, montarea si demontarea cofrajelor si susţinerilor; 
- procurarea si montarea materialelor de etansare a cofrajelor; 
- verificarea dimensiunilor si a cotelor de nivel ale elementelor cofrate si efectuarea 

aventualelor corecturi; 
- curăţirea, tratarea si depozitarea materialelor recuperate pentru utilizarea ulterioara; 
 
 
 

Prin proiect si Caietul de sarcini se specifica elementele pentru care se cere o fata văzuta 
deosebita. In acest caz preţul se va stabili separat pentru fiecare tip de cofraj , defalcând prin 
adăugarea unui indice la codul articolului. 

NOTA: Cantităţile de lucrări sunt date pentru suprafeţele de cofraj in contact cu betonul. 

B8.3 MĂSURĂTORI SI PLAŢI 

Plata pentru cofraje se va face la metru pătrat (m2) de cofraj pus in opera. 



 

 

PREŢUL B4.2 - CONFECŢII METALICE -PENTRU APARATE REAZEM NEOPREN 
PENTRU DISPOZITIVE ANTISEISMICE SI ALTE ELEMENTE 
SIMILARE 

 
 
B4.2.1  DEFINIŢIE 

Aceasta descriere se aplica pentru montarea confecţiilor metalice de la aparatele de 
reazem din neoprene, in conformitate cu prevederile proiectului. 
 
 

B4.2 DESCRIEREA LUCRĂRILOR 

Lucrările constau in: 

- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare; 

- asigurarea mijloacelor de transport; 
- asigurarea forţei de munca necesare ; 
- toate transporturile si manipulările necesare ; 
- curăţarea si protecţie anticoroziva; 
- transportul si montarea dispozitivelor; 
- execuţia îmbinărilor, inclusiv materialele necesare; 
- verificarea conform proiect; 
- prelevări de probe si determinări de laborator; 
- procurarea, transportul, montarea si demontarea schelelor si platforme acces . 
 
 

B4.3 MĂSURĂTORI SI PLAŢI 

Plata pentru confecţiile metalice aferente aparatelor de reazem din neoren, se va face la tona (t). 

 

 
PREŢUL B4.2-01 - MONTARE CONFECTII METALICE –PENTRU APARATE 

REAZEM NEOPREN, PENTRU DISPOZITIVE ANTISEISMICE SI 
ALTE ELEMENTE SIMILARE 

 
 
B4.2-01.1  DEFINIŢIE 

Aceasta descriere se aplica pentru montarea confecţiilor metalice de la aparatele de 
reazem din neoprene, in conformitate cu prevederile proiectului. 
 
 

B4.2-01.02 DESCRIEREA LUCRĂRILOR 
Se vor avea in vedere materialele in santier puse la dispozitie de catre Beneficiar (grinzi 
prefabricate precomprimate la pod km 6+015) asa cum sunt acestea mentionate in Anexa 
Materiale aflate in Santier. 

 

Lucrările constau in: 



 

 

 

- procurarea materialelor (altele decat cele furnizate de catre Beneficiar), utilajelor si 

echipamentelor necesare; 

- asigurarea mijloacelor de transport; 
- asigurarea forţei de munca necesare ; 
- toate transporturile si manipulările necesare ; 
- curăţarea si protecţie anticoroziva; 
- transportul si montarea dispozitivelor; 
- execuţia îmbinărilor, inclusiv materialele necesare; 
- verificarea conform proiect; 
- prelevări de probe si determinări de laborator; 
- procurarea, transportul, montarea si demontarea schelelor si platforme acces . 
 
 
 

B4.2-01.03 MĂSURĂTORI SI PLAŢI 

Plata pentru confecţiile metalice aferente aparatelor de reazem din neoren, se va face la tona (t). 

 

 



 

 

PREŢUL B9 - APARATE REAZEM DIN NEOPREN  

a) TIP 1 150x100x19 
b) TIP 2 200x100x30 
c) TIP 3 300x150x19 
d) TIP 4 300x150x41 
e) TIP 5 300 x 200 x 30 
f) TIP 6 300 x 200 x 41 
g) TIP 7 350 x 200 x 30 
h) TIP 8 350 x 200 x 52 
i) TIP 9 400 x 200 x 30 
j) TIP 10 400 x 200 x 63 
k) TIP 11 450 x 230 x 41 
1) TIP 12 450 x 230 x 63 
m
) 

TIP 13 500 x 300 x 37.5 

n) TIP 14 500 x 300 x 81 
o) TIP 15 500 x 400 x 37.5
P) TIP 16 500x400x110 
q) TIP 17 600 x 400 x 52 
r) TIP 18 600x400x110 
s) TIP 19 600 x 500 x 50 
t) TIP 20 600x500x110 
u) TIP 21 650 x 550 x 54 
v) TIP 22 650x550x129 
 

B9.1  DEFINIŢIE 
Aceasta descriere se aplica pentru montarea plăcilor din neopren armat pentru aparatele 

de reazem, in conformitate cu prevederile proiectului. 
 
 
 
B9.2 DESCRIEREA LUCRĂRILOR 

Lucrările constau in: 
- procurarea materialelor si echipamentelor necesare; 
- asigurarea mijloacelor de transport; 
- asigurarea forţei de munca necesare ; 

 
- toate transporturile si manipulările necesare ; 
- prepararea mortarului de pozare sau procurarea acestuia de la un producător agreat de 

Consultant; 
- montarea si demontarea schelelor necesare; 
- pozarea mortarului; 
- montarea aparatelor de reazem; 
- curăţirea zonei de lucru. 

 

B9.3 MĂSURĂTORI SI PLAŢI 
Plata pentru montarea aparatelor de reazem din placi de neopren armat se va face la 

bucata (buc) aparat de reazem montat. 



 

 
 

PREŢUL B5 - HIDROIZOLATIE LA CULEI 
 
 
B5.1  DEFINIŢIE 

Aceasta descriere se aplica pentru realizarea hidroizolatiei la culei, in conformitate cu 
prevederile proiectului. 
 
 
 

B5.2 DESCRIEREA LUCRĂRILOR 

Lucrările constau in : 

- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare; 

- asigurarea mijloacelor de transport; 
- asigurarea forţei de munca necesare ; 
 

- toate transporturile si manipulările necesare ; 
- curăţarea suprafeţelor; 
- aplicarea stratului suport din mortar; 

prepararea suspensiei de bitum filerizat si aplicarea ei in doua straturi; 
- protecţia suprafeţei stratului bituminos pe parcursul executării umpluturii; 
- curăţirea zonei de lucru. 

 
 
 

B5.3 MĂSURĂTORI SI PLAŢI 
Plata pentru realizarea hidroizolatiei la culei se va face la metru pătrat (m2) de suprafaţa 

pe care se aplica hidroizolata. 



 

 

PREŢUL B39- SCHELE SI EŞAFODAJE 

a) H sprijinire = 3,00 m ; 
b) H sprijinire = 6,00 m ; 
c) H sprijinire = 5,50 ITI ; 
d) H Sprijinire= 6,50 m ; 
e) H Sprijinire= 11,00 m .  

 
 

B39.1   DEFINIŢIE 
Aceasta descriere se aplica pentru montarea si demontarea schelelor si eşafodajelor, in 

conformitate cu prevederile proiectului. 
 
 
 

B39.2  DESCRIEREA LUCRĂRILOR 

Lucrările constau in : 

- procurarea, transportul si manipularea materialului metalic uzinat si a tuturor sculelor 
necesare 

- montarea si demontarea ansamblurilor si subansamblurilor; 
- montarea schelelor de la un tronson de lucru la altul; 
- montarea si demontarea podinilor necesare 
- ancorarea si desfacerea ancorelor 
- montarea si demontarea contragreutăţilor 

- montarea si demontarea cărucioarelor si cailor de rulare de pe suprastructurile existente 

NOTA: Preţul se stabileşte socotindu-se minimum de refolosiri. 
 
 

B39.3  MĂSURĂTORI SI PLAŢI 
Plata pentru montarea si demontarea schelelor si eşafodajelor, se va face la metru pătrat (m2). 



 

 

PREŢUL B29 - GRINZI PREFABRICATE PRECOMPRIMATE  

a) L = 6.00 m h = 0.42 m
b) L = 8.00 m h = 0.42 m
c) L = 10.00 m h = 0.42 m
d) L = 10.00 m h = 0.52 m
e) L = 12.00 m h = 0.52 m
f )  L = 12.00 m h = 0.80 m
g) L = 14.00 m h = 0.72 m
h) L = 16.00 m h = 0.72 m
i) L = 16.00 m h = 0.93 m
j) L = 17.00 m h = 0.93 m
j1) L =22.5 m .......  h= = 0.93 m
j2) L =24 m .......  h= = 0.93 m
k) L = 21.00 m h = 0.93 m
k1) L = 18.00 m h = 

1.03m 
I) L = 29.00 m h = 1.03 m
m) L = 21.00 m h = 

1.03m 
n) L = 24.00 m h = 1.03 m
o) L = 20.00 m h = 

1.03m 
P) L = 30.00 m h = 1.03 m
r) L = 16.00 m h = 1.03 m
s) L = 28.00 m h = 

1.03m 
t) L = 27.00 m h = 1.03 m
u) L = 32.00 m h = 1.03 m
v) L = 26.00 m h = 1.03 m

B29(a-v).1  DEFINIŢIE 
Aceasta descriere se aplica pentru montarea grinzilor prefabricate precomprimate la 

suprastructura podului, in conformitate cu prevederile proiectului. 
 
 

B29 (a-v).2 DESCRIEREA LUCRĂRILOR 
 

Lucrările constau in: 

- procurarea, transportul, manipularea si aşezarea pe platforma a grinzilor prefabricate 
precomprimate; 

- riparea si lansarea grinzilor; 
- montarea grinzilor; 
- aşezarea pe reazeme si asigurarea stabilităţii grinzilor; 
- execuţia si dezafectarea platformelor si a drumurilor tehnologice (cota parte); 
- redarea in circuitul agricol a terenurilor la terminarea lucrărilor. 
 
 
 
B29 (a-v).3 MĂSURĂTORI SI PLAŢI 

Plata pentru montarea grinzilor se va face la bucata (buc) grinda montat 



 

 
 

PREŢUL B14 - BETON IN SUPRASTRUCTURA  

a. clasa C 8/10 
b. clasa C 

12/15 
c. clasa C 

16/20 
d. clasa C 

20/25 
e. clasa C 

25/30 
f. clasa C 

28/35 
g- clasa C 

32/40 
h. clasa C 

30/35 
i. clasa C 

35/45 
j- clasa C 

40/50 
 
 
 

B14(a-j).1  DEFINIŢIE 
Aceasta definiţie se aplica pentru turnarea betonului in suprastructura pod, in conformitate 

cu prevederile proiectului.. 
 
 
 
B14(a-j) DESCRIEREA LUCRĂRILOR 
 
Lucrările constau in: 

- procurarea, transportul si manipularea materialelor: agregate, ciment, apa, aditivi, adaosuri 
etc; 

- prepararea si transportul betonului; 
- verificarea calităţii betonului la staţie si in şantier; 
- punerea in opera a betonului; 
- protecţia betonului pe timpul întăririi; 
- prelevări de probe si determinări de laborator; 
- protecţia betonului pe perioada întăririi; 
- sustineri  
- curăţirea zonei de lucru. 

 
 
 
B14 (a-j).3 MĂSURĂTORI SI PLAŢI 

Plata pentru turnarea betonului in suprastructura se va face la metr cub (m3) de beton pus 
in opera. 



 

 

PREŢUL B16 - COFRAJE LA SUPRASTRUCTURA 
 
 
 
B16.1  DEFINIŢIE 

Aceasta descriere se aplica pentru montarea cofrajelor plane la suprastructura pod, 
in conformitate cu prevederile proiectului. 
 
 
 
B16.2 DESCRIEREA LUCRĂRILOR 
 
Lucrările constau in : 

- procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare pentru realizarea cofrajelor si 
susţinerilor; 

- confecţionarea, montarea si demontarea cofrajelor si susţinerilor; 
- procurarea si montarea materialelor de etansare a cofrajelor; 
- verificarea dimensiunilor si cotelor de nivel ale elementelor cofrate si efectuarea eventualelor 

corecturi; 

- curăţarea si depozitarea in şantier a materialelor recuperate. 

NOTA: 

Cantităţile de lucrări sunt date pentru suprafeţele de cofraj in contact cu betonul. 
 
 
 

B16.3 MĂSURĂTORI SI PLAŢI 
Plata pentru cofrajele plane de la suprastructura pod se va face la metru pătrat (m2) de 

cofraj realizat. 



 

 
 

PREŢUL B15 - ARMATURI IN SUPRASTRUCTURA 

a) Armaturi OB37 
b) Armaturi PC52 

 
 
B15.1  DEFINIŢIE 

Aceasta descriere se aplica pentru montarea armaturii de la suprastructura pod, in 
conformitate cu prevederile proiectului si cu cerinţele Consultantului. 
 
 

B15.2 DESCRIEREA LUCRĂRILOR 
 
Lucrările constau in: 

- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare ; 
- asigurarea mijloacelor de transport; 
- asigurarea forţei de munca necesare; 
- toate transporturile si manipulările necesare ; 
- fasonarea barelor sau confecţionarea carcaselor; 
- curăţarea barelor ce vor fi montate in structura; 
- transportul si montarea barelor sau carcaselor; 
- execuţia îmbinărilor dintre bare, inclusiv materialele necesare; 
- procurarea, transportul si montarea - demontarea podinilor de acces pentru evitarea 

deformării barelor; 
- procurarea si montarea materialelor metalice suplimentare pentru asigurarea stabilităţii si 

indeformabilitatii armaturilor montate in structura; 
- verificarea barelor conform proiect; 

prelevări de probe si determinări de laborator. 
 
 

B15.3 MĂSURĂTORI SI PLAŢI 

Plata pentru armatura de la suprastructura pod se va face la tona (t). 



 

 

PREŢUL B18 - HIDROIZOLATIE CALE 
 

B18.1  DEFINIŢIE 
Aceasta descriere se aplica pentru realizarea hidroizolatiei la calea pe pod, in conformitate 

cu prevederile proiectului. 
 
 
 
B18.2 DESCRIEREA LUCRĂRILOR 
 
 
Lucrările constau in: 

- procurarea transportul si manipularea materialelor necesare hidroizolatiei; 
- pregătirea stratului suport; 
- execuţia hidroizolatiei conform instrucţiunilor specifice de punere in opera; 
- închiderea marginilor hidroizolatiei cu chituri de etansare ; 
- realizarea protecţiei hidroizolatiei alcătuita dintr-un strat de beton ; 
- curăţirea zonei de lucru. 

 
 
 
B18.3 MĂSURĂTORI SI PLAŢI 

Plata pentru realizarea hidroizolatiei la cale pod se va face la metru pătrat (m2) de 
hidroizolatie realizata. 



 

 

PREŢUL B19-ÎMBRĂCĂMINTE BITUMINOASA CALE POD, BAP (3+4) CM 
 

B19.1   DEFINIŢIE 
Aceasta descriere se aplica pentru realizarea caii de rulare pe pod, in conformitate cu 

prevederile proiectului. 
 
 
B19.2 DESCRIEREA LUCRĂRILOR 
 
Lucrările constau in: 

- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare; 
- asigurarea mijloacelor de transport; 
- asigurarea forţei de munca necesare ; 
- toate transporturile si manipulările necesare ; 
- pregătirea stratului suport; 
- prepararea si transportul mixturii asfaltice; 
- punerea in opera a mixturii asfaltice; 
- realizarea cordoanelor de chit de etansare la marginea asfaltului (langa borduri); 
- prelevări de probe si determinări de laborator; 
- curăţirea zonei de lucru. 
 
 
 
 

B19.3 MĂSURĂTORI SI PLAŢI 
Plata pentru realizarea caii de rulare pe pod se va face la metru pătrat (m2) de suprafaţa 

parte carosabila. 



 

 

PREŢUL B22 - BORDURI MOZAICATE ÎNALTE DIN BETON ARMAT 
 
 

B22.1  DEFINIŢIE 

Acesta descriere se aplica pentru montarea bordurilor mozaicate inalte, in conformitate cu 
prevederile proiectului. 
 
 
 

B22.2 DESCRIEREA LUCRĂRILOR 
 
 
Lucrările constau in: 

- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare; 
- asigurarea mijloacelor de transport; 
- asigurarea forţei de munca necesare ; 
- toate transporturile si manipulările necesare ; 
- prepararea, transportul, manipularea si asternerea mortarului de pozare; 
- montarea bordurilor pe un strat de mortar de ciment; 
- rostuirea bordurilor; 
- curăţirea zonei de lucru. 
 
 
 
B22.3 MĂSURĂTORI SI PLAŢI 

Plata pentru bordurile mozaicate inalte se va face la metru liniar (m) de bordura montata si finisata. 



 

 

PREŢUL B20 - TROTUARE 

a) 

b) 

c) 

cu lăţimea de 1.00m 

cu lăţimea de 1.20m 

cu lăţimea de 1.50m 
 
B20.1  DEFINIŢIE 

Aceasta descriere se aplica pentru realizarea trotuarelor la pod, in conformitate cu 
prevederile proiectului. 
 
 
 
 

B20.2  DESCRIEREA LUCRĂRILOR 
 
Lucrările constau in: 

- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare; 
- asigurarea mijloacelor de transport; 
- asigurarea forţei de munca necesare ; 
- toate transporturile si manipulările necesare ; 
- montarea tuburilor pentru goluri; 
- prepararea, transportul si turnarea betonului de umplutura; 
- prepararea, transportul si asternerea asfaltului; 
- realizarea cordoanelor de chit de etansare la marginea asfaltului; 
- prelevări de probe si determinări de laborator. 

 
 
 
 
 
B20.3 MĂSURĂTORI SI PLAŢI 
Plata pentru realizarea trotuarelor la pod se va face la metru pătrat (m2) 



 

 
 

PREŢUL B21 - GURI DE SCURGERE 

a. T1G1 

b. 

c. 

d. 

T1G2 

T2G1 

Bridge deck 

 

B21.1   DEFINIŢIE 
Aceasta descriere se aplica pentru montarea gurilor de scurgere la pod, in conformitate cu 

prevederile proiectului. 
 
 

B21.2 DESCRIEREA LUCRĂRILOR 

Lucrările constau in : 

- procurarea materialelor si echipamentelor necesare; 

- asigurarea mijloacelor de transport; 
- asigurarea forţei de munca necesare ; 
- toate transporturile si manipulările necesare ; 
- montarea gurilor de scurgere si a tuburilor de prelungire; 
- racordarea hidroizolatiei si a caii la gura de scurgere, inclusiv tubul de prelungire. 

 
 
 

B21.3 MĂSURĂTORI SI PLAŢI 

Plata pentru gurile de scurgere se va face la bucata (buc). 



 

 

PREŢUL B25 - DISPOZITIVE DE ACOPERIRE A ROSTURILOR DE DILATARE  

a. Alma
x 

 20 mm 

b. Alma
x 

= 30 mm 

c. Alma
x 

 50 mm 

d. Alma
x 

= 70 mm 

e. Alma
x 

 80 mm 

f. Alma
x 

- 100 mm 

g- Alma
x 

= 160 mm 

 

B25.1  DEFINIŢIE 
Aceasta descriere se aplica pentru montarea dispozitivelor de acoperire a rosturilor la 

poduri, in conformitate cu prevederile proiectului. 
 
 

B25.2 DESCRIEREA LUCRĂRILOR 
 

Lucrările constau in : 

- procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare; 
- confecţionarea, montarea si demontarea eventualelor cofraje necesare; 
- fasonarea si montarea armaturilor pentru ancore; 
- pregătirea locaşului pentru rost; 
- curăţarea rostului prin periere si suflare cu aer comprimat; 
- reparaţii locale ale suportului de beton si a denivelărilor mai mari de 2 cm; 
- verificarea poziţionării rostului conform proiectului; 
- prelevări de probe si determinări de laborator; 
- prepararea, transportul si turnarea betonului in zona de ancorare; 
- verificarea calităţii betonului la staţie si in şantier; 
- protecţia betonului pe timpul intaririi; 
- montarea dispozitivelor de acoperire a rosturilor, conform tehnologiei agrementate de 

furnizor; 
- verificarea poziţionării dispozitivelor de acoperire a rosturilor conform proiectului; 
- prelevări de probe si determinări de laborator. 

 
 
 

B25.3 MĂSURĂTORI SI PLAŢI 
Plata pentru montarea dispozitivelor de acoperire a rosturilor se va face la metru liniar (m) de 

rost. 



 

 

PREŢUL B24 - PLASA PROTECŢIE (PANOU) 
 
 

B24.1  DEFINIŢIE 
Aceasta descriere se aplica pentru montarea plasei de protecţie la pod, in conformitate cu 

prevederile proiectului. 
 
 
 

B24.2 DESCRIEREA LUCRĂRILOR 
 

Lucrările constau in : 

- procurarea materialelor si echipamentelor necesare; 
- asigurarea mijloacelor de transport; 

asigurarea forţei de munca necesare ; 
- toate transporturile si manipulările necesare ; 
- montarea parapetului conform proiect; 
- aplicarea prin vopsire a unui strat de protecţie (grund); 
- vopsirea cu doua straturi de vopsea ; 
- verificarea execuţiei conform proiect. 
 
 
 

B24.3  MĂSURĂTORI SI PLAŢI 
Plata pentru plasa de protecţie de la pod, se va face la metru liniar (ml) 



 

 

PREŢUL B23 - PARAPET METALIC PIETONAL 
 
 

B23.1  DEFINIŢIE 

Aceasta descriere se aplica pentru montarea parapetului pietonal la pod, in conformitate cu 
prevederile proiectului. 
 
 
 
 

B35.2 DESCRIEREA LUCRĂRILOR 
 
 
Lucrările constau in: 

- procurarea materialelor si echipamentelor necesare; 
- asigurarea mijloacelor de transport; 
- asigurarea forţei de munca necesare ; 
- toate transporturile si manipulările necesare ; 
- curăţarea parapetului; 
- montarea parapetului; 
- aplicarea prin vopsire a unui strat de protecţie (grund); 
- vopsirea cu doua straturi de vopsea a parapetului; 
- verificarea execuţiei conform proiect; 
- curăţirea zonei de lucru. 
 
 
 

B35.3 MĂSURĂTORI SI PLAŢI 
Plata pentru montarea parapetului pietonal la pod, se va face la metru liniar (m) de parapet 

montat si finisat. 



 

 
 

PREŢUL B12 - PLACI DE RACORDARE CU TERASAMENTELE 

a) 3.00m x 1.1 Om x 0.20m 
b) 4.00m x 1 .OOm x 0.32m 
c) 4.00m x 1.10m x 0.26m 
d) 5.00m x 1 .OOm x 0.32m 
e) 5.00m x 1.10mx0.32m 
f) 6.00m x 1 .OOm x 0.38m 
g) 6.OOm x 1.1 Om x 0.38m 

 

B12.1  DEFINIŢIE 
Aceasta descriere se aplica pentru montarea plăcilor de racordare la pod, in conformitate 

cu prevederile proiectului. 
 
 

B12.2  DESCRIEREA LUCRĂRILOR 
 
Lucrările constau in: 

- procurarea materialelor si echipamentelor necesare; 
- asigurarea mijloacelor de transport; 
- asigurarea forţei de munca necesare ; 
- toate transporturile si manipulările necesare ; 
- prepararea betonului pentru grinda de rezemare sau procurarea acestuia de la un producător 

agreat de Consultant; 
- realizarea prismei din piatra sparta , in straturi succesive bine compactate ; 
- turnarea sapei de egalizare sub grinda de rezemare ; 
- montarea cofrajelor la grinda de rezemare ; 
- turnarea betonului in grinda de rezemare ; 
- asternerea unui strat drenant de 10 cm nisip grauntos sub placa de racordare ; 
- montarea plăcilor de racordare ; 
- execuţia rosturilor dintre plăcile prefabricate si dintre placi si zidul intors al culeii; 
- hidroizolarea suprafeţelor ce vin in contact cu pământul; 
- prelevări de probe si determinări de laborator; 
- curăţirea zonei de lucru. 

 
 

B12.3 MĂSURĂTORI SI PLAŢI 
Plata pentru plăcile de racordare cu terasamentele se va face la bucata (buc) placa 

prefabricata montata. 



 

PREŢUL B38- PEREU LA SFERTURILE DE CON 

a) 
b) 
c) 
d) 

din prefabricate de beton 
cu dale hexagonale de 15 cm 
grosime 
cu dale hexagonale de 20 cm 
grosime 
din piatră bruta 

 
B38.1  DEFINIŢIE 

Aceasta descriere se aplica pentru realizarea pereului la sfertul de con, in conformitate cu 
prevederile proiectulu. 
 
 

B38.2 DESCRIEREA LUCRĂRILOR 
 

Lucrările constau in: 

- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare ; 
- asigurarea mijloacelor de transport; 
- asigurarea forţei de munca necesare ; 
- toate transporturile si manipulările necesare ; 
- exeuctie fundaţie beton pereu 
- asternerea stratului de nisip pilonat si execuţia pereului ; 
- rostuirea pereului; 
- finisarea si verificarea suprafeţelor; 
- curăţirea zonei de lucru. 

 
 
 
 
B38.3 MĂSURĂTORI SI PLAŢI 
Plata pentru realizarea pereului la sfertul de con se va face la metru pătrat (m2) de pereu realizat. 



 

 
 

PRET B55 - PAMANT ARMAT LA SFERT DE CON 
 
B55.1 DEFINIŢIE 

Acesta descriere se aplica pentru aprovizionarea cu materiale si execuţia pământului 
armat la sfert de con , in conformitate cu prevederile proiectului si cu cerinţele Consultantului. 
 
 

B55.2 DESCRIEREA LUCRĂRILOR 
 

Lucrările constau din : 
 
procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare; 
asigurarea mijloacelor de transport; 
asigurarea forţei de munca necesare; 
toate transporturile si manipulările necesare ; 
semnalizarea corespunzătoare a zonei de lucru; 
execuţia platformei de lucru care cuprinde următoarele faze: 

- decaparea stratului vegetal si depozitarea lui in afara zonei de lucru; 
- săpătura pe tronsoane de cea. 30 m lungime, 4 m latime; se va realiza aceasta 

ampriza la cota din proiect cu mişcări minime de terasamente pentru asigurarea 
stabilităţii versantului; 

- evacuarea pământului excavat in depozit; 
- nivelarea amplasamentului si compactarea amprizei; 
- asternerea unui strat din beton (fundaţie parament); 
- asternerea unui strat de geotextil cu rol anticapilar; 
- executarea unui strat de material granular cu geogrile (2 straturi de geogrile pe o 

inaltime de 50 cm material granular); 
- asternerea stratului de balast anticapilar de (0-71 mm) si compactarea lui; 
- aşezarea primului strat de geogrile , strat intins manual; 
- poziţionarea orizontala si fixarea geogrilelor in benzi continue care se taie la lungimea 

proiectata; 
asternerea următorului strat de material de umplutura la grosimea din proiect; 
repetarea succesiunii straturilor de geogrile si umplutura pana la cota finala; 
pentru a se realiza si consolidarea fetei taluzului se va lasa in afara stratului de umplutura o 
lungime suficienta din banda de geogrila astfel incat dupa compactarea stratului, aceasta 
banda sa se poată ridica si întoarce peste fata taluzului; 
asternerea unui strat de geotextil înaintea celui de-al doilea strat din balast drenant; 
dupa realizarea stratului final (nivelul superior al rambleului) geogrila se va încastra in balastul 
drenant conform detaliilor in proiect; 
montarea unui tub din PVC in stratul superior drenant; 
placarea fetei văzute a zidului cu placi din beton, armate cu plasa sudata. 

 
 

B55.3  MĂSURĂTORI SI PLAŢI 
Plata pentru execuţia pământului armat la sfert de con se face la metru cub (m3). 



 

PREŢUL B10 - UMPLUTURI DE PAMANT LA FUNDAŢII 
 

B10.1   DEFINIŢIE 
Aceasta descriere se aplica pentru umpluturile de pamant la fundaţiile podului, in conformitate 

cu prevederile proiectului. 
 
 
 

B10.2  DESCRIEREA LUCRĂRILOR 
 
procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare; 
asigurarea mijloacelor de transport; 
asigurarea forţei de munca necesare ; 
-   toate transporturile si manipulările necesare ; 

săpătura in groapa de imprumut sau in depozitul intermediar; 
transportul materialului si imprastierea; 
asigurarea unei umidităţi optime si compactarea pământului; 
prelevări de probe si verificări de laborator; 
finisarea si verificarea suprafeţelor realizate in conformitate cu prevederile din desene si 
specificaţii 
tehnice. 

 
 
 

B10.3  MĂSURĂTORI SI PLAŢI 
Plata pentru umplurura de pamant de la fundaţiile podului se va face la metru cub (m3). 



 

 
 

PREŢUL B37 - CASIURI PE TALUZ 
 

B37.1  DEFINIŢIE 
Aceasta descriere se aplica pentru realizarea casiurilor din elemente prefabricate de beton , pe 

taluzurile rampelor podurilor, pasajelor si terasamentelor inalte, in scopul colectării si evacuării 
apelor, in conformitate cu prevederile proiectului. 
 
 
 
B37.2 DESCRIEREA LUCRĂRILOR 
 
Lucrările constau in: 

procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare; 
asigurarea mijloacelor de transport; 
asigurarea forţei de munca necesare; 

- toate transporturile si manipulările necesare ; 
- trasarea lucarilor; 

execuţia săpaturilor pe taluz ; 
- execuţia stratului de nisip pilonat; 
- prepararea, transportul si turnarea betonului de fundaţie; 
- montarea elementelor prefabricate sau a pietrei brute; 
- prepararea, transportul şi manipularea mortarului; 
- rostuirea prefabricatelor sau a pietrei brute; 

racordarea casiului la platforma şi la sistemul de colectare a apelor la baza taluzului. 
 
 
 
 

B37.3 MĂSURĂTORI SI PLAŢI 

Plata pentru realizarea casiurilor se va face la metru liniar (m) de casiu realizat. 



 

 

PREŢUL B36 - SCĂRI PE TALUZE 
 

B36.1  DEFINIŢIE 
Aceasta descriere se aplica pentru realizarea scărilor de pe taluz, la capetele podurilor, in 

conformitate cu prevederile proiectului. 
 
 
 

B36.2 DESCRIEREA LUCRĂRILOR 
 
Lucrările constau in: 
 
 
 
Se plăteşte la metru linear ( m ) 

Sunt incluse: 
- procurarea, transportul si manipularea prefabricatelor, materialelor si sculelor 

necesare; 
- execuţia şi finisarea săpăturii; 
- execuţia stratului de nisip pilonat; 
- prepararea, transportul si punerea în opera a betonului; 
- execuţia fundaţiei treptelor; 
- montarea elementelor prefabricate; 
- prepararea, transportul şi manipularea mortarului; 
- rostuirea prefabricatelor; 
- execuţia parapetului (procurare, transport, montare, protecţie anticoroziva); 
- curăţirea zonei de lucru. 

 
 
 
 

B36.3  MĂSURĂTORI SI PLAŢI 

Plata pentru realizarea scărilor pe taluz, se va face la metru liniar (m). 



 

 
 

PREŢUL B27 - ÎNCERCARE SUPRASTRUCTURA 
 

B27.1  DEFINIŢIE 
Aceasta descriere se aplica pentru efectuarea încercării la suprastructura podului, in 

conformitate cu prevederile proiectului. 
 
 
 
 

B27.2 DESCRIEREA LUCRĂRILOR 
 
Lucrările constau in: 

intocmirea proiectului de incercare; 
transportul pământului si încărcarea lui in autobasculantele care efectuează incercarea; 
asigurarea acceselor si a convoaielor de vehicule necesare incercarii; 
dotarea cu echipamentele necesare(statie totala, senzori etc) si echiparea suprastructurii in 
vederea incercarii; 
montarea staţiei totale pe suportul special amenajat; 
montarea senzorilor pe suportul special amenajat; 
formarea unei echipe de ingineri (topografi, drumari); 
poziţionarea autobasculantelor in punctele fixate de echipa topo; 
efectruarea incercarii si prelucrarea datelor; 
descărcarea pământului din autobasculanta la depozit. 

 
 
 
 
 
 
B27.3 MĂSURĂTORI SI PLAŢI 

Plata pentru incercarea la suprastructura, se va face la bucata (buc) de tablier încercat. 



 

 

PREŢUL B51 -DRUM TEHNOLOGIC 
 
 
 
B51.1  DEFINIŢIE 

Aceasta descriere se aplica pentru realizarea drumului tehnologic, in conformitate cu 
prevederile proiectului. 
 
 
 
 

B51.2 DESCRIEREA LUCRĂRILOR 
 
Lucrările constau in: 

- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare; 
- asigurarea mijloacelor de transport; 
- asigurarea forţei de munca necesare ; 
- toate transporturile si manipulările necesare ; 
- execuţia unui drum cu parte carosabila de 7,00 m si sistem rutier din 20 cm pietriş si 20 cm 

piatra sparta, inclusiv procurarea si transportul materialelor si întreţinerea lui pe durata 
execuţiei; 

 
 
 
 

B51.3 MĂSURĂTORI SI PLAŢI 

Plata pentru realizarea drumului tehnologic, se va face la kilometru (km) de drum realizat. 



 

 
 

PREŢUL B28 - ÎNCERCARE COLOANA DE PROBA 

a) 
b) 
c) 

1080 mm 
1200 mm 
1500 
mm 

 
 

B28.1  DEFINIŢIE 
Aceasta descriere se aplica pentru încercarea coloanelor de proba, in conformitate cu 

prevederile proiectului. 
 
 
 
 

B28.2  DESCRIEREA LUCRĂRILOR 
 
 
Lucrările constau in: 

- întocmirea proiectului de încercare (stabilirea etapelor, a dispozitivului si a dotărilor necesare 
modului de încercare) de către proiectantul lucrării, la comanda executantului; 

- execuţia coloanelor necesare si echiparea cu toate dispozitivele pentru efectuarea 
măsurătorilor in conformitate cu proiectul de încercare; 

- efectuarea încercării; 
- prelucrarea datelor si elaborarea documentaţiei finala ; 
- toate materialele, utilajele, manopera, transport necesare efectuării încercării. 
 
 
 
 

B28.3  MĂSURĂTORI SI PLAŢI 
Plata pentru realizarea încercării coloanelor de proba, se va face la bucata (buc) coloana de 

proba. 



 

 
 

PREŢUL B11 - DREN DIN PIATRA BRUTA 
 

B11.1  DEFINIŢIE 
Aceasta descriere se aplica pentru realizarea drenului din piatra bruta , in conformitate cu 

prevederile proiectului. 
 
 

B11.2 DESCRIEREA LUCRĂRILOR 

Lucrările constau in : 

- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare; 
- asigurarea mijloacelor de transport; 
- asigurarea forţei de munca necesare ; 
- toate transporturile si manipulările necesare ; 
- curăţirea rigolei drenului; 
- executarea zidăriei drenului; 
- curăţirea zonei de lucru. 

 
 

NOTA: Prin proiect si Caietul de sarcini se precizează dimensiunile drenului si natura pietrei 
brute. 
 
 
 
 
B11.3 MĂSURĂTORI SI PLAŢI 
Plata pentru executarea zidăriei drenului se va face la metru cub (m3) de 



 

 

PREŢUL B41a - ANROCAMENTE 
 
 
B41a.1  DEFINIŢIE 

Aceasta descriere se aplica pentru realizarea unui strat de anrocamente, in conformitate cu 
prevederile proiectului. 
 
 

B41a.2 DESCRIEREA LUCRĂRILOR 

Lucrările constau in: 

- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare; 

- asigurarea mijloacelor de transport; 
- asigurarea forţei de munca necesare ; 
 

- toate transporturile si manipulările necesare ; 
- executarea umpluturii cu anrocamente. 

 
 
 

B41a.3 MĂSURĂTORI SI PLAŢI 
Plata pentru realizarea stratului de anrocamente se va face la metru cub (m3). 



 

 

PREŢUL B2c - COLOANE FORATE DE DIAMETRU MARE 
 
c) 1500 mm 

B2c.1  DEFINIŢIE 
Aceasta descriere se aplica pentru realizarea piloţilor foraţi de diametru mare, in conformitate 

cu prevederile proiectului. 
B2C.2 DESCRIEREA LUCRĂRILOR 
 
Lucrările constau in: 

- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare; 
- asigurarea mijloacelor de transport; 
- asigurarea forţei de munca necesare ; 
- toate transporturile si manipulările necesare ; 
- amenajarea suplimentara a platformei pentru poziţionarea instalaţiei de forat; 
- amenajările necesare execuţiei forajului; 
- deplasarea instalaţiei si mutarea ; 
- forarea pilotului de la nivelul platformei pana la nivelul vârfului pilotului 1.30 ml/coloana; 
- transportul materialului rezultat din forare ; 
- desfacerea si evacuarea amenajărilor necesitate de foraj; 
- fasonarea barelor si confecţionarea carcaselor 27 kg /ml OB37; 165 kg/ml PC52 
- curăţarea barelor ce vor fi montate in structura ; 
- execuţia îmbinărilor dintre bare, inclusiv materialele necesare ; 

-   epuismentul apei din fundaţie pe perioada efectuării armării; 
- montarea materialelor metalice suplimentare pentru asigurarea 

stabilităţii si indeformabilitatii armaturilor montate in structura ; 
- verificarea barelor conform proiect; 
- luarea probelor si efectuarea testelor. 
- executarea tobei pt injecţie 
- montarea tobei si a ţevilor de injecţie; 
- prepararea suspensiei (0.15mc/ml material injecţie); 
- transportul pompei de injectat, inclusiv a accesoriilor; 
- verificarea calităţii suspensiei; 
- injectarea suspensiei la baza piloţilor; 
- prepararea betonului sau procurarea acestuia de la un producător agreat clasa C20/25 
- verificarea calităţii betonului la staţie si in şantier; 
 

- punerea in opera a betonului; 
- verificarea calităţii betonului prin prelevări de probe si determinări de laborator; 
- verificarea calităţii si continuităţii betonului din corpul pilotului (se vor verifica toti piloţii 
foraţi) 
- demolarea parţiala a elementelor din beton armat( 0.15mc/ml material demolat); 
- îndepărtarea armaturilor; 
- curăţirea de rugina a armaturilor; 
- încărcarea betonului demolat in mijloace auto; 
- transportul betonului demolat si descărcarea in depozit; 
- refasonarea armaturilor din capul coloanei conform detaliilor din proiect; 



 

 

curăţirea zonei de lucru. 
 
 
 

B2C.3 MĂSURĂTORI SI PLAŢI 

Plata pentru forarea piloţilor cu diametru mare se va face la metru liniar (m) de coloana . 



 

 

PREŢUL B43. APARATE REAZEM TEFLON 
a) R=750tf 
b) R=500tf 
c) R=1000tf 

Se plăteşte la bucata ( buc ) 
 
 
DESCRIEREA LUCRĂRILOR 
 

Lucrările constau din : 

- procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare; 
- procurarea, transportul si manipularea, montarea,demontare schele 
- motarea aparatelor reazem si fixarea acestora de infrastructura si suprastructu 



 

 

PREŢUL B13a - TABLIERE METALICE DIN OTEL, SUDATE INCLUSIV PROTECŢIA 
ANTICOROZIVA SI MONTAJ 

 
 
B13a.1  DEFINIŢIE 

Aceasta descriere se aplica pentru montarea tablierelor metalice, in conformitate cu 
prevederile proiectului. 
 
 
 
B13a.2 DESCRIEREA LUCRĂRILOR 
 
Lucrările constau in: 

utilajele si echipamentele necesare; 
asigurarea mijloacelor de transport; 
asigurarea forţei de munca necesare ; 

- turnuri provizorii lansare tablier 
- ghidaje preluare tablier 
- prese 

procurarea, transportul si manipularea tronsoanelor tablierelor metalice; 
procurarea, transportul, manipulările si verificarea materialului metalic pentru tablier; 
uzinarea tronsoanelor/elementelor de tablier, inclusiv protecţia anticoroziva din uzina; 
manipularea, transportul si aşezarea pe platforma/platforma de asamablare a tronsoanelor/ 
ale elementelor, inclusive asigurarea stabilităţii; 
reintregirea tronsoanelor pe platforma/asamblarea tronsoanelor si a celorlalte elemente de 
tablier, contravantuiri, rigidizari, etc); 

- riparile, lansările si manipulările necesare pentru montarea tablierului 
- ridicare-coborare pe reazeme(cedare tehnologica de reazem) 
- sina CF pe platforma 
- curăţirea suprafeţelor si refacerea protecţiei existente in zonele cu deteriorări; 
- aplicarea protecţiei anticorozive prevăzuta sa se execute la şantier; 
- procurarea, transportul si manipularea materialelor, sculelor si dispozitivelor necesare; 
- procurarea, transportul, manipularea, montarea si demontarea schelelor si eşafodajelor; 
- execuţia si dezafectarea drumurilor tehnologice si a platformelor; 
- prelevări de probe si determinări de laborator; 

 
 
 
 
B13a.3 MĂSURĂTORI SI PLAŢI 

Plata pentru montarea tablierului metalic se va face la tona (t) de material montat. 



 

 
 

PREŢUL B17 - PLACA BA DIN C35/45 PREFABRICATA G=14T, L= 2 M 
 

Se plăteşte la bucata (buc). 

In pret se includ: 

- procurarea elementului prefabricat; 

- transportul si manipularea elementului prefabricat; 

- montarea elementului prefabricat si etansare rostului intre placi 



 

 

PREŢUL B50 - SISTEM RUTIER LA PLATFORME 
 
 

B50.1   DEFINIŢIE 
Aceasta descriere se aplica pentru realizarea sistemului rutier la platforme, in conformitate 

cu prevederile proiectului. 
 
 
 
 

B50.2 DESCRIEREA LUCRĂRILOR 
 
 
Lucrările constau in: 

- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare; 
- asigurarea mijloacelor de transport; 
- asigurarea forţei de munca necesare ; 
- toate transporturile si manipulările necesare ; 
- asternerea balastului; 
- corecţia grosimii si a suprafeţei; 
- cilindrarea stratului de balast (piatra sparta); 
- desfacerea sistemului rutier la terminarea lucrărilor si redarea in circuitul agricol.. 

 
 
 
 
NOTA: In caietul de sarcini si in documentaţia tehnica este specificata grosimea stratului de balast. 
 
 
 
 

B50.3 MĂSURĂTORI SI PLAŢI 
Plata pentru realizarea sistemului rutier la platforme, se va face la metru cub (m3) de balast 

gata compactat. 



 

 

PREŢUL B35 -PARAPET METALIC 
a) greu 
b) foarte greu 
c) combinat 

 
 

B35.1   DEFINIŢIE 
Aceasta descriere se aplica pentru montarea parapetului metalic la pod, in conformitate cu 

prevederile proiectului. 
 
 
 
 

B35.2  DESCRIEREA LUCRĂRILOR 
 
 
Lucrările constau in: 

 

procurarea materialelor si echipamentelor necesare; 
- asigurarea mijloacelor de transport; 
- asigurarea forţei de munca necesare ; 
- toate transporturile si manipulările necesare ; 
- curăţarea parapetului; 
- montarea parapetului; 
- glisiera va fi protejata cu un strat de zinc; 
- celelalte elemente vor fi protejate prin aplicarea unui strat de protecţie (grund) si doua straturi 

de vopsea; 
- verificarea execuţiei conform proiect; 
- curăţirea zonei de lucru. 

 
 
 

B35.3 MĂSURĂTORI SI PLAŢI 
Plata pentru montarea parapetului la pod, se va face la metru liniar (m) de parapet montat 

si finisat. 



 

 

PREŢUL B53 - SALTEA GABIOANE 
 

B53.1  DEFINIŢIE 
Aceasta descriere se aplica pentru realizarea saltelei de gabioane, in conformitate cu 

prevederile proiectului. 
 
 
 

B53.2  DESCRIEREA LUCRĂRILOR 
 
 
Lucrările constau in : 

- procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare pentru realizarea gabioanelor; 
- săpătura in teren pentru poziţionarea gabioanelor; 
- inlaturare obstacole; 
- imprastiere pamant din săpătura intr-un loc autorizat; 
- confecţionarea gabioanelor; 
- transport gabioane; 
- amplasarea gabioanelor in lucrare; 
- umplere gabioane cu bolovani rau; 
- asternere geotextil; 
- placare gabion cu beton (daca este cazul); 
- curăţirea zonei de lucru. 
 

NOTA: Dimensiunile gabioanelor vor fi precizate prin proiect si caiet de sarcini. 
 
 
 

B53.3 MĂSURĂTORI SI PLAŢI 
Plata pentru realizarea saltelei de gabioane, se va face la metru cub (m3). 



 

 
 

PREŢUL B54 - BETON C12/15 IN PINTEN 
 
 
B54.1   DEFINIŢIE 

Aceasta definiţie se aplica pentru turnarea betonului in pinten , in conformitate cu 
prevederile proiectului. 
 
 
 
 
B54.2  DESCRIEREA LUCRĂRILOR 
 

Lucrările constau in : 

- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare; 
- asigurarea mijloacelor de transport; 
- asigurarea forţei de munca necesare ; 
- toate transporturile si manipulările necesare ; 
- prepararea betonului sau procurarea acestuia de la un producător agreat; 
- verificarea calităţii betonului la staţie si in şantier; 
- epuizarea apei înaintea turnării betonului; 
- punerea in opera a betonului: turnarea, compactarea, protejarea betonului si tratarea dupa 

întărire; 
- verificarea calităţii betonului prin prelevări de probe si determinări de laborator; 
- curăţirea zonei de lucru. 
 
 
 
 
B54.3 MĂSURĂTORI SI PLAŢI 

Plata pentru turnarea betonului in pinten se va face la metru cub (m3) de beton pus in 
opera. 



 

 

PREŢUL B52 -DEVIERE ALBIE 
 

B52.1  DEFINIŢIE 
Aceasta descriere se aplica pentru devierea albiei râului, in conformitate cu prevederile 

proiectului. 
 
 
 
 
B52.2 DESCRIEREA LUCRĂRILOR 
 
 
Lucrările constau in: 

- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare; 
- asigurarea mijloacelor de transport; 
- asigurarea forţei de munca necesare ; 
- toate transporturile si manipulările necesare ; 
- marcarea suprafeţei de săpat; 
- executarea săpăturii; 
- finisarea profilului săpăturii conform indicaţiilor din proiect; 
- taluzare maluri; 
- verificarea topografica a profilului proiectat; 
- curăţirea zonei de lucru; 
- asternerea pământului in canalul iniţial; 
- compactarea pământului in umplutura si finisarea suprafeţei; 

 
 
 
 
B52.3 MĂSURĂTORI SI PLAŢI 
Plata pentru devierea albiei se va face la metru cub (m3). 



 

 

PREŢUL B13b - TABLIERE METALICE DIN OTEL, SUDATE INCLUSIV PROTECŢIA 
ANTICOROZIVA SI MONTAJ 

 
 
B13b.1  DEFINIŢIE 

Aceasta descriere se aplica pentru montarea tablierelor metalice, in conformitate cu 
prevederile proiectului. 
 
 
 
B13b.2 DESCRIEREA LUCRĂRILOR 
 
Lucrările constau in : 

utilajele si echipamentele necesare; 
asigurarea mijloacelor de transport; 
asigurarea forţei de munca necesare ; 

- turnuri provizorii lansare tablier 
- ghidaje preluare tablier 
- prese 

procurarea, transportul si manipularea tronsoanelor tablierelor metalice; 
procurarea, transportul, manipulările si verificarea materialului metalic pentru tablier; 
uzinarea tronsoanelor/elementelor de tablier, inclusiv protecţia anticoroziva din uzina; 
manipularea, transportul si aşezarea pe platforma/platforma de asamablare a tronsoanelor/ 
ale elementelor, inclusive asigurarea stabilităţii; 
reîntregirea tronsoanelor pe platforma/asamblarea tronsoanelor si a celorlalte elemente de 
tablier, contravantuiri, rigidizari, etc); 

- montare cu macaraua 
- ridicare-coborare pe reazeme(cedare tehnologica de reazem) 
- curăţirea suprafeţelor si refacerea protecţiei existente in zonele cu deteriorări; 
- aplicarea protecţiei anticorozive prevăzuta sa se execute la şantier; 
- procurarea, transportul si manipularea materialelor, sculelor si dispozitivelor necesare; 
- procurarea, transportul, manipularea, montarea si demontarea schelelor si eşafodajelor; 
- execuţia si dezafectarea drumurilor tehnologice si a platformelor; 
- prelevări de probe si determinări de laborator; 

 
 
 
 
B13b.3 MĂSURĂTORI SI PLAŢI 

Plata pentru montarea tablierului metalic se va face la tona (t) de material montat. 



 

 
 

PREŢUL B17.1 - PLACA BETON ARMAT PRECOMPRIMATC35/45 PREFABRICATA 
G=14T, 
L=2.00M 

Se plăteşte la bucata (buc). 

In pret se includ: 

- procurarea elementului prefabricat; 

- transportul si manipularea elementului prefabricat; 

- montarea elementului prefabricat si etansare rostului intre placi 



 

 
 

PREŢUL B32 - FASCICULE DIN SBP I 
 

B32.1   DEFINIŢIE 
Aceasta descriere se aplica pentru montarea fascicolelor SBP I, in conformitate cu 

prevederile proiectului. 
 
 
 

B32.2 DESCRIEREA LUCRĂRILOR 
 
Lucrările constau in: 

- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare; 
- asigurarea mijloacelor de transport; 
- asigurarea forţei de munca necesare ; 
- toate transporturile si manipulările necesare ; 
- procurarea, transportul şi manipularea fasciculelor din SBP I; 
- procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare pentru prepararea mortarului de 

injecţie; 
- asigurarea protecţiei fasciculelor pe timpul transportului si manipulării; 
- curăţarea canalelor; 

montarea fasciculelor; 
tensionarea fasciculelor; 

- prepararea mortarului si injectarea; 
prelevări de probe si determinări de laborator; 

- montarea si demontarea schelelor si eşafodajelor. 
 
 
 

B32.3  MĂSURĂTORI SI PLAŢI 

Plata pentru montarea fascicolelor SBP I, se va face la tona (t). 



 

 
 

PREŢUL B33 -ANCORAJE ACTIVE PENTRU FASCICULE SBP I 

a) ancoraj inel-con pentru fascicule 120 7mm 
b) ancoraj inel-con pentru fascicule 18-240 7mm 
c) ancoraj inel-con pentru fascicule 28-360 7mm 

 
 

B33.1  DEFINIŢIE 
Aceasta descriere se aplica la montarea ancorajelor active pentru fascicule SBP I, in 

conformitate cu prevederile proiectului. 
 
 

B33.2 DESCRIEREA LUCRĂRILOR 
 

Lucrările constau in: 

- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare; 
- asigurarea mijloacelor de transport; 
- asigurarea forţei de munca necesare; 
- toate transporturile si manipulările necesare ; 
- depozitarea ancorajelor; 
- montarea ancorajelor si acoperirea cu beton. 
- curăţarea zonei de lucru. 

 
 

B33.3 MĂSURĂTORI SI PLAŢI 
Plata pentru ancorajele active Ia fasciculele SBP I, se va face la bucata (buc) de ancoraj. 



 

 

PREŢUL B34 -ANCORAJE PASIVE PENTRU FASCICULE SBP I 

a) ancoraj pentru fascicule 120 7mm 
b) ancoraj pentru fascicule 18-240 7mm 
c) ancoraj pentru fascicule 28-360 7mm 

 
 

B34.1  DEFINIŢIE 
Aceasta descriere se aplica pentru montarea ancorajelor pasive pentru fascicolele SBP I, in 

conformitate cu prevederile proiectului. 
 

B34.2  DESCRIEREA LUCRĂRILOR 

Lucrările constau in: 

- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare ; 
- asigurarea mijloacelor de transport; 
- asigurarea forţei de munca necesare; 
- toate transporturile si manipulările necesare ; 
- procurarea, transportul, manipularea si depozitarea ancorajelor; 
- montarea ancorajelor si acoperirea lor cu beton; 
- curăţirea zonei de lucru. 

 
 

B34.3 MĂSURĂTORI SI PLAŢI 
Plata pentru montarea ancorajelor pasive la fascicolele SBP I, se va face la bucata (buc) de 
ancoraj.



 

 

PREŢ B29-01(a-v). – MONTARE GRINZI PREFABRICATE PRECOMPRIMATE  
 
B29-01(a-v).l DEFINIŢIE 
Aceasta descriere se aplica pentru montarea grinzilor prefabricate precomprimate la suprastructura 
podului, in conformitate cu prevederile proiectului. 
 
B29-01(a-v).2 DESCRIEREA LUCRĂRILOR 
Se vor avea in vedere materialele in santier puse la dispozitie de catre Beneficiar (grinzi 
prefabricate precomprimate la pod/pasaj km 0+000; km 3+666; 6+015; 10+045) asa cum 
sunt acestea mentionate in Anexa Materiale aflate in Santier. 
Lucrările constau in: 
procurarea materialelor (altele decat cele furnizate de catre Beneficiar), utilajelor si 
echipamentelor necesare, transportul, manipularea si aşezarea pe platforma a grinzilor prefabricate 
precomprimate; 
- riparea si lansarea grinzilor; 
- montarea grinzilor; 
- aşezarea pe reazeme si asigurarea stabilităţii grinzilor; 
- execuţia si dezafectarea platformelor si a drumurilor tehnologice (cota parte); 
- redarea in circuitul agricol a terenurilor la terminarea lucrărilor. 
 
B29-01(a-v).3 MĂSURĂTORI SI PLAŢI 
Plata pentru montarea grinzilor se va face la bucata (buc) grinda montat. 
 
 
PREŢUL B25(a-g)-01 - DISPOZITIVE DE ACOPERIRE A ROSTURILOR DE 
DILATARE 
 
B25-01.1 DEFINIŢIE 
Aceasta descriere se aplica pentru montarea dispozitivelor de acoperire a rosturilor la poduri, in 
conformitate cu prevederile proiectului. 
 
B25-01.2 DESCRIEREA LUCRĂRILOR 
Se vor avea in vedere materialele in santier puse la dispozitie de catre Beneficiar (dispozitive 
de acoperire a rosturilor de dilatare D=50mm si D=100mm la pod/pasaj km 0+579; km 
3+518; km 1+909; km 3+666; km 5+585; 6+015; 10+045; km 14+300;) asa cum sunt acestea 
mentionate in Anexa Materiale aflate in Santier. 
Lucrările constau in : 

 procurarea (altele decat cele furnizate de catre Beneficiar), transportul si manipularea 
materialelor necesare; confecţionarea, montarea si demontarea eventualelor cofraje 
necesare; fasonarea si montarea armaturilor pentru ancore; pregătirea locaşului pentru rost; 

 curăţarea rostului prin periere si suflare cu aer comprimat; 
 reparaţii locale ale suportului de beton si a denivelărilor mai mari de 2 cm; 
 verificarea poziţionării rostului conform proiectului; 
 prelevări de probe si determinări de laborator; 
 prepararea, transportul si turnarea betonului in zona de ancorare; 
 verificarea calităţii betonului la staţie si in şantier; 
 protecţia betonului pe timpul intaririi; 
 montarea dispozitivelor de acoperire a rosturilor, conform tehnologiei agrementate de 

furnizor; 
 verificarea poziţionării dispozitivelor de acoperire a rosturilor conform proiectului; 

prelevări de probe si determinări de laborator. 



 

 

B25-01.3 MĂSURĂTORI SI PLAŢI 
Plata pentru montarea dispozitivelor de acoperire a rosturilor se va face la metru liniar (m) de rost. 
PREŢUL B9(a-v)-01 – MONTARE APARATE REAZEM DIN NEOPREN 
 
B9.1 DEFINIŢIE 
Aceasta descriere se aplica pentru montarea plăcilor din neopren armat pentru aparatele de 
reazem, in conformitate cu prevederile proiectului. 
 
B9.2 DESCRIEREA LUCRĂRILOR 
Se vor avea in vedere materialele in santier puse la dispozitie de catre Beneficiar (aparate de 
reazem din neopren la pod/pasaj km 3+518; km 1+909; km 3+666; km 5+585; 6+015; km 
7+222; 10+045;) asa cum sunt acestea mentionate in Anexa Materiale aflate in Santier. 
Lucrările constau in: 

 procurarea materialelor (altele decat cele furnizate de catre Beneficiar) si echipamentelor 
necesare;  

 asigurarea mijloacelor de transport; asigurarea forţei de munca necesare ; 
 toate transporturile si manipulările necesare ; 
 prepararea mortarului de pozare sau procurarea acestuia de la un producător agreat de 

Consultant; 
 montarea si demontarea schelelor necesare; 
 pozarea mortarului; 
 montarea aparatelor de reazem; 
 curăţirea zonei de lucru. 

 
B9.3 MĂSURĂTORI SI PLAŢI 
Plata pentru montarea aparatelor de reazem din placi de neopren armat se va face la bucata (buc) 
aparat de reazem montat. 
 
PREŢUL B105 – LISA PARAPET 

B105.1  DEFINIŢIE 
Aceasta descriere se aplica pentru procurarea si montarea liselor prefabricate la 

suprastructura podului, in conformitate cu prevederile proiectului. 
 
B105.2 DESCRIEREA LUCRĂRILOR 

Lucrările constau in: 
- procurarea materialelor si echipamentelor necesare; 
- asigurarea mijloacelor de transport; 
- asigurarea forţei de munca necesare ; 
- toate transporturile si manipulările necesare ; 
- asigurarea tuturor sprijinirilor si prinderilor necesare montarii; 
- curăţirea zonei de lucru. 

 

B105.3 MĂSURĂTORI SI PLAŢI 
Plata pentru procurarea si montarea liselor prefabricate conform descrierii de mai sus, se 

va face la metru (m) 


