CONSTRUCTIA VARIANTEI DE OCOLIRE TARGU JIU — FINALIZARE LUCRARI

DESCRIEREA PRETURILOR



DESCRIERI DE PRETURI ARTICOLE GENERALE



“GI” ARTICOLE GENERALE

GI.01 - Alocare pentru montarea, utilizarea si demontarea tuturor instalatiilor provizorii ale
Antreprenorului, inclusiv_birourile, laboratorul de santier, spatiile de cazare, atelierele,
carierele, balastierele, gropile de imprumut, statiile de preparare, si aducerea terenurilor din
gropile de imprumut si cariere la conditiile initiale etc., conform conditiilor cuprinse in
Capitolul IV - Articole generale din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale.

GI.01.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica la infiintarea de catre Antreprenor a tuturor instalatiilor si facilitatilor
temporare, utilizarea lor in cadrul perioadei contractului si demontarea dupa terminare.

GI1.01.2 MASURARE SI PLATA

Plata se va face in felul urmator:

60% dupa ridicare si punerea in functiune, cu aprobarea Inginerului.

Apoi lunar 30% din suma fixa in rate egale pe intreaga Durata de Executie, cu aprobarea
Inginerului.

Restul 10% dupa inlaturarea de catre Antreprenor a instalatiilor si facilitatilor respectiv restabilirea
terenurilor pentru gropile de imprumut, cariere, etc. cu aprobarea Inginerului.

GI1.02 - Realizarea, amenajarea si intretinerea tuturor drumurilor de acces, drumurilor si
structurilor provizorii si a tuturor celorlalte constructii necesare Antreprenorului (cu
exceptia celor prevazute expres in alte articole din Listele de Cantitati), inclusiv dezafectarea
acestora si aducerea terenurilor la conditiile initiale in conformitate cu cerintele de reducere a
impactului asupra mediului si ale proprietarilor, potrivit Clauzei I1V.1.3. din_ Specificatii
Tehnice pentru Articole Generale.

GIL.02.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica la realizarea, amenajarea si intretinerea tuturor drumurilor de acces,
drumurilor si structurilor provizorii si a tuturor celorlalte constructii necesare antreprenorului (cu
exceptia celor prevazute expres in alte articole din listele de cantitati), inclusiv dezafectarea
acestora si aducerea terenurilor la conditiile initiale in conformitate cu cerintele de reducere a
impactului asupra mediului si ale proprietarilor, potrivit Clauzei IV.1.3. din Specificatii Tehnice
pentru Articole Generale.

GI1.02.2 MASURARE SI PLATA

Plata va fi facuta in rate egale lunare pe toata Durata de Executie, pentru indeplinirea in mod
corespunzator a cerintelor, cu aprobarea Inginerului.

GI.03 - Alocare pentru costurile privind proiectarea, corelarea proiectelor si lucrarile de
protectie sau relocare a utilitatilor (IV.1.7 B din Specificatiile Tehnice pentru Articole
Generale) identificate de catre Antreprenor urmare investigatiilor efectuate potrivit
prevederilor IV.1.7 A din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale

GIL.03. 1. DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru toate masurile intreprinse pentru realizarea proiectelor, pentru
executia lucrarilor de protejare si/sau mutare de utilitati (IV.1.7B din Specificatii Tehnice pentru
Articole Generale) identificate si incluse de catre Antreprenor in raportul detaliat elaborat potrivit
Clauzei IV.1.7A din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale.



GIL.03. 2 MASURARE SI PLATA

Suma provizionata.
Plata va fi facuta ca o rambursare a cheltuielilor suportate efectiv pentru serviciile si lucrarile
executate, incluzind si procentul indicat in Anexa la Oferta, cu aprobarea Inginerului.

GIl1.04 - Alocare pentru masuratori privind poluarea si raportarea acestora catre Inginer,
potrivit Clauzei IV.1.8 din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale, in timpul Duratei de
Executie.

GI1.04. 1IDEFINITIE

Aceasta descriere se aplica la furnizarea masuratorilor privind poluarea si transmiterea rezultatelor
catre Inginer potrivit Clauzei IV.1.8 din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale, pe perioada
executiei lucrarilor.

GI1.04. 2MASURARE SI PLATA

Plata va fi facuta in rate lunare, cu conditia efectuarii masuratorilor si inaintarii rapoartelor, cu
aprobarea Inginerului.

GIL.05 - Alocare pentru masuratori privind poluarea si raportarea acestora catre Inginer,
potrivit Clauzei IV.1.8 din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale, pe durata Perioadei

de Notificare a Defectelor (60 de luni)

GI1.05. 1 DEFINITIE.

Aceasta descriere se aplica la furnizarea masuratorilor privind poluarea si transmiterea rezultatelor
catre Inginer, potrivit Clauzei IV.1.8 din Specificatiile Tehnice pentru Articole Generale, in
Perioada de Notificare a Defectiunilor.

GI1.05. 2 MASURARE SI PLATA.
Plata va fi facuta in rate lunare, cu conditia efectuarii masuratorilor si inaintarii rapoartelor, cu

aprobarea Inginerului.

GI.06 Alocare pentru elaborarea planului de management al traficului potrivit Clauzei IV.1.9
din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale.

GI1.06. 1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica la furnizarea de catre Antreprenor a Planului de Management al
Traficului potrivit Clauzei IV.1.9 din Specificatiile Tehnice pentru Articole Generale.

GI. 06. 2MASURARE SI PLATA



Plata a 100% din suma forfetara va fi efectuata in primul Certificat Interimar de Plata, dupa ce
Planul de Management al Traficului a fost aprobat de catre toate autoritatile relevante
(Departamentul general al Politiei, Beneficiar, Politia locala si Inginer).

GI1.07 - Implementarea planului de management al traficului, incluzand semnalizare rutiera
in timpul executiei lucrarilor, masuri pentru siguranta traficului, monitorizarea traficului pe
timpul zile/noptii si in orice conditii meteorologice in vederea asigurarii sigurantei traficului
atat in Santier cat si pe toate drumurile folosite de Antreprenor, potrivit Clauzei I1V.1.9 din
Specificatii Tehnice pentru Articole Generale, in timpul Duratei de Executie.

GI1.07. 1DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru implementarea de catre Antreprenor a Planului de Management
al Traficului, incluzind asigurarea semnalizarii rutiere pe parcursul executiei lucrarilor, a masurilor
pentru siguranta circulatiei si monitorizarea traficului pe timpul zilei/noptii sau in orice alte conditii
meteo astfel incat sa asigure siguranta circulatiei atat in zona de lucru cat si pe intregul santier atat
timp cat antreprenorul este in posesia santierului, potrivit Clauzei IV.1.9 din Specificatiile Tehnice
pentru Articole Generale.

GI1.07. 2MASURARE SI PLATA

Plata va fi facuta in rate lunare, cu conditia implementarii corespunzatoare a planului de
management al traficului, cu aprobarea Inginerului.

GI.08 - Alocarea pentru lucrari de intretinere curenta vara/iarna facuta de Antreprenor in
conformitate cu Clauza IV.1.10 din Specificatiile Tehnice pentru Articole Generale

GI1.08. 1IDEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru implementarea de catre Antreprenor a intretinerii curente
vara/iarna, potrivit Clauzei IV.1.10 din Specificatiile Tehnice pentru Articole Generale.

GI.08. 2MASURARE SI PLATA

Plata va fi facuta in rate lunare, cu conditia efectuarii corespunzatoare a intretinerii curente
vara/iarna, cu aprobarea Inginerului.

GIL.9 - Alocarea pentru intretinerea drumului in sezonul de vara in conformitate cu Clauza
IV.1.10 din Specificatiile Tehnice pentru Articole Generale

GL.9. IDEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru implementarea de catre Antreprenor a intretinerii drumului in
sezonul de vara, potrivit Clauzei IV.1.10 din Specificatiile Tehnice pentru Articole Generale.

GI1.9. 2MASURARE SI PLATA

Plata va fi facuta in rate lunare, cu conditia efectuarii corespunzatoare a intretinerii drumului in
sezonul de vara, cu aprobarea Inginerului.



GI.10 - Alocarea pentru intretinerea drumului in sezonul de iarna in conformitate cu Clauza
IV.1.10 din Specificatiile Tehnice pentru Articole Generale

GI.10. 1IDEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru implementarea de catre Antreprenor a intretinerii drumului in
sezonul de iarna, potrivit Clauzei IV.1.10 din Specificatiile Tehnice pentru Articole Generale.

GI.10. 2MASURARE SI PLATA

Plata va fi facuta in rate lunare, cu conditia efectuarii corespunzatoare a intretinerii drumului in
sezonul de iarna, cu aprobarea Inginerului.

GIlL.11 - Alocare pentru elaborarea desenelor conforme cu executia, la finalizarea Lucrarilor,
potrivit Clauzei IV.1.14 din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale.

GI.11 .1DEFINITIA

Aceasta descriere se aplica pentru elaborarea si furnizarea de catre Antreprenor a tuturor desenelor
conforme cu executia, la finalizarea lucrarilor, potrivit Clauzei IV.1.14 din Specificatiile Tehnice
pentru Articole Generale.

GI.11. 2MASURARE SI PLATA

Plata va fi facuta astfel:
50% din suma fixa la predarea de catre Antreprenor a desenelor conforme cu executia.
50% dupa aprobarea de catre Inginer a desenelor conforme cu executia.

GIl.12 - Alocare pentru proiectarea potrivit Conditiilor Speciale de contract si Clauzei IV.1.15
A din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale.

GI.12 . 1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica in cazul in care pe durata executiei lucrarilor este necesara revizuirea
Planselor, Specificatiilor si documentelor de proiectare existente sau elaborarea unor elemente de
proiectare, incluzand efectuarea de investigatii, studii si altele asemenea, precum si elaborarea de
planse sau furnizarea de detalii suplimentare, inclusiv proiectarea lucrarilor de relocare/protejare a
utilitatilor proiectarea asa cum se mentioneaza in Conditiile Speciale de contract si conform clauzei
IV.1.15 A din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale.

GI 12. 2 MASURARE SI PLATA

Plata va fi facuta astfel:

50% din suma fixa la predarea de catre Antreprenor a proiectelor/specificatiilor/studiilor
50% dupa aprobarea de catre Inginer a acestora

GIl.13. Asistenta tehnica pe santier conform Legii 10/1995, articolul 22 paragrafe (e), (f) si (g)
potrivit Clauzei IV.1.15 B din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale




GIL.13. 1DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru asigurarea de catre Proiectant a serviciilor de asistenta tehnica pe
santier in conformitate cu Legea 10/1995, articolul 22, paragrafele (e), (f) si (g) si Clauza [V.1.15B
din Specificatiile Tehnice pentru Articole Generale.

GI.13. 2MASURARE SI PLATA

Plata va fi facuta in rate lunare egale, pe toata durata contractului, in cazul indeplinirii
corespunzatoare a cerintelor, cu aprobarea Inginerului.

GI 14 - Asigurarea investigatiilor arheologice si a asistentei tehnice arheologice pana la
finalizarea Lucrarilor, potrivit Clauzei 1V.1.15. C din Specificatii Tehnice pentru Articole
Generale.

GIL.14. 1DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru furnizarea de catre Antreprenor a asistentei tehnice arheologice
pe toata perioada executiei, elaborarea proiectului de sapatura arheologica preventiva, executarea
sdpaturilor, si eventualele lucrari de protejare a siturilor arheologice identificate, inclusiv obtinerea
Certificatului de eliberare de sarcind arheologicd in conformitate cu reglementdrile nationale,
potrivit Clauzei [V.1.15 din Specificatiile Tehnice pentru Articole Generale.

GI.14. 2MASURARE SI PLATA

Plata o sumei forfetare se va face in rate lunare egale, pe toata perioada contractului, in cazul
indeplinirii corespunzitoare a cerintelor, cu aprobarea Inginerului.

GI.15 - Alocare pentru identificarea si asanarea Santierului de orice munitii (neexplodate sau
altele) potrivit Clauzei IV.1.16 din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale

GI.15. 1IDEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru identificarea si asanarea santierului si a gropilor de imprumut de
orice munitii (neexplodate sau altele), potrivit Clauzei IV.1.16 din Specificatiile Tehnice pentru
Articole Generale.

GIL.15.2 MASURARE SI PLATA
Plata de 100% din suma stabilita va fi facuta in primul Certificat Interimar de Plata, dupa ce

santierul si gropile de imprumut au fost asanate de munitii, cu aprobarea Inginerului.

GI1.16 - Ridicarea, mentinerea si indepartarea Panourilor de Identificare a Proiectului potrivit
Clauzei 1V.1.17. 11 din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale

GIl.16.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru proiectarea, ridicarea, mentinerea, Indepartarea si inlocuirea ori
de cate ori este nevoie a Panourilor de Identificare a Proiectului potrivit Clauzei IV.1.17. II din
Specificatiile Tehnice pentru Articole Generale.

GIl.16.2 MASURARE SI PLATA

Plata a 60% din pretul unitar corespunzator unui panou va fi realizata in Primul Certificat Interimar
de Plata, dupa ce panourile au fost ridicate cu aprobarea Inginerului. Diferenta de 40%
corespunzatoare fiecarui panou, va fi platita dupa ce panourile au fost indepartate de pe santier, dar
nu mai tarziu de 3 luni de la terminarea lucrarilor, in conditiile in care au fost intretinute



corespunzator pe toata perioada executiei, cu aprobarea Inginerului.

GIl.17 - Instalarea de placi comemorative permanente potrivit Clauzei 1V.1.17. 111 din
Specificatii Tehnice pentru Articole Generale.

GI.17.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru proiectarea, ridicarea, mentinerea si inlocuirea ori de cate ori este
nevoie a plicilor comemorative in perioada de Notificare a Defectiunilor potrivit Clauzei IV.1.17.
III din Specificatiile Tehnice pentru Articole Generale.

GIL.17.2 MASURARE SI PLATA
Plata a 50% din valoarea pentru fiecare placa va fi facuta dupa ce placa comemorativa a fost

ridicata, avand aprobarea Inginerului.
Diferenta va fi platitad in Certificatul Final de Plata.

GIL.18 - Alocare pentru elaborarea si implementarea sistemului de management al calitatii
potrivit Clauzei IV.2.1 din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale.

GI. 18.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru pregatirea de catre Antreprenor a unui Sistem de Management al
Calitatii potrivit Clauzei IV.2.1 din Specificatiile Tehnice pentru Articole Generale.

GI. 18.2 MASURARE SI PLATA

Plata va fi facuta dupa cum urmeaza:

35 % din suma totala la aprobarea Sistemului de Management al Calitatii de catre Inginer.

Ulterior, in rate egale lunare pe toata perioada contractului pentru indeplinirea cerintelor, cu
aprobarea Inginerului.

GI1.19 - Alocare pentru plata testelor solicitate de Inginer, inclusiv costurile laboratorului
Antreprenorului sau a unui alt laborator autorizat si a utilajelor necesare precum si a
prelevarii de probe, potrivit Clauzei IV.2 .2 din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale.

GIL.19.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru prelevarea de probe si efectuarea incercarilor pentru toate
materialele incluzand toate costurile Antreprenorului sau a altor laboratoare autorizate, precum si
pentru furnizarea de probe la cererea Inginerului, potrivit Clauzei IV.2.2 din Specificatiile Tehnice
pentru Articole Generale.

GIL.19.2 MASURARE SI PLATA

Plata va fi facuta dupa cum urmeaza:

25% din suma forfetara la aprobarea de cétre Inginer a Laboratorului Antreprenorului precum si a
aparaturii si echipamentelor necesare.

Ulterior, se vor plati rate egale lunare pe toata perioada contractului cand laboratorul este autorizat
si functioneaza, cu aprobarea Inginerului.

GI1.20 - Alocare pentru efectuarea unui studiu topografic detaliat potrivit Clauzei IV.3 din




Specificatii Tehnice pentru Articole Generale.

GI1.20.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica la finalizarea unui studiu topografic complet si cuprinzator, potrivit
Clauza IV.3 din Specificatiile Tehnice pentru Articole Generale.

GI1.20.2 MASURARE SI PLATA
Plata de 100% din suma totala va fi facuta in primul Certificat Interimar de Plata dupa ce

Antreprenorul a intocmit un raport detaliat si complet, aprobat de catre Inginer.

GIl.21 - Executarea de fotografii privind progresul Lucrarilor, potrivit Clauzei IV.4 din
Specificatii Tehnice pentru Articole Generale.

GIlL.21.1 DEFINITIE

Obligatiile Antreprenorului sunt definite prin Clauza IV.4.1 din Specificatiile Tehnice pentru
Articole Generale.

GI.21.2 MASURARE SI PLATA

Plata va fi facuta in rate lunare egale si va fi inclusa in certificatele din fiecare luna, pentru
indeplinirea corespunzatoare a cerintelor, cu aprobarea Inginerului.

Pretul GI1.22 - Antreprenorul va descrie, in continuare, (introducind numarul pentru oricare
clauza relevanta din Contract sau Specificatii) si va specifica preturile pentru orice alte
lucrari sau obligatii mentionate in Contract si pentru care Antreprenorul doreste sa
introduca un pret separat. (Pretul va fi mentionat in coloana Total). In cazul in care nu vor fi
mentionate asemenea preturi separate, preturile indicate in Lista de Cantitati vor fi
considerate acoperitoare pentru toate costurile si profiturile aferente respectivelor lucrari sau

obligatii.

GI1.23. 1IDEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru orice alte lucrari sau obligatii care se refera la Contract si pentru
care Antreprenorul doreste sa introduca un pret separat.

GI1.23. 2MASURARE SI PLATA

Plata sumei forfetare va fi efectuata ulterior indeplinirii corespunzatoare a lucrarii sau obligatiei
mentionate in Contract si pentru care Antreprenorul a introdus un pret separat, cu aprobarea
prealabila a Inginerului.



DESCRIERI PRETURI DRUMURI



PRET LS - PANOURI FONOABSORBANTE

LS.1 DEFNITIE

Aceasta descriere se aplica pentru procurarea panourilor fono-absorbante si montarea lor
la marginea platformei drumului, in conformitate cu prevederile proiectului.

L5.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarile constau in;

- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare ;

- asigurarea mijloacelor de transport;

- asigurarea fortei de munca necesare ;

- toate transporturile si manipularile necesare ;

- marcarea zonelor pe care se prevad panouri;

- procurarea panourilor, a stalpilor si a elementelor de prindere;

- sdparea fundatiei;

- procurarea si turnarea betonului in fundatiile stalpilor, daca este cazul;
- procurarea, montarea si fasonarea armaturii, daca este cazul;

- montarea stalpilor;

- fixarea panourilor pe stalpi in conformitate cu indicatiile furnizorului;
- vopsirea pieselor metalice, daca este cazul;

- curitarea zonei de lucru.

L5.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru panourile fono-absorbante se va face la metru patrat (m?) de panou montat.



PRET L2 - PLANTAREA POMILOR

L2.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru plantarea pomilor pe suprafata de la partea inferioara a
lucrarilor de consolidare (daca este cazul), sau la partea superioara a taluzului cind drumul este in
debleu, sau in alte amplasamente indicate de Consultant, in conformitate cu prevederile
proiectului.

L2.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarea consta din:

- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare;

- asigurarea mijloacelor de transport;

- asigurarea fortei de munca necesare;

- transportul si depozitarea in gramezi;

- saparea gropilor si depunerea paméantului linga gropi;

- plantarea pomilor;

- umplerea gropii cu pamant si nivelarea terenului;

- Indepartarea materialului in surplus din amplasament si transportul acestui material
in locurile indicate de catre Consultant;;

- stropirea cu apa pina la intrarea in vegetatie;

- curdtirea zonei de lucru.

L2.4 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru plantarea pomilor se va face pe bucata (buc) de pom plantat.



PRET L1 - INSAMANTARE CU IARBA

L1.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru insamantarea terenului dupa amenajarea gropilor de
imprumut, la terminarea lucrarilor de terasamente, pe suprafete din lungul drumului sau in zona
intersectiilor, in conformitate cu prevederile proiectului.

L1.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:

- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare;

- asigurarea mijloacelor de transport;

- asigurarea fortei de munca necesare;

- toate transporturile si manipularile necesare ;
- insamintarea cu iarba ;

- udarea cu apa pina la intrarea in vegetatie;

- curdtirea zonei de lucru.

L1.4 MASURATORI SI PLATI
Platile pentru insamantarea ierbii se vor face la metru patrat (m?) de suprafata insamantata.



PRET L 11 - STATIE PRE-EPURARE (inclusive conducta by-pass)
a) 201/sec ; b)30 I/sec ; ¢) 40 I/sec; d) 50 Isec ; e) 60 I/sec ; f) 115 I/sec ; g) 150 I/sec; h)250
1/sec

L11.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru aprovizionarea cu materiale si realizarea unei statii de
preepurare, in conformitate cu prevederile proiectului.

L11.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarea consta din:

- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare;

- asigurarea mijloacelor de transport;

- asigurarea fortei de munca necesare;

- toate transporturile si manipularile necesare ;

- executia sapaturilor inclusiv realizarea sprijinirilor necesare, in conformitate cu configuratia
geometrica;

- evacuarea pamantului in exces si transportul acestuia spre o zona de depozitare propusa de
Constructor si aprobata de catre Consultant;

- verificarea patului de fundare si corectarea oricarei zone ce nu respecta, cotele proiectate;

- asternere strat balast compactat;

- turnare betonului de egalizare;

- asternere nisip egalizare;

- montare separator de namol si produse petroliere (din beton armat prefabricat de inalta
calitate) cu filtre de coalescenta si sisteme de alarmare;

- montare tubulatura intrare-iesire statie;

- montare conducta by-pass (maxim 20 m /buc)

- realizarea monolitizarii intre modulele statiei.

- Executie camine vizitare (amonte-aval)

Toate operatiunile se vor executa in conformitate cu plansele din proiect si cu cerintele
Consultantului.

L11.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru realizarea statiei de epurare se va face la bucata (buc) de statie montata.



PRET L. 18 - BAZIN DE RETENTIE

L18.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru aprovizionarea cu materiale si realizarea bazinului de
retentie. Aceasta se va face in conformitate cu prevederile proiectului.

L18.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau in:

- executia sapaturilor in conformitate cu configuratia geometrica;

- evacuarea pamantului si transportul acestuia spre o zona de depozitare propusa de catre
constructor si aprobata de catre consultant;

- verificarea patului si corectarea oricdrei zone ce nu respecta cotele proiectate;

- aprovizionarea cu toate materialele de constructie a bazinului decantor, inclusiv transporturile
aferente;

sapatura 324.40 mc/buc

- asternere material granular 12.92 mc/buc ( mediu)

- asternere geotextil 85.97 mp/buc( mediu)

- asternere piatra bruta 17.21 mc /buc (mediu)

- asternere beton C16/20 0.40 mc /buc (mediu)

- verificarea materialelor si incheierea lucrarilor in conformitate cu normele tehnice pentru fiecare
categorie de lucrari: terasamente, beton, etc

Toate operatiunile se vor executa in conformitate cu plansele din proiect si cu cerintele
consultantului

L18.3 CONDITII SPECIALE PENTRU CALITATEA EXECUTIEI
Inainte de Inceperea lucririi, constructorul va verifica si ii va propune consultantului
tehnologia de lucru

Temperatura minima sub care punerea in opera a betonului va fi ori intrerupta ori realizata prin
proceduri de prevenire a degradarii la inghet, va fi stabilita de catre Consultant

L18.4 MASURATORI SI PLATI
Platile pentru realizarea bazinului decantor se vor face per bucata (buc)



PRET E10 - RESTAURARE PEISAGISTICA

E10.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru restaurarea peisagistica a terenului, in conformitate cu
prevederile proiectului.

E10.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau in:

- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare;
asigurarea mijloacelor de transport;
- asigurarea fortei de munca necesare;
- toate transporturile si manipularile necesare ;
- sdparea, incarcarea si transportul pamantului vegetal din locul de extragere la punctul de lucru;
- asternerea, maruntirea si compactarea usoara;
plantarea gazonului si operatiunile succesive de stropire pana la intrarea in vegetare;
- aprovizionare si plantare arbusti;
curatirea zonei de lucru.

E10.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru restaurarea peisagistica se face la metru patrat (m?) de suprafata amenajata.



PRET L3 - DEMOLARE CASE

L3.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru demolarea caselor din amplasamentul lucrarii, in
conformitate cu prevederile proiectului.

L3.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarea consta in:

- procurarea materialelor si echipamentelor necesare;

- asigurarea mijloacelor de transport;

- asigurarea fortei de munca necesare;

- toate transporturile si manipularile necesare ;

- demontarea si dezafectarea elementelor de constructie (fundatii, zidarii, elemente
arhitecturale, etc);

- transportul materialului rezultat din demolare la un depozit indicat de catre Consultant;

- curatarea si umplerea cu pamant a gropilor rezultate din dezafectarea fundatiilor;

- compactarea terenului;

- curdatirea zonei de lucru.

L3.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru demolarea caselor din amplasamentul lucrarii se va face la bucata (buc).



PRET L 13 - STATIE EPURARE

L13.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru realizarea unei statii de epurare, in conformitate cu
prevederile proiectului.

L13.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarile constau in:

- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare;

- asigurarea mijloacelor de transport;

- asigurarea fortei de munca necesare;

- toate transporturile si manipularile necesare ;

- executia sapaturilor inclusiv realizarea sprijinirilor necesare, in conformitate cu configuratia
geometrica;

- evacuarea pamantului in exces si transportul acestuia spre o zona de depozitare propusa de
catre Constructor si aprobata de Consultant;

- verificarea patului de fundare si corectarea oricarei zone ce nu respecta, cotele proiectate;

- prepararea betonului hidrotehnic sau procurarea acestuia de la un producator agreat de
Consultant

- turnarea betonului hidrotehnic;

- drenare ape;

- montare tubulatura intrare-iesire statie;

- procurare statie de epurare, care include:

bioreactor B120;
statie pompare;
bazin stocare;
suflanta;
sita separare intrare;
valve aerare,
elemente aerare,
furtunele de aer,
sistem automatizare,
capac,
probe tehnologice;
- montarea statiei de epurare;

=3

Toate operatiunile se vor executa in conformitate cu plangele din proiect si cu cerintele
Consultantului

L13.3 MASURATORI SI PLATI

Plata pentru realizarea statiei de epurare se va face pe bucata (buc) de statie montata.



PRET L7 - PICHETAREA DE DETALIU A TRASEULUI DRUMULUI

L7.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru furnizarea, amplasarea si intretinerea pichetarii de catre
Contractant, pentru efectuarea unei executii adecvate, in conformitate cu prevederile proiectului.

L7.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau in:

- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare;

- asigurarea mijloacelor de transport;

- asigurarea fortei de munca necesare;

- toate transporturile si manipularile necesare ;

- stabilirea amplasamentului;

- materializarea in teren a punctelor importante ale traseului si fixarea martorilor pentru
identificarea punctelor respective;

- fixarea bornelor, la intervalele indicate in plansele de executie;

- fixarea pichetilor suplimentari necesari (pichetii de ramificare, pichetii punctelor de referinta,
pichetii de panta, pichetii pentru liniile si declivitatile carosabilului si bordurilor, picheti pentru
poduri, canale, pentru drenajul drumului, tuburi de dren.etc);

- trasarea lucrarilor si amplasarea pichetilor necesari pentru efectuarea schimbarilor de utilitati.

NOTA:

Contractantul trebuie sa pregiteascd o metoda de trasare a constructiei, incluzand
procedurile pentru masuratorile pe teren si topografice, descriind, de asemenea, sistemul de
inregistrare si procesare a datelor pe teren. Aceasta metoda de trasare va fi parte din Planul
Calitatii pentru lucrari, care va fi trimis pentru aprobare Consultantului, inainte de inceperea
lucrarilor.

L7.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru pichetarea de detaliu a traseului se face pe kilometru ( km ) de drum pichetat.






PRET L8 - CURATAREA DE TUFISURI SI
ARBUSTI

PRET L8a - CURATAREA DE FRUNZE SI CRENGI

L8-8a.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru curdtarea amplasamentului nainte de Inceperea
lucrarilor, in conformitate cu prevederile proiectului.

L8-82.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau in:

- procurarea materialelor si echipamentelor necesare;
- asigurarea mijloacelor de transport;
- asigurarea fortei de munca necesare;
- toate transporturile si manipularile necesare;
- pretL8
taierea crengilor;
depozitarea in gramezi;
scoaterea radacinilor;
curatarea terenului;
evacuarea intregului material taiat si sdpat si transportul acestuia la depozitul stabilit de
Antreprenor si aprobat de Consultant;
umplerea golurilor dupa scoaterea radacinilor;
- pretL8a
curatarea terenului de frunze, crengi, iarba, etc;
indepartarea vegetatiei de suprafata pe o adancime medie de 5 cm;
depozitarea In gramezi;
evacuarea intregului material tdiat si sapat si transportul acestuia la depozitul stabilit de
Antreprenor si aprobat de Consultant;

L8-82.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru curdtarea amplasamentului se va face la metru patrat (m?) de suprafata curitata.

093
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PRET L 9 - TAIEREA ARBORILOR

L 9.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica la taierea arborilor, in vederea curatirii amplasamentului, in
conformitate cu prevederile proiectului.

L 9.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau in:

- procurarea materialelor si echipamentelor necesare;

- asigurarea mijloacelor de transport;

- asigurarea fortei de munca necesare;

- toate transporturile si manipularile necesare ;

- tdierea arborilor;

- taierea crengilor si a varfurilor;

- transportul si depozitarea in gramezi;

- sectionarea, incéarcarea, transportul si depozitarea arborilor dupa sectionare;

- Indepartarea materialului curatat din amplasament si transportul acestui material si al arborilor
in locurile indicate de Consultant;

- curdtirea zonei de lucru;

L9.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru tdierea arborilor se va face la bucata (buc) arbore scos si inlaturat.

15



PRET L 10 - SCOATEREA RADACINILOR ARBORILOR

L10.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru scoaterea radacinilor arborilor si umplerea golurilor, in
conformitate cu prevederile proiectului.

1.10.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarile constau in:

- procurarea materialelor si echipamentelor necesare;

- asigurarea mijloacelor de transport;

- asigurarea fortei de munca necesare;

- toate transporturile si manipularile necesare ;

- scoaterea radacinilor prin metode mecanice si /sau manuale;

- umplerea golurilor dupa scoaterea raddcinilor, cu pamant corespunzator si compactarea
acestuia ;

- depozitarea in gramezi intr-un depozit provizoriu;

- inlaturarea materialului lemnos din amplasament, incarcarea si transportul acestuia in locurile
indicate de Consultant;

- curatirea zonei de lucru.

L 10.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru scoaterea radacinilor se va face la bucata (buc).
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PRET E1 - DECAPARE SI DEPOZITARE PAMANT VEGETAL

E1.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru decopertarea si depozitarea pamantului vegetal in
zonele unde se realizeaza lucrdri de terasamente, in conformitate cu prevederile proiectului.

E1.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau in:

- procurarea materialelor,utilajelor si echipamentelor necesare;

- asigurarea mijloacelor de transport;

- asigurarea fortei de munca necesare;

- toate transporturile si manipularile necesare ;

- decaparea paméantului vegetal la grosimea prezentata in proiect sau indicatiile Consultantului;

- Incarcarea in camioane si transportul la depozitul provizoriu sau la cel final stabilit de
Antreprenor si aprobat de Consultant;

- depozitarea provizorie sau finala, presupune:

* aprobarea de catre Consultant a proiectului de amenajare a depozitului;

* obtinerea tuturor aprobarilor pentru drumurile de acces si pentru ocuparea terenului
necesar depozitului;

» achizitionarea sau plata pentru ocuparea terenului;

* proiectarea,construirea si dezafectarea drumurilor de acces;

* depozitarea pamantului,

o refacerea suprafetelor de teren ocupate temporar sau definitiv , in concordanta cu cerintele
proprietarului si Consultantului si cu conditiile din acordurile obtinute;

e curatirea zonei de lucru.

3. MASURATORI SI PLATI
Plata pentru dizlocarea si depozitarea pamantului vegetal se va face la metru cub (m?) de
pamant excavat, masurat ca volum geometric in profilele transversale.



PRET E7 - UMPLUTURI DE PAMANT DIN SAPATURA SAU GROAPA DE
IMPRUMUT

E7.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru realizarea umpluturilor cu pamant transportat de la
groapa de imprumut, ca atare sau imbunatatit, in conformitate cu prevederile proiectului.

E7.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarile constaudin:

- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare;
- asigurarea mijloacelor de transport;

- asigurarea fortei de munca necesare;

- toate transporturile si manipularile necesare ;

- identificarea instalatiilor subterane existente;

- marcarea ariei de umplere;

- imprastierea materialului de aport;

- amestecarea cu materialul existent;

- asternerea pamantului in straturi succesive si compactarea;

- executarea treptelor de infratire, daca este cazul;

- procurarea si transportul pe santier a apei pentru compactare ;
- compactarea patului drumului si a terenului de fundare;

- finisarea platformei si a taluzurilor;

- verificarea topografica a profilelor proiectate;

- luarea probelor si testarea calitatii umpluturii;

- curdatirea zonei de lucru.

Nota : Natura materialului de aport, cantitatea necesara si tehnologia de punere in opera se vor
determina pe tronson experimental. Executia va incepe dupa aprobarea lor de catre Consultant

E7.3 MASURATORI SI PLATI

Plata pentru umpluturi se va face la metru cub (m?®) de umplutura de pamant gata
compactata, pus in lucrare. Volumul va fi calculat geometric, pe profilurile transversale din
proiect.



PRET E2 - SAPATURA IN GROAPA DE iMPRUMUT

E2.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru sapaturile de pamant in gropa de Tmprumut, in vederea
realizarii umpluturilor la terasamente, in conformitate cu prevederile proiectului.

E2.2 DESCRIEREA LUCRARII

Lucrarile constau in:

- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare;

- asigurarea mijloacelor de transport;

- asigurarea fortei de munca necesare;

- toate transporturile si manipularile necesare ;

- efectuarea testelor pentru verificarea calitatii paAmantului;

- toate lucrarile necesare in groapa de Tmprumut pentru executarea sapaturilor, in conditii de
siguranta (evacuarea apei din precipitatii sau din panza freatica.imprejmuiri.etc);

- sapaturile in groapa de imprumut si transportul paméantului la lucrare ;

- curatirea zonei de lucru.

Lucrérile vor fi prezentate Consultantului pentru aprobare iar aprobarea va trebui consemnata
in registrul de santier.

E2.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru sdpaturile de pamant in groapa de imprumut se va face la metru cub (m?).
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PRET E3 SAPATURA IN DEBLEU
PRET E3a SAPATURA IN TEREN NECORESPUNZATOR

E3-3a.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru excavarile de pamant de-a lungul profilului longitudinal
in conformitate cu linia rosie proiectata, in conformitate cu prevederile proiectului.

E3-32.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau in:

- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare;

- asigurarea mijloacelor de transport;

- asigurarea fortei de munca necesare;

- toate transporturile si manipularile necesare ;

- marcarea suprafetei de sapat;

- executarea sapaturii;

- luarea probelor si efectuarea testelor;

- Incércarea si transportul pamantului la locul de punere in opera sau intr-un depozit propus de
Antreprenor si aprobat de Consultant;

- verificarea topografica a profilului proiectat;

- curdatirea zonei de lucru.

E3-3a.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru sapaturile de pamant in debleuri se va face la metru cub (m?) de sapatura.
Volumul va fi calculat geometric in profilurile transversale.
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PRET E8 - DESFACERE STRUCTURA RUTIERA EXISTENTA
E8a - DECAPARE STRATURI ASFALTICE

E8.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru desfacerea si evacuarea straturilor rutiere existente, in
vederea executiei unui sistem rutier nou, toate acestea in conformitate cu prevederile proiectului.

ES.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau in:

- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare;

- asigurarea mijloacelor de transport;

- asigurarea fortei de munca necesare;

- toate transporturile si manipularile necesare ;

- marcarea suprafetei stratului de inlocuit;

- taierea conturului suprafetelor de desfacut;

- excavarea stratului degradat;

- Incarcarea, transportul si imprastierea materialului degradat intr-un depozit propus de
Antreprenor si aprobat de Consultant;

- curatirea zonei de lucru.

Lucrarile vor fi prezentate Consultantului pentru aprobare iar aprobarea va trebui consemnata
in registrul de santier.

E8.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru desfacerea si evacuarea sistemului rutier existent, se va face la metru cub
(m?) de material desfacut, masurat pe teren.



PRET E6 - IMBRACARE TALUZ TERASAMENT CU PAMANT VEGETAL

E6.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru acoperirea taluzurilor cu un strat de pamant vegetal, a
carui grosime va fi in conformitate cu prevederile proiectului.

E6.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau in:

- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare;

- asigurarea mijloacelor de transport;

- asigurarea forfei de munca necesare;

- toate transporturile si manipuldrile necesare ;

- sdparea, Incarcarea si transportul pamantului vegetal din locul de extragere la punctul de
lucru;

- asternerea, maruntirea si compactarea usoara;

- plantarea gazonului si operatiunile successive de stropire pana la intrarea gazonului in
vegetare;

- curatirea zonei de lucru.

E6.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru imbracarea cu sol vegetal a taluzelor se va face la metru cub (m?).



PRET E4 - NIVELARE SI COMPACTARE PAT DRUM

E4.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru nivelarea si compactarea patului drumului, in
conformitate cu prevederile proiectului.

E4.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau in:

- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare;
- asigurarea mijloacelor de transport;

- asigurarea fortei de munca necesare;

- toate transporturile si manipularile necesare ;

- nivelarea patului drumului;

- udarea pana la obtinerea umiditatii optime de compactare;

- compactarea;

- corectarea suprafetelor;

- verificarea gradului de compactare;

- curatirea zonei de lucru.

E4.3 MASURATORI SI PLATI

Plata pentru compactarea si nivelarea patului drumului, se va face la metru patrat (m?) de
suprafata nivelata.



PRET ES - STRAT DE FORMA DIN MATERIALE GRANULARE

E5.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru consolidarea patului drumului (strat de forma), in
conformitate cu prevederile proiectului.

E5.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau in:

- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare;
- asigurarea mijloacelor de transport;
- asigurarea fortei de munca necesare;
- toate transporturile si manipularile necesare ;
- scarificarea platformei;
- procurarea si transportul agregatelor;
imprastierea agregatelor si nivelarea;
- verificarea umiditatii amestecului sau a stratului de agregate si umezirea, daca este necesara;
- compactarea;
- luarea probelor si efectuarea testelor;
- executarea corectiilor suprafetelor;
- verificarea gradului de compactare si a cotelor profilelor proiectate;
- protejarea suprafetei stratului pana la executarea stratului urmator;
- curatarea zonei de lucru.

E5.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru executarea stratului de forma se va face la metru cub (m?) de strat pus in
opera, gata compactat, realizat conform celor de mai sus si masurat pe plansele din proiect.
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PRET R1 - STRAT INFERIOR DE FUNDATIE DIN BALAST

R1.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru aprovizionarea si punerea in opera a stratului de balast
pentru fundatia drumului, in conformitate cu prevederile proiectului.

R1.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau in:

- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare;

- asigurarea mijloacelor de transport;

- asigurarea fortei de munca necesare;

- toate transporturile si manipuldrile necesare ;

- asternerea balastului;

- umezirea si compactarea pana se obtine gradul de compactare prescris;
- curatarea suprafetei;

- corectarea neregularitatilor suprafetei inainte si dupa compactare;
- luarea probelor si efectuarea testelor necesare;

- nivelarea si verificarea topografica a cotelor;

- curatarea terenului adiacent afectat de lucrari.

R1.3. MASURATORI SI PLATI
Plata pentru realizarea fundatiei din balast se va face la metru cub (m?) de balast pus in
opera gata compactat. Volumul va fi calculat geometric din sectiunile transversale.



PRET R2 - STRAT SUPERIOR DE FUNDATIE DIN PIATRA SPARTA
PRET R2a - STRAT SUPERIOR DE FUNDATIE DIN PIATRA SPARTA AMESTEC
OPTIMAL

R2-2a.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru aprovizionarea si punerea in opera a materialelor
necesare executarii fundatiei din piatra sparta, sau piatra sparta amestec optimal, in conformitate
cu prevederile proiectului.

R2-2a.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau in :

- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare;

- asigurarea mijloacelor de transport;

- asigurarea fortei de munca necesare;

- toate transporturile si manipuldrile necesare ;

- astemerea stratului de piatra sparta la grosimea necesara;

- executarea stratului de piatra in conformitate cu normele tehnice si caietele de sarcini

(impanare, innoroire, etc);

- compactarea stratului de piatra sparta conform cerintelor privind densitatea, cota de nivel si
grosimea;

verificarea gradului de compactare si a capacitatii portante a stratului de fundatie;
curatarea zonei de lucru.

R2-2a.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru realizarea stratului de piatra sparta se va face la metru cub (m?) de piatra
sparta pus in opera gata compactat. Volumul va fi calculat geometric din sectiunile transversale.



PRET R6 -MIXTURA IN STRAT DE BAZA TIP AB2

R6.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru aprovizionarea si punerea in opera la cald a stratului de
baza din mixtura asfaltica, in conformitate cu prevederile proiectului.

R6.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau in:

procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare;

- asigurarea mijloacelor de transport;

- asigurarea forfei de munca necesare;

- toate transporturile si manipularile necesare ;
prepararea mixturii asfaltice sau aprovizionarea de la un producator aprobat de catre
Consultant;

- asternerea mixturii si compactarea ;

- verificarea grosimii si compactarii stratului, inclusiv extragerea de carote, daca e cazul;

- verificarea suprafetei si corectarea cotelor dupa cotele finale proiectate, tinind cont de valoarea
tolerantelor;

- luarea probelor si efectuarea testelor necesare;

- umplerea golurilor dupa extragerea caratelor (curatarea, compactarea mixturii, finisarea
suprafetei la nivelul celei adiacente);

- curdatarea zonei de lucru.

NOTA:

In pret nu se include amorsarea stratului suport.

In pret se includ si cantitatile de mixtura suplimentara datorita taierii marginilor benzilor de
asfalt turnate anterior in cazul imbinarilor intre benzi sau la marginile partii carosabile, precum si
evacuarea acestora.

R6.3 MASURATORI SI PLATI

Plata pentru realizarea stratului de baza din mixtura asfaltica se va face la tona (t) de
mixtura pusa in opera gata compactata, cantitatea fiind calculata geometric din proiect.



PRET R7 - BINDER IN STRAT DE LEGATURA - TIP BAD25

R7-7a.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru aprovizionarea si punerea in opera la cald a stratului de
legatura din beton asfaltic deschis, in conformitate cu prevederile proiectului.

R7-7a.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau in:

procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare;
- asigurarea mijloacelor de transport;
asigurarea fortei de munca necesare;
- toate transporturile si manipularile necesare ;
- prepararea betonului asfaltic deschis sau aprovizionarea de la un producator aprobat de catre
Consultant;
- tratarea rosturilor stratului suport din beton de ciment inaintea asternerii mixturii,daca e cazul;
- asternerea betonului asfaltic deschis si compactarea;
- verificarea grosimii si compactarii stratului, inclusiv extragerea de carote, daca este cazul;
- verificarea suprafetei si corectarea cotelor dupa cotele finale proiectate, finind cont de valoarea
tolerantelor;
luarea probelor si efectuarea testelor necesare;
umplerea golurilor dupa extragerea carotelor (curatarea, compactarea mixturii, finisarea
suprafetei la nivelul celei adiacente);
- curatarea zonei de lucru.

NOTA:
In pret nu se include amorsarea stratului suport.
In pret se includ si cantititile de mixtura suplimentara datorita tdierii marginilor benzilor de
asfalt turnate anterior in cazul imbinarilor intre benzi sau la marginile partii carosabile, precum si
evacuarea acestora.

R7-7a. 3 MASURATORI SI PLATI

Plata pentru realizarea stratului de betonului asfaltic deschis, va fi facuta pe tona (t) de
betonului asfaltic deschis pus in opera gata compactata, cantitatea fiind calculata geometric din
proiect.
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PRET R8 - STRAT DE UZURA TIP MASF 16m, 4 CM, CU FIBRE SI BITUM
MODIFICAT

R8.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru aprovizionarea si asternerea la cald a mixturii
bituminoase stabilizate cu fibre celulozice si bitum modificat pentru stratul de uzura, in
conformitate
cu prevederile proiectului.

R8.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau din :

- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare;

- asigurarea mijloacelor de transport;

- asigurarea fortei de munca necesare;

- toate transporturile si manipularile necesare ;

- prepararea betonului asfaltic cu fibre celulozice si bitum modificat sau aprovizionarea de la un
producitor aprobat de catre Consultant;

- asternerea mixturii;
verificarea grosimii si a gradului de compactare, inclusiv extragerea de carote, daca este
cazul;

- verificarea suprafetei si corectarea cotelor dupa cotele finale proiectate, tinind cont de valoarea
tolerantelor;

luarea probelor si efectuarea testelor necesare;

- umplerea golurilor dupa extragerea carotelor (curdtarea, compactarea mixturii, finisarea
suprafetei la nivelul celei adiacente);

- curatarea zonei de lucru.

NOTA:
In pret nu se include amorsarea stratului sport.
In pret se includ si cantitatile de mixtura suplimentara datorita tdierii marginilor benzilor de
asfalt turnate anterior, in cazul imbinarilor intre benzi sau la marginile partii carosabile, precum si
evacuarea acestora.

R8.3 MASURATORI SI PLATI

Plata pentru realizarea stratului de beton asfaltic cu fibre celulozice si bitum modificat
pentru stratul de uzura, se va face la metru patrat (m?) de beton asfaltic pus in opera gata
compactat, cantitatea fiind determinata geometric din proiect.
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PRET RAS — BETON ASFALTIC TIP BAS8 4cm

RAS.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru aprovizionarea si astemerea la cald a betonului asfatic tip BAS8, in
conformitate cu prevederile proiectului.

RAS8.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarile constau din :

procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare; asigurarea mijloacelor de
transport; asigurarea fortei de munca necesare;

toate transporturile si manipularile necesare ;

prepararea betonului asfaltic sau aprovizionarea de la un producdtor aprobat de catre
Consultant; astemerea mixturii;

verificarea grosimii si a gradului de compactare, inclusiv extragerea de carote, daca este
cazul;

verificarea suprafetei si corectarea cotelor dupa cotele finale proiectate, tinind cont de
valoarea tolerantelor;

luarea probelor si efectuarea testelor necesare;

umplerea golurilor dupa extragerea carotelor (curatarea, compactarea mixturii, finisarea
suprafetei la nivelul celei adiacente);

curdtarea zonei de lucru.

NOTA:
In pret se include amorsarea stratului sport.

RA8.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru realizarea stratului de beton asfaltic, se va face la metru patrat (m2) de beton asfaltic
pus in opera gata compactat.

37

32



PRET R11a - AMORSARE CU EMULSIE CATIONICA CU RUPERE RAPIDA CU 0,6
kg/mp

PRET R11b - AMORSARE CU EMULSIE CATIONICA CU RUPERE RAPIDA CU 0,9
kg/mp

R11.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru aprovizionarea si amorsarea cu emulsie cationica cu
rupere rapida a straturilor rutiere, inainte de asternerea straturilor urmétoare, in conformitate cu
prevederile proiectului.

R11.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau in :

procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare;
- asigurarea mijloacelor de transport;
- asigurarea forfei de munca necesare;
toate transporturile si manipularile necesare ;
- prepararea emulsiei sau aprovizionarea de la un producétor acceptat de Consultant;
- curatarea, spalarea si uscarea stratului suport;
- evacuarea materialelor rezultate;
- asternerea peliculei de amorsare;
- asteptarea timpului necesar pentru ruperea emulsiei, inclusiv protejarea prin nepermiterea
circulatiei;
luarea probelor si efectuarea testelor necesare;
- curatarea zonei de lucru.

R11.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru amorsare suprafetelor seva face la metru patrat (m?) de pelicula de emulsie
realizata, cantitatea fiind determinata geometric din proiect.



PRET R2b -COMPLETARE CU PIATRA SPARTA LA ACOSTAMENTE

R2b.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru aprovizionarea si punerea in opera a stratului de piatra
sparta pentru acostamente,in conformitate cu prevederile proiectuli si cu cerintele Consultantului.

R 2b.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarile constau in:

- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare;

- asigurarea mijloacelor de transport;

- asigurarea fortei de munca necesare;

- toate transporturile si manipularile necesare ;

- scarificarea materialului existent;

- asternerea pietrei sparte;

- umezirea si compactarea pana se obtine gradul de compactare prescris;
- curatarea suprafetei;

- corectarea neregularitatilor suprafetei inainte si dupa compactare.

R 2b.3 MASURATORI SI PLATI

Plata pentru aprovizionare si asternerea stratului de piatra sparta va fi facuta pe metru cub
(mc) pus in opera gata compactat. Volumul va fi calculat geometric din sectiunile transversale
finale.



PRET R18 - GEOTEXTIL ANTICONTAMINATOR

R18.1 DEFINITIE

Acesta descriere se aplica pentru aprovizionarea si punerea in opera a geosinteticului cu
rol de a preveni contaminarea cu pamant a straturilor rutiere, in conformitate cu prevederile
proiectului.

R18.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau in :

- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare;
- asigurarea mijloacelor de transport;
- asigurarea fortei de munca necesare;
- toate transporturile si manipuldrile necesare ;
propunerea tipului de geosintetic si obtinerea aprobarii din partea Consultantului;
- curatarea suprafetei;
- efectuarea testelor necesare aprobarii produselor, daca e cazul;
- asternerea geosinteticului;
- curatarea zonei de lucru.

R18.3 MASURATORI SI PLATI

Plata pentru procurarea si asternerea geotextilului cu rol anticontaminator, se va face la
metru patrat (m?) de suprafata acoperita cu geotextil, in suprafata calculata incluzandu-se si zonele
de suprapunere.



PRET EQ2 - PARAPET METALIC ZINCAT PE FUNDATII IZOLATE

c) cu lisa simpla ,tip semigreu , nivel protectie N2
d) cu lisa compusa ,tip greu , nivel protectie H2
e) cu doua lise, tip foarte greu , nivel protectie H3

EQ2c-e.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru procurarea si montarea unui parapet deformabil , la
marginea platformei drumului, cu stélpi din 3 in 3 m ,in conformitate cu prevederile proiectului si
cu
cerintele Consultantului.

EQ2c-e.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau in:

- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare;

- asigurarea mijloacelor de transport;
asigurarea fortei de munca necesare;

- toate transporturile si manipularile necesare ;
rasdrea pe teren a lucrarilor;

- sdparea gropilor de fundatie pentru stalpii de parapet;

evacuarea si transportul pamantului intr-un depozit propus de Antreprenor si aprobat de catre
Consultant;

- amenajarea drumurilor de santier si dezafectarea acestora dupa terminarea lucrarilor;
umplerea gropilor pentru fundarea stilpilor cu piatra sparta (sau cu beton) si compactarea
acesteia;

- cofrarea si turnarea betonului la capetele zonei cu parapete;
montarea liselor si a stilpilor;

- vopsirea pieselor metalice nezincate, daca este necesar;

- verificarea topografica a cotelor;

- curatirea zonei de lucru.

EQ2c-e.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru parapete se va face la metru liniar (m) de parapet montat.



PRET D2 - SANTURI DIN BETON MONOLIT PE FUNDATIE NISIP

D2.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru realizarea de santuri din beton turnat la marginea
platformei drumului, pentru scurgerea si evacuarea apelor, in conformitate cu prevederile
proiectului si cu cerintele Consultantului.

D2.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau in:

procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare;
asigurarea mijloacelor de transport;
asigurarea fortei de munca necesare;
toate transporturile si manipularile necesare ;
trasarea lucrarilor;
executia sapaturilor pentru realizarea sectiunii santului pana la nivelul banchetei;
incarcarea materialului rezultat dupa sapare si transportul acestuia lintr-un depozit propus
de Antreprenor si aprobat de Consultant;
finisarea sapaturii, verificarea cotei de nivel indicata in proiect si corectarea oricarei zone
ce nu respecta cotele proiectate;
realizarea stratului suport din nisip;
executia pereului din beton, inclusiv pe bancheta si turnarea mortarului in rosturi
(inclusiv
efectuarea testelor necesare;
curatirea zonei de lucru.

D2.3 MASURATORI SI PLATI

Plata pentru realizarea santurilor noi se va face la metru liniar (m) de sant executat.



PRET D6 - RIGOLA DE ACOSTAMENT

D6.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru realizarea de rigole de acostament din elemente
prefabricate de beton, in conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Consultantului.

D6.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarile constau din:

- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare;

- asigurarea mijloacelor de transport;

- asigurarea fortei de munca necesare;

- toate transporturile si manipularile necesare ;

- executia sapaturilor;

- incarcarea pamantului, transportul si depozitarea intr-un depozit propus de catre Antreprenor si
aprobat de citre Consultant;

- finisarea sectiunii si verificarea topografica a cotelor;

- prepararea si asternerea stratului de nisip si a substratului din beton

- agezarea elementelor prefabricate si rostuirea lor cu mortar (inclusiv prepararea si transportul
mortarului);

- luarea probelor si efectuarea testelor necesare;

- curatirea zonei de lucru.

D6.3 MASURATORI SI PLATI

Plata pentru realizarea rigolelor de acostament se va face la metru liniar (m) de rigola finisata.



PRET D8 - CASIURI PE TALUZ

D8.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru realizarea casiurilor din elemente prefabricate de beton,
pe taluzuri, in scopul colectérii si evacuarii apelor, in conformitate cu prevederile proiectului si cu
cerintele Consultantului.

D8.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarea consta din:

- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare;

- asigurarea mijloacelor de transport;

- asigurarea fortei de munca necesare;

- toate transporturile si manipularile necesare ;

- trasarea lucrarilor;

- execufia sapaturilor pe taluz;

- Incarcarea padmantului, transportul si depozitarea intr-un depozit propus de citre Antreprenor si
aprobat de catre Consultant;

- prepararea betonului, transportul si turnarea in fundatie;

- agezarea elementelor prefabricate si rostuirea lor cu mortar;

- prepararea mortarului;

- realizarea racordarii la platforma drumului si la dispozitivele de evacuare a apei de la baza
taluzului;

- verificarea topografica a cotelor;

- luarea probelor si efectuarea testelor necesare;

- curatarea zonei de lucru.

D8.3 MASURATORI SI PLATI

Plata pentru realizarea casiurilor se va face la metru liniar (m) de casiu finisat.



PRET CF2 - DEZAFECTARE CF EXISTENTA

CF2.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru dezafectarea CF existenta, in conformitate cu
prevederile proiectului si cu cerintele Consultantului.

CF2.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau in:

procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare;
- asigurarea mijloacelor de transport;
- asigurarea tortei de munca necesare;
- toate transporturile si manipularile necesare;
- intocmirea proiectului tehnic si de executie cu firma autorizata si obtinerea avizelor;
- marcarea zonei de lucru;
- scoaterea zonei afectate de sub tensiune;
- mutarea si protejarea instalatiilor CF;
- demontare suprastructura existenta :

- demontare eclise de la joante;
- demontare prindere sina de traversa;
- indepartarea si depozitarea sinelor;
- indepartarea si depozitarea traverselor;
- indepartarea si depozitarea pietrei in depozit propus de antreprenor si aprobat de
Consultant;
- refacere terasament in zona;

Lucrérile se vor executa cu respectarea instructiunilor de servicu CF.

CF2.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru realizarea dezafectarii CF existente, se va face la bucata (buc).



PRET R13a - FREZAREA ASFALT EXISTENT, PE h <6 CM
PRET R13b - FREZAREA ASFALT EXISTENT, PE h> 6 CM

R13.1 DEFINITIE
Lucrarea consta in frezarea mixturii asfaltice existente cu ajutorul unui utilaj de frezare, in
conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Consultantului.

R13.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau in:

- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor necesare;
- asigurarea mijloacelor de transport;
- asigurarea fortei de munca necesare;
- toate transporturile si manipularile necesare;
- marcarea suprafetei conform proiectului sau cerintelor Consultantului;
- frezarea pe adancimea indicata;
indepartarea materialului rezultat din frezare, incarcarea si transportul acestuia intr-un depozit
propus de Antreprenor si aprobat de Consultant;
curdtarea suprafetei prin suflarea cu aer sub presiune;
nivelarea si verificarea topografica a cotelor;
curatarea terenului adiacent afectat de lucrari..

R13.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru frezarea imbracamintii asfaltice se va efectua pe metru patrat (mp), calculat
geometric in proiect sau masurat in amplasament.



PRET R23 - TROTUARE CU LATIMEA DE 1,00 M iNCADRATE DE BORDURI

R23.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru aprovizionarea si realizarea trotuarelor de 1,00m latime,
in conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Consultantului.

R23.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarile constau in :

- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor necesare;

- asigurarea mijloacelor de transport;

- asigurarea fortei de munca necesare;

- toate transporturile si manipularile necesare;

- asternerea si compactarea unui strat de nisip de 10 cm grosime;

- prepararea betonului sau procurarea acestuia de la un producator agreat de Consultant;
- turnarea unui strat de beton de ciment C 8/10 in grosime de 10 cm;

- asternerea si compactarea stratului de mixtura asfaltica BA 8, in grosime de 4 cm;

- luarea probelor si efectuarea testelor necesare;

- verificarea topografica a cotelor;

- curatarea zonei de lucru.

R23.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru realizarea trotuarelor de 1,00m latime se va face pe metru patrat (mp).
Suprafata va fi calculata geometric din proiect.



PRET R21 - STRUCTURA RUTIERA CU PAVELE AUTOBLOCANTE

R21.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru aprovizionarea si realizarea pavajului autoblocant la
trotuare sau pe suprafete carosabile, in conformitate cu prevederile proiectului, cu instructiunile
fabricantului si cu cerintele Consultantului.

R21.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau in :

- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare;

- asigurarea mijloacelor de transport;

- asigurarea fortei de munca necesare;

- toate transporturile si manipularile necesare ;

- asternerea si compactarea unui strat de nisip de 7 cm;

- asternerea si compactarea unui strat de balast de 23 cm;

- prepararea betonului de ciment sau procurarea acestuia de la un producator agreat de
Consultant;

- turnarea unui strat de beton de ciment marca C 8/10, de 15 cm grosime;

- turnarea mortarului de poza, intr-un strat de 4 cm grosime;

- montarea elementelor prefabricate autoblocante;

- colmatarea rosturilor;

- luarea probelor si efectuarea testelor;

- verificarea topografica a cotelor;
curatarea zonei de lucru.

Antreprenorul va trebui sa respecte instructiunile fabricantului privind tehnologia de
realizare a stratului din elemente prefabricate.

R21.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru realizarea straturilor din elemente prefabricate se va face la metru patrat (m?)
de strat pus in opera. Suprafata va fi calculata geometric din proiect.



PRET R19a - BORDURI PREFABRICATE BETON 10 x 15 cm
PRET R19b - BORDURI PREFABRICATE BETON 20 x 25 cm

R19.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru aprovizionarea si montarea bordurilor prefabricate din
beton, in conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Consultantului.

R19. 2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau in:

- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare;

- asigurarea mijloacelor de transport;

- asigurarea fortei de munca necesare;

- toate transporturile si manipularile necesare ;

- sapatura pentru fundatie in conformitate cu proiectul;

- incércarea si transportul pamintului sapat intr-un depozit propus de Antreprenor si aprobat de
Consultant;

- trasarea lucrarilor;

- verificarea cotei proiectate la sapatura;

- prepararea betonului pentru fundatie sau procurarea acestuia de la un producéator agreat de
Consultant;

- turnarea betonului in fundatie;

- turnarea mortarului de poza;

- montarea bordurilor la cota proiectata;

- rostuirea cu mortar de ciment;

- luarea probelor si efectuarea testelor necesare;

- verificarea topografica a cotelor;

- curdatarea zonei de lucru.

R19.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru montarea bordurilor prefabricate se va face la metru liniar (m) de bordura
montata. Lungimea va fi calculata geometric din proiect.



PRETUL B23 - PARAPET METALIC PIETONAL

B23.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru montarea parapetului pietonal la pod, in conformitate cu
prevederile proiectului.

B23.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau in:

- procurarea materialelor si echipamentelor necesare;
- asigurarea mijloacelor de transport;
- asigurarea fortei de munca necesare ;
- toate transporturile si manipularile necesare ;
curatarea parapetului;
montarea parapetului;
- aplicarea prin vopsire a unui strat de protectie (grund);
- vopsirea cu doua straturi de vopsea a parapetului;
- verificarea executiei conform proiect;
- curatirea zonei de lucru.

B23.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru montarea parapetului pietonal la pod, se va face la metru liniar (m) de parapet
montat si finisat.



PRET C 20 - PODET NOU DALAT L = 3,00 m DIN DALE
PREFABRICATE TIP D3,
CULEI PREFABRICATE TIP Lo, 4 ARIPI PREFABRICATE
TIP Ao,
FUNDATII DIN BETON MONOLIT C 8/10, PEREU DIN
PIATRA BRUTA DE 30 cm GROSIME

a)10 DALE CURENTE, 2 DALE MARGINALE, 12 CULEI
PREFABRICATE Ly(B=9,66m)

b)12 DALE CURENTE, 2 DALE MARGINALE, 14CULEI
PREFABRICATE Lo(B=11,27m)

¢)14 DALE CURENTE, 2 DALE MARGINALE, 16CULEI PREFABRICATE
Lo(B=12,88m)

d)16 DALE CURENTE, 2 DALE MARGINALE, 18CULEI
PREFABRICATE Lo(B=14,49m)

€)18 DALE CURENTE, 2 DALE MARGINALE, 20CULEI PREFABRICATE
Lo(B=16,10m)

f)20 DALE CURENTE, 2 DALE MARGINALE, 22CULEI PREFABRICATE
Lo(B=17,71m)

g)22 DALE CURENTE, 2 DALE MARGINALE, 24CULEI PREFABRICATE
Lo(B=19,32m)

h)24 DALE CURENTE, 2 DALE MARGINALE, 26CULEI
PREFABRICATE L¢B=20,93m)

1)26 DALE CURENTE, 2 DALE MARGINALE, 28 CULEI

PREFABRICATE Ly(B=22,54m)

C20.1 (a-i) DEFINITIE



Aceasta descriere se aplica pentru aprovizionarea cu materiale si realizarea

unui podet nou

, L=3.00m, din dale prefabricate cu armatura preintinsa de tip D3, in conformitate
cu prevederile

proiectului si cu cerintele Consultantului.

C20.2 (a-i) DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarea consta din:

procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare;

asigurarea mijloacelor de transport;

asigurarea fortei de munca necesare;

toate transporturile si manipularile necesare ;

pichetarea si semnalizarea lucrarii;

sapatura pentru fundatii culei prefabricate TIP Lo si aripi prefabricate tip Ao ;
incarcarea pamantului excavat si transportul acestuia intr-un depozit aprobat
de Consultant ;

obtinerea tuturor aprobarilor pentru utilizarea depozitului;

executia cofrajelor;

prepararea betonului sau procurarea de la un producator agreat de Consultant;
turnarea betonului in fundatii si cuneta drenului podetului;

montarea culeelor prefabricate tip Lo si a dalelor prefabricate tip D3 ;

executia hidroizolatiei pe suprafete orizontale cu sistem de hidroizolatie pentru
poduri iar pe suprafetele verticale ce vin in contact cu drenul sau terasamentele
cu emulsie de bitum sau ROMFLEXIL sau inlocuitor ;

executia drenurilor laterale;

executia umpluturilor din pamant si realizarea racordurilor cu terasamentele;
executia pereului din piatra bruta de 30 cm grosime;

luarea probelor si efectuarea testelor;

curatarea zonei de lucru.

C20.3 (a-i) MASURATORI SI PLATI

Plata pentru un podet nou, L=3.00m, din dale prefabricate tip D3, culei

prefabricate tip Lo, aripi prefabricate tip Ao, realizat conform descrierii de mai sus,

se va face la bucata podet (buc) finisat, aprobat de Consultant.



PRET L3a - DEMOLARE PODETE EXISTENTE

L3a.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru demolarea podetelor din amplasamentul lucrarii, in
conformitate cu prevederile proiectului.

L3a.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarea consta in:

- procurarea materialelor si echipamentelor necesare;

- asigurarea mijloacelor de transport;
asigurarea fortei de munca necesare;

- toate transporturile si manipuldrile necesare ;

- demontarea si dezafectarea elementelor de constructie (fundatii, zidarii, elemente
arhitecturale, etc);

- transportul materialului rezultat din demolare la un depozit indicat de catre Consultant;

- curatarea si umplerea cu pamant a gropilor rezultate din dezafectarea fundatiilor;

- compactarea terenului;

- curatirea zonei de lucru.

L3a.3 MASURATORI SI PLATI

Plata pentru demolarea podetelor din amplasamentul lucrarii se va face la metru cub (me).



PRET C2 - PODETE TUBULARE CU DIAMETRUL DE 0,5 M

C2.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru procurarea si realizarea podetelor tubulare cu diametrul
de 0,5 m, in conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Consultantului.

C2.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta in:

procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport,
precum si a fortei de munca necesare;

toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;

marcarea zonei de lucru;

sapaturi pentru fundatii;

evacuarea pamintului intr-un depozit propus de Antreprenor si aprobat de Consultant;
turnarea betonului in fundatii;

procurarea si montarea tuburilor;

executarea hidroizolatiei;

realizarea umpluturii cu material drenant si pamint in jurul tubului;

realizarea timpanelor din beton monolit si a tuturor lucrarilor pentru racordarea la
drum si la accesul la proprietati;

executia Tmbracamintei si a tuturor lucrarilor de racordare la santuri sau rigole;
nivelarea si verificarea topografica a cotelor;

luarea probelor si efectuarea testelor;

curatirea zonei de lucru.

C2.3 MASURATORI SI PLATI

Plata pentru podetele tubulare se va face la metru liniar (ml) de podet finisat.



PRET D7 - RIGOLE DREPTUNGHIULARE DIN BETON MONOLITE CU PLACUTE
CAROSABILE

D7.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru realizarea rigolelor dreptunghiulare carosabile din beton
simplu sau armat, sau prefabricate, acoperite cu placute prefabricate, in conformitate cu
prevederile proiectului si cu cerintele Consultantului.

D7.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau in:

- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare;

- asigurarea mijloacelor de transport;

- asigurarea fortei de munca necesare;

- toate transporturile si manipularile necesare ;

- trasarea lucrarilor;

- executia sapaturilor;

- evacuarea pamantului, transportul si depozitarea intr-un depozit propus de citre Antreprenor si
aprobat de citre Consultant;

- finisarea sectiunii si verificarea topografica a cotelor;

- montarea rigolelor prefabricate conform instructiunilor producatorului;

- executarea sprijinirilor si epuismentelor, daca este cazul,

- confectionarea si montarea armaturilor;

- prepararea, transportul si turnarea betonului pentru rigola, inclusiv cofrarea, decofrarea si alte
operatii necesare;

- montarea placutelor metalice pentru prinderea parapetului,

- executia rosturilor;

- montarea placutelor prefabricate ;

- verificarea topografica a cotelor;

- luarea probelor si efectuarea testelor necesare;

- curatarea zonei de lucru.

D7.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru realizarea rigolelor carosabile din beton se va face la metru liniar (m) de rigola .



PRET EQ12 - TOTALITATEA MASURILOR PRIVIND SIGURANTA SI CONTROLUL

CIRCULATIEI RUTIERE IN TIMPUL ZILEI / NOPTII SI IN ORICE FEL
DE

CONDITII CLIMATERICE PENTRU A ASIGURA UN TRAFIC SIGUR
ATAT PE SANTIER CIT SI PE INTREG DRUMUL IN TIMPUL LUARII IN
POSESIE A TRASEULUI DE CATRE CONTRACTOR

EQ12.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru semaforizarea, semnalizarea si marcajul drumului pe

perioada executiei lucrarilor, in conformitate cu reglementarile legale din Romania si cu cerintele
Consultantului.

EQ12.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarile constau in:

procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport,
precum si a fortei de munca necesare

toate transporturile si manipuldrile necesare;

realizarea semnalizarii verticale, marcajului, semnalelor luminoase, barierelor,etc;

aplicarea masurilor temporare pentru asigurarea sigurantei traficului in conformitate cu
normele legale;

toate masurile de siguranta si control a traficului, aplicate ziua si noaptea si in orice conditii
de vreme, pentru a permite desfasurarea traficului in siguranta in zona santierului , pe
perioada in care Antreprenorul detine posesia santierului;

emiterea de instiintari scrise prin mijloace de publicitate , mass-media, etc. in legdtura cu

lucrarile la drum si eventual in legitura cu intirzierea in redarea drumului pentru conditii
normale de trafic;

prevederea semnalizarii, marcajului, semnalelor luminoase, a conurilor si barierelor
utilizate

ca masuri temporare pentru protectia populatiei;
asigurarea unor remorci de rezerva si a instalatiilor pentru comunicarea cu politia locala si
alte autoritati interesate;

procurarea si montarea panourilor cu date in legatura cu lucrarea, la cele doua
capete ale santierului;

EQ12.3 MASURATORI SI PLATI

Plata pentru semnalizarea si marcajul drumului pe timpul executiei se va face la kilometru ( km ).



PRET EQ10 - MARCAJUL LONGITUDINAL 15 CM LATIME

EQ10.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru realizarea marcajului longitudinal al drumului si in zona
intersectiilor, in conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Consultantului.

EQ10.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau in:

procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport,
precum si a fortei de munca necesare;

toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;

curdtarea suprafetei stratului de uzura inaintea executarii marcajului;

executarea premarcajului si a marcajului longitudinal final;

semnalizarea drumului pe timpul executiei lucrarii;

efectuarea testelor;

curdtirea zonei de lucru dupa marcaj.

EQ10.3 MASURATORI SI PLATI

Plata pentru marcajul longitudinal se va face la kilometru echivalent ( kmech ) de marcaj
realizat, cantitatea fiind masurata pe proiect.

NOTA: 1 kilometru echivalent = 1 kilometru de banda continua vopsita pe o latime de 15 cm



PRET EQ19 - CONSOLE METALICE

EQ19.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica la procurarea si montarea consolelor pentru semnalizarea
verticala , in conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Consultantului.

EQ19.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau in:

procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport,
precum si a fortei de munca necesare;

toate transporturile si manipuldrile pentru procurare si punere in opera;

procurarea si montarea consolei pe o fundatie realizata conform instructiunilor
Consultantului;

vopsirea, daca este cazul,

efectuarea testelor;

curdtirea zonei de lucru.

EQ19.3 MASURATORI SI PLATI

Plata pentru executia consolei se va face la bucata ( buc) de consola finisata, fixata in
amplasament.



PRET EQ20- PROCURARE SI MONTARE INDICATOARE RUTIERE
PRET EQ20a - PANOURI DE INFORMARE

EQ20.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru procurarea si montarea noilor indicatoare rutiere
(panouri de informare), in conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Consultantului.

EQ20.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau in:

- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare;
- asigurarea mijloacelor de transport;
- asigurarea fortei de munca necesare;
- toate transporturile si manipularile necesare ;
- prezentarea unei mostre pentru aprobarea Beneficiarului si Consultantului;
executarea excavatiei si a fundatiei din beton;
fixarea stalpilor in teren;
montarea placilor de aluminiu, panourilor, dispozitivelor de prindere,etc.
- curatirea zonei de lucru.

EQ20.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru indicatoarele rutiere se va face la bucata ( buc ) de indicator ( panou ) montat.



PRET EQ11 - MARCAJE DIVERSE SI TRANSVERSALE

EQI11.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru realizarea marcajului transversal al drumului si in zona
intersectiilor, in conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Consultantului.

EQ11.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarea consta din:

procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport,
precum si a fortei de munca necesare;

toate transporturile si manipularile necesare;

curatarea suprafetei stratului de uzura inainte de executia marcajului;

executarea premarcajului si a marcajului transversal final;

semnalizarea drumului pe timpul executiei lucrarii;

efectuarea testelor;

curdtirea zonei de lucru dupa marca;.

EQ11.3 MASURATORI SI PLATI

Plata pentru marcajul transversal se va face la metru patrat (m?) de marcaj realizat,
cantitatea fiind masurata pe proiect.



PRET EQ.45 - ANSAMBLU ONDULAT REFLECTORIZANT PT PARAPETE ( FOLIE
REFLECTORIZANTA)

EQ.45.1. DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru aprovizionarea si montarea pe glisiere a sistemului de
balizaj liniar, in conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Consultantului.

EQ.45.2. DESCRIEREA LUCRARII
Lucrarile constau in:

- aprovizionarea cu benzile de balizaj liniar;

- transportul la locul de montaj al benzilor de balizaj liniar;
- aprovizionarea si montajul echipamentelor, fitingurilor si altor materiale necesare;
- montarea benzilor de balizaj liniar.

Toate aceste operatii se vor executa in conformitate cu cerintele Consultantului.

EQ.45.3. MASURATORI SI PLATI
Plata pentru aprovizionarea si montarea benzilor de balizaj liniar pe glisiere se fac la bucata
(buc) de bandafixata.



PRETUL R8.1 - STRAT DE UZURA TIP MASF 16,4 CM, CU FIBRE CELULOZICE

R8.1.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru aprovizionarea si asternerea la cald a mixturii
bituminoase stabilizate cu fibre celulozice pentru stratul de uzura, in conformitate cu prevederile
proiectului.

R8.1.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau din :

procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare;

- asigurarea mijloacelor de transport;

- asigurarea fortei de munca necesare;

- toate transporturile si manipularile necesare ;

- prepararea betonului asfaltic cu fibre celulozice sau aprovizionarea de la un
producitor aprobat de citre Consultant;

- asternerea mixturii;
verificarea grosimii si a gradului de compactare, inclusiv extragerea de carote,
daca este cazul,;

- verificarea suprafetei si corectarea cotelor dupa cotele finale proiectate, tinind cont
de valoarea tolerantelor;

- luarea probelor si efectuarea testelor necesare;

- umplerea golurilor dupa extragerea caratelor (curatarea, compactarea mixturii,
finisarea suprafetei la nivelul celei adiacente);

- curatarea zonei de lucru.

NOTA:

In pret nu se include amorsarea stratului sport.

In pret se includ si cantitatile de mixtura suplimentara datorita taierii marginilor benzilor de
asfalt turnate anterior, in cazul imbinarilor intre benzi sau la marginile partii carosabile, precum si
evacuarea acestora.

R8.1.3 MASURATORI SI PLATI

Plata pentru realizarea stratului de beton asfaltic cu fibre celulozice pentru stratul de uzura,
se va face la metru patrat (m?) de beton asfaltic pus in opera gata compactat, cantitatea fiind
determinata geometric din proiect.



PRET R23a - TROTUARE CU LATIMEA DE 0.50 M INCADRATE DE BORDURI
PRET R23b - TROTUARE CU LATIMEA DE 0.65 M iINCADRATE DE BORDURI
PRET R23c - TROTUARE CU LATIMEA DE 1.50 M INCADRATE DE BORDURI

R23a-b.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru aprovizionarea si realizarea trotuarelor de 0.50 m
latime, in conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Consultantului.

R23a-b.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarile constau in :

- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor necesare;

- asigurarea mijloacelor de transport;

- asigurarea forfei de munca necesare;

- toate transporturile si manipularile necesare;

- asternerea si compactarea unui strat de nisip de 10 cm grosime;

- prepararea betonului sau procurarea acestuia de la un producator agreat de Consultant;
- turnarea unui strat de beton de ciment C 8/10 in grosime de 10 cm;

- asternerea si compactarea stratului de mixtura asfaltica BA 8, in grosime de 4 cm;

- luarea probelor si efectuarea testelor necesare;

- verificarea topografica a cotelor;

- curatarea zonei de lucru.

R23a-b.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru realizarea trotuarelor de 0.50 m latime se va face pe metru patrat (mp).
Suprafata va fi calculata geometric din proiect.



PRETUL D 1 - DESFACERE SANTURI SAU RIGOLE EXISTENTE

D1.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru desfacerea santurilor si rigolelor existente , in vederea
inlocuirii lor, in conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Consultantului.

D 1.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarile constau in:

procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare;
asigurarea mijloacelor de transport;

asigurarea fortei de munca necesare;

toate transporturile si manipularile necesare ;

identificarea zonelor cu santuri si rigole;

desfacerea dalelor;

desfacerea stratului de fundatie (nisip, beton..);

strAngerea materialului degradat si transportul lui.

D1.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru desfacerea santurilor si rigolelor se va face la metru liniar (m).



PRET CF1 - TRECERE LA NIVEL CU CF
CF1.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru realizarea trecerii la nivel de la intersectia cu calea

ferata, in conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Consultantului.

CF1.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau in:

procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare;

asigurarea mijloacelor de transport;
asigurarea fortei de munca necesare;
toate transporturile si manipularile necesare;

intocmirea proiectului tehnic si de executie cu firma autorizata si obtinerea avizelor
marcarea zonei de lucru
demontare suprastructura existenta :

- demontare eclise de la joante ;demontare prindere sina de traversa

- Indepartarea si depozitarea sinelor.traverselor,pietrei in depozit propus de antreprenor
si aprobat de Consultant

refacere terasament cf in zona trecerii la nivel;

- refacere platforma cale prin introducerea straturilor drenante, inclusiv drenarea apelor si
izolarea straturilor cu geotextil(strat forma.substrat cale,platforma caii.drenuri si sanfuri
colectare si evacuare ape)

- trepte infratire pe cele doua taluze

suprastructura de linii ferate normale, sudarea cap la cap a sinei prin procedeu aluminotermic
remontare linie cf la cotele existente :

- ciuruirea, asternerea si compactarea pietrei sparte la platforma caii

- asezarea traverselor placate

- agezarea si prinderea ginelor pe traverse
aducerea la cotele din proiect a liniei existente

- completare piatra sparta

- buraje manuale repetate ( min 3) ;ripari
procurare dale elastice :

- aprovizionare dale si elemente auxiliare
montare dale si piese auxiliare cu asigurarea de jgheburi
parapete de semnalizare din beton
drenarea si ranforsarea trecerii la nivel

procurare echipament BAT
joante izolante:

- procurare
- fixare sectiunilor de cale izolate situate intre statia cea mai apropiata si trecerea la nivel
- demontarea sinelor de o parte si alta a sinelor existente

- taierea manuala a sinelor si polizarea capetelor la parametrii de sudare

- sudarea joantelor izolante de sinele existente
- prinderea joantelor izolante de traverse

alimentare picheti (procurare, montare)
cablu alimentare picheti (procurare, montare)
cablu semnalizare (procurare, montare)



- canal cahle( sapare sant, protejare sant cu dale beton, montare cabluri, astupare santuri)
Lucrérile se vor executa cu respectarea instructiunilor de servicu CF
CF1.3 MASURATORI SI PLATI

Plata pentru realizarea trecerii al nivel de la intersectia cu calea ferata, se va face la bucata (buc).
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PRETUL C.7.b - PODET NOU L=2.00M DIN CADRE PREFABRICATE DESCHISE
TIP P 2, FUNDATII DIN BETON MONOLIT C16/20, PEREU DIN
PIATRA BRUTA SAU BETON C 30/37 DE 20 CM GROSIME,SALTEA

DIN PIATRA BRUTA
PRETUL C7.b.1 -CU7 CADRE TIP P 2 (B=9.60m)
PRETUL C.7.b.2 - CU 8 CADRE TIP P 2 (B=10.80m)
PRETUL C.7.b.3 - CU 9 CADRE TIP P 2 (B=12.00m)
PRETUL C.7.b.4 -CU 10 CADRE TIP P 2 (B=13.20m)
PRETUL C.7.b.5 -CU 11 CADRE TIP P 2 (B=14.58m)
PRETUL C.7.b.6 - CU 12 CADRE TIP P 2 (B=15.92m)
PRETUL C.7.b.7 - CU 13 CADRE TIP P 2 (B=16.80m)
PRETUL C.7.b.8 - CU 14 CADRE TIP P 2 (B=18.00m)
PRETUL C.7.b.9 - CU 15 CADRE TIP P 2 (B=19.44m)
PRETUL C.7.b.10 - CU 16 CADRE TIP P 2 (B=20.40m)
PRETUL C.7.b.11 - CU 17 CADRE TIP P 2 (B=21.60m)
PRETUL C.7.b.12 - CU 18 CADRE TIP P 2 (B=22.80m)
PRETUL C.7.b.13 - CU 19 CADRE TIP P 2 (B=24.00m)
PRETUL C.7.b.14 - CU 20 CADRE TIP P 2 (B=25.20m)
PRETUL C.7.b.15 - CU 21 CADRE TIP P 2 (B=26.40m)
PRETUL C.7.b.16 - CU 22 CADRE TIP P 2 (B=27.60m)
PRETUL C.7.b.17 - CU 23 CADRE TIP P 2 (B=28.80m)
PRETUL C.7.b.18 - CU 24 CADRE TIP P 2 (B=30.00m)

C.7.b.1 (1-18) DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru aprovizionarea cu materiale si realizarea podetului nou
L=2.00m din cadre prefabricate deschise tip P 2, in conformitate cu prevederile proiectului si cu
cerintele Consultantului.

C.7.b.2(1-18) DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarile constau in:

- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare;

- asigurarea mijloacelor de transport;

- asigurarea fortei de munca necesare;

- toate transporturile si manipularile necesare;

- pichetarea si semnalizarea lucrarii;

- sapaturi pentru fundatii cadre tip P 2 si elemente de capat;

- incércarea pamantului excavat si depozitarea intr-un depozit propus de Constructor si aprobat
de Consultant;

- obtinerea tuturor aprobarilor pentru utilizarea depozitului;

- executia cofrajelor;

- prepararea betonului sau procurarea acestuia de Ia un producator agreat de Consultant;

- turnarea betonului in fundatii si cuneta drenului podetului;

- montarea cadrelor tip P 2 si a elementelor de capat;

- executia hidroizolatiei pe suprafete orizontale cu sistem de hidroizolatie pentru poduri iar pe
suprafetele verticale ce vin in contact cu drenul sau terasamentele fie cu suspensie de bitum
filerizat, fie cu ROMFLEXIL, fie cu un inlocuitor;

- executia drenurilor laterale;

- executia umpluturilor din pamant si realizarea racordurilor cu terasamentele;

- executia pereului din piatra bruta sau beton de ciment;

- executie camera descarcare

- curatirea terenului;

C.7.b.3 (1-18) MASURATORI SI PLATI
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Plata pentru podetul nou L=2.00m din cadre prefabricate tip P 2, realizat conform descrierii
de mai sus, se va face la bucata podet (buc) finisat, aprobat de Consultant.



PRET C21 - PODET NOU DALAT L =4,00 m DIN DALE PREFABRICATE TIP Dy,
CULEI PREFABRICATE TIP L3, 4 ARIPI PREFABRICATE TIP A3,
FUNDATII DIN BETON MONOLIT C 16/20, PEREU DIN PIATRA BRUTA
DE
30 cm GROSIME

a)10 DALE CURENTE, 2 DALE MARGINALE, 12 CULEI PREFABRICATE L;3(B=9,66m)

b)12 DALE CURENTE, 2 DALE MARGINALE, 14 CULEI PREFABRICATE L3(B=11,27m)

¢)14 DALE CURENTE, 2 DALE MARGINALE, 16 CULEI PREFABRICATE L3(B=12,88m)
d)16 DALE CURENTE, 2 DALE MARGINALE, 18 CULEI PREFABRICATE L3(B=14,49m)

¢)18 DALE CURENTE, 2 DALE MARGINALE, 20 CULEI PREFABRICATE L3(B=16,10m)

)20 DALE CURENTE, 2 DALE MARGINALE, 22 CULEI PREFABRICATE L3(B=17,71m)
2)22 DALE CURENTE, 2 DALE MARGINALE, 24 CULEI PREFABRICATE L3(B=19,32m)
h)24 DALE CURENTE, 2 DALE MARGINALE, 26 CULEI PREFABRICATE L3(B=20,93m)

)26 DALE CURENTE, 2 DALE MARGINALE, 28 CULEI PREFABRICATE L3(B=22,54m)

C21.1 (a-i) DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru aprovizionarea cu materiale si realizarea unui podet
nou, L=4.00m ,din dale prefabricate cu armatura preantinsa de tip D4 , in conformitate cu
prevederile proiectului si cu cerintele Consultantului.

C21.2 (a-i) DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarea consta din:

- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare;

- asigurarea mijloacelor de transport;

- asigurarea fortei de munca necesare;

- toate transporturile si manipularile necesare ;

- pichetarea si semnalizarea lucrarii;

- sapatura pentru fundatii culei prefabricate TIP L3 si aripi prefabricate tip As;

- incarcarea pamantului excavat si transportul acestuia intr-un depozit aprobat de Consultant;
- obtinerea tuturor aprobarilor pentru utilizarea depozitului;

- executia cofrajelor;

- prepararea betonului sau procurarea acestuia de la un producator agreat de Consultant;
- turnarea betonului in fundatii si cuneta drenului podetului;



montarea culeelor prefabricate tip L3 si a dalelor prefabricate tip Da;
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- executia hidroizolatiei pe suprafete orizontale cu sistem de hidroizolatie pentru poduri iar pe
suprafetele verticale ce vin in contact cu drenul sau terasamentele cu emulsie de bitum sau
ROMFLEXIL sau inlocuitor;

- executia drenurilor laterale ;

- executia umpluturilor din pamant si realizarea racordurilor cu terasamentele ;

- executia pereului din piatra bruta de 30 cm grosime ;

- luarea probelor si efectuarea testelor;

- curatarea zonei de lucru.

C21.3(a-1) MASURATORI SI PLATI

Plata pentru un podet nou, L=4.00m, din dale prefabricate tip D4, culei prefabricate tip L3,
aripi prefabricate tip As, realizat conform descrierii de mai sus, se va face la bucata podet (buc)
finisat, aprobat de Consultant.



PRETUL PODET NOU DALAT L = 5,00 m DIN DALE PREFABRICATE
C.22 TIP Ds,CULEI PREFABRICATE TIP L, ARIPI

PREFABRICATE

TIPA, FUNDATII DIN BETON MONOLIT C 16/20, PEREU

DIN

PIATRA BRUTA , SALTELE DIN PIATRA BRUTA
PRETUL -10 DALE CURENTE, 2 DALE MARGINALE, 12 CULEI
C.22.a.- PREFABRICATE L(B=9,66m)
PRETUL -12 DALE CURENTE, 2 DALE MARGINALE, 14 CULEI
C.22b PREFABRICATE Lo(B=11,27m)
PRETUL -14 DALE CURENTE, 2 DALE MARGINALE, 16 CULEI
C.22¢ PREFABRICATE Lo(B=12,88m)
PRETUL -16 DALE CURENTE, 2 DALE MARGINALE, 18 CULEI
C.22d PREFABRICATE Ly(B=14,58m)
PRETUL -18 DALE CURENTE, 2 DALE MARGINALE, 20 CULEI
C.22e PREFABRICATE Lo(B=16,10m)
PRETUL 20 DALE CURENTE, 2 DALE MARGINALE, 22 CULEI
C.22f PREFABRICATE Lo(B=17,71m)
PRETUL 22 DALE CURENTE, 2 DALE MARGINALE, 24 CULEI
C.22g. PREFABRICATE Lo(B=19,44m)
PRETUL 24 DALE CURENTE, 2 DALE MARGINALE, 26 CULEI
C.22h PREFABRICATE Lo(B=20,93m)
PRETUL 26 DALE CURENTE, 2 DALE MARGINALE, 28 CULEI
C.22i PREFABRICATE Lo(B=22,54m)
PRETUL 28 DALE CURENTE, 2 DALE MARGINALE, 30 CULEI
C.22] PREFABRICATE Lo(B=24.15m)

C.22.1 (a-j) DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru aprovizionarea cu materiale si realizarea podetului nou
L=5.00m din dale prefabricate tip Ds, cu armatura preintinsa, in conformitate cu prevederile
proiectului si cu cerintele Consultantului.

C.22.2 (a-j) DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:

- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare;

- asigurarea mijloacelor de transport;

- asigurarea fortei de munca necesare;

- toate transporturile si manipularile necesare ;

- pichetarea si semnalizarea lucrarii;

- sdpatura pentru fundatii culei prefabricate tip L si aripi prefabricate tip A;

- incarcarea pamantului excavat si depozitarea intr-un depozit propus de Constructor si aprobat
de Consultant;
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- obtinerea tuturor aprobarilor pentru utilizarea depozitului;

- executia cofrajelor;

- turnarea betonului in fundatii si cuneta drenului podetului;

- montarea culeelor prefabricate tip L si a dalelor prefabricate tip Ds;

- executia hidroizolatiei pe suprafete orizontale cu sistem de hidroizolatie pentru poduri iar pe
suprafetele verticale ce vin in contact cu drenul sau terasamentele cu emulsie de bitum sau
inlocuitor;

- executia drenurilor laterale;

- executia umpluturilor din pamant si realizarea racordurilor cu terasamentele;

- executia pereului din piatra bruta de 30 cm grosime;

- executia saltelelor din piatra;

- curatirea terenului;

- procurarea tuturor materialelor de la furnizor la punctul de lucru;

- manipularea materialelor pentru executia lucrarii;

- toate cheltuielile necesare pentru testele cerute de Consultant in scopul verificarii calitatii
materialelor si a executiei.

C.22.3 (a-j) MASURATORI SI PLATI

Plata pentru podetul nou L=5.00m din dale prefabricate tip Ds, culei prefabricate tip L, aripi
prefabricate tip A, realizat conform descrierii de mai sus, se va face la bucata podet (buc) finisat,
aprobat de Consultant.



PRET C7b-01, C20-01(a-i), C21-01(a-i), C22-01(a-j) - FINALIZARE LUCRARI PODETE IN
CONFORMITATE CU ,RAPORTUL CU PRIVIRE LA STADIUL EXECUTIEI
LUCRARILOR DUPA REZILIERE Nr.VOTJ/445/07.01.2019”

C7b-01, C20-01(a-i), C21-01(a-i), C22-01(a-j)

.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru aprovizionarea cu materiale (altele decat cele furnizate de catre
Beneficiar) si finalizarea lucrarilor conform proiectului tehnic, avand in vedere lucrarile mentionate
in ,,Raportul Cu Privire La Stadiul Executiei Lucrarilor Dupa Reziliere Nr.Votj/445/07.01.2019”
C7b-01, C20-01(a-i), C21-01(a-i), C22-01(a-j)

.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Se vor avea in vedere materialele in santier puse la dispozitie de catre Beneficiar (prefabricate
L0 si D5) asa cum sunt acestea mentionate in Anexa Materiale aflate in Santier.

Lucrarea consta din:

— procurarea materialelor (altele decat cele furnizate de catre Beneficiar), utilajelor si
echipamentelor necesare;

— asigurarea mijloacelor de transport;

— asigurarea fortei de munca necesare;

— toate transporturile si manipularile necesare ;

— pichetarea si semnalizarea lucrarii;

— sdpatura pentru fundatii;

— 1Incarcarea paméantului excavat si transportul acestuia intr-un depozit aprobat de Consultant;

— obtinerea tuturor aprobarilor pentru utilizarea depozitului;

— executia cofrajelor;

— prepararea betonului sau procurarea acestuia de la un producator agreat de Consultant;

— turnarea betonului in fundatii si cuneta drenului podetului; montarea culeelor prefabricate si
a dalelor prefabricate;

— executia hidroizolatiei pe suprafete orizontale cu sistem de hidroizolatie pentru poduri iar pe
suprafetele verticale ce vin in contact cu drenul sau terasamentele cu emulsie de bitum sau
ROMFLEXIL sau inlocuitor; executia drenurilor laterale;

— executia umpluturilor din pamant si realizarea racordurilor cu terasamentele;

— executia pereului din piatra bruta de 30 cm grosime ; luarea probelor si efectuarea testelor;
curatarea zonei de lucru.

C7b-01, C20-01(a-i), C21-01(a-i), C22-01(a-j)

.3 MASURATORI SI PLATI

Plata pentru lucrarile realizate conform descrierii de mai sus, se va face la bucata podet (buc) finisat,
aprobat de Consultant.
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PRET R10 - BETON DE CIMENT DE TIP Bc¢R 4,5

R10.1 DEFINITIE

Acesta descriere se aplica pentru procurarea si asternerea betonului de ciment de tip BcR
4,5, ca imbracaminte de drum, pe suprafata parcajelor si a statiilor de autobuz, pe accesele la
proprietati, etc. in conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Consultantului.

R10.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau in:

- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare;

- asigurarea mijloacelor de transport;

- asigurarea fortei de munca necesare;

- toate transporturile si manipularile necesare ;

- prepararea betonului sau aprovizionarea de la un producator agreat de Consultant;

- aprovizionarea cu ancore de otel si gujoane si montarea lor, daca e cazul;

- verificarea si curatarea fundatiei;

- montarea si fixarea la cota si pe pozitie a cofrajului metalic pe pat de beton sau pe benzi suport
in cazul realizarii cu cofraje glisante;

- montarea penelor de fixare;

- pregatirea si umezirea suprafetei existente (inclusiv procurarea si asternerea foliei din
polietilena precum si a stratului de nisip);

- asternerea betonului si compactarea;

- verificarea si corectarea suprafetei si a denivelarilor ce depasesc tolerantele;

- realizarea de rosturi transversale si longitudinale;

- protejarea si tratarea betonului proaspat turnat;

- demontarea longrinelor metalice sau a sarmelor de ghidare;

- curatirea longrinelor de beton sau mortar si indepartarea materialului din santier;

- extragerea caratelor, daca e cazul, si umplerea golurilor de extractie ;

- luarea probelor si efectuarea testelor;

- nivelarea si verificarea topografica a cotelor;

- curdatarea terenului adiacent afectat de lucrari.

R10.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru realizarea stratului de beton de tip BcR 4,5 se va face la metru patrat (m?) de
beton pus in opera gata compactat, cantitatea fiind determinata geometric din proiect.



PRET R22 - STRAT DIN BETON DE CIMENT TIP C 12/15 10 CM GROSIME

R22.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru procurarea si asternerea betonului de ciment la
fundatiile de drumuri, strazi, trotuare, in conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele
Consultantului.

R22.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau in :

- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare;

- asigurarea mijloacelor de transport;

- asigurarea fortei de munca necesare;

- toate transporturile si manipularile necesare ;

- prepararea betonului sau aprovizionarea de la un subcontractor acceptat;

- verificarea si curatarea fundatiei;

- pregatirea stratului suport inainte de asternere (folie, strat de nisip, etc);
montarea si demontarea cofrajelor, daca este cazul;

- asternerea betonului si compactarea ;

- verificarea si corectarea suprafetei si a denivelarilor ce depasesc tolerantele ;

- realizarea rosturilor;

- protejarea si tratarea betonului proaspat turnat;

- luarea probelor si efectuarea testelor;

- verificarea topografica a cotelor;

- curatarea terenului adiacent afectat de lucrari.

R22.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru realizarea stratului de beton de ciment se va face la metru cub (m?) de beton
pus in opera.



PRET R1b- AMENAJARE PLATFORMA BALASTATA

R1b.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru aprovizionarea si punerea in opera a stratului de balast
pentru platforma, in conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Consultantului.

R1b. 2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau in:

- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare;

- asigurarea mijloacelor de transport;

- asigurarea forfei de munca necesare;

- toate transporturile si manipuldrile necesare ;

- asternerea balastului in conformitate cu prevederile proiectului si a caietelor de sarcini;
- umezirea si compactarea pana se obtine gradul de compactare prescris;
- curatarea suprafetei;

- corectarea neregularitatilor suprafetei inainte si dupa compactare;

- luarea probelor si efectuarea testelor necesare;

- nivelarea si verificarea topografica a cotelor;

- curatarea terenului adiacent afectat de lucrari.

R1b.3. MASURATORI SI PLATI
Plata pentru realizarea platformei din balast se va fi fac la metru cub (m?) de balast pus in
opera gata compactat. Volumul va fi calculat geometric din sectiunile transversale.



PRET L6 - AMENAJARE SPATII VERZI

L6.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru amenajarea spatiilor verzi, in conformitate cu
prevederile proiectului si cu cerintele Consultantului.

L6.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarile constau in:

- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare;

- asigurarea mijloacelor de transport;

- asigurarea fortei de munca necesare;

- toate transporturile si manipularile necesare ;

- excavarea,incarcarea si transportul pamantului vegetal la lucrare;
- asternere strat pamant vegetal;

- insamintarea cu iarba;

- udarea cu apa pina la intrarea in vegetatie;

- curdatirea zonei de lucru.

L6.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru amenajare spatii verzi se va face la metru patrat (m?) de suprafata.



PRET L 14 TOALETE
a: PUBLICE

L14a.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru constructia de toalete in conformitate cu prevederile
proiectului si cu cerintele Consultantului.

L14a.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau in:

procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare;
asigurarea mijloacelor de transport;

asigurarea fortei de munca necesare;

toate transporturile si manipularile necesare ;

constructia toaletelor

receptia lucrarilor.

L14a.3 MASURATORI SI PLATI

Platile pentru lucrarile de achizitionare si montare de toalete ecologice , cosuri de gunoi,
se vor face la bucata ( buc)



PRET L 12 - PUT ABSORBANT

L12.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru aprovizionarea cu materiale si realizarea unui put
absorbant, in conformitate cu prevederile proiectului.

L12.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:

- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare;

- asigurarea mijloacelor de transport;

- asigurarea fortei de munca necesare;

- toate transporturile si manipularile necesare ;

- executia sapaturilor prin forare;

- evacuarea pamantului in exces si transportul acestuia spre o zona de depozitare propusa de
catre Constructor si aprobata de catre Consultant;

- verificarea patului de fundare si corectarea oricarei zone ce nu respecta, cotele proiectate;

- asternere geotextil cu rol filtrant in sapatura;

- realizarea filtrului de pietris din interiorul putului absorbant;

- acoperire put cu capac perforat.

Toate operatiunile se vor executa in conformitate cu plansele din proiect si cu cerintele
Consultantului

L12.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru realizarea unui put absorbant se va face la bucata (buc).



PRET R30 - MOBILARE PARCARI AUTO ( mese si scaune de exterior, cosuri de
gunoi, copertine)

R30.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru aprovizionarea si montarea tuturor obiectelor existente
intr-o parcare auto, in conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Consultantului.

R30.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau din :

procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare;

- asigurarea mijloacelor de transport;

- asigurarea fortei de munca necesare;

- toate transporturile si manipularile necesare ;

- aprovizionarea si montarea tuturor obiectelor conform prevederilor proiectului (2 mese, 4
baneli,
scaune, 4 cosuri gunoi, 2 copertine), sau la cererea Consultantului;

- curatarea zonei de lucru.

R30.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru mobilarea (aprovizionare si montare obiecte) parcarilor se va face la bucata
parcare ( buc) .



PRET L 14 CONTEINERE
b: ECOLOGICE

L14b.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru aprovozionare si montare conteinere ecologice, in
conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Consultantului.

L14b.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau in:

aprovizionarea cu dotarile necesare;

amplasarea si montarea conteinerelor in conformitate cu dispozitiile Consultantului de
specialitate;

receptia lucrarilor.

L14b.3 MASURATORI SI PLATI
Platile pentru lucrarile de achizitionare si montare de toalete conteinere ecologice,
se vor face la bucata ( buc)



PRET L 16 - STATIE HIDROFOR

L16.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru amplasarea de statie hidrofor, in conformitate cu
prevederile proiectului si cu cerintele Consultantului.

L16.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau in:

- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare;
asigurarea mijloacelor de transport;
- asigurarea fortei de munca necesare;
- toate transporturile si manipularile necesare;
- executia sapaturilor inclusiv realizarea sprijinirilor necesare, in conformitate cu configuratia
geometrica;
- evacuarea pamantului in exces si transportul acestuia spre o zona de depozitare propusa de
catre Constructor si aprobata de catre Consultant;
- verificarea patului de fundare si corectarea oricarei zone ce nu respecta, cotele proiectate;
procurarea si turnare betonului (realizarea unei cuve betonate);
montare tubulatura;
montarea hidroforului alcatuit din : rezervor tampon, pompe, recipient hidrofor, compresor de
aer, distribuitorul de aer comprimat, distribuitorul de apa, conducte, armaturi inchidere, ventile/
supape de siguranta, clapete retinere, aparatura automatizare, instalatie masurare consum
apa;
montare circuit electric;
- reglajul aparaturii;
- racord la toaleta publica;
- acoperire cu capac beton.

L16.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru realizarea statiei hidrofor se va face la bucata (buc).



PRET L 15 - FOSA SEPTICA

L15.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru aprovizionarea cu materiale si realizarea unei fose
septice, in conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Consultantului.

L15.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau in:

- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare;

- asigurarea mijloacelor de transport;

- asigurarea fortei de munca necesare;

- toate transporturile si manipularile necesare;

- executia sapaturilor inclusiv realizarea sprijinirilor necesare, in conformitate cu configuratia
geometrica;

- evacuarea pamantului in exces si transportul acestuia spre o zona de depozitare propusa de
Constructor si aprobata de Consultant;

- verificarea patului de fundare si corectarea oricarei zone ce nu respecta, cotele proiectate;
prepararea betonului hidrotehnic sau procurarea acestuia de la un producétor agreat de

- Consultant;

- turnarea betonului hidrotehnic;

- drenare ape;

- montare tubulatura intrare-iesire fosa;
procurarea fosei septice alcdtuita din poliester armat cu fibra de sticla;

- montarea fosei septice;

- acoperire cu pamant.

L15.3 MASURATORI SI PLATI

Plata pentru realizarea fosei septice se va face la bucata (buc).



PRET L 17 - POST TRAFO AERIAN

L17.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru amplasarea unui post de transformare in parcari, in
conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Consultantului.

L17.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau in:

- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare;

- asigurarea mijloacelor de transport;

- asigurarea fortei de munca necesare;

- toate transporturile si manipuldrile necesare;

- in conformitate cu plansele din proiect si cu cerintele Consultantului se va alege solutia de
montaj ( pe stalpi sau in conteinere);

- se varealiza conform "unificarii criteriilor de proiectare si formare a instalatiilor de medie si
joasa tensiune", montarea postului trafo, alcatuit din : separator tripolar/bifazic de exterior,
soclu cu descarcare, sigurante fuzibile de exterior: stalp PTA tip SC 15014-120 plantat in
fundatie turnata;

- echiparea stalpului cu consola de intindere, lanturi de intindere cu izolatoare composite;

- montare transformator;

- montare descarcatori cu carcasa din material organic si dispozitiv de deconectare;

- montare cutii de joasa tensiune din policarbonat, echipate cu intrerupatori de joasa
tensiune(calibrate la sarcina ceruta);

- montare separatori in racordurile proiectate;

- racordare la reteaua electrica, cu protectia instalatiilor la suprasarcina , scurtcircuit,
supratensiuni si contra atingerilor directe sau indirecte;

- reglajul aparaturii.

L17.3 MASURATORI SI PLATI

Plata pentru realizarea unui post de transformare se va face la bucata (buc).



PRET C 20 - PODET NOU DALAT L =3,00 m DIN DALE PREFABRICATE TIP D3,
CULEI PREFABRICATE TIP Loj 4 ARIPI PREFABRICATE TIP Ay;
FUNDATII DIN BETON MONOLIT C 16/20, PEREU DIN PIATRA BRUTA
DE
30 cm GROSIME

a)10 DALE CURENTE, 2 DALE MARGINALE, 12 CULEI PREFABRICATE L(B=9,66m)

b)12 DALE CURENTE, 2 DALE MARGINALE, 14 CULEI PREFABRICATE L(B=11,27m)
¢)14 DALE CURENTE, 2 DALE MARGINALE, 16 CULEI PREFABRICATE L((B=12,88m)
d)16 DALE CURENTE, 2 DALE MARGINALE, 18 CULEI PREFABRICATE L((B=14,49m)
¢)18 DALE CURENTE, 2 DALE MARGINALE, 20 CULEI PREFABRICATE L((B=16,10m)
)20 DALE CURENTE, 2 DALE MARGINALE, 22 CULEI PREFABRICATE Ly(B=17,71m)
2)22 DALE CURENTE, 2 DALE MARGINALE, 24 CULEI PREFABRICATE L((B=19,32m)
h)24 DALE CURENTE, 2 DALE MARGINALE, 26 CULEI PREFABRICATE L(B=20,93m)

)26 DALE CURENTE, 2 DALE MARGINALE, 28 CULEI PREFABRICATE L((B=22,54m)

C20.1 (a-i) DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru aprovizionarea cu materiale si realizarea unui podet nou
, L=3.00m, din dale prefabricate cu armatura preintinsa de tip D3, in conformitate cu prevederile
proiectului si cu cerintele Consultantului.

C20.2 (a-i) DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarea consta din:
- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare;
- asigurarea mijloacelor de transport;
- asigurarea fortei de munca necesare;
- toate transporturile si manipularile necesare ;
- pichetarea si semnalizarea lucrarii;
- sapatura pentru fundatii culei prefabricate TIP Lo si aripi prefabricate tip Ao;
- incarcarea pamantului excavat si transportul acestuia intr-un depozit aprobat de Consultant;
- obtinerea tuturor aprobarilor pentru utilizarea depozitului;
- executia cofrajelor;
prepararea betonului sau procurarea de la un producétor agreat de Consultant;
- turnarea betonului in fundatii si cuneta drenului podetului;



- montarea culeelor prefabricate tip Lo si a dalelor prefabricate tip D3;



suprafetele verticale ce vin in contact cu drenul sau terasamentele cu emulsie de bitum sau
ROMFLEXIL sau inlocuitor;

- executia drenurilor laterale;

- execufia umpluturilor din pamant si realizarea racordurilor cu terasamentele;

- executia pereului din piatra bruta de 30 cm grosime;
luarea probelor si efectuarea testelor;

- curitarea zonei de lucru.

C20.3 (a-i) MASURATORI SI PLATI

Plata pentru un podet nou, L=3.00m, din dale prefabricate tip D3) culei prefabricate tip Lo)
aripi prefabricate tip Ao, realizat conform descrierii de mai sus, se va face la bucata podet (buc)
finisat, aprobat de Consultant.
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PRET EQ9Y - INDICATOARE HECTOMETRICE CF STAS SR 6900/95

EQ9.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru procurarea si montarea bornelor hectometrice , in
conformitate cu prevederile SR 6900 si cu cerintele Consultantului.

EQ9.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarile constau in:

procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport,
precum si a fortei de munca necesare

toate transporturile si manipularile necesare;

sdpatura pentru amplasarea bornelor si evacuarea pamintului intr-un depozit;

montarea bornelor hectometrice;

vopsirea si inscriptionarea bornelor;

curatirea zonei de lucru.

EQ9.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru executia si montarea bornelor hectometrice se va face la bucata ( buc )de
borna finisata, fixata in amplasament
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PRET EQS8 - INDICATOARE KILOMETRICE CF STAS SR 6900/96

EQS8.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru procurarea si montarea bornelor kilometrice , in
conformitate cu prevederile SR 6900 si cu cerintele Consultantului.

EQ8.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau in:

procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport,
precum si a fortei de munca necesare;

toate transporturile si manipularile necesare;

prezentarea unei mostre pentru aprobarea Consultantului si Beneficiarului;

sapatura pentru fundatia bornelor si evacuarea pamintului intr-un depozit propus de
Antreprenor si aprobat de Consultant;

executarea fundatiei bornelor kilometrice prin betonare si realizarea zidariei din piatra;
montarea bornelor kilometrice;

vopsirea si inscriptionarea bornelor;

curatirea zonei de lucru.

EQ8.3 MASURATORI SI PLATI

Plata pentru executia si montarea bornelor kilometrice se va face la bucata (buc )de
borna finisata, fixata in amplasament.
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PRET EQ7 - STILPI DE GHIDARE , STAS 1948/1-1991

EQ7.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru procurarea si montarea stilpilor de ghidare la marginea
platformei drumului, in conformitate cu prevederile STAS 1948 si cu cerintele Consultantului.

EQ7.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarea consta din:

procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport,
precum si a fortei de munca necesare;

toate transporturile si manipuldrile necesare;

trasarea lucrarii;

montarea stilpilor de ghidare, inclusiv a catadioptriilor;

curatirea zonei de lucru.

EQ7.3 MASURATORI SI PLATI

Plata pentru montarea stalpilor de ghidare se face la bucata (buc) de stalp montat,
cantitatea fiind masurata pe proiect.
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PRET EQ13 - BUTONI REFLECTORIZANTI

EQ13.1. DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru aplicarea butonilor reflectorizanti la drumuri, in
conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Consultantului.

EQ13.2. DESCRIEREA LUCRARII

Lucrarile constau in:

procurarea materialelor (butoni si adeziv);
transportul materialelor la locul de punere in opera;
pregatirea suprafetei pentru montaj;

forare gaura in asfalt;

asternere adeziv;

montare capsula cu umar;

montare buton reflectorizant;

curdtirea zonei de lucru.

EQ13.3. MASURATORI SI PLATI

Plata pentru butonii reflectorizanti se va face la bucata (buc) de buton reflectorizant montat.
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PRET EQ14 BENZI REZONATOARE

EQ14.1. DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru montarea benzii rezonatoare, in conformitate cu prevederile
proiectului si cu cerintele consultantului.

EQ14.2. DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarile constau din:

- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare ;

- asigurarea mijloacelor de transport;

- asigurarea fortei de munca necesare;

- toate transporturile si manipularile necesare ;
- montarea benzii rezonatoare;

- curatirea zonei de lucru.

EQ14.3. MASURATORI SI PLATI

Plata pentru benzile rezonatoare se va face la bucata (buc) de banda rezonatoare montata
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PRETUL RS 10 - ILUMINAT PUBLIC

a) la nodurile rutiere (inel stalpi electrici)
b) la parciri (inel stlpi electrici)

RS10.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru executia retelelor de iluminat (inclusiv stalpi), in

conformitate cu solicitarile proprietarilor instalatiilor, precum si cu cerintele Consultantului.

RS 10.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau in:

- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare;
- asigurarea mijloacelor de transport;
- asigurarea fortei de munca necesare;
- toate transporturile si manipuldrile necesare;
- pregatirea proiectului de executie retele;
- obtinerea aprobarilor respective pentru lucrarile proiectate de executie;
- trasarea lucrarilor;
executia sapaturilor pe taluz;

- executia lucrarilor ( montare stalpi si retea electrica de catre constructorul de specialitate ) si a

dispozitiilor Consultantului de specialitate in timpul lucrarilor;
receptia lucrarilor.

RS 10.3 MASURATORI SI PLATI

Plata pentru lucrérile la retelele de iluminat (inclusiv stalpi) se vor face la metru liniar (m)

de
retea montata.
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PRETURI: RS 1; RS2; RS3; RS4; RS5; RS6; RS7; RS8; RS9
a) mutare si protejare instalatii
b) protejare instalatii

REPARATII/ MUTARI/ PROTEJARI ALE INSTALATIILOR

PRET RS CABLURI AERIENE
1:
PRET RS2: CABLURI SUBTERANE
PRET RS3: CONDUCTE DE GAZ
PRET RS4: CONDUCTE DE PETROL
PRET RSS: CABLURI DE TELECOMUNICATII

AERIENE
PRET RS6: CABLURI DE TELECOMUNICATII

SUBTERANE
PRET RS7: CONDUCTE DE APA
PRET RS8: CONDUCTE DE CANALIZARE
PRET RS9: RETELE C.F.
RS 1.1-9.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru reparatia lucrarilor deja executate, mutarea instalatiilor

daca este cazul, protectia instalatiilor, in conformitate cu solicitarile proprietarilor instalatiilor,
precum si
cu solicitdrile Consultantului.

RS 1.2 - 9.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau in:

- cautarea si identificarea instalatiilor pe teren;

- contactarea proprietarului instalatiei si ob{inerea tuturor informatiilor necesare inainte de a se
trece
la actiunea urmatoare;

- pregétirea proiectului de modificéri si protectie;

- obtinerea aprobarilor respective pentru lucrarile proiectate de modificare si protectie;

- procurarea materialelor(inclusiv elementele prefabricate), utilajelor, echipamentelor, asigurarea
mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesare;

- toate transporturile si manipularile necesare;

- trasarea lucrarilor;

- executia sapaturilor

- executia lucrarilor si a dispozitiilor Consultantului de specialitate in timpul lucrarilor;

- receptia lucrérilor.

RS 1.3 - 9.3 MASURATORI SI PLATI

Platile pentru lucrarile de reparatii/ mutari/ protejari ale instalatiilor se vor face la metru
liniar
(m) de reparatii, mutari si protectie .
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PRETUL RS11- MUTARE STALPI TROLEIBUZE

RS11.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru mutarea stalpilor de alimentare cu energie electrica, in
conformitate cu solicitarile proprietarilor instalatiilor, precum si cu solicitarile Consultantului.

RS11.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau din:

- pregitirea proiectului de executie retele;
- obtinerea aprobarilor respective pentru lucrdrile proiectate de executie;
- procurarea materialelor (inclusiv elementele prefabricate), utilajelor, echipamentelor;
asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesare;
- toate transporturile si manipularile necesare;
- trasarea lucrarilor ;
spargere beton din fundatii si dislocarea stalpilor;;
- evacuarea materialului si transporul acestuia intr-un depozit aprobat;
- executia sapaturilor la fundatiile stalpilor din noua locatie;
plantarea stélpilor la noua locatie;
- turnarea betonului in fundatiile stalpilor;
refacerea instalatiilor electrice;
curdtarea zonei de lucru;
- receptia lucrarilor.

RS 11.3 MASURATORI SI PLATI

Platile pentru lucrarile de mutare a stalpilor retelei alimentare cu energie electrica, se vor
face
la bucata (buc).
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PRETUL RS 12 - STALPI NOI PENTRU RETEA TROLEIBUZE

RS12.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru plantarea stalpilor noi ai retelei de alimentare troleibuze,
in
conformitate cu solicitarile proprietarilor instalatiilor, precum si cu solicitarile Consultantului.

RS12.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarile constau in:

- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare;
- asigurarea mijloacelor de transport;
- asigurarea fortei de munca necesare;
- toate transporturile si manipularile necesare;

pregétirea proiectului de executie retele;
- obtinerea aprobarilor respective pentru lucrarile proiectate de executie;
- trasarea lucrarilor;

executia sdpaturilor la fundatiile stalpilor;

turnare beton in fundatii;

plantarea stalpilor;

receptia lucrarilor.

RS 12.3 MASURATORI SI PLATI

Platile pentru lucrarile de plantare a stalpilor noi ai retelei alimentare troleibuze se vor face
per
bucata (buc).
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PRETUL RS 13 MUTARE RETEA CABLURI TROLEIBUZE

RS13.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru executia retelelor alimentare troleibuze, in conformitate
cu
solicitdrile proprietarilor instalatiilor, precum si cu solicitarile Consultantului

RS 13.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucraérile constau in:

- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare;

- asigurarea mijloacelor de transport;

- asigurarea fortei de munca necesare;

- toate transporturile si manipularile necesare;

- pregatirea proiectului de executie retele;

- obtinerea aprobarilor respective pentru lucrarile proiectate de executie;

- procurarea materialelor(inclusiv elementele prefabricate), utilajelor, echipamentelor, asigurarea
mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesare;
toate transporturile si manipularile necesare;
trasarea lucrarilor;
desfacerea retelei electrice din vechiul amplasament de catre constructorul de specialitate )si a
dispozitiilor consultantului de specialitate in timpul lucrarilor;

- montarea retelei electrice pe noul amplasament de catre constructorul de specialitate )si a
dispozitiilor consultantului de specialitate in timpul lucrarilor;
receptia lucrarilor

RS13.3 MASURATORI SI PLATI

Platile pentru lucrarile la retelele de alimentare troleibuze se vor face per 1 metru (m) liniar
de
retea montata.
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PRET C0.2 -PERNA DIN BALAST

CO.2.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru aprovizionarea cu materiale si realizarea fundatiei flexibile
drenante din balast in conformitate cu detaliile prezentate in proiect sau stabilitate de catre
Consultant.

C0.2.2. DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarile constau in:

procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare;

asigurarea mijloacelor de transport;

asigurarea fortei de munca necesare;

toate transporturile si manipularile necesare ;

executarea sapaturilor pentru fundatie, inclusiv politura suprafetei pe care se executa
fundatia, cu respectarea pantei spre exterior indicata in proiect;

transportul pamantului intr-un depozit propus de Constructor si aprobat de Consultant;
executia sprijinirilor necesare si fixarea geotextilului pe fundul sépaturii si pe taluz;
executarea straturilor din balast: asternerea si compactarea acestora;

asternerea (invelirea) geotextilului peste balastul asternut(6.88 mp/mc);

tub PVC 80mm — 0.005 ml/mc

toate cheltuielile pentru testele cerute de Consultant in scopul verificarii calitatii
materialelor si a executiei.

C0.2.3 MASURATORI SI PLATI

Plata pentru fundatia flexibila drenanta din balast, realizata conform descrierii de mai sus se
va face ma metru cub (m?) de fundatie executata, finisata.
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PRET COS TALUZ ARMAT CU GEOGRILE

CO 5.1 DEFINITIE

Acesta descriere se aplica pentru aprovizionarea cu materiale .manopera,utilaj, transport si
executia taluzurilor armate cu geogrile , in conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele
Consultantului.

CO 5.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrérile constau din :
semnalizarea corespunzatoare a zonei de lucru;
- executia platformei de lucru care cuprinde urmatoarele faze

- decaparea stratului vegetal si depozitarea lui in afara zonei de lucru;

- sapatura pe tronsoane de cea. 30 m lungime, 4 m latime; se va realiza aceasta
ampriza la cota din proiect cu miscari minime de terasamente pentru asigurarea stabilitatii
versantului

- evacuarea pamantului excavat in depozit;

- nivelarea amplasamentului si compactarea amprizei,

- agezarea primului strat de geogrile (geogrile 64.56 mp/mc)

- asternerea stratului de balast de (0-71 mm) si compactarea lui.

- asternere geotextil 9.53 mp / mc

-OB37 - 1.736 kg/mc

- Montare tub PVC 80 mm — 0.626 ml/mc
Pozitionarea orizontala si fixarea geogrilelor in benzi continue care se taie ia lungimea
proiectata.

Asternerea urmatorului strat de material de umplutura in grosimea din proiect

Repetarea succesiunii straturilor de geogrile si umplutura pana la cota finala

Pentru a se realiza si consolidarea fetei taluzului se va lasa in afara stratului de umplutura o
lungime suficienta din banda de geogrila astfel incat dupa compactarea stratului aceasta
banda sa se poata ridica si intoarce peste fata taluzului

Dupa realizarea stratului final (nivelul superior al rambleului) geogrila se va incastra in
materialul de umplutura conform detaliilor in proiect

CO 5.3MASURATORI SI PLATI

Plata pentru executia taluzurilor armate cu geogrile se face la metru cub (mc).



PRETUL C0.8 - FUNDATIE ADANCITA DE PARAPETE, DIN BETON SIMPLU TIP I

CO.8.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru aprovizionarea cu materiale si executarea fundatiilor
adancite parapete din beton simplu dupa desene sau la indicatiile Consultantului.

C0.8.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarile constau in:

procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare;

asigurarea mijloacelor de transport;

asigurarea fortei de munca necesare;

toate transporturile si manipularile necesare ;

pichetarea marcarea si semnalizarea lucrarii;

sapaturi pentru fundatii(0.51 mc/mc);

transportul pamantului intr-un depozit propus de constructor si aprobat de Consultant;
obtinerea aprobarii necesare pentru folosirea depozitului;

executia sprijinirilor necesare;

executia de epuismente, daca este cazul;

geotextil (2.02mp/mc)

balast drenant(0.32 mc/mc)

cofrarea fundatiilor (1.277 mp/mc) si montarea barbacanelor(0.872 ml/mc);
turnarea betonului in fundatii si compactarea (C25/30);

carton bituminos — 0.426 mp/mc

asigurarea unui gol necesar montérii parapetelor;

decofrarea;

toate cheltuielile pentru testele cerute de Consultant in scopul verificarii calitatii
materialelor si a executiei

C0.8.3 MASURATORI SI PLATI

Plata pentru fundatiile adancite de parapete din beton simplu, realizate conform descrierii
de mai sus, se va face la metru cub (m?).



PRETUL C0.9 - FUNDATIE ADANCITA PARAPETE DIN BETON ARMAT TIP L

C0.9.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru aprovizionarea cu materiale si executarea fundatiilor
adancite parapete din beton armat, in conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele
Consultantului.

C0.9.2. DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarile constau in:

procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare;

asigurarea mijloacelor de transport;

asigurarea fortei de munca necesare;

toate transporturile si manipularile necesare ;

pichetarea marcarea si semnalizarea lucrarii,

procurarea tuturor materialelor (agregate, ciment, tuburi pentru barbacane, etc);
sdpaturi pentru fundatii(0.96 mc/mc);

transportul pamantului intr-un depozit propus de Constructor si aprobat de Consultant;
obtinerea aprobarii necesare pentru folosirea depozitului;

executia sprijinirilor necesare(1.13 mp/mc);

ececutia de epuismente, daca este cazul;

cofrarea fundatiilor si montarea barbacanelor(0.774 ml/mc);

montarea si fasonarea armaturilor(8.26 kg/mc OB37 si 13.74 kg/mc PC52);
prepararea betonului sau procurarea acestuia de la un producitor agreat de Consultant;
turnarea betonului in talpa (C25/30-0.174mc/mc);

turnarea betonului in fundatii si compactarea acestuia(C35/45- 0.826 mc/mc);
asigurarea unui gol necesar montarii parapetelor;

decof rarea;

montare geotextil (1.30 mp/mc)

executia stratului hidroizolant la intradosul fundatiei(1.087 mp/mc)

balast drenant (0.652 mc/mc)

carton bituminos 0.39 Il mp/mc

toate cheltuielile pentru testele cerute de Consultant in scopul verificarii calitatii
materialelor si a executiei.

C0.9.3 MASURATORI SI PLATI

Plata pentru fundatiilor adancite parapete din beton armat, realizate conform descrierii de
mai sus, se va face la metru cub (mc).



PRETUL C0.13 - PROTECTIE TALUZ CU GEOCOMPOZIT MULTIFILAR

CO.13.1. DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru aprovizionarea cu materiale si realizarea protectiei
taluzurilor cu geocompozit multifilar in conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele
Consultantului.

C0.13.2. DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarile constau din:

procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare;

asigurarea mijloacelor de transport;

asigurarea fortei de munca necesare;

toate transporturile si manipularile necesare;

asternerea unui strat de pamant vegetal pe suprafata taluzului;

insamantare, irigare;

asternerea geocompozitului multifilar;

fixarea geocompozitului cu ancore de fixare;

toate cheltuielile pentru testele cerute de Consultant in scopul verificarii calitatii
materialelor si a executiei.

C0.13.3. MASURATORI SI PLATI

Plata pentru protectia taluzului cu geocompozit multifilar realizata conform descrierii de mai
sus, se va face la metru patrat (mp) de taluz protejat finisat.



PRETUL C013.1 - ELEMENT TROTUAR

CO13.1.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru aprovizionarea cu materiale si executarea elementelor trotuar
din
beton de ciment armate dupa desene sau la indicatiile Consultantului.

CO013.1.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarile constau din:

procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare;
asigurarea mijloacelor de transport;

asigurarea fortei de munca necesare;

toate transporturile si manipularile necesare ;

pichetarea, marcarea si semnalizarea lucrarii;

executia sprijinirilor necesare;

executia de epuismente, daca este cazul;

montarea si fasonarea armaturilor(19.01 kg/mc OB37; 49.95kg/mc PC52; 2.69kg/mc plase
sudate);

cofrarea elevatiilor si montarea barbacanelor;
prepararea betonului sau procurarea acestuia de la un producator agreat de Consultant;

turnarea betonului in fundatii si elevatii si compactarea prin vibrare- clasa C35/45;
decof rarea;

carton bituminos — rosturi 0.4375 mp/mc
montare tub PVC trotuar 5 ml/mc

- toate cheltuielile pentru testele cerute de Consultant in scopul verificarii calitatii materialelor si
executiel.

C013.1.3 MASURATORI SI PLATI

Plata pentru elementele trotuar din beton armat, realizate conform descrierii de mai sus, se va
face la metru cub (m?).



PRET CO 6 - ZIDURI DIN PAMANT ARMAT-

CO 6.1 DEFINITIE
Acesta descriere se aplica pentru aprovizionarea cu materiale si executia zidurilor de
sprijin din pamant armat, in conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Consultantului.

CO 6.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau din:

- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare;
- asigurarea mijloacelor de transport;

- asigurarea fortei de munca necesare;

- toate transporturile si manipularile necesare ;

- semnalizarea corespunzatoare a zonei de lucru;

- executia platformei de lucru care cuprinde urmatoarele faze:

- decaparea stratului vegetal si depozitarea lui in afara zonei de lucru;

- sdpatura pe tronsoane de cea. 30 m lungime, 4 m latime; se va realiza aceasta
ampriza la cota din proiect cu miscari minime de terasamente pentru asigurarea
stabilitatii versantului(0.042mc/mc);

- evacuarea pamantului excavat in depozit;

- nivelarea amplasamentului si compactarea amprizei;

- asternerea betonului (fundatie C25/30-0.033 mc/mc));

- asternerea unui strat de geotextil cu rol anticapilar(0.173 mp/mc);

- executarea unui strat de material granular cu geogrile (2 straturi de geogrile pe o
inaltime de 50 cm material granular);

- asternerea stratului de balast anticapilar de (0-71 mm) si compactarea lui(0.042

mc/mc);

- pozitionarea orizontala si fixarea geogrilelor in benzi continue care se taie la lungimea
proiectata(2.22 mp/mc);

- asternerea urmatorului strat de material de umplutura la grosimea din proiect;

- repetarea succesiunii straturilor de geogrile si umplutura pana la cota finala;

- pentru a se realiza si consolidarea fetei taluzului se va lasa in afara stratului de umplutura o
- lungime suficienta din banda de geogrila astfel incat dupa compactarea stratului, aceasta

- banda sa se poata ridica si intoarce peste fata taluzului,

- asternerea unui strat de geotextil Tnaintea celui de-al doilea strat din balast drenant;

- dupa realizarea stratului final (nivelul superior al rambleului) geogrila se va incastra in
balastul

drenant conform detaliilor in proiect;

- montarea unui tub din PVC in stratul superior drenant;



- placarea fetei vazute a zidului cu placi din beton, armate cu plasa sudata(C 25/30-0.04 mc/mc
si plasa 1.40kg/mc).

-realizarea scurgerii apelor de pe taluz- camin PVC diam 400(gratar 450x450)-0.00045 buc/mc
+ camin vizitare diam 600 (gratar )-0.00045 buc/mc+teava pve 200 — 0.0077 ml/mc

Tub PVC 80 mm — 0.028 ml/mc + cofraje 0.363 mp/mc

C0 6.3 MASURATORI SI PLATI

Plata pentru executia zidurilor de sprijin din pamant armat se face la metru cub
(m3).



PRET CO.14 - EXTRAEXCAVATIE (sapatura)

CO.14 .1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru realizarea extraexcavatiei in terenul neomogen, in vederea
realizarii consolidarii terenului de fundare. Aceasta se va face in conformitate cu detaliile prezentate
in proiect si a indicatiilor Consultantului in functie de conditiile locale din teren.

CO0.14.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrérile constau in:

- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare;

- asigurarea mijloacelor de transport;

- asigurarea fortei de munca necesare;

- toate transporturile si manipularile necesare;

- executia sapaturilor conform cotelor stabilite prin proiect precum si a zonelor care trebuiesc
excavate primele, incarcarea in camioane si transportul pamantului excavat la depozitul provizoriu
sau definitiv stabilit de Antreprenor si aprobat de Consultant;

- depozitarea provizorie sau definitiva presupune:

. aprobarea de catre Consultant a proiectului de amenajare a depozitului;

. obtinerea tuturor aprobarilor pentru drumurile de acces si pentru ocuparea terenului necesar
depozitului;

. achizitionarea sau plata pentru ocuparea terenului;

. proiectarea, construirea si dezafectarea drumurilor de acces;

. depozitarea pamantului

. curatirea zonei de lucru;

C0.14.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru realizarea extraexcavatiei conform descrierii de mai sus, se va face la metru cub (m3) de
pamant excavat.

PRET E7.1 - UMPLUTURA MATERIAL GRANULAR

E7.1.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru aprovizionarea si punerea in opera a materialului granular sort 0-
200mm, pentru realizarea umpluturilor in conformitate cu detaliile prezentate in proiect si a
indicatiilor Consultantului.

E7.1.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrdrile constau in:

- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare;

- asigurarea mijloacelor de transport;

- asigurarea fortei de munca necesare;

- toate transporturile si manipularile necesare;

- asternerea materialului granular pe toata latimea sapaturii, in straturi succesive aduse la gradul
de compactare precizat in proiect;

- completarea si compactarea cu material granular la partea superioara, pentru a asigura pantele
transversale conform proiectului;

- verificarea topografica a cotelor la partea superioara a umpluturii;

- toate cheltuielile pentru testele cerute de Consultant in scopul verificarii calitatii materialelor
si a executiei.

E7.1.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru material granular sort 0-200mm pus in opera si finisat conform detaliilor din proiect, se



va face la metru cub (m3) de umplutura.

PRET E7.1.a — UMPLUTURA MATERIAL GRANULAR (cu material pus la dispozitie de
Beneficiar)

E7.1.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru punerea in opera a materialului granular sort 0-200mm pus la
dispozitie de catre Beneficiar, pentru realizarea umpluturilor in conformitate cu detaliile prezentate in
proiect si a indicatiilor Consultantului.

E7.1.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrérile constau in:

- procurarea utilajelor si echipamentelor necesare;

- asigurarea mijloacelor de transport;

- asigurarea fortei de munca necesare;

- toate transporturile, manipuldrile necesare, inclusiv eventuale activitati de curatire a
depozitelor de material granular;

- asternerea materialului granular pe toata latimea sapaturii, in straturi succesive aduse la gradul
de compactare precizat in proiect;

- completarea si compactarea cu material granular la partea superioara, pentru a asigura pantele
transversale conform proiectului;

- verificarea topografica a cotelor la partea superioara a umpluturii;

- toate cheltuielile pentru testele cerute de Consultant in scopul verificarii calitatii materialelor
si a executiei.

E7.1.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru material granular sort 0-200mm (pus la dispozitie de Beneficiar) pus in opera si finisat
conform detaliilor din proiect, se va face la metru cub (m3) de umplutura.

PRET CO.17 - GEOTEXTIL min. 150g/mp

CO.17.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru aprovizionarea si punerea in opera a geotextilului cu masa min.
150g/mp, prevazut la baza pernei din balast, inainte de executia primului strat de umplutura din
perna. Geotextilul se va pune in opera in conformitate cu detaliile prezentate in proiect si a
indicatiilor Consultantului.

CO0.17.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrdrile constau in:

- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare;

- asigurarea mijloacelor de transport;

- asigurarea fortei de munca necesare;

- toate transporturile si manipularile necesare;

- propunerea tipului de geotextil si obtinerea aprobarii din partea Consultantului;

- asternerea geotextilului cu masa min. 150g/mp pe imbunatatirea terenului de fundare,
conform specificatiilor din proiect;

- verificarea suprapunerilor fagiilor de geotextil precum si sensul de suprapunere;

- verificarea lungimii fasiilor de geotextil (pentru fiecare caz in parte), astfel incat la capete sa
rezulte un surplus de material, care la sfarsit va realiza inchiderea pernei la partea superioara.

- toate cheltuielile pentru testele cerute de Consultant in scopul verificarii calitatii materialelor
si a executiei.



C0.17.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru procurarea si asternerea geotextilului, se va face la metru patrat (m2) de geotextil pus in
opera, conform specificatiilor din proiect.

PRET CO.18 - GEOTEXTIL 300-400g/mp

CO.18.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru aprovizionarea si punerea in opera a geotextilului cu masa 300-
400g/mp, prevazut in anumite pozitii kilometrice, in conformitate cu detaliile prezentate in proiect si
a indicatiilor Consultantului in functie de conditiile locale din teren.

CO0.18.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau in:

- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare;

- asigurarea mijloacelor de transport;

- asigurarea fortei de munca necesare;

- toate transporturile si manipularile necesare;

- propunerea tipului de geotextil si obtinerea aprobarii din partea Consultantului;

- astemerea geotextilului cu masa 300-400g/mp, conform specificatiilor din proiect;
- verificarea suprapunerilor fagiilor de geotextil precum si sensul de suprapunere;

- toate cheltuielile pentru testele cerute de Consultant in scopul verificarii calitatii materialelor
si a executiei.

C0.18.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru procurarea si astemerea geotextilului, se va face la metru patrat (m2) de geotextil pus in
opera, conform specificatiilor din proiect.

PRET CO.20 - GEOGRILA rigida Rmin. 110x110KN/m

CO.20.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru aprovizionarea si punerea in opera a geogrilei rigide cu Rmin
110x110 KN/m, prevazuta in anumite pozitii kilometrice in extraexcavatie, dupa executia primului
strat de umplutura, in conformitate cu detaliile prezentate in proiect si a indicatiilor Consultantului in
functie de conditiile locale din teren.

C0.20.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrérile constau in:

- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare;

- asigurarea mijloacelor de transport;

- asigurarea fortei de munca necesare;

- toate transporturile si manipularile necesare;

- propunerea tipului de geogrila si obtinerea aprobarii din partea Consultantului;

- asternerea geogrilei rigide cu Rmin 110x110 KN/m pe toata latimea sapaturii, conform
specificatiilor din proiect;

- verificarea suprapunerilor fasiilor de geogrile precum si sensul de suprapunere;

- toate cheltuielile pentru testele cerute de Consultant in scopul verificarii calitatii materialelor
si a executiei.

C0.20.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru procurarea si asternerea geogrilei rigide cu Rmin 110x110 KN/m , se va face la metru



patrat (m2) de geogrila pusa in opera, conform specificatiilor din proiect.

PRET CO.16 - BALAST SORT 0-63mm (umplutura perna)

CO.16.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru aprovizionarea si punerea in opera a balastului sort 0-63mm, care
realizeazd umplutura pernei. Materialul granular se va pune in opera in straturi succesive in
conformitate cu detaliile prezentate in proiect si a indicatiilor Consultantului.

CO0.16.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrérile constau in:

- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare;

- asigurarea mijloacelor de transport;

- asigurarea fortei de munca necesare;

- toate transporturile si manipularile necesare;

- pe imbunatatirea terenului de fundare realizata, se asterne balastul sort 0-63mm in straturi
succesive aduse la gradul de compactare precizat in proiect;

- toate cheltuielile pentru testele cerute de Consultant in scopul verificarii calitatii materialelor
si a executiei.

C0.16.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru umplutura din corpul pernei, realizata conform descrierii de mai sus se va face la metru
cub (m3) de balast sort 0-63mm pus in opera si finisat conform detaliilor din proiect.

PRET CO.19 - GEOGRILA rigida Rmin. 80x80KN/m

CO0.19.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru aprovizionarea si punerea in opera a geogrilei rigide cu Rmin
80x80KN/m, prevazuta in corpul pernei din balast cu rol de armare. Geogrila se va pune in opera in
conformitate cu detaliile prezentate in proiect si a indicatiilor Consultantului.

C0.19.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrérile constau in:

- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare;

- asigurarea mijloacelor de transport;

- asigurarea fortei de munca necesare;

- toate transporturile si manipularile necesare;

- propunerea tipului de geogrila si obtinerea aprobarii din partea Consultantului;

- dupa asternerea si compactarea primului strat de balast din perna, se asterne geogrila rigida cu
Rmin. 80x80KN/m pe toata latimea stratului de balast compactat, conform specificatiilor din proiect;
- verificarea suprapunerilor fasiilor de geogrile precum si sensul de suprapunere;

- toate cheltuielile pentru testele cerute de Consultant in scopul verificarii calitatii materialelor
si a executiei.

C0.19.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru procurarea si asternerea geogrilei rigide cu Rmin. 80x80KN/m , se va face la metru
patrat (m2) de geogrila pusa in opera, conform specificatiilor din proiect.

PRET CO.21 - TUB neted neperforat D = 90mm



CO.21.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru aprovizionarea si punerea in opera a tubului neted neperforat cu
D=90mm, dispus transversal in corpul pernei pentru evacuarea apelor captate la santurile laterale
drumului. Tubul se va pune in opera in conformitate cu detaliile prezentate in proiect si a indicatiilor
Consultantului.

CO0.21.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrérile constau in:

- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare;

- asigurarea mijloacelor de transport;

- asigurarea fortei de munca necesare;

- toate transporturile si manipularile necesare;

- propunerea tipului de tub si obtinerea aprobarii din partea Consultantului;

- dupa asternerea geotextilului (min. 150g/mp sau 300-400g/mp) se pozitioneazad tuburile
netede neperforate, pentru evacuarea apei din perna la santurile drumului;

- verificarea lungimii fiecarui tub in parte, inainte de pozitionare, conform detaliilor din
proiect;

- verificarea pozitie si a distantei dintre tuburi;

C0.21.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru procurarea si pozitionarea tuburilor netede neperforate cu D=90mm, se va face la metru
liniar (m) de tub pus in opera, conform specificatiilor din proiect.



PRETUL R18a3 - STRAT GEOMEMBRANA LA PODET( GROSIME 2MM)

R18a3.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru asternerea geomembranei la podet(bolta si fundatie), in
conformitate cu prevederile proiectului.

R18a3.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau in:

- procurarea transportul si manipularea materialelor necesare hidroizolatiei;

- pregatirea stratului suport;

- asternerea geomembranei conform instructiunilor specifice de punere in opera;
- montare teava de drenaj 110 mm

- curétirea zonei de lucru.

R18a3.3 MASURATORI S| PLATI
Plata pentru - asternerea geomembranei la podet se va face la metru patrat (m2) de
geomembrana realizata.

PRETUL B19.1 - PROTECTIE HIDROIZOLATIE 3 CM

B18a.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru asternerea protectiei hidroizolatiei la podet, in conformitate cu
prevederile proiectului.

B18a.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau in:

- procurarea transportul si manipularea materialelor necesare hidroizolatiei;

- pregatirea stratului suport;

- asternerea protectiei in grosime de 3 cm ,conform instructiunilor specifice de punere in opera;
- curatirea zonei de lucru.

B18a.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru realizarea protectiei hidroizolatiei la podet se va face la metru patrat (m2) de
protectie realizata.

PRETUL C7b03a — PODET METALIC DIN TABLA ONDULATA

PM01.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru montarea partii metalice podet, in conformitate cu prevederile
proiectului.

PMO01.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau in:



- procurarea transportul si manipularea materialelor necesare hidroizolatiei;

- pregatirea stratului suport;

- manipularea si montajul podetului boltit de tabla necesar, conform instructiunilor specifice de punere in
opera;

- curétirea zonei de lucru.

PMO01.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru pentru montarea partii metalice podet se va face la bucata (buc) de
podet realizat.

PRET EQ10.1 - MARCAJUL LONGITUDINAL 15 CM LATIME REZONATOR

EQ10.1.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru realizarea marcajului longitudinal rezonator (marginal) al drumului,
in conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Consultantului.

EQ10.1.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau in:

procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport,
precum si a fortei de munca necesare;

toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;

curatarea suprafetei stratului de uzura Tnaintea executarii marcajului;

executarea premarcajului si a marcajului longitudinal rezonator final;

semnalizarea drumului pe timpul executiei lucrarii;

efectuarea testelor;

curatirea zonei de lucru dupa marca;.

EQ10.1.3 MASURATORI S| PLATI
Plata pentru marcajul longitudinal rezonator se va face la kilometru echivalent ( kmech ) de marcaj
realizat, cantitatea fiind masurata pe proiect.

NOTA: 1 kilometru echivalent = 1 kilometru de banda continua vopsita pe o latime de 15 cm

PRET H 4a - SAPATURA MECANICA IN ALBIE
PRET H 4b - SAPATURA MANUALA IN ALBIE

H4.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru excavarile de pamant in albia raului, in conformitate cu
prevederile proiectului si cu cerintele Consultantului.



H 4.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau in:

procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare;
asigurarea mijloacelor de transport;

asigurarea fortei de munca necesare;

toate transporturile si manipularile necesare ;

marcarea suprafetei de sapat;

executarea sapaturii;

luarea probelor si efectuarea testelor;

incarcarea si transportul pamantului la umpluturile proiectate sau intr-un depozit
provizoriu, propus de Antreprenor si aprobat de Consultant;
verificarea topografica a profilului proiectat;

curatirea zonei de lucru.

H4.3 MASURATORI SI PLATI

Plata pentru sipaturile de pamant in albie se va face la metru cub (m®) de sipatura.
Volumul va fi calculat geometric din profilurile transversale.



PRET H S - NIVELARE TALUZ

HS.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru nivelarea taluzurilor, in conformitate cu prevederile
proiectului si cu cerintele Consultantului.

H 5.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarile constau din:

procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare;
asigurarea mijloacelor de transport;

asigurarea fortei de munca necesare;

toate transporturile si manipularile necesare ;

nivelarea taluzului;

udarea pana la obtinerea umiditatii optime de compactare;
compactarea;

corectii necesare;

luarea probelor si efectuarea testelor.

H5.3 MASURATORI SI PLATI

Plata pentru nivelarea taluzurilor se va face la metru patrat (m?) de suprafata calculata
geometric pe proiect.



PRET H6 -COMPACTARE CU MAI MECANIC A TERENULUI

He6.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru nivelarea si compactarea terenului la lucrarile
hidrotehnice, in conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Consultantului.

H6.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau din:

procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare;
asigurarea mijloacelor de transport;

asigurarea fortei de munca necesare;

toate transporturile si manipularile necesare ;

nivelarea terenului;

udarea pana la obtinerea umiditatii optime de compactare;
compactarea terenului;

luarea probelor si efectuarea testelor.

H6.3 MASURATORI SI PLATI

Plata pentru compactarea si nivelarea terenului la lucrarile hidrotehnice, se va face la metru cub

(m?).



PRET R 18a1 - GEOCOMPOZIT ANTIFISURA

R 18al.1 DEFINITIE

Acesta descriere se aplica pentru aprovizionarea si punerea in opera a geocompozitului pe suprafata
drumului existent inainte de asternerea stratului superior de asfalt. Scopul acestei operatii este de a
stopa transmiterea fisurilor pe suprafata superioara a noul strat de asfalt.

R 18a1.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau din :

- aprovizionarea cu geocompozit propus de Constructor si aprobat de Consultant
- curatarea suprafetei

- aplicarea amorsei in conformitate cu tehnologia furnizorului

- asternerea geocompozitului

toate in concordanta cu cerintele Consultantului.

R 18a1.3 MATERIALE

Constructorul va propune un geocompozit potrivit pentru scopul propus.
Geocompozitul trebuie aprobat de Consultant.

Pretul va include si costurile testelor cerute de Consultant in concordanta cu tipul geocompozitului
si care trebuie aprobat de Consultant.

Tipul amorsei trebuie propus de constructor in concordanta cu tipul geocompozit si trebuie aprobat
de Consultant.

R 18a1.4 TESTAREA MATERIALELOR SI METODA

R 18al.4.1 Sectiunea de testare

Inaintea inceperii lucrarii, Constructorul va face teste si va propune Consultantului tehnologia de
lucru.

R 18al.4.2. Verificari de rutina

Constructorul va da Consultantului datele de identificare a furnizarilor de la Producator pentru
fiecare livrare de geocompozit si amorsa. In cazul in care Furnizorul se schimba, un nou Certificat
de Consimtamant va fi necesar de la Constructor si apoi inaintat spre aprobare Consultantului, si din
care sa reiasa ca noul produs corespunde cerintelor acestei specificatii.

Constructorul trebuie sa faca testele solicitate de Consultant pentru geocompozit si amorsa.



R 18al.5. MASURATORI SI PLATI

Plata pentru aprovizionarea si asternerea geocompozitului se va face pe m2 de suprafata acoperita
cu geocompozit si amorsa inclusiv suprafata de suprapunere.

PRET R25 — IMPREJMUIRE PLASA SARMA

R25.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru realizarea imprejmuirii din plasa de sarma, in conformitate cu
prevederile proiectului.

R25.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau din :

procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare;
- asigurarea mijloacelor de transport;

- asigurarea fortei de munca necesare;

- toate transporturile si manipularile necesare ;

- marcarea traseului imprejmuirii ;

- procurarea stalpilor si componentelor metalice;

- saparea gropilor de fundatie;

- montarea stalpilor;

- procurarea si turnarea betonului la fundatiile stalpilor;
- procurarea si fixarea panourilor din plasa de sarma;

- vopsirea pieselor metalice, daca este necesar;

- verificarea topografica a cotelor;

- curatirea zonei de lucru

R25.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru imprejmuire din plasa de sarma se va face la metru liniar (m) de imprejmuire finisata ,
masurata pe teren.



DESCRIERI DE PRETURI PODURI



PRETUL B1 - EXCAVATII PENTRU FUNDATII CU ADANCIMEA PANA LA H<4.00 M

B1.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru efectuarea unei sapaturi cu adancimea mai mica de 4,00
m, in conformitate cu prevederile proiectului.

B1.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau in :

- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare;
- asigurarea mijloacelor de transport;
- asigurarea fortei de munca necesare ;
- toate transporturile si manipularile necesare ;
- marcarea si semnalizarea terenului;
sdpatura in groapa de fundatie;
- evacuarea, transportul si manipularea materialului din sapatura;
- sprijinirea gropii de fundatie, si epuizarea apelor;
- recuperarea materialelor de sprijinire dupa executia lucrarilor;
- curatirea si transportul materialelor recuperate in depozitul de santier.

B1.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru sdpatura se va face la metru cub (m?) de sdpitura efectuata.



PRETUL B10 - UMPLUTURI DE PAMANT LA FUNDATII

B10.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru umpluturile de pamant la fundatiile podului, in conformitate
cu prevederile proiectului.

B10.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare;
- asigurarea mijloacelor de transport ;
- asigurarea fortei de munca necesare ;
- toate transporturile si manipularile necesare ;
sdpatura in groapa de imprumut sau in depozitul intermediar;
- transportul materialului si imprastierea;
asigurarea unei umiditati optime si compactarea pamantului;
prelevéri de probe si verificari de laborator;
- finisarea si verificarea suprafetelor realizate in conformitate cu prevederile din desene si
specificatii
tehnice.

B10.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru umplurura de pamant de la fundatiile podului se va face la metru cub (m?).



PRETUL B2a. - COLOANE FORATE DE DIAMETRU MARE

a) 1080 mm
B2a.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru realizarea pilotilor forati de diametru mare, in conformitate

cu prevederile proiectului.
B2a.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau in:

- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare;
asigurarea mijloacelor de transport;
asigurarea fortei de munca necesare ;
- toate transporturile si manipularile necesare ;
- amenajarea suplimentara a platformei pentru pozitionarea instalatiei de forat;
amenajarile necesare executiei forajului;
deplasarea instalatiei si mutarea ;
- forarea pilotului de la nivelul platformei pana la nivelul varfului pilotului 1.12 ml/coloana;
- transportul materialului rezultat din forare ;
- desfacerea si evacuarea amenajarilor necesitate de foraj;
- fasonarea barelor si confectionarea carcaselor 18 kg /ml OB37; 73 kg/ml PC52
- curatarea barelor ce vor fi montate in structura ;
- executia imbinarilor dintre bare, inclusiv materialele necesare ;
epuismentul apei din fundatie pe perioada efectudrii armarii;
- montarea materialelor metalice suplimentare pentru asigurarea
stabilitatii si indeformabilitatii armaturilor montate in structura ;
verificarea barelor conform proiect;
- luarea probelor si efectuarea testelor.
- executarea tobei pt injectie
- montarea tobei si a tevilor de injectie;
- prepararea suspensiei( 0.07mc/ml material injectie);
- transportul pompei de injectat, inclusiv a accesoriilor;
- verificarea calitatii suspensiei;
injectarea suspensiei la baza pilotilor;
- prepararea betonului sau procurarea acestuia de la un producator agreat clasa C20/25
- verificarea calitatii betonului la statie si in santier;
punerea in opera a betonului;
- verificarea calitatii betonului prin prelevari de probe si determinari de laborator;
- verificarea calitatii si continuitatii betonului din corpul pilotului (se vor verifica toti pilotii
forati);
- demolarea partiala a elementelor din beton armat( 0.07mc/ml material demolat);



- indepartarea armaturilor;
curatirea de rugina a armaturilor;
- incarcarea betonului demolat in mijloace auto;
- transportul betonului demolat si descércarea in depozit;
refasonarea armaturilor din capul coloanei conform detaliilor din proiect;
- curatirea zonei de lucru.

B2a.3 MASURATORI SI PLATI

Plata pentru forarea pilotilor cu diametru mare se va face la metru liniar (m) de coloana .



PRETUL B3 - BETON IN FUNDATII (RADIERE)

a) Beton clasa C6/7.5

b) Beton clasa C8/10 - egalizare
c) Beton clasa C12/15 - egalizare
d) Beton clasa C16/20

e) Beton clasa C20/25 - radier
f) Beton clasa C25/30 - radier

B3.1 DEFINITIE
Aceasta definitie se aplica pentru turnarea betonului in fundatii (radiere),
in conformitate cu prevederile proiectului.

B3.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau in :

- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare;

- asigurarea mijloacelor de transport;

- asigurarea fortei de munca necesare ;

- toate transporturile si manipularile necesare ;

- prepararea betonului sau procurarea acestuia de la un producator agreat;

- verificarea calitatii betonului la statie si in santier;

- epuizarea apei inaintea turnarii betonului;

- punerea in opera a betonului: turnarea, compactarea, protejarea betonului si tratarea dupa
intarire;

- verificarea calitatii betonului prin prelevari de probe si determinari de laborator;

- curdatirea zonei de lucru.

B3.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru turnarea betonului in fundatii (radiere) se va face la metru cub (m®) de beton
pus in opera.



PRETUL B4 - ARMATURI IN RADIER

a) Armaturi OB37
b) Armaturi PC52

B4.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru armaturile din fundatii (radiere), in conformitate cu
prevederile proiectului.

B4.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau in :

- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare;

- asigurarea mijloacelor de transport;

- asigurarea fortei de munca necesare ;

- toate transporturile si manipuldrile necesare ;

- fasonarea barelor sau confectionarea carcaselor;

- curatarea barelor ce vor fi montate in structura;

- montarea barelor sau carcaselor;

- executia imbindrilor dintre bare, inclusiv materialele necesare;

- epuismentul apei din fundatie pe perioada efectudrii armarii;

- montarea - demontarea podinilor de acces pentru evitarea deformarii barelor;

- montarea materialelor metalice suplimentare pentru asigurarea stabilitatii si indeformabilitatii
armaturilor montate in structura;

- verificarea barelor conform proiect;

- prelevari de probe si determinari de laborator.

B4.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru armaturile din fundatii (radiere) se va face la tona (t) de armatura montata.



PRETUL B6 - COFRAJE PENTRU FUNDATII (RADIER)

B6.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru confectionarea, montarea si demontarea cofrajelor de
la fundatii (radiere), in conformitate cu prevederile proiectului.

B6.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau in:

- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare;

- asigurarea mijloacelor de transport;

- asigurarea fortei de munca necesare ;

- toate transporturile si manipularile necesare ;

- confectionarea, montarea si demontarea cofrajelor si sustinerilor;

- epuizarea apei din groapa de fundatie;

- verificarea dimensiunilor si a cotelor de nivel ale elementelor cofrate si efectuarea
eventualelor corecturi;

- curdtirea, tratarea si depozitarea materialelor recuperate pentru utilizarea ulterioara
- curatarea zonei de lucru.

B6.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru cofraje se va face la metru patrat (m?) de cofraj pus in opera.



PRETUL B7 - BETON IN ELEVATII

a) Beton clasa C12/15
b) Beton clasa C16/20
c) Beton clasa C20/25
d) Beton clasa C25/30
e) Beton clasa C35/45

B7.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru turnarea betonului in elevatii, in conformitate cu
prevederile proiectului.

B7.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarile constau in :

- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare;

- asigurarea mijloacelor de transport ;

- asigurarea fortei de munca necesare ;

- toate transporturile si manipuldrile necesare ;

- prepararea betonului sau procurarea acestuia de la un producator agreat;

- verificarea calitatii betonului la statie si in santier;

- punerea in opera a betonului: turnarea, compactarea, protejarea betonului pe timpul intaririi si
tratarea dupa intérire;

- verificarea calitatii betonului prin prelevari de probe si determinari de laborator.

B7.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru turnarea betonului in elevatii se va face la metru cub (m?®) de beton pus in opera.



PRETUL B4.1 - ARMATURI IN ELEVATII

a) Armaturi OB37
b) Armaturi PC52

B4.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru montarea armaturilor la elevatii, in conformitate cu
prevederile proiectului.

B4.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau in :

- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare;

- asigurarea mijloacelor de transport;

- asigurarea fortei de munca necesare ;

- toate transporturile si manipularile necesare ;

- fasonarea barelor sau confectionarea carcaselor;

- curatarea barelor ce vor fi montate in structura;

- executia imbinarilor dintre bare, inclusiv materialele necesare;

- montarea - demontarea podinilor de acces pentru evitarea deformarii barelor;

- procurarea si montarea materialelor metalice suplimentare pentru asigurarea stabilitatii si
indeformabilitatii armaturilor montate in structura;

- verificarea barelor conform proiect;

- prelevéri de probe si determindri de laborator;

- curatirea zonei de lucru.

B4.3 MASURATORI SI PLATI

Plata pentru montarea armaturilor din elevatii, se va face la tona (t) de armatura pusa in opera.



PRETUL B8 - COFRAJE PENTRU ELEVATII

a) plane
b) curbe

B8.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru montarea cofrajelor la elevatii, in conformitate cu
prevederile proiectului.

B8.1 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau in:

- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare;

- asigurarea mijloacelor de transport;

- asigurarea fortei de munca necesare ;

- toate transporturile si manipularile necesare ;

- confectionarea, montarea si demontarea cofrajelor si sustinerilor;

- procurarea si montarea materialelor de etansare a cofrajelor;

- verificarea dimensiunilor si a cotelor de nivel ale elementelor cofrate si efectuarea
aventualelor corecturi;

- curatirea, tratarea si depozitarea materialelor recuperate pentru utilizarea ulterioara;

Prin proiect si Caietul de sarcini se specifica elementele pentru care se cere o fata vazuta
deosebita. In acest caz pretul se va stabili separat pentru fiecare tip de cofraj , defalcand prin
addugarea unui indice la codul articolului.

NOTA: Cantitatile de Iucrari sunt date pentru suprafetele de cofraj in contact cu betonul.

B8.3 MASURATORI SI PLATI

Plata pentru cofraje se va face la metru patrat (m?) de cofraj pus in opera.



PRETUL B4.2 - CONFECTII METALICE -PENTRU APARATE REAZEM NEOPREN
PENTRU DISPOZITIVE ANTISEISMICE SI ALTE ELEMENTE
SIMILARE

B4.2.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru montarea confectiilor metalice de la aparatele de
reazem din neoprene, in conformitate cu prevederile proiectului.

B4.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarile constau in:

- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare;

- asigurarea mijloacelor de transport;

- asigurarea fortei de munca necesare ;

- toate transporturile si manipularile necesare ;

- curatarea si protectie anticoroziva;

- transportul si montarea dispozitivelor;

- executia imbinarilor, inclusiv materialele necesare;

- verificarea conform proiect;

- prelevari de probe si determindri de laborator;

- procurarea, transportul, montarea si demontarea schelelor si platforme acces .

B4.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru confectiile metalice aferente aparatelor de reazem din neoren, se va face la tona (t).

PRETUL B4.2-01 - MONTARE CONFECTII METALICE -PENTRU APARATE
REAZEM NEOPREN, PENTRU DISPOZITIVE ANTISEISMICE SI
ALTE ELEMENTE SIMILARE

B4.2-01.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru montarea confectiilor metalice de la aparatele de
reazem din neoprene, in conformitate cu prevederile proiectului.

B4.2-01.02 DESCRIEREA LUCRARILOR

Se vor avea in vedere materialele in santier puse la dispozitie de catre Beneficiar (grinzi
prefabricate precomprimate la pod km 6+015) asa cum sunt acestea mentionate in Anexa
Materiale aflate in Santier.

Lucrarile constau in:



- procurarea materialelor (altele decat cele furnizate de catre Beneficiar), utilajelor si

echipamentelor necesare;

- asigurarea mijloacelor de transport;

- asigurarea fortei de munca necesare ;

- toate transporturile si manipularile necesare ;

- curatarea si protectie anticoroziva;

- transportul si montarea dispozitivelor;

- executia imbinarilor, inclusiv materialele necesare;

- verificarea conform proiect;

- prelevari de probe si determinari de laborator;

- procurarea, transportul, montarea si demontarea schelelor si platforme acces .

B4.2-01.03 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru confectiile metalice aferente aparatelor de reazem din neoren, se va face la tona (t).



PRETUL B9 - APARATE REAZEM DIN NEOPREN

a) TIP 1 150x100x19
b) TIP 2 200x100x30
c) TIP 3 300x150x19
d) TIP 4 300x150x41
e) TIP 5 300 x 200 x 30
f) TIP 6 300 x 200 x 41
g) TIP 7 350 x 200 x 30
h) TIP 8 350 x 200 x 52
i) TIP 9 400 x 200 x 30
j) TIP 10 400 x 200 x 63
k) TIP 11 450 x 230 x 41
1) TIP 12 450 x 230 x 63
m TIP 13 500 x 300 x 37.5
)

n) TIP 14 500 x 300 x 81
o) TIP 15 500 x 400 x 37.5
P) TIP 16 500x400x110
q) TIP 17 600 x 400 x 52
r) TIP 18 600x400x110
s) TIP 19 600 x 500 x 50
t) TIP 20 600x500x110
u) TIP 21 650 x 550 x 54
v) TIP 22 650x550x129

B9.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru montarea placilor din neopren armat pentru aparatele
de reazem, in conformitate cu prevederile proiectului.

B9.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrérile constau in:
- procurarea materialelor si echipamentelor necesare;
- asigurarea mijloacelor de transport;
- asigurarea fortei de munca necesare ;

- toate transporturile si manipularile necesare ;

- prepararea mortarului de pozare sau procurarea acestuia de la un producétor agreat de
Consultant;

- montarea si demontarea schelelor necesare;

- pozarea mortarului;

- montarea aparatelor de reazem,;

- curdtirea zonei de lucru.

B9.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru montarea aparatelor de reazem din placi de neopren armat se va face la
bucata (buc) aparat de reazem montat.



PRETUL BS5 - HIDROIZOLATIE LA CULEI

BS.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru realizarea hidroizolatiei la culei, in conformitate cu
prevederile proiectului.

B5.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarile constau in :

- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare;
- asigurarea mijloacelor de transport;
- asigurarea fortei de munca necesare ;

- toate transporturile si manipularile necesare ;
- curatarea suprafetelor;
- aplicarea stratului suport din mortar;
prepararea suspensiei de bitum filerizat si aplicarea ei in doua straturi;
- protectia suprafetei stratului bituminos pe parcursul executarii umpluturii;
- curatirea zonei de lucru.

B5.3 MASURATORI SI PLATI

Plata pentru realizarea hidroizolatiei la culei se va face la metru patrat (m?) de suprafata
pe care se aplica hidroizolata.



PRETUL B39- SCHELE SI ESAFODAJE
a) H sprijinire =3,00 m ;
b) H sprijinire = 6,00 m ;
9 H sprijinire = 5,50 ITI ;
d) H sprijinire= 6,50 m ;
e) H sprijinire= 11,00 m.

B39.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru montarea si demontarea schelelor si esafodajelor, in
conformitate cu prevederile proiectului.

B39.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau in :

- procurarea, transportul si manipularea materialului metalic uzinat si a tuturor sculelor
necesare

- montarea si demontarea ansamblurilor si subansamblurilor;

- montarea schelelor de la un tronson de lucru la altul;

- montarea si demontarea podinilor necesare

- ancorarea si desfacerea ancorelor

- montarea si demontarea contragreutatilor

- montarea si demontarea carucioarelor si cailor de rulare de pe suprastructurile existente

NOTA: Pretul se stabileste socotindu-se minimum de refolosiri.

B39.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru montarea si demontarea schelelor si esafodajelor, se va face la metru patrat (m?).



PRETUL B29 - GRINZI PREFABRICATE PRECOMPRIMATE

a) L =6.00m h =042 m
b) L =8.00 m h =042m
¢) L=1000m h =042m
d) L=10.00m h =052m
e L=1200m h =0.52m
f) L=1200m h =0.80m
g L=1400m h =0.72m
h) L=16.00m h =0.72m
i) L=1600m h =093m
j) L=1700m h =093m
j1) L =22.5 m....... h= =0.93 m
j2) L =24 m....... h= =0.93 m
k) L=21.00m h =093m
k) L=1800m h =
1.03m
D) L=29900m h =103m
m) L =21.00m h =
1.03m
n L=2400m h =1.03m
o) L=2000m h =
1.03m
P) L=3000m h =1.03m
r) L=1600m h =1.03m
s) L=2800m h =
1.03m
t) L=2700m h =1.03m
u) L=3200m h =1.03m
v) L=2600m h =1.03m

B29(a-v).1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru montarea grinzilor prefabricate precomprimate la
suprastructura podului, in conformitate cu prevederile proiectului.

B29 (a-v).2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau in:

- procurarea, transportul, manipularea si asezarea pe platforma a grinzilor prefabricate
precomprimate;

- riparea si lansarea grinzilor;

- montarea grinzilor;

- agezarea pe reazeme si asigurarea stabilitatii grinzilor;

- executia si dezafectarea platformelor si a drumurilor tehnologice (cota parte);

- redarea in circuitul agricol a terenurilor la terminarea lucrarilor.

B29 (a-v).3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru montarea grinzilor se va face la bucata (buc) grinda montat



PRETUL B14 - BETON IN SUPRASTRUCTURA

a. clasa C 8/10
b. clasa C
12/15
c. clasa C
16/20
d. clasa C
20/25
e. clasa C
25/30
f. clasa C
28/35
g- clasa C
32/40
h. clasa C
30/35
i. clasaC
35/45
j- clasaC
40/50

B14(a-j).1 DEFINITIE
Aceasta definitie se aplica pentru turnarea betonului in suprastructura pod, in conformitate
cu prevederile proiectului..

B14(a-j) DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau in:

- procurarea, transportul si manipularea materialelor: agregate, ciment, apa, aditivi, adaosuri
etc;

- prepararea si transportul betonului;

- verificarea calitatii betonului la statie si in santier;

- punerea in opera a betonului;

- protectia betonului pe timpul intaririi;

- prelevari de probe si determinari de laborator;

- protectia betonului pe perioada intaririi;

- sustineri

- curatirea zonei de lucru.

B14 (a-j).3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru turnarea betonului in suprastructura se va face la metr cub (m?) de beton pus
in opera.



PRETUL B16 - COFRAJE LA SUPRASTRUCTURA

B16.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru montarea cofrajelor plane la suprastructura pod,
in conformitate cu prevederile proiectului.

B16.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau in :

- procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare pentru realizarea cofrajelor si
sustinerilor;

- confectionarea, montarea si demontarea cofrajelor si sustinerilor;

- procurarea si montarea materialelor de etansare a cofrajelor;

- verificarea dimensiunilor si cotelor de nivel ale elementelor cofrate si efectuarea eventualelor
corecturi;

- curatarea si depozitarea in santier a materialelor recuperate.

NOTA:

Cantitatile de lucrari sunt date pentru suprafetele de cofraj in contact cu betonul.

B16.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru cofrajele plane de la suprastructura pod se va face la metru patrat (m?) de
cofraj realizat.



PRETUL B15 - ARMATURI IN SUPRASTRUCTURA

a) Armaturi OB37
b) Armaturi PC52

B15.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru montarea armaturii de la suprastructura pod, in
conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Consultantului.

B15.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau in:

- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare ;

- asigurarea mijloacelor de transport;

- asigurarea fortei de munca necesare;

- toate transporturile si manipuldrile necesare ;

- fasonarea barelor sau confectionarea carcaselor;

- curatarea barelor ce vor fi montate in structura;

- transportul si montarea barelor sau carcaselor;

- executia imbindrilor dintre bare, inclusiv materialele necesare;

- procurarea, transportul si montarea - demontarea podinilor de acces pentru evitarea
deformarii barelor;

- procurarea si montarea materialelor metalice suplimentare pentru asigurarea stabilitatii si
indeformabilitatii armaturilor montate in structura;

- verificarea barelor conform proiect;
prelevari de probe si determinari de laborator.

B15.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru armatura de la suprastructura pod se va face la tona (t).



PRETUL B18 - HIDROIZOLATIE CALE

B18.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru realizarea hidroizolatiei la calea pe pod, in conformitate
cu prevederile proiectului.

B18.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau in:

- procurarea transportul si manipularea materialelor necesare hidroizolatiei;

- pregatirea stratului suport;

- executia hidroizolatiei conform instructiunilor specifice de punere in opera;
- Inchiderea marginilor hidroizolatiei cu chituri de etansare ;

- realizarea protectiei hidroizolatiei alcatuita dintr-un strat de beton ;

- curatirea zonei de lucru.

B18.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru realizarea hidroizolatiei la cale pod se va face la metru patrat (m?) de
hidroizolatie realizata.



PRETUL B19-iMBRACAMINTE BITUMINOASA CALE POD, BAP (3+4) CM

B19.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru realizarea caii de rulare pe pod, in conformitate cu
prevederile proiectului.

B19.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau in:

- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare;

- asigurarea mijloacelor de transport;

- asigurarea fortei de munca necesare ;

- toate transporturile si manipularile necesare ;

- pregétirea stratului suport;

- prepararea si transportul mixturii asfaltice;

- punerea in opera a mixturii asfaltice;

- realizarea cordoanelor de chit de etansare la marginea asfaltului (langa borduri);
- prelevéri de probe si determinéri de laborator;

- curatirea zonei de lucru.

B19.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru realizarea caii de rulare pe pod se va face la metru pitrat (m?) de suprafata
parte carosabila.



PRETUL B22 - BORDURI MOZAICATE iNALTE DIN BETON ARMAT

B22.1 DEFINITIE

Acesta descriere se aplica pentru montarea bordurilor mozaicate inalte, in conformitate cu
prevederile proiectului.

B22.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau in:

- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare;

- asigurarea mijloacelor de transport;

- asigurarea forfei de munca necesare ;

- toate transporturile si manipularile necesare ;

- prepararea, transportul, manipularea si asternerea mortarului de pozare;
- montarea bordurilor pe un strat de mortar de ciment;

- rostuirea bordurilor;

- curatirea zonei de lucru.

B22.3 MASURATORI SI PLATI

Plata pentru bordurile mozaicate inalte se va face la metru liniar (m) de bordura montata si finisata.



PRETUL B20 - TROTUARE

a) cu latimea de 1.00m
b) cu litimea de 1.20m

©  culitimea de 1.50m

B20.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru realizarea trotuarelor la pod, in conformitate cu
prevederile proiectului.

B20.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau in:

- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare;

- asigurarea mijloacelor de transport;

- asigurarea fortei de munca necesare ;

- toate transporturile si manipuldrile necesare ;

- montarea tuburilor pentru goluri;

- prepararea, transportul si turnarea betonului de umplutura;

- prepararea, transportul si asternerea asfaltului;

- realizarea cordoanelor de chit de etansare la marginea asfaltului;
- prelevari de probe si determinari de laborator.

B20.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru realizarea trotuarelor la pod se va face la metru patrat (m?)



PRETUL B21 - GURI DE SCURGERE

a. T1G1
b. T1G2
c. T2G1
d Bridge deck

B21.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru montarea gurilor de scurgere la pod, in conformitate cu
prevederile proiectului.

B21.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarile constau in :

- procurarea materialelor si echipamentelor necesare;

- asigurarea mijloacelor de transport;

- asigurarea fortei de munca necesare ;

- toate transporturile si manipularile necesare ;

- montarea gurilor de scurgere si a tuburilor de prelungire;

- racordarea hidroizolatiei si a caii la gura de scurgere, inclusiv tubul de prelungire.

B21.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru gurile de scurgere se va face la bucata (buc).



PRETUL B2S5 - DISPOZITIVE DE ACOPERIRE A ROSTURILOR DE DILATARE

a. Alma 20 mm

X

b. Alma =30 mm
X

c. Alma 50 mm
X

d. Alma =70 mm
X

e. Alma 80 mm
X

f. Alma - 100 mm
X

g- Alma =160 mm
X

B25.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru montarea dispozitivelor de acoperire a rosturilor la
poduri, in conformitate cu prevederile proiectului.

B25.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau in :

- procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare;

- confectionarea, montarea si demontarea eventualelor cofraje necesare;

- fasonarea si montarea armaturilor pentru ancore;

- pregitirea locasului pentru rost;

- curatarea rostului prin periere si suflare cu aer comprimat;

- reparatii locale ale suportului de beton si a denivelarilor mai mari de 2 cm;

- verificarea pozitionarii rostului conform proiectului;

- prelevari de probe si determinari de laborator;

- prepararea, transportul si turnarea betonului in zona de ancorare;

- verificarea calitatii betonului la statie si in santier;

- protectia betonului pe timpul intaririi;

- montarea dispozitivelor de acoperire a rosturilor, conform tehnologiei agrementate de
furnizor;

- verificarea pozitionarii dispozitivelor de acoperire a rosturilor conform proiectului;

- prelevari de probe si determinari de laborator.

B25.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru montarea dispozitivelor de acoperire a rosturilor se va face la metru liniar (m) de
rost.



PRETUL B24 - PLASA PROTECTIE (PANOU)

B24.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru montarea plasei de protectie la pod, in conformitate cu
prevederile proiectului.

B24.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau in :

- procurarea materialelor si echipamentelor necesare;
- asigurarea mijloacelor de transport;
asigurarea fortei de munca necesare ;
- toate transporturile si manipularile necesare ;
- montarea parapetului conform proiect;
- aplicarea prin vopsire a unui strat de protectie (grund);
- vopsirea cu doua straturi de vopsea ;
- verificarea executiei conform proiect.

B24.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru plasa de protectie de la pod, se va face la metru liniar (ml)



PRETUL B23 - PARAPET METALIC PIETONAL

B23.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru montarea parapetului pietonal la pod, in conformitate cu
prevederile proiectului.

B35.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau in:

- procurarea materialelor si echipamentelor necesare;

- asigurarea mijloacelor de transport;

- asigurarea fortei de munca necesare ;

- toate transporturile si manipularile necesare ;

- curdtarea parapetului;

- montarea parapetului;

- aplicarea prin vopsire a unui strat de protectie (grund);
- vopsirea cu doua straturi de vopsea a parapetului;

- verificarea executiei conform proiect;

- curatirea zonei de lucru.

B35.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru montarea parapetului pietonal la pod, se va face la metru liniar (m) de parapet
montat si finisat.



PRETUL B12 - PLACI DE RACORDARE CU TERASAMENTELE

4.00mx1.00mx 0.32m

4.00m x 1.10m x 0.26m

d 5.00m x 1.00m x 0.32m
5.00m x 1.10mx0.32m

f) 6.00m x 1.00m x 0.38m

g) 6.00m x 1.1 Om x 0.38m

a} 3.00m x 1.1 Om x 0.20m

B12.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru montarea placilor de racordare la pod, in conformitate
cu prevederile proiectului.

B12.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarile constau in:

- procurarea materialelor si echipamentelor necesare;

- asigurarea mijloacelor de transport;

- asigurarea fortei de munca necesare ;

- toate transporturile si manipularile necesare ;

- prepararea betonului pentru grinda de rezemare sau procurarea acestuia de la un producator
agreat de Consultant;

- realizarea prismei din piatra sparta , in straturi succesive bine compactate ;

- turnarea sapei de egalizare sub grinda de rezemare ;

- montarea cofrajelor la grinda de rezemare ;

- turnarea betonului in grinda de rezemare ;

- asternerea unui strat drenant de 10 cm nisip grauntos sub placa de racordare ;

- montarea placilor de racordare ;

- executia rosturilor dintre placile prefabricate si dintre placi si zidul intors al culeii;

- hidroizolarea suprafetelor ce vin in contact cu pamantul;

- prelevari de probe si determinari de laborator;

- curatirea zonei de lucru.

B12.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru placile de racordare cu terasamentele se va face la bucata (buc) placa
prefabricata montata.



PRETUL B38- PEREU LA SFERTURILE DE CON

a) din prefabricate de beton

b) cu dale hexagonale de 15 cm

c) grosime

d) cu dale hexagonale de 20 cm
grosime

din piatra bruta

B38.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru realizarea pereului la sfertul de con, in conformitate cu
prevederile proiectulu.

B38.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau in:

- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare ;
- asigurarea mijloacelor de transport;

- asigurarea fortei de munca necesare ;

- toate transporturile si manipularile necesare ;

- exeuctie fundatie beton pereu

- asternerea stratului de nisip pilonat si executia pereului ;

- rostuirea pereului,

- finisarea si verificarea suprafetelor;

- curatirea zonei de lucru.

B38.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru realizarea pereului la sfertul de con se va face la metru patrat (m?) de pereu realizat.



PRET BS5 - PAMANT ARMAT LA SFERT DE CON

B55.1 DEFINITIE
Acesta descriere se aplica pentru aprovizionarea cu materiale si executia pamantului
armat la sfert de con , in conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Consultantului.

B55.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarile constau din :

procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare;
asigurarea mijloacelor de transport;

asigurarea fortei de munca necesare;

toate transporturile si manipularile necesare ;

semnalizarea corespunzatoare a zonei de lucru;

executia platformei de lucru care cuprinde urmatoarele faze:

- decaparea stratului vegetal si depozitarea lui in afara zonei de lucru;

- sapatura pe tronsoane de cea. 30 m lungime, 4 m latime; se va realiza aceasta
ampriza la cota din proiect cu miscari minime de terasamente pentru asigurarea
stabilitatii versantului;

- evacuarea pamantului excavat in depozit;

- nivelarea amplasamentului si compactarea amprizei;

- asternerea unui strat din beton (fundatie parament);

- asternerea unui strat de geotextil cu rol anticapilar;

- executarea unui strat de material granular cu geogrile (2 straturi de geogrile pe o
inaltime de 50 cm material granular);

- asternerea stratului de balast anticapilar de (0-71 mm) si compactarea lui;

- agezarea primului strat de geogrile , strat intins manual;

- pozitionarea orizontala si fixarea geogrilelor in benzi continue care se taie la lungimea
proiectata;

asternerea urmatorului strat de material de umplutura la grosimea din proiect;

repetarea succesiunii straturilor de geogrile si umplutura pana la cota finala;

pentru a se realiza si consolidarea fetei taluzului se va lasa in afara stratului de umplutura o
lungime suficienta din banda de geogrila astfel incat dupa compactarea stratului, aceasta
banda sa se poata ridica si intoarce peste fata taluzului,

asternerea unui strat de geotextil inaintea celui de-al doilea strat din balast drenant;

dupa realizarea stratului final (nivelul superior al rambleului) geogrila se va Incastra in balastul
drenant conform detaliilor in proiect;

montarea unui tub din PVC in stratul superior drenant;

placarea fetei vazute a zidului cu placi din beton, armate cu plasa sudata.

B55.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru executia pAmantului armat la sfert de con se face la metru cub (m?).



PRETUL B10 - UMPLUTURI DE PAMANT LA FUNDATII

B10.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru umpluturile de pamant la fundatiile podului, in conformitate
cu prevederile proiectului.

B10.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare;
asigurarea mijloacelor de transport;
asigurarea fortei de munca necesare ;
- toate transporturile si manipuldrile necesare ;
sdpatura in groapa de imprumut sau in depozitul intermediar;
transportul materialului si imprastierea;
asigurarea unei umiditati optime si compactarea pamantului;
prelevari de probe si verificari de laborator;
finisarea si verificarea suprafetelor realizate in conformitate cu prevederile din desene si
specificatii
tehnice.

B10.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru umplurura de pamant de la fundatiile podului se va face la metru cub (m?).



PRETUL B37 - CASIURI PE TALUZ

B37.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru realizarea casiurilor din elemente prefabricate de beton , pe
taluzurile rampelor podurilor, pasajelor si terasamentelor inalte, in scopul colectarii si evacuarii
apelor, in conformitate cu prevederile proiectului.

B37.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucraérile constau in:

procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare;
asigurarea mijloacelor de transport;
asigurarea fortei de munca necesare;
- toate transporturile si manipularile necesare ;
- trasarea lucarilor;
executia sapaturilor pe taluz ;
- executia stratului de nisip pilonat;
- prepararea, transportul si turnarea betonului de fundatie;
- montarea elementelor prefabricate sau a pietrei brute;
- prepararea, transportul si manipularea mortarului;
- rostuirea prefabricatelor sau a pietrei brute;
racordarea casiului la platforma si la sistemul de colectare a apelor la baza taluzului.

B37.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru realizarea casiurilor se va face la metru liniar (m) de casiu realizat.



PRETUL B36 - SCARI PE TALUZE

B36.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru realizarea scarilor de pe taluz, la capetele podurilor, in
conformitate cu prevederile proiectului.

B36.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau in:

Se plateste la metru linear (m )

Sunt incluse:

procurarea, transportul si manipularea prefabricatelor, materialelor si sculelor
necesare;

executia si finisarea sapaturii;

executia stratului de nisip pilonat;

prepararea, transportul si punerea in opera a betonului;

executia fundatiei treptelor;

montarea elementelor prefabricate;

prepararea, transportul si manipularea mortarului;

rostuirea prefabricatelor;

executia parapetului (procurare, transport, montare, protectie anticoroziva);
curatirea zonei de lucru.

B36.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru realizarea scarilor pe taluz, se va face la metru liniar (m).



PRETUL B27 - INCERCARE SUPRASTRUCTURA

B27.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru efectuarea incercarii la suprastructura podului, in
conformitate cu prevederile proiectului.

B27.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau in:

intocmirea proiectului de incercare;

transportul paméantului si Incarcarea lui in autobasculantele care efectueaza incercarea;
asigurarea acceselor si a convoaielor de vehicule necesare incercarii;

dotarea cu echipamentele necesare(statie totala, senzori etc) si echiparea suprastructurii in
vederea incercarii;

montarea statiei totale pe suportul special amenajat;

montarea senzorilor pe suportul special amenajat;

formarea unei echipe de ingineri (topografi, drumari);

pozitionarea autobasculantelor in punctele fixate de echipa topo;

efectruarea incercarii si prelucrarea datelor;

descarcarea pamantului din autobasculanta la depozit.

B27.3 MASURATORI SI PLATI

Plata pentru incercarea la suprastructura, se va face la bucata (buc) de tablier incercat.



PRETUL B51 -DRUM TEHNOLOGIC

B51.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru realizarea drumului tehnologic, in conformitate cu
prevederile proiectului.

B51.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau in:

- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare;

- asigurarea mijloacelor de transport;

- asigurarea fortei de munca necesare ;

- toate transporturile si manipularile necesare ;

- executia unui drum cu parte carosabila de 7,00 m si sistem rutier din 20 cm pietris si 20 cm
piatra sparta, inclusiv procurarea si transportul materialelor si intretinerea lui pe durata
executiei;

B51.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru realizarea drumului tehnologic, se va face la kilometru (km) de drum realizat.



PRETUL B28 - INCERCARE COLOANA DE PROBA

a) 1080 mm

b) 1200 mm

c) 1500
mm

B28.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru incercarea coloanelor de proba, in conformitate cu
prevederile proiectului.

B28.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau in:

- Intocmirea proiectului de incercare (stabilirea etapelor, a dispozitivului si a dotarilor necesare
modului de incercare) de catre proiectantul lucrarii, la comanda executantului;

- executia coloanelor necesare si echiparea cu toate dispozitivele pentru efectuarea
masuratorilor in conformitate cu proiectul de incercare;

- efectuarea incercarii;

- prelucrarea datelor si elaborarea documentatiei finala ;

- toate materialele, utilajele, manopera, transport necesare efectudrii incercarii.

B28.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru realizarea incercarii coloanelor de proba, se va face la bucata (buc) coloana de
proba.



PRETUL B11 - DREN DIN PIATRA BRUTA

B11.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru realizarea drenului din piatra bruta , in conformitate cu
prevederile proiectului.

B11.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarile constau in :

- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare;
- asigurarea mijloacelor de transport;

- asigurarea fortei de munca necesare ;

- toate transporturile si manipularile necesare ;

- curdtirea rigolei drenului;

- executarea zidariei drenului;

- curatirea zonei de lucru.

NOTA: Prin proiect si Caietul de sarcini se precizeazd dimensiunile drenului si natura pietrei
brute.

B11.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru executarea zidariei drenului se va face la metru cub (m?) de



PRETUL B41a - ANROCAMENTE

B41a.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru realizarea unui strat de anrocamente, in conformitate cu
prevederile proiectului.

B41a.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarile constau in:

- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare;

- asigurarea mijloacelor de transport;
- asigurarea fortei de munca necesare ;

- toate transporturile si manipularile necesare ;
- executarea umpluturii cu anrocamente.

B41a.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru realizarea stratului de anrocamente se va face la metru cub (m?).



PRETUL B2c¢ - COLOANE FORATE DE DIAMETRU MARE

¢) 1500 mm
B2c.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru realizarea pilotilor forati de diametru mare, in conformitate
cu prevederile proiectului.
B2C.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucraérile constau in:

procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare;
- asigurarea mijloacelor de transport;
asigurarea fortei de munca necesare ;
toate transporturile si manipularile necesare ;
- amenajarea suplimentara a platformei pentru pozitionarea instalatiei de forat;
- amenajarile necesare executiei forajului;
deplasarea instalatiei si mutarea ;
- forarea pilotului de la nivelul platformei pana la nivelul varfului pilotului 1.30 ml/coloana;
transportul materialului rezultat din forare ;
desfacerea si evacuarea amenajarilor necesitate de foraj;
fasonarea barelor si confectionarea carcaselor 27 kg /ml OB37; 165 kg/ml PC52
- curatarea barelor ce vor fi montate in structura ;
- executia Imbindrilor dintre bare, inclusiv materialele necesare ;

- epuismentul apei din fundatie pe perioada efectuarii armarii;
- montarea materialelor metalice suplimentare pentru asigurarea

stabilitatii si indeformabilitatii armaturilor montate in structura ;

- verificarea barelor conform proiect;
luarea probelor si efectuarea testelor.
executarea tobei pt injectie
- montarea tobei si a tevilor de injectie;
prepararea suspensiei (0.15mc/ml material injectie);
transportul pompei de injectat, inclusiv a accesoriilor;
verificarea calitatii suspensiei;
injectarea suspensiei la baza pilotilor;
- prepararea betonului sau procurarea acestuia de la un producator agreat clasa C20/25
verificarea calitatii betonului la statie si in santier;

- punerea in opera a betonului;

- verificarea calitatii betonului prin prelevari de probe si determinari de laborator;

- verificarea calitatii si continuitatii betonului din corpul pilotului (se vor verifica toti pilotii
forati)

- demolarea partiala a elementelor din beton armat( 0.15mc/ml material demolat);

- Indepartarea armaturilor;

- curatirea de rugina a armaturilor;

- Incéarcarea betonului demolat in mijloace auto;

- transportul betonului demolat si descarcarea in depozit;

- refasonarea armaturilor din capul coloanei conform detaliilor din proiect;



curdtirea zonei de lucru.

B2C.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru forarea pilotilor cu diametru mare se va face la metru liniar (m) de coloana .



PRETUL B43. APARATE REAZEM TEFLON
a) R=750tf
b) R=500tf
c) R=1000tf

Se plateste la bucata ( buc )

DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau din :

- procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare;
- procurarea, transportul si manipularea, montarea,demontare schele
- motarea aparatelor reazem si fixarea acestora de infrastructura si suprastructu



PRETUL B13a - TABLIERE METALICE DIN OTEL, SUDATE INCLUSIV PROTECTIA
ANTICOROZIVA SI MONTAJ

B13a.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru montarea tablierelor metalice, in conformitate cu
prevederile proiectului.

B13a.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau in:

utilajele si echipamentele necesare;
asigurarea mijloacelor de transport;
asigurarea fortei de munca necesare ;
- turnuri provizorii lansare tablier
- ghidaje preluare tablier
- prese
procurarea, transportul si manipularea tronsoanelor tablierelor metalice;
procurarea, transportul, manipuldrile si verificarea materialului metalic pentru tablier;
uzinarea tronsoanelor/elementelor de tablier, inclusiv protectia anticoroziva din uzina;
manipularea, transportul si agezarea pe platforma/platforma de asamablare a tronsoanelor/
ale elementelor, inclusive asigurarea stabilitatii;
reintregirea tronsoanelor pe platforma/asamblarea tronsoanelor si a celorlalte elemente de
tablier, contravantuiri, rigidizari, etc);
- riparile, lansarile si manipularile necesare pentru montarea tablierului
- ridicare-coborare pe reazeme(cedare tehnologica de reazem)
- sina CF pe platforma
- curatirea suprafetelor si refacerea protectiei existente in zonele cu deteriorari;
- aplicarea protectiei anticorozive prevazuta sa se execute la santier;
- procurarea, transportul si manipularea materialelor, sculelor si dispozitivelor necesare;
- procurarea, transportul, manipularea, montarea si demontarea schelelor si esafodajelor;
- executia si dezafectarea drumurilor tehnologice si a platformelor;
- prelevari de probe si determinari de laborator;

B13a.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru montarea tablierului metalic se va face la tona (t) de material montat.



PRETUL B17 - PLACA BA DIN C35/45 PREFABRICATA G=14T,L=2M

Se plateste la bucata (buc).
In pret se includ:
- procurarea elementului prefabricat;

- transportul si manipularea elementului prefabricat;

- montarea elementului prefabricat si etansare rostului intre placi



PRETUL B50 - SISTEM RUTIER LA PLATFORME

B50.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru realizarea sistemului rutier la platforme, in conformitate
cu prevederile proiectului.

B50.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau in:

- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare;

- asigurarea mijloacelor de transport;

- asigurarea fortei de munca necesare ;

- toate transporturile si manipularile necesare ;

- asternerea balastului;

- corectia grosimii si a suprafetei;

- cilindrarea stratului de balast (piatra sparta);

- desfacerea sistemului rutier la terminarea lucrarilor si redarea in circuitul agricol..

NOTA: In caietul de sarcini si in documentatia tehnica este specificata grosimea stratului de balast.

B50.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru realizarea sistemului rutier la platforme, se va face la metru cub (m?) de balast
gata compactat.



PRETUL B35 -PARAPET METALIC
a) greu
b) foarte greu
C) combinat

B35.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru montarea parapetului metalic la pod, in conformitate cu
prevederile proiectului.

B35.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau in:

procurarea materialelor si echipamentelor necesare;

- asigurarea mijloacelor de transport;

- asigurarea fortei de munca necesare ;

- toate transporturile si manipularile necesare ;

- curatarea parapetului;

- montarea parapetului;

- glisiera va fi protejata cu un strat de zinc;

- celelalte elemente vor fi protejate prin aplicarea unui strat de protectie (grund) si doua straturi
de vopsea;

- verificarea executiei conform proiect;

- curatirea zonei de lucru.

B35.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru montarea parapetului la pod, se va face la metru liniar (m) de parapet montat
si finisat.



PRETUL B53 - SALTEA GABIOANE

B53.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru realizarea saltelei de gabioane, in conformitate cu
prevederile proiectului.

B53.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau in :

- procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare pentru realizarea gabioanelor;
- sdpatura in teren pentru pozitionarea gabioanelor;

- inlaturare obstacole;

- imprastiere pamant din sapatura intr-un loc autorizat;
- confectionarea gabioanelor;

- transport gabioane;

- amplasarea gabioanelor in lucrare;

- umplere gabioane cu bolovani rau;

- asternere geotextil;

- placare gabion cu beton (daca este cazul);

- curatirea zonei de lucru.

NOTA: Dimensiunile gabioanelor vor fi precizate prin proiect si caiet de sarcini.

B53.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru realizarea saltelei de gabioane, se va face la metru cub (m?).



PRETUL B54 - BETON C12/15 IN PINTEN

B54.1 DEFINITIE
Aceasta definitie se aplica pentru turnarea betonului in pinten , in conformitate cu
prevederile proiectului.

B54.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau in :

- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare;

- asigurarea mijloacelor de transport;

- asigurarea fortei de munca necesare ;

- toate transporturile si manipularile necesare ;

- prepararea betonului sau procurarea acestuia de la un producétor agreat;

- verificarea calitatii betonului la statie si in santier;

- epuizarea apei inaintea turnarii betonului;

- punerea in opera a betonului: turnarea, compactarea, protejarea betonului si tratarea dupa
intarire;

- verificarea calitatii betonului prin prelevari de probe si determinari de laborator;

- curatirea zonei de lucru.

B54.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru turnarea betonului in pinten se va face la metru cub (m®) de beton pus in
opera.



PRETUL B52 -DEVIERE ALBIE

B52.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru devierea albiei raului, in conformitate cu prevederile
proiectului.

B52.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucraérile constau in:

- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare;
- asigurarea mijloacelor de transport;

- asigurarea fortei de munca necesare ;

- toate transporturile si manipularile necesare ;

- marcarea suprafetei de sapat;

- executarea sapaturii;

- finisarea profilului sapaturii conform indicatiilor din proiect;
- taluzare maluri;

- verificarea topografica a profilului proiectat;

- curatirea zonei de lucru;

- asternerea pamantului in canalul initial;

- compactarea pamantului in umplutura si finisarea suprafetei;

B52.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru devierea albiei se va face la metru cub (m?).



PRETUL B13b - TABLIERE METALICE DIN OTEL, SUDATE INCLUSIV PROTECTIA
ANTICOROZIVA SI MONTAJ

B13b.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru montarea tablierelor metalice, in conformitate cu
prevederile proiectului.

B13b.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau in :

utilajele si echipamentele necesare;
asigurarea mijloacelor de transport;
asigurarea fortei de munca necesare ;
- turnuri provizorii lansare tablier
- ghidaje preluare tablier
- prese
procurarea, transportul si manipularea tronsoanelor tablierelor metalice;
procurarea, transportul, manipularile si verificarea materialului metalic pentru tablier;
uzinarea tronsoanelor/elementelor de tablier, inclusiv protectia anticoroziva din uzina;
manipularea, transportul si agsezarea pe platforma/platforma de asamablare a tronsoanelor/
ale elementelor, inclusive asigurarea stabilitatii;
reintregirea tronsoanelor pe platforma/asamblarea tronsoanelor si a celorlalte elemente de
tablier, contravantuiri, rigidizari, etc);
- montare cu macaraua
- ridicare-coborare pe reazeme(cedare tehnologica de reazem)
- curatirea suprafetelor si refacerea protectiei existente in zonele cu deteriorari;
- aplicarea protectiei anticorozive prevazuta sa se execute la santier;
- procurarea, transportul si manipularea materialelor, sculelor si dispozitivelor necesare;
- procurarea, transportul, manipularea, montarea si demontarea schelelor si esafodajelor;
- executia si dezafectarea drumurilor tehnologice si a platformelor;
- prelevari de probe si determinari de laborator;

B13b.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru montarea tablierului metalic se va face la tona (t) de material montat.



PRETUL B17.1 - PLACA BETON ARMAT PRECOMPRIMATC35/45 PREFABRICATA
G=14T,
L=2.00M

Se plateste la bucata (buc).
In pret se includ:
- procurarea elementului prefabricat;

- transportul si manipularea elementului prefabricat;

- montarea elementului prefabricat si etansare rostului intre placi



PRETUL B32 - FASCICULE DIN SBP 1

B32.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru montarea fascicolelor SBP I, in conformitate cu
prevederile proiectului.

B32.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau in:

- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare;
- asigurarea mijloacelor de transport;
- asigurarea fortei de munca necesare ;
- toate transporturile si manipularile necesare ;
- procurarea, transportul i manipularea fasciculelor din SBP I;
- procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare pentru prepararea mortarului de
injectie;
- asigurarea protectiei fasciculelor pe timpul transportului si manipularii;
- curatarea canalelor;
montarea fasciculelor;
tensionarea fasciculelor;
- prepararea mortarului si injectarea;
prelevari de probe si determinari de laborator;
- montarea si demontarea schelelor si esafodajelor.

B32.3 MASURATORI SI PLATI

Plata pentru montarea fascicolelor SBP I, se va face la tona (t).



PRETUL B33 -ANCORAJE ACTIVE PENTRU FASCICULE SBP 1

a) ancoraj inel-con pentru fascicule 120 7mm
b) ancoraj inel-con pentru fascicule 18-240 7mm
c) ancoraj inel-con pentru fascicule 28-360 7mm

B33.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica la montarea ancorajelor active pentru fascicule SBP I, in
conformitate cu prevederile proiectului.

B33.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarile constau in:

- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare;
- asigurarea mijloacelor de transport;

- asigurarea fortei de munca necesare;

- toate transporturile si manipularile necesare ;

- depozitarea ancorajelor;

- montarea ancorajelor si acoperirea cu beton.

- curatarea zonei de lucru.

B33.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru ancorajele active la fasciculele SBP I, se va face la bucata (buc) de ancoraj.



PRETUL B34 -ANCORAJE PASIVE PENTRU FASCICULE SBP 1

a) ancoraj pentru fascicule 120 7mm
b) ancoraj pentru fascicule 18-240 7mm
c) ancoraj pentru fascicule 28-360 7mm

B34.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru montarea ancorajelor pasive pentru fascicolele SBP I, in
conformitate cu prevederile proiectului.

B34.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarile constau in:

- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare ;
- asigurarea mijloacelor de transport;

- asigurarea fortei de munca necesare;

- toate transporturile si manipularile necesare ;

- procurarea, transportul, manipularea si depozitarea ancorajelor;
- montarea ancorajelor si acoperirea lor cu beton;

- curdtirea zonei de lucru.

B34.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru montarea ancorajelor pasive la fascicolele SBP I, se va face la bucata (buc) de
ancoraj.



PRET B29-01(a-v). - MONTARE GRINZI PREFABRICATE PRECOMPRIMATE

B29-01(a-v).l DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru montarea grinzilor prefabricate precomprimate la suprastructura
podului, in conformitate cu prevederile proiectului.

B29-01(a-v).2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Se vor avea in vedere materialele in santier puse la dispozitie de catre Beneficiar (grinzi
prefabricate precomprimate la pod/pasaj km 0+000; km 3+666; 6+015; 10+045) asa cum
sunt acestea mentionate in Anexa Materiale aflate in Santier.

Lucrdrile constau in:

procurarea materialelor (altele decat cele furnizate de catre Beneficiar), utilajelor si
echipamentelor necesare, transportul, manipularea si agsezarea pe platforma a grinzilor prefabricate
precomprimate;

- riparea si lansarea grinzilor;

- montarea grinzilor;

- asezarea pe reazeme si asigurarea stabilitatii grinzilor;

- executia si dezafectarea platformelor si a drumurilor tehnologice (cota parte);

- redarea in circuitul agricol a terenurilor la terminarea lucrarilor.

B29-01(a-v).3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru montarea grinzilor se va face la bucata (buc) grinda montat.

PRETUL B25(a-g)-01 - DISPOZITIVE DE ACOPERIRE A ROSTURILOR DE
DILATARE

B25-01.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru montarea dispozitivelor de acoperire a rosturilor la poduri, in
conformitate cu prevederile proiectului.

B25-01.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Se vor avea in vedere materialele in santier puse la dispozitie de catre Beneficiar (dispozitive
de acoperire a rosturilor de dilatare D=50mm si D=100mm la pod/pasaj km 0+579; km
3+518; km 1+909; km 3+666; km 5+585; 6+015; 10+045; km 14+300;) asa cum sunt acestea
mentionate in Anexa Materiale aflate in Santier.

Lucrarile constau in :

— procurarea (altele decat cele furnizate de catre Beneficiar), transportul si manipularea
materialelor necesare; confectionarea, montarea si demontarea eventualelor cofraje
necesare; fasonarea si montarea armaturilor pentru ancore; pregatirea locasului pentru rost;

— curdatarea rostului prin periere si suflare cu aer comprimat;

— reparatii locale ale suportului de beton si a deniveldrilor mai mari de 2 cm;

— verificarea pozitiondrii rostului conform proiectului;

— prelevari de probe si determinari de laborator;

— prepararea, transportul si turnarea betonului in zona de ancorare;

— verificarea calitatii betonului la statie si in santier;

— protectia betonului pe timpul intaririi;

— montarea dispozitivelor de acoperire a rosturilor, conform tehnologiei agrementate de
furnizor;

— verificarea pozitiondrii dispozitivelor de acoperire a rosturilor conform proiectului;
prelevari de probe si determinari de laborator.



B25-01.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru montarea dispozitivelor de acoperire a rosturilor se va face la metru liniar (m) de rost.
PRETUL B9(a-v)-01 - MONTARE APARATE REAZEM DIN NEOPREN

B9.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru montarea placilor din neopren armat pentru aparatele de
reazem, in conformitate cu prevederile proiectului.

B9.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Se vor avea in vedere materialele in santier puse la dispozitie de catre Beneficiar (aparate de
reazem din neopren la pod/pasaj km 3+518; km 1+909; km 3+666; km 5+585; 6+015; km
7+222; 10+045;) asa cum sunt acestea mentionate in Anexa Materiale aflate in Santier.
Lucrdrile constau in:
— procurarea materialelor (altele decat cele furnizate de catre Beneficiar) si echipamentelor
necesare;
— asigurarea mijloacelor de transport; asigurarea fortei de munca necesare ;
— toate transporturile si manipuldrile necesare ;
— prepararea mortarului de pozare sau procurarea acestuia de la un producator agreat de
Consultant;
— montarea si demontarea schelelor necesare;
— pozarea mortarului;
— montarea aparatelor de reazem;
— curatirea zonei de lucru.

B9.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru montarea aparatelor de reazem din placi de neopren armat se va face la bucata (buc)
aparat de reazem montat.

PRETUL B105 — LISA PARAPET

B105.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru procurarea si montarea liselor prefabricate la
suprastructura podului, in conformitate cu prevederile proiectului.

B105.2 DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau in:
- procurarea materialelor si echipamentelor necesare;
- asigurarea mijloacelor de transport;
- asigurarea fortei de munca necesare ;
- toate transporturile si manipularile necesare ;
- asigurarea tuturor sprijinirilor si prinderilor necesare montarii;
- curdtirea zonei de lucru.

B105.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru procurarea si montarea liselor prefabricate conform descrierii de mai sus, se
va face la metru (m)



