DETALIU TIP Nr.5.1

Detaliu remediere zona de taluz debleu instabil km 8+227 - km 8+374

Scara 1:500
Plasa zincata @4mm

km.8+261-

Rigola ranforsata monolit Helevatie

km.8+228-km.8+261
Helevatie=2m
racord la camera de cadere
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Rigola ranforsata monolit

km.8+326-km.8+361
Helevatie=2.5m

Rigola ranforsata monolit
km.

8+361-km.8+371
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Podet km.8+227

Helevatie=2m

- racord la camera de cadere

Podet km.8+372

Gabioane suplimentare 4x1.5x0.5m

Gabioane existente 4x1.5x0.5m

0.5 ‘ 0,50 ‘ 0.50 ‘

NOTA:
1.Se va suprainalta zidul de gabioane, creand un spatiu pentru
retentia materialului ebulat. M%%%%%%

mica.
3.Se va monta o plasa ancorata pe taluz de la km 8+227 - km
8+374 conform detaliului "Detaliu tip nr. 5.2" de consolidare taluz

2.Se va curata taluzul si se va forma un nou taluz cu panta mai

a

cu plasa ancorata.
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