DETALIU TIP Nr.8

Plasa zincata (64) ou mesa (geotextl) Suplimentare plasa la partea superioara a taluzului
Scara 1:50

Ancore suplimentare - lungime min.= 8.0 m (lungime min. de ancorare 3.0m)

Aplicabilitate suplimentare plasa
o
Q= Lungime
V/\, Km Inceput |Km Sfarsit Tma
W 6+160.0 6+710.0 550.0
w\v,, 6+715.0 6+920.0 205.0
vv/,w, 6+940.0 7+010.0 70.0
N

7+080.0 7+940.0 860.0
7+965.0 8+225.0 260.0
8+228.0 8+290.0 62.0

8+325.0 8+361.0 36.0
8+372.0 8+585.0 213.0
. 8+600.0 8+740.0 140.0
2 8+775.0 9+280.0 505.0
d .
Ancore existente - 9+290.0 | 9+500.0 | 210.0
© 9+510.0 | 9+540.0 | 30.0
9+550.0 9+875.0 325.0
Total 3466.0
NOTA:
Se va suplimenta cu plasa la partea superioara a taluzului in zonele
unde plasa se opreste la limita terminarii taluzului.
In zonele unde terenul la partea superioara a taluzului este subspalat,
o se va curata zona si apoi se vor dispune ancorele si plasa.
X% ; : . .
—~——— Distanta in lung intre ancore va fi de 2m.
Sant pavat monolit
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