

CLARIFICAREA NR. 1 la DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE pentru contractul
"Elaborare Studiu de Fezabilitate Drum de mare viteza Baia Mare - Suceava: Lot 1 Baia Mare - Bistrita,
Lot 2 Bistrita - Vatra Dornei si Lot 3 Vatra Dornei - Suceava"

COD UNIC DE IDENTIFICARE CONTRACT: 16054368/2019/25995S10

LOTUL 1	
Intrebare 1	<i>Facem referire la modelul de formular Anexa nr. 1.4.4 la Formularul nr. 7A, respectiv Studiul Geotehnic – Consolidări.</i> <i>În coloana 2 - "Relief" este trecută valoarea 145 în timp ce în coloana 3 - "L (km)" este trecută valoarea 15,0. Întrucât valoarea din coloana 3 este cea care influențează calculele din propunerea financiară, vă rugăm să clarificați care este valoarea corectă a lungimii care va fi trecută în coloana 3.</i>
Raspuns 1	In cadrul Anexei 1.4.4 la Formularul nr. 7A aferent Lotului 1 Baia Mare - Bistrita, in coloana 2 - "Relief", valoarea "145" se va inlocui cu cuvantul "deal", iar in coloana 3 - "L (km)", valoarea "15.0" se va inlocui cu valoarea "145". De asemenea, Autoritatea Contractanta corecteaza erorile de completare a valorilor din cadrul coloanelor 4, 6, 10, 12, 16 si 18 din Anexa 1.4.4 la Formularul 7A, precum si a valorii din cadrul coloanei 6 din Anexa 1.4.7 la Formularul 7A. A se vedea Anexele 1.4.4 si 1.4.7 la Formularul nr. 7A aferente Lotului 1 Baia Mare - Bistrita <u>revizuite in Anexa nr. 1 la prezenta clarificare.</u>
Intrebare 2	<i>Facem referire la modelul de formular Anexa nr. 1.4.4 la Formularul nr. 7A, respectiv Studiul Geotehnic – Consolidări.</i> <i>Vă rugăm să clarificați cum rezultă numărul de foraje / 100 m, respectiv 44 buc. pentru rambleu, 44 buc. pentru debleu și 52 buc. pentru alunecări.</i> <i>Totodată vă rugăm să clarificați în ce măsură aceste cantități influențează cantitățile de metri liniari de foraj, în contextul în care coloanele 6, 12 și 18 nu fac parte din formulele de calcul al prețului ofertat pentru Consolidări.</i>
Raspuns 2	In conformitate cu Anexa nr. 1.4 la Formularul nr. 7A (Studiul Geotehnic - Centralizator), prevederile Notei 1, ofertantii sunt informati astfel: Numarul forajelor/ sondajelor, precum si adancimea forajelor / sondajelor (adancime invest/ H invest / adancime) din cadrul rubricilor "Executie foraje" (podete, poduri, consolidari) si "Sondaje" (drum) <u>sunt estimative.</u> <u>Pentru a permite compararea ofertelor in baza unor cantitati identice, la faza de depunere a ofertelor, ofertantii NU VOR MODIFICA cifrele stabilite de Autoritatea Contractanta in cadrul Anexelor.</u> <u>In implementarea contractului, numarul forajelor/ sondajelor, precum si executia acestora (adancime invest / H invest / adancime) se va realiza in conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini, iar decontarea forajelor / sondajelor, pe fiecare categorie de lucrari, va fi facuta pentru cantitatea real executata (ml).</u>

	Astfel, <u>numarul forajelor mentionate in Anexa 1.4.4 la Formularul nr. 7A in coloanele 6, 12 si 18 sunt estimative, pentru a avea un termen de comparatie egal intre oferte</u>, acestea regasindu-se adunate in coloana 6 din Anexa 1.4.7 la Formularul nr. 7A. Pentru informarea operatorilor economici, mentionam ca numarul de foraje indicate in coloanele 6, 12 si 18 a fost calculat in baza urmatoarelor formule: coloana nr. 6 = [col.3/10km]x[col.5/100m]xcol.4; coloana nr. 12 = [col.3/10km]x[col.11/100m]xcol.10; coloana nr. 18 = [col.3/10km]x[col.17/100m]xcol.16. Asadar: <u>- formula de calcul prevazuta in cadrul Anexei 1.4.4 la Formularul nr. 7A este corecta, scopul fiind determinarea costului investigatiilor pentru ramblee, deblee si alunecari prin stabilirea costului forajului (lei) per metru liniar</u>, tinand cont de faptul ca acest cost foraj/m include, pe langa costurile de sapare, si toate costurile aferente analizelor de laborator geotehnic pe probele de pamanturi prelevate din acesta, cat si a celor in legatura cu investigatiile/masuratorile efectuate in gaura de foraj sau in zone invecinate acesteia (exemplu: investigare penetrometrica, geofizica, presiometrie, nivel apa subterana, analiza chimica apa, etc) in conformitate cu exigentele NP 074/2014, standardele, normele, normativele in vigoare si cerintele din Caietul de Sarcini. <u>In cadrul Anexei 1.4.4, Ofertantii au obligatia respectarii formulelor de calcul expres indicate in cadrul formularului.</u> <u>- numarul estimat de foraje stabilit de Autoritatea Contractanta in coloanele 6, 12 si 18, cumulat cu numarul estimat de foraje care rezulta din celelalte anexe aferente Studiului Geotehnic, intra in formula de calcul a costului total pentru intocmire fise (lei) [coloana 8] si a costului total al studiului geotehnic [coloana 13] din Anexa 1.4.7 la Formularul nr. 7A.</u>
Intrebare 3	<i>Avand in vedere complexitatea documentatiei si faptul ca perioada de pregatire a ofertelor se suprapune peste perioada sarbatorilor de iarna, va rugam sa aveti in vedere prelungirea termenului de depunere al ofertelor cu cel putin 2 saptamani, respectiv pana la data de 27.01.2020.</i>
Raspuns 3	Precizam ca Autoritatea Contractanta a stabilit un termen adecvat si suficient pentru pregatirea ofertelor raportat la complexitatea contractului, fiind asigurata o perioada de 63 de zile de la data publicarii Anuntului de Participare si pana la data depunerii ofertelor. Prin urmare, Autoritatea Contractanta isi mentine termenul de depunere a ofertelor.
LOTUL 2	
Intrebare 4	<i>Facem referire la modelul de formular Anexa nr. 1.4.4 la Formularul nr. 7A, respectiv Studiul Geotehnic – Consolidări.</i> <i>Vă rugăm să clarificați cum rezultă numărul de foraje / 100 m, respectiv 25 buc. pentru rambleu, 25 buc. pentru debleu și 30 buc. pentru alunecări.</i> <i>Totodată vă rugăm să clarificați în ce măsură aceste cantități influențează cantitățile de metri liniari de foraj, în contextul în care coloanele 6, 12 și 18 nu fac parte din formulele de calcul al prețului ofertat pentru Consolidări.</i>
Raspuns 4	In conformitate cu Anexa nr. 1.4 la Formularul nr. 7B (Studiul Geotehnic - Centralizator), prevederile Notei 1, ofertantii sunt informati astfel: <u>Numarul forajelor/ sondajelor, precum si adancimea forajelor / sondajelor (adancime invest/ H invest / adancime) din cadrul rubricilor "Executie foraje" (podete, poduri, consolidari) si "Sondaje" (drum) sunt estimative.</u> <u>Pentru a permite compararea ofertelor in baza unor cantitati identice, la faza de depunere a ofertelor, ofertantii NU VOR MODIFICA cifrele stabilite de Autoritatea Contractanta in</u>

	<u>cadrul Anexelor.</u> <u>In implementarea contractului, numarul forajelor/ sondajelor, precum si executia acestora (adancime invest / H invest / adancime) se va realiza in conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini, iar decontarea forajelor / sondajelor, pe fiecare categorie de lucrari, va fi facuta pentru cantitatea real executata (ml).</u> Astfel, <u>numarul forajelor mentionate in Anexa 1.4.4 la Formularul nr. 7B in coloanele 6, 12 si 18 sunt estimative, pentru a avea un termen de comparatie egal intre oferte,</u> acestea regasindu-se adunate in coloana 6 din Anexa 1.4.7 la Formularul nr. 7B. Pentru informarea operatorilor economici, mentionam ca numarul de foraje indicate in coloanele 6, 12 si 18 a fost calculat in baza urmatoarelor formule: coloana nr. 6 = [col.3/10km]x[col.5/100m]xcol.4; coloana nr. 12 = [col.3/10km]x[col.11/100m]xcol.10; coloana nr. 18 = [col.3/10km]x[col.17/100m]xcol.16. Asadar: <u>- formula de calcul prevazuta in cadrul Anexei 1.4.4 la Formularul nr. 7B este corecta, scopul fiind determinarea costului investigatiilor pentru ramblee, deblee si alunecari prin stabilirea costului forajului (lei) per metru liniar,</u> tinand cont de faptul ca acest cost foraj/m include, pe langa costurile de sapare, si toate costurile aferente analizelor de laborator geotehnic pe probele de pamanturi prelevate din acesta, cat si a celor in legatura cu investigatiile/masuratorile efectuate in gaura de foraj sau in zone invecinate acesteia (exemplu: investigare penetrometrica, geofizica, presiometrie, nivel apa subterana, analiza chimica apa, etc) in conformitate cu exigentele NP 074/2014, standardele, normele, normativele in vigoare si cerintele din Caietul de Sarcini. <u>In cadrul Anexei 1.4.4, Ofertantii au obligatia respectarii formulelor de calcul expres indicate in cadrul formularului.</u> <u>- numarul estimat de foraje stabilit de Autoritatea Contractanta in coloanele 6, 12 si 18, cumulat cu numarul estimat de foraje care rezulta din celelalte anexe aferente Studiului Geotehnic, intra in formula de calcul a costului total pentru intocmire fise (lei) [coloana 8] si a costului total al studiului geotehnic [coloana 13] din Anexa 1.4.7 la Formularul nr. 7B.</u> De asemenea, Autoritatea Contractanta corecteaza erorile de completare a valorilor din cadrul coloanelor 4, 6, 10, 12, 16 si 18 din Anexa 1.4.4 la Formularul 7B, precum si a valorii din cadrul coloanei 6 din Anexa 1.4.7 la Formularul 7B. A se vedea Anexele 1.4.4 si 1.4.7 la Formularul nr. 7B aferente Lotului 2 Bistrita - Vatra Dornei <u>revizuite in Anexa nr. 1 la prezenta clarificare.</u>
LOTUL 3	
Intrebare 5	<i>Facem referire la modelul de formular Anexa nr. 1.4.4 la Formularul nr. 7A, respectiv Studiul Geotehnic – Consolidări.</i> <i>Vă rugăm să clarificați cum rezultă numărul de foraje / 100 m, respectiv 32 buc. pentru rambleu, 32 buc. pentru debleu și 39 buc. pentru alunecări.</i> <i>Totodată vă rugăm să clarificați în ce măsură aceste cantități influențează cantitățile de metri liniari de foraj, în contextul în care coloanele 6, 12 și 18 nu fac parte din formulele de calcul al prețului ofertat pentru Consolidări.</i>
Raspuns 5	In conformitate cu Anexa nr. 1.4 la Formularul nr. 7C (Studiul Geotehnic - Centralizator), prevederile Notei 1, ofertantii sunt informati astfel: <i>Numarul forajelor/ sondajelor, precum si adancimea forajelor / sondajelor (adancime invest/</i>

	<i>H invest / adancime) din cadrul rubricilor "Executie foraje" (podete, poduri, consolidari) si "Sondaje" (drum) <u>sunt estimative.</u></i> <u>Pentru a permite compararea ofertelor in baza unor cantitati identice, la faza de depunere a ofertelor, ofertantii NU VOR MODIFICA cifrele stabilite de Autoritatea Contractanta in cadrul Anexelor.</u> <u>In implementarea contractului, numarul forajelor/ sondajelor, precum si executia acestora (adancime invest / H invest / adancime) se va realiza in conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini, iar decontarea forajelor / sondajelor, pe fiecare categorie de lucrari, va fi facuta pentru cantitatea real executata (ml).</u> Astfel, <u>numarul forajelor mentionate in Anexa 1.4.4 la Formularul nr. 7C in coloanele 6, 12 si 18 sunt estimative, pentru a avea un termen de comparatie egal intre oferte,</u> acestea regasindu-se adunate in coloana 6 din Anexa 1.4.7 la Formularul nr. 7C. Pentru informarea operatorilor economici, mentionam ca numarul de foraje indicate in coloanele 6, 12 si 18 a fost calculat in baza urmatoarelor formule: coloana nr. 6 = [col.3/10km]x[col.5/100m]xcol.4; coloana nr. 12 = [col.3/10km]x[col.11/100m]xcol.10; coloana nr. 18 = [col.3/10km]x[col.17/100m]xcol.16. Asadar: <u>- formula de calcul prevazuta in cadrul Anexei 1.4.4 la Formularul nr. 7C este corecta, scopul fiind determinarea costului investigatiilor pentru ramblee, deblee si alunecari prin stabilirea costului forajului (lei) per metru liniar,</u> tinand cont de faptul ca acest cost foraj/m include, pe langa costurile de sapare, si toate costurile aferente analizelor de laborator geotehnic pe probele de pamanturi prelevate din acesta, cat si a celor in legatura cu investigatiile/masuratorile efectuate in gaura de foraj sau in zone invecinate acesteia (exemplu: investigare penetrometrica, geofizica, presiometrie, nivel apa subterana, analiza chimica apa, etc) in conformitate cu exigentele NP 074/2014, standardele, normele, normativele in vigoare si cerintele din Caietul de Sarcini. <u>In cadrul Anexei 1.4.4, Ofertantii au obligatia respectarii formulelor de calcul expres indicate in cadrul formularului.</u> <u>- numarul estimat de foraje stabilit de Autoritatea Contractanta in coloanele 6, 12 si 18, cumulat cu numarul estimat de foraje care rezulta din celelalte anexe aferente Studiului Geotehnic, intra in formula de calcul a costului total pentru intocmire fise (lei) [coloana 8] si a costului total al studiului geotehnic [coloana 13] din Anexa 1.4.7 la Formularul nr. 7C.</u> De asemenea, Autoritatea Contractanta corecteaza erorile de completare a valorilor din cadrul coloanelor 4, 6, 10, 12, 16 si 18 din Anexa 1.4.4 la Formularul 7C, precum si a valorii din cadrul coloanei 6 din Anexa 1.4.7 la Formularul 7C. A se vedea Anexele 1.4.4 si 1.4.7 la Formularul nr. 7C aferente Lotului 2 Vatra Dornei - Suceava <u>revizuite in Anexa nr. 1 la prezenta clarificare.</u>
LOTURILE 1, 2 SI 3	
Intrebare 6	<i>Prin prezenta vă solicităm respectuos să ne transmiteți următoarele clarificări cu privire la Documentația de Atribuire a contractului mai sus referit – Loturile 1, 2 și 3:</i> <i>Facem referire la modelul de formular Anexa nr. 1.4.4 la Formularul nr. 7A, respectiv Studiul Geotehnic – Consolidări.</i> <i>Din examinarea acestui formular se observă că nu au intrat în formula de calcul a prețului</i>

	<i>ofertat valorile din Coloanele nr. 6, nr. 12 și nr. 18, referitoare la nr. de foraje / 100 m. Drept urmare, în formula actuală de calcul, numărul de foraje nu influențează prețul ofertei.</i> <i>În contextul celor de mai sus, vă rugăm să clarificați / corectați formula de calcul corectă utilizată pentru Anexa nr. 1.4.4 la Formularul nr. 7A, respectiv Studiul Geotehnic – Consolidări.</i>
Raspuns 6	A se vedea Raspunsurile nr. 1, 2, 4 si 5 de mai sus.
Clarificarea din oficiu In vederea asigurarii unitatii de informatie la nivelul documentatiei de atribuire, respectiv corelarea informatiilor din Contractul de Servicii cu cele din Caietul de Sarcini, Autoritatea Contractanta opereaza urmatoarele modificari/ completari cu privire la modelul de contract publicat: 1. Prevederile articolului 7.10 se completeaza si vor avea urmatorul continut: <i>"Situatia prevăzută la Articolul 7.2 lit. b) nu reprezintă o modificare substanțială în sensul art. 221 din Legea 98/2016, cu modificările si completările ulterioare, dacă se îndeplinesc următoarele condiții cumulative: [...]"</i> 2. In cuprinsul punctului 7 al articolului 23.3, formularea "studiilor de mediu (RIM, SEA, SEICA, Studiul privind impactul proiectului asupra climei si vulnerabilitatea proiectului la schimbari climatice, Memoriu de prezentare)" se inlocuieste cu "documentatiilor de mediu (RIM, SEA, SEICA, Studiul privind impactul proiectului asupra climei si vulnerabilitatea proiectului la schimbari climatice, PMM, Memoriu de prezentare)". 3. In cuprinsul punctului 3 al articolului 24.1, paragraful: <i>Studiul de fezabilitate completat si prezentat conform cerintelor si care sa includa observatiile Autoritatii Contractante ce va respecta CONTINUTUL-CADRU al Studiului de fezabilitate din HG nr. 907/2016 va cuprinde si Studii privind ocuparea terenurilor (inclusiv Rapoartele de evaluare), Studiul Arheologic, Studiul Geotehnic, si Studiile de Evaluare a Impactului asupra Mediului (RIM, SEA, SEICA, S.Sp.M, Studiul privind impactul proiectului asupra climei si vulnerabilitatea proiectului la schimbarile climatice, PMM, in functie de decizia autoritatii competente pentru protectia mediului).</i> Se modifica si va avea urmatorul continut: <i>Studiul de fezabilitate completat si prezentat conform cerintelor Autoritatii Contractante ce va respecta CONTINUTUL-CADRU al Studiului de fezabilitate din HG nr. 907/2016 va cuprinde si Studii privind ocuparea terenurilor (inclusiv Rapoartele de evaluare), Studiul Arheologic, Studiul Geotehnic si documentatiile de mediu (RIM, SEA, SEICA, Studiul privind impactul proiectului asupra climei si vulnerabilitatea proiectului la schimbarile climatice, PMM, Memoriu de prezentare, in functie de decizia autoritatii competente pentru protectia mediului).</i> 4. Pentru corelare cu prevederile art. 23, in cuprinsul punctului 4 al articolului 24.1, paragraful: <i>Rapoarte financiare intermediare pentru asistenta tehnica acordata Beneficiarului pentru depunerea si aprobarea aplicatiei de finantare - 3 luni dupa finalizarea Studiului de Fezabilitate (14 luni de la Data de Incepere)</i> se modifica si va avea urmatorul continut: <i>Rapoarte financiare intermediare pentru asistenta tehnica acordata Beneficiarului pentru depunerea si aprobarea aplicatiei de finantare - 3 luni dupa finalizarea Studiului de Fezabilitate (17 luni de la Data de Incepere)</i> 5. Pentru corelare cu prevederile art. 23, in cuprinsul punctului 5 al articolului 24.1, paragraful: <i>Rapoarte financiare pentru pregatirea documentatiei de atribuire a contractului/lor de lucrari si asistenta tehnica acordata Beneficiarului in perioada derularii procedurii/lor de licitatii pentru lucrari - 3 luni dupa finalizarea Studiului de Fezabilitate (14 luni de la Data de Incepere)</i> se modifica si va avea urmatorul continut:	

Rapoarte financiare pentru pregatirea documentatiei de atribuire a contractului/lor de lucrari si asistenta tehnica acordata Beneficiarului in perioada derularii procedurii/lor de licitatii pentru lucrari - 3 luni dupa finalizarea Studiului de Fezabilitate (**17 luni** de la Data de Incepere)

6. In cuprinsul punctului 6 al articolului 24.1, paragrafele:

Rapoarte financiare intermediare - 14 zile de la aprobarea Variantei de traseu/ Studiului geotehnic/ Studiului Arheologic/ Documentatiei pentru ocuparea terenurilor (inclusiv rapoarte de evaluare)/ Studiilor de mediu (RIM, SEA, SEICA, Studiul privind impactul proiectului asupra climei si vulnerabilitatea proiectului la schimbari climatice, Memoriu de prezentare)/ Studiului de fezabilitate final/ prestarea activitatilor aferente categoriilor de asistenta tehnica solicitate;

Rapoartele financiare intermediare se vor intocmi in baza Propunerii Financiare a Prestatorului cu respectarea conditiilor contractuale. Rapoartele financiare intermediare se vor emite dupa aprobarea variantei de traseu/ Studiului geotehnic/ Studiului Arheologic/ Documentatiei pentru ocuparea terenurilor/ Studiilor de mediu (RIM, SEA, SEICA, Studiul privind impactul proiectului asupra climei si vulnerabilitatea proiectului la schimbari climatice, Memoriu de prezentare)/ Studiului de fezabilitate/ prestarea activitatilor aferente categoriilor de asistenta tehnica solicitate.

se modifica si vor avea urmatorul continut:

Rapoarte financiare intermediare - 14 zile de la aprobarea Variantei de traseu/ Studiului geotehnic/ Studiului Arheologic/ Documentatiei pentru ocuparea terenurilor (inclusiv rapoarte de evaluare)/ **Documentatiilor** de mediu (RIM, SEA, SEICA, Studiul privind impactul proiectului asupra climei si vulnerabilitatea proiectului la schimbari climatice, **PMM**, Memoriu de prezentare)/ Studiului de fezabilitate final/ prestarea activitatilor aferente categoriilor de asistenta tehnica solicitate;

Rapoartele financiare intermediare se vor intocmi in baza Propunerii Financiare a Prestatorului cu respectarea conditiilor contractuale. Rapoartele financiare intermediare se vor emite dupa aprobarea variantei de traseu/ Studiului geotehnic/ Studiului Arheologic/ Documentatiei pentru ocuparea terenurilor/ **Documentatiilor** de mediu (RIM, SEA, SEICA, Studiul privind impactul proiectului asupra climei si vulnerabilitatea proiectului la schimbari climatice, **PMM**, Memoriu de prezentare)/ Studiului de fezabilitate/ prestarea activitatilor aferente categoriilor de asistenta tehnica solicitate.

7. In cuprinsul articolului 24.3, paragrafele:

Toate rapoartele si documentele care vor fi inaintate Autoritatii Contractante de către Prestator, vor fi întocmite atat în limba română, cat si traduse in limba engleza. Toate rapoartele vor fi prezentate în format electronic editabil (word, excel, CAD (dwg.) etc.) cat si pe suport hârtie si vor fi distribuite după cum urmează:

- Studiul de Fezabilitate 1exemplar original + 2 exemplare copie pe suport hartie (limba romana);
1 exemplar original (limba engleza);
2 exemplare copie pe suport electronic, format .pdf si editabil
(limba romana si engleza, cu semnături/stampile);

se modifica si vor avea urmatorul continut:

Toate rapoartele si documentele care vor fi inaintate Autoritatii Contractante de către Prestator, vor fi întocmite atat în limba română, cat si traduse in limba engleza. Toate rapoartele vor fi prezentate atat in format electronic editabil (word, excel, CAD (dwg.) etc.), cat si pe suport hârtie.

Rapoartele lunare de progres vor fi transmise pe suport hartie (1 exemplar) si pe suport electronic (pdf), atat in limba romana cat si in limba engleza, inclusiv cu semnături/ stampile, numai dupa aprobarea de catre Beneficiar.

Studiul de Fezabilitate va fi prezentat atat in format electronic .pdf si in format electronic editabil (word, excel, CAD etc.), cat si pe suport hartie si va fi distribuit dupa cum urmeaza:

- 1exemplar original + 2 exemplare copie pe suport hartie (limba romana);
1 exemplar original (limba engleza);
2 exemplare copie pe suport electronic, format .pdf si editabil (limba romana si engleza, cu semnături/stampile).

8. In cuprinsul articolului 25.2, punctul 2.2 Studiul Geotehnic, **se elimina cuvantul "completarii" din primul paragraf, care devine:**

" Plata Studiului Geotehnic se va face numai dupa aprobarea de catre Autoritatea Contractanta a Studiului Geotehnic insotit de Referatul privind verificarea de calitate la cerinta Af, intocmit de catre un Verificator Af si a Raportului Financiar si se va realiza in conformitate cu Anexa la Propunerea Financiara. "

9. In cuprinsul articolului 25.2, punctul 7. Plata directa a subcontractantilor, **paragraful 2 se corecteaza si devine:**

*Plata/Platile, inclusiv cele intermediare, se va/vor face pentru activitatile realizate in conformitate cu contractul de subcontractare, in limita sumelor mentionate in acesta, in baza prezentarii de catre subcontractant ca document justificativ - suplimentar fata de documentele mentionate mai sus (a se vedea punctele **2.1;** 2.2; 2.3; 2.4; 2.5, 2.6; 3; 4; 5) - a unui Proces Verbal de Receptie calitativ a documentelor/ studiilor/ rapoartelor/ activitatilor/ lucrarilor prevazute in contractul de subcontractare si realizate de catre subcontractant.*

10. In cuprinsul articolului 32.2 alin. (1) lit. e) **se corecteaza termenul specificat in corelare cu prevederile art. 5.1, astfel:**

*"e) Prestatorul finalizează serviciile mai devreme de termenul specificat la Articolul 5.1 din Contractul de Servicii (**18 luni**), si Prestatorul și-a îndeplinit toate activitățile prevăzute în Anexa I la prezentul contract - Caietul de Sarcini;"*