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CONTRACT DE  SERVICII  

 

"Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic de Executie pentru 

 Drum Expres GĂEȘTI – PLOIEȘTI" 

 

 

 

În temeiul Legii privind achizițiile publice nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, a 

H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare 

la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea privind achizițiile publice      

nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare și în baza Raportului procedurii de atribuire 

a contractului de achiziție publică nr. .......................... s-a încheiat prezentul contract de servicii, 

(denumit în continuare „Contractul”), 

 

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., 

denumită în continuare C.N.A.I.R. - S.A., persoană juridică română cu sediul în București, B-dul. 

Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, Cod Poștal 010873, România, înregistrată la Registrul Comerțului 

sub nr. J40/552/15.01.2004, Cod Unic de Înregistrare 16054368, atribut fiscal RO, Identificator 

Unic la Nivel European (EUID): ROONRCJ40/552/2004, având cont bancar 

RO67RNCB0082008094080001, deschis la Banca Comercială Română - Sucursala Unirea, legal 

reprezentată prin   ____________________________, Director General, (denumită în continuare 

“Autoritate Contractantă/Autoritatea Contractanta/Beneficiar”), pe de o parte, 
 

și 

........................................, persoană juridică .......... cu sediul în .........................................., 

înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. ................, Cod Unic de Înregistrare ................., 

Identificator Unic la Nivel European (EUID): ..................................., cont bancar nr. ................. 

deschis la ..................................., legal reprezentată prin .....................,  (denumită în continuare 

”Prestator”), de cealaltă parte, 
  

(denumite în continuare „Părţile”). 

 

 

Părţile au convenit următoarele: 

 

Articolul 1. OBIECTUL CONTRACTULUI DE SERVICII 
 

Obiectul contractului de servicii constă în Elaborarea Studiului de Fezabilitate și a Proiectului 

Tehnic de Execuție pentru Drum Expres Găești - Ploiești, în conformitate cu cerințele 

Documentației de Atribuire, cu respectarea prevederilor legale și a standardelor și normativelor 

tehnice în vigoare. 
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Prestatorul va presta următoarele servicii și va elabora cel puțin următoarele documente: 

1) Elaborarea Studiului de Fezabilitate, în conformitate cu legislația în vigoare (norme, 

normative, standarde, legi etc.); 

2) Elaborarea Proiectului pentru Autorizarea Executării Lucrărilor de Construire 

(PAC) și asistență tehnică până la obținerea autorizației de construire de către 

Autoritatea Contractanta/Beneficiar; 

3) Elaborarea Proiectului Tehnic de Execuție (PTE), în conformitate cu legislația în 

vigoare (norme, normative, standarde, legi etc.); 

4) Pregătirea documentației de atribuire a contractului/lor de lucrări; 

5) Acordarea de  asistență tehnică Autoritatea Contractanta/Beneficiar în perioada 

derulării procedurii/lor de licitații pentru lucrări (daca va fi cazul);  

6) Întocmirea documentației suport și asistență tehnică acordată Autoritatii 

Contractante/Beneficiarului  

7) pentru depunerea și aprobarea aplicației de finanțare. 

 

Articolul 2. TERMENI ŞI DEFINIŢII 
 

2.1. Următoarele definiţii sunt aplicabile prezentului Contract de Servicii: 

Abatere profesională: orice comportament culpabil care afectează credibilitatea profesională a 

Prestatorului, cum ar fi încălcări ale drepturilor de proprietate intelectuală, săvârşite cu intenţie sau 

din culpă gravă, inclusiv încălcări ale normelor de deontologie în sensul strict al profesiei căreia îi 

aparţine acest operator; 

Abatere profesională gravă: orice abatere comisă de Prestator care afectează reputaţia profesională 

a acestuia, cum ar fi încălcări ale regulilor de concurenţă de tip "cartel" care vizează trucarea 

licitaţiilor sau încălcări ale drepturilor de proprietate intelectuală, săvârşită cu intenţie sau din culpă 

gravă; 

Act Adiţional: document semnat de Părți care completează şi/sau modifică termenii şi condiţiile 

Contractului de Servicii; 

ANAP: reprezintă Agenţia Nationala pentru Achiziţii Publice; 

Anexa la Propunerea Financiară: documentul care defalcă valoarea contractului de servicii; 

Autoritatea Contractantă/Beneficiar: Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii 

Rutiere S.A. (C.N.A.I.R. S.A.); 

Caiet de Sarcini: documentul reprezentând Anexa I a Contractului de Servicii, elaborat de către 

Autoritatea Contractantă, care conţine specificaţii tehnice și include definirea condiţiilor din 

Contractul de Servicii şi/sau obiectivele Serviciilor, specificând, acolo unde este cazul, metodele şi 

resursele care urmează să fie utilizate de către Prestator şi/sau rezultatele ce trebuie realizate de 

către acesta; 

Caz fortuit: conform Articol 1351 alin. (3) Cod Civil, un eveniment care nu poate fi prevăzut și nici 

împiedicat de către cel care ar fi fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs; 

CE: Comunitatea Europeană; 

Comisia: Comisia Europeană; 

Conflict de interese: orice situaţie în care membrii personalului autorităţii contractante sau ai unui 

furnizor de servicii de achiziţie care acţionează în numele autorităţii contractante, care sunt 

implicaţi în desfăşurarea procedurii de atribuire sau care pot influenţa rezultatul acesteia au, în mod 
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direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi 

perceput ca element care compromite imparţialitatea ori independenţa lor în contextul procedurii de 

atribuire. Acest termen are semnificația dată de Legea privind achizițiile publice nr. 98/2016, cu 

modificările și completările ulterioare, a H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție 

publică/acordului-cadru din Legea privind achizițiile publice nr. 98/2016, cu modificările și 

completările ulterioare și de OUG 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea 

neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/ sau a fondurilor publice 

naționale aferente acestora cu modificările și completările ulterioare și se completează cu 

reglementările incidente și ghidurile de aplicare emise de Uniunea Europeană/Autoritatea de 

Management competentă pentru POST/ POIM; 

Contract de achiziţie publică: contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului 

administrativ, încheiat în scris între unul sau mai mulţi operatori economici şi una ori mai multe 

autorităţi contractante, care are ca obiect prestarea de servicii; 

Contract de Servicii sau Contract: contractul semnat și încheiat de către Părţi care are ca obiect 

realizarea serviciilor detaliate în Caietul de Sarcini, respectiv prestarea de activităţi și servicii 

pentru "Elaborare Studiu de Fezabilitate si a Proiect Tehnic de Execuție pentru Drum Expres 

Găești - Ploiești” 

Data intrării în vigoare: înseamnă data la care prezentul Contract intră în vigoare conform 

articolului 5 din Contractul de Servicii; 

Data semnării Contractului: data semnării de către ambele părți a Contractului de Servicii; 

Denunţarea unilaterală a contractului de către Autoritatea Contractantă: reprezintă dreptul 

recunoscut Autorităţii Contractante privind desfiinţarea unui contract prin voinţa unilaterală a 

Autorităţii Contractante; 

Despăgubire Generală: suma, neprevăzută expres în Contractul de Servicii, care este acordată de 

către instanțele de drept comun din România sau este convenită de către părţi ca și despăgubire 

plătibilă părţii prejudiciate în urma încălcării Contractului de Servicii de către cealaltă parte; 

Dobânda penalizatoare: înseamnă dobânda legală penalizatoare pentru plata cu întârziere a 

obligaţiilor băneşti și se stabileşte la nivelul ratei de referinţă a dobânzii de politică monetară  

comunicată de BNR plus 8 puncte procentuale; 

Documentaţia de atribuire: documentul achiziţiei care cuprinde cerinţele, criteriile, regulile şi alte 

informaţii necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare completă, corectă şi 

explicită cu privire la cerinţe sau elemente ale achiziţiei, obiectul contractului şi modul de 

desfăşurare a procedurii de atribuire, inclusiv specificaţiile tehnice ori documentul descriptiv, 

condiţiile contractuale propuse, formatele de prezentare a documentelor de către candidaţi/ofertanţi, 

informaţiile privind obligaţiile generale aplicabile;  

Durata contractului: intervalul de timp în care Prestatorul prestează serviciile pe care le presupune 

îndeplinirea contractului, începând cu Data de Incepere a contractului; 

Durata de valabilitate a contractului: reprezintă intervalul de timp în care prezentul contract este 

valabil între părți, potrivit legii, ofertei și Caietului de Sarcini, de la data intrării sale în vigoare și 

până la epuizarea convențională sau legală a oricărui efect pe care îl produce inclusiv cele care 

decurg din aplicarea Legii 10/1995 privind calitatea în construcţii - Republicare; 

Forța majoră: conform Articol 1351(2) Cod Civil, un eveniment extern, imprevizibil, absolut 

invincibil și inevitabil; 
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Garanția de Bună Execuţie: garanția constituită de Prestator în scopul asigurării Autorității 

Contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a Contractului de 

Servicii; 

Instrucţiuni către ofertanţi: document elaborat de Autoritatea Contractanta/Beneficiar, care 

contine detaliile referitoare la formalităţile ce trebuie îndeplinite în legătură cu procedura de 

atribuire în cauză, modul în care operatorii economici trebuie să structureze informaţiile ce urmează 

a fi prezentate pentru a răspunde cerinţelor din anunţul de participare, respectiv detalii procedurale 

cum ar fi precizări privind garanţiile solicitate, modul în care trebuie întocmite şi structurate 

propunerea tehnică şi cea financiară, criteriul de atribuire ce urmează a fi aplicat, precum şi 

termenele procedurale ce trebuie respectate şi căile de atac ce pot fi utilizate.  

Legea aplicabilă: Legea Română; 

Lună: luna calendaristică; 

Managerul de Proiect: persoana fizică sau juridică responsabilă cu monitorizarea implementării 

contractului în numele Autorităţii Contractante/ Beneficiarului; 

MIV: Manualul de Identitate Vizuală pentru Programul Operațional în vigoare la data realizării 

măsurilor de informare și publicitate; 

Moneda națională: moneda Statului Autoritatii Contractanta/Beneficiarul, respectiv Leu; 

MPGT: Master Plan General de Transport; 

MTIC: Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor. 

Ofertă: actul juridic prin care operatorul economic îşi manifestă voinţa de a se angaja din punct de 

vedere juridic într-un contract de achiziţie publică. Oferta cuprinde propunerea financiară, 

propunerea tehnică, precum şi alte documente stabilite prin Documentaţia de atribuire; 

Operator economic: orice persoană fizică sau juridică, de drept public ori de drept privat, sau grup 

ori asociere de astfel de persoane, care oferă în mod licit pe piaţă prestarea de servicii, inclusiv 

orice asociere temporară formată între două ori mai multe dintre aceste entităţi; 

Ordin Administrativ/ Dispoziție Administrativă: orice instrucţiune, modificare, comandă sau 

dispoziţie emise de Managerul de Proiect către Prestator privind prestarea Serviciilor din cadrul 

contractului sau pentru a clarifica, completa şi/sau modifica termenii şi condiţiile Contractului; 

Ordinul de începere al Contractului: notificarea emisă de către Autoritatea Contractantă prin care 

înștiințează Prestatorul data la care acesta poate începe prestarea serviciilor (Data de Începere a 

contractului); 

Ordinul de mobilizare: instrucțiunea emisă de către Managerul de Proiect în care sunt menționate 

categoriile de Utilaje/Echipamente necesar a fi mobilizate și care sunt precizate în Programul de 

prestare a serviciilor; 

Ordin de Modificare: orice instrucțiune, modificare, comandă sau dispoziție emisă de Managerul 

de Proiect către Prestator prin care se modifică în mod nesubstanțial termenii și condițiile 

Contractului de Servicii sau prin care se realizează modificările nesubstanțiale la Contractul de 

servicii; 

OM REZ: reprezinta Ordinul de Modificare privind utilizarea rezervelor de implementare, 

respectiv orice instrucțiune, modificare, comandă sau dispoziție emisă de Managerul de Proiect 

către Prestator privind utilizarea rezervelor de implementare în cadrul Contractului de Servicii; 

Penalitate Contractuală: despăgubirea stabilită în Contractul de Servicii ca fiind plătibilă de către 

una din părţile contractante către cealaltă parte în caz de neîndeplinire a obligaţiilor din Contractul 

de Servicii, în caz de neîndeplinire a unei părţi a acestuia sau de îndeplinire cu întârziere a 

obligaţiilor, faţă de Termenele Limită, astfel cum au fost stabilite între părţi; 
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Prestator/Proiectant: operatorul economic care a devenit parte în Contractul de Servicii pentru a 

desfășura Servicii; 

Preţul Contractului: suma cu caracter maximal așa cum aceasta este stabilită în articolul 4 al 

Contractului de Servicii; 

Proiectul: documentatia în legătură cu care sunt prestate Serviciile în baza Contractului de Servicii; 

Proiectul Tehnic de Execuţie: reprezinta documentaţia prin care proiectantul dezvoltă, detaliază şi, 

după caz, optimizează, prin propuneri tehnice, scenariul/opţiunea aprobat(ă) în cadrul studiului de 

fezabilitate; componenta tehnologică a soluţiei tehnice poate fi definitivată ori adaptată 

tehnologiilor adecvate aplicabile pentru realizarea obiectivului de investiţii, la faza de proiectare - 

proiect tehnic de execuţie, în condiţiile respectării indicatorilor tehnico-economici aprobaţi şi a 

autorizaţiei de construire/desfiinţare. Proiectul tehnic de execuţie conţine părţi scrise şi părţi 

desenate, necesare pentru execuţia obiectivului de investiţii. 

Proiectul Tehnic de Execuţie, inclusiv detaliile de execuţie se verifică de către specialişti 

verificatori de proiecte atestaţi pe domenii/subdomenii de construcţii şi specialităţi pentru instalaţii, 

în scopul verificării îndeplinirii cerinţelor fundamentale aplicabile construcţiilor, pentru protejarea 

vieţii oamenilor, a bunurilor acestora, a societăţii şi a mediului şi pentru asigurarea sănătăţii şi 

siguranţei persoanelor implicate, pe întregul ciclu de viaţă a construcţiilor. 

Semnificatia este data de H.G. nr. 907/2016 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei 

tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare 

a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii cu modificări şi completări 

ulterioare. 

Proiectul pentru Autorizarea Executarii Lucrarilor de Construire (PAC): reprezinta 

documentatia pentru emiterea autorizatiei de construire, reglementata prin Legea nr. 50/1991 

privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările si completarile 

ulterioare;  

Propunerea tehnică: document al ofertei, elaborat pe baza cerințelor din Caietul de Sarcini, 

stabilite de Autoritatea Contractantă; 

Propunerea financiară: document al ofertei prin care se furnizează informațiile cerute prin 

documentația de atribuire cu privire la preț, tarif, alte condiții financiare și comerciale 

corespunzătoare satisfacerii cerințelor solicitate de Autoritatea Contractantă; 

Reprezentantul autorizat al Autorităţii Contractante: Managerul de Proiect sau altă persoană 

fizică sau juridică, desemnată de către Autoritatea Contractantă ulterior semnării Contractului și ale 

cărei atribuții vor fi stabilite de către Autoritatea Contractantă. În acest sens, Autoritatea 

Contractantă va notifica Prestatorul cu privire la identitatea reprezentantului său autorizat; 

Rezilierea contractului: se înţelege desființarea pe viitor a Contractului de Servicii, fără ca aceasta 

să aducă atingerea prestațiilor succesive care au fost făcute anterior rezilierii; 

Servicii: înseamnă orice activități, servicii care trebuie să fie realizate de către Prestator în vederea 

elaborarii Studiului de Fezabilitate si a Proiectului Tehnic de Execuție pentru Drum Expres 

Găești - Ploiești, în conformitate cu prevederile HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și 

conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții 

finanțate din fonduri publice, cu respectarea legislatiei si reglementarilor tehnice curente in vigoare 

și vor include, dar nu se vor limita la acestea: activităţi, investigatii, servicii de proiectare, analize, 

evaluări, studii, etc.; 
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Sectoarele aferente Studiului Geotehnic: se vor defini de catre Autoritatea Contractantă si 

Prestator dupa semnarea contractului de servicii si constituirea Garantiei de Buna Executie. Acestea 

vor fi mentionate si in Raportul de Inceput.   

Stat Autoritate Contractantă: România. 

Specificaţii tehnice: cerinţe, prescripţii, caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui produs, 

serviciu sau lucrare să fie descris, în mod obiectiv, într-o manieră corespunzătoare îndeplinirii 

necesităţii Autorităţii Contractante; 

Standard: o specificaţie tehnică adoptată ca standard internaţional, standard european sau standard 

naţional de către un organism de standardizare recunoscut, pentru aplicare repetată sau continuă, 

care nu este obligatorie; 

Standard european: un standard adoptat de o organizaţie de standardizare europeană, care este pus 

la dispoziţia publicului; 

Standard internaţional: un standard adoptat de un organism de standardizare internaţional, care 

este pus la dispoziţia publicului; 

Standard naţional: un standard adoptat de un organism de standardizare naţional, care este pus la 

dispoziţia publicului; 

Subcontractant: înseamnă orice operator economic care nu este parte a unui contract de achiziţie 

publică şi care execută anumite părţi ori elemente ale lucrărilor sau ale construcţiei ori îndeplinesc 

activităţi care fac parte din obiectul contractului de achiziţie publică, răspunzând în faţa 

Prestatorului de organizarea şi derularea tuturor etapelor necesare în acest scop; 

Studiu de Fezabilitate: documentaţia tehnico-economică prin care se stabilesc principalii indicatori 

tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii pe baza necesităţii şi oportunităţii realizării 

acestuia şi care cuprinde soluţiile funcţionale, tehnologice, constructive şi economice ce urmează a 

fi supuse aprobării; 

Termene Limită: termenele se calculeaza conform urmatoarelor reguli: 

 a) la calculul unui termen exprimat în zile, luni sau ani de la un anumit eveniment ori act sau 

acţiune, data la care se produce respectivul eveniment, act ori acţiune nu se ia în considerare; 

b) cu aplicarea în mod corespunzător a dispoziţiilor lit. a) şi d), termenul exprimat în zile începe să 

curgă la începutul primei ore a primei zile a termenului şi se încheie la expirarea ultimei ore a 

ultimei zile a termenului; 

c) cu aplicarea în mod corespunzător a dispoziţiilor lit. a) şi d), termenul exprimat în luni sau ani 

începe să curgă la începutul primei ore a primei zile a termenului şi se încheie la expirarea ultimei 

ore a zilei care reprezintă ziua din ultima lună sau an corespunzătoare zilei în care a început să 

curgă termenul; dacă, în cazul termenului exprimat în luni sau ani, în luna în care se încheie 

termenul nu există o zi corespunzătoare zilei în care a început să curgă termenul, termenul se 

încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a lunii respective; 

d) dacă ultima zi a unui termen exprimat în zile, luni sau ani este o zi de sărbătoare legală, duminică 

sau sâmbătă, termenul se încheie la expirarea ultimei ore a următoarei zile lucrătoare; 

e) la calculul unui termen exprimat în zile lucrătoare se aplică în mod corespunzător dispoziţiile lit. 

a), b) şi d), cu deosebirea că zilele nelucrătoare din cadrul termenului nu se iau în considerare; 

Tert susținător: persoana care, în baza Angajamentului ferm de susținere încheiat în conformitate 

cu prevederile art. 182, art. 183, art. 184, art. 185 alin. (2) din Legea privind achizițiile publice nr. 

98/2016, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 48, art. 49 și art. 50 din H.G. nr. 

395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea privind achizițiile publice nr. 
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98/2016, cu modificările și completările ulterioare, pune la dispoziţia Prestatorului resursele 

financiare și/sau tehnice şi profesionale invocate în acest Angajament ferm de susținere, confirmă 

faptul că va garanta materializarea aspectelor ce fac obiectul respectivului Angajament ferm de 

susținere și că se obligă să asigure îndeplinirea completă și reglementară a obligațiilor contractuale 

prin implicarea sa directă, în cazul în care Prestatorul întâmpină dificultăți pe parcursul derulării 

prezentului contract. Terțul susținător este chemat să îndeplinească el însuși obligațiile ce nu pot fi 

îndeplinite de către Prestatorul căruia i-a fost acordata susținere. În cazul în care Prestatorul a 

demonstrat îndeplinirea criteriilor referitoare la situaţia economică şi financiară invocând susţinerea 

unui/unor terţ/terţi, Prestatorul şi terţul/terţii susţinător/susţinători au obligația de a răspunde în mod 

solidar pentru executarea contractului de achiziţie publică. Răspunderea solidară a terţului/terţilor 

susţinător/ susţinători se va angaja sub condiţia neîndeplinirii de către acesta/aceştia a obligaţiilor 

de susţinere asumate prin Angajamentul ferm de sustinere; 

UE: Uniunea Europeană; 

Zi/Zile: zilele calendaristice, în afara cazului în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare;  

Zi/Zile lucrătoare: zilele lucrătoare care trebuie luate în considerare la aplicarea prezentului 

Contract sunt toate zilele, altele decat sambata și duminca, zile de sarbatoare legala și alte zile în 

care, potrivit legii, nu se lucreaza. 

Zi/Zile nelucrătoare: sâmbata și duminca, zi de sărbătoare legală și alte zile în care, potrivit legii, 

nu se lucrează. 

 

2.2 Acolo unde în context sunt folosite cuvinte la singular acestea vor fi considerate și la plural și 

viceversa, iar cuvintele la masculin vor fi considerate și la feminin și viceversa. 

 

2.3 Cuvintele referitoare la persoane sau părti vor include societătile și companiile, precum și orice 

organizatie avand personalitate juridică. 

 

Articolul 3. STRUCTURA CONTRACTULUI DE SERVICII 

 

3.1. Prestatorul va îndeplini serviciile în condițiile stabilite în prezentul Contract de Servicii care 

include, în ordinea enumerării, prezentul Contract împreună cu orice Act Adiţional la Contractul de 

Servicii şi următoarele anexe: 

Anexa I: Caietul de Sarcini și anexele acestuia, inclusiv (dacă este cazul) clarificarile/ 

completarile și/sau măsurile de remediere aduse până la depunerea ofertelor (dacă 

este cazul); 

Anexa II: Oferta, respectiv Propunerea tehnică și Propunerea financiară, inclusiv clarificarile/                          

modificarile din perioada de evaluare; 

Anexa III: Instrumentul de garantare emis în condițiile legii, pentru constituirea garanției de 

bună execuție; 

Anexa IV: Angajamentulul Ferm de susținere din partea unui terț (dacă este cazul); 

Anexa V:   Contractele încheiate de Prestator cu subcontractantii nominalizați în ofertă (dacă  

este cazul); 

Anexa VI:      Acordul de asociere autentificat (dacă este cazul); 

Anexa VII:     Formulare și alte documente relevante (inclusiv Clarificări/Completări și/sau                             

Modificări). 

Anexa VIII:    Scrisoarea de garanție pentru plata avansului. 
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3.2. Toate clarificările, completările și modificările realizate la Documentația de atribuire până la 

depunerea ofertei, inclusiv, dacă este cazul, măsurile de remediere/clarificările aduse acestora până 

la depunerea ofertelor, precum și clarificările, completările și modificările realizate în perioada 

evaluării ofertei fac parte din prezentul Contract și clarifică și/sau completează și/sau modifică 

documentele la care fac referire. 

3.3. În condițiile existenței unor contradicții între prevederile documentelor anexe la prezentul 

contract, documentele vor prevala în conformitate cu succesiunea enunțată mai sus. 

3.4.  În cazul în care, pe parcursul executării prezentului contract, se constată că anumite elemente 

ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în Caietul de Sarcini, 

prevalează prevederile Caietului de Sarcini. 

 

Articolul 4. PREȚUL CONTRACTULUI DE SERVICII 

 

4.1. Prețul Contractului este de ............................ Lei, la care se adaugă TVA în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare. 

Plățile vor fi efectuate de Autoritatea Contractanta/Beneficiar către Prestator numai pe baza 

facturilor însoțite de documente justificative. 

4.2. Preţul Contractului este ferm în lei si nu va fi ajustat/revizuit pe toată durata contractului. 

 

Articolul 5. DURATA CONTRACTULUI DE SERVICII  

 

5.1. Durata prezentului Contract de Servicii este de 24 luni de la Data de Începere a 

contractului. 

5.2. Data intrării în vigoare a Contractului de Servicii va fi în termen de 5 zile lucratoare de la 

data semnării Contractului, sub condiția constituirii Garanției de Bună Execuție, în condițiile 

prevăzute la articolul 27 din prezentul Contract de Servicii. 

5.3. Data de Începere a Contractului de Servicii va fi notificată de către Autoritatea Contractantă 

după data intrării în vigoare a Contractului (conform articolului 5.2), dar nu mai târziu de 15 zile 

lucrătoare de la data intrării în vigoare a contractului. Pâna la data specificată în Notificarea 

Autorității Contractante (Ordinul de Începere), Prestatorul va fi mobilizat atât din punct de vedere 

al personalului cat si din punct de vedere al echipamentelor/utilajelor necesare desfășurarii 

activității. Data de Începere a contractului menționată în Notificare (Ordin de Incepere) nu 

poate depăşi 2 luni de la data emiterii Notificării (Ordinul de Începere), dar nu va fi mai scurtă 

de 15 zile lucrătoare de la Notificare (Ordinul de Începere). Autoritatea Contractantă este 

exonerată de orice costuri suplimentare pentru această perioadă. 

De la această dată, Prestatorul va fi mobilizat, atât din punct de vedere al personalului, cât și din 

punct de vedere al echipamentelor/ utilajelor necesare desfășurării activității. 

5.4. Durata de valabilitate a contractului: reprezintă intervalul de timp în care prezentul contract 

operează valabil între părți, potrivit legii, ofertei și Caietului de Sarcini, de la data intrării sale în 

vigoare și până la epuizarea conventională sau legală a oricăror efecte pe care le produce, inclusiv 

cele care decurg din aplicarea Legii 10/1995 privind calitatea în construcţii - republicata.  
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Articolul 6. NOTIFICĂRI ȘI COMUNICĂRI 

 

6.1. Notificările si orice altă eventuală corespondentă in legătură cu indeplinirea prezentului 

Contract vor fi considerate valabil indeplinite si vor produce efecte numai dacă vor fi transmise de 

o parte contractantă celeilalte părti, in scris, prin scrisoare recomandată la adresele mentionate in 

contract sau prin fax cu confirmare de primire si vor fi considerate efectuate la data primirii lor. 

Notificarea se consideră efectuată si dacă a fost remisă personal, sub semnătură autorizată de 

primire. Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon sau e-mail, cu conditia confirmarii in 

scris a primirii comunicarii. 

6.2. Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul 

primirii. 

6.3. Atunci cand există un termen limită pentru primirea unei comunicări scrise, expeditorul trebuie 

să solicite confirmarea primirii respectivei comunicări. In toate situatiile, expeditorul va lua toate 

măsurile necesare pentru a asigura primirea in termen a comunicărilor. 

6.4. Orice notificare, consimtămant, aprobare, certificare sau decizie a personalului Prestatorului 

sau a reprezentantului autorizat al Autorității Contractante conform Contractului de Servicii, va fi 

formulata în scris, dacă nu se prevede altfel. 

6.5. Orice instructiuni si ordine orale vor fi confirmate in scris, 

6.6. Orice modificare a adresei precizate in preambulul prezentului contract devine opozabilă 

celeilalte părţi numai dacă a fost notificată în condiţiile stabilite in prezentul articol. 

6.7. Orice modificare a contului și a băncii în care se efectuează plățile trebuie notificată de 

Prestator Autorității Contractante. 

6.8. Autoritatea Contractantă va notifica în scris Prestatorul cu privire la numele persoanelor care se 

vor ocupa de implementarea contractului (Managerul de Proiect). Prestatorul va notifica în scris 

Autoritatea Contractantă cu privire la numele persoanei sale de contact, precum și cu privire la 

modificarea contului bancar. 

 

Articolul 7. SUBCONTRACTAREA 

 

7.1. Prestatorul va prezenta contractele încheiate între Prestator şi subcontractant/ subcontractanţi 

care vor cuprinde denumirea subcontractanţilor şi datele de contact ale acestora, partea/ părţile din 

contract care urmează a fi îndeplinite de către aceştia, valoarea la care se ridică partea/ părţile 

respective, cesiunea de creanță, precum şi acordul subcontractanţilor cu privire la aceste aspecte. In 

cazul in care subcontractantii opteaza/ nu opteaza pentru plata directa, acest aspect trebuie 

mentionat obligatoriu in cadrul contractului de subcontractare. 

7.2. Înlocuirea/ introducerea subcontractanţilor de către Prestator pe toata durata contractului poate 

interveni în următoarele situaţii: 

a) înlocuirea subcontractanţilor nominalizaţi în ofertă şi ale căror activităţi au fost indicate 

în ofertă ca fiind realizate de subcontractanţi, 

b) declararea unor noi subcontractanţi ulterior semnării contractului de achiziţie publică în 

condiţiile în care serviciile ce urmează a fi subcontractate au fost prevăzute în ofertă fără a 

se indica iniţial opţiunea subcontractării acestora. Niciun contract de subcontractare nu va 

crea raporturi contractuale între Subcontractant şi Autoritatea Contractanta/Beneficiar.  

c) renunţarea/retragerea subcontractanţilor din contractul de achiziţie publică. 
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7.3. În situaţiile prevăzute la Articolul 7.2, Prestatorul va prezenta contractele încheiate între 

Prestator şi subcontractanţii declaraţi ulterior, care să conţină obligatoriu, cel puţin elementele 

menționate la Articolul 7.1.  

7.4. În situaţiile prevăzute la Articolul 7.2, noii subcontractanţi au obligaţia de a prezenta o 

declaraţie pe propria răspundere prin care îşi asumă respectarea prevederilor Caietului de Sarcini şi 

a Propunerii tehnice depuse de către Prestator la ofertă, aferentă activităţii supuse subcontractării.  

7.5. Contractele menţionate la Articolul 7.3 şi declaraţiile menţionate la Articolul 7.4 vor fi 

prezentate cu cel puţin 15 zile înainte de momentul începerii prestării serviciilor de către noii 

subcontractanţi.  

7.6. (1) În situaţiile prevăzute la Articolul 7.2, noii subcontractanţi au obligaţia de a transmite 

certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere 

prevăzute la art. 164, 165 şi 167 din Legea privind achizițiile publice nr. 98/2016, cu modificările și 

completările ulterioare şi a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţilor de implicare în 

contractul de achiziţie publică.  

(2) În scopul efectuării verificării prevăzute la alin. (1), Prestatorul va transmite Autorității 

Contractante o declaraţie pe proprie răspundere a subcontractantului propus de Prestator în 

conformitate cu prevederile art. 193-195 din Legea privind achizițiile publice nr. 98/2016, cu 

modificările și completările ulterioare, precizând că nu se află în niciuna dintre situaţiile ce atrag 

respingerea/ excluderea acestuia de către Autoritatea Contractantă.  

(3) În sensul Articolului 7.6 alin. (1), Autoritatea Contractantă are obligaţia de a verifica inexistenţa 

unei situaţii de excludere prevăzute la art. 164, 165 şi 167 din Legea privind achizițiile publice         

nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, în legătură cu subcontractanţii propuşi. 

(4) Autoritatea Contractanta/Beneficiar nu va accepta subcontractantul propus de către Prestator în 

situația în care a stabilit, în urma analizei informaţiilor şi documentelor prezentate de acesta sau a 

luat cunoştinţă în orice alt mod că acesta se află întruna din situaţiile de excludere prevăzute la art. 

164, 165 şi 167 din Legea privind achizițiile publice nr. 98/2016, cu modificările și completările 

ulterioare. 

(5) În cazul în care este identificată o situaţie de respingere a subcontractantului propus de 

Prestator, Autoritatea Contractantă va solicita Prestatorului să înlocuiască subcontractantul propus 

în legătură cu care a rezultat, în urma verificării, că se află în această situaţie.  

(6) Prestatorul va prezenta documente relevante care să dovedească forma de înregistrare a 

subcontractantului propus şi, după caz, de atestare ori apartenenţă din punct de vedere profesional, 

în conformitate cu cerinţele legale din ţara în care este stabilit subcontractantul propus.  

(7) În cazul în care este necesar ca subcontractantul propus de către Prestator să deţină o autorizaţie 

specială sau să fie membru al unei anumite organizaţii pentru a putea presta serviciile în cauză în 

statul de origine, Autoritatea Contractantă are dreptul de a solicita Prestatorului să demonstreze că 

subcontractantul deţine o astfel de autorizaţie sau că este membru al unei astfel de organizaţii, iar 

Prestatorul are obligația de a pune la dispozitia Autorității Contractante documente relevante în 

acest sens.  

(8) Autoritatea Contractantă are dreptul de a solicita Prestatorului să transmită informaţii şi 

documente relevante referitoare la capacitatea tehnică a subcontractanţilor propuşi, cu privire la 

partea/părţile din contract pe care aceştia urmează să o/le îndeplinească efectiv. 

(9) În cazul în care, din informaţiile şi documentele prezentate potrivit alin. (7) si alin. (8), nu 

rezultă că subcontractantul propus are capacitatea tehnică necesară pentru partea/părţile din contract 
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pe care acesta urmează să o/le îndeplinească efectiv, Autoritatea Contractantă va respinge 

subcontractantul propus.  

7.7. Înlocuirea/introducerea subcontractanţilor de către Prestator, în perioada de implementare a 

contractului, se realizează numai dupa obtinerea acordului scris al Autorităţii Contractante. 

7.8. (1) În situaţia prevăzută la Articolul 7.2 lit. a), valoarea aferentă activităţilor subcontractate va 

fi cel mult egală cu valoarea declarată în cadrul ofertei ca fiind subcontractată.  

(2) În situaţia prevăzută la Articolul 7.2 lit. a), obiectul noului contract de subcontractare nu trebuie 

să modifice obiectul contractului de subcontractare anterior.  

(3) Obiectul şi valoarea noului contract de subcontractare nu vor conţine serviciile prestate de către 

subcontractantul iniţial şi nici valoarea aferentă acestora.  

7.9. În situaţia prevăzută la Articolul 7.2 lit. b), Prestatorul are dreptul de a implica noi 

subcontractanţi pe durata executării contractului, cu condiţia ca nominalizarea acestora să nu 

reprezinte o modificare substanţială a contractului de achiziţie publică.  

7.10. Situaţia prevăzută la Articolul 7.2 lit. b) nu reprezintă o modificare substanţială in sensul art. 

221 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, 

dacă se îndeplinesc următoarele condiţii cumulative:  

a) introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra îndeplinirii criteriilor de 

calificare/selecţie sau în privinţa aplicării criteriului de atribuire raportat la momentul evaluării 

ofertelor;  

b) introducerea unui nou subcontractant nu modifică Preţul Contractului încheiat între Autoritatea 

Contractantă şi Prestator;  

c) introducerea unui nou subcontractant este strict necesară pentru îndeplinirea contractului de 

achiziţie publică;  

d) prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general al obiectului 

contractului de achiziţie publică, fapt ce presupune că scopul contractului, precum şi indicatorii 

principali ce caracterizează rezultatul respectivului contract rămân nemodificaţi.  

7.11. În situaţia prevăzută la Articolul 7.2 lit. c), în cazul în care un contract de subcontractare este 

denunţat unilateral/reziliat de către una dintre părţi, Prestatorul are obligaţia de a prelua 

partea/părţile din contract aferente activităţii subcontractate sau de a înlocui acest subcontractant cu 

un nou subcontractant în condiţiile Articolul 7.2 lit. a).  

7.12. Prestatorul va răspunde pentru actele şi faptele subcontractantilor săi şi ale experţilor, 

agenţilor, salariaţilor acestora, ca şi cum ar fi actele sau faptele Prestatorului, ale experţilor, 

agenţilor sau salariaţilor acestuia. Aprobarea de către Autoritatea Contractantă a subcontractării 

oricărei părţi a prezentului contract de achizitie publică sau a angajării de către Prestator a unor 

subcontractanți pentru desfăşurarea activităților stabilite nu va exonera Prestatorul de niciuna dintre 

obligaţiile sale asumate prin Contractul de Servicii.  

7.13. Orice modificare a contractului prin înlocuirea/introducerea subcontractanților pe durata 

executării contractului de achiziţie publică se va realiza prin Ordin Administrativ cu respectarea 

prevederilor prezentului contract, iar acesta va reprezenta acordul de voință al Autorităţii 

Contractante.  

7.14. În cazul subcontractării, executarea contractului de achizitie publică rămâne în obligația și sub 

supravegherea Prestatorului şi acesta va răspunde faţă de Autoritatea Contractantă pentru calitatea 

prestației subcontractantului, Prestatorul având însă drept de regres împotriva subcontractantului. 

7.15. În cazul în care un subcontractant nu își execută obligațiile asumate prin contractul de 

subcontractare față de Prestator, Autoritatea Contractantă sau Managerul de Proiect poate/pot 
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solicita Prestatorului fie să înlocuiască respectivul subcontractant cu un subcontractant având 

calificările şi experienţa solicitate de Autoritatea Contractantă, fie să preia el însuşi executarea 

contractului.  

7.16. Introducerea unui nou subcontractant, orice schimbare a subcontractantului, sau orice 

încredinţare a activităților stabilite în cadrul prezentului contract de către subcontractant către terţe 

părţi, fără aprobarea prealabilă în scris a Autorității Contractante, va fi considerată o încălcare a 

contractului, situație care îndreptățește Autoritatea Contractantă la aplicarea unei penalități 

Prestatorului, în cuantum de 20% din suma alocată pentru activitățile subcontractate, pentru fiecare 

caz în parte, asa cum reiese din contractul de subcontractare. 

7.17. În situația în care este necesară înlocuirea unui subcontractant, Prestatorul are obligația de a 

nu încheia un nou contract de subcontractare cu niciunul/oricare dintre ofertanții declarați 

necâstigători în cadrul procedurii de atribuire a prezentului contract de achiziție publică.  

7.18. Nerespectarea obligațiilor cu privire la declararea/înlocuirea subcontractanților de către 

Prestator potrivit prevederilor prezentului articol din contractul de achiziție publică va fi 

considerată o încălcare a prezentului contract. 

 

Articolul 8. ASIGURAREA INFORMAȚIILOR DE CĂTRE AUTORITATEA 

CONTRACTANTĂ 

 

8.1. Autoritatea Contractantă va pune la dispoziția Prestatorului cu promptitudine orice informatii 

și/sau documente/ studii existente pe care le detine și care pot fi relevante pentru realizarea 

contractului. Aceste documente vor fi returnate Autorității Contractante la sfârșitul perioadei de 

implementare a contractului sau la solicitarea Autorității Contractante. 

8.2. Autoritatea Contractantă va asigura accesul la alte date relevante, care vor fi solicitate în mod 

rezonabil de catre Prestator, în limita existenței lor și va colabora, atât cât este posibil, cu 

Prestatorul, pentru furnizarea informațiilor pe care acesta din urmă le poate solicita în mod 

rezonabil pentru realizarea contractului. 

 8.3. Autoritatea Contractantă va asigura legătura cu instituțiile guvernamentale relevante, ministere, 

autorități locale, etc. 

8.4. Pentru a se economisi timp in dinamica realizarii studiului de trafic, C.N.A.I.R. S.A. va asigura 

acces Prestatorului declarat castigator la Modelul National de trafic implementat la CESTRIN. 

8.5.  Evaluarea de impact asupra sigurantei rutiere si auditul de siguranta rutiera, în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 265/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, cade in sarcina Autoritatii 

Contractante. 

8.6.  Autoritatea Contractanta/Beneficiar este responsabila pentru obținerea autorizației de 

construire, pe baza documentelor elaborate de către Prestator, avand in vedere prevederile art. 43 

lit. b din Legea 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructie – republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

 

Articolul 9. OBLIGAŢII GENERALE ALE PRESTATORULUI 

 

9.1. Prestatorul va presta Serviciile prevăzute în Caietul de Sarcini, în condiţiile şi la termenele 

stabilite în Caietul de Sarcini și prin prezentul Contract. 

9.2. Prestatorul va respecta şi se va supune tuturor legilor şi reglementărilor legale în vigoare în 

România şi se va asigura că şi personalul său, salariat sau contractat de acesta, conducerea sa, 
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subordonaţii acestuia şi salariaţii din teritoriu vor respecta şi se vor supune de asemenea aceloraşi 

legi şi reglementări.  

9.3. Prestatorul va despăgubi Autoritatea Contractantă în cazul oricăror pretenţii şi acţiuni în justiţie 

rezultate din orice incălcari ale prevederilor în vigoare de către Prestator, personalul său, salariat 

sau contractat de acesta, inclusiv conducerea sa, subordonaţii acestuia, precum şi salariaţii din 

teritoriu. 

9.4. Prestatorul va realiza Serviciile în baza Contractului de Servicii cu atenție, eficienţă şi 

diligență, conform celor mai înalte standarde profesionale, cu respectarea termenelor limită stabilite 

pentru fiecare etapă de realizare a Serviciilor potrivit prevederilor Contractului de Servicii. 

9.5. Prestatorul se va conforma Ordinelor Administrative/ Dispozițiilor Administrative şi 

solicitărilor reprezentantului legal al Autorităţii Contractante/ Managerului de Proiect, în termenele 

comunicate de către acesta. Când Prestatorul apreciază că Ordinele Administrative/ Dispozițiile 

Administrative sunt emise cu depășirea competenţei reprezentantului legal al Autorităţii 

Contractante/ Managerului de Proiect, ori nu corespund scopului Contractului de Servicii, va 

notifica Managerul de Proiect, sub sancţiunea decăderii, într-un termen de 10 zile de la data primirii 

Ordinului. Executarea Ordinului Administrativ/ Dispoziției Administrative nu va fi suspendată prin 

această notificare. 

9.6. Prestatorul va considera toate documentele şi informaţiile care ii sunt puse la dispoziţie 

referitoare la Contractul de Servicii drept private şi confidenţiale şi, cu excepţia cazului în care este 

necesar pentru executarea Contractului, nu va publica sau divulga niciun element al Contractului de 

Servicii fără acordul scris prealabil al Autorității Contractante ori al Managerului de Proiect. Dacă 

există divergenţe cu privire la necesitatea publicării sau divulgării în scopul executării Contractului 

de Servicii, decizia finală va aparţine Autorității Contractante. 

9.7. Dacă Prestatorul este o Asociere alcătuita din două sau mai multe persoane, toate aceste 

persoane vor fi ținute individual și solidar responsabile de îndeplinirea obligațiilor din Contractul 

de Servicii. Persoana desemnată de Asociere să acționeze în numele sau în cadrul Contractului de 

Servicii va avea autoritatea de a reprezenta și angaja contractual Asocierea. 

9.8. În cazul în care Prestatorul este o asociere alcătuită din două sau mai multe persoane, iar una 

sau mai multe persoane se află în imposibilitatea derulării contractului, asociatul/ asociații rămas/ 

rămași vor îndeplini în mod solidar obligațiile rămase de executat. 

9.9. Orice modificare a componenței Asocierii fără acordul prealabil scris al Autorităţii 

Contractante va fi considerată o încălcare a Contractului de Servicii. În această situație, Părțile 

inițiale ale Asocierii vor fi ținute solidar și individual responsabile de îndeplinirea obligațiilor din 

Contractul de Servicii prestate până la acea dată. 

9.10. Dacă nu a fost solicitat sau convenit în alt sens de către UE, Prestatorul va întreprinde 

demersurile necesare pentru a se asigura că finanțarea a fost mediatizată corespunzător. Toate 

măsurile de informare și publicitate realizate de Prestator vor respecta prevederile Manualului de 

Identitate Vizuală pentru Programul Operațional Infrastructură Mare (secțiunea 

Documentație sub-secțiunea Publicitate) sau ale Manualului de Identitate Vizuală în vigoare la 

data realizării acestora. 
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Articolul 10. OBLIGAȚII SPECIFICE ALE PRESTATORULUI 

 

10.1. Obligațiile specifice ale Prestatorului sunt detaliate în Anexa I: Caietul de Sarcini. Prestatorul 

are obligația de a realiza toate cerințele incluse în Caietul de Sarcini, în condiţiile şi la termenele 

stabilite în acesta și prin prezentul Contract de Servicii. 

10.2. Prestatorul are obligația de a-și îndeplini atribuțiile/obligațiile conform prezentului Contract 

de servicii inclusiv anexele acestuia (în special Anexa I: Caietul de Sarcini), cu respectarea 

prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în constructii - republicata cu modificări şi 

completări ulterioare, Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificări şi completări 

ulterioare, HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conţinutul-cadru al documentaţiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanțate din fonduri publice, cu 

modificarile și completările ulterioare, precum și cu prevederile legislației incidente în materie, în 

vigoare. 

10.3. Prestatorul va elabora un plan general si un plan detaliat pentru fiecare dintre activitatile, 

serviciile solicitate in Anexa I: Caietul de Sarcini. Atat planul general cat si planul detaliat vor fi 

prezentate Autoritatii Contractante în Raportul de Început. De asemenea, atasat Raportului de 

Inceput va fi un model pentru viitoarele Rapoarte de Progres Lunare si un plan al Sistemului de 

Management al Calitatii Prestatorului pentru derularea serviciilor.  

10.4. Prestatorul va fi responsabil de corectitudinea si acuratetea datelor, studiilor si solutiilor 

propuse in cadrul Studiului de Fezabilitate si Proiectului Tehnic de Executie, conform prevederilor 

Caietului de Sarcini. Prestatorul va raspunde pentru prestatia sa si va justifica corespunzator 

solutiile alese potrivit prevederilor si conditiilor contractuale, oricand pe durata de viata a 

Proiectului. 

10.5. Prestatorul va oferi asistenta Autoritatii Contractante pentru orice problema identificata pe 

parcursul implementarii Proiectului, ori de cate ori este solicitat, conform legislatiei in vigoare si 

conditiilor contractuale.  

 

Articolul 11. CODUL DE CONDUITĂ 

 

11.1. Prestatorul va acționa întotdeauna loial și imparțial și ca un consilier de încredere pentru 

Autoritatea Contractantă conform regulilor și/sau codului de conduită al profesiei sale, precum și cu 

discreția necesară. Se va abtine să facă afirmatii publice în legătură cu Proiectul sau Serviciile 

prestate fără să aibă aprobarea prealabilă a Autorității Contractante, precum și să participe în orice 

activități care sunt în conflict cu obligațiile sale contractuale în raport cu Autoritatea Contractantă. 

Nu va angaja Autoritatea Contractantă în niciun fel, fără a avea acordul prealabil scris al acesteia și 

va prezenta această obligatie în mod clar terților, dacă va fi cazul. 

11.2. Când Prestatorul sau oricare din subcontractanții, personalul, expertii, agentii sau subordonații 

săi, se oferă să dea, ori sunt de acord să ofere ori să dea, sau dau oricărei persoane, mită, bunuri în 

dar, facilităti ori comisioane în scopul de a determina ori recompensa indeplinirea ori neindeplinirea 

oricărui act sau fapt privind Contractul de Servicii sau orice alt contract incheiat cu Autoritatea 

Contractantă, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice persoană în legătură cu Contractul de 

Servicii sau cu orice alt contract incheiat cu Autoritatea Contractantă, Autoritatea Contractantă 

poate decide încetarea Contractului de Servicii, fără a aduce atingere niciunui drept anterior 

dobândit de Prestator în baza Contractului de Servicii. 
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11.3. Plățile către Prestator aferente Contractului de Servicii vor constitui singurul venit ori 

beneficiu ce poate deriva din Contractul de Servicii și atat Prestatorul, cât și personalul său salariat 

ori contractat, inclusiv conducerea sa și salariatii din teritoriu nu vor accepta niciun comision, 

discount, alocatie, plată indirectă ori orice altă formă de retribuție în legătură cu sau pentru 

executarea obligațiilor din Contractul de Servicii. 

11.4. Prestatorul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo redevență, facilitate sau 

comision cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat, utilizate în scopurile 

Contractului de Servicii sau ale Proiectului, fără aprobarea prealabilă în scris a Autorităţii 

Contractante. 

11.5. Prestatorul și personalul său vor respecta secretul profesional pe toată durata Contractului de 

Servicii, inclusiv pe perioada oricărei prelungiri a acestuia, precum și după încetarea Contractului 

de Servicii.  

În acest sens, cu excepția cazului în care se obține acordul scris prealabil al Autorităţii Contractante, 

Prestatorul și personalul său, salariat ori contractat de acesta, incluzând conducerea și salariații din 

teritoriu, nu vor comunica niciodată oricărei alte persoane sau entități, nicio informație 

confidențială divulgată lor sau despre care au luat cunoștință și nu vor face publică nicio informație 

referitoare la recomandările primite în cursul sau ca rezultat al derulării Serviciilor. Totodată, 

Prestatorul și personalul său nu vor utiliza în dauna Autorității Contractante informațiile ce le-au 

fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, cercetărilor desfășurate în cursul sau în scopul 

executării Contractului de Servicii. În situația nerespectării obligațiilor prevăzute la articolul 11.5 

din Contractul de Servicii, Prestatorul va fi obligat la plata unei penalități în cuantum de 5% din 

Prețul Contractului, pentru fiecare caz în parte. 

11.6. Executarea Contractului de Servicii nu va genera cheltuieli comerciale neuzuale. Dacă apar 

totuși astfel de cheltuieli, Contractul de Servicii poate înceta. Cheltuielile comerciale neuzuale sunt 

comisioanele care nu sunt menționate în Contractul de Servicii sau care nu rezultă dintr-un contract 

valabil încheiat referitor la Contractul de Servicii, comisioanele care nu corespund unor servicii 

executate și legitime, comisioanele transferate către un paradis fiscal, comisioanele plătite unui 

destinatar care nu este în mod clar identificat sau comisioanele plătite unei societăți care potrivit 

tuturor aparențelor este o societate interpusă. 

11.7. Prestatorul va furniza Autorităţii Contractante, la cerere, documente justificative cu privire la 

conditiile în care se execută Contractul de Servicii. Autoritatea Contractantă va efectua orice 

documentare sau cercetare la fata locului pe care o consideră necesară pentru strângerea de probe în 

cazul oricărei suspiciuni cu privire la existența unor cheltuieli comerciale neuzuale. 

 11.8. Pe perioada de implementare a Contractului de Servicii, Prestatorul şi personalul său și/sau 

subcontractantul/ții acestuia și/sau terțul/ii susținător/i, vor respecta drepturile omului, nu vor aduce 

atingere obiceiurilor politice, culturale şi religioase dominante în România și vor respecta 

obligaţiile stabilite potrivit Articolului 51 din Legea privind achizițiile publice nr. 98/2016, cu 

modificările și completările ulterioare, respectiv reglementările obligatorii în domeniile mediului, 

social şi al relaţiilor de muncă, stabilite prin legislaţia adoptată la nivelul Uniunii Europene, 

legislaţia naţională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convenţiile şi acordurile internaţionale 

în aceste domenii, pe parcursul executării contractului de achiziţie publică. 
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Articolul 12. CONFLICTUL DE INTERESE 

 

12.1. Având în vedere prevederile Legii achizitiilor publice nr. 98/2016, cu modificările și 

completările ulterioare și ale OUG 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sanctionarea 

neregulilor apărute în obtinerea și utilizarea fondurilor europene si/ sau a fondurilor publice 

nationale aferente acestora, Prestatorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa 

orice situație care ar putea compromite executarea obiectivă și imparțială a Contractului de Servicii.  

12.2. Orice conflict de interese apărut în timpul executării Contractului de Servicii trebuie notificat 

în scris Autorității Contractante fără întârziere. 

12.3. Autoritatea Contractantă își rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate sunt 

corespunzătoare și poate solicita măsuri suplimentare dacă este necesar. Prestatorul se va asigura că 

personalul său, salariat sau contractat de el, inclusiv conducerea și salariatii din teritoriu, nu se află 

intr-o situatie care ar putea genera un conflict de interese.  

12.4. Fără a aduce atingere prevederilor articolului 18 din prezentul contract, Prestatorul va înlocui, 

imediat și fără vreo compensație din partea Autorități Contractante, orice membru al personalului 

său salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori salariatii din teritoriu, care se regăsește într-o 

astfel de situație cu o altă persoană care să îndeplinească criteriile de calificare/selecție solicitate în 

cadrul Documentației de Atribuire/Caietului de Sarcini și/sau să obțină același punctaj aferent 

factorilor de evaluare (după caz). În vederea înlăturării oricărui dubiu, Părțile convin ca înlocuirea 

oricărui membru al personalului Prestatorului decurgând dintr-un conflict de interese va fi 

considerată o nerespectare a obligațiilor contractuale ale acestuia, caz în care acesta va fi obligat la 

plata către Autoritatea Contractantă a unei penalități în cuantum de 10.000 Lei pentru fiecare 

persoană înlocuită. Aceasta nu va aduce atingere dreptului Autorități Contractante de a solicita și 

obține repararea oricăror prejudicii decurgând dintr-un astfel de conflict de interese.  

Dacă persoana înlocuită a făcut obiectul aplicării unor factori de evaluare, Prestatatorul va propune 

o persoană înlocuitoare care să obțină cel puţin acelaşi punctaj ca persoana înlocuită. 

12.5. Prestatorul trebuie să evite orice contact care ar putea sa-i compromită independența ori pe 

cea a personalului său, salariat sau contractat, inclusiv conducerea și salariatii din teritoriu. Cand 

Prestatorul esuează în a-si mentine independenta, Autoritatea Contractantă, fără afectarea dreptului 

acestuia de a obtine repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situatiei de conflict de 

interese, va putea decide încetarea de plin drept și cu efect imediat a Contractului de Servicii, în 

condițiile prevăzute de articolul 32 din prezentul Contract de Servicii, fără a fi necesar niciun 

preaviz, notificare sau îndeplinire a vreunei alte condiții și fără să fie necesară intervenția vreunei 

instanțe judecătorești sau arbitrale. 

12.6. (1) În cazul în care Autoritatea Contractantă identifică o situaţie potenţial generatoare de 

conflict de interese în sensul art. 59 din Legea privind achizițiile publice nr. 98/2016, cu 

modificările și completările ulterioare, aceasta are obligaţia de a întreprinde orice demersuri 

necesare pentru a stabili dacă situaţia respectivă reprezintă o situaţie de conflict de interese şi de a 

prezenta Prestatorului aflat în respectiva situaţie o expunere a motivelor care, în opinia Autorităţii 

Contractante, sunt de natură să conducă la un conflict de interese. 

(2) În cazul prevăzut la alin. (1), Autoritatea Contractantă solicită Prestatorului transmiterea 

punctului său de vedere cu privire la respectiva situaţie. 

(3) În cazul în care, în urma aplicării dispoziţiilor alin. (1) şi (2), Autoritatea Contractantă stabileşte 

că există un conflict de interese, Autoritatea Contractantă adoptă măsurile necesare pentru 
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eliminarea circumstanţelor care au generat conflictul de interese, dispunând măsuri cum ar fi 

înlocuirea persoanelor respective, atunci când le este afectată imparţialitatea. În situația în care nu 

este posibilă eliminarea circumstanţelor care au generat conflictul de interese, Autoritatea 

Contractantă poate dispune încetarea Contractului de Servicii, potrivit prevederilor articolului 32 

din prezentul Contract. 

12.7. Prestatorul are obligația de a respecta prevederile legale în domeniul achizițiilor publice și 

cele cu privire la evitarea conflictului de interese. Prestatorul nu are dreptul de a angaja sau încheia 

orice alte înţelegeri privind prestarea de servicii, direct ori indirect, în scopul îndeplinirii 

contractului de achiziţie publică, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul 

de evaluare a ofertelor depuse în cadrul unei proceduri de atribuire ori angajaţi/foşti angajaţi ai 

Autorităţii Contractante sau ai furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire 

cu care Autoritatea Contractantă/furnizorul de servicii de achiziţie implicat în procedura de 

atribuire a încetat relaţiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achiziţie publica, pe 

parcursul unei perioade de cel puţin 12 luni de la încheierea contractului, sub sancţiunea 

rezoluţiunii ori rezilierii de drept a contractului respectiv. 

 

Articolul 13. MĂSURI PRIVIND SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ. MĂSURI 

PRIVIND APĂRAREA ÎMPOTRIVA INCENDIILOR. ASIGURĂRI DE RISC 

PROFESIONAL, MEDICALE ȘI DE SECURITATEA MUNCII  

 

13.1. Având în vedere faptul că în activitatea desfășurată Prestatorul lucrează independent cu 

personal şi mijloace tehnice proprii, va purta întreaga responsabilitate asupra respectării legislaţiei de 

securitate și sănătate în muncă şi apărare împotriva incendiilor. Prestatorul îşi va instrui personalul 

pentru activităţile desfășurate conform legislaţiei și a instrucțiunilor proprii. Prestatorul are obligația 

de a asigura personalului propriu, precum și pentru alți lucrători care desfășoară activități pentru el, 

instruirea (toate fazele) privind securitatea și sănătatea în muncă și apărarea împotriva incendiilor. 

13.2. Prestatorul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă, evenimentelor şi 

incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse de echipamentele de muncă 

utilizate sau de către lucrătorii săi şi alti lucrători care desfășoară activități pentru el, în conformitate cu 

prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 şi a Normelor metodologice de aplicare 

a Legii nr. 319/2006 , aprobate prin H.G. nr. 1425/2006 modificată și completată, precum şi orice 

modificare legislativă apărută pe timpul desfăşurării contractului. 

13.3. Personalul Prestatorului este obligat, pe toata perioada de derulare a contractului, să respecte pe tot 

teritoriul Autoritatii Contractante/Beneficiarului, toate prevederile legale cu privire la securitatea și 

sănătatea în muncă şi apărarea împotriva incendiilor. 

13.4. Prestatorul poartă întreaga răspundere asupra tratării corecte, din punct de vedere al procedurii 

legale, a accidentelor de muncă, evenimentelor şi incidentelor periculoase în care sunt implicaţi proprii 

salariaţi sau alți lucrători care desfășoară activități pentru Prestator. 

13.5. În cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente periculoase în 

activitatea desfășurată, comunicarea, cercetarea şi înregistrarea accidentului de muncă revine părţii 

contractante care are contract de muncă cu salariatul implicat, respectându-se toate prevederile legale. 

13.6. Prestatorul are obligația de a instrui lucrătorii proprii, precum și alți lucrători care desfășoară 

activități pentru el, cu privire la respectarea legislației și a normelor de apărare împotriva 

incendiilor, a riscurilor de incendiu, a modului de acționare în caz de incendiu. Lucrătorii 

Prestatorului sunt obligați să respecte indicațiile planurilor de protecție împotriva incendiilor, afișate 
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la sediile Autorității Contractante/Beneficiarului/. Orice eveniment petrecut în timpul derulării  

contractului, produs din cauza lucrătorilor Prestatorului, va fi înregistrat de Prestator, conform 

legislației în vigoare. 

13.7. Pe toată durata Contractului de Servicii, Prestatorul va încheia asigurare medicală, pentru sine 

şi pentru ceilalţi salariaţi sau personal contractat de acesta în baza Contractului de Servicii. 

Autoritatea Contractanta/Beneficiarul nu îşi va asuma responsabilitatea privind cheltuielile 

medicale şi de sănătate ale Prestatorului ori ale personalului salariat sau contractant, inclusiv 

conducerea ori salariaţii din teritoriu.  

13.8. În termen de 10 zile lucrătoare de la semnarea Contractului de Servicii, Prestatorul va 

încheia şi va menţine în vigoare o poliţă de asigurare sau poliţe de asigurare de răspundere 

profesională cu despăgubire integrală pentru suma asigurată care va fi egală cu Prețul Contractului, 

asigurare ce va acoperi în integralitate, atât durata Contractului de Servicii, cât şi orice perioadă de 

prelungire a duratei Contractului de Servicii, precum si urmatoarele aspecte: 

a) răspunderea Prestatorului în caz de îmbolnăvire ori accident de muncă al salariaţilor, 

incluzând costurile repatrierii pe motive de sănătate; 

b) pierderea, distrugerea sau deteriorarea echipamentului Autorității Contractante/ 

Beneficiarului utilizat pentru executarea Contractului de Servicii (daca este cazul); 

c) răspunderea civilă în eventualitatea accidentelor provocate terţilor ori Autorității 

Contractante/Beneficiarului, ori salariaţilor ori agenţilor Autoritatii Contractante 

/Beneficiarului, ca urmare a executării Contractului de Servicii; 

d) asigurare de răspundere civilă auto pentru autoturismele conduse în România de către 

Prestator sau personalul angajat al acestuia sau de către Subcontractanti în legătură cu 

Contractul de Servicii, cu o acoperire conform prevederilor legii aplicabile. 

e) răspunderea Prestatorului pentru prejudiciile din proiectare. 

13.9. (1) Prestatorul va furniza Autorității Contractante dovezi ale încheierii poliţei de asigurare şi 

dovezi ale plăţii/plăţilor primelor de asigurare în termen de 10 zile lucrătoare de la data semnării 

Contractului. 

(2) Prestatorul va furniza dovezi ale încheierii, mentinerii in vigoare, respectiv ale prelungirilor 

poliţei de asigurare şi ale plăţilor periodice ale primelor de asigurare în termen de 10 zile lucrătoare 

de la data prelungirii poliţei de asigurare sau de la data plăţii primelor de asigurare, în caz contrar 

Autoritatea Contractanta/Beneficiarul este îndreptăţită să aplice penalităţi în cuantum de 100 Lei 

pentru fiecare zi de întârziere de la data la care Prestatorul trebuia să transmită documentele şi până 

la data la care acestea au fost transmise. 

13.10. Prestatorul, pe cheltuiala sa, va încheia şi va menţine în vigoare polița de asigurare sau 

poliţele de asigurare mai sus menționate. Cheltuielile aferente emiterii și menținerii în vigoare a 

poliței de asigurare sau poliţelor de asigurare nu sunt parte integrantă din Preţul Contractului. 

13.11. Prestatorul va fi răspunzător de monitorizarea nivelului de risc fizic la care este supus 

personalul salariat ori contractat şi de informarea continuă a Autorității Contractante/Beneficiarului 

cu privire la acest aspect. Dacă Autoritatea Contractanta/Beneficiarul ori Prestatorul au cunoştinţă 

de o ameninţare iminentă cu un pericol asupra vieţii ori sănătăţii personalului salariat ori contractat, 

Prestatorul poate lua măsuri urgente de punere la adăpost a persoanelor a căror siguranţă este 

ameninţată. Dacă astfel de acţiuni au fost întreprinse de către Prestator, ele vor fi comunicate de 

urgenţă Autorității Contractante/Beneficiarului şi pot conduce la suspendarea Contractului de 

Servicii conform articolului 28 din Contract. 
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13.12. Prestatorul trebuie să facă şi să menţină pe cheltuiala sa, şi va determina 

subcontractanţii/terţii susţinători să facă şi să menţină, pe costurile lor, dar în termenii şi condiţiile 

aprobate de Autoritatea Contractanta/Beneficiar, poliţa de asigurare de răspundere profesională cu 

acoperire minimă în cadrul Preţului Contractului şi, la cererea Autoritatii 

Contractante/Beneficiarului, va furniza dovezi prin care să arate că asemenea asigurare a fost facută 

şi menţinută valabilă, precum şi că taxele curente aferente au fost astfel plătite.  

 

Articolul 14. INSTRUCTIUNI ȘI SCHITE 

 

14.1.  Dacă Serviciile presupun elaborarea instrucţiunilor şi a desenelor de execuție, Prestatorul le 

va elabora în baza unor proceduri general recunoscute şi acceptate şi a standardelor agreate de 

Autoritatea Contractantă, ţinând cont şi de ultimele cerinţe în materie de elaborare a desenelor de 

execuție, cu respectarea prevederilor legale aplicabile. 

14.2. Prestatorul se va asigura că specificațiile și desenele și toate documentele care au legătură cu 

achiziția de produse/ servicii/ lucrări în cadrul proiectului sunt pregătite pe baza unor criterii 

imparțiale în vederea promovării competitivității între ofertanți. 

 

Articolul 15. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ 

 

15.1. Toate documentele realizate în timpul derulării prezentului contract, compilate ori elaborate 

de către Prestator sau de către personalul său salariat ori contractat în executarea Contractului de 

Servicii, vor deveni proprietatea exclusivă a Autorității Contractante dupa predarea si aprobarea 

acestora conform articolului 24. După încetarea Contractului de Servicii, Prestatorul va remite toate 

aceste documente și date Autorității Contractante. Prestatorul nu va utiliza documente și date ale 

Proiectului/ Contractului în scopuri care nu au legătură cu Contractul de Servicii fără acordul scris 

prealabil al Autorității Contractante. 

15.2. Prestatorul/ subcontractanţii acestuia nu vor publica articole referitoare la Servicii, nu vor face 

referire la aceste Servicii în cursul prestarii altor servicii pentru terți și nu vor divulga nicio 

informație furnizată de Autoritatea Contractantă, fără acordul scris prealabil al acesteia. 

15.3. Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate 

intelectuală ori industrială, dobandite în executarea Contractului de Servicii vor fi proprietatea 

exclusivă a Autorităţii Contractante, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera asa cum 

va considera de cuviintă, fără limitare geografică ori de altă natură, cu exceptia situatiilor în care 

există deja asemenea drepturi de proprietate intelectuală ori industrială. 

15.4 Nerespectarea obligațiilor menționate în alineatele precedente, de către 

Prestator/subcontractanţii acestuia, dă dreptul Autorităţii Contractante la daune interese în cuantum 

de 20.000 Lei pentru fiecare caz în parte. 

15.5. Prevederile articolului 15.1 nu înlătură răspunderea Prestatorului, aceasta se menține în 

conformitate cu prevederile Legii 10/1995 privind calitatea în construcţii - republicată si conform 

HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu 

modificarile si completarile ulterioare.. 
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Articolul 16. SCOPUL SERVICIILOR 

 

 16.1. Scopul Serviciilor este precizat în Anexa I: Caietul de Sarcini, inclusiv clarificările/ 

modificările şi/sau măsurile de remediere la acesta, după caz, din Documentația de Atribuire 

aferentă prezentului Contract de Servicii.  

16.2. Prestatorul trebuie să presteze toate Serviciile stabilite prin Contractul de Servicii, asumându-

și răspunderea specifică pentru fiecare dintre categoriile de servicii prestate. 

16.3. Prestatorul va prezenta întotdeauna cele mai bune soluții în baza cărora să poată fi luată 

decizia finală de către Autoritatea Contractantă. 

16.4. Când i se cere, Prestatorul se obligă să pregateasca o documentaţie tehnică și/sau financiară 

pentru licitarea unor lucrări și/sau părți din lucrări și/sau servicii, care să conţină toate documentele 

necesare pentru pregătirea procedurilor de atribuire de către Autoritatea Contractantă în vederea 

executării lucrărilor sau serviciilor cerute. Autoritatea Contractantă va oferi Prestatorului toate 

informaţiile necesare pentru redactarea părţii administrative a documentaţiilor tehnice și/sau 

financiare solicitate. 

 

Articolul 17. PERSONALUL ȘI ECHIPAMENTUL  

 

17.1. Prestatorul are obligația sa transmita spre aprobare Autorității Contractante cu cel puțin 15 

zile înainte de Data de Începere a Contractului menționată în Notificare (Ordinul de Începere), 

personalul pe care intenționează să-l utilizeze pentru implementarea Contractului, altul decât 

experții cheie ale căror nume și CV-uri sunt prezentate la momentul ofertei și sunt incluse în Anexa 

II a Contractului de Servicii împreună cu documentele menționate în Caietul de Sarcini. Autoritatea 

Contractantă are dreptul să aprobe sau, după caz, să respingă personalul propus de către Prestator în 

termen de 20 zile de la data primirii documentelor menționate mai sus, cu motivarea deciziei de 

respingere. 

17.2. Personalul Prestatorului care va lucra în cadrul Proiectului cu aprobarea Autorității 

Contractante  va începe prestarea sarcinilor ce-i revine la data ori în cadrul perioadei stabilite în 

Anexa I si/sau Anexa II ale Contractului de Servicii, sau, în caz contrar, la data sau în perioada 

notificată Prestatorului de către Autoritatea Contractantă sau de către Managerul de Proiect. 

17.3. Prestatorul: 

a) va inainta Managerului de Proiect, în termen de 15 zile de la data intrarii în vigoare a 

Contractului de Servicii, programul propus pentru mobilizarea personalului; 

b) va informa Autoritatea Contractantă privind data mobilizării şi demobilizării fiecărui expert; 

c) va transmite Autorității Contractante, atunci când este necesar, pentru aprobare în scris, o 

solicitare pentru numirea unor experţi pe termen scurt. 

17.4. (1) Prestatorul are obligația de a mobiliza personalul solicitat în Anexa I: Caietul de Sarcini, 

în conformitate cu prevederile Contractului, ale Caietului de Sarcini și cu prealabila notificare a 

Autorității Contractante. 

(2) Personalul care va lucra în cadrul Contractului va începe prestarea sarcinilor ce ii revin de la 

data mobilizării acestuia. 

17.5. Prestatorul va adopta toate măsurile necesare pentru a asigura în mod continuu personal 

salariat ori contractat, echipamentul și suportul necesare pentru îndeplinirea în mod eficient a 

sarcinilor acestuia. 
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17.6. Prestatorul are obligația de a menține Personalul nominalizat în ofertă și/sau aprobat ulterior, 

pe întreaga durată a contractului. 

17.7. Prestatorul are obligația de a asigura, pe întreaga durată a contractului, personalul necesar 

pentru îndeplinirea contractului, în conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini, ale 

Documentației de Atribuire și/sau prevederile legislației în vigoare. 

17.8. În cazul în care, pentru îndeplinirea în bune condiții a sarcinilor definite în cadrul Contractului 

și într-o fază ulterioară a Proiectului, Prestatorul va avea nevoie de mai mult personal decât cel 

specificat în Caietul de Sarcini, acesta va răspunde pentru asigurarea necesarului de resurse umane, 

fără a solicita costuri suplimentare. Prestatorul va asigura personal adecvat pentru îndeplinirea 

sarcinilor, în acord cu cerințele minime definite în Anexa I: Caietul de Sarcini.   

17.9. Managerul de Proiect poate dispune Prestatorului, prin emiterea unui Ordin de mobilizare, 

mobilizarea Utilajelor/Echipamentelor Prestatorului, incluse în Programul de prestare a serviciilor. 

În Ordinul de mobilizare se pot specifica și perioadele în care vor rămâne mobilizate categoriile de 

Utilaje/Echipamente. Numărul maxim de Utilaje/Echipamente ce poate fi solicitat în Ordinul de 

mobilizare rezultă din Programul de prestare a serviciilor. Prestatorul va mobiliza categoriile de 

Utilaje/Echipamente menționate în Ordinul de mobilizare, în termen de maxim 5 zile de la data 

transmiterii Ordinului de mobilizare de către Managerul de Proiect. În situația în care Prestatorul nu 

respectă acest termen, Autoritatea Contractantă este îndreptățită să perceapă penalități de întârziere 

în conformitate cu articolul 30.2 alin. (2) începând cu a 6-a zi de la data transmiterii Ordinului de 

mobilizare și până la data mobilizării categoriilor de Utilaje/Echipamente ale Prestatorului 

menționate în Ordinul de mobilizare. 

 

Articolul 18. ÎNLOCUIREA PERSONALULUI 

 

18.1. (1) Prestatorul nu va efectua schimbări ale personalului fără acordul scris prealabil al 

Autoritatii Contractante. 

(2) Prestatorul trebuie să propună din proprie initiativă înlocuirea personalului în următoarele 

situații: 

a) suspendarea Contractului de Servicii conform articolului 28 (doar în condițile în care personalul 

respectiv nu mai este disponibil la încetarea suspendării),  

b) deces (se vor prezenta certificate de deces),  

c) incapacitate fizică/psihică (dovedită prin documente medicale - certificate, adeverinte etc. - 

documente prezentate în original sau copie legalizată din care sa rezulte faptul ca expertul nu își 

poate exercita atribuțiile profesionale; documentele medicale din care nu rezultă expres 

incapacitatea expertului de a-si exercita atributiile, nu vor constitui document justificativ și nu vor 

fi acceptate de Autoritate Contractantă ca document justificativ), 

d) demisia, respectiv actul unilateral de vointa al personalului prin care încetează Contractul 

individual de muncă/ orice raport juridic dintre personal și angajator. Prin noțiunea de "demisie" așa 

cum este menționată în prezentul articol se înțelege demisia salariatului înaintata Contractantului, în 

calitatea sa de Angajator, astfel cum este reglementată de Legea 53/2003- Codul Muncii, cu 

modificările și completările ulterioare; 

e) încetarea activității expertului în cadrul prezentului Contract, dovedita cu documente 

justificative; 

f) desfacerea disciplinară a Contractului de Muncă, dovedită cu documente justificative; 
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g) pensionarea salariatului in conformitate cu prevederile legii in vigoare la momentul respectiv 

(doar in conditiile in care personalul respectiv nu mai este disponibil). 

(3) Înlocuirea personalului se realizează numai cu acceptul Autorităţii Contractante. 

Autoritatea Contractantă nu va accepta înlocuirea personalului în situația în care: 

a) noul personal nu îndeplineşte cel puţin cerințele prevăzute în cadrul Documentaţiei de atribuire. 

b) noul personal nu obţine cel puţin acelaşi punctaj ca personalul propus la momentul aplicării 

factorilor de evaluare.  

În condițiile în care se propune înlocuirea personalului și acesta îndeplinește cerințele prevăzute în 

cadrul Documentaţiei de atribuire și obține cel puţin acelaşi punctaj ca personalul propus la 

momentul aplicării factorilor de evaluare, înlocuirea respectivă nu reprezintă o modificare 

substanţială aşa cum este aceasta definită în art. 221 din Legea privind achizițiile publice nr. 

98/2016, cu modificările și completările ulterioare. 

(4) În situaţiile prevăzute la alin. (2), Prestatorul are obligaţia de a transmite pentru noul personal 

documentele solicitate prin documentaţia de atribuire, fie în vederea respectării cerințelor Caietului 

de Sarcini, fie în vederea calculării punctajului aferent factorilor de evaluare (după caz). 

18.2. Prestatorul trebuie să se asigure ca personalul își va îndeplini, pe întreaga durata a 

contractului, obligațiile stabilite în sarcina acestuia.  

18.3. În cazul în care Prestatorul nu își îndeplinește obligația de la articolul 17.6 (respectiv nu 

menține Personalul nominalizat în ofertă și/sau aprobat ulterior, pe întreaga durată a 

contractului), pentru fiecare expert - cheie înlocuit, acesta va fi obligat la plata către Autoritatea 

Contractantă a unei penalități în cuantum de 10.000 Lei, pentru fiecare caz în parte, excepție făcând 

situațiile indicate la articolul 18.1 alin. (2) lit.a), lit.b, lit.c) si lit. g). Situațiile menționate la 

articolul 18.1 alin. (2) lit.d), lit.e) și lit.f), respectiv demisia expertilor - cheie, încetarea activității 

acestora în cadrul prezentului Contract și desfacerea disciplinară a Contractului de Muncă al 

acestora nu exonerează Prestatorul de aceasta obligatie și consecințele încălcării ei. Autoritatea 

Contractanta/Beneficiar nu va aplica penalitatea prevăzută in prezentul articol, pentru personalul 

non-cheie sau pentru categoria “alti experti”. 

18.4. (1) Pe parcursul derulării Contractului de Servicii, pe baza unei cereri scrise motivate și 

justificate, Autoritatea Contractantă poate solicita înlocuirea dacă consideră că un membru al 

personalului nu își îndeplinește sarcinile din Contractul de Servicii. 

(2) În situația în care oricare membru al personalului (experți cheie, experti non-cheie, alți experți) 

va fi înlocuit, Prestatorul va transmite Autorității Contractante CV-ul în original al noului expert 

propus împreună cu documentele justificative menționate în Instructiuni care Ofertanti si/sau în 

Caietul de Sarcini, care să permită calcularea punctajului aferent factorilor de evaluare dupa metoda 

inclusă în documentația de atribuire și/sau îndeplinirea cerintelor din Caietul de Sarcini. Dacă 

persoana înlocuită a facut obiectul aplicării unor factori de evaluare, Prestatorul va propune o 

persoană înlocuitoare care să obțină cel puţin acelaşi punctaj ca persoana înlocuită. 

(3) În cazul respingerii acestora, Autoritatea Contractantă va notifica în scris motivele respingerii. 

În caz de respingere, Autoritatea Contractantă va fi îndreptățită să solicite Prestatorului, iar acesta 

va fi obligat la plata unor penalități de întarziere în cuantum de 500 Lei pe zi de întârziere/per 

persoană din cadrul categoriei experți cheie, alți experți, penalități care vor curge de la data 

comunicării respingerii personalului propus și până la data aprobării de către Autoritatea 

Contractantă a unor persoane propuse de Prestator, care sa obtină cel puţin acelaşi punctaj ca 

personalul propus şi acceptat iniţial, la momentul aplicării factorilor de evaluare solicitați în 
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Documentația de Atribuire sau după caz a îndeplinirii calificării/experienței/studiilor/atestatelor 

solicitate prin Caietul de Sarcini. 

(4) Costurile suplimentare generate de înlocuirea personalului incumbă Prestatorului. În cazul în 

care expertul nu este înlocuit imediat și sarcinile acestuia urmează să fie preluate după o anumită 

perioadă de timp de către noul expert, Autoritatea Contractantă poate solicita Prestatorului să 

desemneze un expert temporar pentru Proiect, până la sosirea noului expert sau să ia alte măsuri 

pentru a compensa absenta temporară a expertului respectiv.  

18.5. În cazul în care Prestatorul nu este în măsură să furnizeze un înlocuitor care să îndeplinească: 

a) cel puțin punctajul obținut, în urma aplicării factorilor de evaluare din Fișa de date a achizitiei, 

de către expertul cheie care urmează a fi înlocuit  

si/sau 

b) cerințele din Caietul de Sarcini, pentru restul personalului, altul decât experții cheie,  

Autoritatea Contractantă poate să decidă rezilierea Contractului de Servicii în conformitate cu 

articolul 32 din Contractul de Servicii. 

18.6. Aprobarea si/sau înlocuirea personalului se va putea face cu respectarea prevederilor relevante 

din Contractul de Servicii şi Documentatia de Atribuire, astfel: 

a) pentru expertii cheie la care s-au aplicat factori de evaluare inlocuirea acestora va face obiectul 

unui Act Aditional; 

b) pentru personalul la care nu s-au aplicat factori de evaluare inlocuirea acestora va face obiectul 

unui Ordin Administrativ.  

După aprobarea fiecărui expert de către Autoritatea Contractantă, Prestatorul va notifica Autoritatea 

Contractantă asupra datei de mobilizare a expertului.  

18.7. Aprobarea si/sau înlocuirea personalului, altul decat experții cheie, se va putea face cu 

respectarea prevederilor relevante din Contractul de servicii şi Caietul de Sarcini prin 

corespondență scrisă între părți. După aprobarea fiecărui expert de către Autoritatea Contractantă, 

Prestatorul va notifica Autoritatea Contractantă asupra datei de mobilizare a expertului. 

18.8. Prestatorul are obligația de a se asigura că personalul utilizat în cadrul Contractului potrivit 

prevederilor articolelor din prezentul Contract de Servicii nu va genera situații de natura 

conflictului de interese. În situația în care Prestatorul și/sau Autoritatea Contractantă descoperă 

situaţii potenţial generatoare de conflict de interese sau orice situaţii care ar putea duce la apariţia 

unui conflict de interese în sensul Articolului 59 din Legea privind achizițiile publice nr. 98/2016, 

cu modificările și completările ulterioare, se vor aplica prevederile articolului 12 Conflictul de 

interese. 

 

Articolul 19. ZILELE SI ORELE LUCRĂTOARE 

 

Zilele și orele de lucru ale Prestatorului sau ale personalului salariat sau contractat al Prestatorului 

din Statul Autorităţii Contractante vor fi stabilite în baza legilor, reglementărilor și uzantelor 

specifice din Statul Autorităţii Contractante și în acord cu prevederile Contractului de Servicii. 

 

Articolul 20. MODIFICAREA CONTRACTULUI DE SERVICII 

 

20.1. (1) Modificări la contract se pot aduce prin Acte Adiţionale și/sau prin Ordine Administrative, 

în condițiile stipulate în prezentul articol. 
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(2) Contractul de achiziţie publică poate fi modificat numai prin semnarea unui Act Adițional care 

să reflecte modificările de la pct. a) și b) de mai jos, fără organizarea unei noi proceduri de 

atribuire, în cazul în care:  

a) Prestatorul și-a schimbat forma de organizare și/sau denumirea societății; 

b) Prestatorul este înlocuit de un nou Prestator, în situația în care drepturile şi obligaţiile 

Prestatorului iniţial rezultate din contractul de achiziţie publică sunt preluate, ca urmare a unei 

succesiuni universale sau cu titlu universal în cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin 

fuziune sau divizare, achizitie sau insolventa, de către un alt operator economic care îndeplineşte 

criteriile de calificare şi selecţie stabilite iniţial, cu condiţia ca această modificare să nu presupună 

alte modificări substanţiale ale contractului de achiziţie publică şi să nu se realizeze cu scopul de a 

eluda aplicarea procedurilor de atribuire prevăzute de Legea privind achizițiile publice nr. 98/2016, 

cu modificarile si completarile ulterioare. 

(3) Modificările ce derivă din alte clauze de revizuire și opțiuni (dacă nu reprezintă modificări 

substanţiale), modificările nesubstanțiale (în sensul art. 221 alin 1. lit. e) din Legea privind 

achizițiile publice nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare), precum și cele cu privire 

la introducerea/înlocuirea subcontractanților, înlocuirea personalului, se pot realiza, după caz, prin 

Ordin Administrativ/Act Adiţional.  

(4) Modificările contractului: 

a) generate de schimbări/modificări legislative/ normative/ STAS-uri/ norme/ ordine/ instrucțiuni/ 

etc.; 

b) generate de solicitări ale Autorităților/ Entităților/ Institutiilor ce eliberează avize/ acorduri/ 

autorizații/ permise sau de alte entități care au atribuțiuni în legătură cu proiectul (MTIC, MFE, 

Jaspers, Instituții Centrale și/sau Locale, ARR, Autoritatea Contractanta/Beneficiar/MAI, SRI, 

Verificatori Atestați, etc.); 

c) privind prelungirea termenelor de predare a rapoartelor/ livrabilelor (documentelor/ 

documentației) (termene intermediare) precizate în Caietul de Sarcini, în condițiile în care nu se 

prelungește durata contractului; 

d) generate de mobilizarea slabă a personalului Prestatorului; 

e) generate de înlocuirea personalului nominalizat de Prestator pentru îndeplinirea contractului, la 

care s-au aplicat factori de evaluare; 

f) generate de prelungirea duratei contractului, posibil generate de, dar nu exclusiv:  

 f1    prelungirea termenelor de predare a rapoartelor/livrabilelor; 

f2 completarea documentației (Autoritatea Contractanta/Beneficiar poate solicita completări 

suplimentare la documentație, chiar dacă aceasta este întocmită în conformitate cu 

prevederile legale, datorită exigențelor MTIC, MFE pentru realizarea unei documentatii 

cu nivel ridicat de acuratete/incredere); 

       f3   întârzieri și/sau alte dificultăți în obținerea de către Prestator a tuturor avizelor, acordurilor, 

permiselor și a autorizațiilor necesare; 

       f4    întârzieri în urma verificării documentației de către verificatorii atestați; 

       f5 întârzieri cauzate de necesitatea prelungirii procedurii de licitatie pentru atribuirea 

contractului de achiziţie publică de lucrari (după caz). 

g) generate de înlocuirea/introducerea subcontractanților; 

h) generate de înlocuirea personalului nominalizat pentru îndeplinirea contractului, la care nu s-au 

aplicat factori de evaluare; 
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i) modificări generate de aplicarea legii privind monumentele istorice, realizarea auditului de 

siguranță rutieră, de elaborarea PUZ, dacă este cazul; 

j) modificări generate de cerințe privind cercetare și lucrări arheologice; 

se realizează în conformitate atât cu prevederile Legii privind achizițiile publice nr. 98/2016, cu 

modificările și completările ulterioare și ale H.G. 395/2016, cu modificările și completările 

ulterioare, cât și cu prevederile contractuale și nu vor afecta caracterul general al contractului. 

(5) Durata contractului va putea fi extinsă atunci când apar situații independente de voința 

Prestatorului. 

(6) Pentru motivele menționate la Articolul 20.1 alin. (4), lit. f) (modificari ale contractului 

generate de prelungirea duratei contractului) și prin excepţie de la prevederile Articolului 5.1, 

conform prevederilor din Documentația de atribuire, pentru evitarea blocajelor, obținerea 

documentației necesare și finalizarea contractului, durata contractului poate fi prelungită prin Act 

Adițional, fără suplimentarea valorii contractului și fără a afecta dreptul Autorităţii Contractante de 

a aplica penalități de întârziere sau de a solicita despăgubiri. 

(7) Modificările specificate la Articolul 20.1 alin. (4) lit. a), b), c), d), g), h), i) și j) se realizează, în 

scris, prin Ordin Administrativ.   

(8) Modificările specificate la Articolul 20.1 alin. (4) lit. e) și f) se realizează în scris prin Act 

Adițional. 

(9) Orice modificare a adresei, contului bancar și a băncii în care se efectuează plățile, sau a 

titularului de cont si a contului in care se va face plata, va fi notificată de părți prin transmiterea în 

scris prin scrisoare recomandată, fax, cu confirmare de primire, sau transmitere directă și vor fi 

considerate efectuate la data confirmarii primirii lor de către Părți. 

(10) Actele Adiţionale/ Ordinele Administrative încheiate nu trebuie să conducă în niciun caz la 

alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe 

baza căruia Prestatorul a fost declarat câştigător în urma finalizării procedurii de atribuire.  

Dacă solicitarea de modificare provine de la Prestator, acesta trebuie să înregistreze solicitarea la 

Autoritatea Contractantă cu cel puţin 15 de zile înainte de data preconizată pentru intrarea în 

vigoare a Actului Adiţional/ Ordinului Administrativ.  

(11) Autoritatea Contractanta/Beneficiar va notifica în scris Prestatorul cu privire la numele şi 

adresa persoanei/lor care se vor ocupa de implementarea contractului (Managerul de Proiect). 

Prestatorul va notifica în scris Autoritatea Contractanta/Beneficiar cu privire la numele şi datele de 

contact ale persoanei care se va ocupa de implementarea contractului.  

20.2. În completarea articolului 20.1 (4) şi prin excepţie de la prevederile articolului 5.1, conform 

opţiunii din Instructiuni catre Ofertanti, pentru evitarea blocajelor, obţinerea documentaţiei 

necesare şi finalizarea contractului, durata contractului poate fi prelungită din unul sau mai multe 

din motivele de mai jos, prin Act Adiţional, fără suplimentarea valorii contractului şi fără a afecta 

dreptul Autorităţii Contractante de a aplica penalităţi de întârziere sau de a solicita despăgubiri: 

a) necesitatea completării documentației realizate de Prestator. Autoritatea Contractantă poate 

solicita completări suplimentare la documentație, chiar dacă aceasta este întocmită în 

conformitate cu prevederile legale, datorită exigențelor MTIC, MFE, etc., pentru realizarea 

unei documentații cu nivel ridicat de acuratețe/ încredere, 

b) materializarea riscurilor de apariție a întârzierilor și/sau alte dificultăți în obținerea de către 

Prestator a tuturor avizelor, acordurilor, permiselor și autorizatiilor necesare, având în vedere 

implicarea mai multor autorități și instituții în emiterea acestora, care pot impune diverse 

condiții și/sau constrângeri, 
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c) neobținerea de către Prestator la timp sau chiar deloc a unuia sau mai multor avize/ acorduri 

(imposibilitatea de obținere de către Prestator la timp sau chiar deloc a unuia sau mai multor 

avize/acorduri poate genera riscuri care pot conduce la imposibilitatea de obținere a altor 

autorizații necesare, fapt ce ar determina blocarea realizării proiectului), 

d) materializarea riscurilor de apariție a unor întârzieri în urma verificării documentației de 

către verificatorii atestați. 

20.3. În cazul în care se aduc modificări Contractului de servicii, acestea trebuie să respecte 

prevederile art. 221 și ale art. 222 din Legea privind achizițiile publice nr. 98/2016, cu modificările 

și completările ulterioare. 

20.4. In situatia in care vor fi indeplinite conditiile de aplicare a prevederilor art. 221 alin. (1), litera 

f) din Legea nr. 98/2016, valoarea cu care poate fi depasit Pretul Contractului nu va depasi 10% din 

Pretul Contractului fara TVA, iar aceste sume vor fi platite conform modalitatii stipulate in 

contract. Modificarea Pretului contractului se va realiza prin Act Aditional. 

20.5. Niciun Act Adiţional nu poate fi încheiat retroactiv și nu poate produce efecte retroactive. 

20.6. Având în vedere faptul că, potrivit Raportului procedurii de atribuire nr...............  : 

a) Prestatorul a fost desemnat ofertant câştigător în baza aplicării criteriului de atribuire prevăzut în 

Instructiuni catre ofertanti: oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic - cel mai bun 

raport calitate - pret (....% propunere financiară şi ....% propunere tehnică) utilizandu-se în acest 

sens un algoritm de punctare a fiecărui factor de evaluare aşa cum a fost prevăzut în Documentaţia 

de Atribuire;  

 

b) Prestatorul a fost desemnat ofertant câştigător în următoarele condiţii: ....................... (se vor 

completa la semnarea Contractului: factorii de evaluare, punctajele aferente fiecărui factor, 

obţinute conform Raportului procedurii de atribuire nr.........., Anexa/Anexele.............. la Contract, 

în care sunt incluse elementele care au stat la baza obţinerii punctajelor), 

pentru a nu altera rezultatul procedurii de atribuire aferente prezentului contract, eventuala 

modificare a elementelor mai sus menţionate pe parcursul derulării contractului nu va conduce la 

obţinerea unui punctaj inferior celui precizat în contract şi în Raportul procedurii de atribuire.   

 

Articolul 21. INFORMAREA 

 

21. Prestatorul va furniza Managerului de Proiect, oricărei persoane autorizate de către Autoritatea 

Contractantă, Oficiului European și/sau Român Antifraudă, Comisiei Europene, Curții Europene de 

Audit sau Autorității de Audit de pe lângă Curtea de Conturi a României orice informație în 

legătură cu Serviciile și cu Proiectul, astfel cum Managerul de Proiect poate oricând solicita. 

 

Articolul 22. ARHIVELE 

 

22.1. Prestatorul va organiza în mod sistematic şi exact arhive şi înregistrări cu privire la Serviciile 

prestate.  

22.2. Rapoartele/ Livrabilele (documentele/ documentația) menționate la Articolul 23 trebuie 

păstrate 7 ani după ce s-a realizat plata finală prevăzută de contract. Aceste documente cuprind 

orice dovadă referitoare la venituri şi cheltuieli, precum şi orice inventar, dovezi necesare pentru 

verificarea documentelor justificative. Nepăstrarea unor asemenea documente reprezintă o încălcare 

a Contractului şi va duce automat la plata de către Prestator a oricărui prejudiciu datorat lipsei 
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acestor documente, în cazul stabilirii acestuia în dauna Autoritatii Contractante/Beneficiarului de 

către orice autoritate sau organism de control. 

22.3. Prestatorul va permite Autoritatii Contractante/Beneficiarului sau oricărei persoane autorizate 

de către Autoritatea Contractanta/Beneficiar 

, Oficiului European sau Român Antifraudă, Curţii de Conturi a României sau altor organe abilitate, 

să inspecteze sau să auditeze înregistrările şi conturile privind serviciile prestate şi să facă copii ale 

documentelor, atât în timpul, cât şi după prestarea/asigurarea serviciilor respective.  

22.4. Toate actele și/sau documentele, înscrisurile, datele și înregistrările care se află în posesia 

Prestatorului în legătură cu Contractul de servicii, precum și orice rapoarte și date cum ar fi hărți, 

diagrame, schițe, instrucțiuni, registre, planuri, statistici, calcule, baze de date, software și 

înregistrări justificative ori materiale achizitionate, compilate ori elaborate de către Prestator sau de 

către personalul său salariat ori contractat în executarea Contractului de Servicii vor fi arhivate și 

organizate în mod cronologic, sistematic și exact, grupate în dosare, numerotate și denumite în 

consecință, atât în format  tipărit, cât și în format electronic (.pdf, cât și în format editabil, după 

caz), însoțite de un opis astfel încât procesul de identificare al acestora să fie corespunzător. 

22.5. Autoritatea Contractanta/Beneficiar va putea solicita Prestatorului oricând o copie în format 

electronic a oricărui document din cele menționate anterior, Prestatorul punându-l la dispoziția 

Autorității Contractante/Beneficiarului intr-un termen de 10 zile lucratoare de la solicitare, fara 

costuri suplimentare. 

 

Articolul 23. RAPOARTE/ LIVRABILE (DOCUMENTE/ DOCUMENTAȚIE) CE 

URMEAZĂ A FI PUSE LA DISPOZIȚIE DE CĂTRE PRESTATOR ȘI 

TERMENELE DE PREDARE A LIVRABILELOR 

 

23.1. Prestatorul are obligația de a elabora și de a transmite Autorității Contractante, pe toata durata 

contractului, rapoartele/ livrabilele (documentele/ documentația) specificate în Anexa I: Caietul de 

Sarcini, precum și orice alte documente solicitate. Documentele vor fi elaborate, revizuite și 

actualizate astfel încât să respecte prevederile Caietului de Sarcini, Anexa I la prezentul contract, 

conform normativelor tehnice în vigoare, precum și în conformitate cu legislația română relevantă 

în acest domeniu. Procedurile de aprobare a rapoartelor sunt definite în prezentul Contract. 

23.2. Toate Rapoartele/ documentele vor fi transmise de Prestator Autorităţii Contractante în 

termenele prevăzute în Caietul de Sarcini și se supun prevederilor articolelor 23 și 24 din prezentul 

Contract de Servicii. În conformitate cu prevederile Anexei I: Caietului de Sarcini, Capitolul 9. 

„MONITORIZARE ȘI EVALUARE”, Sub-Capitolul 9.1. Definirea indicatorilor de performanță, se 

va accepta maxim o versiune draft a fiecărui raport/ document solicitat, conform cerințelor din 

cadrul Capitolului 8 „RAPOARTE” din Anexa I: Caietul de Sarcini. Prestatorul se va asigura ca 

versiunea draft a fiecarui raport/ document va respecta integral cerințele Anexei I: Caietul de 

Sarcini și instrucțiunile Autorităţii Contractante primite ulterior semnării contractului. În cazul 

transmiterii a mai mult de o versiune draft a unui raport/document, Autoritatea Contractantă este 

îndreptățită să aplice penalități conform articolului 30.2 alin (2) din cadrul contractului de servicii. 

Emiterea de către Autoritatea Contractantă a unor noi observații referitoare la situații care erau 

menționate deja de Prestator la primul draft și asupra cărora Autoritatea Contractanta/Beneficiar nu 

și-a exprimat un punct de vedere la momentul transmiterii primelor observații, nu va genera 

aplicarea de noi penalități. Versiunea finală a rapoartelor solicitate conform cerințelor Capitolului 8 
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„RAPOARTE” din Anexa I: Caietul de Sarcini, se consideră versiunea care va include comentariile 

Autorităţii Contractante  si a celorlalte părti implicate, acolo unde este cazul. 

23.3. Serviciile vor fi îndeplinite de către Prestator într-o perioadă de 24 luni de la Data de 

Începere a contractului în conformitate cu prevederile din Anexa I: Caietul de Sarcini.  

Datele calendaristice privind transmiterea documentelor elaborate, sunt următoarele: 

 

1. Raportul de Început va fi înaintat pentru aprobarea finală la Autoritatea Contractanta/Beneficiar 

în termen de 1 lună de la Data de Începere; 
 

2. Rapoartele de progres lunare; 
 

3. Studiul de Fezabilitate final – 14 luni de la Data de Începere; 
 

4.  Proiectul pentru Autorizarea Executării Lucrărilor si emiterea Autorizației de Construire 

- 3 luni, dupa finalizarea Studiului de Fezabilitate (17 luni de la Data de Începere); 
 

5. Proiectul Tehnic de Execuție Final - 3 luni, după obținerea Autorizației de Construire,    

(20 luni de la Data de Începere); 
 

6.  Pregatirea documentației de atribuire a contractului/lor de lucrări si Rapoarte financiare 

intermediare pentru asistență tehnică (dacă va fi cazul) acordată Autoritatii 

Contractante/Beneficiarului în perioada derularii procedurii/lor de licitatii pentru lucrari si 

pentru asistenta tehnica acordata Autoritatii Contractante/Beneficiarului pentru depunerea/ 

aprobarea aplicației de finanțare (dacă va fi cazul) – 3 luni, după elaborarea Proiectului 

Tehnic de Execuție  

(23 luni de la Data de Începere) 
 

7. Rapoartele financiare intermediare - 14 zile de la aprobarea Variantei de Traseu (Analiza 

Multicriteriala)/ Studiului geotehnic/Studiului Arheologic/ Documentatiei pentru ocuparea 

terenurilor (inclusiv Rapoartele de evaluare)/ Documentatiei de mediu (RIM, SEA, SEICA, 

Studiul privind impactul proiectului asupra climei si vulnerabilitatea proiectului la 

schimbarile climatice, Memoriu de prezentare)/Studiului de fezabilitate Final/ Proiectului 

pentru Autorizarea Executarii Lucrarilor de Construire (PAC)/ Proiectului Tehnic de 

Executie Final, respectiv prestarea serviciilor aferente celor 2 categorii de asistenta tehnica. 

 

8. Raportul de finalizare a serviciilor – 24 luni de la Data de Începere.  

 

Documentele mai sus menționate vor fi elaborate astfel încat să permită Autorității 

Contractante și altor Autorități Române utilizarea acestora ca documente suport în procesele 

decizionale, de autorizare, avizare etc., pentru susținerea aplicației de finanțare către 

Autoritatea de Management și către Comisia Europeană (după caz). 

Toate măsurile de informare și publicitate realizate de Prestator vor respecta prevederile 

Manualului de Identitate Vizuală 2014-2020 pentru Programul Operațional Infrastructură Mare 

(secțiunea Documentație, sub-secțiunea Publicitate). 

Documentele elaborate de către Prestator în cadrul contractului (Rapoarte, documentații tehnico-

economice, livrabile de orice tip și în orice format – exclusiv corespondența contractuală) vor 

respecta măsurile de identitate vizuală specifice (ex. inscriptionări, sigle, textul “Proiect finanțat 

prin [.........]”) prevăzute în Manualul de Identitate Vizuală 2014-2020 in vigoare la data realizarii 

acestora. 
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Articolul 24. TRANSMITEREA ȘI APROBAREA RAPOARTELOR/ LIVRABILELOR 

(DOCUMENTELOR) 

 

24.1. În conformitate cu prevederile Anexei I: Caietul de Sarcini, Capitolul 8. RAPOARTE, sub-

capitolul 8.1. Cerințe de raportare,  Prestatorul va pregati si prezenta urmatoarele rapoarte, atât pe 

suport de hârtie, cât și în varianta electronică editabilă și format .pdf sau alte formate strict 

specializate, astfel: 
 

1.  Raportul de Început - 1 lună de la Data de Începere 

a) În Raportul de Început se vor prezenta un plan general și un plan detaliat pentru fiecare din 

activitățile, serviciile solicitate în Anexa 1 - Caietul de sarcini, pe care Prestatorul le va realiza, 

și în care se vor descrie: metodologia propusă de abordare în elaborarea Studiului de 

Fezabilitate, Proiectul de Autorizarea Executării Lucrărilor de Construire și a Proiectului 

Tehnic de Execuție și stabilirea sectoarelor aferente studiului geotehnic, un program/ grafic/ 

calendar de implementare al serviciilor și al resurselor tehnico-materiale și de personal care vor 

fi angajate, cu termenele particulare, realizările așteptate/ momentele critice, orice probleme/ 

riscuri/ constrângeri potențiale de implementare identificate cu recomandări pentru soluționarea 

acestora, prezentarea dovezilor privind disponibilitatea și operabilitatea resurselor de personal 

specializat, echipamentelor tehnice, tehnologice în vederea derulării serviciilor etc. 

b) Autoritatea Contractanta/Beneficiar va analiza planul general și detaliat al activităților, 

serviciilor prezentate, va recomanda revizia acestor planuri, pe care Prestatorul va trebui să le 

implementeze și să le retransmită Autoritatii Contractante/Beneficiarului. Autoritatea 

Beneficiarul se va asigura că Prestatorul, prin planurile prezentate este în măsură să înceapă 

derularea cu succes a serviciilor conform obiectivelor și rezultatelor sale așteptate. 

c) Se va acorda o atenție deosebita si planurilor detaliate privind investigatiile de teren (studiile 

geotehnice, topografice, etc.) astfel incat sa existe un grad de incredere ridicat ca, prin 

implementarea planurilor prezentate, aceste investigatii si studii isi vor atinge scopul principal 

de minimizare si eliminare a riscurilor geotehnice, topografice etc. 

d) Planurile detaliate vor trebui de asemenea sa prezinte un grad ridicat de corelare intre 

activitatile, serviciile care se vor presta si nivelul,functionalitatea,operabilitatea resurselor 

tehnico-materiale, tehnologice si a resurselor umane de specialitate disponibile pe toata 

perioada derularii si realizarii activitatilor, serviciilor. 

e) Planurile detaliate prezentate vor sta la baza procedurilor si activitatilor de monitorizare si 

control ale Autoritatii Contractante /Beneficiarului asupra activititatilor, serviciilor realizate de 

catre Prestator. 

f)  Atasat Raportului de Inceput va fi un model pentru viitoarele Rapoarte de Progres si un plan al 

Sistemului de Management al Calitatii al Prestatorului pentru derularea serviciilor. 

g) Raportul de Inceput va fi pregatit in limba romana. 
 

2.  Rapoarte de progres lunare 

a) Prestatorul va intocmi Rapoarte de progres lunare – primul raport de progres va fi livrat la o 

luna dupa inaintarea Raportului de Inceput. Acestea au un rol informativ, de raportare si 
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monitorizare a progresului in implementarea serviciilor si semnalare a problemelor identificate 

pe parcursul derularii sarcinilor asumate de Prestator. 

b) Rapoartele de progres vor fi pregătite și transmise atât în limba română, cât și în limba engleză.  

În anexă, Rapoartele de Progres vor conține minutele întâlnirilor. 

c) Prestatorul va intocmi minutele tuturor sedintelor/intalnirilor la care participa si le va transmite 

spre emiterea punctului de vedere tuturor participantilor mentionati in lista de prezenta. 
 

3.   Studiul de Fezabilitate final – 14 luni de la data de incepere: 

a) La predarea livrabilelor, Prestatorul va respecta structura Studiului de fezabilitate, pe volume, 

precum si celelalte livrabile conform unei structuri propuse, minime, in Anexa 2 la Caietul de 

Sarcini. 

b) Studiul de fezabilitate completat si prezentat conform cerintelor Autoritatii 

Contractante/Beneficiarului, va respecta CONŢINUTUL-CADRU al studiului de fezabilitate 

din HG nr. 907/2016, va cuprinde  si Documentatia privind ocuparea terenurilor (inclusiv 

Rapoartele de evaluare), Studiul Arheologic, Studiul Geotehnic si  Documentatia de Mediu ( 

Raportul privind  Impactul asupra Mediului, Studiul de evaluare adecvata, Studiul privind 

impactul proiectului asupra climei si vulnerabilitatea proiectului la schimbarile climatice, 

SEICA, PMM, Memoriul de prezentare, in functie  de decizia autoritatii competente pentru 

protectia mediului conform prevederilor legislatiei in vigoare). 

c) Activitatile aferente studiului geotehnic se pot realiza si etapizat, pe sectoare. Pentru fiecare 

sector Prestatorul va elabora documentatia aferenta studiului geotehnic (conform cap. 4.6.5 din 

Anexa 1 – Caietul de Sarcini) si o va inainta Autoritatii Contractante; Referatul final privind 

verificarea de calitate la cerinta Af a studiului geotehnic, va fi inaintat dupa finalizarea tuturor 

activitatilor aferente studiului geotehnic pentru intregul drum de mare viteza. Dupa aprobarea 

studiului geotehnic – pentru fiecare sector, respectiv dupa aprobarea Referatului final privind 

verificarea de calitate la cerinta Af a studiului geotehnic, se poate emite Raportul financiar 

intermediar aferent respectivei etape. 
 

4. Proiectul pentru Autorizarea Executarii Lucrarilor si emiterea Autorizației de Construire  

– 3 luni, dupa finalizarea studiului de fezabilitate (17 luni de la Data de Incepere). 

 Autorizaţia de Construire este solicitata şi eliberată în baza Legii 50/1991 privind autorizarea 

executării lucrărilor de constructii – republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.  

5. Proiect Tehnic de Execuție Final – 3 luni, după obținerea Autorizației de Construire (20 luni 

de la Data de Începere). 

Proiectul Tehnic de Execuție  va fi întocmit în conformitate cu standardele, normativele și legislația 

în vigoare, care să includă și observațiile Autorității Contractante, cu respectarea strictă a Legii nr. 

10/1995 privind calitatea în construcții – republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
 

6. Rapoarte financiare privind pregătirea documentației de atribuire a contractului/ lor de 

lucrări și a Rapoartelor financiare intermediare pentru asistență tehnică acordată Autorității 

Contractante/ Beneficiarului în perioada derulării procedurii/lor de licitații pentru lucrări - 3 luni, 

după aprobarea Proiectului Tehnic de Execuție (23 luni de la Data de Începere). 

Vor fi întocmite două astfel de rapoarte, dupa cum urmează: 
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6.1 Raport financiar intermediar ce va include o descriere a activităților prestate în vederea 

asigurării asistenței tehnice pentru Autoritatea Contractanta/Beneficiar pe durata procedurii/lor de 

achiziție publică (inclusiv pregătirea documentației de atribuire a contactului/lor de lucrări), 

pentru perioada cuprinsă intre momentul inițierii pregătirii documentației de atribuire și data 

publicării anunțului/lor de participare, precum și pentru perioada cuprinsă între data publicării 

anunțului/lor de participare și termenul/e limită de depunere a ofertelor. În cadrul raportului vor fi 

descrise activitățile de asistență tehnică acordată Autoritatii Contractante/Beneficiarului pentru 

pregătirea documentațiilor de atribuire și elaborarea răspunsurilor la clarificările solicitate de 

potențialii ofertanți. Raportul financiar intermediar se va întocmi în baza Propunerii financiare a 

Prestatorului cu respectarea condițiilor contractuale. Acesta se va emite ulterior expirării 

termenului/ termenelor limită de depunere a ofertelor. 
 

6.2 Raport financiar intermediar ce va include o descriere a activităților prestate în vederea 

asigurării asistenței tehnice pentru Autoritatea Contractanta/Beneficiar pe durata procedurii/lor de 

achiziție publică, pentru participarea în comisia/iile de evaluare în calitate de experți cooptați (daca 

este cazul). În cadrul raportului vor fi descrise activitățile de asistență tehnică acordată Autoritatii 

Contractante/Beneficiarului prin participarea în cadrul comisiei/iilor de evaluare în calitate de 

experți cooptați. Raportul financiar intermediar se va întocmi în baza Propunerii financiare a 

Prestatorului cu respectarea condițiilor contractuale. Acesta se va emite după predarea 

raportului/rapoartelor de specialitate în cadrul cărora experții cooptați își exprimă punctul de 

vedere. 

 

7. Rapoarte financiare intermediare pentru intocmirea documentatiei suport si asistenta 

tehnica acordata Autoritatii Contractante/Beneficiarului pentru depunerea si aprobarea 

aplicatiei de finantare - 3 luni dupa aprobarea Proiectului Tehnic de Executie (23 luni de la 

data de incepere). 

Vor fi intocmite doua astfel de raporte, dupa cum urmeaza: 

7.1 Raport financiar intermediar ce va include o descriere a activitatilor prestate in vederea 

asigurarii asistentei tehnice acordata Autorității Contractante/ Beneficiarului pentru pregatirea 

documentatiei in vederea transmiterii aplicatiei de finantare din Fonduri Structurale (daca este 

cazul). Raportul financiar intermediar se va intocmi in baza Propunerii financiare a Prestatorului cu 

respectarea conditiilor contractuale. Acesta se va emite ulterior transmiterii aplicatiei de finantare. 

7.2 Raport financiar intermediar ce va include o descriere a activitatilor prestate in vederea 

asigurarii asistentei tehnice acordata Autorității Contractante /Beneficiarului pe parcursul verificarii 

aplicatiei de finantare (completari, clarificari, modificari, revizuiri) si pana la aprobarea aplicatiei 

de finantare din Fonduri Structurale (daca este cazul). Raportul financiar intermediar se va intocmi 

in baza Propunerii financiare a Prestatorului cu respectarea conditiilor contractuale. Acesta se va 

emite ulterior aprobarii aplicatiei de finantare. 
  

8. Rapoarte financiare intermediare - 14 zile de la aprobarea Variantei de Traseu (Analiza 

Multicriteriala)/ Studiului geotehnic/Studiului Arheologic/ Documentatiei pentru ocuparea 

terenurilor (inclusiv Rapoartele de evaluare)/ Documentatiei de mediu (RIM, SEA, SEICA, 

Studiul privind impactul proiectului asupra climei si vulnerabilitatea proiectului la 

schimbarile climatice, Memoriu de prezentare)/Studiului de fezabilitate Final/ Proiectului 

pentru Autorizarea Executarii Lucrarilor de Construire (PAC)/ Proiectului Tehnic de 

Executie Final, respectiv prestarea serviciilor aferente celor 2 categorii de asistenta tehnica. 



Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

CONTRACT DE  SERVICII 

"Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic de Executie pentru Drum Expres GĂEȘTI - PLOIEȘTI" 

                         Pagina 32 din 58 

 

Rapoartele financiare intermediare se vor intocmi in baza Propunerii financiare a Prestatorului cu 

respectarea conditiilor contractuale. Rapoartele financiare intermediare se vor emite dupa aprobarea 

Variantei de Traseu (Analiza Multicrietriala)/Studiului geotehnic/Studiului Arheologic/ 

Documentatiei pentru ocuparea terenurilor (inclusiv Rapoartele de evaluare)/ Documentatiei de 

mediu (RIM, SEA, SEICA, Studiul privind impactul proiectului asupra climei si vulnerabilitatea 

proiectului la schimbarile climatice, Memoriu de prezentare)/ Studiului de fezabilitate Final / 

Proiectului pentru Autorizarea Executarii Lucrarilor de Construire (PAC)/Proiectului Tehnic de 

executie Final, respectiv prestarea serviciilor aferente categoriilor de asistenta tehnica. 

Plata se va face numai dupa aprobarea raportului financiar intermediar aferent. 

9. Raportul de finalizare a serviciilor - 24 luni de la Data de Începere  

Raportul de finalizare a serviciilor sau Raportul final se va emite la finalizarea duratei de prestare a 

serviciilor și va include o descriere a tuturor activităților, studiilor, va detalia modul de îndeplinire a 

scopului contractului de către Prestator. 

24.2. (1) Prestatorul are obligația ca la elaborarea Rapoartelor să respecte structura și conținutul 

minimal descris in Anexa I - Caietul de Sarcini la prezentul contract. 

(2) Prestatorul are obligatia de a respecta cel putin structura minimala a Studiului de Fezabilitate, 

conform HG 907/2016, pe volume, conform cerintelor descrise in Anexa I - Caietul de Sarcini la 

prezentul contract. 

24.3. (1) Toate rapoartele și documentele care vor fi înaintate Autoritatii Contractante de către 

Prestator, vor fi întocmite atât în limba română, cât și traduse în limba englezî. Toate rapoartele vor 

fi prezentate în format electronic editabil (word, excel, CAD (dwg.)etc.) cât și pe suport hârtie și vor 

fi distribuite după cum urmează:  

a) C.N.A.I.R. - S.A. 

 3 copii pe suport hârtie în limba romana; 

 1 copie pe suport hârtie în limba engleza; 

 2 copii în format electronic .pdf si editabil în limba romana și engleza. 

b) MTIC/JASPERS:  1 copie în format electronic .pdf și editabil în limba română și engleză. 

(2) Rapoartele lunare de progres vor fi înaintate prin e-mail sau pe suport CD/DVD în format 

electronic atât editabil (word, excel, CAD, etc.),  cât și pdf. Numai după aprobarea de către 

Autoritatea Contractanta/Beneficiar, Prestatorul va transmite un exemplar al raportului de progres 

pe suport de hartie precum si un exemplar electronic format PDF (atat in limba romana cat si in 

limba engleza, inclusiv cu semnaturi/stampile) 

Rapoartele si documentele care vor fi inaintate vor fi înregistrate atât la Registratura Prestatorului 

cât și la cea a Autorității Contractante /Beneficiarului. Copiile în format electronic vor fi trimise 

prin e-mail sau în cazul fișierelor mari pe CD/DVD. Acestea vor fi transmise atât în limba româna 

cât și în limba engleza și vor conține inclusiv semnături/ștampile). Documentele/ Livrabilele vor 

avea obligatoriu semnatura si stampila Prestatorului. 

24.4. (1) Autoritatea Contractantă, în termen de 20 zile de la primirea Rapoartelor sau documentelor 

menționate în Anexa I: Caietul de Sarcini, va notifica Prestatorului decizia sa cu privire la acestea, 

cu indicarea motivelor în cazul respingerii Rapoartelor/documentelor sau al solicitării unor 

modificări și/ sau completari.  

(2) În situatia în care un Raport sau orice alt document este aprobat de către Autoritatea 

Contractantă condiționat de operarea unor modificări de către Prestator, Autoritatea Contractantă va 

stabili o perioadă pentru efectuarea modificărilor solicitate. 
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24.5. (1) Studiul de Fezabilitate Final se va analiza si aviza in Comitetul Tehnico-Economic al 

C.N.A.I.R. S.A., CTE MTIC si Consiliul Interministerial. 

(2) Solutiile privind amenajarea intersectiilor, inclusiv proiectele pentru semnalizare, marcaje 

rutiere si ITS vor fi supuse analizarii si vor fi avizate in cadrul CTE - Siguranta Circulatiei Rutiere- 

C.N.A.I.R. S.A anterior supunerii spre avizare in CTE - C.N.A.I.R. S.A. 

(3) Proiectul Tehnic de Executie, inclusiv proiectul pentru semnalizare si marcaje rutiere va fi 

avizat in cadrul CTE Siguranta Circulatiei Rutiere - C.N.A.I.R. S.A., precum si in CTE - C.N.A.I.R. 

S.A.. 

24.6. Prestatorul are datoria de a menține o arhivă a documentelor, desenelor, notelor din teren și 

corespondenței care va fi pusă în format electronic pe CD-uri si predata - devenind proprietatea 

Autoritatii Contractante la sfarsitul contractului. 

24.7. Dacă Prestatorul va primi cereri de copii ale documentelor sau privind alte informații legate 

de acest Proiect, aceste cereri vor fi adresate catre C.N.A.I.R. S.A. care va instructa Prestatorul in 

consecinta. Prestatorul nu va transmite documente de niciun fel fara aprobarea specifica a 

C.N.A.I.R. S.A.  

 

Articolul 25.  PLĂȚI 

 

25.1. Plata serviciilor se va face pe baza livrabilelor predate de către Prestator și aprobate de către 

Autoritatea Contractantă în urma analizării acestora. Autoritatea Contractantă va efectua plățile 

către Prestator conform prevederilor articolelor 25.2, 25.3 și 25.6. 

25.2. Plăţile se vor face în lei, în contul (bancar/de trezorerie) notificat de Prestator Autorității 

Contractante, după cum urmează: 

(1) Prestatorul poate solicita un avans în valoare de maxim 10% din Prețul Contractului. În 

situația solicitării plății în avans, aceasta se va pune în aplicare cu respectarea prevederilor Hotărârii 

Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acțiunilor și categoriilor de cheltuieli, criteriilor, 

procedurilor și limitelor pentru efectuarea de plăți în avans din fonduri publice, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, conform prevederilor Legii 500/2002 cu modificările și 

completările ulterioare, conform cu OUG nr. 83/2016, cu modificările și completările ulterioare și 

Legii nr. 241/2016 pentru aprobarea OUG nr. 7/2016 privind unele măsuri pentru accelerarea 

implementării proiectelor de infrastructură transeuropeană de transport, precum și pentru 

modificarea și completarea unor acte normative.  

Autoritatea Contractantă poate acorda avans Prestatorului, într-o singură tranşă, numai după 

constituirea Garanției pentru Returnarea Avansului, cu condiția îndeplinirii integrale a obligațiilor 

contractuale necesare acordării acestuia. 

 

(2) Pentru Studiul de Fezabilitate plata livrabilelor se va realiza după cum urmează: 

 

2.1 5% din valoarea Studiului de Fezabilitate - pentru Intocmirea Analizei Multicriteriale si 

stabilirea Variantei de Traseu;   

Plata se va face numai dupa avizarea in cadrul CTE - C.N.A.I.R. S.A. a Variantei de traseu, 

respectiv dupa aprobarea acesteia si a Raportului Financiar aferent, de catre Autoritatea 

Contractanta/Beneficiar. 
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2.2 Studiul Geotehnic 

(a) Plata Studiului Geotehnic se va realiza în 2 transe, după cum urmează:  

- Prima plată aferentă Studiului Geotehnic, în procent de 70% din valoarea totală a Studiului 

Geotehnic prezentată în Anexa la Propunerea Financiară, se va realiza după predarea și aprobarea 

de către Autoritatea Contractantă a întregului Studiu Geotehnic realizat. Prestatorul va preda 

Studiul Geotehnic însoțit de Referatul privind verificarea de calitate la cerința Af, întocmit de către 

un Verificator Af și de Raportul Financiar aferent. 

- Plata finală aferentă Studiului Geotehnic in procent de 30% din valoarea totala a Studiului 

Geotehnic prezentată în Anexa la Propunerea Financiară, se va realiza după avizarea Studiului de 

Fezabilitate pentru „Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic de Executie pentru 

Drum Expres Găești - Ploiești” în cadrul CTE-CNAIR S.A. 

(b) Alternativ modalității de plată descrise la punctul 2.2 lit. (a), Plata Studiului Geotehnic se poate 

realiza şi prin plăţi parţiale, pentru sectoare definite de Prestator şi agreate de Autoritatea 

Contractantă, după semnarea contractului, reprezentând procent din valoarea totală a Studiului 

Geotehnic prezentată de Prestator în Anexa la Propunerea Financiară. 

 

Plata parţială a Studiului Geotehnic pe sectoare se va realiza numai după îndeplinirea următoarelor 

condiţii: 

 Transmiterea documentaţiei aferente Studiului Geotehnic pentru fiecare sector în parte, 

elaborată în conformitate cu legislaţia în vigoare, însoţită de Referatul privind verificarea de 

calitate la cerinţa Af a Studiului Geotehnic pe sector; 

 Aprobarea de către Autoritatea Contractantă a Studiului Geotehnic realizat pe sector; 

 Transmiterea Raportului Financiar de către Prestator, realizat în conformitate cu cerinţele 

din Caietul de Sarcini şi aprobarea acestuia de către Autoritatea Contractantă. 

 

Valoarea totală a plăţilor parţiale pe sectoare a Studiului Geotehnic nu va depăşi 50% din 

valoarea totală a Studiului Geotehnic prezentată de Prestator în Anexa la Propunerea 

Financiară.  

 

O plată parţială, în procent de 20% din valoarea totală a Studiului Geotehnic prezentată de 

Prestator în Anexa la Propunerea Financiară, se va realiza după predare şi, respectiv, după 

aprobarea de către Autoritatea Contractantă a întregului Studiu Geotehnic realizat pentru 

Drum Expres Găești - Ploiești. 

 

Plata finala, in procent de 30% din valoarea totală a Studiului Geotehnic prezentată de 

Prestator în Anexa la Propunerea Financiară, se va realiza după Avizarea Studiului de 

Fezabilitate pentru Drum Expres Găești - Ploiești în cadrul CTE-C.N.A.I.R. S.A şi va fi 

inclusă în cadrul formulei de calcul a Plăţii Finale a Studiului de Fezabilitate pentru Drum 

Expres Găești - Ploiești. 
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2.3 Studiul Arheologic 

Plata Studiului Arheologic se va face numai dupa obtinerea avizelor de la Directiile Judetene pentru 

Cultura insotire de documentatia aferenta (Rapoarte Arheologice) si aprobarea de catre Autoritatea 

Contractanta/Beneficiar a Studiului Arheologic si a Raportului Financiar si se va realiza in 

conformitate cu Anexa la Propunerea Financiara. 

 

2.4 Documentatia pentru ocuparea terenurilor 

Plata Documentatiei pentru ocupari terenuri se va realiza, dupa aprobarea de catre Autoritatea 

Contractanta/Beneficiar a documentatiei cuprinzand coridorul avizat O.C.P.I., lista imobilelor si 

proprietarii acestora avizata de Primarie si/sau O.C.P.I., precum si raportul de evaluare pentru 

imobile si suprafete, respectiv aprobarea Raportului Financiar ce se va realiza in conformitate cu 

Anexa la Propunerea Financiara. 

 

2.5 Studiul de Evaluare a Impactului asupra Mediului 

Plata Studiului de Evaluare a Impactului asupra Mediului se va face numai dupa obtinerea 

Acordului de Mediu si aprobarea de catre Autoritatea Contractanta/Beneficiar a Raportului 

Financiar si se va realiza in conformitate cu Anexa la Propunerea Financiara. 

 

2.6 Studiul de Fezabilitate - Plata Finala (reprezentand diferenta dintre valoarea totala a 

categoriei "Studiu de Fezabilitate" si contravaloarea studiilor mentionate la punctele 2.1, 2.2, 

2.3, 2.4 si 2.5) se va face numai dupa avizarea documentatiei in CTE - CNAIR, respectiv aprobarea 

Studiului de fezabilitate si a Raportului Financiar de catre Autoritatea Contractanta/Beneficiar,  

conform formulei: PF SF= VO SF - [5% * VO SF] - [70%* VO SG] - VO SA - VO DOT-VO 

SEIM. Plata se va realiza  in conformitate cu Propunerea Financiara.  

 

Prescurtarile mentionate in cadrul formulei de mai sus reprezinta: 

PF SF = Plata finala a Studiului de fezabilitate; 

VO SF = Valoarea Ofertata a Studiului de fezabilitate; 

VO SG = Valoarea Ofertata a Studiului Geotehnic; 

VO SA = Valoarea Ofertata a Studiului Arheologic; 

VO DOT = Valoarea Ofertata a Documentatiei pentru Ocuparea Terenurilor; 

VO SEIM = Valoarea Ofertata a Studiului de Evaluare a Impactului asupra Mediu. 

 

3. Buget Publicitate 

Plata se va realiza dupa indeplinirea cerintelor din Anexa I: Caietul de sarcini cu privire la capitolul 

Publicitate in baza unui Raport Financiar aprobat de catre Autoritatea Contractanta/Beneficiar in 

acest sens. 

 

4. Proiectul pentru Autorizarea Executarii Lucrarilor de Construire 

Plata Proiectului pentru Autorizarea Executarii Lucrarilor de Construire se va face numai dupa 

obtinerea Autorizatiei de Construire si se va plati in conformitate cu Propunerea Financiara, pe baza 

Raportului Financiar intocmit. 
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5. Proiectul Tehnic de Executie  

Plata Proiectului Tehnic de Executie se va face numai dupa aprobarea de catre Autoritatea 

Contractanta/Beneficiar a documentatiei in CTE-CNAIR si se va plati in conformitate cu 

Propunerea Financiara, pe baza Raportului Financiar intocmit. 

 

6. Pregatirea documentatiei de atribuire a contractului de lucrari si a Rapoartelor financiare 

intermediare pentru asistenta tehnica acordata Autoritatii Contractante/Beneficiarului/ in 

perioada derularii procedurii/lor de licitatii pentru lucrari  

 

Vor fi efectuate maxim doua plati in functie de serviciile solicitate si prestate dupa cum urmeaza: 

6.1. O plata pentru asistenta tehnica acordata Autoritatii Contractante/Beneficiarului pe durata 

procedurii de achizitie publica (inclusiv pregatirea documentatiei de atribuire a contactului de 

lucrari), pentru perioada cuprinsa intre momentul initierii pregatirii documentatiei de atribuire si 

data publicarii anuntului de participare, precum si pentru perioada cuprinsa intre data publicarii 

anuntului de participare si termenul limita de depunere a ofertelor. Plata se va face in baza 

raportului financiar intermediar mentionat la punctul 6.1 din cadrul Articolului 24.1. Plata se va 

face numai dupa aprobarea de catre Autoritatea Contractanta/Beneficiar a raportului financiar 

intermediar si se va plati in conformitate cu Propunerea Financiara. 

6.2. O plata pentru asistenta tehnica acordata Autorității Contractante/Beneficiarului pe durata 

procedurii de achizitie publica, pentru participarea in comisia de evaluare in calitate de experti 

cooptati (daca este cazul). Plata se va face in baza raportului financiar intermediar mentionat la 

punctul 6.2 din cadrul Articolului 24.1. Plata se va face numai dupa aprobarea de catre Autoritatea 

Contractanta/Beneficiar a raportului financiar intermediar si se va plati in conformitate cu 

Propunerea Financiara. 

 

7. Asistenta tehnica acordata Autorității Contractante/Beneficiarului pentru depunerea si 

aprobarea aplicatiei de finantare  

 

Vor fi efectuate maxim doua plati in functie de serviciile solicitate si prestate dupa cum urmeaza: 

7.1. O plata pentru asistenta tehnica acordata Autorității Contractante/Beneficiarului  pentru 

pregatirea documentatiei in vederea transmiterii aplicatiei de finantare din Fonduri Structurale 

(daca este cazul). Plata se va face in baza raportului financiar intermediar mentionat la punctul 7.1 

din cadrul Articolului 24.1. Plata se va face numai dupa aprobarea de catre Autoritatea 

Contractanta/Beneficiar a raportului financiar intermediar. Suma platita va fi in cuantum de 50% 

din valoarea inscrisa pentru aceasta activitate in Propunerea Financiara. 

7.2. O plata pentru asistenta tehnica acordata Autorității Contractante/ Beneficiarului in vederea 

aprobarii aplicatiei de finantare din Fonduri Structurale (daca este cazul). Plata se va face in baza 

raportului financiar intermediar mentionat la punctul 7.2 din cadrul Articolului 24.1. Plata se va 

face numai dupa aprobarea de catre Autoritatea Contractanta/Beneficiar a raportului financiar 

intermediar. Suma platita va fi in cuantum de 50% din valoarea inscrisa pentru aceasta activitate in 

Propunerea Financiara. 
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8. Rezerve de implementare (conform OUG nr. 83/2016) 

Suma aferenta rezervelor de implementare inscrise in Propunerea Financiara va putea fi utilizata 

numai in conformitate cu metodologia de utilizare reglementata in cadrul Articolului 44 din 

prezentul contract si numai in situatia in care prezentul contract va fi finantat din fonduri 

structurale. 

 

(3) Plata directa a subcontractantilor 

In cazul in care se optează pentru plata directa catre subcontractanti, aceasta se va realiza numai 

dupa aprobarea de catre Autoritatea Contractanta/Beneficiar a Analizei Multicriteriale sau a 

Studiului Geotehnic sau a Studiului Arheologic sau a Documentatiei pentru ocuparea terenurilor 

(inclusiv Rapoartele de evaluare) Documentatiei de mediu (RIM, SEA, SEICA, Studiul privind 

impactul proiectului asupra climei si vulnerabilitatea proiectului la schimbarile climatice, Memoriu 

de prezentare) sau a Studiului de Fezabilitate sau a Proiectului pentru Autorizarea Executarii 

Lucrarilor de Construire sau a Proiectului Tehnic de Executie sau a activitatilor aferente celor doua 

categorii de Asistenta Tehnica, dupa caz, in conditiile mai sus prezentate, la punctele 2.1; 2.2; 2.3; 

2.4; 2.5; 2.6; 3; 4; 5; 6; 7si 8). 

Plata/Platile, inclusiv cele intermediare, se va/vor face pentru activitatile realizate in conformitate 

cu contractul de subcontractare, in limita sumelor mentionate in acesta, in baza prezentarii de catre 

subcontractant ca document justificativ - suplimentar fata de documentele, precizate la (punctele 

2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 3; 4; 5; 6; 7si 8) - a unui Proces Verbal de Receptie calitativ a 

documentelor/ studiilor/ rapoartelor/ activitatilor/ lucrarilor prevazute in contractul de 

subcontractare si realizate de catre subcontractant. 

Pentru a putea fi luat in considerare ca document justificativ al platii, Procesul Verbal de Receptie 

calitativa va fi semnat de catre Prestator, subcontractantul Prestatorului si Autoritatea 

Contractanta/Beneficiar sau de catre Autoritatea Contractanta/Beneficiar si  subcontractantul 

Prestatorului in cazul in care Prestatorul blocheaza nejustificat confirmarea executarii obligatiilor 

asumate de catre subcontractant.  

 

25.3. (1) Plata se va efectua în termen de 60 de zile de la data primirii facturii în cazul în care a fost 

aprobat livrabilul în condițiile articolului 25.2 (2) sau în termen de 60 de zile de la data aprobării 

livrabilului în condițiile articolului 25.2 (2), în situația în care factura este emisă anterior aprobării 

livrabilului. Pentru prezentul Contract de servicii termenul contractual de plată este prevăzut la 60 

de zile, având în vedere complexitatea rapoartelor/livrabilelor, volumul mare al documentelor de 

verificat și aprobat înainte de realizarea plăților, precum și accesul la fondurile necesare efectuării 

plăților, fiind vorba despre un proiect de infrastructură rutieră de interes major. 

(2) Factura trebuie însoțită de Raportul și documentele justificative aferente, astfel cum se 

menționează în prezentul Contract de Servicii precum și in cadrul Anexei I: Caietul de Sarcini. 

(3) Rapoartele Financiare se vor întocmi în baza Propunerii financiare a Prestatorului, în 

conformitate cu cerintele Caietului de Sarcini. Rapoartele financiare vor detalia, daca este cazul, 

sumele cuvenite subcontactantilor conform contractului de subcontractare. 

(4) În cazul în care informaţiile şi valorile din factură sunt eronate sau incomplete, Autoritatea 

Contractantă va solicita corectarea facturii în sensul prevederilor Codului Fiscal. Suspendarea 

termenului de plată se va încheia la data la care Autoritatea Contractantă va primi factura corect 
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intocmita. Un nou termen de plată va curge de la primirea de către Autoritatea Contractantă a 

facturii corect întocmite. Încetarea suspendării termenului de plată va surveni în momentul 

încheierii tuturor verificărilor necesare aprobării Raportului. 

(5) Îndată ce termenul limită de plata a expirat, Prestatorul poate să pretindă o dobândă 

penalizatoare la nivelul ratei dobânzii de referinţă aplicate de Banca Națională a României, plus 8 

puncte procentuale asupra sumei datorate. Dobanda penalizatoare se va percepe pentru perioada 

scursă între data termenului limită de plată (inclusiv) şi data la care este debitat contul Autorității 

Contractante (exclusiv). 

25.4. Părțile cunosc și garantează în virtutea prevederilor Legii nr. 72/2013 privind măsurile pentru 

combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din 

contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante, cu modificari și 

completari ulterioare și O.G. nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare 

pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul 

bancar, cu modificari și completari ulterioare, ca relatiile contractuale dintre parti se desfasoara pe 

principii de bună credință și cu respectarea acestor dispozitii legale, intelegand ca nicio clauza a 

contractului nu este abuziva prin prisma dispozitiilor legale enuntate. 

25.5.  In cazul în care Prestatorul nu-si indeplineste obligatiile în executarea Contractului de 

Servicii, Autoritatea Contractantă poate suspenda, total sau partial, platile datorate Prestatorului în 

baza Contractului de Servicii, prin intermediul unei notificări scrise adresate Prestatorului. 

25.6. (1) În situatia în care, o parte din obligatiile contractuale vor fi indeplinite de catre Prestator, 

urmand ca o alta parte sa fie indeplinita de catre un subcontractant/i iar subcontractantul/ii a/au 

comunicat ca solicita sa fie platit/i direct de catre Autoritatea Contractantă, atunci Autoritatea 

Contractantă va efectua plata catre Prestator pentru partea de contract care urmeaza sa fie 

indeplinita de catre acesta cu respectarea prevederilor articolului 25, urmand ca plata directă către 

subcontractant/i să fie efectuată pentru partea/părțile de contract pe care a îndeplinit-o acesta, în 

conformitate cu prevederile articolului 25. 

(2) Plata directă către subcontractori, în cazul în care aceștia optează pentru aceasta, se va realiza 

numai după aprobarea de către Autoritatea Contractantă a livrabilelor, după caz, în condițiile 

prezentate mai sus (articolul 25.2 (2)). 

Plata/ Plățile, inclusiv cele intermediare, se va/vor face pentru activitățile realizate în conformitate 

cu contractul de subcontractare, în limita sumelor menționate în acesta, în baza prezentării de către 

subcontractor ca document justificativ - suplimentar fata de documentele menționate mai sus 

(articolul 25.2 (2)) - a unui proces verbal de recepție calitativă a documentelor/ studiilor/ 

rapoartelor/activităților/lucrărilor prevăzute în contractul de subcontractare și realizate de către 

subcontractor. 

În condițiile prezentului articol, pentru a putea fi luat în considerare ca document justificativ al 

plății, Procesul verbal de recepție calitativă va fi semnat de către Prestator, subcontractantul 

Prestatorului și Autoritatea Contractantă, sau de către Autoritatea Contractantă și subcontractantul 

Prestatorului, în cazul în care Prestatorul blochează nejustificat confirmarea executării obligațiilor 

asumate de către subcontractant. 

(3) În situația în care, Prestatorul a declarat că prezentul contract va fi îndeplinit cu sprijinul 

unui/unor subcontractant/i, iar opțiunea subcontractantului de a fi plătit/i direct de către Autoritatea 

Contractantă a fost menționată în contractul de subcontractare și sunt îndeplinite condițiile 

prevăzute la articolul subcontractare din prezentul contract, Prestatorul va cesiona 

subcontractantului dreptul său de creanță asupra Autorității Contractante cu privire la sumele 
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cuvenite pentru partea din contract realizată de subcontractant. Prestatorul și Subcontractantul vor 

include în mod obligatoriu în contractul de subcontractare o clauza în acest sens.  

(4) Autoritatea Contractantă are obligația de a verifica plătile efectuate, astfel incat valoarea 

aferenta tuturor obligatiilor indeplinite de catre Prestator și subcontractant/i sa nu depaseasca pretul 

contractului stabilit la articolul 4.1. 

(5) Astfel, Autoritatea Contractantă are obligația de a verifica factura şi documentele care justifica 

sumele solicitate la plată de către subcontractant/i, astfel incat serviciile prestate/solicitate la plată 

de catre subcontractant/i sa nu reprezinte serviciile prestate/solicitate la plată de către Prestator.  

(6) Autoritatea Contractantă se va asigura că sumele plătite Subcontractantului nu vor fi plătite 

Prestatorului. 

(7) În situatia în care Autoritatea Contractantă a efectuat plata, a cărei valoare cumulată depăşește 

prețul contractului stabilit la articolul 4.1, atunci se vor aplica prevederile Articolului 26. 

 

Articolul 26. RECUPERAREA CREANȚELOR DE LA PRESTATOR 

 

26.1. Prestatorul va restitui orice sume cuvenite Autorităţii Contractante și care i-au fost plătite în 

plus față de valoarea certificată, în 30 de zile de la primirea unei cereri în acest sens. 

26.2. Dacă Prestatorul nu va face plata în termenul limită de mai sus, Autoritatea Contractantă va 

percepe dobânzi penalizatoare, adica va mări sumele datorate prin adăugarea unei dobânzi legale 

penalizatoare stabilita la nivelul ratei de referintă a dobanzii de politica monetara comunicata de 

Banca Națională a României plus 8 puncte procentuale. Dobânda pentru plata cu întarziere se va 

percepe pentru toată perioada scursă între data termenului limită de plată (inclusiv) și data la care 

este creditat contul Autorității Contractante (exclusiv). Orice plată parțială va acoperi mai întai 

dobânzile astfel stabilite.  

26.3. Sumele care trebuie restituite Autorităţii Contractante pot fi deduse din sumele de orice natură 

datorate Prestatorului. Acest mecanism nu va afecta dreptul Autorității Contractante de a solicita 

restituirea sumelor plătite în plus.  

26.4. Comisioanele bancare rezultate din restituirea sumelor datorate Autorităţii Contractante vor fi 

suportate în întregime de către Prestator. 

 

Articolul 27. GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE 

 

27.1. Prestatorul se obligă să constituie și să mentină pe toata durata convenită a Contractului o 

garanție de bună execuție în cuantum de 10% din Pretul Contractului fara TVA. Garanția de 

bună execuție a contractului asigură Autoritatea Contractantă de îndeplinirea cantitativă, calitativă 

și în perioada convenită a Contractului, respectiv până la data îndeplinirii de către Prestator a 

tuturor obligațiilor asumate prin Contract. În cazul în care prejudiciul produs Autorității 

Contractante este mai mare decât cuantumul garanției de bună execuție, Prestatorul este obligat să 

despăgubească Autoritatea contractantă integral și întocmai. 

27.2. Garanția de bună execuție se constituie în lei, în termen de 5 zile lucrătoare de la data 

semnării Contractului (pe cheltuiala sa și fără a solicita Autorității Contractante costurile aferente  

constituirii si mentinerii acesteia) prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis 

în condiţiile legii, de o instituție de credit din România sau din alt stat sau de o societate de 

asigurări, în favoarea Autorității Contractante, care va fi prezentata de Prestator în original și care 

va deveni document al Contractului. Garanția de bună execuție trebuie să fie irevocabilă.  
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27.3. Garanția de bună execuție, constituită conform prevederilor articolului 27.1 și articolului 27.2, 

este destinată acoperirii eventualelor prejudicii suferite de Autoritatea Contractantă în executarea 

prezentului Contract sau în cazul rezilierii Contractului din motive imputabile Prestatorului, ori în 

alte situatii prevazute de lege. 

27.4.  Garanția de bună execuție trebuie să respecte integral, fără completări sau modificări, 

modelul de garanție de bună execuție pus la dispoziție Prestatorului de catre Autoritatea 

Contractanta/Beneficiar ulterior semnarii contractului  și se prezintă Autoritatii 

Contractante/Beneficiarului în original, în maxim 5 zile lucrătoare de la data semnării 

Contractului de Servicii. 

27.5. În situația în care garanția de bună execuție este emisă de către o societate de asigurări, 

aceasta: 

a) nu trebuie să fie condiționată de emiterea unei polițe de asigurare care să fie opozabilă Autorității 

Contractante prin alte documente, respectiv Condiții Generale de Asigurare, Condiții Speciale de 

Asigurare, Clauza de garantare, etc.; 

b) va trebui prezentată Autorității Contractante însoțită de o adresă din partea Societății de 

Asigurări prin care aceasta confirmă faptul că garanția de bună execuție este valabilă și în vigoare 

indiferent de prevederile unei polițe de asigurare și că angajamentul societății de asigurare față de 

Autoritatea Contractantă va fi exclusiv în baza garanției de bună execuție emisă.  

Nerespectarea acestor condiții va pune Autoritatea Contratantă în situația de a nu accepta garanția 

de bună execuție emisă de către o societate de asigurări şi, totodată, Autoritatea Contractantă poate 

rezilia contractul şi executa garanția de participare. 

27.6. Autoritatea Contractantă are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, 

oricând pe parcursul derulării Contractului, în limita prejudiciului creat Autorității Contractante și 

care va fi apreciat de către aceasta, în cazul în care Prestatorului nu își îndeplinește, îndeplineşte cu 

întârziere sau nu îndeplineşte corespunzător, din culpa sa, obligațiile asumate prin Contract. 

Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, Autoritatea Contractantă are 

obligația de a notifica pretenția atât Prestatorului, cât și emitentul instrumentului de garantare, 

precizând obligațiile care nu au fost respectate. 

27.7. Autoritatea Contractantă se obligă să elibereze Garanția de participare numai după ce 

Prestatorul a făcut dovada constituirii garanției de bună execuție în forma și cuantumul agreat de 

Autoritatea Contractantă. 

27.8. (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a elibera/restitui cuantumul garanției de bună 

execuție aferentă Studiului Fezabilitate (10% din valoarea aferenta Studiului de Fezabilitate) în 

termen de 14 zile de la data predării și însușirii/aprobării documentației tehnico-economice 

respective sau de la data finalizării tuturor obligațiilor aferente acestuia, prevazute in Contractul de 

servicii, dacă Autoritatea contractantă nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei. 

(2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a elibera/restitui restul contravalorii Garanţiei de Bună 

Execuţie, în termen de 14 zile de la data încheierii Procesului-verbal de Recepţie la Terminarea 

Lucrărilor executate în baza proiectului respectiv, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii 

asupra ei, dar nu mai târziu de 3 ani de la predarea respectivelor documentaţii tehnice, în cazul în 

care Autoritatea contractantă nu a atribuit în această perioadă contractul de lucrări în cauză. 

 27.9. (1) În situația în care este necesară prelungirea valabilității garanției de bună execuție, 

Prestatorul este obligat, la solicitarea expresă a Autorității Contractante, să prelungească 

valabilitatea acesteia în termen de 5 zile de la data notificarii Autorității Contractante. 
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(2) În cazul în care Prestatorul nu prelungește valabilitatea garanției de bună execuție, Autoritatea 

Contractantă este îndreptățită să rezilieze Contractul fără îndeplinirea niciunei formalităti, nefiind 

necesară nici o notificare, înstiintare sau altă măsura în vederea înstiintării rezilierii prezentului 

Contract pentru motivul mentionat anterior, nefiind necesară, de asemenea, nici o încuviintare sau 

interventie în fata vreunei instante judecătoresti, arbitrale sau de altă natură. 

27.10. În cazul în care, pe parcursul executării contractului de achiziţie publică se suplimentează 

valoarea acestuia, Prestatorul are obligaţia de a completa valoarea garanției de bună execuţie în 

corelaţie cu noua valoare a contractului de achiziţie publică, în termen de maximum 5 zile 

lucratoare de la data notificarii Autorității Contractante în acest sens. 

27.11. În situația executării garanției de bună execuție, parțial sau total, Prestatorul are obligația de 

a reîntregi valoarea garanției de bună execuție în cauză, raportat la restul rămas de executat din 

Contract, în termen de 5 zile lucratoare de la data notificării Autorității Contractante în acest sens.  

27.12. În situatia neîndeplinirii obligațiilor prevăzute la articolele 27.9, 27.10 şi/sau 27.11 în 

interiorul termenului menționat anterior, Autoritatea Contractantă este îndreptătită să aplice 

penalităţi în valoare de 0,01%/zi de întârziere din Prețul Contractului, pentru fiecare zi de 

întârziere după expirarea termenului prevăzut la articolul 27.9, articolul 27.10 sau articolul 27.11 şi 

până la data prelungirii/completării/reîntregirii acesteia; și/sau să rezilieze contractul în 

conformitate cu condițiile articolului 32.3 și/sau să execute integral garanția de bună execuție. 

27.13. În cazul în care, pe parcursul duratei Contractului, Prestatorul își modifică denumirea, acesta 

are obligația de a prezenta, în maxim 10 zile de la semnarea Actului Adițional în care este 

consemnată modificarea denumirii Prestatorului, amendamentele aferente tuturor garanțiilor din 

Contractul de servicii.  

În situația în care Prestatorul nu amendează garanția de bună execuție în interiorul termenului 

menționat anterior, Autoritatea Contractantă este îndreptățită să aplice penalități în valoare de 0,01 

%/zi de întârziere din Prețul Contractului, pentru fiecare zi de întârziere după expirarea 

termenelor prevăzute anterior și până la data modificării garanției de bună execuție; și/sau să 

rezilieze contractul și/sau să execute integral garanția de bună execuție. 

Autoritatea Contractantă are dreptul, fără nicio notificare prealabilă sau demers suplimentar, de a 

executa garanțiile în cauză, garanțiile pentru care Prestatorul nu a prezentat amendamentele 

necesare și totodată de a rezilia Contractul fără necesitatea notificării prealabile a Prestatorului. 

27.14. În situația neconstituirii Garanţiei de Bună Execuţie, aşa cum a fost solicitată la articolul 27, 

Autoritatea Contractantă îşi rezervă dreptul de a rezilia Contractul de Servicii printr-o notificare 

prealabilă prin care să aducă la cunoștintă Prestatorului acest fapt, si, totodata, Autoritatea 

Contractantă va executa garantia de participare. 

 

Articolul 28. SUSPENDAREA CONTRACTULUI DE SERVICII 

 

28.1. În cazul în care procedura de acordare sau executare a Contractului de Servicii este viciată de 

erori substantiale, nereguli sau de fraudă, Autoritatea Contractantă va suspenda executarea 

Contractului de Servicii. 

28.2. În cazul în care asemenea erori substantiale, neregularitati sau fraude sunt imputabile 

Prestatorului, Autoritatea Contractantă poate suplimentar suspendarii sa refuze efectuarea platilor 

sau poate proceda la recuperarea sumelor deja platite proportional cu gravitatea viciilor, 

neregularității sau fraudei. În vederea recuperarii sumelor plătite necuvenit, Autoritatea 
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Contractantă se va îndrepta împotriva Prestatorului în conformitate cu prevederile legale aplicabile 

în momentul descoperirii faptei. 

28.3. Autoritatea Contractantă are dreptul în mod unilateral de a suspenda executarea Contractului 

de servicii fără ca Prestatorul să fie îndreptătit a solicita orice costuri suplimentare/daune aferente 

suspendarii sau care deriva/rezulta ca urmare a suspendarii. În cazul în care Autoritatea 

Contractanta/Beneficiar suspendă executarea Contractului, durata acestuia se va prelungi cu 

perioada în care a fost suspendat, urmand ca, ulterior ridicarii suspendarii, sa fie incheiat un Act 

Aditional in care durata contractului va fi majorata in consecinta. 

28.4. Autoritatea Contractantă are dreptul de a modifica perioada de suspendare a contractului în 

functie de circumstante. În cazul în care perioada de suspendare a Contractului de servicii excede 

12 luni, Autoritatea Contractantă are dreptul, în mod unilateral, de a rezilia Contractul fără ca 

Prestatorul să fie îndreptătit a solicita orice costuri suplimentare/daune aferente suspendarii sau care 

deriva/rezulta ca urmare a rezilierii. 

28.5. Pentru perioada suspendării Contractului, Autoritatea Contractantă nu are obligația de a 

efectua nicio plată către Prestator, cu exceptia platilor aferente serviciilor prestate anterior 

suspendarii. 

28.6. Autoritatea Contractantă are dreptul, în mod unilateral, de a suspenda Contractul de Servicii si 

în lipsa existentei alocării financiare, cu informarea prealabilă a Prestatorului. 

 

 

Articolul 29. ÎNCĂLCAREA CONTRACTULUI DE SERVICII ȘI SANCȚIUNI PENTRU 

INCALCARE; MANAGEMENTUL RISCURILOR 

 

 Încălcarea Contractului de Servicii și sanctiuni pentru încălcare 

29.1. Atunci cand are loc o încălcare a Contractului de Servicii de către Prestator sau de către 

Autoritatea Contractantă, partea prejudiciată prin încălcare (după caz, Autoritatea Contractantă sau 

Prestatorul) va fi îndreptățită la următoarele remedii: 

a) despăgubiri și/sau 

b) rezilierea Contractului de Servicii; 

c) executarea garanției de bună execuție a contractului. 

29.2. Despăgubirile pot fi: 

a) Despăgubiri Generale și 

b) Penalități contractuale 

c) Dobânda legală penalizatoare. 

29.3 În orice situație în care Autoritatea Contractantă este îndreptățită la despăgubiri, inclusiv orice 

penalități de întârziere, poate reține aceste despăgubiri din orice sume datorate Prestatorului sau 

poate executa garanția de bună execuție si/sau poate emite pretenții în baza polițelor de asigurare 

emise de Prestator. 

29.4. Pentru orice prejudiciu cauzat prin executarea în mod necorespunzător de către Prestator a 

Serviciilor care fac obiectul prezentului Contract, Autoritatea Contractantă va avea dreptul la 

despăgubiri, inclusiv în perioada executării lucrărilor de construcții aferente.  

 

 Managementul riscurilor 

29.5. Autoritatea Contractantă își rezervă dreptul de a recupera de la Prestator orice prejudicii care 

vor fi generate de întârzierile cauzate, de erorile/lipsa de profesionalism în îndeplinirea obligațiilor 



Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

CONTRACT DE  SERVICII 

"Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic de Executie pentru Drum Expres GĂEȘTI - PLOIEȘTI" 

                         Pagina 43 din 58 

 

contractuale, superficialitatea tratarii studiilor si lucrarilor, de nerespectarea obligațiilor conform 

Contractului de servicii, Caietului de sarcini și a legislației în vigoare.  

29.6.  Prestatorul își va asuma riscurile ce decurg din participarea sa la procedura de atribuire și prin 

semnarea contractului de servicii și nu va avea nicio pretenție în cazul apariției acestora, cu 

exceptia cazurilor in care culpa se datoreaza unor terte parti sau unor motive neimputabile 

acestuia.Lipsa culpei va trebui sa fie dovedita de catre Prestator. 

29.7. Prețul Contractului include riscurile generale prezentate la articolul 29.8, iar Prestatorul nu va 

avea nicio pretenție de orice natură (materială, financiară, etc.) în cazul apariției acestora. 

29.8. (1) Prestatorul va lua toate măsurile necesare pentru evitarea/minimizarea/controlul efectelor 

riscurilor generale identificate in Caietul de sarcini si consecintelor aferente acestora precum si 

pentru evitarea/minimizarea/controlul efectelor si consecintelor aferente urmatoarelor riscuri: 

a) Riscul de prestare a serviciilor cu întârziere. În această situație, Autoritatea Contractantă este 

îndreptățită să pretindă penalitati conform articolului 30.2 alin.(2) din contractul de servicii; 

b) Riscul întârzierilor în prestarea serviciilor, datorate prelungirii duratei contractului din motive 

imputabile Prestatorului. În această situație, Autoritatea Contractantă este îndreptățită atât la 

aplicarea de penalități conform articolului 30.2 alin.(2) din contractul de servicii, cât și la rezilierea 

contractului, după caz. 

c) Riscul ca solutia prezentata ca fiind optima la nivelul Studiului de Fezabilitate sa nu treaca 

pragul minim de rentabilitate RIR=5. Daca solutia optima prezinta un RIR mai mic sau egal cu 5 

serviciile de proiectare solicitate se vor limita maxim la studiul de fezabilitate si nu va mai 

presupune intocmirea Proiectului Tehnic de Executie. 

(2) Prestatorul are obligatia de a lua toate masurile necesare atat pentru evitarea concretizarii 

riscurilor descrise pe larg in Anexa I: Caietul de sarcini, cat si pentru evitarea consecintelor 

acestora. 

 

Articolul 30. PENALITĂȚI PENTRU ÎNTÂRZIEREA ÎN EXECUTAREA 

CONTRACTULUI 

 

30.1. Dacă Prestatorul nu prestează Serviciile la termenele stabilite în Caietul de Sarcini/ Contract/ 

Ordine Administrative/ Ordine de Modificare/Ordin Mobilizare sau presteaza serviciile 

necorespunzator, Autoritatea Contractantă este îndreptățită, fără necesitatea vreunei notificări și 

fără a exclude alte căi de sancțiune din Contract, să pretindă penalități pentru fiecare zi, care va 

trece de la momentul Termenului specificat în Contractul de Servicii (inclusiv Anexa I: Caietul de 

Sarcini)/Ordine Administrative/ Ordine de Modificare/ Ordine Mobilizare și până la momentul 

îndeplinirii obligațiilor contractuale asumate, conform articolului 30.2 alin. (2). 

30.2. (1) Dacă Prestatorul nu prezintă unul sau mai multe Rapoarte sau orice alte documente 

menționate în prezentul Contract, în perioadele specificate în Anexa  I la prezentul contract - 

Caietul de Sarcini sau in Ordinele Administrative, Autoritatea Contractantă va fi îndreptăţită, fără a 

mai fi necesară nicio notificare în acest sens, la sume reprezentând penalități de întarziere, pentru 

fiecare zi de întârziere, care va trece din momentul expirării termenului de transmitere prevăzut în 

Caietul de Sarcini (Anexa  I la prezentul contract) până în momentul efectiv al transmiterii acestor 

documente. 

(2) Valoarea penalităților este de 0,01%/zi de intarziere din Prețul contractului până la îndeplinirea 

corespunzătoare a obligațiilor. 

30.3. Contravaloarea penalităților va fi de maxim 30% din Prețul Contractului. 
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30.4. Autoritatea Contractantă poate încasa penalitățile datorate de către Prestator prin emiterea 

unei facturi distincte cu o valoare egală cu valoarea penalităților stabilite conform prevederilor 

contractuale. Prestatorul are obligația de a plăti aceasta factura în termen de 30 de zile de la data 

emiterii facturii în contul indicat de către Autoritatea Contractantă. În situația în care Prestatorul nu 

efectuează plata în termenul solicitat, Autoritatea Contractantă va executa garanția de bună execuție 

sau, după caz, Autoritatea Contractantă va deduce contravaloarea penalităților din contravaloarea 

serviciilor prestate ce urmează a fi plătite. 

30.5. Dacă valoarea penalităților de întarziere atinge pragul maxim de 30% din Prețul Contractului, 

Autoritatea Contractantă, după notificarea prealabilă a Prestatorului, este îndreptățită: 

a) să dispună încetarea Contractului de Servicii, în baza unui raport justificativ, sau 

b) să finalizeze serviciile cu același Prestator fără ca acesta să solicite eventualele sume reținute 

drept contravaloare a penalităților, sau 

c) să finalizeze serviciile pe cheltuiala Prestatorului, dacă se convine de comun acord în acest sens. 

 

Articolul 31. DESPĂGUBIRI GENERALE 

 

31.1. Prestatorul va despăgubi, proteja și apăra pe cheltuiala sa Autoritatea Contractantă, pe agentii 

și salariații acestuia, pentru și impotriva tuturor actiunilor în justitie, revendicarilor, pierderilor și 

pagubelor rezultate din orice actiune ori omisiune a Prestatorului, personalului salariat ori contractat 

de acesta, inclusiv conducerea, în executarea Serviciilor, inclusiv impotriva oricărei incălcări a 

prevederilor legale sau a drepturilor tertilor, privind brevetele, mărcile comerciale ori alte forme de 

proprietate intelectuală precum dreptul de autor. 

31.2. Pe cheltuiala sa, Prestatorul va despăgubi, proteja și apăra Autoritatea Contractantă, agentii și 

salariatii acestuia, pentru și impotriva tuturor actiunilor în justitie, revendicarilor, pierderilor și 

pagubelor rezultate din executarea Contractului de Servicii de către Prestator, în conditiile în care: 

a) Prestatorul este notificat de către Autoritatea Contractantă despre asemenea actiuni, revendicari, 

pierderi sau pagube, după ce Autoritatea Contractantă a luat cunostintă despre acestea; 

b) Plafonul maxim al răspunderii Prestatorului va fi limitat la o sumă egală cu Prețul Contractului, 

dar acest plafon maxim nu se va aplica pentru pierderi ori pagube cauzate tertilor de către Prestator 

ori ca urmare a abaterilor săvarsite de Prestator. 

31.3. Pe cheltuiala sa, Prestatorul, la cererea Autorităţii Contractante, va limita intr-un termen de 

maximum 30 de zile de la data unei asemenea cereri, orice executare necorespunzătoare a 

Serviciilor în cazul în care Prestatorul nu își execută obligațiile din Contractul de Servicii. 

31.4. Prestatorul nu va răspunde pentru acțiuni, revendicări, pierderi și pagube ocazionate de: 

a) omisiunea Autorității Contractante de a lua act de orice recomandare sau neluarea în considerare 

a oricărui act, decizie sau recomandare din partea Prestatorului, sau solicitarea Prestatorului să 

implementeze o decizie ori recomandare cu care Prestatorul nu este de acord sau cu privire la care 

își exprimă serioase rezerve, în măsura în care Autoritatea Contractantă a acționat fără bună 

credință sau fără o altă justificare rezonabilă, fiind necesară totodată existența unui justificări 

temeinice din partea Prestatorului cu privire la recomandarea, actul, decizia prezentate; sau 

b) executarea necorespunzătoare a instrucțiunilor Prestatorului de către agenți, salariați ori 

consultanți independenți ai Autorităţii Contractante, cu condiția ca o asemenea executare 

necorespunzătoare să nu fie rezultatul indicațiilor exprese ale Autorității Contractante, caz în care 

prevederile sub-paragrafului a) de mai-sus se vor aplica și sub condiția ca aceasta executare 

necorespunzatoare sa nu fie datorata vreunei constrangeri legale si/sau deontologice. 
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31.5. Cheltuielile generate de efectuarea unor lucrări suplimentare faţă de documentaţia tehnico-

economică aprobată, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt suportate de proiectant/proiectantul 

coordonator de proiect şi proiectanţii pe specialităţi, persoane fizice sau juridice, în solidar cu 

verificatorii proiectului, la sesizarea justificată a investitorului şi/sau a Autorității Contractante în 

baza unui raport de expertiză tehnică elaborat de un expert tehnic atestat. 

31.6. Pentru elaborarea de proiecte incomplete, care prezintă soluţii neconforme sau care conţin 

neconcordanţe între diferitele secţiuni ale acestora, care conduc la nerealizarea nivelului de calitate 

al construcţiilor corespunzător cerinţelor fundamentale aplicabile, Prestatorul/proiectantul are 

obligaţia de a completa/reface documentaţia tehnică, după caz, pe cheltuială proprie. 

31.7. În cazul în care datele conținute în Studiul de Fezabilitate/Proiectul Tehnic nu sunt 

corecte/reale comparativ cu situația din teren constatată de antreprenori, eventualele cheltuieli 

suplimentare necesare modificării soluțiilor tehnice din cadrul Studiului de Fezabilitate si/sau 

Proiectului Tehnic generate de lipsa de rigurozitate a Studiului de Fezabilitate si/sau Proiectului 

Tehnic sunt suportate de proiectant/proiectantul coordonator de proiect și proiectanții pe 

specialități, după caz, persoane fizice sau juridice, în solidar cu verificatorii de proiect, la sesizarea 

justificată a investitorului și/sau a Autorității Contractante. 

 

Articolul 32. ÎNCETAREA ȘI REZILIEREA CONTRACTULUI DE SERVICII DIN 

INIŢIATIVA AUTORITĂȚII CONTRACTANTE  

 

32.1. În situația în care Prestatorul cu care a fost incheiat prezentul Contract este inlocuit de un nou 

Prestator, la încetarea anticipată a contractului de achiziţie publică, Prestatorul inițial cesionează 

Autorității Contractante contractele încheiate cu subcontractanţii acestuia. 

32.2. (1) Prezentul Contract va înceta automat dacă:  

a) obiectul Contractului a fost realizat; 

b) prin acordul scris al Părților; 

c) a intervenit forța majoră si/sau cazul fortuit, conform prevederilor articolului 35.6; 

d) Contractul a fost reziliat; 

e) Prestatorul finalizează serviciile mai devreme de termenul specificat la Articolul 5.1 din 

Contractul de Servicii (24 luni), si Prestatorul și-a îndeplinit toate activitățile prevăzute în Anexa 

I la prezentul contract - Caietul de Sarcini; 

f) alte situații prevăzute în Contract. 

(2) Incetarea va opera de plin drept, fără necesitatea îndeplinirii vreunei formalităţi sau intervenţia 

autorităţilor sau a instanţei de judecată şi/sau arbitrale. 

(3) Încetarea Contractului nu va produce niciun fel de efecte asupra altor drepturi sau prerogative 

ale Autorității Contractante şi Prestatorului dobândite în baza prezentului Contract. 

32.3.  (1) Autoritatea Contractantă poate rezilia Contractul cu efecte depline (de jure) după 

notificarea în scris a Prestatorului cu 7 (şapte) zile anterior datei la care contractul se reziliază de 

drept, dacă în contract nu s-a prevăzut altfel, fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei formalităţi 

prealabile şi fără a mai fi necesară intervenţia vreunei instanţe judecătoreşti si/sau arbitrale, în 

oricare dintre situaţiile următoare, dar nelimitându-se la acestea, Prestatorul nefiind îndreptăţit să 

pretindă nicio sumă reprezentând daune sau alte prejudicii, ca urmare a rezilierii Contractului, dacă: 

a) Prestatorul nu prestează serviciile conform cu prevederile Contractului; 

b) Prestatorul nu se conformează, într-o perioadă de timp rezonabilă, notificării emise de către 

reprezentantul Autorității Contractante, care îi solicită remedierea executării necorespunzătoare sau 
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neexecutării obligaţiilor din prezentul Contract, care afectează în mod grav executarea 

corespunzătoare şi la timp a obligaţiilor contractuale ale Prestatorului; 

c) Prestatorul refuză sau omite să aducă la îndeplinire notificările/ordinele emise de către 

reprezentantul Autorității Contractante; 

d) Prestatorul şi-a încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-i reveneau în cadrul 

contractului de achiziţie publica; 

e) Prestatorul face obiectul unei proceduri de insolvenţă, lichidare, dizolvare, administrare/ 

supraveghere judiciară sau se află sub controlul altei autorităţi, a încheiat o înţelegere cu creditorii 

privind plata datoriilor, şi-a suspendat/incetat activitatea sau se află într-o situaţie asemănătoare 

rezultând dintr-o procedură similară reglementată de legislaţia sau reglementările la nivel naţional.  

f) Prestatorul a comis o abatere profesională gravă care îi pune în discuţie integritatea, iar 

Autoritatea Contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o 

decizie a unei instanţe judecătoreşti sau a unei autorităţi administrative; 

g) Prestatorul subcontractează fără a avea acordul scris al Autorității Contractante; 

h) Prestatorul se află într-o situaţie de conflict de interese, iar această situaţie nu poate fi remediată 

în mod efectiv prin alte măsuri mai puţin severe; 

i) Prestatorul a fost condamnat pentru o infracţiune în legătură cu exercitarea profesiei printr-o 

hotărâre judecătorească definitivă; 

j) are loc orice modificare organizaţională care implică o schimbare cu privire la personalitatea 

juridică, natura sau controlul Prestatorului, cu excepţia situaţiei în care asemenea modificări sunt 

înregistrate într-un Act Adiţional la prezentul Contract; 

k) apariţia oricărei alte incapacităţi legale care să împiedice executarea Contractului; 

l) Prestatorul eşuează în a furniza/mentine/prelungi/reintregi/completa garanţiile sau asigurările 

solicitate sau persoana care furnizează garanţia sau asigurarea nu este în măsură să îşi îndeplinească 

angajamentele; 

m) în cazul în care, printr-un act normativ, se modifică interesul public al proiectului pentru care se 

prestează serviciile care fac obiectul contractului; 

n) Prestatorul a încălcat obligaţiile în domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă, stabilite 

prin legislaţia adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislaţia naţională, prin acorduri colective sau 

prin tratatele, convenţiile şi acordurile internaţionale în aceste domenii, care trebuie respectate pe 

parcursul executării prezentului contract de achiziţie publică; 

o) Prestatorul a fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru 

comiterea uneia dintre următoarele infracţiuni:  

o1) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 

privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile 

corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost 

condamnat; 

o2) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi 

completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10-13 

din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu 

modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a 

statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 

o3) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181-185 

din Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile 
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corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost 

condamnat; 

o4) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind 

prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de 

dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic 

a fost condamnat; 

o5) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi 

sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere 

a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, 

prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de 

dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic 

a fost condamnat; 

o6) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 

286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale 

legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 

o7) fraudă, în sensul Articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale 

Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995. 

p) nu este în măsură să furnizeze personalul de specialitate potrivit prevederilor Articolului 18 

"Inlocuirea personalului"; 

q) Cuantumul despagubirilor și penalitătilor contractuale datorat de către Prestator Autoritatii 

contractante conform prezentului Contract depășește 30% din Prețul Contractului.  

(2) Dreptul Autorității Contractante de a rezilia contractul în conformitate cu prevederile articolului 

32.3 alin. (1) lit o) se aplică şi în cazul în care persoana condamnată printr-o hotărâre definitivă este 

membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator 

economic sau are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia. 

32.4 Dreptul Autorităţii Contractante de a rezilia contractul în conformitate cu prevederile 

articolului 32.3.alin. (1) lit. f) sunt aplicabile şi în situaţia în care Prestatorul sau una dintre 

persoanele prevăzute la articolul 32.3 alin. (2) sunt supuse unei proceduri judiciare de investigaţie 

în legătură cu săvârşirea uneia/unora dintre faptele prevăzute la articolul 32.3 alin. (1) lit. o). 

32.5 În sensul dispoziţiilor articolului 32.3 (1) lit d) se consideră încălcări grave ale obligaţiilor 

contractuale, cu titlu exemplificativ, neexecutarea contractului, prestarea unor servicii care prezintă 

neconformităţi majore care le fac improprii utilizării conform destinaţiei prevăzute în contract. 

32.6 Prin excepţie de la dispoziţiile articolului 32.3 (1) lit e), Autoritatea Contractantă își rezervă 

dreptul de nu rezilia contractul cu Prestatorul împotriva căruia s-a deschis procedura generală de 

insolvența, atunci când, pe baza informaţiilor şi/sau documentelor prezentate de Prestator, stabileşte 

că acesta are capacitatea de a executa contractul de achiziţie publică. Aceasta presupune că 

Prestatorul se află, fie în faza de observaţie şi a adoptat măsurile necesare pentru a întocmi un plan 

de reorganizare fezabil, ce permite continuarea, de o manieră sustenabilă, a activităţii curente, fie 

este în cadrul fazei de reorganizare judiciară şi respectă integral graficul de implementare a planului 

de reorganizare aprobat de instanţă.  

32.7. Punerea în intarziere a Prestatorului rezulta din simplul fapt al neexecutarii obligatiilor 

prevazute în cadrul prezentului contract. 

32.8. Prevederile prezentului contract în materia rezilierii contractului se vor completa de drept cu 

prevederile Noului Cod Civil în materie.  
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32.9. De îndată ce va fi posibil, după momentul rezilierii, reprezentantul Autorității Contractante va 

certifica sumele cuvenite Prestatorului la data rezilierii. 

32.10. Dacă Autoritatea Contractantă reziliază Contractul, va fi îndreptăţită să recupereze de la 

Prestator, fără a renunţa la celelalte remedii la care este îndreptăţita în baza Contractului, orice 

daună sau prejudiciu suferit. 

32.11.  Fără a prejudicia nici un alt drept al sau potrivit Contractului, Autoritatea Contractantă este 

îndreptăţita să execute întreaga valoare a garanţiei de bună execuţie. 

 

Articolul 33. ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE CATRE AUTORITATEA 

CONTRACTANTA/BENEFICIAR PRIN DENUNȚARE UNILATERALA 

 

33.1. Autoritatea Contractantă își rezervă dreptul de a denunta unilateral contractul la aparitia unor 

circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii Contractului și care conduc la 

modificarea clauzelor contractuale, în asa masura incat indeplinirea contractului respectiv ar fi 

contrara interesului public. 

33.2. Autoritatea Contractantă are dreptul de a denunta unilateral prezentul contract și în situatia în 

care alocarea resurselor financiare a fost sistata/modificata. 

33.3. Autoritatea Contractantă are dreptul de a denunta unilateral prezentul contract și în situatia în 

care solutia prezentata ca fiind optima la nivelul Studiului de Fezabilitate sa nu treaca pragul minim 

de rentabilitate RIR=5. Daca solutia optima prezinta un RIR mai mic sau egal cu 5 serviciile de 

proiectare solicitate se vor limita maxim la Studiul de Fezabilitate si nu va mai presupune 

intocmirea Proiectului Tehnic de Executie. 

33.4. În cazul prevazut la articolul 33.1, articolul 33.2 și articolul 33.3, Prestatorul are dreptul de a 

pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii 

unilaterale a contractului, fara a putea solicita daune interese. 

33.5 Orice modificare a contractului de achiziţie publică în cursul perioadei sale de valabilitate 

altfel decât în cazurile şi condiţiile prevazute la art. 221 din Legea privind achizițiile publice nr. 

98/2016 se realizează prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, în conformitate cu 

dispoziţiile Legii privind achizițiile publice nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. 

În situaţia nerespectării dispoziţiilor articolului 33.5 din prezentul contract, Autoritatea 

Contractantă are dreptul de a denunţa unilateral contractul. 

33.6. Fără a aduce atingere dispoziţiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau 

dreptului Autorității Contractante de a solicita constatarea nulităţii absolute a contractului, în 

conformitate cu dispoziţiile dreptului comun, Autoritatea contractanta/Beneficiar are dreptul de a 

denunţa unilateral contractul în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: 

a) Prestatorul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situaţiile care ar fi determinat 

excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea privind achizițiile publice 

nr. 98/2016; 

b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit prestatorului respectiv, având în vedere o încălcare gravă 

a obligaţiilor care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost constatată printr-o decizie 

a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. 

33.7. In situatia în care Prestatorul cu care a fost incheiat prezentul contract este inlocuit de un nou 

Prestator, la încetarea anticipată a contractului de achiziţie publică Prestatorul initial cesioneaza 

Autorității Contractante contractele încheiate cu subcontractanţii acestuia. 
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Articolul 34. REZILIEREA CONTRACTULUI DIN INIŢIATIVA PRESTATORULUI 

 

34.1. În urma unui preaviz de 45 zile acordat Autorității Contractante, Prestatorul poate solicita 

rezilierea Contractului în următoarele condiţii: 

a) dacă Autoritatea Contractantă suspendă derularea contractului pentru mai mult de 6 luni pentru 

motive nespecificate în Contract sau independente de culpa Prestatorului; 

b) dacă Autoritatea Contractantă suspenda derularea contractului mai mult de 12 luni pentru 

motivele specificate la Articolul 28 "Suspendarea Contractului de Servicii" şi articolul 35 "Forța 

majoră și caz fortuit". 

34.2. Rezilierea nu va afecta niciun alt drept al Autorității Contractante sau al Prestatorului 

dobândit în temeiul Contractului.  

34.3. În eventualitatea unei asemenea rezilieri, Prestatorul poate solicita în contradictoriu cu 

Autoritatea Contractantă despăgubiri pentru pierderile sau prejudiciul suferit și probat ca urmare a 

neexecutarii în întregime a prezentului Contract, cu excepția cazului în care suspendarea care a stat 

la baza rezilierii se datorează lipsei alocării financiare sau unei situatii imprevizibile care nu a putut 

fi prevazuta la incheierea contractului. Această despăgubire nu va putea avea un cuantum care să 

conducă la depășirea plăților efectuate în baza Contractului. Solicitarea trebuie să fie făcută în 

conformitate cu dispozițiile legale române. 

 

Articolul 35. FORȚA MAJORĂ ȘI CAZUL FORTUIT 

 

35.1. Forta majora exonereaza părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin 

prezentul contract, pe toata perioada în care aceasta actioneaza. Forta majora este constatata de o 

autoritate competenta. 

35.2. Termenul „forţă majoră” utilizat în Contract va însemna calamităţi naturale, greve spontane, 

războaie, cutremure, furtuni, inundaţii, şi orice alte evenimente similare imprevizibile, externe, 

absolut invincibile și inevitabile. 

35.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a 

prejudicia drepturile ce li se cuveneau Părţilor până la apariţia acesteia. 

35.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte Părţi, imediat 

şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea 

limitării consecinţelor. 

35.5. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte Părţi 

încetarea cauzei acesteia, în maximum 10 zile de la încetare. 

35.6. Daca forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 3 luni, 

fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte Părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, 

fără ca vreuna din Părţi să poată pretinde celeilalte daune - interese. 

35.7. Dacă, potrivit legii, debitorul este exonerat de răspundere contractuala pentru caz fortuit, el 

este, de asemenea, exonerat și în caz de forță majoră. 

 

Articolul 36. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR 

 

36.1. Autoritatea Contractantă și Prestatorul vor depune toate eforturile pentru rezolvarea pe cale 

amiabila, prin tratative directe, a oricarui litigiu care a aparut intre acestia în cadrul sau în legatura 

cu indeplinirea Contractului. 
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36.2. Daca, dupa 10 zile de la inceperea acestor tratative, dar nu mai tarziu de 15 zile de la 

momentul aparitiei evenimentului care a generat litigiul, Autoritatea Contractantă și Prestatorul nu 

reusesc sa rezolve pe cale amiabila litigiul aparut intre acestea în cadrul sau în legatura cu 

indeplinirea Contractului, oricare dintre părti poate solicita ca litigiul să fie solutionat de către 

instanta civila de drept comun in circumscriptia careia se afla sediului Autoritatii Contractante. 

36.3. Pe perioada soluționării litigiului, Prestatorul este obligat să își îndeplinească obligațiile 

contractuale, astfel cum au fost stabilite prin prezentul Contract de servicii. În situatia nerespectării 

prezentei obligații, Autoritatea Contractantă este îndreptățită să perceapă penalități în valoare de 

2.000 lei/ zi din Prețul Contractului pentru neexecutarea obligațiilor contractuale, până la 

momentul în care acesta și le îndeplinește. 

 

Articolul 37. TERȚUL SUSȚINĂTOR 

 

37.1. (1) În cazul în care Prestatorul întâmpină dificultăți sau este în imposibilitatea derulării 

Contractului pentru partea de contract pentru care a primit susținere din partea terțului susținător 

...................................., Prestatorul are obligația de a notifica Autoritatea Contractantă în scris, în 

termen de 15 zile de la data la care constată acest fapt.  

(2) În cazul în care Prestatorul nu notifică Autoritatea Contractantă cu privire la faptul că întâmpină 

dificultăți sau se află în imposibilitatea derulării Contractului, Autoritatea Contractantă are dreptul 

de a stabili dacă Prestatorul întâmpină dificultăți sau se află în imposibilitatea derulării Contractului 

pentru partea de Contract pentru care a primit susținere din partea terțului.  

(3) Autoritatea Contractantă are dreptul de a notifica Terțul Susținător cu privire la faptul că 

Prestatorul întâmpină dificultăți pe parcursul derulării contractului sau se află în imposibilitatea 

derulării Contractului și va solicita Terțului Susținător ........................ ca pentru partea de contract 

pentru care a acordat susținere să pună la dispoziția Prestatorului acele resurse menționate în 

Angajamentul ferm de susținere și/sau anexele acestuia. 

(4) Totodată, în situația în care, și ulterior aplicării prevederilor alin. (3), Prestatorul se află în 

imposibilitatea derulării contractului, Autoritatea Contractantă are dreptul de a chema Terțul 

Susținător ....................... să ducă la îndeplinire contractul sau acea parte a contractului pentru care 

a acordat susținere, iar Terțul Susținător .............................. se obligă să asigure îndeplinirea 

completă și reglementară a obligațiilor contractuale prin implicarea sa directă pentru acea parte a 

contractului pentru care Prestatorul a primit susținere din partea Terțului Susținător. În acest sens, 

Autoritatea Contractantă, Terțul Susținător ................................ și/sau Prestatorul, pot încheia un 

Act Adițional la prezentul contract sau o înțelegere scrisă în formă autentică prin care aceștia 

convin, fără a fi limitative, următoarele:  

- Terțul Susținător .................................. va duce la îndeplinire contractul sau acea parte a 

contractului ce face obiectul Angajamentului ferm de susținere și  

- prevederile contractului încheiat între Prestator și Autoritatea Contractantă vor deveni aplicabile 

Tertului Susținător.  

(5) În situația aplicării prevederilor alin. (4), Terțul Susținător ..................... are obligația de a se 

mobiliza în termen de 20 de zile de la data semnării Actului Adițional la contractul de servicii sau 

al înțelegerii scrise în formă autentică și de a prelua și a duce la îndeplinire contractul sau acea parte 

a contractului ce face obiectul Angajamentului ferm de susținere. Astfel, prevederile Articolului 13 

Masuri privind apararea impotriva incendiilor, Asigurari de risc profesional, medicale si de 
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securitatea muncii si ale Articolului 27 Grantia de Buna Executie  vor deveni aplicabile si Tertului 

sustinator.  

(6) Prestatorul/tertul/terţii susţinător/susţinători au obligația de a răspunde în mod solidar pentru 

executarea contractului de achiziţie publică. 

37.2. Autoritatea Contractantă va urmări orice pretenție la daune pe care Prestatorul ar putea să o 

aibă împotriva terțului susținător pentru nerespectarea obligațiilor asumate prin Angajamentul ferm 

de susținere. Terțul susținător răspunde pentru prejudiciile cauzate Autorității Contractante ca 

urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în Angajamentul ferm de susținere, aceasta din urmă 

având posibilitatea de acțiune directă împotriva terțului susținător conform prevederilor Articolului 

37.4. 

37.3. În cazul în care Prestatorul se află în imposibilitatea derulării Contractului și Autoritatea 

Contractantă solicită terțului susținător îndeplinirea obligațiilor contractuale asumate de către 

Prestator, iar terțul susținător nu și le îndeplineste, atunci orice pretenție la daune pe care 

Autoritatea Contractantă o va avea împotriva terțului susținător pentru nerespectarea obligațiilor 

asumate prin Angajamentul ferm de susținere va fi cesionată de către Prestator către Autoritatea 

Contractantă cu titlu de garanție. 

37.4. În cazul în care terţul/terţii susţinător/susţinători nu își îndeplinește/esc obligațiile prevăzute în 

Angajamentul ferm de susținere acordat Prestatorului, Autoritatea Contractantă are dreptul de a 

solicita direct de la acesta/acesția despăgubiri reprezentând contravaloarea obligaţiilor asumate. 

37.5. Toate obligațiile prevăzute la Articolul 9 "Obligaţii Generale ale Prestatorului” ca fiind în 

sarcina Prestatorului se vor aplica terțului susținător în situația în care acesta se va substitui 

Prestatorului, în baza Angajamentului ferm de susținere. 

 

Articolul 38.  RECUPERAREA AVANSULUI ȘI SCRISOAREA DE GARANŢIE PENTRU 

RETURNAREA AVANSULUI 

 

38.1. În cazul în care Prestatorul solicită avans, acesta trebuie să furnizeze o Scrisoare de Garanţie 

pentru Returnarea Avansului în conformitate cu prevederile HG nr. 264/2003, cu modificările și 

completările ulterioare, Legii 500/2002, cu modificările și completările ulterioare și conform cu 

OUG 83/2016, cu modificările și completările ulterioare. Această garanţie pentru returnarea 

avansului trebuie să rămână în vigoare până când va fi restituită de către Autoritatea Contractantă 

conform articolului 38.  

38.2. Scrisoarea de Garanţie pentru Returnarea Avansului va fi emisă de către o societate bancară 

agreată de către Autoritatea Contractantă şi va respecta modelul indicat de către Autoritatea 

Contractantă. 

38.3. Prestatorul se va asigura că Scrisoarea de Garanţie pentru returnarea avansului va rămâne 

valabilă şi în vigoare până la returnarea avansului. 

38.4. În situaţia unui audit iniţiat înainte de data specificată în articolul 38.3 din prezentul Contract 

de Servicii, Garanţia pentru Returnarea Avansului va fi prelungită până la a 90-a zi inclusiv după 

finalizarea auditului.  

38.5. Orice dispută izvorâtă în legătura cu Scrisoarea de Garanţie pentru Returnarea Avansului va fi 

soluționată în fața instanțelor judecătorești din România.  

38.6. Valoarea Scrisorii de Garanție pentru Returnarea Avansului va fi acoperitoare pentru:  

- valoarea avansului acordat;  

- TVA-ul aferent avansului;  
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- valoarea dobânzilor și penalităţilor de întârziere, conform Codului de Procedură Fiscală 

reprezentând eventuale prejudicii ce ar putea fi aduse prin imobilizarea fondurilor publice în cazul 

neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor contractuale ce derivă din acordarea 

avansurilor. 

astfel: 

"Valoarea Scrisorii de Garanţie pentru returnare a avansului = valoare avans + TVA + [valoare 

avans cu TVA* (nivelul dobânzii, conform art. 174 Dobânzi + nivelul penalității de întârziere, 

conform art. 176 Penalități de întârziere din Codul de Procedură Fiscală aplicabil )* nr. total de 

zile reprezentând durata contractului]. " 

38.7. În situaţia în care Prestatorul este îndreptăţit la diminuarea valorii Scrisorii de Garanţie pentru 

Returnarea Avansului, urmare a recuperării de către Autoritatea Contractantă a unui procent din 

avansul acordat acestuia, valoarea Scrisorii de Garanţie pentru Returnarea Avansului va fi calculată 

dupa următorul algoritm:  

" valoarea avansului rămas de recuperat + TVA + [valoarea avansului rămas de recuperat 

inclusiv TVA* (nivelul dobânzii, conform art. 174 Dobânzi + nivelul penalității de întârziere, 

conform art. 176 Penalități de întârziere din Codul de Procedură Fiscală aplicabil)* nr. total de 

zile reprezentând durata contractului]. " 

38.8. Sub sanctiunea solicitarii de daune-interese, Prestatorul nu are dreptul de a utiliza avansul in 

alt scop decat cel pentru care a fost destinat, potrivit contractului incheiat.  

38.9. Avansul va fi recuperat integral până la data Plății Finale a Studiului de Fezabilitate, dar nu 

mai târziu de data de eligibilitate finală a programului operațional. În situația în care avansul nu a 

fost recuperat de către Autoritatea Contractantă până la această data, diferența rămasă de recuperat 

va fi dedusă din cadrul Plății Finale a Studiului de Fezabilitate.  

38.10. Avansul acordat în cadrul contractului se va recupera în proporție de 100% din plățile 

ulterioare plății avansului efectuate în cadrul contractului, cu respectarea articolului 38.9. În cazul 

în care avansul nu poate fi recuperat integral în termenul prevăzut la articolul 38.9, Prestatorul are 

obligația de a restitui, în maxim 10 zile de la notificarea Autorităţii Contractante către Prestator, 

valoarea avansului nerecuperat de către Autoritatea Contractantă împreună cu dobânzile, 

penalităţile şi alte asemenea accesorii prevăzute în contract, cât şi eventualele prejudiciile aduse 

prin imobilizarea fondurilor publice, în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a 

obligațiilor contractuale ce derivă din acordarea avansului, în termenul stabilit la articolul 38.9.  

38.11. În cazul în care Prestatorul nu restituie contravaloarea avansului nerecuperat în termenul 

stabilit la articolul 38.10, în termen de 10 zile de la notificarea Autorităţii Contractante către 

Prestator, Autoritatea Contractantă va executa Scrisoarea de Garanţie pentru Returnarea Avansului 

şi va recupera avansul rămas de recuperat împreună cu dobânzile, penalităţile şi alte asemenea 

accesorii prevăzute în contract, cât şi eventualele prejudiciile aduse prin imobilizarea fondurilor 

publice. 

 

Articolul 39. VERIFICAREA DE CĂTRE ORGANISMELE CE SI/SAU ROMÂNE 

 

39.1. Prestatorul va permite Comisiei Europene, Oficiului European si/sau Roman Antifraudă, 

Comisiei Europene, Curtii Europene de Audit sau Autoritatii de Audit de pe langa Curtea de 

Conturi a Romaniei și altor autoritati abilitate ale statului să verifice, examinand pe loc 

documentele originale, implementarea Proiectului și să conducă un audit complet, dacă e necesar, 

pe baza documentelor justificative de inregistrare în contabilitate, a documentelor contabile și a 
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oricăror alte documente relevante pentru finantarea Proiectului. Aceste verificări se pot face intr-o 

perioada de pană la 7 ani după realizarea plătii finale. 

39.2.  În plus, Autoritatea Contractantă va permite Oficiului European Antifraudă să realizeze 

verificări imediate/pe loc în concordantă cu procedurile stabilite în legislatia Uniunii Europene 

pentru protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene impotriva fraudei și altor nereguli. 

39.3. În acest scop, Prestatorul va asigura accesul personalului sau agentilor Comisiei Europene, ai 

Oficiului European Antifraudă, ai Curtii Europene de Audit și ai autoritatilor romane abilitate în 

locurile unde Contractul se indeplineste, inclusiv la sistemul de informare de care dispune, si, de 

asemenea, la toate documentele și bazele de date privitoare la administrarea tehnică și financiară a 

Proiectului și să ia toate măsurile pentru a le usura munca. Accesul permis agentilor Comisiei 

Europene, ai Oficiului European Antifraudă, ai Curtii Europene de Audit și ai autoritatilor romane 

abilitate trebuie să se realizeze avand la bază confidentialitatea și respectul fată de terti, fără a aduce 

prejudicii obligatiilor ce le revin din legile de stat cărora li se supun. Documentele trebuie să fie 

accesibile și arhivate în asa fel incat să usureze examinarea lor. Prestatorul are obligatia de a 

informa Autoritatea Contractantă cu privire la locul exact de desfășurare a Proiectului. 

 

Articolul 40. CESIUNEA 

40.1. Cesiunea este orice convenție prin care Prestatorul transferă Contractul de Servicii sau o parte 

a acestuia către o terță parte. 

40.2. În prezentul contract de achiziție publică este permisă doar cesiunea creanțelor născute din 

acest contract, obligațiile născute rămânând în sarcina părților contractante, astfel cum au fost 

stipulate și asumate inițial, cu excepția cazurilor prevăzute la articolul 40.3. 

40.3. În cazul în care Prestatorul cu care Autoritatea Contractantă a încheiat inițial Contractul de 

Servicii este înlocuit, în situația încetării anticipate a Contractului de Servicii,  de un alt contractant, 

Prestatorul are obligația de a cesiona Autorității Contractante contractele de subcontractare, în scris, 

în termen de 15 zile de la data la care se produce acest fapt.  

40.4. În cazul în care părți din contract sunt îndeplinite de către subcontractanți, iar subcontractanții 

propuși și-au exprimat opțiunea în acest sens, Prestatorul va cesiona acestora creanțele aferente 

serviciilor prestate de către aceștia. Valoarea creanței se va determina potrivit prevederilor 

contractului de subcontractare. 

 

Articolul 41. LEGEA APLICABILA CONTRACTULUI DE SERVICII 

41.1. Legea aplicabilă prezentului Contract este legea română, Contractul urmând a fi interpretat 

potrivit acestei legi. 

 

Articolul 42. LIMBA APLICABILA CONTRACTULUI DE SERVICII 

42.1. Limba care guvernează Contractul este limba română. 

 

Articolul 43. PLATA TAXELOR 

43.1. Plata taxelor se va face conform prevederilor în vigoare ale legislației române. 

43.2. Taxele și/sau tarifele percepute de către Autorități/ Deținători de Utilități, etc. pentru 

eliberarea avizelor/ acordurilor vor fi achitate de către Prestator în numele Autorității Contractante 

și ulterior rambursate de către Autoritatea Contractantă, în baza documentelor justificative. 
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Articolul 44. METODOLOGIA DE UTILIZARE A REZERVELOR DE IMPLEMENTARE 

PENTRU OBIECTIVELE DE INVESTITII DIN DOMENIUL 

INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT RUTIER FINANTATE DIN FONDURI 

STRUCTURALE  

 

I. Baza legala: Art XI din OUG nr. 83/2016 privind unele măsuri de eficientizare a 

implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul 

transporturilor, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative  

Art. XI  

(1) Pentru categoriile de cheltuieli aferente obiectivelor de investiţii în domeniul infrastructurii 

publice de transport finanţate din fonduri structurale, referitoare la cheltuielile privind protecţia 

mediului, cheltuielile privind relocările de utilităţi, cheltuielile privind descărcarea de sarcini 

arheologice, precum şi alte categorii de cheltuieli asemenea, care sunt independente de voinţa 

Autoritatii Contractante/Beneficiarului sau a executantului de lucrări sau care nu pot fi prevăzute 

cu exactitate la data organizării procedurii legale de achiziţie publică, dar care devin strict 

necesare pentru implementarea proiectelor de infrastructură de transport de interes naţional 

strategic, Autoritatea Contractanta/Beneficiarii pot include, odată cu iniţierea procedurilor de 

achiziţie publică, rezerve de implementare a proiectelor, care fac parte din investiţia de bază, 

exprimate în procente din valoarea estimată a cheltuielilor pentru investiţia de bază sau în sume 

fixe, dacă este cazul, din care urmează a fi finanţate aceste categorii de cheltuieli.  

(2) Rezervele de implementare a proiectelor sunt evidenţiate distinct de către autoritatea 

contractantă în documentaţia de atribuire a lucrărilor ca articole generale sau sub orice altă 

formă considerată de către Autoritatea Contractanta/Beneficiar în conformitate cu prevederile 

legale în vigoare şi fac parte din valoarea estimată a contractului.  

(3) Utilizarea rezervelor de implementare a proiectelor de către executanţii de lucrări/prestatorii 

de servicii se face pe baza unei metodologii aprobate de Autoritatea Contractanta/Beneficiar cu 

avizul prealabil al Ministerului Transporturilor în calitate de ordonator principal de credite şi cu 

respectarea principiilor de transparenţă şi eficienţă a utilizării fondurilor. Metodologia de 

utilizare a rezervelor de implementare a proiectelor face parte din documentaţia de achiziţie 

publică, ce se comunică ofertanţilor odată cu organizarea procedurii de achiziţie publică.  

(4) Lista categoriilor de cheltuieli care se finanţează din rezervele de implementare a proiectelor, 

precum şi sumele alocate fiecărei categorii de cheltuieli se evidenţiază distinct în documentaţia de 

atribuire a lucrărilor odată cu iniţierea procedurilor de achiziţie publică.  

(5) Utilizarea mecanismului rezervelor de implementare a proiectelor se poate face numai pentru 

contractele de execuţie lucrări/prestare de servicii, dacă aceste sume sunt prevăzute distinct în 

contractele legal încheiate.  
 

II. Domeniul de aplicare: Se aplica pentru contractul de servicii ”Elaborare Studiu de 

Fezabilitate si Proiect Tehnic de Executie pentru Drum Expres Găești - Ploiești ” in conditiile in 

care se indeplinesc cumulativ urmatoarele:  

 

a) este aferent unui obiectiv de investitii in domeniul infrastructurii de transport  

b) iar obiectivul de investitii este finantat din fonduri structurale  

 

III. Conditiile de aplicare (cumulative):  
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1. utilizarea rezervei este strict necesara pentru implementarea contractului ”Elaborare Studiu de 

Fezabilitate si Proiect Tehnic de Executie pentru Drum Expres Găești - Ploiești ” 

2. utilizarea rezervei este generata de cauze independente de voinţa Autoritatii 

Contractante/Beneficiarului sau a Prestatorului 

sau  

utilizarea rezervei este generata de cauze care nu au putut fi prevăzute cu exactitate la data 

organizării procedurii legale de achiziţie publică  

 

IV. Lista categoriilor de cheltuieli care se finanţează din rezervele de implementare:  

1. Cheltuielile privind protecția mediului 

2. Cheltuieli care rezulta din necesitatea efectuării unor studii suplimentare (ex: studii geotehnice).  

3. Cheltuieli care rezulta din necesitatea elaborării unor documentații tehnice solicitate de diverse 

instituții/ autorități/ entități pentru obținerea avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor. 

4. Cheltuieli care rezulta din implementarea solicitarilor provenite de la diverse institutii/ autoritati/ 

entitati care au atributii in legatura cu obiectivul de investitie (ca de exemplu: Ministere, JASPERS, 

Autoritati/ Institutii centale si/sau locale, Verificatori atestati, organisme de control, etc)  

5. Cheltuieli care rezulta din recomandările/ observațiile/ condițiile formulate in cadrul CTE 

Siguranța Circulației al CNAIR SA de către Politia Romana la avizarea Studiului de Fezabilitate/ 

Proiectului Tehnic de Execuție (ex.: Iluminat, ITS, borduri, marcaje, elemente de siguranța 

circulației, semnalizare rutiera, indicatoare rutiere, parapeți, reconfigurări de lucrări pentru a se 

asigura siguranța circulației, alte elemente de siguranța a drumului, amenajări intersecții/sensuri 

giratorii/noduri, etc) ulterior elaborarii Studiului de Fezabilitate/ Proiectului Tehnic de Executie, 

excepție făcând erorile de proiectare. 

6. Cheltuieli care rezulta din necesitatea implementării recomandărilor/ observațiilor/ condițiilor 

stabilite de către Autoritatea Rutiera Romana in auditurile/ studiile efectuate cu privire la Siguranța 

rutiera, excepție făcând erorile de proiectare. 

7. Cheltuieli care rezulta din implementarea unor modificari legislative sau de Norme tehnice/ 

Normative/ Standarde/ STAS-uri pe parcursul derularii contractului.  
 

Note:  

Nota 1: Categoriile de cheltuieli care se finanţează din rezervele de implementare sunt numai cele incluse in 

Lista categoriilor de cheltuieli care se finanţează din rezervele de implementare care este parte integranta 

din documentatia de atribuire. Sumele aferente acestor categorii de cheltuieli sunt cele publicate de 

Autoritatea Contractanta/Beneficiar prin documentatia de atribuire, valoarea rezervelor de implementare 

fiind de 1.840.776,83 lei fara TVA.  Este permisa realizarea de compensari/relocari intre categoriile de 

cheltuieli ce compun rezervele de implementare, cu indeplinirea urmatoarelor conditii:  

- sa se demonstreze ca aceasta este necesara si oportuna, 

- sa se demonstreze ca aceasta nu va afecta negativ derularea contractului  

- valoarea totala a tuturor categoriilor de cheltuieli ce sunt finantate din rezervele de implementare nu 

depaseste valoarea totala a rezervelor de implementare publicata de Autoritatea Contractanta/Beneficiar in 

documentatia de atribuire.  

Nota 2: Modificarile contractului care necesita cheltuieli care se pot incadra in categoriile din lista de mai 

sus, reprezinta modificari nesubstantiale sau reprezinta o aplicare mecanica a clauzelor contractuale.  

Nota 3: Rezervele de implementare aferente categoriilor de cheltuieli mai sus mentionate se utilizeaza numai 

in cazul in care se indeplinesc in mod cumulativ conditiile prevazute la capitolul II si respectiv III al 

prezentului articol.  
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V. Conditii de utilizare a rezervelor de implementare [Metodologia]:  
 

A. Respectarea principiilor de transparenta si eficienta a utilizarii fondurilor de catre 

Prestator:  

Nota: Utilizarea sumelor aferente rezervelor de implementare se face numai cu conditia 

respectarii principiilor de transparenţă şi eficienţă a utilizării fondurilor.  

Pentru a se demonstra utilizarea in conditii de transparenta si eficienta a fondurilor aferente 

rezervelor de implementare, Autoritatea Contractanta/Beneficiarul va solicita Prestatorului ca in 

cazul in care nu exista preturi identice/ similare in cadrul contractului si daca utilizeaza terti 

sau servicii realizate de terti, sa faca dovada ca a obtinut in mod transparent cel mai bun pret 

pentru acestea [va publica pe web-site-ul propriu si/sau in presa anunturile de achizitionarea 

serviciilor si va prezenta trei oferte de pret (exceptie facand situatiile in care exista un numar foarte 

redus de operatori economici activi pe piata la momentul respectiv in domeniul vizat sauserviciile 

sunt prestate de institutii ale statului/administratii/autoritati publice) din care sa rezulte ca a utilizat 

criteriul "pretul cel mai scazut"]  
 

B: Verificarea prevederilor contractuale si a motivelor pentru care este necesara utilizarea 

rezervelor de implementare.  

1. Nu se vor utiliza rezervele de implementare pentru sarcinile/obligatiile/riscurile Prestatorului 

prevazute in contract.  

2. Nu se vor utiliza rezervele de implementare pentru cheltuieli ce rezulta din erori de prestare/ 

proiectare sau din alte motive ce tin de culpa Prestatorului.  
 

C. Utilizarea sumelor aferente rezervelor de implementare se face numai cu parcurgerea 

urmatorului proces administrativ:  
 

1. Prezentarea de catre Prestator catre Autoritatea Contractanta/Beneficiar a unei solicitari spre 

verificare si aprobare in care se vor detalia:  

 Serviciul pentru care se solicita utilizarea rezervei de implementare,  

 Modul de indeplinire a conditiilor specificate la punctele II; III; IV din prezentul document;  

 Valoarea, determinata conform mecanismului contractual sau, in cazul in care acesta nu se poate 

aplica, pe baza preturilor rezultate din prezentarea a minim trei oferte de preturi existente in piata 

la data efectuarii solicitarii, preturi obtinute de Prestator in conformitate cu pct V.A de mai sus  

 timpul necesar pentru realizarea serviciilor (se va mentiona numai daca este cazul)  

 

Nota 1: Serviciile finantate din rezervele de implementare nu pot face obiectul unor revendicari, litigii, 

dispute, arbitraje, sau alte asemenea, din partea Prestatorului, ulterior utilizarii rezervelor de 

implementare.  

 

2. Aprobarea necesitatii utilizarii rezervelor de implementare de catre Autoritatea 

Contractanta/Beneficiar. Pe baza documentelor transmise de Prestator, Autoritatea 

Contractanta/Beneficiar va analiza situatia, si daca sunt indeplinite conditiile din prezenta 

metodologie va elabora un Raport de necesitate si oportunitate privind utilizarea rezervelor 

de implementare intocmit de directia derulatoare a contractului si aprobat de Reprezentantul 

legal al CNAIR SA Autoritatea Contractanta/Beneficiarul va comunica Prestatorului acordul 

privind posibilitatea utilizarii rezervelor de implementare pentru situatia respectiva.  
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3. Aprobarea de catre Autoritatea Contractanta/Beneficiar, dupa finalizarea etapei C.2.a unui 

Ordin de modificare pentru utilizarea rezervelor (OM REZ nr......) care sa contina cel putin 

urmatoarele:  

a) identificare - descrierea serviciului pentru care se aproba utilizarea rezervei de implementare,  

b) oportunitatea si necesitatea - necesitatea si oportunitatea utilizarii rezervei de implementare (in 

baza raportului mentionat laetapa C.2.)  

c) indeplinirea conditiilor de utilizare a rezervei de implementare  

i) modul de indeplinire a conditiilor specificate la punctele II; III; IV; V.A din prezentul document;  

ii) identificarea numarului, categoriei si valorii rezervelor de implementare mentionate in contract, 

care urmeaza a fi utilizata precum si documentarea existentei rezervelor in cadrul contractului (se 

anexeaza de exemplu copii ale documentelor unde este mentionata rezerva de implementare, 

categoria acesteia, articolul din contract unde este prevazut acest aspect, etc.).  

d) valoarea  

i) ) valoarea determinata conform capitolului V. C - punctul 1. Calculul sumei necesare a fi folosita 

sau verificarea calculului realizat de catre Consultant/Inginer pentru utilizarea sumelor din cadrul 

rezervei de implementare va fi realizat de Autoritatea Contractanta/Beneficiar. Trebuie sa existe 

documente justificative/suport care sa fundamenteze acest calcul 

ii) valoarea aferenta rezervei de implementare din cadrul contractului solicitata a se utiliza  

iii) valoarea aferenta rezervei de implementare din cadrul contractului aprobata de Autoritatea 

Contractanta/Beneficiar. 

iv) valoarea aferenta rezervelor de implementare din cadrul contractului utilizata pana la data OM 

REZ curent  

v) valoarea aferenta rezervelor de implementare din cadrul contractului ramasa neutilizata la data 

OM REZ curent  

vi) eventualele compensari/relocari intre categoriile de cheltuieli ce compun rezervele de 

implementare existente si neconsumate (numai in cazul in care: i) exista mai multe categorii de 

cheltuieli ce compun rezervele de implementare; si ii) valoarea unei categorii de cheltuieli din 

rezervele de implementare nu este suficienta, in timp ce pentru alta categorie de cheltuiala din 

rezervele de implementare exista excedent). In conditiile in care se efectueaza compensari/relocari 

este necesara demonstrarea indeplinirii conditiilor mentionate la punctul IV - Nota 1 din prezentul 

document.  

e) timpul necesar pentru realizarea serviciilor - durata de realizare a serviciilor pentru care se 

utilizeaza rezervele de implementare.  

f) documente justificative - se vor anexa documente justificative/suport care sa documenteze 

Ordinul de modificare, conform celor mentionate mai sus.  

 

D. Evidentierea separata in Solicitarile de plata/ Rapoartele financiare/ Rapoartele lunare de 

progres/ Rapoartele intermediare de notificare a defectiunilor a sumelor aprobate de 

Autoritatea Contractanta/Beneficiar din rezervele de implementare.  

 

E. Depunerea/Prezentarea de documente justificative pentru sumele solicitate a fi platite din 

categoria rezervelor de implementare. 
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Articolul 45. DISPOZIȚII FINALE 

 

45.1. În situația în care Prestatorul a castigat mai multe proceduri de atribuire pentru care a 

desemnat unul sau mai multi experti cheie identici cu cel/ cei din procedura de atribuire aferenta 

prezentului Contract, Prestatorul are obligatia de a inlocui expertul/ expertii respectivi cu personal 

similar care să îndeplinească cerintele Caietului de sarcini/criteriile minime de calificare și, acolo 

unde este cazul, să obțină cel puțin același punctaj daca experienta expertului/expertilor respectivi a 

reprezentat factor evaluare pentru atribuirea contractului. 

Inlocuirea expertilor cheie aflati în acesta situatie se va realiza ulterior semnării contractului în 

termen de maxim 45 de zile. 

45.2. In cazul in care Prestatorul a castigat o singura procedura de achizitie publica prevederile      

art. 45.1 nu sunt aplicabile. 

45.3. In conditiile in care Prestatorul a castigat mai multe proceduri de achizitie publica, 

Prestatorul  are libertatea de a alege pentru care dintre contracte va mentine expertul/expertii cheie 

in baza caruia/carora i-a fost atribuit Contractul. 

45.4. Pentru inlocuirea expertilor aflati in situatia prevazuta la art. 45.1 prevederile art. 18 se aplica 

in mod corespunzator. 

 

Încheiat în limba romană în 3 (trei) exemplare originale, 2 (două) exemplare fiind pentru 

Autoritatea Contractantă și 1 (un) exemplar fiind pentru Prestator. 

 

 

Pentru Autoritatea Contractantă/Autoritatea 

Contractanta/Beneficiar, 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A 

INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. (C.N.A.I.R. – S.A.) 

 

                Pentru Prestator, 

 


