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Servicii de publicitate aferente proiectului “Constructia variantei de ocolire Tecuci”

L. Preambul

“Constructia variantei de ocolire Tecuci”, cod proiect 121490, este proiect depus in cadrul Programului
Operational Infrastructura Mare 2014-2020, Axa prioritara 2 Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de
calitate, durabil si eficient, Obiectiv specific 2.1. Apel de proiecte pentru Dezvoltarea Infrastructurii Rutiere-proiecte
noi de investitii.

Avénd in vedere faptul c acest proiect beneficiazd de cofinanfare nerambursabild din Fondul European de Dezvoltare
Regionala, in baza Contractului de Finantare nr. 13/20.08.2018, masurile de informare si publicitate trebuie sd
respecte prevederile "Regulamentului Comisiei Europene (CE) Nr. 1303/2013 privind stabilirea unor dispozitii
comune privind FEDR, FSE,FC, FEADR si FEPAM, precum si stabilire a unor dispozifii generale privind FEDR,
FSE,FC, FEADR si FEPAM si de abrogare a Regulamentului (CE) Nr. 1803/2006 al Consiliului cu modificarile si
completirile ulterioare i a Regulamentului CE Nr. 821/2014 (art.3, art.4 si Anexa II) privind stabilirea normelor de
aplicare a Regulamentului (UE) nr. 13030/2013 al Parlamentului European si al Consiliului, cu modificérile si
completarile ulterioare.

Acceptarea finantarii conduce la acceptarea de catre Beneficiar a introducerii pe lista Operatiunilor, in conformitate cu
prevederile art. 115 alin. (2) din Regulamentul CE Nr. 1303/2013 cu modificérile si completdrile ulterioare, a
cerintelor stabilite in ANEXA 3 Masuri de informare si publicitate din Contractul de Finantare.

IL. Cerinte pentru realizarea misurilor de informare si publicitate aferente Proiectului

CNATR SA este responsabild pentru implementarea activitatilor de informare si publicitate in legaturd cu asistenta
financiara nerambursabild obtinutd prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020, in conformitate cu
cele declarate in cererea de finantare.

Neindeplinirea acestor obligatii poate avea drept consecingd pierderea fondurilor alocate pentru informare si
publicitate.

CNAIR SA este obligata si utilizeze pentru toate materialele de comunicare realizate in cadrul proiectului : sigla
Uniunii Europene, sigla Guvernului Romaniei, precum si cea a Instrumentelor Structurale 2014-2020, insotite de
mentiunea Proiect cofinantat din Fondul de Coeziune prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.
Pentru activitatea de informare si publicitate se vor utiliza indicatiile tehnice din Manualul de Identitate Vizuald
pentru Instrumente Structurale 2014-2020 in Roménia versiunea revizuita ianuarie 2018, putand fi accesat la adresa:
http://mfe.gov.ro/comunicare/strategie-de-comun icare/.

Planul de informare si publicitate pentru proiectul Constructia variantei de ocolire Tecuci”, are de efectuat
urmitoarele activitati: ,
. Publicarea de anunturi sau comunicate de presi la inceputul si la finalizarea proiectului;

II.  Afisarea unor panouri temporare;

III.  Afisarea unor plici permanente;

IV. Descrierea proiectului pe site-ul beneficiarului, in conformitate cu Regulamentul (UE) NR.

1303/2013;

V. Realizarea de materiale de informare/promovare.

Realizarea activititilor de informare si publicitate se va raporta prin intermediul Rapoartelor de activitate
intermediare emise de catre Prestator.

Prestatorul va atasa la aceste Rapoarte de activitate, documente suport care si dovedeascd indeplinirea actiunilor de
informare i publicitate (proces verbal de instalare si predare a panourilor/plicilor). Rapoartele vor fi emise in scris, in
2 exemplare originale, semnate si stampilate pe fiecare pagind urmand ca Beneficiarul si il aprobe in termen de 30 de
zile.

in cazul in care Rapoartele de Activitate prezintd neconformitdti, acestea vor fi refacute de cdtre Prestator si
retransmise spre aprobare in termen de cel mult 15 zile de la data primirii observatiilor Autoritatii
Contractante/Beneficiarului/ CNAIR SA.



Receptia serviciilor efectuate de datre Prestator se considerd indeplinitd in momentul obtinerii aprobirii Beneficiarului
pentru Rapoartele de activitate.

HI. Miisuri de informare si publicitate:

1. Conceperea, fubricarea, instalarea, intretinerea, recolantarea si inlocuirea panourilor temporare
In termen de maxim o luna de la semnarea Contractului de Asistentd tehnicd pentru mésuri de publicitate, vor fi instalate
panouri pentru afisare temporard, cu respectarea cerintelor privind publicitatea la fata locului a proiectelor finantate de
Uniunea Europeana.
Prestatorul va concepe, fabrica, instala, intretine si recolanta panourile in conformitate cu cerintele Manualului de Identitate
Vizuald pentru Instrumente Structurale 2014-2020 in Roménia, valabil la data implementirii contractului, disponibil la adresa
http://www.fonduri-ue.ro/images/files/transparenta/ comunicare.
Numirul de panouri temporare este de: 6 bucfi.
Panourile temporare vor fi amplasate astfel: 2 la inceputul sectorului de drum (céte unul pe sens), 2 Ia sférsitul sectorului de
drum (cate unul pe sens) gi 2 la poduri/ podete sau intersectii, astfel incét si se asigure vizibilitatea informatiilor afisate, cu
respectarea masurilor de sigurantd rutierd sia limitelor de proprietate.
Prestatorul va asigura instalarea panourilor pe pozitiile indicate de citre CNAIR SA/DRDP lasi si, pe parcursul executiei
lucrarilor, va fi responsabil de intretinerea, recolantarea precum si de inlocuirea acestora (ca urmare a deteriordrii datorate
conditiilor meteo , a unui proiect tehnic necorespunzitor, in cazul vandalismului, furtului sau distrugerii ). Prestatorul va
executa si amplasa panourilor temporare in baza unui Proiect tehnic si a unor calcule de dimensionare pentru zona geograficd
(incdrcare din vant, categorie orografici a terenului care determina miscarea curentilor de aer), astfel incat panourile si
corespunda conditiilor efective din teren.
Detalii tehnice panouri temporare:
-dimensiunile recomandate pentru panourile temporare sunt: lafime 3 m x iniltime 2 m, iar grosimea panoului de minim 1 mm.
aspect: policolor.
inscriptionarea: o singurd faté.
placa panoului va fi executatd din tabla galvanizatd, fixatd pe un cadru metalic profilat si ranforsat diagonal,
amplasat pe stilpii de sustinere la o distantd de 2,5 m de sol.
fundatia panoului va fi alcituitd din 2 blocuri rigid din beton incastrate in terenul de fundare, beton C16/20 clasa de
expunere XC-2.
Dimensionarea si pozitionarea panoului trebuie sd respecte regulile impuse de autoritatea contractanta.
Prestatorul va prezenta prin Proiectul tehnic adéincimea de fundare, ancorajul stalpilor si modul de incastrare a acestora. De
asemenea in Proiectul tehnic se va face referire la structura de susfinere: numirul stalpilor de sustinere, indltimea acestora,
tipul si dimensiunea tevii folosite.
Proiectul tehnic va fi elaborat in functie de sol si conditiile climaterice, din zona de amplasare a panourilor temporare si va fi
obligatoriu stampilat si fnsotit de un raport al unui verificator de proiecte atestat.
Printul panourile va fi realizat astfel incét sé fie rezistent la raze UV si la conditiile meteo.
IMPORTANT!!!
Panoul Temporar trebuie sd includd obligatoriu urmdtoarele informatii:
a) Emblema Uniunii Europene;
b) Sigla Guvernului Roméniei;
& ¢) Sigla Instrumentelor Structurale in Roménia;
d) Titlul proiectului/ investitiei; “Constructia variantei de ocolire Tecuci”
¢) Obiectivul principal al proiectului;
f)  Fraza: ,Proiect cofinantat de Uniunea Europeand din Fondul European de Dezvoltare Regionalid prin
Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020";
g) Numele beneficiarului;
h) Valoarea totald a proiectului;
i) Valoarea finantdrii UE.
Denumirea proiectului, obiectivul, Emblema Uniunii si textul ,,Proiect cofinantat de Uniunea Europeana din Fondul... prin
Programul...” trebuie si ocupe cel putin 25 % din suprafata plicii respective.
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Daca panourile temporare se deterioreazd din cauza unor factori externi (conditii meteo, raze UV, etc.), in cazul
vandalismului, furtului sau distrugerii, Prestatorul va trebui si le inlocuiascd in maxim 15 zile lucratoare din momentul
constatirii deteriordrii lor.
Orice modificare (recolantare) impusd de finantator care:

—  nu se incadreaza in prevederile mentionate anterior (conditii meteo, raze UV, etc.);

_  se datoreaza modificarilor Contractului de Finantare semnat de catre CN.AILRSA.

—  este solicitat prin prevederile Manualului de Identitate Vizuald (revizuit), aplicabil proiectelor finantate prin POIM 2014-2020,

sunt reponsabilitatea Prestatorului.

2. Colantarea, intretinerea, recolantarea si predarea placilor permanenie
La finalizarea lucrarilor, dupd Receptia la Terminarea Lucrdrilor, Prestatorul va inlocui panourile temporare cu plici
permanente, dar nu mai tarziu de 3 luni de la data Receptiei la Terminarea Lucrarilor.
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Prin inlocuirea panourilor temporare se infelege pistrarea (la pozitiile kilometrice unde au fost amplasate panourile
temporare) stalpilor de sustinere, a cadrului metalic profilat §i a tablei galvanizate, fiind necesara numai recolantarea, cu
noile informatii, obligatorii pentru plicile permanente.

Prestatorul va elabora macheta pentru plicile permanente in conformitate cu cerinfele Manualului de Identitate Vizuala
pentru Instrumente Structurale 2014-2020 in Roménia valabil la data implementarii contractului, disponibil la adresa
http://www.fonduri-ue ro/images/files/transparenta/ comunicare §i i1 va supune aprobarii Beneficiarului pentru respectarea
regulifor de identitate vizuala stabilite prin MIV.

Numéru! de plici permanente este de 6 buciti.

Prestatorul va concepe macheta plicilor permanente care va fi aprobata de citre CNAIR SA si va asigura montarea acesteia.

Detaliile tehnice ale plicilor permanente vor fi aceleasi detalii tehnice ca cele de Ia panourile temporare.
IMPORTANT!!!
Plicile permanente trebuie sd includd obligatoriu urmdtoarele informafii:

a) Emblema Uniunii Europene;

b) Sigla Guvernului Roméniei;

¢) Sigla Instrumentelor Structurale in Romania;

d) Fraza: ,Prolect cofinantat de Uniunea Europeand din Fondul European de Dezvoltare Durabilid prin

Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020";

¢) Titlul proiectului; “Constructia variantei de ocolire Tecuci”

f) Numele beneficiarnlui;
. g Obiectivul principal al proiectului;
in cazul placii permanente, denumirea proiectului, obiectivul, sigla UE si textul ,,Proiect cofinantat de Uniunea Europeand
din Fondul..../ Fondurile ..... prin Programul.....”, trebuie si ocupe cel putin 25 % din suprafata plicii respective.
Prestatorul este responsabil de intrefinerea corespunzitoare a placilor i de inlocuirea acestora , ori de cite ori este necesar ca
wrmare a deterioririi, a vandalismului, a furtului sau a distrugerii, pénd la predarea acestora catre Beneficiar.
Orice modificare (recolantare) impusé de finantator care:

—  nu se incadreazi in prevederile mentionate anterior (conditii meteo, raze uv);

—  se datoreaza modificrilor Contractului de Finantare semnat de citre CN.A.LR. S.A.

—  este solicitat prin prevederile Manualului de Identitate Vizuald (revizuit), aplicabil proiectelor finantate prin POIM

2014-2020, sunt reponsabilitatea Prestatorului.

3. Conceperea si distribuirea de materiale de informare/promovare
in termen de 15 zile de la solicitarea Autorititii Contractante/Beneficiarului/CNAIR SA, pentru asigurarea informirii gi
publicitatii, Prestatorul va realiza si distribui urmatoarele materiale:
Roll-up-cerinte minime-1 buc
« dimensiune: 0,80 mx 2, 00 m
« prindere cu clips In partea superioard
» previzut cu 2 suporti de sustinere pentru o stabilitate ridicatd
» roll-up s se stringa automat pe un rulou tensionat, intr-o caseta din aluminiu
«  print in policromie cu cerneald tip real solvent, pe polipropilend sau frontlit banner.
= husi pentru transpont.
Obigcte promotionale (pixuri, memory stick-uri, etc);
Tn mapa cu materiale pregitite pentru cermonia oficiala de receptie la terminarea lucrarilor, Prestatorul va include si obiecte
promotionale inscriptionate conform Manualului de Identitate Vizuala pentru Programul Operational Infrastructura Mare2014-
2020.
Pixuri- cerinte minime 200 buc

®  cu mecanism si mina tip parker

»  inscriptionat cu siglele Uniunii Europene, Guvernului Romaniei si sigla Instrumentelor Structurale in Romania
Usb- cerinte minime $00buc

= memorie 64 GB

*  inscriptionat cu siglele Uniunii Europene, Guvernului Romaniei, gi sigla Instrumentelor Structurale In Romdnia
Bloc-notes-cerinte minime-200 buc

»  format:bloc 14,5x21cm (aprox.A5 portret);

= inscriptionat cu siglele Uniunii Europene, Guvernului Roméniei, si sigla Instrumentelor Structurale in Roménia
Prestatorul are obligatia de a obtine acordul prealabil al Beneficiarului pentru toate produsele §i acfiunile de comunicare ce vor
fi realizate in cadrul contractului.
Prestatorul va furniza CNAIR SA documente care si ateste realizarea §i distribuirea materialelor informative realizate, Ja
autoritatile regionale/locale i mass-media.

4. Elaborarea si publicarea unor articole de presa

La inceputul si la finalizarea proiectului, vor fi publicate in mass-media, Prestatorul are obligafia de a contacta presa locala in
vederca publicarii a 2 articole de presa in 2 cotidiane locale/nationale, in care si se evidentieze contributia nerambursabild a
Uniunii Europene la realizarea profectului, avantajele populatiei din zon# ca urmare a implementirii acestui proiect. Articolele
de presa vor avea forma unor comunicate de presd emise de Prestator. Continutul si forma articolelor de presd, vor fi aprobate
in prealabil de citre CNAIR SA.

Prestatorul va transmite CNAIR SA céte 2 exemplare ale publicatiilor respective.

Prestatorul va furniza citre CNAIR SA documente justificative care atestd realizarea activititiior.

Documente elaborate




Documentele elaborate de citre Prestator (exclusiv corespondenta contractuald) vor avea inscriptionate elementele
vizuale de ale Uniunii Europene, cu respectarea culorilor si dimensiunilor specificate in MIV 2014-2020, revizia
ianuarie 2018.

Toate activititile de informare si publicitate ce urmeazi a fi realizate sunt centralizate in Anexa A— Lista de
Activitiiti a prezentului Caiet de Sarcini.

IV. Modalitate de plata

Modalitatea de plata pe tipuri de activititi de informare §i publicitate aferente Contractului de Servicii de informare
si publicitate privind asistenta financiara nerambursabili asigurata din Fondul European de Dezvoltare Regionald
pentru Proiectul “ Constructia variantei de ocolire Tecuci” se va realiza in conformitate cu urmdtoarele
prevederi:

Nr.
Crt.

Activitatea de informare si publicitate

%

1.

1. Conceperea, fabricarea, instalarea, intretinerea,
recolantarea si inlocuirea panourilor temporare

Plata se va realiza in doud etape din pretul aferent
activitdtii de ,,Concepere, fabricare, instalare, intretinere,

recolantare si inlocuire a panourilor temporare™

a. 75% dupid conceperea, fabricarea si instalarea
panourilor temporare;

. b. 25% la inlocuirea panourilor temporare cu placi

permanente

Plata se va realiza in doud etape din preful aferent
activitatii de ,,Colantare, intretinere, recolantare gi predare
a placilor permanente, citre CNAIR SA™

a. 60% dupa colantarea placilor permanente;

b. 40% la predarea catre CNAIR SA/DRDP lasi a
plicilor permanente, la finalul duratei de valabilitate a
contractului.

Plata se va realiza intr-o singura transa.

2. 2, Colantarea, Tintrefinerea,
predarea placilor permanente

recolantarea si

3. 3. Conceperea si distribuirea de materiale de
informare/promovare
4, 4. Elaborarea si publicarea unor articole de presa

Plata se va realiza in doua etape din pretul aferent

activitatii ,,Elaborarea si publicarea unor articole de

presa’.

a. 50% dupa publicarea primului articol de presa in
doua cotidiane locale;

b. 50% dupa publicarea ultimului articol de presa in

doua cotidiane locale.
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7 V. Durata de realizare a serviciilor

Perioada de realizare a serviciilor, reprezentiind intervalul de timp 1n care sunt realizate serviciile de catre Prestator,
este de 23 luni incepand de la data semnarii lui de cétre ultima parte.

JUNCT,

14 UL, 2020

DEPARTAMENT OBTINERE FINANTARI
SEF DEPARTAMENT ,
Cristinp AMARAZEANU
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COMPARTIMENT PUBLICITATE PROIECTE
SEF COMPARTIMENT, ‘

Constanta COCOCI{;‘@L E;/



Anexa A

Lista de Activitati
Nr. | Activitate de informare si publicitate Cantitate
Crt.
1. Conceperea, fabricarea, instalarea, intretinerea si recolantarea | 6 bucéi;i
panourilor temporare
2. Conceperea, fabricarea, colantarea, intretinerea, recolantarea | 6 bucati
si predarea placilor permanente
3. Conceperea si distribuirea de materiale de informare/promovare | - pixuri- 200 buc;
- stikuri USB- 100 buc;
-block-notes- 200 buc;
£ ~roll-up- 1 buc
4, Elaborarea si publicarea unor articole de presa 2 articole de presa

SEF COMPARTIMENT PUBLICITATE PROIECTE,
Constanta COCOCI
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