COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE

DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE
DEPARTAMENT ACHIZITII BUGET DE STAT SI VENITURI PROP
SERVICIUL ACHIZITII LUCRARI, PRODUSE SI SERVICII

A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. S F&
B-dulDinicu Golescu 38, sector 1, Bucuresti, Romania, 010873 i 18
Tel: (+4 021) 264 32 00 Fax: (+4 021) 312 09 84 150 8001
Email: office(@andnet.ro &
CUI 16054368; J40/552/15.01.2004. Capital social 16.377.920 RON =

Operator de date cu caracter personal nr. 16562—
Coingiuag fayon

[ 12 NOV. 2020

Nr. Inregistrare 92/ ? ; Lj 2

Raspuns consolidat

Ia solicitarile de clarificari formulate de operatorii economici la documentatia de atribuire pentru
Realizarea Lucrarilor de Reabilitare a Podului de la Cernavodi, situat pe Autostrada A2, la km 157+600

Intrebare 1

In cadrul anexei nr 2 la formularul F9 - listele de cantitati

a.

La capitolul de lucrari C1 — Reparatii suprafete de beton, subcapitolele au in dreptul
coloanei de cantitati suma cantitatilor pozitiilor de mai jos corespunzatoare acelui
subcapitol - va rugam confirmati ca se vor cota doar pozitiile, nu si subcapitolele;

La randurile 99 si 100 exista doua pozitii care nu au descriere insa au unitati de
masura si cantitati (cantatile insumate nu sunt cele aferente subcapitolului
wInchiriere platforma ridicare” asa cum este cazul celorlalte subcapitole) — va
rugam sa ne transmiteti descrierile acestor pozitii;

La randul 142 se regaseste pozitia de organizare de santier insa conform notei 2
suma aferenta acestei pozitii va fi distribuita in mod egal pentru toate preturile
unitare — va rugam confirmati ca aceusta pozitie nu se va cota in cadrul
Jormularului de oferta.

Raspuns 1

in cadrul capitolului de lucrari C! - Reparafii suprafete de beton, se vor cota

pozitiile/articolele urmitoare, nu si subcapitolele.

NP 07 - Sablarea suprafetelor de beton armat in vederea pregatirii acestora pentru
. ) . . . 2
asternerea straturilor de protectie impotriva coroziunii - 42979.2 m*;

NP 08 - Prelucrare cu jet de apa a suprafetelor de beton la presiune ridicata in vedere
pregatirii acestora — 44400 m*;

NP 09 - Procurare si asternere strat de protectie - 44400 m?;

NP 10 - Procurare si asternere strat de protectie din rasina poliuritanica - 44400 m?;

2 - Inchiriere platforma ridicare - 18451.51 h;

NP 11 - Pregatirea suprafetelor si indepartarea betonului (4cm) prin hidrodemolare la
presiune ridicata, cu atentie la otel beton, inclusiv incarcarea si transportul
materialelor rezultate ia o zona de depozitare aprobata si orice alte costuri necesare

a0 . 2
executiei lucrarilor ~ 1450 m";

NP 12 - Procurare si asternere pe armatura a unui strat de protectie anticoroziva —
>
20340 m-;

NP 13 - Procurare si asternere strat de 4 cm de mortar tixotrop pe baza de ciment, gata

preparat, usor de lucrat, cu priza la aer, diltare redusa, intarit cu fibre anorganice
g v ¥
flexibile — 8136 m™;




b. in cadrul capitolului de lucrari C/ — Reparafii suprafete de beton, articolul 2 - Inchiriere

platformd ridicare se va cota cantitatea de 18451,51 h.

¢. la intocmirea ofertei, operatorii economici vor avea in vedere solicitirile din Caietul de

Sarcini cu privire la Organizarea de santier. Operatorii economici vor oferta un pret care
sd cuprind toate operatiunile i costurile necesare realizirii Organizirii de santier, pret
care se va regasi inscris in Anexa nr. 2 la Formularul nr. 9 - Liste de cantitati — Articole
de lucriri — Organizare de santier - | buc.

Intrebare 2

In cadrul documentului ,,Caiet de sarcini” la capitolul 4.5 lucrarea Bl se mentioneaza
referitor la marcajul cailor rutiere ca: ., delimitarea partii carosabile la banda de urgenta se
executa cu efect rezonator...” insa platforma rutiera a ambelor cai de rulare ale podului nu
contine banda de urgenta ci doar cele doua benzi de circulatie — va rugam clarificati.

Raspuns 2

In loc de ,, Delimitarea partii carosabile la banda de urgenta, se executa cu efect rezonator”
se va citi ,,Benzile de incadrare ale parfii carosabile, se executa cu efect rezonator...”

Intrebare 3

..... din parcurgerea documentatiei puse la dispozitie de autoritatea contractantd, nu am reugit
s identificam cerinfele pentru propunerea tehnicd. Vi solicitim, pe aceasti cale, si ne
transmiteti, in mod clar, si fird ambiguitati, ce documente, planuri, metodologii, grafice etc.
pentru propunerea tehnica.

Raspuns 3

Ofertantul are obligatia de a elabora si a prezenta Propunerea Tehnica astfel incat sa
corespunda cerintelor minime prevazute in Caietul de Sarcini si Documentatia tehnica din
Documentatia de atribuire.
Ofertantul va avea in vedere, la elaborarea Propunerii Tehnice, respectarea in integralitate a:
— Formularului nr.5 Propunerea Tehnica
- Capitolului 7 OBLIGATII ANTREPRENGCR din Caietul de Sarcini — wAntreprenorul
va respecta prezentele specificayii, Conditiile Generale i Specifice ale Contractului,
Planul de Management al Ilucrdrilor (ce confine Graficul de Executie, Planul
propriu de calitate, Planul propriu de securitate §i protectie in muncd, Plamd
propriu de mediu, telmologiile de execufie pe etape a lucrarilor)..."
Graficul de Executie va fi prezentat in cadrul Propunerii tehnice.

Intrebare 4

Avind in vedere ca lucririle previizute urmeaza a fi efectuate sub trafic iar durata de executie
a Contractului este de 24 luni, pe parcursul desfisuririi Contractului asupra Caii de rulare
sunt necesare a fi efectuate lucrdri de intretinere a structurii rutiere pana cind ofertantii vor
realiza activitatea de refacere a straturilor de asfalt, precum si lucriri de combatere a
poleiului si de deszipezire. Va rugam sa precizafi in sarcina cui cad aceste lucriri iar daca
acestea cad in sarcina Antreprenorului va rugam sa puneti la dispozitia Ofertantilor si lista de
cantitati pentru aceste lucriri.

Raspuns 4

La predarea amplasamentului, Antreprenorul preia ambele cai de circulatie pentru a realiza
lucrdrile de reabilitare ale podului. Pentru partea caii de rulare rimasad sub trafic,
Antreprenorul va avea sarcina mentinerii acesteia intr-o viabilitate bund, cu restrictii de
circulatie conform legislatiei in vigoare. Intretinerea semnalizirii rutiere temporare, precum
§i a cilii pe partea deschisa traficului rutier pe toata perioada executiei lucrdrilor, este in
sarcina Antreprenorului.

Intretinerea pe timp de iamd (activitatea de deszipeszire, activitifi  pentru
prevenirea/combarea aparitiei poleiului) pe calea deschisa traficului rutier, va fi in sarcina
Beneficiarului.

Intrebare 5

La capitolul 9 Anexa 1 Informare si publicitate din Caietul de sarcini, in sarcina
Antreprenorului cade Proiectarea si montarea a 4 buc. Panouri pentru afisare temporara si 4
buc. Placi pentru amplasare permanenta. Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor lista de
cantitati unde se poate cota aceasta activitate.

Raspuns 5

Avind in vedere ci aceste activitd{i sunt premergitoare executiei lucririlor de reabilitare, se
vor realiza in faza preliminara cu Organizarea de santier, si se vor cota in cadrul lucririlor
conexe Organizirii de santier.




Intrebare 6

La Capitolul 10 Anexa 2 Sistemul punctelor de referinta la Punctul de referinta | una din
cerinfe care trebuie realizata de citre Antreprenor presupune ca investigatiile complete
privind utilititile au fost finalizate si Raportul detaliat a fost inaintat supervizorului. Executia
lucrdrilor presupune masuri de semnalizare si marcaje provizorii precum si elaborarea
Planului de management al Traficului.Va rugam sa precizali unde trebuie cotate aceaste
activitati?

Raspuns 6

Avand in vedere ci aceste activitati sunt premergitoare executiei lucririlor de reabilitare, se
vor realiza in faza preliminard cu Organizarea de santier, si se vor cota in cadrul lucrérilor
conexe Organizarii de santier.

Intrebare 7

Avind in vedere ca in Avizul Tehnic Romtelecom nr.548 care Avizeazi Favorabil cu
respectarea anumitor conditii Proiectul inaintat, semnaleazi prezenta de instalatii de
telecomunicatii (cabluri de fibra optica) pozate in feava metalica prinsa pe structura metalica
a balustrazii, Proiectul transmis in baza caruia a fost emis acest aviz previzind vopsirea
balustrazii si nu schimbarea acestuia.

Va rugam sa precizati daca in cazul in care Noul Aviz necesar a fi obtinut avand in vedere
schimbarea solutiei tehnice va cere Proiectarea si relocarea retelei Romtelecom, sumele
necesare proiectdrii si relocirii refelei vor fi plitite din Rezervele de implementare ale
Contractului, avand in vedere Conditiile in care acestea pot fi accesate?

Raspuns 7

In timpul executiei lucririlor de reparatii, respectiv inlocuirea parapetelui metalic pietonal,
refeaua de telecomunicatii va fi protejata. Dup realizarea lucrarilor de reparatii, reteaua va fi
adusd la pozitia initiala.

Intrebare 8

In Caietul de sarcini se specifica ca materialele care rezulta din dezafectarea parapetilor vor
fi transportate la Sectia DN Fetesti de pe A2. In schimb pentru materialele rezultate din
demolari sau frezari ale asfaltului se specifica ca vor fi transportate si predate Beneficiarului.
Va rugam sa precizati distanta pe care va fi efectuat transportul acestor materiale.

Raspuns 8

Antreprenorul va transporta materialul rezultat din demoliri sau freziri ale asfaltului la
Sectia de Drumuri Nationale Fetesti de pe A2.

Intrebare 9

Autoritatea Contractanta, avand in vedere ca licitatia este pentru un Contract de executie a
lucrarilor, pune la dispozitia ofertantilor o Lista de cantitati. Va rugam sa puneti la dispozitia
ofertantilor si descrierile de pret ale articolelor din Listele de cantitati care se contini toate
activitatile care sunt incluse in articole precum si modul de masurare ale acestora.

Raspuns 9

Descrierile de pre¢ ale categoriilor de lucriri/articolelor sunt cuprinse in cadrul Listelor de
Cantitati.

Intrebare 10

La pagina 11 din Caietul de sarcini pentru Lucrarea DI Vopsirea structurilor metalice se
afirma urmitoarele:

Din informatiile detinute de Beneficiar, Proiectantul a considerat suprafata de 102,500 mp
cuprinsa in cadrul listelor de cantitati ca fiind suma suprafetelor celor 3 straturi (grund, start
intermediar, strat de acoperire).

La acelagi capitol se spune ca vor fi doar 2 straturi de vopsea respectiv un strat de grund cu o
grosime mai mare de 80 microni si un strat de acoperire cu o grosime mai mare de 80
microni.

In listele de cantitati la lucrarea DI este prevdzuti la categoria Protectia anticoroziva a
structurii metalice o singura activitate respective NP 17 descrisa astfel: Tratarea anticoroziva
si vopsirea structurilor metalice, incluzind costurile cadru temporare si toate costurile de
lucru necesare in conformitate cu proiectarea. Aplicarea unui invelis de primer de 80 microni
dintr-un primer bogat in zinc; Aplicarea unui strat de vopsea pe baza de zinc si poliuretan de
zinc de 100 microni;

- Aplicarea unui finisaj de protectie de 60 microni pe bazi de risina poliuretanica,

Din descrierea articolului NP17 nu rezulta ca inainte de aplicarea straturilor de vopsea se
face o sablare a structurii si ca se aplica 3 straturi de vopsea cu grosimi diferite fata de cele




din Caietul de sarcini.

La fel pentru activitatea D4/1 Reabilitarea carucioarelor de inspectie si a sinelor, in Caietul
de sarcini se face referire la 3 straturi de vopsea si in listele de cantitati la 2 straturi cu
specificatia ca listele de cantitati nu cuprind stratul de grund, ceea ce constituie si o eroare
din punct de vedere tehnic.

Va rugam sa clarificati cantitatile de sablare, strat de grund, stat intermediar si strat final de
protectie pentru articolele DI si D4/1, grosimea minima a acestor straturi, precum si daca
cantitatea de vopsitorie pentru structura metalica este 102.500/3 adica 34.166,67 mp de
sablare si vopsitorie in 3 straturi, respectiv 300 mp pentru cirucioarele de inspectie?

Raspuns 10

Pentru categoria de lucriiri D1 - Protectia anticoroziva a structurii metalice (NP 17), se
vor realiza urmatoarele activitati:

» Sablare conform prevederilor Caietului de Sarcini - 34.166,67 mp;

Ulterior se vor aplica cele 3 straturi de protectie (strat grund, strat intermediar, strat
acoperire) conform Listei de cantititi:

* Aplicarea unui inveli§ de primer de 80 microni dintr-un primer bogat in zinc = 34.166,67
mp;

* Aplicarea unui strat de vopsea pe baza de zinc si poliuretan de zinc de 100 microni
34.166,67 mp;

* Aplicarea unui finisaj de protectic de 60 microni pe bazi de risina poliuretanica =
34.166,67 mp;

Pentru categoria de lucriri D4 - Reabilitarea carucioarelor de inspectie si a sinelor se vor
realiza urmitoarele activitati:

* pregitirea suprafetelor metalice pentru vopsitorie (sablare) la un grad de curiifare
de Sa3 = 300 mp;

Ulterior se vor aplica cele 3 straturi de protectie (strat grund, strat intermediar, strat
acoperire):

® strat grund: minim 80 microni = 300 mp;
* vopsea strat intermediar: minim 60 microni = 300 mp;

vopsea strat acoperire: minim 80 microni = 300 mp;

Intrebare 11

In listele de cantitati apar articole la care nu exista cantitati (de exemplu linia 60 la C4
punctul 2 inchiriere platforma de ridicare) sau exista cantitati la care nu e trecuta denumirea
articolului (linia 47 punctul 2 unde exista la inchirierea platformei de ridicare o cantitate de
18451,51 ore urmate de doua articole care au ca unitate de miisuri ora 6990,06 si 595,98.) Va
rugam sa completati lista de cantitati cu toate cantitatile si descrierile aferente.

Raspuns 11

Articolul 2 Inchiriere platformi de ridicare este cuprins in cadrul categoriei de lueriri C1
Reparatii suprafete de beton pentru toate lucrarile previzute la capitolul C — Reparaii
suprafete beton. Astfel, Ofertantii vor cota dear articolul 2 ~ Inchiriere platforma
ridicare — 18451,51 h din cadrul categoriei de lucrari C1 Reparatii suprafete de beton nu si
subcapitolele.

Intrebare 12

In avizul nr.l/1983/MF/30.03.2009 anexat DTAC emis de Agentia Nationala pentru protectia
mediului se specifica: Pe suprafata betonata $=322 mp situata pe malul stang, vor fi
amplasate depozite de deseuri temporare, organizarea de santier si toaletele ecologice
conform documentatiei.

Va rugam sa puneli la dispozitia ofertantilor documentatie la care se face referire si sa
confirmati daca aceasta platforma va fi pusa la dispozitia ofertantului declarat céstigitor?

Raspuns 12

Beneficiarul nu detine o documentatie specifici Organizirii de Santier. Autorizatia de
Construire este este valabila pdnd la finalizarea lucririlor pentru care a fost eliberats,
respectiv pand la eliberarea Procesului-Verbal de receptie finala a lucririlor.

Conform prevederilor Caietului de Sarcini, Antreprenorul are urmatoarele obligatii privind




Organizarea de Santier:

- achizifionare/inchiriere terenuri pentru Organizarea de Santier;
- imtocmirea documentatiilor i obfinerea avizelor §i autorizafiilor pentru
Junctionarea Santierului;
- redalizarea amenajarilor, infrastructurii necesare pentru activitatea de Santier;
- instalarea echipamentelor necesare fimctiondrii  Santierului, intrefinere,
Sunctionarea si dezasamblarea lor la finalul activititilor a acestora;
- aducerrea terenurilor folosite la starea initiald;
- obfinerea avizelor 5i acordurilor pentru utilitdtile necesare santierului;
- asigurarea tuturor ulilitifilor necesare desfayurdrii activitatii pe Santier;
- suportarea tuturor cheltuielilor privind conswnl de wtilitdfi pe durata existentei
Organizdrii de Santier.
Antreprenorul are obligatia si amplaseze Organizarea de Santier in aproprierea lucrdrii si
sa asigure accesud direct si facil atdt al muncitorilor, utilajelor si mijloacelor de transport
proprii, cat si a mijloacelor de interventie rapidd in caz de urgenya.

Intrebare 13

In lista de cantitati la Lucrarea A2 exista articolul B01.04.007 cu unitatea de masurd m si
denumirea "Incarcarea betonului sau a parapetilor metalici, excluzand costurile de incircare

§i transport”. Va rugam sa clarificafi ce activitati vor trebui cotate de ofertanti la acest
articol?

Raspuns 13

Categoria de lucriri A2 - Inlocuire parapete pietonal, articol B01.04.007 din Lista de
cantitati, se referd la demontarea parapetelui pietonal — Lungime parapete pietonal =3280
m.

Intrebare 14

In lista de cantitati la lucrarea Bl exista articolul B.3.11.a cu unitatea de masurd mc si
denumirea "Procurare beton clasa C35/45, inclusiv toate lucririle necesare conform
proiectului”. Va rugam sa clarificati daca cantitatea de beton se refera la grinda parapetului
de siguranta sau la sapa suport a hidroizolatiei, daca betonul este armat si sa transmiteti
ofertantilor cantitatile de armatura necesare turnirii unui me de beton?

Raspuns 14

Cantitatea de beton previzuta in cadrul categoriei de lucriri Bl — Inlocuirea hidroizolatiei si
a straturilor cii — articolul B.3.11.a Procurare beton clasa C35/45, inclusiv toate lucrarile
necesare conform proiectului — 700 mc din Lista de cantititi, se referi Ia sapa suport a
hidroizolatiei. Acest beton nu este armat.

Intrebare 15

In lista de cantitati la lucrarea B3 exista articolul B.4.16 cu unitatea de masura mp si
denumirea "Refacere trotuar - procurare beton clasa C35/45 si placi metalice din otel cu
grosime de 10 mm), inclusiv toate costurile si fucrdrile necesare conform proiectului”. Va
rugam sa clarificati ce cantitate de placi metalice cu grosimea de 10 mm, ce cantitate de
beton clasa C35/45, ce cantitate de cofrag si ce cantitate de armatura intra la mp de Refacere
trotuar?

Raspuns 15

In cadrul categoriei de lucrdri B3 — Inlocuirea imbricimintilor de pe trotuare, articolul
B.4,16 consta in nlocuirea dalelor din beton demolate.

Pentru realizarea unei dale prefabricate din beton armat cu dimensiunile de 1.05 m x 0.6 m x
0.06 m este necesard o cantitate de cofraj 0.8 mp / | dald de beton armat prefabricat cu
dimensiunile 1.05 m x 0.6 m x 0.06 m. Materialul din care vor fi realizate cofrajele
(lemn/metal) cit si numarul seturilor de cofraje pentru realizarea tuturor dalelor vor fi
stabilite de fiecare Ofertant in parte.

Intrebare 16

In lista de cantitati la lucrarea B4 exista articolele NP 01 si NP 02 cu unitatea de masura m
care au cantitati diferite si aceeasi denumire respectiv "Procurare si montaj dispozitive de
acoperire a rosturilor de dilatatie, permitind deplaséri de pana la +/- 25mm sau similar,
inclusiv toate costurile si lucririle necesare"

Va rugam sa clarificati care este diferenta dintre cele doua articole.

Raspuns 16

In cadrul categoriei de lucrari B4 - Inlocuire dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie:

* Articolul NP Ol - Procurare si montaj dispozitive de acoperire a rosturilor de
dilatatie, permitand deplasari de pana la +/- 25mm sau similar, inclusiv toate
costurile si lucrarile necesare — 86.00 m (4 buc x 21.50m), este reprezentat de un
dispozitiv_de acoperire a rosturilor de dilatatic elastic, care se va monta la




pozitiile J1 (Culeea 1), J6 (Culeea 2), J2 (Pila 6) si J3 (Pila 12) - a se vedea plansa
DD - B07 - 09 din cadrul Documentatiei Tehnice pentru executia lucririlor i
prevederile Caietului de Sarcini;

Articolul NP 02 - Procurare si montaj dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie,
permitand deplasari de pana la +/- 25mm sau similar, inclusiv toate costurile si lucrarile
necesare — 21.50 m, este reprezentat de un dispozitiv de acoperire a rosturilor de
dilatatie de tip ,,pieptene” care va fi montat la pozitia J4 (Pila 17) - a se vedea plansa DD -
B07 — 09 din cadrul Documentatiei Tehnice pentru executia lucrdrilor si prevederile
Caietului de Sarcini.

Intrebare 17

In lista de cantitati la lucrarea C1 exista articolul NP 09 cu unitatea de misuri mp cu
cantitatea de 44,000 mp si denumirea "Procurare si asternere strat de protectie”. De asemenea
in cadrul aceleiagi lucrari exista articolul NP 10 cu aceeasi unitate de misuri si cantitate cu
denumirea "Procurare si asternere strat de protectie din rasina poliuritanica”. De asemena
regdsim in lista de cantitati la lucrarea C4 acelasi articol NP 09 cu unitatea de masurd mp dar
cu denumirea "Procurare si asternere primer”. Va rugam sa clarificati.

Raspuns 17

Conform Caietului de Sarcini si Documentatiei Tehnice puse la dispozitie Lucrarea Cl
constd in Reparatii asupra defectiunilor suprafetelor din beton de ciment la dale, plici
suprabetonare — a se vedea planga DD — B0O7 — 10. Antreprenorul va realiza protectia
tuturor fetelor vizute ale betoanelor.

Conform Caietului de Sarcini si Documentatiei Tehnice puse la dispozitie Lucrarea C4
constd in Interventii asupra defectiunilor suprafetelor din beton de ciment ale elementelor
pilelor si culeelor si protejarea integrald a acestor suprafefe - a se vedea plansa DD — B07 -
11. Antreprenorul va realiza protectia tuturor fefelor viizute ale betoanelor.

Ofertantii vor avea in vedere Raspunsul solicitare de clarificari nr. 1, punctul a): in cadrul
capitolului de lucrdri C1 — Reparafii suprafefe de beton, se vor cota pozitiile/articolele
urmatoare, nu i subcapitolele.

Intrebare 18

In lista de cantitati la lucrarea B2 exista articolul 252 cu unitatea de misura buc. si denumirea
"Procurare si pozare sisteme drenuri MULTILAYER si gratare aferente, inclusiv asigurarea
etanseitatii.” Va rugam sa precizati diametrul si lungimea tuburilor de descarcare a gurilor de
scurgere?

Raspuns 18

Diametrul tuburilor de descircare a gurilor de scurgere va fi ©100 mm, iar lungimea
acestora va fi de 10 m. La realizarea acestei lucriri, ofertantii vor avea in vedere faptul ca
noile tuburi de descarcare a gurilor de scurgere vor fi pozate (montate) astfel incit apa
colectata de pe suprafata pirtii carosabile si nu curgd pe elementele suprastructurii si
infrastructurii podului.

Ofertantii vor cuprinde in cadrul Categoriei de lucriri B2 — Reabilitarea gurilor de scurgere
din Lista de Cantititi, si costurile elementelor de prindere si dirijare a tuburilor de descircare.

Intrebare 19

In lista de cantitati la lucrarea A5 exista articolul 255 cu unitatea de misura Kg si denumirea
"Procurare si montare dale metalice zincate corespunzitoare pentru trotuare pietonale,
inclusiv fixare." Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor plansa de detaliv a dalelor
metalice zincate care sa includa si sistemul de fixare a acestora.

Raspuns 19 Detaliile dalelor metalice zincate se regisesc in plansa DD - B07 - 05 din cadrul
Documentatiei Tehnice pusi la dispozitie.

Intrebare 2¢ | Va rugam sa puneti la dispozitie ofertantilor specificatii tehnice si dimensiuni pentru gurile
de scurgere ce trebuie montate.

Raspuns 20 Specificatiile tehnice si dimensiunile gurilor de scurgere ce trebuie montate, se regiisesc in

STAS 4834-86 - Guri de scurgere din fonta pentru poduri, articolul 2.1.2 Guri variante G1,




marimea 400 x 400.

Intrebare 21

In Avizul CFR Nr. 1C/1744/2009 din cadrul documentatiei de atribuire la pag. 6 se
precizeaza armatoarele:

1. (,‘l:l t‘:c.| puin 15 il]c inainte de inceperca luerdiritor vt (i anunfia Seepa LS POIURT Cenarvo
l_)lvizr.u-!uslul:uu Constana, Sucursala de Telecomumicayii |,CIR? Constanfu 31 Sucursuln
Eleetriticare ,,CFR™ Constanga. Duetdivile pod precum si lueririle din \‘Ccillﬂli:lc:l linici {ere
800 Bucuresti-Constanja vor i supravegheate (asistenyit tehnicdl) de reprezentanti ai Regionalei
Cai Ferate Constanfa, pentru clementele ce atictenzi sigurania circulafici feroviare.

12, Toate lucririle previizute precum i chelticlile determinate de acesten cfii ferate,
cfmlrzl\{ll(mrca restricfiilor de vitez §i reducerile de capacitate necesare exeeutirii luer.
circulafic , vor fi suportate de citre beneficiarul lueriirii, din investifia de baza,

inclus
drilor s

Va rugam sa confirmati ca aceste cheltuieli mentionate in Avizul CFR vor fi decontate din
Rezervele de Implementare ale proiectului.

Raspuns 21

Confirmidm cii toate cheltuielile mentionate in avizul CFR nr. 1C/1744/2009, necesare
executiirii lucrarilor sub circulatie, vor fi decontate de Beneficiar, daci va fi cazul,

DIRECTOR GENER
Ing.Ovidiu Marian
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