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1 INFORMATII GENERALE
1.1 Preambul

Prezentul caiet de sarcini/specificatii tehnice enunti Cerintele Beneficiarului pentru realizarea
Serviciilor de proiectare faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivele:

1. Pod DN 19 km 232+403, judetul Maramures
2. Pod DN 19 km 232+686, judetul Maramures

Prestatorul va respecta cerinfele existente in prezentul caiet de sarcini, clauzele
contractuale legislatia romineascii coroboratii cu legislatia internafionald si cea europeani in
vigoare.

1.2  Autoritatea Contractanti/Beneficiar

Compania Nationald de Administrare a Infrastructurii Rutiere — C.N.A.LR. - S.A. este
autoritatea responsabili de implementarea contractului, de organizarea procesului de achizitie
public3, de contractare si Beneficiarul final al investitiei.

C.N.A.LR. - S.A. este societate de stat subordonatd Ministerului Transportului.

2 OBIECTIV, SCOP SI REZULTATE ASTEPTATE ALE PROIECTULUI
2.1  Obiectiv

Obiectivul general al proiectului este aducerea structurilor de poduri din reteaua de drumuri
nationale la parametri normali de exploatare.

2.2  Scop

Scopul proiectului este cresterea gradului de siguranta, a vitezei de deplasare si imbunatatirea
conditiilor de circulatie pe reteaua de drumuri nationale.

2.3 Rezultatele asteptate ale proiectului

Realizarea Studiului de Fezabilitate tinand cont de aplicabilitatea in totalitate a legislatiei in
vigoare (norme, normative, standarde, legi, etc.) romane si europene.

Documentatiile elaborarea de catre Prestator a unor documentatii care vor respecta continutul
cadru definit in HG 907/2016 privind etapele de elaborare §i continutul-cadru al documentaiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice

Prestatorul va indeplini urmitoarele servicii si va elabora urmitoarele documente, pentru
fiecare pod in parte:

* Realizarea Studiilor de fezabilitate, {inind cont de aplicabilitatea in totafitate a
legislatiei in vigoare (norme, normative, standarde etc.), cu toate detaliile necesare
aplicirii acestora;
intocmirea documentatiilor pentru obfinerea Certificatului de Urbanism;
intocmirea tuturor documentatiilor necesare pentru obtinerea avizelor/ acordurilor
conform Certificatului de Urbanism;

¢ Implementarea in totalitate a tuturor recomandirilor / conditiilor care reies din avizele
si acordurile obtinute;

» Obtinerea Certificatului de Urbanism si a avizelor emise de Beneficiarii retelelor si
utilitifilor afectate, daci e cazul, in vederea obtinerii Autorizatici de Construire;

e studii de teren:

- studiu geotehnic Tn vederea dimensionarii fundatiilor, intocmit conform reglementarilor
tehnice in vigoare, cu viza Af;

- studiul topografic, vizat de citre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara;

- extras ortofotoplan;

- studiu hidrologic.
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Serviciile pe care Prestatorul le va realiza, vor fi in conformitate cu prezentul caiet de sarcini,
cu respectarea aplicabilittii legislatiei si reglementirilor tehnice in vigoare si in baza aplicarii unor
metodologii relevante, bazate pe cele mai bune practici nationale si internationale in domeniul
infrastructurii de transport.

Prestatorul va fi responsabil pentru asigurarea resurselor aditionale (daca sunt necesare in
vederea indeplinirii scopului Proiectului), fara a solicita Beneficiarului alte costuri suplimentare.

Solutiile tehnice aferente fazei de proiectare vor fi prezentate si asumate de Prestator in
conformitate cu prevederile legislative in vigoare, inainte de prezentarea in C.T.E. C.N.A.LR. S.A.,
dar si dupa avizare.

3 IDENTIFICAREA OBIECTIVELOR
3.1  Pod pe DN 19 km 232+403, judetul Maramures

Caracteristici tehnice

Drumul national DN 19, la km 232+403, in localitatea Sighetul Marmatiei, traverseaza o vale
pe un pod boltit, din zidarie de piatra. Podul are lumina de 8.00m masurata la nasteri, lungimea totala
de 12,50m si o litime de 9,00 m, din care partea carosabila este de 7,00 m la care se adauga doua
trotuare pietonale denivelate,

Concluzii Raport Expertiza Tehnica

In cadrul Raportului de expertiza, in capitolul concluzii si recomandari, expertul recomanda
constructia unui pod nou corespunzator din punct de vedere tehnic Normelor/Nomativelor tehnice in
vigoare.

3.2 Pod pe DN 19 km 232+686, judetul Maramures

Caracteristici tehnice

Drumul national DN 19, la km 2324686, traverseaza raul Iza in localitatea Sighetul Marmatiei,
pe un pod din beton armat. Podul are trei deschideri: 2 deschideri marginale de cate 21,60 m fiecare
si 0 deschidere centrala de 28,00m. Lungimea suprastructurii podului este de 71,20 m, iar lungimea
totala a podului (cu tot cu zidurile intoarse) este de 81,40 m. Latimea podului este de 10,80m din
care 7,80m reprezinta partea carosabila si doua trotuare pietonale denivelate.

Concluzii Raport Expertiza Tehnica

In cadrul Raportului de expertiza, in capitolul concluzii si recomandari, expertul recomanda
constructia unui pod nou corespunzator din punct de vedere tehnic Normelor/Nomativelor tehnice in
vigoare.

4 ETAPELE §I TERMENELE DE REALIZARE A DOCUMENTATIILOR DE
PROIECTARE

4.1  Etape de proiectare a Studiilor de Fezabilitate
Etapele de intocmire a documentatiilor de proiectare sunt urmitoarele;

- Intocmirea Studiilor de specialitate;

- Intocmirea Studiilor de Fezabilitate

- [ntocmirea Analizelor cost-beneficiu (conform ghid POIM)

- Obtinere Certificat de Urbanism

- Intocmirea si depunerea documentatiilor pentru obtinere avize/acorduri conform CU.

4.2  Termene de realizare a obiectivului

Termenul de realizare a tuturor documentatiilor solicitatc in prezentul Caiet de Sarcini pentru cele 2
poduri este de 3 luni.

e e ————————————
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5 CERINTELE BENEFICIARULUI PENTRU PROIECTARE
5.1 Cerinte la intocmirea Studiilor Topografice

Pentru intocmirea Studiilor Topografice se vor respecta legislatia in vigoare, standardele, stas-
urile si normativele actualizate si aplicabile la momentul efectuirii masuritorilor topografice.
Coordonatele planimetrice ale punctelor ridicate topografic vor fi transformate in Sistemul de
proiectie stereograficd 1970, iar coordonatele altimetrice in Sistemul altimetric Marea Neagri 1975.

Reteaua topograficd de sprijin pentru realizarea drumuirilor topografice clasice sau indesirea
statiile radiate din punctele de sprijin va fi formata din minim patru puncte, materializate in teren
prin borne de beton (exclusiv materializare prin borne tip feno). Fiecare punct al retelei de sprijin
trebuie si fie vizibil din cel putin alte 2 puncte ale retelei ( retea tip triangulatie, patrulater, etc.).
Coordonatele altimetrice ale punctelor retelei de sprijin se vor determina prin drumuiri de nivelment
( cu aplicarea metodei nivelmentul de mijloc) sau prin nivelment geometric de mijloc.

Planul topografic va cuprinde mésuritorile topografice si culoarul de expropiere, daca sunt necesare
expropierile.

Exemplarul de studiu topografic la predare citre Beneficiar va cuprinde:

- Proces Verbal de Receptie OCPI - original;

- Plan topografic avizat de OCPI - original;

- Memoriu Tehnic;

- Extras ortofotoplan;

- Schitele de identificare a punctelor retelei de sprijin;

- Inventarul de coordonate ale punctelor statiilor retelei de sprijin si a detaliilor ridicate;

- Misuritorile §i compensirile acestora pentru coordonatele altimetrice si planimetrice ale punctelor
retelei de sprijin;

- 1 CD ce va contine planul topografic - figier in format .DXF si Inventarul de coordonate ale
punctelor statiilor retelei de sprijin si a detaliilor ridicate- fisier format .xlsx.

Reteaua de sprijin materializatd in teren se va preda la amplasamentul podului ciitre Beneficiar printr-
un proces-verbal de predare-prirmire.

5.2 Cerinte la intocmirea Studiilor de Identificare a proprietarilor de terenuri afectate de
lucrare (daca este cazul)

Pentru terenurile afectate de lucrare se vor solicita informati de la O.C.P.L si de la primdriile U.A.T.-
urilor de care aceste aterenuri apartin. Listele cu identificarea proprietarilor si descrierea datelor de
incadrare cadastrald a terenurilor (nr. cadastral, nr. carte funciar, parceld, tarla, ategorie de
folosin(d, adresd, suprafata, suprafat expropriatd ) se vor intocmi ca in anexa 1 atasatd la Cerintele
Beneficiarului, Toate listele vor fi stampilate si aprobate de primdriile U.A.T. -urilor de care
terenurile apartin. Se va intocmi un memoriu tehnic cu datele minime a studiului efectuat la
identificarea proprietarilor.

5.3 Exproprieri (daca este cazul)
Prestatorul va realiza urmatoarele activitati, dar ffird a se limita la acestea:

* Servicii in vederea emiterii i publicirii Hotararii Guvernului previizutd la art. 5, alin. (1) din
Legea nr. 255/2010, cu modificarile si completarile ulterioare:

1) Prestatorul va prezenta in termen de 5 zile de la data emiterii Ordinului de Incepere a Prestarii

Serviciilor, un calendar de desfisurare a acestora, care va fi aprobat de catre Beneficiar.

De asemenea, Prestatorul va transmite lunar o situatie a tuturor activitdtilor desfisurate in

cadrul contractului conform modelului care va fi elaborat de Beneficiar. In conditiile in care

Prestatorul nu respecta calendarul propus si aprobat de Beneficiar, acesta va aplica dobanzi si

penalitati in cuantum de 0,03% pe zi de intarziere raportat la valoarea serviciilor neprestate
restante, pana la data indeplinirii efective a obligatiei.

2) Intocmirea, verificarea si prezentarea in vederea avizirii de cdtre Primarii/Q.C.P.I/AN.C.P.I.,

dupi caz, a listelor proprietarilor/detinatorilor si a altor titulari de drepturi reale asupra imobiletor

carc constituie coridorul de expropriere, identificati pe baza evidentelor de la O.C.P.1/A.N.C.P.1.

e
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sifsau ale unitatilor administrativ-teritoriale. Prestatorul va depune la sediul Beneficiarului
planurile parcelare existente utilizate la identificarea proprietarilor si imobilelor afectate. Listele
cu imobilele afectate de traseul lucrarii, vor contine in mod obligatoriu urmatoarele date: judetul,
unitatea administrativ — teritoriala, nume si prenume proprietar/detinator teren, date de
identificare proprietar/detinator teren (adresa domiciliwresedinta), tarla, parcela, numar
cadastral/numar topo/numar carte funciara, suprafata totala, suprafata de expropriat, valoare
despagubire in lei. Acestea vor fi insusite de catre unitatea administrativ — teritoriala sau
ANCPI/OCPI prin stampila si semnatura;

3) Realizarea coridorului de expropriere al lucririi si suprapunerea cu planurile parcelare livrate
de catre Primarie, inclusiv cu documentatiile cadastrale avizate de ciitre O.C.P.I. sau, dupi
caz, aflate in evidentele acestuia i marcarea pe plan a imobilelor expropriabile;

4) Prestatorul va prezenta Beneficiarului dovada suprapunerii planului parcelar cu coridorul de
expropriere in format electronic .dwg si in format hartie, conform solicitarii Beneficiarului.
Coridorul de expropriere va cuprinde si: limitele administrative, kilometrarea drumului,
denumirea completa a drumurilor, apelor si cailor ferate traversate de coridorul de expropriere.
La finalizarea activitatilor, Prestatorul va actualiza la zi toate informatiile prevazute in
coridorul de expropriere.

5) Pozitionarea in cadrul coridorului de expropriere a tuturor constructiilor afectate (case, unitati
de productie, unitati comerciale, imprejmuiri, garaje, fose septice, etc.), care vor fi evidentiate
in culoar in formatul .dwg si pe formatul hartie.

6) Verificarea amplasamentului impreuna cu un reprezentant al C.N.A.LR. S.A (Coordonatorul
de proiect care deruleaza contractul de servicii) §i intocmirea unui proces verbal in care sa se
evidentieze toate constructiile (case, unitati de productie, unitati comerciale, imprejmuiri,
garaje, fose septice, etc.) din cordorul de expropriere;

7) Realizarea studiilor pedologice pentru toate suprafetele de teren afectate de Proiect in vederea
scoaterii din circuitul agricol,

8) Depunerea pentru avizare/receptionare de citre O.C.P.I/AN.C.P.I. a coridorului de
expropriere;

9) Intocmirea, prin experti evaluatori specializati in evaluarea proprietitilor imobiliare, membri
ANEVAR, a unui raport de evaluare prin raportare obligatorie la expertizele intocmite si
actualizate de camerele notarilor publici, potrivit art. 111 alin. 5 din Legea nr. 227/2015
privind codul fiscal, cu modificarile §i completirile ulterioare. Raportul de evaluare va
cuprinde sumele individuale aferente despdgubirilor proprietarilor si a altor titulari de drepturi
reale ai imobilelor care constituie coridorul de expropriere, identificati pe baza evidentelor de
la O.C.P.I. gifsau ale unitatilor administrativ-teritoriale conform coridorului de expropriere
avizat de O.C.P.1. Evaluarea imobilelor se va realiza in conformitate cu prevederile legale in
vigoare. Raportul de evaluare se va intocmi pe categorii de folosinta si U.A.T.-uri. Raportul
de evaluare prin care se va stabili valoarea despagubirii pentru fiecare imobil in parte se va
realiza in conformitate cu prevederile art. 5 din Legea nr. 255 din 14 decembrie 2010 privind
exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes
national, judetean si local, publicata in Monitorul Oficial nr. 853 din 20 decembrie 2010. In
cazul in care emiterea Hotararii Guvernului de expropriere nu poate fi realizata in acelasi an
in care a fost intocmit raportul de evaluare, evaluatorul va intocmi si va transmite un nou
raport de evaluare cu raportare la grilele notarilor publici aferente anului in curs.

10) Prestatorul preda coridorul avizat O.C.P.1,, lista imobilelor si proprietarii/detinatorii acestora
avizata de Primarie si/sau O.C.P.1., precum si raportul de evaluare pentru imobile {constructii)
si suprafete de teren.

1) Notificarea U.A.T. - urilor afectate de traseul obiectivului cu privire la respectarea
prevederilor Art. 5 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 255/2010 cu modificarile si completarile
ulterioare (,, unitdfile administrativ-teritoriale sunt obligate sd procedeze la intocmirea
documentatiilor topo-cadastrale - a planurilor parcelare - aferente imobilelor care Jac parte
din coridorul de expropriere i la predarea acestora cdtre expropriator, sub sancfiunea

m
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prevederilor art. 24 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile gi
completarile ulterioare”);

» Servicii ulterioare publicarii Hotararii de Guvern previizutd in art. 5 alin. (1) din Legea nr.

255/2010 cu modificérile i completirile ulterioare:

1) aducerea la cunostinta publica, prin afisare la sediul consiliului local al fiecarei localitati
afectate, a amplasamentului Proiectului si a listei imobilelor ce urmeaza a fi expropriate, in
terrnen de 5 zile de la publicarea in Monitorul Oficial a Hotararii de Guvern;

2) notificarea intentiei de expropriere a imobilelor, precum si lista imobilelor ce urmeazi a fi
expropriate se transmit cditre proprietari prin postd sau firma de curierat, cu dovada de
expeditie;

3) afisare, la sediul consiliilor locale implicate, a Deciziei de expropriere, anexei acesteia si
coridorul de expropriere;

4) intabularea dreptului de proprietate asupra coridorului de expropriere, in baza Deciziei de
expropriere si a documentatiei intocmite in vederea inscrierii dreptului de proprietate si
administrare in Cartea Funciara pentru fiecare unitate administrativ teritoriala in parte, in

(:) conformitate cu dispozitiile legale aplicabile;

3) notificarea, cu 30 de zile inainte de data emiterii Deciziei de Expropriere, organelor de
urmarire penala/de executare silita si/sau creditorului, asupra faptului ca imobilele in cauza
fac obiectul exproprierii si este necesara instituirea masurilor asiguratorii/popririi asupra
sumelor care vor rezulta din procedura de expropriere, confom prevederilor art. 9 alin. {(3°1)
- (376) din Legea nr. 255/2010 cu modificarile si completarile ulterioare.

5.4  Cerinte la intocmirea Studiilor Geotehnice

Studiile Geotehnice se vor intocmi conform legislatiei in vigoare, cu respectarea tuturor
normativelor, stas-urilor si standardelor aplicabile la data intocmirii studiului. Pentru fiecare
variant3 propus de traseu a podului nou se va realiza cite un foraj pentru fiecare culee si elevatie
proiectata.

Studiul geotehnic va cuprinde obligatoriu, capacitatea portanta a terenului de fundare si solutia de
fundare.

5.5 Cerinte la intocmirea Studiilor Hidraulic si Hidrologic (daca este cazul)

Studiul hidraulic va contine calculele hidraulice, iar rezultatele acestora vor determina

O dimensionarea hidraulicd a podurilor si lucririlor hidrotehnice, de apirare, stabilizare a albiilor etc.
Se va respecta legislatia in vigoare, normativele, standardele si stas-urile aplicabile la data intocmirii
studiului.

5.6  Cerinte la intocmirea Analizelor Cost-Beneficiu

Analiza Cost-Beneficiu va verifica masura in care constructiile tehnice de pod propuse se
justificd din punct de vedere financiar si economic.

Analiza financiaré si economica va fi realizatd pe o perioadi de 30 de ani corelati cu perioada
studiului de trafic. Datele prognozelor de trafic vor constitui informatii pentru calculul beneficiilor
economice.

Metodologia utilizata pentru realizarea Analizei Cost-Beneficiu va fi in conformitate cu:

- Ghidului de intocmire a analizei cost-beneficiu pentru proiectele de investitii pentru perioada
2014-2020 (Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects — Economic appraisal tool for
Cohesion Policy 2014-2020);

- Guidelines for Cost Benefit Analysis of Transport Projects — elaborat de Jaspers;

- Masterplanul General de Transport al Romaniei aprobat prin HG 666/2016.

in cazul in care exista informatii contradictorii intre informatiile acestor documente, se va
solicita opinia Beneficiarului la momentul transmiterii raportului de inceput prin prezentarea unei
analize.

_
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5.7  Cerinte la intocmirea Studiilor de Fezabilitate

La intocmirea Studiului de Fezabilitate se va respecta legislatia in vigoare, normativele, standardele,
stas-urile i normele aplicabile armonizate cu legislajia curopeani.

Sc vor prezenta minim 2 solutii privind construc{ia structurii podului nou, o solutie din elemente
metalice §i o solufie cu componente din beton armat.

Aceste solutii tehnice vor urmiri minimizarea costurilor de intrefinere si exploatare pe intrcaga
duratd de viajd proiectatd, respectiv alcituiri structurale ce nu necesitd lucriri de intrefinere
frecvente, asigurarca unui acces facil pentru inspectie (in special in cazul podurilor mari sau al celor
cu infrastructuri foarte inalte), etc.

Sistemul rutier al caii pe pod va fi alciituit conform legislatiei in vigoare.

Viabilitatea structurilor din cadrul proiectului va fi previzuti pentru o perioada de 120 de ani.
Pentru structurile cu mai multe deschideri, se va analiza/prezenta o structura a ciirei schemi statici
va micsora numirul de dispozitive de acoperire a rosturilor. Pentru dispozitivele de acoperire a
rosturilor de dilatatie se vor prevedea, in studiu, viabilitate de minim 20 ani.

Se va prevedea ca aparatele de reazem sd aibi o viabilitate de minim 30 ani, fiind previzute cu
dispozitive pentru impiedicarea modificarii pozitiei aparatelor de reazem.

Banchetele cuzinetilor si antretoazele vor fi dimensionate astfel incét, la inlocuirea aparatelor de
reazem, structura s poati fi ridicatii cu prese.

Toate structurile vor avea panta longitudinala si transversald pentru a asigura scurgerea adecvali a
apelor pluviale.

Hidroizolatia la poduri va fi continui pe toata secfiunea transversali si va avea caracteristici fizico-
mecanice care sa permita asternerea mecanizata a straturilor caii pe pod fara a se deteriora si fara a-
si pierde proprietatile de hidroizolare.

Trotuarele se vor proiecta la nivelul ciiii rutiere, cu panti transversald minima de 2,5%, continuizate
in profil transversal cu calea de rulare.

Nu se vor prevedea retele de utilitati in corpul structurii.

Parapetele pietonal va fi executat din profil metalic zincat, deschis. Va fi previzutii, de Proiectant,
protectie cu zincare la clementele parapetului, cu viabilitate de minim 20 ani.

Racordarea cu terasamentele se va face prin intermediul unor plici de racordare cu lungimea de 6,00
m, ca grinzi pe mediu clastic.

Rampele podurilor vor fi realizate din materiale granulare, pe toatd lungimea acestora.

Parapetele direcfional de tip H4b zincat montat pe pod, se va continua cu minim 25.00 m pe fiecare
rampi, iar sistemul de protectie cu zinc al acestuia va avea o viabilitate de minimum 20 de ani.
Sistemul de protectie anticoroziva pentru elementele metalice ale structurii podului va fi alcatuit din
materiale anticorozive rezistente la mediul umed, toxic (eventuale scurgeri de carburanti) si la razele
ultraviolete.

Toate suprafetele de beton ale suprastructurii si infrastructurii vor fi protejate cu vopseluri
anticorozive si rezistente la razele ultraviolete, prezentant o viabilitate de minim 20 ani.

La capetele zidurilor intoarse se vor amplasa casiuri pentru evacuarea rapida a apelor meteorice de
pe suprastructura si scari pentru accesul sub pod. La fiecare culee se va prevedea cel putin o scara
de acces care, in cazul terasamentelor inalte de peste 3,00m, va avea si parapet pe o singura parte.
Prestatorul va realiza verificarea aminuntitd a retelelor de utilitati publice si private care vor fi
afectate de lucrarile de constructie a podului. Metodele folosite pentru identilicarea utilitatilor vor
include contactarea detindtorilor, dar si inspectii pe teren.

Documentatiile tehnice aferente Studiilor de Fezabilitate vor fi prezentate si sustinute de catre
Prestator in vederea avizani, dupa caz, la:

- Consiliul Tehnico-Economic al C.N.A.LLR. Bucuresti
- Consiliul Tehnico-Economic al Ministerului Transporturilor
- Consiliul Tehnico-Economic Interministerial
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- Comisiile tehnice ale emitentilor de avize/acorduri/autorizatii.

De asemenea, ofertantul va implementa in cadrul documentatie tehnice intocmite
observatiile/recomandarile/modificarile specificate in avize, acorduri obtinute si in documentele de
avizare emise de catre comisiile/consiliile specificate.

5.8  Cerinte la intocmirea documentatiilor de avize
Prestatorul este responsabil pentru elaborarea documentatiilor necesare si obtinerea:

- Certificatului de Urbanism;

- Acordurilor si avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism;

- In cazul in care Prestatorul constata ca vor fi necesare mutari/protejarii/reabilitari de utilitati,
acesta va cuprinde in Devizul General valoarea acestor lucrari.

Pentru fiecare tip de aviz necesar conform certificatului de urbanism se va realiza documentatia in
vederea emiterii acestuia conform legislatiei in vigoare, a normativelor, standardelor, normelor si
procedurilor aplicabile 1a data intocmirii documentatiei. Avizele se vor obtine de citre Proiectant in
numele Beneficiarului, plata taxelor de emitere a avizelor fiind realizati de Beneficiar.
Documentatiile aferente vor cuprinde studii de solutie (coexistenta), avizul fiind emis pentru solutia
de relocare/protejare cea mai avantajoasi din punct de vedere tehnico-economic. Documentatiile vor
contine si suprafefele de teren afectate de citre mutarea/protejarea retelelor de utilitai, care vor fi
incluse in coridorul de expropriere.

Nu vor fi acceptate avize de principiu emise de catre detinatorii de utilititi, ci doar avize conforme,
angajante pentru acei detindtori, in conformitate cu regulile i procedurile valabile pentru fiecare tip
de utilitate,

6 CERINTE PRIVIND PERSONALUL

Pe parcursul derularii contractului, Prestatorul are obligatia de a asigura personalul necesar
care sa acopere intreaga durata a contractului.

Prestatorul va purta intreaga responsabilitate pentru indeplinirea corecta a sarcinilor descrise.
In cazul in care, pentru indeplinirea in bune conditii a sarcinilor definite in cadrul contractului si intr-
o faza ulterioara a proiectului, Prestatorul va avea nevoie de mai mult personal decat cel specificat in
Caietul de Sarcini, acesta va raspunde pentru asigurarea necesarului de resurse umane, fara a solicita
costuri suplimentare.

Prestatorul va asigura personal adecvat pentru indeplinirea sarcinilor, in acord cu cerintele
minime definite in prezentul caiet de sarcini.

Prestatorul va include in oferta sa, numele si CV-urile doar pentru urmatorii experti:

-Coordonator de proiect

-Inginer proiectant de poduri

Prestatorul este liber sa-si stabileasca strategia proprie privind personalul, astfel incat sa se
asigure necesarul de personal pe toata durata contractului.

Prestatorul va asigura orice alt personal de specialitate pentru completarea si implementarea
serviciilor,

A. Experti cheie:

Prestatorului i se solicita sa asigure urmatorii experti, care indeplinesc urmatoarele cerinfe
minime:

o Coordonator de proiect

- detine Diploma de Inginer al unei Facultati/Universitati in domeniul constructiilor de drumuri
si/ sau poduri sau similar;

- experienta profesionala in calitate de Coordonator proiect/contract si/sau Adjunct
Coordonator proiect/contract sifsau Manager proiect/contract si/sau Adjunct Manager
proiect/contract si/sau Director proiect/contract si/sau Adjunct Director proiect/contract si/sau
Project Manager si/sau Project Manager Adjunct si/sau Sef echipa proiectare si/sau Adjunct

“
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Sef Echipa Proiectare si/sau Sef Proicct si/sau Adjunct Sef Proiect, in cadrul unui contract de
elaborare si/sau revizuire si/sau actualizare si/sau completare de Studii de Fezabilitate si/sau
Proiecte Tehnice pentru constructie noua si/sau modernizare si/sau largire de infrastructura de
transport rutier care sa fi continut cel putin un pod si/sau pasaj si/sau viaduct.

® Inginer proicctant lucrari de poduri

- detine Diploma de Inginer avand studii absolvite cu diploma de licenta / diploma de absolvire
sau cchivalent a unei Universitati/Facultati in domeniul inginerie civila / specializarca Cai
Ferate, Drumuri si Poduri;

- cxperienta profesionala in calitate de inginer proiectant lucrari de poduri si/sau inginer
proiectant structuri si/sau inginer proiectant lucrari de arta, in cadrul unui contract de elaborare
si/sau revizuire si/sau actualizare si/sau completarc de Studii de Fezabilitate si/sau Proiecte
Tehnice pentru constructic noua si/sau modernizare si/sau largire de infrastructura de
transport rutier care sa fi continut cel putin un pod si/sau pasaj si/sau viaduct.

In vederea demonstrarii indeplinirii cerintelor minime solicitate prin Caictul de sarcini,
Prestatorul va include in oferta, pentru categoriile de personal mentionate la punctul A, numele, CV-
ul si copii ale documentelor care atesta studiile si experienta profesionala (copic diplome,
recomandari etc).

Avand in vedere ca experienta acestui expert reprezinta totodata si fuctor de evaluare in
vederea atribuirii contractului, pentru obtinerea punctajelor potrivit algoritmului de calcul
mentionat in Instructiunile catre Ofertanti, se vor depune impreuna cu oferta, documentele solicitate
pentru acesta in cadrul factorului de evaluare.

B. Experti non-cheie:

Prestatorul poate sa isi angajeze orice expert considerat non-cheie (Inginer proiectant de
poduri, Topograf, Specialist analiza cost beneficiu, Expert tchnic autorizat, Inginer devize,
Responsabil doc. Si obt. Avize si Acorduri) astfel incat documentatia elaborate si predate
beneficiarului sa respecte in totalitate legislatia in vigoare (Norme, Normative , Standarde etc.) si
prezentul Caiet de sarcini,

7 PREDAREA DOCUMENTATIILOR

Documentatiile in faza S.F. vor avea previzula, ca pagind de capit, pagina de semnituri, prin
care elaboratorul acestora isi insugeste si asuma datele si solutiile propuse, si care va contine cel putin
urmitoarele date: nr./datd contract, numele i prenumele in clar ale proiectantilor pe specialitati, ale
persoanei responsabile de proiect - sef de proiect/director de proicct, inclusiv semniturile acestora si
stampila.

Termenul de elaborare a Studiilor de Fezabilitate (S.F.) este de 3 luni de la data primirii
ordinului de incepere emis de catre Beneficiar.

Documentatiile tehnico-economice faza S.F. se vor preda in 2 exemplare pe suport de hartic
si | exemplar in format electronic editabil — CD, pentru fiecare pod in parte.

Documentatiile pentru obtinerea avizelor, necesare conform Certificatului de Urbanism, in
vederea emiterii autorizatiei de construire se vor preda intr-un exemplar pe suport de hirtie stampilate
$1 semnate pentru fiecare aviz in parte i 1 exemplar in format electronic editabil (word, excel, CAD
—dwg) si pdf.

C.N.A.LR. S.A. isi rezerva dreptul de a recupera de la Prestator orice prejudicii care vor fi
generate de intarzierile cauzate de erorile/lipsa de profesionalism/superficialitatea tratarii studiilor si
lucrarilor, de nerespectarea obligatiilor conform prezentului caiet de sarcini si a legislatici in vigoare.

8 ANEXE

- Expertizele Tchnice ale structurilor.
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