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RASPUNS CONSOLIDAT

e v . la Documentatia de atribuire avand ca obiect:
B IR ategen 2T . ., s . . . .
: | Tritarea si eliminarea deseurilor constituite din solul contaminat cu hexaclorciclohexan (HCH) si

mercur (Hg) rezultat din eliberarea amplasamentului Autostrazii Brasov-Cluj-Bors,
sectiunea 2B, km 10+500 si depozitat in depozitul temporar de deseuri periculoase de la

Fata Dealului, com. Moldovenesti, jud. Cluj”
(conform Aviz ANAP nr. 11942/3291/23.02.2021)

INTREBARE 1

Analizand modelul de contract observam faptul ca acesta nu este in concordanta cu
H.G.1/2018 anexa 2, prin raportare la obiectului contractului (proiectare si executie de
lucrari) si la valoarea estimata, care depaseste pragul valoric prevazut la art.7, alin.(1)
din Legea nr.98/2016.

Totodata, analizdnd Avizul ANAP Conditionat — publicat in SICAP, observam aceeasi
observatie cu privire la modelul de contract adoptat.

Va solicitam sa utilizati modelul de contract prevazut in H.G.1/2018 pentru aprobarea
conditiilor generale si specifice pentru anumite categorii de contracte de achizitie
aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice- anexa 2, avand in
vedere ca acest contract cadru a fost realizat pentru a se asigura o abordare unitar in
procedurile de atribuire din partea Autoritailor/ entitilor contractante si transparenta
procedurilor.

RASPUNS 1

Autoritatea Contrctanta nu utilizeaza pentru aceasta procedura de atribuire modelul
cadru de acord contractual, aprobat prin H.G. nr. 1/2018, deoarece lucrarile care fac
obiectul prezentului contract nu pot fi incadrate in categoria Lucrarilor (care includ
Lucrarile permanente si/ sau luucrarile provizorii) in conformitate cu prevederile H.G.
nr. 1/2018, ci este vorba despre lucrari de decontaminare a solului. Analizand
prevederile Caietului de sarcini, aceste lucrari de decontaminare a solului nu reprezinta
lucrari de constructie a unui obiectiv de investitie, in sensul prevederilor H.G. nr.
1/2018.

Avand in vedere cele mai sus mentionate, Autoritatea Contractanta isi mentine punctul
de vedere cu privire la modelul de contract adoptat.

INTREBARE 2

In urma parcurgerii modelului de contract observam faptul ca acesta are un caracter
abuziv. Spre deosebire de modelul de contract prevazut de HG1/2018 anexa 2, toate
riscurile sunt transferate Antreprenorului. Totodata, Antreprenorul nu are nici o cale
de aparare, iar nivelul penalitatilor este disproportionat de mare.

2.1. Varugam sa clarificati de ce Autoritatea Contractanta a ales sa foloseasca un model
de contract care nu este in corelare cu legislatia in vigoare;

2.2. Va rugam sa reanalizati capitolul Managementul Riscurilor, Obligatiile Generale
ale

Antreprenorului, Obligatiile Beneficiarului,

2.3. Va rugam sa reanalizati nivelul disproportionat al penalitailor prevazut la sub-
clauza 26. Solutionarea litigiilor, in fapt va rugam sa reanalizati intreg capitolul.
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2.4. Avand in vedere caracterul abuziv al modelului de contract, avem rugamintea de
a modifica modelul de contract si de a utiliza modelul prevazut de H.G.1/2018 anexa
2.

RASPUNS 2

Referitor la modelul de contract adoptat de Autoritataea contractanta, va rugam sa aveti
in vedere raspunsul la intrebarea nr. 1. din cadrul prezentei clarificari..

De asemenea, dorim sa mentionam ca raspuns la intrebarea 2.2 si 2.3 din cadrul
prezentei clarificari, ca Autoritatea contractanta, avand in vedere ca proiectul este unul
de interes public, cat si importanta proiectului pentru protejarea mediului inconjurator,
mentine nemodificate prevederile art. 26. Solutionarea litigiilor din cadrul
contractului, precum si prevederile prevazute la art. 13. Sanctiuni pentru neindeplinirea
culpabila a obligatiilor, rezilierea, denuntarea si suspendarea contractului.
Managementul riscurilor din cadrul aceluiasi model de contract.

INTREBARE 3

Analizand documentatia pusa la dispozitie de Autoritatea Contractanta nu regasim
detalii legate de acordarea avansului.

Va rugam sa ne comunicati daca in cadrul prezentului contract se acorda avans. In caz
afirmativ va rugam sa ne comunicati la ce valoare se ridica acesta, modalitatea de
regularizare a avansului si de garantare.

RASPUNS 3

In cadrul acestui contract nu este prevazuta acordarea avansului.

INTREBARE 4

In cadrul modelului de contract regasim definitia amplasamentului:

“d) amplasament - suprafata de teren ocupata de depozitul temporar de deseuri
periculoase de la Fata Dealului, prevazut in caietul de sarcini - document anexa al
prezentului contract;

-Conform planselor/planurilor, prezentate in cadrul documentului SF-EPMC fara
valori.pdf, de la paginile 101-105 “Depozitul” este definit ca toate constructiile inclusiv
platformele existente care au fost folosite in etapa anterioara de decontaminare a
pamanturilor. |

-Conform Caietului de sarcini dispare notiunea de amplasament si apare notiunea de
DEPOZIT:

-Conform Caietului de sarcini pagina 14/36 se specifica ca pe amplasamentul
depozitului temporar de la Fata Dealului se poate realiza decontaminarea pe
platformele existente:

-Conform Caietului de Sarcini la pagina 15/36 se specifica ca platforma pe care se va
realiza decontaminarea trebuie sa respecte principiul proximitatii (astfel intelegem ca
nu trebuie decontaminat paméantul pe amplasamentul existent):
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Avand iIn vedere caracterul ambiguu/ contradictoriu al definitiilor DEPOZIT si
AMPLASAMENT si totodata a locului unde se va realiza decontaminarea pamantului
contaminat si tratarea levigatului, va rugam sa confirmati ca toti ofertantii trebuie sa
considere faptul ca toate lucrarile de decontaminare a pamantului si tratare a
levigatului, conform Solutiei/Variantei 2 din Studiul de Fezabilitate trebuie sa fie
realizate in afara INCINTEI de la Fata Dealului.

Prin INCINTA se intelege (celule/cuve 1, 2-3; platforme tratare, platforme birouri etc.
aflate la Fata Dealului);

RASPUNS 4

In caietul de sarcini (pag. 14/36) sunt mentionate constructiile provizorii necesare la
amplasamentul de la Fata Dealului pentru desfasurarea lucrarilor preliminare
tratarii/eliminarii deseurilor. De asemenea in Caietul de sarcini (pag. 9) se precizeaza
ca amplasamentul pe care vor functiona instalatiile trebuie identificat in cadrul ofertei
tehnice.

INTREBARE 5

In cadrul Caietului de sarcini si in cadrul Studiului de fezabilitate se mentioneaza faptul
ca pe amplasamentul Celulei 1 si 2 (care fac obiectul prezentului contract/proiect)
exista levigat. Totodata, se solicita tratarea acestui levigat desi acesta conform
Analizelor efectuate in cadrul Studiului de fezabilitate pagina 28-29, Tabelul 8 nu
prezinta depasiri ale valorilor admisibile prevazute de legislatia in vigoare.

Va rugam sa ne clarificati daca levigatul trebuie tratat si ce cantitate de levigat exista
pe amplasamentul celulei/cuvei 1 si 2 care fac obiectul prezentei proceduri de achizitie
publica.

RASPUNS §

Cantitatea de levigat a rezultat din spalarea deseului depozitat de catre apele meteorice
avand fluctuatii in functie de regimul de precipitatii. In conformitate cu subcapitolul
2.2 Obiective Specifice din cadrul Caietului de sarcini, Antreprenorul va evacua
levigatul existent din corpul depozitului. Analizele la care faceti referire (mentionate in
studiul de fezabilitate) au fost realizate la nivelul anului 2013, iar in prezent
concentratiile pot fi diferite.

In conformitate cu Studiul de Fezabilitate, cantitatea de levigat a fost estimata la
24.483,95 mc. Antreprenorul va efectua analize de laborator asupra levigatului si va
efectua tratarea/eliminarea intregii cantitati de levigat conform prevederilor legislatiei
in vigoare.

INTREBARE 6

Din imaginile obtinute cu ajutorul ,,Google Maps/Google Earth” observam ca pe
amplasamentul depozitului se regasesc bazine de levigat si se regaseste levigat si in
celula/cuva 3.

Va rugam sa confirmati ca tratarea levigatului din bazinele de levigat si din cuva 3 nu
fac obiectul prezentului contract.

RASPUNS 6

Antreprenorul va evacua levigatul de pe tot amplasamentul depozitului temporar,
inclusiv cuva 3, in caz ca se constata prezenta acestuia.

INTREBARE 7

Va rugam sa ne prezentati cu privire la sistemul de colectare a levigatului de pe
amplasamentul depozitului de la Fata Dealului.

In special dorim sa ne comunicati daca sistemul de colectare levigat al celulei/cuvei 3
comunica cu sistemul de colectare a levigatului din cuvele 1 si 2.
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RASPUNS 7

Modul de colectare a levigatului din amplasamentul depozitului, inclusiv din cuva 3, in
caz ca se constata prezenta acestuia, se va realiza conform descrierilor din Subetapa
3.1 - Pompare apa contaminata (levigat).

Cuvele 1 si 2 nu comunica cu cuva 3.

INTREBARE 8

Analizind documentatia pusa la dispozitie de Autoritatea Contractanta nu regasim
Graficul de executie rezultat in faza intocmirii Studiului de Fezabilitate.

Va rugam sa ne puneti la dispozitie Graficul general de realizare a Investitiei de la faza
de Studiu de Fezabilitatea.

RASPUNS 8

Graficul de executie va fi prezentat de catre Ofertanti, in conformitate cu Cap. 11.
Cerintele minime obligatorii ale ofertantilor din cadrul Caietului de sarcini, avand in
vedere ca perioada de executie reprezinta un factor de evaluare.

Autoritatea contractanta nu va putea pune la dispozitia ofertantilor Graficul de executie
din cadrul Studiului de Fezabilitate deoarece acesta a fost intocmit pe o alta perioada
de timp , astfel nu va putea fi utilizat de catre Ofertant in intocmirea ofertei.

INTREBARE 9

In cadrul documentatiei regasim perioada impusa de 1 luna, pentru realizarea activitatii
de proiectare si de 45 de zile pentru obtinerea tuturor avizelor, acordurilor etc.

Va rugam sa reanaliza si aceste termene deoarece acestea sunt imposibil de realizat
(respectiv 1 luna si 45 de zile), avand in vedere caracterul special al proiectul, in caz
contrar va rugam sa precizati considerentele care au dus la adoptarea acestora in
documentatia de atribuire.

RASPUNS 9

Etapele proiectarii sunt evidentiate in cadrul Caietului de sarcini, iar in ce priveste
avizele/acordurile necesare Autoritatea Contractanta a avut in vedere accesul la
amplasamente si instalatii deja autorizate si a considerat ca in cazul necesitatii unor
constructii provizorii avizele/acordurile necesare pot fi obtinute in termen de 45 de zile.

INTREBARE 10

La pagina 17/36 Autoritatea Contractanta recomanda vizitarea amplasamentului de la
Fata Dealului pentru intocmirea unei oferte cat mai reale.

Avéand In vedere ca Amplasamentul de la Fata Dealului este o proprietate private si are
un statut aparte, va rugam sa stabiliti o data si o ora pentru vizitarea amplasamentului,
cu respectarea prevederilor legale incidente si principiului transparentei, astfel incat
toti potentialii operatori economici sa aiba sanse egale si sa se evite favorizarea
constructorului care detine In proprietate amplasamentul respectiv.

Conform prevederilor art. 152 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractant are
obligatia de a corela si stabili perioada de depunere a ofertelor in functie de
complexitatea contractului de achizitie publica/acordului-cadru si de cerintele
specifice, astfel incat operatorii economici interesati sa beneficieze de un interval de
timp adecvat si suficient pentru elaborarea ofertelor sau solicitarilor de participare si
pentru pregatirea documentelor de calificare si selectie care sunt solicitate prin
documentele achizitiei.

(2) In situatia in care ofertele sau solicitarile de participare nu pot fi elaborate decat
dupa vizitarea amplasamentului sau dupa consultarea la fata locului a unor documente
suplimentare pe care se bazeaza documentele achizitiei, perioada stabilita de autoritatea
contractanta pentru depunerea ofertelor/solicitarilor de participare este mai mare decat
perioada minima prevazuta de prezenta lege pentru procedura de atribuire utilizat si
este stabilit astfel incat operatorii economici interesati sa aiba posibilitatea reala si
efectiv de a obtine toate informatiile necesare pentru pregatirea corespunzatoare a
ofertelor/solicitarilor de participare

RASPUNS 10

A se vedea Clarificarea din oficiu 1 - nr. 92/14477/22.02.2021, publicata in SEAP in
data de 23.02.2021.

INTREBARE 11

In cadrul Caietului de sarcini la pagina 18/36 regasim urmtoare formulare:
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Va rugam sa detaliati ce inseamna exprimarea acceptul proprietarului. Totodata, va
rugam sa enumerati ce utilaje si instalatii pot fi mobilizate si ce instalatii si echipamente
nu pot fi mobilizate.

RASPUNS 11

Autoritatea contractanta detine acceptul de acces in depozitul proprietarului printr-un
document inaintat de catre acesta. Proprietarul va fi notificat cu privire la numarul de
utilaje si autovehicule care vor fi mobilizate de Antreprenor. Conform celor mentionate
in Caietul de sarcini (pag.18/36) Antreprenorul va mobiliza utilaje terasiere
(excavatoare, buldozere, incarcatoare frontale si autovehicule de transport).

INTREBARE 12

In cadrul Fisei de date in cadrul sectiunii III.1.3.a) Capacitatea tehnica i/sau
profesionala se solicita ca Ofertantul trebuie sa demonstreze ca are la dispozitie/are
acces la urmatoarele utilaje:

Incineratoare 4 buc

Va rugam sa argumentati aceasta solicitare restrictiva raportat la cantitatile de deseuri
care sunt mentionate In Studiul de Fezabilitatea ce urmeaza a fi incinerate aproximativ
11.000,00 to sau raportat la cantitatea de 796 to din Anexa 1 la Formularul 9.

Va rugam sa reevaluati cerinta si de a impune minim o instalatie ca si la celelalte
utilaje/echipamente.

RASPUNS 12

Autoritatea contractanta a solicitat ca ofertantul s& demonstreze ca are acces sau ii pot
fi puse la dispozitie utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice de care va avea nevoie
pentru executia lucrdrilor si nu a impus ca acestia sd le detind ca mijloace fixe.
Ofertantii pot incheia diverse acorduri/contracte de inchiriere, prestari servicii, etc. prin
care isi pot asigura accesul la utilaje. Numarul minim de incineratoare a fost stabilit in
functie de cantitatea de material ce trebuie supus incinerarii si de capacitatea medie a
incineratoarelor autorizate.

INTREBARE 13

In conformitate cu Caietul de sarcini (pag 29/36 Capitolul Durata de realizare a
serviciilor...), se solicita ca ofertantii, in cadrul ofertei sa prezinte Graficul de executie
fizic si valoric.

Avand in vedere faptul ca graficul fizic este prevazut a fi prezentat in cadrul Propunerii
Tehnice in cadrul formularului F5, va rugam sa ne comunicati unde anume va fi
prezentat graficul valoric.

RASPUNS 13

Graficul valoric va fi prezentat in cadrul Propunerii Financiare.

INTREBARE 14

Conform modelului de Contract si a Caietului de sarcini consideram ca nu sunt clare
termenele aferente efectuarii platilor.

Va rugam sa ne comunicati urmatoarele termene:

-perioada maxima atribuita Supervizorului/Inginerului pentru verificarea Situatiilor de
Lucrari;

-perioada maxima atribuita Beneficiarului pentru verificarea Situatiilor de Lucrari;
-perioada maxima de la emiterea Certificatului de plata, pentru emiterea Facturii;
-termenul maxim pentru plata facturilor;

RASPUNS 14

Perioada de verificare atribuita Supervizorului si Beneficiarului pentru verificare
Situatiilor de lucrari precum si termenul maxim de plata a facurilor sunt specificate in
cadrul Cap. 4. Raportari si Cap. 10. Conditii de plata.
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INTREBARE 15

In cadrul documentatiei nu este specificat cine este Supervizorul/Inginerul.
Va rugam sa ne comunicati detaliile privind Supervizorul/Inginerul desemnat pentru
urmarirea prezentului contract.

RASPUNS 15

Supervizorul va fi indicat de catre Beneficiar ulterior semnarii contractului.

INTREBARE 16

In cadrul Formularului 5 aferent propunerii tehnice gasim 2 puncte punctul A si punctul
B.

Conform textului Solicitarile de la punctul A intelegem ca sunt de fapt niste indrumari
de intocmire a Propunerii Tehnice. Solicitarile sunt similare cu punctul B-a) unde se
solicita concret ce trebuie prezentat.

Va rugam sa confirmati ca in cadrul Punctului A nu trebuie prezentat niciun document/
informatii, acesta fiind doar o ndrumare pentru modul de intocmire a Propunerii
tehnice. In caz contrar va rugam sa detaliati ce trebuie sa prezinte ofertantii in cadrul
Punctului A.

RASPUNS 16

Autoritatea Contractanta confirma ca in cadrul punctului A nu trebuie prezentat
niciun/nicio document/ informatie, acest punct fiind o indrumare pentru intocmirea
propunerii tehnice.

INTREBARE 17

Formularul F5 aferent propunerii tehnice la punctul B solicita la punctul B-b)
prezentarea Graficului de executie, iar la punctul B-d) prezentarea Programului de
lucru.

Varugam sa clarificati diferentele dintre Grafic de executie si Program de lucru avand
in vedere descrierile/detaliile solicitate a fi prezentate In cadrul acestor puncte.

Asa cum este descris punctul B-b) si B-d) Graficul de executie contine si programul de
lucru.

RASPUNS 17

In cadrul subcapitolului 3.2 Activitatile de asistenta tehnica din Caietul de sarcini se
face referire la Programul de Executie detaliat care este alcatuit dintr-un grafic de
esalonare calendaristicd Gantt §i un raport descriptiv.

Autoritatea Contractanta anexeaza prezentei clarificari, Formularul nr. 5 revizuit.

INTREBARE 18

In cadrul Caietului de sarcini se solicita prezentarea unei Autorizatii integrata de mediu,
dupa semnarea contractului:

Analizand prevederile din legislatia speciala — respectiv: Legea nr. 292/ 2018 - privind
evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, respectiv
legea nr. 50/ 1991 — privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, perioade
necesare pentru Autorizare platforme/Autorizatie integrata de mediu sunt:

Varianta 1-In cazul in care ofertantul nu are nici o platforma autorizata si trebuie sa
inceapa procedura de autorizare de la zero, termenele specificate conform legislatiei in
vigoare, pentru obtinerea Autorizatiei Integrate de Mediu, se incadreaza intre 240 de
zile (8 luni) si 345 de zile (11,5 luni);

V2-In cazul in care ofertantul detine o platforma dar care are o autorizatie de
mediuw/autorizatie integrata de mediu pe alta solutie de decontaminare a pamantului fata
de solutia 2 impusa prin caietul de sarcini si prezentata in studiul de fezabilitate,
reautorizarea/revizuirea Autorizatiei Integrate de Mediu dureaza intre 90 de zile (3
luni)-120 zile(6 luni) minim.

V3-Din documentarea efectuata in baza ANPM, in Roménia nu exista o autorizatie
integrate de mediu pentru solutia de decontaminare prevazuta /solicitata in caietul de
sarcini.

Va rugam sa clarificati care au fost motivele impunerii unei conditii restrictive de
realizare a proiectarii de o luna si de obtinere a avizelor de maxim 45 de zile de la data
de incepere. Se poate observa ca termenul este nerealizabil, doar daca la aceasta data
exista un posibil ofertant care a demarat procedura de reautorizare. Va solicitam sa
revizuiti aceste termene pentru a asigura tratamentul egala al ofertantilor si concurenta
nerestrictionata.
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Ingradirea concurentei poate avea ca si consecinta aplicarea unor sanctiuni financiare.

RASPUNS 18

Legea nr. 292/2018 reglementeaza proiectele publice si private cu potential impact
asupra mediului, iar in urma parcurgerii procedurii de evaluare a impactului asupra
mediului se obtine acord de mediu.

Acordul de mediu este actul administrativ prin care sunt stabilite conditiile si masurile
pentru protectia mediului care trebuie respectate in cazul realizarii unui proiect.
Mentionam ca exista instalatii autorizate pentru metodele specificate in caietul de
sarcini, iar Autoritatea Contractanta a solicitat ofertantilor prezentarea unei Autorizatii
integrate de mediu dupa semnarea contractului. De altfel Autoritatea Contractanta a
solicitat ofertantilor sa faca dovada accesului la astfel de instalatii de decontaminare
autorizate.

In ce priveste avizele/acordurile/autorizatiile necesare, Autoritatea Contractanta a avut
in vedere accesul la amplasamente si instalatii deja autorizate si a considerat ca in cazul
necesitatii unor constructii provizorii avizele/acordurile/autorizatiile necesare pot fi
obtinute in termen de 45 de zile. Din consultarea informatiilor existente pe site-urile
autoritatilor de mediu a rezultat ca exista numeroase firme autorizate pentru
decontaminare.

Pe de alta parte, avand in vedere informatiile detaliate puse la dispozitia ofertantilor,
precum si faptul ca lucrarile ce vor fi efectuate de catre Antreprenor nu reprezinta niste
lucrari laborioase, consideram suficienta perioada de o luna necesara intocmirii
documentatiei tehnice.

INTREBARE 19

In cadrul formularului F9 anexa 1 nu regasim obiectul Organizare de santier. Totodata,
avizul conditionat ANAP evidentiaza lipsa Organizarii de santier din cadrul
Centralizatorului financiar.

Va rugam sa clarificati.

RASPUNS 19

Referitor la Organizarea de santier se va avea in vedere Etapa 2. Organizare de santier
din cadrul subcapitolului 3.4 Erapele de activitati

Organizarea de santier nu este cuprinsa in centralizatorul financiar. Daca Ofertantul
considera ca este nevoie, acesta poate sa isi prevada in cadrul ofertei sale si o suma
pentru organizarea de santier.

INTREBARE 20

Cerinte legate de personal. Specialist managementul deseurilor

In Caietul de sarcini, pagina 31 se solicita pentru acest personal diploma de studii in
domeniul mediului sau echivalent. Va rugam sa ne confirmati aceasta echivalenta si in
domeniul constructiilor, asa cum este solicitat si la Coordonatorul de proiect, avand in
vedere ca lucrarile din cadrul proiectului sunt si lucrari de constructii.

RASPUNS 20 Autoritatea contractanta isi mentine cerintele din cadrul Caietului de sarcini. Pentru
Specialistul in managementul deseurilor nu se accepta echivalenta in domeniul
constructiilor.

INTREBARE 21 In Fisa de date. III.1.1. a) Capacitatea de exercitarea a activitatii profesionale. Se

solicita urmatoarele:

., Atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional - Cerinta 1

Operatorii economici trebuie sa faca dovada ca detin Autorizatia de mediu pentru
transporturi rutiere de marfa, (deseuri periculoase) emisa in baza procedurii stabilita
de O.M. nr. 1798/2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizatiei de mediu.
In vederea demonstrarii indeplinirii criteriului de capacitate de exercitare a activitatii
profesionale, Ofertantul unic/Ofertantul asociat va completa DUAE - "Criterii de
selectie” - Sectiunea A "Capacitatea de a corespunde cerintelor" — subsectiunea
“Pentru contractele de achizitii de servicii este necesara o anumita autorizatie.”
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Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor
admisibile va prezenta,anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritaii
Contractante pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizatiei de mediu, valabila
la momentul prezentarii...

Ofertantul castigator se va asigura ca autorizatia va fi valabila pdna la finalul
perioadei de executie a contractului.

a) Avand in vedere ca aceasta este doar o autorizare, va rugam sa ne confirmati ca
aceasta cerinta poate fi indeplinita si de catre un subcontractant, avand in vedere ca
activitatea de transport nu reprezinta activitatea principala in cadrul proiectului.

b) Cu privire la valabilitatea acestei autorizatii pana la finalul perioadei de executie a
contractului, va rugam sa ne confirma si urmatoarea intelegere, si anume - Autorizatia
va fi valabil la momentul prezentarii, iar in cazul in care valabilitatea expira pe durata
de derulare a contractului, Ofertantul-Contractantul va obtine prelungirea acestei
autorizatii ori de cate ori va fi necesar pana la finalizarea contractului.

RASPUNS 21

Cerinta poate fi indeplinita si de catre un subcontractant declarat la momentul depunerii
Ofertei. Ofertantul clasat pe primul loc va prezenta la solicitarea comisiei de evaluare
autorizatia valabila in cadrul documentelor justificative si va avea obligatia prelungirii
valabilitatii autorizatiei/ avizelor / acordurilor in cazul expirarii acestora inainte de
finalizarea contractului.

INTREBARE 22

Avand In vedere complexitatea si caracterul special al proiectului supus achizitiei
publice, totodata, necesitatea clarificarii unor aspecte foarte importante pentru
intocmirea propunerii tehnice si financiare si complexitatea propunerii tehnice, va
rugam sa prelungiti perioada de pregatire a ofertelor cu 60 de zile.

In acest sens, facem trimitere la prevederile art. 152- 153 din Legea nr. 98/2016,
dispozitii care trebuie respectate de catre Autoritatea Contractanta pentru asigurarea
tratamentului egal si transparentei procedurii.

Prelungirea duratei de pregatire si depunere a ofertelor este justificata nu doar pentru
ofertantii interesati, care vor sa prezinte oferte cat mai bine justificate si de a deveni, in
conditiile legii, contractant, ci si pentru Autoritatea Contractanta .

Aceasta masura este menita se protejeaza interesul autoritatii contractante prin
asigurarea indeplinirii scopului Legii nr. 98/2016 prin promovarea concurentei intre
operatorii economici, garantarea tratamentului egal si nediscriminarea acestora si
asigurarea utilizarii eficiente a fondurilor publice.

RASPUNS 22

A se vedea Erata nr. EN1025681/06.02.2021.

INTREBARE 23

Datorita complexitatii proiectului, va solicitam prelungirea termenului de depunere a
ofertelor cu 21 zile;

RASPUNS 23 A se vedea Raspunsul 22 din prezenta clarificare.
INTREBARE 24 Varugam sa retransmiteti Studiul de Fezabilitate intr-o varianta lizibila;
RASPUNS 24 A se vedea Anexa la Raspunsul consolidat, publicata in SEAP in data de 23.02.2021.
Va rugam sa ne detaliati necesitatea cerintei dvs. referitoare la utilajele si
INTREBARE 25 echipamentele obligatorii si necesare privind 4 incineratoare. Mai exact de ce un numar
de 47; ‘
Numarul minim de incineratoare a fost stabilit in functie de cantitatea de material ce
RASPUNS 25 trebuie supus incinerarii si de capacitatea medie a incineratoarelor autorizate.
Ce cantitate de levigat se va lua in considerare pentru tratare? In Studiul de Fezabilitate
INTREBARE 26 este mentionat 4750 tone si in Formulare, Anexa 1 la Formularul 9 de oferta financiara,

este trecut 24.484 tone ;
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RASPUNS 26

Cantitatea de levigat a rezultat din spalarea deseului depozitat de catre apele meteorice
avand fluctuatii in functie de regimul de precipitatii. Cantitatea de levigat estimata in
cadrul graficului de preturi a fost de 24,483.95 mc.

INTREBARE 27

Care este cerinta dvs sau cum descrieti solicitarea pentru instalatie de desorbtie termica
adaptabila?;

RASPUNS 27

Autoritatea Contractanta a specificat in cerintele Beneficiarului(caiet de sarcini) ca
poate fi aplicata oricare din metodele de desorbtie termica intalnite in practica nationala
si internationala si care sunt adecvate pentru desorbtia contaminantilor HCH,Hg si
DDT, deci o instalatie de desorbtie termica adaptabila atat din punct de vedere al
tipurilor de poluanti cat si al capacitatii de tratare.

INTREBARE 28

Cum ati raspuns pentru ducerea la indeplinire a masurilor date de ANAP prin Avizul
conform conditionat referitor la cerintele de personal, respectiv coordonator de proiect,
specialist in managementul deseurilor si responsabilul SSM. Trebuie nominalizati
acesti specialisti si trebuie transmise CV-uri, diplome, etc?

RASPUNS 28

Pentru Coordonatorul de proiect se vor prezenta in oferta tehnica diploma de studii,
CV, etc,; pentru Specialistul in managementul deseurilor si pentru Responsabilul SSM,
documentele doveditoare se vor prezenta ulterior, dupa semnarea contractului.

INTREBARE 29

Va rugam transmiteti Formularele in format editabil

RASPUNS 29

Se anexeaza prezentei clarificari in format editabil, Formularele.
Mentionam ca va prevala forma pdf. publicata in SEAP .

INTREBARE 30

Analizand fisierul ,,SF - EPMC - fara valori”, observam ca partea descriptiva a
capetelor de tabel, a denumirii capitolelor si a altor cuvinte nu sunt lizibile, textele fiind
marcate /evidentiate color si apoi scanate. Calitatea imaginii scanate este slaba si nu
putem identifica caracteristicile, termenii mentionati in cadrul fisierului .

Va rugam sa ne puneti la dispozitie acest fisier astfel incat Studiului de fezabilitate sa
fie lizibil pentru Ofertanti in integralitate

RASPUNS 30

A se vedea Raspunsul 24 din prezenta clarificare.

INTREBARE 31

Referitor la subcontractanti, in fisa de date a achizitiei se precizeaza cd “in cazul in care
ofertantul va subcontracta o parte din contract, ofertantul va prezenta odatd cu
depunerea DUAE, acordul de subcontractare”. In acest sens, v rugim sa puneti la
dispozitia operatorilor economici formularul acordului de subcontractare.

RASPUNS 31

Autoritatea Contractanta anexeaza prezentei clarificari modelul de acord de
subcontractare.

INTREBARE 32

Pentru o abordare unitarad in prezentarea ofertei financiare, va rugim sa transmiteti
valoarea impirtitd pe fiecare din capitolele din structura devizului general si
esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investitiei.

RASPUNS 32

Prin natura contractului de proiectare si executie pretul este unul forfetar, ofertantul
avand obligatia sa prezinte oferta financiara pe propriile masuratori si evaluari, luand
in considerare informatiile din Caitul de sarcini si Studiul de fezabilitate, Autoritatea
contractanta neavand obligatia punerii la dispozitia operatorilor economici valoarea/
cantitatile estimative.

INTREBARE 33

Avand in vedere informatiile prezentate in Caietul de Sarcini, 1.2. Descrierea
contextului existent si Acordul de Mediu nr. 10-NV6 din 19.03.2010 prin care se aduce
la cunostinta operatorilor economici ca depozitul temporar de deseuri periculoase este
realizat pe terenul de la Fata Dealului, proprietate a SC Euroconstruct SRL si SC
Transilvania Constructii coroborat cu informatiile din Caietul de Sarcini Sectiunea
2.6 Santierul precum si clauza 12.5 din contractul de lucrdri prin care se prevede cd
“Beneficiarul are obligatia si asigure accesul pe amplasamentul depozitului
temporar, in termen de maxim 15 zile de la Ordinul de Incepere”. va rugam:
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a) sa confirmati daci la momentul actual existi o decizie sau un acord scris intre
Compania Nationald de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. si SC
Euroconstruct SRL si SC Transilvania Constructii privind asigurarea accesului
pe amplasament, respectiv_aprobarea de a permite relocarea de citre
Antreprenor a solului uzat si a apelor uzate citre un amplasament autorizat in
vederea decontamindrii.

b) solicitaim publicarea in SICAP a deciziei/acordului scris mentionat anterior
prin care se asigurid accesul pe amplasamentul depozitului temporar de la Fata
Dealului, comuna Moldovenesti, judetul Cluj.

RASPUNS 33

a) Autoritatea contractanta detine acceptul de acces in depozitul proprietarului printr-
un document inaintat de catre acesta. Proprietarul va fi notificat cu privire la inceperea
lucrarilor.

b) Autoritatea contractanta nu poate pune la dispozitie acordul proprietarilor de acces
in depozitul temporar.

INTREBARE 34

Referitor la sectiunea II1.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala din fisa de date
a achizitiei, in care se mentioneaza faptul ca ofertantul trebuie sd demonstreze ca are
la dispozitie/are acces si la minim 4 bucéti de incineratoare, va rugidm sa
indicati/justificati necesitatea unui numir minim de 4 incineratoare, precum si
capacitatea minimi de procesare a incineratoarelor cu care un operator economic
poate duce la indeplinire prezentul contract, potrivit cerintelor documentatiei de
atribuire, avind in vedere cd existd o varietate de incineratoare cu randamente si
capacitati diferite, respectiv parametri tehnici specifici.

RASPUNS 34

Numarul minim de incineratoare a fost stabilit in functie de cantitatea de material ce
trebuie supus incinerarii si de capacitatea medie a incineratoarelor autorizate.
Autoritatea contractanta nu impune operatorului economic o capacitate minima de
procesare a incineratoarelor.

INTREBARE 35

Solicitarea de clarificare nr. 1

Ulterior studiului documentatiei de atribuire, am observat ca nu este specificat nicaieri
in sarcina cui intra cheltuielile proprietarului Depozitului temporar de deseuri
periculoase de la Fata Dealului (com. Moldovenesti, jud. Turda) (denumit in continuare
Depozit), respectiv Euro Construct Trading 98 SRL si I&C Transilvania Constructii
SRL (denumit in continuare Proprietar).

Concret, va rugam sa clarificati urmatoarele:

Cine achita cheltuielile de operare pe depozit (utilitati, personal desemnat de catre
Proprietar pentru supervizare acivitate Antreprenor, chirie pentru amplasare containere
birouri, chirie pentru parcare utilaje terasiere si autovehicule transport material
contaminat), avand in vedere ca Proprietarul este un tert fata de contractul de lucrari ce
urmeaza a fi incheiat intre Beneficiar si Antreprenor?

RASPUNS 35

Nu face obiectul acestei proceduri de achizitie.

INTREBARE 36

Solicitarea de clarificare nr. 2
Prin raportare la solicitarea de clarificare nr. 1, va rugam sa clarificati care este perioada
pentru care se achita aceste cheltuieli Proprietarului, in ce conditii si la ce termene?

RASPUNS 36

Nu face obiectul acestei proceduri de achizitie.

INTREBARE 37

Solicitarea de clarificare nr. 3

In Caietul de sarcini se mentioneaza faptul ca Beneficiarul va acorda acces
Antreprenorului in Depozitul de la Fata Dealului in termen de 15 zile de la emiterea
ordinului de incepere a lucrarilor. Constatam ca in documentatia de atribuire nu sunt
cuprinse conditiile in care acorda Proprietarul acces Antreprenorului in Depozit. Va
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rugam sa clarificati conditiile concrete de acces in Depozit, avand in vedere ca acestea
trebuie integrate in conditiile ofertei si se refera la:
- Respectarea cu strictete a prevederilor AIM 117 NV6 din 2010;

- Respectarea cu strictete a prevederilor legale specifice in vigoare;

- Incheierea unui contract intre Beneficiar si Proprietar in cele 15 zile de dupa emiterea
Ordinului de incepere a lucrarilor, in care sa fie stipulate clar obligatiile si
responsabilitatile partilor, precum si sumele la care este indreptatit Proprietarul
(solicitarile de clarificare nr. 1 si nr. 2);

- La fiecare cursa de material contaminat se va incheia un proces-verbal de predare-
primire intre reprezentantul desemnat al Antreprenorului si reprezentantul desemnat al
Proprietarului; procesul verbal va fi insotit de toate celelalte documente justificative
necesare conform legii;

- Proprietarul va primi anterior acordarii accesului o copie a tuturor autorizatiilor,
avizelor, acordurilor detinute de catre Antreprenor relative la executarea contractului,
inclusiv cele referitoare la platforma de tratare conforma unde va fi transportat
materialul contaminat; totodata, Proprietarul (care are si calitatea de detinator temporar
al materialului contaminat) va primi o copie a certificatelor de valorificare/eliminare
vizate de catre APM Cluyj pentru intreaga cantitate de material contaminat;

- Proprietarul va desemna din personalul propriu un membru al comisiei de receptie a
lucrarilor (la terminarea lucrarilor si la receptia finala).

RASPUNS 37

Accesul pe amplasamentul depozitului temporar se va face prin grija
Beneficiarului.Conditiile concrete de acces in depozit includ, fara a se limita la:

- respectarea cu strictete a prevederilor AIM 117 NV6 din 2010;

- respectarea cu strictete a prevederilor legale specifice in vigoare;

- intocmire proces-verbal de predare-primire la fiecare cursa de material contaminat;

- intocmire documente de transport /valorificare/eliminareconform prevederilor
legislatiei in vigoare;

- accesul personalului in depozit se va realiza pe baza unei liste intocmita de
Antreprenor si aprobata de Beneficiar si Proprietarul depozitului.

Aceste conditii vor fi agreate ulterior cu proprietarul depozitului.

INTREBARE 38

Solicitarea de clarificare nr. 4

Avand in vedere ca Depozitul este un obiectiv pazit si monitorizat continuu, va rugam
sa clarificati procedura de organizare a vizitelor pe amplasament, vizite ce pot avea loc
numai ulterior contactarii si obtinerii acordului Proprietarului, conform unui program
organizat de comun acord intre Proprietar si ofertanti.

RASPUNS 38

Organizarea vizitelor pe amplasament se vor realiza cu informarea in prealabil a
Proprietarului depozitului.

INTREBARE 39

Astfel, va rugdm s clarificati urmétoarele chestiuni:

(a) Diferenta dintre cantititile mentionate in Anexa 4 la Studiul de fezabilitate
(pag. 204) si cele mentionate in Anexa 1 a Formularului de oferta.

RASPUNS 39

Cantitatile din Anexa 1 au fost intocmite in conformitate cu listele de cantitati revizuite
de catre Consultantul de specialitate, cel care a elaborat Studiul de Fezabilitate.
Cantitatile sunt orientative si in niciun caz exhaustive.

Listele de cantitati vor fi elaborate in derularea contractului in etapa de proiectare,
astfel ca acestea nu vor fi prezentate la data depunerii ofertei. Oferta se va face pe pret
forfetar conform Anexei 1 la Formularul nr. 9 - PROPUNERE FINANCIARA,
document in care modul de exprimare al pretului contractului trebuie sa aiba la baza
sume forfetare care corespund pachetelor/categoriilor de activitati aferente
implementarii contractului. (Formularul nr. 9 - PROPUNERE FINANCIARA si
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Anexa nr. 1 la acesta a fost repostata in SEAP in cadrul Clarificarii din oficiu 3 — nr.
92/16477/01.03.2021) .

INTREBARE 40

(b) Neincluderea pozitiei de Organizare de santier in cadrul Centralizatorului
financiar Anexa 1 la Formularul de oferta.

RASPUNS 40

Organizarea de santier nu este cuprinsa in centralizatorul financiar. Daca Ofertantul
considera ca este nevoie, acesta poate sa isi prevada in cadrul ofertei sale si o suma
pentru organizarea de santiet.

INTREBARE 41

(c) Dacd este acceptabild si o altd solutie tehnologica de tratare a solului
contaminat, decat solutia nr. 2 cuprinsa in Studiul de fezabilitate si daca in acest
sens se poate adapta lista centralizatoare de cantitéti in functie de lucrarile astfel
preconizate.

RASPUNS 41

Ofertantul va trebui sa demonstreze corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile
din Caietul de sarcini, respectiv actualizarea solutiei nr. 2 propuse prin Studiul de
Fezabilitate, in conformitate cu legislatia in vigoare.

Cantitatile prevazute in Studiul de fezabilitate si Caietul de sarcini sunt orientative, iar
la momentul ofertarii nu se vor prezenta liste de cantitati ci valoarea ofertei. Listele de
cantitati se vor stabili de catre ofertantul castigator in cadrul Proiectului tehnic.

INTREBARE 42

(d) In ipoteza in care este acceptabild si o alta solutie de tratare a solului
contaminat, este acceptabila si adaptarea schemei de echipamente descrisa
pentru demonstrarea capacitatii tehnice (respectiv cea privind detinerea de (i)
excavatoare minim 2 buc., (ii) incarcatoare frontale minim 2 buc, (iii) buldozer
minim 1 buc, (iv) autovehicule transport deseuri periculoase autorizate ADR
minim 8 buc, (v) autocisterna cu dispozitiv de stropire: minim 2 buc., (vi)
instalatie de sortare minim 1 buc., (vii) instalatie de spalare a deseurilor
periculoase: minim 1 buc., (viii) instalatie de desorbtie termica adaptabila:
minim 1 buc.(ix) instalatie de epurare levigat si ape uzate de tip tehnologic
dotata cu instalatie de deshidratatre namol: minim 1 buc., (x) incineratoare:
minim 4 buc., (xi) laborator autorizat pe domeniul deseurilor periculoase
(tratare/management) in conformitate cu prevederile OUG 195/2005, Legea
21172011 si Legea nr. 278/2013 minim 1 buc.)

RASPUNS 42

Autoritatea contractanta isi mentine cerintele legate de capacitatea tehnica

INTREBARE 43

(e) Daca este acceptabild reimpértirea cantititilor pe procedee de tratare a solului
contaminat urmare Proiectdrii si adaptdrii la noile tehnologii si echipamente
avand in vedere si faptul cd Studiul de Fezabilitate a fost elaborat in anul 2013,
respectiv cu mai bine de 7 ani in urma.

RASPUNS 43

La punctul 2.3 Elementele Contractului (pag. 8) se mentioneaza la punctul A -
actualizarea solutiei nr. 2 propuse prin Studiul de Fezabilitate "Decontaminarea solului
contaminat cu hexaclorciclohexan (HCH) si mercur (Hg), rezultat din eliberarea
amplasamentului Autostrazii Brasov-Cluj-Bors, sector 2B km 10+500 si depozitat
temporar in depozitul de la Fata Dealului, com.Moldovenesti, jud. Cluyj" realizat in
2013, in conformitate cu legislatia in vigoare.

Cantitatile prevazute in Studiul de fezabilitate si Caietul de sarcini sunt orientative, iar
la momentul ofertarii nu se vor prezenta liste de cantitati ci valoarea ofertei. Listele de
cantitati se vor stabili de catre ofertantul castigator in cadrul Proiectului tehnic
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INTREBARE 44

®

Valabilitatea Acordului de mediu avand in vedere faptul ci acesta a fost emis
in anul 2010, legislatia a fost modificata si nici nu este cunoscut daca, de la data
emiterii sale i pAnd in prezent, respectiv pe perioada a aproximativ 10 ani au
existat/apdrut modificari/completari/elemente noi care si fi condus/necesitat
revizuirea/actualizarea acestui Acord de mediu.

Dincolo de dispozitiile legale aplicabile, avem in vedere si mentiunea din
cuprinsul Acordului de Mediu (pag 17) care prevede ci Acordul de mediu se
revizuieste dacd apar elemente noi, necunoscute la data emiterii.

Totodata, fatd de modificarile legislative in materie, va rugdm s ne confirmati
si dacd s-ar fi impus emiterea unui nou acord de mediu si respectiv daci au
existat/existd cauze de pierdere a valabilitatii acestuia.

RASPUNS 44

Acordul de mediu nu a fost revizuit/actualizat si este valabil. Nu este necesara
revizuirea acestuia

INTREBARE 45

(2

Cerinta privind detinere/accesul la cel putin un Laborator (sau platforma)
autorizat pe domeniul deseurilor periculoase (tartare/management) in
conformitate cu prevederile QUG 195/2005, Legea 211/2011 si Legea nr.
278/2013.

Mai precis, care ar fi conditiile/cerinte laboratorului avand in vedere ca OUG
195/2005 priveste protectia mediului, Legea 211/2011 priveste regimul
deseurilor, iar Legea 278/2013 priveste emisiile industriale, in cuprinsul
acesteia din urma neregésind cuvantul laborator, iar in primele doud facandu-
se vorbire de autoritatea care are atributie de organizare/autorizare laboratoare
in materie de ingrasdminte chimice si produse de protectie a plantelor ori de
laboratorul din cadrul ANPM.

RASPUNS 45

La realizarea analizelor fizico-chimice ale deseurilor realizate de catre laboratoare
autorizate si/sau acreditate Antreprenorul va respecta conditiile impuse prin autorizatia
de mediu/autorizatia integrata de mediu cu respectarea legislatiei in vigoare.

INTREBARE 46

(h)

In cadrul Acordului de mediu, este mentionata localizarea cadastrala a
parcelelor; va rugdm sé clarificati/comunicati dacéd pentru acestea s-au parcurs
in totalitate etapele tehnico-administrative privind schimbarea destinatiei (ex.
scoatere din circuit agricol etc.) dat fiind faptul ca obiectivul figureazi ca
»depozit temporar”; care va fi in acest sens finalitatea lucrarilor (redare in
circuit agricol) cu desfiintarea platformelor existente etc.

Obiectul achizitiei este tratarea si eliminarea deseurilor periculoase existente in

RASPUNS 46 depozitul de la Fata Dealului, comuna Moldovenesti, judetul Cluj.

(1) Din imaginile publice aflate pe GoogleEarth, pe amplasament apar o serie
intreagd de structuri de tip industrial (cum ar fi statie sortare?, containere?,
statie desorbtie?), big-bag-uri ce rdiman in pozitie (aparent) fixd (nemiscata)
inca din anul 2011.

INTREBARE 47

Va rugam sa clarificati/explicitati/detaliati daca (i) sunt aceste elemente parte a
temei de eliberare a terenului, (ii) exista obligatii fatd de aceste structuri ce au
fost implicate In actiuni preliminare de depoluare/manipulare a reziduurilor,
(111) se regédsesc urme de poluanti si la nivelul acestor elemente.
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RASPUNS 47

Obiectivele contractului vizeaza evacuarea solului contaminat de pe amplasament prin
tratarea si eliminarea cantitatii de 65.774,85 t deseuri periculoase existente. Nu fac
obiectul acestei achizitii platformele, instalatiile sau orice structura existenta pe acest
amplasament.

INTREBARE 48

() In cadrul procedurilor tehnico-administrative de functionalizare a depozitului
temporar, subsecvent emiterii Acordului de mediu apare emisa si o Autorizatie de
construire (AC) precum si avizele ce au stat la baza documentatiei de construire.

Dat fiind faptul c& la nivelul unui astfel de document (AC) se regésesc elemente
tehnice de maxima relevantd in cadrul temei, va rugdm sa ne puneti la dispozitie si
acest document.

De asemenea, va rugam sa ne precizati si sa ne inaintati si documentatia relevanta
de executare a acestei Autorizatii de construire, inclusiv (sau cel putin) procesul-
verbal de receptie care trebuie intocmit conform Legii nr. 50/1991 la orice
constructie autorizata.

Pentru vizualizarea Autorizatiei de construire, avizelor si acordurilor obtinute pentru
acest proiect, se vedea Anexele la Raspunsul consolidat publicate in SEAP in data de
23.02.2021.

RASPUNS 48 Exista un proces - verbal de receptie la terminarea lucrarilor. Autoritatea contractanta
va pune la dispozitia Ofertantului castigator Procesul -verbal de receptie la terminarca
lucrarilor.

(k Va rugam sé ne puneti la dispozitie si Autorizatia (integratd) de mediu prin care
punet > g P

INTREBARE 49 s-a reglementat functionarea obiectivului si a celorlalte

documente/documentatii de mediu in acest sens.

RASPUNS 49 A se vedea Anexa la Raspunsul consolidat publicata in SEAP in data de 23.02.2021.
0] Situatia recentd, clard/detaliatda, a compusilor poluanti (date de

INTREBARE 50 monitorizare/automonitorizare — conform Acordului de mediu). Avem in

vedere cd prin Acordul de mediu se face trimitere la un ansamblu de poluanti
dominati de (izomeri) ai HCH ce sunt insotiti si de ,,alte metale grele”; din
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studiul de fezabilitate, ca urmare a modalititii de scanare, date cu privire la
acestia (tipuri/compozitie) si cantitati sunt dificil a fi vizualizate.

Aratam cd astfel de informatii sunt vitale pentru o abordare temeinici si exacti
a solutiilor tehnologice de depoluare de asumat.

RASPUNS 50

Informatii privind poluantii din solul contaminat se regasesc in Studiul de fezabilitate
realizat in anul 2013, respectiv in Anexa 3 a acestuia: Raport de analize fizico-chimice
si granulometrice

INTREBARE 51

(m) Pentru unele etape se acceptd derularea acestora pe amplasament, altele
impunandu-se a fi realizate in afara acestuia. Tindnd insa cont de principiile ce
stau la baza legislatiei din domeniul protectiei mediului (principiul de retinere
a poluantilor la sursd; principiul precautionar; principiul de tratare in-situ a
poluantilor etc.) vd rugdm s ne confirmati dacé etapele din cadrul fluxului se
pot derula si la nivelul platformelor existente sau se impune ca volumele sa fie
transportate/procesate etc. in afara perimetrului pe un amplasament distinct, in
vederea tratdrii.

In aceste conditii, Studiul de fezabilitate si solutiile de construire a calculatiilor
si devizelor vor trebui adaptate in scopul includerii costurilor aferente acestor
noi procese (transport/stocare temporarid pe noi amplasamente, masuri de
siguranta etc.).

In acest sens, va rugdm sd confirmati ca prescriptiile tehnologice vor putea fi
adaptate (ex. renuntarea la instalarea unui cantar mobil verificat si omologat
pentru cantdrirea cantitatilor de deseuri care urmeazi sa fie evacuate de pe
amplasament).

In Cerintele specifice se mentioneaza ca Prestatorul va intocmi documentatia tehnica
in care va detalia actualizarea solutiei nr. 2 din studiul de fezabilitate.

RASP . . . . . . . .
SPUNS 51 Autoritatea contractanta isi mentine cerinta privind cantarul mobil verificat si omologat
pentru cantarirea cantitatilor de deseuri ce urmeaza a fi evacuate de pe amplasament.
(n) Corelarea dintre termenul de maxim 15 zile de la Ordinul de incepere privind
accesul prin grija beneficiarului pe amplasamentul depozitului temporar
INTREBARE 52 (pag.15 Caietul de sarcini) si necesitatea acceptului proprietarului in cadrul
unor faze de operare (pg. 18 Caietul de sarcini) si metodologia/mecanismele
aferente.
Autoritatea contractanta detine acceptul de acces in depozitul proprietarului printr-un
RASPUNS 52 document inaintat de catre acesta. Asigurarea accesului pe amplasamentul depozitului

temporar intra in sfera de responsabilitate a Beneficiarului.

INTREBARE 53

(0) Statutul drumului de acces spre platforma ce se desprinde din DNI1.

RASPUNS 53

Drumul ce se desprinde din DN1 spre depozitul temporar este considerat drum de
exploatare.

INTREBARE 54

(p) Daca gestiunea apelor pluviale se realizeaza in prezent conform, iar structura
geomembranelor si a elementelor de izolare a stratelor contaminate este intacta.
Avem in vedere in acest sens cel putin existenta de cerinte in acest sens legate
de péstrarea structurii acesteia pe perioda lucrarilor.

RASPUNS 54

Exista cerinte in caietul de sarcini la cap.2.6 Santierul privind protectia mediului in
timpul lucrarilor. Autoritatea contractanta nu detine informatii cu privire la starea
actuala a structurii geomembranelor si elementelor de izolare a straturilor contaminate.
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INTREBARE 55

(@ Cum este posibila ajustarea pretului contractului prin aplicarea dispozitiilor
legale si reglementare relevante (art. 221 din Legea nr. 98/2016, HG nr.
394/2016 si Instructiunile ANAP), in conditiile art. 6 alin. (2) din modelul de
contract ?

RASPUNS 55

Prevederile Art. 6.1 alin. (2) din cuprinsul modelului de contract se refera la
modalitatea de facturare, in timp ce Art. 5.2 din cuprinsul modelului de
contract, cuprinde prevederi referitoare la modalitatea de ajustare a preturilor.

INTREBARE 56

(1) In clauza 26.3 din modelul de contract este prevazuta o penalitate de 5% pe zi
din valoarea contractului in cazul in care antreprenorul nu mai executa lucrarile
pe perioada solutionarii divergentelor. Va rugam sa ne precizati daca o
asemenea clauza se poate mentine raportat la dispozitiile art. 1.541 lit. b) din
Cod civil privitoare la penalitatile excesive si ale Legii nr. 72/2013, capitolul V
(Clauze contractuale si practici abuzive).

RASPUNS 56

Avand in vedere ca acest proiect este unul de interes public, cat si importanta
proiectului pentru protectia mediului inconjurator, de unde reiese necesitatea
executarii de catre Contractant a obligatiilor contractuale, la termenele stabilite
prin contract, Autoritatea contractanta considera oportuna mentinerea ca
nemodificata a clauzei 26.3 din cuprinsul modelului de contract.

INTREBARE 57

1) In fisa de date la cap. 111.1.3.a) se specifica ca laboratorul sa fie autorizat, ”Laborator
autorizat pe domeniul deseurilor periculoase (tratare/management) in conformitate cu
prevederile OUG 195/2005, Legea 211/2011 si Legea nr. 278/2013: minim 1 buc.”, iar
in caietul de sarcini: “De asemenea, laboratoarele sa detina Certificat de acreditre
RENAR pentru SR EN ISO/EC 17025:2018” va rugam sa detaliati intrucat Legea
278/2013 se refera la emisiile industriale.

Referitor la cerinta din caietul de sarcini “Laboratoarele sa detina Certificat de
acreditare RENAR pentru SR EN ISO 17025:2018”va rugam sa acceptati inclusiv
laboaratoare ce detin acreditare similara.

RASPUNS 57

Referitor la cerinta din caietul de sarcini “Laboratoarele sa detina Certificat de
acreditare RENAR pentru SR EN ISO 17025:2018” se va citi “Laboratoarele sa detina
Certificat de acreditare RENAR pentru SR EN ISO 17025:2018 sau echivalent.”

INTREBARE 58

2) In fisa de date la cap. III.1.3.a) se specifica “incineratoare min. 4 buc ” iar in caietul
de sarcini se specifica transport la instalatie de incinerare autorizata. Va rugam sa
renuntati la cerinta privind acces la minim 4 bucati incineratare

RASPUNS 58

Autoritatea contractanta isi mentine cerintele din cadrul Caietului de sarcini referitoare
la numarul de incineratoare.

INTREBARE 59

3) In caietul de sarcini la punctul 2.4. Responsabilitatile Antreprenorului apare
“Antreprenorul va demonstra experientd in domeniul protectiei mediului, cu preciidere
in domeniul deseurilor, prezentdnd documente in acest sens;”, va rugam sa clarificati
avand in vedere ca in Fisa de date nu se solicita o experienta similara.

RASPUNS 59

Fraza “Antreprenorul va demonstra experienta in domeniul protectiei mediului, cu
precédere in domeniul deseurilor, prezentand documente in acest sens;”, din Caietul de
sarcini, subcapitolul 2.4. Responsabilitatile Antreprenorului, se va elimina.

INTREBARE 60

4) In caietul de sarcini la subetapa 4.1. — Sortare “In prima etapa se vor executa lucrarile
de sortare intr-o instalatie de sortare mobila cu obtinerea unor fractii de pana la 3 cm si
peste 3 cm”, iar in Acordul de Mediu nr.10-NV6 din 19.03.2010 la punctul 14. Lucrari
de dezafectare a depozitului si constructiilor anexe, punctul 1. Sortarea solului
contaminat “...intr-o instalatie mobila de sortare..., pe sorturile:+40 mm, 20-40 mm,
10-20 mm, 5-10 mm si 0-5 mm.” va rugam sa clarificati.
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Solutia din cadrul Caietului de sarcini reprezinta Scenariul nr. 2 din Studiul de
fezabilitate pus la dispozitia ofertantilor. Conform Cap. 2 OBIECTUL ACHIZITIEI din

RASPUNS 60 Caietul de sarcini, Antreprenorul va actualiza solutia nr. 2, in conformitate cu legislatia
in vigoare

INTREBARE 61 5) Varugam sa incarcati formularele in format editabil.

RASPUNS 61 A se vedea Raspunsul 29 din prezenta clarificare.

INTREBARE 62

6) Va rugam sa fiti de acord cu prelungirea termenului de depunere oferta pentru a
putea studia intreaga documentatie si pentru efectuarea vizitei amplasamentului.

RASPUNS 62

A se vedea Erata nr. EN1025681/06.02.2021.

INTREBARE 63

7) In caietul de sarcini La capitolul 2.3. B. Servicii de executie: se prevede preluarea
materialului contaminat si transportul acestuia la o platforma autorizata in vederea
tratarii. Va rugam sa ne transmiteti daca acesta poate fi tratat on-site tinand cont de
prevederile legislative privind principiul proximatii si in vederea reducerilor riscurilor
ce pot fi generate de transportula acestora?

Autoritatea contractanta isi mentine cerintele din Caietul de sarcini.

RASPUNS 63

INTREBARE 64 8) Garantia de participare trebuie transmisa in original la sediul autoritatii contractante?
Potrivit Sectiunii IV.4.3 “Modul de prezentare al ofertei”, pct. 2 “CERINTE
OBLIGATORII PRIVIND GARANTIA DE PARTICIPARE” din Fisa de date a

RASPUNS 64 achizitiei “Instrumentul de garantare se transmite in SEAP, se prezinta in SEAP

scanata, pana la data limita de depunere a ofertelor, semnata cu semnatura electronica
extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare
acreditat. [....]”

INTREBARE 65

9) Avand in vedere ca exista diferente intre cantitatile mentionate in caietul de sarcini,
studiul de fezabilitate si anexa nr 1 la formularul 9 va rugam sa precizati care sunt
cantitatile care primeaza

RASPUNS 65

Ofertantul va avea in vedere cantitatile specificate in cadrul cap. 2.2 Obiective specifice
din Caietul de sarcini. De asemenea, Ofertantul va lua in considerare cap. 2.3
Elementele contractului privind actualizarea solutiei nr. 2 propusa in Studiul de
Fezabilitate, in conformitate cu legislatia in vigoare.

INTREBARE 66

10) De asemenea va rugam sa ne transmiteti modul de formare al cantitatilor
mentionate in anexa nr 1 la formularul 9 Centralizator financiar

RASPUNS 66

A se vedea Clarificarea din oficiu 3 —nr. 92/16477/01.03.2021, publicata in SEAP .

INTREBARE 67

11) In anexa nr 1 la formularul 9 Centralizator financiar se mentioneaza sortare
actionare electrica? Va rugam sa clarificati aceasta cerinta “electrica” avand in vedere
ca aceasta este limitativa si nu este mentionata in caietul de sarcini.

RASPUNS 67

In conformitate cu Cap. 2 Obiectul Achizitiei din Caietul de sarcini, Ofertantul va
actualiza solutia nr. 2 propusa prin Studiul de Fezabilitate, in conformitate cu legislatia
in vigoare.

INTREBARE 68

12) Referitor la cerinta din caietul de sarcini”Prestatorul va obtine Autorizatia de
Construrire in termen de 45 de zile de la Ordinul de Incepere”

In ce priveste avizele/acordurile/autorizatiile necesare, Autoritatea Contractanta a avut
in vedere accesul la amplasamente si instalatii deja autorizate si a considerat ca in cazul

RASPUNS 68 necesitatii unor constructii provizorii avizele/acordurile/autorizatiile necesare pot fi
obtinute in termen de 45 de zile.
13) In cadrul Acordului de mediu se precizeaza urmatoarele operatiuni:
INTREBARE 69 - “umplerea cu material inert a golurilor excavate” — aceasta operatiune nu este

preluata in cadrul caietului de sarcini.
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RASPUNS 69

Aceasta conditie din acordul de mediu se refera la remedierea suprafetei eliberata de
solul contaminat la amplasamentul din extravilanul comunei Mihai Viteazu.

INTREBARE 70

14) Referitor la asigurarile solicitate prin contract 23.09 si 23.10 si prevederile art.
23.12

RASPUNS 70

Autoritatea contractanta modifica prevederile art. 23.12 din cadrul modelului de
contract, dupa cum urmeaza:

"Antreprenorul, pe cheltuiala sa, va incheia si va mentine in vigoare polita/politele de
asigurare mentionate la Art. 23.8, Art. 23.9 si Art. 23.10. Cheltuielile aferente emiterii
si mentinerii in vigoare a politei/politelor de asigurare nu sunt parte integranta din
Pretul Contractului si sunt in sarcina Antreprenorului.”

INTREBARE 71

15) In caietul de sarcini se specifica la punctul 3.5. prezentarea de documente “de
receptie si eliminare a deseurilor periculoase primite de la instalatiile de incinerare,
respective depozitare subterna”

Va rugam sa clarificati daca se poate accepta ca metoda de eliminare : depozitarea in
depozite subterane in locul incinerarii?

RASPUNS 71

Autoritatea contractanta mentioneaza ca nu se accepta depozitarea deseurilor
periculoase in depozite subterane, de asemenea se va respecta legislatia in vigoare
referitoare la eliminarea deseurilor periculoase si mercur.

INTREBARE 72

16) Referitor la obiectivele generale capitolul 2.1. din caietul de sarcini se
mentioneaza FInalizarea activitatilor prevazute in Acordul de Mediu nr 10 din
193.03.2010” insa Acordul de mediu prevede obligatii mult mai multe decat cele
specificate in caietul de sarcini. Va rugam sa clarificati

RASPUNS 72

Ofertantul va lua in considerare obiectul contractului, in conformitate cu legislatia in
vigoare.

INTREBARE 73

17) Referitor la obiectivele specifice capitolul 2.2. se precizeaza incinerarea cantitatii
de 13.434 tone si a cantitatii de 20.097 tone. va rugam sa clarificati intrucat in
formularul de oferta se prezieaza incinerare 796.5 tone .

RASPUNS 73

Se vor lua in calcul cantitatile specificate in cap. 2.2 din cadrul Caietului de sarcini.
Totodata, la punctul 2.3 Elementele Contractului (pag. 8) se mentioneaza la punctul A
- actualizarea solutiei nr. 2 propuse prin Studiul de Fezabilitate "Decontaminarea
solului contaminat cu hexaclorciclohexan (HCH) si mercur (Hg), rezultat din eliberarea
amplasamentului Autostrazii Brasov-Cluj-Bors, sector 2B km 10+500 si depozitat
temporar in depozitul de la Fata Dealului, com.Moldovenesti, jud. Cluj" realizat in
2013, in conformitate cu legislatia in vigoare.

Astfel, ofertantul isi va putea imparti cantitatile in functie de solutia actualizata.

INTREBARE 74

18) Referitor la specificatia privind autorizatia de construire va rugam sa ne precizati
daca va referiti la cea de pe amplasamentul proprietarului depozitului.

RASPUNS 74

Autorizatia de construire ar putea fi necesara doar in cazul realizarii de catre
Antreprenor a unor noi constructii temporare, daca va fi cazul. Nu se face referire la
autorizatia de construire emisa pentru construirea depozitului.

INTREBARE 75

19) Va rugam sa ne puneti la dispozitie autorizatia integrata de mediu a depozitului de
deseuri periculoase

RASPUNS 75

A se vedea Raspunsul 49 din prezenta clarificare.

INTREBARE 76

20) Cantar mobil verificat si omologat. Se poate folosi cel existent — in urma unui acord
cu Beneficiarul?

RASPUNS 76

Ofertantii pot incheia diverse acorduri/contracte de inchiriere, prestari servicii, etc. prin
care isi pot asigura accesul la utilaje.

INTREBARE 77

21) In caietul de sarcini este specificata sortarea materialului in 2 fractii si anume:
- mai mica de 3 cm — pentru tratarea ulterioara in instalatia de desorbtie termica
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- mai mare de 3 cm — pentru tratrea prin spalare

In continuare in acordul de mediu este mentionat un material sortat cu granulatia 0-
Smm care va fi ambalat si pregatit pentru eliminare. La ce tip de material se face
referire? Este vorba de o noua sortare sau se presupune a fi materialul rezultat din
instalatia de filtrare a desorbtiei termice?

RASPUNS 77

Ofertantul va actualiza solutia nr. 2 propusa prin Studiul de Fezabilitate, in
conformitate cu legislatia in vigoare.

INTREBARE 78

22) La pct 4.2. Spalarea materialului cu granulatie mai mare de 3 cm
Este specificata spalarea simpla, fara adaos de reactivi, iar in continuare este
mentionata folosirea de chimicale care sa favorozeze flocularea, sedimentarea etc.

RASPUNS 78

Ofertantul va actualiza solutia nr. 2 propusa prin Studiul de Fezabilitate, in
conformitate cu legislatia in vigoare.

INTREBARE 79

23) Cand se poate organiza vizita de amplasament si cine este persoana de contact?

RASPUNS 79

A se vedea Raspunsul 10 din prezenta clarificare.

INTREBARE 80

24) Referitor la cerinta din caietul de sarcini de la punctul 2.3.A — obtinerea autorizatiei
de organizare de santier- avand in vedere ca proprietarul depozitului este alta companie
decat autoritatea contractanta va rugam sa confirmati suportul si interdfata in obtinerea
aceste autorizatii .

RASPUNS 80

Autoritatea contractanta detine acceptul de acces in depozitul proprietarului printr-un
document inaintat de catre acesta. Conform Caietului de sarcini, Beneficiarul are
responsabilitatea ca odata cu acordarea accesului la amplasament sa puna la dispozitie
ofertantului castigator avizele si acordurile obtinute pentru proiect precum si alte
informatii/documente ce vor fi solicitate.

INTREBARE 81

25) Aceeasi intrebare si pentru autorizatia de construire prevazuta la punctul in caietul
de sarcini

RASPUNS 81

Pentru lucrarile care fac obiectul prezentului contract nu este necesara obtinerea
Autorizatiei de construire. In cazul in care Antreprenorul va considera necesar
construirea unor lucrari noi pentru a duce la indeplinire obligatiile sale contractuale (ex.
platforme pentru stationarea utilajelor/ mijloace de transport/ pentru depozitare
temporara recipienti de colectare deseuri, lucrari provizorii, organizare de santier, etc.)
va avea obligatia obtinerii Autorizatiilor de construire aferente

Autoritatea contractanta isi mentine cerintele in ce priveste obtinerea actelor de
reglementare necesare unde este cazul.

INTREBARE 82

26) Cine este responsabil de reinnoirea avizelor acordurilor necesare prevazute la
punctul 3.2 din caietul de sarcini?

RASPUNS 82

Antreprenorul este responsabil de actualizarea avizelor si acordurilor necesare, daca
este cazul.

INTREBARE 83

27) Referitor la proiectul tehnic solicitat prin caietul de sarcini: avand in vedere
amploarea proiectului si intrucat se solicita definierea solutiei de executie , va rugam
sa ne transmiteti daca se accepta imbunatatirea solutiei tehnice cu minimizarea
riscurilor. Intrucat in urma analizei mostrelor din amplasament se pot constata diferente
intre analizele din SF si analizele din amplasament. Astfel va rugam sa acceptati
posibilitatea adaptarii solutiei tehnice cu accent pe minimizarea riscurilor. De exemplu
sa se accepte posibilitatea de valorificare deseu prin stabilizare /solidificare in vederea
valorificarii ca material de umplere/strat intermediar in depozit/strat de acoperire.

RASPUNS 83

Ofertantul va actualiza solutia nr. 2 propusa prin Studiul de Fezabilitate, in conformitate
cu legislatia in vigoare.
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INTREBARE 84

28) De asemenea va rugam sa acceptati ca solutie alternativa pentru activitatea de
incinerare deseu ca deseul periculos sa poata fie eliminat prin depozitare in mina de
sare, intrucat depozitarea in mina de sare este mai putin nociva decat incinerarea.

RASPUNS 84

Ofertantul va actualiza solutia nr. 2 propusa prin Studiul de Fezabilitate, in conformitate
cu legislatia in vigoare. Nu se accepta solutii alternative.

INTREBARE 85

29) Pentru Managerul de proiect se accepta ca si calificare “Inginer Mine” in categoria
solicitata in caietul de sarcini, drept diploma similara cu Ingienr cosntructii sau
echivalent?

RASPUNS 85 Managerul de proiect va detine diploma de Inginer al unei Facultati/ Universitati in
domeniul constructiilor / minelor / mediului sau echivalent.
INTREBARE 86
Va rugam sa ne transmiteti daca se pot preleva probe de pe amplasament de catre
ofertanti.
In cazul ca se pot preleva probe, va rugam sa ne spuneti in ce conditii se pot efectua.
RASPUNS 86

Se pot preleva probe de catre ofertanti, iar informatii privind conditiile de acces si
prelevare probe vor fi comunicate ulterior.

INTREBARE 87

Stimati domni, Termenul limita in care autoritatea contractanta trebuia sa raspunda in
mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/ informatiilor suplimentare a fost
de 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, care este 12.02.2021. Astazi
fiind in 2.02.2021, va informam ca acest termen a expirat, in conformitate cu preved.
art. 161 alin (1) din legea 98/2016 si cu art. 181 din Codul de Procedura Civila.
Solicitam urgent clarificari pentru nerespectare termen.

RASPUNS 87

A se vedea Erata nr. EN1025681/06.02.2021.

INTREBARE 88

Prin prezenta va rugam sa analizati posibilitatea prelungirii termenului de depunere a
documentatiei de participare.

In motivarea solicitarii noastrea va rugam a lua in considerare urmatoarele aspecte:

- Conditii restrictive impuse de pandemia cu SARS COV-2,

- Complexitatea cerintelordin Caietul de Sarcini care impugn anumite conditii de
executie , organizare, asociere si dotare tehnica,

- Complexitatea cerintelor din Studiu de Fezabilitate si din Acordul de Mediu care
impun anumite conditii specific de executie, organizare, asociere si dotare tehnica.

RASPUNS 88

A se vedea Erata nr. EN1025681/06.02.2021.

INTREBARE 89

Avand in vedere complexitatea proiectului, a Starii de Alerta decretata in tara noastra
in contextual pandemiei de COVID-19 ce duce automat la intarzieri in finalizarea si
intocmirea documentelor de depunere a ofertei, va solicitam decalarea termenului
limita de depunere cu cel putin 60 de zile pentru a da posibilitate ofertantilor de a-si
intocmi o oferta cat mai corecta.

RASPUNS 89

A se vedea Erata nr. EN1025681/06.02.2021.
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INTREBARE 90

Va rugam sa analizati si sa transmiteti daca pentru realizarea lucrarilor pentru acest
obiectiv se poate folosi la intocmirea ofertei si o alta tehnologie de decontaminare,
alta decat cea din SF( avand in vederea ca obiectul procedurii este proiectare si
executie), o tehnologie mult mai eficienta si performanta conform standardelor si
cerintelor in vigoare.

RASPUNS 90

Autoritatea Contractanta mentioneaza in Caietul de sarcini la punctul 2 OBIECTUL
ACHIZITIEL ,.Tratarea si eliminarea cantitatii de 65.774,85 t deseuri periculoase,
incadrate conform Acordului de mediu, constituite din solul contaminat cu
hexaclorciclohexan (HCH) si mercur (HG), rezultat din eliberarea amplasamentului
Autostrazii Brasov — Cluj — Bors, sector 2B, km 10+500 si depozitat in depozitul
temporar de deseuri periculoase de la Fata Dealului, com Moldovenesti, Judetul Cluj
in urma actualizarii solutiei nr. 2, in conformitate cu legislatia in vigoare, propuse
prin Studiu de fezabiliatate.” Astfel Ofertantul trebuie sa demonstreze corespondenta
propunerii tehnice cu specificatiile din Caietul de sarcini.

INTREBARE 91

Din ratiuni de claritate si echitate a prevederilor contractuale, va rugdm si acceptati
modificarea art. 13.10 prin reformularea sintagmei ,,orice prejudicii’’, dupd cum
urmeaza:

,.13.10. - Beneficiarul isi rezerva dreptul de a recupera de la Antreprenor eriee
prejudicii care vor fi generate de intarzierile cauzate, de erorile/lipsa de profesionalism
in indeplinirea obligatiilor contractuale, de nerespectarea obligatiilor conform caietului
de sarcini, prezentului contract si a legislatiei in vigoare.”’

In cazul in care nu sunteti de acord cu aceastd modificare, pentru o interpretare corecta
din punct de vedere contractual, va rugdm si definiti sintagma ,,orice prejudice

RASPUNS 91
Autoritatea contractanta mentine nemodificate prevederile art. 13.10 din cadrul
contractului, de asemenea Autoriatea contractanta considera ca prevederile art. 13.10
din cadrul contractului sunt suficient de clare, fara a lasa loc de interpretari.
INTREBARE 92 Referitor la clauzele contractului de lucrdri, va rugdm si acceptati modificarea art.

13.11, prin eliminarea sintagmei ,,Lipsa culpei Antreprenorului va trebui doveditd de
catre acesta’’, dupd cum urmeaza:

»13.11. - Antreprenorul isi va asuma riscurile generale identificate de Beneficiar prin
participarea sa la procedura de atribuire si prin semnarea contractului si nu va avea
nicio pretentie in cazul aparitiei acestora, cu exceptia cazurilor in care culpa se
datoreaza unor terte

parti sau unor motive neimputabile Antreprenorului. Lipsa-culpeiAntreprenoruluiva
' l -i l'liiiiil ta.”

Obligarea Antreprenorului la dovedirea lipsei culpei ar constitui o clauzi abuziva,
destabilizand echilibru contractual, rdspunderea civild contractuala urmand a fi stabilita
de organisme si institutii abilitate si nu de catre Antreprenor.
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Formularul nr. 5

OFERTANT

(in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri)

PROPUNEREA TEHNICA

Denumirea contractului .....ccccevvverveeecercvnnnnnne.
(se va completa cu contractul in cauza pentru care se depune oferta)

A.Fiecare ofertant va intocmi propria Propunere Tehnica in care va prezenta/ detalia modul
de indeplinire a cerintelor prevazute in Caietul de sarcini si Documentatia tehnica pentru
realizarea executiei lucrarilor.

Ofertantul are obligatia de a elabora si a prezenta Propunerea Tehnica astfel incat sa
corespunda cerintelor minime prevazute in Cerintele beneficiarului (Caietul de sarcini) din
Documentatia de atribuire.

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

B. Pentru conformitatea Propunerii Tehnice, ofertantii trebuie sa prezinte in cadrul
Propunerii Tehnice si urmatoarele elemente:

a) Memoriul tehnic care si demonstreze corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile
din caietul de sarcini

Ofertantul va prezenta caracteristicile principale ale constructiilor si amenajarilor existente
pe platforma/amplasamentul propus pentru decontaminare si caracteristicile tehnice ale
utilajelor propuse.

b) Graficul de esalonare calendaristica Gantt care va fi realizat utilizand analiza drumului
critic si va cuprinde totalitatea activitatilor specificate in Contract si punctele de referinta
stabilite.

¢) Descriere detaliati a metodologiei si a planului de lucru conceput pentru prestarea
serviciilor si executarea lucririlor (in care se va prezenta modul de indeplinire a conditiilor
de functionare prevazute de acte normative specifice si modul de acces Ia
echipamente/instalatii), corelata cu graficul de esalonare calendaristica Gantt;

d) Programul de Executie care va fi alcatuit din activitatile necesare pentru executarea
Contractului, conform Cerintelor Beneficiarului, si va fi prezentat conform Caietului de
sarcini.

Programul de Executie este alcatuit din Graficul de esalonare calendaristica Gantt si un
raport descriptiv

€) Nominalizarea activitatilor si sarcinilor concrete care vor fi incredintate personalului
implicat in indeplinirea contractului;




f) Informatii privind protectia mediului, cu detalierea, pentru fiecare activitate desfasurata,
a masurilor care se vor asigura pentru protectia factorilor de mediu aer, api, sol/subsol,
sanatate umana; de asemenea se vor detalia procedurile de monitorizare si raportare a
datelor privind emisiile in aer, apa, sol propuse;

g) Informatii privind respectarea legislatiei de securitate si siinitate in munci;

De asemenea, ofertantul va include in Propunerea Tehnica si urmatoarele formulare:

- Formularul nr. 6 "Declaratie privind partea/partile din propunerea tehnica si financiara
care au caracter confidential” in conformitate modelulprezentat in Sectiunea ,,Formulare”
aDocumentatiei de Atribuire, in vederea respectarii prevederilor art. 57 din Legea nr. 98/2016 si
ale art. 123 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

- Formularul nr. 7 "Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii din domeniul
mediului, social, al relatiilor de munca si privind respectarea legislatiei de securitate si
Sanatate in munca”, in conformitate cu modelul prezentat in Sectiunea ,Formulare™ a
Documentatiei de Atribuire.

- Formularul nr. 8 "Documente de confirmare a acceptarii de catre ofertant a clauzelor
contractuale la documentatia de atribuire”, in conformitate cu modelul prezentat in Sectiunea
LFormulare” a Documentatiei de Atribuire.

- Formularul 13 "Curriculum Vitae' si Anexa la Formularul 13 "Experienta relevanta a
expertilor cheie in vederea acordarii punctajului”, in conformitate cu modelele prezentate in
Sectiunea ,,Formulare” a Documentatiei de Atribuire.

NOTA: Oferta va fi considerata inacceptabila in conformitate cu prevederile art. 137 alin (2)
lit. k) din H.G. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv “in cazul in care
unei oferte ii lipseste una din cele doua componente, asa cum sunt prevazute la art. 3 alin (1)
lit hh) din Lege” si va fi respinsa in conformitate cu art 137 alin (1) din H.G. 395/2016.

Data

Ofertant.....cveevcincinannene (reprezentant legal/imputernicit)
(denumirea Ofertantului — in cazul unei Asocieri, toti membrii Asocierii)

Nume si prenume

(semnatura)



Formularul nr. 14

ACORD DE SUBCONTRACTARE
NR. din data
in vederea participarii la procedura de achizitie publica a contractului avand ca obiect
wIratarea si eliminarea deseurilor constituite din solul contaminat cu
hexaclorciclohexan (HCH) si mercur (Hg) rezultat din eliberarea
amplasamentului Autostrazii Brasov-Cluj-Bors, sectiunea 2B, km 10+500 si
depozitat in depozitul temporar de deseuri periculoase de la Fata Dealului, com.
Moldovenesti, jud. Cluj”
(va fi respectat continutul minim al acestui formular)

I. PARTILE CONTRACTANTE

Art. 1. Prezentul acord se incheie intre :

S e, , cu sediul N, , str.
..................................... Nlevreeereeeeennnee, telefon o, fax e, Tnmatriculata la
Registrul Comertului din ..oocceeviivieiiiiiciceeeee, SUb Nr. i , cod unic de
TNIEZISIrare .....occoveeeeeeeieiierenenen , cont bancar in care se vor efectua platile de catre Beneficiar
............................................ , deschis 1a ..occccovveviiiiiiiiieei s, adresa banca: oo,
reprezentata de .....ccevvvvveeciiiieniee e avand functia de........ocveevvivieieeeicie ,In
calitate de Antreprenor

si

S e ,cu sediul T, s SEE. e, ,
N , telefon e, , fax , inmatriculata la Registrul
Comertului din .ooovveveieciieceeeee, , SUb NI e , cod unic de inregistrare
.................................... 5 CONE nneinieeeeieeeeeeeeeeeeeevennnnnnnnn, AESCHES 1A Lo,
reprezentata A& e , avand functia de

.......................................... , In calitate de Subcontractant.

I1. OBIECTUL ACORDULUI DE SUBCONTRACTARE

Art. 2 In situatia in care contractul de achizitie publica va fi incheiat cu Antreprenorul, partile se
ANZAJCAZA CA .evevverreererervernresnennnans , in calitate de Subcontractant, sa realizeze urmatoarea/
urmatoarele parte/parti din contractul de achizitie publica ce va fi incheiat intre Antreprenor si
CNAIR SA, in calitate de Autoritate Contractanta/ Beneficiar:

Art. 3. Partile se angajeaza ca activitatile ce vor fi indeplinite de Subcontractant in cadrul
contractului de achizitie publica potrivit art. 2 sa fie realizate in aceleasi conditii ca cele stipulate
in Contractul de Lucrari incheiat intre Antreprenor si CNAIR SA, sens in care, in situatia in care
Antreprenorul este desemnat castigator in cadrul procedurii de achizitie publica, Partile vor incheia
un Contract de Subcontractare in conformitate cu oferta depusa de Antreprenor, care va contine
cel putin informatiile din prezentul Acord de Subcontractare cu privire la activitatile ce vor fi
indeplinite de subcontractant, procentul partilor subcontractante si optiunile privind efectuarea
platilor catre Subcontractant.




III. VALOAREA PRESTATIILOR SUBCONTRACTATE SI MODALITATEA DE
PLATA
Art. 4. Partile convin ca valoarea activitatilor ce vor fi indeplinite de Subcontractant potrivit art.

2 sa fie in procent de din Pretul Contractului de Lucrari incheiat intre
Antreprenor si CNAIR SA.

Art. 5. Avand in vedere prevederile art. 218 din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile
ulterioare, ......cocceeveenienieennenn, , in calitate de Subcontractant, opteaza/ nu opteaza pentru a fi
platit direct de catre CNAIR SA, in calitate de Autoritate Contractanta/ Beneficiar al Contractului
de lucrari: , Tratarea si eliminarea deseurilor constituite din solul contaminat cu

hexaclorciclohexan (HCH) si mercur (Hg) rezultat din eliberarea amplasamentului Autostrazii
Brasov-Cluj-Bors, sectiunea 2B, km 10+500 si depozitat in depozitul temporar de deseuri
periculoase de la Fata Dealului, com. Moldovenesti, jud. Cluj”

Subcontractant.......cccccerueee. (semndtura reprezentantului legal)

Antreprenor (Ofertant)........ccceenueee. (semndtura reprezentantului legal)

Nota 1: Prezentul Acord de Subcontractare contine clauzele minime obligatorii, partile putand
adauga orice alte clauze privind obligatiile asumate.

Nota 2: In situatia in care Ofertantul ( Antreprenorul) este o Asociere, Acordul de Subcontractare
va i semnat de reprezentantii legali ai tuturor membrilor Asocierii



