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PREAMBUL

1. INFORMATII GENERALE

Ofertantii vor evalua separat fiecare articol din Listele de Cantitati si vor introduce valoarea totala a
listelor in centralizatorul pe categorii de lucrari. Acestea se vor totaliza in Centralizatoarele lucrarilor si in
Centralizatorul General.

Listele de Cantitati trebuie citite impreuna cu toate Documentele Contractului iar Contractorul va lua in
considerare si se va familiariza in intregime cu descrierea detaliata a lucrarilor ce urmeaza a fi executate si cu
modul in care acestea urmeaza a fi executate.

2. CANTITATI

Cantitatile prevazute pentru articole in fiecare Lista de cantitati sunt o estimare a cantitatii pe tipuri de lucrari
ce urmeaza a fi executate in baza Contractului si sunt date pentru facilitarea obtinerii unei baze comune
pentru oferte. Nu exista nici o garantie pentru Contractant referitoare la faptul ca acestuia i se va cere sa
execute cantitatile de lucrari indicate pentru oricare din articolele din Lista de cantitati sau ca acestea nu
vor diferi de cele declarate in Listele de Cantitati.

La introducerea preturilor pe articole, trebuie sa se tina seama de Conditiile de Contract, Specificatiile Tehnice
si Desenele de executie, de descrierile de preturi ale lucrarilor si materialelor.

Cantitatile date in Lista de Cantitati sunt provizorii si sunt estimate pe baza Planurilor transmise spre aprobare
beneficiarului. Ele au stat la baza elaborarii prezentei Documentatii de Licitatie si au fost date pentru
stabilirea unei baze comune pentru Oferta. Ofertantii trebuie sa fie ia in considerare cu mare atentie toate
Documentele Ofertei.

Daca exista comentarii referitoare la cantitatile de lucrari, acestea vor fi facute sub forma de anexa, urmarind
prezentarea sub forma de articole, mentionand codurile si scurte descrieri, ca in documentele de fata,
incluzand pret unitar si valori.

Vor fi masurate numai Lucrarile Permanente, daca nu se mentioneaza, in mod expres, altfel in
Specificatiile Tehnice sau in Listele de Cantitati. Lucrarile vor fi masurate exact pe dimensiunile aratate in
Desenele de executie sau comandate de catre Supervizor, cu exceptia celor descrise sau prescrise in mod
expres in Contract.

In ordinul de ajustare sau de variatie in cadrul Contractului, lucrarile vor fi masurate in aceleasi unitati de
masura in care au fost pregatite cantitatile prezentate in oferta iar lucrarile vor fi evaluate in preturile
diferitelor articole din oferta, daca nu se precizeaza altfel.

Acolo unde pe baza opiniei Supervizorului, lucrarile suplimentare nu pot fi masurate si evaluate in mod
corespunzator, Contractantul, cu aprobarea Supervizorului, va executa lucrarile la preturile de lucrari in regie,
preturi care vor fi cele din “Programul lucrarilor in regie”.

Toate situatiile de lucrari executate in regie trebuie sa fie semnate de catre Supervizor la sfarsitul sau
inainte de sfarsitul saptamanii in care au fost executate lucrarile.

Nu se vor asigura despagubiri pentru pierderile de materiale sau de volum din timpul transportului sau din
timpul compactarii.

3. UNITATI DE MASURA

Unitatile de masura folosite sunt aceleasi specificate si aprobate in Sistemul International (SI) si care au fost
folosite in Documentatia Tehnica prezenta. Nu se vor folosi alte unitati de masura decat cele folosite in
Documentatia Tehnica in masuratori, evaluari, desene de detalii de

executie, etc. Orice unitati de masura care nu au fost folosite in Documentatia Tehnica vor fi de asemenea
exprimate in termenii Sistemul International.

Prescurtarile folosite in Lista de Cantitati vor fi interpretate dupa cum urmeaza:

Buc. va insemna va bucata hectar
Ha insemna va kilogram

kg insemna

km va insemna kilometru
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LS va insemna Suma Globala
m (ml) va insemna metru

Mp (m2) va insemna metru patrat

Mc (m3) va insemna metru cub

no. va insemna numar

no.set  vainsemna numar de seturi
PS va insemna Suma Provizorie
t (to) va insemna tona (1000 kg)

4. CONDITII IN LEGATURA CU EFECTUAREA PLATILOR

Masurarea lucrarilor executate in vederea efectuarii platilor va fi in concordanta cu Clauza 12.2 din Conditii
Generale (Metode de Masurare) numai daca nu este specificat altfel in Volumul 4, “ Descrierea Preturilor”.
Sumele Provizorii incluse si specificate in Listele de Cantitati vor fi cheltuite conform prevederilor

Clauzei 13.5 din Conditii Generale.

Fiecare articol din Lista de Cantitati pentru care trebuie efectuata plata ca Suma Globala si pentru care
nu este inclus in cadrul unui grafic de esalonare a platilor, va fi platit dupa ce lucrarile executate,
cuprinse in Suma Globala au fost terminate, raspunzand tuturor solicitarilor

Supervizorului.

5. EVALUARI

Valorile si preturile unitare inserate in Listele de Cantitati vor cuprinde valoarea totala a lucrarilor
descrise sub articolul respectiv, incluzand toate costurile si cheltuielile care pot fi necesare pentru executia
lucrarilor descrise, impreuna cu lucrarile provizorii si instalatiile care

pot fi necesare, precum si toate riscurile, datoriile si obligatiile generale, stabilite in
documentele pe care se bazeaza Oferta.

Se presupune ca toate costurile de instalare, profitul si alte obligatii legale sunt reflectate in toate preturile
unitare.

Preturile unitare trebuie, de asemenea, sa includa comisionul bancar datorat de catre

Contractant precum si acela datorat de catre Beneficiar pentru plata Contractorului.

6. TAXE

Taxele sunt in concordanta cu legislatia romaneasca asa cum este stabilit prin Clauza 14.16 din
Conditii Particulare.

7. COMPLETAREA LISTELOR DE CANTITATI

Se vor introduce in Listele de Cantitati preturile unitare si valorile in coloanele indicate. Toate preturile
unitare si valorile vor fi cotate in RON.
Acolo unde nu exista pret pentru un articol in Lista de Cantitati aceasta este considerat a fi inclus in
celelalte preturi unitare ale Contractului.

Erorile vor fi corectate de catre Beneficiar pentru orice eroare aritmetica de calcul sau insumare dupa cum
urmeaza:

- acolo unde exista discrepante intre valorile in cifre si cele in litere, vor luate in considerare valorile
in litere;

- acolo unde exista discrepante intre pretul unitar si valoarea totala obtinuta prin

inmultirea pretului unitar si cantitate, va fi luat in considerare pretul unitar.
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ARTICOLE GENRALE
GI” ARTICOLE GENERALE

GI.01 - Alocare pentru montarea, utilizarea si demontarea tuturor instalatiilor provizorii ale
Antreprenorului, inclusiv birourile, laboratorul de santier, spatiile de cazare, atelierele, carierele, balastierele,
gropile de imprumut, statiile de preparare, si aducerea terenurilor din gropile de imprumut si cariere la
conditiile initiale etc., conform conditiilor cuprinse in Capitolul II - Articole generale din Specificatii Tehnice
pentru Articole Generale.

GI.01.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica la infiintarea de catre Antreprenor a tuturor instalatiilor si facilitatilor temporare,
utilizarea lor in cadrul perioadei contractului si demontarea dupa terminare.

GI1.01.2 MASURARE SI PLATA

Plata sumei fixe se va face in felul urmator:

60% dupa ridicare si punerea in functiune, cu aprobarea Supervizorului.

Apoi lunar 30% din suma fixa in rate egale pe intreaga Durata de Executie, cu aprobarea
Supervizorul

ui.

Restul 10% dupa inlaturarea de catre Antreprenor a instalatiilor si facilitatilor respectiv restabilirea
terenurilor pentru gropile de imprumut, cariere, etc. cu aprobarea Supervizorului.

GI1.02 - Realizarea, amenajarea si intretinerea tuturor drumurilor de acces, drumurilor si structurilor
provizorii si a tuturor celorlalte constructii necesare Antreprenorului (cu exceptia celor prevazute expres
in alte articole din Listele de Cantitati), inclusiv dezafectarea acestora si aducerea terenurilor la conditiile
initiale in conformitate cu cerintele de reducere a impactului asupra mediului si ale proprietarilor, potrivit
Clauzei I1.1.3. din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale.

GI1.02.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica la realizarea, amenajarea si intretinerea tuturor drumurilor de acces,
drumurilor si structurilor provizorii si a tuturor celorlalte constructii necesare antreprenorului (cu exceptia
celor prevazute expres in alte articole din listele de cantitati), inclusiv dezafectarea acestora si aducerea
terenurilor la conditiile initiale in conformitate cu cerintele de reducere a impactului asupra mediului si ale
proprietarilor, potrivit Clauzei I1.1.3. din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale.

GI1.02.2 MASURARE SI PLATA

Plata sumei fixe va fi facuta in rate egale lunare pe toata Durata de Executie, pentru indeplinirea in mod
corespunzator a cerintelor, cu aprobarea Supervizorului.

1 - Alocar ntr turile privind proiectarea, corelarea proiectelor si lucrarilor rotecti
a relocare a tiliatilor (11.1.7B in ificatii_ Tehni ntr Art cole Generale)
identifi i \ " igatiil f . . Jerilor IL 1.7

A_din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale,

GI1.03. 1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru toate masurile intreprinse pentru realizarea proiectelor,

pentru executia lucrarilor de protejare si/sau mutare de utilitati (I1.1.7B din Specificatii Tehnice pentru
Articole Generale) identificate si incluse de catre Antreprenor in raportul detaliat elaborat

potrivit Clauzei II.1.7A din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale.

GI1.03. 2 MASURARE SI PLATA

Suma fixa.
Plata va fi facuta ca o rambursare a cheltuielilor suportate pentru serviciile si lucrarile executate, incluzind si
procentul indicat in Anexa la Oferta, cu aprobarea Supervizorului.
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1.04 - Alocar ntru masuratori privin luarea si raportarea acestora catr rvizor. potrivit
lauzei I11.1 in ificatii Tehni ntru Articol nerale. in timpul Duratei de Executie.

GI1.04. 1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica la furnizarea masuratorilor privind poluarea si transmiterea rezultatelor catre
Supervizor potrivit Clauzei I1.1.8 din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale, pe perioada executiei
lucrarilor.

GI1.04. 2 MASURARE SI PLATA

Plata va fi facuta in rate lunare, cu conditia efectuarii masuratorilor si inaintarii rapoartelor, cu aprobarea
Supervizorului.

0S - Alocare pe 1 masuratori privind poluarea si raj Area aces a catre Supervi mm
Clauzei I1.1.8 din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale, pe durata Perioadei de Notificare

a Defectelor.

GI.05. 1 DEFINITIE.

Aceasta descriere se aplica la furnizarea masuratorilor privind poluarea si transmiterea rezultatelor catre
Supervizor, potrivit Clauzei 11.1.8 din Specificatiile Tehnice pentru Articole Generale, in Perioada de
Notificare a Defectiunilor.

GI1.05. 2 MASURARE SI PLATA

Plata de 100% din suma totala va fi facuta in Certificatul Final de Plata, cu conditia efectuarii
masuratorilor si inaintarii rapoartelor, cu aprobarea Supervizorului.

1 Alocar ntru_elaborarea planului management al traficului potrivit Clauzei
11.1 in ificatii Tehni ntru Articol neral
GI1.06. 1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica la furnizarea de catre Antreprenor a Planului de Management al
Traficului potrivit Clauzei I1.1.9 din Specificatiile Tehnice pentru Articole Generale.

Gl 06. 2 MASURARE SI PLATA

Plata a 100% din suma forfetara va fi efectuata in primul Certificat Interimar de Plata, dupa ce Planul de
Management al Traficului a fost aprobat de catre toate autoritatile relevante (Departamentul General al
Politiei, Beneficiar (inclusiv beneficiarul local — DRDP), Politia locala si Supervizor).

GI1.07 - Implementarea planului de management al traficului, incluzand semmnalizare rutiera in

at si pe toate drumurile folosit Antreprenor. potrivit Clauzei I1.1 in ificatii Tehni ntr

nerale. in timpul Duratei de Executie.

G1.07. 1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru implementarea de catre Antreprenor a Planului de Management al
Traficului, incluzind asigurarea semnalizarii rutiere pe parcursul executiei lucrarilor, a masurilor pentru
siguranta circulatiei si monitorizarea traficului pe timpul zilei/noptii sau in orice alte conditii meteo astfel
incat sa asigure siguranta circulatiei atat in zona de lucru cat si pe intregul santier atat timp cat antreprenorul
este in posesia santierului, potrivit Clauzei I1.1.9 din Specificatiile Tehnice pentru Articole Generale.

GI1.07. 2 MASURARE SI PLATA

Plata va fi facuta in rate lunare, cu conditia implementarii corespunzatoare a planului de management
al traficului, cu aprobarea Supervizorului.
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GI.08 - Alocarea pentru lucrari de intretinere curenta vara/iarna facuta de Antreprenor in
f " Cl ILL.10 din Specificatiile Tehni \rticole G ]

GI1.08. 1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru implementarea de catre Antreprenor a intretinerii curente vara/iarna,
potrivit Clauzei II.1.10 din Specificatiile Tehnice pentru Articole Generale.

GL.08. 2 MASURARE SI PLATA

Plata va fi facuta in rate lunare, cu conditia efectuarii corespunzatoare a intretinerii curente vara/iarna,
cu aprobarea Supervizorului.

GI1.9 - Alocare pentru elaborarea desenelor conforme cu executia. la finalizarea Lucrarilor.
it Cl i 11114 din Specificatii Tehni \rticole G I
Gl1.9 .1 DEFINITIA

Aceasta descriere se aplica pentru elaborarea si furnizarea de catre Antreprenor a tuturor desenelor conforme
cu executia, la finalizarea lucrarilor, potrivit Clauzei II.1.14 din Specificatiile Tehnice pentru Articole
Generale.

GI1.9. 2 MASURARE SI PLATA

Plata va fi facuta astfel:
50% din suma fixa la predarea de catre Antreprenor a desenelor conforme cu executia.
50% dupa aprobarea de catre Supervizor a desenelor conforme cu executia.

G1.10.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica in cazul in care pe durata executiei lucrarilor este necesara revizuirea Planselor,
Specificatiilor si documentelor de proiectare existente sau elaborarea unor elemente de proiectare, incluzand
efectuarea de investigatii, studii si altele asemenea, precum si elaborarea de planse sau furnizarea de detalii
suplimentare, inclusiv proiectarea lucrarilor de relocare/protejare a utilitatilor proiectarea asa cum se
mentioneaza potrivit Clauzei I1.1.15 A din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale.

GI1.10.2 MASURARE SI PLATA Plata va
fi facuta astfel:

50% din suma fixa la predarea de catre Antreprenor a proiectelor/specificatiilor/studiilor 50% dupa
aprobarea de catre Supervizor a acestora

. ~hnica pe santie ogii articolu
Clauzei 11.1.15 B din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale

Gl.11. 1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru asigurarea de catre Antreprenor a serviciilor de asistenta tehnica pe santier
in conformitate cu Legea 10/1995, articolul 22, paragrafele (e), (f), (g) , (h) si (i) potrivit Clauzei I11.1.15B
din Specificatiile Tehnice pentru Articole Generale.

GlL11. 2 MASURARE SI PLATA

Plata va fi facuta in rate lunare egale, pe toata durata contractului, in cazul indeplinirii corespunzatoare a
cerintelor, cu aprobarea Supervizorului.

GL12. I DEFINITIE
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Aceasta descriere se aplica pentru furnizarea de catre Antreprenor a asistentei tehnice
arheologice pe toata perioada executiei, elaborarea proiectului de sapatura arheologica preventiva, executarea
sapaturilor, si eventualele lucrari de protejare a siturilor arheologice identificate, inclusiv obtinerea
Certificatului de eliberare de sarcind arheologicd in conformitate cu reglementarile nationale, potrivit
Clauzei 11.1.15 din Specificatiile Tehnice pentru Articole Generale.

GIL.12: 2 MASURARE SI PLATA

Plata sumei forfetare se va face in rate lunare egale, pe toata perioada contractului, in cazul indeplinirii
corespunzatoare a cerintelor, cu aprobarea Supervizorului.

Referitor la furnizarea de catre Antreprenor a asistentei tehnice arheologice, acesta va prezenta lunar, pe toata
durata executiei lucrarilor, Rapoarte Arheologice vizate de unitati specializate, spre aprobarea Supervizorului.

GI.13 - Alocare pentru identificarea si asanarea Santierului de orice munitii (neexplodate sau altele)
ivit Cl i IL1.16 din Specificatii Tehni \rticole G I

Gl.13. 1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru identificarea si asanarea gropilor de imprumut de orice munitii
(neexplodate sau altele), potrivit Clauzei I1.1.16 din Specificatiile Tehnice pentru Articole Generale.

GI1.13.2 MASURARE SI PLATA

Plata de 100% din suma stabilita va fi facuta in primul Certificat Interimar de Plata, dupa ce gropile de
imprumut au fost asanate de munitii, cu aprobarea Supervizorului.
In vederea aprobarii, vor fi inaintate si procesele verbale de asanare munitii

GI.14 - Ridicarea. mentinerea si indepartarea Panourilor de Identificare a Proiectului potrivit
Cl 111,172 din Specificatii Tehni \rticole G I

Gl.14.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru proiectarea, ridicarea, mentinerea, indepartarea si inlocuirea ori de céte ori
este nevoie a Panourilor de Identificare a Proiectului potrivit Clauzei I1.1.17a din Specificatiile Tehnice pentru
Articole Generale.

Gl.14.2 MASURARE SI PLATA

Plata a 60% din pretul unitar corespunzator unui panou va fi realizata in Primul Certificat Interimar de Plata,
dupa ce panourile au fost ridicate cu aprobarea Supervizorului. Diferenta de 40% corespunzitoare fiecarui
panou, va fi platita dupa ce panourile au fost indepartate de pe santier, dar nu mai tarziu de 6 luni de la
terminarea lucrarilor, in conditiile in care au fost intretinute corespunzator pe toata perioada executiei, cu
aprobarea Supervizorului.

1.15 - Instalarea laci memorativ rmanent trivit Clauzi I1.1.1 in
ificatii Tehni ntru Articol neral

Gl.15.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru proiectarea, ridicarea, mentinerea si inlocuirea ori de cate ori este nevoie a
placilor comemorative in perioada de Notificare a Defectiunilor potrivit Clauzei I1.1.17b din Specificatiile
Tehnice pentru Articole Generale.

GIL.15.2 MASURARE SI PLATA

Plata a 50% din valoarea pentru fiecare placa va fi facuta dupa ce placa comemorativa a fost
ridicata, avand aprobarea Supervizorului.
Diferenta va fi platita in Certificatul Final de Plata.

A

.
CNntarca SISteI

D - AlOCAre DP¢E A‘gjlg‘g, C AA
Clauzei 11.2.1 din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale.

Gl.16.1 DEFINITIE
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Aceasta descriere se aplica pentru pregatirea de catre Antreprenor a unui Sistem de
Management al Calitatii potrivit Clauzei I1.2.1 din Specificatiile Tehnice pentru Articole Generale.

GI1.16.2 MASURARE SI PLATA

Plata va fi facuta dupd cum urmeaza: 35 % din suma totala la aprobarea Sistemului de Management al Calitatii
de catre Supervizor. Ulterior, in rate egale lunare pe toata perioada contractului pentru indeplinirea cerintelor,
cu aprobarea Supervizorului.

A CPI'C AA,1A1AIA1 LI A 1A.1 1A1' ',1'.'All,
probe. potrivit Clauzei I1.2.2 din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale.
GIl.17. IDEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru prelevarea de probe si efectuarea incercarilor pentru toate materialele
incluzand toate costurile Antreprenorului sau a altor laboratoare autorizate, precum si pentru furnizarea de
probe la cererea Supervizorului, potrivit Clauzei I1.2.2 din Specificatiile Tehnice pentru Articole Generale.

GI1.17.2 MASURARE SI PLATA

Plata va fi facuta dupa cum urmeaza:

25% din suma forfetara la aprobarea de cétre Supervizor a Laboratorului Antreprenorului precum si a
aparaturii si echipamentelor necesare.Ulterior, se vor plati rate egale lunare pe toata perioada contractului
cand laboratorul este autorizat si functioneaza, cu aprobarea Supervizorului.

1.18 - Alocar ntru efectuarea unui studiu t rafi taliat potrivit Clauzei 11 in
ificatii Tehni ntru Articol neral

GI.18.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica la finalizarea unui studiu topografic complet si cuprinzator, potrivit
Clauza I1.3 din Specificatiile Tehnice pentru Articole Generale.

GIL18. 2 MASURARE SI PLATA

Plata de 100% din suma totala va fi facuta in primul Certificat Interimar de Plata dupa ce
Antreprenorul a intocmit un raport detaliat si complet, aprobat de catre Supervizor.

1.19 - Executarea fotografii privin rogresul Lucrarilor trivit Clauzei 11.4.1 din
ificatii Tehni ntru Articol neral

GI1.19. I DEFINITIE

Obligatiile Antreprenorului sunt definite prin Clauza I1.4.1 din Specificatiile Tehnice pentru Articole
Generale.

GIL.19. 2 MASURARE SI PLATA

Plata va fi facuta in rate lunare egale si va fi inclusa in certificatele din fiecare luna, pentru
indeplinirea corespunzatoare a cerintelor, cu aprobarea Supervizorului.

GL.20. I DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru lucrarile executate in baza prevederilor contractuale privind rezervele de
implementare

GL.20. 2. MASURARE SI PLATA
Plata de 100% va fi facuta conform prevederilor din Metodologia pentru rezervele de implementare

LUCRARI DE DRUM
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“P” LUCRARI PREGATITOARE

P2 CURATAREA DE TUFISURI SI ARBUSTI

DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru curatarea amplasamentului de tufisuri si arbusti nainte de inceperea
lucrarilor, in conformitate cu specificatiile tehnice.

DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau din:

procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei
de munca necesare

- toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;

- taierea tufisurilor si arbustilor;

- taierea crengilor ;

- depozitarea in gramezi;

- scoaterea radacinilor;

- curatarea terenului de frunze, crengi, iarba, etc.;

- indepartarea vegetatiei de suprafata pe o adancime medie de 5 cm

- iIndepartarea radacinilor cu addncime mai mare de 5 cm

- evacuarea intregului material taiat si sapat si transportul acestuia la depozitul stabilit de
Antreprenor si aprobat de Supervizor ;

- umplerea golurilor dupa scoaterea radacinilor;

- construirea si dezafectarea drumurilor de acces;

obtinerea tuturor aprobarilor pentru drumurile de acces si pentru ocuparea terenului necesar depozitului;
redarea suprafetei depozitului si a drumurilor de acces la folosinta initiala dupa terminarea lucrarilor.

MASURATORI SIPLATI
Plata pentru curatarea amplasamentului de arbusti si tufisuri se va face pentru m? de suprafata curatata.

“E” TERASAMENTE

E1 DECAPAREA SI DEPOZITAREA PAMANTULUI VEGETAL

DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru decopertarea si depozitarea pamantului vegetal in zonele unde se
realizeaza lucrari de terasamente, in conformitate cu prevederile caietelor de sarcini si

cu specificatiile tehnice.

DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau din:

procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei
de munca necesare

- toate transporturile si manipularile necesare ;

decaparea pamantului vegetal la grosimea care rezulta din observatiile directe in teren prezentata in
proiect si/ sau conform indicatiilor Supervizorului

- incarcarea in camioane si transportul la depozitul provizoriu sau la cel final stabilit

- de Antreprenor si aprobat de Supervizor;

- depozitarea provizorie sau finala, presupune:

- aprobarea de catre Supervizor a proiectului de amenajare a depozitului ;

- obtinerea tuturor aprobarilor pentru drumurile de acces si pentru ocuparea

- terenului necesar depozitului ;

- achizitionarea sau plata pentru ocuparea terenului ;

- proiectarea, construirea si dezafectarea drumurilor de acces ;

- depozitarea pamantului ;

- refacerea suprafetelor de teren ocupate temporar sau definitiv, in

concordanta cu cerintele proprietarului si Supervizorului si cu conditiile din acordurile obtinute;

- curatirea zonei de lucru.
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Lucrarile vor fi prezentate Supervizorului pentru aprobare iar aprobarea va trebui consemnata in registrul de
santier.

MASURATORI SIPLATI
Plata pentru decopertarea si depozitarea pamantului vegetal se va face pe metru cub (m3) de pamant
excavat, masurat ca volum geometric in profilele transversale.

E2 SAPAREA PAMINTULUI IN GROAPA DE IMPRUMUT

DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru sapaturile de pamant in gropa de imprumut si transportul pentru
umpluturi pe santier, in conformitate cu prevederile caietelor de sarcini si cu specificatiile

tehnice.

DESCRIEREA LUCRARII

Lucrarea consta din:

- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum
si a fortei de munca necesare

- toate transporturile si manipularile necesare;

- achizitionarea sau ocuparea temporara de teren pentru groapa de imprumut si pentru drumurile
de acces;

- obtinerea tuturor aprobarilor pentru drumurile de acces si pentru ocuparea terenului gropii de
imprumut;

- testele pentru verificarea calitatii pamantului;

- proiectarea si executarea drumurilor de acces la groapa de imprumut si

- dezafectarea acestora dupa terminarea lucrarilor;

- amenajarea suprafetei gropii de imprumut dupa terminarea lucrarilor, in

- concordanta cu cerintele proprietarului si Supervizorului si cu conditiile din

- acordurile obtinute;

- toate lucrarile necesare in groapa de imprumut pentru executarea sapaturilor in

- conditii de siguranta (evacuarea apei din precipitatii sau din panza freatica,

- imprejmuiri,etc.);

- sapaturile in groapa de imprumut si transportul pamantului la lucrare ;

- curatirea zonei de lucru.

Lucrarile vor fi prezentate Supervizorului pentru aprobare iar aprobarea va trebui consemnata in registrul de
santier.

MASURATORI SIPLATI

Plata pentru sapaturile de pamant in groapa de imprumut se va face pe metru cub (m3) de umplutura
de pamant realizata cu material din groapa de imprumut. Volumul va fi calculat in

sectiuni transversale ca umplutura dupa compactare.

E4 SAPATURI IN DEBLEURI, IN TEREN NECORESPUNZATOR PENTRU UMPLUTURI SAU
IN VOLUM EXCEDENTAR

DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru sapaturile de pamint in debleuri determinate de configuratia profilului
longitudinal si transportul pamintului in depozit, terenul fiind necorespunzator pentru

umpluturi, in conformitate cu prevederile caietelor de sarcini si cu specificatiile tehnice. Se

aplica de asemenea pentru sapaturile in lungul profilului longitudinal, in cazul in care volumul este
excedentar.

DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau din:

procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei
de munca necesare ;

- toate transporturile si manipularile necesare ;

- marcarea suprafetei de sapatura;

- executarea sapaturii;

- sprijinire perete vertical rezultat in urma sapaturii, acolo unde este cazul

- luarea probelor si efectuarea testelor;
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- incarcarea si transportul pamintului intr-un depozit propus de Antreprenor si aprobat

- de Supervizor ;

- nivelarea si finisarea patului drumului si a taluzurilor dupa sapare;

- compactarea patului drumului inaintea asternerii structurii rutiere;

- verificarea topografica a profilului proiectat

- proiectarea, construirea si dezafectarea drumurilor de acces in depozit;

- obtinerea tuturor aprobarilor pentru realizarea drumurilor de acces si a depozitului;

- reamenajarea suprafetei depozitului si a drumurilor de acces la terminarea lucrarilor, in conformitate cu
cerintele proprietarului terenului si ale Supervizorului si cu cele stipulate in aprobarile obtinute;

- curatirea zonei de lucru.

MASURATORI SIPLATI

Plata pentru saparea (in debleu a) terenului (pamantului) (in debleu), necorespunzator sau excedentar
se va face pe metru cub (m3) de teren (pamant) sapat, volumul fiind calculat

geometric pe profilurile transversale si longitudinale.

E5 STRAT DE FORMA
b. Din materiale granulare (balast)

DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru consolidarea patului drumului (strat de forma), in conformitate
cu prevederile proiectului, a caietelor de sarcini si cu specificatiile tehnice.

DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau din:

procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei
de munca necesare

- toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;

scarificarea platformei;

in cazul variantei b)

procurarea si transportul agregatelor ;

imprastierea agregatelor ;

verificarea topografica a terenului si nivelarea;

- verificarea umiditatii amestecului sau a stratului de agregate si umezirea daca este

- necesara;

- compactarea,

- luarea probelor si efectuarea testelor necesare;

- executarea corectiilor suprafetei;

- verificarea gradului de compactare si a cotelor profilelor proiectate;

- protejarea suprafetei stratului pana la executarea stratului superior;

- curatarea zonei de lucru.

In cazul in care amestecul de pamant cu var se face in statii fixe, pretul va avea incluse si cheltuielile pentru
prepararea amestecului in statie, pentru transportul materialelor la statie si transportul amestecului de la
statie la locul de punere in opera, plus toate operatiile

descrise mai sus cu exceptia operatiilor de amestecare si omogenizare a amestecului la

locurile de punere in opera.

©c o !

MASURATORI SI PLATI
Plata pentru executarea stratului de forma va fi pe metru cub (m3) de strat pus in opera gata compactat,
realizat conform celor de mai sus si masurat pe plansele din proiect.

E6 PAMANT VEGETAL

a. Pe taluzuri
b. Pe suprafete orizontale

DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru acoperirea taluzurilor si a suprafetelor orizontale cu un strat de pamant
vegetal. Grosimea stratului de pamant vegetal va fi in conformitate cu proiectul.

Imbracarea cu sol vegetal se va face in conformitate cu prevederile caietelor de sarcini si cu
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specificatiile tehnice.

DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau din:

procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei
de munca necesare

- toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;

- saparea, incarcarea si transportul pamantului vegetal din locul de extragere la

- punctul de lucru ;

- in cazul variantei a)

o realizarea treptelor de-a lungul taluzului;

asternerea, maruntirea si compactarea usoara;

plantarea gazonului si operatiunile succesive de stropire pana la intrarea gazonului in vegetare;
- obtinerea tuturor aprobarilor pentru utilizarea unei gropi de imprumut daca este

- cazul, si a drumurilor de acces aferente acesteia;

- proiectarea amenajerii gropii de imprumut si a drumurilor de acces;

- amenajarea drumurilor de acces si dezafectarea lor dupa terminarea lucrarilor;

- amenajarea gropii de imprumut la terminarea lucrarilor, in conformitate cu cerintele

- proprietarului si ale Supervizorului si cu conditiile din avizele si aprobarile obtinute;

- luarea probelor si efectuarea testelor;

- curatirea zonei de lucru.

MASURATORI SIPLATI
Plata pentru imbracarea cu sol vegetal se face pe metru cub (m3) de strat pus in lucrare gata compactat,
volumul fiind calculat geometric pe profilurile din proiect.

E7 UMPLUTURI DIN GROAPA DE IMPRUMUT

a. Cu pamant ca atare
b. Cu pamant imbunatatit

DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru realizarea umpluturilor cu material (pamant) transportat de la debleuri sau
de la groapa de imprumut, ca atare sau imbunatatit, in conformitate cu prevederile

caietelor de sarcini si cu specificatiile tehnice.

DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau din:

- 1dentificarea instalatiilor subterane existente;

- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a
fortei de munca necesare

- marcarea ariei de umplere;

Nota : natura materialului de aport, cantitatea necesara si tehnologia de punere in opera se vor determina pe
tronson experimental ; executia va incepe dupa aprobarea lor de catre Supervizor.

- asternerea pamantului in straturi succesive si compactarea;

- executarea treptelor de infratire, daca este cazul;

- procurarea si transportul pe santier a apei pentru compactare ;

- compactarea patului drumului si a terenului de fundare;

- finisarea platformei si a taluzurilor;

- verificarea topografica a profilelor proiectate;

- luarea probelor si testarea calitatii umpluturii;

- curatirea zonei de lucru.

MASURATORI SIPLATI

Plata pentru umpluturi se va face pentru metru cub (m3) de umplutura de pamant gata compactata,
pus in lucrare. Volumul va fi calculat geometric, pe profilurile transversale din

proiect.
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“L” AMENAJARI PEISAGISTICE

L1 PLANTARE IARBA

DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru operatiunea de plantare a ierbii pe suprafete sau in lungul drumului sau in
zona intersectiilor in conformitate cu prevederile proiectului si cu specificatiile tehnice.

DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarea consta din:

procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei
de munca necesare ;

- toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;

- insamintarea cu iarba ;

- udarea cu apa pina la intrarea in vegetatie;

- curatirea zonei de lucru.

MASURATORI SI PLATI
Platile pentru plantare a ierbii se vor face per metru patrat (m?) de suprafata.

L2 PLANTARE

a. Pomi
b. Nuci

DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru plantarea pomilor pe suprafata de la partea inferioara a lucrarilor de
consolidare (daca este cazul), sau la partea superioara a taluzului cind drumul este in debleu, sau in alte
amplasamente indicate de Supervizor, in conformitate cu prevederile proiectului si cu specificatiile tehnice.

DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarea consta din:

procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei
de munca necesare

- toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;

- excavatia saparea gropilor si depunerea pamantului linga gropi;

- plantarea pomilor;

- umplerea gropii cu pamint si nivelarea terenului,

- stropirea cu apa pina la intrarea in vegetatie;

- curatirea zonei de lucru.

MASURATORI SI PLATI
Plata pentru plantarea pomilor se va face pe bucata de pom plantat.

L3 PLANTAREA ARBUSTILOR

DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru plantarea arbustilor, in conformitate cu prevederile proiectului
si cu specificatiile tehnice.

DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarea consta din:

procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei
de munca necesare

- toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;

- saparea gropilor si depunerea pamantului linga gropi;

- plantarea arbustilor;

- umplerea gropii cu pamint si nivelarea terenului;

- stropirea cu apa pina la intrarea in vegetatie;

- curatirea zonei de lucru.
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MASURATORI SI PLATI
Plata pentru plantarea arbustilor se va face pe bucata de arbust plantat.

“R” STRUCTURA RUTIERA

R1A FUNDATIE DIN BALAST

DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru aprovizionarea si punerea in opera a stratului de balast pentru
fundatia drumului, in conformitate cu prevederile caietelor de sarcini si cu specificatiile tehnice.

DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau din :

procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei
de munca necesare

- prepararea amestecului optimal

- toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;

- amenajarea drumurilor de santier si dezafectarea acestora dupa terminarea lucrarilor;

obtinerea tuturor aprobarilor si avizelor necesare realizarii drumurilor de santier si accesului la sursa;
redarea in circuitul initial a terenului folosit pentru drumurile de santier si pentru oricare suprafete ce au
fost afectate temporar;

- punerea in opera:

asternerea balastului in conformitate cu prevederile proiectului si a caietelor de

sarcini ;

umezirea si compactarea pana se obtine gradul de compactare prescris;

curatarea suprafetei;

corectarea neregularitatilor suprafetei inainte si dupa compactare;

- luarea probelor si efectuarea testelor necesare;

- nivelarea si verificarea topografica a cotelor;

- curatarea terenului adiacent afectat de lucrari.

MASURATORI SIPLATI
Plata pentru realizarea fundatiei din balast va fi facuta pe metru cub (m3) de balast pus in opera gata
compactat. Volumul va fi calculat geometric din sectiunile transversale.
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R2 STRAT DE PIATRA SPARTA

a. Mare (precizare sort 40-63 sau 63-80)
b. Amestec optimal

DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru aprovizionarea si punerea in opera a materialelor necesare executarii
fundatiei de piatra sparta mare, in conformitate cu prevederile proiectului si cu

specificatiile tehnice.

DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau din :

procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei
de munca necesare;

- toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;

- amenajarea drumurilor de santier si dezafectarea acestora dupa terminarea lucrarilor;

obtinerea tuturor aprobarilor si avizelor necesare realizarii drumurilor de santier si accesului la sursa;
redarea in circuitul initial a terenului folosit pentru drumurile de santier si pentru oricare suprafete ce au
fost afectate temporar;

- asternerea stratului de piatra sparta la grosimea necesara;

- executarea stratului de piatra in conformitate cu normele tehnice si caietele de sarcini

(impanare, innoroire, etc.)

compactarea stratului de piatra sparta conform cerintelor privind densitatea, cota de nivel si grosimea;

- verificarea gradului de compactare si a capacitatii portante a stratului de fundatie;
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- curatarea terenului adiacent afectat de lucrari.

MASURATORI SIPLATI
Plata pentru realizarea stratului de piatra sparta mare se va face pe metru cub (m3) de piatra sparta pus in
opera gata compactat. Volumul va fi calculat geometric din sectiunile transversale.

R3 STRAT DIN NISIP

DEFINITIE
Acesta descriere se aplica pentru aprovizionarea si asternerea stratului de nisip, in conformitate cu prevederile
proiectului si cu specificatiile tehnice.

DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau din :

procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei
de munca necesare;

- toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;

- amenajarea drumurilor de santier si dezafectarea acestora dupa terminarea lucrarilor;

obtinerea tuturor aprobarilor si avizelor necesare realizarii drumurilor de santier si accesului la sursa;
redarea in circuitul initial a terenului folosit pentru drumurile de santier si pentru oricare suprafete ce au
fost afectate temporar;

- punerea in opera:

asternerea nisipului;

umezirea si compactarea ;

curatarea suprafetei;

corectarea neregularitatilor suprafetei inainte si dupa compactare;

nivelarea si verificarea topografica a cotelor;

- luarea probelor si efectuarea testelor necesare;

- curatarea terenului adiacent afectat de lucrari.

MASURATORI SIPLATI
Plata pentru realizarea stratului de nisip se va face pe metru cub (m3) de nisip pus in opera. Volumul se
va calcula geometric pe sectiunile transversale.
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R4 AGREGATE NATURALE STABILIZATE CU CIMENT

DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru aprovizionarea si punerea in opera a stratului din agregate naturale
stabilizate cu ciment, care formeaza stratul superior de fundatie sau de baza, in conformitate cu prevederile
caietelor de sarcini si cu specificatiile tehnice.

DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau din :

procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei
de munca necesare

- toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;

prepararea amestecului de agregate si ciment sau aprovizionarea de la un producator acceptat de
Supervizor;

- curatarea siumezirea stratului suport;

- montarea si demontarea longrinelor, daca este cazul ;

- asternerea la cota proiectata a agregatelor stabilizate;

- compactarea la densitatea si grosimea prescrisa;

- verificarea topografica a cotelor;

rectificarea si indepartarea materialului depus la cote gresite sau in afara tolerantei pentru grosimea stratului;
- protejarea suprafetei;

- luarea probelor si efectuarea testelor necesare;

- curatarea terenului adiacent afectat de lucrari.

MASURATORI STPLATI
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Plata pentru realizarea stratului de agregate naturale stabilizate cu ciment va fi facuta pe metru cub (m3) de
amestec pus in opera gata compactat, cantitatea fiind calculata geometric pe
sectiunile transversale.

R6 STRAT DE BAZA DIN MIXTURA ASFALTICA - AB31.5

R6A STRAT DE EGALIZARE DIN MIXTURA ASFALTICA - AB31.5

DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru aprovizionarea si punerea in opera la cald a stratului de baza din mixtura
asfaltica, in conformitate cu prevederile proiectului si cu specificatiile tehnice.

DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau din:

- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a
fortei de munca necesare

- toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;

- prepararea mixturii asfaltice sau aprovizionarea de la un producator aprobat de catre

Supervizor;

punerea in opera :

tratarea rosturilor stratului suport din beton de ciment inaintea asternerii

mixturii,daca e cazul ;

asternerea mixturii si compactarea;

verificarea grosimii si compactarii stratului, inclusiv extragerea de carote, daca e

cazul;

o verificarea suprafetei si corectarea cotelor dupa cotele finale proiectate, tinind cont de valoarea tolerantelor;
- luarea probelor si efectuarea testelor necesare;

- umplerea golurilor dupa extragerea carotelor (curatarea, compactarea mixturii, finisarea suprafetei la
nivelul celei adiacente)

- curatarea terenului adiacent afectat de lucrari. NOTA:

- in pret nu se include amorsarea stratului suport.

- in pret se includ si cantitatile de mixtura suplimentara datorita taierii marginilor benzilor de asfalt
turnate anterior in cazul imbinarilor intre benzi sau la marginile partii carosabile, precum si evacuarea
acestora.

MASURATORI STPLATI
Plata pentru realizarea stratului de baza din mixtura asfaltica va fi facuta pe tona (t) de mixtura pusa
in opera gata compactata, cantitatea fiind calculata geometric din proiect.
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R7 BETON ASFALTIC DESCHIS - STRAT DE LEGATURA BAD 22.4

DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru aprovizionarea si punerea in opera la cald a stratului de legatura din beton
asfaltic deschis, in conformitate cu prevederile proiectului si cu specificatiile tehnice.

DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau din:

- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor

de transport, precum si a fortei de munca necesare;

- toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;

- prepararea betonului asfaltic deschis sau aprovizionarea de la un
producator aprobat de catre Supervizor;

- punerea in opera :

tratarea rosturilor stratului suport din beton de ciment inaintea asternerii mixturii,daca e cazul ;
o asternerea betonului asfaltic deschis si compactarea

o verificarea grosimii si compactarii stratului, inclusiv extragerea de carote, daca e
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cazul ;

verificarea suprafetei si corectarea cotelor dupa cotele finale proiectate, tinind cont de valoarea tolerantelor
- luarea probelor si efectuarea testelor necesare;

- umplerea golurilor dupa extragerea carotelor (curatarea, compactarea

mixturii, finisarea suprafetei la nivelul celei adiacente)

- curatarea terenului adiacent afectat de lucrari. NOTA:

- in pret nu se include amorsarea stratului suport.

- in pret se includ si cantitatile de mixtura suplimentara datorita taierii marginilor benzilor de asfalt
turnate anterior in cazul imbinarilor intre benzi sau la marginile partii carosabile, precum si evacuarea
acestora.

MASURATORI STPLATI
Plata pentru realizarea stratului de betonului asfaltic deschis, va fi facuta pe tona (t) de betonului asfaltic
deschis pus in opera gata compactata, cantitatea fiind calculata geometric din proiect.

R8 STRAT DE UZURA DIN MIXTURA ASFALTICA STABILIZATA — MAS 16
Cu grosimea de 4 cm

DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru aprovizionarea si asternerea la cald a mixturii bituminoase stabilizata
pentru stratul de uzura, in conformitate cu prevederile proiectului si cu specificatiile tehnice.

DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau din:

procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei
de munca necesare

- toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;

prepararca betonului asfaltic cu fibre celulozice sau aprovizionarea de la un producator aprobat de catre
Supervizor;

- punerea in opera :

0 asternerea mixturii

o verificarea grosimii si compactarii stratului, inclusiv extragerea de carote, daca e

cazul ;

o verificarea suprafetei si corectarea cotelor dupa cotele finale proiectate, tinind cont de valoarea
tolerantelor

- luarea probelor si efectuarea testelor necesare;

- umplerea golurilor dupa extragerea carotelor (curatarea, compactarea mixturii, finisarea suprafetei la
nivelul celei adiacente)

- curatarea terenului adiacent afectat de lucrari. NOTA:

- in pret nu se include amorsarea stratului suport.

- in pret se includ si cantitatile de mixtura suplimentara datorita taierii marginilor benzilor de asfalt turnate
anterior in cazul imbinarilor intre benzi sau la marginile partii carosabile,

precum si evacuarea acestora.

MASURATORI SIPLATI
Plata pentru realizarea stratului de beton asfaltic cu fibre celulozice pentru stratul de uzura, va fi facuta pe
metru patrat (m2) de beton asfaltic pus in opera gata compactat.

R10 IMBRACAMINTE DIN BETON DE CIMENT DE TIP C SAU BETON RUTIER DE TIP BCR

a. Cu grosimea de 15 cm BcR 3.5
b. Cu grosimea de 20 cm BcR 3.5

DEFINITIE

Acesta descriere se aplica pentru procurarea si asternerea betonului de ciment de tip C si a betonului rutier de
tip BcR, ca imbracaminte de drum, pe suprafata parcajelor si a statiilor de autobuz, pe accesele la proprietati,
etc. in conformitate cu proiectul si cu specificatiile tehnice.

DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarile constau din :
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- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a
fortei de munca necesare;
- toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;
- prepararea betonului sau aprovizionarea de la un producator acceptat;
- aprovizionarea cu ancore de otel si gujoane si montarea lor, daca e cazul ;
- punerea in opera :
o verificarea si curatarea fundatiei
o montarea si fixarea la cota si pe pozitie a cofrajului metalic pe pat de beton sau pe
benzi suport in cazul realizarii cu cofraje glisante;
o montarea penelor de fixare;
0 pregatirea si umezirea suprafetei existente (inclusiv procurarea si asternerea hirtiei
Kraft sau a foliei din polietilena precum si a stratului de nisip)
asternerea betonului si compactarea
verificarea si corectarea suprafetei si a denivelarilor ce depasesc tolerantele
realizarea de rosturi transversale si longitudinale
protejarea si tratarea betonului proaspat turnat
demontarea longrinelor metalice sau a sarmelor de ghidare;
curatirea longrinelor de beton sau mortar si indepartarea materialului din santier;
extragerea carotelor, daca e cazul, si umplerea golurilor de extractie ;
luarea probelor si efectuarea testelor;
nivelarea si verificarea topografica a cotelor;
- curatarea terenului adiacent afectat de lucrari.

MASURATORI SIPLATI
Plata pentru realizarea stratului de beton de ciment se va face pe metru cub (m3) de beton pus in opera.
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R11 AMORSARE CU EMULSIE CATIONICA CU RUPERE RAPIDA

a. cu 0.6 kg/mp
b. cu 0.9 kg/mp

DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru aprovizionarea si amorsarea cu emulsie cationica cu rupere rapida a
straturilor rutiere inainte de asternerea straturilor urmatoare, in conformitate cu

prevederile proiectului si cu specificatiile tehnice.

DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau din:

procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei
de munca necesare

- toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;

- prepararea emulsiei sau aprovizionarea de la un producator acceptat de Supervizor;

- curatarea, spalarea si uscarea stratului suport;

- evacuarea materialelor rezultate;

- asternerea peliculei de amorsare;

asteptarea timpului necesar pentru ruperea emulsiei, inclusiv protejarea prin nepermiterea circulatiei;
- luarea probelor si efectuarea testelor necesare;

- curatarea zonei de lucru.

MASURATORI STPLATI
Plata pentru amorsare, va fi facuta pe metru patrat (m2) de pelicula de emulsie realizata. cantitatea
fiind determinata geometric din proiect.

R13 FREZAREA IMBRACAMINTII ASFALTICE, FARA INLOCUIRE CU MIXTURA

b. Pe adancime < 6 cm
c. Pe adancime > 6 cm

DEFINITIE
Lucrarea consta in frezarea mixturii asfaltice existente cu ajutorul unui utilaj de frezare, conform prevederilor

proiectului si cu specificatiile tehnice.
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DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau din:

- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a
fortei de munca necesare

- toate transporturile si manipularile necesare ;

- marcarea suprafetei conform proiectului sau cerintelor Supervizorului ;

- frezarea pe adancimea indicata;

- indepartarea materialului rezultat din frezare, incarcarea si transportul acestuia intr-un depozit propus
de antreprenor si aprobat de Supervizor;

- taxe sau cheltuieli ocazionate de depozitarea materialului frezat;

- amenajarea drumurilor de santier si dezafectarea acestora dupa terminarea lucrarilor;

- obtinerea tuturor aprobarilor si avizelor necesare realizarii drumurilor de santier si ocuparii depozitului,
daca e cazul;

- redarea in circuitul initial a terenului folosit pentru drumurile de santier;

- redarea depozitului in forma ceruta de proprietar sau Supervizor;

- curatarea suprafetei prin suflarea de aer sub presiune;

- nivelarea si verificarea topografica a cotelor;

- curatarea terenului adiacent afectat de lucrari.

MASURATORI STPLATI
Plata pentru frezarea imbracamintii asfaltice se va efectua pe metru patrat (m2), calculat geometric
in proiect sau masurat in amplasament.

R15 REPARAREA GROPILOR DIN IMBRACAMINTILE ASFALTICE EXISTENTE

DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru repararea suprafetei imbracamintii asfaltice, in conformitate cu
prevederile proiectului si cu specificatiile tehnice.

DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau din :

- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a
fortei de munca necesare ;

- toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;

- marcajul cu linii drepte a suprafetelor de sapare si prezentarea pentru aprobare la
Supervizor a suprafetelor care urmeaza a fi reparate;

- taierea verticala pe adincimea indicata de Supervizor;

- executarea decaparii in structura rutiera la adancimea indicata de Supervizor si incarcarea in mijlocul de
transport;

- depunerea materialelor rezultate intr-un depozit propus de Anteprenor si aprobat de
Supervizor;

- obtinerea tuturor aprobarilor pentru realizarea drumurilor de acces si a depozitului;

- proiectarea, construirea si dezafectarea drumurilor de acces la depozit;

- curatarea suprafetei dupa sapare;

- procurarea, transportul si asternerea mixturii asfaltice, precum si amorsa necesara inaintea asternerii;
- compactarea mixturii asfaltice;

- verificarea topografica a cotelor;

- luarea probelor si efectuarea testelor;

- curatarea terenului adiacent afectat de lucrari.

- Reparatiile la carosabilul existent se vor face din AB 31.5

MASURATORI STPLATI
Plata repararii gropilor va fi facuta pe tona (t) de mixtura pusa in opera gata compactata.

R17 INDEPARTAREA STRUCTURII RUTIERE

DEFINITIE
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Aceasta descriere se aplica pentru saparea structurii rutiere existente pana la adancimea necesara realizarii
straturilor rutiere noi, in conformitate cu prevederile proiectului si cu specificatiile tehnice.

DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau din:

- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum
si a fortei de munca necesare;

- toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;

- marcarea cu linii drepte a limitei sapaturii. Limita respectiva se prezinta Supervizorului pentru
aprobare inaintea inceperii sapaturii;

- taierea partii carosabile existente cu un dispozitiv de taiat sau utilizind un echipament alternativ
aprobat de Supervizor; sapatura trebuie realizata vertical;

- excavarea si evacuarea straturilor rutiere;

- demolarea si evacuarea bordurilor, daca e cazul;

- incarcarea materialului sapat sau demolat, inclusiv transportul intr-un depozit propus de
Antreprenor si aprobat de Supervizor;

- obtinerea tuturor aprobarilor pentru realizarea drumurilor de acces si a depozitului;

- proiectarea, construirea si dezafectarea drumurilor de acces la depozit;

- reamenajarea suprafetei depozitului si a drumurilor de acces la terminarea lucrarilor, in conformitate
cu cerintele proprietarului terenului si ale Supervizorului si cu cele stipulate in aprobarile obtinute;

- sprijinirea peretelui vertical rezultat in urma decaparii, acolo unde este cazul;

- curatarea terenului adiacent afectat de lucrari. NOTA:

- in pret nu se include realizarea straturilor noi ;

- in pret nu se include indepartarea terenului necorespunzator din patul drumului, daca e cazul.

MASURATORI SIPLATI
Plata sapaturii in structura rutiera existenta va fi facuta pe metru cub (m3) de sapatura, cantitatea
fiind calculata geometric in proiect.

R18A GEOCOMPOZIT - CU ROL ANTIFISURA

DEFINITIE

Acesta descriere se aplica pentru aprovizionarea si punerea in opera a geocompozit cu rol de a preveni
transmiterea rosturilor sau fisurilor la suprafata imbracamintii asfaltice, in conformitate

cu prevederile proiectului si cu specificatiile tehnice.

DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau din :

procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei
de munca necesare;

- toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;

- propunerea tipului de geocompozit si obtinerea aprobarii din partea Supervizorului;

- curatarea suprafetei ;

- efectuarea testelor necesare aprobarii produselor, daca e cazul ;

asternerea, daca e cazul, a unui strat asfaltic ca suport pentru geocompozit in functie de tehnologia impusa
de furnizor ;

- aplicarea amorsei in conformitate cu tehnologia furnizorului;

- asternerea geocompozit ;

- curatarea terenului adiacent afectat de lucrari.

MASURATORI STPLATI
Plata pentru procurarea si asternerea geositeticului se face la metru patrat (m?) de suprafata acoperita cu
geosintetic zonele de suprapunere trebuie incluse in pretul pe m2.

R19 BORDURI PREFABRICATE

a. 10x15 cm cu fete vazute finisate
d. 20x25 cm cu fete vazute finisate

DEFINITIE
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Aceasta descriere se aplica pentru aprovizionarea si montarea bordurilor prefabricate din beton, in
conformitate cu prevederile proiectului si specificatiile tehnice.

DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau din:

- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum
si a fortei de munca necesare;

- toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;

- sapatura pentru fundatie in conformitate cu proiectul;

- incarcarea si transportul pamintului sapat intr-un depozit propus de Antreprenor si aprobat de
Supervizor;

- obtinerea tuturor aprobarilor pentru realizarea drumurilor de acces si a depozitului;

- proiectarea, construirea si dezafectarea drumurilor de acces la depozit;

- reamenajarea suprafetei depozitului si a drumurilor de acces la terminarea lucrarilor, in
conformitate cu cerintele proprietarului terenului si ale Supervizorului si cu cele stipulate in aprobarile
obtinute;

- trasarea lucrarilor;

- punerea in opera:

verificarea cotei proiectate la sapatura

turnarea betonului in fundatie

turnarea mortarului de poza

montarea bordurilor la cota proiectata si fixarea lor

rostuirea cu mortar de ciment

- luarea probelor si efectuarea testelor necesare;

- verificarea topografica a cotelor;

- curatarea terenului adiacent afectat de lucrari.

MASURATORI STPLATI
Plata pentru montarea bordurilor prefabricate se va face pe metru liniar (m) de bordura pusa in opera pentru
variantele a, d.

© © © O O

R21 DEMONTAREA BORDURILOR EXISTENTE

DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru evacuarea bordurilor existente, in conformitate cu prevederile
proiectului si specificatiile tehnice.

DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau din :

- procurarea materialelor, manoperei, utilajelor si echipamentelor;

- demontarea bordurilor;

- spargerea fundatiei existente;

- toate transporturile necesare lucrarii, inclusiv asigurarea mijloacelor de transport;

- incarcarea si transportul materialului intr-un depozit propus de Antreprenor si aprobat de
Supervizor;

- proiectarea, construirea si dezafectarea drumurilor de acces spre depozite; obtinerea tuturor
aprobarilor pentru realizarea depozitului si a drumurilor de acces;

- verificarea topografica a cotelor;

- curatarea zonei de lucru.

MASURATORI SIPLATI
Plata pentru demontarea bordurilor se va face pe metru liniar (m) de bordura. Lungimea va fi calculata prin
masurarea in amplasament.

R22 STRAT DIN BETON DE CIMENT

a. Clasa C8/10

b. Clasa C12/15
c. Clasa C25/30
e. Clasa C35/45
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DEFINITIE
Acesta descriere se aplica pentru procurarea si punerea in opera, in conformitate cu proiectul si cu
specificatiile tehnice.

DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarile constau din:
- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum
si a fortei de munca necesare;
toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;
prepararea betonului sau aprovizionarea de la un subcontractor acceptat;
punerea in opera:
o verificare si curatare ;
0 pregatirea stratului suport inainte de asternere (folie, hartie Kraft, strat de nisip,
etc);
montarea si demontarea cofrajelor, daca este cazul ;
asternerea betonului si compactarea ;
verificarea si corectarea suprafetei si a denivelarilor ce depasesc tolerantele ;
realizarea rosturilor ;
0 protejarea si tratarea betonului proaspat turnat ;
luarea probelor si efectuarea testelor;
verificarea topografica a cotelor;
- curatarea terenului adiacent afectat de lucrari.

MASURATORI SIPLATI
Plata pentru realizarea stratului de beton de ciment se va face pe metru cub (m3) de beton pus in opera.

© © O O

R26 DEZAFECTAREA TROTUARELOR EXISTENTE

DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru dezafectarea trotuarelor existente, in conformitate cu prevederile
proiectului si specificatiile tehnice.

DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau din :

- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum
si a fortei de munca necesare;

- toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;

- desfacerea structurii trotuarului existent, inclusive sapatura necesara realizarii trotoarelor in
conformitate cu proiectul.

- depozitarea provizorie a materialelor refolosibile ;

- incarcarea si transportul materialului intr-un depozit propus de Antreprenor si aprobat de

Supervizor;

- proiectarea, construirea si dezafectarea drumurilor de acces spre depozite;

- obtinerea tuturor aprobarilor pentru realizarea depozitului si a drumurilor de acces;

- reamenajarea suprafetei depozitului si a drumurilor de acces la terminarea lucrarilor, in
conformitate cu cerintele proprietarului terenului si ale Supervizorului si cu cele stipulate in aprobarile
obtinute;

- curatarea terenului adiacent afectat de lucrari.

MASURATORI SIPLATI
Plata pentru demontarea trotuarelor existente se va face pe metru patrat (mp) de trotuar. Suprafata va
fi calculata prin masurare in amplasament.

R30 MOBILARE PARCARI AUTO

DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru aprovizionarea si montarea tuturor obiectelor existente intr-o parcare auto,
in conformitate cu prevederile proiectului si cu specificatiile tehnice.

Lucrarile constau din :

- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum
si a fortei de munca necesare;

- toate transporturile si manipularile pentru procurare si montare;
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- aprovizionarea si montarea tuturor obiectelor conform prevederilor proiectului (mese, banci, scaune, cosuri
gunoi, WC ecologic, etc), sau la cererea Supervizorului.
- curatarea terenului adiacent afectat de lucrari.

MASURATORI STPLATI
Plata pentru mobilarea (aprovizionare si montare obiecte) parcarilor se va face la bucata de parcare
mobilata.

R31 BETON ASFALTIC PENTRU TROTUARE - BAS8

DEFINITIE
Lucrarea consta in realizarea imbracamintii din beton asfaltic pentru trotuare, in conformitate cu
sprecificatiile din proiect.

DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarea consta din:

- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum
si a fortei de munca necesare;

- toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;

- prepararea betonului asfaltic sau aprovizionarea de la un producator aprobat de catre

Supervizor;

- punerea in opera;

- luarea probelor si efectuarea testelor necesare;

- umplerea golurilor dupa extragerea carotelor (curatarea, compactarea mixturii, finisarea suprafetei
la nivelul celei adiacente);

- curatarea terenului adiacent afectat de lucrari.

MASURATORI STPLATI

Plata pentru realizarea stratului de beton asfaltic se va face pe metru patrat (m2) de material pus in opera
gata compactat, cantitatea fiind determinata in conformitate cu prevederile

proiectului si cu specificatiile tehnice.

PODETE

2B11  SAPATURA SUB ADANCIMEA DE 4 M
MASURATORI STPLATI

Plata la m®

- Lucrarile constau in:

- marcarea fundatiei;

- sapatura in santul de fundatie;

- sapatura, transportul si imprastierea in depozit a pamantului;

- marcarea zonei de sapatura;

- sapatura in triunchiul fundatiei;

- excavare pamant, transport si descarcare in depozit;

- pomparea apei din incinta;

- procurarea, transportul si manipularea materialelor de sprijinire;
- montarea sprijinirii;

- recuprarea materialelor de sprijinire dupa terminarea lucrarilor;
- executia si demontarea drumurilor de acces si a platformelor;

- refacerea conditiilor initiale in zona lucrari dupa executia lor;

- curatirea locului de munca;

- totul operatiile Tn concordanta cu specificatiile tehnice.

2B12 COFRAJE

MASURATORI SI PLATI

Plata la m2

DESCRIEREA LUCRARILOR

- procurarea materialelor;

- confectionarea cofragului;

- transportul si manipularea curatirea si ungerea

- montarea si demontarea cofragului si a esafodajelor;
- verificarea dimensiunilor elementelor de cofrag;
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- curatirea locului de munca;
- totul operatiile in concordanta cu specificatiile tehnice.

2C15B BETON CLASA 20/25 IN RADIER
MASURATORI SI PLATI
Plata la m?

DESCRIEREA LUCRARILOR

- procurare agregate;

- procurare ciment;

- procurare apa;

- procurare aditivi;

- preparare beton;

- verificarea calitatii betonului la statia de preparare cat si pe santier;
- transportul betonului;

- manipularea betonului;

- turnarea betonului si protectia acestuia pe timpul prizei;
- curatirea zonei de lucru;

- nivelarea si finisarea betonului.

2C10A1 BETON CLASA 16/20 IN FUNDATII SI PINTEN

2C10A BETON CLASA 20/25 PENTRU BETONUL DE PANTA SI TIMPANE

2C10B  BETON C 35/45 IN CULEI

2C15B  BETON CLASA 20/25 IN RADIERUL PODETULUI
MASURATORI SIPLATI

Plata la metru cub (m3)

DESCRIEREA LUCRARILOR

Sunt incluse:
- procurarea, transportul si manipularea materialelor: agregate, ciment, apa, aditivi, adaosuri, cofraje,
etc.;
- confectionarea cofrajului, curatirea si ungerea, montarea si demontarea cofrajului si a esafodajelor,
- verificarea dimensiunilor elementelor de cofrag;
- prepararea si transportul betonului;
- verificarea calitatii betonului la statie si in santier;
- epuizarea apei imediat inaintea turnarii betonului;
- punerea in opera a betonului;
- prelevari de probe si determinari de laborator;
- protectia betonului pe perioada intaririi.
- curatirea locului de munca;
- toate operatiile in concordanta cu specificatiile tehnice.

2C9A ARMATURA BST500S

MASURATORI SIPLATI
Plata la tona (t)

DESCRIEREA LUCRARILOR

- procurare, transport si manipularea otelului beton si a celorlalte materiale;
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- confectionarea armaturilor sau a carcaselor; Curatarea la luciu metalic

- transport si manipulare;

- montarea armaturilor si carcaselor;

- verificarea si pozitionarea acestora In conformitate cu proiectul de executie;
- curatirea zonei de lucru;

- totul operatiile In concordanta cu specificatiile tehnice.

C1A2 CADRU PREFABRICAT TIP C2 CU BETON 35/45
C1B2 CADRU PREFABRICAT TIP P2 CU BETON 35/45
C1D0 ARIPA PREFABRICATA TIP A0 CU BETON 35/45

C2D1 ARIPA PREFABRICATA TIP A1CU BETON 35/45
C2D2 ARIPA PREFABRICATA TIP A2 CU BETON 35/45

MASURATORI SIPLATI

Plata la bucata (buc)

DESCRIEREA LUCRARILOR

- marcarea si trasarea zonei lucrarilor;

obtinerea tuturor aprobarilor necesare pentru folosirea drumului de acces si executia acestuia;

- turnarea betonului;

- montarea cadrului prefabricat;

asigurarea si executia hidroizolatiei folosind un sistem de hidroizolatie aprobat de Supervizor pentru suprafetele
orizontale; pentru suprafetele verticale asigurarea hidroizolatiei prin trei straturi emulsie bituminoasa;
- asigurarea cu ciment si mortar pentru a sigila rosturile dintre cadrele prefabricate;

- compactarea in spatele zidului de beton (elevatie);

- procurarea materialelor (beton, hidroizolatie, cadre prefabricate, etc.)

- transportul pentru procurarea materialelor si pentru executia lucrarilor;

- manipularea materialelor pentru executia lucrarilor;

- curatirea zonei de lucru;

C1F2 TIMPAN PREFABRICAT TIP T2 CU BETON 35/40

MASURATORI SIPLATI

Plata la bucata (buc)

DESCRIEREA LUCRARILOR

- marcarea si trasarea zonei lucrarilor;

- montarea prefabricatelor;

- procurarea materialelor (beton, hidroizolatie, prefabricate etc.);
- transportul pentru procurare materiale si pentru executie lucrari;

- manipularea materialelor pentru executia lucrarilor;
- curatirea zonei de lucru;

C1F5 TIMPAN PREFABRICAT TIP T5 CU BETON 35/40
MASURATORI SIPLATI

Plata la bucata (buc)

DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau in:
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- marcarea si trasarea zonei lucrarilor;

- montarea prefabricatelor;

- asigurarea si executia hidroizolatiei folosind un sistem de hidroizolatie aprobat de Supervizor pentru suprafetele
orizontale;

- procurarea materialelor (beton, hidroizolatie, prefabricate etc.);

- transportul pentru procurare materiale si pentru executie lucrari;

- manipularea materialelor pentru executia lucrarilor;

- curatirea zonei de lucru;

- toate operatiile In concordanta cu specificatiile tehnice.

C1D3 ARIPA PREFABRICATA TIP A3 CU BETON 35/45

CcC3 ELEMENT PREFABRICAT TIP L3 CU BETON 35/45

MASURATORI SIPLATI

Plata la bucata

DESCRIEREA LUCRARILOR

- marcarea si trasarea zonei lucrarilor;

- sapatura fundatie;

- indepartarea pamantului si depozitarea acestuia in zonele propuse de Constructor si aprobate de Supervizor;
- obtinerea tuturor aprobarilor necesare pentru folosirea drumului de acces si executia acestuia;

- turnarea betonului in fundatie;

- montarea cadrului prefabricat;

- asigurarea si executia hidroizolatiei folosind un sistem de hidroizolatie aprobat de Supervizor pentru suprafetele
orizontale; pentru suprafetele verticale asigurarea hidroizolatiei prin trei straturi emulsie bituminoasa;

- asigurarea cu ciment si mortar pentru a sigila rosturile dintre cadrele prefabricate;

- pozitionarea materialului drenant in jurul podetului;

- compactarea in spatele zidului de beton (elevatie);

- procurarea materialelor (beton, hidroizolatie, cadre prefabricate, etc.)

- transportul pentru procurarea materialelor si pentru executia lucrarilor;

- executia camasuirilor;

- manipularea materialelor pentru executia lucrarilor;

- curatirea zonei de lucru;

C1ES DALA PREFABRICATA TIP DS CU BETON 35/40
MASURATORI SIPLATI

Plata la bucata

DESCRIEREA LUCRARILOR

- obtinerea tuturor aprobarilor necesare pentru folosirea drumului de acces si executia acestuia;
- montarea dalei prefabricate;

- asigurarea si executia hidroizolatiei folosind un sistem de hidroizolatie aprobat de Supervizor pentru suprafetele
orizontale; pentru suprafetele verticale asigurarea hidroizolatiei prin trei straturi emulsie bituminoasa;

- asigurarea cu ciment si mortar pentru a sigila rosturile dintre cadrele prefabricate;

- pozitionarea materialului drenant in jurul podetului;

- compactarea in spatele zidului de beton (elevatie);

- procurarea materialelor (beton, hidroizolatie, cadre prefabricate, etc.)

- transportul pentru procurarea materialelor si pentru executia lucrarilor;

- executia camasuirilor;

- manipularea materialelor pentru executia lucrarilor;

- curatirea zonei de lucru;

- toate operatiile operatiile in concordanta cu specificatiile tehnice.

2B17A  DREN DIN PIATRA BRUTA

MASURATORI STPLATI
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Plata la m?

DESCRIEREA LUCRARILOR

- procurare materiale;

- transport;

- manopera;

- executia drenurilor;

- curatirea locului de munca;

- toate operatiile in concordanta cu specificatiile tehnice.

C4A PEREU DIN PIATRA BRUTA pe beton g =20.00 cm

MASURATORI SIPLATI
Plata la m?

DESCRIEREA LUCRARILOR

- marcarea si saparea fundatiei pereului;

- procurare materiale;

- transportul si manipularea materialelor;

prepararea si turnarea betonului in fundatie dupa cum este specificat in desenele de executie si in specificatiile tehnice;
- montarea si pozarea pietrei brute;

- prepararea mortarului pentru rostuire

- rostuirea cu mortar de ciment;

- curatirea zonei de lucru;

- toate operatiile In concordanta cu specificatiile tehnice.

C12A ZIDARIE DIN PIATRA BRUTA MASURATORI SI PLATI

Plata la metru patrat (m2)

DESCRIEREA LUCRARILOR

- marcarea suprafetei ce urmeaza a fi imbracata;

- sapatura pamant, incarcare si transport pamant la locul de depozitare aprobat de catre
Supervizor;

- asigurarea cu balast;

- asternerea stratului de balast;

asigurarea cu piatra bruta, agregate, ciment si prepararea mortarului, inclusiv transportul respectiv;
- asternerea patului de mortar;

- udarea pietrei brute;

- asezarea pietrei brute;

- umplerea interspatiilor cu piatra marunta marunta

- Indepartarea mortarului in exces, daca este cazul;

- curatirea zonei de lucru;

- totul operatiile In concordanta cu specificatiile tehnice.

C1 PODETE NOI LA DRUMURI LATERALE SI ACCESE PROPRIETATI

DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru realizarea podetelor la drumurile laterale si la accese la proprietati,
in conformitate cu prevederile proiectului si cu specificatiile tehnice.

DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarea consta din:

- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum
si a fortei de munca necesare;

- demolarea podetelor existente
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- toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;

- marcarea zonei de lucru;

- sapaturi pentru fundatii;

- evacuarea pamintului intr-un depozit propus de Antreprenor si aprobat de Supervizor;
- amenajarea drumurilor de santier si dezafectarea acestora dupa terminarea lucrarilor;
- obtinerea tuturor aprobarilor si avizelor necesare realizarii drumurilor de santier;

- redarea in circuitul initial a terenului folosit pentru drumurile de santier;

- executia podetului in conformitate cu proiectul

- toate operatiile necesare pentru racordarea cu santurile sau rigolele prevazute inainte si dupa podet;
- toate cheltuielile pentru testele cerute de Supervizor;

- curatirea zonei de lucru.

NOTA:
Sistemul rutier prevazut deasupra podetului nu face obiectul prezentului articol

MASURATORI SI PLATI
Plata pentru podete se va face la metru liniar (m).

Cc7 DEMOLARE BETON IN PODETUL EXISTENT

MASURATORI SIPLATI
Plata la metru cub (m3)

DESCRIEREA LUCRARILOR

- demolarea betonului existent cu unelte de mana sau cu mijloace mecanice;

- adunarea materialului rezultat din demolare, incarcarea, transportul, descarcarea si iImprastierea
acestuia in zonele desemnate special.

- totul operatiile in concordanta cu specificatiile tehnice.

E5C UMPLUTURA CU PAMANT

MASURATORI SIPLATI
Plata pe m?

DESCRIEREA LUCRARILOR

Asigurarea de materiale, forta de munca, utilaje si echipamente:

- marcarea ariei de umplutura;

- Intinderea pamantului in straturi succesive si compactarea acestuia;
- asigurarea si transportul la santier a apei pentru compactare;

- verificarea profilelor proiectate;

- probe si teste;

- verificarea calitatii materialului de umplutura;

- curatirea locului de lucru;

- totul operatiile in concordanta cu specificatiile tehnice.

C3 CAMERA DE CADERE

MASURATORI SIPLATI
Se plateste la metro cub (m3)

DESCRIEREA LUCRARILOR

- marcarea si trasarea lucrarilor;

sapatura fundatie;

indepartarea paméantului si depozitarea acestuia intr-un loc propus de Constructor si aprobat de Supervizor;
obtinerea tuturor aprobarilor pentru folosirea drumurilor de acces si pentru executia

acestora,

- montarea cofrajelor pentru pereti;

- turnarea betonului in radier si pereti;
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- asigurarea si executia hidroizolatiei pentru suprafetele verticale cu emulsie bituminoasa;

- compactarea in spatele zidului de beton;

- procurare materiale (beton, hidroizolatie etc.);

- transportul pentru asigurarea materialelor si aripilor prefabricate si pentru executia lucrarilor;
- manipularea materialelor in vederea executiei lucrarilor;

- curatirea zonei de lucru;

- toate operatiile In concordanta cu specificatiile tehnice.

315A SPRIJINIREA SAPATURILOR Cu PALPLANSE PENTRU EXECUTIA
FUNDATIILOR PENTRU SAPATURI > 2.00M

MASURATORI SIPLATI
Se plateste la metru patrat (m2)

DESCRIEREA LUCRARILOR

- toate materialele, mana de lucru, utilajele, bazele de productie, mijloacele de transport.

- aprovizionarea pe santier, transportul, descarcareca si manipularca materialelor pentru sapaturile cu
palplanse

- asamblarea, instalarea, montarea si intretinerea sapaturilor cu palplanse

epuismente daca este nevoie

demontarea si mutarea de pe santier in curtea Contractorului dupa terminarea lucrarilor

verificarea si stabilirea dimensiunilor sapaturilor cu palplanse in concordanta cu desenele

- Toate in concordanta cu desenele, Caietele de Sarcini si exigentele Supervizorului in scopul executarii
complete si predarii lucrarii in conditii corespunzatoare

2B1 PROFILARE TEREN AMONTE SI AVAL

MASURATORI SIPLATI
Se plateste la metru cub (m3)

DESCRIEREA LUCRARILOR

- Toate materialele, mana de lucru, utilajele, mijloacele de transport

- Marcarea zonei ce va fi curatata,

- Scoaterea materialelor nefolositoare, a resturilor etc. incarcarea, transportul si descarcarea intr-un depozit
stabilit de Contractor si aprobat de Supervizor

- Finisarea, reprofilarea albiei raului

- Construirea si demolarea drumurilor de acces temporar

- Restaurarea la conditia originala, nivelarea , finisarea, si curatarea santierului la terminarea lucrarii.
Toate in concordanta cu desenele, Caietele de Sarcini si exigentele Supervizorului in scopul executarii
complete si predarii lucrarii in conditii corespunzatoare

NOTA: Cantitatea excavarii va fi volumul rezultat din sectiunile transversale controlate inainte si dupa
excavare pana la dimensiunile aratate in desene si in tolerante indicate in the Caietele de Sarcini.

303AC - TORCRETAREA SUPRAFETELOR DEGRADATE LA SUPRASTRUCTURI SI
INFRASTRUCTURI ( CULEE)

MASURATORI SIPLATI
Se plateste la metru patrat (m?2)

DESCRIEREA LUCRARILOR

- toate materialele, mana de lucru, utilajele, bazele de productie, si mijloacele de transport

Indepartarea de pe suprafata a materialelor desprinse

Perierea, curatarea si udarea suprafetei pentru a primi betonul torcretat

aprovizionarea pe santier, transportul, descarcarea si manipularea materialelor pentru mortar: agregate, ciment,
apa, adaosuri, aditivi (unde se cere) etc.

prepararea din componente a mortarului sau alternativa de procurare de la un furnizor aprobat
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transportul de la statie la locul de punere in opera, descarcarea si manipularea verificarea calitatii mortarului
in statie si pe santier

turnarea/pomparea mortarului in pozitia proiectata din structura, finisarea si protejarea

(daca se cere)

- prelevarea de probe si incercari de laborator asupra mortarului

- Toate in concordanta cu desenele, Caietele de Sarcini si exigentele Supervizorului in scopul executarii
complete si predarii lucrarii in conditii corespunzatoare

310A - PROTECTIE SUPRAFETE VAZUTE

MASURATORI SIPLATI
Se plateste la metru patrat (m2)

DESCRIEREA LUCRARILOR

- toate materialele, mana de lucru, utilajele, bazele de productie, si mijloacele de transport

- indepartarea oricarui material desprins de pe suprafata

- maturarea, curatarea si udarea suprafetei pentru a primi betonul torcretat

- aprovizionarea pe santier transportul, descarcarea si manipularea materialelor pentru mortar:
agregati, ciment, apa, adaosuri, aditivi (acolo unde se cere) etc.

- prepararea mortarului din componente in statie sau alternativa de procurare de la un

furnizor aprobat

- transportul mortarului de la bazele de productie la locul de punere in opera, descarcarea si manipularea
- verificarea calitatii mortarului in statie si pe santier

- asternerea mortarului/ aducerea in pozitia proiectata din structura, finisarea si protejarea

(daca se cere)

- prelevarea de probe si incercari de laborator asupra mortarului

- toate in concordanta cu desencle, Caietele de Sarcini si exigentele Supervizorului in scopul executarii
complete si predarii lucrarii in conditii corespunzatoare.

“D” DISPOZITIVE DE SCURGERE A APELOR

D3B SANTURI NOI MONOLITE DIN BETON PE SUBSTRAT DE NISIP

DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru realizarea de santuri noi monolite din beton pe substrat din nisip, in
conformitate cu prevederile proiectului si cu specificatiile tehnice.

DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarea consta din:

- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum
si a fortei de munca necesare;

- toate transporturile si manipularile necesare;

- trasarea lucrarilor;

- demolarea santurilor din beton existente;

- decaparea pamantului vegetal, daca este necesar;

- executia sapaturilor pentru realizarea sectiunii santului sau rigolei pana la nivelul banchetei;

incarcarea pamantului, transportul si depozitarea intr-un depozit propus de catre Antreprenor si
aprobat de catre Supervizor daca terenul este necorespunzator pentru umpluturi sau transportul in umplutura
daca terenul este corespunzator;

- obtinerea aprobarilor din partea proprietarilor pentru utilizarea depozitelor provizorii sau definitive si
pentru drumurile de acces;

- amenajarea depozitelor si a drumurilor de acces si dezafectarea acestora la terminarea lucrarilor;

- toate lucrarile auxiliare necesare executarii lucrarilor de baza (decapare pamant vegetal, mutare garduri,
etc.) si pentru efectuarea lucrarilor in conditii de siguranta (evacuarea apei

din precipitatii, etc.);

- finisarea sectiunii si verificarea topografica a cotelor;

- prepararea si asternerea substratului din nisip si pilonarea lui;

- executia pereului din beton, inclusiv pe bancheta si turnarea mortarului in rosturi
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(inclusiv prepararea mortarului );
- luarea probelor si efectuarea testelor necesare;
- curatarea zonei de lucru.

MASURATORI SI PLATI
Plata pentru realizarea santurilor monolite din beton se va face pe metru liniar (m) de sant finisat.

D7A RIGOLA CAROSABILA RANFORSATA (ACOPERITA CU PLACUTA)

DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru realizarea rigolelor carosabile ranforsate din beton monolit, in
conformitate cu prevederile proiectului si cu specificatiile tehnice.

DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarea consta din:

- procurarea materialelor (inclusiv elementele prefabricate), utilajelor, echipamentelor, asigurarea
mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesare;

- toate transporturile si manipularile necesare;

trasarea lucrarilor;

demolarea santurilor din beton existente;

executia sapaturilor ;

- evacuarea pamantului, transportul si depozitarea intr-un depozit propus de catre

Antreprenor si aprobat de catre Supervizor;

- obtinerea aprobarilor din partea proprietarului pentru utilizarea depozitului si pentru drumurile de
acces;

- amenajarea drumurilor de acces si dezafectarea acestora la terminarea lucrarilor si amenajarea
depozitului,

- finisarea sectiunii si verificarea topografica a cotelor;

- executarea sprijinirilor si epuismentelor, daca este cazul ;

confectionarea si montarea armaturilor la varianta

prepararea, transportul si turnarea betonului pentru rigola inclusiv cofrarea, decofrarea si alte operatii
necesare;

- executia rosturilor;

- montarea placutelor prefabricate ;

- verificarea topografica a cotelor;

- luarea probelor si efectuarea testelor necesare;

- curatarea zonei de lucru.

MASURATORI SIPLATI
Plata pentru realizarea rigolelor carosabile ranforsate din beton se va face pe metru liniar (m)
de rigola.

D7B RIGOLA DREPTUNGHIULARA (ACOPERITA CU PLACUTA)

DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru realizarea rigolelor dreptunghiulare carosabile din beton monolit, in
conformitate cu prevederile proiectului si cu specificatiile tehnice.

DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarea consta din:

- procurarea materialelor (inclusiv elementele prefabricate), utilajelor, echipamentelor, asigurarea
mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesare;

- toate transporturile si manipularile necesare;

trasarea lucrarilor;

demolarea santurilor din beton existente;

executia sapaturilor ;

evacuarea pamantului, transportul si depozitarea intr-un depozit propus de -catre

Antreprenor si aprobat de catre Supervizor;

- obtinerea aprobarilor din partea proprietarului pentru utilizarea depozitului si pentru drumurile de
acces;
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- amenajarea drumurilor de acces si dezafectarea acestora la terminarea lucrarilor si amenajarea
depozitului;

- finisarea sectiunii si verificarea topografica a cotelor;

- executarea sprijinirilor si epuismentelor, daca este cazul ;

- confectionarea si montarea armaturilor

- prepararea, transportul si turnarea betonului pentru rigola inclusiv cofrarea, decofrarea;
- executia rosturilor;

- montarea placutelor prefabricate ;

- verificarea topografica a cotelor;

- luarea probelor si efectuarea testelor necesare;

- curatarea zonei de lucru.

MASURATORI STPLATI
Plata pentru realizarea rigolelor dreptunghiulare din beton se va face pe metru liniar (m) de rigola.

D7C RIGOLA LA MARGINEA PLATFORMEI (FARA PLACUTA)

DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru realizarea rigolelor la marginea platformei carosabile din beton
monolit, in conformitate cu prevederile proiectului si cu specificatiile tehnice.

DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarea consta din:

- procurarea materialelor (inclusiv elementele prefabricate), utilajelor, echipamentelor, asigurarea
mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesare;

- toate transporturile si manipularile necesare;

trasarea lucrarilor;

demolarea santurilor din beton existente;

executia sapaturilor ;

evacuarea pamantului, transportul si depozitarea intr-un depozit propus de -catre

Antreprenor si aprobat de catre Supervizor;

- obtinerea aprobarilor din partea proprietarului pentru utilizarea depozitului si pentru drumurile de
acces;

- amenajarea drumurilor de acces si dezafectarea acestora la terminarea lucrarilor si amenajarea
depozitului;

- finisarea sectiunii si verificarea topografica a cotelor;

- executarea sprijinirilor si epuismentelor, daca este cazul ;

- prepararea, transportul si turnarea betonului pentru rigola inclusiv cofrarea, decofrarea si alte operatii
necesare;

- verificarea topografica a cotelor;

- luarea probelor si efectuarea testelor necesare;

- curatarea zonei de lucru.

MASURATORI SIPLATI
Plata pentru realizarea rigolelor rigolelor la marginea platformei din beton se va face pe metru liniar (m)
de rigola.

D8 RIGOLA RANFORSATA DIN BETON MONOLIT H=1.5M

Definitie

Aceasta specificatie se aplica la furnizarea de materiale si realizarea unei noi rigole din beton monolit la
marginea carosabilului sau acostamentului pentru drenajul si indepartarea apelor de

suprafata.

COMPUNEREA LUCRARILOR

Lucrarea constd in:

- semnalizarea lucrarilor;

- executia de sdpaturi in concordanta cu configuratia geometrica;

- demolarea santurilor din beton existente;

- indepartarea pamantului si transportul lui la zona de descarcare propusa de Antreprenor si
aprobate de Supervizor;
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- obtinerea tuturor aprobarilor pentru folosirea zonei de descarcare si drumurilor de acces daca este
necesar §i indepartarea acestora dupa incheierea lucrarilor;

- verificarea suprafetei patului si corectarea oricarei zone in afara cotelor proiectate

- procurarea, transportul, manipularea si punerea in opera a materialelor (agregate, apa,

ciment, cofraje si armatura etc);

- executia rigolei in conformitate cu specificatiile proiectului;

luarea probelor si efectuarea testelor necesare;

curatarea zonei de lucru.

toate operatiile in concordanta cu specificatiile tehnice.

MASURARE SIPLATA
Plata pentru noua rigola se va face per metru liniar (m) de rigola finalizata.

D10 RIGOLA DE ACOSTAMENT

DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru realizarea de rigole de acostament din elemente prefabricate de beton, la
marginea partii carosabile, pe rampele podurilor sau pasajelor, cu scopul colectarii si evacuarii apelor, in
conformitate cu prevederile proiectului si cu specificatiile tehnice.

DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarea consta din:

- procurarea materialelor (inclusiv elementele prefabricate), manoperei, utilajelor siechipamentelor;
- transportul tuturor materialelor si a elementelor prefabricate, inclusiv asigurarea mijloacelor de transport;
- executia sapaturilor ;

- incarcarea pamantului, transportul si depozitarea intr-un depozit propus de catre Antreprenor
si aprobat de catre Supervizor;

- obtinerea aprobarilor din partea proprietarului pentru utilizarea depozitului si pentru drumurile de
acces;

- amenajarea drumurilor de acces si dezafectarea acestora la terminarea lucrarilor si amenajarea
depozitului,

- verificarea patului si corectarea oricarei zone ce nu respecta cotele proiectate;

- prepararea si asternerea stratului de nisip si a fundatiei din beton (inclusiv prepararea si transportul
mortarului);

- asezarea elementelor prefabricate si rostuirea lor cu mortar;

- nivelarea si verificarea topografica a cotelor;

- luarea probelor si efectuarea testelor necesare;

- curatarea zonei de lucru.

MASURATORI SIPLATI
Plata pentru realizarea rigolelor de acostament se va face pe metru liniar (m) de rigola finisata.

D11 CASIURI DE EVACUARE PE TALUZ

Se plateste la metru liniar (m) Sunt incluse:

- procurarea, transportul si manipularea prefabricatelor, materialelor si sculelor
necesare;

- executia si finisarea sapaturii;

- executia stratului de nisip pilonat;

- prepararea, transportul si turnarea betonului de fundatie;

- montarea elementelor prefabricate sau a pietrei brute;

- prepararea, transportul i manipularea mortarului;

- rostuirea prefabricatelor sau a pietrei brute;

- executia fundatiei la piciorul taluzului pentru realizarea camerei de colectare a apelor;
- racordarea casiului la platforma si la sistemul de colectare a apelor la baza taluzului.
Nota: Acest articol se aplica doar la lucrarile de drum.

D11D BAZIN DECANTOR
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DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru realizarea bazinului decantor pentru epurarea apei , in conformitate
cu prevederile proiectului si cu specificatiile tehnice.

DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarea consta din:

- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a
fortei de munca necesare

- toate transporturile si manipularile necesare;

- trasarea lucrarilor;

- executia sapaturilor

- evacuarea pamantului si transportul acestuia la un depozit propus de Antreprenor si aprobat de Supervizor;
- obtinerea tuturor aprobarilor pentru folosirea depozitului si a drumurilor de acces, construirea
drumurilor de acces necesare, precum si desfiintarea acestora dupa terminarea

lucrarilor;

- verificarea terenului de fundare si corectarea oricarei zone ce nu respecta cotele proiectate;

- realizarea elementului de constructie in conformitate cu proiectul si realizarea racordului acestuia cu
santul longitudinal, daca este cazul ;

- nivelarea suprafetei si verificarea topografica a cotelor;

- luarea probelor si efectuarea testelor necesare;

- curatarea zonei de lucru.

MASURATORI SIPLATI
Plata pentru realizarea bazinului decantor se va face pe bucata de decantor finisat.

D11K BAZIN FITO-EPURATOR

DEFINITIE

Aceasta specificatie se aplica pentru aprovizionarea cu materiale si executia sistemului de evacuare a apei,
dupa tratarea sa, pand pe terenul agricol, ca suprafata de curgere. Acest sistem este amplasat dupa bazinul
decantor/separator de grasimi.

DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarea consta din:

- Executia sapaturilor conform configuratiei geometrice

- Evacuarea pamantului si transportul acestuia in zona de descarcare propusa de Contractor si aprobata
de Supervizor

- Verificarea suprafetei patului si corectarea zonelor din afara nivelelor proiectate

- Aprovizionarea cu toate materialele necesare executiei bazinului de evacuare, inclusiv transportul
- Asternerea stratului de bentonita si compactarea lui

- Asternerea stratului de argila si compactarea lui

- Acoperirea stratului de argila cu un strat de prundis

- Inierbarea pe fund si pe taluz

- Toate se vor face conform planselor de detaliu si cerintelor Supervizorului.

MASURATORI SI PLATI
- Plata pentru sistemul de evacuare se va face la bucata.

“EQ” ECHIPAMENTE

EQ2 PARAPET METALIC ZINCAT
a. tip H2

DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru procurarea si montarea unui parapet metalic zincat cu lisa si stalpi, la
marginea platformei drumului, pe ziduri de sprijin, in conformitate cu prevederile proiectului si/sau
specificatiile furnizorului si cu specificatiile tehnice.
Antreprenorul va propune un parapete care sa aiba atat agrement tehnic cat si certificat privind
testele efectuate pentru stabilirea rezistentei la izbire in conformitate cu cerintele SR EN 1317 —
1.2 -2000.
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DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarea consta din:

procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si
a fortei de munca necesare in conformitate cu desenele si specificatiile furnizorului
- toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;

- trasarea pe teren a lucrarilor;

- montarea liselor si a stilpilor;

- montarea pe lise a elementelor reflectorizante;

- vopsirea pieselor metalice nezincate, daca este necesar;

- verificarea topografica a cotelor;

- efectuarea testelor;

- curatirea zonei de lucru.

MASURATORI SI PLATI
Plata pentru parapete se va face pe metru liniar (m) de parapet montat.

EQ4 DEMOLARE PARAPETE SI GARDURI

a. Parapet metalic

DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru demolarea si indepartarea din ampriza lucrarii a parapetelor sau a gardurilor
(imprejmuirilor), in conformitate cu prevederile proiectului si cu specificatiile tehnice.

DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarea consta din:

- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si
a fortei de munca necesare;

- toate transporturile si manipularile necesare;

- demolarea (demontarea) elementelor de constructie ce fac obiectul descrierii de pret ;

- incarcarea intr-un mijloc de transport ;

- transportul intr-un depozit propus de antreprenor si agreat de Supervizor;

- curatirea zonei de lucru.

MASURATORI SI PLATI
Plata pentru demolare (demontare) se va face pe metru liniar (m) de element desfiintat.

SVO1 STILPI DE GHIDARE

DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru procurarea si montarea stilpilor de ghidare la marginea platformei
drumului, in conformitate cu prevederile STAS 1948 si cu specificatiile tehnice.

DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarea consta din:

- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si
a fortei de munca necesare

- toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;

- marcarea lucrarii;

- montarea stilpilor de ghidare, inclusiv a catadioptriilor;

- curatirea zonei de lucru.

MASURATORI SIPLATI
Plata pentru montarea stalpilor de ghidare se face la bucata de stalp montat cantitatea fiind masurata pe
proiect.

SVO3 BORNE KILOMETRICE
DEFINITIE
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Aceasta descriere se aplica pentru procurarea si montarea bornelor kilometrice , in conformitate cu
prevederile SR 6900 si cu specificatiile tehnice.

DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarea consta din:

- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si
a fortei de munca necesare

- toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;

- prezentarea unei mostre pentru aprobarea Supervizorului si Beneficiarului;

- sapatura pentru fundatia bornelor si evacuarea pamintului intr-un depozit propus de Antreprenor si
aprobat de Supervizor;

- amenajarea drumurilor de santier si dezafectarea acestora dupa terminarea lucrarilor;

- obtinerea tuturor aprobarilor si avizelor necesare realizarii drumurilor de santier;

- redarea in circuitul initial a terenului folosit pentru drumurile de santier si depozit;

- executarea fundatiei bornelor kilometrice prin betonare si realizarea zidariei din piatra;

- montarea bornelor kilometrice;

- vopsirea si inscriptionarea bornelor;

- efectuarea testelor;

- curatirea zonei de lucru.

MASURATORI SIPLATI
Plata pentru executia si montarea bornelor kilometrice se va face pe bucata de borna finisata, fixata in
amplasament.

SVO2 BORNE HECTOMETRICE

DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru procurarea si montarea bornelor hectometrice , in conformitate
cu prevederile SR 6900 si cu specificatiile tehnice.

DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarea consta din:

- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si
a fortei de munca necesare

- toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;

- sapatura pentru amplasarea bornelor si evacuarea pamintului intr-un depozit;

- montarea bornelor hectometrice;

- vopsirea si inscriptionarea bornelor;

- efectuarea testelor;

- curatirea zonei de lucru.

MASURATORI STPLATI
Plata pentru executia si montarea bornelor hectometrice se va face pe bucata (buc) de borna finisata,
fixata in amplasament.

SOL MARCAJUL LONGITUDINAL

SOLR MARCAJ LONGITUDINAL REZONATOR
DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru realizarea marcajului longitudinal al drumului si in zona intersectiilor,
in conformitate cu prevederile Caietelor de sarcini si cu specificatiile tehnice.

DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:
- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si
a fortei de munca necesare
- toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;
- curatarea suprafetei stratului de uzura inaintea executarii marcajului;
- executarea premarcajului si a marcajului longitudinal final;
- semnalizarea drumului pe timpul executiei lucrarii ;
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- efectuarea testelor;
- curatirea zonei de lucru dupa marcaj.

MASURATORI SI PLATI

Plata pentru marcajul longitudinal se va face pe kilometru echivalent de marcaj realizat, cantitatea
fiind masurata pe proiect.

NOTA : 1 kilometru echivalent = 1 kilometru de banda continua vopsita pe o latime de 15 cm

SOD2 MARCAJUL TRANSVERSAL, DIVERS, LATERAL SAU PRIN SAGETI SI
INSCRIPTII

DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru realizarea marcajului transversal al drumului si in zona intersectiilor,
in conformitate cu prevederile Caietelor de sarcini si cu specificatiile tehnice.

DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarea consta din:

- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si
a fortei de munca necesare;

- toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;

- curatarea suprafetei stratului de uzura inaintea executarii marcajului;

- executarea premarcajului si a marcajului transversal final;

- semnalizarea drumului pe timpul executiei lucrarii ;

- efectuarea testelor;

- curatirea zonei de lucru dupa marcaj.

MASURATORI SIPLATI
Plata pentru marcajul transversal se va face pe metru patrat (m2) de marcaj realizat, cantitatea fiind masurata
pe proiect.

SVO5 CONSOLE

DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru procurarea si montarea consolelor pentru semnalizarea verticala , in
conformitate cu prevederile proiectului si cu specificatiile tehnice.

DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarea consta din:

- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si
a fortei de munca necesare;

- toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;

- procurarea si montarea consolei pe o fundatie realizata conform instructiunilor
- Supervizorului;

- vopsirea, daca este cazul,

- procurarea si montarea panourilor de semnalizare pe consola;

- efectuarea testelor;

- curatirea zonei de lucru.

MASURATORI SI PLATI
Plata pentru executia consolei se va face pe bucata de consola finisata, fixata in amplasament.

EQ,sv INDICATOARE RUTIERE

MASURATORI SI PLATI
Plata pentru indicatoarele rutiere se va face pe bucata de indicator montat.

Nota: Lista articolelor pentru fiecare indicator de circulatie este anexata la prezenta descriere de pret.
SVALI - Curba la stanga — Fig. Al

SVA2 - Curba la dreapta — Fig. A2

SVA3 - Curba dubla sau o succesiune de mai mult de doua curbe, prima la stanga—Fig.A3

SV A4 - Curba dubla sau o succesiune de mai mult de doua curbe,prima la dreapta—Fig.A4

SVAS5b - Curba deosebit de periculoasa — Fig. A5
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SVA6b - Panouri succesive pentru curbe deosebit de periculoase — Fig. A6

SVAI18 - Denivelari pentru limitarea vitezei — Fig. A18

SVA19 - Drum lunecos — Fig. A19

SVA22 - Presemnalizare trecere pietoni — Fig. A22

SVA23 - Copii —Fig. A23

SVA2S5 - Animale —Fig. A25

SVA32 - Alte pericole — Fig. A32

SVA35 - Intersectie cu un drum fara prioritate — Fig. A35

SVA36 - Intersectie cu un drum fara prioritate — Fig. A36

SVA37 - Intersectie cu un drum fara prioritate — Fig. A37

SVA38 - Intersectie cu un drum fara prioritate — Fig. A38

SVA39 - Intersectie cu un drum fara prioritatet — Fig. A39

SVA40 - Presemnalizare intersectie cu sens giratoriu — Fig. A40

SVA42 - Trecere la nivel cu o cale ferata fara bariere — Fig. A42

SVA44 - Panouri suplimentare pentru trecerea la nivel cu calea ferata — Fig. A44
SVA46 — Baliza directionala stanga— Fig. A46

SVA47 — Baliza directionala dreapta— Fig. A47

SV A48 — Baliza bidirectionala — Fig. A48

SVAS51 - Trecere la nivel cu o cale ferata simpla, fara bariere, prevazuta cu instalatic de semnalizare
luminoasa automata — Fig. A51

SVBI - Cedeaza trecerea — Fig. B1

SVB2 - Oprire — Fig. B2

SVB3 - Drum cu prioritate — Fig. B3

SVCI1 - Acces interzis — Fig. C1

SVC17 - Accesul interzis autovehiculelor avand o inaltime mai mare de ...m — Fig. C17
SVCI19 - Accesul interzis autovehiculelor avand o greutate mai mare de ...t — Fig. C18
SV(C24 — Interzis a vira la stanga — Fig C24

SVC27 - Depasirea autovehiculelor, cu exceptia motocicletelor fara atas, interzisa—Fig.C27
SVC29 - Limitare de viteza — Fig. C29

SV(C35- Sfarsitul tuturor restrictiilor — Fig. C35

SVC36 - Sfarsitul limitarii de viteza — Fig. C36

SVC37 - Sfarsitul interzicerii de a depasi — Fig. C37

SVDI1 - Inainte — Fig. D1

SVD3- La dreapta — Fig. D3

SVDS5 - Ocolire — Fig. D5

SVD6 - Ocolire — Fig. D6

SVD7 — Intersectie cu sens giratoriu — Fig D7

SVD15 - Lanturi pentru zapada — Fig. D16

SVFI1 - Presemnalizarea directiilor la o intersectie de drumuri din afara localitatilor — Fig.F1
SVF3 - Presemnalizarea directiilor indicate — Fig. F3

SVF4 - Presemnalizarea traseului de evitare a localitatii — Fig.F4

SVFS5 - Presemnalizarea directiilor intr-o intersectie cu sens giratoriu — Fig. F5
SVF8A - Presemnalizarea parcare pe drumuri nationale — Fig. F8

SVF15 - Drum fara iesire — Fig. F15

SVF20 - Selectarea circulatiei pe directii de mers in apropierea intersectiei — Fig. F20
SVF22 - Banda destinata circulatiei vehiculelor lente — Fig. F22

SVF23 - Terminarea benzii din dreapta partii carosabile — Fig. F23

SVF24 - Terminarea benzii din stanga partii carosabile — Fig. F24

SVF39 - Drum national — Fig. F39

SVF42 - Drum deschis traficulului international — Fig. F42

SVF43 - Directia drumului deschis traficului international indicat — Fig. F43

SVG2 - Trecere pentru pietoni — Fig. G2

SVG4 - Sens unic — Fig. G4

SVG10 - Post de prim-ajutor — Fig. G10

SVGI1 - Politia — Fig. G11

SVGI14 - Statie de autobuz— Fig. G14

SVG20 - Telefon — Fig. G20

SVG22 - Statie carburanti inclusiv benzina fara plumb — Fig. G22
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SVG37 - Complex servici — Fig. G37

SVG74 — Refugiu rezervat depanarii — Fig G74

SVG64 - Control radar — Fig. G64

SVP1 — Distanta pana la locul la care se refera indicatorul de presemnalizare sau informare —

Fig. P1

SVP4 - Distanta intre indicator si inceputul locului periculos — Fig. P4

SVP24 - Trecere la nivel cu calea ferata prevazuta cu instalatie de semnalizare luminoasa automata —
Fig. P24

SVP27 - Polei, gheata, zapada — Fig. P27

SVP47 — Insula denivelata la intrare in localitate — Fig. P47

MASURATORI SI PLATI

Plata pentru indicatoarele rutiere se va face pe metru patrat (m2) de panou semnalizare pentru articolele:
SVF10 - Confirmarea directiei de mers spre o localitate - Fig. F10

SVF31 - Directia spre localitatea indicata - Fig. F31

SVF32 - Directiile spre localitatile indicate - Fig. F32

SVF34 - Directia spre obiectivul turistic - Fig. F34

SVF35 - Directia spre obiective locale - Fig. F35

SVF47 - Intrare in localitate - Fig. F47

SVF49 - [esire din localitate - Fig. F49

SVF50 - Limita de judet - Fig. F50

SVFS51 - Curs de apa, tunel sau viaduct - Fig. F51

SVF52 - Confirmarea directiei de mers spre localitati mai importante si distantele pana la acestea -
Fig. F52

DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru procurarea si montarea noilor indicatoare rutiere, in conformitate
cu prevederile caietelor de sarcini si cu specificatiile tehnice.

DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarea consta din:

- proiectarea indicatoarelor (latime, lungime, inaltime text si distante intre caractere)
- conform normelor;

- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a
fortei de munca necesare

- toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;

- prezentarea unei mostre pentru aprobarea Beneficiarului si Supervizorului;

- executarea excavatiei si a fundatiei din beton;

- fixarea stilpilor in teren;

- montarea placilor de aluminiu, panourilor, dispozitivelor de prindere,etc.

- efectuarea testelor;

- curatirea zonei de lucru.

MASURATORI SIPLATI
Plata pentru indicatoarele rutiere se va face pe bucata de indicator montat.

SVO7 CONSOLA PENTRU INDICATOR ,,TRECERE PENTRU PIETONI” CU LAMPA CU
LUMINA FOCUSATA

DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru procurarea si montarea unei console impreuna cu 2 indicatoare
fig. G2 si un panou aditional P13, toate de dimensiuni mari, conform SR1848/1-

2004, precum si o lampa cu lumina focusata pe zona trecerii, in conformitate cu prevederile
proiectului si cu specificatiile tehnice.

DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarea consta din:

- procurarea materialelor, manoperei, utilajelor si echipamentelor;

- toate transporturile necesare lucrarilor, inclusiv asigurarea mijloacelor de transport;
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- realizarea unei fundatii pentru consola, conform instructiunilor Supervizorului;

- procurarea si montarea consolei,

- protejarea anticoroziva a pieselor metalice prin acoperirea cu patru straturi de vopsea epoxidrica
pe baza de zinc sau cu alte tipuri de vopsea conform cerintelor Supervizorului;

- ridicarea consolei pe fundatie ;

- procurarea si ridicarea elementelor de semnalizare pe consola, dupa aprobarea acestora de catre
Supervizor;

- procurarea si montarea unei lampi cu lumina focusata pe trecerea pentru pietoni conform instructiunilor
Supervizorului si tehnologiei fabricantului;

- proiectarea detaliilor de executie se va face de catre o firma specializata;

- racordarea la reteaua electrica, dupa obtinerea in prealabil a avizelor si acordurilor necesare si stabilirea
amplasamentului camerei de tragere, inclusiv asigurarea asistentei de specialitate din partea detinatorului
de retea;

- asigurarea tuturor masurilor de protectia muncii;

- respectarea si indeplinirea cerintelor stipulate in avizele emise de beneficiarii instalatiilor;

- efectuarea testelor;

- curatirea zonei de lucru.

- operatiile necesare amplasarii si montarii se vor face conform tehnologiei fabricantului.

MASURATORI SIPLATI
Plata unei console pentru indicator ,,Trecere pentru pietoni” se face la bucata (buc) de consola
procurata si montata, impreuna cu echipamentele aferente in stare de functionare.

SOO BUTONI REFLECTORIZANTI

DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru procurarea si montarea butonilor reflectorizanti, montati la nivelul partii
carosabile sau pe borduri, in conformitate cu prevederile proiectului si cu

specificatiile tehnice.

DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarea consta din:

- procurarea materialelor, manoperei, utilajelor si echipamentelor;

- trasarea lucrarilor pe teren;

- toate transporturile necesare pentru aprovizionarea cu materiale si aducerea lor la punctul de lucru,
inclusiv asigurarea mijloacelor de transport;

- frezarea sau carotarea gaurilor in asfalt sau borduri pentru montarea butonilor;

- suflarea cu aer a gaurilor;

- prepararea si aplicarea adezivului;

- introducerea butonilor in gauri si presarea lor manuala sau mecanica;

- verificarea cotelor si aspectului butonilor;

- evacuarea si transportul materialului rezultat din frezare sau carotare in depozitul propus de Antreprenor
si aprobat de Supervizor;

- efectuarea testelor;

- curatirea zonei de lucru.

- operatiile necesare amplasarii si montarii se vor face conform tehnologiei fabricantului.

MASURATORI SIPLATI
Plata pentru butoni reflectorizanti se va face pe bucata de buton procurat si montat.

SVO4 PARAPET DE PROTECTIE PENTRU PIETONI

DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru procurarea si montarea parapetului de protectie pentru pictoni in
conformitate cu prevederile proiectului si cu specificatiile tehnice.

DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:
- procurarea materialelor, manoperei, utilajelor si echipamentele elementelor de parapet pietonal sau
procurarea unui parapet de protectie pentru pietoni similar, de la un subcontractor acceptat de Supervizor;
- trasarea pe teren a lucrarilor;
- procurarea betonului pentru fundatie;
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- saparea gropilor de fundatie pentru stilpii de parapet inclusiv evacuarea si transportul materialului
rezultat intr-un depozit propus de Antreprenor si aprobat de Supervizor;

- montarea parapetului de protectie pentru pietoni sau alti utilizatori linga bordura trotuarului pentru ai
impiedica pe acestia sa mearga pe partea carosabila sau pe o alta zona potential

periculoasa sau intre bordurile separatorului de trafic;

- aplicarea prin vopsire a unui strat de protectie (grund) daca este cazul, inclusiv retusuri inainte de
montaj;

- vopsirea cu doua straturi de vopsea a parapetului daca este cazul, inclusiv retusuri dupa montaj;

- curatirea zonei de lucru.

- operatiile necesare amplasarii si montarii se vor face conform tehnologiei fabricantului.

MASURATORI SIPLATI
Plata pentru parapetele de protectie pentru pietoni se va face la metru liniar (m) de parapet montat.

SVBA1 BETON ARMAT PENTRU FUNDATIILE CONSOLELOR

MASURATORI SIPLATI

Se plateste la metru cub (m3)

DESCRIEREA LUCRARILOR

toate materialele, mana de lucru, utilajele, bazele de productie, mijloacele de transport
pregatirea desenelor pentru detalii de executie
- aprovizionarea pe santier, taierea si indoirea, transportul, descarcarea si manipularea armaturii si
a altor materiale in concordanta cu desenele.
fixarea armaturii in concordanta cu desenele
verificarea armaturii inainte si in timpul betonarii in concordanta cu desenele
prelevarea de probe si incercari de laborator asupra armaturii.
aprovizionarea pe santier, incarcarea, transportul, descarcarea si manipularea materialelor pentru
prepararea betonului: agregate, ciment, apa, aditivi, etc.
- prepararea betonului din componente in statii sau alternativa de procurare de la un furnizor aprobat
- transport beton de la statie la locul de punere in opera, descarcare si turnarea acestuia in
gauri
- prelevare de probe si teste de laborator pentru toate materialeloe incorporate in lucrare
- toate in concordanta cu desenele, Caietele de Sarcini si exigentele Supervizorului in scopul executarii
complete si predarii lucrarii in conditii corespunzatoare
- clasa betonului este C30/37

SVBA2 BETON DE CIMENT PENTRU FUNDATII

MASURATORI SIPLATI

Se plateste la metru cub (m3)

DESCRIEREA LUCRARILOR

toate materialele, mana de lucru, utilajele, bazele de productie, mijloacele de transport

pregatirea desenelor pentru detalii de executie

- aprovizionarea pe santier, taierea si indoirea, transportul, descarcarea si manipularea armaturii si
a altor materiale in concordanta cu desenele.

fixarea armaturii in concordanta cu desenele

verificarea armaturii inainte si in timpul betonarii in concordanta cu desenele

prelevarea de probe si incercari de laborator asupra armaturii.
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- aprovizionarea pe santier, incarcarea, transportul, descarcarea si manipularea materialelor pentru
prepararea betonului: agregate, ciment, apa, aditivi, etc.

- prepararea betonului din componente in statii sau alternativa de procurare de la un furnizor aprobat

- transport beton de la statie la locul de punere in opera, descarcare si turnarea acestuia in

gauri

- prelevare de probe si teste de laborator pentru toate materialeloe incorporate in lucrare

- toate in concordanta cu desenele, Caietele de Sarcini si exigentele Supervizorului in scopul executarii
complete si predarii lucrarii in conditii corespunzatoare

- clasa betonului este C30/37

SVEX SAPATURA PENTRU GROPILE DE FUNDATIE

MASURATORI SIPLATI
Se plateste la metru cub (m3)

DESCRIEREA LUCRARILOR

- toate materialele, mana de lucru, utilajele, mijloacele de transport

- trasarea pozitiilor fundatiilor

- excavare gauri pentru fixarea stalpilor

- nivelarea, finisarea, compactarea patului sapaturii;

- verificarea sectiunii transversale;

indepartarea pamantului, incarcarea, transportul, descarcarea si imprastierea intr-un depozit stabilit de
catre Contractor si aprobat de catre Supervizor

- prelevarea de probe si incercari de laborator a compactarii patului sapaturii

- toate in concordanta cu desenele, Caietele de Sarcini si exigentele Supervizorului in scopul executarii
complete si predarii lucrarii in conditii corespunzatoare

SOT MARCAJE TRANSVERSALE (LINII DE OPRIRE, LINII DE CEDEAZA, TRECERI
PENTRU PIETONI)

SOD1 MARCAJE DIVERSE (LINII DE GHIDARE, SPATII INTERZISE ETC.)

DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru realizarea marcajului transversal al drumului si in zona intersectiilor,
in conformitate cu prevederile Caietelor de sarcini si cu specificatiile tehnice.

DESCRIEREA LUCRARILOR

- Lucrarea consta din:

- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si
a fortei de munca necesare;

- toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;

- curatarea suprafetei stratului de uzura inaintea executarii marcajului;

- executarea premarcajului si a marcajului transversal final,

- semnalizarea drumului pe timpul executiei lucrarii ;

- efectuarea testelor;

- curatirea zonei de lucru dupa marcaj.

MASURATORI SIPLATI
Plata pentru marcajul transversal se va face pe metru patrat (m2) de marcaj realizat, cantitatea fiind masurata
pe proiect.

SVSS STALPI PENTRU PANOURI DE MARI DIMENSIUNI (LUNGIME=6M, O=128MM)

MASURATORI SIPLATI

Se plateste la m

DESCRIEREA LUCRARILOR
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- toate materialele, mana de lucru, utilajele, bazele de productie, mijloacele de transport

- pregatirea desenelor pentru detalii de executie

- aprovizionarea pentru executie a elementelor brute din metal, a profilelor si a stalpilor, incluzand
electrozii de sudura si elementele de fixare

- taierea la dimensiuni si polizarea partilor metalice

- sudura si imbinarea in pozitia din proiect a subelementelor partilor metalice

- teste pentru partile asamblate dupa cum este prevazut in desene sau in specificatii

- preasamblarea subelementelor si executarea ajustarilor necesare

- masuri anticorozive, dupa cum este prevazut in desene sau in specificatii

- incarcarea, transportul pe santier, descarcarea, si manipularea, inclusiv depozitarea temporara
a subelementelor si a stalpilor metalici.

- montarea si fixarea stalpilor, sudarea pe santier si fixarea subelementelor, inclusiv masuri anticorozive
si vopsire finala si orice alte materiale necesare pentru finalizarea lucrarilor

- prelevare de probe si teste de laborator pentru toate materialeloe incorporate in lucrare

- toate in concordanta cu desenele, Caietele de Sarcini si exigentele Supervizorului in scopul executarii
complete si predarii lucrarii in conditii corespunzatoare

ILB: ILUMINAT PARCARI DE ODIHNA DE LUNGA DURATA
DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru proiectarea si executia retelelor de iluminat, prin tehnologii ecologice,
respectiv panouri solare, pentru parcarile de odihna de lunga durata de la km 151+934 stanga si
152+747 dreapta , in conformitate cu normativele tehnice in vigoare.

DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau in:

- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare;

- asigurarea mijloacelor de transport;

- asigurarea fortei de munca necesare;

- toate transporturile si manipularile necesare;

- pregatirea proiectului tehnic de executie iluminat si a detaliilor de executie;

- obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor pentru proiect si pentru executia lucrarilor;

- executia lucrarilor in conformitate cu proiectul aprobat si a dispozitiilor Consultantului de specialitate.
- receptia lucrarilor.

MASURATORI SIPLATI

Plata pentru realizarea lucrarilor se va face prin suma forfetara

LUCRARI DE PODURI

PRETURI B.I, ANFRASTRUCTURI)

B.I.01 SAPATURA PENTRU FUNDATII CU ADANCIMEA MAI MICA DE 4.00 m

Se plateste la metru cub ( m? ) Sunt incluse:
- trasarea si marcarea gropii de fundatie;
- sapaturd in groapa de fundatie;
- evacuarea, transportul si imprastierea pamantului in depozit;
- epuismentul apei din groapa de fundatie;
- procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare sprijinirilor;
- executia sprijinirilor;
- recuperarea materialelor de sprijinire, transportul si depozitarea acestora dupa executia lucrarilor;
- executia si dezafectarea drumurilor tehnologice si a platformelor de lucru;
- redarea terenului in circuitul agricol la terminarea lucrarilor si ecologizarea
zonei.
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NOTA: Cantitatile de lucrari sunt date luand in considerare volumul rezultat din
sdparea verticald pe conturul fundatiei.

B.1. 04 ARMATURI DIN OTEL BETON BST 500S LA INFRASTRUCTURI
a) in fundatii, radiere, etc.

b) in elevatii, pereti, stalpi

Se plateste la tona (t) Sunt incluse:

- procurarea, transportul si manipularea otelului beton si a celorlalte materiale;

- fasonarea barelor sau confectionarea carcaselor;

- curatarea barelor ce vor fi montate in structura;

- montarea barelor sau carcaselor;

- executia imbinarilor dintre bare, inclusiv materialele necesare;

- epuismentul apei din fundatie pe perioada efectuarii armarii;

- procurarea, transportul, montarea si demontarea podinilor de acces pentru evitarea deformarii barelor;
- procurarea si montarea materialelor metalice suplimentare pentru asigurarea stabilitatii si
indeformabilitatii armaturilor montate in structura;

- verificarea pozitiei barelor conform proiect;

- prelevari de probe si determinari de laborator.

B.I.09 BETON LA INFRASTRUCTURA

a) in fundatii

b) in elevatii, pereti, stalpi

06 CLASA C 30/37

Se plateste la metru cub ( m3) Sunt incluse:

- procurarea, transportul si manipularea materialelor: agregate, ciment, apa, aditivi, adaosuri, cofraje,
etc.;

- confectionarea cofragului, curatirea si ungerea, montarea si demontarea cofragului si a esafodajelor,
- verificarea dimensiunilor elementelor de cofraj;

- prepararea si transportul betonului;

- verificarea calitatii betonului la statie si in santier;

- epuizarea apei imediat inaintea turnarii betonului;

- punerea in opera a betonului;

- prelevari de probe si determinari de laborator;

- protectia betonului pe perioada intaririi;

- curatirea locului de munca;

- toate operatiile in concordanta cu specificatiile tehnice.

B.I.14 HIDROIZOLATIE PE SUPRAFETELE DE BETON iN CONTACT CU PAMANTUL

Se plateste la metru patrat (m2) Sunt incluse:

- procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare;

- curatarea suprafetei;

- executarea a doua straturi de solutie bituminoasa;

- protectia suprafetei stratului bituminos pe parcursul executarii umpluturii, daca

este cazul.
B.I.16 PLACI DIN NEOPREN ARMAT PENTRU APARATE DE REAZEM SI OPRITORI
ANTISEISMICI
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c) TIP 3 150 x 300 x 19 mm
f) TIP 6 200 x 300 x 41 mm
i) TIP 9 200 x 400 x 30 mm
q TIP 17  400x 600 x 52 mm

Se plateste la bucata ( buc )

Sunt incluse:

- procurarea, transportul si manipularea placilor din neopren si a mortarului de poza;

- procurarea, transportul, manipularea, montarea si demontarea schelelor necesare;

- pozarea mortarului si montarea aparatelor de reazem (inclusiv corectiile de pozitie necesare).

B.I.17 MATERIAL METALIC PENTRU APARATE DE REAZEM DIN NEOPREN SI
DISPOZITIVE ANTISEISMICE; ALTE ELEMENTE SIMILARE

Se plateste la kilogram (kg) Sunt incluse:

- procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare;

- executia confectiilor metalice conform proiectului;

- protectia anticoroziva a suprafetelor aparente ale confectiilor metalice;

- protectia anticoroziva a suprafetelor inglobate in beton;

- manipularea si montarea confectiilor;

- verificarea pozitionarii corecte a acestora si eventual rectificarea acesteia;

- procurarea, transportul, manipularea, montarea si demontarea schelelor necesare;

PRETURI B.D., (SUPRASTRUCTURI)

B.D.01 GRINZI PREFABRICATE PRECOMPRIMATE CU ARMATURA PREINTINSA
a) L= 6.00m h=0.42m

¢) L=1000m h=042m
) L=2000m h=093m

Se plateste la bucata grinda (buc)

Sunt incluse:

- procurarea, transportul, manipularea si asezarea pe platforma a grinzilor prefabricate
precomprimate;

- riparea si lansarea grinzilor;

- montarea grinzilor;

- asezarea pe reazeme si asigurarea stabilitatii grinzilor;

- executia si dezafectarea platformelor si a drumurilor tehnologice (cota parte);

- redarea in circuitul agricol a terenurilor la terminarea lucrarilor.

B.D.11 ARMATURI DIN OTEL BETON BST 500 LA SUPRASTRUCTURA

Se plateste la tona ( t ) Sunt incluse:

- procurarea, transportul si manipularea otelului beton si a celorlalte materiale;

- fasonarea barelor sau confectionarea carcaselor;

- curatarea barelor ce vor fi montate in structura;

- montarea barelor sau carcaselor;

- executia imbinarilor dintre bare, inclusiv materialele necesare;

- procurarea, transportul, montarea si demontarea podinilor de acces necesare pentru evitarea deformarii
barelor;
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- procurarea si montarea materialelor metalice suplimentare pentru asigurarea stabilitatii si
indeformabilitatii armaturilor montate in structura;

- verificarea pozitiei barelor conform proiect;

- prelevari de probe si determinari de laborator.

B.D.13 BETON iN SUPRASTRUCTURA
1) clasa C 35/45

Se plateste la metru cub (m3)

Sunt incluse:

- procurarea, transportul si manipularea materialelor: agregate, ciment, apa, aditivi, adaosuri, cofraje,
etc.;

- confectionarea cofragului, curatirea si ungerea, montarea si demontarea cofragului si a esafodajelor,
- verificarea dimensiunilor elementelor de cofrag;

- prepararea si transportul betonului;

- verificarea calitatii betonului la statie si in santier;

- punerea in opera a betonului;

- protectia betonului pe timpul intaririi;

- prelevari de probe si determinari de laborator;

- protectia betonului pe perioada intaririi.

- curatirea locului de munca;

- totate operatiile in concordanta cu specificatiile tehnice.

B.D.20 HIDROIZOLATIE
Se plateste la metru patrat (m2)

Sunt incluse:

procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare hidroizolatiei si protectiei acesteia;
pregatirea stratului suport;

- exec=+a hidroizolatiei conform instructiunilor specifice de punere in opera;

- inc[w]=tea marginilor hidroizolatiei cu chituri de etansare.

2021.04.02 RJ.DAPR _ y
B2t cadMBRACAMINTE BITUMINOASA PENTRU CALEA PE POD

b) Imbracaminte bituminoasa tip MAS 16 (4 cm)
d) beton asfaltic tip BAS8 pentru protectie hidroizolatie (3 cm)
¢) imbracaminte bituminoasa BAP 16 (4 cm)

g) Imbracaminte bituminoasa BAS8 (3 cm) pentru trotuare

Se plateste la metru patrat de suprafata intre borduri (m2) Sunt incluse:

- procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare executiei imbracamintii asfaltice;
- pregatirea stratului suport;

- prepararea si transportul mixturii asfaltice;

- punerea in opera a mixturii asfaltice;

- realizarea cordoanelor de chit de etansare la marginea asfaltului (langa borduri);

- prelevari de probe si determinari de laborator.

B.D.22  GURI DE SCURGERE
a) T:G

b) T:1G2

Se plateste la bucata ( buc )

Sunt incluse:

- procurarea, transportul si manipularea materialelor inclusiv tubul de prelungire;
- montarea gurilor de scurgere si a tuburilor de prelungire;

- racordarea hidroizolatiei si a caii la gura de scurgere.
Page 50 of 65



Descrierea Preturilor

Reabilitare DN6, Alexandria-Craiova, LOT2: km 132+435-km185+230- Relicitare

B.D.23 DISPOZITIVE DE ACOPERIRE A ROSTURILOR DE DILATARE

a) Olmax=20 mm
b) Ulmax=30 mm
€) Ulmax = 50 mm
f) Olmax = 100 mm
2) Ulmax = 150 mm
h) Ulnax =200 mm

Se plateste la metru liniar (m )

Sunt incluse:

- procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare;

- confectionarea, montarea si demontarea eventualelor cofraje necesare;

- fasonarea si montarea armaturilor pentru ancore;

- pregétirea locasului pentru rost;

- curatarea rostului prin periere si suflare cu aer comprimat;

- reparatii locale ale suportului de beton si a denivelarilor mai mari de 2 cm;

- verificarea pozitiondrii rostului conform proiectului;

- prelevari de probe si determindri de laborator;

- prepararea, transportul si turnarea betonului in zona de ancorare;

- verificarea calitatii betonului la statie si In santier;

- protectia betonului pe timpul intaririi;

- montarea dispozitivelor de acoperire a rosturilor, conform tehnologiei agrementate de furnizor;
- verificarea pozitiondrii dispozitivelor de acoperire a rosturilor conform proiectului;
- prelevari de probe si determinari de laborator.

B.D.24 BORDURI DIN GRANIT
a) 20x25
Se plateste la metru liniar (m )

Sunt incluse:

- procurarea, transportul si manipularea bordurilor si a celorlalte materiale si
scule necesare;

- prepararea, transportul, manipularea si asternerea mortarului de pozare;

- montarea bordurilor pe un strat de mortar de ciment;

- rostuirea bordurilor.

B.D.25 BORDURI INALTE DIN BETON ARMAT
Se plateste la metru liniar (m)

Sunt incluse:

- procurarea, transportul si manipularea bordurilor si a celorlalte materiale si
scule necesare;

- prepararea, transportul, manipularea si asternerea mortarului de pozare;

- montarea bordurilor pe un strat de mortar de ciment;

- rostuirea bordurilor.

B.D.26 PARAPET METALIC PIETONAL

Se plateste la metru liniar ( m ) Sunt incluse:
- procurarea, transportul si manipularea elementelor de parapet si a celorlalte
materiale;
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- curatarea parapetului;

- montarea parapetului;

- aplicarea prin vopsire a unui strat de protectie (grund);
- vopsirea cu doud straturi de vopsea a parapetului;

- prelevari de probe si determindri de laborator;

- verificarea executiei conform proiect.

B.D.28§ PARAPET METALIC PENTRU SIGURANTA CIRCULATIEI
AUTOVEHICULELOR

b) pentru protectie foarte ridicata tip H4b pe poduri
¢) pentru protectie foarte ridicata tip H4b pe rampe

Se plateste la metru liniar (m )

Sunt incluse:

- procurarea, transportul si manipularea elementelor de parapet si a celorlalte materiale;

- curatarea parapetului;

- montarea parapetului;

- glisiera va fi protejata cu un strat de zinc;

- celelalte elemente vor fi protejate prin aplicarea unui strat de protectie (grund) si doud straturi de vopsea;
- prelevari de probe si determindri de laborator;

- verificarea executiei conform proiect.

B.D. 28D PARAPET PENTRU SIGURANTA CIRCULATIEI AUTOVEHICULELOR TIP NEW
JERSEY

Se pliteste la metru liniar (m)
Sunt incluse:
- procurarea, transportul si manipularea tronsoanclor de parapet si a celorlalte materiale si scule
necesare;
- prepararea, transportul, manipularea §i agternerea mortarului de pozare;
- montarea tronsoanelor de parapet pe un strat de mortar de ciment;

B.D.29 PANOURI DE PROTECTIE IN ZONA C.F., A PASAJELOR PESTE AUTOSTRADA SI A
DRUMURILOR NATIONALE

Se plateste la metru liniar (m )

Sunt incluse:

- procurarea, transportul si manipularea panourilor de protectie si a celorlalte materiale;
- curdtarea panourilor de protectie;

- montarea panourilor de protectie;

- aplicarea prin vopsire a unui strat de protectie (grund);

- vopsirea cu doua straturi de vopsea a panourilor de protectie;

- prelevari de probe si determindri de laborator;

- verificarea executiei conform proiect.

B.D.300 TROTUARE
a) 1,00 m lagime

b) 1,50 m lagime
Se plateste la metru liniar de trotuar (m )

Sunt incluse:

- procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare realizarii trotuarelor,
- montarea tuburilor pentru goluri;

- prepararea, transportul si turnarea betonului de umplutura;

- prepararea, transportul si asternerea asfaltului;
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- realizarea cordoanelor de chit de etansare la marginea asfaltului;
- prelevari de probe si determinari de laborator.

NOTA: Articolul B.D.30 nu se pliteste impreuna cu articolul B.D.21. * ) La fiecare lucrare se va preciza
latimea trotuarului.

B.D.36 CABLURI DIN TOROANE PENTRU PRECOMPRIMARE TABLIER

Se plateste la tona ( t ) Sunt incluse:

- procurarea, transportul si manipularea cablurilor

- asigurarea protectiei cablurilor pe timpul transportului si manipularii;
- montarea cablurilor;

B.D.37 TUBURI DIN PVC CU DIAMETRUL 45/55 PENTRU CABLURI

Se plateste la metru liniar (m )

Sunt incluse:
- procurarea, transportul si manipularea tuburilor
- montarea tuburilor;

B.D.38 INJECTIE CANALE

Se plateste la metru cub (m3)

Sunt incluse:

- procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare pentru prepararea mortarului de injectie;
- prepararea mortarului si injectarea canalelor;

B.D.39 ANCORAJE TIP PENTRU CABLURI 4T15C

Se plateste la bucata de ancoraj ( buc ) Sunt incluse:

- procurarea, transportul, manipularea si depozitarea ancorajelor;
- montarea ancorajelor.

B.D.40 PROTECTIE ANCORAJE CU BETOANE/MORTARE SPECIALE
Se plateste la metru cub (m3)

Sunt incluse:

- procurarea, transportul si manipularea materialelor si sculelor necesare;

- procurarea §i prepararea betonului / mortarului special de protectie ancoraje conform instructiunilor
producatorului;

- aplicarea betonului/mortarului  special de protectic ancoraje conform

instructiunilor producatorului;

B.D.41 PRECOMPRIMARE CU PRESE CABLURI

Se plateste la bucata (buc) Sunt incluse:
- procurarea, transportul si manipularea preselor necesare pentru precomprimarea cablurilor;
- tensionarea cablurilor;

B.D.42 SCHELE PENTRU REALIZARE PLATFORMA DE LUCRU

Cu inaltimea de h =3.00 m

Se plateste la metru patrat (m2)

Sunt incluse:

- procurarea, transportul, manipularea, montarea si demontarea schelelor si esafodajelor.
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Nota: Schelele si platforma de lucru trebuie sa fie stabile si sa asigure siguranta persoanelor care lucreaza
la inaltime.

B.D.43 GAURI IN GRINZI PRIN CAROTARE

Cu diametrul de 50mm
Se plateste la bucata (buc)

Sunt incluse:

- procurarea, transportul si manipularea materialelor, sculelor si echipamentelor necesare;
- aducerea utilajului de carotare pe pozitie;

- executarea gaurii §i curatarea cu aer comprimat;

NOTA: Prin proiect se da lungimea giurilor

B.D.46 DEVIATORI METALICI

Se plateste la bucata de deviator( buc )

Sunt incluse:

- procurarea, transportul, manipularea si depozitarea deviatorilor metalici;
- montarea deviatorilor metalici.

PRETURI B.T. (RACORDARE TERASAMENTELE

B.T.01 UMPLUTURI DE PAMANT IN ZONA DE RACORDARE (SFERTURI DE CON, iN
SPATELE ARIPILOR, INTRE ZIDURILE iINTOARSE, etc.)

Se plateste la metru cub (m3)

Sunt cuprinse:

- sapatura in groapa de imprumut sau in depozitul intermediar;

- transportul si Tmprastierea pamantului;

- asigurarea umiditatii optime de compactare i compactarea pamantului;

- finisarea si verificarea suprafetelor;

- prelevari de probe si verificari de laborator;

- redarea terenului din groapa de imprumut in circuitul agricol la terminarea lucrarilor.

B.T.02 SCARI PE TALUZE
Se plateste la metru liniar (m )

Sunt incluse:

- procurarea, transportul si manipularea prefabricatelor, materialelor si sculelor necesare;
- executia si finisarea sapaturii;

- executia stratului de nisip pilonat;

- prepararea, transportul si punerea in opera a betonului;

- executia fundatiei treptelor;

- montarea elementelor prefabricate;

- prepararea, transportul si manipularea mortarului;

- rostuirea prefabricatelor;

- executia parapetului (procurare, transport, montare, protectie anticoroziva).
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B.T.03  CASIURI PE TALUZE
Se plateste la metru liniar (m )

Sunt incluse:

- procurarea, transportul si manipularea prefabricatelor, materialelor si sculelor necesare;
- executia si finisarea sapaturii;

- executia stratului de nisip pilonat;

- prepararea, transportul si turnarea betonului de fundatie;

- montarea elementelor prefabricate sau a pietrei brute;

- prepararea, transportul si manipularea mortarului;

- rostuirea prefabricatelor sau a pietrei brute;

- racordarea casiului la platforma si la sistemul de colectare a apelor la baza taluzului.

B.T.04 PEREU LA SFERTURILE DE CON
a) din prefabricate de beton

01. cu dale hexagonale de 15 cm grosime
¢) din beton

Se plateste la metru patrat ( m2 ) Sunt incluse:

- procurarea, transportul si manipularea materialelor (agregate, ciment, apa, dale prefabricate etc.);
- procurarea, transportul si punerea in opera a betonului;

- executia stratului de nisip pilonat;

- executarea fundatiei de beton;

- montarea elementelor prefabricate sau a pietrei brute;

- prepararea, transportul si manipularea mortarului de rostuire;

- rostuirea pereului;

- finisarea si verificarea suprafetelor.

B.T.05 PLACI DE RACORDARE CU TERASAMENTELE
a) 3,00mx1,10mx0,20m

d) 6,00mx0,95mx0,38 m

Se plateste la bucata ( buc )

Sunt incluse:

- procurarea, transportul si manipularea placilor prefabricate;

- procurarea, transportul si manipularea materialelor pentru fundatie si grinda de rezemare;
- executia fundatiei si a grinzii de rezemare;

- montajul placilor prefabricate;

- executia rosturilor dintre placile prefabricate si dintre placi si zidul intors al culeii;

- hidroizolarea suprafetelor;

- prelevari de probe si determinari de laborator.

PRETURI B.R, (REPARATIL PROTECTIID

B.R.01 CURATAREA SI UNGEREA APARATELOR DE REAZEM
a) aparate metalice

Se plateste la bucata ( buc )

Sunt incluse:

- procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare;

- verificarea pozitiondrii corecte a acestora si eventual rectificarea acesteia;

- curdtarea aparatelor de reazem;

- ungerea aparatelor de reazem metalice;

- procurarea, transportul, montarea si demontarea schelelor de acces necesare.
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B.R.02 DEMOLAREA PARTIALA A BETONULUI DIN ZIDUL DE GARDA SI ZIDURILE
INTOARSE

Se plateste la metru cub ( m3)

Sunt incluse:

- procurarea, transportul si manipularea materialelor si sculelor necesare;

- procurarea, transportul, montarea si demontarea schelelor;

- demolarea betonului la cotele si dimensiunile prevazute in proiect;

- taierea armaturilor necesare si/sau refasonarea acestora;

- curatarea si indreptarea armaturilor ce se pastreaza si pozitionarea lor conform proiect;

- curatarea suprafetei betonului rezultata dupa demolare;

- strangerea materialului demolat, incarcarea in mijloace de transport, transportul,

- descarcarea si imprastierea in depozit;

- redarea terenului afectat in circuitul agricol la terminarea lucrarilor sau ecologizarea acestuia.

B.R.03 CURATAREA BANCHETELOR de rezemare culei
Se plateste la metru patrat (m2)

Sunt incluse:

- procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare; )
- curatarea si spalarea banchetelor, inlaturarea eventualelor cofraje sau esafodaje ramase in lucrare;

- procurarea, montarea si demontarea schelelor necesare;
- 1Indepartarea gunoiului, transportul, descarcarea si imprastierea in depozit.

B.R.04 DEMOLAREA BETONULUI ARMAT DIN SUPRASTRUCTURA

Se plateste la metru cub (m3) Sunt incluse:

- procurarea, transportul si manipularea materialelor si sculelor necesare;
- procurarea, transportul, montarea si demontarea schelelor;

- demolarea betonului la cotele si dimensiunile din proiect;

- tailerea armaturilor necesare si/sau curatarea si refasonarea acestora;

- curatarea suprafetelor de beton rezultate dupa demolare;

- incarcarea, transportul si imprastierea molozului in depozit;

- redarea terenului din depozit in circuitul agricol la terminarea lucrarilor
- sau ecologizarea acestuia (nivelare si inierbare).

B.R.05 PROTECTIA ANTICOROZIVA A ARMATURILOR EXISTENTE
Se plateste la tona (t)

Sunt incluse:

- procurarea, transportul si manipularea materialelor si sculelor necesare;
- curatarea armaturilor existente pana la luciul metalic;

- curatarea prin suflare cu jet de aer;

- protectia anticoroziva a armaturilor cu materiale speciale de protectie.

B.R.06 REPARATII CU BETOANE SPECIALE A STRUCTURILOR CU ARMATURI DE
REZISTENTA (PENTRU O GROSIME MEDIE DE 3,5 cm)

Se plateste la metru patrat (m2)

Sunt incluse:

- procurarea, transportul, manipularea, montarea si demontarea schelelor de lucru;

- inlaturarea cofrajelor si a eventualelor schele ramase in lucrare;

- diagnosticarea si marcarea zonelor degradate;

- spituirea betonului existent degradat pana la betonul sanatos cu unelte de mana, conform precizarilor din
proiect;

- incarcarea, transportul si imprastierea in depozit a materialului rezultat din demolare;

- redarea terenului din depozit in circuitul agricol la terminarea lucrarilor;

- curatarea armaturilor existente pana la luciul metalic;

- curatarea prin suflare cu jet de aer sau cu apa sub presiune;
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- aprovizionarea armaturii care se adauga daca reducerea sectiunii armaturii existente este mai mare de 5%;
- fasonarea si montarea armaturii suplimentare;

- protectia anticoroziva a armaturilor cu materiale speciale de protectie;

- procurarea si prepararea betonului special conform instructiunilor producatorului;

- aplicarea betonului special de consolidare pentru refacerea elementului din beton la dimensiunile initiale;
- finisarea suprafetelor cu mortar special de ciment;

- transportul in depozit, curdtarea si depozitarea schelelor de lucru dupa

demontare.

B.R.07 CORECTAREA SUPRAFETELOR DE BETON CU MORTARE SPECIALE
a) suprafete plane

Se plateste la metru patrat de suprafata corectata cu grosimea de 0,5 cm ( m?)

Sunt incluse:

- pregatirea suprafetei de beton existentd;

- procurarea si prepararea mortarului special conform instructiunilor producatorului;
- aplicarea mortarului special, in grosime medie de 0,5 cm, pentru corectarea
suprafetei elementului din beton;

- folosirea schelelor de lucru.

B.R.08 FINISAREA SUPRAFETELOR DE BETON CU MORTARE SPECIALE
a) suprafete plane

Se plateste la metru patrat de suprafata (m2) Sunt incluse:

pregatirea suprafetei de beton existenta;

procurarea si prepararea mortarului special conform instructiunilor producatorului;
aplicarea mortarului special de finisare, pentru refacerea suprafetei elementului din beton;
folosirea schelelor de lucru.

B.R.09 INJECTII PENTRU REMEDIEREA FISURILOR SI CRAPATURILOR DIN
ELEMENTELE DE BETON, BETON ARMAT SI BETON PRECOMPRIMAT

Se plateste la metru liniar de fisura injectatd, masuratd pe suprafata de beton fisurata (m)

Sunt incluse:

- procurarea, transportul, manipularea, montarea si demontarea schelelor de lucru;

- procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare injectarii si lucrarilor pregétitoare;
- efectuarea lucrarilor pregatitoare;

- prepararea materialului pentru injectare;

- injectarea fisurilor si crapaturilor;

- verificarea executiei.

B.R.10 PROTECTIE ANTICOROZIVA A BETONULUI
a) infrastructura

b) suprastructura

Se pléteste la metru patrat (m2)

Sunt incluse:

- procurarea, transportul, manipularea, montarea si demontarea schelelor de lucru si esafodajelor
- procurarea, transportul si manipularea vopselei anticorozive si a celorlalte scule si materiale;

- curatarea si pregatirea suprafetei conform instructiunilor producatorului;

- prepararea vopselei anticorozive;

- aplicarea vopselei anticorozive, conform instructiunilor specifice de aplicare.

B.R.11 PERFORARI iN BETON CLASA MINIMA C 16/20 PENTRU ANCORE CU RASINI
EPOXIDICE
a) @ gaura= 14 mm
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d) @ gaura =24 mm

Se plateste la metru liniar (m )

Sunt incluse:

procurarea, transportul si manipularea materialelor, sculelor si echipamentelor necesare;

aducerea utilajului de perforare pe pozitie;

executarea perfordrii i curatarea cu aer comprimat;

umplerea gaurilor cu material special de ancorare;

introducerea si fixarea ancorelor Tn gauri, inclusiv mentinerea acestora in pozitia prevazuta in proiect;
prelevari de probe si verificari de laborator.

NOTA: Prin proiect se dau diametrul si lungimea ancorelor si a gaurilor cat si compozitia materialului de
matare. Procurarea otelului beton pentru ancore si confectionarea acestora este cuprinsd in pretul de
armatura.

B.R.13 PROTECTIA ANTICOROZIVA A TABLIERULUI METALIC

b) grinzi cu zabrele

Se plateste la tona de tablier metalic (t)

Sunt incluse:

procurarea, transportul si manipularea materialelor si sculelor necesare;

transportul, manipularea, montarea si demontarea schelelor si esafodajelor;

curatarea si degresarea suprafetelor;

executarea sistemului de acoperire protectoare conform prevederilor din proiect si din caietul de

sarcini;

prelevéri de probe si determinéri de laborator.

B.R.14 REABILITARE PARAPET METALIC EXISTENT
a) pietonal

Se plateste la metru de parapet metalic existent (m)

Sunt incluse:

procurarea, transportul si manipularea materialelor §i sculelor necesare;

inlaturarea elementelor degradate si inlocuirea lor cu elemente noi (10% din totalul parapetului existent);
indreptarea prin ciocanire a elementelor deformate (10% din totalul parapetului existent);
curatarea suprafetelor existente de vopsea prin ardere cu lampa;

curatarea suprafetelor existente de rugind prin periere cu peria de sdrma sau cu decapant;

degresarea si Inldturarea prafului prin spalare cu apa si soda caustica;

vopsirea parapetului conform prevederilor din caietul de sarcini;

montarea parapetului reabilitat la pozitia initiala, cu toate operatiunile ce decurg din aceasta.

B.R.17 REPARATII CU BETOANE SPECIALE(min.5cm grosime) A INFRASTRUCTURILOR
Se plateste la metru patrat (m2)

Sunt incluse:

procurarea, transportul si manipularea materialelor si sculelor necesare; )
montarea si demontarea schelelor de lucru, inclusiv a podinei si a parapetelor de siguranta;

demolarea betonului existent degradat pana la betonul sanatos;
inlaturarea si transportul materialului rezultat;

curdtarea armaturilor (daca existd) pana la luciu metalic;
suflarea cu jet de aer si spalarea cu jet de apa;

executarea gaurilor si perforarilor in vederea introducerii ancorelor;
introducerea s fixarea ancorelor in giuri inclusiv menfinerea acestora in pozifia prevazuta in

proiect;
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- aprovizionarea, fasonarea si montarea plasei sudate; ) ) ) ' o
- procurarea si prepararea betonului special si a mortarului special de finisare conform instructiunilor
producatorului;

- aplicarea betonului special pentru refacerea elementului din beton la dimensiunile inifiale, cu
conditia ca grosimea stratului de beton special aplicat sd fie de minimum 5 cm;
- finisarea suprafetelor cu mortar special de finisare;

- transportul in depozit, curdtarea si depozitarea schelelor de lucru dupa demontare.

B.R.19 CURATAREA PRIN SABLARE A TABLIERULUI METALIC

b) grinzi cu zabrele
Se plateste metru patrat de tablier metalic (m2 )

Sunt incluse:

- procurarea, transportul si manipularea materialelor, sculelor si dispozitivelor necesare;

- transportul, manipularea, montarea si demontarea schelelor si esafodajelor;

- transportul, manipularea, montarea si demontarea plaselor de protectie pentru colectarea deseurilor
rezultate in urma sablarii suprastructurii metalice, reparatiilor cu betoane si mortare speciale, aplicarii
protectiei anticorozive la betoane si tablierul metalic;

- executia unei incinte inchise, cu temperatura controlata, care sa previna total deversarea diverselor
materiale rezultate in urma lucrarilor de reabilitare a tablierului metalic si toate operatiile care decurg din
aceasta,

- sablarea suprafetelor tablierului metalic, inclusiv a conectorilor;

PRETURI B AMENAJARE ALBIE

B.W.01 DEGAJARE ALBIE
Se plateste la metru cub (m3)

Sunt incluse:

- defrisarea, curatarea de vegetatie;

- saparea in albia raului;

- 1incarcarea, transportul si imprastierea materialului in depozit;

- redarea terenului din depozit in circuitul agricol la terminarea lucrarilor sau ecologizarea acestuia
(nivelare si inierbare).

B.W.05 SALTELE DIN GABIOANE UMPLUTE CU PIATRA BRUTA / BOLOVANI DE
RAU

Se plateste la metru cub ( m3 ) Sunt incluse:
- procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare pentru realizarea saltelelor din gabioane;

- confectionarea gabioanelor;
- transportul, manipularea saltelelor din gabioane pentru asezarea lor pe pozitie;

NOTA: Dimensiunile saltelor din gabioane vor fi precizate prin proiect si caiet de sarcini.

B.W.06 GABIOANE UMPLUTE CU PIATRA BRUTA / BOLOVANI DE RAU

Se plateste la metru cub ( m3 ) Sunt incluse:
- procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare pentru realizarea gabioanelor;

- confectionarea gabioanelor;
- transportul, manipularea gabioanelor pentru asezarea lor pe pozitie;

NOTA: Dimensiunile vor fi precizate prin proiect si caiet de sarcini.

B.W.07 SAPATURA PENTRU PROFILARE ALBIE

Se plateste la metru cub (m3 ) de sapatura, asa cum reiese din proiect. In pret sunt incluse:
- procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare (inclusiv sprijiniri);

- trasarea profilului sapaturii;

- saparea pamantului in exces;

- evacuarea in depozit a materialului necorespunzator pentru umpluturi;
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- recuperarea materialelor de sprijinire dupa executia lucrarilor;
- curatirea si transportul materialelor recuperate in depozitul de santier.

B.W.08 PEREU IN ALBIE
Se plateste la metru patrat ( m2)

Sunt incluse:

- prepararea, transportul si manipularea betonului;
- asamblarea placilor prefabricate din beton;

- prepararea, transportul si manipularea mortarului;
- matarea rosturilor dintre prefabricate;

- verificarea si finisarea pantelor taluzurilor.

B.W.09 GEOTEXTIL PENTRU GABIOANE
Se plateste la metru patrat (m2)
Sunt incluse:

- toate materialele, forta de munca, utilajele si mijloacele de transport;
- aprovizionarea, transportul, descarcarea si manipularea geotextilului;
- taierea geotextilului dupa cerinte si fixarea lui pe amplasament;

NOTA: Articolele vor fi in concordanta cu desenele, Caietele de Sarcini si exigentele
Supervizorului in scopul executarii complete si predarii lucrarii in conditii corespunzatoare.

B.W. 10 REPARATII PEREU DIN DALE PREFABRICATE
Se plateste la metru patrat ( m2 )

Sunt incluse:

- desfacerea dalelor degradate ale pereului existent;

- incarcarea si transportul materialului rezultat;

- procurarea, transportul si manipularea dalelor prefabricate;
- executia stratului de nisip pilonat;

- asamblarea placilor prefabricate din beton;

- prepararea, transportul si manipularea mortarului;

- matarea rosturilor dintre dalele prefabricate;

- curatarea si matarea rosturilor dintre placile prefabricate existente;
- verificarea si finisarea suprafetelor.

PRETURI B.O. (DIVERSE)
B.0.05 DESFACERE CALE
Se plateste la metru cub (m3)

Sunt incluse:

- procurarea, transportul si manipularea sculelor necesare;

- desfacerea straturilor de asfalt;

- demolarea stratului de beton de protectie a hidroizolatiei;

- desfacerea hidroizolatiei;

- strangerea materialului demolat, incércarea in mijloace de transport,

transportul, descarcarea in depozit si imprastierea in depozit;

- redarea terenului din depozit in circuitul agricol la terminarea lucrarilor sau ecologizarea acestuia
(nivelare i inierbare).

B.0.06 DESFACERE TROTUARE EXISTENTE
Se plateste la metru cub (m3)

Sunt incluse:
- procurarea, transportul si manipularea sculelor necesare;
- demolarea betonului de umplutura din trotuar si desfacerea bordurilor
existente;
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- 1inlaturarea tevilor din PVC (unde exista) si protejarea, pozitionarea provizorie pe durata executiei
lucrarilor a cablurilor existente (unde exista);

- desfacerea hidroizolatiei;

- strangerea materialului demolat, incdrcarea in mijloace de transport, transportul, descarcarea in
depozit si imprastierea in depozit;

- redarea terenului din depozit In circuitul agricol la terminarea lucrarilor sau ecologizarea acestuia
(nivelare si inierbare).

B.0.07 DESFACERE ROSTURI DE DILATATIE

Se plateste la metru liniar de rost (m)

Sunt incluse:

- procurarea, transportul si manipularea materialelor si sculelor necesare;

- desfacerea elementelor de rost existente;

- tdierea prin sudura a elementelor de fixare a elementelor de rost de suprastructura;
- strangerea materialului demolat, incarcarea in mijloace de transport,

- transportul, descércarea 1n depozit §i imprastierea in depozit;

B.0.08 DESFACERE PARAPET METALIC EXISTENT
a) parapet pietonal
b) parapet directional

Se plateste la metru liniar de parapet existent (m)

Sunt incluse:

desfacerea piulitelor existente;

taierea prin sudura;

- separarea pieselor pe grupe de piese;

- strangerea materialului, incarcarea In mijloace de transport, transportul, descarcarea in depozit si sortarea
materialului rezultat pe sorturi.

B.0.09 DEMONTARE FASII CU GOLURI
Se plateste la bucata
Sunt incluse:
- procurarea, transportul si manipularea materialelor si sculelor necesare;
- procurarea, transportul, montarea si demontarea schelelor;
- demolarea fasiilor cu goluri la cotele si dimensiunile din proiect;
- talerea armaturilor necesare si/sau curatarea si refasonarea acestora;
- curatarea suprafetelor de beton rezultate dupa demolare;
- incarcarea, transportul si imprastierea molozului in depozit;
- redarea terenului din depozit in circuitul agricol la terminarea lucrarilor sau ecologizarea acestuia (nivelare si
inierbare).

B.0.16 DEMOLARE PEREURI LA SFERTURI DE CON, TALUZE PEREATE, etc.
Se plateste la metru patrat (m2) pentru o grosime de 20-40 cm.

Sunt incluse:

- desfacerea pereului existent cu recuperarea materialului;

- incércarea, transportul si depozitarea materialului rezultat in depozit;

B19 ARMATURA BST500S LA FUNDATIE

Se plateste la tona ( t ) de armatura furnizata si fixata in lucrarile permanente.

Lucrarea consta in:
- procurarea, transportul si manipularea otelului beton si a celorlalte materiale
- fasonarea barelor sau confectionarea carcaselor
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- curatarea barelor ce vor fi montate in structura

- transportul si montarea barelor sau carcaselor

- fixarea barelor, inclusiv materialele necesare pentru imbinare si spatiere

- procurarea, transportul si montarea — demontarea podinilor de acces pentru evitarea deformarii
barelor

- procurarea si montarea materialelor metalice suplimentare pentru asigurarea stabilitatii si
indeformabilitatii armaturilor montate in structura

- verificarea pozitiei barelor conform proiect

- prelevari de probe si determinari de laborator pentru bare / armaturi.

B21 BETON IN FUNDATII
a.C35/45

Se plateste la metru cub (m3) de beton in lucrarile permanente in conformitate cu dimensiunile din proiect.
Articolul cuprinde:

- procurarea transportul si manipularea materialelor: agregate, ciment, apa, aditivi, adaosuri si cofraje e.t.c.
- statiile de betoane, prepararea si transportul betonului

- verificarea calitatii betonului la statie si in santier

- epuizarea apei inaintea turnarii betonului

- pregatirea suprafetelor de beton turnat anterior care vor intra in contact cu betonul proaspat

- punerea in opera a betonului: turnarea, compactarea, protejarea betonului si tratarea dupa intarire

- verificarea calitatii betonului prin prelevari de probe si determinari de laborator

- nivelarea si finisarea suprafetelor expuse.

NOTA: In pretul betonului se include si betonul de egalizare la subtalpa fundatiei (radierului). Protectia
suprafetelor in contact cu pamantul.

CFR2B AMENAJARI TRECERI LA NIVEL CU CALEA FERATA
a. km 172+119 pe DN 6

DEFINITIE
Aceasta descriere cuprinde operatiile de refacere a trecerii la nivel, inlcusiv relocarea instalatiilor CF.

DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea curpinde:
- amenajarea cu elemente elastice a trecerilor la nivel;
- racordarea drumului la cota actuala a NSS (nivel superior sind);
- executarea de rigole in zona trecerii la nivel pentru colectarea si evacuarea apelor pluviale, care se vor
descarca in partea opusa a caii ferate sau la podetele cele mai apropiate;
- inlocuirea liselor metalice pentru dirijarea circulatiei;
- protejarea cablurilor SCB din zona trecerilor la nivel amplasate pe dreapta caii ferate la o distanta
de 4,00 m de axul liniei de calea ferata si la o adancime de 0,80 m fatd de suprafata terenului;
- refacerea semnalizarilor trecerilor la nivel pe drum si pe calea ferata.
NOTA: Se vor respecta toate specificatiile proiectelor intocmite de catre S.C. PROIECT CF
BUCURESTI S.R.L.

MASURATORI SIPLATI
Plata pentru realizarea lucrarilor se va face prin suma forfetara.

R15A Desfacere sistem rutier

DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru desfacerea sistemului rutier de pe podete, in conformitate cu prevederile
proiectului si cu cerintele Supervizorului.

DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:

Page 62 of 65



Descrierea Preturilor

Reabilitare DN6, Alexandria-Craiova, LOT2: km 132+435-km185+230- Relicitare

- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de
munca necesare;

- toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;

- marcarea zonei de lucru;

- sapaturi;

- evacuarea pamintului intr-un depozit propus de Antreprenor si aprobat de Supervizor;
- amenajarea drumurilor de santier si dezafectarea acestora dupa terminarea lucrarilor;
- obtinerea tuturor aprobarilor si avizelor necesare realizarii drumurilor de santier;

- redarea in circuitul initial a terenului folosit pentru drumurile de santier;

- desfacerea sistemului rutier de pe podete;

- curatirea zonei de lucru.

MASURATORI SI PLATI
Se plateste la metru cub (m3) de sistem rutier de podet desfacut.

LUCRARI DE CONSOLIDARE

LUCRARI DE CONSOLIDARE (Zid de sprijin din beton armat fundat indirect si ancorat L
tot =660m)

Aceasta descriere se aplica pentru realizarea zidului de sprijin din beton armat fundat indirect, in conformitate cu
prevederile proiectului si cu specificatiile tehnice.

C1C BETON DE CIMENT IN ELEVATIE C35/45

Se plateste la metru cub (m3)

Sunt incluse:

- procurarea, transportul si manipularea materialelor: agregate, ciment, apa, aditivi, adaosuri, cofraje, etc.;
- confectionarea cofrajului, curatirea si ungerea, montarea si demontarea cofrajului si a esafodajelor,
- verificarea dimensiunilor elementelor de cofraj;
- prepararea si transportul betonului;
- prepararea si transportul betonului;
- verificarea calitatii betonului la statie si in santier;
- epuizarea apei imediat inaintea turnarii betonului;
- punerea in opera a betonului;
- prelevari de probe si determinari de laborator;
- protectia betonului pe perioada intaririi.

- curatirea locului de munca;

- totate operatiile in concordanta cu specificatiile tehnice.

C2C BETON DE CIMENT IN CUNETA C35/45
Se plateste la metru cub (m?®)
Sunt incluse:
- procurarea, transportul si manipularea materialelor: agregate, ciment, apa, aditivi, adaosuri, cofraje, etc.;
- confectionarea cofrajului, curatirea si ungerea, montarea si demontarea cofrajului si a esafodajelor,
- verificarea dimensiunilor elementelor de cofraj;
- prepararea si transportul betonului;
- prepararea si transportul betonului;
- verificarea calitatii betonului la statie si in santier;
- epuizarea apei imediat inaintea turnarii betonului;
- punerea in opera a betonului;
- prelevari de probe si determinari de laborator;
- protectia betonului pe perioada intaririi.
- curatirea locului de munca;
- totate operatiile in concordanta cu specificatiile tehnice.

C3C BETON DE CIMENT IN FUNDATIE C16/20

Se plateste la metru cub (m3)

Sunt incluse:
- procurarea, transportul si manipularea materialelor: agregate, ciment, apa, aditivi, adaosuri, cofraje, etc.;
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confectionarea cofrajului, curatirea si ungerea, montarea si demontarea cofrajului si a esafodajelor,
verificarea dimensiunilor elementelor de cofraj;
prepararea si transportul betonului;

prepararea si transportul betonului;

verificarea calitatii betonului la statie si in santier;
epuizarea apei imediat inaintea turnarii betonului;
punerea in opera a betonului;

prelevari de probe si determinari de laborator;

protectia betonului pe perioada intaririi.

curatirea locului de munca;

totate operatiile in concordanta cu specificatiile tehnice.

C4C BETON DE CIMENT DE EGALIZARE C8/10

Se plateste la metru cub (m3)

Sunt incluse:

procurarea, transportul si manipularea materialelor: agregate, ciment, apa, aditivi, adaosuri, cofraje, etc.;
confectionarea cofrajului, curatirea si ungerea, montarea si demontarea cofrajului si a esafodajelor,
verificarea dimensiunilor elementelor de cofraj;

prepararea si transportul betonului;

prepararea si transportul betonului;

verificarea calitatii betonului la statie si in santier;

epuizarea apei imediat inaintea turnarii betonului;

punerea in opera a betonului;

prelevari de probe si determinari de laborator;

protectia betonului pe perioada intaririi.

curatirea locului de munca;

totate operatiile in concordanta cu specificatiile tehnice.

C5C ARMATURA BST 5008
Se plateste la tona (t)
Sunt incluse:

procurarea, transportul si manipularea otelului beton si a celorlalte materiale;

fasonarea barelor sau confectionarea carcaselor;

curatarea barelor ce vor fi montate in structura;

montarea barelor sau carcaselor;

executia imbinarilor dintre bare, inclusiv materialele necesare;

procurarea, transportul, montarea si demontarea podinilor de acces necesare pentru evitarea deformarii barelor;
procurarea si montarea materialelor metalice suplimentare pentru asigurarea stabilitatii si indeformabilitatii
armaturilor montate in structura;

verificarea pozitiei barelor conform proiect;

prelevari de probe si determinari de laborator.

C7C DEMOLARE ZID VECHI
Se plateste la metru cub (m3)
Sunt incluse:

demolarea betonului existent cu unelte de ména sau cu mijloace mecanice;

adunarea materialului rezultat din demolare, incarcarea, transportul, descarcarea si imprastierea acestuia in zonele
desemnate special.

totul operatiile in concordanta cu specificatiile tehnice.

C8C ZIDARIE DE PIATRA DREN
Se plateste la metru cub (m3)
Sunt incluse:

procurare materiale;

transportul si manipularea curatirea;

manopera;

executia drenurilor;

curatirea locului de munca;

toate operatiile in concordanta cu specificatiile tehnice.

C9C GEOTEXTIL
Se pliteste la metru patrat ( m?)
Sunt incluse:
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- toate materialele, forta de munca, utilajele si mijloacele de transport;
- aprovizionarea, transportul, descarcarea si manipularea geotextilului;
- taierea geotextilului dupa cerinte si fixarea lui pe amplasament;

NOTA: Articolele vor fi in concordanta cu desenele, Caietele de Sarcini si exigentele Supervizorului in scopul executarii
complete si predarii lucrarii in conditii corespunzatoare.

C10C TUB PVC

Se plateste la metru liniar (m )

Sunt incluse:

- procurarea, transportul si manipularea tuburilor
- montarea tuburilor;

C11C Piloti forati 61.08m; L=15.0m

Se plateste la metru liniar (m )

Sunt incluse:

- Realizarea platformei pentru accesul utilajului de forat;

- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca
necesare;

- toate transporturile si manipularile pentru punere in opera;

- marcarea zonei de lucru;

- realizarea pilotilor conform cerintelor din proiect;

- realizarea zidului de sprijin conform cerintelor din proiect;

- verificarea topografica a cotelor;

- toate cheltuielile pentru testele cerute de Supervizor;

- curatirea zonei de lucru.
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