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PREAMBUL

1. INFORMATII GENERALE

Ofertantii vor evalua separat fiecare articol din Listele de Cantitati si vor introduce valoarea totala a
listelor in centralizatorul pe categorii de lucrari. Acestea se vor totaliza in Centralizatoarele lucrarilor si in
Centralizatorul General.

Listele de Cantitati trebuie citite impreuna cu toate Documentele Contractului iar Contractorul va lua in
considerare si se va familiariza in intregime cu descrierea detaliata a lucrarilor ce urmeaza a fi executate si cu
modul in care acestea urmeaza a fi executate.

2. CANTITATI

Cantitatile prevazute pentru articole in fiecare Lista de cantitati sunt o estimare a cantitatii pe tipuri de lucrari
ce urmeaza a fi executate in baza Contractului si sunt date pentru facilitarea obtinerii unei baze comune
pentru oferte. Nu exista nici o garantie pentru Contractant referitoare la faptul ca acestuia i se va cere sa
execute cantitatile de lucrani indicate pentru oricare din articolele din Lista de cantitati sau ca acestea nu
vor diferi de cele declarate in Listele de Cantitati.

La introducerea preturilor pe articole, trebuie sa se tina seama de Conditiile de Contract, Specificatiile Tehnice
si Desenele de executie, de descrierile de preturi ale lucrarilor si materialelor.

Cantitatile date in Lista de Cantitati sunt provizorii si sunt estimate pe baza Planurilor transmise spre aprobare
beneficiarului. Ele au stat la baza elaborarii prezentei Documentatii de Licitatie si au fost date pentru
stabilirea unei baze comune pentru Oferta. Ofertantii trebuie sa fie ia in considerare cu mare atentie toate
Documentele Ofertei.

Daca exista comentarii referitoare la cantitatile de lucrari, acestea vor fi facute sub forma de anexa, urmarind
prezentarea sub forma de articole, mentionand codurile si scurte descrieri, ca in documentele de fata,
incluzand pret unitar si valori.

Vor fi masurate numai Lucrarile Permanente, daca nu se mentioneaza, in mod expres, altfel in
Specificatiile Tehnice sau in Listele de Cantitati. Lucrarile vor fi masurate exact pe dimensiunile aratate in
Desenele de executie sau comandate de catre Supervizor, cu exceptia celor descrise sau prescrise in mod
expres in Contract.

In ordinul de ajustare sau de variatie in cadrul Contractului, luerarile vor fi masurate in aceleasi unitati de
masura in care au fost pregatite cantitatile prezentate in oferta iar lucrarile vor fi evaluate in preturile
diferitelor articole din oferta, daca nu se precizeaza altfel.

Acolo unde pe baza opiniei Supervizorului, lucrarile suplimentare nu pot fi masurate si evaluate in mod
corespunzator, Contractantul, cu aprobarea Supervizorului, va executa lucrarile la preturile de lucrari in regie,
preturi care vor fi cele din “Programul lucrarilor in regie”.

Toate situatiile de lucrari executate in regie trebuie sa fie semnate de catre Supervizor la sfarsitul sau
inainte de sfarsitul saptamanii in care au fost executate lucrarile.

Nu se vor asigura despagubiri pentru pierderile de materiale sau de volum din timpul transportului sau din
timpul compactarii.

3. UNITATI DE MASURA

Unitatile de masura folosite sunt aceleasi specificate si aprobate in Sistemul International (SI) si care au fost
folosite in Documentatia Tehnica prezenta. Nu se vor folosi alte unitati de masura decat cele folosite in
Documentatia Tehnica in masuratori, evaluari, desene de detalii de

executie, etc. Orice unitati de masura care nu au fost folosite in Documentatia Tehnica vor fi de asemenea
exprimate in termenii Sistemul International.

Prescurtarile folesite in Lista de Cantitati vor fi interpretate dupa cum urmeaza:

Buc. va insemna va bucata hectar
Ha insemna va kilogram

kg insemna

km va insemna kilometru
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LS va insemna Suma Globala
m{ml) wvainsemna metru

Mp (m2) va insemna metru patrat

Mec (m3) vainsemna metru cub

no. va Insemna numar

no.set  vainsemna numar de seturi
PS va insemna Suma Provizorie
t (to) va insemna tona (1000 kg)

4. CONDITII IN LEGATURA CU EFECTUAREA PLATILOR

Masurarea lucrarilor executate in vederea efectuanii platilor va fi in concordanta cu Clauza 12.2 din Conditii
Generale (Metode de Masurare) numai daca nu este specificat altfel in Volumul 4, “ Descrierea Preturilor”,
Sumele Provizorii incluse si specificate in Listele de Cantitati vor fi cheltuite conform prevederilor

Clauzei 13.5 din Conditii Generale,

Fiecare articol din Lista de Cantitati pentru care trebuie efectuata plata ca Suma Globala si pentru care
nu este inclus in cadrul unui grafic de esalonare a platilor, va fi platit dupa ce lucrarile executate,
cuprinse in Suma Globala au fost terminate, raspunzand tuturor solicitarilor

Supervizorului.

5. EVALUARI

Valorile si preturile unitare inserate in Listele de Cantitati vor cuprinde valoarea totala a lucrarilor
descrise sub articolul respectiv, incluzand toate costurile si cheltuielile care pot fi necesare pentru executia
luerarilor descrise, impreuna cu lucrarile provizorii si instalatiile care

pot fi necesare, precum si toate riscurile, datoriile si obligatiile generale, stabilite in
documentele pe care se bazeaza Oferta.

Se presupune ca toate costurile de instalare, profitul si alte obligatii legale sunt reflectate in toate preturile
unitare.

Preturile unitare trebuie, de asemenca, sa includa comisionul bancar datorat de catre

Contractant precum si acela datorat de catre Beneficiar pentru plata Contractorului.

6. TAXE

Taxele sunt in concordanta cu legislatia romaneasca asa cum este stabilit prin Clauza 14.16 din
Conditii Particulare.

7. COMPLETAREA LISTELOR DE CANTITATI

Se vor introduce in Listele de Cantitati preturile unitare si valorile in coloanele indicate. Toate preturile
unitare si valorile vor fi cotate in RON.
Acolo unde nu exista pret pentru un articol in Lista de Cantitati aceasta este considerat a fi inclus in
celelalte preturi unitare ale Contractului.

Erorile vor fi corectate de catre Beneficiar pentru orice eroare aritmetica de calcul sau insumare dupa cum
unmeaza:

- acolo unde exista discrepante intre valorile in cifre si cele in litere, vor luate in considerare valorile
in litere;

- acolo unde exista discrepante intre pretul unitar si valoarea totala obtinuta prin

inmultirea pretului unitar si cantitate, va fi luat in considerare pretul unitar.
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ARTICOLE GENRALE
GI” ARTICOLE GENERALE

GLO01 - Alocare pentru montarea, utilizarea si demontarea tuturor instalatiilor provizorii ale
Antreprenorului, inclusiv birourile, laboratorul de santier, spatiile de cazare, atelierele, carierele. balastierele,
gropile de imprumut, statiile de preparare, si aducerea terenurilor din gropile de imprumut si cariere la
conditiile initiale etc., confi nditiilor cuprinse in Capitolul 1T - Articole generale din ificatii Tehnice
pentru Articole Generale.

GIL.01.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica la infiintarea de catre Antreprenor a tuturor instalatiilor si facilitatilor temporare,
utilizarea lor in cadrul perioadei contractului si demontarea dupa terminare.

G012 MASURARE 5f PLATA

Plata sumei fixe se va face in felul urmator:

60% dupa ridicare si punerea in functiune, cu aprobarea Supervizorului.

Apoi lunar 30% din suma fixa in rate egale pe intreaga Durata de Executie, cu aprobarea
Supervizorul

ui.

Restul 10% dupa inlaturarea de catre Antreprenor a instalatiilor si facilitatilor respectiv restabilirea
terenurilor pentru gropile de imprumut, cariere, elc. cu aprobarea Supervizorului.

GL02 - Realizarea, amenajarea si_intretinerea tuturor drumurilor de acces, drumwrilor si structurilor
provizorii si a tuturor celorlalte constructii necesare Antreprenorului (cu exceptia celor prevazute expres

in alte articole din Listele de Cantitati), inclusiv dezafectarea acestora si aducerea terenurilor la conditiile
initiale in conformitate cu cerintele de reducere a impactului asupra mediului si ale proprietarilor, potrivit
Clauzei I11.3. din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale.

G102 1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica la realizarea, amenajarea si intretinerea tuturor drumurilor de acces,
drumurilor si structurilor provizorii si a tuturor celorlalte constructii necesare antreprenorului (cu exceptia
celor prevazute expres in alte articole din listele de cantitati), inclusiv dezafectarea acestora si aducerea
terenurilor la conditiile initiale in conformitate cu cerintele de reducere a impactului asupra mediului si ale
proprietarilor, potrivit Clauzei 11.1.3. din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale.

G1.02.2 MASURARE 51 PLATA

Plata sumei fixe va fi facuta in rate egale lunare pe toata Durata de Executie, pentru indeplinirea in mod
corespunzator a cerintelor, cu aprobarea Supervizorului.

GLO3. ! DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru toate masurile intreprinse pentru realizarea proiectelor,

pentru executia lucrarilor de protejare si/sau mutare de utilitati (IL.1.7B din Specificatii Tehnice pentru
Articole Generale) identificate si incluse de catre Antreprenor in raportul detaliat elaborat

potrivit Clauzei I1.1.7A din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale.

GLO3. 2 MASURARE 81 PLATA

Suma fixa.
Plata va fi facuta ca o rambursare a cheltuielilor suportate pentru serviciile si lucrarile executate, incluzind si
procentul indicat in Anexa la Oferta, cu aprobarea Supervizorului.
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Gl.O4. | DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica la furnizarea masuratorilor privind poluarea si transmiterea rezultatelor catre
Supervizor potrivit Clauzei 11.1.8 din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale, pe perioada executiei
lucrarilor.

GLO4, 2 MASURARE S PLATA

Plata va fi facuta in rate lunare, cu conditia efectuarii masuratorilor si inaintarii rapoartelor, cu aprobarea
Supervizorului,

Gl.05. | DEFINITIE.

Aceasta descriere se aplica la furnizarea masuratorilor privind poluarea si transmiterea rezultatelor catre
Supervizor, potrivit Clauzei I1.1.8 din Specificatiile Tehnice pentru Articole Generale, in Perioada de
Motificare a Defectiunilor.

GLOS 2 MASURARE 51 PLATA

Plata de 100% din suma totala va fi facuta in Certificatul Final de Plata, cu conditia efectuarii
masuratorilor si inaintarii rapoartelor, cu aprobarea Supervizorului.

Gil.06. | DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica la furnizarea de catre Antreprenor a Planului de Management al
Traficului potrivit Clauzei I1.1.9 din Specificatiile Tehnice pentru Articole Generale.

GI 06, 2 MASURARE 81 PLATA

Plata a 100% din suma forfetara va fi efectuata in primul Certificat Interimar de Plata, dupa ce Planul de
Management al Traficului a fost aprobat de catre toate autoritatile relevante (Departamentul General al
Politiei, Beneficiar (inclusiv beneficiarul local — DRDP), Politia locala si Supervizor).

G107, | DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru implementarea de catre Antreprenor a Planului de Management al
Traficului, incluzind asigurarea semnalizarii rutiere pe parcursul executiei lucrarilor, a masurilor pentru
siguranta circulatiei si monitorizarea traficului pe timpul zilei/noptii sau in orice alte conditii meteo astfel
incat sa asigure siguranta circulatiei atat in zona de lucru cat si pe intregul santier atat timp cat antreprenorul
este in posesia santierului, potrivit Clauzei I1.1.9 din Specificatiile Tehnice pentru Articole Generale.

GLO7. 2 MASURARE ST PLATA

Plata va fi facuta in rate lunare, cu conditia implementarii corespunzatoare a planului de management
al traficului, cu aprobarea Supervizorului.
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G108, | DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru implementarea de catre Antreprenor a infretinerii curente vara/iarna,
potrivit Clauzei 11.1.10 din Specificatiile Tehnice pentru Articole Generale.

GLO8, 2 MASURARE SI PLATA

Plata va fi facuta in rate lunare, cu conditia efectuarii corespunzatoare a intretinerii curente vara/iama,
cu aprobarea Supervizorulul.

GLY .1 DEFINITIA

Aceasta descriere se aplica pentru elaborarea si furnizarea de catre Antreprenor a tuturor desenelor conforme
cu executia, la finalizarea lucririlor, potrivit Clauzei I1.1.14 din Specificatiile Tehnice pentru Articole
Generale.

G192 MASURARE 81 PLATA

Plata va fi facuta astfel:
50% din suma fixa la predarea de catre Antreprenor a desenelor conforme cu executia.
50% dupa aprobarea de catre Supervizor a desenelor conforme cu executia.

GI.10.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica in cazul in care pe durata executiei lucririlor este necesar revizuirea Planselor,
Specificatiilor $i documentelor de proiectare existente sau elaborarea unor elemente de proiectare, incluzind
efectuarea de investigatii, studii si altele asemenea, precum §i elaborarea de planse sau furnizarea de detalii
suplimentare, inclusiv proiectarea lucriirilor de relocare/protejare a utilitifilor proiectarea asa cum se
mentioneaza potrivit Clauzei 11.1.15 A din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale.

GLI0.2 MASURARE 81 PLATA Plata va
fi facuta asifel:

50% din suma fixa la predarea de catre Antreprenor a proiectelor/specificatiilor/studiilor 50% dupa
aprobarea de catre Supervizor a acestora

GI.11. ] DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru asigurarea de catre Antreprenor a serviciilor de asistenta tehnica pe santier
in conformitate cu Legea 10/1995, articolul 22, paragrafele (e), () , (g), (h) si (i) potrivit Clauzei IL.1.15B
din Specificatiile Tehnice pentru Articole Generale.

Gl.11. 2 MASURARE 51 PLATA

Plata va fi facuta in rate lunare egale, pe toata durata contractului, in cazul indeplinirii corespunzatoare a
cerintelor, cu aprobarea Supervizorului.

Gi.12. 1 DEFINITIE
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Acecasta descriere se aplica pentru furnizarea de catre Antreprenor a asistentei tehnice
arheologice pe toata perioada executiei, elaborarea proiectului de sipfitura arheologica preventiva, executarea
sapiturilor, §i eventualele lucrdri de protejare a siturilor arheologice identificate, inclusiv obtinerea
Certificatului de eliberare de sarcind arheologicd in conformitate cu reglementirile nationale, potrivit
Clauzei 11.1.15 din Specificatiile Tehnice pentru Articole Generale.

Gl12: 2 MASURARE ST PLATA

Plata sumei forfetare se va face in rate lunare egale, pe toata perioada contractului, in cazul indeplinirii
corespunzitoare a cerintelor, cu aprobarea Supervizorului,

Referitor la furnizarea de catre Antreprenor a asistentei tehnice arheologice, acesta va prezenta lunar, pe toata
durata executiei lucrarilor, Rapoarte Arheologice vizate de unitati specializate, spre aprobarea Supervizorului.

Gl.13. 1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru identificarea si asanarea gropilor de imprumut de orice munitii
(neexplodate sau altele), potrivit Clauzei I1.1.16 din Specificatiile Tehnice pentru Articole Generale.

Gl.13.2 MASURARE SI PLATA

Plata de 100% din suma stabilita va fi facuta in primul Certificat Interimar de Plata, dupa ce gropile de
imprumut au fost asanate de munitii, cu aprobarea Supervizorului,
In vederea aprobarii, vor fi inaintate si procesele verbale de asanare munitii

Gi.14.1 DEFINITIE

Aceasta descriere s¢ aplica pentru proiectarea, ridicarea, mentinerea, indepdrtarea si inlocuirea ori de cite ori
este nevoie a Panourilor de Identificare a Proicctului potrivit Clauzei I1.1.17a din Specificatiile Tehnice pentru
Articole Generale.

Gl14.2 MASURARE SI PLATA

Plata a 60% din preful unitar corespunzator unui panou va fi realizata in Primul Certificat Interimar de Plata,
dupa ce panourile au fost ridicate cu aprobarea Supervizorului. Diferenta de 40% corespunzitoare fiecirui
panou, va fi platita dupa ce panourile au fost indepartate de pe santier, dar nu mai tarziu de 6 luni de la
terminarea lucrarilor, in conditiile in care au fost intretinute corespunzator pe toata perioada executiei, cu
aprobarea Supervizorului.

G1.15.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru proiectarea, ridicarea, mentinerea si inlocuirea ori de cite ori este nevoie a
placilor comemorative in perioada de Notificare a Defectiunilor potrivit Clauzei 11.1.17b din Specificatiile
Tehnice pentru Articole Generale.

Gl.15.2 MASURARE SI PLATA

Plata a 50% din valoarea pentru fiecare placd va fi facuta dupi ce placa comemorativi a fost
ridicata, avand aprobarea Supervizorului.

Diferenta va fi platita in Certificatul Final de Plata.

GIL.16.1 DEFINITIE
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Aceasta descriere se aplica pentru pregatirea de catre Antreprenor a unui Sistem de
Management al Calitatii potrivit Clauzei I1.2.1 din Specificatiile Tehnice pentru Articole Generale.

G1.16.2 MASURARE S5f PLATA

Plata va fi facuta dupd cum urmeazi: 35 % din suma totala la aprobarea Sistemului de Management al Calitatii
de catre Supervizor. Ulterior, in rate egale lunare pe toata perioada contractului pentru indeplinirea cerintelor,
cu aprobarea Supervizorului.

G117, IDEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru prelevarea de probe si efectuarea incercarilor pentru toate materialele
incluzand toate costurile Antreprenorului sau a altor laboratoare autorizate, precum si pentru furnizarea de
probe la cererea Supervizorului, potrivit Clauzei 11.2.2 din Specificatiile Tehnice pentru Articole Generale.

GIL17.2 MASURARE SI PLATA

Plata va fi ficuta dupd cum urmeaza:

25% din suma forfetara la aprobarea de ciitre Supervizor a Laboratorului Antreprenorului precum si a
aparaturii si echipamentelor necesare.Ulterior, se vor plati rate egale lunare pe toata perioada contractului
cand laboratorul este autorizat si functioneaza, cu aprobarea Supervizorului.

Gil.18.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica la finalizarea unui studiu topografic complet si cuprinzator, potrivit
Clauza I1.3 din Specificatiile Tehnice pentru Articole Generale.

GlL1S. 2 MASURARE ST PLATA

Plata de 100% din suma totala va fi facuta in primul Certificat Interimar de Plata dupa ce
Antreprenorul a intocmit un raport detaliat si complet, aprobat de catre Supervizor.

wmmwww ‘ficatii Tehni \rticole G |

GL19. 1 DEFINITIE

Obligatiile Antreprenorului sunt definite prin Clauza [1.4.1 din Specificatiile Tehnice pentru Articole
Generale.

Gl1.19. 2 MASURARE SI PLATA

Plata va fi ficuta in rate lunare egale si va fi inclusa in certificatele din fiecare luna, pentru
indeplinirea corespunzatoare a cerintelor, cu aprobarea Supervizorului.

G1.20. I DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru lucrarile executate in baza prevederilor contractuale privind rezervele de
implementare

GL20. 2. MASURARE 51 PLATA

Plata de 100% va fi facuta conform prevederilor din Metodologia pentru rezervele de implementare

LUCRARI DE DRUM
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“P” LUCRARI PREGATITOARE

P2 CURATAREA DE TUFISURI SI ARBUSTI

DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru curatarea amplasamentului de tufisuri si arbusti inainte de inceperea
lucrarilor, in conformitate cu specificatiile tehnice.

DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau din:

procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei
de munca necesare

- toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;

- taierea tufisurilor si arbustilor;

- taierea crengilor ;

- depozitarea in gramezi;

- scoaterea radacinilor;

- curatarea terenului de frunze, crengi, iarba, etc.;

- indepartarea vegetatici de suprafata pe o addncime medie de 5 cm

- Indepartarea radacinilor cu adincime mai mare de 5 em

- evacuarea intregului material taiat si sapat si transportul acestuia la depozitul stabilit de
Antreprenor si aprobat de Supervizor ;

- umplerea golurilor dupa scoaterea radacinilor;

- construirea si dezafectarea drumurilor de acces;

obtinerea tuturor aprobarilor pentru drumurile de acces si pentru ocuparea terenului necesar depozitului;
redarea suprafetei depozitului si a drumurilor de acces la folosinta initiala dupa terminarea lucrarilor.

MASURATORI S1PLATI
Plata pentru curatarea amplasamentului de arbusti si tufisuri se va face pentru m* de suprafata curatata.

“E” TERASAMENTE

El1 DECAPAREA SI DEPOZITAREA PAMANTULUI VEGETAL

DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru decopertarea si depozitarea pamantului vegetal in zonele unde se
realizeaza lucran de terasamente, in conformitate cu prevedenle caietelor de sarcini si

cu specificatiile tehnice.

DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarile constau din:
procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei
de munca necesare
- toate transporturile si manipularile necesare :
decaparea pamantului vegetal la grosimea care rezulta din observatiile directe in teren prezentata in
proiect si / sau conform indicatiilor Supervizorului
- incarcarea in camioane si transportul la depozitul provizoriu sau la cel final stabilit
- de Antreprenor si aprobat de Supervizor:
- depozitarea provizorie sau finala, presupune:
- aprobarea de catre Supervizor a proiectului de amenajare a depozitului ;
obtinerea tuturor aprobarilor pentru drumurile de acces si pentru ocuparea
- terenului necesar depozitului ;
- achizitionarea sau plata pentru ocuparea terenului ;
- proiectarea, construirea si dezafectarea drumurilor de acces ;
- depozitarea pamantului ;
- refacerea suprafetelor de teren ocupate temporar sau definitiv, in
concordanta cu cerintele proprietarului si Supervizorului si cu conditiile din acordurile obtinute:
- curatirea zonei de lucru.
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Lucrarile vor fi prezentate Supervizorului pentru aprobare iar aprobarea va trebui consemnata in registrul de
santier.

MASURATORI SIPLATI
Plata pentru decopertarea si depozitarea pamantului vegetal se va face pe metru cub (m3) de pamant
excaval, masurat ca volum geometric in profilele transversale.

E2 SAPAREA PAMINTULUI IN GROAPA DE IMPRUMUT

DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru sapaturile de pamant in gropa de imprumut si transportul pentru
umpluturi pe santier, in conformitate cu prevederile caietelor de sarcini si cu specificatiile

tehnice.

DESCRIEREA LUCRARII

Lucrarea consta din:

- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum
si a fortei de munca necesare

- toate transporturile si manipularile necesare;

- achizitionarea sau ocuparea temporara de teren pentru groapa de imprumut si pentru drumurile
de acces;

- obtinerea tuturor aprobarilor pentru drumurile de acces si pentru ocuparea terenului gropii de
imprumut,

- testele pentru verificarea calitatii pamantului;

- proiectarea si executarea drumurilor de acces la groapa de imprumut si

- dezafectarea acestora dupa terminarea lucrarilor;

- amenajarea suprafetei gropii de imprumut dupa terminarea lucrarilor, in

- concordanta cu cerintele proprietarului si Supervizorului si cu conditiile din

- acordurile obtinute;

- toate lucrarile necesare in groapa de imprumut pentru executarea sapaturilor in

- conditii de siguranta (evacuarea apei din precipitatii sau din panza freatica,

- imprejmuiri,etc.);

- sapaturile in groapa de imprumut si transportul pamantului la lucrare ;

- curatirea zonei de lucru.

Lucrarile vor fi prezentate Supervizorului pentru aprobare iar aprobarea va trebui consemnata in registrul de
santier.

MASURATORI SIPLATI

Plata pentru sapaturile de pamant in groapa de imprumut se va face pe metru cub (m3) de umplutura
de pamant realizata cu material din groapa de imprumut. Volumul va fi calculat in

sectiuni transversale ca umplutura dupa compactare.

E4 SAPATURI IN DEBLEURIL, IN TEREN NECORESPUNZATOR PENTRU UMPLUTURI SAU
IN VOLUM EXCEDENTAR

DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru sapaturile de pamint in debleuri determinate de configuratia profilului
longitudinal si transportul pamintului in depozit, terenul fiind necorespunzator pentru

umpluturi, in conformitate cu prevederile caietelor de sarcini si cu specificatiile tehnice, Se

aplica de asemenea pentru sapaturile in lungul profilului longitudinal, in cazul in care volumul este
excedentar,

DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau din:

procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei
de munca necesare ;

- toate transporturile si manipularile necesare ;

- marcarea suprafetei de sapatura;

- executarea sapaturii;

- sprijinire perete vertical rezultat in urma sapaturii, acolo unde este cazul

- luarea probelor si efectuarea testelor;
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- incarcarea si transportul pamintului intr-un depozit propus de Antreprenor si aprobat

- de Supervizor ;

- nivelarea si finisarea patului drumului si a taluzurilor dupa sapare;

- compactarea patului drumului inaintea asterneril structurii rutiere;

- verificarea topografica a profilului proiectat

- proiectarea, construirea si dezafectarea drumurilor de acces in depozit;

- obtinerea tuturor aprobarilor pentru realizarea drumurilor de acces si a depozitului;

- reamenajarea suprafetei depozitului si a drumurilor de acces la terminarea lucrarilor, in conformitate cu
cerintele proprietarului terenului si ale Supervizorului si cu cele stipulate in aprobarile obtinute;

- curatirea zonei de lucru.

MASURATORI S1 PLATI

Plata pentru saparea (in debleu a) terenului (pamantului) (in debleu), necorespunzator sau excedentar
se va face pe metru cub (m3) de teren (pamant) sapat, volumul fiind calculat

geometric pe profilurile transversale si longitudinale.

ES STRAT DE FORMA

b. Din materiale granulare (balast)

DEFINITIE
Aceasta descricre se aplica pentru consolidarea patului drumului (strat de forma), inconformitate
cu prevederile proiectului, a caietelor de sarcini si cu specificatiile tehnice.

DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarile constau din:
procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei
de munca necesare
- toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;
- scarificarea platformei;
- in cazul variantei b)
o procurarea si fransportul agregatelor ;
0 imprastierea agregatelor ;
- wverificarea topografica a terenului si nivelarea;
verificarea umiditatii amestecului sau a stratului de agregate si umezirea daca este
-  necesars;
- compactarea,
luarea probelor si efectuarea testelor necesare;
- executarea corectiilor suprafetei;
- verificarea gradului de compactare si a cotelor profilelor proiectate;
protejarea suprafetei stratului pana la executarea stratului superior;
- curatarea zonei de lucru.
In cazul in care amestecul de pamant cu var se face in statii fixe, pretul va avea incluse si cheltuielile pentru
prepararea amestecului in statie, pentru transportul materialelor la statie si transportul amestecului de la
statie la locul de punere in opera, plus toate operatiile
descrise mai sus cu exceplia operatiilor de amestecare si omogenizare a amestecului la
locurile de punere in opera.

MASURATORI SIPLATI
Plata pentru executarea stratului de forma va fi pe metru cub (m3) de strat pus in opera gata compactat,
realizat conform celor de mai sus s masurat pe plansele din proiect.

E6 PAMANT VEGETAL

a. Pe taluzuri
b. Pe suprafete orizontale

DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru acoperirea taluzurilor si a suprafetelor orizontale cu un strat de pamant
vegetal. Grosimea stratului de pamant vegetal va fi in conformitate cu proiectul.

Imbracarea cu sol vegetal se va face in conformitate cu prevederile caietelor de sarcini si cu
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specificatiile tehnice.

DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau din:

procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei
de munca necesare

- toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;

- saparea, incarcarea si transportul pamantului vegetal din locul de extragere la

- punctul de lucru ;

- in cazul variantei a)

o realizarea treptelor de-a lungul taluzului;

- asternerea, maruntirea si compactarea usoara;

plantarea gazonului si operatiunile succesive de stropire pana la intrarea gazonului in vegetare;
- obtinerea tuturor aprobarilor pentru utilizarea unei gropi de imprumut daca este

- carul, si a drumurilor de acces aferente acesteia;

- proiectarea amenajerii gropii de imprumut si a drumurilor de acces;

- amenajarea drumurilor de acces si dezafectarea lor dupa terminarea lucrarilor;

- amenajarea gropii de imprumut la terminarea lucrarilor, in conformitate cu cerintele

- proprietarului si ale Supervizorului si cu conditiile din avizele si aprobarile obtinute;

- luarea probelor si efectuarea testelor;

- curatirea zonei de lucru.

MASURATORI SIPLATI
Plata pentru imbracarea cu sol vepetal se face pe metru cub (m3) de strat pus in lucrare gata compactat,
volumul fiind calculat geometric pe profilurile din proiect.

E7 UMPLUTURI DIN GROAPA DE IMPRUMUT

a. Cu pamant ca atare
b. Cu pamant imbunatatit

DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru realizarea umpluturilor cu material (pamant) transportat de la debleun sau
de la groapa de imprumut, ca atare sau imbunatatit, in conformitate cu prevederile

caietelor de sarcini si cu specificatiile tehnice.

DESCRIEREA LUCRARILOR

Luerarile constau din:

- identificarea instalatiilor subterane existente;

- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a
fortei de munca necesare

- marcarea ariel de umplere;

Nota : natura materialului de aport, cantitatca necesara si tehnologia de punere in opera se vor determina pe
tronson experimental ; executia va incepe dupa aprobarea lor de catre Supervizor.

- asternerea pamantului in straturi succesive si compactarea;

- executarea treptelor de infratire, daca este cazul;

- procurarea si transportul pe santier a apei pentru compactare ;

- compactarea patului drumului si a terenului de fundare;

- finisarea platformei si a taluzurilor;

- verificarea topografica a profilelor proiectate;

- luarea probelor si testarea calitatii umpluturii;

- curatirea zonei de lucru.

MASURATORI 51 PLATI

Plata pentru umpluturi se va face pentru metru cub (m3) de umplutura de pamant gata compactata,
pus in lucrare, Volumul va fi calculat geometric, pe profilurile transversale din

proiect.
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“L" AMENAJARI PEISAGISTICE

L1 PLANTARE IARBA

DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru operatiunea de plantare a ierbii pe suprafete sau in lungul drumului sau in
zona intersectiilor in conformitate cu prevederile proiectului si cu specificatiile tehnice.

DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarea consta din:

procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei
de munca necesare ;

- toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;

- insamintarea cu iarba ;

- udarea cu apa pina la intrarea in vegetatie;

- curatirea zonei de lucru,

MASURATORI SIPLATI
Platile pentru plantare a ierbii se vor face per metru patrat (m?) de suprafata.

L2 PLANTARE

a. Pomi
b, Nuci

DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru plantarea pomilor pe suprafata de la partea inferioara a lucrarilor de
consolidare (daca este cazul), sau la partea superioara a taluzului cind drumul este

in debleu, sau in alte amplasamente indicate de Supervizor, in conformitate cu prevederile proiectului
si cu specificatiile tehnice.

DESCRIEREA LUCRARILOR

Luerarea consta din:

procurarea matenalelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei
de munca necesare

- toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;

- excavatia saparea gropilor si depunerea pamantului linga gropi;

- plantarea pomilor;

- umplerea gropii cu pamint si nivelarea terenului;

- siropirea cu apa pina la intrarea in vegetatie;

- curatirea zonei de lucru.

MASURATORI SIPLATI
Plata pentru plantarea pomilor se va face pe bucata de pom plantat.

L3 PLANTAREA ARBUSTILOR

DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru plantarea arbustilor, in conformitate cu prevederile proiectului
si cu specificatiile tehnice.

DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:
procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei
de munca necesare
- {oate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;
- saparea gropilor si depunerea pamantului linga gropi;
- plantarea arbustilor;

umplerea gropii cu pamint si nivelarea terenului;

stropirea cu apa pina la intrarea in vegetatie;

curatirea zonei de lucru.
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MASURATORI SIPLATI
Plata pentru plantarea arbustilor se va face pe bucata de arbust plantat.

“R” STRUCTURA RUTIERA
R1A FUNDATIE DIN BALAST

DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru aprovizionarea si punerea in opera a stratului de balast pentru
fundatia drumului, in conformitate cu prevederile caietelor de sarcini si cu specificatiile tehnice.

DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau din :

procurarea matenalelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortel
de munca necesare

- prepararea amestecului optimal

- toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;

- amenajarea drumurilor de santier si dezafectarea acestora dupa terminarea lucrarilor;

obtinerea tuturor aprobarilor si avizelor necesare realizarii drumurilor de santier si accesului la sursa;
redarea in circuitul initial a terenului folosit pentru drumurile de santier si pentru oricare suprafete ce au
fost afectate temporar;

- punerea in opera:

o asternerea balastului in conformitate cu prevederile proiectului si a caietelor de

o sarcini ;

0 umezirea si compactarea pana se obtine gradul de compactare prescris;

o curatarea suprafetei;

o corectarea neregularitatilor suprafetei inainte si dupa compactare,

- luarea probelor si efectuarea testelor necesare;

nivelarea si verificarea topografica a cotelor;

curatarea terenului adiacent afectat de lucrari.

MASURATORI SIPLATI

Plata pentru realizarea fundatiei din balast va fi facuta pe metru cub (m3) de balast pus in opera gata
compactat, Volumul va fi calculat geometric din sectiunile transversale.

R2 STRAT DE PIATRA SPARTA

a. Mare (precizare sort 40-63 sau 63-80)
b. Amestec optimal

DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru aprovizionarea si punerea in opera a materialelor necesare executarii
fundatiei de piatra sparta mare, in conformitate cu prevederile proiectului si cu

specificatiile tehnice.

DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau din :

procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei
de munca necesare;

- toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;

- amenajarea drumurilor de santier si dezafectarea acestora dupa terminarea lucrarilor;

obtinerea tuturor aprobarilor si avizelor necesare realizarii drumurilor de santier si accesului la sursa;
redarea in circuitul initial a terenului folosit pentru drumurile de santier si pentru oricare suprafete ce au
fost afectate temporar;

- asternerea stratului de piatra sparta la grosimea necesara;

- executarea stratului de piatra in conformitate cu normele tehnice si caietele de sarcini

(impanare, innoroire, etc.)

compactarea stratulwi de piatra sparta conform cerintelor privind densitatea, cota de nivel si grosimea;
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- verificarea gradului de compactare si a capacitatii portante a stratului de fundatie;
- curatarea terenulu adiacent afectat de lucran,

MASURATORI SIPLATI
Plata pentru realizarea stratului de piatra sparta mare s¢ va face pe metru cub (m3) de piatra sparta pus in
opera gata compactat. Volumul va fi calculat geometric din sectiunile transversale.

R3 STRAT DIN NISIP

DEFINITIE
Acesta descriere se aplica pentru aprovizionarea si asternerea stratului de nisip, in conformitate cu prevederile
proiectului si cu specificatiile tehnice.

DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau din :

procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei
de munca necesare;

- toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;

- amenajarea drumurilor de santier si dezafectarea acestora dupa terminarea lucrarilor:

obtinerea tuturor aprobarilor si avizelor necesare realizarii drumurilor de santier si accesului la sursa;
redarea in circuitul initial a terenului folosit pentru drumurile de santier si pentru oricare suprafete ce au
fost afectate temporar;

- punerea in opera:

asternerea nisipului;

umezirea si compactarea ;

curatarea suprafetei;

corectarea neregularitatilor suprafetei inainte si dupa compactare;

nivelarea si verificarea topografica a cotelor:

- luarea probelor si efectuarea testelor necesare;

- curatarea terenului adiacent afectat de lucrari,

MASURATORI SIPLATI
Plata pentru realizarea stratului de nisip se va face pe metru cub (m3) de nisip pus in opera. Volumul se
va calcula geometric pe sectiunile transversale.

L= B = = T = R =

R4 AGREGATE NATURALE STABILIZATE CU CIMENT

DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru aprovizionarea si punerea in opera a stratului din agregate naturale
stabilizate cu ciment, care formeaza stratul superior de fundatie sau de baza, in conformitate cu prevederile
caietelor de sarcini si cu specificatiile tehnice.

DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau din :

procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de t-ansport, precum si a fortei
de munca necesare

- toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;

prepararea amestecului de agregate si ciment sau aprovizionarea de la un producator acceptat de
Supervizor,

- curatarea siumezirea stratului suport;

- montarea si demontarea longrinelor, daca este cazul

- asternerea la cota proiectata a agregatelor stabilizate;

- compactarea la densitatea si grosimea prescrisa;

- verificarea topografica a cotelor;

rectificarea si indepartarea materialului depus la cote gresite sau in afara tolerantei pentru grosimea stratului:
- protejarea suprafetei;

- luarea probelor si efectuarea testelor necesare;

- curatarea terenului adiacent afectat de lucrari.
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MASURATORI 51 PLATI

Plata pentru realizarea stratului de agregate naturale stabilizate cu ciment va fi facuta pe metru cub (m3) de
amestec pus in opera gata compactat, cantitatea fiind calculata geometric pe

sectiunile transversale.

R6 STRAT DE BAZA DIN MIXTURA ASFALTICA - AB31.5

R6A STRAT DE EGALIZARE DIN MIXTURA ASFALTICA - AB 31.5

DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru aprovizionarea si punerea in opera la cald a stratului de baza din mixtura
asfaltica, in conformitate cu prevederile proiectului si cu specificatiile tehnice,

DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau din:

- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a
fortel de munca necesare

- toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;

- prepararea mixturii asfaltice sau aprovizionarea de la un producator aprobat de catre

Supervizor,

- punerea in opera :

o tratarea rosturilor stratului suport din beton de ciment inaintea asternerii

o0 mixtuni,daca e cazul ;

o aslernerea mixturii si compactarea;

o verificarea grosimii si compactarii stratului, inclusiv extragerea de carote, daca e

cazul;

o verificarea suprafetei si corectarea cotelor dupa cotele finale proiectate, tinind cont de valoarea tolerantelor:
- luarea probelor si efectuarea testelor necesare;

- umplerea golurilor dupa extragerea carotelor (curatarea, compactarea mixturii, finisarea suprafeteila
nivelul celei adiacente)

- curatarea terenului adiacent afectat de lucrari. NOTA:

- in pret nu se include amorsarea stratului suport.

- in pret se includ si cantitatile de mixtura suplimentara datorita taierii marginilor benzilor de asfalt
turnate anterior in cazul imbinarilor intre benzi sau la marginile partii carosabile, precum si evacuarea
acestora.

MASURATORI SI PLATI
Plata pentru realizarea stratului de baza din mixtura asfaltica va fi facuta pe tona (t) de mixtura pusa
in opera gata compactata, cantitatea fiind calculata geometric din proiect.

R7 BETON ASFALTIC DESCHIS — STRAT DE LEGATURA BAD 22.4

DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru aprovizionarea si punerea in opera la cald a stratului de legatura din beton
asfaltic deschis, in conformitate cu prevederile proiectului si cu specificatiile tehnice.

DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau din:

- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor

de transport, precum si a fortei de munca necesare;

- toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;

- prepararea betonului asfaltic deschis sau aprovizionarea de la un

producator aprobat de catre Supervizor,

- punerea in opera :

tratarea rosturilor stratului suport din beton de ciment inaintea asternerii mixturii,daca e cazul ;
o asternerea betonului asfaltic deschis si compactarea
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o verificarea grosimii si compactarii stratului, inclusiv extragerea de carote, daca e

cazul ;

verificarea suprafetei si corectarea cotelor dupa cotele finale proiectate, tinind cont de valoarea tolerantelor
- luarea probelor si efectuarea testelor necesare;

- umplerea golurilor dupa extragerea carotelor (curatarea, compactarea

mixturii, finisarea suprafetei la nivelul celei adiacente)

- curatarea terenului adiacent afectat de lucrari. NOTA:

- inpret nu se include amorsarea stratului suport.

- in pret se includ si cantitatile de mixtura suplimentara datorita taierii marginilor benzilor de asfalt
tumate anterior in cazul imbinarilor intre benzi sau la marginile partii carosabile, precum si evacuarea
acestora,

MASURATORI SIPLATI
Plata pentru realizarea stratului de betonului asfaltic deschis, va fi facuta pe tona (t) de betonului asfaltic
deschis pus in opera gata compactata, cantitatea fiind calculata geometric din proiect.

RS STRAT DE UZURA DIN MIXTURA ASFALTICA STABILIZATA — MAS 16
Cu grosimea de 4 cm

DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru aprovizionarea si astemerea la cald a mixturii bituminoase stabilizata
pentru stratul de uzura, in conformitate cu prevederile proiectului si cu specificatiile tehnice.

DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau din:

procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei
de munca necesare

- toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;

prepararea betonului asfaltic cu fibre celulozice sau aprovizionarea de la un producator aprobat de catre
Supervizor;

- punerea in opera :

o asternerea mixturii

o verificarea grosimii si compactarii stratului, inclusiv extragerea de carote, daca e

cazul ;

o verificarea suprafetei si corectarea cotelor dupa cotele finale proiectate, tinind cont de valoarea
tolerantelor

- luarea probelor si efectuarea testelor necesare;

- umplerea golurilor dupa extragerea carotelor (curatarea, compactarea mixturii, finisarea suprafetei la
nivelul celei adiacente)

- curatarea terenului adiacent afectat de lucrari. NOTA:

- in pret nu se include amorsarea stratului suport.

- in pret se includ si cantitatile de mixtura suplimentara datorita taierii marginilor benzilor de asfalt turnate
anterior in cazul imbinarilor intre benzi sau la marginile partii carosabile,

precum si evacuarea acestora.

MASURATORI SI PLATI
Plata pentru realizarea stratului de beton asfaltic cu fibre celulozice pentru stratul de uzura, va fi facuta pe
metru patrat (m2) de beton asfaltic pus in opera gata compactat.

R10 IMBRACAMINTE DIN BETON DE CIMENT DE TIP C SAU BETON RUTIER DE TIP BCR

a. Cu grosimea de 15 em BeR 3.5
b. Cu grosimea de 20 cm BeR 3.5

DEFINITIE

Acesta descriere se aplica pentru procurarea si asternerea betonului de ciment de tip C si a betonului rutier de
tip BeR, ca imbracaminte de drum, pe suprafata parcajelor si a statiilor de autobuz, pe accesele la proprietati,
etc. in conformitate cu proiectul si cu specificatiile tehnice.

DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau din :
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- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a
fortei de munca necesare;
- toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;
- prepararea betonului sau aprovizionarea de la un producator acceptat;
- aprovizionarea cu ancore de otel si gujoane si montarea lor, daca e cazul ;
- punerea in opera
o verificarea si curatarea fundatiei
o montarea si fixarea la cota si pe pozitie a cofrajului metalic pe pat de beton sau pe
benzi suport in cazul realizarii cu cofraje glisante;
o montarea penelor de fixare;
o pregatirea si umezirea suprafetei existente (inclusiv procurarea si asternerea hirtiei
Kraft sau a folici din polietilena precum si a stratului de nisip)
asternerea betonului si compactarea
verificarea si corectarea suprafetei si a denivelarilor ce depasesc tolerantele
realizarea de rosturi transversale si longitudinale
protejarea si tratarea betonului proaspat turnat
demontarea longrinelor metalice sau a sarmelor de ghidare;
curatirea longrinelor de beton sau mortar si indepartarea materialului din santier;
extragerea carotelor, daca e cazul, si umplerea golurilor de extractie ;
luarea probelor si efectuarea testelor;
nivelarea si verificarea topografica a cotelor;
- curatarea terenului adiacent afectat de lucrari.

MASURATORI SIPLATI
Plata pentru realizarea stratului de beton de ciment se va face pe metru cub (m3) de beton pus in opera.

0000000

R11 AMORSARE CU EMULSIE CATIONICA CU RUPERE RAPIDA

a. cu 0.6 kg/mp
b. cu 0.9 kg/mp

DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru aprovizionarea si amorsarea cu emulsie cationica cu rupere rapida a
straturilor rutiere inainte de asternerea straturilor urmatoare, in conformitate cu

prevederile proiectului si cu specificatiile tehnice.

DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau din:

procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei
de munca necesare

- toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;

- prepararea emulsiei sau aprovizionarea de la un producator acceptat de Supervizor;

- curatarea, spalarea si uscarea stratului suport,

- evacuarea materialelor rezultate;

- asternerea peliculei de amorsare;

asteptarea timpului necesar pentru ruperea emulsiei, inclusiv protejarea prin nepermiterea circulatiei;
- luarea probelor si efectuarea testelor necesare;

- curatarea zonei de lucru.

MASURATORI SI PLATI
Plata pentru amorsare, va fi facuta pe metru patrat (m2) de pelicula de emulsie realizata. cantitatea
fiind determinata geometric din proiect.

R13 FREZAREA IMBRACAMINTII ASFALTICE, FARA INLOCUIRE CU MIXTURA

b. Pe adancime <6 em
¢. Pe adancime > 6 cm

DEFINITIE
Lucrarea consta in frezarea mixturii asfaltice existente cu ajutorul unui utilaj de frezare, conform prevederilor
proiectului si cu specificatiile tehnice.
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DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau din:

- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a
fortei de munca necesare

- toate transporturile si manipularile necesare :

- marcarea suprafetei conform proiectului sau cerintelor Supervizorului ;

- frezarea pe adancimea indicata;

- indepartarea materialului rezultat din frezare, incarcarea si transportul acestuia intr-un depozit propus
de antreprenor si aprobat de Supervizor;

- taxe sau cheltuieli ocazionate de depozitarea materialului frezat:

- amenajarea drumurilor de santier si dezafectarea acestora dupa terminarea luerarilor;

- obtinerea tuturor aprobarilor si avizelor necesare realizarii drumurilor de santier si ocuparii depozitului,
daca e cazul;

- redarea in circuitul initial a terenului folosit pentru drumurile de santier:

- redarea depozitului in forma ceruta de proprietar sau Supervizor;

- curatarea suprafetei prin suflarea de aer sub presiune;

- nivelarea si verificarea topografica a cotelor;

- curatarea terenului adiacent afectat de lucrari.

MASURATORI SIPLATI
Plata pentru frezarea imbracamintii asfaltice se va efectua pe metru patrat (m2), calculat geometric
in proiect sau masurat in amplasament.

R15 REPARAREA GROPILOR DIN IMBRACAMINTILE ASFALTICE EXISTENTE

DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru repararea suprafetei imbracamintii asfaltice, in conformitate cu
prevederile proiectului si cu specificatiile tehnice.

DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarile constau din :
- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a
fortei de munca necesare ;
- toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;
- marcajul cu linii drepte a suprafetelor de sapare si prezentarea pentru aprobare la
Supervizor a suprafetelor care urmeaza a fi reparate;
- laierea verticala pe adincimea indicata de Supervizor;
- executarea decaparii in structura rutiera la adancimea indicata de Supervizor si incarcarea in mijlocul de
transport;
depunerea materialelor rezultate intr-un depozit propus de Anteprenor si aprobat de
Supervizor;
- obtinerea tuturor aprobarilor pentru realizarea drumurilor de acces si a depozitului;
- proiectarea, construirea si dezafectarea drumurilor de acces la depozit;
- curatarea suprafetei dupa sapare;
- procurarea, transportul si asternerea mixturii asfaltice, precum si amorsa necesara inaintea asternerii:
- compactarea mixturii asfaltice;
- verificarea topografica a cotelor;
- luarea probelor si efectuarea testelor;
- curatarea terenului adiacent afectat de lucrari.
- Reparatiile la carosabilul existent se vor face din AB 31.5

MASURATORI SIPLATI
Plata repararii gropilor va fi facuta pe tona (t) de mixtura pusa in opera gata compactata.

R17 INDEPARTAREA STRUCTURII RUTIERE

DEFINITIE
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Aceasta descriere se aplica pentru saparea structurii rutiere existente pana la adancimea necesara realizarii
straturilor rutiere noi, in conformitate cu prevederile proiectului si cu specificatiile tehnice,

DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau din:

7 procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum
si a fortei de munca necesare,

- toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;

- marcarea cu linii drepte a limitei sapaturii. Limita respectiva se prezinta Supervizorului pentru
aprobare inaintea inceperii sapaturii;

- taierea partii carosabile existente cu un dispozitiv de taiat sau utilizind un echipament alternativ
aprobat de Supervizor; sapatura trebuie realizata vertical;

- excavarea si evacuarea straturilor rutiere;

- demolarea si evacuarea bordurilor, daca e cazul;

- incarcarea materialului sapat sau demolat, inclusiv transportul intr-un depozit propus de

Antreprenor si aprobat de Supervizor;

- obtinerea tuturor aprobarilor pentru realizarea drumurilor de acces si a depozitului;

- proiectarea, construirea si dezafectarea drumurilor de acces la depozit;

- reamenajarea suprafetei depozitului si a drumurilor de acces la terminarea lucrarilor, in conformitate
cu cerintele proprietarului terenului si ale Supervizorului s1 cu cele stipulate in aprobarile obtinute;

- sprijinirea peretelui vertical rezultat in urma decaparii, acolo unde este cazul;

- curatarea terenului adiacent afectat de lucrari. NOTA:

- in pret nu se include realizarea straturilor noi ;

- in pret nu se include indepartarea terenului necorespunzator din patul drumului, daca e cazul.

MASURATORI SIPLATI
Plata sapaturii in structura rutiera existenta va fi facuta pe metru cub (m3) de sapatura, cantitatea
fiind calculata geometric in proiect.

R18A GEOCOMPOZIT - CU ROL ANTIFISURA

DEFINITIE

Acesta descriere se aplica pentru aprovizionarea si punerea in opera a geocompozit cu rol de a preveni
transmiterea rosturilor sau fisurilor la suprafata imbracamintii asfaltice, in conformitate

cu prevederile proiectului si cu specificatiile tehnice.

DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau din :

procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei
de munca necesare;

toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;

- propunerea tipului de geocompozit si obtinerea aprobarii din partea Supervizorului;

- curatarea suprafete: ;

- efectuarea testelor necesare aprobani produselor, daca e cazul ;

asternerea, daca e cazul, a unui strat asfaltic ca suport pentru geocompozit in functie de tehnologia impusa
de furmizor ;

- aplicarea amorsei in conformitate cu tehnologia furnizorului;

- aslemerea geQcompozit |

- curatarea terenului adiacent afectat de lucrari.

MASURATORI 51 PLATI
Plata pentru procurarea si asternerea geositeticului se face la metru patrat (m’) de suprafata acoperita cu
geosintetic zonele de suprapunere trebuie incluse in pretul pe m®.

R19 BORDURI PREFABRICATE

a. 10x15 em cu fete vazute finisate
d. 20x25 em cu fete vazute finisate

DEFINITIE

Page 24 of 65



Descrierea Preturilor
Reabilitare DNB, Alexandria-Craiova, LOT2: km 1324435-km185+230- Relicitare

Aceasta descriere se aplica pentru aprovizionarea si montarea bordurilor prefabricate din beton, in
conformitate cu prevederile proiectului si specificatiile tehnice.

DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarile constau din:
- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precurm
si a fortei de munca necesare;
- toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;
- sapatura pentru fundatie in conformitate cu proiectul;
- incarcarea si transportul pamintului sapat intr-un depozit propus de Antreprenor si aprobat de
Supervizor;
- obtinerea tuturor aprobarilor pentru realizarea drumurilor de acces sia depozitului;
- proiectarea, construirea si dezafectarea drumurilor de acces la depozit;
= reamenajarea  suprafefel depozitului si a drumurilor de acces la tlerminarea lucrarilor, in
conformitate cu cerintele proprietarului terenului si ale Supervizorului si cu cele stipulate in aprobarile
obtinute;
- trasarea lucrarilor;
- punerea in opera:
o verificarea cotei proiectate la sapatura
o turnarea betonului in fundatie
o turnarea mortarului de poza
o montarea bordurilor la cota proiectata si fixarea lor
0 rostuirea cu mortar de ciment
- luarea probelor si efectuarea testelor necesare;
verificarea topografica a cotelor;
curatarea terenului adiacent afectat de lucrari.

MASURATORI SIPLATI
Plata pentru montarea bordurilor prefabricate se va face pe metru liniar (m) de bordura pusa in opera pentru
variantele a, d.

R21 DEMONTAREA BORDURILOR EXISTENTE

DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru evacuarea bordurilor existente, in conformitate cu prevederile
proiectului si specificatiile tehnice.

DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarile constau din :
- procurarea materialelor, manoperei, utilajelor si echipamentelor;
demontarea bordurilor;
- spargerea fundatiei existente;
toate transporturile necesare lucrarii, inclusiv asigurarea mijloacelor de transport;
- incarcarea si transportul materialului intr-un depozit propus de Antreprenor si aprobat de
Supervizor;
- proiectarea, construirea si dezafectarea drumurilor de acces spre depozite: obtinerea tuturor
aprobarilor pentru realizarea depozitului si a drumurilor de acces:
- verificarea topografica a cotelor;
curatarea zonei de lueru,

MASURATORI SIPLATI
Plata pentru demontarea bordurilor se va face pe metru liniar (m) de bordura. Lungimea va fi calculata prin
masurarea in amplasament.

R22 STRAT DIN BETON DE CIMENT

a. Clasa C8/10

b. Clasa C12/15
¢. Clasa C25/30
e, Clasa C35/45
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DEFINITIE
Acesta descriere se aplica pentru procurarea si punerea in opera, in conformitate cu proiectul si cu
specificatiile tehnice,

DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarile constau din:
- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum
si a fortei de munca necesare;
- toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;
- prepararea betonului sau aprovizionarea de la un subcontractor acceptat;
- punerea in opera:
o wverificare si curatare ;
o pregatirea stratului suport inainte de asternere (folie, hartie Kraft, strat de nisip,
etc);
o montarea si demontarea cofrajelor, daca este cazul ;
o asternerea betonului si compactarea ;
o verificarea si corectarea suprafetei si a denivelarilor ce depasesc tolerantele ;
o realizarea rosturilor ;
o protejarea si tratarea betonului proaspat turnat ;
- luarea probelor si efectuarea testelor;
- verificarea topografica a cotelor;
- curatarea terenului adiacent afectat de lucrari.

MASURATORI SIPLATI
Plata pentru realizarea stratului de beton de ciment se va face pe metru cub (m3) de beton pus in opera.

R26 DEZAFECTAREA TROTUARELOR EXISTENTE

DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru dezafectarea trotuarelor existente, in conformitate cu prevederile
proiectului si specificatiile tehnice.

DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau din :

. procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum
si a fortei de munca necesare;

- toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;

= desfacerea structurii trotuamului existent, inclusive sapatura necesara realizarii trotoarelor in
conformitate cu proiectul.

- depozitarea provizorie a materialelor refolosibile ;

- incarcarea si transportul materialului intr-un depozit propus de Antreprenor si aprobat de

Supervizor,;

- proiectarea, construirea si dezafectarea drumurilor de acces spre depozite;

- obtinerea tuturor aprobarilor pentru realizarea depozitului si a drumurilor de acces;

- reamenajarea suprafetei depozitului si a drumurilor de acces la terminarea lucrarilor, in
conformitate cu cerintele proprietarului terenului si ale Supervizorului si cu cele stipulate in aprobarile
obtinute;

- curatarea terenului adiacent afectat de lucrar.

MASURATORI SIPLATI
Plata pentru demontarea trotuarelor existente se va face pe metru patrat (mp) de trotuar. Suprafata va
fi calculata prin masurare in amplasament.

R30 MOBILARE PARCARI AUTO

DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru aprovizionarea si montarea luturor obiectelor existente intr-o parcare auto,
in conformitate cu prevederile proiectului si cu specificatiile tehnice.
Lucrarile constau din :

procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asipurarea mijloacelor de transport, precum
si a fortei de munca necesare;
- (oate transporturile si manipularile pentru procurare si montare;
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- aprovizionarea si montarea tuturor obiectelor conform prevederilor proiectului (mese, banci, scaune, cosuri
gunoi, WC ecologic, etc), sau la cererea Supervizorului.
- curatarea terenului adiacent afectat de lucrari,

MASURATORI SI PLATI
Plata pentru mobilarea (aprovizionare si montare obiecte) parcarilor se va face la bucata de parcare
mobilata.

R31 BETON ASFALTIC PENTRU TROTUARE - BAS

DEFINITIE
Lucrarea consta in realizarea imbracamintii din beton asfaltic pentru trotuare, in conformitate cu
sprecificatiile din proiect.

DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:

- procurarca materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum
si a fortei de munca necesare;

- toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;

- prepararea betonului asfaltic sau aprovizionarea de la un producator aprobat de catre
Supervizor;

- punerea in opera;

- luarea probelor si efectuarea testelor necesare;

_ umplerea golurilor dupa extragerea carotelor (curatarea, compactarea mixturii, finisarea suprafetei
la nivelul celei adiacente);

- curatarea terenului adiacent afectat de lucrari,

MASURATORI SIPLATI

Plata pentru realizarea stratului de beton asfaltic se va face pe metru patrat (m2) de material pus in opera
gata compactat, cantitatea fiind determinata in conformitate cu prevederile

proiectului si cu specificatiile tehnice.

PODETE

2B11  SAPATURA SUB ADANCIMEA DE4 M

MASURATORI SIPLATI

Plata la m*

- Lucrarile constau in:

- marcarea fundaties;

- sapatura in santul de fundatie;

- sapatura, transportul si imprastierea in depozit a paméntului;

- marcarea zonei de sapatura;

- sapatura in triunchiul fundatiei;

- excavare pamant, transport si descarcare in depozit;

- pomparea apei din incinta;

- procurarea, transportul si manipularea materialelor de sprijinire;
montarea sprijinirii;

- recuprarea materialelor de sprijinire dupa terminarea lucrarilor;

- executia si demontarea drumurilor de acces si a platformelor:
refacerea conditiilor initiale in zona lucrari dupa executia lor;
curatirea locului de munca;

- totul operatiile in concordanta cu specificatiile tehnice.

2B12 COFRAJE

MASURATORI 51 PLATI

Plata la m2

DESCRIEREA LUCRARILOR

- procurarea materialelor;

- confectionarea cofragului;

- transportul si manipularea curatirea si ungerea

- montarea si demontarea cofragului si a esafodajelor;
- verificarea dimensiunilor elementelor de cofrag;
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- curatirea locului de munca;
- totul operatiile in concordanta cu specificatiile tehnice,

2C15B

BETON CLASA 20/25 IN RADIER

MASURATORI SI PLATI

Plata la m’

DESCRIEREA LUCRARILOR

procurare agregate;

procurare ciment;

procurare apa;

procurare aditivi;

preparare beton;

verificarea calitatii betonului la statia de preparare ¢t si pe santier;
transportul betonului;

manipularea betonului;

turnarea betonului si protectia acestuia pe timpul prizei;
curatirea zonei de lueru;

nivelarea si finisarea betonului,

2C10A1 BETON CLASA 16/20 IN FUNDATI SI PINTEN

2C10A  BETON CLASA 20/25 PENTRU BETONUL DE PANTA SI TIMPANE

2C10B

BETON C 35/45 IN CULEI

2C15B  BETON CLASA 20/25 IN RADIERUL PODETULUI
MASURATORI SIPLATI

Plata la metru cub {m3)

DESCRIEREA LUCRARILOR

Sunt incluse:
procurarea, transportul si manipularea materialelor: agregate, ciment, apa, aditivi, adaosuri, cofraje,

etc.:

confectionarea cofrajului, curatirea si ungerea, montarea si demontarea cofrajului si a esafodajelor,

verificarea dimensiunilor elementelor de cofrag;
prepararea si transportul betonului;

verificarea calitatii betonului la statie si in santier:
epuizarea apei imedial inaintea turnarii betonului;
punerea in opera a betonului;

prelevari de probe si determinari de laborator;
protectia betonului pe pericada intaririi.

curatirea locului de munca;

toate operatiile in concordanta cu specificatiile tehnice.

209A ARMATURA BSTS008

MASURATORI SI PLATI

Plata Iz tona (t)

DESCRIEREA LUCRARILOR

- procurare, transport si manipularea otelului beton si a celorlalie materiale;
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- confectionarea armaturilor sau a carcaselor; Curatarea la luciu metalic

- transport si manipulare;

- montarea armaturilor si carcaselor;

- verificarea si pozitionarea acestora in conformitate cu proiectul de executie;
- curatirea zonei de lucru:

- totul operatiile in concordanta cu specificatiile tehnice.

Cl1A2 CADRU PREFABRICAT TIP C2 CU BETON 35/45
CiB2 CADRU PREFABRICAT TIP P2 CU BETON 35/45
C1D0 ARIPA PREFABRICATA TIP A0 CUBETON 35/45

C2D1 ARIPA PREFABRICATA TIP A1CU BETON 35/45
C2D2 ARIPA PREFABRICATA TIP A2 CU BETON 35/45

MASURATORI SIPLATI

Plata la bucata (buc)

DESCRIEREA LUCRARILOR

marcarea si trasarea zonei lucrarilor;
obtinerea tuturor aprobarilor necesare pentru folosirea drumului de acces si executia acestuia;
- furnarea betonului;
- montarea cadrului prefabricat;
asigurarea si executia hidroizolatiei folosind un sistem de hidroizolatie aprobat de Supervizor pentru suprafetele
arizontale; pentru suprafetele verticale asigurarea hidroizolatiei prin trei straturi emulsie bituminoasa:
- asigurarea cu ciment si mortar pentru a sigila rosturile dintre cadrele prefabricate:
- compactarea in spatele zidului de beton (elevatie);
- procurarea materialelor (beton, hidroizolatie, cadre prefabricate, etc.)
transportul pentru procurarea materialelor si pentru executia lucrarilor;
manipularea materialelor pentru executia lucrarilor:
curatirea zonei de lucru;

C1F2 TIMPAN PREFABRICAT TIP T2 CU BETON 35/40
MASURATORI SIPLATI

Plata la bucata (bug)

DESCRIEREA LUCRARILOR

- marcarea si trasarea zonei lucrarilor;

- montarea prefabricatelor;

- procurarea materialelor (beton, hidroizolatie, prefabricate etc.);
- transportul pentru procurare materiale si pentru executie lucrari:

- manipularea materialelor pentru executia lucrarilor;
- curatirea zonei de lucru;

C1F5 TIMPAN PREFABRICAT TIP T5 CU BETON 35/40
MASURATORI SIPLATI

Plata la bucata (buc)

DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarile constau in:

Page 29 of 65



Descrierea Preturilor
Reabilitare DNG, Alexandria-Craiova, LOT2: km 1324435-km185+230- Relicitare

marcarea si trasarea zonel lucrarilor;
montarea prefabricatelor;
- asigurarea si executia hidroizolatiei folosind un sistem de hidroizolatie aprobat de Supervizor pentru suprafetele
orizontale;
- procurarea materialelor (beton, hidroizolatie, prefabricate etc.);
- transportul pentru procurare materiale si pentru executie lucrari;
manipularea materialelor pentru executia lucrarilor;
curatirea zonei de lueru;
- toate operatiile in concordanta cu specificatiile tehnice.

C1D3 ARIPA PREFABRICATA TIP A3 CU BETON 35/45

CC3 ELEMENT PREFABRICAT TIP L3 CU BETON 35/45

MASURATORI SIPLATI

Plata la bucata

DESCRIEREA LUCRARILOR

- marcarea si trasarea zonei lucrarilor;

- sapatura fundatie;

i indepartarea paméantului 51 depozitarea acestuia in zonele propuse de Constructor si aprobate de Supervizor;
- obtinerea tuturor aprobarilor necesare pentru folosirea drumului de acces si executia acestuia;

- turnarea betonului in fundatie;

- montarea cadrului prefabricat;

- asigurarea si executia hidroizolatiei folosind un sistem de hidroizolatie aprobat de Supervizor pentru suprafetele
orizontale; peniru suprafetele verticale asigurarea hidroizolatiei prin trei straturi emulsie bituminoasa;

- asigurarea cu ciment si moriar pentru a sigila rosturile dintre cadrele prefabricate;

- pozitionarea materialului drenant in jurul podetului;

- compactarea in spatele zidului de beton (elevatie);

-  procurarea malerialelor (beton, hidroizolatie, cadre prefabricate, etc.}

- transportul pentru procurarea materialelor si pentru executia lucrarilor;

- execulia camasuirilor;

- manipularea materialelor pentru executia lucrarilor,

- curatirea zonei de lueru:

CIES DALA PREFABRICATA TIP D5 CU BETON 35/40
MASURATORI SIPLATI

Plata la bucata

DESCRIEREA LUCRARILOR

- obtinerea tuturor aprobarilor necesare pentru folosirea drumului de acces si executia acestuia;
- montarca dalei prefabricate;

- asigurarea si executia hidroizolatiei folosind un sistem de hidroizolatie aprobat de Supervizor pentru suprafetele
orizontale; pentru suprafetele verticale asigurarea hidroizolatiei prin trei straturi emulsie bituminoasa;

- a@sipurarea cu ciment si mortar pentru a sigila rosturile dintre cadrele prefabricate;

- pozitionarea materialului drenant in jurul podetului;

- compactarea in spatele zidului de beton (elevatie);

- procurarea materialelor (beton, hidroizolatie, cadre prefabricate, etc. )

- transportul pentru procurarea maierialelor si peniru executia lucrarilor;

- executia camasuirilor;

- manipularea materialelor pentru executia lucrarilor;

- curatirea zonel de lucn;

- toate operatiile operatiile in concordanta cu specificatiile tehnice,

2B17A  DREN DIN PIATRA BRUTA

MASURATORI SI PLATI
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Plata la m?

DESCRIEREA LUCRARILOR

procurare materiale;
- lransport;
- Mmanopera;
- execulia drenurilor;
- curatirea locului de munca;
- toate operatiile in concordanta cu specificatiile tehnice.

CdA PEREU DIN PIATRA BRUTA pe beton g = 20.00 cm

MASURATORI SIPLATI
Plata la m?

DESCRIEREA LUCRARILOR

- marcarea si saparea fundatiel pereului;

- procurare materiale;

- transportul 5i manipularea materialelor;

prepamrm si tumarea betonului in fundatie dupa cum este specificat in desenele de executie si in specificatiile tehnice;
montarea $i pozarea pietrei brute;

- prepararea mortarului pentru rostuire
- rostuirea cu mortar de ciment:
curatirea zonei de lueru;
toate operatiile in concordanta cu specificatiile tehnice,

CI2A ZIDARIE DIN PIATRA BRUTA MASURATORI SIPLATI

Plata la metru patrat (m2)

DESCRIEREA LUCRARILOR

- marcarea suprafetei ce urmeaza a fi imbracata;
sapatura pamant, incarcare si transport pamint la locul de depozitare aprobat de catre
Supervizor,
- asipurareacu balast;
- asternerea stratului de balast;
asigurarea cu piatra bruta, agregate, ciment si prepararea mortarului, inclusiv transportul respectiv:
- asternerea patului de mortar;
udarea pietrei bruie;
- asezarea pietrei brute;
- umplerea interspatiilor cu piatra marunta marunta
- indepartarea mortarului in exces, daca este cazul;
- curatirea zonei de lucry;
= 1ot operatiile in concordanta cu specificatiile tehnice.

C1 PODETE NOI LA DRUMURI LATERALE SI ACCESE PROPRIETATI

DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru realizarea podetelor la drumurile laterale si la accese la proprietati,
in conformitate cu prevederile proiectului si cu specificatiile tehnice.

DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarea consta din:

- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum
si a fortei de munca necesare;

- demolarea podetelor existente
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- toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;

- marcarea zonei de lucru;

- sapaturi pentru fundatii;

- evacuarea pamintului intr-un depozit propus de Antreprenor si aprobat de Supervizor;
- amenajarea drumurilor de santier si dezafectarea acestora dupa terminarea lucrarilor;
- obtinerea tuturor aprobarilor si avizelor necesare realizarii drumurilor de santier;

- redarea in circuitul initial a terenului folosit pentru drumurile de santier;

- executia podetului in conformitate cu proiectul

- toate operatiile necesare pentru racordarea cu santurile sau rigolele prevazute inainte si dupa podet;
- toate cheltuielile pentru testele cerute de Supervizor,

- curatirea zonei de lucru.

NOTA:
Sistemul rutier prevazul deasupra podetului nu face obiectul prezentului articol

MASURATORI SIPLATI
Plata pentru podete se va face la metru liniar (m).

C7 DEMOLARE BETON IN PODETUL EXISTENT

MASURATORI SIPLATI
Plata la metru cub (m3)

DESCRIEREA LUCRARILOR

- demolarea betonului existent cu unelte de ména sau cu mijloace mecanice;

- adunarca materialului rezultat din demolare, incarcarea, transportul, descarcarea si imprastierea
acestuia in zonele desemnate special.

- totul operatiile in concordanta cu specificatiile tehnice.

ESC UMPLUTURA CU PAMANT

MASURATORI SI PLATI
Plata pe m’

DESCRIEREA LUCRARILOR

Asigurarea de materiale, forta de munca, utilaje si echipamente:

- marcarea ariei de umplutura;

- intinderea paméntului in straturi succesive si compactarea acestuia;
- asigurarea si transportul la santier a apei pentru compactare;

- verificarea profilelor proiectate;

- probe si teste;

- verificarea calitatii materialului de umplutura;

- curatirea locului de luery;

- totul operatiile in concordanta cu specificatiile tehnice.

c3 CAMERA DE CADERE

MASURATORI STIPLATI
Se plateste la metro cub (m3)

DESCRIEREA LUCRARILOR

- marcarea si trasarea lucrarilor;

- sapatura fundatie;

- indepartarea paméntului si depozitarea acestuia intr-un loc propus de Constructor si aprobat de Supervizor;
- obtinerea tuturor aprobarilor pentru folosirea drumurilor de acces si pentru executia

acestora;

- montarea cofrajelor pentru pereti;

- turnarea betonului in radier si pereti;
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-  asigurarea si executia hidroizolatiei pentru suprafetele verticale cu emulsie bituminoasa;

- compactarea in spatele zidului de beton;

- procurare materiale (beton, hidroizolatie ete.):

- transportul pentru asigurarea materialelor si aripilor prefabricate si pentru executia lucrarilor;
- manipularea materialelor in vederea executiei lucrarilor;

- curatirea zonei de lueru;

- toate operatiile in concordanta cu specificatiile tehnice,

315A SPRIJINIREA SAPATURILOR CU PALPLANSE PENTRU EXECUTIA
FUNDATIHILOR PENTRU SAPATURI > 2.00M

MASURATORI SIPLATI
Se plateste la metru patrat (m2)

DESCRIEREA LUCRARILOR

- toate materialele, mana de lucru, utilajele, bazele de productie, mijloacele de transport.

- aprovizionarea pe santier, transportul, descarcarea si manipularea materialelor pentru sapaturile cu
palplanse

- asamblarea, instalarea, montarea si intretinerea sapaturilor cu palplanse

- epuismente daca este nevoie

- demontarea si mutarea de pe santier in curtea Contractorului dupa terminarea lucrarilor

- verificarea si stabilirea dimensiunilor sapaturilor cu palplanse in concordanta cu desencle

- Toate in concordanta cu desenele, Caietele de Sarcini si exigentele Supervizorului in scopul executarii
complete si predarii lucrarii in conditii corespunzatoare

2B1 FROFILARE TEREN AMONTE SI AVAL

MASURATORI SIPLATI
Se plateste la metru cub {m3)

DESCRIEREA LUCRARILOR

- Toate materialele, mana de lucru, utilajele, mijloacele de transport

- Marcarea zonei ce va fi curatata,

- Scoaterea materialelor nefolositoare, a resturilor efc. incarcarea, transportul si descarcarea intr-un depozit
stabilit de Contractor si aprobat de Supervizor

- Finisarea, reprofilarea albiei raului

- Construirea si demolarea drumurilor de acces temporar

- Restaurarea la conditia originala, nivelarea , finisarea, si curatarea santierului la terminarea lucrarii.
Toeate in concordanta cu desencle, Caietele de Sarcini si exigentele Supervizorului in scopul executarii
complete si predarii lucrarii in conditii corespunzatoare

NOTA: Cantitatea excavarii va fi volumul rezultat din sectiunile transversale controlate inainte si dupa
excavare pana la dimensiunile aratate in desene si in tolerante indicate in the Caietele de Sarcini,

303AC - TORCRETAREA SUPRAFETELOR DEGRADATE LA SUPRASTRUCTURI SI
INFRASTRUCTURI ( CULEE)

MASURATORI SIPLATI
Se plateste la metru patrat (m2)

DESCRIEREA LUCRARILOR

- toate materialele, mana de lucru, utilajele, bazele de productie, si mijloacele de transport

Indepartarea de pe suprafata a materialelor desprinse

Perierea, curatarea si udarea suprafetei pentru a primi betonul torcretat

aprovizionarea pe santier, transportul, descarcarea si manipularea materialelor pentru mortar: agregate, ciment.
apa, adaosuri, aditivi (unde se cere) etc.

prepararea din componente a mortarului sau alternativa de procurare de la un furnizor aprobat
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transportul de la statie la locul de punere in opera, descarcarea si manipularea verificarea calitatii mortarului
in statie si pe santier

turnarea/pomparea mortarului in pozitia proiectata din structura, finisarea si protejarea

(daca se cere)

- prelevarea de probe si incercari de laborator asupra mortarulul

- Toate in concordanta cu desenele, Caietele de Sarcini si exigentele Supervizorului in scopul executarii
complete si predarii lucrani in conditii corespunzatoare

310A - PROTECTIE SUPRAFETE VAZUTE

MASURATORI SIPLATI
Se plateste la metru patrat (m2)

DESCRIEREA LUCRARILOR

- toate materialele, mana de lucru, utilajele, bazele de productie, si mijloacele de transport

- indepartarea oricarui material despring de pe suprafata

- maturarea, curatarea si udarea suprafetei pentru a primi betonul toreretat

- aprovizionarea pe santier transportul, descarcarea si manipularea materialelor pentru mortar:
agregati, ciment, apa, adaosuri, aditivi (acolo unde se cere) etc.

- prepararea mortarului din componente in static sau alternativa de procurare de la un

furnizor aprobat

- transportul mortarului de la bazele de productie la locul de punere in opera, descarcarea si manipularea
- verificarea calitatii mortarului in statie si pe santier

- asternerea mortarului/ aducerea in pozitia proiectata din structura, finisarea si protejarea

(daca se cere)

- prelevarea de probe si incercari de laborator asupra mortarului

- toate in concordanta cu desenele, Caietele de Sarcini si exigentele Supervizorului in scopul executarii
complete si predarii lucrarii in conditii corespunzatoare.

“D” DISPOZITIVE DE SCURGERE A APELOR

D3B SANTURI NOI MONOLITE DIN BETON PE SUBSTRAT DE NISIP

DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru realizarea de santuri noi monolite din beton pe substrat din nisip, in
conformitate cu prevederile proiectului si cu specificatiile tehnice.

DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:
- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum
si a fortei de munca necesare;
- toate transporturile si manipularile necesare;
- trasarea lucrarilor;
- demolarea santurilor din beton existente;
- decaparea pamantului vegetal, daca este necesar;
- executia sapaturilor pentru realizarea sectiunii santului sau rigolei pana la nivelul banchetei;
- incarcarea pamantului, transportul si depozitarea intr-un depozit propus de catre Antreprenor si
aprobat de catre Supervizor daca terenul este necorespunzator pentru umpluturi sau transportul in umplutura
daca terenul este corespunzator;
obtinerea aprobarilor din partea proprietarilor pentru utilizarea depozitelor provizorii sau definitive si
pentru drumurile de acces;
- amenajarea depozitelor si a drumurilor de acces si dezafectarea acestora la terminarea lucrarilor;
- toate lucrarile auxiliare necesare executarii lucrarilor de baza (decapare pamant vegetal, mutare garduri,
etc.) si pentru efectuarea lucrarilor in conditii de siguranta (evacuarea apel
din precipitatii, etc.);
- finisarea sectiunii si verificarea topografica a cotelor;
- prepararea si asternerea substratului din nisip si pilonarea lui;
- executia pereului din beton, inclusiv pe bancheta si turnarea mortarului in rosturi
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( inclusiv prepararea mortarului );
- luarea probelor si efectuarea testelor necesare;
- curatarea zonei de lueru.

MASURATORI S1 PLATI
Plata pentru realizarea santurilor monolite din beton se va face pe metru liniar (m) de sant finisat.

D7A RIGOLA CAROSABILA RANFORSATA (ACOPERITA CU PLACUTA)

DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru realizarea rigolelor carosabile ranforsate din beton monolit, in
conformitate cu prevederile proiectului si cu specificatiile tehnice.

DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:
- procurarea matenalelor (inclusiv elementele prefabricate), utilajelor, echipamentelor, asigurarea
mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesare;
- toate transporturile si manipularile necesare;
- trasarea lucrarilor;
demolarea santurilor din beton existente;
executia sapaturilor ;
- evacuarea pamantului, transportul si depozitarea intr-un depozit propus de catre
Antreprenor si aprobat de catre Supervizor;
- obtinerea aprobarilor din partea proprietarului pentru utilizarea depozitului si pentru drumurile de
acces;
- amenajarea drumurilor de acces si dezafectarea acestora la terminarea lucrarilor si amenajarea
depozitului;
- finisarea sectiunii si verificarea topografica a cotelor;
- executarea sprijinirilor si epuismentelor, daca este cazul ;
- confectionarea si montarea armaturilor la vanianta
- prepararea, transportul si turnarea betonului pentru rigola inclusiv cofrarea, decofrarea si alte operatii
necesare,
executia rosturilor;
- montarea placutelor prefabricate ;
- verificarea topografica a cotelor:
- luarea probelor si efectuarea testelor necesare;
- curatarea zonei de lucru.

MASURATORI SIPLATI
Plata pentru realizarea rigolelor carosabile ranforsate din beton se va face pe metru liniar (m)
de rigola.

]

D7B RIGOLA DREPTUNGHIULARA (ACOPERITA CU PLACUTA)

DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru realizarea rigolelor dreptunghiulare carosabile din beton monolit, in
conformitate cu prevederile proiectului si cu specificatiile tehnice.

DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:
- procurarea materialelor (inclusiv elementele prefabricate), utilajelor, echipamentelor, asigurarea
mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesare;
- toate transporturile si manipularile necesare;
- trasarea lucrarilor;
demolarea santurilor din beton existente;
executia sapaturilor ;
evacuarea pamantului, transportul si depozitarea intr-un depozit propus de catre
Antreprenor si aprobat de catre Supervizor;
obtinerea aprobarilor din partea proprietarului pentru utilizarea depozitului si pentru drumurile de
acces;
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- amenajarea drumurilor de acces si dezafectarea acestora la terminarea lucrarilor si amenajarea
depozitului;

- finisarea sectiunii si verificarea topografica a cotelor;

- executarea sprijinirilor si epuismentelor, daca este cazul ;

- confectionarea si montarea armaturilor

- prepararea, transportul si turnarea betonului pentru rigola inclusiv cofrarea, decofrarea;
- executia rosturilor;

- montarea placutelor prefabricate ;

- verificarea topografica a cotelor;

- luarea probelor si efectuarea testelor necesare;

- curatarea zonei de lucru.

MASURATORI SI PLATI
Plata pentru realizarea rigolelor dreptunghiulare din beton se va face pe metru liniar (m) de rigola.

D7C RIGOLA LA MARGINEA PLATFORMEI (FARA PLACUTA)

DEFINITIE
Accasta descriere se aplica pentru realizarea rigolelor la marginea platformei carosabile din beton
monolit, in conformitate cu prevederile proiectului si cu specificatiile tehnice.

DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:
- procurarea materialelor (inclusiv elementele prefabricate), utilajelor, echipamentelor, asigurarea
mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesare;
- toate transporturile si manipularile necesare,
- trasarea lucrarilor;
- demolarea santurilor din beton existente;
- executia sapaturilor ;
evacuarea pamantului, transportul si depozitarea intr-un depozit propus de catre
Antrcprcuc—r si aprobat de catre Supervizor;

- obtinerea aprobarilor din partea proprietarului pentru utilizarea depozitului si pentru drumurile de
acces;

- amenajarea drumurilor de acces si dezafectarea acestora la terminarea lucrarilor si amenajarea
depozitului;

- finisarea sectiunii si verificarea topografica a cotelor;

- executarea sprijinirilor si epuismentelor, daca este cazul ;

- prepararea, transportul si turnarea betonului pentru rigola inclusiv cofrarea, decofrarea si alte operatii
necesare;

- verificarea topografica a cotelor;

- luarea probelor si efectuarea testelor necesare;

- curatarea zonei de lucru.

MASURATORI SIPLATI
Plata pentru realizarea rigolelor rigolelor la marginea platformei din beton se va face pe metru liniar (m)
de rigola.

D8 RIGOLA RANFORSATA DIN BETON MONOLIT H=1.5M

Definifie

Aceastd specificatie se aplicd la furnizarea de materiale §i realizarea unei noi rigole din beton monolit la
marginea carosabilului sau acostamentului pentru drenajul §i indepéartarea apelor de

suprafati.

COMPUNEREA LUCRARILOR
Lucrarea constd in:
semnalizarea lucririlor;
- executia de sdpituri in concordantd cu configuratia geometrica;
- demolarea santurilor din belon existente;
indepdrtarea pimantului $i transportul lui la zona de descireare propusd de Antreprenor s
aprobate de Supervizor;
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- obfinerea tuturor aprobérilor pentru folosirea zonei de descdrcare si drumurilor de acces daci este
necesar §i indepdiriarea acestora dupd incheierea lucririlor;

- verificarea suprafeei patului §i corectarea oricirei zone in afara cotelor proiectate

- procurarea, transportul, manipularea si punerea in opera a materialelor (agregate, apa,

ciment, cofraje si armatura etc);

- executia rigolei in conformitate cu specificatiile proiectului;

- luarea probelor si efectuarea testelor necesare;

- curatarea zonei de lucru.

- toate operatiile in concordanta cu specificatiile tehnice.

MASURARE SIPLATA
Plata pentru noua rigold se va face per metru liniar (m) de rigoli finalizata.

D10 RIGOLA DE ACOSTAMENT

DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru realizarea de rigole de acostament din elemente prefabricate de beton, la
marginea partii carosabile, pe rampele podurilor sau pasajelor, cu scopul colectarii
si evacuarii apelor, in conformitate cu prevederile proiectului si cu specificatiile tehnice.
DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:
- procurarea materialelor (inclusiv elementele prefabricate) , manoperei, utilajelor si echipamentelor:
- transportul tuturor materialelor si a elementelor prefabricate, inclusiv asigurarea mijloacelor de transport;
- executia sapaturilor ;
- Incarcarea pamantului, transportul si depozitarea intr-un depozit propus de catre
Antreprenor si aprobat de catre Supervizor;
- obtinerea aprobarilor din partea proprietarului pentru utilizarea depozitului si pentru drumurile de
acces;
- amenajarea drumurilor de acces si dezafectarea acestora la terminarea lucrarilor si amenajarea
depozitului;
- verificarea patului si corectarea oricarei zone ce nu respecta cotele proiectate;
- prepararea si asternerea stratului de nisip si a fundatiei din beton ( inclusiv prepararea si transportul
mortarului);
- asezarea elementelor prefabricate si rostuirea lor cu mortar;
- nivelarea si verificarea topografica a cotelor;
luarea probelor si efectuarea testelor necesare;
- curatarea zonei de lucru,

MASURATORI STPLATI
Plata pentru realizarea rigolelor de acostament se va face pe metru liniar (m) de rigola finisata.

D11 CASIURI DE EVACUARE PE TALUZ

Se plateste la metru liniar ( m ) Sunt incluse:

- procurarea, transportul §i manipularea prefabricatelor, matenialelor si sculelor
necesare,

- execufia gi finisarea sdpiturii;

- execufia stratului de nisip pilonat;

- prepararea, transportul si tumarea betonului de fundatie:

- montarea elementelor prefabricate sau a pietrei brute;

- prepararea, transportul si manipularea mortarului;

- rostuirea prefabricatelor sau a pietrei brute;

- executia fundatiei la piciorul taluzului pentru realizarea camerei de colectare a apelor;
- racordarea casiului la platforma §i la sistemul de colectare a apelor la baza taluzului.
MNota: Acest articol se aplica doar la lucrarile de drum.

D11D BAZIN DECANTOR

DEFINITIE
Page 37 of 65



Descrierea Preturilor
Reabilitare DNG, Alexandria-Craiova, LOT2: km 1324-435-km185+230- Relicitare

Aceasta descriere se aplica pentru realizarea bazimului decantor pentru epurarea apei , in conformitate
cu prevederile proiectului si cu specificatiile tehnice.

DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarea consta din:

- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum sia
fortei de munca necesare

- toate transporturile si manipularile necesare;

- trasarea lucrarilor;

- executia sapaturilor

- evacuarea pamantului si transportul acestuia la un depozit propus de Antreprenor si aprobat de Supervizor;
- obtinerea tuturor aprobarilor pentru folosirea depozitului si a drumurilor de acces, construirea
drumurilor de acees necesare, precum si desfiintarea acestora dupa terminarea

lucrarilor;

- verificarea terenului de fundare si corectarea oricarei zone ce nu respecta cotele proiectate;

- realizarea elementului de constructic in conformitate cu proiectul si realizarea racordului acestuia cu
santul longitudinal, daca este cazul ;

- nivelarea suprafetei si verificarea topografica a cotelor;

- luarea probelor si efectuarea testelor necesare;

- curatarea zonei de lucru.

MASURATORI SIPLATI
Plata pentru realizarea bazinului decantor se va face pe bucata de decantor finisat.

D11K BAZIN FITO-EPURATOR

DEFINITIE

Aceasta specificatie se aplica pentru aprovizionarea cu materiale si executia sistemului de evacuare a apei,
dupa tratarea sa, pana pe terenul agricol, ca suprafata de curgere. Acest sistem este amplasat dupa bazinul
decantor/separator de grasimi.

DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarea consta din:

- Executia sapaturilor conform configuratiei geometrice

- Evacuarea paméntului si transportul acestuia in zona de descarcare propusa de Contractor si aprobata
de Supervizor

- Verificarea suprafetei patului si corectarea zonelor din afara nivelelor proiectate

- Aprovizionarea cu toate materialele necesare executiei bazinului de evacuare, inclusiv transportul
- Asternerea stratului de bentonita si compactarea lu

- Asternerea stratului de argila si compactarea lut

- Acoperirea stratului de argila cu un strat de prundis

- Inierbarea pe fund si pe taluz

- Toate se vor face conform planselor de detaliu si cerintelor Supervizorului.

MASURATORI SI PLATI
- Plata pentru sistemul de evacuare se va face la bucata.

“EQ” ECHIPAMENTE

EQ2 PARAPET METALIC ZINCAT
a. tip H2

DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru procurarea si montarea unui parapet metalic zincat cu lisa si stalpi, la
marginea platformei drumului, pe ziduri de sprijin, in conformitate cu prevederile proiectului sifsau
specificatiile furnizorului si cu specificatiile tehnice.

Antreprenorul va propune un parapete care sa aiba atat agrement tehnic cat si certificat privind

testele efectuate pentru stabilirea rezistentei la izbire in conformitate cu cerintele SR EN 1317 -

1.2 -2000.
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DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarea consta din:

- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si
a fortei de munca necesare in conformitate cu desenele si specificatiile furnizorului
- toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;

- trasarea pe teren a lucrarilor;

- montarea liselor si a stilpilor;

- montarea pe lise a elementelor reflectorizante;

- vopsirea pieselor metalice nezincate, daca este necesar;

- wverificarea topografica a cotelor:

= efectuarea testelor;

- curatirea zonei de lucru.

MASURATORI SIPLATI
Plata pentru parapete se va face pe metru liniar (m) de parapet montat,

EQ4 DEMOLARE PARAPETE S1 GARDURI
a, Parapet metalic

DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru demolarea si indepartarea din ampriza lucrarii a parapetelor sau a gardurilor
(imprejmuirilor), in conformitate cu prevederile proiectului si cu specificatiile tehnice.

DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarea consta din:

- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si
a fortei de munca necesare;

- toate transporturile si manipularile necesare;

- demolarea (demontarea) elementelor de constructie ce fac obiectul descrienii de pret ;

- incarcarea intr-un mijloc de transport ;

- transportul intr-un depozit propus de antreprenor si agreat de Supervizor;

- curatirea zonei de lucru,

MASURATORI STIPLATI
Plata pentru demolare (demontare) se va face pe metru liniar (m) de element desfiintat.

SVO1 STILPI DE GHIDARE

DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru procurarea si montarea stilpilor de ghidare la marginea platformei
drumului, in conformitate cu prevederile STAS 1948 si cu specificatiile tehnice.

DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:
- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si
a fortei de munca necesare
- toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;
- marcarea lucrarii;
montarea stilpilor de ghidare, inclusiv a catadioptriilor;
- curatirea zonei de lucru.

MASURATORT SIPLATI
Plata pentru montarea stalpilor de ghidare se face la bucata de stalp montat cantitatea fiind masurata pe
proiect,

S$VO3 BORNE KILOMETRICE

DEFINITIE
Aceasta descrierc se aplica pentru procurarea si montarea bomnelor kilometrice , in conformitate cu
prevederile SR 6900 si cu specificatiile tehnice.
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DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarea consta din:

- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si
a fortei de munca necesare

- toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;

- prezentarea unei mostre pentru aprobarea Supervizorului si Beneficiarului;

- sapatura pentru fundatia bornelor si evacuarea pamintului intr-un depozit propus de Antreprenor si
aprobat de Supervizor;

- amenajarea drumurilor de santier si dezafectarea acestora dupa terminarea lucrarilor;

- obtinerea tuturor aprobarilor si avizelor necesare realizarii drumurilor de santier;

- redarea in circuitul initial a terenului folosit pentru drumurile de santier si depozit;

- executarea fundatiei bornelor kilometrice prin betonare si realizarea zidariei din piatra;

- montarea bornelor kilometrice;

- vopsirea si inscriptionarea bornelor;

- efectuarea testelor;

- curatirea zonei de lucru.

MASURATORI SIPLATI
Plata pentru executia si montarea bomnelor kilometrice se va face pe bucata de boma finisata, fixata in
amplasament.

SVO02 BORNE HECTOMETRICE

DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru procurarea si montarea bornelor hectometrice , in conformitate
cu prevederile SR 6900 si cu specificatiile tehnice.

DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarea consta din:

- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si
a fortei de munca necesare

- loate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;

- sapatura pentru amplasarea bomelor si evacuarea pamintului intr-un depozit,

- montarea bornelor hectometrice;

- vopsirea si inscriptionarea bornelor;

- efectuarea testelor;

- curatirea zonei de lucru,

MASURATORI SIPLATI
Plata pentru executia si montarea bornelor hectometrice se va face pe bucata (buc) de boma finisata,
fixata in amplasament.

SOL MARCAJUL LONGITUDINAL

SOLR MARCAJ LONGITUDINAL REZONATOR
DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru realizarea marcajului longitudinal al drumului si in zona intersectiilor,
in conformitate cu prevederile Caietelor de sarcini si cu specificatiile tehnice.

DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:
- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si
a fortei de munca necesare
- loale transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;
- curatarea suprafetei stratului de uzura inaintea executanii marcajului;
- execularea premarcajului si a marcajului longitudinal final;
- semnalizarea drumului pe timpul executiei lucrarii ;
efectuarea testelor;
- curatirea zonei de lucru dupa marcaj.

Page 40 of 65



Descrierea Preturilor
Reabilitare DNB, Alexandria-Craiova, LOT2: km 132+435-km185+230- Relicitare

MASURATORI SI PLATI

Plata pentru marcajul longitudinal se va face pe kilometru echivalent de marcaj realizat, cantitatea
fiind masurata pe proiect.

NOTA : 1 kilometru echivalent = 1 kilometru de banda continua vopsita pe o latime de 15 cm

S0DZ MARCAJUL TRANSVERSAL, DIVERS, LATERAL SAU PRIN SAGETI SI
INSCRIPTH

DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru realizarea marcajului transversal al drumului si in zona intersectiilor,
in conformitate cu prevederile Caietelor de sarcini si cu specificatiile tehnice.

DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:
- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si
a fortei de munca necesare;
- toate transportunle si manipularile pentru procurare si punere in opera;
- curatarea suprafetei stratului de uzura inaintea executarii marcajului;
executarea premarcajului si a marcajului transversal final;
- semnalizarea drumului pe timpul executiei lucrarii ;
- efectuarea testelor;
- curatirea zonei de lucru dupa marcaj.

MASURATORI SIPLATI
Plata pentru marcajul transversal se va face pe metru patrat (m2) de marcaj realizat, cantitatea fiind masurata
pe proiect.

SVOS5 CONSOLE

DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru procurarea si montarea consolelor pentru semnalizarea verticala , in
conformitate cu prevederile proiectului si cu specificatiile tehnice.

DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:
- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si
a fortei de munca necesare;
- toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;
- procurarca si montarea consolei pe o fundatie realizata conform instructiunilor
- Supervizorului;
vopsirea, daca este cazul;
- procurarea si montarea panourilor de semnalizare pe consola;
- efectuarea testelor;
curatirea zonei de lucru.

MASURATORI SIPLATI
Plata pentru executia consolei se va face pe bucata de consola finisata, fixata in amplasament,

EQ,sv INDICATOARE RUTIERE

Nota: Lista articolelor pentru fiecare indicator de circulatie este anexata la prezenta descriere de pret.
SVAL - Curba la stanga — Fig. Al

SVAZ2 - Curba la dreapta — Fig. A2

SVA3 - Curba dubla sau o succesiune de mai mult de doua curbe, prima la stanga-Fig A3
SV A4 - Curba dubla sau o succesiune de mai mult de doua curbe,prima la dreapta—Fig. A4
SVAS5b - Curba deosebit de periculoasa — Fig. AS

SVAGDb - Panouri succesive pentru curbe deosebit de periculoase — Fig. A6

SVAIS - Denivelari pentru limitarea vitezei — Fig. A18

SVAI9 - Drum lunecos — Fig. A19

SVA22 - Presemnalizare trecere pietoni — Fig, A22

SVA23 - Copii —Fig. A23
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SVA25 - Animale — Fig. A25

SVA32 - Alte pericole — Fig. A32

SVA35 - Intersectie cu un drum fara prioritate — Fig. A35
SVA36 - Intersectie cu un drum fara prioritate - Fig. A36
SVA37 - Intersectie cu un drum fara prioritate — Fig. A37
SVA38 - Intersectie cu un drum fara prioritate — Fig. A38
SVA39 - Intersectie cu un drum fara prioritatet — Fig. A39
SVA40 - Presemnalizare intersectie cu sens giratoriu — Fig. A40
SVA42 - Trecere la nivel cu o cale ferata fara bariere - Fig. A42
SVA44 - Panouri suplimentare pentru trecerea la nivel cu calea ferata — Fig. Ad4
SWA46 — Baliza directionala stanga— Fig. A46

SV A47 — Baliza directionala dreapta— Fig. A47

SV A48 — Baliza bidirectionala — Fig. A48

SVAS1 - Trecere la nivel cu o cale ferata simpla, fara bariere, prevazuta cu instalatie de semnalizare

luminoasa automata — Fig. A5

SWBI - Cedeaza trecerea — Fig. Bl

SWB2 - Oprire - Fig. B2

SVB3 - Drum cu prioritate — Fig. B3

SVCI - Acces interzis — Fig. Cl

SVC17 - Accesul interzis autovehiculelor avand o inaltime mai mare de ...m - Fig. C17
SVC19 - Accesul interzis autovehiculelor avand o greutate mai mare de ...t — Fig. C18
SVC24 - Interzis a vira la stanga — Fig C24

SV(27 - Depasirea autovehiculelor, cu exceptia motocicletelor fara atas, interzisa-Fig.C27
SVC29 - Limitare de viteza — Fig. C29

SWC35- Sfarsitul tuturor restrictiilor — Fig. €35

SVC36 - Sfarsitul limitarii de viteza — Fig. C36

SVC37 - Sfarsitul interzicerii de a depasi —~ Fig. C37

SVDI - Inainte - Fig. D1

SVD3- La dreapta — Fig. D3

SVDS5 - Ocolire - Fig. D5

SVDG6 - Ocolire — Fig. D6

SVD7 - Intersectie cu sens giratoriu — Fig D7

SVDI5 - Lanturi pentru zapada — Fig. D16

SVF1 - Presemnalizarea directiilor la o intersectie de drumuri din afara localitatilor — Fig.F1
SVF3 - Presemnalizarea directiilor indicate — Fig. F3

SVF4 - Presemnalizarea traseului de evitare a localitatii — Fig.F4

SVFS5 - Presemnalizarea directiilor intr-o intersectie cu sens giratoriu — Fig, F5
SVF8A - Presemnalizarea parcare pe drumuri nationale — Fig. F8

SVF10 - Confirmarea directiei de mers spre o localitate — Fig. F10

SVF15 - Drum fara iesire - Fig. F15

SVF20 - Selectarea circulatiei pe directii de mers in apropierea intersectiei — Fig. F20
SVF22 - Banda destinata circulatiei vehiculelor lente — Fig, F22

SVF23 - Terminarea benzii din dreapta partii carosabile — Fig. F23

SVF24 - Terminarea benzii din stanga partii carosabile — Fig. F24

SVF31 - Directia spre localitatea indicata — Fig. F31

SVF32 - Directiile spre localitatile indicate — Fig. F32

SVF34 - Directia spre obiectivul turistic — Fig. F34

SVF35 - Directia spre obiective locale — Fig. F35

SVF39 - Drum national — Fig. F39

SVF42 - Drum deschis traficulului international - Fig. F42

SVF43 - Directia drumului deschis traficului international indicat - Fig. F43

SVF47 - Intrare in localitate — Fig. F47

SVF49 - lesire din localitate — Fig. F49

SVF50 - Limita de judet — Fig, F50

SVF51 - Curs de apa, tunel sau viaduct — Fig. F51

SVF52 - Confirmarea directiei de mers spre localitati mai importante si distantele pana la acestea -

Fig. F52
SVG2 - Trecere pentru pietoni — Fig. G2
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SVG4 - Sens unic - Fig. G4

SVGI10 - Post de prim-ajutor — Fig. G10

SVG11 - Politia — Fig. G11

SVGl14 - Statie de autobuz- Fig, G14

SVG20 - Telefon - Fig. G20

SVG22 - Statie carburanti inclusiv benzina fara plumb - Fig. G22

SVG37 - Complex servici — Fig, G37

SVG74 - Refugiu rezervat depanarii — Fig G74

SVG64 - Control radar — Fig. Gé64

SVFP1 - Distanta pana la locul la care se refera indicatorul de presemnalizare sau informare —
Fig. Pl

SVP4 - Distanta intre indicator si inceputul locului periculos — Fig. P4

SVP24 - Trecere la nivel cu calea ferata prevazuta cu instalatie de semnalizare luminoasa automata —
Fig. P24

SVP27 - Polei, gheata, zapada — Fig. P27

SVP47 — Insula denivelata la intrare in localitate — Fig. P47

DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru procurarea si montarea noilor indicatoare rutiere, in conformitate
cu prevederile caietelor de sarcini si cu specificatiile tehnice.

DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarea consta din:

- proiectarea indicatoarelor (latime, lungime, inaltime text si distante intre caractere)
- conform normelor;

- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a
fortei de munca necesare

- toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;

- prezentarea unei mostre pentru aprobarea Beneficiarului si Supervizorului;

- executarea excavatiei si a fundatiei din beton;

- fixarea stilpilor in teren;

- montarea placilor de aluminiu, panourilor, dispozitivelor de prindere.ete.

- efectuarea testelor;

- curatirea zonei de luocru.

MASURATORI SIPLATI
Plata pentru indicatoarele rutiere se va face pe bucata de indicator montat.

SVO7 CONSOLA PENTRU INDICATOR ,TRECERE PENTRU PIETONI" CU LAMPA CU
LUMINA FOCUSATA

DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru procurarea si montarea unei console impreuna cu 2 indicatoare
fig. G2 si un panou aditional P13, toate de dimensiuni mari, conform SR1848/1-

2004, precum si o lampa cu lumina focusata pe zona trecerii, in conformitate cu prevederile
proiectului si cu specificatiile tehnice.

DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarea consta din:

- procurarea matenalelor, manoperei, utilajelor si echipamentelor;

- loate transporturile necesare lucrarilor, inclusiv asigurarea mijloacelor de transport;

- realizarea unei fundatii pentru consola, conform instructiunilor Supervizorului;

- procurarea si montarea consolei;

- protejarea anticoroziva a pieselor metalice prin acoperirea cu patru straturi de vopsea epoxidrica
pe baza de zinc sau cu alte tipuri de vopsea conform cerintelor Supervizorului:

- ridicarea consolei pe fundatie ;

- procurarea si ridicarea elementelor de semnalizare pe consola, dupa aprobarea acestora de catre
Supervizor;

- procurarea si montarea unei lampi cu lumina focusata pe trecerea pentru pietoni conform instruetiunilor
Supervizorului si tehnologiei fabricantului;
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- proiectarea detaliilor de executie se va face de catre o firma specializata;

- racordarea la reteaua electrica, dupa obtinerea in prealabil a avizelor si acordurilor necesare si stabilirea
amplasamentului camerei de tragere, inclusiv asigurarea asistentei de specialitate din partea detinatorului
de retea;

- asigurarea tuturor masurilor de protectia muneii;

- respectarea si indeplinirea cerintelor stipulate in avizele emise de beneficiani instalatiilor;

- efectuarea testelor;

- curatirea zonei de lucru.

- operatiile necesare amplasarii si montarii se vor face conform tehnologiei fabricantului.

MASURATORI SIPLATI

Plata unei console pentru indicator ,.Trecere pentru pietoni” se face la bucata (buc) de consola
procurata si montata, impreuna cu echipamentele aferente in stare de functionare.

S00 BUTONI REFLECTORIZANTI

DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru procurarea si montarea butonilor reflectorizanti, montati la nivelul partii
carosabile sau pe borduri, in conformitate cu prevederile proiectului si cu

specificatiile tehnice.

DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarea consta din:

- procurarea materialelor, manoperei, utilajelor si echipamentelor;

- trasarea lucrarilor pe teren;

- toate transporturile necesare pentru aprovizionarea cu materiale si aducerea lor la punctul de lueru,
inclusiv asigurarea mijloacelor de transport;

- frezarea sau carotarea gaurilor in asfalt sau borduri pentru montarea butonilor;

- suflarea cu aer a gaurilor;

- prepararea si aplicarea adezivului;

- introducerea butonilor in gauri si presarea lor manuala sau mecanica;

- verificarea cotelor si aspectului butonilor;

- evacuarea si transportul materialului rezultat din frezare sau carotare in depozitul propus de Antreprenor
si aprobat de Supervizor,

- efectuarea testelor;

- curatirea zonei de lucru.

- operatiile necesare amplasarii si montarii se vor face conform tehnologiei fabricantului.

MASURATORI SI PLATI
Plata pentru butoni reflectorizanti se va face pe bueata de buton procurat si montat.

SVO4 PARAPET DE PROTECTIE PENTRU PIETONI

DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru procurarea si montarea parapetului de protectie pentru pietoni in
conformitate cu prevederile proiectului si cu specificatiile tehnice.

DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:
- procurarea materialelor, manoperel, utilajelor si echipamentele elementelor de parapet pietonal sau
procurarea unui parapet de protectie pentru pictoni similar, de la un subcontractor acceptat de Supervizor;

trasarea pe teren a lucrarilor;
- procurarea betonului pentru fundatie;

saparea gropilor de fundatie pentru stilpii de parapetl inclusiv evacuarea si transportul materialului

rezultat intr-un depozit propus de Antreprenor si aprobat de Supervizor;
- montarea parapetului de protectie pentru pietoni sau alti utilizatori linga bordura trotuarului pentru ai
impiedica pe acestia sa mearga pe partea carosabila sau pe o alla zona potential
periculoasa sau intre bordurile separatorului de trafic;
- aplicarea prin vopsire a unui strat de protectie (grund) daca este cazul, inclusiv retusun inainte de
montaj;
- wopsirea cu doua straturi de vopsea a parapetului daca este cazul, inclusiv retusuri dupa montaj;
- curatirea zonei de lucru.
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- operatiile necesare amplasarii si montarii se vor face conform tehnologiei fabricantului.

MASURATORI SIPLATI
Plata pentru parapetele de protectie pentru pietoni se va face la metru liniar (m) de parapet montat.

SVBAI BETON ARMAT PENTRU FUNDATIILE CONSOLELOR

MASURATORI SIPLATI

Se plateste la metru cub (m3)

DESCRIEREA LUCRARILOR

toate materialele, mana de lucru, utilajele, bazele de productie, mijloacele de transport
pregatirea desenelor pentru detalii de executie
aprovizionarea pe santier, taierea si indoirea, transportul, descarcarea si manipularea armaturii si

a altor materiale in concordanta cu desenele.

fixarea armaturii in concordanta cu desenele
- verificarea armaturii inainte si in timpul betonarii in concordanta cu desenele

prelevarea de probe si incercari de laborator asupra armaturii.
- aprovizionarea pe santier, incarcarea, transportul, descarcarea si manipularea materialelor pentru
prepararea betonului: agregate, ciment, apa, aditivi, etc.

- prepararea betonului din componente in statii sau alternativa de procurare de la un furnizor aprobat
- transport beton de la statie la locul de punere in opera, descarcare si turnarea acestuia in
gauri
- prelevare de probe si teste de laborator pentru toate materialeloe incorporate in lucrare
- loate in concordanta cu desenele, Caietele de Sarcini si exigentele Supervizorului in scopul executarii
complete si predarii lucrarii in conditii corespunzatoare
- clasa betonului este C30/37

SVBA2 BETON DE CIMENT C25/30 PENTRU FUNDATII

MASURATORI SI1PLATI

Se plateste la metru cub (m3)

DESCRIEREA LUCRARILOR

toate materialele, mana de lucruy, utilajele, bazele de productie, mijloacele de transport

pregatirea desenelor pentru detalii de executie
- aprovizionarea pe santier, taierea si indoirea, transportul, descarcarea si manipularea armaturii si
a altor materiale in concordanta cu desenele,
- fixarea armaturii in concordanta cu desenele
- verificarea armaturii inainte si in timpul betonarii in concordanta cu desenele
- prelevarea de probe si incercari de laborator asupra armaturii.

aprovizionarea pe santier, incarcarea, transportul, descarcarea si manipularea materialelor pentru

prepararea betonului: agregate, ciment, apa, aditivi, etc.
- prepararea betonului din componente in statii sau alternativa de procurare de la un furnizor aprobat
- transport beton de la static la locul de punere in opera, descarcare si turnarea acestuia in
gauri
- prelevare de probe si teste de laborator pentru toate materialeloe incorporate in lucrare
- toate in concordanta cu desenele, Caietele de Sarcini si exigentele Supervizorului in scopul executarii
complete si predarii lucrarii in conditii corespunzatoare
- clasa betonului este C30/37
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SVEX SAPATURA PENTRU GROPILE DE FUNDATIE

MASURATORI SIPLATI
Se plateste la metru cub (m3)

DESCRIEREA LUCRARILOR

- toate materialele, mana de lucru, utilajele, mijloacele de transport

- trasarea pozitiilor fundatiilor

- excavare gauri pentru fixarea stalpilor

- nivelarea, finisarea, compactarea patului sapaturii;

- verificarea sectiunii transversale;

indepartarea pamantului, incarcarea, transportul, descarcarea si imprastierea intr-un depozit stabilit de
catre Contractor si aprobat de catre Supervizor

- prelevarea de probe si incercari de laborator a compactarii patului sapaturii

- toate in concordanta cu desenele, Caietele de Sarcini si exigentele Supervizorului in scopul executarii
complete si predarii lucrarii in conditii corespunzatoare

SOT MARCAJE TRANSVERSALE (LINII DE OPRIRE, LINII DE CEDEAZA, TRECERI
PENTRU PIETONI)

S0D1 MARCAJE DIVERSE (LINII DE GHIDARE, SPATII INTERZISE ETC.)

DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru realizarea marcajului transversal al drumului si in zona intersectiilor,
in conformitate cu prevederile Caietelor de sarcini si cu specificatiile tehnice.

DESCRIEREA LUCRARILOR

- Lucrarea consta din:

- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si
a fortel de munca necesare;

- toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;

- curatarea suprafetei stratului de uzura inaintea executarii marcajului;

- executarea premarcajului si a marcajului transversal final;

- semnalizarea drumului pe timpul executiei lucrarii ;

- efectuarea testelor;

- curatirea zonei de lucru dupa marcaj.

MASURATORI SI PLATI
Plata pentru marcajul transversal se va face pe metru patrat (m2) de marcaj realizat, cantitatea fiind masurata
pe proiect.

SVSS STALPI PENTRU PANOURI DE MARI DIMENSIUNI (LUNGIME=6M, ©=128MM)
MASURATORI SIPLATI

Se plateste lam

DESCRIEREA LUCRARILOR

- toate materialele, mana de lucru, utilajele, bazele de productie, mijloacele de transport

- pregatirea desenelor pentru detalii de executie

- aprovizionarea pentru executie a elementelor brute din metal, a profilelor si a stalpilor, ineluzand
electrozii de sudura si elementele de fixare

- taierea la dimensiuni si polizarea partilor metalice

- sudura si imbinarea in pozitia din proiect a subelementelor partilor metalice

- teste pentru partile asamblate dupa cum este prevazut in desene sau in specificatii

- preasamblarea subelementelor si executarea ajustarilor necesare

- masuri anticorozive, dupa cum este prevazut in desene sau in specificatii
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- incarcarca, lransporiul pe santier, descarcarea, si manipularea, inclusiv depozitarea temporara
a subelementelor si a stalpilor metalici.

- montarea si fixarea stalpilor, sudarea pe santier si fixarea subelementelor, inclusiv masuri anticorozive
si vopsire finala si orice alte materiale necesare pentru finalizarea lucrarilor

- prelevare de probe si teste de laborator pentru toate materialeloe incorporate in lucrare

- loate in concordanta cu desenele, Caietele de Sarcini si exigentele Supervizorului in scopul executarii
complete si predarii lucrarii in conditii corespunzatoare

ILB: ILUMINAT PARCARI DE ODIHNA DE LUNGA DURATA
DEFINITIE

Accasta descriere se aplica pentru proiectarea si executia retelelor de iluminat, prin tehnologii ecologice,
respectiv panouri solare, pentru parcarile de odihna de lunga durata de la km 1514934 stanga si
152+747 dreapta . in conformitate cu normativele tehnice in vigoare.

DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile constau in:

- procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor necesare;

- asigurarea mijloacelor de transport;

- asigurarea fortei de munca necesare;

- toate transporturile si manipularile necesare;

- pregatirea proiectului tehnic de executie iluminat si a detaliilor de executie;

- obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor pentru proiect si pentru executia lucrarilor;

- executia lucrarilor in conformitate cu proiectul aprobat si a dispozitiilor Consultantului de specialitate.
- receptia lucrarilor,

MASURATORI SIPLATI

Plata pentru realizarea lucrarilor se va face prin suma forfetara

LUCRARIDE PODURI
PRETURI B.L (INFRASTRUCTURI)

B.I.01 SAPATURA PENTRU FUNDATII CU ADANCIMEA MAI MICA DE 4.00 m

Se plateste la metru cub { m* ) Sunt incluse:

- trasarea §i marcarea gropii de fundatie;

- sapaturd in groapa de fundatie;

- evacuarea, transportul §i imprégtierea piméntului in depozit;

- epuismentul apei din groapa de fundatie;

- procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare sprijinirilor;

- executia sprijinirilor;

- recuperarea materialelor de sprijinire, transportul si depozitarea acestora dupi executia lucrarilor:
- executia si dezafectarea drumurilor tehnologice si a platformelor de lucru;

- redarea terenului in circuitul agricol la terminarea lucririlor §i ecologizarea
zonei.

NOTA: Cantitatile de lucrari sunt date luiind in considerare volumul rezultat din
siiparea verticald pe conturul fundatiei.

B.1 04 ARMATURI DIN OTEL BETON BST 5008 LA INFRASTRUCTURI
a) in fundatii, radiere, ete.

b) in elevatii, pereti. stalpi
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Se plateste la tona (t) Sunt incluse;

- procurarea, transportul si manipularea otelului beton si a celorlalte materiale;

- fasonarea barelor sau confectionarea carcaselor;

- curatarea barelor ce vor fi montate in structura;

- montarea barelor sau carcaselor;

- executia imbinarilor dintre bare, inclusiv materialele necesare,

- epuismentul apei din fundatie pe perioada efectuarii armarii,

- procurarea, transportul, montarea si demontarea podinilor de acces pentru evitarea deformarii barelor;
- procurarea si montarea materialelor metalice suplimentare pentru asigurarea stabilitatii si
indeformabilitatii armaturilor montate in structura;

- verificarea pozitiei barelor conform proiect;

- prelevari de probe si determinari de laborator.

B..09 BETON LA INFRASTRUCTURA

a) in fundatii
b) in elevatii, pereti, stilpi

06 CLASA C 30/37

Se plateste la metru cub ( m3) Sunt incluse:

- procurarea, transportul si manipularea materialelor: agregate, ciment, apa, aditivi, adaosuri, cofraje,
etc.;

- confectionarea cofragului, curatirea si ungerea, montarea si demontarea cofragului si a esafodajelor,
verificarea dimensiunilor elementelor de cofraj;

- prepararea si transportul betonului;

- werificarea calitatii betonului la statie si in santier;

- epuizarea apei imediat inaintea turnarii befonului;

- punerea in opera a betonului;

- prelevari de probe si determinari de laborator;

- protectia betonului pe pericada intarini;

curatirea locului de munca;

toate operatiile in concordanta cu specificatiile tehnice.

B.L14 HIDROIZOLATIE PE SUPRAFETELE DE BETON iN CONTACT CU PAMANTUL

Se plateste la metru patrat (m2) Sunt incluse:

- procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare;

- curatarea suprafetei;

- executarea a doua straturi de solutie bituminoasa;

protectia suprafetei stratului bituminos pe parcursul executarii umpluturii, dacs

este cazul.
B.1.16 PLACI DIN NEOPREN ARMAT PENTRU APARATE DE REAZEM SI OPRITORI
ANTISEISMICI

¢}y TIP 3 150 x 300 x 19 mm
i TIP 6 200 x 300 x 41 mm
iy TIP 9 200 x 400 x 30 mm
q) TIP 17 400 x 600 x 52 mm

Se plateste la bucata ( buc )
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Sunt incluse:

- procurarea, transportul st manipularea placilor din neopren si a mortarului de poza;

- procurarea, transportul, manipularea, montarea si demontarea schelelor necesare;

- pozarea mortarului si montarea aparatelor de reazem (inclusiv corectiile de pozifie necesare).

B..17  MATERIAL METALIC PENTRU APARATE DE REAZEM DIN NEOPREN S1
DISPOZITIVE ANTISEISMICE; ALTE ELEMENTE SIMILARE

Se plateste la kilogram (kg) Sunt incluse:

- procurarea, transportul si manipularea matenalelor necesare;

- executia confectiilor metalice conform proiectului;

- protectia anticoroziva a suprafetelor aparente ale confectiilor metalice;

- protectia anticoroziva a suprafetelor inglobate in beton;

- manipularea si montarea confectiilor;

- verificarea pozitionarii corecte a acestora si eventual rectificarea acesteia;

- procurarea, transportul, manipularea, montarea si demontarea schelelor necesare:

PRETURI B.D. (SUPRASTRUCTURD

B.D.01 GRINZI PREFABRICATE PRECOMPRIMATE CU ARMATURA PREINTINSA
a) L= 600m h=042m

¢) L=10.00m h=042m

) L=20.00m h=093m
Se plateste la bucata grinda (buc)

Sunt incluse:

- procurarea, transportul, manipularea si asezarea pe platforma a grinzilor prefabricate
precomprimate;

- riparea si lansarea grinzilor;

- montarea grinzilor;

- asezarea pe reazeme si asigurarea stabilitatii grinzilor;

- executia si dezafectarea platformelor si a dramurilor tehnologice (cota parte);

- redarea in circuitul agricol a terenurilor la terminarea lucrarilor.

B.D.11 ARMATURI DIN OTEL BETON BST 500 LA SUPRASTRUCTURA

Se plateste la tona ( t ) Sunt incluse:

- procurarea, transportul si manipularea otelului beton si a celorlalte materiale;

- fasonarea barelor sau confectionarea carcaselor;

- curatarea barelor ce vor fi montate in structura;

- montarea barelor sau carcaselor;

- executia imbinarilor dintre bare, inclusiv materialele necesare;

- procurarea, transportul, montarea si demontarea podinilor de acces necesare pentru evitarea deformarii
barelor;

-  procurarea si montarea materialelor metalice suplimentare pentru asigurarea stabilitatii si
indeformabilitatii armaturilor montate in structura;

- verificarea pozitiei barelor conform proiect;

- prelevari de probe si determinari de laborator.

B.D.13 BETON IN SUPRASTRUCTURA
i) clasa C 35/45

Se plateste la metru cub (m3)
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Sunt incluse:

- procurarea, transportul si manipularea matenalelor: agregate, ciment, apa, aditivi, adaosuri, cofraje,
etc.;

- confectionarea cofragului, curatirea si ungerea, montarea si demontarea cofragului si a esafodajelor,
verificarea dimensiunilor elementelor de cofrag;

prepararea si transportul betonului;

- wverificarea calitatii betonului la statie si in santier;

punerea in opera a betonului;

protectia betonului pe timpul intaririi;

prelevari de probe s1 determinari de laborator;

protectia betonului pe perioada intaririi.

curatirea locului de munca;

totate operatiile in concordanta cu specificatiile tehnice.

B.D.20 HIDROIZOLATIE
Se plateste la metru patrat (m2)

Sunt incluse:

- procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare hidroizolatiei si protectiei acesteia;
- pregatirea stratului suport;

- exe~*- hidroizolatiei conform instructiunilor specifice de punere in opera;

- inc[W]- 2a marginilor hidreizolatiei cu chituri de etansare.

2021.04,02_ B LDAF R = 3
R221 cadMBRACAMINTE BITUMINOASA PENTRU CALEA PE POD

b) imbriciminte bituminoasd tip MAS 16 (4 cm)

d) beton asfaltic tip BA8 pentru protectie hidroizolatie (3 cm)
¢) imbriiciminte bituminoasi BAP 16 (4 cm)

g) imbracdminte bituminoasd BAS (3 e¢m) pentru trotuare

Se plateste la metru patrat de suprafata intre borduri (m2) Sunt incluse:

- procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare executiei imbracamintii asfaltice;
- pregatirea stratului suport;

- prepararea si transportul mixturii asfaltice;

- punerea in opera a mixturii asfaltice;

- realizarea cordoanelor de chit de etansare la marginea asfaltului (langa borduri);

- prelevari de probe si determinari de laborator.

B.D.22 GURIDE SCURGERE
a) T:iG

b) T:Ga

Se plategte la bucata ( buc )

Sunt incluse:

- procurarea, transportul i manipularea materialelor inclusiv tubul de prelungire;
- montarea gurilor de scurgere si a tuburilor de prelungire;

- racordarea hidroizolatiei si a ciii la gura de scurgere.

B.D.23 DISPOZITIVE DE ACOPERIRE A ROSTURILOR DE DILATARE

a) lmaa=20mm
b)  loee=30 mm
¢} lmax=50 mm
) lgs =100 mm
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2)  lmax =150 mm
h} = 200 mm

Se plateste la metru liniar (m )

Sunt incluse:

- procurarea, transportul gi manipularea materialelor necesare;

- confecfionarea, montarea §i demontarea eventualelor cofraje necesare;

- fasonarea §i montarea arméturilor pentru ancore;

- pregétirea locagului pentru rost;

- curifarea rostului prin periere §i suflare cu aer comprimat;

- reparatii locale ale suportului de beton si a denivelarilor mai mari de 2 em:

- verificarea pozijiondrii rostului conform proiectulu;

- prelevari de probe si determiniiri de laborator;

- prepararea, transportul §i turnarea betonului in zona de ancorare;

- wverificarea calitaii betonului la statie si in santier;

- protectia betonului pe timpul intiririi;

- montarea dispozitivelor de acoperire a rosturilor, conform tehnologiei agrementate de furnizor;
- verificarea pozifiondrii dispozitivelor de acoperire a rosturilor conform proiectului;
- prelevari de probe si determindin de laborator.

B.D.24 BORDURI DIN GRANIT
a) 20x25
Se pliteste la metru liniar ( m )

Sunt incluse:

- procurarea, transportul §i manipularea bordurilor si a celorlalte materiale si
scule necesare;

- prepararea, transportul, manipularea §i asternerea mortarului de pozare;

- montarea bordurilor pe un strat de mortar de ciment;

- rostuirea bordurilor.

B.D.25 BORDURI INALTE DIN BETON ARMAT
Se plateste la metru liniar (m)

Sunt incluse:

- procurares, transportul si manipularea bordurilor si a celorlalte materiale si
scule necesare;

- prepararea, transportul, manipularea si agternerea mortarului de pozare;

- montarea bordurilor pe un strat de mortar de ciment;

- rostuirea bordurilor.

B.D.26 PARAPET METALIC PIETONAL

Se plateste la metru liniar ( m ) Sunt incluse:

- procurarea, transportul $i manipularea elementelor de parapet si a celorlalte
materiale;

- curiifarea parapetului,

- montarea parapetului;

- aplicarea prin vopsire a unui strat de protectie (grund);

- vopsirea cu doud straturi de vopsea a parapetului;

- preleviri de probe §i determindri de laborator;

- verificarea executiei conform proiect.

B.D.28 PARAPET METALIC PENTRU SIGURANTA CIRCULATIEI
AUTOVEHICULELOR
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b) pentru protectie foarte ridicatii tip H4b pe poduri
¢) pentru protectie foarte ridicati tip H4b pe rampe
Se pliteste la metru liniar ( m )

Sunt incluse:

- procurarea, transportul §i manipularea elementelor de parapet §i a celorlalte materiale;

- curiifarea parapetului;

- montarea parapetului;

- glisiera va fi protejatd cu un strat de zinc;

- celelalte elemente vor fi protejate prin aplicarea unui strat de protectie (grund) i doud siraturi de vopsea;
- preleviri de probe si determinéri de laborator;

- verificares executiei conform proiect.

B.D. 28D PARAPET PENTRU SIGURANTA CIRCULATIEI AUTOVEHICULELOR TIP NEW
JERSEY

Se pliiteste la metru liniar (m)
Sunt incluse:
- procurarea, transportul §i manipularea tronsoanelor de parapet §i a celorlalte materiale si scule
necesare;
- prepararea, transportul, manipularea §i asternerea mortarului de pozare;
- montarea tronsoanelor de parapet pe un strat de mortar de ciment;

B.D.29 PANOURI DE PROTECTIE IN ZONA C.F., A PASAJELOR PESTE AUTOSTRADA SI A
DRUMURILOR NATIONALE

Se plateste la metru liniar (m )

Sunt incluse:

- procurarea, transportul si manipularea panourilor de protectie si a celorlalle materiale;
- curfifarea panourilor de protectie;

- montarea panourilor de protectie;

- aplicarea prin vopsire a unui strat de protectie (grund);

- vopsirea cu doud straturi de vopsea a panourilor de protectie;

- preleviri de probe 5i determindri de laborator;

- verificarea executiei conform proiect.

B.D30 TROTUARE
a) 1,00 m latime

b) 1,50 m latime
Se plateste la metru liniar de trotuar (m )

Sunt incluse:

- procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare realizarii trotuarelor,
- montarea tuburilor pentru goluri;

- prepararea, transportul si tumarea betonului de umplutura;

- prepararea, transportul si asternerea asfaltului;

- realizarea cordoanelor de chit de etansare la marginea asfaltului;

- prelevari de probe si determinari de laborator.

NOTA: Articolul B.D.30 nu se pliteste impreuni cu articolul B.D.21. * ) La fiecare lucrare se va preciza
lafimea trotuarului.

B.D.36 CABLURI DIN TOROANE PENTRU PRECOMPRIMARE TABLIER

Se plateste la tona ( t ) Sunt incluse:
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- procurarea, transportul §i manipularea cablurilor
- asigurarea protectiei cablurilor pe timpul transportului s1 manipularii;
- montarea cablurilor;

B.D.37 TUBURI DIN PVC CU DIAMETRUL 45/55 PENTRU CABLURI

Se plateste la metru liniar (m )

Sunt incluse:
- procurarea, transportul §i manipularea tuburilor
- montarea tuburilor;

B.D.38 INJECTIE CANALE

Se plateste la metru cub (m3)

Sunt incluse:

- procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare pentru prepararea mortarului de injectie;
- prepararea mortanului si injectarea canalelor:

B.D.39 ANCORAJE TIP PENTRU CABLURI 4T15C

Se plateste la bucata de ancoraj ( buc ) Sunt incluse:
- procurarea, transportul, manipularea si depozitarea ancorajelor;
- montarea ancorajelor,

B.D.40 PROTECTIE ANCORAJE CU BETOANE/MORTARE SPECIALE
Se plateste la metru cub (m3)

Sunt incluse:

- procurarea, transportul §i manipularea materialelor si sculelor necesare;

- procurarea §i prepararea betonului / mortarului special de protectie ancoraje conform instructiunilor
producatorului;

- aplicarca betonului/mortarului  special de protectie ancoraje conform
instructiunilor producitorului;

B.D.41 PRECOMPRIMARE CU PRESE CABLURI
Se plateste la bucata (buc) Sunt incluse:

- procurarea, transportul st manipularea preselor necesare pentru precomprimarea cablurilor;
- tensionarea cablurilor;

B.D.42 SCHELE PENTRU REALIZARE PLATFORMA DE LUCRU
Cu inaltimea de h=3.00 m

Se plateste la metru patrat (m2)

Sunt incluse:

- procurarea, transportul, manipularea, montarea si demontarea schelelor si esafodajelor.

Nota: Schelele si platforma de lucru trebuie sa fie stabile si sa asigure siguranta persoanelor care lucreaza
la inaltime.

B.D.43 GAURI IN GRINZI PRIN CAROTARE

Cu diametrul de 50mm
Se plateste la bucata (buc)
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Sunt incluse;

- procurarea, transportul si manipularea materialelor, sculelor i echipamentelor necesare;

aducerea utilajului de carotare pe pozifie;
executarea gaurii §i curiifarea cu aer comprimat;

NOTA: Prin proiect se da lungimea gaurilor

B.D.46 DEVIATORI METALICI

Se plateste la bucata de deviator( buc )
Sunt incluse:
- procurarea, transporiul, manipularea si depozitarea deviatorilor metalici;

montarea deviatorilor metalici.

ERETURI B.T. (RACORDARE CU TERASAMENTELE)

B.T.01 UMPLUTURI DE PAMANT N ZONA DE RACORDARE (SFERTURI DE CON, iN
SPATELE ARIPILOR, INTRE ZIDURILE iINTOARSE, etc.)

Se pliteste la metru cub (m3)

Sunt cuprinse:

sipdtura in groapa de imprumut sau in depozitul intermediar;

transportul §i impréstierea pdmantului;

asigurarea umiditi{ii optime de compactare si compactarea pimantului;

finisarea si verificarea suprafefelor;

preleviiri de probe si verificari de laborator;

redarea terenului din groapa de imprumut in circuitul agricol la terminarea lucriinilor.

B.T.02 SCARIPE TALUZE

Se plateste la metru liniar (m )

Sunt incluse;

procurarea, transportul i manipularea prefabricatelor, materialelor §i sculelor necesare;
executia 51 finisarea sapéturii;

executia stratului de nisip pilonat;

prepararea, transportul §i punerea in operd a betonului;

executia fundatiei treptelor;

montarea elementelor prefibricate;

prepararea, transportul §i manipularea mortarului;

rostuirea prefabricatelor;

executia parapetului (procurare, transport, montare, protectie anticorozivi).

B.T.03 CASIURI PE TALUZE

Se plateste la metru liniar (m )

Sunt incluse:

procurarea, transportul $i manipularea prefabricatelor, materialelor §i sculelor necesare;
execufia §i finisarea sapdturii;

executia stratului de nisip pilonat;

prepararea, transportul §i turnarea betonului de fundatie;
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- montarea elementelor prefabricate sau a pietrei brute;

- prepararea, transportul §i manipularea mortarului;

- rostuirea prefabricatelor sau a pietrei brute;

- racordarea casiului la platforma si la sistemul de colectare a apelor la baza taluzului.

B.T.04 PEREU LA SFERTURILE DE CON
a) din prefabricate de beton

01. cu dale hexagonale de 15 cm grosime
¢) din beton

Se plateste la metru patrat { m2 ) Sunt incluse:

- procurarea, transportul si manipularea materialelor (agregate, ciment, apa, dale prefabricate eic.)
- procurarea, transportul si punerea in opera a betonului;

- execufia stratului de nisip pilonat;

- executarea fundatiei de beton:

- montarea elementelor prefabricate sau a pietrei brute;

- prepararea, transportul si manipularea mortarului de rostuire;

- rostuirea pereului;

- finisarea $i verificarea suprafetelor.

-
)

B.T.05 PLACIDE RACORDARE CU TERASAMENTELE
a) 30mx1,10mx020m

d) 6,00mx09mx038m

Se plateste la bucata ( buc )

Sunt incluse:

- procurarea, transportul si manipularea placilor prefabricate;

- procurarea, transportul si manipularea materialelor pentru fundatie si grinda de rezemare:
- execufia fundatiei i a grinzii de rezemare;

- montajul placilor prefabricate;

- executia rosturilor dintre placile prefabricate si dintre placi si zidul intors al culeii:

- hidroizolarea suprafetelor;

- prelevari de probe si determinari de laborator,

ERETURLB.R. (REPARATIL PROTECTIN

B.R.0O1 CURATAREA SI UNGEREA APARATELOR DE REAZEM
a) aparate metalice

Se plateste la bucata ( buc )

Sunt incluse:

- procurarea, transportul §i manipularea materialelor necesare;

- verificarea pozitiondrii corecte a acestora si eventual rectificarea acesteia:

- curdjarea aparatelor de reazem;

- ungerea aparatelor de reazem metalice;

- procurarea, transportul, montarea $i demontarea schelelor de acces necesare,

B.R.02 DEMOLAREA PARTIALA A BETONULUI DIN ZIDUL DE GARDA $I ZIDURILE
INTOARSE

Se plateste la metru cub ( m3)
Sunt incluse:
- procurarea, transportul si manipularea materialelor si sculelor necesare;

- procurarea, transportul, montarea si demontarea schelelor;
- demolarea betonului la cotele si dimensiunile prevazute in proiect;
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- taierea armaturilor necesare sifsau refasonarea acestora,

- curatarea siindreptarea armaturilor ce se pastreaza si pozitionarea lor conform proiect;

- curatarea suprafetei betonului rezultata dupa demolare;

- strangerea materialului demolat, incarcarea in mijloace de transport, transportul,

- descarcarea siimprastierea in depozit;

- redarea terenului afectat in circuitul agricol la terminarea lucrarilor sau ecologizarea acestuia.

B.R.03 CURATAREA BANCHETELOR de rezemare culei
Se plateste la metru patrat (m2)

Sunt incluse:

- procurarea, transportul §i manipularea materialelor necesare; .
- curifarea si spilarea banchetelor, inliturarea eventualelor cofraje sau esafodaje rimase in lucrare;

- procurarea, montarea si demontarea schelelor necesare;
- indepértarea gunociului, transportul, descircarea i imprégtierea in depozit.

B.R.04 DEMOLAREA BETONULUI ARMAT DIN SUPRASTRUCTURA

Se plateste la metru cub (m3) Sunt incluse:

- procurarea, transportul si manipularea materialelor si sculelor necesare;
- procurarea, transportul, montarea si demontarea schelelor;

- demolarea betonului la cotele si dimensiunile din proiect,

- taierea armaturilor necesare sifsau curatarea si refasonarea acestora;

- curatarea suprafetelor de beton rezultate dupa demolare;

- incarcarea, transportul si imprastierea molozului in depozit;

- redarea terenului din depozit in circuitul agricol la terminarea lucrarilor
- sau ecologizarea acestuia (nivelare §i inierbare).

B.R.05 PROTECTIA ANTICOROZIVA A ARMATURILOR EXISTENTE
Se plateste latona (t)

Sunt incluse;

- procurarea, transportul si manipularea materialelor si sculelor necesare;
- curatarea armaturilor existente pana la luciul metalic;

- curatarea prin suflare cu jet de aer;

- protectia anticoroziva a armaturilor cu materiale speciale de protectie.

B.R.06 REPARATII CU BETOANE SPECIALE A STRUCTURILOR CU ARMATURI DE
REZISTENTA (PENTRU O GROSIME MEDIE DE 3,5 cm)

Se plateste la metru patrat (m2)

Sunt incluse:

- procurarea, transportul, manipularea, montarea si demontarea schelelor de lucry;

- inlaturarea cofrajelor si a eventualelor schele ramase in lucrare;

- diagnosticarea si marcarea zonelor degradate;

- spituirea betonului existent degradat pana la betonul sanatos cu unelte de mana, conform precizarilor din
protect;

- incarcarea, transportul si imprastierea in depozit a materialului rezultat din demolare;

- redarea terenului din depozit in circuitul agricol la terminarea lucrarilor;

- curatarea armaturilor existente pana la luciul metalic;

- curatarea prin suflare cu jet de aer sau cu apa sub presiune;

- aprovizionarea armiturii care se adaugi daci reducerea sectiunii armiturii existente este mai mare de 5%,
- fasonarea §i montarea armfturii suplimentare;

- protectia anticorozivi a armiturilor cu materiale speciale de protectie;

- procurarea §i prepararea betonului special conform instruetiunilor producitorului;

- aplicarea betonului special de consolidare pentru refacerea elementului din beton la dimensiunile iniiale;
- finisarea suprafetelor cu mortar special de ciment;

- transportul in depozit, curfijarea si depozitarea schelelor de lueru dupa
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demontare.

B.R.07 CORECTAREA SUPRAFETELOR DE BETON CU MORTARE SPECIALE
a) suprafefe plane

Se plateste la metru patrat de suprafata corectata cu grosimea de 0,5 cm ( m? )

Sunt incluse:

- pregatirea suprafetei de beton existentd;

- procurarea si prepararea mortarului special conform instructiunilor producatorului;
- aplicarea mortarului special, in grosime medie de 0,5 cm, pentru corectarea
suprafetei elementului din beton;

- folosirea schelelor de lucru.

B.R.08  FINISAREA SUPRAFETELOR DE BETON CU MORTARE SPECIALE
a) suprafete plane

Se plateste la metru patrat de suprafata (m2) Sunt incluse:

- pregitirea suprafetei de beton existenti;

- procurarea §i prepararea mortarului special conform instructiunilor producitorului;

- aplicarea mortarului special de finisare, pentru refacerea suprafetei elementului din beton;
- folosirea schelelor de lucru.

B.R.0O9 INJECTII PENTRU REMEDIEREA FISURILOR SI CRAPATURILOR DIN
ELEMENTELE DE BETON, BETON ARMAT SI BETON PRECOMPRIMAT

Se plitegte la metru liniar de fisurd injectat, méisurati pe suprafaja de beton fisuratéi (m)

Sunt incluse:

- procurarea, transportul, manipularea, montarea i demontarea schelelor de lucru:

- procurarea, transportul gi manipularea materialelor necesare injectdrii §i lucririlor pregatitoare;
- efectuarea lucririlor pregititoare;

- prepararea materialului pentru injectare;

- injectarea fisurilor si cripaturilor;

- verificarea executiei,

B.R.10 PROTECTIE ANTICOROZIVA A BETONULUI
a) infrastructura

b) suprastructura

Se pliteste la metru pitrat (m2)

Sunt incluse:

- procurarea, transportul, manipularea, montarea §i demontarea schelelor de lucru si esafodajelor
- procurarea, transportul si manipularea vopselei anticorozive si a celorlalte scule si materiale:

- curdjarea §i pregitirea suprafefei conform instructiunilor producitorului;

- prepararea vopselei anticorozive;

- aplicarea vopselei anticorozive, conform instructiunilor specifice de aplicare.

B.R.11 PERFORARI IN BETON CLASA MINIMA C 16/20 PENTRU ANCORE CU RASINI
EPOXIDICE
a) @ gaura= 14 mm

d) @ gaura= 24 mm
Se plateste la metru liniar { m )

Sunt incluse:
- procurares, transportul $i manipularea materialelor, sculelor si echipamentelor
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necesare;

- aducerea utilajului de perforare pe pozitie;

- executarea perfordrii §i curfitarea cu aer comprimat;

- umplerea ghurilor cu material special de ancorare;

- introducerea §i fixarea ancorelor in gfuri, inclusiv menfinerea acestora in pozitia prevazuta in proiect,
- preleviri de probe §i verificiri de laborator.

NOTA: Prin proiect se dau diametrul si lungimea ancorelor si a giurilor cit si compoziia
materialului de matare.
Procurarea ofelului beton pentru ancore §i confectionarea acestora este cuprinsi in preful de armétura.

B.R.13 PROTECTIA ANTICOROZIVA A TABLIERULUI METALIC
b) grinzi cu zibrele

Se plitegte la tona de tablier metalic ()

Sunt incluse:
- procurarea, transportul $i manipularea materialelor $i sculelor necesare;
transportul, manipularea, montarea i demontarea schelelor si esafodajelor;
curdifarea i degresarea suprafefelor;
- executarea sistemului de acoperire protectoare conform prevederilor din proiect si din caietul de
sarcini;
- preleviri de probe si determindri de laborator.

B.R.14 REABILITARE PARAPET METALIC EXISTENT
a) pietonal

Se plateste la metru de parapet metalic existent (m)

Sunt incluse:

- procurarea, transportul §i manipularea materialelor §i sculelor necesare;

- inldturarea elementelor degradate si inlocuirea lor cu elemente noi (10% din totalul parapetului existent);
- indreptarea prin ciocdnire a elementelor deformate (10% din totalul parapetului existent);

- curdarea suprafejelor existente de vopsea prin ardere cu lampa;

- curitarea suprafefelor existente de rugind prin periere cu peria de sdrmé sau cu decapant;

- degresarea i inldturarea prafului prin spéilare cu apé si sod# causticd;

- wvopsirea parapetului conform prevederilor din caietul de sarcini;

- montarea parapetului reabilitat la pozitia initiala, cu toate operatiunile ce decurg din aceasta.

B.R.17 REPARATII CU BETOANE SPECIALE(min.5cm grosime) A INFRASTRUCTURILOR
Se plateste la metru patrat (m2)

Sunt incluse:

- procurarea, transportul §i manipularea materialelor §i sculelor necesare;

- montarea §i demontarea schelelor de lucru, inclusiv a podinei §i a parapetelor de siguranti;

- demolarea betonului existent degradat pani la betonul sanatos;

- inldturarea $i transportul materialului rezultat;

- curdtarea armaturilor (daca existd) pand la luciu metalic;

- suflarea cu jet de aer i spilarea cu jet de apa;

- executarea géurilor si perforirilor in vederea introducerii ancorelor;

- introducerea g fixarea ancorelor in giuri inclusiv menfinerea acestora in pozifia previizuta in
roiect;

]-] aprovizionarea, fasonarea si montarea plasei sudate;

- procurarea §i prepararea betonului special §i a mortarului special de finisare conform instructiunilor
producitorului;

- aplicarea betonului special pentru refacerea elementului din beton la dimensiunile initiale, cu
condifia ca grosimea stratului de beton special aplicat si fie de minimum 5 cm;

Page 58 of 65



Descrierea Preturilor
Reabilitare DNG, Alexandria-Craiova, LOT2: km 1324435-km185+230- Relicitare

- finisarea suprafetelor cu mortar special de finisare;
- transportul in depozit, curdifarea 5i depozitarea schelelor de lucru dup# demontare,

B.R.19 CURATAREA PRIN SABLARE A TABLIERULUI METALIC
b) grinzi cu ziibrele

Se pliiteste metru patrat de tablier metalic (m2 )

Sunt incluse:

- procurarea, transportul §i manipularea materialelor, sculelor si dispozitivelor necesare;

- transportul, manipularea, montarea i demontarea schelelor si esafodajelor;

- transportul, manipularea, montarea i demontarea plaselor de protectic pentru colectarea deseurilor
rezultate in urma sablarii suprastructurii metalice, reparatiilor cu betoane si mortare speciale, aplicarii
protectiei anticorozive la betoane si tablierul metalic:

- execulia unei incinte inchise, cu temperatura controlata, care sa previna total deversarea diverselor
materiale rezultate in urma lucrarilor de reabilitare a tablierului metalic si toate operatiile care decurg din
aceasta;

- sablarea suprafeelor tablierului metalic, inclusiv a conectorilor;

PRETURI B.W, (AMENAJARE ALBIE)

B.W.01 DEGAJARE ALBIE
Se pliteste la metru cub (m3)

Sunt incluse:

- defrisarea, curifarea de vegetaie;

- siparea in albia raului;

- inciircarea, transportul gi impragtierea materialului in depozit;

- redarea terenului din depozit in circuitul agricol la terminarea lucririlor sau ecologizarea acestuia
(nivelare si inierbare).

B.W.05 SALTELE DIN GABIOANE UMPLUTE CU PIATRA BRUTA / BOLOVANI DE
RAU

Se pliteste la metru cub ( m3 ) Sunt incluse:

- procurarea, transportul §i manipularea materialelor necesare pentru realizarea saltelelor din gabioane;
- confectionarea gabioanelor;

- transportul, manipularea saltelelor din gabioane pentru agezarea lor pe pozitie;

NOTA: Dimensiunile saltelor din gabioane vor fi precizate prin proiect si caiet de sarcini.

B.W.06 GABIOANE UMPLUTE CU PIATRA BRUTA / BOLOVANI DE RAU

Se plateste la metru cub { m3 ) Sunt incluse:
- procurarea, transportul $i manipularea materialelor necesare pentru realizarea gabioanelor;

- confectionarea gabioanelor;
- transportul, manipularea gabioanelor pentru agezarea lor pe pozitie;

NOTA: Dimensiunile vor fi precizate prin proiect si caiet de sarcini.

B.W.07 SAPATURA PENTRU PROFILARE ALBIE

Se plateste la metru cub (m3 ) de sapatura, asa cum reiese din proiect, In pret sunt incluse:
- procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare (inclusiv sprijiniri):

- trasarea profilului sapaturii;

- saparea pamantului in exces;

- evacuarea in depozit a materialului necorespunzator pentru umpluturi;

- recuperarea materialelor de sprijinire dupa executia luerarilor:

- curatirea si transportul materialelor recuperate in depozitul de santier.

BW.08 PEREU IN ALBIE
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Se plateste la metru patrat ( m2)

Sunt incluse:

- preparared, transportul si manipularea betonului;
- asamblarea placilor prefabricate din beton;

- prepararea, transportul si manipularea mortarului;
- matarea rosturilor dintre prefabricate;

- wverificarea si finisarea pantelor taluzurilor.

B.W.09 GEOTEXTIL PENTRU GABIOANE

Se pliteste la metru patrat (m2)

Sunt incluse:

- toate materialele, forta de munca, utilajele si mijloacele de transport;

- aprovizionarea, transportul, descarcarea si manipularea geotextilului;

- taierea geotextilului dupa cerinte si fixarea lui pe amplasament;

NOTA: Articolele vor fi in concordanta cu desenele, Caietele de Sarcini si exigentele
Supervizorului in scopul executarii complete si predarii lucrarii in conditii corespunzatoare.

B.W. 10 - REPARATII PEREU DIN DALE PREFABRICATE
Se plitegte la metru patrat ( m2 )

Sunt incluse:

- desfacerea dalelor degradate ale pereului existent;

- incéircarea si transportul materialului rezultat;

- procurarea, transportul si manipularea dalelor prefabricate;
- executia stratului de nisip pilonat;

- asamblarea placilor prefabricate din beton;

- prepararea, transportul si manipularea mortarului;

- matarea rosturilor dintre dalele prefabricate;

- curatarea si matarea rosturilor dintre placile prefabricate existente;
- verificarea si finisarea suprafetelor.

ERETURI B.O, (DIVERSE)

B.0O.05 DESFACERE CALE
Se plateste la metru cub (m3)

Sunt incluse:

- procurarea, transportul §i manipularea sculelor necesare;

- desfacerea straturilor de asfalt;

- demolarea stratului de beton de protectie a hidroizolatiei;

- desfacerea hidroizolatiei;

- stringerea materialului demolat, incircarea in mijloace de transport,

transportul, descircarea in depozit §i imprigtierea in depozit;

- redarea terenului din depozit in circuitul agricol la terminarea luerfinilor sau ecologizarea acestuia
(nivelare §i inierbare).

B.0.06 DESFACERE TROTUARE EXISTENTE
Se plategte la metru cub (m3)

Sunt incluse:
- procurarea, transportul $i manipularea sculelor necesare;
- demolarea betonului de umpluturd din trotuar i desfacerea bordurilor
existente;

infaturarea fevilor din PVC (unde existd) §i protejarea, pozifionarea provizorie pe durata executiei
lucrdrilor a cablurilor existente (unde existi);
- desfacerea hidroizolatiei;
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-  striingerea materialului demolat, incarcarea in mijloace de transport, transportul, desciircarea in
depozit si imprigtierea in depozit;

- redarea terenului din depozit in circuitul agricol la terminarea lucrarilor sau ecologizarea acestuia
(nivelare si inierbare).

B.0.07 DESFACERE ROSTURI DE DILATATIE

Se pliteste la metru liniar de rost (m)

Sunt incluse:

- procurarea, transportul $i manipularea materialelor si sculelor necesare:

- desfacerea elementelor de rost existente;

- taierea prin sudurd a elementelor de fixare a elementelor de rost de suprastructurd;
-  stringerea materialului demolat, incércarea in mijloace de transport,

- transportul, descircarea in depozit si impristierea in depozit;

B.O.08 DESFACERE PARAPET METALIC EXISTENT

a) parapet pietonal
b) parapet directional

Se plategte la metru liniar de parapet existent (m)

Sunt incluse:
- desfacerea piulitelor existente;
tdierea prin suduri;
- separarea pieselor pe grupe de piese;
- strangerea materialului, incircarea in mijloace de transport, transportul, descircarea in depozit si sortarea
materialului rezultat pe sorturi.

B.O.0? DEMONTARE FASII CU GOLURI
Se plateste la bucata
Sunt incluse:
-  procurarea, transporiul si manipularea materialelor si sculelor necesare;
- procurarea, transportul, montarea si demontarea schelelor;
- demolarea fasiilor cu goluri la cotele si dimensiunile din proiest;
- taierea armaturilor necesare sifsau curatarea si refasonarea acestora:
- curatarea suprafetelor de beton rezultate dupa demolare;
- incarcarea, transportul si imprastierea molozului in depozit;
- redarea terenului din depozit in circuitul agricol la terminarea lucrarilor sau ecologizarea acestuia (nivelare si
imerbare).

B.0.16 DEMOLARE PEREURI LA SFERTURI DE CON, TALUZE PEREATE, etc.
Se pléteste la metru pitrat (m2) pentru o grosime de 20-40 cm.

Sunt incluse;
- desfacerea pereului existent cu recuperarea materialului;
- Incércarea, transportul §i depozitarea materialului rezultat in depozit;

B19 ARMATURA BSTS00S LA FUNDATIE
Se plateste la tona ( t ) de armatura furnizata si fixata in lucrarile permanente.

Lucrarea consta in:

- procurarea, transportul si manipularea otelului beton si a celorlalte materiale
- fasonarea barelor sau confectionarea carcaselor

- curatarea barelor ce vor fi montate in structura

- transportul si montarea barelor sau carcaselor
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- fixarea barelor, inclusiv materialele necesare pentru imbinare si spatiere

- procurarea, transportul si montarea — demontarea podinilor de acces pentru evitarea deformarii
barelor

- procurarea si montarea materialelor metalice suplimentare pentru  asigurarea  stabilitatii - si
indeformabilitatii armaturilor montate in structura

- verificarea pozitiei barelor conform proiect

- prelevari de probe si determinari de laborator pentru bare / armaturi.

B21 BETON IN FUNDATII
a.C35/45

Se plateste la metru cub (m3) de beton in lucrarile permanente in conformitate cu dimensiunile din proiect.
Articolul cuprinde:

- procurarea transportul si manipularea materialelor: agregate, ciment, apa, aditivi, adaosuri si cofraje e.l.c.
- statiile de betoane, prepararea si transportul betonului

- verificarea calitatii betonului la statie si in santier

- epuizarea apei inaintea turnarii betonului

- pregatirea suprafetelor de beton turnat anterior care vor intra in contact cu betonul proaspat

- punerea in opera a betonului: turmarea, compactarea, protejarea betonului si tratarea dupa intarire

- verificarea calitatii betonului prin prelevari de probe si determinari de laborator

- nivelarea si finisarea suprafetelor expuse.

NOTA: In pretul betonului se include si betonul de egalizare la subtalpa fundatiei (radierului). Protectia
suprafetelor in contact cu pamantul.

CFR2B AMENAJARI TRECERI LA NIVEL CU CALEA FERATA
a. km172+119pe DN 6

DEFINITIE
Aceastd descriere cuprinde operatiile de refacere a trecerii la nivel, inlcusiv relocarea instalatiilor CF.
DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarea curpinde:
- amenajarea cu elemente elastice a trecerilor la nivel;
- racordarea drumului la cota actuald a NSS (nivel superior sind);
- executarea de rigole in zona trecerii la nivel pentru colectarea §i evacuarea apelor pluviale, care se vor
descéirca in partea opusi a ciii ferate sau la podetele cele mai apropiate;
- inlocuirea liselor metalice pentru dirijarea circulatiei;
- protejarea cablurilor SCB din zona trecerilor la nivel amplasate pe dreapta ciii ferate la o distanta
de 4,00 m de axul liniei de calea feratd si la o adincime de 0,80 m fa{d de suprafata terenului;
- refacerea semnalizirilor trecerilor la nivel pe drum si pe calea ferati.
NOTA: Se vor respecta toate specificatiile proiectelor intocmite de cawre S.C. PROIECT CF
BUCURESTI S.R.L.

MASURATORI SI PLATI
Plata pentru realizarea ‘ucrarilor se va face prin suma forfetara.

R15A Desfacere sistem rutier
DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru desfacerea sistemului rutier de pe podete, in conformitate cu prevederile
proiectului si cu cerintele Supervizorului.
DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarea consta din:
- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de
munca Necesare;
- toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;
- marcarea zonei de lucru;
- sapatun;
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evacuarea pamintului intr-un depozit propus de Antreprenor si aprobat de Supervizor;
amenajarea drumurilor de santier si dezafectarea acestora dupa terminarea lucrarilor;
obtinerea tuturor aprobarilor si avizelor necesare realizarii drumurilor de santier;
redarea in circuitul initial a terenului folosit pentru drumunle de santier;

desfacerea sistemului rutier de pe podete;

curatirea zonei de lucru,

MASURATORI SI PLATI
Se plateste la metru cub (m3) de sistem rutier de podet desfacut.

LUCRARI DE CONSOLIDARE

LUCRARI DE CONSOLIDARE (Zid de sprijin din beton armat fundat indirect si ancorat L

tot =660m)
Aceasta descriere se aplica pentru realizarea zidului de sprijin din beton armat fundat indirect, in conformitate cu
prevederile proiectului si cu specificatiile tehnice.

C1C BETON DE CIMENT IN ELEVATIE C35/45
Se plateste la metru cub (m3)

Sunt incluse:

procurarea, transportul si manipularea materialelor: agregate, ciment, apa, aditivi, adaosuri, cofraje, etc.:
confectionarea cofrajului, curatirea si ungerea, montarea si demontarea cofrajului si a esafodajelor,
verificarea dimensiunilor elementelor de cofraj;

prepararea si transportul betonului;

prepararea si transportul betonului;

verificarea calitatii betonului la statie si in santier;

epuizarea apei imediat inaintea turnarii betonului;

punerea in opera a betonului;

prelevari de probe si determinari de laborator;

protectia betonului pe pericada intaririi,

curatirea locului de munca;

totate operatiile In concordanta cu specificatiile tehnice.

C2C BETON DE CIMENT IN CUNETA C35/45
Se plateste la metru cub ( m* )
Sunt incluse:

procurarea, transportul si manipularea materialelor: agregate, ciment, apa, aditivi, adaosuri, cofraje, etc.:
confectionarea cofrajului, curatirea si ungerea, montarea si demontarea cofrajului si a esafodajelor,
verificarea dimensiunilor elementelor de cofraj;

prepararea si transportul betonubuei;

prepararea si transportul betonului;

verificarea calitatii betonului la statie si in santier;

epuizares apel imediat inaintea turnarii betonului;

punerea in opera a betonului;

prelevari de probe si determinari de laborator;

protectia betonului pe perioada intaririi.

curatirea locului de munca;

totate operatiile in concordanta cu specificatiile tehnice,

C3C BETON DE CIMENT IN FUNDATIE C16/20
Se plateste la metru cub (m3)

Sunt incluse:

procurarea, transportul si manipularea materialelor: agregate, ciment, apa, aditivi, adaosuri, cofraje, etc.:
confectionarca cofrajului, curatirea si ungerea, montarea si demontarea cofrajului si a esafodajelor,
verificarea dimensiunilor elementelor de cofraj;

prepararea si transportul betonulai;

prepararea si transportul betonului;
verificarea calitatii betonului la statie si in santier;
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epuizarea apei imediat inaintea turnarii betonului,
punerea in opera a betonului;

prefevari de probe si determinari de laborator;

protectia betonului pe perioada intaririi.

curatirea locului de munca;

totate operatiile in concordanta cu specificatile tehnice.

C4C BETON DE CIMENT DE EGALIZARE C8/10
Se plateste la metru cub (m3)

Sunt incluse:

procurarea, transportul si manipularea materialelor: agregaie, ciment, apa, aditivi, adaosuri, cofraje, etc.;
confectionarea cofrajului, curatirea si ungerea, montarea si demontarea cofrajului si a esafodajelor,
verificarea dimensiunilor elementelor de cofraj;

prepararea si transportul betonului;

prepararea si transportul betonului;

verificarea calitatii betonului la statie 5i in santier;

epuizarea apei imediat inaintea tarnarii betonului;

punerea in opera a betonului;

prelevari de probe si determinari de laborator;

protectia betonului pe pericada intaririi.

curatirea locului de munca;

totate operatiile in concordanta cu specificatiile tehnice.

C5C ARMATURA BST 5008
Se plateste la tona ( t)
Sumt incluse:

procurarea, transportul si manipularea otelului beton si a celorlalte materiale;

fasonarea barelor sau confectionarea carcaselor;

curatarea barelor ce vor fi montate in structura;

montarea barelor sau carcaselor;

executia imbinarilor dintre bare, inclusiv materialele necesare;

procurarea, transportul, montarea si demontarea podinilor de acces necesare pentru evitarea deformarii barelor;
procurarea si montarea matenalelor metalice suplimentare pentru asigurarea stabilitatii si indeformabilitatii
armaturilor montate in structura;

verificarea pozitiei barelor conform proiect,

prelevari de probe si determinari de laborator.

C7C DEMOLARE ZID VECHI
Se plateste la metru cub (m3)
Sunt incluse:

demolarea betonului existent cu unelte de mina sau cu mijloace mecanice;

adunarea materialului rezultat din demolare, incarcarea, transportul, descarcarea si imprastierea acestuia in zonele
desemnate special.

totul operatiile in concordanta cu specificatiile tehnice.

C8C ZIDARIE DE PIATRA DREN
Se plateste la metru cub (m3)
Sunt incluse:

procurare materiale;

transportul si manipularea curatirea;

manopera;

executia drenurilor;

curatirea locului de munca;

toate operatiile in concordanta cu specificatiile tehnice.

C9C GEOTEXTIL
Se plateste la metru patrat ( m? )
Sunt incluse:

toate materialele, forta de munca, utilajele st mijloacele de transport;
aprovizionarea, transportul, descarcarea si manipularea geotextilului;
taierea geotextilului dupa cerinte si fixarea lui pe amplasament;

Page 64 of 65






Descrierea Preturilor
Reabilitare DMNG, Alexandria-Craiova, LOTZ: km 132+435-km185+230- Relicitare

MNOTA: Articolele vor fi in concordanta cu desenele, Caietele de Sarcini si exigentele Supervizorului in scopul executarii
complete si predarii lucrarii in conditii corespunzatoare,

C10C TUB PVC

Se plateste la metru liniar (m )

Sunt incluse:

- procurarea, transportul $i manipularea tuburilor
- montarea tuburilor;

C11C Piloti forati 01.08m; L=15.0m

Se plateste la metru liniar (m )

Sunt incluse:

- Realizarea platformei pentru accesul utilajului de forat;

- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca
necesare;

= toate transporturile si manipularile pentru punere in opera;

- marcarea zonei de lueru;

- realizarea pilotilor conform cerintelor din proiect;

- realizarea zidului de sprijin conform cerintelor din proiect;

- wenficarea topografica a cotelor;

- toate cheltuielile pentru testele cerute de Supervizor;

- curatirea zonei de lueru,
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