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Clarificarea nr. 1 la documentatia de atribuire

Completare Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic pentru "Autostrada Brasov - Fagaras"

Numar de referinta: 16054368/2021/2170/S/10

Intrebare 1

Avind in vedere solicitarile Caietului de sarcini si a Ghidului de implementare, va rugam sa
precizati daca toate cerintele ce cad in sarcina Prestatorului, fac obiectul contractului supus
achizitiei?

Raspuns 1

Conform prevederilor Modelului de Contract, Articolul 10 Obligatii Specifice ale
Prestatorului, ,,10.1 Obligatiile specifice ale Prestatorului sunt detaliate in Anexa I: Caietul
de Sarcini. Prestatorul are obligatia de a realiza toate cerintele incluse in Caietul de Sarcini,
in conditiile si la termenele stabilite in acesta si prin prezentul Contract de Servicii.”

Astfel, Prestatorul are obligatia realizarii tuturor cerintelor incluse in Caietul de Sarcini si a
anexelor acestuia. Totodata, in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini privind Anexa 4
- Ghidul pentru Prestatori privind implementarea contractelor de servicii pentru elaborarea
Studiilor de fezabilitate, "Cerintele cuprinse in Ghidul pentru Prestatori privind implementarea
contractelor de servicii pentru elaborarea Studiilor de fezabilitate sunt minim obligatorii."

Intrebare 2

Avand in vedere cerinta privind Experienta profesionala specifica expertilor:

Experienta detinuta de Experienta detinuta in pozitia de Inginer proiectant de
INGINERUL poduri si/ sau Inginer proiectant structuri si/sau
PROIECTANT DE Inginer proiectant lucrari de arta, in cadrul unor
PODURI contracte de elaborare si/sau revizuire si/sau

actualizare si/sau completare Studii de Fezabilitate
si/sau Proiecte Tehnice pentru constructie noua si/sau
modernizare si/sau largire de autostrazi si/sau drumuri
nationale si/sau drumuri expres ce au inclus cel putin
un pod si/sau pasaj suprateran si/sau viaduct.

Aratam ca asa cum e formulata cerinta pentru experienta similara a inginerului proiectant
poduri, poate fi interpretata eronat in sensul in care experienta acestuia in proiectarea podurilor
este relevanta doar in cazul in care a participat la realizarea unui proiect de drum care contine si
poduri, respectiv experienta in cadrul proiectelor exclusiv de poduri nu este relevanta chiar daca
acestea sunt amplasate pe autostrazi.

Astfel, in lumina unei juste evaluari, va rugam sa confirmati ca pentru indeplinirea acestei
cerinte vor fi luate in considerare si proiectele pentru lucrari la poduri individuale, care nu fac
parte obligatoriu dintr-un proiect integrat drum-poduri.




Raspuns 2

In vederea indeplinirii cerintei din Caietul de sarcini - Experienta detinutd de INGINERUL
PROIECTANT DE PODURI, Autoritatea contractanta a solicitat "Experienta detinuta in
pozitia de Inginer proiectant de poduri si/ sau Inginer proiectant structuri si/sau Inginer
proiectant lucrari de arta, in cadrul unor contracte de elaborare si/sau revizuire si/sau
actualizare si/sau completare Studii de Fezabilitate si/sau Proiecte Tehnice pentru constructie
noua si/sau modernizare si/sau largire de autostrazi si/sau drumuri nationale si/sau drumuri
expres ce au inclus cel putin un pod si/sau pasaj suprateran si/sau viaduct."

Asa cum rezulta clar din enuntul cerintei, persoana propusa pentru pozitia de Inginer proiectant
de poduri trebuie sa detina experienta in pozitiile mentionate (Inginer proiectant de poduri si/
sau Inginer proiectant structuri si/sau Inginer proiectant lucrari de arta), in cadrul unor
contracte de servicii de tipul specificat (elaborare si/sau revizuire si/sau actualizare si/sau
completare Studii de Fezabilitate si/sau Proiecte Tehnice), realizate pentru executarea de
lucrari de constructii (constructie noua si/sau modernizare si/sau largire) de drumuri
(autostrazi si/sau drumuri nationale si/sau drumuri expres), si care sa fi inclus cel putin un pod
si/sau pasaj suprateran si/sau viaduct.

Astfel, Autoritatea contractanta mentine cerinta privind experienta detinuta de inginerul
proiectant de poduri.

Precizam ca evaluarea ofertelor se va realiza pe baza documentelor prezentate de fiecare
operator economic pentru demonstrarea indeplinirii cerintelor, la acest moment, pe baza
informatiilor prezentate de dumneavoastra in solicitarea de clarificare, Autoritatea Contractanta
neputandu-se substitui Comisiei de evaluare.

Intrebare 3

Anexa 5 - Raportat la precizarea din Anexa 1 la Formularul 7 potrivit careia ,, **Ofertantii
vor prezenta impreuna cu Anexa 1.5 si fundamentarea pretului Studiului Geotehnic,
raportat la activitatile din Anexa nr. 5 la Caietul de sarcini care alcatuiesc valoarea Studiului

Geotehnic pentru Drum, poduri, podete si consolidari.” precum si Nota 2 si Nota 3 din
Anexa 1.5 la Formularul 7: “Nota2: Valoarea ofertata pentru fiecare categorie
(DRUM/PODURI/PODETE/CONSOLIDARI) va fi compusa din preturile unitare si din
tipurile de investigatii, analize si activitati descrise in Anexa nr. 5 la Caietul de sarcini.
Nota3: Decontarea tuturor investigatiilor/analizelor/testelor/activitatilor, pe fiecare
categorie, se va realiza, atat pe baza cantitatilor real executate de Prestator pentru fiecare
foraj executat aferent fiecarei categorii de lucrari in parte, cat si pe baza activitatilor,
investigatiilor si analizelor de laborator geotehnice din cadrul Anexei nr. 5 la Caietul de
Sarcini.”
aratam ca in lipsa unor estimari cantitative ale activitatilor, investigatiilor si incercarilor de
laborator geotehnice din cadrul Anexei 5, nu este posibila intocmirea unei oferte financiare
ce poate fi comparata intre ofertanti din urmatoarele motive:

- nu exista legatura intre Anexa 1.5 care ar trebui sa centralizeze fundamentarea pretului si
Anexa 5, in sensul in care oricare ar fi preturile unitare declarate pentru activitatile din
Anexa 5, acestea nu au nici o influenta asupra centralizatorului din Anexa 1.5, cata vreme
Nnu exista niste cantitati estimate, asociate activitatilor din Anexa 5.

- in aceasta situatie, decontarea realizandu-se pe baza cantitatilor real executate, precum si
a preturilor unitare din Anexa 5 si neexistand o estimare a cantitatilor in faza de ofertare, nu
se poate estima impactul financiar al preturilor unitare ofertate in Anexa 5.

- pe de alta parte, in cazul in care insa Autoritatea contractanta lasa la latitudinea
ofertantilor evaluarea cantitatilor de foraje, investigatii, etc, necesare pentru realizarea
studiului geotehnic suntem in situatia unei abordari neunitare si subiective a ofertelor in
contradictie cu principiile legislatiei achizitiilor publice.

Astfel, in lumina celor aratate mai sus, va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor
cantitatile estimate pentru investigatile/analizele/testelor/activitatile din Anexa 5, pentru ca
ofertele sa fie unitare, comparabile la nivel economic.

Raspuns 3

Ofertantii, pe baza experientei detinute si prin raportare la anexa nr. 5 la Caietul de Sarcini, vor
propune cantitati de foraje, investigatii etc. astfel incat sa respecte cerintele din cadrul Caietului

2




de Sarcini in ceea ce priveste nivelul de calitate pentru realizarea Studiului Geotehnic.

Intrebare 4

Va rugam sa confirmati ca pentru indeplinirea cerintei privind capacitatea profesionala, se
poate prezenta un contract de proiectare (PT + DE) si asistenta tehnica pe perioada de
executie a lucrarilor, derulat in urmatoarele conditii: - Contractul a fost incheiat in anul
2014; - Contractul a fost finalizat in anul 2018; - Proiectul a fost avizat in CTE in anul 2015;
- Receptia lucrarilor s-a realizat in 2018.

Raspuns 4

Pentru demonstrarea capacitatii tehnice Autoritatea contractanta a solicitat urmatoarea cerinta
care sa se demonstreze experienta similara a ofertantilor: "Ofertantul trebuie sa faca dovada ca
a dus la bun sfarsit* in ultimii 5 ani** servicii de elaborare si/sau revizuire si/sau actualizare
si/sau completare de Studii de Fezabilitate si/sau Proiecte tehnice si/sau [Proiecte Tehnice si
Detalii de Executie***] pentru lucrari de constructie noua si/sau modernizare si/ sau largire
aferente drumurilor nationale si/ sau drumurilor expres si/sau autostrazilor, in valoare cumulata
de minim 8.500.000 Lei fara TVA.

*) Prin servicii duse la bun sfarsit se intelege:

- servicii receptionate partial, cu conditia ca acestea sa fi putut fi utilizate de Beneficiar ca
rezultat independent;

- servicii receptionate la sfarsitul prestarii.

**) ultimii 5 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor, cu aplicarea
corespunzatoare a Instructiunii ANAP nr. 2/2017 (art. 13).

***) Se considera indeplinita cerinta "in ultimii 5 ani servicii de elaborare si/sau revizuire
si/sau_actualizare si/sau completare [Proiecte Tehnice si Detalii de Executie***]™ si in
conditiile in care Detaliile de Executie sunt aferente unui Proiect Tehnic realizat anterior
ultimilor 5 ani, de catre acelasi operator economic, cu conditia ca acesta sa faca dovada
realizarii respectivului Proiect Tehnic prin prezentarea de certificate/ documente emise sau
contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar/ procese verbale de receptie / alte
documente relevante. In conditiile in care Proiectul tehnic a fost prestat anterior ultimilor 5 ani,
Autoritatea Contractanta va lua in calculul valorii pentru indeplinirea cerintei numai valoarea
aferenta detaliilor de executie prestate in ultimii 5 ani."”

In situatia in care contractul de proiectare (PT + DE) si asistenta tehnica pe perioada de
executie a lucrarilor prezentat in cadrul ofertei este in conformitate cu toate solicitarile mai sus
mentionate, acesta poate fi retinut in vederea indeplinirea cerintei privind capacitatea tehnica,
iar valoarea ce va fi luata in considerare va fi doar cea aferenta Detaliilor de Executie prestate
in ultimii 5 ani.

Precizam ca evaluarea ofertelor se va realiza pe baza documentelor prezentate de fiecare
operator economic pentru demonstrarea indeplinirii cerintelor de calificare, la acest moment,
pe baza informatiilor prezentate de dumneavoastra in solicitarea de clarificare, Autoritatea
Contractanta neputandu-se substitui Comisiei de evaluare.

Intrebare 5

Va solicitam respectuos extinderea termenului limita de depunere a ofertelor pana la
28.05.2021 avand in vedere complexitatea ofertei pentru a raspunde in mod corespunzator la
aceasta procedura, precum si vacanta aferenta sarbatorilor pascale.

Raspuns 5

Pentru noul termen de primire a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea Liste erate din
SEAP, precum si Anuntul de tip erata aferent.

Intrebare 6

Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor formularul de oferta financiara pentru
tronsonul vizat de prezenta procedura, avand in vedere ca cel publicat in SEAP face referire
la 0 alta lucrare - Completare /Revizuire Studiu de Fezabilitate, elaborare Proiect Tehnic,
pentru ""Autostrada Bucuregti - Bragov, tronson Ploiesti - Brasov''.

Raspuns 6

Va rugam sa studiati cu atentie documentatia de atribuire pusa la dispozitie de Autoritatea
Contractanta.

Mentionam ca formularul de oferta financiara pus la dispozitia ofertantilor este intocmit pentru
proiectul in cauza, respectiv <Completare Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic pentru
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""Autostrada Brasov - Fagaras''>

Clarificare 1 | In cadrul Modelului de Contract, Etapa Il din cadrul art. 5.1. se modifica dupa cum
din oficiu urmeaza:

[.]

e Etapa Ill: 36 luni

Asistenta Tehnica acordata Beneficiarului pe durata executiei lucrarilor, cu conditia

demararii lucrarilor nu mai tdrziu de 3 ani de la aprobarea Proiectului Tehnic.
Clarificare 2 | In cadrul Modelului de Contract, art. 5.3. se modifica dupa cum urmeaza:
din oficiu

5.3 Data de Tncepere a Contractului de Servicii va fi notificatd de cdtre Autoritatea
Contractanta dupad data intrarii in vigoare a Contractului (conform Articolului 5.2), dar nu mai
tarziu de 15 zile lucratoare de la data intrarii in vigoare a contractului. Pana la data
specificata in Notificarea Beneficiarului (Ordin de Incepere), Prestatorul va fi mobilizat atat
din punct de vedere al personalului cat si din punct de vedere al echipamentelor/utilajelor
necesare desfasurarii activitatii. Data de Tncepere a contractului mentionati in Notificare
(Ordin de Incepere) nu poate depdsi 2 luni de la data emiterii Notificarii (Ordinului de
Incepere), dar nu va fi mai scurta de 5 zile calendaristice de la Notificare (Ordin de Incepere).
Autoritatea Contractanta este exonerata de orice costuri suplimentare pentru acesta perioada.

Clarificare 3 | In cadrul Modelului de Contract, art. 5.4. alin. (2) se completeaza astfel:

din oficiu
(2) Notificarea Beneficiarului (Ordin de Incepere) pentru Etapa Il - Elaborare Proiectului
Tehnic (P.T.) se va emite numai dupa finalizarea Etapei | si doar in situatia in care nu devin
incidente prevederile art. 28 din prezentul Contract, dupa reaprobarea indicatorilor tehnico-
economici, publicare hotararii de Guvern si emiterea Autorizatiei / Autorizatiilor de Construire
(AC), dar nu mai tarziu de 2 ani de la finalizarea Etapei I.

Clarificare 4 | In cadrul Modelului de Contract, art. 20.1. alin. (7) se modifica astfel:

din oficiu
(7) Modificarile specificate la Articolul 20.1 alin. (4) lit. a), b), ¢), i) si j) si care nu conduc la
prelungirea Duratei Contractului, se realizeaza, in scris, prin Ordin de Modificare.

Clarificare 5 | In cadrul Modelului de Contract, art. 20.1. alin. (8) se modifica astfel:

din oficiu

(8) Modificarile specificate la Articolul 20.1 alin. (4) lit. e) (asa cum sunt prevazute si la
Articolul 18.6) si lit. g) se realizeaza in scris prin Act Aditional, iar modificarile specificate la
Art. 20.1. alin. (4) lit. h) se realizeaza prin Ordin de Modificare.

Clarificare 6 | In cadrul Modelului de Contract, punctul Etapa I, Etapa Il si Etapa 11l - bulet 2 - Studiu
din oficiu privind Analiza Multicriteriala - AMC 2 si stabilirea Variantei Preferate de Traseu din
cadrul art. 23.3. se modifica astfel:
[...]
o Studiu privind Analiza Multicriteriala - AMC 2 si stabilirea Variantei Rezultate de
Traseu;
Clarificare 7 | In cadrul Modelului de Contract, art. 38.6 si 38.7 se modifica dupa cum urmeaza:
din oficiu

38.6 Valoarea Scrisorii de Garantie pentru Returnarea Avansului va fi acoperitoare pentru:
- valoarea avansului acordat;
- TVA-ul aferent avansului;




- valoarea dobanzilor si penalitatilor de intdrziere, conform Codului de Procedura Fiscala
reprezentand eventuale prejudicii ce ar putea fi aduse prin imobilizarea fondurilor publice in
cazul neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzdatoare a obligatiilor contractuale ce deriva din
acordarea avansurilor.

astfel:
"Valoarea Scrisorii de Garantie pentru returnare a avansului = valoare avans + TVA +
[valoare avans cu TVA* (nivelul dobdnzii, conform art. 174 Dobdnzi + nivelul penalitatii de
intarziere, conform art. 176 Penalitati de intdrziere din Codul de Procedura Fiscala
aplicabil)* nr. total de zile reprezentand durata de realizare a Studiului de Fezabilitate]."
38.7 In situatia in care Prestatorul este indreptdtit la diminuarea valorii Scrisorii de Garantie
pentru Returnarea Avansului, urmare a recuperarii de catre Autoritatea Contractanta a unui
procent din avansul acordat acestuia, valoarea Scrisorii de Garantie pentru Returnarea
Avansului va fi calculata dupa urmatorul algoritm:
" valoarea avansului ramas de recuperat + TVA + [valoarea avansului ramas de recuperat
inclusiv TVA* (nivelul dobanzii, conform art. 174 Dobdanzi + nivelul penalitatii de intarziere,
conform art. 176 Penalitati de intarziere din Codul de Procedura Fiscala aplicabil)* nr. total
de zile reprezentand durata de realizare a Studiului de Fezabilitate]."




