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CAIET DE SARCINI
Servicii de publicitate aferente proiectului
“C onstructia/modernizarea a sase poduri pe reteaua de drumuri nationale”

L Preambul

“Constructia/mac rnizarea a sase poduri pe reteaua de drumuri nationale”, cod proiect 137316, este proiect depus
in cadrul Programy| LE Operational Infrastructura Mare 2014-2020, Axa prioritara 2 Dezvoltarea unui sistem de transport
multimodal, de cal tate, durabil si eficient, Obiectiv specific 2.2. Apel de proiecte pentru Dezvoltarea Infrastructurii
Rutiers-proiecte nof de investitii.

Avénd in vedere faptul ¢4 acest proiect va beneficia de cofinantare nerambursabild din Fondul European de Dezvoltare
Regionala, misunil de informare si publicitate trebuie si respecte prevederile "Regulamentului Comisiei Europene
(CE) Nr. 1303/20]1 privind stabilirea unor dispozitii comune privind FEDR, FSE,FC, FEADR si FEPAM, precum gi
stabilire a unor di }izi’gii generale privind FEDR, FSE,FC, FEADR si FEPAM si de abrogare a Regulamentului (CE)
Nr. 1803/2006 al rgsiliului cu modificarile si completarile ulterioare si a Regulamentului CE Nr. 821/2014 (art.3, art.4

si Anexa IT) privi lf itabilirea normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 13030/2013 al Parlamentului European
s1 al Consiliului, dulmodificarile si completirile ulterioare.

Acceptarea finantfini conduce la acceptarea de citre Beneficiar a introducerii pe lista Operatiunilor, in conformitate cu
prevederile art. 11)3

stabilite in ANEX|
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lin. (2) din Regulamentul CE Nr. 1303/2013 cu modificirile si completirile ulterioare, a cerintelor
 Masuri de informare si publicitate din Contractul de Finantare.

T

L. Cerinte pentru frealizarea masurilor de informare si publicitate aferente Proiectului

CNAIR SA este 1¢ ’jonsabilé pentru implementarea activititilor de informare si publicitate in legiturd cu asistenta
financiard nerambpigsabili obtinuta prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020, in conformitate cu cele
declarate in cerereg e finantare.
~ . . 1§ L e, e . . . . ..

Neindeplinirea acgsjor obligatii poate avea drept consecinta pierderea fondurilor alocate pentru informare si publicitate.
CNAIR SA este oblfgatd s utilizeze pentru toate materialele de comunicare realizate in cadrul proiectului : sigla Uniunii
Europene, sigla Gy ‘émului Romaniei, precum si cea a Instrumentelor Structurale 2014-2020, insotite de mentiunea
"Proiect cofinantat di}l Fondul de Coeziune prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020".

entru activitatea de ﬂixfonnare s1 publicitate se vor utiliza indicatiile tehnice din Manualul de Identitate Vizuali pentru

strumente Structur‘:le 2014-2020 in Roménia, versiunea revizuita ianuarie 2018, putdnd fi accesat la adresa:

itp//mite.gov.ro/deunicare/strategie-de~comunicare/.
Planul de informar¢ 51 publicitate pentru proiectul “ “Constructia/modernizarea a sase poduri pe reteaua de
rumuri nationalg? are de efectuat urmitoarele activitati:

Publicarea dg prticole de presa la inceputul si la finalizarea proiectului;

Afisarea unqp panouri temporare;

Afisarea unor plici permanente;

Realizarea de nateriale de informare/promovare
ealizarea activitaflor de informare si publicitate se va monitoriza prin intermediul Rapoartelor de activitate
termediare emise (e catre Prestator.
Prestatorul va atagy {a aceste Rapoarte de activitate, documente suport care s dovedeasci indeplinirea actiunilor de
i: formare si publicithte (proces verbal de instalare si predare a panourilor/plicilor). Rapoartele vor fi emise in scris, in
2 exemplare origingle, semnate si stampilate pe fiecare pagind urmand ca Beneficiarul si il aprobe in termen de 30 de
le.
cazul in care Rapdartele de Activitate prezinta neconformitati, acestea vor fi reficute de citre Prestator si retransmise

re aprobare in temhen de cel mult 15 zile de la data primirii observatiilor Autorititii Contractante/Beneficiarului/
NAIR SA.
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Receptia servic
pentru Rapoarteld

1. Misuri de

i
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oW'r efectuate de cétre Prestator se considers indeplinitd in momentul obtinerii aprobdrii Beneficiaruly

‘(fie activitate.

1. Conceperea,

Iiformare si publicitate:

Fébricarea, instalarea, intretinerea, recolantarea si inlocuirea panourilor temporare

pentru mésuri de
privind publicitar

In termen de maxi

Prestatorul va ¢
Manualului de
implementirii ¢

Localizarea pody:
1. Pod pe DN1¢

Prestatorul va as

teren.

~  placa pan

Dimensionarea si

- inscription

amplasat 5

~ fundatia g : oului va fi alcatuita din 2 blocuri rigid din beton incastrate in terenul de fundare, beton C16/20
clasa de e;;l

fn 0 lund de la comunicarea primitd din partea Beneficiarului de incepere efectiv a activititilor
r{xfformare si publicitate, vor fi instalate panouri pentru afisare temporara, cu respectarea cerintelor
z} la fata locului a proiectelor finantate de Uniunea Europeani.

Incepe, fabrica, instala, intrefine, recolanta si inlocui panourile in conformitate cu cerintele
\ldentitate  Vizuald pentru Instrumente Structurale 2014-2020 in Roménia, valabil la data
ractului, disponibil la adresa htips:/mfe.gov.ro/comn nicare/stratogie-de-comunica
r‘ temporare este de: 12 buciti.

lor este urmatoarea:

beste Basca, la Cislau-2 BUC;

ot
LN

peste Tarnava Mare la Vanitori-2 BUC;
149+841, peste Prut, la Galati — Giurgiulesti-2 BUC;

esti, peste Siret, pe DN 24, km 7+620- 4 BUC (este inclusi §i executia unui drum de legatura de

) Cosmesti, astfel incat si se asigure vizibilitatea informatiilor afisate, cu respectarea masurilor de

imitelor de proprietate.

oura instalarea panourilor pe pozitiile indicate de citre CNAIR SA/DRDP-ul care are obiectivul
ministrare §i, pe parcursul executiei lucrarilor de indeplinire a miasurilor de publicitate, va fi

ﬁnerea, recolantarea precum si de inlocuirea acestora (caurmare a deterioririi datorate conditiilor
ect tehnic necorespunzator, in cazul vandalismului, furtului sau distrugerii, precum si in cazul
‘ﬁe in Contractul de Finantare). Prestatorul va executa si amplasa panourilor temporare in baza
R a unor calcule de dimensionare pentru zona geografici (incircare din vant, categorie orograficd

7
B
Detalii tehnicep‘ )
- dimensiun‘
de minim f

—  aspect: pc‘l j
g

rmind miscarea curentilor de aer), astfel incat panourile si corespundi conditiilor efective din

rea: o singur fata.
ului va fi executati din tabla galvanizati, fixata pe un cadru metalic profilat si ranforsat diagonal,
stalpii de sustinere la o distanti de 2,5 m de sol.

@]

mere XC-2.
sitionarea panoului trebuie si respecte regulile impuse de autoritatea contractants.

N

acestora. De asem|

Proiectul tehnic v
51 va f1 obligatoriy
Printul panourilor
IMPORTANT!!!
Panoul Temporar
a) Emblema
b) Sigla-Guv
c) Sigla Insts
d) Titlul pro

nationale’
e) Obiectivu
f) Fraza:, P

Programu
g) Numele be

Prestatorul va prez
e

X3

pata prin Proiectul tehnic adancimea de fundare, ancorajul stalpilor si modul de incastrare a

——@j—@—g%;*—4<—

e

s

[ : . . . 5 Ay .
a in Proiectul tehnic se va face referire la structura de sustinere: numdrul stalpilor de sustinere,

naltimea acestora, fipul si dimensiunea tevii folosite.

‘f}laborat In functie de sol §i conditiile climaterice, din zona de amplasare a panourilor temporare
ampilat si insofit de un raport al unui verificator de proiecte atestat.

fi realizat astfel incat sa fie rezistent la raze UV si la conditiile meteo.

ehuie s includd obligatoriu urmdtoarele informatii:
nliunii Europene;

1‘1iului Romanie;i ;

ientelor Structurale in Romania;

btului/ investitiei; “Constructia/modernizarea a sase poduri pe reteaua de drumuri

incipal al proiectului;

ect cofinantat de Uniunea Europeand din Fondul European de Dezvoltare Regionald prin
perational Infrastructura Mare 2014-20207;

iciarului;
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h)  Valoa
i) Valoar
Denumirea pro
Foncul... prin P
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Daci panourile
vandalismului,
momentul cons
Orice modificar

de cidtre C.N.ALL
In cazul revizuin
aplicabil proiect

f

19

2. C onceperea,

dgramul...” trebuie si ocupe cel putin 25

drii deteriorarii lor.
recolantare) im

totald a proiectuluj ;
linantarii UE,

ului, obiectivul, Emblema Uniunii si textul

»Proiect cofinantat de Uniunea Europeani din
% din suprafata plicii respective.
Tt

porare se deterioreazi din cauza unor factori
tului sau distrugerii, Prestatorul va trebui sj

pusa de finantator, care se datoreazi modifi
S.A. este inclusi in sarcinile Prestatorulyi.

modificarii cerinelor solicitate prin prevederile Manualului de Identit
- finantate prin POIM 2014-2020, implementarea acestora este inclusi in

carilor Contractului de Finantare semnat

ate Vizualj (revizuit),
sarcinile Prestatorului.

ibricarea, instalareq, colantareq, Intretinereq si predarea placilor permanente

La finalizarea Ju
placi permanente]
Prin frlocuirea pd
temporare) stalp
recolantarea, cu n
Pentru Podul nou
Permanente,
Prestatorul va elg)

T

o o

o p—

a adresa hitps://r
'espectarea reguli
Numarul de plici

o —,

—

Vizuali pentru Instminente Structurale 2014-2020 tn Romén;

S

nde au fost amplasate panourile

de sustinere, a cadruly; metalic profilat si a tablej galvanizate, fiind necesars numai

e informatii, obligatorii pentry plicile permanente.
e DN24 km 105+678, 1a Crasna ¢

Testatorul este resp

darea acestora ci

tatorului.

uropeand din Fondul .
plicii respective, ||

tesar ca urmare a de

cazul revizuirii/ m
arie 2018), aplica

Prestaterul va con (}39 e macheta placilor permanente care va f; aprobata de citre CNAIR SA $i va asigura montarea
acesteia, }
Detaliile tehnice ic f)lﬁcilor permanente vor fi aceleasi detalii tehnice ca cele de Ja panourile temporare.
IMPORTANT!!! |||
Rldcile permanente ‘z rebuie s& includ obligatoriu wrmdtoarele informatii:
a) Emblema Ui iunii Europene;
b) Sigla Guver ului Roméaniei;
¢) Sigla Instrtithentelor Structurale in Romaénia;
d) Fraza: , Prd ¢ct cofinantat de Uniuneq Europeani din Fondul E, uropean de Dezvoltare Durabils prin
Programul iera,tional Infrastructura Mare 201 4-20207;
e) Titlul proieet lui; « onstructia/modernizarea a sase poduri pe reteaua de drumuri nationale”
f)  Numele be ﬁcimlui: Compania Nationali de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A
|| 2 Obiectivul ‘ifélcipal al proiectului;
In cazul placii perm ente, denumirea

proiectului, obiectivul, sigla UE si textul ,,Proiect cofinantat de Uniunea

./ Fondurile prin Programul.....”, trebuie $a ocupe cel putin 25 % din suprafata

, ori de cate ori este
» conditii meteo, raze UV, péni la
vestitii in administrare .

Manualului de Identitate Vizuala (revizia
-2020, aplicarea acestora este inclusi in sarcinile

leteriorarii, a vandalismului, a furtuluj sau a distrugerii
4 CNAIR SA/ DRDP-ul care are obiectivul de in
bdificarii cerinfelor solicitate prin prevederile
bil proiectelor finanate prin POIM 2014

maxim 15 zile de |
iblicitatii, Prestat

NS o )
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Lonceperea si editarea de materiale de informare/promovare

licitarea Autoritatii Contractante/Beneﬁciarului/CNAIR SA, pentru asigurarea informirii
va realiza urmatoarele materiale:

-
T

me-1 buc

I

dimensiune; 0,80 m
prindere cu clips in/ |
;?({evézut cu 2 supot

oll-up si se strangj|§

12, 00 m;

lartea superioari;
 de sustinere pentru o stabiljtate ridicata;
automat pe un rulou tensionat, Intr-o casets din aluminiy;




= print in poli¢; )mle cu cerneala tip real solvent, pe polipropilend sau frontlit banner;
» husd pentru trhnsport.

\
|
1
\
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Obiecte promdtionale ixuri, memory stick-uri ete):
o (p ry uri, etc)
1

i . . T
Prestatorul va i :%ude §1 obiecte promotionale inscriptionate conform Manualului de Identitate Vizuala pentru

Programul Opers ional Infrastructura Mare2014-2020:
Pixuri- cerinte mjinime 60 buc
" cumecdnis
= inscripﬂ?

Romania
Usb- cerinte min

¢ Uniunii Europene, Guvernuluj Roméniei, §i sigla Instrumentelor Structurale in

comunicare ce vo ﬁ realizate in cadrul contractului.

Prestatorul are H}lggagia de a obtine acordul prealabil al Beneficiarului pentru toate produsele si actiunile de
Prestatorul va fus za materialele de informare/promovare citre Beneficiar pe baza unui Proces-verbal de receptie.

4. Elaborareq s

vﬁfublicarea unor articole de presi

La inceputul si la
articole de pres
Europene la rea
Articolele de pres
presd, vor fi apro
Prestatorul va -ra
Prestatorul va fur

tliléalizarea proiectului, Prestatorul are obligatia de a contacta presd locald in vederea publicirii a 2
n 2 cotidiane locale/nationale, in care si se evidentieze contributia nerambursabili a Uniunii
area proiectului, avantajele populatiei din zoni ca urmare a implementirii acestui proiect,

or avea forma unor comunicate de presd emise de Prestator. Continutul si forma articolelor de
¢ in prealabil de citre CNAIR SA.

jite CNAIR SA ciate 2 exemplare ale publicatiilor respective.
a catre CNAIR SA documente Justificative care atesti realizarea activititilor.
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Documente elal

Documentele ela
vizuale de ale U
lanuarie 2018.

Toate activitati'e
a prezentului Cai

ite de citre Prestator (exclusiv corespondenta contractuali) vor avea inscriptionate elementele
nii Europene, cu respectarea culorilor si dimensiunilor specificate in MIV 2014-2020, revizia

i S— e W—

informare si publicitate ce urmeazi a fi realizate sunt centralizate in Anexa A— Lista de Activitagi
fle Sarcini.

[V. Modalitate

|
¢ plati
\

Modalitatea de ol
41 publicitate privi ]
pentru Proiectul “(

pe tipuri de activititi de informare si publicitate aferente Contractului de Servicii de informare
asistenta financiard nerambursabili asiguratd din Fondul European de Dezvoltare Regionala

nstructia/modernizarea a sase poduri pe reteaua de drumuri nationale” se va realiza in
oarele prevederi:

“‘Iﬂ. ActivitateT fe informare si publicitate %

rt

1. 1. Conj:p erea, fabricarea, instalarea, | Plata se va realiza in doua etape din pretul aferent
intretinerea]  recolantarea si  inlocuirea | activititii de »Concepere, fabricare, instalare,
panourilox ‘mnporare intretinere, recolantare §i inlocuire a panourilor

temporare”:

a. 80% dupa conceperea, fabricarea si instalarea
panourilor temporare;

b. 20% la inlocuirea panourilor temporare cu plici
permanente

Plata se va realiza pentru fiecare pod in parte.

2 2. Conceplerea, fabricarea, instalarea, | Plata se va realiza in doud etape din pretul aferent
colantarea, lfitreﬁnerea si predarea placilor | activitatii de »Colantare, intretinere, recolantare si
permanente|| predare a plicilor permanente, citre CNAIR SA”:

a. 80% dupa colantarea plicilor permanente;




b. 20% la predarea placilor permanente catre
CNAIR SA/DRDP-ul pe raza caruia se afla localizat
podul.

Plata se va realiza pentru fiecare pod in parte.

3. 3. Contgperea si editarea de materiale de

Plata se va realiza intr-o singurd trangd dupi predarea
informar b/promovare

pe bazi de proces-verbal de receptie a materialelor.

4. 4. Elab )elafrea si publicarea unor articole de

Plata se va realiza in doua etape din pretul aferent
presa

activitatii ,,Elaborarea si publicarea unor articole de
presd”:
a.  50% dupa publicarea primului articol de presa in
doua cotidiane locale;
b.  50% dupa publicarea ultimului articol de presd in
doua cotidiane locale.

V. Durata de rehlizare a serviciilor

Perioada de realiz > a serviciilor, reprezentand intervalul de timp

in care sunt realizate serviciile de catre Prestator, este
de 23 luni Incepant de la data semnarii lui de cétre ultima parte

=y

DEPARTAMEN OBTINERE FINANTARI

SEF DEPARTAMENT ,
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COMPARTIMENT PUBLICITATE PROIECTE
SEF COMPAR ‘ ENT,
Constanta COCQEI Intocmit,

s Daniela GEORGESCU




Anexa A

Lista de Activig

At

Activitate|de informare s publicitate Cantitate
Conceperc‘rt fabricarea, instalarea, intretinerea si | 12 buciti
recolantareh panourilor temporare
ConcepereaI fabricarea, instalarea, colantarea, | 14 bucati
intretinerealsi predarea placilor permanente
5. - pixuri- 60 buc;
Conceper i si  editarea de materiale  de | - stikuri USB- 60 buc;
informarejpmmovare - roll-up- 1 buc
Elaborarea

{i publicarea unor articole de presa

2 articole de presa
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