



**COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A
INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.**
Bdul Dincu Galescu 38, sector 1, Bucuresti, Romania, 010973
Tel.: (+4 021) 264 32 00 Fax: (+4 021) 312.09.84
Email: office@andnet.ro, registratura@cnair@andnet.ro
CUI 16054368; J40/552/15.01.2004; Capital social 18.416.750 LEI
Operator de date cu caracter personal nr.16562
www.erovinieta.ro



**DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE
DEPARTAMENT ACHIZITII BUGET DE STAT SI VENITURI PROPRII
SERVICIUL ACHIZITII LUCRARI SI SERVICII**

Compania Națională de Administrare
a Infrastructurii Rutiere - S.A.

26 MAY 2022

**Clarificare din oficiu
la procedura de atribuire privind incheierea
Contractului de furnizare avand ca obiect:**

Inregistrare 92 / 41561

**„Sistem de monitorizare si informare asupra traficului si a conditiilor de circulatie pentru
Autostrada A1 Bucuresti - Pitesti, Autostrada A2 Bucuresti - Cernavoda, Autostrada A3 Bucuresti
- Ploiesti, DN 1 Bucuresti – Ploiesti”**

Autoritatea contractanta aduce la cunostinta operatorilor economici urmatoarele informatii:

CAIET DE SARCINI	CAIET DE SARCINI
In loc de	Se va citi
-	Se adauga Cap. 4.2.2. Responsabilități asociate lucrărilor pregătitoare, pct.X cu urmatorul continut: x. Sa achite in numele beneficiarului cheltuielile cu comisioane si taxele contractului si anume: - cota aferenta ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții in cuantum de 0,5% din valoarea estimata a lucrărilor, fără TVA, conform prevederilor art. 43 alin. (1) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții; - cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții, in cuantum de 0,1% din valoarea lucrărilor autorizate, fără TVA conform prevederilor din Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor – actualizată si a Ordinului nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții; - cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor – CSC, in cuantum de 0,5% din valoarea devizului de construcții conform prevederilor art. 16 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 215/1997.
-	Se adauga Cap. 4.2.8. Responsabilități privind Informarea si publicitatea contractului cu urmatorul continut: Contractantul are de îndeplinit următoarele obligații pe toata perioada de derulare a contractului conform Manualului de Identitate vizuală pentru instrumentele structurale 2014-2020: a. Publicarea in cotidiene locale sau naționale a 4 articole de presă la începutul contractului;

	b. Publicarea în cotidiene locale sau naționale a 4 articole de presă la sfârșitul contractului; c. Instalarea de plăci permanente după finalizarea proiectului - Autostrada A1 București – Pitești - 4 plăci permanente de dimensiuni înălțime de 0,5m și lățime de 0,8m; - Autostrada A2 București – Constanta - 4 plăci permanente de dimensiuni înălțime de 0,5m și lățime de 0,8m; - Autostrada A3 București – Ploiești - 4 plăci permanente de dimensiuni înălțime de 0,5m și lățime de 0,8m; - DN1 București – Ploiești - 4 plăci permanente de dimensiuni înălțime de 0,5m și lățime de 0,8m. d. Plăcute autocolante pentru mijloace fixe care, conform legislației contabile naționale depășesc valoarea de 2.500 lei și au o durată de viață mai mare de un an – 800 de bucăți; e. Organizarea de Seminarii / conferințe privind contractul și evoluția acestuia - 3 seminarii; f. Materiale promoționale pentru sprijinirea activităților de promovare a proiectului în cadrul seminariilor, conferințelor, prezentărilor, târguri și expoziții.
FORMULARE	FORMULARE
Anexa nr. 1 la Formularul nr. 9 – Centralizator financiar în cadrul contractului	Se ataseaza Anexa nr. 1 la Formularul nr. 9 revizuita – Centralizator financiar în cadrul contractului

Se ataseaza in completarea Caietului de sarcini:


Anexa 1 – Cerinte de sistem - pag.83 si planuri amplasare echipamente ITS;

Anexa 2 – Grafic de implementare;

Anexa 3 – Avize obtinute de Autoritatea Contractanta;

Anexa 4 – Centralizator financiar.

Director General
Ing. Cristian PISTOL



DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Ing. Bogdan PASCU

SEF DEPARTAMENT ACHIZITII BUGET DE STAT SI VENITURI PROPRII
Cons. Jur. Silvia BARBULESCU

SEF SERVICIU ACHIZITII LUCRARI SI SERVICII
Ing. Ilcana RADU

SERVICIUL ACHIZITII LUCRARI SI SERVICII
Ing. Anca DAMIAN

26.05.2022
25.05.2022
25.05.2022

CENTRALIZATOR FINANCIAR
în cadrul contractului

„Sistem de monitorizare și informare asupra traficului și a condițiilor de circulație pentru Autostrada A1 București – Pitești, Autostrada A2 București – Cernavodă, Autostrada A3 București – Ploiești, DN 1 București – Ploiești”

		Lei						
Nr. etapa	Denumire produse, servicii	UM	Cant.	Pret Unitar	Valoare (fără TVA) (lei)	TVA	TOTAL	
0	1	2	3	4	5 = 3*4	6	7= 5+6	
1	Documentație Tehnică pentru obținerea Autorizației de Construcție (DTAC) și Autorizație de Construcție (AC) - sistem ITS A1+A2+A3-DN1 1 [*]							
2	Proiect Tehnic de Execuție (PT) - sistem ITS A1+A2+A3-DNI (inclusiv CMI)							
3	A3-DNI_Tronson 2 DE + Construcții suport (executare fundații, montare portaluri, console, alte acțiuni similare)							
4	A3-DNI_Tronson 1 DE + Construcții suport (executare fundații, montare portaluri, console, alte acțiuni similare)							
5	A3-DNI_Tronson 2 - Furnizare echipamente							
6	A3-DNI_Tronson 1 - Furnizare echipamente							
7	CMI DE + Reamenajare + Furnizare echipamente							
8	CMI + A3-DNI_Montaj, punere în funcțiune, testare + Integrare tronson 1 și 2, training							
9	A2-Tronson 2 DE + Construcții suport (executare fundații, montare portaluri, console, alte acțiuni similare)							
10	A2-Tronson 1 DE + Construcții suport (executare fundații, montare portaluri, console, alte acțiuni similare)							
11	A2-Tronson 2 Furnizare echipamente							
12	A2-Tronson 1 Furnizare echipamente							
13	A2 Montaj, punere în funcțiune, testare + Integrare tronson 1 și 2 în CMI							

14	A1-Tronson 2 DE + Construcții suport (executare fundații, montare portaluri, console, canalizație, alte acțiuni similare)								
15	A1-Tronson 1 DE + Construcții suport (executare fundații, montare portaluri, console, canalizație, alte acțiuni similare)								
16	A1-Tronson 2 Furnizare echipamente								
17	A1-Tronson 1 Furnizare echipamente								
18	A1 Montaj-testare + Integrare tronson 1 si 2,								
19	Training, documentație, testare pentru întregul sistem integrat ITS								
20	Servicii garanție pentru întregul sistem integrat ITS								
21	Informare si publicitate a contractului conform cap. 4.2.8 din Caietul de Sarcini								
TOTAL fără TVA, din care									
TVA									
TOTAL cu TVA									

[*] in alcătuirea prețului unitar pentru Etapa nr. 1 “Documentație Tehnică pentru obținerea Autorizației de Construcție (DTAC) și Autorizație de Construcție (AC) - sistem ITS_A1+A2+A3-DNI” se va lua in calcul si cheltuielile Antreprenorului făcute in numele Beneficiarului conform Caiet de Sarcini cap 4.2.2 Responsabilități asociate lucrărilor pregătitoare x. „Cheltuielile cu comisioane si taxele contractului”

Data

Ofertant,