
Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect pentru
Autorizarea Lucrarilor de Construire pentru realizarea
obiectivelor de investitii: Lot1, Lot 2, Lot 3, Lot 4, Lot 5,

Lot 6
 
 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
 

I.1) Denumire si adrese
COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. 
Cod de identificare fiscala: 16054368; Adresa: B-dul Dinicu Golescu, nr. 38; Localitatea: Bucuresti; Cod NUTS: RO321 Bucuresti; Cod postal:
010873;  Tara:  Romania;  Persoana  de  contact:  NICOLAE  HORIA;  Telefon:  +40  212643299;  Fax:  +40  213186662;  E-mail:
horia.nicolae@andnet.ro; Adresa internet: (URL) www.cnadnr.ro; Adresa web a profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro; 

 
I.2) Achizitie comuna
Contractul implica o achizitie comuna: Nu
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie: Nu

 
I.4) Tipul autoritii contractante
Organism de drept public

 
I.5) Activitate principala
Constructii si amenajari teritoriale

 

Sectiunea II: Obiect
Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu
Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect pentru Autorizarea Lucrarilor de Construire pentru realizarea obiectivelor de investitii:
Lot1, Lot 2, Lot 3, Lot 4, Lot 5, Lot 6
Numar referinta: 16054368/2022/3607/S/12

 
II.1.2) Cod CPV principal
79314000-8 Studiu de fezabilitate (Rev.2)

 
II.1.3) Tipul contractului 
Servicii

 
II.1.4) Descrierea succinta
              Obiectivul general al contractelor este Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect pentru Autorizarea Lucrarilor de Construire
pentru realizarea obiectivelor de investitii:
   Lot 1: Pasaj rutier denivelat la intersecția DN 1 km 20+750 cu DJ 101;
   Lot 2: Pasaj rutier denivelat la intersecția DN 1 km 95+650 cu DJ 101R;
   Lot 3: Pasaj rutier denivelat la intersecția DN 5 km 56+150 cu VO Giurgiu (DN 5D);
   Lot 4: Pasaj rutier denivelat la intersecția DN 12 km 87+200 cu trecerea la nivel cu calea ferată;
   Lot 5: Pasaj rutier denivelat la intersecția DN 28 km 63+290 cu DN 28D km 0+000;
   Lot 6: Pasaj rutier denivelat la intersecția DN 2A km 126+980 cu DN 22A km 85+925.
in conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini si ale legislatiei in domeniu.
În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 cu modificările şi completările ulterioare, termenul limită până
la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achiziţie publică are dreptul de a solicita clarificări sau
informaţii suplimentare în legătură cu documentaţia de atribuire este cu 18 zile înainte de termenul limită de depunere a ofertelor.
 
În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea 98/2016 cu modificările şi completările ulterioare, Autoritatea Contractantă
stabileşte un singur termen limită în care va răspunde tuturor solicitărilor de clarificare/ informaţiilor suplimentare, după cum
urmează: cu 11 zile înainte de termenul limită de depunere a ofertelor.
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Termenul de răspuns la clarificări a fost stabilit astfel încât operatorii economici să aibă o perioadă adecvată pentru analizarea
documentaţiei de atribuire şi, ulterior, pentru elaborarea ofertelor prin prisma răspunsurilor oferite de Autoritatea Contractantă.

 
II.1.6) Informatii privind loturile
Contractul este împartit în loturi: Da

 
II.1.7) Valoarea totala a achizitiei
Valoare: 3783072,68
Moneda: RON

 
Sectiunea II.2 Descriere

II.2.1) Titlu 
5 Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect pentru Autorizarea Lucrarilor de Construire pentru realizarea obiectivului de investitii:
Lot 5: Pasaj rutier denivelat la intersecția DN 28 km 63+290 cu DN 28D km 0+000

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 79314000-8 Studiu de fezabilitate (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare: 
Jud. Brașov si BucurestiJud. Brașov si Bucuresti

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Principalele rezultate asteptate din partea prestatorului sunt:
   Elaborare Studiu de Fezabilitate (SF), inclusiv expertiza tehnică conform art. 18.2 din Legea nr. 10/1995, având în vedere ca
lucrările se conecteaza la o structură existentă;
   Proiect pentru obținerea Autorizației de Construire (PAC) ținând cont de aplicabilitatea în totalitate a legislației în vigoare (norme,
normative, standarde, legi etc.);
   Acordare de asistență tehnică pentru întocmirea documentației de atribuire a contractului de realizare PT + execuție lucrări.
 
În conformitate cu prevederile art. 221 din Legea 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu respectarea articolului 20
din Contractul de servicii, eventualele modificări care pot interveni în perioada de derulare a contractului se referă la următoarele,
fără a se limita la acestea:
1. modificări ale părţilor contractante în condiţiile prevăzute la art. 221 alin. (1) lit. d), punctul (ii);
2. schimbări/ modificări legislative/ normative/ STAS-uri/ norme/ ordine/ instrucțiuni/etc;
3. solicitări ale Autorităților/ Entităților/ Instituţiilor ce eliberează avize/ acorduri/ autorizații/ permise sau de alte entități care au
atribuțiuni în legătură cu proiectul (MTIC, MFE, Instituții Centrale și/sau Locale, ARR, Beneficiar, MAI, SRI, Verificatori Atestați, etc.);
4. prelungirea termenelor de predare a rapoartelor/livrabilelor (documentelor/documentației);
5. mobilizarea slabă a personalului Prestatorului;
6. înlocuirea personalului nominalizat de Prestator pentru îndeplinirea contractului;
7. prelungirea duratei contractului
8. înlocuirea/introducerea subcontractanților;
9. modificari rezultate din elaborarea PUZ si/sau realizarea auditului de siguranță rutieră; .
Modificările vor fi realizate ulterior semnării contractului, în conformitate cu prevederile contractuale, numai în condiţiile în care
acestea nu reprezintă modificări substanţiale în sensul prevederilor art. 221 alin. (7) din Legea nr. 98/2016.
Prelungirea Duratei contractului se poate realiza în conformitate cu prevederile articolului 20 din Contractul de servicii. Mai multe
informaţii se regăsesc în Contract.

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret

 
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Pondere: 40%

 
Denumire factor evaluare: Experienta detinuta de COORDONATORUL DE PROIECT
Pondere: 16%
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Denumire factor evaluare: Experienţa deţinută de INGINERUL PROIECTANT PODURI
Pondere: 8%

 
Denumire factor evaluare: Experienţa deţinută de SPECIALISTUL GEOTEHNICA SI FUNDATII
Pondere: 8%

 
Denumire factor evaluare: Demonstrarea unei metodologii adecvate de prestare a serviciilor
Pondere: 28%

 
 

II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

 
II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da
Identificarea proiectului: -
Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Planul National de Redresare si Rezilienta – PNRR

 
II.2.14) Informatii suplimentare
PNRR

 
II.2.1) Titlu 
3 Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect pentru Autorizarea Lucrarilor de Construire pentru realizarea obiectivului de investitii:
Lot 3: Pasaj rutier denivelat la intersecția DN 5 km 56+150 cu VO Giurgiu (DN 5D)

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 79314000-8 Studiu de fezabilitate (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare: 
Jud. Giurgiu si BucurestiJud. Giurgiu si Bucuresti

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Principalele rezultate asteptate din partea prestatorului sunt:
   Elaborare Studiu de Fezabilitate (SF), inclusiv expertiza tehnică conform art. 18.2 din Legea nr. 10/1995, având în vedere ca
lucrările se conecteaza la o structură existentă;
   Proiect pentru obținerea Autorizației de Construire (PAC) ținând cont de aplicabilitatea în totalitate a legislației în vigoare (norme,
normative, standarde, legi etc.);
   Acordare de asistență tehnică pentru întocmirea documentației de atribuire a contractului de realizare PT + execuție lucrări.
 
În conformitate cu prevederile art. 221 din Legea 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu respectarea articolului 20
din Contractul de servicii, eventualele modificări care pot interveni în perioada de derulare a contractului se referă la următoarele,
fără a se limita la acestea:
1. modificări ale părţilor contractante în condiţiile prevăzute la art. 221 alin. (1) lit. d), punctul (ii);
2. schimbări/ modificări legislative/ normative/ STAS-uri/ norme/ ordine/ instrucțiuni/etc;
3. solicitări ale Autorităților/ Entităților/ Instituţiilor ce eliberează avize/ acorduri/ autorizații/ permise sau de alte entități care au
atribuțiuni în legătură cu proiectul (MTIC, MFE, Instituții Centrale și/sau Locale, ARR, Beneficiar, MAI, SRI, Verificatori Atestați, etc.);
4. prelungirea termenelor de predare a rapoartelor/livrabilelor (documentelor/documentației);
5. mobilizarea slabă a personalului Prestatorului;
6. înlocuirea personalului nominalizat de Prestator pentru îndeplinirea contractului;
7. prelungirea duratei contractului
8. înlocuirea/introducerea subcontractanților;
9. modificari rezultate din elaborarea PUZ si/sau realizarea auditului de siguranță rutieră;
Modificările vor fi realizate ulterior semnării contractului, în conformitate cu prevederile contractuale, numai în condiţiile în care
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acestea nu reprezintă modificări substanţiale în sensul prevederilor art. 221 alin. (7) din Legea nr. 98/2016.
Prelungirea Duratei contractului se poate realiza în conformitate cu prevederile articolului 20 din Contractul de servicii. Mai multe
informaţii se regăsesc în Contract.

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret

 
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Pondere: 40%

 
Denumire factor evaluare: Experienta detinuta de COORDONATORUL DE PROIECT
Pondere: 16%

 
Denumire factor evaluare: Experienţa deţinută de INGINERUL PROIECTANT PODURI
Pondere: 8%

 
Denumire factor evaluare: Experienţa deţinută de SPECIALISTUL GEOTEHNICA SI FUNDATII
Pondere: 8%

 
Denumire factor evaluare: Demonstrarea unei metodologii adecvate de prestare a serviciilor
Pondere: 28%

 
 

II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

 
II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da
Identificarea proiectului: -
Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Planul National de Redresare si Rezilienta – PNRR

 
II.2.14) Informatii suplimentare
PNRR

 
II.2.1) Titlu 
6 Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect pentru Autorizarea Lucrarilor de Construire pentru realizarea obiectivului de investitii:
Lot 6: Pasaj rutier denivelat la intersecția DN 2A km 126+980 cu DN 22A km 85+925

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 79314000-8 Studiu de fezabilitate (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare: 
Jud. Iasi si BucurestiJud. Iasi si Bucuresti

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Principalele rezultate asteptate din partea prestatorului sunt:
   Elaborare Studiu de Fezabilitate (SF), inclusiv expertiza tehnică conform art. 18.2 din Legea nr. 10/1995, având în vedere ca
lucrările se conecteaza la o structură existentă;
   Proiect pentru obținerea Autorizației de Construire (PAC) ținând cont de aplicabilitatea în totalitate a legislației în vigoare (norme,
normative, standarde, legi etc.);
   Acordare de asistență tehnică pentru întocmirea documentației de atribuire a contractului de realizare PT + execuție lucrări.
 
În conformitate cu prevederile art. 221 din Legea 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu respectarea articolului 20
din Contractul de servicii, eventualele modificări care pot interveni în perioada de derulare a contractului se referă la următoarele,
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fără a se limita la acestea:
1. modificări ale părţilor contractante în condiţiile prevăzute la art. 221 alin. (1) lit. d), punctul (ii);
2. schimbări/ modificări legislative/ normative/ STAS-uri/ norme/ ordine/ instrucțiuni/etc;
3. solicitări ale Autorităților/ Entităților/ Instituţiilor ce eliberează avize/ acorduri/ autorizații/ permise sau de alte entități care au
atribuțiuni în legătură cu proiectul (MTIC, MFE, Instituții Centrale și/sau Locale, ARR, Beneficiar, MAI, SRI, Verificatori Atestați, etc.);
4. prelungirea termenelor de predare a rapoartelor/livrabilelor (documentelor/documentației);
5. mobilizarea slabă a personalului Prestatorului;
6. înlocuirea personalului nominalizat de Prestator pentru îndeplinirea contractului;
7. prelungirea duratei contractului
8. înlocuirea/introducerea subcontractanților;
9. modificari rezultate din elaborarea PUZ si/sau realizarea auditului de siguranță rutieră;
Modificările vor fi realizate ulterior semnării contractului, în conformitate cu prevederile contractuale, numai în condiţiile în care
acestea nu reprezintă modificări substanţiale în sensul prevederilor art. 221 alin. (7) din Legea nr. 98/2016.
Prelungirea Duratei contractului se poate realiza în conformitate cu prevederile articolului 20 din Contractul de servicii. Mai multe
informaţii se regăsesc în Contract.

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret

 
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Pondere: 40%

 
Denumire factor evaluare: Experienta detinuta de COORDONATORUL DE PROIECT
Pondere: 16%

 
Denumire factor evaluare: Experienţa deţinută de INGINERUL PROIECTANT PODURI
Pondere: 8%

 
Denumire factor evaluare: Experienţa deţinută de SPECIALISTUL GEOTEHNICA SI FUNDATII
Pondere: 8%

 
Denumire factor evaluare: Demonstrarea unei metodologii adecvate de prestare a serviciilor
Pondere: 28%

 
 

II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

 
II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da
Identificarea proiectului: -
Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Planul National de Redresare si Rezilienta – PNRR

 
II.2.14) Informatii suplimentare
PNRR

 
II.2.1) Titlu 
1 Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect pentru Autorizarea Lucrarilor de Construire pentru realizarea obiectivului de investitii:
Lot 1: Pasaj rutier denivelat la intersecția DN 1 km 20+750 cu DJ 101

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 79314000-8 Studiu de fezabilitate (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare: 
Jud.Ilfov si BucurestiJud.Ilfov si Bucuresti
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II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Principalele rezultate asteptate din partea prestatorului sunt:
   Elaborare Studiu de Fezabilitate (SF), inclusiv expertiza tehnică conform art. 18.2 din Legea nr. 10/1995, având în vedere ca
lucrările se conecteaza la o structură existentă;
   Proiect pentru obținerea Autorizației de Construire (PAC) ținând cont de aplicabilitatea în totalitate a legislației în vigoare (norme,
normative, standarde, legi etc.);
   Acordare de asistență tehnică pentru întocmirea documentației de atribuire a contractului de realizare PT + execuție lucrări.
 
În conformitate cu prevederile art. 221 din Legea 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu respectarea articolului 20
din Contractul de servicii, eventualele modificări care pot interveni în perioada de derulare a contractului se referă la următoarele,
fără a se limita la acestea:
1. modificări ale părţilor contractante în condiţiile prevăzute la art. 221 alin. (1) lit. d), punctul (ii);
2. schimbări/ modificări legislative/ normative/ STAS-uri/ norme/ ordine/ instrucțiuni/etc;
3. solicitări ale Autorităților/ Entităților/ Instituţiilor ce eliberează avize/ acorduri/ autorizații/ permise sau de alte entități care au
atribuțiuni în legătură cu proiectul (MTIC, MFE, Instituții Centrale și/sau Locale, ARR, Beneficiar, MAI, SRI, Verificatori Atestați, etc.);
4. prelungirea termenelor de predare a rapoartelor/livrabilelor (documentelor/documentației);
5. mobilizarea slabă a personalului Prestatorului;
6. înlocuirea personalului nominalizat de Prestator pentru îndeplinirea contractului;
7. prelungirea duratei contractului
8. înlocuirea/introducerea subcontractanților;
9. modificari rezultate din elaborarea PUZ si/sau realizarea auditului de siguranță rutieră; 
Modificările vor fi realizate ulterior semnării contractului, în conformitate cu prevederile contractuale, numai în condiţiile în care
acestea nu reprezintă modificări substanţiale în sensul prevederilor art. 221 alin. (7) din Legea nr. 98/2016.
Prelungirea Duratei contractului se poate realiza în conformitate cu prevederile articolului 20 din Contractul de servicii. Mai multe
informaţii se regăsesc în Contract.

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret

 
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Pondere: 40%

 
Denumire factor evaluare: Experienta detinuta de COORDONATORUL DE PROIECT
Pondere: 16%

 
Denumire factor evaluare: Experienţa deţinută de INGINERUL PROIECTANT PODURI
Pondere: 8%

 
Denumire factor evaluare: Experienţa deţinută de SPECIALISTUL GEOTEHNICA SI FUNDATII
Pondere: 8%

 
Denumire factor evaluare: Demonstrarea unei metodologii adecvate de prestare a serviciilor
Pondere: 28%

 
 

II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

 
II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da
Identificarea proiectului: -
Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Planul National de Redresare si Rezilienta – PNRR

 
II.2.14) Informatii suplimentare
PNRR
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II.2.1) Titlu 
4 Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect pentru Autorizarea Lucrarilor de Construire pentru realizarea obiectivului de investitii:
Lot 4: Pasaj rutier denivelat la intersecția DN 12 km 87+200 cu trecerea la nivel cu calea ferată

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 79314000-8 Studiu de fezabilitate (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare: 
Jud.Ilfov si BucurestiJud.Ilfov si Bucuresti

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Principalele rezultate asteptate din partea prestatorului sunt:
   Elaborare Studiu de Fezabilitate (SF), inclusiv expertiza tehnică conform art. 18.2 din Legea nr. 10/1995, având în vedere ca
lucrările se conecteaza la o structură existentă;
   Proiect pentru obținerea Autorizației de Construire (PAC) ținând cont de aplicabilitatea în totalitate a legislației în vigoare (norme,
normative, standarde, legi etc.);
   Acordare de asistență tehnică pentru întocmirea documentației de atribuire a contractului de realizare PT + execuție lucrări.
 
În conformitate cu prevederile art. 221 din Legea 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu respectarea articolului 20
din Contractul de servicii, eventualele modificări care pot interveni în perioada de derulare a contractului se referă la următoarele,
fără a se limita la acestea:
1. modificări ale părţilor contractante în condiţiile prevăzute la art. 221 alin. (1) lit. d), punctul (ii);
2. schimbări/ modificări legislative/ normative/ STAS-uri/ norme/ ordine/ instrucțiuni/etc;
3. solicitări ale Autorităților/ Entităților/ Instituţiilor ce eliberează avize/ acorduri/ autorizații/ permise sau de alte entități care au
atribuțiuni în legătură cu proiectul (MTIC, MFE, Instituții Centrale și/sau Locale, ARR, Beneficiar, MAI, SRI, Verificatori Atestați, etc.);
4. prelungirea termenelor de predare a rapoartelor/livrabilelor (documentelor/documentației);
5. mobilizarea slabă a personalului Prestatorului;
6. înlocuirea personalului nominalizat de Prestator pentru îndeplinirea contractului;
7. prelungirea duratei contractului
8. înlocuirea/introducerea subcontractanților;
9. modificari rezultate din elaborarea PUZ si/sau realizarea auditului de siguranță rutieră; 
Modificările vor fi realizate ulterior semnării contractului, în conformitate cu prevederile contractuale, numai în condiţiile în care
acestea nu reprezintă modificări substanţiale în sensul prevederilor art. 221 alin. (7) din Legea nr. 98/2016.
Prelungirea Duratei contractului se poate realiza în conformitate cu prevederile articolului 20 din Contractul de servicii. Mai multe
informaţii se regăsesc în Contract.

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret

 
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Pondere: 40%

 
Denumire factor evaluare: Experienta detinuta de COORDONATORUL DE PROIECT
Pondere: 16%

 
Denumire factor evaluare: Experienţa deţinută de INGINERUL PROIECTANT PODURI
Pondere: 8%

 
Denumire factor evaluare: Experienţa deţinută de SPECIALISTUL GEOTEHNICA SI FUNDATII
Pondere: 8%

 
Denumire factor evaluare: Demonstrarea unei metodologii adecvate de prestare a serviciilor
Pondere: 28%
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II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

 
II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da
Identificarea proiectului: -
Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Planul National de Redresare si Rezilienta – PNRR

 
II.2.14) Informatii suplimentare
PNRR

 
II.2.1) Titlu 
2 Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect pentru Autorizarea Lucrarilor de Construire pentru realizarea obiectivului de investitii:
Lot 2: Pasaj rutier denivelat la intersecția DN 1 km 95+650 cu DJ 101R

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 79314000-8 Studiu de fezabilitate (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare: 
Jud.Ilfov si BucurestiJud.Ilfov si Bucuresti

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Principalele rezultate asteptate din partea prestatorului sunt:
   Elaborare Studiu de Fezabilitate (SF), inclusiv expertiza tehnică conform art. 18.2 din Legea nr. 10/1995, având în vedere ca
lucrările se conecteaza la o structură existentă;
   Proiect pentru obținerea Autorizației de Construire (PAC) ținând cont de aplicabilitatea în totalitate a legislației în vigoare (norme,
normative, standarde, legi etc.);
   Acordare de asistență tehnică pentru întocmirea documentației de atribuire a contractului de realizare PT + execuție lucrări.
 
În conformitate cu prevederile art. 221 din Legea 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu respectarea articolului 20
din Contractul de servicii, eventualele modificări care pot interveni în perioada de derulare a contractului se referă la următoarele,
fără a se limita la acestea:
1. modificări ale părţilor contractante în condiţiile prevăzute la art. 221 alin. (1) lit. d), punctul (ii);
2. schimbări/ modificări legislative/ normative/ STAS-uri/ norme/ ordine/ instrucțiuni/etc;
3. solicitări ale Autorităților/ Entităților/ Instituţiilor ce eliberează avize/ acorduri/ autorizații/ permise sau de alte entități care au
atribuțiuni în legătură cu proiectul (MTIC, MFE, Instituții Centrale și/sau Locale, ARR, Beneficiar, MAI, SRI, Verificatori Atestați, etc.);
4. prelungirea termenelor de predare a rapoartelor/livrabilelor (documentelor/documentației);
5. mobilizarea slabă a personalului Prestatorului;
6. înlocuirea personalului nominalizat de Prestator pentru îndeplinirea contractului;
7. prelungirea duratei contractului
8. înlocuirea/introducerea subcontractanților;
9. modificari rezultate din elaborarea PUZ si/sau realizarea auditului de siguranță rutieră;
Modificările vor fi realizate ulterior semnării contractului, în conformitate cu prevederile contractuale, numai în condiţiile în care
acestea nu reprezintă modificări substanţiale în sensul prevederilor art. 221 alin. (7) din Legea nr. 98/2016.
Prelungirea Duratei contractului se poate realiza în conformitate cu prevederile articolului 20 din Contractul de servicii. Mai multe
informaţii se regăsesc în Contract.

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret

 
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Pondere: 40%

 
Denumire factor evaluare: Experienta detinuta de COORDONATORUL DE PROIECT
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Pondere: 16%
 

Denumire factor evaluare: Experienţa deţinută de INGINERUL PROIECTANT PODURI
Pondere: 8%

 
Denumire factor evaluare: Experienţa deţinută de SPECIALISTUL GEOTEHNICA SI FUNDATII
Pondere: 8%

 
Denumire factor evaluare: Demonstrarea unei metodologii adecvate de prestare a serviciilor
Pondere: 28%

 
 

II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

 
II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da
Identificarea proiectului: -
Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Planul National de Redresare si Rezilienta – PNRR

 
II.2.14) Informatii suplimentare
PNRR

 

Sectiunea IV: Procedura
 

IV.1) Descriere
 

IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa

 
IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii

 
IV.1.6) Informatii despre licitatia electronica
Se va organiza o licitatie electronica: Nu

 
IV.1.8) Informatii despre Acordul privind achizitiile publice (AAP)
Achizitia intra sub incidenta Acordului privind achizitiile publice: Da

 
IV.2) Informatii administrative

 
IV.2.1) Publicarea anterioara privind aceasta procedura
Numarul anuntului in JOUE: 2022/S 248-716417

 
IV.2.8) Informatii privind incetarea sistemului dinamic de achizitii
Anuntul implica incetarea sistemului dinamic de achizitii publicat in anuntul de participare de mai sus: Nu

 
IV.2.9) Informatii privind incetarea unei invitatii la o procedura concurentiala de ofertare sub forma unui
anunt orientativ periodic
Entitatea contractanta nu va atribui niciun alt contract pe baza anuntului orientativ periodic mentionat mai sus: Nu

 

Sectiunea V: Atribuirea contractului
 

Se atribuie un contract/un lot: Da
 

V.2) Atribuirea contractului
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Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect pentru Autorizarea Lucrarilor de Construire pentru realizarea
obiectivului de investitii: Lot 1: Pasaj rutier denivelat la intersectia DN1 km 20+750 cu DJ101

V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
92/75348 / 03.08.2023

 
V.2.2) Informatii privind ofertele
Numarul de oferte primite: 2
Numarul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numarul de oferte primite de la ofertanti din alte state membre ale UE: 0
Numarul de oferte primite de la ofertanti din state care nu sunt membre ale UE: 1
Numarul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: Da

 
V.2.3) Numele si adresa contractantului
TQM Management 
Cod de identificare fiscala: 28397610; Adresa: Strada Principala, Nr. 49; Localitatea: Boureni (Bals); Cod NUTS: RO213 Iasi; Cod postal:
705302;  Tara:  Romania;  Telefon:  +40  742739609;  Fax:  +40  371627956;  E-mail :  proiectare.tqm@gmail .com;
consultanta.tqm@gmail.com; ica.tqm@gmail.com;; Adresa internet: (URL) -Contractul este un IMM Da

 
V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
Valoarea totala estimata initiala a contractului/lotului: 792942,75
Valoarea totala a contractului/lotului: 580000
Moneda: RON

 
V.2.5) Informatii privind subcontractarea
Este probabil sa se recurga la subcontractarea contractului: Da
Valoarea sau procentul din contract care ar putea fi subcontractat unor terti:
Valoare fara TVA:70528 Moneda: RON
Procent:0%

 
Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect pentru Autorizarea Lucrarilor de Construire pentru realizarea
obiectivului de investitii: Lot 3: Pasaj rutier denivelat la intersectia DN5 km 56+150 cu VO Giurgiu (DN5D)

V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
92/76089 / 07.08.2023

 
V.2.2) Informatii privind ofertele
Numarul de oferte primite: 2
Numarul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numarul de oferte primite de la ofertanti din alte state membre ale UE: 0
Numarul de oferte primite de la ofertanti din state care nu sunt membre ale UE: 1
Numarul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: Da

 
V.2.3) Numele si adresa contractantului
TQM Management 
Cod de identificare fiscala: 28397610; Adresa: Strada Principala, Nr. 49; Localitatea: Boureni (Bals); Cod NUTS: RO213 Iasi; Cod postal:
705302;  Tara:  Romania;  Telefon:  +40  742739609;  Fax:  +40  371627956;  E-mail :  proiectare.tqm@gmail .com;
consultanta.tqm@gmail.com; ica.tqm@gmail.com;; Adresa internet: (URL) -Contractul este un IMM Da

 
V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
Valoarea totala estimata initiala a contractului/lotului: 793122,75
Valoarea totala a contractului/lotului: 582000
Moneda: RON

 
V.2.5) Informatii privind subcontractarea
Este probabil sa se recurga la subcontractarea contractului: Da
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Valoarea sau procentul din contract care ar putea fi subcontractat unor terti:
Valoare fara TVA:70538,40 Moneda: RON
Procent:0%

 
Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect pentru Autorizarea Lucrarilor de Construire pentru realizarea
obiectivului de investitii: Lot 6: Pasaj rutier denivelat la intersectia DN2A km 126+980 cu DN22A km 85+925

V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
92/76116 / 07.08.2023

 
V.2.2) Informatii privind ofertele
Numarul de oferte primite: 2
Numarul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numarul de oferte primite de la ofertanti din alte state membre ale UE: 0
Numarul de oferte primite de la ofertanti din state care nu sunt membre ale UE: 1
Numarul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: Da

 
V.2.3) Numele si adresa contractantului
TQM Management 
Cod de identificare fiscala: 28397610; Adresa: Strada Principala, Nr. 49; Localitatea: Boureni (Bals); Cod NUTS: RO213 Iasi; Cod postal:
705302;  Tara:  Romania;  Telefon:  +40  742739609;  Fax:  +40  371627956;  E-mail :  proiectare.tqm@gmail .com;
consultanta.tqm@gmail.com; ica.tqm@gmail.com;; Adresa internet: (URL) -Contractul este un IMM Da

 
V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
Valoarea totala estimata initiala a contractului/lotului: 817838,75
Valoarea totala a contractului/lotului: 650000
Moneda: RON

 
V.2.5) Informatii privind subcontractarea
Este probabil sa se recurga la subcontractarea contractului: Da
Valoarea sau procentul din contract care ar putea fi subcontractat unor terti:
Valoare fara TVA:70590 Moneda: RON
Procent:0%

 
Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect pentru Autorizarea Lucrarilor de Construire pentru realizarea
obiectivului de investitii: Lot 4: Pasaj rutier denivelat la intersectia DN 12 km 87+200 cu trecerea la nivel cu
calea ferata

V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
92/76114 / 07.08.2023

 
V.2.2) Informatii privind ofertele
Numarul de oferte primite: 2
Numarul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numarul de oferte primite de la ofertanti din alte state membre ale UE: 0
Numarul de oferte primite de la ofertanti din state care nu sunt membre ale UE: 1
Numarul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: Da

 
V.2.3) Numele si adresa contractantului
TQM Management 
Cod de identificare fiscala: 28397610; Adresa: Strada Principala, Nr. 49; Localitatea: Boureni (Bals); Cod NUTS: RO213 Iasi; Cod postal:
705302;  Tara:  Romania;  Telefon:  +40  742739609;  Fax:  +40  371627956;  E-mail :  proiectare.tqm@gmail .com;
consultanta.tqm@gmail.com; ica.tqm@gmail.com;; Adresa internet: (URL) -Contractul este un IMM Da

 
V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
Valoarea totala estimata initiala a contractului/lotului: 795184,75
Valoarea totala a contractului/lotului: 749900
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Moneda: RON
 

V.2.5) Informatii privind subcontractarea
Este probabil sa se recurga la subcontractarea contractului: Da
Valoarea sau procentul din contract care ar putea fi subcontractat unor terti:
Valoare fara TVA:81964,07 Moneda: RON
Procent:0%

 
Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect pentru Autorizarea Lucrarilor de Construire pentru realizarea
obiectivului de investitii: Lot 2: Pasaj rutier denivelat la intersectia DN1 km 95+650 cu DJ101R

V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
92/76088 / 07.08.2023

 
V.2.2) Informatii privind ofertele
Numarul de oferte primite: 2
Numarul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numarul de oferte primite de la ofertanti din alte state membre ale UE: 0
Numarul de oferte primite de la ofertanti din state care nu sunt membre ale UE: 1
Numarul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: Da

 
V.2.3) Numele si adresa contractantului
TQM Management 
Cod de identificare fiscala: 28397610; Adresa: Strada Principala, Nr. 49; Localitatea: Boureni (Bals); Cod NUTS: RO213 Iasi; Cod postal:
705302;  Tara:  Romania;  Telefon:  +40  742739609;  Fax:  +40  371627956;  E-mail :  proiectare.tqm@gmail .com;
consultanta.tqm@gmail.com; ica.tqm@gmail.com;; Adresa internet: (URL) -Contractul este un IMM Da

 
V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
Valoarea totala estimata initiala a contractului/lotului: 793622,75
Valoarea totala a contractului/lotului: 584000
Moneda: RON

 
V.2.5) Informatii privind subcontractarea
Este probabil sa se recurga la subcontractarea contractului: Da
Valoarea sau procentul din contract care ar putea fi subcontractat unor terti:
Valoare fara TVA:70605 Moneda: RON
Procent:0%

 
Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect pentru Autorizarea Lucrarilor de Construire pentru realizarea
obiectivului de investitii: Lot 5: Pasaj rutier denivelat la intersectia DN 28 km 63+290 cu DN 28D km 0+000

V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
92/90067 / 18.09.2023

 
V.2.2) Informatii privind ofertele
Numarul de oferte primite: 2
Numarul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numarul de oferte primite de la ofertanti din alte state membre ale UE: 0
Numarul de oferte primite de la ofertanti din state care nu sunt membre ale UE: 1
Numarul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: Da

 
V.2.3) Numele si adresa contractantului
Mega Mühendislik Müşavirlik A.Ş. 
Cod de identificare fiscala: 6130865038; Adresa: Strada 1920, Nr. 67; Localitatea: NA; Cod NUTS: TR51 Ankara; Cod postal: ; Tara:
Turkey;  Telefon:  +90  3122364450;  Fax:  +90  3122364460;  E-mail:  bd@megamuhendislik.com.tr;  Adresa  internet:  (URL)
www.megamuhendislik.com.tr; Contractul este un IMM Nu
Total Business Land SRL 
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Cod de identificare fiscala: RO34090016; Adresa: Strada Brânduşei, Nr. 24; Localitatea: Alba Iulia; Cod NUTS: RO121 Alba; Cod postal:
510216; Tara: Romania; Telefon: +40 318600316; Fax: +40 358710601; E-mail: marius.todor@tblgrup.ro; adriana.fleaca@tblgrup.ro;
lidia.david@tblgrup.ro; Adresa internet: (URL) -Contractul este un IMM Da

 
V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
Valoarea totala estimata initiala a contractului/lotului: 795004,75
Valoarea totala a contractului/lotului: 637172,68
Moneda: RON

 
V.2.5) Informatii privind subcontractarea
Este probabil sa se recurga la subcontractarea contractului: Da
Valoarea sau procentul din contract care ar putea fi subcontractat unor terti:
Valoare fara TVA:148716,10 Moneda: RON
Procent:0%

 

Sectiunea VI: Informatii complementare
 

VI.3) Informatii suplimentare
              1. Prezenta procedura de achizitie publica este initiata sub incidenta urmatoarei conditii:
Incheierea contractelor de achiziţie publică este condiţionată de obţinerea/ aprobarea finanţării serviciilor din fonduri de la bugetul de
stat şi/ sau fonduri europene nerambursabile,  semnarea contractului fiind posibilă doar în situaţia în care se respectă dispoziţiile
referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intră sub incidenţa legislaţiei privind finanţele publice. În cazul în care, indiferent de
motive, obţinerea/aprobarea finanţării  serviciilor din fonduri de la bugetul de stat şi/ sau fonduri europene nerambursabile nu se
realizează, Autoritatea Contractantă va aplica prevederile art. 212 alin (1) lit. c) teza a II-a din Legea nr. 98/2016, fiind imposibilă încheierea
contractului de achiziţie publică. Autoritatea Contractantă estimează că va obţine finanţarea necesară semnării contractului în primul
semestru al anului 2023.
2. Durata fiecarui contract este de 180 zile si cuprinde: 120 zile de zile pentru elaborarea studiilor de fezabilitate (Etapa I) si 60 de zile
pentru elaborarea Proiectelor pentru Autorizarea Lucrarilor de Construire (Etapa II).
3. Pentru fiecare lot in parte, in vederea completarii DUAE, ofertantii vor utiliza formularul electronic disponibil in SEAP, in conformitate cu
Notificarile ANAP din 08.04.2019 si 02.07.2019. Informatii suplimentare se regasesc in sectiunea IV.4.3).
4. Documentatia de atribuire este atasata in integralitate in SEAP. Documentele sunt semnate electronic in conformitate cu prevederile art.
22, alin (2) din HG 395/2016. Pentru deschiderea acestor fisiere utilizati aplicatia E-SignEncrypt - STS Encryption and Digital Signature,
disponibila la adresa https://ca.stsisp.ro/download. Documentatia de atribuire poate fi descarcata si de pe site-ul Autoritatii Contractante
eachizitii.cnadnr.ro.
5. Persoana care se considera vatamata de un act al autoritatii contractante poate sesiza Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
in vederea anularii actului Autoritatii Contractante, obligarii acesteia la emiterea unui act sau la adoptarea de masuri de remediere,
precum şi pentru recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim, in termen de 10 zile, potrivit prevederilor art. 8 alin. (1) lit. a)
din Legea 101/2016. Pentru solutionarea pe cale judiciara, persoana care se considera vatamata se poate adresa instantei de judecata
competente, potrivit prevederilor art. 49 din Legea 101/2016. Pentru solutionarea contestatiei formulate in conditiile art. 8 sau art. 49 din
Legea 101/2016, sub sanctiunea respingerii acesteia, persoana care se considera vatamata trebuie sa constituie in prealabil o cautiune in
conditiile prevazute la art. 61 indice 1 din Legea nr.101/2016.
6. Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea
standardelor,  la  un  anumit  producator,  la  marci,  brevete,  tipuri,  la  o  origine  sau  la  o  productie/metoda  specifica  de
fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

 
VI.4) Proceduri de contestare

 
VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor 
Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3; Localitatea: Bucuresti; Cod postal: 030084; Tara: Romania; Telefon: +40 213104641; Fax:
+40 213104642 / +40 218900745; E-mail: office@cnsc.ro; Adresa internet: (URL) www.cnsc.ro; 

 
VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere
-

 
VI.4.3) Procedura de contestare
Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare: 
10 zile, conform art. 8, alin (1) lit. a) din Legea nr.101/2016. A se vedea informatiile suplimentare din sectiunea VI.3) de mai sus.
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VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
Directia Achizitii Publice - Serviciul Achizitii Produse si Servicii 
Adresa: Bulevardul Dinicu Golescu, numarul 38, Sector 1; Localitatea: Bucuresti; Cod postal: 010873; Tara: Romania; Telefon: +40
212643292; Fax: +40 213186662; E-mail: ioana.filip@andnet.ro; Adresa internet: (URL) www.cnadnr.ro; 

 
VI.4.5) Numarul deciziei emise de CNSC aferenta procedurii in baza careia s-a atribuit contractul/acordul
cadru
-

 
VI.4.6) Numarul hotararii instantei aferenta procedurii in baza careia s-a atribuit contractul/acordul cadru
-

 
VI.4.7) Procedura verificata ANAP
Nu

 
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
-
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