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Km.25+385.81
R=30000
L=439.06
Di%=-1.05
De%=0.41
m%=1.46
B=80.32
T=219.5

PASAJ PE AUTOSTRADA PESTE RAUL RASTOLT
KM 24+975.82
L = 65.13m

Podet din cadre prefabricate tip C2
Km  25+115

Podet din cadre prefabricate tip C2
Km  25+413
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CUMULATE
DISTANTE

Dreapta
Suprainaltare

Stanga
Suprainaltare

Elevation
Super

SI CURBE
ALINIAMENTE

VERTICALE
RACORDARI

IN AX (cm)
DIFERENTE

TEREN
COTE

PROIECT
COTE

R.L. 252.000

A3 A4

FAZA DE PROIECTARE:
DTAC

COMPANIA NAŢIONALĂ
DE ADMINISTRARE A

INFRASTRUCTURII RUTIERE

ASOCIEREA
S.C. SA&PE CONSTRUCT S.R.L.
S.C. SPEDITION UMB S.R.L.
S.C. TEHNOSTRADE S.R.L.

S.C. TEHNOSTRADE S.R.L.

UNIUNEA
EUROPEANA

GUVERNUL
ROMANIEI

POS
TRANSPORT

INVESTITIA:ANTREPRENOR:BENEFICIAR:

PROIECTANT:

PROIECT CO-FINANŢAT DIN FONDUL DE COEZIUNE, PRIN PROGRAMUL OPERAŢIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE

SPECIFICATIE: NUME: SEMNATURA: TITLU PLANSA:

COD PLANSA:

REV: DATA: DETALII REVIZIE: PROIECTAT:

CONTRACT: DATA: SCARA:
92/40142/01.07.2020

SEF ECHIPA
PROIECTARE

SEF  PROIECT
SPECIALITATE

MANAGER
PROIECT

ing. D. TOMOZEI

ing. V. OSMAN

ing. D. PETCU

ing. S. SOROIU

ing. M. GEORGESCU

PROIECTAT

VERIFICAT

Proiectare si executie
Autostrada Brasov - Targu Mures - Cluj - Oradea

Sectiunea 3B: Mihaiesti - Surplacu de Barcau
Subsectiunea 3B2: Zimbor - Poarta Salajului

(km 13+260 - km 25+500)

TSH-3B2-AC-AUT-00-PLG-016

Profil longitudinal
Km 24+960 - Km 25+500

1:100 / 1:1.000IANUARIE 2022

CLUJ ORADEA

Schimbător de declivitate

Linie teren existent
Linie proiectată

Legenda

SFÎRȘIT SUBSECȚIUNEA 3B2
ZIMBOR - POARTA SĂLAJULUI

km 25+500
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