

Cod art.	Denumire articol	grosime (mm)	UM	Contract subsecvent anul I				Contract subsecvent anul II				Contract subsecvent anul III				Contract subsecvent anul IV				TOTAL												
				cantitati		valoare (lei fara TVA)		cantitati		valoare (lei fara TVA)		cantitati		valoare (lei fara TVA)		cantitati		valoare (lei fara TVA)		min	max											
				min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max													
	0		z	4	5	6=3+4	max	min	max	min	max	11=3+9	max	min	max	12	13	max	min	max	16	17	max	min	max	20	21	max	min	max	23=3+21	
MARCAJE RUTIERE EXECUTATE CU PRODUSE PREFABRICATE SI COVOARE RUTIERE ANTIDERAPANTE																																
A																																
A.1	Marcaj rutier produs prefabricat termoplastic (monocolor)	2000	mp							56	560																					
A.2	Marcaj rutier produs prefabricat termoplastic (mai multe culori)	2000	mp							56	560																					
A.3	Covoare antiderapante executate cu produse plastice aplicate la rece	4000	mp							368	3.675																					
A.4	Covoare antiderapante executate cu produse plastice aplicate la cald	4000	mp							368	3.675																					
FREZARE MARCAJ RUTIER																																
B.1	Frezare marcaj rutier		mp							847	8.470																					
TOTAL LUCRĂRI (A1+A2+A3+A4+B1)																																
SUME PROVIZIONATE (a + b + c + d + e + f)																																
a. Cheltuieli care rezulta din implementarea solicitărilor provenite de la diverse institutii/autoritati/ entitati care au atribuit in legatura cu contractul (ca de exemplu: Minister, Autoritati/institutiile centrale si/sau locale, Politie, organisme de control, etc.) cu privire la situatii neprevazute care pot aparea in trafic																																
b. Cheltuieli care rezulta din cerintele formulate de catre Politia Romana privind marcajele si/sau elemente de siguranta circulației si/sau reconfigurari de lucrari pentru a se asigura siguranta circulației																																
c. Cheltuieli care rezulta din adaptarea lucrărilor de marcaj la realitatea/situația din teren si anume: schimbări de soluti tehnice, executie de marcaje in zone auxiliare/adiacente arii de desfasurare a acordului-cadru/contractului subsecvent, modificari ale cotelor, pozitiiilor si/sau dimensiunilor lucrării de marcaj ca urmare a situației reale din teren																																
1,005,004.80																																
150,750.72																																
150,750.72																																
251,251.20																																

ACORD CADRU - Lot DRDP Cluj

[illegible]

ACORD CADRU - Loi DRDP Brasov

Cod art.	Denumire articol	grosime (mm)	U.M.		Pret unitar UM	Contract subsecvent anul I				Contract subsecvent anul II				Contract subsecvent anul III				Contract subsecvent anul IV				TOTAL			
			1	2		cantitati		valoare (lei fara TVA)		min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max		
						min	max	min	max															min	max
	0				3	4	5	6=3*4	7=3*5	8	9	10=3*8	11=3*9	12	13	14=3*12	15=3*13	16	17	18=3*16	19=3*17	20	21	22=3*20	23=3*21
MARCAJE RUTIERE EXECUTATE CU PRODUSE PREFABRICATE SI COVOARE RUTIERE ANTIDERAPANTE																									
A																									
A.1	Marcaj rutier produs prefabricat (termoplastic (monocolor))	2000	mp			150	1,500			150	1,500			150	1,500			150	1,500			600	6,000		
A.2	Marcaj rutier produs prefabricat (termoplastic (mai multe culori))	2000	mp			250	2,500			250	2,500			250	2,500			250	2,500			1,000	10,000		
A.3	Covoare antiderapante executate cu produse plastice aplicate la rece	4000	mp			800	8,000			800	8,000			870	8,700			870	8,700			3,440	34,400		
A.4	Covoare antiderapante executate cu produse plastice aplicate la cald	4000	mp			100	1,000			120	1,200			200	2,000			280	2,800			700	7,000		
B																									
B.1	Frezare marcaj rutier		mp			1,169	11,690			1,185	11,850			1,520	15,200			1,500	15,000			5,374	53,740		
TOTAL LUCRĂRI (A1+A2+A3+A4+B1)																									
SUME PROVIZIONATE (a + b + c + d + e + f)																									
a. Cheltuieli care rezultă din implementarea solicitărilor provenite de la diverse instituții/autorități/entități care au atribuit în legătura cu contractul (ca de exemplu: Minister, Autorități/instituții centrale și/sau locale, Poliție, organe de control, etc.) cu privire la situații neprevăzute care pot apărea în trafic																									
b. Cheltuieli care rezultă din cerșetele formulate de către Poliția Română privind marcajele și/sau elemente de siguranța circulației și/sau reconfigurări de lucrări pentru a se asigura siguranța circulației																									
			198,164.40																						
			198,164.40																						

[illegible]

Cod art.	Denumire articol	grosime (mm)	Pret unitar U.M.	Contract subsecvent anul I				Contract subsecvent anul II				Contract subsecvent anul III				Contract subsecvent anul IV				TOTAL			
				cantități		valoare (lei fără TVA)		cantități		valoare (lei fără TVA)		cantități		valoare (lei fără TVA)		cantități		valoare (lei fără TVA)		cantități		valoare (lei fără TVA)	
				min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max
				3	5	6-3*4	7-3*5	8	9	10-3*8	11-3*9	12	13	14-3*12	15-3*13	16	17	18-3*16	19-3*17	20	21	22-3*20	23-3*21
MARCAJE RUTIERE EXECUTATE CU PRODUSE PREFABRICATE ȘI COVOARE RUTIERE ANTIDERAPANTE																							
A																							
A.1	Marcaj rutier produs prefabricat (termoplastic (monocolor))	2000	mp	370	6.470			490	6.720			370	6.470			490	6.720			1.720	26.380		
A.2	Marcaj rutier produs prefabricat (termoplastic (mai multe culori))	2000	mp	320	3.250			436	3.546			320	3.250			436	3.546			1.512	13.592		
A.3	Covoare antiderapante executate rece	4000	mp	280	2.345			280	2.345			280	2.345			280	2.345			1.120	9.380		
A.4	Covoare antiderapante executate cald	4000	mp	5.410	11.445			310	3.345			5.410	11.445			310	3.345			11.440	29.580		
B																							
B.1	Frezare marcaj rutier	mp	55	100	1.000			100	1.000			100	1.000			100	1.000			400	4.000		
TOTAL LUCRĂRI (A1+A2+A3+A4+B1)																							
SUME PROVIZIONATE (a + b + c + d + e + f)																							1.536.297,60
a. Cheltuieli care rezultă din implementarea solicitărilor provenite de la diverse instituții/autorități/entități care au atribuit în legătură cu contractul (ca de exemplu: Minister, Autorități/Instituții centrale și/sau locale, Poliție, organisme de control, etc.) cu privire la situații neprevăzute care pot apărea în trafic																							230.444,64
b. Cheltuieli care rezultă din cerințele formulate de către Poliția Română privind marcajele și/sau elemente de siguranță circulației și/sau reconfigurări de lucrări pentru a se asigura siguranța circulației																							230.444,64

FREZARE MARCAJ RUTIER

e.Cheltuieli care rezultă din adaptarea lucrărilor de marșaj la realitatea/situația din teren și anume: schimbări de soluții tehnice, execuție de marșaje în zone auxiliare/adiacente ariei de desfășurare a acordului-cadru/contractului subsecvent, modificări ale cotelor, pozițiilor și/sau dimensiunilor lucrării de marșaj ca urmare a situației reale din teren	384,074.40
d.Cheltuieli care rezultă din necesitatea executării unor marșaje corespunzătoare în zonele în care marșajele existente nu sunt vizibile sau sunt deteriorate sau în zonele în care nu există marșaje, lucrări efectuate atât pentru zonele stabilite în acordul-cadru/contractul subsecvent cât și pentru zonele adiacente/audiare, excepție făcând erorile de execuție	384,074.40
e.Cheltuieli care rezultă din necesitatea implementării recomandărilor/observațiilor/condițiilor stabilite de către Autoritatea Rutiera Română în audiri/studiile efectuate cu privire la Siguranța rutieră, excepție făcând erorile de execuție	76,814.88
f.Cheltuieli care rezultă din modificări ale cantităților de lucrări de marșaj ca urmare a renunșurilor/redimensionărilor/redistribuirilor ce se vor face pentru stabilirea cantităților nete ale fiecărui marșaj ca va fi executat	230,444.64
TOTAL GENERAL (TOTAL LUCRĂRI+SUNE PROVIZIONATE)	

Nota 1: Categoriile de cheltuieli care se finanțează din sumele provizionate sunt numai cele incluse în Lista categoriilor de cheltuieli care se finanțează din sume provizionale - parte integrantă din documentația de atribuire. Sumele aferente acestor categorii de cheltuieli sunt cele publicate de Autoritatea Contractantă mai sus.

Nota 2: Sumele provizionate stabilite de Beneficiar pentru fiecare categorie de cheltuieli în parte, se vor trece în Propunerea Financiară fără a fi modificate și se vor deconta conform prevederilor contractuale.

Nota 3: Este permisă realizarea de compensări/relocări între categoriile de cheltuieli ce compun sumele provizionate, cu îndeplinirea următoarelor condiții: - să se stabilească ca aceasta nu va afecta negativ derularea acordului-cadru/contractului subsecvent, - valoarea totală a tuturor categoriilor de cheltuieli ce sunt finanțate din sumele provizionate nu depășește valoarea totală a sumelor provizionale publicată de Autoritatea Contractantă în documentația de atribuire pentru acordul-cadru sau din contractele subsecvente semnate în baza acordului-cadru.

Data _____

Reprezentant legal Ofertant unic/ Lider

(denumirea operatorului economic și a reprezentantului legal)

(semnatura)

Reprezentant legal Ofertant asociat 1

(denumirea operatorului economic și a reprezentantului legal)

(semnatura)

Reprezentant legal Ofertant asociat n

(denumirea operatorului economic și a reprezentantului legal)

(semnatura)

[illegible]

