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Clarificarea nr. 1 la Documentația de Atribuire 

Executie lucrari Drum Expres Arad – Oradea Lot 3 

 

 

Cod unic de identificare Contract: 16054368/2024/2994/S13  

Intrebare 1  

 

Vă rugăm să confirmați că materialele din carierele de împrumut prevăzute în 

documentele de licitație sunt gratuite. Și autorizarea este gata pentru utilizarea site-

urilor. 

Raspuns 1 In Documentatia de Atribuire nu se face referire la „carierele de imprumut”. Presupunand 

ca solicitarea de clarificare se refera la gropile de imprumut, Autoritatea Contractanta 

precizeaza urmatoarele: 

 

Gropile de Imprumut specificate in documentatie (Acordul de Mediu si Studıul Geotehnıc) 

sunt incluse in cadrul procedurii de expropriere, insa Antreprenorul este responsabil 

pentru autorizarea acestora, obtinerea avizelor si permiselor necesare pentru 

exploatarea gropilor de imprumut, iar acesta va achita toate taxele, comisioanele sau 

redevenţele solicitate aferente acestora. 

In conditiile in care ofertantii propun utilizarea locatiilor cuprinse in cadrul Acordului de 

Mediu pentru gropile de imprumut, acestea fiind situate in interiorul coridorului de 

expropriere, nu mai este necesara prezentarea de documente care sa ateste posibilitatea de 

utilizare a terenului afectat, dar este necesara prezentarea de schite, documente si date din 

care sa rezulte locatia si suprafetele avute in vedere. 

Daca ofertantii considera ca sunt necesare gropi de imprumut suplimentare fata de cele 

mentionate in documentatia publicata si ca vor avea nevoie de cantitati suplimentare de 

pamant de umplutura, aceste aspecte sunt la latitudinea ofertantilor iar acestia vor fi 

responsabili pentru identificarea noilor gropi de imprumut, costurile aferente fiind in 

sarcina ofertantilor, pe care le vor sustine pe propria cheltuiala.  

Ofertantii vor fi totodata raspunzatori si pentru obtinerea avizelor si acordurilor necesare 

noilor gropi de imprumut. 

 

Totodata, daca ofertantii propun utilizarea altor amplasamente pentru gropile de imprumut 

decat cele indicate prin documentatie, atunci Antreprenorul va fi responsabil de obtinerea 

in implementarea contractului a Acordului de Mediu pentru noile locatii cat si precizarea 

in Propunerea Tehnica a posibilitatii de utilizare a terenului afectat, insotita de documente 

justificative, conform Formularului nr. 4 - Propunere Tehnica. 
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De asemenea, se vor avea in vedere prevederile Specificatiilor, cap. 1.4.19: 

„Mentionam faptul ca pentru utilizarea gropilor de imprumut Autoritatea contractanta nu 

impune locatiile mentionate in Documentatie, ramanand la latitudinea ofertantilor 

identificarea si alegerea amplasamentelor pentru gropile de imprumut. In conditiile in care 

ofertantii aleg, fie sa utilizeze locatiile propuse in Documentatie, fie alte locatii, 

Beneficiarul nu este responsabil pentru asigurarea/obtinerea avizelor, acordurilor, 

autorizatiilor necesare si nici pentru asigurarea/obtinerea suprafetelor de teren necesare, 

altele decat suprafetele de teren care se regasesc in coridorul de expropriere pus la 

dispozitie prin prezenta documentatie. 

Autoritatea Contractanta nu pune la dispozitie gropile de imprumut. Antreprenorul este 

responsabil pentru identificarea gropilor de imprumut, pentru autorizarea gropilor de 

imprumut, obtinerea avizelor si permiselor necesare pentru exploatarea si autorizarea 

gropilor de imprumut iar costurile aferente sunt in sarcina Antreprenorului. 

Pamantul care va fi utilizat din gropile de imprumut si/sau alte surse, se va face cu 

respectarea normativelor in vigoare.” 

Intrebare 2  

 

Vă rugăm să confirmați că materialul dat în carierele de împrumut este potrivit pentru 

umplere. 

Raspuns 2 In Documentatia de Atribuire nu se face referire la „carierele de imprumut”. Presupunand 

ca solicitarea de clarificare se refera la gropile de imprumut, precizam ca: 

Materialul din gropile de imprumut are calitatea prezentata in documentatia geotehnica a 

gropilor de imprumut, pusa la dispozitie in cadrul Documentatiei de Atribuire.  

Materialul din gropile de imprumut poate fi folosit conform specificatiilor tehnice 

prevazute in caietele de sarcini ale Proiectului Tehnic, al descrierilor de pret si 

normativelor in vigoare.  

Ofertantii vor face propria evaluare in conformitate cu proiectul tehnic si vor bugeta orice 

stabilizari/imbunatatiri, pe care le considera necesare. Ofertantii vor evalua riscul ca 

omogenitatea pamantului sa fie diferita si vor cuantifica acest risc in oferta depusa. 

A se vedea si Raspunsul 1 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 3  

 

Vă rugăm să confirmați că cantitățile de material din cariera de împrumut sunt suficiente 

pentru proiect. 

Raspuns 3 In Documentatia de Atribuire nu se face referire la „cariera de imprumut”. Presupunand 

ca solicitarea de clarificare se refera la gropile de imprumut, precizam ca: 

Ofertantii vor face propria evaluare in conformitate cu proiectul tehnic. 

Daca ofertantii considera ca sunt necesare gropi de imprumut suplimentare fata de cele 

mentionate in Documentatia de Atribuire si ca vor avea nevoie de cantitati suplimentare de 

pamant de umplutura, aceste aspecte sunt la latitudinea ofertantilor, iar acestia vor fi 

responsabili pentru identificarea noilor gropi de imprumut, costurile aferente fiind in 

sarcina ofertantilor, pe care le vor sustine pe propria cheltuiala, inclusiv redeventele. 

Ofertantii vor fi totodata raspunzatori si pentru obtinerea avizelor si acordurilor necesare 

noilor gropi de imprumut. 

Daca ofertantii propun utilizarea altor amplasamente pentru gropile de imprumut decat cele 

indicate prin documentatie, atunci Antreprenorul va fi responsabil de obtinerea in 

implementarea contractului a Acordului de Mediu pentru noile locatii cat si precizarea in 

Propunerea Tehnica a posibilitatii de utilizare a terenului afectat, insotita de documente 

justificative, conform Formularului nr.4 - Propunere Tehnica. 

A se vedea si Raspunsurile 1 si 2 din prezenta Clarificare. 
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Intrebare 4  

 

Vă rugăm să confirmați că autorizațiile de construire pentru execuție vor fi furnizate de 

către client înainte de începerea proiectului. 

Raspuns 4 Autorizatia de construire va fi pusa la dispozitia Antreprenorului ulterior semnarii 

contractului, odata cu predarea amplasamentului. 

Intrebare 5    

 

Avand in vedere faptul ca dorim sa depunem o oferta competitiva, iar proiectul include 

multe structuri si multe provocari; complexitatea si provocarile pe care le aduce, necesita 

o perioada de timp adecvata pentru o analiza profunda, va solicitam pe aceasta cale 

decalarea datei limita de depunere a ofertelor, cu minim 4 saptamani. 

Raspuns 5 Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunile Lista anunturi 

schimbare si Lista clarificari, notificari si decizii din SEAP, precum si Anuntul de 

schimbare si Clarificarea din oficiu (automata) aferenta. 

Intrebare 6  

 

Având în vedere complexitatea Documentației de atribuire, ținând cont de volumul mare 

de informații ce trebuie procesate de operatorii economici, în vederea elaborării ofertei, 

vă rugăm să binevoiți a decala termenul limită de depunere a ofertelor cu minim 60 de 

zile, astfel încât operatorii economici interesați de participarea la procedura în cauză să 

depună oferte care să satisfacă în totalitate cerințele Autorității Contractante. 

Raspuns 6 Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunile Lista anunturi 

schimbare si Lista clarificari, notificari si decizii din SEAP, precum si Anuntul de 

schimbare si Clarificarea din oficiu (automata) aferenta. 

Intrebare 7 

 

Vă solicităm, în mod respectuos, formularea unui răspuns la prezenta, prin intermediul 

căreia să precizați: 

1. care este sursa de finanțare pentru proiectul menționat; 

2. în măsura în care proiectul menționat este finanțat din fonduri ale Uniunii Europene, 

vă rugăm să precizați dacă există și alte instituții ale UE/alte instituții/fondurile  care 

finanțează în mod direct proiectul. 

Raspuns 7 Prezentul Contract este finantabil prin Programul Transport 2021-2027, asa cum este 

mentionat in cadrul Instructiunilor catre Ofertanti, sectiunea II.2.13.  

 

Orice Program de finantare presupune si o cota de cofinantare sustinuta prin Bugetul de 

Stat.  

Va rugam sa aveti in vedere faptul ca in cadrul prezentei proceduri, la sectiunea VI.3 din 

Instructiunile catre Ofertanti au fost prevazute urmatoarele: 

“Conditia 1: Prezenta procedura de achizitie publica este initiata sub incidenta urmatoarei 

conditii:  

Incheierea contractului de achizitie publica este conditionata de obtinerea/ aprobarea 

finantarii lucrarilor din fonduri de la bugetul de stat si/ sau fonduri europene 

nerambursabile, semnarea contractului fiind posibila doar in situatia in care se respecta 

dispozitiile referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intra sub incidenta 

legislatiei privind finantele publice. In cazul în care, indiferent de motive, 

obtinerea/aprobarea finantarii lucrarilor din fonduri de la bugetul de stat si/ sau fonduri 

europene nerambursabile nu se realizeaza, Autoritatea Contractanta va aplica prevederile 

art. 212 alin (1) lit. c) teza a II-a din Legea 98/2016, fiind imposibilă încheierea 

contractului de achiziţie publică. Autoritatea Contractanta estimeaza ca va obtine 

finantarea necesara semnarii contractului in primul semestru al anului 2024.  

Conditia 2: Autoritatea Contractantă nu va semna contractul de lucrari decât în situaţia 

în care devizul general si/sau indicatorii tehnico-economici ai acestui obiectiv de investiţie 

vor fi actualizati/revizuiti. Autoritatea Contractanta estimeaza ca va actualiza/revizui 

devizul general si/sau indicatorii tehnico-economici in cursul primului semestru al anului 

2024.” 
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Intrebare 8 

 

Va rugam sa ne confirmati urmatoarele:  

- specificatiile tehnice/ fisele tehnice din documentatie sunt informative, fiind 

considerate cerinte minime solicitate fara sa favorizeze vreun producator de 

echipamente,  

- la realizarea ofertei tehnice se accepta produse similare sau superioare din punct de 

vedere tehnic care respecta normativele si normele europene in vigoare  

- la realizarea ofertei tehnice nu trebuie atasate specificatiile tehnice/ fisele tehnice 

completate specificand vreun producator? 

Raspuns 8 Fisele tehnice prevazute in Documentația de atribuire sunt cerintele minime obligatorii 

pe care trebuie sa le indeplineasca Ofertantul.  

 

Pentru a nu restrictiona participarea potentialilor ofertanti la procedura de achizitie publica 

si pentru a respecta prevederile legale in vigoare in materia achizitiilor publice, Autoritatea 

Contractanta nu a impus cerintele minime prin raportare la vreun anumit producator 

specific de echipamente, ramanand la latitudinea fiecarui ofertant modalitatea in care se 

asigura ca propunerea sa tehnica respecta cerintele Specificatiilor si ale Documentatiei 

tehnice din acest punct de vedere. 

 

Referitor la produsele similare sau superioare acestea pot fi acceptate daca corespund din 

punct de vedere tehnic, respecta normativele si normele europene si nationale in vigoare, 

insa raportat la caracterul vag al intrebarii, Autoritatea Contractanta se afla in 

imposibilitatea de a oferi si informatii suplimentare/punctuale legate de acest aspect. 

 

Referitor la atasarea specificatiilor tehnice / fiselor tehnice precizam faptul ca modalitatea 

de elaborare a Propunerii Tehnice este descrisa in detaliu in cadrul Formularului nr. 4 si a 

Sectiunii IV.4.2 din cadrul Instructiunilor catre Ofertanti, cu respectarea prevederilor 

Specificatiilor. 

Intrebare 9 

 

Tinand cont ca in documentia pusa la dispozitie au fost puse la dispozitie proiectele 

tehnice insotite de listele de cantitati va rugam sa ne comunicati unde vom cota in oferta 

de pret valoarea necesara pentru urmatoarele :  

- realizare raport erori si raport utilitati  

- proiectare si avizare proiecte PTE + DDE utilitati  

- proiectare si avizare bransamente electrice? 

Raspuns 9 Proiectul de devieri utilitati a fost intocmit in conformitate cu prevederile legale, toate 

materialele si procedeele tehnice identificate in cadrul Proiectului reprezinta doar o 

informare cu privire la materiale si tehnologii, care reprezinta caracteristicile minime. Se 

accepta produse superioare calitativ si similare din punct de vedere tehnic. Ofertantul va 

face propria evaluare in conformitate cu proiectul tehnic. 

 

In conformitate cu prevederile Specificatiilor: 

- cap 3.12 UTILITATI, CABLURI SI CONDUCTE "Antreprenorul va realiza pe propria 

cheltuiala si propriul risc o investigație cuprinzătoare de-a lungul șantierului si va 

identifica toate utilitățile afectate de lucrări. Antreprenorul va transmite Supervizorului, 

nu mai târziu de 90 de zile de la Data de incepere, un raport detaliat asupra utilităților 

existente, indicând: 

Tipul de utilitate si proprietarul/gestionarul acesteia; 

Localizarea exacta a utilitatii si traseul precis al acesteia in zona de interferența cu 

lucrările; 

Daca utilitatea trebuie protejata sau mutata ca rezultat al lucrărilor; 
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Daca utilitatea a fost identificata ca parte a documentelor de licitație si daca acestea sunt 

suficiente pentru a se executa lucrările de relocare/protectie. 

Antreprenorul va fi responsabil pentru acuratețea si completitudinea acestei investigații. 

La realizarea investigației, Antreprenorul va consulta si documentele (proiectele cu privire 

la identificarea tuturor utilităților) furnizate de către Beneficiar in Documentația de 

Atribuire." 

In masura in care solicitarea de clarificare se refera la lucrarile suplimentare: 

- realizare raport erori si raport utilitati – In cap. II.1.7 Relocare si protejare de utiltati 

din Specificatii tehnice articole generale alin A Investigatii se precizeaza: 

"[...] Antreprenorul va realiza o investigatie cuprinzatoare de-a lungul Santierului si va 

identifica toate utiltatile suplimentare afectate de lucrari [...]. Antreprenorul va transmite 

Supervizorului [...] un raport detaliat asupra utilitatilor existente [...]. Suma Forfetara 

definita in Lista de Articole Generale la articolul GI 03, va acoperi costul realizarii 

acestei investigatii si elaborarii raportului detaliat." 

Intrebare 10 

 

In conditiile in care Ofertantul alege sa NU declare subantreprenori de specialitate 

pentru utilitatile care necesita autorizari specifice domeniului de activitate (ex. Retele 

electrice inalta, medie, joasa tensiune; retele de gaz, iluminat, ITS, etc.), iar Ofertantul 

nu detine autorizarile necesare utilitatilor, cum se face dovada îndeplinirii criteriilor de 

eligibilitate de către Ofertant ? 

Raspuns 10 Cunoscand faptul ca Antreprenorul are obligatia de realiza, prin resurse proprii sau prin 

intermediul altor operatori economici, toate activitatile prevazute in Specificatii si 

Documentatia tehnica, fiind obligatoriu ca prin Propunerea Tehnica sa se demonstreze 

modul de indeplinire a tuturor cerintelor si prezentarea metodologiei de prestare a 

serviciilor/ executare a lucrarilor in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale, in situatia 

in care ofertantul nu are in obiectul sau de activitate astfel de servicii/ lucrari, nu detine 

autorizarile specifice necesare sau capacitatea de a le realiza, poate fie sa se asocieze cu 

un operator economic, fie sa subcontracteze aceste activitati catre un operator 

economic care are dreptul si capacitatea de a desfasura activitatile. 

 

Astfel, modalitatea de elaborare a Propunerii Tehnice va reflecta capacitatea fiecarui 

ofertant de a realiza activitatile aferente contractului fie singur, fie impreuna cu alti 

operatori economici, a caror calitate este reglementata de legislatia in materia achizitiilor 

publice. 

De asemenea, Ofertantii vor avea in vedere bugetarea corespunzatoare a tuturor 

activitatilor, cuprinzand in Formularul de Propunere Financiara si in Anexa nr. 1 si Anexa 

nr. 3 a acestuia sumele necesare indeplinirii obiectului contractului in integralitate. 

 

In situatia in care pentru anumite activitati care concura la realizarea obiectului contractului 

este obligatorie, prin legislatia aplicabila, detinerea unor autorizatii speciale, operatorii 

economici care vor presta/executa efectiv respectivele activitati/lucrari trebuie sa 

detina autorizatiile necesare. 

Va rugam sa aveti in vedere ca in conformitate cu prevederile documentatiei de atribuire, 

precum si cu prevederile art. 179 lit. k) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile 

ulterioare, Autoritatea Contractanta a solicitat ofertantilor precizarea categoriile de 

servicii/ lucrari din contract pe care ofertantul intentioneaza sa o/le subcontractaze. 

Potrivit definitiei prevazute la art. 3 alin. (1) lit. yy), prin subcontractant se va intelege 

"subcontractant/subantreprenor - orice operator economic care nu este parte a unui 

contract de achiziție publică și care execută anumite părți ori elemente ale 

lucrărilor/serviciilor, răspunzând în fața contractantului de organizarea și derularea 
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tuturor etapelor necesare în acest scop. Punerea la dispoziție a unui utilaj sau furnizarea 

de materiale/bunuri în cadrul unui contract de achiziție publică nu este considerată 

subcontractare în sensul prezentei legi". 

 

De asemenea, potrivit prevederilor art. 219 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile 

si completarile ulterioare: 

(1) Autoritatea contractantă solicită contractantului, cel mai târziu la momentul 

începerii executării contractului, să îi indice numele, datele de contact şi reprezentanţii 

legali ai subcontractanţilor săi implicaţi în executarea contractului de achiziţie publică, 

în măsura în care aceste informaţii sunt cunoscute la momentul respectiv. 

Se vor avea in vedere, totodata, si prevederile art. 219 alin. (3) din Legea 98/2016, precum 

si prevederile H.G. nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, privind 

implicarea de noi subcontractanti pe parcursul implementarii contractului: 

(3)Contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanţi, pe durata executării 

contractului de achiziţie publică, cu condiţia ca nominalizarea acestora să nu reprezinte 

o modificare substanţială a contractului de achiziţie publică, în condiţiile art. 221, 

precum si prevederile: 

Art. 150 

(2)În vederea determinării valorii creanţei, ofertantul are obligaţia de a cuprinde în oferta 

sa denumirea subcontractanţilor şi datele de contact ale acestora, partea/părţile din 

contract care urmează a fi îndeplinite de către aceştia, valoarea la care se ridică 

partea/părţile respective, precum şi acordul subcontractanţilor cu privire la aceste 

aspecte. 

Art. 151 

Înlocuirea/implicarea subcontractanţilor de către contractant în perioada de 

implementare a contractului poate interveni în următoarele situaţii: 

a)înlocuirea subcontractanţilor nominalizaţi în ofertă şi ale căror activităţi au fost indicate 

în ofertă ca fiind realizate de subcontractanţi, 

b)declararea unor noi subcontractanţi ulterior semnării contractului de achiziţie publică 

în condiţiile în care lucrările/serviciile ce urmează a fi subcontractate au fost prevăzute 

în ofertă fără a se indica iniţial opţiunea subcontractării acestora, 

c)renunţarea/retragerea subcontractanţilor din contractul de achiziţie publică. 

Art. 156 

Înlocuirea/implicarea subcontractanţilor de către contractant în perioada de 

implementare a contractului se realizează cu acordul autorităţii contractante. 

Art. 159 

În situaţia prevăzută la art. 151 lit. b), contractantul are dreptul de a implica noi 

subcontractanţi pe durata executării contractului, cu condiţia ca nominalizarea acestora 

să nu reprezinte o modificare substanţială a contractului de achiziţie publică în condiţiile 

art. 221 din Lege. 

Art. 160 

Situaţia prevăzută la art. 151 lit. b) nu reprezintă o modificare substanţială aşa cum este 

aceasta definită la art. 221 din Lege, dacă se îndeplinesc următoarele condiţii 

cumulative: 

a)introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra îndeplinirii criteriilor de 

calificare/selecţie sau în privinţa aplicării criteriului de atribuire raportat la momentul 

evaluării ofertelor; 

b)introducerea unui nou subcontractant nu modifică preţul contractului dintre 

autoritatea contractantă şi contractant; 
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c)introducerea unui nou subcontractant este strict necesară pentru îndeplinirea 

contractului de achiziţie publică; 

d)prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general al 

obiectului contractului de achiziţie publică, fapt ce presupune că scopul contractului, 

precum şi indicatorii principali ce caracterizează rezultatul respectivului contract rămân 

nemodificaţi. 

 

Aceste dispozitii privind implicarea de noi subcontractanti pe parcursul implementarii 

contractului, precum si prevederile relevante din contract, nu inlocuiesc /suplinesc 

obligatiile existente la momentul depunerii ofertelor, astfel cum acestea au fost prevazute 

in documentatia de atribuire. 

Totodata, mentionam ca Autoritatea contractanta va aplica in mod corespunzator 

prevederile art. 151 din H.G. nr. 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, privind 

inlocuirea/implicarea subcontractantilor in perioada de implementare a contractului, in 

situatia in care se indeplinesc conditiile specifice prevazute la art. 152-162 din acelasi act 

normativ. 

 

Avand in vedere ca de la momentul publicarii documentatiei de atribuire ofertantii cunosc 

ca, de exemplu, pentru activitatile de utilitati si instalatii este necesara o anumita autorizare, 

ofertantii au obligatia de a include aceste activitati atat in Propunerea tehnica, cat si in 

Propunerea financiara, si tinand cont de faptul ca potrivit legislatiei aplicabile, astfel de 

activitati se realizeaza cu operatori specializati/ autorizati, ofertantii vor declara in DUAE 

subcontractantii desemnati pentru aceste activitati numai in situatia in care 

Antreprenorul nu detine autorizarile necesare pentru a realiza el insusi aceste 

activitati, si doar daca respectivele autorizatii au fost solicitate in mod expres prin 

Specificatii si/sau Instructiunile catre Ofertanti. 

Intrebare 11 

 

Datorita complexitatii documentatiei puse la dispozitie care necesita timp suplimentar 

pentru analiza si realizarea unei oferte cat mai corecte din punct de vedere tehnico-

financiar va solicitam prelungirea termenului de depunere al ofertei cu 45 de zile 

Raspuns 11 Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunile Lista anunturi 

schimbare si Lista clarificari, notificari si decizii din SEAP, precum si Anuntul de 

schimbare si Clarificarea din oficiu (automata) aferenta. 

Intrebare 12 

 

În draftul Acordului contractual se prevede că, în cazul în care Garanţia de bună 

execuţie se constituie prin reţineri succesive, suma iniţială care se depune de 

Antreprenor este de 1,5% din Prețul contractului fără TVA.  

Vă rugăm să modificați valoarea procentuală de 1,5 % la 0,5% din Prețul contractului 

fără TVA, având în vedere dispozițiile art.40 alin.(6) din Normele metodologice de 

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 

publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate prin 

HG 395/2016, conform cărora ”Suma iniţială care se depune de către contractant în 

contul de disponibil astfel deschis potrivit alin.(4) şi (5) nu trebuie să fie mai mică de 

0,5% din preţul contractului de achiziţie publică/contractului subsecvent, fără TVA.” 

Raspuns 12 In ceea ce priveste diminuarea procentului de la min. 1,5% la min. 0,5%, Autoritatea 

contractanta precizeaza faptul ca, legiuitorul a acordat autoritatilor contractante 

posibilitatea de a stabili minimul procentului pe care un contractant are obligatia de a il 

depune in contul de disponibil deschis. Astfel, in functie de complexitatea si importanta 

proiectului, minimul acestui procent poate varia. 

In concret, Autoritatea contractanta, in contextul importantei si complexitatii acestui 
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proiect, se afla in imposibilitatea diminuarii acestui cuantum. 

Rolul garantiei de buna executie este stabilit de legiuitor si consta in asigurarea Autoritatii 

contractante de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului de 

achizitie publica. Astfel, Autoritatea contractanta are obligatia de a se asigura de faptul ca 

Antreprenorul, in ipoteza in care, pe parcursul derularii contractului, nu isi indeplineste 

obligatiile contractuale si/sau prejudiciaza Beneficiarul, acesta din urma este asigurat prin 

cuantumul de 10%, intr-o perioada cat mai scurta din derularea contractului.  

Autoritatea contractanta mentine nemodificate prevederile Clauzei 5.2 din Acordul 

contractual. 

Intrebare 13 

 

Propunem modificarea modului de actualizare a pretului contractului, in sensul utilizarii 

formulei prevazuta de legislatia in vigoare – HG 1/2018, in considerarea faptului ca 

potrivit OUG 47/2022, ajustarea se aplica contractelor de achizitie publica/contractelor 

sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru de lucrari/produse/servicii de 

proiectare infrastructura de transport de interes national aflate in derulare, conditie care 

nu este indeplinita in cazul de fata, fiind o procedura noua. 

Raspuns 13 Prevederile OUG 47/2022 nu au incidenta in privinta prezentului Contract iar Autoritatea 

Contractanta nu a utilizat formulele de ajustare prevazute in acest act normativ. 

Prin urmare, Autoritatea Contractanta mentine prevederile Documentatiei de Atribuire 

astfel cum au fost aduse la cunostinta operatorilor economici de la momentul publicarii 

Anuntului de Participare. 

In privinta ajustarii preturilor, se vor aplica prevederile Clauzei 48 – Ajustarea Preturilor 

din cadrul Acordului Contractual, parte integranta din Documentatia de atribuire. 

Intrebare 14 

 

Solicitam modificarea sub-clauzei 9.1 - Termene si sectoare pentru punerea la dispozitie 

a Santierului, din cadrul Conditiilor Speciale, in sensul de a preciza ca Beneficiarul va 

pune la dispozitia Antreprenorului accesul pe santier cel mai tarziu la data de incepere. 

In contextul in care accesul pe santier se preda dupa data de incepere inseamna ca 

Antreprenorul nu va putea beneficia de termenul de executie contractual, ci va avea un 

termen mai scurt de executie cu numarul de zile scurs de la data de incepere si pana la 

data permiterii accesului pe santier, fapt ce nu poate fi primit. 

Raspuns 14 Beneficiarul va actiona in mod diligent pentru a asigura Antreprenorului accesul pe Santier, 

in totalitate, cu respectarea termenelor contractuale. In ceea ce priveste situatia mentionata 

de dumneavoastra va informam ca, in implementarea contractului si numai in conditiile in 

care aceasta situatie va aparea, Autoritatea Contractanta va analiza aceasta situatie tinand 

cont de cauza care ar putea-o genera, iar in functie de aceasta cauza situatia se va trata 

conform prevederilor contractuale si a Documentatiei de Atribuire. 

 

In implementarea Contractului se vor respecta prevederile Contractuale, ale HG nr. 1/2018, 

precum si cele in domeniul achizitiilor publice cu incidenta in fiecare speta. De asemenea, 

in implementarea contractului, pot aparea situatii pe care nici Autoritatea Contractanta si 

nici operatorii economici nu le pot anticipa la momentul ofertarii. In functie de fiecare 

situatie, si daca este cazul, Autoritatea Contractanta va aplica in mod corespunzator 

prevederile Clauzei 37 [Modificari] din Conditiile Generale de Contract, procedura de 

Modificare stabilita in cadrul Contractului de Lucrari, precum si prevederile legale in 

vigoare in materia achizitiilor publice. 

Intrebare 15 

 

Considerăm că atât prevederile de la Clauza 36.4 – Valoarea penalitatilor de intarziere, 

datorate pentru fiecare zi de intarziere 
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„2.500.000 Lei pentru fiecare zi de intarziere care se scurge intre finalul Duratei de 

Executie dupa cum poate fi prelungita in conformitate cu prevederile Clauzei 35 

[Prelungirea Duratei de Executie] si data efectiva de finalizare a lucrarilor mentionata 

in Procesul Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor aprobat de catre Beneficiar.” 

Precum şi prevederile Sub-clauzei 50.3 Valoarea unor obligatii neindeplinite sau 

nerespectate de catre Antreprenor: 

„1. Nemobilizarea personalului conform Programului de Executie 

Penalitati de intarziere - 5.000 Lei/zi de intarziere incepand cu a 6-a zi de la data 

transmiterii Ordinului de Mobilizare pana la data mobilizarii numarului si categoriilor 

de Personal mentionate in Ordinul de Mobilizare.  

 

2. Nemobilizarea utilajelor/ echipamentelor din Programul de Executie: 

Penalitati de intarziere - 15.000 Lei/zi de intarziere incepand cu a 6-a zi de la data 

transmiterii Ordinului de mobilizare pana la data mobilizarii numarului si categoriilor 

de Utilaje ale Antreprenorului mentionate in Ordinul de Mobilizare. 

 

3. Nerespectarea prevederilor Sub-clauzei 27.2 

Penalitate - 30.000 Lei/zi incepand cu a 3-a zi de la data la care Supervizorul a transmis 

notificarea solicitand luarea de masuri de asigurare a curateniei pe Santier si pana la 

data la care respectivele obligatii sunt indeplinite de catre Antreprenor. 

 

4. Nerespectarea prevederilor Sub-clauzei 27.3 

Penalitate - 30.000 Lei/zi incepand cu a 3-a zi de la data la care Supervizorul a transmis 

notificarea solicitand luarea de masuri de asigurare a curateniei pe Santier si pana la 

data la care respectivele obligatii sunt indeplinite de catre Antreprenor. (...) 

 

7. Netransmiterea defalcarii fiecarui pret unitar prevazut in Lista de Cantitati, conform 

Sub-clauzei 18.1. din Conditiile Generale de Contract  

 

Penalitate - 10.000 Lei/zi de intarziere incepand cu a 31-a zi de la Data de Incepere si 

pana la transmiterea defalcarii fiecarui pret unitar prevazut in Lista de Cantitati” ca 

fiind vadit excesive, menite sa prejudicieze interesele comerciale ale prestatorului, 

intrucat incalcă un important principiu al achizitiilor publice -  principiul 

proportionalitatii, dar si pe cel al bunei-credinte si interdictia abuzului de drept, 

prevăzute de art. 14 şi art. 15 din Codul civil, prin faptul ca instituie un regim de 

penalizare excesiv. Fata de acestea, va rugam sa procedati la modificarea 

cuantumurulor aplicate, in sensul micsorarii acestora. 

Raspuns 15 Autoritatea contractanta precizeaza faptul ca atat penalitatile prevazute la Sub-Clauza 36.4 

cat si cele prevazute la Sub-clauza 50.3 reprezinta valori pentru obligatii neindeplinite in 

mod necorespunzator sau nerespectate de catre Antreprenor. 

 

Totodata, avand in vedere ca penalitatile se afla in stransa legatura de culpa partilor si sunt 

aplicate numai in situatia in care Antreprenorul nu isi indeplineste obligatiile in termenele 

si conditiile contractuale, cuantumul acestora nu ar trebui sa reprezinte o ingrijorare pentru 

orice operator economic care urmareste indeplinirea contractului conform principiului 

bunei-credinte. 

 

Prin aceste penalitati, Autoritatea Contractanta nu doreste sa impovareze viitorul 

Antreprenor, ci urmareste doar ca obiectul contractului sa fie indeplinit la standardele 
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tehnice si in conditiile prevazute in Documentatia de atribuire. 

 

De asemenea, precizam faptul penalitatea prevazuta la sub-clauza 36.4 din Acordul 

Contractual a fost stabilita in deplina corelare cu prevederile sub-clauzei 36.4 din HG nr. 

1/2018: 

„36.4 În cazul în care Antreprenorul nu finalizează Lucrările (sau un Sector) în Durata de 

Execuție după cum poate fi prelungită în conformitate cu prevederile clauzei 35 

[Prelungirea Duratei de Execuție], Beneficiarul, cu condiția respectării prevederilor 

clauzei 69b [Revendicările Beneficiarului] și fără a afecta alte remedii prevăzute în 

Contract va fi îndreptățit să perceapă de la Antreprenor, cu titlu de daune-interese 

moratorii, penalități de întârziere pentru fiecare zi care se scurge între finalul Duratei de 

Execuție după cum poate fi prelungită în conformitate cu prevederile clauzei 35 

[Prelungirea Duratei de Execuție] și data efectivă de finalizare a Lucrărilor (sau a 

Sectorului), menționată în procesul-verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor (sau 

Sectorului) aprobat de Beneficiar sau (în absența unei asemenea mențiuni) certificată de 

către Supervizor. Cu excepția cazului în care este prevăzută o altă valoare în Acordul 

Contractual, valoarea penalităților de întârziere pentru fiecare zi de întârziere va fi egală 

cu Prețul Contractului (sau al Sectorului) la semnarea Contractului împărțit la Durata 

de Execuție la semnarea Contractului exprimată în zile. Suma maximă a penalităților de 

întârziere va fi de 15% din Prețul Contractului la semnarea Contractului.” 

 

Raportat la valoarea estimata a procedurii de achizitie publica, penalitatile mentionate la 

sub-clauza 50.3 din Acordul Contractual sunt insignifiante in economia Contractului, astfel 

ca afirmatia operatorului economic ca penalitatile sunt „vadit excesive, menite sa 

prejudicieze interesele comerciale ale prestatorului” este lipsita de fundament. 

 

Avand in vedere cele de mai sus, Autoritatea Contractanta pastreaza nemodificate 

prevederile Sub-Clauzei 36.4 si cele ale Sub-Clauzei 50.3 din Acordul Contractual. 

Intrebare 16 

 

În draftul Acordului contractual se prevede la paragraful 3 al Clauzei 46.7 -Valoarea 

fiecarei transe din platile in avans, numarul transelor, data transelor si 

recuperarea/justificarea avansului (valoarea deducerilor procentuale din Certificatele de 

Plata), ca „Valoarea avansului se va recupera prin deduceri procentuale din Certificatele 

de Plata de minim 20% din totalul sumelor aferente punctelor (a), (b) si (c) din Sub-

clauza 50.1 [Situatia de Lucrari] pana la data aprobarii de catre Beneficiar a Procesului 

Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor.” 

Vă rugăm să modificați aceasta subclauza, având în vedere dispozițiile art.46.7 – 

paragraful 3 din Anexa nr. 1 la HG nr. 1/2018, cu urmatoarea prevedere: 

„ Fiecare plată în avans va fi justificată prin deduceri procentuale din Certificatele de 

Plată, în valoare procentuală de 25% din totalul sumelor aferente punctelor (a), (b) şi 

(c) din subclauza 50.1 [Situaţia de Lucrări], până când plata în avans este justificată 

integral.” 

Raspuns 16 Prevederile art. 5.1 Sub-clauza 46.7 din Acordul Contractual au fost inscrise in baza 

posibilitatii acordata de legiuitor, prin Conditiile Generale de Contract, aprobate prin H.G. 

nr. 1/2018 cu modificarile si completarile ulterioare, conform carora:  

“[…] Fiecare plata in avans va fi justificata prin deduceri procentuale din Certificatele 

de Plata, in valoare procentuala de 25% din totalul sumelor aferente punctelor (a), (b) 

si (c) din subclauza 50.1 [Situatia de Lucrari] (cu exceptia cazului in care o alta 
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valoare procentuala este specificata in Acordul Contractual), pana cand plata in 

avans este justificata integral. […]”. 

De asemenea, consideram ca procentul de 20% din totalul sumelor aferente punctelor (a), 

(b) si (c) din Sub-clauza 50.1 [Situatia de Lucrari] este inscris cu scopul indeplinirii optime 

a obiectului contractului, fara blocaje de natura financiara a Antreprenorului, care ar putea 

interveni pe parcursul derularii contractului. 

Intrebare 17 

 

Având în vedere dispozițiile HG nr.1116/2023 pentru modificarea şi completarea HG 

nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, 

publicată în Monitorul Oficial nr.1058 la data de 23.11.2023, vă rugăm să confirmați că 

în devizul general a fost inclusă: ”secțiunea a 7-a cheltuieli aferente marjei de buget şi 

pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preţ: 

7.1. cheltuielile aferente marjei de buget sunt în cuantum de 25% din valoarea cumulată 

a cheltuielilor prevăzute la cap. / subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.1, 3.2, 3.3,  3.5, 3.7, 3.8, 4, 

5.1.1. 

7.2. cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preţ” din 

cadrul capitolului i al anexei 6 la HG nr.907/2016, astfel cum a fost modificată și 

completată de HG nr.1116/2023. 

Raspuns 17 Ajustarea pretului contractului se aplica conform celor stabilite prin Instructiunile catre 

ofertanti si prevederilor Clauzei 48 Ajustarea prețurilor din Acordul contractual. 

Pentru Beneficiar – Devizul general nu contine linia 7 prevazuta de HG 1116/16.11.2023, 

intrucat documentatia avizata si publicata in HG -ul de aprobare indicatori este anterior 

emiterii HG 1116/16.11.2023.  

A se vedea si Conditia 2 din cadrul Instructiunilor catre Ofertanti, sectiunea VI.3. Informatii 

suplimentare: 

„Conditia 2: Autoritatea Contractantă nu va semna contractul de lucrari decât în situaţia 

în care devizul general si/sau indicatorii tehnico-economici ai acestui obiectiv de investiţie 

vor fi actualizati/revizuiti. Autoritatea Contractanta estimeaza ca va actualiza/revizui 

devizul general si/sau indicatorii tehnico-economici in cursul primului semestru al anului 

2024.” 

Mentionam faptul ca Autoritatea Contractanta a prevazut in cadrul Contractului si in cadrul 

Documentatiei de atribuire, atat modalitati si mecanisme privind modificarea pretului 

contractului sau utilizarea Rezervelor de implementare, cat si mecanisme privind ajustarea 

preturilor, astfel incat sa se preintampine un eventual blocaj financiar pe parcursul executiei 

lucrarilor. 

Intrebare 18 

 

Referitor la cele precizate in Specificatiile Tehnice pag, 78/129, in ceea ce priveste 

Organizarea de Santier va rugam sa clarificati faptul ca Antreprenorul poate sa instaleze 

Organizarea de Santier in spatiul liber fie cel de la nodul de la km 94+246, fie cel de la 

km 109+820, locatii amplasate in interiorul coridorului de exploatare. 

Raspuns 18 Antreprenorul poate amplasa organizarea de santier in locatiile indicate in interiorul 

coridorului de expropriere si cuprinse in Acordul de Mediu cu mentiunea ca pe de o parte 

acesta trebuie sa obtina autorizarea acesteia, iar pe de alta parte Autoritatea Contractanta 

nu impune utilizarea acestor locatii, ramanand la latitudinea ofertantilor alegerea locatiei 

pentru realizarea organizarii de santier.   

In conditiile in care ofertantii aleg, fie sa utilizeze locatiile propuse in Documentatia de 

Mediu, fie alte locatii, Beneficiarul nu este responsabil pentru asigurarea/obtinerea 

avizelor, acordurilor, autorizatiilor necesare si nici pentru asigurarea/obtinerea suprafetelor 

de teren necesare realizarii organizarii de santier, altele decat suprafetele de teren care se 

regasesc in coridorul de expropriere pus la dispozitie prin prezenta documentatie. 
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A se vedea si Raspunsul 91 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 19  

 

In cazul in care Antreprenorul poate instala organizarea de Santier intr-unul din spatiile 

libere amplasate in interiorul coridorului de exploatare de la nodurile amplasate la km 

94+246 sau 109+820 va rugam sa confirmati ca nu mai este necesar sa demonstram cu 

documente suport posibilitatea de utilizare a terenului afectat, in cadrul propunerii 

tehnice. 

Raspuns 19 In cazul in care ofertantii vor utiliza amplasamentele pentru organizarea de santier propuse 

in Acordul de Mediu, atunci nu va mai fi necesara precizarea in cadrul Propunerii Tehnice 

a posibilitatii de utilizare a terenului afectat dar este necesara prezentarea de schite, 

documente si date din care sa rezulte locatia si suprafetele avut in vedere.  

 

Insa, daca ofertantii propun utilizarea altor amplasamente pentru organizarea de santier 

altele decat cele indicate prin Acordul de Mediu, atunci este necesara prezentarea in 

Propunerea Tehnica de schite, documente si date din care sa rezulte locatia, suprafetele 

precum si posibilitatea de utilizare a terenului afectate.  

Intrebare 20  Referitor la gropile de imprumut va rugam sa confirmati ca Beneficiarul poate pune la 

dispozitie terenurile amplasate la km 84+800, km 98+500 si km 116+800, terenuri 

identificate de Proiectant pentru gropi de imprumut si care au fost expropriate sau 

urmeaza sa fie expropriate de Beneficiar. 

Raspuns 20 A se vedea Raspunsurile 1, 2 si 3 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 21  In cazul in care Beneficiarul poate pune la dispozitie terenurile de la km 84+800, km 

98+500 si km 116+800 pentru gropile de imprumut, va rugam sa confirmati ca nu mai 

este necesar sa demonstram cu documente suport posibilitatea de utilizare a terenului 

afectat, in cadrul propunerii tehnice. 

Raspuns 21 A se vedea Raspunsurile 1, 2 si 3 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 22  Referitor la cele scrise in Anexa 2 la Specificatiile Tehnice cu privire la expertul cheie 

pentru executie – R.T.E. va rugam sa clarificati cand anume trebuie sa transmitem 

numele expertului desemnat pentru aceasta pozitie. 

Raspuns 22 In cadrul ANEXEI nr. 2 la Specificatii – PERSONALUL ANTREPRENORULUI, 

paragraful: 

“RESPONSABIL TEHNIC CU EXECUŢIA  

Ofertantii vor avea in vedere ca pentru acest expert trebuie descris, in Propunerea Tehnica, 

modul in care ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile expertului (fie prin resurse 

proprii, caz in care vor fi prezentate persoanele in cauza, fie prin externalizare, situatie in 

care se vor descrie aranjamentele contractuale realizate in vederea obtinerii serviciilor 

respective), precum si momentul in care expertul va interveni in implementarea viitorului 

contract. [...]” 

se modifica dupa cum urmeaza: 

“RESPONSABIL TEHNIC CU EXECUŢIA 

Ofertantii vor avea in vedere ca pentru acest expert trebuie descris, in Propunerea Tehnica, 

modul in care ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile expertului, precum si momentul 

in care expertul va interveni in implementarea viitorului contract.” 

 

De asemenea, in cadrul Formularului nr. 4 – Propunerea tehnica, cap. III. PERSONALUL 

DISPONIBIL SI PROPUS DE OFERTANT PENTRU EXECUTAREA CONTRACTULUI, 

Nota 1: 

“Nota 1: Pentru personalul de executie prevazut la punctele 1, 2, 3, 5, 6 si 8 din tabel, 

ofertantii vor descrie obligatoriu in Propunerea tehnica modul in care ofertantul si-a 

asigurat accesul la serviciile acestora. 
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Ofertantii vor avea in vedere ca pentru expertul prevazut la punctul 4 trebuie descris, in 

Propunerea Tehnica, modul in care ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile expertului 

(fie prin resurse proprii, caz in care vor fi prezentate persoanele in cauza, fie prin 

externalizare, situatie in care se vor descrie aranjamentele contractuale realizate in 

vederea obtinerii serviciilor respective), precum si momentul in care expertul va interveni 

in implementarea viitorului contract.” 

se modifica dupa cum urmeaza: 

“Nota 1: Pentru personalul de executie prevazut la punctele 1, 2, 3, 5, 6 si 8 din tabel, 

ofertantii vor descrie obligatoriu in Propunerea tehnica modul in care ofertantul si-a 

asigurat accesul la serviciile acestora. 

Ofertantii vor avea in vedere ca pentru expertul prevazut la punctul 4 trebuie descris, in 

Propunerea Tehnica, modul in care ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile expertului, 

precum si momentul in care expertul va interveni in implementarea viitorului contract.” 

 

 

Astfel, in cadrul ANEXEI nr. 2 la Specificatii – PERSONALUL 

ANTREPRENORULUI aferente procedurii de atribuire avand ca obiect Executie 

lucrari Drum Expres Arad – Oradea Lot 3:  

- Pentru RESPONSABIL TEHNIC CU EXECUŢIA, Autoritatea Contractanta a solicitat 

urmatoarele: 

Ofertantii vor avea in vedere ca pentru acest expert trebuie descris, in Propunerea Tehnica, 

modul in care ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile expertului, precum si momentul 

in care expertul va interveni in implementarea viitorului contract.  

Ulterior semnarii contractului, Antreprenorul va transmite Beneficiarului, urmatoarele: 

- Numele expertului desemnat in aceasta pozitie; 

- Atestarea tehnico-profesionala in domeniul constructii rutiere, drumuri si poduri, in 

conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, cu modificarile si completarile ulterioare si 

Ordinul nr. 1895/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, sau echivalent, pentru 

expertii straini. 

 

La punctul III. PERSONALUL DISPONIBIL SI PROPUS DE OFERTANT 

PENTRU EXECUTAREA CONTRACTULUI din cadrul Formularului nr. 4-

PROPUNEREA TEHNICA publicat in Documentatia de Atribuire, Autoritatea 

Contractanta a prevazut urmatoarele: 

Nr. 

crt 

Categorie de personal Numar de 

personal 

Nume si 

prenume  

expert 

Modalitatea de 

asigurare a 

personalului 

(contract de 

munca/colabora

re/ conlucrare/ 

subcontractare 

etc.) 

1 Manager de proiect 1   

2 Sef de santier cu specializarea 

executie lucrari de drum 

1   

3 Sef de santier cu specializarea 

executie lucrari de poduri 

1   
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In conformitate cu prevederile Notei 1 din cadrul formularului mentionat mai sus, 

Autoritatea Contractanta a solicitat urmatoarele: 

Nota 1: […] 

Ofertantii vor avea in vedere ca pentru expertul prevazut la punctul 4 trebuie descris, in 

Propunerea Tehnica, modul in care ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile expertului, 

precum si momentul in care expertul va interveni in implementarea viitorului contract.” 

 

Totodata, in conformitate cu prevederile Notei 4 din cadrul formularului mentionat mai sus, 

Autoritatea Contractanta a solicitat urmatoarele: 

Pentru personalul prevazut la punctele 4, 5, 6 si 8, ulterior semnarii contractului, 

Antreprenorul va prezenta Beneficiarului numele expertilor, diplomele, CV-urile si 

documentele justificative care sa ateste indeplinirea cerintelor minime prevazute in 

Specificatii pentru acesti experti. 

 

De asemenea, va rugam sa aveti in vedere ca potrivit Cap. VI Exercitarea dreptului de 

practică, art. 47 din Procedura privind autorizarea şi exercitarea dreptului de practică a 

responsabililor tehnici cu execuţia lucrărilor de construcţii din 31.08.2016 emisa de 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice si publicata in Monitorul Oficial 

nr. 767/30.09.2016, "Specialiştii autorizaţi au dreptul să desfăşoare activitatea de 

responsabil tehnic cu execuţia în domeniul/ domeniile subdomeniul/ subdomeniile 

autorizat/autorizate şi să presteze această activitate numai ca angajaţi ai constructorului 

executantului, cu contract de muncă sau contract de prestări servicii, potrivit legii." 

 

Avand in vedere faptul ca obiectul prezentului contract este de executie a unei autostrazi, 

domeniul de aplicare fiind astfel infrastructura de transport rutier, si tinand cont de 

activitatile specifice pe care Responsabilul tehnic cu executia le va desfasura in cadrul 

contractului potrivit documentatiei de atribuire si legislatiei relevante in constructii, rezulta 

faptul ca atestarea tehnico-profesionala a expertului propus pentru pozitia RTE 

trebuie sa fie in domeniul Constructii rutiere, drumuri, poduri, tunele, piste de aviatie.  

 

Pe cale de consecinta, obtinerea autorizatiei este conditionata de detinerea studiilor si 

experientei profesionale minime specifice acestui domeniu, conform Cap. III Domenii 

si cerinte de autorizare, art. 8, alin (2) din Procedura sus mentionata.  

 

Subliniem faptul ca autorizatiile/ atestarile prezentate ulterior semnarii contractului trebuie 

sa fie in perioada de valabilitate si sa permita exercitarea dreptului de practica in domeniul 

de activitate necesar pentru indeplinirea tuturor activitatilor si obligatiilor ce ii revin 

expertului in cadrul contractului. 

4 Responsabil tehnic cu executia 1 N/A  

5 Inginer Geodez/Topograf 1 N/A  

6 Responsabil SSM 1 N/A  

7 Inginer asigurarea calitatii 1 N/A N/A 

8 Specialist in domeniul 

protectiei mediului 

1 N/A  
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Intrebare 23  

 

 

In cazul in care prin raspunul de clarificare transmis la intrebarea anterioara se clarifica 

ca numele expertului va fi transmis dupa semnarea contractului, va rugam sa modificati 

corespunzator cele precizate in Anexa 2 la Specificatiile Tehnice astfel: 

In loc de “Ofertantii vor avea in vedere ca pentru acest expert trebuie descris, in 

Propunerea Tehnica, modul in care ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile 

expertului (fie prin resurse proprii, caz in care vor fi prezentate persoanele in cauza, fie 

prin externalizare, situatie in care se vor descrie aranjamentele contractuale realizate in 

vederea obtinerii serviciilor respective), precum si momentul in care expertul va interveni 

in implementarea viitorului contract.” 

se va citi: 

“Ofertantii vor avea in vedere ca pentru acest expert trebuie descris in Propunerea 

Tehnica, modul in care ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile expertului, precum 

si momentul in care expertul va interveni in implementarea viitorului contract.” 

Raspuns 23 A se vedea Raspunsul nr. 22 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 24  In cadrul documentatiei de atribuire nu am identificat documentatia pentru culoarul de 

expropriere. Pentru a putea elabora o oferta tehnica si financiara cat mai corecta va 

solicitam sa o puneti la dispozitia posibililor ofertanti. 

Raspuns 24 Autoritatea Contractanta pune la dispozitia operatorilor economici documentatia pentru 

culoarul de expropriere 

In acest sens, a se vedea Anexa nr. 13 la prezenta Clarificare – Culoar expropriere. 

Intrebare 25  

 

In cadrul documentatiei de atribuire nu am identificat documentatia studiului 

hidrologic, topo, arheologic, seismicitate, trafic, expertiza tehnica, studiu de evaluare 

adecvata, inclusiv anexele la acest studiu, raport privind impact mediu, inclusiv anexele 

la acest raport. Pentru a putea elabora o oferta tehnica si financiara cat mai corecta va 

solicitam sa o puneti la dispozitia posibililor ofertanti. 

Raspuns 25 Documentatia studiului hidrologic, topo, arheologic, seismicitate, trafic, expertiza tehnica, 

studiu de evaluare adecvata, inclusiv anexele la acest studiu, raport privind impact mediu, 

inclusiv anexele la acest raport, se regasesc in volumul "Studii v01" aferent Documentatiei 

tehnice publicate in cadrul Documentatiei de Atribuire, pusa la dispozitie in SEAP pentru 

toti operatorii economici interesati. 

Intrebare 26  In cadrul documentatiei de atribuire nu am identificat Memoriul Tehnic. Pentru a putea 

elabora o oferta tehnica si financiara cat mai corecta va solicitam sa-l puneti la dispozitia 

posibililor ofertanti. 

Raspuns 26 Memoriul Tehnic se regaseste in "Vol_1.1 Memoriu Tehnic" aferent Documentatiei 

tehnice publicate in cadrul Documentatiei de Atribuire, pusa la dispozitie in SEAP pentru 

toti operatorii economici interesati. 

Intrebare 27  In cadrul documentatiei de atribuire nu am identificat Programul de faze determinante. 

Pentru a putea elabora o oferta tehnica si financiara cat mai corecta va solicitam sa-l 

puneti la dispozitia posibililor ofertanti. 

Raspuns 27 Programul de faze determinante se regaseste in "Vol_1.3_ Program faze determinante" 

aferent Documentatiei tehnice publicate in cadrul Documentatiei de Atribuire, pusa la 

dispozitie in SEAP pentru toti operatorii economici interesati. 

Intrebare 28  In cadrul documentatiei de atribuire nu am identificat documentatia cu avizele si 

acordurile de pe lotul 3. Pentru a putea elabora o oferta tehnica si financiara cat mai 

corecta va solicitam sa puneti acest plan la dispozitia posibililor ofertanti. 

Raspuns 28 Volumul de avize si acorduri pentru lotul 3 este format din certificatul de urbanism de pe 

judetul Arad si avizele obtinute pentru acest certificat. Acestea se regasesc in 

"Vol_12_Avize si Acorduri" aferent Documentatiei tehnice publicate in cadrul 

Documentatiei de Atribuire, pusa la dispozitie in SEAP pentru toti operatorii economici 
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interesati. 

Intrebare 29  In cadrul documentatiei de atribuire nu am identificat plansele de detalii si plansele cu 

profilele tip pentru lucrarile de consolidare de pe lotul 3. Pentru a putea elabora o oferta 

tehnica si financiara cat mai corecta va solicitam sa puneti acest plan la dispozitia 

posibililor ofertanti. 

Raspuns 29 Plansele de detalii si plansele cu profilele tip pentru lucrarile de consolidare de pe lotul 3 

se regasesc in "Vol_15_ Consolidari" aferent Documentatiei tehnice publicate in cadrul 

Documentatiei de Atribuire, pusa la dispozitie in SEAP pentru toti operatorii economici 

interesati. 

Intrebare 30  

 

 

In cadru documentatiei de atribuire am identificat in cadrul documentatiei pentru 

lucrarile de drum lipsa urmatoarelor: 

o Planse tip drum expres; 

o Planse longitudinale drum expres; 

o Planse cu profile transversal expres; 

o Planse cu profile transversale pentru drumurile relocate; 

o pentru relocarile de drum pentru noduri. 

Pentru a putea elabora o oferta tehnica si financiara cat mai corecta va solicitam sa o 

puneti la dispozitia posibililor ofertanti. 

Raspuns 30 Plansele solicitate se regasesc in "Vol_2_Lucrari de drum" aferent Documentatiei tehnice 

publicate in cadrul Documentatiei de Atribuire, pusa la dispozitie in SEAP pentru toti 

operatorii economici interesati. 

Intrebare 31 In cadrul documentatiei de atribuire am identificat lipsa planselor de detaliu, cum ar fi, 

dar fara a se limita la, plansele de detaliu pentru armarea elevatiilor culeelor si pilelor 

pentru pasajul de la km 73+520. Pentru a putea elabora o oferta tehnica si financiara cat 

mai corecta va solicitam sa o puneti la dispozitia posibililor ofertanti. 

Raspuns 31 Autoritatea Contractanta pune la dispozitia operatorilor economici plansele de detaliu 

pentru armarea elevatiilor culeelor si pilelor pentru pasajul de la km 73+520.  

In acest sens, a se vedea Anexa nr. 1 la prezenta Clarificare – Poduri Lot 3. 

Intrebare 32  

 

In cadrul documentatiei de atribuire am identificat lipsa planselor de detaliu, cum ar fi, 

dar fara a se limita la, plansele de detaliu pentru armarea elevatiilor culeelor, cofrarea 

radierelor si elevatiilor culeelor pentru pasajul 42a de la km 0+745 bretea 5 de la nod 5. 

Pentru a putea elabora o oferta tehnica si financiara cat mai corecta va solicitam sa le 

puneti la dispozitia posibililor ofertanti. 

Raspuns 32 Autoritatea Contractanta pune la dispozitia operatorilor economici plansele de detaliu 

pentru armarea elevatiilor culeelor, cofrarea radierelor si elevatiilor culeelor pentru pasajul 

42a de la km 0+745 bretea 5 de la nod 5.  

In acest sens, a se vedea Anexa nr. 1 la prezenta Clarificare – Poduri Lot 3. 

Intrebare 33  

 

In cadrul documentatiei de atribuire am identificat lipsa planselor de detaliu, cum ar fi, 

dar fara a se limita la, plansele de detaliu pentru armarea elevatiilor culeelor, cofrarea 

radierelor si elevatiilor culeelor pentru pasajul de la km 73+940. Pentru a putea elabora 

o oferta tehnica si financiara cat mai corecta va solicitam sa le puneti la dispozitia 

posibililor ofertanti. 

Raspuns 33 Autoritatea Contractanta pune la dispozitia operatorilor economici plansele de detaliu 

pentru armarea elevatiilor culeelor, cofrarea radierelor si elevatiilor culeelor pentru pasajul 

de la km 73+940.  

In acest sens, a se vedea Anexa nr. 1 la prezenta Clarificare – Poduri Lot 3. 

Intrebare 34  In cadrul documentatiei de atribuire am identificat lipsa planselor de detaliu, cum ar fi, 

dar fara a se limita la, plansele pentru armare elevatie si inglobare grinzi metalice in 



17 
 

culei, pentru pasajul de la km 75+562. Pentru a putea elabora o oferta tehnica si 

financiara cat mai corecta va solicitam sa le puneti la dispozitia posibililor ofertanti. 

Raspuns 34 Autoritatea Contractanta pune la dispozitia operatorilor economici plansele pentru armare 

elevatie si inglobare grinzi metalice in culei, pentru pasajul de la km 75+562.  

In acest sens, a se vedea Anexa nr. 1 la prezenta Clarificare – Poduri Lot 3. 

Intrebare 35  

 

In cadrul documentatiei de atribuire am identificat lipsa planselor de detaliu, cum ar fi, 

dar fara a se limita la, plansele de detaliu pentru armarea elevatiilor culeelor si pilelor, 

cofrarea radierelor si elevatiilor culeelor pentru pasajul de la km 77+430. Pentru a putea 

elabora o oferta tehnica si financiara cat mai corecta va solicitam sa le puneti la 

dispozitia posibililor ofertanti. 

Raspuns 35 Autoritatea Contractanta pune la dispozitia operatorilor economici plansele de detaliu 

pentru armarea elevatiilor culeelor si pilelor, cofrarea radierelor si elevatiilor culeelor 

pentru pasajul de la km 77+430.  

In acest sens, a se vedea Anexa nr. 1 la prezenta Clarificare – Poduri Lot 3. 

Intrebare 36  In cadrul documentatiei de atribuire am identificat lipsa planselor de detaliu, cum ar fi, 

dar fara a se limita la, plansele pentru armare elevatie si inglobare grinzi metalice in 

culei, pentru pasajul de la km 79+670. Pentru a putea elabora o oferta tehnica si 

financiara cat mai corecta va solicitam sa le puneti la dispozitia posibililor ofertanti. 

Raspuns 36 Autoritatea Contractanta pune la dispozitia operatorilor economici plansele pentru armare 

elevatie si inglobare grinzi metalice in culei, pentru pasajul de la km 79+670.  

In acest sens, a se vedea Anexa nr. 1 la prezenta Clarificare – Poduri Lot 3. 

Intrebare 37  In cadrul documentatiei de atribuire am identificat lipsa planselor de detaliu, cum ar fi, 

dar fara a se limita la, plansele pentru armare elevatie culei si placa suprabetonare, 

pentru pasajul de la km 83+130. Pentru a putea elabora o oferta tehnica si financiara 

cat mai corecta va solicitam sa le puneti la dispozitia posibililor ofertanti. 

Raspuns 37 Autoritatea Contractanta pune la dispozitia operatorilor economici plansele de detaliu 

pentru armare elevatie culei si placa suprabetonare, pentru pasajul de la km 83+130.  

In acest sens, a se vedea Anexa nr. 1 la prezenta Clarificare – Poduri Lot 3. 

Intrebare 38  In cadrul documentatiei de atribuire am identificat lipsa planselor de detaliu, cum ar fi, 

dar fara a se limita la, plansele pentru armare elevatie si inglobare grinzi metalice in 

culei, pentru pasajul de la km 84+979. Pentru a putea elabora o oferta tehnica si 

financiara cat mai corecta va solicitam sa le puneti la dispozitia posibililor ofertanti. 

Raspuns 38 Autoritatea Contractanta pune la dispozitia operatorilor economici plansele de detaliu 

pentru armare elevatie si inglobare grinzi metalice in culei, pentru pasajul de la km 84+979.  

In acest sens, a se vedea Anexa nr. 1 la prezenta Clarificare – Poduri Lot 3. 

Intrebare 39  In cadrul documentatiei de atribuire am identificat lipsa planselor de detaliu, cum ar fi, 

dar fara a se limita la, plansele pentru armare elevatie si inglobare grinzi metalice in 

culei, pentru pasajul de la km 87+468. Pentru a putea elabora o oferta tehnica si 

financiara cat mai corecta va solicitam sa le puneti la dispozitia posibililor ofertanti. 

Raspuns 39 Autoritatea Contractanta pune la dispozitia operatorilor economici plansele de detaliu 

pentru armare elevatie si inglobare grinzi metalice in culei, pentru pasajul de la km 87+468.  

In acest sens, a se vedea Anexa nr. 1 la prezenta Clarificare – Poduri Lot 3. 

Intrebare 40  In cadrul documentatiei de atribuire am identificat lipsa planselor de detaliu, cum ar fi, 

dar fara a se limita la, plansele pentru armare elevatie culei si placa suprabetonare, 

pentru pasajul de la km 88+495. Pentru a putea elabora o oferta tehnica si financiara 

cat mai corecta va solicitam sa le puneti la dispozitia posibililor ofertanti. 

Raspuns 40 Autoritatea Contractanta pune la dispozitia operatorilor economici plansele de detaliu 

pentru armare elevatie culei si placa suprabetonare, pentru pasajul de la km 88+495.  

In acest sens, a se vedea Anexa nr. 1 la prezenta Clarificare – Poduri Lot 3. 
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Intrebare 41  In cadrul documentatiei de atribuire am identificat lipsa planselor de detaliu, cum ar fi, 

dar fara a se limita la, plansele pentru armare elevatie culei si placa suprabetonare, 

pentru pasajul de la km 89+565. Pentru a putea elabora o oferta tehnica si financiara 

cat mai corecta va solicitam sa le puneti la dispozitia posibililor ofertanti. 

Raspuns 41 Autoritatea Contractanta pune la dispozitia operatorilor economici plansele de detaliu 

pentru armare elevatie culei si placa suprabetonare, pentru pasajul de la km 89+565.  

In acest sens, a se vedea Anexa nr. 1 la prezenta Clarificare – Poduri Lot 3. 

Intrebare 42  In cadrul documentatiei de atribuire am identificat lipsa planselor de detaliu, cum ar fi, 

dar fara a se limita la, plansele pentru armare elevatie si inglobare grinzi metalice in 

culei, pentru pasajul de la km 90+810. Pentru a putea elabora o oferta tehnica si 

financiara cat mai corecta va solicitam sa le puneti la dispozitia posibililor ofertanti. 

Raspuns 42 Autoritatea Contractanta pune la dispozitia operatorilor economici plansele de detaliu 

pentru armare elevatie si inglobare grinzi metalice in culei, pentru pasajul de la km 90+810.  

In acest sens, a se vedea Anexa nr. 1 la prezenta Clarificare – Poduri Lot 3. 

Intrebare 43  In cadrul documentatiei de atribuire am identificat lipsa planselor de detaliu, cum ar fi, 

dar fara a se limita la, plansele pentru armare elevatie si inglobare grinzi metalice in 

culei, pentru pasajul de la km 94+246. Pentru a putea elabora o oferta tehnica si 

financiara cat mai corecta va solicitam sa le puneti la dispozitia posibililor ofertanti. 

Raspuns 43 Autoritatea Contractanta pune la dispozitia operatorilor economici plansele de detaliu 

pentru armare elevatie si inglobare grinzi metalice in culei, pentru pasajul de la km 94+246.  

In acest sens, a se vedea Anexa nr. 1 la prezenta Clarificare – Poduri Lot 3. 

Intrebare 44  In cadrul documentatiei de atribuire am identificat lipsa planselor de detaliu, cum ar fi, 

dar fara a se limita la, plansele pentru armare elevatie si inglobare grinzi metalice in 

culei, pentru pasajul de la km 95+756. Pentru a putea elabora o oferta tehnica si 

financiara cat mai corecta va solicitam sa le puneti la dispozitia posibililor ofertanti. 

Raspuns 44 Autoritatea Contractanta pune la dispozitia operatorilor economici plansele de detaliu 

pentru armare elevatie si inglobare grinzi metalice in culei, pentru pasajul de la km 95+756.  

In acest sens, a se vedea Anexa nr. 1 la prezenta Clarificare – Poduri Lot 3. 

Intrebare 45  In cadrul documentatiei de atribuire am identificat lipsa planselor de detaliu, cum ar fi, 

dar fara a se limita la, plansele pentru armare elevatie culei si placa suprabetonare, 

pentru pasajul de la km 99+800. Pentru a putea elabora o oferta tehnica si financiara 

cat mai corecta va solicitam sa le puneti la dispozitia posibililor ofertanti. 

Raspuns 45 Autoritatea Contractanta pune la dispozitia operatorilor economici plansele de detaliu 

pentru armare elevatie culei si placa suprabetonare, pentru pasajul de la km 99+800.  

In acest sens, a se vedea Anexa nr. 1 la prezenta Clarificare – Poduri Lot 3. 

Intrebare 46  In cadrul documentatiei de atribuire am identificat lipsa planselor de detaliu, cum ar fi, 

dar fara a se limita la, plansele pentru armare elevatie si inglobare grinzi metalice in 

culei, pentru pasajul de la km 101+331. Pentru a putea elabora o oferta tehnica si 

financiara cat mai corecta va solicitam sa le puneti la dispozitia posibililor ofertanti. 

Raspuns 46 Autoritatea Contractanta pune la dispozitia operatorilor economici plansele de detaliu 

pentru armare elevatie si inglobare grinzi metalice in culei, pentru pasajul de la km 

101+331.  

In acest sens, a se vedea Anexa nr. 1 la prezenta Clarificare – Poduri Lot 3. 

Intrebare 47  In cadrul documentatiei de atribuire am identificat lipsa planselor de detaliu, cum ar fi, 

dar fara a se limita la, plansele pentru armare elevatie si inglobare grinzi metalice in 

culei, pentru pasajul de la km 102+446. Pentru a putea elabora o oferta tehnica si 

financiara cat mai corecta va solicitam sa le puneti la dispozitia posibililor ofertanti. 

Raspuns 47 Autoritatea Contractanta pune la dispozitia operatorilor economici plansele de detaliu 

pentru armare elevatie si inglobare grinzi metalice in culei, pentru pasajul de la km 
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102+446.  

In acest sens, a se vedea Anexa nr. 1 la prezenta Clarificare – Poduri Lot 3. 

Intrebare 48  In cadrul documentatiei de atribuire am identificat lipsa planselor de detaliu, cum ar fi, 

dar fara a se limita la, plansele pentru armare elevatie culei si placa suprabetonare, 

pentru pasajul de la km 103+625. Pentru a putea elabora o oferta tehnica si financiara 

cat mai corecta va solicitam sa le puneti la dispozitia posibililor ofertanti. 

Raspuns 48 Autoritatea Contractanta pune la dispozitia operatorilor economici plansele de detaliu 

pentru armare elevatie culei si placa suprabetonare, pentru pasajul de la km 103+625.  

In acest sens, a se vedea Anexa nr. 1 la prezenta Clarificare – Poduri Lot 3. 

Intrebare 49  In cadrul documentatiei de atribuire am identificat lipsa planselor de detaliu, cum ar fi, 

dar fara a se limita la, plansele pentru armare elevatie si inglobare grinzi metalice in 

culei, pentru pasajul de la km 104+285. Pentru a putea elabora o oferta tehnica si 

financiara cat mai corecta va solicitam sa le puneti la dispozitia posibililor ofertanti. 

Raspuns 49 Autoritatea Contractanta pune la dispozitia operatorilor economici plansele de detaliu 

pentru armare elevatie si inglobare grinzi metalice in culei, pentru pasajul de la km 

104+285.  

In acest sens, a se vedea Anexa nr. 1 la prezenta Clarificare – Poduri Lot 3. 

Intrebare 50  In cadrul documentatiei de atribuire am identificat lipsa planselor de detaliu, cum ar fi, 

dar fara a se limita la, plansele pentru armare elevatie si inglobare grinzi metalice in 

culei, pentru pasajul de la km 106+736. Pentru a putea elabora o oferta tehnica si 

financiara cat mai corecta va solicitam sa le puneti la dispozitia posibililor ofertanti. 

Raspuns 50 Autoritatea Contractanta pune la dispozitia operatorilor economici plansele de detaliu 

pentru armare elevatie si inglobare grinzi metalice in culei, pentru pasajul de la km 

106+736.  

In acest sens, a se vedea Anexa nr. 1 la prezenta Clarificare – Poduri Lot 3. 

Intrebare 51  

 

In cadrul documentatiei de atribuire am identificat lipsa planselor de detaliu, cum ar fi, 

dar fara a se limita la, plansele de detaliu pentru armarea elevatiilor culeelor si pilelor 

pentru pasajul amplasat la nodul 7 pe bretea 1 la km 1+750 peste CF. Pentru a putea 

elabora o oferta tehnica si financiara cat mai corecta va solicitam sa o puneti la dispozitia 

posibililor ofertanti. 

Raspuns 51 Autoritatea Contractanta pune la dispozitia operatorilor economici plansele de detaliu 

pentru armarea elevatiilor culeelor si pilelor pentru pasajul amplasat la nodul 7 pe bretea 1 

la km 1+750 peste CF.  

In acest sens, a se vedea Anexa nr. 1 la prezenta Clarificare – Poduri Lot 3. 

Intrebare 52  In cadrul documentatiei de atribuire am identificat lipsa planselor de detaliu, cum ar fi, 

dar fara a se limita la, plansele de detaliu pentru armarea radierelor si elevatiilor culeelor 

pentru pasajul de la km 107+360. Pentru a putea elabora o oferta tehnica si financiara 

cat mai corecta va solicitam sa o puneti la dispozitia posibililor ofertanti. 

Raspuns 52 Autoritatea Contractanta pune la dispozitia operatorilor economici plansele de detaliu 

pentru armarea radierelor si elevatiilor culeelor pentru pasajul de la km 107+360. 

In acest sens, a se vedea Anexa nr. 1 la prezenta Clarificare – Poduri Lot 3. 

Intrebare 53  

 

In cadrul documentatiei de atribuire am identificat lipsa planselor de detaliu, cum ar fi, 

dar fara a se limita la, plansele de detaliu pentru armarea elevatiilor culeelor si pilelor 

pentru pasajul de la km 108+550 peste CF. Pentru a putea elabora o oferta tehnica si 

financiara cat mai corecta va solicitam sa o puneti la dispozitia posibililor ofertanti. 

Raspuns 53 In cadrul Specificatiilor nu se face referire la existenta unui pasaj la km 108+550 peste CF. 

In cazul in care solicitarea de clarificare vizeaza Pasaj km 108+925 peste CF + DJ709B, 

Autoritatea Contractanta pune la dispozitia operatorilor economici plansele de detaliu 

pentru armarea elevatiilor culeelor si pilelor pentru pasajul de la km 108+925 peste CF.  
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In acest sens, a se vedea Anexa nr. 1 la prezenta Clarificare – Poduri Lot 3. 

Intrebare 54  In cadrul documentatiei de atribuire am identificat lipsa planselor de detaliu, cum ar fi, 

dar fara a se limita la, plansele pentru armare elevatie si inglobare grinzi metalice in 

culei, pentru pasajul de la km 113+642. Pentru a putea elabora o oferta tehnica si 

financiara cat mai corecta va solicitam sa le puneti la dispozitia posibililor ofertanti. 

Raspuns 54 Autoritatea Contractanta pune la dispozitia operatorilor economici plansele de detaliu 

pentru armare elevatie si inglobare grinzi metalice in culei, pentru pasajul de la km 

113+642.  

In acest sens, a se vedea Anexa nr. 1 la prezenta Clarificare – Poduri Lot 3. 

Intrebare 55  In cadrul documentatiei de atribuire am identificat lipsa planselor de detaliu, cum ar fi, 

dar fara a se limita la, plansele pentru armare elevatie si inglobare grinzi metalice in 

culei, pentru pasajul de la km 114+450. Pentru a putea elabora o oferta tehnica si 

financiara cat mai corecta va solicitam sa le puneti la dispozitia posibililor ofertanti. 

Raspuns 55 Autoritatea Contractanta pune la dispozitia operatorilor economici plansele de detaliu 

pentru armare elevatie si inglobare grinzi metalice in culei, pentru pasajul de la km 

114+450.  

In acest sens, a se vedea Anexa nr. 1 la prezenta Clarificare – Poduri Lot 3. 

Intrebare 56  In cadrul documentatiei de atribuire am identificat lipsa planselor de detaliu, cum ar fi, 

dar fara a se limita la, plansele de detaliu pentru armarea radierelor si elevatiilor culeelor 

pentru pasajul de la km 114+775. Pentru a putea elabora o oferta tehnica si financiara 

cat mai corecta va solicitam sa o puneti la dispozitia posibililor ofertanti. 

Raspuns 56 Autoritatea Contractanta pune la dispozitia operatorilor economici plansele de detaliu 

pentru armarea radierelor si elevatiilor culeelor pentru pasajul de la km 114+775.  

In acest sens, a se vedea Anexa nr. 1 la prezenta Clarificare – Poduri Lot 3. 

Intrebare 57  In cadrul documentatiei de atribuire am identificat lipsa planselor de detaliu, cum ar fi, 

dar fara a se limita la, plansele pentru armare elevatie si inglobare grinzi metalice in 

culei, pentru pasajul de la km 115+226. Pentru a putea elabora o oferta tehnica si 

financiara cat mai corecta va solicitam sa le puneti la dispozitia posibililor ofertanti. 

Raspuns 57 Autoritatea Contractanta pune la dispozitia operatorilor economici plansele de detaliu 

pentru armare elevatie si inglobare grinzi metalice in culei, pentru pasajul de la km 

115+226.  

In acest sens, a se vedea Anexa nr. 1 la prezenta Clarificare – Poduri Lot 3. 

Intrebare 58  In cadrul documentatiei de atribuire am identificat lipsa planselor de detaliu, in 

integralitatea lor, de la km 118+050. Pentru a putea elabora o oferta tehnica si financiara 

cat mai corecta va solicitam sa le puneti la dispozitia posibililor ofertanti. 

Raspuns 58 Autoritatea Contractanta pune la dispozitia operatorilor economici plansele de detaliu 

pentru podul de la km 118+050.  

In acest sens, a se vedea Anexa nr. 1 la prezenta Clarificare – Poduri Lot 3. 

Intrebare 59  In cadrul documentatiei de atribuire am identificat lipsa planselor de detaliu, in 

integralitatea lor, de la km 119+873. Pentru a putea elabora o oferta tehnica si financiara 

cat mai corecta va solicitam sa le puneti la dispozitia posibililor ofertanti. 

Raspuns 59 Autoritatea Contractanta pune la dispozitia operatorilor economici plansele de detaliu 

pentru pasajul de la km 119+873.  

In acest sens, a se vedea Anexa nr. 1 la prezenta Clarificare – Poduri Lot 3. 

Intrebare 60  In cadrul documentatiei de atribuire am identificat lipsa planse de situatie, longitudinale 

si transversale pentru noduri. Pentru a putea elabora o oferta tehnica si financiara cat 

mai corecta va solicitam sa o puneti la dispozitia posibililor ofertanti. 
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Raspuns 60 Plansele de situatie, longitudinale si transversale pentru noduri se regasesc in "Vol_4_ 

Noduri Rutiere" aferent Documentatiei tehnice publicate in cadrul Documentatiei de 

Atribuire, pusa la dispozitie in SEAP pentru toti operatorii economici interesati. 

Intrebare 61  In cadrul documentatiei de atribuire am identificat lipsa documentatie pentru lucrari 

hidrotehnice. Pentru a putea elabora o oferta tehnica si financiara cat mai corecta va 

solicitam sa o puneti la dispozitia posibililor ofertanti. 

Raspuns 61 Documentatia pentru lucrari hidrotehnice se regaseste in "Vol_5_ Lucrari Hidrotehnice" 

aferent Documentatiei tehnice publicate in cadrul Documentatiei de Atribuire, pusa la 

dispozitie in SEAP pentru toti operatorii economici interesati. 

Intrebare 62  In cadrul documentatiei de atribuire am identificat lipsa documentatie pentru siguranta 

circulatiei. Pentru a putea elabora o oferta tehnica si financiara cat mai corecta va 

solicitam sa o puneti la dispozitia posibililor ofertanti. 

Raspuns 62 Documentatia pentru siguranta circulatiei se regaseste in "Vol_6_Siguranta Circulatiei" 

aferent Documentatiei tehnice publicate in cadrul Documentatiei de Atribuire, pusa la 

dispozitie in SEAP pentru toti operatorii economici interesati. 

Intrebare 63  In cadrul documentatiei de atribuire am identificat lipsa planului de situatie, cu toate 

obiectele identificate, pentru CIC de la km 73+524. Pentru a putea elabora o oferta 

tehnica si financiara cat mai corecta va solicitam sa puneti acest plan la dispozitia 

posibililor ofertanti. 

Raspuns 63 Autoritatea Contractanta pune la dispozitia operatorilor economici planul de situatie, cu 

toate obiectele identificate, pentru CIC de la km 73+524.  

In acest sens, a se vedea Anexa nr. 2 la prezenta Clarificare - DX_PLAN-

CIC_Km73+524. 

Intrebare 64  In cadrul documentatiei de atribuire am identificat lipsa planului de situatie, cu toate 

obiectele identificate, pentru Spatiile de Servicii tip S3 de la km 78+000. Pentru a putea 

elabora o oferta tehnica si financiara cat mai corecta va solicitam sa puneti acest plan la 

dispozitia posibililor ofertanti. 

Raspuns 64 Autoritatea Contractanta pune la dispozitia operatorilor economici planul de situatie, cu 

toate obiectele identificate, pentru Spatiile de Servicii tip S3 de la km 78+000.  

In acest sens, a se vedea Anexa nr. 3 la prezenta Clarificare - DX_-S3_Km_78+000. 

Totodata, informatii cu privire la Spatiile de Servicii tip S3 de la km 78+000 se regasesc in 

"Vol_2_Lucrari de drum" aferent Documentatiei tehnice publicate in cadrul 

Documentatiei de Atribuire. 

Intrebare 65  In cadrul documentatiei de atribuire am identificat lipsa planului de situatie, cu toate 

obiectele identificate, pentru Parcarea de scurta durata de la km 95+600. Pentru a putea 

elabora o oferta tehnica si financiara cat mai corecta va solicitam sa puneti acest plan la 

dispozitia posibililor ofertanti. 

Raspuns 65 Autoritatea Contractanta pune la dispozitia operatorilor economici planul de situatie, cu 

toate obiectele identificate, pentru Parcarea de scurta durata de la km 95+600.  

In acest sens, a se vedea Anexa nr. 4 la prezenta Clarificare - DX_-

Parcare_scurta_durata_Km 95+600. 

Totodata, informatii cu privire la Parcarea de scurta durata de la km 95+600 se regasesc in 

"Vol_2_Lucrari de drum" aferent Documentatiei tehnice publicate in cadrul 

Documentatiei de Atribuire. 

Intrebare 66  In cadrul documentatiei de atribuire am identificat lipsa planului de situatie, cu toate 

obiectele identificate, pentru CIC de la km 109+820. Pentru a putea elabora o oferta 

tehnica si financiara cat mai corecta va solicitam sa puneti acest plan la dispozitia 

posibililor ofertanti. 
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Raspuns 66 Autoritatea Contractanta pune la dispozitia operatorilor economici planul de situatie, cu 

toate obiectele identificate, pentru CIC de la km 109+820.  

In acest sens, a se vedea Anexa nr. 5 la prezenta Clarificare - DX_PLAN-

CIC_Km_109+820. 

Intrebare 67  In cadrul documentatiei de atribuire am identificat lipsa planului de situatie, cu toate 

obiectele identificate, pentru Spatiile de Servicii tip S1 de la km 112+500. Pentru a putea 

elabora o oferta tehnica si financiara cat mai corecta va solicitam sa puneti acest plan la 

dispozitia posibililor ofertanti. 

Raspuns 67 Autoritatea Contractanta pune la dispozitia operatorilor economici planul de situatie, cu 

toate obiectele identificate, pentru Spatiile de Servicii tip S1 de la km 112+500.  

In acest sens, a se vedea Anexa nr. 6 la prezenta Clarificare - DX_-S1_Km_112+550. 

Totodata, informatii cu privire la Spatiile de Servicii tip S1 de la km 112+500 se regasesc 

in "Vol_2_Lucrari de drum" aferent Documentatiei tehnice publicate in cadrul 

Documentatiei de Atribuire. 

Intrebare 68  In cadrul documentatiei de atribuire am identificat lipsa caietului de sarcini pentru 

lucrarile de peisagistica. Pentru a putea elabora o oferta tehnica si financiara cat mai 

corecta va solicitam sa puneti acest plan la dispozitia posibililor ofertanti. 

Raspuns 68 Caietul de sarcini pentru lucrarile de peisagistica se regaseste in "Vol_10_ Caiete de 

Sarcini" aferent Documentatiei tehnice publicate in cadrul Documentatiei de Atribuir , 

pusa la dispozitie in SEAP pentru toti operatorii economici interesati. 

Intrebare 69  

 

Referitor la parametrul tehnic din fisa tehnica F5 a corpurilor de iluminat, rezistenta la 

impact mecanic, acesta difera la fiecare model. 

- Sistem cu aparat de iluminat tip LED si panou fotovoltaic vertical — IK08 

- Aparat iluminat cu lampa LED 80W— IKIO    

- Aparat iluminat cu lampa LED 106W— IKIO 

- Proiector cu lampa LED : 400W- IK07 

Va rugam sa ne comunicati care este valoarea corecta a acestui parametru. 

Raspuns 69 Rezistenta la impact este IK 08 pentru toate corpurile de iluminat. 

In acest sens, a se vedea Anexa nr. 7 la prezenta Clarificare - Fisa Tehnica iluminat 

revizuita. 

Intrebare 70  

 

 

 

Referitor la parametrul tehnic din fisa tehnica F5 a corpurilor de iluminat, temperature 

de culoare, acesta difera la fiecare model. 

- Sistem cu aparat de iluminat tip LED si panou fotovoltaic vertical — 4000K 

- Aparat iluminat cu lampa LED 80W — 4000K    

- Aparat iluminat cu lampa LED 106W — 2700K 

- Proiector cu lampa LED : 400W- 6500K 

Va rugam sa ne comunicati care este valoarea corecta a acestui parametru 

Raspuns 70 Temperatura de culoare este 3000K pentru toate corpurile de iluminat. 

In acest sens, a se vedea Anexa nr. 7 la prezenta Clarificare - Fisa Tehnica iluminat 

revizuita. 

Intrebare 71  

 

Referitor la parametrul tehnic din fisa tehnica F5 a corpurilor de iluminat, randament 

luminos, acesta difera la fiecare model. 

- Sistem cu aparat de iluminat tip LED si panou fotovoltaic vertical — 1701m/W 

- Aparat iluminat cu lampa LED 80W— 123.81m/W 

- Aparat iluminat cu lampa LED 106W— 106.61m/W 

- Proiector cu lampa LED : 400W — nu este mentionat 1251m/W 

Va rugam sa ne comunicati care este valoarea minima solicitata pentru acest parametru 

Raspuns 71 Randamentul luminos este 125 lm/W pentru toate corpurile de iluminat. Autoritatea 

Contractanta pune la dispozitia operatorilor economici fisa tehnica revizuita. 
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In acest sens, a se vedea Anexa nr. 7 la prezenta Clarificare - Fisa Tehnica iluminat 

revizuita. 

Intrebare 72  In documentatie nu se regaseste fisa tehnica in format F5 a sistemului de telegestiune. 

Solicitam o fisa tehnica format F5 pentru cabinetul sistemului de telegestiune 

Raspuns 72 Specificatiile tehnice privind implementarea sistemului de telegestiune reprezinta o 

responsabilitate a viitorului Antreprenor. 

Intrebare 73  Referitor la proiectorul LED, in fisa tehnica si in memoriu tehnic este mentionat a fi de 

400W, iar in legenda de pe planuri figureaza a fi de 500W. 

Va rugam sa ne comunicati care este valoarea corecta 

Raspuns 73 Proiectorul LED va fi de 250W , a se vedea fisa tehnica revizuita. 

In acest sens, a se vedea Anexa nr. 7 la prezenta Clarificare - Fisa Tehnica iluminat 

revizuita. 

Intrebare 74  Referitor la Sistem cu aparat de iluminat tip LED si panou fotovoltaic vertical, nu am 

putut identifica pe planuri care sunt acestea. 

Va rugam sa ne puneti la dispozitie detalii suplimentare si documentatia necesara pentru 

a le putea identifica.  

Raspuns 74 Sistemul cu aparat de iluminat tip LED si panou fotovoltaic vertical se vor folosi doar la 

spatiile de parcare (parcare de scurta durata, spatii de servicii tip S1, spatii de servicii tip 

S3) si zona CIC. Astfel, a se vedea fisa tehnica revizuita, Anexa nr. 7 la prezenta 

Clarificare. 

Autoritatea Contractanta prezinta in cele ce urmeaza o propunere de sistem cu aparat de 

iluminat si panou fotovoltaic vertical, montat pe stalp, care poate fi avut in vedere cu ocazia 

elaborarii ofertelor. Un sistem se compune din urmatoarele componente: 

- Aparat 

- Controler incarcare /driver 

- Baterie 

- panou vertical 

- Cablu panou 

- Incarcator hibrid 

- Cablu hibrid 1 

- Cablu hibrid 2 

- Cablu aparat iluminat 

- Descarcator supratensiuni 

- Dispozitiv configurare 

Intrebare 75  Referitor la automatul programabil va rugam sa descrieti functionalitatea nu sunt 

suficiente numarul de intrari, iesiri. 

Raspuns 75 Autoritatea Contractanta anexeaza Fisa tehnica AP – Sistem de monitorizare in punctul de 

aprindere (Automat programabil).  

In acest sens a se vedea Anexa nr. 7 la prezenta Clarificare - Fisa Tehnica iluminat 

revizuita. 

Intrebare 76  

 

 

 

Avand in vedere cerinta solicitata prin documentatia de atribuire pentru Managerul de 

Proiect – fisierul “Specificatii Lucrari Arad Oradea LOT 3-signed– Anexa 2 – 

PERSONALUL ANTREPRENORULUI”  
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Va rugam sa acceptati pentru Managerul de Proiect :  

[…] 

• Experienta detinuta in pozitia de Manager de Proiect si/sau Director Proiect 

si/sau Coordonator Proiect si/sau Adjunct Director Proiect si/sau Adjunct Manager 

Proiect si/sau Adjunct Coordonator Proiect in cadrul unui contract de supervizare 

executie si /sau supervizare proiectare si executie si/sau executie si/sau proiectare si 

executie lucrari de constructie noua si/sau modernizare si/sau reabilitare si/sau largire 

de autostrada si/sau drum expres si/sau drum national. 

Raspuns 76 Conform prevederilor Specificatii Lucrari Arad Oradea LOT 3, Anexa 2 – 

PERSONALUL ANTREPRENORULUI, pentru expetul cheie - MANAGER DE 

PROIECT, Autoritatea Contractanta a solicitat sa detina experinta, dupa cu urmeaza: 

"Experienta detinuta in pozitia de Manager Proiect si/ sau Director Proiect si/ sau 

Coordonator Proiect si/ sau Adjunct Director Proiect si/ sau Adjunct Manager Proiect 

si/ sau Adjunct Coordonator Proiect in cadrul unui contract de supervizare executie 

si/sau supervizare proiectare si executie si/sau executie si/sau proiectare si executie 

lucrari de constructie noua si/ sau modernizare si/ sau largire de autostrada si/sau  drum 

expres si/sau drum national." 

In conformitate cu modalitatea de enuntare a cerintelor minime privind experienta similara 

a Managerului de Proiect, Autoritatea Contractanta nu va lua in considerare lucrarile de 

reabilitare, avand in vedere ca lucrarile de reabilitare reprezinta lucrari de interventie 

punctuale asupra unui drum construit, aflat in exploatare. Proiectul intocmit pentru o 

lucrare de reabilitare consta intr-un ansamblul de operaţiuni necesar a fi efectuate in vederea 

restabilirii starii tehnice a drumului respectiv la un nivel apropiat de cel avut la începutul 

duratei de viaţă, fără modificarea conceptului de proiectare iniţial. 

 

Drept urmare, avand in vedere ca obiectul prezentului contract il reprezinta constructia noua 

a unui tronson de drum expres, inclusiv executia structurilor aferente, similar lucrarilor 

de constructie noua, pot fi acceptate doar lucrari de modernizare si de largire, intrucat 

acestea presupun executia unor tipuri de lucrari ce contin elemente de imbunatatire a 

parametrilor tehnici initiali ai obiectivului, cum ar fi clasa de incarcare, element care se 

regaseste integral in cadrul contractelor de modernizare sau largire. Asadar, acceptarea unei 

experiente in cadrul unor lucrari de reabilitare (inclusiv consolidari si/sau reparatii capitale) 

ca experienta similara nu ar avea relevanta in vederea verificarii capacitatii expertului 

pentru indeplinirea obiectului prezentului contract. 

 

Prin urmare, Autoritatea Contractanta mentine prevederile documentatiei de atribuire, 

astfel cum au fost aduse la cunostinta operatorilor economici interesati de participarea la 

prezenta procedura, inca de la momentul publicarii acesteia. 



25 
 

Intrebare 77  

 

Avand in vedere cerinta solicitata prin documentatia de atribuire pentru Managerul de 

Proiect – fisierul “Specificatii Lucrari Arad Oradea LOT 3-signed– Anexa 2 – 

PERSONALUL ANTREPRENORULUI”  

  
Va rugam sa acceptati pentru Managerul de Proiect :  

[…] 

• Experienta detinuta in pozitia de Manager de Proiect si/sau Director Proiect 

si/sau Coordonator Proiect si/sau Adjunct Director Proiect si/sau Adjunct Manager 

Proiect si/sau Adjunct Coordonator Proiect in cadrul unui contract de supervizare 

executie si /sau supervizare proiectare si executie si/sau executie si/sau proiectare si 

executie lucrari de constructie noua si/sau modernizare si/sau reabilitare si/sau largire 

de autostrada si/sau drum expres si/sau drum national. 

Raspuns 77 A se vedea Raspunsul 76 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 78  

 

 

Referitor la procedura cu nr. anuntului CN1065639, pentru contractul privind achizitia 

Executie lucrari Drum Expres Arad – Oradea Lot 3, tinand cont de informatiile furnizate 

prin documentatia de atribuira, va solicitam respectuos, clarificari cu privire la 

urmatoarele: 

Cu privire la garantia de participare la licitatie solicitam clarificare cu privire la 

urmatoarele: 

a)posibilitatea combinarii mai multor tipuri de instrumente de garantare constand in 

scrisori de garantie respectiv polite de asigurare emise de institutii agreate in conditiile 

legii, in numele intregii asocieri, astfel incat cumulat valoarea sa acopere suma garantiei 

de participare 

b)posibilitatea fragmentarii valorii de garantie in mai multe instrumente (de acelasi fel 

sau diferite) emise in numele intregii asocieri, astfel incat cumulat valoarea sa acopere 

integral suma garantiei de participare 

c)posibilitatea ca aceste instrumente de garantie sa fie emise la solicitarea individuala a 

mai multora dintre asociati in numele intregii asocieri, pe valori in functie de negocierea 

din cadrul asocierii si care cumulat sa acopere integral suma garantiei de participare 

Raspuns 78 Avand in vedere prevederile art. 36 alin. (5) lit. b) din HG nr. 395/2016, cu modificarile si 

completarile ulterioare:  

„(5) Autoritatea contractantă nu are dreptul:  

[...] 

b) de a limita posibilitatea de prezentare a instrumentelor de garantare numai la cele care 

sunt emise de către instituţii de credit bancare, numai la cele care sunt emise de către 

instituţii financiare nebancare sau numai la cele care sunt emise de către societăţi de 

asigurări.”, 

Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca garantia/garantiile de participare 

poate/pot fi constituita prin combinarea instrumentelor de garantare prevazute in 
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cadrul Instructiunilor catre Ofertanti (Scrisoare de garantie emisa de o institutie de 

credit bancara din Romania sau din alt stat, Asigurare de garantii sau Virament bancar), 

numai in conditiile in care fiecare dintre acestea: 

 sunt emise in  numele ofertantului (intregii asocieri cu nominalizarea tuturor 

membrilor asocierii in conformitate cu Acordul de asociere); 

 au ca perioada de valabilitate perioada stabilita in Documentatia de atribuire; 

 valoarea cumulata a acestora acopera cuantumul de 28.500.000 Lei (sau 

5.728.873,52 Euro), solicitat prin Documentatia de atribuire; 

 respecta in integralitate prevederile documentatiei de atribuire, inclusiv continutul 

Formularului A1/A2. 

 

Totodata, a se vedea si prevederile din Instructiunile catre ofertanti, Sectiunea IV.4.3 Modul 

de prezentare al ofertei, punctul 2 Cerinte obligatorii privind Garantia de Participare in 

care se mentioneaza urmatoarele: 

"[...] 

Garantia de Participare TREBUIE ELIBERATA IN NUMELE OFERTANTULUI si 

poate fi emis la solicitarea unuia dintre asociati, mai multor asociati sau a tuturor 

asociatilor. In cazul in care Ofertantul este reprezentat de o Asociere de operatori 

economici, este obligatorie completarea in continutul garantiei de participare la 

sectiunea „ofertant – denumire/ numele” a numelui Asocierii cu nominalizarea tuturor 

membrilor Asocierii in conformitate cu Acordul de Asociere." 

Intrebare 79  

 

 

 

Cu privire la garantia de buna executie solicitam clarificare cu privire la urmatoarele: 

a) posibilitatea combinarii mai multor tipuri de instrumente de garantare constand 

in scrisori de garantie respectiv polite de asigurare emise de institutii agreate in conditiile 

legii, in numele intregii asocieri, astfel incat cumulat valoarea sa acopere suma garantiei 

de buna executie. 

b) posibilitatea fragmentarii valorii de garantie in mai multe instrumente (de acelasi 

fel sau diferite) emise in numele intregii asocieri, astfel incat cumulat valoarea sa 

acopere integral suma garantiei de buna executie. 

c) posibilitatea ca aceste instrumente de garantie sa fie emise la solicitarea 

individuala a mai multora dintre asociati in numele intregii asocieri, pe valori in functie 

de negocierea din cadrul asocierii, si care cumulat sa acopere integral suma garantiei de 

buna executie 

d) posibilitatea fractionarii perioadei de valabilitate a garantiei de buna executie, si 

prelungirea succesiva in limita scadentei maxim permise de facilitatea aprobata de 

institutia de finantare sau de politica de asigurare a societatilor de profil, astfel incat 

intreaga perioada sa fie acoperita prin intervale succesive de timp, asigurand 

continuitatea instrumentelor de garantare. 

Raspuns 79 Avand in vedere prevederile art. 154 alin. (4) lit. e) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile 

si completarile ulterioare: 

„(4) Garanţia de participare sau, după caz, garanţia de bună execuţie trebuie să fie 

irevocabilă, necondiţionată şi se constituie prin: 

[...] 

e) combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a)-

c), în cazul garanţiei de bună execuţie.”, 

Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca garantia/garantiile de buna executie 

poate/pot fi constituita/constituite prin combinarea instrumentelor de garantare 

prevazute in cadrul Instructiunilor catre Ofertanti (Scrisoare de garantie emisa de o 

institutie de credit bancara din Romania sau din alt stat, Asigurare de garantii sau 
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Virament bancar), asa cum de altfel se mentioneaza si in cadrul Instructiunilor catre 

Ofertanti, sectiunea III.1.6 b) – litera c: „prin combinarea a doua sau mai multe dintre 

modalitatile de constituire prevazute la lit. a)-b);”, numai in conditiile in care fiecare 

dintre acestea: 

 sunt emise in  numele contractantului (intregii asocieri cu nominalizarea tuturor 

membrilor asocierii in conformitate cu Acordul de asociere autentificat); 

 valoarea cumulata a acestora acopera cuantumul garantiei de buna executie a 

contractului, solicitat prin Documentatia de atribuire, respectiv 10%, conform art. 

5.1 clauza 15, subclauza 15.1 din Acordul Contractual; 

 respecta in integralitate prevederile documentatiei de atribuire, inclusiv forma si 

continutul Formularului B1/B2, fara completari si/sau modificari. 

 respecta in integralitate prevederile art. 5.2 din cadrul Acordului Contractual, parte 

integranta din Documentatia de atribuire. 

 

Totodata, mentionam faptul ca Garantia/garantiile de Buna Executie TREBUIE 

CONSTITUITA/CONSTITUITE IN NUMELE CONTRACTANTULUI si poate/pot 

fi emis/emise la solicitarea unuia dintre asociati, mai multor asociati sau a tuturor 

asociatilor, respectandu-se in integralitate prevederile documentatiei de atribuire. 

 

Cu privire la litera d) din cadrul solicitarii de clarificare, Autoritatea Contractanta 

precizeaza faptul ca poate fi de acord cu posibilitatea ca perioada acoperita initial sa fie mai 

mica decat “pana la aprobarea Receptiei Finale de catre Beneficiar/Autoritate 

Contractanta si primirii unei copii a Procesului Verbal de Receptie Finala”, doar in 

situatia in care, in termenul mentionat in cadrul Instructiunilor catre Ofertanti, 

sectiunea III.1.6 b), garantia/garantiile de buna executie este/sunt 

constituita/constituite prin scrisoare/scrisori de garantie emisa de o institutie de credit 

bancara din Romania sau din alt stat, respectandu-se in integralitate prevederile 

documentatiei de atribuire si ale legii. In acest caz, garantia/garantiile de buna executie 

constituita/constituite imediat dupa semnarea Contractului trebuie sa fie valabile si 

in vigoare cel putin pe Durata de Executie a Lucrarilor, asa cum este mentionata la 

art. 5.1, Clauza 1 Definitii, litera r), dar nu mai devreme de realizarea Receptiei la 

Terminarea Lucrarilor si aprobarea de catre Beneficiar a Procesului Verbal de 

Receptie la Terminarea Lucrarilor. 

 

De asemenea, Partile vor respecta si prevederile art. 5.2 alin. (10) din cadrul Acordului 

Contractual: 

„(10) Daca termenii Garantiei de Buna Executie specifica data de expirare a acesteia, iar 

Antreprenorul nu este indreptatit sa obtina aprobarea Receptiei Finale cu 30 de zile inainte 

de data de expirare a Garantiei de Buna Executie, Antreprenorul va prelungi valabilitatea 

Garantiei de Buna Executie pana cand Lucrarile vor fi terminate si toate defectiunile 

remediate.” 

Intrebare 80  In cadrul documentatiei, respectiv studiul geotehnic ,Autoritatea Contractanta prezinta 

posibile gropi de imprumut la km 84+800, km 98 + 500 si km 116+800. Va rugam sa 

precizati clar si fara echivoc daca aceste gropi au fost expropriate si daca sunt puse la 

dispozitia viitorului antreprenor spre exploatare cu titlu gratuit. 

Raspuns 80 A se vedea Raspunsurile 1, 2 si 3 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 81  

 

In cuprinsul Conditiilor Speciale pentru Contractul de Executie Lucrari DRUM 

EXPRES ARAD – ORADEA LOT 1, Sub – clauza 5.1. – Sarcinile Supervizorului, se 

prevede:  
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(1) Supervizorul va avea responsabilitatile prevazute atat in Contractul de executie, 

cat si, daca este cazul, cele prevazute in Contractul de servicii semnat cu Beneficiarul. 

Cu exceptia cazurilor expres prevazute in Contract, Supervizorul nu va fi autorizat sa-l 

elibereze pe Antreprenor de oricare din obligatiile sale prevazute in Contract. 

 

 Avand in vedere faptul ca Antreprenorul nu este parte in Contractul de servicii 

incheiat intre Beneficiar si Supervizor iar acest contract nu este mentionat ca fiind 

Anexa a Contractului (in conformitate cu prevederile articolului 2 din draftul Acordului 

Contractual), in opinia noastra responsabilitatile Supervizorului din cuprinsul 

Contractului de servicii incheiat intre Supervizor si Beneficiar nu au cum sa fie 

cunoscute de catre Antreprenor si astfel opozabile acestuia. 

 

 Avand in vedere aceste aspecte si intrucat mentiunea „cat si, daca este cazul, cele 

prevazute in Contractul de servicii semnat cu Beneficiarul” indica existenta unor 

responsabilitati ale Supervizorului pe care Antreprenorul nu le cunoaste si astfel nu 

cunoaste intinderea drepturilor si obligatiilor sale in raport cu Supervizorul in cadrul 

Contractului, va solicitam sa eliminati aceasta mentiune din cuprinsul alineatului (1), 

Sub – clauza 5.1. – Sarcinile Supervizorului, din Conditiile Speciale sau sa indicati 

expres care sunt responsabilitatile Supervizorului in cadrul Contractului de Servicii 

incheiat cu Beneficiarul iar acest contract de servicii sa se constituie anexa la (Contract 

in conformitate cu prevederile articolului 2 din draftul Acordului Contractual) 

completandu-se in consecinta articolului 2 din draftul Acordului Contractual. 

 Subliniem faptul ca este imperios necesar ca Antreprenorul sa cunoasca complet 

si clar intinderea responsabilitatilor Supervizorului pentru a avea repere corecte si 

complete cu privire la cadrul contractual. 

Raspuns 81 Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca prevederile Sub-clauzei 5.1 din Conditiile 

Speciale sunt preluate din Conditiile Generale de Contract - Anexa 1 aprobate prin H.G. nr. 

1/2018, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Mai mult decat atat, atributiile si responsabilitatile Supervizorului sunt cele prevazute in 

intreg actul normativ, aprobat de legiuitor, Autoritatea Contractanta neavand parghiile 

legale de a se abate de la acestea. Pe cale de consecinta, aceste atributii si responsabilitati 

ale Supervizorului sunt cunoscute de Antreprenor prin prisma obligativitatii acestuia de a 

cunoaste prevederile H.G. nr. 1/2018 - Anexa 1, publicate de Autoritatea Contractanta si in 

documentatia de atribuire. 

In ceea ce priveste invocarea contractului de servicii incheiat intre Autoritatea Contractanta 

si Supervizor, in preambulul alin. (1) din Clauza 5 - Sub-clauza 5.1 din Conditiile Speciale, 

mentionam faptul ca Autoritatea Contractanta a prevazut sintagma “daca este cazul” si, 

indiferent de aceasta, atributiile si responsabilitatile principale ale Supervizorului sunt cele 

prevazute in H.G. nr. 1/2018. 

Avand in vedere toate cele de mai sus, Autoritatea Contractanta pastreaza nemodificate 

prevederile Sub-Clauzei 5.1 [Sarcinile Supervizorului] din cadrul Clauzei 5 din Conditiile 

Speciale de Contract astfel cum au fost aduse la cunostinta operatorilor economici inca de 

la momentul publicarii Anuntului de Participare. 

Intrebare 82  

 

 

 

In cuprinsul Conditiilor Speciale pentru Contractul de Executie Lucrari DRUM 

EXPRES ARAD – ORADEA LOT 1, Sub – clauza 5.1. (2) – Sarcinile Supervizorului, se 

prevede:  

h) respinge Echipamentele, Materialele sau Lucrarile care se dovedesc a nu fi in 

conformitate cu prevederile Contractului si care nu indeplinesc conditiile de calitate; 
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Avand in vedere faptul ca aceasta prevedere face referire la „conditiile de calitate” fara 

a specifica in mod clar care sunt limitele acestor conditii de calitate sau care este reperul 

cu privire la identificarea acestora, va solicitam sa indicati expres la ce conditii de calitate 

se face referire (ex: conform normativelor in vigoare, conform Caietului de Sarcini etc) 

pentru a evita orice potentiala interpretare arbitrara a acestei clauze. 

Raspuns 82 Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca in cuprinsul documentatiei de atribuire, cu 

precadere in Specificatiile si documentatia tehnica, a indicat punctual standardele, 

normativele si normele/reglementarile tehnice pe care Antreprenorul are obligatia de a le 

respecta pentru indeplinirea obiectului contractului. 

In acest sens, Autoritatea Contractanta a avut in vedere standarde nationale care transpun 

standarde europene, evaluari tehnice europene, specificatii tehnice comune, standarde 

internationale, alte sisteme de referinta tehnice instituite de catre organismele de 

standardizare europene sau, in lipsa oricarora dintre acestea, la standarde nationale, la 

agremente tehnice nationale sau specificatii tehnice nationale referitoare la proiectarea, 

calcularea si executia lucrarilor si la utilizarea produselor; fiecare trimitere fiind insotita de 

mentiunea "sau echivalent". 

Prin urmare, consideram ca, in cadrul Specificatiilor si documentatiei tehnice, Autoritatea 

Contractanta a furnizat suficiente informatii astfel incat Antreprenorul sa fie in masura sa 

execute lucrarile care fac obiectul contractului, in conditiile de calitate solicitate in 

documentatia de atribuire. 

Avand in vedere toate cele de mai sus, Autoritatea Contractanta pastreaza nemodificate 

prevederile Sub-Clauzei 5.1 [Sarcinile Supervizorului] din cadrul Clauzei 5 din Conditiile 

Speciale de Contract astfel cum au fost aduse la cunostinta operatorilor economici inca de 

la momentul publicarii Anuntului de Participare. 

Intrebare 83  In cuprinsul Conditiilor Speciale pentru Contractul de Executie Lucrari DRUM 

EXPRES ARAD – ORADEA LOT 1, Sub – clauza 5.1. (2) – Sarcinile Supervizorului, se 

prevede:  

i) pe parcursul derularii contractului de executie lucrari, aproba furnizorii de 

bunuri/materiale, subcontractantii, subcontractantii subcontractantilor, prestatorii de 

servicii, alti operatori economici pentru activitatile care sunt in legatura directa cu 

executarea lucrarilor. Aprobarea subcontractantilor de catre Supervizor se va realiza 

numai cu acordul in prealabil al Beneficiarului; 

 

Formularea actuala a acestei prevederi are un domeniu de aplicabilitate foarte extins si 

nedelimitat in concret, in sensul in care toti „furnizorii de bunuri/materiale, 

subcontractantii, subcontractantii subcontractantilor, prestatorii de servicii, alti 

operatori economici pentru activitatile care sunt in legatura directa cu executarea 

lucrarilor” intra sub incidenta actualei formulari a acestei prevederi. 

 

In opinia noastra, aceasta formulare a Sub – clauza 5.1. (2) – Sarcinile Supervizorului 

lit i), incalca principiul libertatii contractuale/principiul liberei circulatii a marfurilor, 

respectiv dreptul Antreprenorului si a subcontractantilor de a contracta in mod liber si 

neviciat, intrucat ORICE contractare care intra sub incidenta articolului in varianta 

actuala implica aprobarea Supervizorului. 

 

Totodata, in opinia noastra, relevanta pentru derularea conforma a contractului 

conform Ofertei este aprobarea de catre Supervizor, ulterior aprobarii de catre 

Beneficiar, a Subcontractantilor declarati, cu respectarea prevederilor Clauzei 7 din 

Conditiile Generale neexistand un temei pentru aprobarea subcontractantilor 



30 
 

subcontractantilor, a prestatorilor de servicii si a altor operatori care sunt in legatura 

directa cu executarea lucrarilor. 

 

Cu privire la termenul „subcontractant”, Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice 

indica expres in cadrul definitiilor urmatoarele: 

 „yy) subcontractant/subantreprenor - orice operator economic care nu este parte a unui 

contract de achiziţie publică şi care execută anumite părţi ori elemente ale 

lucrărilor/serviciilor, răspunzând în faţa contractantului de organizarea şi derularea 

tuturor etapelor necesare în acest scop. Punerea la dispoziţie a unui utilaj sau furnizarea 

de materiale/bunuri în cadrul unui contract de achiziţie publică nu este considerată 

subcontractare în sensul prezentei legi”. 

 

De asemenea, tot in cadrul Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice regasim definitia 

termenului „furnizor”, astfel: 

w) furnizor - entitatea care pune la dispoziţia unui contractant produse, inclusiv servicii 

de instalare sau amplasare a acestora, dacă este cazul, ori care prestează servicii către 

acesta, care nu are calitatea de subcontractant; 

 

Din analiza acestor prevederi legale, coroborate cu prevederile Clauzei 7 

[Subcontractarea] din Conditiile Generale, rezulta clar faptul ca legiuitorul a considerat 

oportuna, fezabila, necesara si suficienta aprobarea doar a subcontractantilor, nu si a 

furnizorilor si a altor operatori economici pentru activitatile care sunt in legatura directa 

cu executarea lucrarilor, intrucat aceasta procedura este extrem de complexa si cu 

impact tergiversant major asupra derularii Contractului. 

 

Mentinerea actualei formulari a punctului i) si actuala intindere a efectelor acesteia, 

risca sa reprezinte un impediment in derularea normala a executiei Contractului, 

intrucat va exista un numar considerabil de operatori economici implicati in realizarea 

Contractului ceea ce va necesita  obtinerea unui numar mare de aprobari, procedura ce 

poate determina intarzieri in contractare si implicit executie. 

 

Avand in vedere aceste aspecte, va solicitam sa restrangeti aria de aplicabilitate a 

articolului mai sus mentionat, si/sau sa indicati expres categoriile/de lucrari/activitati 

care intra sub incidenta obligativitatii obtinerii acordului Supervizorului.  

 

Totodata va solicitam sa indicati expres criteriile aferente aprobarii pe care Supervizorul 

este insarcinat sa o acorde si procedura aferenta acestei aprobari (termenul in cadrul 

caruia Supervizorul este obligat sa comunice apobarea sau respingerea) intrucat avand 

in vedere tipologiile distincte de activitati/lucrari ce vor fi contractate, acestea vor 

necesita indeplinirea unor criterii distincte in vederea aprobarii, criterii care se impune 

a fi clar stipulate si aduse la cunostiinta Ofertantilor iar orice amanare a unei aprobari 

are implicatii majore asupra activitatii Antreprenorului. 

Raspuns 83 Autoritatea Contractanta precizeza faptul ca prin introducerea, in cadrul Conditiilor 

Speciale, a prevederilor lit. i) aferente Sub - clauzei 5.1. - Sarcinile Supervizorului, alin. 

(2), potrivit carora: 

„i) pe parcursul derularii contractului de executie lucrari, aproba furnizorii de 

bunuri/materiale, subcontractantii, subcontractantii subcontractantilor, prestatorii de 

servicii, alti operatori economici pentru activitatile care sunt in legatura directa cu 

executarea lucrarilor. Aprobarea subcontractantilor de catre Supervizor se va realiza 
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numai cu acordul in prealabil al Beneficiarului”,  

Autoritatea Contractanta a avut in vedere detinerea unei evidente corespunzatoare, 

pe parcursul implementarii contractului, a tuturor operatorilor economici implicati 

in contract.  

 

Totodata, potrivit prevederilor Art. 218., alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si 

completarile ulterioare,  

„(1) Autoritatea contractanta efectueaza plati corespunzatoare partii/partilor din 

contract indeplinite de catre subcontractantii propusi in oferta, la solicitarea acestora 

si conform graficului contractual agreat de parti, pentru servicii, produse sau lucrari 

furnizate contractantului potrivit contractului dintre contractant si subcontractant in 

conformitate cu dispozitiile legale aplicabile, atunci cand natura contractului permite 

acest lucru si daca subcontractantii propusi si-au exprimat optiunea in acest sens.”,  

iar potrivit prevederilor Art. 218, alin. (7) din Legea 98/2016, cu modificarile si 

completarile ulterioare: 

“(7) Dispozitiile alin. (1) se pot aplica, in mod corespunzator, si pentru furnizori si/sau 

subcontractantii subcontractantilor si/sau orice alti operatori economici, cu conditia 

ca aceasta posibilitate sa fi fost prevazuta in documentele achizitiei.” 

 

Astfel, avand in vedere dispozitiile legale mai sus mentionate, precum si din necesitatea 

Autoritatii Contractante de a exista un mecanism eficient de informare si de verificare a 

acesteia cu privire la identitatea si nivelul de implicare al eventualilor subcontractantati ai 

subcontractantilor si/sau oricaror alti operatori economici principali implicati in contract, 

Autoritatea a introdus, in Documentatia de atribuire, “LISTA SUBCONTRACTANTILOR 

SUBCONTRACTANTILOR/ ORICAROR ALTI OPERATORI ECONOMICI PRINCIPALI 

IMPLICATI IN CONTRACT”, respectiv in Sectiunea VIII din cadrul Formularului nr. 4 – 

Propunerea Tehnica.  

 

Mai mult decat atat, prin nominalizarea acestora, se asigura o modalitate de protectie in caz 

de neplata a obligatiilor Antreprenorului fata de oricare alti operatori economici principali 

implicati in Contract, prin instituirea unui drept de ipoteca mobiliara asupra sumelor 

datorate de C.N.A.I.R. S.A. Antreprenorului. 

 

Avand in vedere cele de mai sus, Autoritatea Contractanta considera ca mentinerea 

actualei formulari a punctului i) nu va constitui un impediment in derularea normala a 

executiei Contractului, motivat de faptul ca va fi necesara  obtinerea unui numar mare de 

aprobari, procedura ce poate determina intarzieri in contractare si implicit executie ci, 

dimpotriva, reprezinta o modalitate de evidenta corespunzatoare, pe parcursul 

implementarii contractului, a tuturor operatorilor economici implicati in contract, 

aspect care conduce la o implementare mult mai riguroasa a contractului.  

 

Autoritatea Contractanta pastreaza nemodificate prevederile lit. i) aferente Sub - clauzei 

5.1. - Sarcinile Supervizorului, alin. (2) din Conditiile Speciale, astfel cum au fost aduse la 

cunostinta operatorilor economici inca de la momentul publicarii Anuntului de Participare.  

Intrebare 84  

 

 

In subsolul Sub-clauzei 5.10. V din Acordul Contractual, lit C punctul 1. se mentioneaza 

urmatoarele: 
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Nota 1: Lucrarile/serviciile finantate din rezervele de implementare nu pot face obiectul 

unor revendicari, litigii, dispute, arbitraje, sau alte asemenea, din partea 

Antreprenorului, ulterior utilizarii rezervelor de implementare. 

 

In conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 69.a Revendicările Antreprenorului 

“Notificarea Revendicării Antreprenorului în cazul în care intervine un eveniment 

calificat drept Risc al Beneficiarului sau o altă situaţie în privinţa căreia Condiţiile 

Contractuale prevăd în mod expres că Antreprenorul poate fi îndreptăţit la prelungirea 

Duratei de Execuţie şi/sau la plata unor Costuri suplimentare, iar Antreprenorul se 

consideră îndreptăţit la o prelungire a Duratei de Execuţie şi/sau la plata de către 

Beneficiar a unor Costuri suplimentare, pierderi şi/sau profit, Antreprenorul va notifica 

Beneficiarul, cu o copie adresată Supervizorului”. 

Asadar HOTĂRÂRE nr. 1 din 10 ianuarie 2018 pentru aprobarea condiţiilor generale şi 

specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziţie aferente obiectivelor de 

investiţii finanţate din fonduri publice, confera in mod expres Antreprenorului dreptul 

atat la prelungirea Duratei de Executie cat si la plata de Costuri Suplimentare in temeiul 

revendicarilor formulate cu respectarea prevederilor Contractuale. 

Totodata ARTICOLUL 21 din Constitutia Romaniei prevede urmatoarele: 

“ 21. Accesul liber la justiţie.  

(1) Orice persoană se poate adresa justiţiei pentru apărarea drepturilor, a libertăţilor şi 

a intereselor sale legitime.  

(2) Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept. 

 (3) Părţile au dreptul la un proces echitabil şi la soluţionarea cauzelor într-un termen 

rezonabil.” 

 

In opinia noastra, prin mentiunea inserata in Nota 1 din subsolul Sub-clauzei 5.10. V 

din Acordul Contractual, lit C punctul 1, se incalca prevederile sub Clauzei 69.a si a 

Articolului 21 din Constitutia Romaniei, restrangand drepturile Antreprenorului in 

sensul excluderii dreptului la prelungirea Duratei de Executie si la 

apararea/revendicarea in instanta a oricaror drepturi aferente unor lucrari/servicii 

finantate din rezervele de implementare. 

Avand in vedere aceste aspecte, va solicitam sa reformulati Nota 1 astfel incat sa nu se 

incalce/limiteze drepturile legale ale Antreprenorului astfel cum acestea sunt consimtite 

prin lege, respectiv sub Clauza 69.a si Articolul 21 din Constitutia Romaniei. 

Raspuns 84 Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca aplicarea prevederilor Sub-Clauzei 69.a 

Revendicarile Antreprenorului din H.G. nr. 1/2018 se face distinct de aplicarea prevederilor 

Sub-Clauzei V., punctul C. din Acordul Contractual, in sensul in care, dupa cum este 

specificat si in Nota 1 aferenta lit. C „Lucrarile/serviciile finantate din rezervele de 

implementare nu pot face obiectul unor revendicari, litigii, dispute, arbitraje, sau alte 

asemenea, din partea Antreprenorului, ulterior utilizarii rezervelor de implementare.”,  

pe cand prevederile Sub-Clauzei 69a.1 „Notificarea Revendicarii Antreprenorului” se 

aplica pentru toate celelalte situatii in care intervine un eveniment ce poate genera cheltuieli 

care nu fac parte din categoria celor care se finanteaza din rezerve de implementare. 

 

Precizam ca utilizarea rezervelor de implementare se va realiza doar in conditiile prevazute 

in Metodologia de utilizare a acestora din cadrul din Acordului Contractual. 

 

Avand in vedere cele mai sus mentionate, Autoritatea Contractanta pastreaza 

nemodificate prevederile Notei 1 aferente punctului C al Sub-Clauzei V. Conditii de 
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utilizare a rezervelor de implementare [Metodologia] din Acordul Contractual astfel 

cum au fost aduse la cunostinta operatorilor economici inca de la momentul publicarii 

Anuntului de Participare. 

Intrebare 85  

 

 

1. Prin documentatia de atribuire (Fisa de date, Formulare), se solicita semnarea unor 

documente de catre reprezentantul legal al societatii. Va rugam sa precizati daca se 

accepta ca reprezentantul legal al unui ofertant unic/ ofertant asociat/ subcontractant/ 

tert sustinator sa delege unei alte persoane, printr-un act cu valoare juridica, in limita 

competentelor sale, atributiile ce ii revin si sa-i confere toate drepturile legale prin care 

aceasta sa poata semna, in calitate de reprezentant legal, toate documentele ce vor fi 

depuse in cadrul ofertei. 

Raspuns 85 In conformitate cu prevederile Instructiunilor catre ofertanti, sectiunea IV.4.3 Modul de 

prezentare al ofertei, punctul 6. OFERTA SI DOCUMENTELE INSOTITOARE, prin 

intermediul Formularului nr. 1A "Imputernicire", ofertantul/ ofertantul asociat/ 

subcontractantul/ tertul sustinator desemneaza persoana/ persoanele imputernicite sa ii 

reprezinte in cadrul procedurii de atribuire si sa semneze documentele din cadrul ofertei 

(altele decat cele pentru care s-a solicitat in mod expres in Documentatia de Atribuire 

sa fie semnate de reprezentantul legal) si corespondenta purtata cu Autoritatea 

Contractanta pana la finalizarea procedurii de achizitie publica.  

Pentru acele documentele care trebuie semnate de reprezentantul legal al societatii, 

Reprezentantul legal al unui ofertant unic/ ofertant asociat/ tert sustinator/ subcontractant 

are posibilitatea, printr-un act cu valoare juridica (cum ar fi cele emise de Notariate, 

Registrul Comertului sau institutii similare din alte tari, etc), in limita competentelor sale, 

sa delege unei alte persoane atributiile ce ii revin si sa ii confere toate drepturile legale prin 

care acesta sa poata semna in calitate de reprezentant legal.  

Avand in vedere aspectele mentionate mai sus, Autoritatea Contractanta mentine cerinta 

prevazuta in Documentatia de atribuire.  

Intrebare 86  Va rugam sa ne confirmati ca un operator economic care depune oferta in acelasi timp 

la mai multe proceduri de achizitie publica poate propune aceeasi echipa de experti/ 

personal cheie in mai multe oferte si in situatia in care este declarat castigator in acelasi 

timp pentru mai multe proceduri de achizitie publica si devine necesara inlocuirea 

personalului cheie, se vor aplica prevederile Clauzei 14 [Personal] din Conditiile 

Generale ale Contractului precum si Acordul Contractual – operatorul economic nefiind 

descalificat din procedura pentru aceste inlocuiri. 

Raspuns 86 Ofertantii vor avea in vedere ca, potrivit Specificatiilor - Anexa nr. 2 Personalul 

Antreprenorului, are obligatia sa asigure personal calificat pentru executia prezentului 

contract, personal care sa indeplineasca cerintele minime definite in Anexa nr. 2.  

 

Precizam ca Autoritatea Contractanta nu a restrictionat dreptul operatorilor economici care 

depun oferta in acelasi timp la mai multe proceduri de achizitie publica de a propune aceeasi 

echipa de experti/ personal cheie in mai multe oferte, insa, in cadrul procesului de evaluare, 

Beneficiarul va analiza modalitatea in care poate fi asigurata disponibilitatea acestor experti 

pentru realizarea contractului. 

 

Totodata, Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca, in derularea contractului, 

Antreprenorul are obligatia respectarii prevederilor Clauzei 14 din Conditii Generale de 

Contract aprobate prin H.G. nr. 1 /2018, cu modificarile si completarile ulterioare, avand 

totodata in vedere faptul ca inlocuirea personalului cheie al Antreprenorului se realizeza cu 

aplicarea prevederilor pct. 5 din cadrul Sub-clauzei 50.3 – Valori pentru obligații 

neîndeplinite sau nerespectate de către Antreprenor din Acordul Contractual. 
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In situatia in care in finalul solicitarii de clarificare va referiti la inlocuirea expertilor din 

cadrul unei oferte care se afla in evaluare, mentionam faptul ca orice modificare a 

Propunerilor tehnice va fi analizata prin prisma prevederilor art. 134 alin. (6) si urmatoarele 

din HG nr. 395/2016. 

Intrebare 87  

 

 

Cu referire la lista minima de utilaje/echipamente tehnice/instalatii si tinand cont de 

numarul mare de licitatii ale Beneficiarului CNAIR aflate in curs, va rugam sa ne 

confirmati ca in cazul in care Ofertantul prezinta aceeasi lista de utilaje/echipamente 

tehnice/instalatii pentru mai multe licitatii aflate in curs, in cazul in care este desemnat 

castigator pentru 2 sau mai multe proceduri Ofertantul poate prezenta pentru o 

procedura documentele justificative aferente listei de utilaje/echipamente 

tehnice/instalatii prezentate in oferta si pentru celalte proceduri castigate documentele 

justificative pentru o lista noua de utilaje/echipamente tehnice/instalatii respectand 

numarul de utilaje/echipamente tehnice/instalatii prezentat initial oferta, noile 

utilaje/echipamente tehnice/instalatii avand caracteristici similare sau superioare. 

Raspuns 87 Precizam ca Autoritatea Contractanta nu a restrictionat dreptul operatorilor economici care 

depun oferta in acelasi timp la mai multe proceduri de achizitie publica de a propune aceeasi 

echipa de experti/personal, respectiv aceleasi utilaje/echipamente tehnice/instalatii in mai 

multe oferte, insa, in cadrul procesului de evaluare, Beneficiarul va analiza modalitatea in 

care poate fi asigurata disponibilitatea personalului, dar si a utilajelor/echipamentelor 

tehnice/instalatiilor pentru realizarea contractului, precum si Graficul de esalonare 

calendaristica GANTT si Metodologia de implementare a contractului, astfel incat sa se 

sustina realizarea in mod corespunzator a activitatilor necesare implementarii contractului 

cu resursele asumate, fara a fi afectata derularea altor contracte incheiate cu CNAIR SA in 

care acestea sunt deja angrenate sau posibil a fi angrenate.  

 

Autoritatea Contractanta a introdus in prezenta Documentatie de atribuire, la sectiunea II.1 

obligativitatea operatorilor economici de a completa “Registrul utilajelor” prin declararea 

utilajelor pe care le vor utiliza in derularea Contractului, conform H.G. nr. 342/2022. 

Aceasta functionalitate faciliteaza analizarea eventualelor suprapuneri de utilaje, mai ales 

in conditiile in care procedurile de atribuire care in prezent sunt in derulare simultan, pot 

ajunge la semnarea contractului in momente diferite, din motive independente de vointa 

Autoritatii Contractante, cum ar fi prelungirea procesului de evaluare, existenta unor 

contestatii la CNSC, existenta unor plangeri depuse la Curtea de Apel Bucuresti, 

reevaluarea ofertelor ca urmare a solutiilor de admitere a cailor de atac legale si alte 

asemenea. 

 

In situatia in care in finalul solicitarii de clarificare va referiti la inlocuirea utilajelor din 

cadrul unei oferte care se afla in evaluare, mentionam faptul ca orice modificare a 

Propunerilor tehnice va fi analizata prin prisma prevederilor art. 134 alin. (6) si urmatoarele 

din HG nr. 395/2016.  

Intrebare 88  

 

 

 

Cu referire la metoda de acces la utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice minime 

necesare pentru executia lucrarilor (in conformitate cu cele solicitate prin documentatia 

de atribuire) va rugam sa ne confirmati ca prezentarea unui acord sau contract de 

vanzare viitoare, conditionat de desemnarea Ofertantului ca si castigator pentru aceasta 

licitatie, este acceptat de catre Autoritatea Contractanta ca si document justificativ 

privind demonstrarea metodei de acces la utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice 

minime necesare. 
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Va adresam aceasta solicitare de clarificare avand in vedere ca aceasta modalitate nu 

este precizata in mod explicit in fisa de date dar este, in opinia noastra, similara cu cele 

indicate exemplificativ de catre Autoritatea Contractanta. 

Raspuns 88 Autoritatea Contractanta nu este de acord cu prezentarea unui acord sau contract de vanzare 

viitoare, ca si document justificativ privind demonstrarea metodei de acces la utilajele, 

instalatiile si echipamentele tehnice minime necesare, motivat de faptul ca exista 

probabilitatea ca, dupa desemnarea ofertantului castigator si/sau semnarea Contractului de 

Lucrari, aceste tipuri de documente sa nu mai produca efectele juridice scontate (ca de 

exemplu: prin nesemnarea unui contract ferm, etc.) si astfel sa se altereze Programul de 

Executie al lucrarilor. 

In cadrul Instructiunilor catre Ofertanti, sectiunea III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau 

profesionala, Cerinta 3, este descrisa modalitatea prin care se demonstreaza accesul la 

echipamente si documentele necesar a fi prezentate:  

[...]  

Nota 1: Accesul la utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice indicate in cerinta se 

poate face printr-unul sau mai multe dintre metodele urmatoare: detinerea in dotarea 

proprie, inchiriere, comodat, leasing, contract de prestari servicii, etc  

Nota 2: Utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice vor fi la dispozitia Ofertantului 

pentru executarea activitatilor specifice din cadrul contractului.  

[...]  

Modalitatea de indeplinire :  

Ofertantul/ ofertantul asociat/ tertul sustinator va completa DUAE – sectiunea „Criteriile 

de selectie” – pct. C „Capacitatea tehnica si profesionala”.  

Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior 

atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, certificate/ documente care 

atesta indeplinirea cerintei, si anume: documente care sa ateste ca are la dispozitie/ are 

acces la utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice pentru executarea contractului, 

tipul echipamentului/ utilajului, producatorul si modelul echipamentului/ utilajului, 

seria si numarul echipamentului/ utilajului. Aceste documente vor fi prezentate si de catre 

ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru 

indeplinirea cerintei. [...]  

Intrebare 89  

 

Cu referire la formularul 4 – capitolul X „Lista subcontractantiilor subcontractantiilor / 

oricaror alti operatori economici principali implicati in contract” – va rugam sa 

clarificati urmatoarele: 

a. Subcontractanti ai subcontractantiilor trebuie sa completeze DUAE? In cazul unui 

raspuns pozitiv va rugam sa indicati ce rol va fi atribuit acestora in DUAE – neexistand 

in SEAP rolul de subcontractant al subcontractantului 

b. Tertii sustinatori sunt incadrati in categoria „alt operator economic principal implicat 

in contract”? 

c. Subcontractantii nominalizati trebuie mentionati in aceasta lista? 

d. Ce alte categorii se regasesc in „alt operator economic principal implicat in contract” 

in afara subcontractantiilor nominalizati? 

Raspuns 89 a. Se vor respecta prevederile art. 3 alin. (1) lit. yy) din Legea nr. 98/2016: 

yy) subcontractant/subantreprenor - orice operator economic care nu este parte a unui 

contract de achiziție publică și care execută anumite părți ori elemente ale 

lucrărilor/serviciilor, răspunzând în fața contractantului de organizarea și derularea 

tuturor etapelor necesare în acest scop. Punerea la dispoziție a unui utilaj sau furnizarea 

de materiale/bunuri în cadrul unui contract de achiziție publică nu este considerată 

subcontractare în sensul prezentei legi; 
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precum si cele ale art. 193 alin. (3) din Legea nr. 98/2016: 

(3) În cazul în care ofertantul/candidatul intenționează să subcontracteze o parte/părți 

din contract, DUAE include și informații privind partea din contract care urmează a fi 

eventual subcontractată și va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractanții 

pe a căror capacități se bazează ofertantul/candidatul trebuie să completeze, la rândul 

lor, DUAE separat, incluzând toate informațiile menționate la alin. (1) lit. a), precum și 

cele de la alin. (1) lit. b) și c) care prezintă relevanță din perspectiva capacităților 

subcontractanților pe care se bazează ofertantul/candidatul în cadrul procedurii de 

atribuire respective. În cazul subcontractanților pe a căror capacități ofertantul/candidatul 

nu se bazează, DUAE va conține numai informațiile menționate la alin. (1) lit. a). 

Din cele doua prevederi legale mai sus mentionate coroborate cu faptul ca in fond 

subcontractantii subcontractantilor totusi realizeaza parti ori elemente ale 

lucrarilor/serviciilor din contract, rezulta ca si subcontractantii subcontractantilor 

vor completa de la momentul depunerii ofertelor DUAE, intrucat acestia detin 

calitatea de operator economic implicat in realizarea contractului. 

 

Avand in vedere limitarile de natura tehnica ale platformei electronice SICAP (care nu 

contine rubrici dedicate subcontractantilor subcontractantilor) DUAE-urile aferente 

operatorilor economici care fac parte din aceasta categorie, se vor completa in 

conformitate cu cele dedicate subcontractantilor. 

 

De asemenea, subcontractantii subcontractantilor se vor mentiona atat in cadrul 

DUAE-ului Ofertantului cat si in cadrul DUAE-ului Subcontractantului care la randul 

sau subcontracteaza o parte din Contractul de subcontractare. 

In acest sens, precizam faptul ca in cadrul DUAE-ului Ofertantului si al Subcontractantului 

care la randul sau va subcontractanta anumite categorii de servicii/lucrări din contract, 

trebuie mentionate informatiile prevazute la art. 55 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu 

modificarile si completarile ulterioare, respectiv: 

“a) categoriile de servicii/lucrări din contract pe care intenționează să le subcontracteze, 

precum și procentul sau valoarea aferentă activităților indicate în ofertă ca fiind realizate 

de către subcontractanți; și 

b) datele de identificare ale subcontractanților propuși, dacă aceștia din urmă sunt 

cunoscuți la momentul depunerii ofertei sau a solicitării de participare.” 

 

Totodata subcontractantii subcontractantilor se vor mentiona si in cadrul Acordului 

de Subcontractare - Formularul 3D din Documentatia de atribuire incheiat intre 

ofertant si subcontractant impreuna cu celeltate informatii solicitate prin 

Instructiunile catre ofertanti.  

 

Amintim totodata faptul ca Subcontractantii subcontractantilor trebuie nominalizati in 

cadrul sectiunii VIII. LISTA SUBCONTRACTANȚILOR SUBCONTRACTANȚILOR/ 

ORICAROR ALȚI OPERATORI ECONOMICI PRINCIPALI IMPLICATI IN CONTRACT 

din cadrul Formularului nr. 4 – Propunerea tehnica, alaturi de datele de identificare, precum 

si activitatile ce vor fi realizate in contract. 

 

b. In conformitate cu prevederile Instructiunilor catre Ofertanti, sectiunea IV.4.3 Modul de 

prezentare al ofertei, punctul 3. INFORMATII PRIVIND TERTII SUSTINATORI:  
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Daca ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unui/unor tert/terti in vederea 

indeplinirii unui/ unor criteriu/ii de calificare, fiecare tert sustinator va completa un 

formular DUAE separat care sa cuprinda informatiile solicitate in sectiunile :  

- « Motive de excludere » ;  

- « Criteriile de selectie » – pct. A « Capacitatea de a corespunde cerintelor » ;  

- « Criteriile de selectie » – pct. B « Capacitatea economica si financiara », in situatia in 

care sustinerea acordata se refera la indeplinirea criteriului referitor la situatia economica 

si financiara ;  

- « Criteriile de selectie » – pct. C « Capacitatea tehnica si profesionala », in situatia in 

care sustinerea acordata se refera la indeplinirea criteriului referitor la capacitatea 

tehnica – experienta similara si/ sau instalatii/utilaje/echipamente tehnice.  

Totodata, Ofertantul va incarca in SEAP, impreuna cu oferta, Angajamentul ferm si 

documentele transmise ofertantului de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care 

rezulta modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura 

indeplinirea propriului angajament de sustinere, care se constituie in anexe la 

angajamentul ferm.  

Prin urmare, raportat la cele mentionate mai sus, tertul sustinator nu trebuie mentionat in 

cadrul tabelului VIII. LISTA SUBCONTRACTANȚILOR SUBCONTRACTANȚILOR/ 

ORICAROR ALȚI OPERATORI ECONOMICI PRINCIPALI IMPLICATI IN CONTRACT 

din cadrul Formularului de propunere tehnica, fiind insa obligatorie in privinta tertilor 

sustinatori completarea DUAE-ului in conformitate cu prevederile Documentatiei de 

Atribuire si prevederile legale incidente si totodata depunerea documentelor solicitate prin 

Instructiunile catre ofertanti. 

 

c. Subcontractantii nominalizati pot fi mentionati si in cadrul tabelului VIII. LISTA 

SUBCONTRACTANȚILOR SUBCONTRACTANȚILOR/ ORICAROR ALȚI OPERATORI 

ECONOMICI PRINCIPALI IMPLICATI IN CONTRACT din cadrul Formularului de 

propunere tehnica, fiind totodata obligatorie in privinta subcontractantilor completarea 

DUAE-ului in conformitate cu prevederile Documentatiei de Atribuire si prevederile legale 

incidente. 

 

d. In ceea ce priveste categoria «alti operatori economici principali implicati in contract», 

Autoritatea Contractanta a solicitat prezentarea acestora prin raportare la prevederile art. 

218 alin. (1) si (7) din Legea 98/2016:  

(1) Autoritatea contractantă efectuează plăți corespunzătoare părții/părților din contract 

îndeplinite de către subcontractanții propuși în ofertă, la solicitarea acestora și conform 

graficului contractual agreat de părți, pentru servicii, produse sau lucrări furnizate 

contractantului potrivit contractului dintre contractant și subcontractant în conformitate 

cu dispozițiile legale aplicabile, atunci când natura contractului permite acest lucru și dacă 

subcontractanții propuși și-au exprimat opțiunea în acest sens.  

(7) Dispozițiile alin. (1) se pot aplica, în mod corespunzător, și pentru furnizori și/sau 

subcontractanții subcontractanților și/sau orice alți operatori economici, cu condiția ca 

această posibilitate să fi fost prevăzută în documentele achiziției.  

Prin urmare, in cadrul acestei categorii vor fi inclusi operatori economici - altii decat cei 

care au calitatea de ofertanti / subcontractanti/ furnizori sau terti sustinatori.  

 

Sectiunea VIII din cadrul Formularului nr. 4 – Propunerea Tehnica referitoare la Lista 

Subcontractanților Subcontractanților/ Oricaror alți operatori economici principali 

implicati in Contract a fost introdusa in scopul unei evidente corespunzatoare pe parcursul 
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implementarii contractului a tuturor operatorilor economici implicati, astfel incat sa existe 

un mecanism eficient de informare si de verificare a Beneficiarului cu privire la identitatea 

si nivelul de implicare al eventualilor subcontractantati ai subcontractantilor si/sau orice 

alti operatori economici principali implicati in contract precum si pentru a putea fi 

aplicabile prevederile art. 218 alin. (1) si (7) din Legea 98/2016. 

Intrebare 90  

 

In conformitate cu paragraful III.1.6.a) Garantia de participare se va transmite/incarca 

in SEAP impreuna cu oferta pana cel mai tarziu la data si ora limita de depunere a 

ofertei. 

Va rugam sa confirmati ca nu este necesara depunerea Garantiei de participare in 

original la registratura CNAIR. 

Raspuns 90 Autoritatea Contractanta confirma ca, la momentul depunerii ofertelor, nu este necesara 

depunerea si Garantiei/Garantiilor de participare in original la Registratura CNAIR.  

Astfel, ofertantii vor avea in vedere prevederile cap. IV.4.3 Modul de prezentare al ofertei 

din cadrul Instructiunilor catre Ofertanti, pct. 2. Cerinte obligatorii privind garantia de 

participare: 

„Garantiile de participare vor fi incarcate in SEAP impreuna cu ofertele cel mai tarziu 

la data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor si vor fi semnate, in mod 

obligatoriu, cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat 

de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.” 

 

Ulterior, daca este cazul, pe parcursul procesului de evaluare, in baza unor solicitari 

de clarificari, Ofertantii vor transmite Garantia/Garantiile de participare catre 

Autoritatea Contractanta, in original. 

Intrebare 91  

 

Va rugam sa ne confirmati ca zonele prezentate de catre Autoritatea Contractanta ca 

potentiale suprafete ce pot fi folosite ca si organizare de santier in cadrul documentului 

„Specificatii” vor fi puse la dispozitie de catre Beneficiar in mod gratuit si Ofertantul nu 

mai trebuie sa prezinte posibilitatea de utilizare a terenului afectat. 

Va rugam sa precizati ce alte documente trebuie să prezinte ofertanții în cazul în care se 

decide utilizarea amplasamentelor din documentul „Specificatii”. 

Raspuns 91 Proiectantul a identificat in cadrul studiilor realizate potentialele zone in care se pot amplasa 

organizarile de santier, acestea fiind cuprinse si in cadrul Acordului de Mediu si al 

coridorului de expropriere, respectiv in intervalele km 72+100 – km 73+100 (CIC km 

72+500 Nod rutier Chisineu Cris) si respectiv km 108+500 – km 110+500 (CIC km 

109+750). 

Mentionam faptul ca Ofertantii pot alege si alte organizari de santier decat cele din 

Documentatia de Atribuire.  

 

In cazul in care ofertantii vor utiliza amplasamentele pentru organizarea de santier propuse 

in Acordul de Mediu, atunci nu va mai fi necesara demonstrarea in cadrul Propunerii 

Tehnice a posibilitatii de utilizare a terenului afectat dar este necesara prezentarea de schite, 

documente si date din care sa rezulte locatia si suprafetele avut in vedere. 

Insa, daca ofertantii propun utilizarea altor amplasamente pentru organizarea de santier 

altele decat cele indicate prin Acordul de Mediu, atunci este necesara prezentarea in 

Propunerea Tehnica de schite, documente si date din care sa rezulte locatia, suprafetele 

precum si posibilitatea de utilizare a terenului afectate. 
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Dorim sa mentionam faptul ca Organizarea de santier este in sarcina Antreprenorului iar 

pentru terenurile necesare organizarii de santier se vor aplica prevederile art. 1.4.18 din 

Specificatii:  

"In conditiile in care ofertantii aleg, fie sa utilizeze locatiile propuse in Documentatia de 

Mediu, fie alte locatii, Beneficiarul nu este responsabil pentru asigurarea/ obtinerea 

avizelor, acordurilor, autorizatiilor necesare si nici pentru asigurarea/ obtinerea 

suprafetelor de teren necesare realizarii organizarii de santier, altele decat suprafetele 

de teren care se regasesc in coridorul de expropriere pus la dispozitie prin prezenta 

documentatie."  

Totodata, a se vedea si Raspunsurile nr. 18 si 19 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 92  Va rugam sa ne precizati care este stadiul exproprierilor pentru aceasta lucrare. 

Raspuns 92 Hotararea de Guvern pentru exproprierea terenurilor aferent coridorului drumului expres a 

fost publicata, fiind emisa Decizia de Expropriere nr. 390/ 28.03.2024_Drum Expres Arad-

Oradea. 

In acest sens, a se vedea Anexa nr. 14 la prezenta Clarificare - Decizie expropriere nr. 

390-28.03.2024_Drum Expres Arad-Oradea.   

Intrebare 93 Tinand cont de capitolul 1.4.20 Exproprieri si Anexa 4 a Specificatiilor, va rugam sa ne 

precizati daca sunt prevazute a fi facute exproprieri suplimentare pentru acest proiect si 

daca suprafetele ce vor fi expropriate suplimentar sunt cunoscute tinand cont ca 

proiectarea in cazul acestui contract este in sarcina Beneficiarului. 

Raspuns 93 In cazul in care este necesara realizarea de expropieri suplimentare, aceasta activitate va fi 

realizata de catre viitorul Antreprenor iar costurile aferente pot face obiectul accesarii 

rezervelor de implementare.  

Autoritatea Contractanta a stabilit de la inceput aceste aspecte in cadrul pct. 1.4.20. din 

Specificatii: 

Exproprieri 

Pentru suprafetele suplimentare, Antreprenorul va realiza documentatia pentru promovare 

de catre CNAIR SA a proiectului de Hotarare de Guvern. Aceasta prevedere se aplica doar 

in cazul suprafetelor de teren ocupate definitiv. Beneficiarul va face toate demersurile 

necesare pentru promovarea si aprobarea proiectului de HG de expropriere. 

Descrierea serviciilor minime necesar a fi prestate de catre Antreprenor pentru aceasta 

etapa se regaseste in ANEXA 4. 

Precizam ca utilizarea rezervelor de implementare se va realiza doar in conditiile prevazute 

in Metodologia de utilizare a acestora din cadrul din Acordul Contractual.  

Intrebare 94  

 

Va rugam sa ne confirmati ca Ofertantul (direct sau prin subcontractantii declarati) nu 

trebuie sa detina decat acele autorizatii sau atestari solicitate in mod explicit prin 

documentatia de atribuire (de exemplu ISO 9001, ISO 14001 sau pentru lucrarile de 

descarcare arheologica) si nu trebuie sa detina alte autorizatii sau atestari (de exemplu 

pentru relocari retele electrice) – deoarece este doar in sarcina Antreprenorului, dupa 

semnarea Contractului, realizarea lucrarilor respective cu un subcontractant ce detine 

autorizatiile sau atestarile necesare. 

Adresam aceasta intrebare deoarece consideram ca fiind vorba de activitati care survin 

pe parcursul executiei contractului, in lipsa unor prevederi exprese ale documentatiei 

care sa impuna prezentarea lor de catre Ofertant, acestea sunt autorizatii care trebuie 

detinute doar la momentul executarii activitatii respective. 

Raspuns 94 A se vedea Raspunsul 10 din prezenta Clarificare. 
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Intrebare 95  

 

 

 

In Caiet de Sarcini Poduri, revizia 1.0, noiembrie 2023 se specifica la punctul 7.2.1.2. 

Materiale – “Caracteristicile fizico-mecaniceale mixturilor trebuie sa indeplineasca 

condițiile din AN605/2016 și AND 546/2013.” 

In Caiet de Sarcini STRUCTURA RUTIERA STRAT DE UZURA DIN MIXTURA 

ASFALTICA STABILIZATA RUL PMB45/80 TIP MAS - Cod P-CST-0121-1-PRD1-

PT-10.1-CS-009-R00 la REGLEMENTARI TEHNICE SI STANDARDE se face referire 

la “1. AND 605:2016 Normativ privind realizarea mixturilor asfaltice executate la cald. 

Conditii tehnice privind proiectarea, prepararea si punerea in opera” 

De asemeni in cuprinsul caietului intalnim: 

- Pct 1.1 Descriere – “Îmbrăcămințile bituminoase ale stratului de uzură se aplică pe 

straturi de legătură din mixturi asfaltice cilindrate executate la cald, și pot fi asternute 

în straturi cu grosime minimă de 4.0cm (cf. AND 605-2016) 

- Pct 2.5 Compozitia mixturilor asfaltice Tabel 5 – Zona granulometrică a mixturilor 

asfaltice - tip MAS avem “MAS 16 (SMA16) conform AND 605/2016” 

- Pct 3.3 Prepararea și transportul mixturilor asfaltic – “In contextul utilizarii bitumului 

modificat, pot fi aplicate temperaturi diferite, fata de cele mentionate in tabelul 26 din 

AND 605/2016, cu conditia ca temperatura sa fie documentata si declarata pe marcajul 

reglementat. 

In Caiet de Sarcini STRUCTURA RUTIERA STRAT DE LEGATURA TIP BAD 22.4 

leg PMB45/80 (BETON ASFALTIC DESCHIS CU CRIBLURA SI BITUM 

MODIFICAT) Cod P-CST-0121-1-PRD1-PT-10.1-CS-008-R00 la REGLEMENTARI 

TEHNICE SI STANDARDE se face referire la “1. AND 605:2016 Normativ privind 

realizarea mixturilor asfaltice executate la cald. Conditii tehnice privind proiectarea, 

prepararea si punerea in opera” 

De asemeni in cuprinsul caietului intalnim: 

- Pct 1.1 Descriere – “Prezentul caiet de sarcini conține specificațiile tehnice privind 

execuția și recepția stratului de legatura din mixturi asfaltice cilindrate, executate la 

cald, preparate cu cribluri și bitum clasa de penetratie 45/80 și cuprinde condițiile tehnice 

de calitate prevăzute în SR EN 13108-1:2016 si in Normativul AND 605-2016 conditii 

care trebuie să fie îndeplinite la prepararea mixturii asfaltice și la controlul calității 

mixturii gata executate.” 

- Pct 2.4 Aditivi - Față de terminologia din SR EN 13108-1:2016, in normativul AND 

605-2016 au fost considerați aditivi si produșii care se adaugă direct in bitum pentru 

imbunatatirea adezivitatii acestuia la agregate și care nu modifica proprietățile 

fundamentale ale bitumului . 

- Pct 3.2 Caracteristici fizico-mecanice ale mixturii asfaltice tip BAD 22.4 

• “Absorbtia de apa se determina conform Normativului AND 605-2016 metoda din 

Anexa B.” 

• Incercarile dinamice care se vor efectua in vederea verificarii caracteristicilor fizico-

mecanice ale mixturilor asfaltice reglementate prin normative AND 605-2016 sunt 

urmatoarele: 

o Volumul de goluri al mixturii asfaltice compactate se determina conform SR EN 

12697-31:2019; 

o Rezistenta la deformatii permanente reprezentata prin 

o viteza de fluaj si fluajul dinamic se determina conform SR EN 12697-25:2016 Metoda 

B; 

o viteza de deformatie si adancimea fagasului se determina conform SR EN 12697-22, 

o dispozitiv mic in aer, procedeul B 

• Modulul de rigiditate se determina conform SR EN 12697-26:2018 Anexa C; 
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• Rezistenta la oboseala se determina conform SR EN 12697-24:2018, anexa E si se vor 

încadra în valorile limită din Tabelul 10. 

- Pct 4.4 Compactarea stratului de legatura din BAD22,4 – “Alegerea numarului de 

treceri optim si a atelierului de compactare are la baza rezultatele incercarilor efectuate 

pe stratul executat in sectorul de proba, de catre un laborator autorizat/ acreditat, in 

conformitate cu AND 605-2016.” 

In SPECIFICATII - EXECUȚIE LUCRĂRI DRUM EXPRES ARAD — ORADEA LOT 

1 la punctul 1.4.3. STRUCTURA RUTIERA se specifica “Mixturile asfaltice vor respecta 

prevederile AND 605 - 2023 — „Normativ privind mixturile asfaltice executate la cald. 

Conditii tehnice de proiectare, preparare si punere in opera a mixturilor asfaltice”. 

Va rugam sa ne precizati care se utilizeaza AND 605/2016 sau AND 605 -2023? 

Raspuns 95 Pentru executia lucrarii se vor utiliza normele si normativele in vigoare, ca atare se va utiliza 

AND 605-2023. 

Intrebare 96  

 

In SPECIFICATII - EXECUȚIE LUCRĂRI DRUM EXPRES ARAD — ORADEA LOT 

1 la punctul 1.4.13. AMENAJARILE SI DOTARILE PENTRU PROTECTIA 

IMPOTRIVA ZGOMOTULUI SI VIBRATIILOR gasim “Tabel Locații Panouri 

anticoliziune” km 29+500 – 30+200, 1400 ml stanga dreapta – protectie specii acvatice” 

La pagina 99 din Acord Mediu 02-02.10.2023 se specifica “Lungimea totală a panourilor 

prevăzute este de 15 225 m. Panourile fonoabsorbante au și rol anticoliziune pentru 

speciile de avifaună. 

La pagina 100 din Acord Mediu 02-02.10.2023 se specifica “Amplasarea perdelelor de 

protecție forestieră se va face în vederea reducerii riscului de coliziune a speciilor de 

chiroptere, nevertebrate și avifauna, pentru limitarea zgomotului produs de traficul de 

pe drumul expres, pentru reducerea impactul cumulate, fără a afecta starea de 

conservare a habitatelor de interes comunitar aflate de-a lungul traseului.” 

La pagina 100 din Acord Mediu 02-02.10.2023 se specifica “Pentru reducerea riscului 

de coliziune a speciilor de păsări și a nivelului de zgomot (M19) în mai multe zone, 

inclusiv în zonele cu bretele, noduri și drumuri de legătură, pentru protecția 

componentelor biodiversității vor fi amplasate panouri anticoliziune, fonoabsorbante: 

o pe o lungime de 15225 m. 

o panouri anticoliziune vor fi montate la nivelul pasajelor, podurilor și podețelor, pe toată 

lungimea de desfășurare a acestora în următoarele locații: - km 29+500 - km 30+200; - 

km 57+000 - km 58+000; - km 61+500 - km 62+500; - km 71+000 - km 72+200; - km 

89+800 km 90+900; - km 108+000 - km 110+600 - km 111+500; o înălțimea recomandată 

a panourilor este de 2,5 m față de cota zero a drumului, înălțime suficientă pentru toate 

speciile de păsări, inclusiv Paseriforme, care zboară la peste 5 m înălțime. 

o verificarea și întreținerea va fi periodică pe toată durata exploatării. 

In Caietul de Sarcini “LUCRARI DE PROTECTIE ANTIFONICA Cod P-CST-0121-1-

PRD1-PT-10.1-CS-017-R00” se face referire doar la panouri antifonice. 

Cand se mentioneaza in documentatie “Panourile anticoliziune” sau “panourile 

fonoabsorbante” se face referire la acelasi tip de panou? 

De asemenea in cadrul specificatiilor nu am regasit informatii despre perdele de protectie 

forestiera. 

Raspuns 96 Se corecteaza cantitatea articolului L5.1 Panouri de protectie impotriva zgomotului din 

lista de cantitati nr. 1 Lucrari de protectia mediului, la 4.700 m. 

In acest sens, a se vedea Anexa nr. 8 la prezenta Clarificare - Formulare si Liste 

cantitati Lot 3 rev1. 



42 
 

Aceste Liste de cantitati revizuite inlocuiesc Listele de cantitati publicate initial in 

cadrul documentatiei de atribuire si vor fi fi utilizate IN MOD OBLIGATORIU de 

catre ofertanti la intocmirea Propunerilor financiare. 

 

A se vedea subpunctul Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului 

si vibratiilor din cadrul Acordului de Mediu nr. 2 din 02.10.2023; in cadrul acestui 

subpunct, incepand cu pagina 95 a acordului de mediu, se prezinta 3 tabele, astfel:  

- Panouri fonoabsorbante propuse in cadrul proiectului (pg. 95-98), L total = 11.770 

m; 

- Panouri fonoabsorbante propuse in cadrul proiectului pe bretele, noduri si drumuri 

de legatura (pg. 98-99), L total= 3.455 m . 

La pagina 99 se specifica ca lungimea totala a panourilor fonoabsorbante este de 

15.225 m. 

- Panouri anticoliziune propuse in cadrul proiectului (pg. 99 si 100), L total=11.900 

m. 

Astfel, in cadrul proiectului sunt prevazute atat panouri fonoabsorbante pentru protectia 

zonelor rezidentiale, pe o lungime totala de 15.225 m, cat si panouri anticoliziune pentru 

protectia componentei biodiversitate, pe o lungime totala de 11.900 m. 

Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca se face referire la acelasi tip de panou, 

panourile avand aceleasi caracteristici tehnice.  

In acordul de mediu, respectiv studiile de mediu ce au stat la baza emiterii acordului de 

mediu, panourile au fost defalcate in „fonoabsorante” si „anticoliziune” pentru a se intelege 

exact ce anume protejeaza aceste panouri: zone rezidentiale sau componenete ale 

biodiversitatii (protectia speciilor de avifauna,etc). 

De asemenea, la pagina 180 se mentioneaza ca in cadrul Planului de management de mediu 

se vor analiza oportunitatile de amplasare a perdelelor forestiere de protectie si se vor 

detalia perioadele de timp si etapele de implementare ale perdelelor forestiere de protectie, 

solicitate prin prezentul act de reglementare.  

Se va avea in vedere ca speciile care vor forma perdelele forestiere sa nu afecteze negativ 

obiectivele specifice de conservare din siturile Natura 2000 tranzitate sau aflate in 

vecinatatea Drumului Expres Arad-Oradea.  

Pe cale de consecinta, in proiect nu sunt prevazute in mod expres perdele forestiere, dar 

acestea vor rezulta doar daca vor fi necesare in urma monitorizarii pe timpul executiei.  

In conditiile in care viitorul Antreprenor nu si-a cuantificat aceste lucrari in cadrul 

Propunerii financiare elaborata de acesta, executia de perdele forestiere poate face obiectul 

utilizarii Rezervelor de implementare, conform metodologiei de accesare din Acordul 

Contractual. 

Intrebare 97  Va rugam sa ne puneti la dispozitie plansele in format editabil (dwg). 

Raspuns 97 Autoritatea Contractanta a pus la dispozitia ofertantilor toate documentele pe care acesta le 

detine, in formatul in care acestea exista la dispozitia sa. Astfel, ofertantii isi pot realiza o 

oferta corecta si completa din toate punctele de vedere in baza documentelor care au fost 

puse la dispozitie de Autoritatea Contractanta in cadrul Documentatiei de atribuire 

publicata in SEAP. 

Intrebare 98  

 

In cadrul documentului „Specificatii – Executie Lucrari drum expres Arad – Oradea lot 

3” capitolul „1.4.5.3 Monitorizare geotehnica” se recomanda monitorizarea 
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deformatiilor prin una din metodele cunoscute, respectiv: monitorizare topografica, 

tasometrie si inclinometrie. 

Deoarece nu am regasit in listele de cantitati un articol aferent acestor monitorizari va 

rugam sa ne precizati daca se vor realiza monitorizari ale deformatiilor si unde trebuie 

acestea cotate. 

Raspuns 98 Se va realiza o monitorizare topografica pentru structurile mentionate in lista revizuita nr.11 

Lucrari de consolidare. 

In acest sens, a se vedea Anexa nr. 8 la prezenta Clarificare - Formulare si Liste 

cantitati Lot 3 rev1. 

Aceste Liste de cantitati revizuite inlocuiesc Listele de cantitati publicate initial in 

cadrul documentatiei de atribuire si vor fi fi utilizate IN MOD OBLIGATORIU de 

catre ofertanti la intocmirea Propunerilor financiare. 

Intrebare 99  Va rugam sa ne confirmati ca proiectarea si executia relocarii acelor retele de utilitati 

identificate in urma investigatiei efectuate de catre Antreprenor si care nu se regasesc in 

lista de utilitati din documentatia de atribuire vor fi platite din Rezervele de 

Implementare. 

Raspuns 99 In situatia in care, in urma investigatiei efectuate de catre Antreprenor vor fi identificate 

alte retele de utilitati, diferite de cele care se regasesc in lista de utilitati din documentatia 

de atribuire, se pot utiliza Rezervele de Implementare pentru categoriile de cheltuieli 

prevazute la cap. IV de la art. 5.10 din Acordul Contractual, cu indeplinirea cumulativa a 

conditiilor de aplicare. 

 

Ulterior, in implementarea Contractului, pot aparea situatii pe care nici Autoritatea 

Contractanta si nici operatorii economici nu le pot anticipa la momentul ofertarii. Astfel, in 

baza investigatiilor realizate si in conditiile in care situatia o impune, si numai cu aprobarea 

expresa a Beneficiarului, coroborat cu faptul ca este necesara intreprinderea tuturor 

demersurilor pentru realizarea si finalizarea lucrarilor, va informam ca in functie de fiecare 

situatie, si daca este cazul, Autoritatea Contractanta va aplica in mod corespunzator 

prevederile Clauzei 37 [Modificari] din Conditiile Generale de Contract, procedura de 

Modificare stabilita in cadrul Contractului de Lucrari, precum si prevederile legale in 

vigoare in materia achizitiilor publice.  

 

Modificarea contractului de achizitie publica nu trebuie sa conduca in niciun caz la alterarea 

rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe 

baza caruia Antreprenorul a fost declarat castigator in urma finalizarii procedurii de 

atribuire. Este important de specificat faptul ca anumite situatii care pot genera cheltuieli 

se regasesc deja mentionate in Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din 

rezervele de implementare - parte integranta din Documentatia de atribuire si care pot fi 

utilizate in scopul pentru care au fost introduse. Precizam ca utilizarea rezervelor de 

implementare se va realiza doar in conditiile prevazute in Metodologia de utilizare a 

acestora din cadrul din Acordul Contractual.  

Intrebare 100  

 

 

 

In cadrul documentului „Specificatii – Executie Lucrari drum expres Arad – Oradea lot 

3” capitolul „1.4.8. Lucrari hidrotehnice” – Devieri canale de imbunatatiri funciare – 

sunt mentionate o serie de lucrari pentru asigurarea continuitatii canalelor de 

imbunatatiri funciare la intersectia cu drumul expres, respectiv: 

o Podet cu sectiunea de 2.0mx2, 15m; Qcap transportat=9.45mc/sec, pentru i=0.5% 

o Podet cu sectiunea de 5.0x2.7m; Qcap transportat=48mc/sec pentru i=0.5% 

o Excavatii 
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o Umplere albiei initiale 

Va rugam sa ne precizati unde in lista de cantitati se vor cota aceste lucrari. 

Raspuns 100 Lucrarile de excavatii in albie si umpluturi se coteaza in lista nr 12 Lucrari hidrotehnice art. 

1 si art. 2. 

Podetele pentru asigurarea canalelor de imbunatatiri funciare sunt cotate in lista nr. 6 

Podete, sub denumirile din lista. 

Intrebare 101  

 

Va rugam sa ne confirmati urmatoarele: 

- specificatiile tehnice/ fisele tehnice din documentatie sunt informative, fiind 

considerate cerinte minime solicitate fara sa favorizeze vreun producator de 

echipamente, 

- la realizarea ofertei tehnice se accepta produse similare sau superioare din punct de 

vedere tehnic care respecta normativele si normele europene in vigoare 

- la realizarea ofertei tehnice nu trebuie atasate specificatiile tehnice/ fisele tehnice 

completate specificand vreun producator 

Raspuns 101 A se vedea Raspunsul 8 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 102  

 

Tinand cont ca in documentia pusa la dispozitie sunt atasate proiectele tehnice insotite 

de listele de cantitati va rugam sa ne comunicati unde vom cota in oferta de pret valoarea 

necesara pentru urmatoarele: 

- realizare raport erori si raport utilitati - proiectare si avizare proiecte PTE + DDE 

utilitati 

- proiectare si avizare bransamente electrice 

Raspuns 102 A se vedea Raspunsul 9 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 103  

 

 

 

Cu referire la „CONDITIILE SPECIALE PENTRU CONTRACTUL DE EXECUTIE 

LUCRARI DRUM EXPRES ARAD - ORADEA LOT 3” Capitolul: Sub-Clauza 9.1 - 

Termene si sectoare pentru punerea la dispozitie a Santierului 

Intrebare: Tinand seama ca „Beneficiarul va asigura Antreprenorului accesul pe Șantier 

și va pune Santierul la dispoziția Antreprenorului in termen de maxim 45 zile de la Data 

de Incepere” si avand in vedere ca termenul de executie este limitat la 24 de luni va 

rugam sa ne confirmati ca Sub-Clauza 9.1 din Legea HG1/2018 Anexa 1 va avea 

intaietate si nu este afectata de nicio amendare asa cum este in prezent in documentatia 

publicata competitorilor. 

Raspuns 103 Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca atata timp cat legiuitorul a permis amendarea 

Sub-Clauzei 9.1 din Conditiile Generale de Contract prin Conditiile Speciale de Contract, 

Conditiile Speciale de Contract prevaleaza fata de Conditiile Generale de Contract. 

Acest aspect este mentionat si in cadrul Preambului aferent Conditiilor Specifice pentru 

Contractul de Executie de Lucrari, document in cadrul caruia legiuitorul a prevazut 

urmatoarele: 

„[...] In cazul unor neconcordante intre Conditiile Speciale si Conditiile Generale, 

primeaza prevederile Conditiilor Speciale. [...]”. 

Intrebare 104  Cu referire la ACORD CONTRACTUAL CONTRACT DE EXECUTIE LUCRARI RUM 

EXPRES ARAD - ORADEA LOT 3 - Capitolul: CLAUZA 1 – Definitii, (ww) Sector de 

lucrari 

Intrebare: In lumina aceste Clauze si citam „Antreprenorul, de comun acord cu 

Beneficiarul sau Beneficiarul, de comun acord cu Antreprenorul, au posibilitatea 

definirii sectoarelor de lucrari pe parcursul perioadei de implementare a contractului in 

functie de stadiul executiei lucrarilor” va rugam sa ne prezentati alternativa/ele in cazul 

in care niciuna din Parti nu agreeaza sau nu cade in acord conform aceste Clauze. 



45 
 

Raspuns 104 In cazul in care Partile, de comun acord, nu definesc Sectoarele de lucrari pe parcursul 

perioadei de implementare a Contractului, Antreprenorul va executa Lucrari in 

conformitate cu prevederile documentatiei de atribuire, fara a fi realizata sectorizarea 

lucrarilor. 

Intrebare 105  

 

 

 

Cu referire la Formulare si Liste de cantitati_Lot 3 - Capitolul: Articole Generale, Art. 

GI.01 

Intrebare: Avand in vedere ca in descrierea articolului se precizeaza ”Alocare costuri 

pentru montarea, utilizarea si demontarea tuturor instalatiilor provizorii ale 

Antreprenorului, inclusiv birourile, laboratorul de santier, spatiile de cazare, atelierele, 

carierele, balastierele, gropile de imprumut, statiile de preparare, si aducerea terenurilor 

din gropile de imprumut si cariere la conditiile initiale etc., conform conditiilor cuprinse 

in Clauza 29 din Conditii Generale si Clauza ll.1.2 din Specificatii tehnice Articole 

Generale” pentru o corecta evaluare a costurilor aferente acestui articol va rugam sa ne 

detaliati ce presupune „aducerea terenurilor ....din cariere la conditiile initiale”. 

Raspuns 105 Lucrarile de aducerea terenului la starea initiala constau in ecologizare, asternerea stratului 

vegetal decopertat si plantare vegetatie specifica zonei. 

Intrebare 106  

 

Cu referire la: Formulare si Liste de cantitati_Lot 3 Capitolul: Articole Generale, Art. 

GI.12 

Intrebare: In descrierea articolului se precizeaza: „Alocare pentru proiectarea potrivit 

sub-Clauzei 37.4 din conditiile generale de Contract si a Clauzei II.1.15 A din Specificații 

Tehnice pentru Articole Generale (proiectare lucrari suplimentare)” si tinand seama ca 

toti competitorii doresc o evaluare de costuri cat mai realista si concreta va rugam sa ne 

precizati amploarea la care Clientul se asteapta pentru lucarile suplimentare cat si care 

dintre Parti are in sarcina costurile riscului pentru Proiectarea acestor lucrari. 

In aceasta ordine si in cazul in care acestea vor fi atribuite Antreprenorului va rugam sa 

ne precizati daca Garantiile din perioada de executie trebuie sa acopere aceste riscuri si 

daca exista posibilitatea revendicarilor acestora ulterior descoperirii unor lucrări 

suplimentare. 

Raspuns 106 In cazul in care pe durata executiei lucrarilor este necesara revizuirea Planselor, 

Specificatiilor si documentelor de proiectare existente sau elaborarea unor elemente de 

proiectare, incluzand efectuarea de investigatii, studii si altele asemenea, precum si 

elaborarea de planse sau furnizarea de detalii suplimentare, inclusiv proiectarea lucrarilor 

de relocare/protejare a utilitatilor.  

Antreprenorul va fi responsabil pentru elaborarea acestora astfel incat sa poata finaliza 

corespunzator executia Lucrarilor (inclusiv cele care devin necesare ca urmare a emiterii 

unei Modificari dispuse sau aprobate in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 37.4 din 

Conditii Generale- modificari nesubstantiale in sensul Legii in domeniul achizitiilor 

publice, „ lucrari suplimentare necesare sau benefice pentru executie si terminarea 

corespunzatoare a Lucrarilor sau pentru functionarea Lucrarilor, omisiuni, substituiri, 

modificari ale calitatii, cantitatii formei, caracterului, tipului,pozitiei, dimensiunii, cotelor 

sau traseului, modificari ale secventei lucrarilor, metodei de lucru, specificatiilor tehnice 

sau Programului de Executie a Lucrarilor”), in conformitate cu legislatia, standardele si 

reglementarile tehnice in vigoare. 

 

Totodata, a se vedea si prevederile Anexei nr. 9 la prezenta Clarificare - Anexa II 

DESCRIERI PRET_Arad Oradea_lot3 rev1, unde se precizeaza: 

„GI.12 - ALOCARE PENTRU PROIECTAREA POTRIVIT SUB-CLAUZEI 37.4 DIN 

CONDITIILE GENERALE DE CONTRACT SI A CLAUZEI II.1.15 A DIN 
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SPECIFICAŢII TEHNICE PENTRU ARTICOLE GENERALE (PROIECTARE 

LUCRARI SUPLIMENTARE). 

Gl.12.1 DEFINITIE 

Aceasta descriere se aplica pentru furnizarea de către Antreprenor a detaliilor de execuţie 

suplimentare, potrivit Clauzei II. 1.15A din Specificaţiile Tehnice pentru Articole Generale. 

Gl.12.2 MASURATOARE SI PLATA 

Unitatea de masura : Suma Provizionata (SP). 

 Plata va fi efectuata astfel: 

- patru transe egale” 

 

De asemenea, suma provizionata se va folosi pe perioada implementarii proiectului, cu titlu 

de exemplu, pentru elaborarea proiectelor de incercare poduri, detalii prindere parapeti pe 

structuri, etc, detalii care pot fi diferite in functie de tehnologia de executie a 

antreprenorului. 

 

Totodata, precizam faptul ca in implementarea Contractului, pot aparea situatii pe care nici 

Autoritatea Contractanta si nici operatorii economici nu le pot anticipa la momentul 

ofertarii. Astfel, in baza investigatiilor realizate si in conditiile in care situatia o impune, si 

numai cu aprobarea expresa a Beneficiarului, coroborat cu faptul ca este necesara 

intreprinderea tuturor demersurilor pentru realizarea si finalizarea lucrarilor, va informam 

ca in functie de fiecare situatie, si daca este cazul, Autoritatea Contractanta va aplica in 

mod corespunzator prevederile Clauzei 37 [Modificari] din Conditiile Generale de 

Contract, procedura de Modificare stabilita in cadrul Contractului de Lucrari, precum si 

prevederile legale in vigoare in materia achizitiilor publice.  

 

Modificarea contractului de achizitie publica nu trebuie sa conduca in niciun caz la alterarea 

rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe 

baza caruia Antreprenorul a fost declarat castigator in urma finalizarii procedurii de 

atribuire. Este important de specificat faptul ca anumite situatii care pot genera cheltuieli 

se regasesc deja mentionate in Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din 

rezervele de implementare - parte integranta din Documentatia de atribuire si care pot fi 

utilizate in scopul pentru care au fost introduse. Precizam ca utilizarea rezervelor de 

implementare se va realiza doar in conditiile prevazute in Metodologia de utilizare a 

acestora din cadrul din Acordul Contractual.  

 

De asemenea, conform articolului 104 alin (8) din Legea nr. 98/2016, autoritatea 

contractanta are dreptul de a utiliza pe o perioada de 3 ani de la momentul semnarii 

contractului si suma de 480.728.125,51 Lei fara TVA, menționată deja de către Autoritatea 

Contractantă la cap. II.1.5) din Instructiuni catre ofertanti, suma fiind destinată pentru 

achizitia ulterioara de noi servicii și/ sau lucrări similare de la ofertantul a carui oferta va fi 

declarata castigatoare. 

Intrebare 107  Cu referire la Formulare si Liste de cantitati_Lot 3 - va rugam sa ne precizati daca este 

necesara livrarea Listelor de cantitati completate cu costurile asumate de catre 

Antreprenor in format electronic (editabil/Office Excel) si nu doar in format ne-editabil 

(Adobe pdf). 

Raspuns 107 In conformitate cu prevederile sectiunii IV.4.2 Modul de prezentare al propunerii 

financiare din cadrul Instructiunilor catre ofertanti, Ofertantii vor prezenta Anexa nr. 1 la 

Formularul nr. 7 "Listele de cantitati", completate in conformitate cu Documentatia de 
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Atribuire, semnate de reprezentantul legal al ofertantului unic, sau, dupa caz, de 

reprezentantii legali ai tuturor ofertantilor asociati. 

Totodata, Ofertantii vor prezenta Formularele solicitate prin Documentatia de Atribuire, 

completate si semnate conform modelelor prezentate in Documentatia de Atribuire. 

Autoritatea Contractanta nu a solicitat prezentarea formatului editabil aferent Propunerilor 

Financiare. 

Intrebare 108  Va rugam sa ne puneti la dispozitie planurile aferente Spatiu de Servicii Tip S3 (km 

78+000 stanga si dreapta), parcarilor de scurta durata (km 95+600 stanga si dreapta), 

Spatiu de Servicii Tip S1 (km 112+550 stanga si dreapta), CIC (km 73+524 si km 

109+820) 

Raspuns 108 Plansele solicitate cu referire la: „planurile aferente Spatiu de Servicii Tip S3 (km 78+000 

stanga si dreapta), parcarilor de scurta durata (km 95+600 stanga si dreapta), Spatiu de 

Servicii Tip S1 (km 112+550 stanga si dreapta)” se regasesc in "Vol_2_Lucrari de drum" 

aferent Documentatiei tehnice publicate in cadrul Documentatiei de Atribuire. 

Totodata, a se vedea: 

 Anexa nr. 2 la prezenta Clarificare - DX_PLAN-CIC_Km73+524. 

 Anexa nr. 3 la prezenta Clarificare - DX_- S3_Km_78+000 

 Anexa nr. 4 la prezenta Clarificare - DX_- Parcare_scurta_durata_Km 95+600 

 Anexa nr. 5 la prezenta Clarificare - DX_PLAN-CIC_Km_109+820 

 Anexa nr. 6 la prezenta Clarificare - DX_-S1_Km_112+550 

Intrebare 109  Datorita complexitatii si volumului mare al documentatiei puse la dispozitie, analiza 

acesteia necesitand timp suplimentar, pentru a intocmi o oferta corecta din punct de 

vedere tehnico – economic va rugam sa prelungiti termenul de depunere al ofertei cu 40 

zile. 

Raspuns 109 Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunile Lista anunturi 

schimbare si Lista clarificari, notificari si decizii din SEAP, precum si Anuntul de 

schimbare si Clarificarea din oficiu (automata) aferenta. 

Intrebare 110  In urma analizei documentatiei tehnice constatam ca la pod km 73+520 partea desenata 

este incompleta (lipsa plan trasare, detalii piloti, detalii grinzi, extrase armare). 

Raspuns 110 A se vedea Raspunsul 31 din prezenta Clarificare. 

Totodata, mentionam ca detaliile pentru grinzi si piloti se regasesc in Anexa nr. 1 la 

prezenta Clarificare – Poduri Lot 3, folderul "planse generale". 

Intrebare 111  In urma analizei documentatiei tehnice constatam ca la pod km 0+475 partea desenata 

este incompleta (lipsa plan trasare, detalii piloti, detalii grinzi, extrase armare, detalii 

predale). 

Raspuns 111 A se vedea Raspunsul 32 din prezenta Clarificare. 

Totodata, mentionam ca detaliile pentru grinzi si piloti se regasesc in Anexa nr. 1 la 

prezenta Clarificare – Poduri Lot 3, folderul "planse generale". 

Intrebare 112  In urma analizei documentatiei tehnice constatam ca la pod km 73+940 partea desenata 

este incompleta (lipsa plan trasare, detalii piloti, extrase armare, detalii grinzi). 

Raspuns 112 A se vedea Raspunsul 33 din prezenta Clarificare. 

Totodata, mentionam ca detaliile pentru grinzi si piloti se regasesc in Anexa nr. 1 la 

prezenta Clarificare – Poduri Lot 3, folderul "planse generale". 

Intrebare 113  In urma analizei documentatiei tehnice constatam ca la pod km 75+562 partea desenata 

este incompeta (lipsa plan trasare, detalii piloti, etc) 

Raspuns 113 A se vedea Raspunsul 34 din prezenta Clarificare. 

Totodata, mentionam ca detaliile pentru grinzi si piloti se regasesc in Anexa nr. 1 la 

prezenta Clarificare – Poduri Lot 3, folderul "planse generale". 
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Intrebare 114  In urma analizei documentatiei tehnice constatam ca la pod km 77+430 partea desenata 

este incompeta (lipsa plan trasare, detalii piloti, lipsa detalii grinzi, etc) 

Raspuns 114 A se vedea Raspunsul 35 din prezenta Clarificare. 

Totodata, mentionam ca detaliile pentru grinzi si piloti se regasesc in Anexa nr. 1 la 

prezenta Clarificare – Poduri Lot 3, folderul "planse generale". 

Intrebare 115  In urma analizei documentatiei tehnice constatam ca la pod km 79+670 partea desenata 

este incompeta (lipsa plan trasare, detalii piloti, lipsa detalii grinzi, etc) 

Raspuns 115 A se vedea Raspunsul 36 din prezenta Clarificare. 

Totodata, mentionam ca detaliile pentru grinzi si piloti se regasesc in Anexa nr. 1 la 

prezenta Clarificare – Poduri Lot 3, folderul "planse generale". 

Intrebare 116  In urma analizei documentatiei tehnice constatam ca la pod km 83+130 partea desenata 

este incompeta (detalii piloti, lipsa detalii grinzi, etc) 

Raspuns 116 A se vedea Raspunsul 37 din prezenta Clarificare. 

Totodata, mentionam ca detaliile pentru grinzi si piloti se regasesc in Anexa nr. 1 la 

prezenta Clarificare – Poduri Lot 3, folderul "planse generale". 

Intrebare 117  In urma analizei documentatiei tehnice constatam ca la pod km 84+979 partea desenata 

este incompeta (lipsa detalii piloti, lipsa detaliu tablier, etc) 

Raspuns 117 A se vedea Raspunsul 38 din prezenta Clarificare. 

Totodata, mentionam ca detaliile pentru grinzi si piloti se regasesc in Anexa nr. 1 la 

prezenta Clarificare – Poduri Lot 3, folderul "planse generale". 

Intrebare 118  In urma analizei documentatiei tehnice constatam ca la pod km 87+468 partea desenata 

este incompeta (lipsa plan trasare, detalii piloti, etc) 

Raspuns 118 A se vedea Raspunsul 39 din prezenta Clarificare. 

Totodata, mentionam ca detaliile pentru grinzi si piloti se regasesc in Anexa nr. 1 la 

prezenta Clarificare – Poduri Lot 3, folderul "planse generale". 

Intrebare 119  In urma analizei documentatiei tehnice constatam ca sunt lipsa detaliile pentru grinzi la 

pod km 88+495. 

Raspuns 119 A se vedea Raspunsul 40 din prezenta Clarificare. 

Totodata, mentionam ca detaliile pentru grinzi si piloti se regasesc in Anexa nr. 1 la 

prezenta Clarificare – Poduri Lot 3, folderul "planse generale". 

Intrebare 120  In urma analizei documentatiei tehnice constatam ca la pod km 89+565, sunt lipsa 

detaliile (grinzi, scurgerea apelor, etc) 

Raspuns 120 A se vedea Raspunsul 41 din prezenta Clarificare. 

Totodata, mentionam ca detaliile pentru grinzi si piloti se regasesc in Anexa nr. 1 la 

prezenta Clarificare – Poduri Lot 3, folderul "planse generale". 

Intrebare 121  In urma analizei documentatiei tehnice constatam ca la pod km 90+810 lipsesc detalii 

(piloti, extrase de armare, etc) 

Raspuns 121 A se vedea Raspunsul 42 din prezenta Clarificare. 

Totodata, mentionam ca detaliile pentru grinzi si piloti se regasesc in Anexa nr. 1 la 

prezenta Clarificare – Poduri Lot 3, folderul "planse generale". 

Intrebare 122  In urma analizei documentatiei tehnice constatam ca la pod km 94+246, lipsesc detalii 

(piloti, extrase de armare) 

Raspuns 122 A se vedea Raspunsul 43 din prezenta Clarificare. 

Totodata, mentionam ca detaliile pentru grinzi si piloti se regasesc in Anexa nr. 1 la 

prezenta Clarificare – Poduri Lot 3, folderul "planse generale". 

Intrebare 123  In urma analizei documentatiei tehnice constatam ca la pod km 95+756, lipsesc detalii 

(piloti, extrase de armare) 
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Raspuns 123 A se vedea Raspunsul 44 din prezenta Clarificare. 

Totodata, mentionam ca detaliile pentru grinzi si piloti se regasesc in Anexa nr. 1 la 

prezenta Clarificare – Poduri Lot 3, folderul "planse generale". 

Intrebare 124  In urma analizei documentatiei tehnice constatam ca la pod km 99+800 lipsesc detaliile 

pentru grinzi 

Raspuns 124 A se vedea Raspunsul 45 din prezenta Clarificare. 

Totodata, mentionam ca detaliile pentru grinzi si piloti se regasesc in Anexa nr. 1 la 

prezenta Clarificare – Poduri Lot 3, folderul "planse generale". 

Intrebare 125  In urma analizei documentatiei tehnice constatam ca la pod km 101+331 lipsesc detaliile 

pentru piloti. 

Raspuns 125 A se vedea Raspunsul 46 din prezenta Clarificare. 

Totodata, mentionam ca detaliile pentru grinzi si piloti se regasesc in Anexa nr. 1 la 

prezenta Clarificare – Poduri Lot 3, folderul "planse generale". 

Intrebare 126  In urma analizei documentatiei tehnice constatam ca la pod km 102+446 lipsesc detaliile 

pentru piloti, alte detalii suprastructura 

Raspuns 126 A se vedea Raspunsul 47 din prezenta Clarificare. 

Totodata, mentionam ca detaliile pentru grinzi si piloti se regasesc in Anexa nr. 1 la 

prezenta Clarificare – Poduri Lot 3, folderul "planse generale". 

Intrebare 127  In urma analizei documentatiei tehnice constatam ca la pod km 103+625 lipsesc detaliile 

pentru grinzi, scurgerea apelor 

Raspuns 127 A se vedea Raspunsul 48 din prezenta Clarificare. 

Totodata, mentionam ca detaliile pentru grinzi si piloti se regasesc in Anexa nr. 1 la 

prezenta Clarificare – Poduri Lot 3, folderul "planse generale". 

Intrebare 128  In urma analizei documentatiei tehnice constatam ca la pod km 104+285 lipsesc detaliile 

pentru piloti, alte detalii suprastructura 

Raspuns 128 A se vedea Raspunsul 49 din prezenta Clarificare. 

Totodata, mentionam ca detaliile pentru grinzi si piloti se regasesc in Anexa nr. 1 la 

prezenta Clarificare – Poduri Lot 3, folderul "planse generale". 

Intrebare 129  In urma analizei documentatiei tehnice constatam ca la pod km 106+736 lipsesc detaliile 

pentru piloti, alte detalii suprastructura 

Raspuns 129 A se vedea Raspunsul 50 din prezenta Clarificare. 

Totodata, mentionam ca detaliile pentru grinzi si piloti se regasesc in Anexa nr. 1 la 

prezenta Clarificare – Poduri Lot 3, folderul "planse generale". 

Intrebare 130  In urma analizei documentatiei tehnice constatam ca la pasaj bretea 1 NR 7 la km 1+750 

lipsesc detaliile pentru piloti, grinzi, alte detalii suprastructura 

Raspuns 130 A se vedea Raspunsul 51 din prezenta Clarificare. 

Totodata, mentionam ca detaliile pentru grinzi si piloti se regasesc in Anexa nr. 1 la 

prezenta Clarificare – Poduri Lot 3, folderul "planse generale". 

Intrebare 131  In urma analizei documentatiei tehnice constatam ca la pod km 107+360 au fost puse la 

dispozitie doar Dispozitie generala, Plan trasare si Sectiune transversala. 

Raspuns 131 A se vedea Raspunsul 52 din prezenta Clarificare. 

Totodata, mentionam ca detaliile pentru grinzi si piloti se regasesc in Anexa nr. 1 la 

prezenta Clarificare – Poduri Lot 3, folderul "planse generale". 

Intrebare 132  In urma analizei documentatiei tehnice constatam ca la pod km 108+550 lipsesc detaliile 

pentru piloti forati. 

Raspuns 132 A se vedea Raspunsul 53 din prezenta Clarificare. 

Totodata, mentionam ca detaliile pentru grinzi si piloti se regasesc in Anexa nr. 1 la 

prezenta Clarificare – Poduri Lot 3, folderul "planse generale". 
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Intrebare 133  In urma analizei documentatiei tehnice constatam ca la pod km 113+642 lipsesc detaliile 

pentru piloti forati. 

Raspuns 133 A se vedea Raspunsul 54 din prezenta Clarificare. 

Totodata, mentionam ca detaliile pentru grinzi si piloti se regasesc in Anexa nr. 1 la 

prezenta Clarificare – Poduri Lot 3, folderul "planse generale". 

Intrebare 134  In urma analizei documentatiei tehnice constatam ca la pod km 114+450 lipsesc detaliile 

pentru piloti forati. 

Raspuns 134 A se vedea Raspunsul 55 din prezenta Clarificare. 

Totodata, mentionam ca detaliile pentru grinzi si piloti se regasesc in Anexa nr. 1 la 

prezenta Clarificare – Poduri Lot 3, folderul "planse generale". 

Intrebare 135  In urma analizei documentatiei tehnice constatam ca la pod km 114+775 lipsesc extrasele 

de armare, detaliile pentru grinzi si alte detalii pentru suprastructura. 

Raspuns 135 A se vedea Raspunsul 56 din prezenta Clarificare. 

Totodata, mentionam ca detaliile pentru grinzi si piloti se regasesc in Anexa nr. 1 la 

prezenta Clarificare – Poduri Lot 3, folderul "planse generale". 

Intrebare 136  In urma analizei documentatiei tehnice constatam ca la pod km 115+226 lipsesc detaliile 

pentru piloti forati, extrase de armare, detalii scurgerea apelor, etc 

Raspuns 136 A se vedea Raspunsul 57 din prezenta Clarificare. 

Totodata, mentionam ca detaliile pentru grinzi si piloti se regasesc in Anexa nr. 1 la 

prezenta Clarificare – Poduri Lot 3, folderul "planse generale". 

Intrebare 137  In urma analizei documentatiei tehnice constatam ca la pod km 118+050 lipsesc extrase 

de armare, detalii grinzi, scurgerea apelor, etc 

Raspuns 137 A se vedea Raspunsul 58 din prezenta Clarificare. 

Totodata, mentionam ca detaliile pentru grinzi si piloti se regasesc in Anexa nr. 1 la 

prezenta Clarificare – Poduri Lot 3, folderul "planse generale". 

Intrebare 138  In urma analizei documentatiei tehnice constatam ca la pod km 119+873 lipsesc extrase 

de armare, detalii piloti forati 

Raspuns 138 A se vedea Raspunsul 59 din prezenta Clarificare. 

Totodata, mentionam ca detaliile pentru grinzi si piloti se regasesc in Anexa nr. 1 la 

prezenta Clarificare – Poduri Lot 3, folderul "planse generale". 

Intrebare 139  In urma analizei documentatiei tehnice,respectiv a Vol 3 Lucrari de Poduri, am constatat 

ca lipsesc detaliile generale pentru pasaje/poduri. Va rugam sa le puneti la dispozitia 

ofertantilor. 

Raspuns 139 A se vedea Anexa nr. 1 la prezenta Clarificare – Poduri Lot 3, folderul "planse 

generale". 

Intrebare 140  In urma analizei documentatiei tehnice, respectiv a Vol 15 Consolidari, am constatat ca 

lipsesc detaliile de armare la zidurile de pamant armat. Va rugam sa le puneti la 

dispozitia ofertantilor. 

Raspuns 140 Plansele de detalii pentru lucrarile de consolidare de pe lotul 3 se regasesc in "Vol_15_ 

Consolidari" aferent Documentatiei tehnice publicate in cadrul Documentatiei de 

Atribuire, pusa la dispozitie in SEAP pentru toti operatorii economici interesati. 

Intrebare 141  

 

 

Conform art. 47 Sume Reținute din Acordul Contractual se menționează faptul că ,, 

Valoarea procentuala a Sumelor Retinute din fiecare Certificat de Plata pana la 

atingerea limitei Sumelor Retinute  5% din totalul sumelor aferente punctelor (a) si (b) 

din Sub-clauza 50.1 [Situatia de Lucrari]” 

 

Aducem in atentia dumneaovastră faptul că în conformitate din H.G. nr. 965/2023 dacă 

există o   garanției de bună execuție în valoare de 10% din Prețul Contractului,  
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constitută sub orice formă, sumele prevăzute în cadrul contractului la clauza 47 nu vor 

mai fi reținute.  

 

Modelul de Acord Contractual publicat de către Autoritatea Contractantă nu indică nicio 

trimitere la prevederile H.G. nr. 965/2023 și nici nu conține vreo clauza care să informeze 

despre posibilitatea neaplicării clauzei 47. 

 

Vă rugăm să clarificați dacă se vor aplica prevederile H.G. nr. 965/2023 în cadrul 

Contractului. 

Raspuns 141 Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca, in ceea ce priveste afirmatia operatorului 

economic potrivit careia: 

„Modelul de Acord Contractual publicat de catre Autoritatea Contractanta nu indica nicio 

trimitere la prevederile H.G. nr. 965/2023 si nici nu contine vreo clauza care sa informeze 

despre posibilitatea neaplicarii clauzei 47” 

aceasta nu este in concordata cu documentatia de atribuire publicata, intrucat: 

 prevederile Conditiilor Generale de Contract publicate includ prevederile H.G. nr. 

965/2023, inclusiv Clauza 47 [Sume retinute] modificata prin acest act normativ, 

aspect mentionat explicit chiar pe prima pagina a H.G. nr. 1/2018; 

 in cadrul Art. 2 din Acordul Contractual, la lit. (c) se prevad ca anexa a Acordului 

contractual „(c) Conditiile Generale pentru Executie de Lucrari, prevazute in 

Anexa nr. 1 din H.G. nr. 1/2018, cu modificarile si completarile ulterioare”; 

 in cadrul Art. 5.1 din Acordul Contractual, in cadrul Sub-Clauzei 47.2 Autoritatea 

Contractanta a preluat modificare H.G. nr. 1/2018 realizata de legiuitor prin H.G. 

nr. 965/2023. 

Mai mult decat atat, chiar si in lipsa oricarei invocari punctuale a H.G. nr. 965/2023, 

prevederile legale ale acesteia sunt aplicabile fiind un act normativ in vigoare, pe care asa 

cum am precizat mai sus, Autoritatea Contractanta l-a avut in vedere la elaborarea 

documentatiei de atribuire. 

In concluzie, in cadrul prezentei documentatii de atribuire prevederile H.G. nr. 965/2023 

se aplica in mod corespunzator. 

Intrebare 142  Conform art 70.2 Solutionare amiabila din Acordul Contractual ,,In cazul oricarei 

dispute, ambele Parti vor incerca sa solutioneze disputa pe cale amiabila, inainte de 

inceperea procesului in fata instantei de judecata. Partile pot agreea sa recurga la 

solutionarea disputei in mod direct sau prin intermediul unui mediator.” 

Va rugam sa ne informati cine poate fi acest ,,mediator” agreat de către Părți 

(calificare/atestare/experienta etc). 

Raspuns 142 Autoritatea Contractanta precizeaza ca atat medierea, cat si activitatea mediatorului trebuie 

sa respecte prevederile legale in materie, respectiv Legea nr. 154 din 24 iulie 2019 pentru 

modificarea și completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei 

de mediator, publicata în  Monitorul Oficial nr. 623 din 26 iulie 2019. 

In situatia in care pe parcurcursul derularii contractului de lucrari devin incidente 

prevederile Sub-Clauzei 70.2, Partile vor stabili de comun acord desemnarea unui mediator. 

Intrebare 143  

 

Conform sub-clauzei 9.1 din Condițiile Speciale  ,,Beneficiarul va asigura 

Antreprenorului accesul pe Şantier şi va pune Santierul la dispoziţia Antreprenorului in 

termen de maxim 45 zile de la Data de Incepere. Beneficiarul are posibilitatea de a 

acorda accesul pe Santier si punerea in posesie a Santierului si etapizat, pe Sectoare, 

Antreprenorul avand obligatia sa execute Lucrarile in conformitate cu aceasta etapizare 

si cu respectarea termenelor contractuale. Antreprenorul nu va formula nicio 

revendicare in legatura cu imprejurarea ca accesul pe Santier si punerea in posesie a 
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Santierului se va realiza etapizat pe sectoare si isi va revizui Programul de Executie a 

Lucrarilor/Programul de Referinta astfel incat sa asigure finalizarea executiei fiecarui 

Sector pana la expirarea Duratei de Executie a Contractului. 

In situatia in care Beneficiarul acorda accesul pe Santier si punerea in posesie a 

Santierului etapizat, pe Sectoare, definite conform Clauzei 1, litera ww) din Acordul 

Contractual, Antreprenorul are obligatia de a mobiliza numai resursele (utilaje, 

personal, etc) aferente Sectorului respectiv in conformitate cu Programul de 

Executie/Programul de Referinta.” 

Aceasta sub-clauza, modificata fata de cea prevazuta in cadrul Conditiilor Generale, este 

in antieză cu prevederile 5.1 ww) Sector de Lucrari din Acordul Contracutal, unde se 

mentioneaza ca ,,Antreprenorul, de comun acord cu Beneficiarul sau Beneficiarul, de 

comun acord cu Antreprenorul, au posibilitatea definirii sectoarelor de lucrari pe 

parcursul perioadei de implementare a contractului in functie de stadiul executiei 

lucrarilor.” 

 

Subliniem faptul ca punerea la dispozitie a Santierului etapizat, sub forma unor 

suprafete extinse, poate produce un Risc major in cadrul implementarii Contractului si 

poate deveni, de fapt, o Sectorizare a Lucrarilor. 

Aceasta Sectorizare trebuie corelata cu necesitatea adaptarii Garantiei de Buna 

Executie, a Asigurarilor ce trebuiesc a fi prezentate conform Contractului si totodata a 

cashflow-ului si strategiei preconizate de catre Antreprenor. 

 

De asemenea, aceasta Sectorizare produce efecte si asupra Duratei de Executie in care 

Antreprenorul trebuie sa finalizeze Lucrarile conform Contractului. 

 

Aceste Riscuri nu pot fi evaluate de catre Antreprenor, oricat de diligent ar actiona, in 

faza de licitatie publica. 

 

Prin urmare, consideram ca:  

1. Introducerea in cadrul clauzei 9.1 din Conditii Speciale a unei prevederi prin 

care sa i se interzica Antreprenorului dreptul de a-si Revendica drepturile survenite 

dintr-o etapizare/sectorizare decisa unilateral de catre Beneficiar,incerta si care sa nu fie 

prevazuta clar inca din faza de licitatie publica este una abuziva, menita sa produca 

dezechilibre majore in cadrul Riscurilor ce pot fi asumate de catre Parti prin semnarea 

Contractului si care este contrara principiilor care guverneaza contractele aferente 

infrastructurii de transport, aprobate prin cadrul HG1/2018. 

2. In cazul unei eventuale posesii etapizate, trebuie mentionata posibilitatea 

emiterii Ordinelor de Incepere pentru fiecare Sector, astfel incat durata contractuala sa 

fie cuantificata in functie de Data de Incepere Reala pentru fiecare Sector. 

 

Vă rugăm să revizuiti sub-clauza 9.1 din Condițiile Speciale astfel incat sa corespunda 

principiilor clauzei 9 din Conditiile Generale,asa cum au fost ele definite prin HG1/2018. 

Raspuns 143 Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca termenul de 45 de zile este  unul maximal si 

a fost stabilit in baza prevederilor 9.1 din Conditiile Generale de Contract, respectiv: 

„9.1 Beneficiarul va asigura Antreprenorului accesul pe Santier si va pune Santierul 

la dispozitia Antreprenorului la termenele si pentru sectoarele prevazute in Conditiile 

Speciale. Daca nu sunt prevazute asemenea termene si sectoare in Conditiile Speciale, 

Beneficiarul va asigura Antreprenorului accesul pe Santier si va pune Santierul la 

dispozitia Antreprenorului in termen de 30 de zile de la Data de incepere” 
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Beneficiarul va actiona in mod diligent pentru a asigura Antreprenorului accesul pe Santier, 

in totalitate, cu respectarea termenelor contractuale.  

 

Totodata, Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca, prin inscrierea acestei prevederi 

contractuale in Acordul Contractual, la publicarea documentatiei de atribuire, a adus la 

cunostinta tuturor operatorilor economici interesati in depunerea ofertelor faptul ca 

sectoarele de lucrari pot fi definite pe parcursul perioadei de implementare a contractului, 

in functie de stadiul de executie a lucrarilor. Autoritatea Contractanta mentioneaza faptul 

ca a optat pentru aceasta prevedere contractuala cu scopul de a se asigura o buna derulare 

a contractului de achizitie publica, dupa momentul atribuirii acestuia. O eventuala definire 

exacta a sectoarelor de lucrari, la momentul elaborarii documentatiei de atribuire, poate 

conduce la blocaje, pe care atat Autoritatea Contractanta, cat si Antreprenorul doresc sa le 

evite in implementarea contractului de lucrari, avand in vedere faptul ca obiectul 

contractului este un obiectiv de interes national. 

 

In implementarea Contractului se vor respecta prevederile Contractuale, ale H.G. nr. 

1/2018, precum si cele in domeniul achizitiilor publice cu incidenta in fiecare speta. De 

asemenea, in implementarea contractului, pot aparea situatii pe care nici Autoritatea 

Contractanta si nici operatorii economici nu le pot anticipa la momentul ofertarii. In functie 

de fiecare situatie, si daca este cazul, Autoritatea Contractanta va aplica in mod 

corespunzator prevederile Clauzei 37 [Modificari] din Conditiile Generale de Contract, 

procedura de Modificare stabilita in cadrul Contractului de Lucrari, precum si prevederile 

legale in vigoare in materia achizitiilor publice. 

Intrebare 144  

 

 

Conform art. 33 Inceperea din Conditii Generale, se mentioneaza ca ,,In termen de 90 

de zile de la semnarea Acordului Contractual, Supervizorul emite Ordinul Administrativ 

de începere către Antreprenor, cu notificarea Datei de începere.” 

 

Vă rugăm să clarificati perioada estimata de cate Autoritatea Contractanta dintre 

momentul emiterii Ordinului Adminsitrativ de Incepere si Data de Incepere notificata, 

astfel incat Antreprenorul sa poata fi constient de perioada aproximativa intre data 

semnarii contractului si Data de Incepere. 

 

Subliniem faptul ca aceasta perioada are un impact financiar asupra Valorii Ofertate, 

intrucat exista costuri aferente acestei perioade (cum ar fi costul Garantiei de Buna 

Executie) si prin urmare Antreprenorul trebuie, in vederea intocmirii unei propuneri 

financiare diligente, sa cunoasca perioada estimata de catre Autoritatea Contractanta 

intre aceste doua termene. 

Raspuns 144 Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca la momentul elaborarii documentatiei de 

atribuire, se afla in imposibilitate de a stabili Data de Incepere, intrucat sunt diferiti factori 

variabili care, in mod evident, influenteaza momentul semnarii contractului, emiterii 

Ordinului Administrativ de Incepere si implicit Data de Incepere si care nu sunt in controlul 

Autoritatii Contractante, spre exemplu: eventuale contestatii depuse dupa atribuire care pot 

prelungi semnarea contractului care se poate suprapune peste perioada de iarna etc. 

Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca acest interval va fi unul rezonabil, intrucat 

aceasta considera ca realizarea acestui obiectiv de investitii trebuie sa se indeplineasca in 

termenul stabilit in cadrul documentatiei de atribuire. 

Intrebare 145  Va rugam sa clarificati stadiul exproprierilor aferente Santierului prezentului Contract. 

Raspuns 145 A se vedea Raspunsul 92 din prezenta Clarificare. 
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Intrebare 146  Va rugam sa clarificati stadiul semnarii contractului de finantare pentru Fonduri 

Nerambursabile aferente prezentului Proiect. 

Raspuns 146 A se vedea Raspunsul 7 din prezenta Clarificare. 

 

Mentionam faptul ca Autoritatea Contractanta efectueaza in prezent si va efectua in 

continuare toate demersurile necesare astfel incat fondurile aferente prezentului obiectiv de 

investitii sa fie asigurate intr-o perioada de timp rezonabila, astfel cum a fost adus la 

cunostinta operatorilor economici prin intermediul Conditiei Suspensive prevazuta la 

sectiunea VI.3 Informatii suplimentare din cadrul Instructiunilor catre Ofertanti, inca de la 

momentul publicarii documentatiei de atribuire. 

 

De asemenea autoritatea contractanta va initia demersurile de anulare a procedurii de 

achizitie publica, in baza art. 212 alin. (1) lit. c) teza a II-a din Legea 98/2016 si in situatia 

in care datorita perioadei scurse intre momentul depunerii ofertelor si pana la ramanerea 

definitiva a rezultatului procedurii de achizitie publica preturile incluse de ofertanti in 

cadrul propunerilor financiare sunt afectate sau alterate intr-o masura care sa conduca fie 

la nerealizarea obiectivului de investitie in preturile ofertate fie sa nu asigure realizarea si 

finalizarea corespunzatoare a contractului. 

Intrebare 147  Din tabelul centralizator al Avizelor si Acordurilor se poate observa ca unele avize au 

expirat iar altele au termen de valabilitate anul 2024. Va rugam sa clarificati stadiul 

obtinerii Autorizatiei de Construire si totodata cine este responsabil de reinoirea avizelor. 

Raspuns 147 Dorim sa va aducem la cunostinta dispozițiile art. IX și X din ORDONANȚA DE 

URGENȚĂ nr. 26 din 18 martie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 

21 martie 2022, cu modificările aduse prin art. VI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 

171 din 8 decembrie 2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 1193 din 12 decembrie 2022, 

conform careia (art. 6 alin 2^1): “(2^1) Pentru proiectele de infrastructură de transport de 

interes național, pentru proiectele de investiții a căror valoare se încadrează în pragurile 

prevăzute la art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările 

ulterioare, pentru proiectele de infrastructură implementate de operatorii regionali, astfel 

cum sunt definiți la art. 2 lit. h) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, respectiv pentru proiectele de infrastructură de interes public, 

definite potrivit legii, finanțate din fonduri externe nerambursabile, certificatele de 

urbanism și avizele/acordurile solicitate prin certificatul de urbanism, emise la faza de 

studiu de fezabilitate, își păstrează valabilitatea, dacă nu intervin elemente noi sau nu se 

modifică condițiile care au stat la baza emiterii acestora, până la finalizarea executării 

lucrărilor pentru care au fost eliberate, respectiv până la încheierea procesului-verbal de 

recepție finală. 

Intrebare 148  Va rugam sa clarificati cum poate indicatorul ,,Panourile publicitare ale Contractului 

sunt instalate” aferent Punctului de Referinta nr. 1 poate fi indeplinit in 30 de zile de la 

Data de Incepere atata timp cat posesia Santierului se poate realiza in 45 de zile de la 

Data de Incepere. 

Raspuns 148 Termenele stabilite in Conditiile Speciale sunt termene maximale, astfel ca Beneficiarul 

va actiona cu diligenta astfel incat sa acorde accesul pe Santier si punerea in posesie a 

Santierului si etapizat, pe Sectoare (daca va fi cazul), Antreprenorul avand obligatia sa 

execute Lucrarile in conformitate cu aceasta etapizare si cu respectarea termenelor 

contractuale. 

Intrebare 149  Va rugam sa clarificati lipsa articolelor generale GI 04, GI13, si GI 22. 

Raspuns 149 Articolele GI 04, GI 13 si GI 22 nu se regasesc in lista de articole generale si nu se aplica 

la acest contract. 
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Intrebare 150  Va rugam sa clarificati cum se va deconta articolul general GI 06 care are o unitate de 

masura de 60 de luni in ipoteza in care Antreprenorul oferteaza o periada de garantie 

mai mare de 60 de luni. 

Raspuns 150 Avand in vedere ca in RIM sunt prevazute masuratori pe o perioada de 3 ani, Autoritatea 

Contractanta a solicitat monitorizarea pentru o perioada de 60 de luni, astfel Ofertantii vor 

cota doar perioada mentionata. 

Intrebare 151  Va rugam sa clarificati cum se vor deconta articolele generale GI 05 si GI08 care au ca 

unitate de masura si cantitate 24 de luni in ipoteza in care va obtine o prelungire a 

Duratei de Executie conform mecanismului Contractual 

Raspuns 151 La momentul elaborarii ofertelor, Ofertantii vor cota perioada mentionata de 24 de luni, 

urmand ca eventualele prelungiri ale Duratei de Executie a Contractului sa fie tratate in 

mod corespunzator conform prevederilor contractuale si legale. 

Intrebare 152  Va rugam sa clarificati daca este posibila executarea stratului de balast stabilizat in-situ 

Raspuns 152 Solutia proiectata a fost elaborata considerand realizare a amestecului in statie. 

Metoda de executie a balastului stabilizat in situ cu reciclator nu este acceptata de 

catre Autoritatea Contractanta.  

 

Balastul stabilizat se prepara in statii fixe si va fi executat conform Caietului de Sarcini 

Drumuri si a prevederilor din STAS 10473/1-87. 

Intrebare 153  Va rugam sa clarificati daca rigola de acostament poate fi executata si monolit. 

Raspuns 153 Autoritatea contractanta nu impune modul de executie a rigolei de acostament. 

Ofertantii vor avea in vedere respectarea tuturor cerintelor de calitate la realizarea 

lucrarilor.   

Intrebare 154  Va rugam sa clarificati daca rigola mediana carosabila poate fi executata si monolit. 

Raspuns 154 Autoritatea contractanta nu impune modul de executie a rigolei mediane. 

Ofertantii vor avea in vedere respectarea tuturor cerintelor de calitate la realizarea 

lucrarilor.  

Intrebare 155  Va rugam sa clarificati daca rigola pe berme poate fi executata si monolit. 

Raspuns 155 Autoritatea contractanta nu impune modul de executie a rigolei pe berma. 

Ofertantii vor avea in vedere respectarea tuturor cerintelor de calitate la realizarea 

lucrarilor.   

Intrebare 156  Va rugam sa clarificati daca inaltimea panourilor fonoabsorbante va fi de 2.5m conform 

planselor de detaliu. 

Raspuns 156 Confirmam ca inaltimea panourilor fonoabsorbante va fi de 2.5m. 

Intrebare 157  Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor un detaliu pentru panourile anticoliziune. 

Raspuns 157 Precizam ca detaliul pentru panourile anticoliziune este similar cu panoul fonoabsorbant. 

A se vedea si Raspunsul 96 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 158  In cadrul Caietului de Sarcini Poduri este prevazuta hidroizolatie pentru “toate 

elementele din beton in contact cu pamantul”. Totodata, in listele de cantitati se regaseste 

articolul B5 - Hidroizolatie pentru suprafete in contact cu pamantul. Va rugam sa puneti 

la dispozitia ofertantilor caracteristicile pentru acest material. 

Raspuns 158 Pe suprafetele de beton in contact cu pamantul se va aplica un strat de protecție 

hidroizolant pe bază de emulsie bituminoasa care să asigura următoarele 

caracteristici minime: 

 Rezistenta la smulgere ≥12 N/mm2 
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 Permeabilitate la CO2 ≥ 50 m 

 Permeabilitate la vapori de apa < 5m 

 Impermeabilitate la minim 0.15bar 

Inainte de aplicarea stratului anticoroziv, betonul trebuie să fie mai vechi de 28 de zile. 

Suprafețele tuturor tipurilor de substrat trebuie să fie curate, uscate și să nu prezinte 

contaminări cu pământ, ulei, vaselină, tratamente sau alte acoperiri pre-existente. 

Substratul trebuie sa fie sănătos, uscat, curat, fără urme de lapte de ciment, gheață, 

vaselină, uleiuri, tratamente sau acoperiri mai vechi ale suprafeței. Toate particulele 

desprinse sau friabile trebuie îndepărtate pentru obținerea unei suprafețe fără 

contaminări, cu textură liberă. 

Intrebare 159  In cadrul Caietului de Sarcini Poduri este mentionat ca “Se va prevedea protectie 

anticoroziva de suprafata pentru elementele din beton expuse atmosferei”. Totodata, in 

listele de cantitati se regaseste articolul 2E.8 Protectie anticoroziva a betonului. Va 

rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor caracteristicile pentru acest material. 

Raspuns 159 Suprafetele de beton se vor proteja anticoroziv pentru a creste durabilitatea 

betonului. Se poate accepta orice soluție care respectă următoarele caracteristici 

minime: 

 Rezistenta la smulgere ≥0.8 N/mm2 

 Permeabilitate la CO2 ≥ 50 m 

 Permeabilitate la vapori de apa < 5m 

 Absorbtie capilara si permeabilitae la apa: w<0,1 kg/(m² x h0,5) 

Inainte de aplicarea vopselei anticorozive, betonul trebuie să fie mai vechi de 28 de zile. 

Suprafețele tuturor tipurilor de substrat trebuie să fie curate, uscate și să nu prezinte 

contaminări cu pământ, ulei, vaselină, tratamente sau alte acoperiri pre-existente. 

Substratul trebuie sa fie sănătos, uscat, curat, fără urme de lapte de ciment, gheață, 

vaselină, uleiuri, tratamente sau acoperiri mai vechi ale suprafeței. Toate particulele 

desprinse sau friabile trebuie îndepărtate pentru obținerea unei suprafețe fără 

contaminări, cu textură liberă. 

Se recomanda ca metode de pregatire curățirea cu abur, cu jet de apă sub presiune sau 

sablarea. 

Intrebare 160  

 

In cadrul Specificatiilor pentru Articole Generale se precizeaza la pagina 11 II.1.9 

Managementul traficului In 30 zile de la data de incepere a Contractului, Antreprenorul 

va trimite Supervizorului spre aprobare un Plan de Management de Trafic in 

conformitate cu specificitatea Lucrarilor de modernizare de drum. 

Totodata Punctul de referinta nr. 1 prevede ca Planul de management al traficului sa fie 

aprobat de catre Supervizor si Beneficiar in 30 zile de la Data de incepere. Va rugam sa 

clarificati 

Raspuns 160 In cadrul Specificatiilor, cap. 3.23 MANAGEMENTUL TRAFICULUI, paragraful: 

„In 30 de zile de la data de incepere a Contractului, Antreprenorul va trimite 

Supervizorului spre aprobare un Plan de Management de Trafic in conformitate cu 

specificitatea Lucrarilor – reabilitare de drum sau constructii noi. [...]” 

se modifica dupa cum urmeaza: 

„In 20 de zile de la data de incepere a Contractului, Antreprenorul va trimite 

Supervizorului spre aprobare un Plan de Management de Trafic in conformitate cu 

specificitatea Lucrarilor – reabilitare de drum sau constructii noi. [...]” 

Intrebare 161  In cadrul Studiului Geotehnic, Raport de investigare pentru gropile de împrumut, sunt 

descrise mai multe zone care au fost studiate in vederea utilizarii ca gropi de imprumut. 

Totodata dorim sa amintim precizarea din Specificatii, de la capitolul 1.4.19 Gropi de 
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imprumut conform careia „Autoritatea Contractanta nu pune la dispozitie gropile de 

impumut”. Totodata, aceste amplasamente au fost alese tinand cont de restrictiile impuse 

prin Acordul de Mediu si au fost incluse in cadrul Acordului de Mediu. Astfel tinand 

cont de volumele mari necesare umplutura, si de restrictiile impuse prin Acordul de 

Mediu va rugam sa ne transmiteti cel putin datele de identificare ale terenurilor 

respective. 

Raspuns 161 Gropile de imprumut se regasesc in Studiul geotehnic pus la dispozitie in cadrul 

Documentatiei tehnice publicate in Documentatia de Atribuire. 

De asemenea, a se vedea Raspunsurile 1, 2 si 3 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 162  

 

Avand in vedere cerinta din formularul nr. 4, capitol V. ORGANIZAREA DE SANTIER 

SI SURSE DE MATERIALE unde se solicita Identificarea locatiei pentru organizarea 

de santier. Ofertantul va anexa schiţe, documente şi date din care să rezulte locatia, 

suprafetele si posibilitatea de utilizare a terenului afectat va rugam sa clarificati ce 

documente sunt necesar a fi depuse in cadrul ofertei pentru respectarea acestei cerinte 

in situatia in care Ofertantul alege sa foloseasca spatiile pentru organizare de santier 

puse la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta (asa cum este precizat la capitolul 

1.4.18 din Specificatii. 

Raspuns 162 A se vedea Raspunsurile 18, 19 si 91 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 163  Va rugam sa ne transmiteti cum vor fi cotate articolele din cadrul listei Anexa 1 (cu 

privire la arbori si arbusti), avand in vedere ca in cadrul listei nu exista o coloana pentru 

pret unitar si respectiv pret total. 

Raspuns 163 Anexa 1 doar enumera tipul de arbori. Acestia se coteaza ca suma totala in anexa 2 articole 

YC01. 

Intrebare 164  In cadrul listelor de cantitati exista formule unde nu sunt prevazute rotunjiri la doua 

zecimale. Avand in vedere cerintele de prezentare a Ofertei, va rugam sa transmiteti 

listele corectate. 

Raspuns 164 Ofertantii vor inscrie valorile din listele de cantitati cu 2 zecimale. 

 

In acest sens a se vedea Anexa nr. 8 la prezenta Clarificare - Formulare si Liste 

cantitati Lot 3 rev1. 

Aceste Liste de cantitati revizuite inlocuiesc Listele de cantitati publicate initial in 

cadrul documentatiei de atribuire si vor fi fi utilizate IN MOD OBLIGATORIU de 

catre ofertanti la intocmirea Propunerilor financiare. 

Intrebare 165  In prezent sunt numeroase aspecte ce necesita clarificare si care impiedica ofertantii in 

a realiza o Oferta competitiva, avand in vedere volumul mare de informatii ce necesita 

studierea suplimentara. Tinand cont de cele de mai sus, precum si de complexitatea 

proiectului, va rugam sa prelungiti termenul de depunere a ofertelor cu 45 zile. 

Raspuns 165 Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunile Lista anunturi 

schimbare si Lista clarificari, notificari si decizii din SEAP, precum si Anuntul de 

schimbare si Clarificarea din oficiu (automata) aferenta. 

Intrebare 166 

 

Avand in vedere volumul mare de informatii, documente si anexe incarcate in SEAP, 

clarificarile ce urmeaza a fi publicate la documentatia de atribuire, precum si nivelul de 

complexitate a ofertei, si in vederea oferirii unui tratament egal tuturor ofertantilor 

interesati de prezenta procedura, in a elabora o oferta corecta, atât din punct de vedere 

tehnic, cat si din punct de vedere financiar, 

Va rugam prin prezenta sa decalati termenul de depunere al ofertelor cu minim 3 (trei) 

saptamani. 
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Raspuns 166 Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunile Lista anunturi 

schimbare si Lista clarificari, notificari si decizii din SEAP, precum si Anuntul de 

schimbare si Clarificarea din oficiu (automata) aferenta. 

Intrebare 167  Referitor la procedura “EXECUȚIE LUCRĂRI “DRUM EXPRES Arad – Oradea Lot 1, 

Lot 3” avand in vedere ca listele de cantitati pentru relocare/protejare LEA 400 kV nu 

sunt corelate cu solutia tehnica propusa in cadrul memoriului tehnic, va rugam sa ne 

transmiteti cantitatile corecte in baza carora sa se realizeze oferta. 

Raspuns 167 Autoritatea Contractanta pune la dispozitia operatorilor economici listele revizuite. 

In acest sens, a se vedea Anexa nr. 8 la prezenta Clarificare - Formulare si Liste 

cantitati Lot 3 rev1. 

Aceste Liste de cantitati revizuite inlocuiesc Listele de cantitati publicate initial in 

cadrul documentatiei de atribuire si vor fi fi utilizate IN MOD OBLIGATORIU de 

catre ofertanti la intocmirea Propunerilor financiare. 

 

De asemenea, Autoritatea Contractanta ataseaza prezentei Clarificari Descrierile de pret 

articole generale revizuite care acopera toate rectificarile Descrierilor de preturi initial 

publicate prin Documentatia de atribuire, rectificari care au fost aduse prin prezenta 

Clarificare.  

In acest sens, a se vedea Anexa nr. 9 la prezenta Clarificare - Anexa II DESCRIERI 

PRET_Arad Oradea_lot3 rev1. 

 

Totodata, Autoritatea Contractanta ataseaza prezentei Clarificari Specificatiile tehnice 

articole generale revizuite care acopera toate rectificarile Specificatiilor tehnice initial 

publicate prin Documentatia de atribuire, rectificari care au fost aduse prin prezenta 

Clarificare. 

In acest sens a se vedea Anexa nr. 10 la prezenta Clarificare. 

 

Precizam ca modificarile solutiilor tehnice referitoare la devieriile de retele electrice au 

avut loc datorita solicitarilor Operatorilor de Distributie si Transport a energiei electrice. 

In acest sens a se vedea Anexa nr. 11 la prezenta Clarificare. 

Intrebare 168  Referitor la procedura mentionata mai sus, intrucat perioada de pregatire a ofertei 

coincide cu Sarbatorile Pascale pentru crestinii catolici si sunt multe societati ai caror 

angajati nu lucreaza in aceasta perioada, dar si datorita complexitatii proiectului, va 

rugam sa extindeti termenul de depunere cu minim o luna. 

Raspuns 168 Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunile Lista anunturi 

schimbare si Lista clarificari, notificari si decizii din SEAP, precum si Anuntul de 

schimbare si Clarificarea din oficiu (automata) aferenta. 

Intrebare 169 

 

Avem placerea de a arata interesul societatii noastre, in vederea participarii la procedura 

mai sus mentioanata, care urmeaza sa fie desfasurata de catre institutia dumneavoastra.  

Incepand cu ultima saptamana a lunii februarie a anului prezent, societatea noastra a 

intreprins demersuri considerabile, atat de natura umana cat si de natura financiara, 

pentru a va putea prezenta o oferta corecta si reala, care sa corespunda cerintelor din 

documentatia de atribuire.  

In aceasta perioada, avand in vedere atat complexitatea proiectului tehnic, mai ales in 

ceea ce priveste termenul foarte restrans de executie, cat mai ales metodologia de ajustare 

a pretului, care are relevanta pentru viitor, dar nu are corespondenta exacta in posibili 

viitori indici care vor fi prezentati INS (Institutul National de Statistica), societetaea 

noastra ca si alte societati din domeniu s-au lovit de aceleasi impedimente.  

Fata de cele mai sus, pentru a oferi tuturor posibililor ofertanti, un termen cat mai corect 
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de intocmire a unei oferte reale si corecte, va rugam sa aveti amabilitatea de a prelungi 

termenul limita de depunere a ofertelor, cu cel putin 4 - 6 saptamani, fata de data limita 

de depunere a ofertelor prezenta. 

Raspuns 169 Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunile Lista anunturi 

schimbare si Lista clarificari, notificari si decizii din SEAP, precum si Anuntul de 

schimbare si Clarificarea din oficiu (automata) aferenta. 

Intrebare 170  

 

Avand in vedere ca: 

- data limita de depunere a ofertelor este 11.04.2024, 

- documentatia de atribuire are un grad de complexitate ridicata, 

- autoritatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari cu 12 zile 

inaintea datei limita de depunere a ofertelor, iar ulterior raspunsului autoritatii 

contractante la solicitarile de clarificari pot fi aduse modificari/completari ce necesita 

timp pentru integrarea in oferta/adaptarea ofertei, 

- obiectul contractului prezinta interes major nu doar pentru achizitor, beneficiari si 

ofertanti rezidenti ci si pentru ofertanti nerezidenti din afara spatiului comunitar, si este 

in interesul autoritatii contractante in a primi mai multe oferte 

- legislatia include prevederi ce trebuiesc respectate pentru a permite accesul neingradit 

la procedura tuturor posibililor ofertanti indiferent de nationalitate, religie, cultura, etc 

va rugam sa decalati termenul limita de depunere al ofertelor cu minim 60 de zile astfel 

incat si operatorii economici straini sa aiba timpul necesar pentru elaborarea de oferte 

complete si conforme in conformitate cu documentatia de atribuire si raspunsurile la 

clarificari. 

Subliniem faptul ca decalarea termenului limita de depunere pentru motivele expuse 

anterior nu face decat sa permita accesul neingradit la procedura si sa incurajeze 

concurenta. 

Asteptam raspunsul dvs. cat mai curand posibil. 

Multumim. 

Raspuns 170 Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunile Lista anunturi 

schimbare si Lista clarificari, notificari si decizii din SEAP, precum si Anuntul de 

schimbare si Clarificarea din oficiu (automata) aferenta. 

Intrebare 171 

 

In intocmirea ofertei financiare, in sheet 17.3.13 A avem articolele(103 W2G01A25 

cantitatea 0,104 W2G01A23 cantitate 0,105 EF09F1 cantitate 0), va rugam sa ne 

confirmati ca nu se modifica cantitatea! 

Raspuns 171 Autoritatea Contractanta corecteaza listele de cantitati dupa cum urmeaza :  

 17.3.2A-se elimina art 67 cod 002L2 LAMPA LED 106W 230V 50HZ INCL 

ACCESORII cu cantitate 0 

 17.3.7A-se elimina art 68 cod 002L1 LAMPA LED 80KW 230V 50HZ INCL 

ACCESORII cu cantitate 0 

 17.3.11A-se elimina art 67cod 002L2 LAMPA LED 106W 230V 50HZ INCL 

ACCESORII cu cantitate 0       

 17.3.13A-se elimina: art 56 cod CABLU ENERGIE CYABY  0,6/ 1KV 3X 50 + 25 

M S 8778 cu cantitate 0,art58 cod W1R03A1 CONDUCTOR PRINCIPAL 

PENTRU LEGAREA LA PAMINT, MONTAT IN EXTERIOR UN 

CONDUCTOR cu cantitate 0, art 103 cod W2G01A25 cu cantitate 0, art104 cod    

W2G01A23 cu cantitate 0, art105 cod EF09F1 cu cantitate 0 

 17.3.15-se elimina art 47 cod EF03A1 cu cantitate 0, art 49 cod 273 cu cantitate 0, 

art 52 cod    W2G01A15 cu cantitate 0, art 74 cod W2G01A25   cu cantitate 0, art75 

cod W2G01A23 cu cantitate 0, art 76 cod EF09F1 cu cantitate 0. 
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In acest sens, a se vedea Anexa nr. 8 la prezenta Clarificare - Formulare si Liste 

cantitati Lot 3 rev1. 

Aceste Liste de cantitati revizuite inlocuiesc Listele de cantitati publicate initial in 

cadrul documentatiei de atribuire si vor fi fi utilizate IN MOD OBLIGATORIU de 

catre ofertanti la intocmirea Propunerilor financiare. 

Intrebare 172  In vederea intocmirii ofertei financiare: -Ob 33 LEA 400KV avem articolul: poz.12 - 

W1LC21B - MONTARE CABLUL SUBTERAN CU FIBRA OPTICA (OPUG) IN TUB 

DIN PLASTIC,TEREN NORMAL,S = 0.00001 m -Ob 44c LEA 400KV avem articolul: 

poz.12 - W1LC21B - MONTARE CABLUL SUBTERAN CU FIBRA OPTICA (OPUG) 

IN TUB DIN PLASTIC,TEREN NORMAL,S = 0.00001 m Va rugam sa ne confirmati 

ca nu se vor modifica cantitatile. 

Raspuns 172 Autoritatea Contractanta a eliminat articolele de lucrari cu cantitate zero.  

In acest sens a se vedea Anexa nr. 8 la prezenta Clarificare - Formulare si Liste 

cantitati Lot 3 rev1. 

Aceste Liste de cantitati revizuite inlocuiesc Listele de cantitati publicate initial in 

cadrul documentatiei de atribuire si vor fi fi utilizate IN MOD OBLIGATORIU de 

catre ofertanti la intocmirea Propunerilor financiare. 

Intrebare 173 

 

Va rugam sa ne confirmati faptul ca toate proiectele de utilitati faza PT, puse la dispozitie 

in documentatie, sunt avizate la operatorii de retele. Va solicitam sa ne puneti la 

dispozitie avizele. 

Raspuns 173 Avizele pentru proiectele de utilitati la faza PT se vor pune la dispozitia Antreprenorului 

odata cu ordinul de incepere, nefiind necesare pentru elaborarea ofertelor. 

Intrebare 174 

 

Va rugam sa clarificati daca amplasamentele pentru Organizarea de santier mentionate 

in Specificatii vor fi puse la dispozitia potentialilor ofertanti in mod gratuit. 

Raspuns 174 A se vedea Raspunsurile 18, 19 si 91 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 175  

 

Va rugam sa clarificati daca, in cazul in care ofertantii vor utiliza amplasamentele pentru 

organizarea de santier propuse in Specificatii, nu se vor prezenta schite/documente din 

care sa rezulte locatia, suprafata si posibilitatea de utilizare a terenului afectat 

Raspuns 175 A se vedea Raspunsurile 18, 19 si 91 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 176   Va rugam sa clarificati daca  locatiile gropilor de imprumut aferente proiectului  vor fi 

puse la dispozitia Antreprenorului de catre Beneficiar in mod gratuit, și dacă este 

responsabilitatea Antreprenorului de a obtine toate avizele necesare pentru a exploata 

aceste terenuri. 

Raspuns 176 A se vedea Raspunsurile 1, 2 si 3 din prezenta Clarificare. 

Antreprenorul este responsabil pentru autorizarea gropilor de imprumut, obtinerea 

avizelor si permiselor necesare pentru exploatarea gropilor de imprumut, inclusiv va 

achita toate taxele, comisioanele sau redevenţele solicitate sau aferente acestora. 

Intrebare 177  Vă rugăm să clarificati daca balastul stabilizat va fi produs doar in stație fixă sau este 

permisă realizarea acestuia in situ. 

Raspuns 177 A se vedea Raspunsul 152 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 178  Va rugam sa clarificați daca pentru executarea stratului de balast se va utiliza balast sau 

pământ stabilizat. 

Raspuns 178 Pentru executia stratului de balast se va utiliza balast conform specificatiilor din Caietul de 

sarcini. 

Intrebare 179  Tinand cont de  volumul și complexitatea informațiilor cuprinse in cadrul documentatiei 

de atribuire, in vederea intocmirii unei oferte tehnice si financiare competitive, precum 

si  in vederea asigurarii unui interval de timp adecvat si suficient pentru elaborarea 
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ofertelor, va solicitam prelungirea termenului de depunere al ofertelor cu cel putin 30 de 

zile, de la termenul limita de depunere actual. 

Raspuns 179 Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunile Lista anunturi 

schimbare si Lista clarificari, notificari si decizii din SEAP, precum si Anuntul de 

schimbare si Clarificarea din oficiu (automata) aferenta. 

Intrebare 180  Conform art. 47 Sume Reținute din Acordul Contractual se menționează faptul că ,, 

Valoarea procentuala a Sumelor Retinute din fiecare Certificat de Plata pana la 

atingerea limitei Sumelor Retinute  5% din totalul sumelor aferente punctelor (a) si (b) 

din Sub-clauza 50.1 [Situatia de Lucrari]” 

Având în vedere că modelul de Acord Contractual nu este actualizat conform 

prevederilor H.G. nr. 965/2023 în ceea ce privește aplicarea Sumelor Reținute, vă rugăm 

sa confirmați, clar și concis, că în situația în care Garanția de Bună Execuție este 

consituită în termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea Contractului, fie prin virament 

bancar fie printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii pentru o valoare de 

10% din Prețul Contractului, vor deveni aplicabile prevederile H.G. nr. 965/2023 și prin 

urmare sumele prevăzute în cadrul contractului la clauza 47 nu vor mai fi reținute.  

Raspuns 180 Autoritatea contractanta precizeaza faptul ca Acordul Contractual este elaborat avand in 

vedere prevederile H.G. nr. 965/2023, iar in situatia descrisa de operatorul economic in 

solicitarea de clarificare, devin incidente prevederile Sub-clauzei 47.1. din Conditiile 

Generale de Contract, conform carora: 

“47.1.  

Sumele reţinute se aplică numai în cadrul contractelor în care Antreprenorul constituie 

Garanţia de Bună Execuţie, prin reţineri succesive în baza subclauzei 15.1 lit. b). Sumele 

reţinute nu se aplică în situaţia în care Antreprenorul constituie Garanţia de Bună Execuţie 

în cuantumul stabilit în Acordul Contractual, prin: 

a) virament bancar; 

b) instrument de garantare emis în condiţiile legii de o instituţie de credit sau de o societate 

de asigurări; 

c)combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire a Garanţiei de Bună 

Execuţie prevăzute la lit. a) şi b).” 

In concluzie, in cadrul prezentei documentatii de atribuire prevederile H.G. nr. 965/2023 

se aplica in mod corespunzator. 

Intrebare 181 

 

Conform verificarilor si calculelor realizate, va aducem la cunostinta ca in listele de 

cantitati prezentate, denumirea „Geotextil”  nu este adunata in totalul lucrarilor.  

 

Vă rugăm să clarificați ne clarificati acest aspect. 

Raspuns 181 Autoritatea Contractanta a corectat totalul. 

In acest sens a se vedea Anexa nr. 8 la prezenta Clarificare - Formulare si Liste 

cantitati Lot 3 rev1.  

Aceste Liste de cantitati revizuite inlocuiesc Listele de cantitati publicate initial in 

cadrul documentatiei de atribuire si vor fi fi utilizate IN MOD OBLIGATORIU de 

catre ofertanti la intocmirea Propunerilor financiare. 
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Intrebare 182  Facem referire prin prezenta la prevederile Fisei de Date a Achizitie, respectiv la 

cerintele privind completarea Formularului utilajelor disponibile pentru contract.  

In concret, Ofertantului i se solicita completarea acestui Formular in SEAP prin 

selectarea din Registrul predefinit al Utilajelor a Echipamentelor / Utilajelor solicitate in 

vederea demonstrarii criteriului privind capacitatea tehnica.  

Pentru demonstrarea indeplinirii acestui criteriu, Ofertantul trebuie sa faca dovada ca 

are la dispozitie / are acces la o serie de utilaje, instalatii si echipamente tehnice pentru 

executia lucrarilor. Conform Notei nr 1 “ Accesul la utilajele, instalatiile si 

echipamentele tehnice indicate in cerinta se poate face printr-unul sau mai multe dintre 

metodele urmatoare: detinerea in dotarea proprie, inchiriere, comodat, leasing, contract 

de prestari servicii, etc.” 

In SEAP, in cadrul Registrului de Utilaje operatorii economici au posibilitatea inscrierii 

strict a Utilajelor aflate in dotarea proprie (proprietate). 

Avand in vedere cele de mai sus, va rugam sa precizati care este modalitatea prin care 

un Ofertant poate include in acest registru, in vederea demonstrarii acestui criteriu, 

utilajele / instalatiile si echipamentele tehnice la care care are acces in baza unui contract 

de inchiriere, comodat, leasing, prestari servicii, conform variantelor acceptate de catre 

Autoritatea Contractanta. 

Raspuns 183 Avand in vedere rolul Agentiei pentru Digitalizarea  Romaniei (A.D.R.) de gestionare si 

operare a Sistemul Electronic de Achizitii Publice (S.E.A.P.), va rugam sa va adresati 

acestei institutii in ceea ce priveste posibilitatea inscrierii in cadrul Registrului de Utilaje a 

utilajelor la care accesul se realizeaza in baza unui contract de inchiriere, comodat, leasing, 

prestari servicii, intrucat aceasta este o facilitate tehnica, care nu se afla in sfera de control 

a Autoritatii Contractante. 

In acelasi timp, Autoritatea Contractanta nu limiteaza in mod artificial concurenta in scopul 

corelarii cu capacitatile tehnice existente la un anumit moment ale platformei SICAP, 

pastrand nemodificate prevederile cerintei de calificare in ceea ce priveste diversele 

modalitati acceptate de asigurare a accesului la utilaje. 

Daca va fi cazul, Comisia de evaluare va formula clarificarile necesare cu privire la 

discrepantele identificate intre Registrul Utilajelor completat de ofertanti si documentele / 

informatiile concrete identificate la nivelul ofertei, astfel incat sa nu se genereze motive 

artificiale de excludere din cauza anumitor limitari de natura tehnica ale platformei 

electronice SICAP cu privire la aspectele care fac obiectul clarificarii. 

Intrebare 184 

 

Referitor la lista de cantitati pentru podete am observat ca sunt precizate doua tipuri de 

hidroizolatii, care au codurile B18D - Hidroizolatie - membrana podet si B5 - 

Hidroizolatie la beton la contactul cu pamantul. Pentru a intelege ce trebuie sa cotam 

am verificat descrierea articolelor si plansele de detaliu pentru podetele tip C2, C2’ si D5 

si nu am inteles unde se aplica niciuna dintre acestea.  

In plansele de detalii am observat existenta doar a unei hidroizolatii, a carei mari parte 

din suprafata nu are contact cu pamantul, asa cum se vede in detaliile de mai jos si 

datorita faptului ca exista articol B3c - Beton de ciment, C16/20- panta/protectie 

hidroizolatie, care se asterne peste hidroizolatie, pentru protectia acesteia, si atunci nu 

va ma exista contact cu pamantul: 
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 In concluzie, in ceea ce priveste hidroizolatiile pentru podete, va rugam sa actualizati listele 

In concluzie, in ceea ce priveste hidroizolatiile pentru podete, va rugam sa actualizati 

listele de cantitati in conformitate cu plansele de detaliu sau sa actualizati plansele de 

detaliu in conformitate cu listele de cantitati. 

Raspuns 184 Hidroizolatia tip membrana se aplica la partea superioara a podetelor plus de 20 cm pe 

partea laterala a elementelor, peste care este asezat sistemul rutier, in timp ce hidroizolatia 
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in contact cu pamantul se aplica pe exteriorul elementelor din beton. 

Intrebare 185 

 

Referitor la lista de cantitati pentru podete am observat ca este precizat un reper pentru 

geotextile, care are codul B50 - Geotextil. Pentru a intelege ce trebuie sa cotam am 

verificat descrierea articolelor si plansele de detaliu pentru podetele tip C2, C2’ si D5 si 

nu am inteles unde se aplica.  

Pentru a intelege mai bine ce dorim sa clarificam va rugam sa va uitati cu atentie la 

detaliile de la intrebarea 1.  

Am incercat sa luam prin deductie logica, ca este geotextilul care infasoara tubul PVC 

de 110, doar ca latimea necesara ptr acel tub este de 0.5m (2 x 3.14 x 0.055 + 15 cm 

suprapunere) si cu lungimea de cel putin 30m a podetelor (sunt si mai lungi ptr ca cele 

mai multe sunt oblice raporat la axul DX) multiplicat cu 2 (sunt 2 drenuri pentru fiecare 

podet) pentru 33 podete avem: (0.5m x 30m x 2 buc) x 33 podete = 900 mp. In listele de 

cantitati sunt doar 296mp. Este prea exacta cifra pentru a nu fi rezultatul unui calcul pe 

care proiectantul acestui proiect ar trebui sa-l stie.  

In concluzie, in ceea ce priveste geotextilul pentru podete, va rugam sa actualizati listele 

de cantitati in conformitate cu plansele de detaliu sau sa actualizati plansele de detaliu 

in conformitate cu listele de cantitati. 

Raspuns 185 Va rugam sa revedeti listele de cantitati pentru articolul B50, deoarece cantitatea indicata 

de dumneavoastra si anume 296 mp se refera doar la podetul D3. In listele de cantitati se 

regaseste articolul B50 la fiecare tip de podet in parte. 

Intrebare 186 

 

Referitor la oferta financiara: In fisa de date la capitolul “IV.4.2 Modul de prezentare al 

propunerii financiare” se prevede prezentarea “b) Anexa nr. 1 la Form nr. 7 "Listele de 

cantități ", completate in cf cu DA , semnate de reprezentantul legal al ofertantului unic, 

sau, după caz, de reprezentanții legali ai tuturor ofertanților asociați.” Va rugam sa ne 

confirmați ca in Anexa 1 vom insera numai pagina numita “centralizator” 

(Centralizatorul General) din fișierul “liste cantitati lot 3.xls” si nu toate cele 386 de 

pagini conținute in Excel. 

Raspuns 186 A se vedea Raspunsul 107 din prezenta Clarificare. 

Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7 reprezinta Listele de cantitati in integralitatea lor. 

Clarificare 

din Oficiu nr. 

1 

In vederea sporirii claritatii informatiilor si pentru corelarea informatiilor la nivelul intregii 

Documentatii de Atribuire, Autoritatea Contractanta opereaza urmatoarele modificari cu 

privire la Documentatia de atribuire: 

 

I. ACORDUL CONTRACTUAL 

1. In cadrul Acordului Contractual, Art. 5.1, sub-clauza 48.8 paragrafele: 

48.8 

Revizuirea Valorii 

Contractului ca urmare 

a modificarilor 

legislative publicate 

ulterior Datei de 

Referinta si/ sau ca 

urmare a instituirii/ 

modificarii/ renuntarii 

la anumite taxe/ 

impozite locale al caror 

efect se reflecta in 

cresterea/ diminuarea 

costurilor 

DA 

 

Valoarea Contractului poate fi revizuita 

ca urmare a unor modificari legislative 

publicate ulterior Datei de Referinta 

si/sau ca urmare a instituirii/ modificarii/ 

renuntarii la anumite taxe/ impozite 

locale al caror efect se reflecta in 

cresterea/ diminuarea costurilor, 

modificarea valorii contractului 

realizandu-se in baza prevederilor 

articolului 221 alin. (1) litera a) si/sau e) 
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din Legea nr. 98/2016, precum si ale Art. 

164 alin. (4) din H.G. nr. 395/2016, cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

se modifica dupa cum urmeaza: 

48.8 

Revizuirea Valorii 

Contractului ca urmare 

a modificarilor 

legislative publicate 

ulterior Datei de 

Referinta si/ sau ca 

urmare a instituirii/ 

modificarii/ renuntarii 

la anumite taxe/ 

impozite locale al caror 

efect se reflecta in 

cresterea/ diminuarea 

costurilor 

DA 

 

Valoarea Contractului poate fi revizuita 

ca urmare a unor modificari legislative 

publicate ulterior Datei de Referinta 

si/sau ca urmare a instituirii/ modificarii/ 

renuntarii la anumite taxe/ impozite 

locale al caror efect se reflecta in 

cresterea/ diminuarea costurilor, 

modificarea valorii contractului 

realizandu-se in baza prevederilor 

articolului 221 alin. (1) litera a) si/sau e) 

din Legea nr. 98/2016, precum si ale Art. 

222^2 alin. (4) din Legea nr. 98/2016, cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

 

2. Art. 5.6 din Acordul Contractual se modifica dupa cum urmeaza: 

„5.6. (1) Sub-clauza 50.4 [Plata], Sub-clauza 51.3 [Plata finala], Clauza 52 [Plati directe 

catre Subcontractanti], Clauza 53 [Plati intarziate], Clauza 54 [Plati catre terti] din 

Conditiile Generale se vor aplica potrivit prevederilor contractuale in masura in care 

acestea sunt conforme cu prevederile Legii nr. 72/2013 privind masurile pentru 

combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand 

din contractele incheiate intre profesionisti si intre acestia si Beneficiar cu modificari si 

completari ulterioare. In situatia in care exista vreo contradictie intre prevederile 

Conditiilor Contractuale si Legea nr. 72/2013 cu modificari si completari ulterioare, vor 

prevala dispozitiile legale incidente. 

(2) Beneficiarul va plati Antreprenorului valoarea specificata in fiecare factura 

corespunzatoare fiecarui Certificat de Plata si Certificatului Final de Plata, in termen de 

60 de zile de la data primirii facturii daca Certificatul de Plata aferent facturii respective 

a fost deja aprobat, sau in termen de 60 de zile de la data aprobarii Certificatelor de 

Plata/Certificatului Final de Plata de catre Beneficiar, in situatia in care factura este emisa 

si transmisa anterior aprobarii Certificatelor. In conformitate cu Legea nr. 72/2013, pentru 

prezentul contract de executie lucrari, termenul contractual de plata este prevazut la 60 de 

zile, avand in vedere complexitatea si volumul mare al documentelor de verificat si aprobat 

inainte de realizarea platilor, precum si accesul la fondurile necesare efectuarii platilor, 

fiind vorba despre un proiect de infrastructura rutiera de interes major.  

(3) In conformitate cu prevederile legale privind e-Factura, Antreprenorul are obligatia de 

a emite facturi electronice pe care sa le transmita prin sistemul national privind factura 

electronica RO e-Factura. In conformitate cu prevederile legale in vigoare, exemplarul 

original al facturii electronice se considera fisierul de tip XML, insotit de sigiliul electronic 

al Ministerului Finantelor. 
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(4) Orice factura trimisa fizic sau la adresa de e-mail registratura.cnair@andnet.ro, care 

nu va avea atasat indexul incarcarii in sistemul RO e-Factura se va restitui 

Antreprenorului. 

(5) Dupa inregistrarea facturilor in sistemul national RO e-Factura, Antreprenorul va 

transmite Autoritatii Contractante, in termen de maxim 2 zile lucratoare, indexul de 

incarcare a facturii in sistemul RO e-Factura, pentru a putea fi identificate si descarcate 

din Spatiul Privat Virtual (SPV).  

Netransmiterea indexului de incarcare catre Autoritatea Contractanta, in termenul 

mentionat, face ca termenul de plata mentionat la alin. (2) in cuprinsul prezentului articol, 

sa nu curga pana la data transmiterii oficiale a indexului de incarcare, conform alin. (6).  

Termenul de plata, mentionat la alin. (2), va curge de la primirea de catre Autoritatea 

Contractanta a indexului de incarcare, potrivit prezentului alineat. 

(6) Indexul de incarcare in Sistemul RO e-factura al facturii emise se comunica Autoritatii 

Contractante prin urmatoarele metode: posta cu confirmare de primire sau prin delegat 

direct la sediul Beneficiarului sau in format electronic la adresa de e-mail: 

registratura.cnair@andnet.ro. In caz de divergente, dovada comunicarii indexul de 

incarcare in Sistemul RO e-Factura al facturii emise catre Autoritatea Contractanta o 

constituie, dupa caz, mandatul postal sau stampila aplicata de Registratura Autoritatii 

Contractante pe document sau dovada electronica de primire. 

(7) Factura va avea mentionat obligatoriu: numarul de inregistrare, data emiterii, numarul 

si data contractului, data scadenta, perioada in care au fost executate lucrarile / prestate 

serviciile, denumirea subunitatii (dupa caz), precum si alte informatii specifice 

contractului. 

(8) Partile cunosc si garanteaza, in virtutea prevederilor Legii nr. 72/2013 cu modificari 

si completari ulterioare si O.G. nr. 13/2011 cu modificari si completari ulterioare, ca 

relatiile contractuale dintre parti se desfasoara pe principii de buna credinta si cu 

respectarea acestor dispozitii legale, intelegand ca nicio clauza a contractului nu este 

abuziva prin prisma dispozitiilor legale enuntate luand in considerare prevederile art. 15 

alin. (1) din Legea nr. 72/2013 cu modificari si completari ulterioare. 

(9) In situatia in care Antreprenorul intampina dificultati pe parcursul derularii 

contractului sau este in imposibilitatea derularii contractului si este necesara aplicarea 

prevederilor Articolului 5.7 din prezentul Acord Contractual, atunci Beneficiarul va 

efectua plata pentru obligatiile ramase de executat direct catre tertul sustinator , doar in 

masura in care aceste obligatii nu vor fi indeplinite de catre Subantreprenor(i)/ 

Subcontractant(i) in virtutea contractului/lor de subcontractare. 

(10) In situatia in care Antreprenorul intampina dificultati pe parcursul derularii 

contractului sau este in imposibilitatea derularii contractului si este necesara aplicarea 

prevederilor Articolului 5.7 din prezentul Acord Contractual, iar obligatiile ramase de 

executat vor fi indeplinite de catre Subantreprenor(i)/ Subcontractant(i) in virtutea 

contractului/lor de subcontractare, se va face aplicarea prezentelor prevederi  insa, 

Beneficiarul va efectua plata pentru obligatiile ramase de executat direct catre 

Subantreprenor(i)/ Subcontractant(i) in conformitate cu prevederile Clauzei 52 [Plati 

directe catre Subcontractanti] din Conditiile Generale. 

mailto:registratura.cnair@andnet.ro
mailto:registratura.cnair@andnet.ro
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(11) In situatia in care organele de control abilitate constata ca au fost platite 

Antreprenorului sume declarate necuvenite si/sau nelegale, Beneficiarul comunica 

Supervizorului acest fapt. Supervizorul are obligatia de a exclude din cadrul Certificatului 

Final de Plata sumele datorate Beneficiarului de catre Antreprenor luandu-se in 

considerare toate sumele platite anterior de catre Beneficiar si toate sumele la care 

Beneficiarul este indreptatit. 

(12) Orice modificare a adresei, a contului bancar si a bancii in care se efectueaza platile 

va fi notificata de parti prin transmiterea in scris prin scrisoare recomandata, fax, cu 

confirmare de primire, sau transmitere directa si vor fi considerate efectuate la data 

confirmarii primirii lor de catre Parti. 

 

Prezentul articol [5.6 alin. (1) - alin. (12)] se aplica in baza prevederilor art. 4 din 

Hotararea de Guvern nr. 1/2018 pentru aprobarea conditiilor generale si specifice pentru 

anumite categorii de contracte de achizitie aferente obiectivelor de investitii finantate din 

fonduri publice care reglementeaza caracterul prioritar al legislatiei in vigoare incidente 

asupra Conditiilor Contractuale.” 

 

II. INSTRUCTIUNI CATRE OFERTANTI 

1. In cadrul sectiunii III.1.1.a) Situatia personala a ofertantului - Informatii si 

formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate, paragraful: 

« III. Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator trebuie sa 

demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/ 2016.  

Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator va completa DUAE 

- sectiunea "Motive de excludere" - pct. C. "Motive legate de insolventa, conflicte de 

interese sau abateri profesionale". 

De asemenea, Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator 

trebuie sa prezinte : 

Formularul C "Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 alin (1) din Legea 

98/2016", in conformitate cu modelul din Documentatia de Atribuire.  

Formularul C va fi incarcat in SEAP in mod obligatoriu odata cu oferta si va fi semnat cu 

semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de 

servicii de certificare acreditat in conditiile legii. 

 

Nota: In sensul dispozitiilor art. 60, alin. (1) lit. d) din Legea nr. 98/2016, prin actionar 

sau asociat semnificativ se intelege persoana care exercita drepturi aferente unor actiuni 

care, cumulate, reprezinta cel putin 10% din capitalul social sau ii confera detinatorului 

cel putin 10% din totalul drepturilor de vot in adunarea generala. 

 

Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii 

contractului, va prezenta, la solicitarea Autoritatii Contractante, urmatoarele documente 

edificatoare care probeaza/ confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 167 de 

mai sus, atat pentru Ofertantul unic/ Ofertantul asociat cat si pentru Subcontractantul/ 

Tertul sustinator declarati in oferta: 

- certificate, caziere, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic 

poate beneficia de derogarile prevazute la art. 167 alin. (2) si art. 171 din Legea nr. 

98/2016 privind achizitiile publice, daca este cazul; 

- alte documente edificatoare, dupa caz. […] » 
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se modifica dupa cum urmeaza: 

« III. Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator trebuie sa 

demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/ 2016.  

Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator va completa DUAE 

- sectiunea "Motive de excludere" - pct. C. "Motive legate de insolventa, conflicte de 

interese sau abateri profesionale". 

Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii 

contractului, va prezenta, la solicitarea Autoritatii Contractante, documente edificatoare 

care probeaza/ confirma informatiile prezentate in DUAE referitoare la neincadrarea in 

situatiile prevazute la art. 167 de mai sus, atat pentru Ofertantul unic/ Ofertantul asociat 

cat si pentru Subcontractantul/ Tertul sustinator declarati in oferta, respectiv Formularul 

C "Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 alin (1) din Legea 98/2016", in 

conformitate cu modelul din Documentatia de Atribuire, semnat cu semnatura electronica 

extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare 

acreditat in conditiile legii, insotit de: 

- certificate, caziere, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic 

poate beneficia de derogarile prevazute la art. 167 alin. (2) si art. 171 din Legea nr. 

98/2016 privind achizitiile publice, daca este cazul; 

- alte documente edificatoare, dupa caz. 

Nota: In sensul dispozitiilor art. 60, alin. (1) lit. d) din Legea nr. 98/2016, prin actionar 

sau asociat semnificativ se intelege persoana care exercita drepturi aferente unor actiuni 

care, cumulate, reprezinta cel putin 10% din capitalul social sau ii confera detinatorului 

cel putin 10% din totalul drepturilor de vot in adunarea generala. […]” 

2. Din cadrul sectiunii IV.4.3 Modul de prezentare al ofertei, pct. 6. Oferta si 

documentele insotitoare, se elimina paragraful: 

„Formularul C "Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60, alin (1) din Legea 

98/2016", completat si semnat conform modelului prezentat in Documentatia de 

Atribuire.” 

De asemenea, a se vedea si Anexa nr. 15 la prezenta clarificare care reprezinta Anexa 

nr. 1 la Documentatia de atribuire revizuita. 

 

3. In cadrul Instructiunilor catre Ofertanti, sectiunea III.1.2) Capacitatea economica si 

financiara, se modifica dupa cum urmeaza: 

« Ofertantul trebuie sa demonstreze ca cifra de afaceri anuala totala, in fiecare dintre 

exercitiile financiare aferente anilor 2021, 2022 si 2023, a fost de minim: 650.000.000,00 

Lei fara TVA 

 

Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se 

demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In 

aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE - sectiunea "Criteriile de selectie" 

- pct. B "Capacitatea economica si financiara". 

De asemenea, impreuna cu oferta, se va incarca in SEAP si Acordul de Asociere, semnat 

cu semnatura electronica extinsa, in conditiile legii. 
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Nota 2: In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor 

tert/terti, cu respectarea prevederilor art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG 

nr. 395/2016. In acest caz, tertul sustinator va completa DUAE - sectiunea "Criteriile de 

selectie" - pct. B "Capacitatea economica si financiara". 

Nota 3: 

a) Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu pentru anul 2021 - 1 Euro = 

4.9204 Lei, 2022 – 1 Euro = 4.9315 Lei si 2023 – 1 Euro = 4.9465 Lei. 

b) Pentru alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro, utilizandu-se cursul 

mediu pentru anul 2021, 2022 si 2023 publicat pe site-ul 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/procedures-guidelines-tenders/information-

contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_ro. Cursul mediu anual pentru 

anii de referinta se va calcula pe baza cursului mediu lunar afisat de sursa indicata. Pentru 

transformarea Euro in Lei se vor urma indicatiile de la punctul a. 

Modalitatea de indeplinire: 

Ofertantul/ ofertantul asociat/ tertul sustinator va completa DUAE - sectiunea "Criteriile 

de selectie" - pct. B "Capacitatea economica si financiara". 

Ofertantul clasat pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, 

anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, situatiile financiare 

sau extrase din situatiile financiare aferente anilor 2021, 2022 si 2023. Aceste documente 

vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost 

luate in considerare pentru indeplinirea cerintei. 

 

Nota 1: Daca din motive obiective si justificate operatorul economic nu este in masura sa 

prezinte documentele solicitate, acesta este autorizat sa faca dovada situatiei sale 

economice si financiare prin orice alt document care poate fi considerat adecvat. 

Nota 2: In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va 

prezenta: 

a) Angajamentul ferm privind sustinerea economica si financiara acordata de tertul 

sustinator, in conformitate cu Formularul nr. 3A. Angajamentul ferm va fi incarcat in 

SEAP impreuna cu oferta si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, in conditiile 

legii. 

b) documentele transmise ofertantului de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care 

rezulta modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura 

indeplinirea propriului angajament de sustinere, care se constituie in anexe la 

angajamentul ferm. Documentele prezentate trebuie sa indice concret care sunt resursele 

financiare pe care tertul le va mobiliza in cazul in care ofertantul intampina dificultati pe 

parcursul derularii contractului sau se va afla in imposibilitatea derularii contractului, 

tipul acestor documente fiind determinat de obligatiile asumate de ofertant si tertul 

sustinator prin angajamentul ferm. Tertul sustinator va dovedi prin documentele prezentate 

ca detine toate resursele invocate ca element de sustinere a ofertantului. 

Aceste documente vor fi incarcate in SEAP impreuna cu Angajamentul ferm si cu oferta, si 

vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, in conditiile legii. 

c) situatiile financiare sau extrase din situatiile financiare pentru anii 2021, 2022 si 2023 

din care rezulta indeplinirea nivelului minim solicitat al cerintei privind situatia economica 

si financiara. 

Documentele mentionate la pct. c) vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc, dupa 

aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii 

Contractante, cu respectarea cerintelor privind semnarea electronica a documentelor. 
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Nota 3: Autoritatea Contractanta va lua in considerare sustinerea acordata de tertul/ tertii 

sustinator/i pentru indeplinirea criteriilor minime impuse in documentatia de atribuire, 

daca sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii: 

a) tertul/ tertii sustinator(i) pot dovedi ca detin resursele invocate ca element de sustinere 

a ofertantului, 

b) ofertantul poate demonstra ca va dispune efectiv de resursele entitatilor ce acorda 

sustinerea, necesare pentru realizarea contractului, in cazul in care tertul sustinator nu 

este declarat subcontractant. 

Informatii suplimentare privind tertii sustinatori se regasesc in sectiunea IV.4.3 Modul de 

prezentare a ofertei, punctul 3 din Instructiunile catre ofertanti. » 

 

In acest sens, a se vedea Clarificarea din oficiu automata, precum si Anuntul de 

schimbare aferent. 

 

De asemenea, a se vedea si Anexa nr. 15 la prezenta clarificare care reprezinta Anexa 

nr. 1 la Documentatia de atribuire revizuita. 

 

4. In cadrul Instructiunilor catre Ofertanti, sectiunea IV.4.3, Nota 5, se modifica dupa 

cum urmeaza: 

“Nota 5: (1) Operatorii economici participanti la prezenta procedura au obligatia de a 

respecta prevederile Regulamentului (UE) nr. 2022/2560 privind subvenţiile străine care 

denaturează piaţa internă (“DFS”) și din Anexa II din Regulamentul de punere în aplicare 

(UE) 2023/1441. 

(2) In sensul prevederilor alin. (1), Ofertantul unic/ Ofertantii Asociati au urmatoarele 

obligatii: 

Sa completeze Formularul E - DECLARATIE PRIVIND CONTRIBUTIILE FINANCIARE 

STRAINE PRIMITE DIN PARTEA UNOR STATE NON U.E. precum si: 

i. in cazul în care contribuţiile financiare străine primite de catre operatorii economici din 

cadrul Ofertantului (ofertant unic/ ofertanti asociati/ subcontractanti principali/ furnizori 

principali) nu depăşesc 4 mil. euro pentru fiecare ţară din afara U.E., sa completeze si sa 

depuna o declarație comună (pentru oferta la care participă, prin completarea Anexei nr. 

2 la Formularul E – Formularul FS-PP, in cadrul sectiunilor specifice aplicabile acestei 

situatii) prin care fie declara ca nu beneficiaza de contributii financiare straine primite de 

catre operatorii economici din cadrul Ofertantului care depăşesc 4 mil. euro pentru fiecare 

ţară din afara U.E. fie declara toate contribuțiile financiare străine primite și confirmă că 

acestea nu sunt supuse obligației de notificare în conformitate cu articolul 28 alin. (1) lit. 

(b) din Regulamentul (UE) 2022/2560; 

ii. in cazul în care contribuţiile financiare străine primite de catre operatorii economici din 

cadrul Ofertantului (ofertant unic/ ofertanti asociati/ subcontractanti principali/ furnizori 

principali) sunt egale sau depăşesc 4 mil. euro pentru fiecare ţară din afara U.E., sa 

notifice autorității contractante, prin intermediul unei notificări comune (pentru oferta la 

care participă, prin completarea Anexei nr. 2 la Formularul E – Formularul FS-PP, in 

cadrul sectiunilor specifice aplicabile acestei situatii), toate contribuțiile financiare 

străine, așa cum sunt acestea definite la articolul 28 alin. (1) lit. (b) din Regulamentul (UE) 

2022/2560, atunci când constată că sunt îndeplinite condițiile pentru notificarea 
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contribuțiilor financiare în conformitate cu articolul 28 alin. (1) și (2) din Regulamentul 

(UE) 2022/2560; 

iii. in cazul in care nu completeaza si depune odata cu oferta si Anexa nr. 2 la Formularul 

E – Formularul FS-PP, sa precizeze, prin intermediul Formularului E, motivele pentru 

care Oferta nu este însoțită de o forma specifică și corespunzătoare a Formularului FS-PP 

de notificare a contribuțiilor financiare în contextul procedurilor de achiziții publice în 

temeiul Regulamentului (UE) 2022/2560.  

In aceasta din urma situatie, Autoritatea Contractanta, prin intermediul Comisiei de 

evaluare, va solicita Ofertantului/Ofertantilor respectiv/i depunerea acestor documente, 

prin emiterea unei solicitari de clarificare in acest sens. 

(3) Notificarea/Declarația (Anexa nr. 2 la Formularul E – Formularul FS-PP, completat 

in sectiunile incidente, in functie de situatie) se transmite împreună cu Oferta, utilizând 

formularul E si Anexa nr. 2 a acestuia, parte integranta din documentatia de atribuire, iar 

conținutul acesteia trebuie să se refere la operatorul economic Ofertant individual, la 

fiecare operator economic membru în Asociere,  la subcontractanții principali și la 

furnizorii principali.  

(4) Responsabilitatea transmiterii notificării/declarației aparține operatorului economic 

ofertant unic sau operatorului economic lider de asociere.  

Operatorul economic Ofertant individual sau operatorul economic lider de asociere este 

responsabil numai pentru veridicitatea datelor legate de propriile sale contribuții 

financiare străine.  

In rest, fiecare operator economic la care notificarea/declarația face referire este 

responsabil(ă) numai pentru corectitudinea informațiilor legate de contribuțiile financiare 

străine care i-au fost acordate respectivului operator economic.  

(5) La elaborarea notificării/declarației conform formularului FS-PP din Anexa II la 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/1441 și în baza prevederilor art. 28 alin. 

(1) și (2) și a art. 29 alin. (1) și (5) din Regulamentul (UE) 2022/2560, operatorul economic 

Ofertant individual sau fiecare operator economic membru în asociere va avea în vedere 

inclusiv (în mod cumulativ) urmatoarele aspecte:  

i. filialele sale fără autonomie comercială, holdingurile sale și, după caz,  

ii. principalii subcontractanți și principalii furnizori (implicați în aceeași ofertă și) 

cunoscuți la momentul depunerii notificării/declarației.  

Conform art. 29, alin. (5), teza a II-a din Regulamentul (UE) 2022/2560: „În sensul 

prezentului regulament, se consideră că un subcontractant sau un furnizor este principal 

atunci când, prin participarea sa, se asigură elementele esențiale ale executării 

contractului și, în orice caz, atunci când ponderea economică a contribuției sale depășește 

20 % din valoarea ofertei depuse”.  

(6) Autoritatea contractantă, prin intermediul Comisiei de evaluare, va transmite Comisiei 

Europene notificările/declarațiile primite prin intermediul instrumentului de comunicare 

digitala securizata EU SEND, va interacționa cu Comisia Europeană în conformitate cu 

prevederile regulamentelor menționate și va aplica întru totul prevederile relevante ale 
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regulamentelor menționate în ceea ce privește procesul de examinare/evaluare a ofertelor 

și atribuire a contractelor.  

(7) Operatorii economici implicați în Ofertă, inclusiv subcontractanții principali sau 

furnizorii principali, sunt încurajați să contacteze (pe bază voluntară) serviciul relevant de 

contacte prealabile al Comisiei Europene – la adresa de email: GROW-FSR-PP-

NOTIFICATIONS@ec.europa.eu – și/sau să se implice în discuții prealabile cu acest 

serviciu al Comisiei Europene, cu suficient timp înaintea depunerii notificării/declarației 

(Ofertei), în ceea ce privește:  

i. întrebări în legătură cu aplicarea Regulamentului (EU) 2022/2560;  

ii. informații în legătură cu subvenții ce pot cauza o denaturare a pieței interne a UE în 

contextul achizițiilor publice ori sectoriale;  

iii. pre-notificarea unei proceduri de achiziție publică;  

iv. pregătirea notificării, “de preferat, pe baza unui proiect de formular FS-PP” (a se 

vedea în acest sens, punctul 6 “Contacte prealabile notificării și cereri de exceptare” 

(alin.12-15) din Introducerea la Anexa II din Regulamentului pe punere în aplicare (UE) 

2023/1441”.  

A se vedea și secțiunea de “Întrebări și răspunsuri” disponibile în secțiunea relevantă pe 

site-ul Comisiei Europene – https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-

market/public-procurement/foreign-subsidies-regulation/questions-and-answers_en – în 

special secțiunea “Practical issues”, întrebările 12-16.  

(8) Pentru a facilita depunerea şi evaluarea notificărilor şi a declaraţiilor (Formularul FS-

PP), operatorii economici au posibilitatea, şi sunt puternic încurajaţi să utilizeze 

formularul electronic creat în acest scop, un instrument online care ajută la crearea unei 

prezentări în formatul şi cu conţinutul potrivit. Instrumentul necesită doar înregistrarea şi 

utilizarea serviciului de autentificare EULogin. 

(9) Informaţii practice despre procesul de notificare în contextul procedurilor de achiziţii 

publice se regăsesc pe pagina de internet: “https://single-market-

economy.ec.europa.eu/single-market/public-procurement/foreign-subsidies-

regulation/practical-information_en”.  

(10) Formatul de notificare/declaratie – Formularul FS-PP – Anexa nr. 2 la Formularul E 

a fost aprobat prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/1441 al Comisiei privind 

modalităţile detaliate de desfăşurare a procedurilor de către Comisie în temeiul 

Regulamentului (UE) 2022/2560. 

(11) Autoritatea Contractanta nu poate atribui contractul unui operator economic inainte 

de incheierea analizei preliminare a Comisiei Europene.” 

De asemenea, a se vedea si Anexa nr. 15 la prezenta clarificare care reprezinta Anexa 

nr. 1 la Documentatia de atribuire revizuita. 

 

III. FORMULARE 

1. Pentru corelarea informatiilor la nivelul intregii documentatii de atribuire, 

Autoritatea Contractanta republica urmatoarele formulare: 
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 Formularul E - Declaratie privind contributiile financiare straine primite din 

partea unor state non-UE; 

 Formularul nr. 3D – Acord de subcontractare; 

 Formularul D, in cadrul caruia se introduce pct. 7.2, dupa cum urmeaza: 

„7.2. In situatia in care devine necesara exproprierea unor suprafete suplimentare 

de teren fata de culoarul de expropriere aferent proiectului tehnic, intelegem ca nu 

vom fi indreptatiti la prelungirea Duratei de Executie sau costuri suplimentare 

pentru realizarea documentatiilor necesare exproprierii si/sau pentru perioada 

necesara finalizarii procesului de expropriere.”, pentru a fi in corelare cu pct. 

1.4.20 Exproprieri din cadrul Specificatiilor; 

 Anexa nr. 4 la Formularul 7, in cadrul careia paragraful: 

“NOTA: In functie de aspectele tehnice si metodologiile de executie ofertate, 

Ofertantii vor preciza furnizorii de materiale de constructie identificati la momentul 

elaborarii ofertei. Acestia vor include in lista de mai sus, in primul rand, furnizorii 

materialelor principale de constructie asa cum au fost acestea indicate in Acordul 

Contractual - art. 5.1 - Sub-clauza 50.2 si in Formularul nr. 4 - cap. V Organizarea 

de Santier si Surse de Materiale - pct. B.” 

 se modifica dupa cum urmeaza:  

„NOTA: In functie de aspectele tehnice si metodologiile de executie ofertate, 

Ofertantii vor preciza furnizorii de materiale de constructie identificati la momentul 

elaborarii ofertei. Acestia vor include in lista de mai sus, in primul rand, furnizorii 

materialelor principale de constructie asa cum au fost acestea indicate in 

Formularul nr. 4 - cap. V Organizarea de Santier si Surse de Materiale - pct. B.” 

 Formularul nr. 4 – Propunerea tehnica, in cadrul caruia la cap. V Organizarea de 

Santier si Surse de Materiale – pct. B, paragraful:  

 "Identificarea si prezentarea posibilelor surse de materiale principale (bitum, 

 agregate, materiale de umplutura pentru terasamente, ciment, fier-beton, 

 prefabricate, armaturi, beton etc.) pentru lucrările prevăzute în Documentatia 

 Tehnica si Specificatii;” 

 se modifica dupa cum urmeaza:  

 “Identificarea si prezentarea posibilelor surse de materiale principale (parapete, 

 mixturi asfaltice, prefabricate; ciment; bitum; agregate; beton; fier-beton, 

 materiale de umplutura pentru terasamente, armaturi etc.) pentru lucrările 

 prevăzute în Documentatia Tehnica si Specificatii” 

In acest sens, a se vedea Anexa nr. 8 la prezenta Clarificare - Formulare si Liste 

cantitati Lot 3 rev1. 

Clarificare 

din Oficiu nr. 

2 

Cu privire la LISTELE DE CANTITATI: 

Autoritatea Contractanta corecteaza Anexa 2 si elimina articolele cu cantitati 0. 

La podetele tubulare d1000 si d600 se corecteaza art B3F Beton ciment C25/30 in fundatii 

cu B3C Beton ciment C16/20 in fundatii. 

In lista nr 11 Lucrari de consolidare se adauga ast CO073 Elemente fatada zid cu 7636mp 

si art CO074 Prinderi panouri cu 15270 buc. 

Se corecteaza formulele pentru: obiect CIC km73 sheeturile F1.01,7,13; obiectul CIC km 

109 sheeturile F4.01(2), 7(2), 13(2); obiectul S1 sheeturile 1-S1, 2-S1,11-S1; obiectul S3 

sheeturile 1-S3, 2-S3,11-S3; obiectul SD sheeturile 1-SD,2-SD,11-SD. 

Se corecteaza listele 17.3.6 si 17.3.10 de iluminat pentru nod km 94+246 si iluminat nod 

km 109+820. 
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In acest sens, a se vedea Anexa nr. 8 la prezenta Clarificare - Formulare si Liste 

cantitati Lot 3 rev1. 

Aceste Liste de cantitati revizuite inlocuiesc Listele de cantitati publicate initial in 

cadrul documentatiei de atribuire si vor fi fi utilizate IN MOD OBLIGATORIU de 

catre ofertanti la intocmirea Propunerilor financiare. 

Clarificare 

din Oficiu nr. 

3 

Cu privire la LISTELE DE CANTITATI: 

Autoritatea Contractanta corecteaza listele de cantitati cu privire relocari retele electrice 

ENEL (mt+jt) obiectele de la 29 pana la 77. 

In acest sens, a se vedea Anexa nr. 8 la prezenta Clarificare - Formulare si Liste 

cantitati Lot 3 rev1. 

Aceste Liste de cantitati revizuite inlocuiesc Listele de cantitati publicate initial in 

cadrul documentatiei de atribuire si vor fi fi utilizate IN MOD OBLIGATORIU de 

catre ofertanti la intocmirea Propunerilor financiare. 

Precizam ca modificarile solutiilor tehnice referitoare la devieriile de retele electrice au 

avut loc datorita solicitarilor Operatorilor de Distributie si Transport a energiei electrice. 

In acest sens a se vedea Anexa nr. 12 la prezenta Clarificare. 

Clarificare 

din Oficiu nr. 

4 

Cu privire la LISTELE DE CANTITATI: 

Autoritatea contractanta corecteaza cantitatea la art B66 Element prefabricat podet L3 si 

B65  Element prefabricat L2 din cadrul podetelor dalare D5 si D3. 

In acest sens, a se vedea Anexa nr. 8 la prezenta Clarificare - Formulare si Liste 

cantitati Lot 3 rev1. 

Aceste Liste de cantitati revizuite inlocuiesc Listele de cantitati publicate initial in 

cadrul documentatiei de atribuire si vor fi fi utilizate IN MOD OBLIGATORIU de 

catre ofertanti la intocmirea Propunerilor financiare. 

Clarificare 

din Oficiu nr. 

5 

In cadrul cap. 2.2 din Specificatii, urmatorul paragraf: 

„Antreprenorul va fi responsabil de curatenia de pe Santier pe intreaga perioada a 

contractului, si va elimina prompt deseurile de pe santier cu respectarea prevederilor 

legislaţiei in vigoare. [...]” 

se modifica dupa cum urmeaza: 

"Antreprenorul va fi responsabil de curatenia de pe Santier pe intreaga perioada de 

executie a lucrarilor, si va elimina prompt deseurile de pe santier cu respectarea 

prevederilor legislaţiei in vigoare. [...]" 

 


		2024-05-24T11:41:52+0300




