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Clarificarea nr. 1 la Documentatia de Atribuire 

Proiectare si Executie “Alternativa Techirghiol” 

 

Cod unic de identificare Contract: 16054368/2024/2761/S13  

Intrebare 1  

 

Va rugam sa confirmati ca in aceasta procedura, Garantia de buna executie se va 

putea constitui prin oricare din modalitatile prevazute la art.154 alin.4 din Legea nr. 

98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Raspuns 1 In conformitate cu prevederile sub-sectiunii III.1.6.b) Garantie de buna executie din 

Sectiunea III.1.6) Depozite valorice si garantii solicitate a Instructiunilor catre 

ofertanti, Autoritatea Contractanta a precizat: 

"Ofertantul declarat câştigător va constitui o garanţie de bună execuţie a contractului, 

în original, în cuantum de 10% din valoarea contractului, fără TVA, sau, în cazul în 

care operatorul economic optează pentru constituirea Garanţiei de Bună Execuţie prin 

reţineri succesive va transmite dovada depunerii sumei de min. 1,5% din Preţul 

contractului fără TVA în contul de disponibil deschis la dispozitia 

Beneficiarului/Autoritatii Contractante la o instituție de credit agreată de ambele părți 

sau la Trezoreria Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea 

acestuia, în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziţie 

publică. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a contractantului, 

fără a depăși 15 zile de la data semnării contractului de achiziție publică. În cazul în 

care pe parcursul executării contractului de achiziţie publică se suplimentează 

valoarea acestuia, contractantul are obligaţia de a completa garanţia de bună execuţie 

în corelaţie cu noua valoare a contactului de achiziţie publică, conform art. 39 alin. 

(5) din HG 395/2016. Garanţia de bună execuţie se constituie prin: 

a) virament bancar; 

b) instrument de garantare emis în condițiile legii, astfel: 

(i) scrisoare de garanție emisa de o instituție de credit bancara din 

România sau din alt stat; 

(ii)  asigurare de garanții emise: 

– fie de o societate de asigurare care deține autorizație de funcționare emisa în 

România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene și/sau care este înscrisa 

în registrele publicate pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiară, după caz; 

– fie de o societăți de asigurare din state terțe printr-o sucursala autorizata în 

România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară; 

c) prin combinarea a două sau mai multe dintre modalitățile de constituire 

prevăzute la lit. a)-b); 

şi devine anexă la contract, prevederile art. 36 alin. (5) si art. 40 alin. (1^1) din HG 

395/2016 aplicându-se corespunzător. Autoritatea Contractantă are dreptul de a 

emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, oricând pe parcursul îndeplinirii 

contractului de achiziţie publică, în limita prejudiciului creat Beneficiarului, în cazul 
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în care Prestatorul nu îşi îndeplineşte, îndeplineşte cu întârziere sau nu îndeplineşte 

corespunzător oricare din obligaţiile asumate prin Contract. Anterior emiterii unei 

pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, Autoritatea Contractantă are obligaţia de 

a notifica pretenţia atât contractantului, cât şi emitentului instrumentului de 

garantare, precizând obligaţiile care nu au fost respectate, precum şi modul de calcul 

al prejudiciului. În situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, 

contractantul are obligaţia de a reîntregi garanţia în cauză raportat la restul rămas 

de executat, conform art. 41 din HG 395/2016.  

Garanţia de bună execuţie trebuie prezentată în conformitate cu Formularul B1/B2 în 

cazul în care operatorul economic optează pentru constituirea Garanţiei de Bună 

Execuţie printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii, sau, in cazul in 

care Antreprenorul opteaza pentru constituirea Garantiei de Buna Executie prin 

retineri succesive acesta va transmite dovada depunerii sumei de min. 1.5% din Pretul 

contractului fara TVA in contul de disponibil deschis la dispozitia 

Beneficiarului/Autoritatii Contractante la o instituție de credit agreată de ambele părți 

sau la Trezoreria Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea 

acestuia.  

Mai multe informatii se regasesc in Modelul de contract.  

Garanția de bună execuție trebuie să fie irevocabilă, necondiționată." 

 

Dupa cum se poate observa, nu toate modalitatile prevazute la art. 154 alin. (4) 

din Legea nr. 98/2016 sunt aplicabile in cazul prezentei proceduri, dat fiind faptul 

ca valoarea estimata a procedurii de achizitie publica depaseste 40.000.000 lei 

fara TVA, Garantia de Participare si Garantia de Buna Executie nu pot fi 

constituite prin scrisori de garanție emise de instituții financiare nebancare. 

Intrebare 2  

 

În draftul Acordului contractual se prevede la art. 5.2 alin.(1) că, în cazul în care 

Garanţia de bună execuţie se constituie prin reţineri succesive, suma iniţială care se 

depune de Antreprenor este de 1,5% din Prețul contractului fără TVA.  

 

Vă rugăm să modificați valoarea procentuală de 1,5 % la 0,5% din Prețul 

contractului fără TVA, având în vedere dispozițiile art. 46 alin. (6)  din  Normele 

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului 

sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, 

aprobate prin HG 394/2016., conform cărora ”Suma iniţială care se depune de către 

contractant în contul de disponibil astfel deschis potrivit alin. (4) şi (5) nu trebuie să 

fie mai mică de 0,5% din preţul contractului sectorial/contractului subsecvent, fără 

TVA.” 

Raspuns 2 In ceea ce priveste diminuarea procentului de la min. 1,5% la min. 0,5%, Autoritatea 

contractanta precizeaza faptul ca, legiuitorul a acordat autoritatilor contractante 

posibilitatea de a stabili minimul procentului pe care un contractant are obligatia de a 

il depune in contul de disponibil deschis. Astfel, in functie de complexitatea si 

importanta proiectului, minimul acestui procent poate varia. 

In concret, Autoritatea contractanta, in contextul importantei si complexitatii acestui 

proiect, se afla in imposibilitatea diminuarii acestui cuantum. 

Rolul garantiei de buna executie este stabilit de legiuitor si consta in asigurarea 

Autoritatii contractante de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a 

contractului de achizitie publica. Astfel, Autoritatea contractanta are obligatia de a se 

asigura de faptul ca Antreprenorul, in ipoteza in care, pe parcursul derularii 

contractului, nu isi indeplineste obligatiile contractuale si/sau prejudiciaza 

Beneficiarul, acesta din urma este asigurat prin cuantumul de 10%, intr-o perioada cat 

mai scurta din derularea contractului. 

 

Autoritatea contractanta mentine nemodificate prevederile Clauzei 5.2 din 

Acordul contractual. 
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Intrebare 3  

 

Va rugam sa modificati Perioada de studiere a cerintelor Beneficiarului, in sensul 

majorarii acesteia de la 60 zile la 90 de zile, conform Clauzei 8.4. din Anexa nr.2 la 

HG nr.1/2018. 

Raspuns 3 Sub-clauza 8.4 stipuleaza clar ca Autoritatile Contractante pot sa prevada propriile 

termene in cadrul Acordului Contractual, pentru studierea Cerintelor Beneficiarului: 

În termen de 90 de zile de la Data de Începere (cu excepția cazului în care un alt 

termen este prevăzut în Acordul Contractual), Antreprenorul va notifica Supervizorul 

cu privire la orice eroare, greșeală sau altă neconcordanță identificată în Cerințele 

Beneficiarului sau în aceste repere sau sisteme de referință. 

Conform Acordului Contractual publicat in cadrul documentatiei de atribuire: 

8.4 

Perioada de 

studiere a 

Cerintelor 

Beneficiarului 

60 de zile de la Data de Incepere a 

Activitatii de Proiectare 

pentru notificarea Supervizorului cu privire la 

orice eroare, greseala sau alta neconcordanta 

identificata in Cerintele Beneficiarului sau in 

reperele topografice sau sistemele de 

referinta. 

 

Pentru corelarea informatiilor la nivelul intregii documentatii de atribuire, in cadrul 

Cerintelor Beneficiarului, pct. 4.2.3, se modifica dupa cum urmeaza: 

4.2.3 La finalizarea studiilor de teren, in termen de 60 de zile de la Data de Incepere 

a Activitatii de Proiectare, Antreprenorul va notifica Supervizorul cu privire la orice 

eroare, greseala sau alta neconcordanta identificata in Cerintele Beneficiarului sau 

in reperele topografice sau in sistemele de referinta, însoțite de propuneri de 

soluționare/remediere.Supervizorul va analiza si daca este cazul, va aproba aceste 

aspecte, precum si propunerile de solutionare/ remediere astfel incat acestea să poată 

fi implementate pe parcursul elaborării Proiectului Tehnic de Execuție, cu încadrarea 

în Pretul Contractului. 

 

Avand in vedere ca in cadrul Documentatiei de Atribuire a fost publicata toata 

documentatia tehnica relevanta detinuta de Beneficiar pentru realizarea Proiectului 

(Studiul de Fezabilitate), astfel incat orice operator economic are posibilitatea sa 

analizeze, in detaliu, inca de la acest moment, toate aspectele de natura tehnica si sa 

sesizeze, totodata, ca urmare a acestei analize si a vizitei in Santier, eventualele erori/ 

greseli/ neconcorante inca din procesul de elaborare a ofertei si oricum anterior 

realizarii documentatiei de proiectare, Autoritatea Contractanta considera ca perioada 

acordata, de 60 de zile de la Data de Incepere, este suficienta si adecvata, cu atat mai 

mult cu cat aplicarea sub-clauzei 8.4 din Conditiile Generale de Contract nu inlatura 

dreptul Antreprenorului prevazut la sub-clauza 8.5 din Conditiile Generale de 

Contract, in conditiile expres stipulate in cuprinsul acestei clauze:  

8.5 Dacă Antreprenorul înregistrează întârzieri şi/sau se produc costuri 

suplimentare ca urmare a unei erori în Cerinţele Beneficiarului, iar un antreprenor 

diligent, având în vedere perioada aferentă, nu ar fi descoperit eroarea atunci când 

a studiat Cerinţele Beneficiarului potrivit prevederilor subclauzei 8.4, Antreprenorul 

va fi îndreptăţit, cu condiţia respectării prevederilor clauzei 69a [Revendicările 

Antreprenorului], la:  

(a) prelungirea Duratei de Execuţie pentru întârziere potrivit prevederilor clauzei 35 

[Prelungirea Duratei de Execuţie], dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi 

întârziată, şi  

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri 

suplimentare], la care se adaugă un profit de 2% din aceste Costuri (sau cota de 

profit declarată explicit de către Antreprenor în Ofertă, dacă aceasta este mai mică 

de 2%). 
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Acordarea unei perioade de 3 luni doar pentru notificarea erorilor/ greselilor/ 

neconcordantelor sesizate ca urmare a studierii unor documente care au fost deja puse 

la dispozitie tuturor operatorilor economici inca de la initierea procedurii de achizitie 

publica si deci cunoscute anterior Datei de Incepere, [După Data de începere, 

Antreprenorul va studia cu atenţie Cerinţele Beneficiarului (inclusiv criteriile de 

proiectare şi calculele de proiectare, dacă există) şi reperele topografice sau 

sistemele de referinţă iniţiale prevăzute în Contract sau comunicate de Supervizor, 

exercitând cel puţin diligenţele definite în Cerinţele Beneficiarului] apare astfel ca 

fiind nejustificata, facand imposibila finalizarea PAC si PTE in termenele stabilite prin 

Documentatia de Atribuire.  

 

Prin urmare, Autoritatea Contractanta mentine prevederile documentatiei de 

atribuire, astfel cum au fost aduse la cunostinta operatorilor economici interesati 

de participarea la prezenta procedura inca de la momentul publicarii Anuntului 

de Participare. 

Intrebare 4  

 

Fata de dispozitiile art. 1 din OUG nr. 47/2022, propunem modificarea modului de 

actualizare a pretului contractului, in sensul utilizarii formulei prevazuta de 

legislatia in vigoare – HG 1/2018. 

Raspuns 4 Autoritatea contractanta precizeaza faptul ca prevederile O.U.G. nr. 47/2022 nu au 

incidenta in privinta prezentului Contract, iar Autoritatea Contractanta nu a utilizat 

formulele de ajustare prevazute in acest act normativ. Prin urmare, Autoritatea 

Contractanta mentine prevederile Documentatiei de Atribuire astfel cum au fost aduse 

la cunostinta operatorilor economici de la momentul publicarii Anuntului de 

Participare. In privinta ajustarii preturilor, se vor aplica prevederile Clauzei 48 - 

Ajustarea Preturilor din cadrul Acordului Contractual, parte integranta din 

Documentatia de atribuire. 

Intrebare 5    

 

Solicitam modificarea sub-clauzei 9.1 - Termene si sectoare pentru punerea la 

dispozitie a Santierului, din cadrul Conditiile Speciale, in sensul de a preciza ca 

Beneficiarul va pune la dispozitia Antreprenorului accesul pe santier in termen de 

maxim 12 luni , in loc de 13 luni, de la Data de Incepere a Activitatii de Proiectare, 

fie integral, fie separat pentru fiecare Sector de lucrari in parte prevazut in Acordul 

contractual.   

In caz contrar, Antreprenorul nu va putea beneficia de termenul întreg de executie 

contractual, ci va avea un termen mai scurt de executie cu o luna. 

Raspuns 5 Beneficiarul va actiona in mod diligent pentru a asigura Antreprenorului accesul pe 

Santier, in totalitate, cu respectarea termenelor contractuale. In ceea ce priveste situatia 

mentionata de dumneavoastra va informam ca, in implementarea contractului si numai 

in conditiile in care aceasta situatie va aparea, Autoritatea Contractanta va analiza 

aceasta situatie tinand cont de cauza care ar putea-o genera, iar in functie de aceasta 

cauza situatia se va trata conform prevederilor contractuale si a Documentatiei de 

Atribuire. 

 

In implementarea Contractului se vor respecta prevederile Contractuale, ale H.G. nr. 

1/2018, precum si cele in domeniul achizitiilor publice cu incidenta in fiecare speta. 

De asemenea, in implementarea contractului, pot aparea situatii pe care nici Autoritatea 

Contractanta si nici operatorii economici nu le pot anticipa la momentul ofertarii. In 

functie de fiecare situatie, si daca este cazul, Autoritatea Contractanta va aplica in mod 

corespunzator prevederile Clauzei 37 [Modificari] din Conditiile Generale de Contract, 

procedura de Modificare stabilita in cadrul Contractului de Lucrari, precum si 

prevederile legale in vigoare in materia achizitiilor publice. 

Intrebare 6  

 

Va rugam sa eliminati urmatoarea prevedere inserata in Acordul contractual la 

Clauza 16 Responsabilitati si Asigurari, art.16.2. (b) 1. Limite de acoperire a asigurarii 

pentru daune aduse tertilor: 

„5% din Pretul Contractului va fi limita minima a asigurarii profesionale, si va 

acoperi inclusiv daune generate de vicii sau erori de proiectare privind proiectul 
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tehnic, materialele de constructie sau punerea in opera, si pentru care Antreprenorul 

este responsabil conform Contractului” 

intrucat prin prevederea mentionata se adauga  in fapt, responsabilitati pentru 

Antreprenor, desi raspunderea Antreprenorului este reglementata in cadrul 

documentului intitulat Conditii Generale,  potrivit Anexei nr.2 la HG nr.1/2018 si nu 

reprezinta „o limita de acoperire a asigurarii pentru daune aduse tertilor”.  

Raspuns 6 Autoritatea contractanta mentioneaza faptul ca izvorul juridic al acestei reglementari 

este cel legal si provine din prevederile H.G. nr. 1/2018 si ale Legii nr. 10/1995 privind 

calitatea in constructii. Asigurarea incheiata va fi de tipul „toate riscurile pentru 

lucrarile de constructii - montaj“.  

Aceasta asigurare va acoperi toate daunele ce pot fi aduse Lucrarilor incluse in 

Contract, inclusiv daune generate de vicii sau erori de proiectare privind proiectul 

tehnic, materialele de constructie sau punerea in opera si pentru care Antreprenorul 

este responsabil conform Contractului si daune generate de evenimente natural, 

intrucat in cadrul acestui obiectiv de investitie Antreprenorul are si rolul de 

Proiectant. 

Autoritatea contractanta mentine nemodificate prevederile Clauzei 16 din 

Acordul contractual. 

Intrebare 7 

 

Considerăm că prevederile de la Clauza 36.4 – Valoarea penalitatilor de intarziere, 

datorate pentru fiecare zi de intarziere 

„2.500.000 Lei pentru fiecare zi de intarziere care se scurge intre finalul Duratei de 

Executie dupa cum poate fi prelungita in conformitate cu prevederile Clauzei 35 

[Prelungirea Duratei de Executie] si data efectiva de finalizare a lucrarilor 

mentionata in Procesul Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor aprobat de catre 

Beneficiar” 

ca fiind vadit excesiva intrucat incalcă un important principiu al achizitiilor publice -  

principiul proportionalitatii, dar si pe cel al bunei-credinte si interdictia abuzului de 

drept, prevăzute de art. 14 şi art. 15 din Codul civil, prin faptul ca instituie un regim de 

penalizare excesiv. Fata de acestea, va rugam sa procedati la modificarea 

cuantumului aplicat, in sensul micsorarii acestuia. 

Raspuns 7 Autoritatea contractanta precizeaza faptul ca penalitatile prevazute la Sub-Clauza 36.4 

reprezinta valoarea penalitatilor pentru obligatii neindeplinite in mod necorespunzator 

sau nerespectate de catre Antreprenor. 

 

Totodata, avand in vedere ca penalitatile se afla in stransa legatura de culpa partilor si 

sunt aplicate numai in situatia in care Antreprenorul nu isi indeplineste obligatiile in 

termenele si conditiile contractuale, cuantumul acestora nu ar trebui sa reprezinte o 

ingrijorare pentru orice operator economic care urmareste indeplinirea contractului 

conform principiului bunei-credinte.  

Prin aceste penalitati, Autoritatea Contractanta nu doreste sa impovareze viitorul 

Antreprenor, ci urmareste doar ca obiectul contractului sa fie indeplinit la standardele 

tehnice si in conditiile prevazute in Documentatia de atribuire. 

Precizam faptul penalitatea prevazuta la sub-clauza 36.4 din Acordul Contractual a fost 

stabilita in deplina corelare cu prevederile sub-clauzei 36.4 din HG nr. 1/2018:  

„36.4 În cazul în care Antreprenorul nu finalizează Lucrările (sau un Sector) în 

Durata de Execuție după cum poate fi prelungită în conformitate cu prevederile 

clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Execuție], Beneficiarul, cu condiția respectării 

prevederilor clauzei 69b [Revendicările Beneficiarului] și fără a afecta alte remedii 

prevăzute în Contract va fi îndreptățit să perceapă de la Antreprenor, cu titlu de 

daune-interese moratorii, penalități de întârziere pentru fiecare zi care se scurge 

între finalul Duratei de Execuție după cum poate fi prelungită în conformitate cu 

prevederile clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Execuție] și data efectivă de finalizare 

a Lucrărilor (sau a Sectorului), menționată în procesul-verbal de Recepție la 

Terminarea Lucrărilor (sau Sectorului) aprobat de Beneficiar sau (în absența unei 

asemenea mențiuni) certificată de către Supervizor. Cu excepția cazului în care este 
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prevăzută o altă valoare în Acordul Contractual, valoarea penalităților de întârziere 

pentru fiecare zi de întârziere va fi egală cu Prețul Contractului (sau al Sectorului) 

la semnarea Contractului împărțit la Durata de Execuție la semnarea Contractului 

exprimată în zile. Suma maximă a penalităților de întârziere va fi de 15% din Prețul 

Contractului la semnarea Contractului.”  

Avand in vedere cele de mai sus, Autoritatea Contractanta pastreaza 

nemodificate prevederile Sub-Clauzei 36.4 din Acordul Contractual. 

Intrebare 8 

 

În draftul Acordului contractual se prevede la paragraful 3 al Clauzei 46.7 -Valoarea 

fiecarei transe din platile in avans, numarul transelor, data transelor si 

recuperarea/justificarea avansului (valoarea deducerilor procentuale din 

Certificatele de Plata), ca „Valoarea avansului se va recupera prin deduceri 

procentuale din Certificatele de Plata de minim 20% din totalul sumelor aferente 

punctelor (a), (b) si (c) din Sub-clauza 50.1 [Situatia de Lucrari] pana la data aprobarii 

de catre Beneficiar a Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor.” 

Vă rugăm să modificați aceasta subclauza, având în vedere dispozițiile art.46.7 – 

paragraful 3 din Anexa nr. 2 la HG nr. 1/2018, in sensul ca modificarii valorii avansului 

care se va recupera prin deduceri procentuale din Certificatele de Plata in cuantum de 

25% din totalul sumelor aferente punctelor (a), (b) si (c) din Sub-clauza 50.1 [Situatia 

de Lucrari] (...). 

Raspuns 8 Prevederile art. 5.1 Sub-clauza 46.7 din Acordul Contractual au fost inscrise in baza 

posibilitatii acordata de legiuitor, prin Conditiile Generale de Contract, aprobate prin 

H.G. nr. 1/2018 cu modificarile si completarile ulterioare, conform carora:  

“[…] Fiecare plata in avans va fi justificata prin deduceri procentuale din 

Certificatele de Plata, in valoare procentuala de 25% din totalul sumelor aferente 

punctelor (a), (b) si (c) din subclauza 50.1 [Situatia de Lucrari] (cu exceptia cazului 

in care o alta valoare procentuala este specificata in Acordul Contractual), pana 

cand plata in avans este justificata integral. […]”.  

De asemenea, consideram ca procentul de 20% din totalul sumelor aferente punctelor 

(a), (b) si (c) din Sub-clauza 50.1 [Situatia de Lucrari] este inscris cu scopul 

indeplinirii optime a obiectului contractului, fara blocaje de natura financiara a 

Antreprenorului, care ar putea interveni pe parcursul derularii contractului.  
 

Intrebare 9 

 

Având în vedere dispozițiile HG nr. 1116/2023 pentru modificarea şi completarea 

HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii finanţate din 

fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial nr.1058 la data de 23.11.2023, vă 

rugăm să confirmați că în devizul general a fost inclusă Secțiunea a 7-a Cheltuieli 

aferente marjei de buget şi pentru constituirea rezervei de implementare pentru 

ajustarea de preţ din cadrul capitolului I al Anexei 6 la HG nr. 907/2016, astfel cum 

a fost modificată și completată de HG nr.1116/2023. 

Raspuns 9 Ajustarea pretului contractului se aplica conform celor stabilite prin Instructiunile catre 

ofertanti si prevederilor Clauzei 48 Ajustarea prețurilor din Acordul contractual. 

Pentru Beneficiar – Devizul general nu contine linia 7 prevazuta de HG 

1116/16.11.2023, intrucat documentatia avizata si publicata in HG -ul de aprobare 

indicatori este anterior emiterii HG 1116/16.11.2023. 

Mentionam faptul ca Autoritatea Contractanta a prevazut in cadrul Contractului si in 

cadrul Documentatiei de atribuire, atat modalitati si mecanisme privind modificarea 

pretului contractului sau utilizarea Rezervelor de implementare, cat si mecanisme 

privind ajustarea preturilor, astfel incat sa se preintampine un eventual blocaj financiar 

pe parcursul executiei lucrarilor, chiar daca exista sau nu un Deviz General elaborat 

conform ultimelor modificari. 

Intrebare 10 

 

Va rugam sa confirmati ca in cazul in care se vor folosi pentru organizarea de 

santier terenurile incluse in culoarul de expropriere (cum ar fi zonele din noduri, 

CIC-uri, Parcari) nu mai este necesara prezentarea documentatiei doveditoare 

“posibilitatii de utilizare a suprafetelor” conform cerintele din formularul nr. 4 de 

Propunere Tehnica, cap. V Organizarea de santier si sursele de materiale, alin. A. 
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Raspuns 10 Mentionam faptul ca pentru organizarea de santier Autoritatea contractanta nu impune 

utilizarea locatiilor mentionate in Documentatie, ramanand la latitudinea ofertantilor 

alegerea locatiei pentru realizarea organizarii de santier. In conditiile in care ofertantii 

aleg, fie sa utilizeze locatia propusa in Documentatie, fie alte locatii, Beneficiarul nu 

este responsabil pentru asigurarea/obtinerea avizelor, acordurilor, autorizatiilor 

necesare si nici pentru asigurarea/obtinerea suprafetelor de teren necesare realizarii 

organizarii de santier, altele decat suprafetele de teren care se regasesc in coridorul de 

expropriere pus la dispozitie prin prezenta documentatie. 

Antreprenorul este responsabil pentru asigurarea/obtinerea avizelor, acordurilor, 

autorizatiilor necesare si pentru asigurarea/obtinerea suprafetelor de teren necesare 

realizarii organizarii de santier. Pentru locatiile Organizarilor de santier propuse de 

catre Antreprenor trebuie avuta in vedere inclusiv si necesitatea autorizarii acestora 

din punct de vedere al Mediului. 

In cazul in care ofertantii amplaseaza organizarile de santier in interiorul coridorului 

expropriat nu mai este necesara prezentarea de documente care sa ateste posibilitatea 

terenului afectat, dar este necesara prezentarea de schite, documente si date din care sa 

rezulte locatia si suprafetele avute in vedere. 

Insa, daca ofertantii propun utilizarea altor amplasamente pentru organizarea de 

santier, altele decat cele cele deja expropriate, atunci este necesara prezentarea in 

Propunerea Tehnica de schite, documente si date din care sa rezulte locatia, suprafetele 

precum si posibilitatea de utilizare a terenului afectat. 

 

Astfel, daca ofertantii intentioneaza sa utilizeze locatiile prevazute pentru Organizarea 

de santier nr.1 si nr.2 din Acordul de mediu,  nu mai este necesara prezentarea de 

documente care sa ateste posibilitatea terenului afectat, dar este necesara prezentarea 

de schite, documente si date din care sa rezulte locatia si suprafetele avute in vedere. 

 

C.N.A.I.R. S.A. nu pune la dispozitia ofertantilor terenurile prevazute la Organizarea 

de santier nr. 3 din Acordul de mediu si nu impune obligativitatea utilizarii acestor 

terenuri pentru Organizare de santier. 

Intrebare 11 

 

Va rugam sa confirmati ca terenurile indicate de autoritatea contractanta 

identificate pentru organizare de santier, care sunt indicate si in acordul de mediu, 

sunt puse la dispozitia constructorului de catre autoritatea contractanta gratuit si nu 

mai este necesara prezentarea documentatiei doveditoare “posibilitatii de utilizare a 

suprafetelor” conform cerintele din formularul nr. 4 de Propunere Tehnica, cap. V 

Organizarea de santier si sursele de materiale, alin. A. 

Raspuns 11 A se vedea raspunsul nr. 10 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 12 

 

Va rugam sa confirmati ca terenurile indicate pentru gropi de imprumut (care se 

regasesc si in acordul de mediu) vor fi expropriate de Autoritatea Contractanta si 

puse la dispozitia constructorului gratuit. 

Raspuns 12 Conform prevederilor cap. 4.13.6.8 din Cerintele Beneficiarului: 

Antreprenorul este pe deplin responsabil pentru identificarea, utilizarea si readucerea 

ulterioara la o stare acceptabila a terenurilor utilizate pentru gropi de imprumut, 

depozite de material  excavat si orice alt fel sau tip de lucrari temporare necesare.  

Mentionam faptul ca pentru utilizarea gropilor de imprumut Autoritatea contractanta 

nu impune locatiile mentionate in Documentatie, ramanand la latitudinea ofertantilor 

identificarea si alegerea amplasamentelor pentru gropile de imprumut. In conditiile in 

care ofertantii aleg, fie sa utilizeze locatiile propuse in Documentatie, fie alte locatii, 

Beneficiarul nu este responsabil pentru asigurarea/obtinerea avizelor, acordurilor, 

autorizatiilor necesare si nici pentru asigurarea/obtinerea suprafetelor de teren 

necesare, altele decat suprafetele de teren care se regasesc in coridorul de expropriere 

pus la dispozitie prin prezenta documentatie. 

Autoritatea Contractanta lasa la latitudinea Antreprenorului posibilitatea utilizarii 

gropilor de imprumut expropiate in acest sens. Antreprenorul este responsabil pentru 
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identificarea gropilor de imprumut, in cazul in care nu le utilizeaza pe cele puse la 

dispozitie de autoritatea contractanta, de autorizarea gropilor de imprumut, obtinerea 

avizelor si permiselor necesare pentru exploatarea si autorizarea gropilor de 

imprumut iar costurile/taxele/tarifele/redeventele aferente sunt in sarcina 

Antreprenorului. 

Pamantul care va fi utilizat din gropile de imprumut si/sau alte surse, se va face cu 

respectarea normativelor in vigoare. 

Antreprenorul este responzabil de obtinerea tuturor avizelor, permiselor de exploatare 

si plata oricarei taxe/redeventa inclusiv in cazul in care opteaza pentru utilizarea 

pamantului din gropile de imprumut puse la dispozitie de catre Beneficiar. 

 

Prin urmare, in conditiile in care ofertantii aleg, fie sa utilizeze locatiile propuse in 

Documentatie, fie alte locatii, Beneficiarul nu este responsabil pentru 

asigurarea/obtinerea avizelor, acordurilor, autorizatiilor necesare si nici pentru 

asigurarea/obtinerea suprafetelor de teren necesare, altele decat suprafetele de teren 

care se regasesc in coridorul de expropriere pus la dispozitie prin prezenta 

documentatie. 

Antreprenorul este responsabil pentru identificarea gropilor de imprumut, pentru 

autorizarea gropilor de imprumut, obtinerea avizelor si permiselor necesare pentru 

exploatarea si autorizarea gropilor de imprumut iar costurile aferente sunt in sarcina 

Antreprenorului. 

 

Terenurile indicate in Acordul de mediu pentru gropile de imprumut se regasesc in 

coridorul de expropriere aferent Studiului de Fezabilitate.  

Este obligatia Antreprenorului obtinerea tuturor avizlor/ permiselor necesare pentru 

exploatarea acestor gropi de imprumut si plata tuturor taxelor/ tarifelor si redeventelor 

necesare pentru exploatarea acestor gropi de imprumut, suportarea tututor chetuielilor 

pentru refacearea mediului, si orice alte asemenea costuri. 

 

In conditiile in care ofertantii propun utilizarea locatiilor cuprinse in cadrul Acordului 

de Mediu pentru gropile de imprumut care sunt situate in interiorul coridorului de 

expropriere, nu mai este necesara prezentarea de documente care sa ateste posibilitatea 

de utilizare a terenului afectat, dar este necesara prezentarea de schite, documente si 

date din care sa rezulte locatia si suprafetele avute in vedere. 

Daca ofertantii considera ca sunt necesare gropi de imprumut suplimentare fata de cele 

mentionate in documentatia publicata si/sau ca vor avea nevoie de cantitati 

suplimentare de pamant de umplutura, aceste aspecte sunt la latitudinea ofertantilor iar 

acestia vor fi responsabili pentru identificarea noilor gropi de imprumut, 

costurile aferente fiind in sarcina viitorului Antreprenor, pe care le va sustine pe 

propria cheltuiala.  

Ofertantii vor fi totodata raspunzatori si pentru obtinerea avizelor si acordurilor 

necesare noilor gropi de imprumut. 

 

Totodata, daca ofertantii propun utilizarea altor amplasamente pentru gropile de 

imprumut decat cele indicata prin documentatie, atunci Antreprenorul va fi responsabil 

de obtinerea in implementarea contractului a Acordului de Mediu pentru noile locatii 

cat si precizarea in Propunerea Tehnica a posibilitatii de utilizare a terenului afectat, 

insotita de documente justificative, conform Formularului nr. 4 - Propunere Tehnica. 

A se vedea si Raspunsul nr. 72 din prezenta Clarificare. 
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Intrebare 13 

 

Va rugam sa clarificati daca autoritatea contractanta va pune la dispozitia 

executantului terenuri pentru depozitarea materialului surplus rezultat din 

excavatii. 

Raspuns 13 Autoritatea contractanta nu pune la dispozitia Antreprenorului terenuri pentru 

depozitarea materialului surplus rezultat din excavatii, asigurarea acestor terenuri 

reprezentand obligatia viitorului Antreprenor. 

Totodata, a se vedea si Clarificarea din oficiu (Sectiunea I) din cadrul prezentei 

Clarificari, in cadrul careia a fost revizuit factorul de evaluare Metodologia de 

realizare a contractului si planificarea resurselor tehnice si umane in corelare cu 

specificul si complexitatea activitatilor. 

Intrebare 14 

 

Avand in vedere nota nr. 1 din Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7, va rugam sa 

clarificati ce se oferteaza la cap. 2.2.7 Orice alte activitati aferente protectiei 

mediului si aducerii la starea initiala; 

Raspuns 14 Autoritatea Contractanta a avut in vedere la definirea activitatilor cuprinse in Anexa 

nr. 1 la Formularul nr. 7 principalele activitati / lucrari pentru realizarea Categoriei de 

lucrari.  

 

Prin urmare, la cap. 2.2.7 se vor cota orice alte lucrari/servicii pe care Antreprenorul 

avand si calitatea de Proiectant le considera necesare in vederea indeplinirii categoriei 

de lucrari din care fac parte subpunctul de mai sus. De asemenea Autoritatea 

contractanta a introdus in Anexa 1 la Formularul 7 aceste subpuncte tocmai pentru a 

veni in sprijinul ofertantilor in situatia in care acestia considera ca mai sunt necesare 

si alte lucrari/servicii in vederea realizarii categoriei principale de lucrari. 

 

Sintagma Orice alte activitati...se refera doar la acele activitati neincluse in formular 

la Categoria de lucrari aferenta pe care un Ofertant diligent si cu experienta le poate 

cuantifica. 

 

Mentionam faptul ca scopul Anexei nr. 1 la Formularul 7 si respectiv a Formularului 

E - Graficul de Esalonare a Platilor este acela de a da posibilitatea efectuarii mai 

multor plati in cadrul respectivei categorii de lucrari/servicii pe de o parte, iar pe de 

alta parte de a da posibilitatea ofertantilor pe baza propriei experiente de a-si cota si 

alte activitati nenominalizate in mod expres astfel incat sa fie asigurat un flux de 

numerar corespunzator implementarii contractului. 

 

Autoritatea contractanta a avut in vedere, la stabilirea cerintelor din Documentatia de 

Atribuire, participarea la procedura de atribuire a operatorilor economici cu experienta 

profesionala in realizarea acestui tip de proiect, care au cunostinte tehnice temeinice, 

în conformitate cu cele mai bune practici in domeniu. 

Intrebare 15 

 

Avand in vedere nota nr. 1 din Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7, va rugam sa 

clarificati ce se oferteaza la cap. 3.1.7 Orice alte activitati necesare pentru 

devieri/mutari/relocari/protejari utilitati; 

Raspuns 15 Autoritatea Contractanta a avut in vedere la definirea activitatilor cuprinse in Anexa 

nr. 1 la Formularul nr. 7 principalele activitati / lucrari pentru realizarea Categoriei de 

lucrari.  

 

Prin urmare, la cap. 3.1.7 se vor cota orice alte lucrari/servicii pe care Antreprenorul 

avand si calitatea de Proiectant le considera necesare in vederea indeplinirii categoriei 

de lucrari din care fac parte subpunctul de mai sus. De asemenea Autoritatea 

contractanta a introdus in Anexa 1 la Formularul 7 aceste subpuncte tocmai pentru a 
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veni in sprijinul ofertantilor in situatia in care acestia considera ca mai sunt necesare 

si alte lucrari/servicii in vederea realizarii categoriei principale de lucrari. 

 

Sintagma Orice alte activitati...se refera doar la acele activitati neincluse in formular 

la Categoria de lucrari aferenta pe care un Ofertant diligent si cu experienta le poate 

cuantifica. 

 

Mentionam faptul ca scopul Anexei nr. 1 la Formularul 7 si respectiv a Formularului 

E - Graficul de Esalonare a Platilor este acela de a da posibilitatea efectuarii mai 

multor plati in cadrul respectivei categorii de lucrari/servicii pe de o parte, iar pe de 

alta parte de a da posibilitatea ofertantilor pe baza propriei experiente de a-si cota si 

alte activitati nenominalizate in mod expres astfel incat sa fie asigurat un flux de 

numerar corespunzator implementarii contractului. 

 

Autoritatea contractanta a avut in vedere, la stabilirea cerintelor din Documentatia de 

Atribuire, participarea la procedura de atribuire a operatorilor economici cu experienta 

profesionala in realizarea acestui tip de proiect, care au cunostinte tehnice temeinice, 

în conformitate cu cele mai bune practici in domeniu. 

Intrebare 16 

 

Avand in vedere nota nr. 1 din Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7, va rugam sa 

clarificati ce se oferteaza la cap. 3.5 Orice alte activitati necesare amenajarii 

terenului; 

Raspuns 16 Autoritatea Contractanta a avut in vedere la definirea activitatilor cuprinse in Anexa 

nr. 1 la Formularul nr. 7 principalele activitati / lucrari pentru realizarea Categoriei de 

lucrari.  

 

Prin urmare, la cap. 3.5 se vor cota orice alte lucrari/servicii pe care Antreprenorul 

avand si calitatea de Proiectant le considera necesare in vederea indeplinirii categoriei 

de lucrari din care fac parte subpunctul de mai sus. De asemenea Autoritatea 

contractanta a introdus in Anexa 1 la Formularul 7 aceste subpuncte tocmai pentru a 

veni in sprijinul ofertantilor in situatia in care acestia considera ca mai sunt necesare 

si alte lucrari/servicii in vederea realizarii categoriei principale de lucrari. 

 

Sintagma Orice alte activitati...se refera doar la acele activitati neincluse in formular 

la Categoria de lucrari aferenta pe care un Ofertant diligent si cu experienta le poate 

cuantifica. 

 

Mentionam faptul ca scopul Anexei nr. 1 la Formularul 7 si respectiv a Formularului 

E - Graficul de Esalonare a Platilor este acela de a da posibilitatea efectuarii mai 

multor plati in cadrul respectivei categorii de lucrari/servicii pe de o parte, iar pe de 

alta parte de a da posibilitatea ofertantilor pe baza propriei experiente de a-si cota si 

alte activitati nenominalizate in mod expres astfel incat sa fie asigurat un flux de 

numerar corespunzator implementarii contractului. 

 

Autoritatea contractanta a avut in vedere, la stabilirea cerintelor din Documentatia de 

Atribuire, participarea la procedura de atribuire a operatorilor economici cu experienta 

profesionala in realizarea acestui tip de proiect, care au cunostinte tehnice temeinice, 

în conformitate cu cele mai bune practici in domeniu. 

Intrebare 17 

 

Avand in vedere nota nr. 1 din Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7, va rugam sa 

clarificati ce se oferteaza la cap. 5 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare 

obiectivului, altele decat cele mentionate la punctul 3.1; 
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Raspuns 17 Autoritatea Contractanta a avut in vedere la definirea activitatilor cuprinse in Anexa 

nr. 1 la Formularul nr. 7 principalele activitati / lucrari pentru realizarea Categoriei de 

lucrari.  

 

Prin urmare, la cap 5 se vor cota orice alte cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor 

necesare obiectivului, altele decat cele mentionate la punctul 3.1.  

De asemenea Autoritatea contractanta a introdus in Anexa 1 la Formularul 7 aceste 

subpuncte tocmai pentru a veni in sprijinul ofertantilor in situatia in care acestia 

considera ca mai sunt necesare si alte lucrari/servicii in vederea realizarii categoriei 

principale de lucrari. 

 

Sintagma Orice alte activitati...se refera doar la acele activitati neincluse in formular 

la Categoria de lucrari aferenta pe care un Ofertant diligent si cu experienta le poate 

cuantifica. 

 

Mentionam faptul ca scopul Anexei nr. 1 la Formularul 7 si respectiv a Formularului 

E - Graficul de Esalonare a Platilor este acela de a da posibilitatea efectuarii mai 

multor plati in cadrul respectivei categorii de lucrari/servicii pe de o parte, iar pe de 

alta parte de a da posibilitatea ofertantilor pe baza propriei experiente de a-si cota si 

alte activitati nenominalizate in mod expres astfel incat sa fie asigurat un flux de 

numerar corespunzator implementarii contractului. 

 

Autoritatea contractanta a avut in vedere, la stabilirea cerintelor din Documentatia de 

Atribuire, participarea la procedura de atribuire a operatorilor cu experienta 

profesionala in realizarea acestui tip de proiect, care au cunostinte tehnice temeinice, 

în conformitate cu cele mai bune practici in domeniu. 

Intrebare 18 

 

Avand in vedere nota nr. 1 din Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7, va rugam sa 

clarificati ce se oferteaza la cap. 6.6 Orice alte lucrari necesare sigurantei circulatiei, 

inclusiv amenajari; 

Raspuns 18 Autoritatea Contractanta a avut in vedere la definirea activitatilor cuprinse in Anexa 

nr. 1 la Formularul nr. 7 principalele activitati / lucrari pentru realizarea Categoriei de 

lucrari.  

 

Prin urmare, la cap. 6.6 se vor cota orice alte lucrari/servicii pe care Antreprenorul 

avand si calitatea de Proiectant le considera necesare in vederea indeplinirii categoriei 

de lucrari din care fac parte subpunctul de mai sus. De asemenea Autoritatea 

contractanta a introdus in Anexa 1 la Formularul 7 aceste subpuncte tocmai pentru a 

veni in sprijinul ofertantilor in situatia in care acestia considera ca mai sunt necesare 

si alte lucrari/servicii in vederea realizarii categoriei principale de lucrari. 

 

Sintagma Orice alte activitati...se refera doar la acele activitati neincluse in formular 

la Categoria de lucrari aferenta pe care un Ofertant diligent si cu experienta le poate 

cuantifica. 

 

Mentionam faptul ca scopul Anexei nr. 1 la Formularul 7 si respectiv a Formularului 

E - Graficul de Esalonare a Platilor este acela de a da posibilitatea efectuarii mai 

multor plati in cadrul respectivei categorii de lucrari/servicii pe de o parte, iar pe de 

alta parte de a da posibilitatea ofertantilor pe baza propriei experiente de a-si cota si 
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alte activitati nenominalizate in mod expres astfel incat sa fie asigurat un flux de 

numerar corespunzator implementarii contractului. 

 

Autoritatea contractanta a avut in vedere, la stabilirea cerintelor din Documentatia de 

Atribuire, participarea la procedura de atribuire a operatorilor economici cu experienta 

profesionala in realizarea acestui tip de proiect, care au cunostinte tehnice temeinice, 

în conformitate cu cele mai bune practici in domeniu. 

Intrebare 19 

 

Avand in vedere nota nr. 1 din Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7, va rugam sa 

clarificati ce se oferteaza la cap. 10.8 Orice alte lucrari aferente Nodului rutier 

Cumpana (inclusiv intersectii/sensuri giratorii); 

Raspuns 19 Autoritatea Contractanta a avut in vedere la definirea activitatilor cuprinse in Anexa 

nr. 1 la Formularul nr. 7 principalele activitati / lucrari pentru realizarea Categoriei de 

lucrari.  

 

Prin urmare, la cap. 10.8 se vor cota orice alte lucrari/servicii pe care Antreprenorul 

avand si calitatea de Proiectant le considera necesare in vederea indeplinirii categoriei 

de lucrari din care fac parte subpunctul de mai sus. De asemenea Autoritatea 

contractanta a introdus in Anexa 1 la Formularul 7 aceste subpuncte tocmai pentru a 

veni in sprijinul ofertantilor in situatia in care acestia considera ca mai sunt necesare 

si alte lucrari/servicii in vederea realizarii categoriei principale de lucrari. 

 

Sintagma Orice alte activitati...se refera doar la acele activitati neincluse in formular 

la Categoria de lucrari aferenta pe care un Ofertant diligent si cu experienta le poate 

cuantifica. 

 

Mentionam faptul ca scopul Anexei nr. 1 la Formularul 7 si respectiv a Formularului 

E - Graficul de Esalonare a Platilor este acela de a da posibilitatea efectuarii mai 

multor plati in cadrul respectivei categorii de lucrari/servicii pe de o parte, iar pe de 

alta parte de a da posibilitatea ofertantilor pe baza propriei experiente de a-si cota si 

alte activitati nenominalizate in mod expres astfel incat sa fie asigurat un flux de 

numerar corespunzator implementarii contractului. 

 

Autoritatea contractanta a avut in vedere, la stabilirea cerintelor din Documentatia de 

Atribuire, participarea la procedura de atribuire a operatorilor economici cu experienta 

profesionala in realizarea acestui tip de proiect, care au cunostinte tehnice temeinice, 

în conformitate cu cele mai bune practici in domeniu. 

Intrebare 20 

 

Avand in vedere nota nr. 1 din Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7, va rugam sa 

clarificati ce se oferteaza la cap. 11.6 Orice alte lucrari aferente Nodului Rutier intre 

Alternativa Techirghiol (VOT) si Drum de legatura cu DN 39A; 

Raspuns 20 Autoritatea Contractanta a avut in vedere la definirea activitatilor cuprinse in Anexa 

nr. 1 la Formularul nr. 7 principalele activitati / lucrari pentru realizarea Categoriei de 

lucrari.  

 

Prin urmare, la cap. 11.6 se vor cota orice alte lucrari/servicii pe care Antreprenorul 

avand si calitatea de Proiectant le considera necesare in vederea indeplinirii categoriei 

de lucrari din care fac parte subpunctul de mai sus. De asemenea Autoritatea 

contractanta a introdus in Anexa 1 la Formularul 7 aceste subpuncte tocmai pentru a 

veni in sprijinul ofertantilor in situatia in care acestia considera ca mai sunt necesare 

si alte lucrari/servicii in vederea realizarii categoriei principale de lucrari. 
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Sintagma Orice alte activitati...se refera doar la acele activitati neincluse in formular 

la Categoria de lucrari aferenta pe care un Ofertant diligent si cu experienta le poate 

cuantifica. 

 

Mentionam faptul ca scopul Anexei nr. 1 la Formularul 7 si respectiv a Formularului 

E - Graficul de Esalonare a Platilor este acela de a da posibilitatea efectuarii mai 

multor plati in cadrul respectivei categorii de lucrari/servicii pe de o parte, iar pe de 

alta parte de a da posibilitatea ofertantilor pe baza propriei experiente de a-si cota si 

alte activitati nenominalizate in mod expres astfel incat sa fie asigurat un flux de 

numerar corespunzator implementarii contractului. 

 

Autoritatea contractanta a avut in vedere, la stabilirea cerintelor din Documentatia de 

Atribuire, participarea la procedura de atribuire a operatorilor economici cu experienta 

profesionala in realizarea acestui tip de proiect, care au cunostinte tehnice temeinice, 

în conformitate cu cele mai bune practici in domeniu. 

Intrebare 21 

 

Avand in vedere nota nr. 1 din Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7, va rugam sa 

clarificati ce se oferteaza la cap. 12.7 Orice alte lucrari aferente Drumului de 

legatura intre Alternativa Techirghiol (VOT) si DN39A si conexiunea intre Drum 

de legatura si pasaj DN39A – DN39 (inclusiv intersectii/sensuri giratorii); 

Raspuns 21 Autoritatea Contractanta a avut in vedere la definirea activitatilor cuprinse in Anexa 

nr. 1 la Formularul nr. 7 principalele activitati / lucrari pentru realizarea Categoriei de 

lucrari.  

 

Prin urmare, la cap. 12.7 se vor cota orice alte lucrari/servicii pe care Antreprenorul 

avand si calitatea de Proiectant le considera necesare in vederea indeplinirii categoriei 

de lucrari din care fac parte subpunctul de mai sus. De asemenea Autoritatea 

contractanta a introdus in Anexa 1 la Formularul 7 aceste subpuncte tocmai pentru a 

veni in sprijinul ofertantilor in situatia in care acestia considera ca mai sunt necesare 

si alte lucrari/servicii in vederea realizarii categoriei principale de lucrari. 

 

Sintagma Orice alte activitati...se refera doar la acele activitati neincluse in formular 

la Categoria de lucrari aferenta pe care un Ofertant diligent si cu experienta le poate 

cuantifica. 

 

Mentionam faptul ca scopul Anexei nr. 1 la Formularul 7 si respectiv a Formularului 

E - Graficul de Esalonare a Platilor este acela de a da posibilitatea efectuarii mai 

multor plati in cadrul respectivei categorii de lucrari/servicii pe de o parte, iar pe de 

alta parte de a da posibilitatea ofertantilor pe baza propriei experiente de a-si cota si 

alte activitati nenominalizate in mod expres astfel incat sa fie asigurat un flux de 

numerar corespunzator implementarii contractului. 

 

Autoritatea contractanta a avut in vedere, la stabilirea cerintelor din Documentatia de 

Atribuire, participarea la procedura de atribuire a operatorilor economici cu experienta 

profesionala in realizarea acestui tip de proiect, care au cunostinte tehnice temeinice, 

în conformitate cu cele mai bune practici in domeniu. 

Intrebare 22 

 

Avand in vedere nota nr. 1 din Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7, va rugam sa 

clarificati ce se oferteaza la cap. 13.7 Orice alte lucrari aferente Nodului Rutier 

DN38 (inclusiv intersectii/sensuri giratorii); 
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Raspuns 22 Autoritatea Contractanta a avut in vedere la definirea activitatilor cuprinse in Anexa 

nr. 1 la Formularul nr. 7 principalele activitati / lucrari pentru realizarea Categoriei de 

lucrari.  

 

Prin urmare, la cap. 13.7 se vor cota orice alte lucrari/servicii pe care Antreprenorul 

avand si calitatea de Proiectant le considera necesare in vederea indeplinirii categoriei 

de lucrari din care fac parte subpunctul de mai sus. De asemenea Autoritatea 

contractanta a introdus in Anexa 1 la Formularul 7 aceste subpuncte tocmai pentru a 

veni in sprijinul ofertantilor in situatia in care acestia considera ca mai sunt necesare 

si alte lucrari/servicii in vederea realizarii categoriei principale de lucrari. 

 

Sintagma Orice alte activitati...se refera doar la acele activitati neincluse in formular 

la Categoria de lucrari aferenta pe care un Ofertant diligent si cu experienta le poate 

cuantifica. 

 

Mentionam faptul ca scopul Anexei nr. 1 la Formularul 7 si respectiv a Formularului 

E - Graficul de Esalonare a Platilor este acela de a da posibilitatea efectuarii mai 

multor plati in cadrul respectivei categorii de lucrari/servicii pe de o parte, iar pe de 

alta parte de a da posibilitatea ofertantilor pe baza propriei experiente de a-si cota si 

alte activitati nenominalizate in mod expres astfel incat sa fie asigurat un flux de 

numerar corespunzator implementarii contractului. 

 

Autoritatea contractanta a avut in vedere, la stabilirea cerintelor din Documentatia de 

Atribuire, participarea la procedura de atribuire a operatorilor economici cu experienta 

profesionala in realizarea acestui tip de proiect, care au cunostinte tehnice temeinice, 

în conformitate cu cele mai bune practici in domeniu. 

Intrebare 23 

 

Avand in vedere nota nr. 1 din Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7, va rugam sa 

clarificati ce se oferteaza la cap. 14.7 Orice alte lucrari aferente Nodului Rutier 23 

August (inclusiv intersectii/sensuri giratorii); 

Raspuns 23 Autoritatea Contractanta a avut in vedere la definirea activitatilor cuprinse in Anexa 

nr. 1 la Formularul nr. 7 principalele activitati / lucrari pentru realizarea Categoriei de 

lucrari.  

 

Prin urmare, la cap. 14.7 se vor cota orice alte lucrari/servicii pe care Antreprenorul 

avand si calitatea de Proiectant le considera necesare in vederea indeplinirii categoriei 

de lucrari din care fac parte subpunctul de mai sus. De asemenea Autoritatea 

contractanta a introdus in Anexa 1 la Formularul 7 aceste subpuncte tocmai pentru a 

veni in sprijinul ofertantilor in situatia in care acestia considera ca mai sunt necesare 

si alte lucrari/servicii in vederea realizarii categoriei principale de lucrari. 

 

Sintagma Orice alte activitati...se refera doar la acele activitati neincluse in formular 

la Categoria de lucrari aferenta pe care un Ofertant diligent si cu experienta le poate 

cuantifica. 

 

Mentionam faptul ca scopul Anexei nr. 1 la Formularul 7 si respectiv a Formularului 

E - Graficul de Esalonare a Platilor este acela de a da posibilitatea efectuarii mai 

multor plati in cadrul respectivei categorii de lucrari/servicii pe de o parte, iar pe de 

alta parte de a da posibilitatea ofertantilor pe baza propriei experiente de a-si cota si 
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alte activitati nenominalizate in mod expres astfel incat sa fie asigurat un flux de 

numerar corespunzator implementarii contractului. 

 

Autoritatea contractanta a avut in vedere, la stabilirea cerintelor din Documentatia de 

Atribuire, participarea la procedura de atribuire a operatorilor economici cu experienta 

profesionala in realizarea acestui tip de proiect, care au cunostinte tehnice temeinice, 

în conformitate cu cele mai bune practici in domeniu. 

Intrebare 24 

 

Avand in vedere nota nr. 1 din Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7, va rugam sa 

clarificati ce se oferteaza la cap. 15.10 Orice alte lucrari aferente Nodului rutier 

(conexiune) Alternativa Techirghiol – DN 39 (inclusiv intersectii/sensuri giratorii); 

Raspuns 24 Autoritatea Contractanta a avut in vedere la definirea activitatilor cuprinse in Anexa 

nr. 1 la Formularul nr. 7 principalele activitati / lucrari pentru realizarea Categoriei de 

lucrari.  

 

Prin urmare, la cap. 15.10 se vor cota orice alte lucrari/servicii pe care Antreprenorul 

avand si calitatea de Proiectant le considera necesare in vederea indeplinirii categoriei 

de lucrari din care fac parte subpunctul de mai sus. De asemenea Autoritatea 

contractanta a introdus in Anexa 1 la Formularul 7 aceste subpuncte tocmai pentru a 

veni in sprijinul ofertantilor in situatia in care acestia considera ca mai sunt necesare 

si alte lucrari/servicii in vederea realizarii categoriei principale de lucrari. 

 

Sintagma Orice alte activitati...se refera doar la acele activitati neincluse in formular 

la Categoria de lucrari aferenta pe care un Ofertant diligent si cu experienta le poate 

cuantifica. 

 

Mentionam faptul ca scopul Anexei nr. 1 la Formularul 7 si respectiv a Formularului 

E - Graficul de Esalonare a Platilor este acela de a da posibilitatea efectuarii mai 

multor plati in cadrul respectivei categorii de lucrari/servicii pe de o parte, iar pe de 

alta parte de a da posibilitatea ofertantilor pe baza propriei experiente de a-si cota si 

alte activitati nenominalizate in mod expres astfel incat sa fie asigurat un flux de 

numerar corespunzator implementarii contractului. 

 

Autoritatea contractanta a avut in vedere, la stabilirea cerintelor din Documentatia de 

Atribuire, participarea la procedura de atribuire a operatorilor economici cu experienta 

profesionala in realizarea acestui tip de proiect, care au cunostinte tehnice temeinice, 

în conformitate cu cele mai bune practici in domeniu. 

Intrebare 25 

 

Avand in vedere nota nr. 1 din Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7, va rugam sa 

clarificati ce se oferteaza la cap. 19.1.6 Alte elemente/amenajari necesare realizarii 

Spatiului de servicii tip S3 - Km 8+000 - 8+520 stanga; 

Raspuns 25 Autoritatea Contractanta a avut in vedere la definirea activitatilor cuprinse in Anexa 

nr. 1 la Formularul nr. 7 principalele activitati / lucrari pentru realizarea Categoriei de 

lucrari.  

 

Prin urmare, la cap. 19.1.6 se vor cota orice alte lucrari/servicii pe care Antreprenorul 

avand si calitatea de Proiectant le considera necesare in vederea indeplinirii categoriei 

de lucrari din care fac parte subpunctul de mai sus. De asemenea Autoritatea 

contractanta a introdus in Anexa 1 la Formularul 7 aceste subpuncte tocmai pentru a 

veni in sprijinul ofertantilor in situatia in care acestia considera ca mai sunt necesare 

si alte lucrari/servicii in vederea realizarii categoriei principale de lucrari. 
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Sintagma Orice alte activitati...se refera doar la acele activitati neincluse in formular 

la Categoria de lucrari aferenta pe care un Ofertant diligent si cu experienta le poate 

cuantifica. 

 

Mentionam faptul ca scopul Anexei nr. 1 la Formularul 7 si respectiv a Formularului 

E - Graficul de Esalonare a Platilor este acela de a da posibilitatea efectuarii mai 

multor plati in cadrul respectivei categorii de lucrari/servicii pe de o parte, iar pe de 

alta parte de a da posibilitatea ofertantilor pe baza propriei experiente de a-si cota si 

alte activitati nenominalizate in mod expres astfel incat sa fie asigurat un flux de 

numerar corespunzator implementarii contractului. 

 

Autoritatea contractanta a avut in vedere, la stabilirea cerintelor din Documentatia de 

Atribuire, participarea la procedura de atribuire a operatorilor economici cu experienta 

profesionala in realizarea acestui tip de proiect, care au cunostinte tehnice temeinice, 

în conformitate cu cele mai bune practici in domeniu. 

Intrebare 26 

 

Avand in vedere nota nr. 1 din Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7, va rugam sa 

clarificati ce se oferteaza la cap. 19.2.6 Alte elemente/amenajari necesare realizarii 

Spatiu de servicii tip S3 - Km 8+000 - 8+520 dreapta; 

Raspuns 26 Autoritatea Contractanta a avut in vedere la definirea activitatilor cuprinse in Anexa 

nr. 1 la Formularul nr. 7 principalele activitati / lucrari pentru realizarea Categoriei de 

lucrari.  

 

Prin urmare, la cap. 19.2.6 se vor cota orice alte lucrari/servicii pe care Antreprenorul 

avand si calitatea de Proiectant le considera necesare in vederea indeplinirii categoriei 

de lucrari din care fac parte subpunctul de mai sus. De asemenea Autoritatea 

contractanta a introdus in Anexa 1 la Formularul 7 aceste subpuncte tocmai pentru a 

veni in sprijinul ofertantilor in situatia in care acestia considera ca mai sunt necesare 

si alte lucrari/servicii in vederea realizarii categoriei principale de lucrari. 

 

Sintagma Orice alte activitati...se refera doar la acele activitati neincluse in formular 

la Categoria de lucrari aferenta pe care un Ofertant diligent si cu experienta le poate 

cuantifica. 

 

Mentionam faptul ca scopul Anexei nr. 1 la Formularul 7 si respectiv a Formularului 

E - Graficul de Esalonare a Platilor este acela de a da posibilitatea efectuarii mai 

multor plati in cadrul respectivei categorii de lucrari/servicii pe de o parte, iar pe de 

alta parte de a da posibilitatea ofertantilor pe baza propriei experiente de a-si cota si 

alte activitati nenominalizate in mod expres astfel incat sa fie asigurat un flux de 

numerar corespunzator implementarii contractului. 

 

Autoritatea contractanta a avut in vedere, la stabilirea cerintelor din Documentatia de 

Atribuire, participarea la procedura de atribuire a operatorilor economici cu experienta 

profesionala in realizarea acestui tip de proiect, care au cunostinte tehnice temeinice, 

în conformitate cu cele mai bune practici in domeniu. 

Intrebare 27 

 

Avand in vedere nota nr. 1 din Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7, va rugam sa 

clarificati ce se oferteaza la cap. 19.3.6 Alte elemente/amenajari necesare realizarii 

Centrului de intretinere si coordonare (CIC) km 10+690 – 10+940; 

Raspuns 27 Autoritatea Contractanta a avut in vedere la definirea activitatilor cuprinse in Anexa 

nr. 1 la Formularul nr. 7 principalele activitati / lucrari pentru realizarea Categoriei de 

lucrari.  
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Prin urmare, la cap. 19.3.6 se vor cota orice alte lucrari/servicii pe care Antreprenorul 

avand si calitatea de Proiectant le considera necesare in vederea indeplinirii categoriei 

de lucrari din care fac parte subpunctul de mai sus. De asemenea Autoritatea 

contractanta a introdus in Anexa 1 la Formularul 7 aceste subpuncte tocmai pentru a 

veni in sprijinul ofertantilor in situatia in care acestia considera ca mai sunt necesare 

si alte lucrari/servicii in vederea realizarii categoriei principale de lucrari. 

 

Sintagma Orice alte activitati...se refera doar la acele activitati neincluse in formular 

la Categoria de lucrari aferenta pe care un Ofertant diligent si cu experienta le poate 

cuantifica. 

 

Mentionam faptul ca scopul Anexei nr. 1 la Formularul 7 si respectiv a Formularului 

E - Graficul de Esalonare a Platilor este acela de a da posibilitatea efectuarii mai 

multor plati in cadrul respectivei categorii de lucrari/servicii pe de o parte, iar pe de 

alta parte de a da posibilitatea ofertantilor pe baza propriei experiente de a-si cota si 

alte activitati nenominalizate in mod expres astfel incat sa fie asigurat un flux de 

numerar corespunzator implementarii contractului. 

 

Autoritatea contractanta a avut in vedere, la stabilirea cerintelor din Documentatia de 

Atribuire, participarea la procedura de atribuire a operatorilor economici cu experienta 

profesionala in realizarea acestui tip de proiect, care au cunostinte tehnice temeinice, 

în conformitate cu cele mai bune practici in domeniu. 

Intrebare 28 

 

 

Avand in vedere nota nr. 1 din Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7, va rugam sa 

clarificati ce se oferteaza la cap. 19.4.6 Alte elemente/amenajari necesare realizarii 

Parcarii de scurta durata km 15+540 – 15+930 stanga; 

Raspuns 28 Autoritatea Contractanta a avut in vedere la definirea activitatilor cuprinse in Anexa 

nr. 1 la Formularul nr. 7 principalele activitati / lucrari pentru realizarea Categoriei de 

lucrari.  

 

Prin urmare, la cap. 19.4.6 se vor cota orice alte lucrari/servicii pe care Antreprenorul 

avand si calitatea de Proiectant le considera necesare in vederea indeplinirii categoriei 

de lucrari din care fac parte subpunctul de mai sus. De asemenea Autoritatea 

contractanta a introdus in Anexa 1 la Formularul 7 aceste subpuncte tocmai pentru a 

veni in sprijinul ofertantilor in situatia in care acestia considera ca mai sunt necesare 

si alte lucrari/servicii in vederea realizarii categoriei principale de lucrari. 

 

Sintagma Orice alte activitati...se refera doar la acele activitati neincluse in formular 

la Categoria de lucrari aferenta pe care un Ofertant diligent si cu experienta le poate 

cuantifica. 

 

Mentionam faptul ca scopul Anexei nr. 1 la Formularul 7 si respectiv a Formularului 

E - Graficul de Esalonare a Platilor este acela de a da posibilitatea efectuarii mai 

multor plati in cadrul respectivei categorii de lucrari/servicii pe de o parte, iar pe de 

alta parte de a da posibilitatea ofertantilor pe baza propriei experiente de a-si cota si 

alte activitati nenominalizate in mod expres astfel incat sa fie asigurat un flux de 

numerar corespunzator implementarii contractului. 

 

Autoritatea contractanta a avut in vedere, la stabilirea cerintelor din Documentatia de 
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Atribuire, participarea la procedura de atribuire a operatorilor economici cu experienta 

profesionala in realizarea acestui tip de proiect, care au cunostinte tehnice temeinice, 

în conformitate cu cele mai bune practici in domeniu. 

Intrebare 29 

 

 

Avand in vedere nota nr. 1 din Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7, va rugam sa 

clarificati ce se oferteaza la cap. 19.5.6 Alte elemente/amenajari necesare realizarii 

Parcarii de scurta durata km 15+540 – 15+930 dreapta; 

Raspuns 29 Autoritatea Contractanta a avut in vedere la definirea activitatilor cuprinse in Anexa 

nr. 1 la Formularul nr. 7 principalele activitati / lucrari pentru realizarea Categoriei de 

lucrari.  

 

Prin urmare, la cap. 19.5.6 se vor cota orice alte lucrari/servicii pe care Antreprenorul 

avand si calitatea de Proiectant le considera necesare in vederea indeplinirii categoriei 

de lucrari din care fac parte subpunctul de mai sus. De asemenea Autoritatea 

contractanta a introdus in Anexa 1 la Formularul 7 aceste subpuncte tocmai pentru a 

veni in sprijinul ofertantilor in situatia in care acestia considera ca mai sunt necesare 

si alte lucrari/servicii in vederea realizarii categoriei principale de lucrari. 

 

Sintagma Orice alte activitati...se refera doar la acele activitati neincluse in formular 

la Categoria de lucrari aferenta pe care un Ofertant diligent si cu experienta le poate 

cuantifica. 

 

Mentionam faptul ca scopul Anexei nr. 1 la Formularul 7 si respectiv a Formularului 

E - Graficul de Esalonare a Platilor este acela de a da posibilitatea efectuarii mai 

multor plati in cadrul respectivei categorii de lucrari/servicii pe de o parte, iar pe de 

alta parte de a da posibilitatea ofertantilor pe baza propriei experiente de a-si cota si 

alte activitati nenominalizate in mod expres astfel incat sa fie asigurat un flux de 

numerar corespunzator implementarii contractului. 

 

Autoritatea contractanta a avut in vedere, la stabilirea cerintelor din Documentatia de 

Atribuire, participarea la procedura de atribuire a operatorilor economici cu experienta 

profesionala in realizarea acestui tip de proiect, care au cunostinte tehnice temeinice, 

în conformitate cu cele mai bune practici in domeniu. 

Intrebare 30 

 

 

Avand in vedere nota nr. 1 din Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7, va rugam sa 

clarificati ce se oferteaza la cap. 19.6.6 Alte elemente/amenajari necesare realizarii 

Punctului de sprijin si intretinere - Km 15+500 – 15+675; 

Raspuns 30 Autoritatea Contractanta a avut in vedere la definirea activitatilor cuprinse in Anexa 

nr. 1 la Formularul nr. 7 principalele activitati / lucrari pentru realizarea Categoriei de 

lucrari.  

 

Prin urmare, la cap. 19.6.6 se vor cota orice alte lucrari/servicii pe care Antreprenorul 

avand si calitatea de Proiectant le considera necesare in vederea indeplinirii categoriei 

de lucrari din care fac parte subpunctul de mai sus. De asemenea Autoritatea 

contractanta a introdus in Anexa 1 la Formularul 7 aceste subpuncte tocmai pentru a 

veni in sprijinul ofertantilor in situatia in care acestia considera ca mai sunt necesare 

si alte lucrari/servicii in vederea realizarii categoriei principale de lucrari. 

 

Sintagma Orice alte activitati...se refera doar la acele activitati neincluse in formular 

la Categoria de lucrari aferenta pe care un Ofertant diligent si cu experienta le poate 

cuantifica. 
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Mentionam faptul ca scopul Anexei nr. 1 la Formularul 7 si respectiv a Formularului 

E - Graficul de Esalonare a Platilor este acela de a da posibilitatea efectuarii mai 

multor plati in cadrul respectivei categorii de lucrari/servicii pe de o parte, iar pe de 

alta parte de a da posibilitatea ofertantilor pe baza propriei experiente de a-si cota si 

alte activitati nenominalizate in mod expres astfel incat sa fie asigurat un flux de 

numerar corespunzator implementarii contractului. 

 

Autoritatea contractanta a avut in vedere, la stabilirea cerintelor din Documentatia de 

Atribuire, participarea la procedura de atribuire a operatorilor economici cu experienta 

profesionala in realizarea acestui tip de proiect, care au cunostinte tehnice temeinice, 

în conformitate cu cele mai bune practici in domeniu. 

Intrebare 31 

 

 

Avand in vedere nota nr. 1 din Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7, va rugam sa 

clarificati ce se oferteaza la cap. 19.7.6 Alte elemente/amenajari necesare realizarii 

Spatiului de servicii tip S1 - Km 24+790 – 25+300 stanga; 

Raspuns 31 Autoritatea Contractanta a avut in vedere la definirea activitatilor cuprinse in Anexa 

nr. 1 la Formularul nr. 7 principalele activitati / lucrari pentru realizarea Categoriei de 

lucrari.  

 

Prin urmare, la cap. 19.7.6 se vor cota orice alte lucrari/servicii pe care Antreprenorul 

avand si calitatea de Proiectant le considera necesare in vederea indeplinirii categoriei 

de lucrari din care fac parte subpunctul de mai sus. De asemenea Autoritatea 

contractanta a introdus in Anexa 1 la Formularul 7 aceste subpuncte tocmai pentru a 

veni in sprijinul ofertantilor in situatia in care acestia considera ca mai sunt necesare 

si alte lucrari/servicii in vederea realizarii categoriei principale de lucrari. 

 

Sintagma Orice alte activitati...se refera doar la acele activitati neincluse in formular 

la Categoria de lucrari aferenta pe care un Ofertant diligent si cu experienta le poate 

cuantifica. 

 

Mentionam faptul ca scopul Anexei nr. 1 la Formularul 7 si respectiv a Formularului 

E - Graficul de Esalonare a Platilor este acela de a da posibilitatea efectuarii mai 

multor plati in cadrul respectivei categorii de lucrari/servicii pe de o parte, iar pe de 

alta parte de a da posibilitatea ofertantilor pe baza propriei experiente de a-si cota si 

alte activitati nenominalizate in mod expres astfel incat sa fie asigurat un flux de 

numerar corespunzator implementarii contractului. 

 

Autoritatea contractanta a avut in vedere, la stabilirea cerintelor din Documentatia de 

Atribuire, participarea la procedura de atribuire a operatorilor economici cu experienta 

profesionala in realizarea acestui tip de proiect, care au cunostinte tehnice temeinice, 

în conformitate cu cele mai bune practici in domeniu. 

Intrebare 32 

 

Avand in vedere nota nr. 1 din Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7, va rugam sa 

clarificati ce se oferteaza la cap. 19.8.6 Alte elemente/amenajari necesare realizarii 

Spatiu de servicii tip S1 - Km 24+790 – 25+300 dreapta; 

Raspuns 32 Autoritatea Contractanta a avut in vedere la definirea activitatilor cuprinse in Anexa 

nr. 1 la Formularul nr. 7 principalele activitati / lucrari pentru realizarea Categoriei de 

lucrari.  

 

Prin urmare, la cap. 19.8.6 se vor cota orice alte lucrari/servicii pe care Antreprenorul 

avand si calitatea de Proiectant le considera necesare in vederea indeplinirii categoriei 

de lucrari din care fac parte subpunctul de mai sus. De asemenea Autoritatea 
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contractanta a introdus in Anexa 1 la Formularul 7 aceste subpuncte tocmai pentru a 

veni in sprijinul ofertantilor in situatia in care acestia considera ca mai sunt necesare 

si alte lucrari/servicii in vederea realizarii categoriei principale de lucrari. 

 

Sintagma Orice alte activitati...se refera doar la acele activitati neincluse in formular 

la Categoria de lucrari aferenta pe care un Ofertant diligent si cu experienta le poate 

cuantifica. 

 

Mentionam faptul ca scopul Anexei nr. 1 la Formularul 7 si respectiv a Formularului 

E - Graficul de Esalonare a Platilor este acela de a da posibilitatea efectuarii mai 

multor plati in cadrul respectivei categorii de lucrari/servicii pe de o parte, iar pe de 

alta parte de a da posibilitatea ofertantilor pe baza propriei experiente de a-si cota si 

alte activitati nenominalizate in mod expres astfel incat sa fie asigurat un flux de 

numerar corespunzator implementarii contractului. 

 

Autoritatea contractanta a avut in vedere, la stabilirea cerintelor din Documentatia de 

Atribuire, participarea la procedura de atribuire a operatorilor economici cu experienta 

profesionala in realizarea acestui tip de proiect, care au cunostinte tehnice temeinice, 

în conformitate cu cele mai bune practici in domeniu. 

Intrebare 33 

 

Va rugam sa clarificati care este diferenta intre capitolele 3.1.3 

Devieri/mutari/relocari/protejari retele de apa – canal si cap. 15.8 

Devieri/mutari/relocari/protejari conducte de aductiune apa, puturi/foraje de 

alimentare cu apa; 

Raspuns 33 Autoritatea Contractanta a avut in vedere la definirea activitatilor cuprinse in Anexa 

nr. 1 la Formularul nr. 7 principalele activitati / lucrari pentru realizarea Categoriei de 

lucrari.  

 

Prin urmare, la cap. 3.1.3 se vor cota Devieri/mutari/relocari/protejari retele de apa – 

conform prevederilor Cerintelor Beneficiarului si ale Documentelor Beneficiarului.  

In schimb, la  cap. 15.8 se vor cota Devieri/mutari/relocari/protejari conducte de 

aductiune apa, puturi/foraje de alimentare cu apa conform prevederilor Cerintelor 

Beneficiarului si ale Documentelor Beneficiarului pentru Nod rutier (conexiune) 

Alternativa Techirghiol – DN 39 (inclusiv intersectii/sensuri giratorii).  

 

Mentionam faptul ca scopul Anexei nr. 1 la Formularul 7 si respectiv a Formularului 

E - Graficul de Esalonare a Platilor este acela de a da posibilitatea efectuarii mai 

multor plati in cadrul respectivei categorii de lucrari/servicii pe de o parte, iar pe de 

alta parte de a da posibilitatea ofertantilor pe baza propriei experiente de a-si cota si 

alte activitati nenominalizate in mod expres astfel incat sa fie asigurat un flux de 

numerar corespunzator implementarii contractului. 

 

Autoritatea contractanta a avut in vedere, la stabilirea cerintelor din Documentatia de 

Atribuire, participarea la procedura de atribuire a operatorilor economici cu experienta 

profesionala in realizarea acestui tip de proiect, care au cunostinte tehnice temeinice, 

în conformitate cu cele mai bune practici in domeniu. 

Intrebare 34 

 

Va rugam sa clarificati care este diferenta intre capitolele 3.1.5 

Devieri/mutari/relocari/protejari retele ANIF si cap. 8 (doar partea “canalelor de 

irigatii si conducte ingropate”); 
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Raspuns 34 Autoritatea Contractanta a avut in vedere la definirea activitatilor cuprinse in Anexa 

nr. 1 la Formularul nr. 7 principalele activitati / lucrari pentru realizarea Categoriei de 

lucrari.  

Prin urmare, la cap. 3.1.5 se vor cota Devieri/mutari/relocari/protejari retele ANIF   

conform prevederilor Cerintelor Beneficiarului si ale Documentelor Beneficiarului.  

In schimb, la  cap. 8 se vor cota Categoriile de lucrari: Lucrari hidrotehnice (inclusiv 

cele aferente podurilor/pasajelor/viaductelor, canalelor de irigatii si conducte 

ingropate) conform prevederilor Cerintelor Beneficiarului si ale Documentelor 

Beneficiarului (a se vedea inclusiv si cap. 3.3.15.6 Lucrari proiectate - Tabel: 

Intersectia Alternativei Techirghiol cu conducte ingropate).  

 

Mentionam faptul ca scopul Anexei nr. 1 la Formularul 7 si respectiv a Formularului 

E - Graficul de Esalonare a Platilor este acela de a da posibilitatea efectuarii mai 

multor plati in cadrul respectivei categorii de lucrari/servicii pe de o parte, iar pe de 

alta parte de a da posibilitatea ofertantilor pe baza propriei experiente de a-si cota si 

alte activitati nenominalizate in mod expres astfel incat sa fie asigurat un flux de 

numerar corespunzator implementarii contractului. 

 

Autoritatea contractanta a avut in vedere, la stabilirea cerintelor din Documentatia de 

Atribuire, participarea la procedura de atribuire a operatorilor cu experienta 

profesionala in realizarea acestui tip de proiect, care au cunostinte tehnice temeinice, 

în conformitate cu cele mai bune practici in domeniu. 

Intrebare 35 

 

Va rugam sa clarificati daca perioada de studiere a Cerintelor Beneficiarului sunt 

de 60 de zile conform acordul contractual, sau 120 de zile conform punctul de 

referinta nr. 2. 

Raspuns 35 Termenele stabilite in cadrul punctelor de referinta sunt termene maximale in 

interiorul carora trebuie realizate toate activitatile prevazute in cadrul fiecarui 

punct de referinta in parte (majoritatea dintre acestea depinzand unele de altele 

si trebuind a fi efectuate in ordinea logica si cronologica normala presupusa de 

indeplinirea activitatilor in cauza).  

Prin urmare, termenul de studiere a Cerintelor Beneficiarului este de 60 de zile de la 

Data de Incepere a Activitatii de Proiectare. 

A se vedea si Raspunsul la Intrebarea nr. 3 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 36 

 

Cu privire la procedura cu numărul de anunț CN1069784 referitoare la contractul 

de Proiectare si Executie “Alternativa Techirghiol” 

 

a) Este posibilă combinarea mai multor tipuri de instrumente de garanție, cum ar fi 

scrisori de garanție sau polițe de asigurare, emise de instituții autorizate conform 

legislației, în numele întregii asociații, astfel încât costul lor cumulativ să acopere 

suma garanției de participare? 

b) Se poate împărți costul garanției în mai multe instrumente de același tip sau de 

tipuri diferite, emise în numele întregii asociații, astfel încât costul lor cumulativ să 

acopere suma totală a garanției de participare? 

c) Aceste instrumente de garanție pot fi emise la cererea individuală a mai multor 

membri ai asociației, în numele întregii asociații, pentru sume determinate în cadrul 

negocierilor din interiorul asociației, astfel încât costul lor cumulativ să acopere 

suma totală a garanției de participare? 

Raspuns 36 Avand in vedere prevederile art. 36 alin. (5) lit. b) din HG nr. 395/2016, cu modificarile 

si completarile ulterioare:  

„(5) Autoritatea contractantă nu are dreptul:  

[...] 
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b) de a limita posibilitatea de prezentare a instrumentelor de garantare numai la cele 

care sunt emise de către instituţii de credit bancare, numai la cele care sunt emise de 

către instituţii financiare nebancare sau numai la cele care sunt emise de către 

societăţi de asigurări.”, 

Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca garantia/garantiile de participare 

poate/pot fi constituita prin combinarea instrumentelor de garantare prevazute 

in cadrul Instructiunilor catre Ofertanti (Scrisoare de garantie emisa de o institutie 

de credit bancara din Romania sau din alt stat, Asigurare de garantii sau Virament 

bancar), numai in conditiile in care fiecare dintre acestea: 

• sunt emise in  numele ofertantului (intregii asocieri cu nominalizarea tuturor 

membrilor asocierii in conformitate cu Acordul de asociere); 

• au ca perioada de valabilitate perioada stabilita in Documentatia de atribuire; 

• valoarea cumulata a acestora acopera cuantumul de 35.000.000 Lei (sau 

7.040.978,49 Euro), solicitat prin Documentatia de atribuire; 

• respecta in integralitate prevederile documentatiei de atribuire, inclusiv 

continutul Formularului A1/A2. 

 

Totodata, a se vedea si prevederile din Instructiunile catre ofertanti, Sectiunea IV.4.3 

Modul de prezentare al ofertei, punctul 2 Cerinte obligatorii privind Garantia de 

Participare in care se mentioneaza urmatoarele: 

"[...] 

Garantia de Participare TREBUIE ELIBERATA IN NUMELE OFERTANTULUI 

si poate fi emis la solicitarea unuia dintre asociati, mai multor asociati sau a tuturor 

asociatilor. In cazul in care Ofertantul este reprezentat de o Asociere de operatori 

economici, este obligatorie completarea in continutul garantiei de participare la 

sectiunea „ofertant – denumire/ numele” a numelui Asocierii cu nominalizarea 

tuturor membrilor Asocierii in conformitate cu Acordul de Asociere." 

Intrebare 37 

 

Cu privire la problema garanției pentru buna executare a lucrărilor, vă rugăm să 

clarificați următoarele: 

 

a) Este posibilă combinarea mai multor tipuri de instrumente de garanție, cum ar fi 

scrisori de garanție sau polițe de asigurare, emise de instituții autorizate conform 

legislației, în numele întregii asociații, astfel încât costul lor cumulativ să acopere 

suma garanției pentru buna executare a lucrărilor? 

b) Se poate împărți costul garanției în mai multe instrumente de același tip sau de 

tipuri diferite, emise în numele întregii asociații, astfel încât costul lor cumulativ să 

acopere suma totală a garanției pentru buna executare a lucrărilor? 

c) Aceste instrumente de garanție pot fi emise la cererea individuală a mai multor 

membri ai asociației, în numele întregii asociații, pentru sume determinate în cadrul 

negocierilor din interiorul asociației, astfel încât costul lor cumulativ să acopere 

suma totală a garanției pentru buna executare a lucrărilor? 

d) Este posibil să se împartă termenul de valabilitate al garanției pentru buna 

executare a lucrărilor în mai multe părți și să fie prelungit consecutiv în limitele 

maxime permise de instituția de finanțare aprobată sau de politica de asigurare a 

companiilor relevante, astfel încât întregul perioadă să fie acoperită de intervale de 

timp consecutive, asigurând continuitatea instrumentelor de garanție? 

Raspuns 37 Avand in vedere prevederile art. 154 alin. (4) lit. e) din Legea nr. 98/2016, cu 

modificarile si completarile ulterioare: 

„(4) Garanţia de participare sau, după caz, garanţia de bună execuţie trebuie să fie 

irevocabilă, necondiţionată şi se constituie prin: 

[...] 
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e) combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. 

a)-c), în cazul garanţiei de bună execuţie.”, 

Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca garantia/garantiile de buna executie 

poate/pot fi constituita/constituite prin combinarea instrumentelor de garantare 

prevazute in cadrul Instructiunilor catre Ofertanti (Scrisoare de garantie emisa de 

o institutie de credit bancara din Romania sau din alt stat, Asigurare de garantii sau 

Virament bancar), asa cum de altfel se mentioneaza si in cadrul Instructiunilor catre 

Ofertanti, sectiunea III.1.6 b) – litera c: „prin combinarea a doua sau mai multe dintre 

modalitatile de constituire prevazute la lit. a)-b);”, numai in conditiile in care fiecare 

dintre acestea: 

• sunt emise in  numele contractantului (intregii asocieri cu nominalizarea 

tuturor membrilor asocierii in conformitate cu Acordul de asociere 

autentificat); 

• valoarea cumulata a acestora acopera cuantumul garantiei de buna executie a 

contractului, solicitat prin Documentatia de atribuire, respectiv 10%, conform 

art. 5.1 clauza 15, subclauza 15.1 din Acordul Contractual; 

• respecta in integralitate prevederile documentatiei de atribuire, inclusiv forma 

si continutul Formularului B1/B2, fara completari si/sau modificari. 

• respecta in integralitate prevederile art. 5.2 din cadrul Acordului Contractual, 

parte integranta din Documentatia de atribuire. 

 

Totodata, mentionam faptul ca Garantia/garantiile de Buna Executie TREBUIE 

CONSTITUITA/CONSTITUITE IN NUMELE CONTRACTANTULUI si 

poate/pot fi emis/emise la solicitarea unuia dintre asociati, mai multor asociati sau 

a tuturor asociatilor, respectandu-se in integralitate prevederile documentatiei de 

atribuire. 

 

Cu privire la litera d) din cadrul solicitarii de clarificare, Autoritatea Contractanta 

precizeaza faptul ca poate fi de acord cu posibilitatea ca perioada acoperita initial sa 

fie mai mica decat “pana la aprobarea Receptiei Finale de catre Beneficiar/Autoritate 

Contractanta si primirii unei copii a Procesului Verbal de Receptie Finala”, doar in 

situatia in care, in termenul mentionat in cadrul Instructiunilor catre Ofertanti, 

sectiunea III.1.6 b), garantia/garantiile de buna executie este/sunt 

constituita/constituite prin scrisoare/scrisori de garantie emisa de o institutie de 

credit bancara din Romania sau din alt stat, respectandu-se in integralitate 

prevederile documentatiei de atribuire si ale legii. In acest caz, garantia/garantiile 

de buna executie constituita/constituite imediat dupa semnarea Contractului 

trebuie sa fie valabile si in vigoare cel putin pe Durata de Executie a Lucrarilor, 

asa cum este mentionata la art. 5.1, Clauza 1 Definitii, litera r), dar nu mai 

devreme de realizarea Receptiei la Terminarea Lucrarilor si aprobarea de catre 

Beneficiar a Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor. 

 

De asemenea, Partile vor respecta si prevederile art. 5.2 alin. (10) din cadrul Acordului 

Contractual: 

„(10) Daca termenii Garantiei de Buna Executie specifica data de expirare a acesteia, 

iar Antreprenorul nu este indreptatit sa obtina aprobarea Receptiei Finale cu 30 de 

zile inainte de data de expirare a Garantiei de Buna Executie, Antreprenorul va 

prelungi valabilitatea Garantiei de Buna Executie pana cand Lucrarile vor fi 

terminate si toate defectiunile remediate.” 
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Intrebare 38 

 

Pentru prezentarea Declaratiei de disponibilitate  (Anexa nr.2 la Formularul nr.4) va 

rugam sa comunicati data de incepere a Contractului care face obiectul achizitiei 

pentru ca, in baza principiului transparentei si cu respectarea prevederilor art 154 din 

L.98/2016 si art. 20 (2) din HG395/2013 sa fie cunoscut si de operatorii economici  

modul in care autoritatea contractanta va efectua “analiza” privind disponibilitatea 

expertilor.  

 

Apreciem ca (fata de raspunsurile precedente) trimiterea, in acest context, la Data de 

incepere indicata pentru prezentarea graficului Gantt este un raspuns neserios, in 

masura in care chiar autoritatea contractanta precizeaza in documentatie ca: “data 

efectiva de incepere a activitatii de proiectare in cadrul contractului va fi notificata 

Antreprenorului prin Ordinul Administrativ de Incepere in conformitate cu prevederile 

Clauzei 33 “Inceperea” din HG nr.1/2018”.  

 

In lipsa acestei informatii, vazand si (i) mentiunea din fisa de date cu privire la 

incidenta unei conditii de incheiere a contractului in raport cu obtinerea/ aprobare 

finantarii lucrarilor  (pentru care nici macar nu se mai avanseaza vreo estimare de 

termen) si (ii) numeroaselor prevederi clare din caietul de sarcini si din modelul contrat 

cu privire la regimul expertilor, (introduse de nimeni altcineva decat autoritatea 

contractanta)  consideram oportun  ca, in situatia in care autoritatea contractanta 

persista in pastrarea unui formular absurd si inutil , cel putin sa instruiasca si comisiile 

de evaluare in sensul abandonarii solicitarilor fara rost si fara finalitate cu privire la 

disponibilitatea expertilor. 

Raspuns 38 A se vedea Anexa nr. 7 atasata la prezenta Clarificare – Formulare revizuite in cadrul 

caruia a fost revizuit Formularul nr. 4 si Anexa nr. 2 la Formularul nr. 4. 

Data estimativa de incepere a Contractului este prevazuta in cadrul Formularului nr. 4 

– Propunerea tehnica, respectiv 05.03.2025. 

Pentru corelarea informatiilor la nivelul intregii documentatii de atribuire, in cadrul 

Sectiunii II.1 Obiectul Achizitiei – cap. Formularul utilajelor disponibile pentru 

Contract, din cadrul Instructiunilor catre Ofertanti / Anexa nr. 1 la Documentatia de 

atribuire (care contine textul integral al Instructiunilor catre Ofertanti, neprescurtat), 

paragrafele: 

Cand estimati ca va fi necesara mobilizarea utilajelor? 

De la data: 01.11.2024 0:00:00 

Pana la data: 31.10.2028 0:00:00 

Se modifica dupa cum urmeaza: 

Cand estimati ca va fi necesara mobilizarea utilajelor? 

De la data: 05.03.2025 0:00:00 

Pana la data: 29.02.2029 0:00:00 

A se vedea Clarificarea din oficiu generata automat in acest sens, precum si Anexa nr. 

1 la documentatia de atribuire revizuita (Anexa nr. 8 la prezenta Clarificare). 

Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca, in ceea ce priveste personalul propus 

pentru derularea contractului, conform prevederilor Anexei nr. 2 la Formularul nr. 4, 

trebuie specificata strict angrenarea/implicarea/mobilizarea expertilor in 

contracte aflate in derulare cu CNAIR SA. 

Mentionam faptul ca scopul pentru care a fost introdusa obligativitatea prezentarii 

Declaratiei de disponibilitate este tocmai analizarea modalitatii in care poate fi 

asigurata disponibilitatea personalului, pentru realizarea contractului, astfel incat sa se 

sustina realizarea in mod corespunzator a activitatilor necesare implementarii 
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contractului cu resursele asumate, fara a fi afectata derularea altor contracte 

incheiate cu CNAIR SA in care acesta este deja angrenat sau posibil a fi angrenat. 

Aceasta cerinta a Autoritatii Contractante, de completare a Declaratiei de 

disponibilitate de catre experti, a fost utilizata in cadrul a zeci de proceduri de 

proiectare si executie lucrari iar operatorii economici sunt familiarizati cu modalitatea 

de completare a acesteia, fiind prevazuta in mod transparent in cadrul documentatiei 

de atribuire inca de la momentul publicarii acesteia. 

Nu in ultimul rand, referitor la personalulul propus, Autoritatea Contractanta 

precizeaza faptul ca, in derularea contractului, Antreprenorul are obligatia respectarii 

prevederilor Clauzei 14 din Conditii Generale de Contract aprobate prin H.G. nr. 

1/2018, cu modificarile si completarile ulterioare, avand totodata in vedere faptul ca 

inlocuirea personalului cheie al Antreprenorului se realizeza cu aplicarea prevederilor 

pct. 5 din cadrul Sub-clauzei 50.3 - Valori pentru obligații neîndeplinite sau 

nerespectate de către Antreprenor din Acordul Contractual. 

Intrebare 39 

 

In Nota 2 din cadrul Formularului pentru Declaratiei de disponibilitate  (Anexa nr.2 la 

Formularul nr.4)  

se precizeaza: “De asemenea, prezentarea de informatii false/ eronate/ incomplete/ 

nereale, verificate de catre Autoritatea Contractanta, conduce la respingerea ofertei 

in conditiile art. 167 alin. (1) lit. h) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice” 

 

Art. 167 alin. (1) lit. h) din Legea 98/2016 are urmatorul continut:  

“h) operatorul economic s-a făcut vinovat de declaraţii false în conţinutul 

informaţiilor transmise la solicitarea autorităţii contractante în scopul verificării 

absenţei motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie, 

nu a prezentat aceste informaţii sau nu este în măsură să prezinte documentele 

justificative solicitate”.   

 

Vazand gravitatea faptei presupusa in sarcina ofertantilor si severitatea sanctiunii, 

pentru a demonstra ca temeiurile legale indicate de autoritatea contractanta nu sunt 

alese la intamplare, va rugam sa precizati foarte clar care sunt motivele de excludere 

sau criteriile (nr. cerintele) de calificare si (nr.criteriile) de selectie sub incidenta 

carora ar putea intra informatiile din Declaratia de disponibilitate. 

Raspuns 39 Este firesc ca ofertantii cand elaboreaza documentele ofertei sa prezinte Autoritatii 

Contractante informatii reale si complete sub sanctiunea prevazuta la articolul 167, 

alin. (1) lit. i) din Legea nr. 98/2016: 

i) operatorul economic a încercat să influențeze în mod nelegal procesul decizional 

al autorității contractante, să obțină informații confidențiale care i-ar putea conferi 

avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire sau a furnizat din neglijență 

informații eronate care pot avea o influență semnificativă asupra deciziilor 

autorității contractante privind excluderea din procedura de atribuire a respectivului 

operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului de achiziție 

publică/acordului-cadru către respectivul operator economic. 

Anexa nr. 2 la Formularul nr. 4 are ca scop verificarea posibilitatii reale a expertilor 

prezentati in cadrul ofertelor de a fi angrenati in viitorul contract, fara a afecta buna 

desfasurare a altor contracte incheiate cu Autoritatea Contractanta. 

 

Autoritatea Contractanta a solicitat prezentarea Anexei nr. 2 la Formularul 4 –

Declaratia de disponibilitate, doar de catre expertii pentru care Autoritatea 

Contractanta a stabilit factori de evaluare, acesta fiind personalul pentru care ofertantii 

trebuie sa prezinte inca de la momentul depunerii ofertelor. 
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Avand in vedere ca expertii cheie care reprezinta si factori de evaluare vor fi 

nominalizati de la momentul depunerii ofertelor, acestia vor fi evaluati de Autoritatea 

Contractanta, reprezentand aspecte de conformitate a propunerii tehnice depuse. 

 

Autoritatea Contractanta a modificat Nota 2 din Anexa nr. 2 la Formularul nr. 4, dupa 

cum urmeaza: 

„Nota 2. De asemenea, prezentarea de informatii false/ eronate/ incomplete/ nereale, 

verificate de catre Autoritatea Contractanta, conduce la respingerea ofertei in 

conditiile art. 167 alin. (1) lit. i) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.” 

A se vedea Anexa nr. 7 atasata la prezenta Clarificare – Formulare revizuite. 

Intrebare 40 

 

Conform clauzei “47.1. Sumele reţinute se aplică numai în cadrul contractelor în care 

Antreprenorul constituie Garanţia de Bună Execuţie, prin reţineri succesive în baza 

subclauzei 15.1 lit. b). Sumele reţinute nu se aplică în situaţia în care Antreprenorul 

constituie Garanţia de Bună Execuţie în cuantumul stabilit în Acordul Contractual 

(...)” din Conditiile Generale de Contract, daca exista o garantie de buna executie in 

valoare de 10% din Pretul Contractului, constituita sub orice forma, alta decat prin 

retineri succesive, sumele prevazute in clauza 47 nu vor mai fi retinute. Va rugam sa 

confirmati ca in aceasta situatie, Antreprenorul nu trebuie sa constituie nici Garantia 

pentru Sume Retinute prevazuta la art. 47.3 din Conditiile General de Contract. 

Raspuns 40 Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca prevederile Sub-clauzei 47.1. din 

Conditiile Generale de Contract sunt relevante si explicite fata de solicitarea de 

clarificare, legiuitorul aratand ca: 

“47.1.  

Sumele retinute se aplica numai in cadrul contractelor in care Antreprenorul 

constituie Garantia de Buna Executie, prin retineri succesive in baza subclauzei 15.1 

lit. b).  

Sumele retinute nu se aplica in situatia in care Antreprenorul constituie Garantia de 

Buna Executie in cuantumul stabilit in Acordul Contractual, prin:  

a) virament bancar;  

b) instrument de garantare emis in conditiile legii de o institutie de credit sau de o 

societate de asigurari;  

c) combinarea a doua sau mai multe dintre modalitatile de constituire a Garantiei 

de Buna Executie prevazute la lit. a) si b).” 

Intrebare 41 

 

Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor modelul de Garantie de returnare a 

avansului. 

Raspuns 41 Modelul privind Scrisoarea de garantie bancara pentru returnarea avansului va fi pus 

la dispozitia viitorului Antreprenor, daca va fi cazul. 

Intrebare 42 

 

In Documentele Beneficiarulu\VOLUMUL 1-SINTEZA, SUMAR, 

CONCLUZII\Memoriu Tehnic exista doua fisiere denumite "~Memoriu tehnic de 

sinteza+mediu verificat.docx" respectiv "~$S_Techirghiol.docx" care nu pot fi 

accesate. Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor cele doua documente. 

Raspuns 42 Precizam ca documentele la care se face referire in solicitarea de clarificare de mai sus, 

respectiv:  "~Memoriu tehnic de sinteza+mediu verificat.docx" si  

"~$S_Techirghiol.docx" sunt fisiere temporare,  în general utilizate de un program 

pentru stocarea informațiilor de rezervă pentru o scurtă perioadă de timp si nu sunt 

necesare in vederea elaborarii ofertelor. Totodata, precizam ca in cadrul 

Documentelor Beneficiarului\ VOLUMUL 1-SINTEZA, SUMAR, CONCLUZII 

folderul  Memoriu Tehnic,   Autoritatea Contractanta a pus la dispozitia ofertantilor 

in format PDF (Portable Document Format - Format documente portabile),  STUDIUL 

DE FEZABILITATE VOLUMUL 1 SINTEZA – SUMAR CONCLUZII sub 

denumirea  MTS_Techirghiol-rev05. 

Mai mult decat atat, precizam ca Autoritatea Contractanta a pus la dispozitia 
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ofertantilor toate documentele pe care acesta le detine, in formatul in care acestea 

exista la dispozitia sa. Astfel, ofertantii isi pot realiza o oferta corecta si completa din 

toate punctele de vedere in baza documentelor care au fost puse la dispozitie de 

Autoritatea Contractanta in cadrul Documentatiei de atribuire publicata in SEAP. 

Intrebare 43 

 

Avand in vedere volumul si complexitatea documentatiei, faptul ca trebuiesc 

intocmite listelede cantitati necesare unei evaluari corecte a lucrarilor si prezentarea 

unei oferte relevantenecesita un timp indelungat de analiza si evaluare, pentru a 

prezenta cea mai buna solutietehnico economica si a ne asigura timpul necesar 

analizarii documentatiei de atribuire vasolicitam prelungirea termenului de 

depunere a ofertelor cu 60 de zile. 

Raspuns 43 Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunile Lista 

anunturi schimbare si Lista clarificari, notificari si decizii din SEAP, precum si 

Anuntul de schimbare si Clarificarea din oficiu (automata) aferenta. 

Intrebare 44 

 

Ne referim la prevederile Conditiilor Speciale de Contract, Sub-clauza 5.1 [Sarcinile 

Supervizorului], art. (2) potrivit carora Supervizorul are urmatoarele sarcini: 

c) emite Ordine Administrative de Modificare catre Antreprenor in conformitate cu 

prevederile contractuale; 

(...) 

n) analizeaza si verifica propunerile de Modificare emise de catre Antreprenor si emite 

Modificari in conformitate cu prevederile Contractului; 

Va rugam sa clarificati care este diferenta dintre atributiile prezentate la punctul c) si 

cele prezentate la punctul n), cu precadere din punct de vedere al implicatiilor in relatia 

cu Antreprenorul. 

Raspuns 44 Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca cele doua sarcini principale ale 

Supervizorului, invocate de operatorul economic in solicitarea de clarificare, 

reglementeaza actiuni diferite, in sensul ca la Sub-Clauza 5.1 alin. (2) lit. c) se are in 

vedere reglementarea emiterii Ordinelor Administrative de Modificare atunci cand 

acestea devin necesare pentru derularea contractului, in timp ce la lit. n) se 

reglementeaza atributia Supervizorului de a analiza si verifica propunerile de 

Modificare emise de catre Antreprenor. 

In acest sens, trebuie evidentiat faptul ca nu toate Ordinele Administrative de 

Modificare au la baza o solicitare din partea Antreprenorului. 

Intrebare 45 

 

Ne referim la prevederile Conditiilor Speciale de Contract, Sub-clauza 9.1 [Termene 

si sectoare pentru punerea la dispozitie a Santierului], potrivit carora: 

Beneficiarul va asigura Antreprenorului accesul pe Santier si va pune Santierul la 

dispozitia Antreprenorului in termen de maxim 13 luni de la Data de Incepere a 

Activitatii de Proiectare, fie integral, fie separat pentru fiecare Sector de lucrari in 

parte prevazut in Acordul contractual. Beneficiarul are posibilitatea de a acorda 

accesul pe Santier si punerea in posesie a Santierului si etapizat, pe Sectoare, 

Antreprenorul avand obligatia sa execute Lucrarile in conformitate cu aceasta 

etapizare si cu respectarea termenelor contractuale. 

Va rugam sa confirmati faptul ca indiferent daca Santierul va fi pus la dispozitia 

Antreprenorului pe sectoare, intregul Santier va fi pus la dispozitia Antreprenorului in 

termen de 13 luni de la Data de Incepere a Activitatii de Proiectare. 

Raspuns 45 Autoritatea contractanta mentioneaza faptul ca, in situatia in care, Antreprenorul 

finalizeaza activitatea de proiectare in termenele stabilite, pentru toata lungimea 

obiectivului de investitii (inclusiv noduri rutiere, relocari de drum s.a.m.d) si a fost 

obtinuta Autorizatia de Construire pentru intregul obiectiv de investitii, in baza 

documentatiei complete si corecte intocmite de catre Antreprenor care are si calitatea 

de Proiectant, atunci Autoritatea contractanta va acorda Accesul pe santier, in termenul 

prevazut in Sub-Clauza 9.1 din Conditiile Speciale, indiferent daca au fost sau nu 

stabilite sectoare in cadrul Documentatiei pentru Autorizarea Lucrarilor si/sau in 

cadrul Proiectului Tehnic de Executie. Mentionam de asemenea faptul ca, Autoritatea 

contractanta va actiona cu diligenta, astfel incat sa fie respectate termenele contractuale 

anterior mentionate. 
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Intrebare 46 

 

Ne referim la prevederile art. 5.1 ale Acordului Contractual potrivit carora perioada de 

studiere a Cerintelor Beneficiarului este de 60 zile de la Data de Incepere a Activitatii 

de Proiectare. In acelasi timp, potrivit art. 12.39.5 [Puncte de Referinta] al Cerintelor 

Beneficiarului, Punctul de Referinta nr. 2 prevede finalizarea in termen de 120 zile a 

urmatoarelor activitati: 

• studiile de teren: studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, 

topografice si de stabilitate ale terenului pe care se amplaseaza obiectivul de 

investitie sunt finalizate 

• investigatiile de diagnostic arheologic intruziv pentru zonele cu potential 

arheologic sunt finalizate; 

• identificarea siturilor arheologice si a zonelor cu potential arheologic este 

finalizata; 

• programul de cercetari arheologice preventive in vederea descarcarii de sarcina 

arheologica pentru zonele delimitate ca situri arheologice este stabilit; 

• identificarea utilitatilor este finalizata; 

• identificarea tuturor erorilor, greselilor sau neconcordantelor in Cerintele 

Beneficiarului sau in reperele topografice sau sistemele de referinta este finalizata 

si notificata Supervizorului; 

• identificarea suprefetelor suplimentare de teren care vor fi supuse exproprierii este 

finalizata;  

• demararea serviciilor de expropriere pentru suprafetele suplimentare (conform 

Cerintelor Beneficiarului) este initiata. 

•  documentatiile pentru obtinerea de avize/acorduri/autorizatii sunt elaborate si 

transmise in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor (inclusiv pentru 

gropile de imprumut); 

 

Fata de cele de mai sus, rugam Autoritatea Contractanta sa observe faptul ca pentru ca 

Antreprenorul sa intocmeasca in mod corespunzator notificarea in conformitate cu 

Sub-clauza 8.4 si a stabili care sunt erorile/ greselile/ necorelarile in Cerintele 

Beneficiarului si reperele topografice sau sistemele de referinta, acesta are, in mod 

obiectiv, nevoie ca studiile de teren, activitatile de arheologie, identificare a utilitatilor 

etc sa fie finalizate intrucat, in absenta unor noi investigatii, nu se pot contrazice 

prevederile Studiului de Fezabilitate. 

Suplimentar, adaugam la cele de mai sus faptul ca vorbim despre cca 43 km autostrada 

cu lucrari importante de structuri/ consolidare/ hidrotehnice, pentru care studiile de 

teren sunt de o importanta primordiala si nu pot fi, in mod obiectiv, finalizate intr-o 

perioada mai scurta decat cele 120 zile alocate prin Punctul de Referinta nr. 2. 

Nu in ultimul rand, adaugam faptul ca in cadrul tuturor procedurilor de atribuire 

derulate de catre aceeasi Autoritate Contractanta, perioada de studiere a Cerintelor 

Beneficiarului si perioada de efectuare a studiilor de teren sunt corelate, scopul 

corelarii fiind intocmai cel descris mai sus. 

Prin urmare, solicitam Autoritatii Contractante corelarea celor doua perioade si 

modificarea Acordului Contractual in sensul prevederii unei perioade de 120 zile 

pentru studierea Cerintelor Beneficiarului. 

Raspuns 46 Autoritatea contractanta precizeaza faptul ca prevederile invocate de operatorul 

economic in solicitarea de clarificare din cadrul Punctului de Referinta nr. 2 din 

Cerintele Beneficiarului nu sunt in contradictie cu prevederile Sub-clauzei 8.4 din 

cadrul Art. 5.1 din Acordul Contractual, intrucat in cadrul Punctului de Referinta nr. 2 

din Cerintele Beneficiarului este stabilita in sarcina Antreprenorului indeplinirea mai 

multor indicatori a caror realizare trebuie sa se incadreze in 120 de zile de la Data de 
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Incepere a Activitatii de Proiectare si nu doar studierea Cerintelor Beneficiarului si/sau 

studiile de teren. 

In cadrul Punctului de Referinta nr. 2, se regasesc mai multi indicatori care trebuie 

indepliniti in termenul de 120 de zile, si care reprezinta activitati distincte (in general 

interdependente) cu un termen diferit de termenul de 60 de zile prevazut in cadrul Sub-

clauzei 8.4 din cadrul Art. 5.1. din Acordul Contractual, care se refera la Perioada de 

studiere a Cerintelor Beneficiarului si notificarea Supervizorului cu privire la orice 

eroare, greseala sau alta neconcordanta identificata in Cerintele Beneficiarului sau in 

reperele topografice sau sistemele de referinta. 

Avand in vedere ca in cadrul Documentatiei de Atribuire a fost publicata toata 

documentatia tehnica relevanta detinuta de Beneficiar pentru realizarea Proiectului 

(Studiul de Fezabilitate), astfel incat orice operator economic are posibilitatea sa 

analizeze in detaliu, inca de la acest moment, toate aspectele de natura tehnica si sa 

sesizeze, totodata, ca urmare a acestei analize si a vizitei in Santier, eventualele erori/ 

greseli/ neconcorante inca din procesul de elaborare a ofertei si in orice caz, anterior 

realizarii documentatiei de proiectare.  

A se vedea si Raspunsul nr. 3 din prezenta Clarificare.  

Intrebare 47 

 

Rugam Beneficiarul sa puna la dispozitia tuturor operatorilor economici Hotararea 

de Guvern privind exproprierile pentru obiectivul de investitii Proiectare si Executie 

“Alternativa Techirghiol”. 

Raspuns 47 La acest moment nu a fost emisa inca Hotararea de Guvern privind expropierea 

culoarului Autostrazii. 

Autoritatea Contractanta va pune la dispozitia viitorului Antreprenor Hotararea de 

Guvern privind exproprierile pentru obiectivul de investitii “Alternativa Techirghiol” 

Intrebare 48 

 

Avand in vedere ca in cadrul Centralizatorului de Avize sunt specificate avizele 

emise de catre Polaris M. Holding si Administratia Nationala Apele Romane – 

Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral, acestea neregasindu-se si in 

format pdf in documentatia pusa la dispozitie de catre Beneficiar, rugam 

Beneficiarul sa puna la dispozitia tuturor operatorilor economici avizul emis de 

catre Polaris M. Holding si avizul emis de catre Administratia Nationala Apele 

Romane – Administratia Bazinala de apa Dobrogea Litoral. 

Raspuns 48 Precizam ca la pag. 225 din documentul Volumul 10 - AvizeAcorduri se  mentioneaza 

ca Polaris M Holding S.R.L. desfasoara activitati doar pe raza Municipiului Constanta. 

Totodata, precizam ca la pag. 286 din acelasi document Volumul 10 - AvizeAcorduri  

se regaseste Avizul de Gospodariere a Apelor nr.74/14.09.2023 de la Administratia 

Nationala Apele Romane. 

Intrebare 49 

 

Avand in vedere ca prin Certificatul de Urbanism se solicita Acordul Judetului 

Constanta pentru ocuparea domeniului public, acesta neregasindu-se in cadrul 

documentatiei puse la dispozitie de catre Beneficiar, rugam Beneficiarul sa puna la 

dispozitia tuturor operatorilor economici acordul emis de catre Judetul Constanta 

pentru ocuparea domeniului public. 

Raspuns 49 Autoritatea contractanta a pus la dispozitia ofertantilor Acordurile tuturor UAT - urilor 

pentru utilizarea terenurilor din domeniul public. A se vedea in acest sens Volumul 10 

– AvizeAcorduri din cadrul Documentelor Beneficiarului. 

Intrebare 50 

 

Avand in vedere ca prin Certificatul de Urbanism se solicita acordul proprietarilor 

particulari persoane fizice pentru lucrarile care vor fi realizate pe terenul proprietate 

particulara, acesta neregasindu-se in cadrul documentatiei puse la dispozitie de 

catre Beneficiar, rugam Beneficiarul sa puna la dispozitia tuturor operatorilor 

economici acordul proprietarilor particulari persoane fizice pentru lucrarile care 

vor fi realizate pe terenul proprietate particulara. 

Raspuns 50 Nu se vor executa lucrari permanente pe terenuri proprietate privata. Toate lucrarile 

permanente care se vor executa se vor realiza pe terenuri expropiate si care vor fi puse 

la dispozitia Antreprenorului. 

Cu privire la lucrarile temporare, se vor respecta prevederile cap. 4.13.6.8 din Cerintele 

Beneficiarului: 
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4.13.6.8.Antreprenorul este pe deplin responsabil pentru identificarea, utilizarea si 

readucerea ulterioara la o stare acceptabila a terenurilor utilizate pentru gropi de 

imprumut, depozite de material  excavat si orice alt fel sau tip de lucrari temporare 

necesare.  

Intrebare 51 

 

Avand in vedere ca in cadrul documentatiei puse la dispozitie de catre Beneficiar nu 

se regaseste avizul Ministerului Apelor si Padurilor ci doar o corespondenta cu 

Ministerul, rugam Beneficiarul sa puna la dispozitia tuturor operatorilor economici 

avizul emis de catre Ministerul Mediului si Padurilor. 

Raspuns 51 Autoritatea Contractanta pune la dispozitie Avizul de principiu nr. 

R/38933/14.12.2023 pentru scoatere definitiva din fond forestier national a terenurilor 

in suprafata de 5.2063ha. Ofertantul declarat castigator are obligatia intomirii 

documentatiei si obtinerii scoaterii din fondul forestier national a acestor terenuri. 

A se vedea Anexa nr. 1 la prezenta Clarificare.  

Intrebare 52 

 

Conform Clauzei 19 – Proiectarea de catre Antreprenor, Sub-clauza 19.2 – 

Modalitati si Calendarul de aprobare a proiecatre elaborate de catre Antreprenor, 

alineatul (5) - Dupa aprobarea de catre Supervizor a Documentatiei tehnice 

(Proiectul) pentru autorizarea executiei lucrarilor de construire (PAC) si/sau 

Proiectului Tehnic de Executie si a Detaliilor de Executie, Beneficiarul va 

aviza/aproba sau va respinge motivat documentatia (PAC si/sau PT/DDE) aferenta 

proiectului elaborata de Antreprenor in termen de 15 de zile de la aprobarea 

Supervizorului. 

In acest sens rugam Benficiarul sa confirme faptul ca in caz de aprobare a 

PAC/PTE in termen de 15 zile, termen specificat in cadrul Clauzei 19, va emite si 

transmite catre Antreprenor inclusiv Avizul CTE – CNAIR. 

Raspuns 52 Confirmam faptul ca avizul CTE se va transmite catre Antreprenor in termen de 15 

zile de la aprobarea acestuia de catre Supervizor, in cazul in care documentatia 

Antreprenorului nu va fi respinsa, sau daca nu vor fi necesare clarificari suplimentare 

si/sau completarea acesteia de catre Antreprenor, care va detine si calitatea de 

Proiectant. 

Intrebare 53 

 

La Punctul de referinta nr. 2 Beneficiarul solicita, printre altele, ca in teremen de 

120 de zile de la data de Incepere a activitatii de Proiectare urmatoarele: 

✓ identificarea suprafetelor suplimentare de teren care vor fi supuse 

exproprierii este finalizata; 

✓ demararea serviciilor de expropriere pentru suprafetele suplimentare 

(conform Cerintelor Beneficiarului) este initiata; 

Avand in vedere faptul ca pentru a identifica suprafetele suplimentare de teren 

este necesar ca solutiile tehnice prezentate in cadrul proiectului sa fie finale si 

eventual aprobate de catre Beneficiar, consideram ca aceste activitati nu sunt 

realizabile in cadrul Punctului de referinta nr. 2. 

In acest sens, rugam respectuos Beneficiarul sa decaleze cele doua activitati in asa 

fel incat acestea sa poata fi obiectiv realizabile. 

Raspuns 53 Autoritatea Contractanta a solicitat in cadrul Punctului de referinta nr. 2 doar 

identificarea suprafetelor suplimentare si demararea serviciilor de expropriere, nu si 

finalizarea acestora.  

In conditiile in care Documentatia pentru Autorizarea Lucrarilor si Proiectul Tehnic de 

Executie sunt realizate in baza studiilor de teren (activitate care trebuie finalizata tot in 

cadrul Punctului de referinta nr. 2), reiese ca termenul de 120 de zile de la Punctul de 

Referinta nr.2 pentru realizarea tuturor sarcinilor prevazute in cadrul acestuia este 

suficient. 

Intrebare 54 

 

In cadrul Punctului de referinta nu. 2 se regaseste urmatorul indicator “studiile 

de teren: studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, topografice si 

de stabilitate ale terenului pe care se amplaseaza obiectivul de investitie sunt 

finalizate”. 

In acest sens, rugam Beneficiarul sa clarifice cu exactitate in ce vor consta studiile 

hidrogeotehnice si care sunt asteptarile de la acest studiu. In cazul in care este 
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doar eroare, referinta fiind de fapt despre studiul hidrogeologic rugam 

Beneficiarul sa confirme acest aspect. 

Mentionam faptul ca solicitarea de clarificare este formulata in considerarea 

faptului ca notiunea de "studiu hidrogeotehnic" nu se regaseste nici in legislatia 

in vigoare si nici in literatura de specialitate. 

Raspuns 54 In cadrul cap. 12.39.4, alin. (2), lit. b) din Cerintele Beneficiarului, paragraful: 

✓ studiile de teren: studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, 

topografice si de stabilitate ale terenului pe care se amplaseaza obiectivul de investitie 

sunt finalizate 

se modifica dupa cum urmeaza: 

✓ studiile de teren: studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeologice, 

topografice si de stabilitate ale terenului pe care se amplaseaza obiectivul de investitie 

sunt finalizate 

 

Intrebare 55 

 

Potrivit art. 4.1.5 al Cerintelor Beneficiarului: "Antreprenorul va implementa 

recomandarile din Raportul de Audit de Siguranta Rutiera". 

Va rugam sa confirmati faptul ca recomandarile ASR Stadiul 1 au fost incorporate in 

cadrul documentatiei faza Studiu de Fezabilitate in conformitate cu prevederile Legii 

265/2008, art. 14: 

(1) Investitorul are obligația de a întreprinde demersurile necesare pentru a asigura 

ducerea la îndeplinire a măsurilor de remediere conținute în raportul prevăzut la art. 

10 alin. (4), înainte de finalizarea stadiului supus auditării sau imediat după 

rămânerea definitivă a concluziilor raportului, sau, după caz, poate contesta la 

Comisie prevederile unora sau tuturor măsurilor de remediere, transmițând în acest 

sens obiecțiuni în scris, în termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii raportului 

de audit de siguranță rutieră/evaluare de impact asupra siguranței rutiere. 

Raspuns 55 C.N.A.I.R. S.A. a implementat recomandarile cuprinse in cadrul ASR Stadiul 1.  

De asemenea, Ofertantii au obligatia de a elabora oferta cu respectarea acestor 

recomandari. 

A se vedea si Raspunsul nr. 56 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 56 

 

Ne referim la continutul ASR Stadiul 1 pus la dispozitie de catre Beneficiar in 

cadrul caruia sunt prezentate urmatoarele recomandari: 

 
Iar conform listei de verificare anexata ASR Stadiul 1: 
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Fata de cele de mai sus, va rugam sa clarificati daca raportul de audit a fost 

contestat de catre Autoritatea Contractanta. In caz contrar, avand in vedere ca 

prin necontestare, recomandarile au dobandit caracter de obligativitate, va 

rugam sa clarificati si sa confirmati faptul ca acestea vor fi avute in vedere de 

ofertanti in formularea ofertelor. 

Raspuns 56 In vederea asigurarii tratamentului egal al tuturor ofertantilor, pentru  elaborarea unor 

oferte tehnice si financiare corecte, competitive si comparabile, nu sunt permise 

modificari / oferte alternative fata de solutiile cuprinse in Studiul de Fezabilitate 

si in Cerintele Beneficiarului.   

Ofertantii vor avea in vedere si etapele in care Auditul de Siguranta Rutiera trebuie 

solicitat, respectiv anterior depunerii PAC, anterior finalizării şi deschiderii traficului 

si imediat dupa deschiderea traficului si implementarea masurilor impuse de auditor 

in raportul aferent etapei anterioare.  

Astfel, in etapa de proiectare, Auditul de siguranta rutiera va fi realizat pe baza 

PAC-ului, anterior finalizarii Proiectului Tehnic de Executie, astfel incat 

eventualele observatii si recomandari sa poata fi implementate in documentatia 

in baza careia se obtine Autorizatia de Construire.   

Autoritatea Contractanta a efectuat pentru “Alternativa Techirghiol”, Raportul de 

Audit de siguranta rutiera Stadiul 1. 

De asemenea mentionam faptul ca, CNAIR S.A. a contestat in data de 07.09.2023, 3 

dintre recomandarile formulate in cadrul Raportului de audit de Siguranta Rutiera 

nr.92/80208/21.08.2023,  contestatie admisa prin decizia nr. 59 din 19.09.2023 (a se 

vedea Anexa 2 la prezenta Clarificare_Contestatie  ARR si Decizia nr. 59 din 

19.09.2023). 

In acest sens, subliniem faptul ca, in cazul in care vor surveni eventualele modificari 

ca urmare a efectuarii Auditului de Siguranta Rutiera, acestea vor fi analizate si tratate 

prin prisma prevederilor contractuale aplicabile, in functie de fiecare situatie 

specifica in parte.  

Precizam ca accesarea categoriei de cheltuieli care se finanteaza din rezerve de 

implementare "Cheltuieli care rezulta din necesitatea implementarii recomandarilor/ 

observatiilor/ conditiilor stabilite de catre Autoritatea Rutiera Romana in auditurile/ 

studiile efectuate cu privire la Siguranta rutiera, exceptie facand erorile de 

proiectare" se poate face doar in conditiile explicit si limitativ prevazute la art. 5.10 

din Acordul Contractual.  
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Intrebare 57 

 

Potrivit art. 4.12.9 al Cerintelor Beneficiarului, "Antreprenorul va asigura 

asistenta Beneficiarului in vederea obtinerii Auditului de Siguranta Rutiera pentru 

Stadiul II (...). Mentionam ca documentatia pentru obtinerea autorizatiei de 

construire trebuie sa includa Raportul de Audit de Siguranta Rutiera pentru Stadiul 

II (...)". 

Potrivit Legii 265/2008, raportul de Audit de Siguranta Rutiera pentru stadiul II 

se realizeaza la nivel de Proiect Tehnic, aspect cunoscut si de Beneficiar si stipulat 

in Cerintele acestuia la art. 4.19. 

Avand in vedere faptul ca Beneficiarul solicita includerea ASR Stadiul II in PAC, 

va rugam sa clarificati dincolo de orice echivoc care este documentatia in baza 

careia Beneficiarul va realiza Auditul de Siguranta Rutiera pentru Stadiul II si 

in cat timp va fi acesta elaborat si pus la dispozitia Antreprenorului. 

Raspuns 57 Documentatia care va sta la baza Auditului de Siguranta Rutiera pentru Stadiul II este 

documentatia aferenta PAC. 

In masura in care Antreprenorul preda documentatiile de care este responsabil cu 

respectarea termenelor contractuale, Beneficiarul, la randul sau va actiona cu diligenta, 

intr-un termen rezonabil, astfel incat punerea la dispozitie a ASR-ului Stadiul II sa nu 

afecteze buna implementare a Contractului de Proiectare si Executie. 

Intrebare 58 

 

Potrivit art. 5.2 [Caracteristici imperative privind proiectarea structurilor] se 

mentioneaza: "La momentul elaborarii ofertelor tehnice si financiare nu sunt 

permise modificari cu privire la: numarul/ lungimea deschiderilor, schema statica, 

forma, geometria grinzilor precum si numarul grinzilor in sectiune. Oferta tehnica 

si fmanciara va fi intocmita conform Cerintelor Beneficiarului, Studiului de 

Fezabilitate si documentatiei de atribuire pusa la dispozitie de catre Autoritatea 

Contractanta". 

Va rugam sa clarificati daca la nivel de oferta se poate modifica tipul fundatiilor 

sau dimensiunile acestora. 

Raspuns 58 În vederea asigurării tratamentului egal al tuturor ofertanților, pentru elaborarea unor 

oferte tehnice şi financiare corecte, competitive şi comparabile, nu sunt permise 

modificări privind numarul / lungimea deschiderilor; schema statica, forma, geometria 

grinzilor, numarul grinzilor in sectiune tipul fundatiilor sau diminuarea dimensiunilor 

acestora. Oferta tehnică şi financiară va fi întocmita în conformitate cu Cerinţele 

Beneficiarului, Studiului de Fezabilitate și documentatiei de atribuire pusă la dispoziție 

de către Autoritatea Contractantă. Antreprenorul va respecta Cerintele obligatorii de 

proiectare a structurilor cuprinse in Cerintele Beneficiarului - 5.2. Caracteristici 

imperative privind proiectarea structurilor. 

Intrebare 59 

 

Analizand progilul longitudinal din cadrul studiului geotehnic, observam ca 

acesta nu este impartit pe straturi, in conformitate cu prevederile NP122:2010: 

 
Mai mult, valorile caracteristice din cadrul studiului geotehnic sunt obtinute prin 

corelare cu incercari SPT, dar nu pe strate, ci per investigatie. Astfel, va rugam 

sa clarificati modul de determinare a valorilor caracteristice si modul in care a 

fost respectat art. 3.2.1 al NP122:2010 potrivit caruia: 
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Raspuns 59 Profilul respecta Modalitatea de Reprezentare Grafica Orizonturi Litologice. 

Prelucrarea Statistica este realizata pe Grupuri de Foraje / Cote / Tipuri de Materiale 

si se regaseste in folderul  VOLUMUL 4 - INVESTIGATII SI STUDII DE TEREN/  

Volumul 4.2 Studii geo detaliate/  Studiu geotehnic/  Anexa 10, respectiv: Anexa 10.1 

la SG Fezabilitate Traseu Revizia 5 17.10.2023 NP122 SPT si Anexa  10.2 la SG 

Fezabilitate Traseu Revizia 5 17.10.2023 NP122 LG. 

Intrebare 60 

 

Va rugam sa clarificati cum sunt respectate cerintele normativului NP074:2014 

in studiul geotehnic pus la dispozitie de Beneficiar. Conform NP074:2014, pentru 

structuri speciale, categorie in care intra si podurile, sunt necesare 2 pana la 6 

puncte de investigare pe fundatie. In documentatia pusa la dispozitie de 

Beneficiar, sunt situatii in care este prezentat un singur foraj pentru o structura 

cu 3 deschideri si 4 infrastructuri/ fundatii. 

Raspuns 60 Este respectata cerinta din NP074-2014 fiind realizate 4 tipuri de investigații și anume 

foraje geotehnice, SPT, investigații geofizice prin profilare seismică și electrometrie, 

care asigura cunoasterea completa a amplasamentului. 

Intrebare 61 

 

Conform Cerintelor Beneficiarului, durata de viata a tuturor structurilor va fi de 

minim 120 de ani. Va rugam sa clarificati care va fi durata de viata a Lucrarilor 

de arta si cum se poate implementa aceasta diferenta, normativele europene 

neavand prevederi specifice pentru valoarea din Cerintele Beneficiarului. 

Raspuns 61 Se vor respecta prevederile documentatiei tehnice (Memoriul tehnic) si anume, durata 

de viata a lucrarilor va fi de minim 100 de ani.  

Pentru corelarea informatiilor la nivelul intregii documentatii de atribuire, in cadrul 

Cerintelor Beneficiarului, pct. 5.1.15, lit. a. se modifica dupa cum urmeaza: 

5.1.15. Durata de viata a proiectului 

Durata de viata a tuturor structurilor va fi de minim 100 ani. 

Intrebare 62 

 

Potrivit Cerintelor Beneficiarului, studiul geotehnic elaborat de catre 

Antreprenor trebuie sa respecte continutul cadru al NP074-2014. Va rugam sa 

aveti in vedere faptul ca in data de 20.01.2023 a intrat in vigoare Ordinul nr. 

27/2023 pentru aprobarea Reglementarii tehnice "Normativ privind 

documentatiile geotehnice pentru constructii", indicativ NP074-2022. 

Una dintre modificarile esentiale fata de NP074-2014 este ca Anexa I2 a noii 

reglementari prevede Cerințe cu caracter minimal privind interdistanța dintre 

forajele geotehnice și numărul acestora iar in ceea ce priveste numarul si tipul 

investigatiilor, pentru proiectul nostru, avem: 

- Clădiri cu minim trei niveluri și clădiri industriale - distante intre 15 si 40m 

- Construcții liniare (drumuri, căi ferate, diguri, ziduri de sprijin) - distanțe între 20 

m și 200 m 

- Poduri, pasaje, viaducte - Sub fiecare culee/pilă câte un foraj 

Valorile de mai sus sunt pentru incadrarea in categoria geotehnica 1 sau 2. Pentru 

categoria geotehnica 3, sau in cazul unei stratificatii neomogene a 

amplasamentului, numarul forajelor trebuie marit cu 20 - 50%. 

Potrivit NP 074-2014, Anexa E prevedea Recomandari cu titlu de exemplificare 

privind interspatiile si adâncimea investigatiilor. 

Astfel, conform NP074-2022, Antreprenorul este constrans sa execute foraje 

geotehnice (i.e. investigatia de teren cea mai consumatoare de timp), fata de 

NP074-2014 conform caruia se puteau executa investigatii (orice tip). 

De asemenea, conform noii reglementari aceste reprezinta cerinte minime, in 

timp ce potrivit vechii reglementari, acestea erau cu titlu de recomandare. 
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Va rugam sa clarificati aplicarea noii reglementari in cadrul contractului de face 

obiectul procedurii de achizitie publica. 

Raspuns 62 A se vedea Articolul 3 al Ordinului pentru aprobarea reglementarii tehnice “Normativ 

privind documentatiile geotehnice pentru constructii, indicativ NP074-2022” unde se 

specifica urmatoarele: 

Art. 3. — Prezentul ordin nu se aplică obiectivelor/proiectelor de investiții: 

a) ale căror lucrări sunt în curs de execuție la data intrării în vigoare a prezentului 

ordin; 

b) pentru ale căror proiecte tehnice/studii de fezabilitate/documentații de avizare 

a lucrărilor de intervenții au fost inițiate procedurile de achiziție publică până 

la data intrării în vigoare a prezentului ordin, prin transmiterea spre publicare 

a anunțului de participare/emiterea invitației de participare, respectiv ale 

căror proiecte tehnice/studii de fezabilitate/documentații de avizare a 

lucrărilor de intervenții au fost recepționate de investitor/beneficiar ori au fost 

depuse spre aprobare/avizare; 

c) ale căror proiecte tehnice sunt elaborate în baza studiilor de 

fezabilitate/documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenții menționate la 

lit. b); 

d) ale căror proiecte tehnice/studii de fezabilitate/documentații de avizare a 

lucrărilor de intervenții necesită actualizare, în conformitate cu actele 

normative în vigoare, dacă au fost elaborate și recepționate de 

investitor/beneficiar până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, ori sunt 

depuse spre reaprobare/reavizare; 

e) pentru care a fost aprobată finanțarea. 

 

In concluzie, Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca verificarea si 

dimensionarea elementelor geotehnice se va face conform normativului NP-074/2014, 

astfel cum s-a precizat si in cap. 4.16.1 din Cerintele Beneficiarului: 

4.16. Studiu geotehnic 

4.16.1  

[...]  Studiul geotehnic de detaliu va fi intocmit respectand exigentele NP 074-2014 

Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii [...] 

Intrebare 63 

 

Facem referire la cerintele imperative ale Beneficiarului potrivit carora 

"Umpluturile realizate in spatele culeelor pe o lungime de minim 100m vor fi 

executate integral din balast". Va rugam sa confirmati ca aplicabilitatea de 100m 

se aplica unei singure structuri, respectiv 50m inainte si 50m dupa fiecare pod. 

Raspuns 63 Aplicabilitatea de 100 m se refera la 100m inainte si 100m dupa fiecare pod. In spatele 

fiecarei culee va fi realizata umplutara din balast pe o lungime de 100m. 

Intrebare 64 

 

Facem referire la cerintele imperative ale Beneficiarului "Umpluturile realizate in 

spatele culeelor pe o lungime de minim 100m vor fi executate integral din balast", 

dat fiind ca in zona construita nu se gaseste balast, va rugam sa confirmati ca se 

poate utiliza un alt material cu specificatii apropiate. 

Raspuns 64 Autoritatea Contractanta mentine cerinta - Umpluturile realizate in spatele culeelor 

pe o lungime de minim 100m vor fi executate integral din balast. 

Intrebare 65 

 

Fata de prevederile Ordinului 27/2023 pentru aprobarea reglementării tehnice 

"Normativ privind documentaţiile geotehnice pentru construcţii", indicativ NP 

074-2022, potrivit carora: 

Prezentul ordin nu se aplică obiectivelor/proiectelor de investiţii: 

a) ale căror lucrări sunt în curs de execuţie la data intrării în vigoare a prezentului 

ordin; 
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b) pentru ale căror proiecte tehnice/studii de fezabilitate/documentaţii de avizare a 

lucrărilor de intervenţii au fost iniţiate procedurile de achiziţie publică până la data 

intrării în vigoare a prezentului ordin, prin transmiterea spre publicare a anunţului 

de participare/emiterea invitaţiei de participare, respectiv ale căror proiecte 

tehnice/studii de fezabilitate/documentaţii de avizare a lucrărilor de intervenţii au 

fost recepţionate de investitor/beneficiar ori au fost depuse spre aprobare/avizare; 

c) ale căror proiecte tehnice sunt elaborate în baza studiilor de 

fezabilitate/documentaţiilor de avizare a lucrărilor de intervenţii menţionate la lit. 

d) ale căror proiecte tehnice/studii de fezabilitate/documentaţii de avizare a 

lucrărilor de intervenţii necesită actualizare, în conformitate cu actele normative în 

vigoare, dacă au fost elaborate şi recepţionate de investitor/beneficiar până la data 

intrării în vigoare a prezentului ordin, ori sunt depuse spre reaprobare/reavizare; 

e) pentru care a fost aprobată finanţarea. 

Si avand in vedere faptul ca obiectivul de investitii este programat a se finanta 

prin POT 2021 - 2027, va rugam sa confirmati faptul ca la elaborarea Studiului 

Geotehnic se vor aplica prevederile NP074/2014. 

Raspuns 65 A se vedea Raspunsul 62 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 66 

 

In cadrul memoriului SF, in cadrul capitolelor de specialitate, cand si cadrul 

documentelor din volumul 4.2 Studii geotehnice detaliate, sunt evidentiate 

anumite informatii privind parametri fizico-mecanici ai pamanturilor, in special 

faptul ca au fost identificate pe intreg traseul pamanturi sensibile la umezire care 

intra sub incidenta NP125-2010. In acest capitol, pe fiecare interval, sunt 

prezentate valori, spre exemplu, a rezistentei la forfecare, fara sa fie mentionate 

conditiile de realizare a incercarii conform STAS 8942/2-82 Teren de fundare. 

Determinarea rezistenţei pământurilor la forfecare, prin ı̂ncercarea de forfecare 

directă (ex: UU, CU, CD). De asemenea, cu referire la NP125-2010, in capitolul 

5.4 Cerinte specifice pentru recunoasterea PSU sunt mentionate urmatoarele: 

"Pentru ca un pamant sa poata fi caracterizat pamant sensibil la umezire PSU 

trebuie cunoscute in principal urmatoarele caracteristici geotehnice 

- compozitia 

• granulometrica 

• chimico-mineralogica 

- proprietati fizice 

• umiditatea 

• densitatile in stare naturala, in stare uscata, in stare saturate 

• densitatea scheletului 

• porozitatea 

• plasticitatea 

- proprietatile hidrice 

•  permeabilitatea in stare naturala si sub diferite trepte de incarcare 

-proprietati mecanice in conditii statice si eventual dinamice 

• compresibilitatea si deformabilitatea in stare naturala si in stare inundata 

• rezistenta la forfecare in stare natura si in stare inundata" 

 

Va rugam sa clarificati cum s-a dedus existenta pamanturilor sensibile la umezire, 

in conditiile in care nu au fost analizate criteriile prevazute in normele in vigoare. 

Raspuns 66 Im3 si im versus Efort sunt prezentate in Documentele Beneficiarului (Teste Studiu 

Geotehnic si Anexe). 

Determinarea decisiva pentru Clasificare PSU ( pamant sensibil la umezire) este 

valoarea im si clasificarea dupa im3. Exista o Zonare a Traseului dupa valorile im3 

care sunt si negative in cazul Argilelor care au dezvoltata presiune de umflare libera.  

Intrebare 67 

 

In cadrul studiului geotehnic exista fise complexe ale forajelor in care pe toata 

adancimea sunt evidentiate valori ale parametrilor pamantului "preluate din 

NP122". 
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Va rugam sa clarificati considerentele pentru care nu au fost efectuate analize de 

laborator si au fost prezentate valori din normative. 

Raspuns 67 Sunt situaţii de Fişe de Foraj cu centralizatoare rezultate Teste (Fişa NP) unde nu se 

prezintă Parametrii pentru Limitele de Plasticitate şi Starea de Consistenţă. Aceste 

situaţii corespund Orizonturilor care prezintă Calcar Degradat în Matrice Coezivă iar 

rezulatele în situaţia în care se emit pentru Fracţia Fină nu sunt concludente pentru 

Caracterizarea Orizontului – Interpretări Eronate. De asemenea aceste situaţii se 

suprapun şi cu imposibilitatea realizării de Încercări Mecanice. De referinţă pentru 

astfel de situaţii au fost analizate şi considerate Datele Testelor in Situ. 

Intrebare 68 

 

Documentatia geotehnica nu respecta prevederile NP074/2014 cu referire la 

interdistanta dintre foraje atat in cazul autostrazii, cat si in cazul celorlalte 

obiective (pasaje, noduri) pentru care trebuie respectate aceleasi conditii ca in 

cazul autostrazii. Va rugam clarificati. 

Raspuns 68 Cerinta NP074-2014 este respectata, fiind realizate 4 tipuri de investigații și anume 

foraje geotehnice, SPT, investigații geofizice prin profilare seismică și electrometrie, 

care asigura cunoasterea completa a amplasamentului. 

Intrebare 69 

 

In anexa 8-9 a documentatiei geotehnice sunt prezentate o serie de documente cu 

denumiri ambiguee, neuniforme, care fac imposibila urmarirea si evaluarea 

informatiilor prezentate. Spre exemplificare prezentam imaginile de mai jos: 

 
Consideram ca aceasta prezentare a documentelor induce in eroare ofertantii 

care sunt in imposibilitatea evaluarii riscului geotehnic ce reiese din 

complexitatea lucrarilor, in terenuri incadrate in clasa geotehnica 2 si 3. Din 

documentele in discutie se poate intelege atat ca forajele au fost realizate in mai 
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multe faze, fie ca unele dintre fise nu sunt bune, cu referire la denumirea fisierului 

„Fise NP074 corectate semnate” sau „Fise NP074 Completari Visio VOT 

Sign&Stamp”. Avem rugamintea sa revizuiti documentatia pusa la dispozitia 

ofertantilor, astfel incat aceasta sa poata fi in mod obiectiv urmarita de catre 

ofertanti. 

Raspuns 69 In Studiul geotehnic este precizat faptul ca investigatiile geotehnice au fost realizate in 

mai multe etape datorita modificarii traseului in zona Biruinta. 

Recomandam potentialilor ofertanti, interesati de participarea la prezenta procedura sa 

nu se limiteze la studierea titlurilor documentelor Beneficiarului si sa le si acceseze si 

parcurga in integralitate, actiune de natura sa inlature orice confuzii si sa asigure 

elaborarea unor oferte corecte si complete care sa corespunda necesitatilor Autoritatii 

Contractante. 

Intrebare 70 

 

Calitatea informatiilor din documentatia geotehnica lasa de dorit si dorim sa 

clarificati daca structurile (rutiere, fisate, terasamente, poduri) prezentate in 

cadrul acestei documentatii au deformatii adecvate scopului in care au fost 

proiectate, avand in vedere ca in cadrul documentatiei geotehnice "valorile 

caracteristice de parametrii drenati" sunt conform imaginii de mai jos: 

 
Care sunt valorile caracteristice ale pamanturilor investigate (ex: pe sectoare de 

autostrada, pe obiective, etc)? De asemenea, va rugam sa confirmati daca 

ofertanti trebuie sa realizeze ei insisi prelucrarea statistica pentru a evalua riscul 

geotehnic aferent lucrarilor proiectate. 

Raspuns 70 In Studiul geotehnic sunt prezentate valorile caracteristice ale parametrilor drenati din 

prelucrarea SPT cat si din determinarile de laborator.  

Referitor la intrebarea adresata in ultima parte a clarificarii, precizam faptul ca se vor 

respecta prevederile 5.1.8 din Cerintele Beneficiarului: 

Antreprenorul isi va asuma riscul geotehnic al amplasamentului fara costuri 

suplimentare sau extensii de timp,atata timp cat situatia din teren este similara cu cea 

din documentatia pusa la dispozitie de catre Beneficiar, si va fi responsabil de 

realizarea lucrarilor necesare asigurarii rezistentei, stabilitatii si sigurantei in 

exploatare a sectorului de autostrada. Orice lucrare necesara asigurarii acestor 

cerinte este inclusa in Pretul Contractului. 

Intrebare 71 

 

In cadrul documentatiei geotehnice se mentioneaza ca pentru anumite zone sau 

structuri existente pe traseu, conform criteriilor din NP074-2014 a fost obtinuta 

categoria geotehnica 3. Considerand cele mentionate anterior, va rugam sa 

clarificati modalitatea in care cerintele din NP074-2014, dar in special Anexa H: 

Cerinte privind minumul de incercari in laboratorul geotehnic pentru categoria 

geotehnica 3. De asemenea, va rugam sa clarificati asupra carei parti din contract 

cade riscul geotehnic, considerand nerespectarea prevederilor legale la momentul 

intocmirii studiului de fezabilitate. 

Raspuns 71 Incadrarea lucrărilor proiectate, în Studiu geotehnic, atât în categoria 2, cu risc 

geotehnic moderat, cât și în categoria geotehnică 3, cu risc geotehnic major, dă indicatii 

viitorului proiectant asupra faptului că alegerea unor soluții de fundare care sunt 

influențate de terenurile dificile de la partea superioară a amplasamentului, conduce la 

încadrarea ansamblului structură-teren în categoria geotehnică 3, în timp ce soluțiile 

de fundare prin care riscurile de la suprafață terenului sunt evitate (terenurile dificile, 

epuizmentele excepționale, fundatii indirecte, etc.) scad riscul geotehnic în domeniul 

"moderat", cu incadrarea in categoria 2. 
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A se vedea si Raspunsul nr. 70 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 72 

 

In documentatia geotehnica si in documentatia de evaluare a impactului asupra 

mediului sunt prezentate informatii contradictorii si incomplete. In folder-ul 

„studiu gropi” este evidentiata o stratificatie a terenului pana la adancimea de 8 

m din material coeziv cu concretiuni calcaroase cu coeziunea de 29 kPa, iar in 

memoriul de prezentare din volumul 6 este mentionat „Conform cartării din teren 

si a datelor din forajele geotehnice realizate pământurile din aceste locații sunt 

necoezive si slab coezive”. De asemenea, in documentatia geotehnica se prezinta 

informatii pentru o groapa de imprumut, iar in volumul 6 sunt mentionate 3 gropi 

de imprumut. 

Raspuns 72 In cadrul Studiului Geotehnic au fost analizate 3 gropi de imprumut pe traseul viitoarei 

autostrazi Lazu, Movilita si Mosneni. 

Conform prevederilor cap. 4.13.6.8 din Cerintele Beneficiarului: 

Antreprenorul este pe deplin responsabil pentru identificarea, utilizarea si 

readucerea ulterioara la o stare acceptabila a terenurilor utilizate pentru gropi de 

imprumut, depozite de material  excavat si orice alt fel sau tip de lucrari temporare 

necesare.  

Mentionam faptul ca pentru utilizarea gropilor de imprumut Autoritatea 

contractanta nu impune locatiile mentionate in Documentatie, ramanand la 

latitudinea ofertantilor identificarea si alegerea amplasamentelor pentru gropile de 

imprumut. In conditiile in care ofertantii aleg, fie sa utilizeze locatiile propuse in 

Documentatie, fie alte locatii, Beneficiarul nu este responsabil pentru 

asigurarea/obtinerea avizelor, acordurilor, autorizatiilor necesare si nici pentru 

asigurarea/obtinerea suprafetelor de teren necesare, altele decat suprafetele de teren 

care se regasesc in coridorul de expropriere pus la dispozitie prin prezenta 

documentatie. 

Autoritatea Contractanta lasa la latitudinea Antreprenorului posibilitatea utilizarii 

gropilor de imprumut expropiate in acest sens. Antreprenorul este responsabil 

pentru identificarea gropilor de imprumut, in cazul in care nu le utilizeaza pe cele 

puse la dispozitie de autoritatea contractanta, de autorizarea gropilor de imprumut, 

obtinerea avizelor si permiselor necesare pentru exploatarea si autorizarea gropilor 

de imprumut iar costurile/taxele/tarifele/redeventele aferente sunt in sarcina 

Antreprenorului. 

Pamantul care va fi utilizat din gropile de imprumut si/sau alte surse, se va face cu 

respectarea normativelor in vigoare. 

Antreprenorul este responzabil de obtinerea tuturor avizelor, permiselor de exploatare 

si plata oricarei taxe/redeventa inclusiv in cazul in care opteaza pentru utilizarea 

pamantului din gropile de imprumut puse la dispozitie de catre Beneficiar. 

 

In situatia in care Antrepenorul opteaza sa utilizeze pamantul din gropile de imprumut 

analizate in cadrul documentatiei tehnice, acesta trebuie imbunatatit prin stabilizare 

mecanica sau chimica. 

Intrebare 73 

 

Profile transversale tip – consolidari – comentariu general. Avand in vedere tipul 

de teren intalnit, va rugam sa clarificati de ce nu s-a pus accent ori nu au fost 

prevazute lucrari adecvate de scurgerea apelor si evacuarea acestora din zona 

autostrazii si obiectivelor aferente, cat si ce lucrari ar trebui sa prevada 

suplimentar ofertantii in cadrul acestei proceduri de achizitie. 

Raspuns 73 Raportat la caracterul vag si succint al clarificarii formulate, Autoritatea Contractanta 

nu este in masura sa identifice ce lucrari de scurgere si evacuare a apelor sunt 

“neadecvate” in cadrul Documentatiei de Atribuire, astfel incat sa poata furniza 

informatii suplimentare in legatura cu acestea. 

Va rugam sa aveti in vedere faptul ca documentatia tehnica pusa la dispozitie este la 

nivel de faza de proiectare Studiu de Fezabilitate care a fost elaborat cu respectarea 

rigorilor legale si tehnice aplicabile, conform HG nr. 907/2016, detalii precum cele 

solicitate in cadrul clarificarii tinand de etapa ulterioara de proiectare, respectiv 
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elaborarea Proiectului Tehnic de Executie si a Detaliilor de Executie. 

Având în vedere faptul că prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI 

EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi 

executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta, iar 

responsabilitatea si riscurile raportate la elementele de proiectare, avand la baza 

Cerintele Beneficiarului, sunt in sarcina Ofertantilor. 

Precizam faptul ca Autoritatea Contractanta a pus la dispozitia Ofertantilor informatiile 

detinute pana in prezent si considera ca acestea sunt suficiente pentru elaborarea unor 

oferte complete si competitive, care sa corespunda cerintelor si necesitatilor Autoritatii 

Contractante. Proiectarea detaliilor necesare realizarii inclusiv si a lucrarilor de 

scurgere si evacuarea a apelor cu ocazia elaborarii Proiectului Tehnic si a Detaliilor de 

executie astfel incat sa fie asigurat un nivel calitativ adecvat care sa permita realizarea 

in bune conditii a obiectivului de investitii este responsabilitatea viitorului Antreprenor 

care va detine si calitatea de Proiectant. 

Prin urmare, elaborarea ofertelor si modalitatea de formare pretului revine fiecarui 

ofertant in parte, cu respectarea prevederilor documentatiei de atribuire. 

Precizam faptul ca ulterior, in implementarea Contractului, pot aparea situatii pe care 

nici Autoritatea Contractanta si nici operatorii economici nu le pot anticipa la 

momentul ofertarii. Astfel, in baza studiilor de teren realizate si in conditiile in care 

situatia o impune, si numai cu aprobarea expresa a Beneficiarului, coroborat cu faptul 

ca este necesara intreprinderea tuturor demersurilor pentru realizarea si finalizarea 

lucrarilor, va informam ca in functie de fiecare situatie, si daca este cazul, Autoritatea 

Contractanta va aplica in mod corespunzator prevederile Clauzei 37 [Modificari] din 

Conditiile Generale de Contract, procedura de Modificare stabilita in cadrul 

Contractului de Lucrari, precum si prevederile legale in vigoare in materia achizitiilor 

publice.  

 

Modificarea contractului de achizitie publica nu trebuie sa conduca in niciun caz la 

alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului 

competitiv pe baza caruia Antreprenorul a fost declarat castigator in urma finalizarii 

procedurii de atribuire. Este important de specificat faptul ca anumite situatii care pot 

genera cheltuieli se regasesc deja mentionate in Lista categoriilor de cheltuieli care se 

finanteaza din rezervele de implementare - parte integranta din Documentatia de 

atribuire si care pot fi utilizate in scopul pentru care au fost introduse. Precizam ca 

utilizarea rezervelor de implementare se va realiza doar in conditiile prevazute in 

Metodologia de utilizare a acestora din cadrul din Acordul Contractual.  

 

De asemenea, conform articolului 104 alin (8) din Legea nr. 98/2016, autoritatea 

contractanta are dreptul de a utiliza pe o perioada de 3 ani de la momentul semnarii 

contractului si suma de  436.990.453,35 lei fara TVA, menționată deja de către 

Autoritatea Contractantă la cap. II.1.5) din Instructiuni catre ofertanti, suma fiind 

destinată pentru achizitia ulterioara de noi servicii și/ sau lucrări similare de la 

ofertantul a carui oferta va fi declarata castigatoare. 

Intrebare 74 

 

Profil transversal 4 - consolidari – in acest profil tip se mentioneaza prezenta unor 

barbacane, dar nu este prevazut locul de descarcare a apelor preluate. Va rugam 

sa clarificati aceste aspecte. 

Raspuns 74 Va rugam sa aveti in vedere faptul ca documentatia tehnica pusa la dispozitie este la 

nivel de faza de proiectare Studiu de Fezabilitate care a fost elaborat cu respectarea 

rigorilor legale si tehnice aplicabile, conform HG nr. 907/2016, detalii precum cele 

solicitate in cadrul clarificarii tinand de etapa ulterioara de proiectare, respectiv 

elaborarea Proiectului Tehnic de Executie si a Detaliilor de Executie. 

Având în vedere faptul că prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI 
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EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmeaza a 

fi executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta, iar 

responsabilitatea si riscurile raportate la elementele de proiectare, avand la baza 

Cerintele Beneficiarului, sunt in sarcina Ofertantilor. 

Precizam faptul ca Autoritatea Contractanta a pus la dispozitia Ofertantilor informatiile 

detinute pana in prezent si considera ca acestea sunt suficiente pentru elaborarea unor 

oferte complete si competitive, care sa corespunda cerintelor si necesitatilor Autoritatii 

Contractante. 

Intrebare 75 

 

Profil transversal tip 3 – noduri. In cazul acestui profil tip nu sunt prevazute 

niciun fel de lucrari de imbunatire a terenului de fundare in sensul de a nu 

permite apei sa ajunga in terenul de fundare. De asemenea, nu este mentionat 

unde va fi dirijata apa preluata din aceste santuri. Acelasi lucru este valabil si 

pentru profil transversal TIP nr. 1 pentru drumurile relocate. 

Raspuns 75 Studiul de fezabilitate, conform prevederilor HG nr. 1/2018 sub-clauza 8.1, are caracer 

informativ, astfel ca trebuie coroborate cu prevederile Cerintelor Beneficiarului. 

In acest sens precizam faptul ca imbunatatirea terenului de fundare este solicitata prin 

Cerintele Beneficiarului (cap. 5.3.5) pe intreaga lungime a autostrazii: 

Pentru sporirea capacitatii  portante a terenului de fundare, pe toata lungimea 

autostrazii dupa decaparea solului se va imbunatatii terenul de fundare prin 

stabilizare cu lianti hidraulici pe minim 30 cm. 

Intrebare 76 

 

Avand in vedere suprafata cladirilor proiectate in cadrul CIC si punctului de 

sprijin, cat si destinatia acestora, va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor 

avizul ISU si scenariul de securitate la incendiu. 

Raspuns 76 Precizam faptul ca Autoritatea Contractanta a pus la dispozitia Ofertantilor informatiile 

detinute pana in prezent si considera ca acestea sunt suficiente pentru elaborarea unor 

oferte complete si competitive, care sa corespunda cerintelor si necesitatilor Autoritatii 

Contractante. 

Având în vedere faptul că prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI 

EXECUTIE, in cazul in care lucrarile proiectate de catre Antreprenor trebuie sa obtina 

avize la ISU, conform legislatiei incidente, atunci este responsabilitatea 

Antreprenorului de a le obtine. 

Intrebare 77 

 

In conformitate cu cerintele Beneficarului cap. 3.3.14 Lucrari de poduri si pasaje, 

cat si in conformitate cu plansele prezentate de catre Beneficiar, calea pe pod este 

urmatoarea: 

 
In cadrul capitolului 3.3.14.5 din Cerintele Beneficarului este mentionata 

urmatoarea alcatuire a caii pe pod: 

 
Va rugam sa clarificati care este structura caii pe pod. 

Raspuns 77 La Art. 3.3.14.5 din Cerintele Beneficarului, paragraful: 

"Calea pe pod va avea urmatoarea alcatuire: 

- Hidroizolatie performanta agrementata pentru poduri; 

- 3 cm protectie hidroizolatie din beton asfaltic BA8; 

- 4 cm beton asfaltic pentru poduri BAP 16; 

- 4 cm asfalt turnat dur ATD16." 

se modifica dupa cum urmeaza: 
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"Calea pe pod (pentru toate structurile) va avea urmatoare alcatuire: 

 ▪ Mixtura asfaltica stabilizata (MAS 16) 4cm, 

 ▪ Asfalt turnat dur (ATD 16) 4cm, 

 ▪ Mortar asfaltic turnat MAT (protectie hidroizolatie) 2cm,  

 ▪ Hidroizolatie." 

Intrebare 78 

 

Facem referire la podul peste Canalul Dunare – Marea Neagra, km 2+644, unde 

solutia aleasa are probleme structurale. In urma unor calcule de predimensionare 

a structurii au rezultat probleme ale structurii integrale alese cauzate de seism si 

incarcarile din temperatura. Va rugam sa clarificati daca se pot realiza modificari 

ale structurii la nivel de oferta. 

Raspuns 78 Raportat la caracterul vag si succint al clarificarii formulate (in cadrul careia nu sunt 

prezentate niciun fel de calcul sau aspecte tehnice punctuale), Autoritatea Contractanta 

nu este in masura sa identifice la ce probleme structurale va referiti, astfel incat sa 

poata furniza informatii suplimentare in legatura cu acest aspect. 

Va rugam sa aveti in vedere faptul ca documentatia tehnica pusa la dispozitie este la 

nivel de faza de proiectare Studiu de Fezabilitate care a fost elaborat cu respectarea 

rigorilor legale si tehnice aplicabile, conform HG nr. 907/2016, detalii precum cele 

solicitate in cadrul clarificarii tinand de etapa ulterioara de proiectare, respectiv 

elaborarea Proiectului Tehnic de Executie si a Detaliilor de Executie. 

 

In vederea asigurarii tratamentului egal al tuturor ofertantilor, pentru  elaborarea unor 

oferte tehnice si financiare corecte, competitive si comparabile, nu sunt permise in 

faza de ofertare modificari / oferte alternative fata de solutiile cuprinse in Studiul 

de Fezabilitate si in Cerintele Beneficiarului. 

Prin urmare, la elaborarea ofertelor, Ofertantii trebuie sa tina cont de prevederile 

capitolului Cerinte Imperative din Cerintele Beneficiarului. 

Precizam faptul ca ulterior, in implementarea Contractului, pot aparea situatii pe care 

nici Autoritatea Contractanta si nici operatorii economici nu le pot anticipa la 

momentul ofertarii. Astfel, in baza studiilor de teren realizate si in conditiile in care 

situatia o impune, si numai cu aprobarea expresa a Beneficiarului, coroborat cu faptul 

ca este necesara intreprinderea tuturor demersurilor pentru realizarea si finalizarea 

lucrarilor, va informam ca in functie de fiecare situatie, si daca este cazul, Autoritatea 

Contractanta va aplica in mod corespunzator prevederile Clauzei 37 [Modificari] din 

Conditiile Generale de Contract, procedura de Modificare stabilita in cadrul 

Contractului de Lucrari, precum si prevederile legale in vigoare in materia achizitiilor 

publice.  

 

Modificarea contractului de achizitie publica nu trebuie sa conduca in niciun caz la 

alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului 

competitiv pe baza caruia Antreprenorul a fost declarat castigator in urma finalizarii 

procedurii de atribuire. Este important de specificat faptul ca anumite situatii care pot 

genera cheltuieli se regasesc deja mentionate in Lista categoriilor de cheltuieli care se 

finanteaza din rezervele de implementare - parte integranta din Documentatia de 

atribuire si care pot fi utilizate in scopul pentru care au fost introduse. Precizam ca 

utilizarea rezervelor de implementare se va realiza doar in conditiile prevazute in 

Metodologia de utilizare a acestora din cadrul din Acordul Contractual.  

 

De asemenea, conform articolului 104 alin (8) din Legea nr. 98/2016, autoritatea 

contractanta are dreptul de a utiliza pe o perioada de 3 ani de la momentul semnarii 

contractului si suma de  436.990.453,35 lei fara TVA, menționată deja de către 

Autoritatea Contractantă la cap. II.1.5) din Instructiuni catre ofertanti, suma fiind 

destinată pentru achizitia ulterioara de noi servicii și/ sau lucrări similare de la 
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ofertantul a carui oferta va fi declarata castigatoare. 

Intrebare 79 

 

Va rugam sa clarificati daca se pot realiza modificari ale schemei statice, a 

numarului de rosturi de dilatatie si/sau a numarului de grinzi si aparate de 

reazem in vederea reducerii costurilor de intretinere pentru Beneficar. 

Raspuns 79 În vederea asigurării tratamentului egal al tuturor ofertanților, pentru elaborarea unor 

oferte tehnice şi financiare corecte, competitive şi comparabile, nu sunt permise 

modificări privind numarul / lungimea deschiderilor; schema statica, forma, geometria 

grinzilor, numarul grinzilor in sectiune, numarul aparatelor de reazem, numarul 

rosturilor de dilatatie, tipul fundatiilor sau diminuarea dimensiunilor acestora. Oferta 

tehnică şi financiară va fi întocmita în conformitate cu Cerinţele Beneficiarului, 

Studiului de Fezabilitate și documentatiei de atribuire pusă la dispoziție de către 

Autoritatea Contractantă. Antreprenorul va respecta Cerintele obligatorii de 

proiectare a structurilor cuprinse in Cerintele Beneficiarului - 5.2. Caracteristici 

imperative privind proiectarea structurilor. 

Intrebare 80 

 

Podurile si pasajele cu suprastructura din beton armat si grinzi prefabricate, 

avand schema statica simplu rezemata continuizata la nivelul palcii, nu sunt 

prevazute cu antretoaze. Va rugam sa clarificati necesitatea acestora. 

Raspuns 80 Se vor respecta prevederile Cerintelor Beneficiarului (inclusiv cap.  3.3.14.5. 

Descrierea solutiilor de poduri si cap. 5.2. CARACTERISTICI IMPERATIVE 

PRIVIND PROIECTAREA STRUCTURILOR) 

Antretoazele asigura continuizarea grinzilor precum si transmiterea eforturilor de la 

suprastructură la infrastructură. 

A se vedea si Raspunsul nr. 79 din prezent Clarificare. 

Intrebare 81 

 

Pod pe drum de exploatare km 15+029 are prevazute ziduri intoarse legate 

structural de elevatiile culeelor cu o lungime de 6.00m. Solutia propusa are 

probleme structurale si de exploatare, astfel de structuri se realizeaza cu ziduri 

intoarse foarte mici (2-3m) sau ziduri intoarse fundate independent. 

Va rugam sa clarificati daca se pot realiza modificari ale structurii la faza de 

ofertare. 

Raspuns 81 A se vedea Raspunsul 78 si 79 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 82 

 

Pod peste DJ394, km27+266 are prevazute ziduri intoarse legate structural de 

elevatiile culeelor cu o lungime de 6.00m. Solutia propusa are probleme 

structurale si de exploatare, astfel de structuri se realizeaza cu ziduri intoarse 

foarte mici (2-3m) sau ziduri intoarse fundate independent. Va rugam sa 

clarificati daca se pot realiza modificari ale structurii la faza de ofertare. 

Raspuns 82 A se vedea Raspunsul 78 si 79 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 83 

 

Pod peste Bretea 3, km 28+028 are prevazute ziduri intoarse legate structural de 

elevatiile culeelor cu o lungime de 8.00m (culeea C2) si cu o lungime de 4.00m 

(culeea C1). Solutia propusa are probleme structurale si de exploatare, astfel de 

structuri se realizeaza cu ziduri intoarse foarte mici (2-3m) sau ziduri intoarse 

fundate independent. Va rugam sa clarificati daca se pot realiza modificari ale 

structurii la faza de ofertare. 

Raspuns 83 A se vedea Raspunsul 78  si 79 din prezenta Clarificare. 

 

Totodata, este responsabilitatea Ofertantului care va fi declarat castigator sa 

implementeze solutiile corecte si sa execute lucrarile in conformitate cu standardele si 

normativele in vigoare pentru acest tip de lucrari. 

Intrebare 84 

 

Bordurile amplasate pe poduri si pasaje nu respecta normativul AND 593, 

respectiv: 
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Va rugam sa clarificati. 

Raspuns 84 Va rugam sa aveti in vedere faptul ca documentatia tehnica pusa la dispozitie este la 

nivel de faza de proiectare Studiu de Fezabilitate care a fost elaborat cu respectarea 

rigorilor legale si tehnice aplicabile, conform HG nr. 907/2016, detalii precum cele 

solicitate in cadrul clarificarii tinand de etapa ulterioara de proiectare, respectiv 

elaborarea Proiectului Tehnic de Executie si a Detaliilor de Executie. 

In vederea asigurarii tratamentului egal al tuturor ofertantilor, pentru  elaborarea unor 

oferte tehnice si financiare corecte, competitive si comparabile, nu sunt permise in 

faza de ofertare modificari / oferte alternative fata de solutiile cuprinse in Studiul 

de Fezabilitate si in Cerintele Beneficiarului. 

 

Totodata, este responsabilitatea Ofertantului care va fi declarat castigator sa 

implementeze solutiile corecte si sa execute lucrarile in conformitate cu standardele si 

normativele in vigoare pentru acest tip de lucrari. 

Intrebare 85 

 

Facem referire la Pasajul superior pe drum de legatura peste CF800, care are 

schema statica tip cadru. 

Aceasta structura are doua probleme structurale grave de proiectare, prima este 

legata de legatura structurala dintre zidurile intoarse foarte mari (8.5m – 11.50m) 

si oblicitatea mare utilizata. Va rugam sa clarificati daca se pot realiza modificari 

ale structurii la nivel de oferta. 

Raspuns 85 A se vedea Raspunsul 78 si 79 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 86 

 

In documentatia pusa la dispozitie, partea desenata este doar in format PDF. Va 

rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor partea desenata si in format .dwg. Din 

format PDF nu se poate realiza o evaluare corespunzatoare. 

Raspuns 86 Autoritatea Contractantă a pus la dispoziţia ofertanţilor informaţiile deţinute în 

prezent, în formatele în care acestea au fost disponibile. Formatul în care sunt puse la 

dispoziţie documentaţiile nu constituie un impediment în consultarea acestora, fiind un 

format consacrat pentru vizualizarea documentelor. 

Autoritatea Contractantă considera că documentele şi informaţiile puse la dispoziţie 

sunt suficiente pentru elaborarea unor oferte corecte, complete şi competitive, care să 

corespundă cerinţelor şi necesităţii Autorităţii Contractante. 

Vă rugăm să aveţi în vedere că prezentul contract este unul de tip proiectare şi execuţie, 

în care Antreprenorul are şi calitatea de Proiectant, lucrările urmând a fi executate în 

baza Proiectului Tehnic de Execuţie realizat de acesta. 

Intrebare 87 

 

In partea desenata nu se regasesc lucrarile pentru protectia mediului (panouri 

fonoabsorbante, separatoare de hidrocarburi, etc.). Va rugam puneti la dispozitia 

ofertantilor piesele desenate pentru lucrarile de protectia mediului 

(sectiuni/detalii tip), pentru a putea realiza o analiza corecta. 

Raspuns 87 Precizam faptul ca Autoritatea Contractanta a pus la dispozitia Ofertantilor informatiile 

detinute pana in prezent si considera ca acestea sunt suficiente pentru elaborarea unor 

oferte complete si competitive, care sa corespunda cerintelor si necesitatilor Autoritatii 

Contractante. 

Va rugam sa aveti in vedere faptul ca documentatia tehnica pusa la dispozitie este la 

nivel de faza de proiectare Studiu de Fezabilitate care a fost elaborat cu respectarea 

rigorilor legale si tehnice aplicabile, conform HG nr. 907/2016, detalii precum cele 
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solicitate in cadrul clarificarii tinand de etapa ulterioara de proiectare, respectiv 

elaborarea Proiectului Tehnic de Executie si a Detaliilor de Executie. 

Intrebare 88 

 

In proiect sunt prevazute lucrari hidrotehnice de amenajare a albiilor in zona 

podurilor/podetelor. In documentatia pusa la dispozitie nu se regaseste un capitol 

distinct de lucrari hidrotehnice. Va rugam sa ne spuneti unde vor fi incadrate 

lucrarile hidrotehnice. 

Raspuns 88 A se vedea Raspunsul 87 din prezenta Clarificare. 

Lucrarile hidrotehnice vor fi pretuite in cadrul Anexei nr. 1 la Formularul nr. 7 – pct. 

8 Categorie de lucrari: Lucrari hidrotehnice (inclusiv cele aferente 

podurilor/pasajelor/viaductelor, canalelor de irigatii si conducte ingropate). 

Intrebare 89 

 

Din partea desenata nu se pot determina volumele lucrarilor hidrotehnice. Va 

rugam puneti la dispozitia ofertantilor sectiuni tip din care pot fi evaluate aceste 

lucrari. 

Raspuns 89 A se vedea Raspunsul 87 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 90 

 

Prin Clarificarea din oficiu nr. 17.A.1.675 din 28.05.2024, s-a pus la dispozitie 

Studiul hidrologic si hidraulic, in care se face referire la debitele de calcul 

furnizate de Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor 

(I.N.H.G.A.). Va rugam puneti la dispozitia ofertantilor Studiul Hidrologic de 

baza, elaborat de I.N.H.G.A. 

Raspuns 90 Autoritatea Contractanta nu a publicat nicio Clarificare din oficiu nr. 14.A.1.675  din 

28.05.2024, dat fiind faptul ca Anuntul de Participare s-a publicat abia in data de 

07.06.2024, prin urmare, clarificarea adresata nu priveste prezenta procedura de 

achizitie publica.  

Studiul Hidrologic se regaseste in cadrul Documentatiei de Atribuire publicate - a se 

vedea volumul 4.1 -  00.Studiu hidrologic si hidraulic_R02_17.10.2023 

Intrebare 91 

 

In Raportul de Audit Siguranta Rutiera se mentioneaza ca sunt anumite zone in 

care nu este respectat normativul de autostrazi extraurbane PD 162/2002: 

 
Pentru acest aspect este necesara modificarea elementelor geometrice in plan sau 

in lung (modificarea traseului variantei de ocolire). 

Va rugam sa clarificati daca la realizarea ofertelor trebuie luata in considerare 

modificarea aliniamentului astfel incat sa fie respectat normativul in vigoare. 

Raspuns 91 Prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI EXECUTIE, Antreprenorul are 

si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi executate in baza Proiectului Tehnic de 

Executie realizat de acesta, in cadrul caruia vor fi incluse si recomandarile din 

cadrul ASR etapa II. 

Lucrarile care se vor proiecta si executa trebuie sa sa incadreze in culoarul expropiat 

si sa respecte cerinte imperative din cadrul Cerintelor Beneficarului. De asemenea 

trebuie tinut cont de studiul de vizibilitate pus la dispozitie de catre C.N.A.I.R. S.A. si 

de Auditul de Siguranta Rutiera. 

A se vedea si Raspunsul nr. 55 si nr. 56 din prezenta Clarificare. 
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Intrebare 92 

 

Din analiza documentatie de atribuire se observa faptul ca, pentru viteza de 

proiectare Vp=140km/h, sunt multe zone unde criteriul confortului optic, atat in 

plan cat si in profil longitudinal, nu este indeplinit (de exemplu: majoritatea 

razelor de racordare convexa nu indeplinesc acest criteriu). Va rugam sa 

clarificati daca la realizarea documentatiilor ofertantii trebuie sa tina cont de 

criteriul confortului optic. 

Raspuns 92 Prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI EXECUTIE, Antreprenorul are 

si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi executate in baza Proiectului Tehnic de 

Executie realizat de acesta. 

Lucrarile care se vor proiecta si executa trebuie sa sa incadreze in culoarul expropiat 

si sa respecte cerinte impeative din cadrul Cerintelor Beneficarului. De asemenea 

trebuie tinut cont de studiul de vizibilitate pus la dispozitie de catre C.N.A.I.R. S.A.. 

Viteza de proiectare trebuie sa tina cont de studiul de vizibilitate pus la dispozitie de 

catre C.N.A.I.R. S.A.. 

Intrebare 93 

 

In cadrul Cerintelor Imperative, cap 5.3.8 – Amenajare intersectii la nivel, 

latimea inelului de siguranta trebuie sa fie de 2.00m 

 
Conform pieselor desenate, latimea inelului de siguranta este de 1.40m. 

 
Va rugam sa specificati, clar si fara echivoc, care este latimea inelului de 

siguranta, pentru care ofertantii vor tine cont in elaborarea ofertelor. 

Raspuns 93 Latimea inelului de siguranta este 1.40m. 

Intrebare 94 

 

In cadrul Cerintelor Beneficiarului, cap 3.3.9.1 – Colectarea apelor de pe 

platforma drumului, pentru zona mediana este mentionata o rigola rectangulara 

care are rol de preluare a apelor de pe partea carosabila: 

 
Din analiza pieselor desenate am constatat ca pe zona mediana este prezenta o 

rigola triunghiulara: 



47 
 

 
Va rugam sa specificati, clar si fara echivoc, care este tipul de rigola pe zona 

mediana, pentru care ofertantii vor tine cont in elaborarea ofertelor. 

Raspuns 94 Forma rigolei mediane nu reprezinta o cerinta imperativa.  

Prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI EXECUTIE, in care 

Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi executate in baza 

Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta si prin urmare, forma rigolei pentru 

zona mediana a fost lasata la latitudinea viitorului Proiectant / Antreprenor. 

Intrebare 95 

 

In conformitate cu prevederile studiului geotehnic: "În cadrul Studiului pentru 

Gropile de Împrumut au fost indentificate pământuri ce pot fi folosite în umplutură 

(3.179.834m3). Din analiza a rezultat o diferenţă de material de 916.826m3 necesar 

pentru execuţia tuturor lucrărilor de umplutură în ramblee. Materialul excavat din 

gropile de împrumut va fi imbunătăţit prin stabilizare mecanică, cu material 

granular, în proporţie de 0÷30%, în funcţie de analizele de laborator ce urmează a 

fi efectuate la execuţia lucrărilor sau cu lianţi hidraulici". 

Fata de cele de mai sus, va rugam sa confirmati faptul ca in situatia in care 

materialele excavate din gropi de imprumut indeplinesc cerintele de calitate, 

acestea pot fi folosite ca atare pentru umpluturi, iar stabilizarea mecanica sau 

tratamentul cu lianti hidraulici se va utiliza numai in situatia in care acest 

material nu respecta cerintele de calitate. 

Raspuns 95 Materialul din gropile de imprumut precum si cel din deblee va fi stabilizat mecanic 

(cu material granular in proportie de MINIM 30%) sau chimic in integralitate. 

A se vedea si Raspunsul nr. 12 si nr. 72 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 96 

 

In Fisa de Date la Sectiunea II Obiectul contractului, Obiectul achizitiei, 

Formularul utilajelor disponibile pentru contract: Achizitia se refera la un 

proiect in care se solicita operatorilor economici sa declare utilajele pe care le vor 

utiliza in derularea contractului (Conform HG nr. 342/2022): De cand estimati ca 

va fi necesara mobilizarea utilajelor? 

Raspuns 96 A se vedea Raspunsul 38 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 97 

 

Va rugam clarificati daca data de 01.11.2024 este data de incepere a lucrarilor? 

Graficul Gantt incepe cu aceasta data de 01.11.2024, in executia lucrarilor? 

Raspuns 97 A se vedea Raspunsul 38 din prezenta Clarificare. 

Data stabilita estimativ in cadrul Formularului nr. 4 si a Instructiunilor catre Ofertanti 

(05.03.2025) reprezinta estimarea pentru Data de Incepere a Activitatii de Proiectare. 

Intrebare 98 

 

Va rugam sa ne puneti la dispozitie Devizul general al lucrarilor. 

Raspuns 98 Autoritatea Contractanta a publicat in cadrul Documentatiei de Atribuire toate 

informatiile si documentele necesare elaborarii unor oferte corecte, complete si 

competitive, care sa corespunda cerintelor si necesitatii Autoritatii Contractante. 

 

Devizul general estimativ elaborat la faza SF a stat la baza stabilirii valorii estimate a 

obiectivului, facand parte din volumul confidential al Studiului de fezabilitate, nefiind 

necesar pentru elaborarea ofertelor.  
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In acest sens, atragem atentia ca ofertantii au obligatia sa isi elaboreze propriile 

Propuneri Financiare in baza Formularului nr. 7 "Formular de Propunere 

Financiara" si a anexelor acestuia, respectiv Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7 – 

PRETURILE ACTIVITATILOR/ CATEGORIILOR DE LUCRARI SAU SERVICII, 

cu respectarea prevederile Notelor din Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7: 

Nota 1: Toate activitatile/ categoriile de lucrari sau servicii vor fi pretuite, fara 

exceptie. In cazul in care o activitate/categorie de lucrari sau servicii nu este pretuita 

(este lasata fara pret) sau este pretuita cu "zero", poate conduce la respingerea ofertei 

depuse.  

Nota 2: Se considera ca preturile introduse in tabelul de mai sus vor fi pentru 

activitatile/categoriile de lucrari sau servicii complet finalizate din toate punctele de 

vedere. La preturile introduse va fi obligatoriu sa fie luate in calcul toate cerintele si 

obligatiile, fie exprimate sau deduse, care sa acopere toate aspectele Contractului si 

sa acopere in intregime activitatile/ categoriile de lucrari sau servicii din prezentul 

tabel in mod corespunzator. Preturile trebuie sa includa toate cheltuielile si riscurile 

de orice fel, necesare pentru proiectarea, executia, constructia, finalizarea si 

intretinerea Lucrarilor in conformitate cu prevederile Contractului.  

Daca in tabelul de mai sus nu se mentioneaza separat anumite categorii de cheltuieli 

aferente activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii, trebuie facuta o alocare 

completa in sumele specificate pentru toate costurile implicate.  

Nota 3: Se considera ca inainte de depunerea ofertei, orice ofertant s-a informat cu 

privire la corectitudinea si suficienta ofertei, precum si a pretului contractului si a 

sumelor care compun pretul si care acopera toate obligatiile prevazute in contract.  

De asemenea, se considera ca preturile ofertate in tabelul de mai sus au fost stabilite 

in baza conditiilor de preturi si piata in vigoare la Data de Referinta, si ca acestea 

includ si cota de profit, astfel cum a fost aceasta declarata in cuprinsul Formularului 

de Propunere Financiara.  

Nota 4: Se considera ca ofertantii si-au stabilit oferta financiara, inclusiv preturile 

de mai sus, in baza propriilor calcule, operatiuni si estimari, iar pe parcursul 

implementarii contractului, chiar daca pentru anumite obligatii sau lucrari sumele 

alocate mai sus sunt insuficiente, aceste obligatii vor fi respectate, iar lucrarile 

prevazute in contract vor fi proiectate si executate fara plata unor costuri 

suplimentare. 

Intrebare 99 

 

Va rugam sa clarificati daca valoarea procentuala de 5% pentru cheltuielile 

indirecte si profit este aferenta sumelor provizionate sau se aplica pentru intreaga 

oferta financiara depusa. 

Raspuns 99 Procentul de 5% mentionat in cadrul Acordului Contractual se refera sumele 

provizionate si este stabilit in conformitate cu prevederile sub-clauzei 49.3 din 

Conditiile Generale. 

"49.3  Sume Provizionate   

Fiecare Sumă Provizionată va fi folosită, integral sau parţial, doar în conformitate cu 

instrucţiunile Supervizorului. Pentru fiecare Sumă Provizionată, Antreprenorul, cu 

respectarea procedurilor de achiziţii stabilite de către Beneficiar, va achiziţiona, în  

conformitate cu instrucţiunile Supervizorului şi cu destinaţia prevăzută a Sumei 

Provizionate, Echipamente, Materiale, Lucrări sau servicii, iar valoarea acestora va 

fi inclusă în Valoarea Contractului şi va consta în:  

(a) sumele reale plătite (sau care trebuie plătite) de către Antreprenor, şi  

(b) o sumă pentru cheltuielile indirecte şi profit, calculată ca o valoare procentuală 

de 5% din aceste sume (sau altă valoare procentuală dacă este prevăzut astfel în 

Acordul Contractual).  

La solicitarea Supervizorului, Antreprenorul va furniza documente, facturi, bonuri şi 

chitanţe justificative.  

Pentru evitarea oricărui dubiu, în măsura în care Sumele Provizionate sunt stabilite 

de către Beneficiar, responsabilitatea pentru suficienţa Sumelor Provizionate pentru 

destinaţia prevăzută este în responsabilitatea Beneficiarului." 
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In schimb, cu privire la Propunerea Financiara, ofertantii vor respecta prevederile 

Formularului nr. 7, in cadrul caruia trebuie sa mentioneze propria cota de profit: 

De asemenea, declaram ca Pretul ofertat mai sus include si cota de profit de 

.............%, aplicabila in mod unitar pentru toate lucrarile executate si serviciile 

prestate in cadrul Contractului. 

Nota 1: Este obligatorie completarea cotei de profit in sectiunea indicata in cuprinsul 

prezentului Formular. 

Intrebare 100 

 

Va rugam sa confirmati ca Autoritatea Contractanta va efectua exproprierile 

necesare pana la Data de Incepere a Activitatii de Proiectare. 

Raspuns 100 Autoritatea contractanta va pune la dispozitie terenurile aferente coridorului de 

expropriere aprobat la nivel de Studiu de Fezabilitate, in timp util, astfel incat sa nu 

impacteze negativ implementarea Contractului de proiectare si executie. 

Intrebare 101 

 

In ceea ce priveste Vol. 5.1 DRUM, CONSOLIDARI, HIDRO; Autostrada – 

Detalii la Elemente scurgere ape, Casiu pe taluz tip A - Rambleu H max, = 6.00 

m, este o neconcordanta intre modul in care sunt figurate Vederea in plan şi 

Sectiunea A-A. La Sectiunea A-A grosimea de 0,40m pe care este mentionata 

decaparea pamantului vegetal este exagerata. La NOTA se mentioneaza faptul ca 

acest casiu pe taluz tip A rambleu se aplica la ramblee de autostrazi cu 

Hmax=6,00 m dar la baza taluzului este figurat un sanţ (care de fapt este o rigolă) 

din geocelule umplute cu beton care are o sectiune redusa si nu este clar unde 

descarca apele pluviale in lungul autostrazii. Vă rugam clarificati. 

Raspuns 101 Va rugam sa aveti in vedere faptul ca documentatia tehnica pusa la dispozitie este la 

nivel de faza de proiectare Studiu de Fezabilitate care a fost elaborat cu respectarea 

rigorilor legale si tehnice aplicabile, conform HG nr. 907/2016, detalii precum cele 

solicitate in cadrul clarificarii tinand de etapa ulterioara de proiectare, respectiv 

elaborarea Proiectului Tehnic de Executie si a Detaliilor de Executie. 

Având în vedere faptul că prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI 

EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmeaza a 

fi executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta, iar 

responsabilitatea si riscurile raportate la elementele de proiectare, avand la baza 

Cerintele Beneficiarului, sunt in sarcina Ofertantilor. 

Precizam faptul ca Autoritatea Contractanta a pus la dispozitia Ofertantilor informatiile 

detinute pana in prezent si considera ca acestea sunt suficiente pentru elaborarea unor 

oferte complete si competitive, care sa corespunda cerintelor si necesitatilor Autoritatii 

Contractante. 

In consideratia caracterului contractului de tip proiectare si executie, Autoritatea 

Contractanta a pus la dispozitia operatorilor economici Studiul de fezabilitate, din 

cadrul caruia a preluat aspectele relevante si le-a inserat in cadrul Cerintelor 

Beneficiarului, acestea reprezentand aspecte pe care ofertantii trebuie sa le respecte la 

elaborarea ofertelor.  

In masura in care anumite detalii nu sunt reglementate nici in cadrul Studiului de 

fezabilitate si nici in cadrul Cerintelor Beneficiarului, rezulta faptul ca, in consideratia 

calitatii de proiectant pe care o va detine viitorul Antreprenor, aceste aspecte au fost 

lasate la latitudinea ofertantilor, cu conditia ca solutiile propuse sa respecte 

reglementarile legale si tehnice incidente si sa nu contravina solutiilor stabilite in 

cadrul Studiului de fezabilitate si in Cerintele Beneficiarului. 

Intrebare 102 

 

Cu referire la podeţele de beton din elemente si dale prefabricate, rostul de 

turnare a radierului nu trebuie sa corespundă cu rostul dintre două elemente 

prefabricate adiacente ale podetului. Tot aici nu este mentionata clasa betonului 

de la cuneta drenului si nici geotextilul de la dren, precum şi dimensiuni pentru 

salteaua de anrocamente. Vă rugam sa clarificati aceste detalii. 

Raspuns 102 A se vedea Raspunsul 101 din prezenta Clarificare. 
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Intrebare 103 

 

Cu referire la detaliile privind pantele partii carosabile si patului drumului, la 

ultima situatie prezentata (parte carosabila, banda de urgenta si acostament cu 

panta 0%) este neclar de ce mai este necesar a se executa dren pe zona mediana 

pentru că şi pantele din partea stangă a drumului sunt catre exterior, deci apa 

din ploi s-ar acumula doar de pe zona centrală. Va rugam clarificati. 

Raspuns 103 A se vedea Raspunsul 101 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 104 

 

In ceea ce priveste Profilul transversal tip nr. 3 - Imbunatatire teren fundare, va 

rugam sa clarificati domeniile de aplicabilitate 

Raspuns 104 In profilul transversal tip nr. 3 - Imbunatatire teren fundare exista prevazute 

aplicabilitatile. 

Intrebare 105 

 

In Borderou pozitia Structura 10 - Pod peste Canal km 25+594 nu se regasesc 

plansele la care faceti referire: Dispozitie generala si Sectiune transversala. 

Totodata, in Vol. 1 - Sinteza, sumar, concluzii la pag. 138 - 139 sunt enumerate 

podurile, iar podul de la km 25+594 nu se regaseste. Totodata, podul de la km 

25+594 nu se regaseste nici in Cerintele Beneficiarului (pag 118-121) art. 5.2. 

Caracteristici imperative privind proiectarea structurilor si nici in Anexa nr. 1 la 

Formularul nr. 7. Va rugam clarificati daca acest pod se va oferta. In caz 

afirmativa va rugam sa puneti la dispozitia Ofertantilor detaliile podului precum 

si Formularul 7 modificat. 

Raspuns 105 In documentatia tehnica, in cuprinsul volumului 5.2 Lucrari de poduri s-a mentionat 

dintr-o eroare materiala Structura 10-Pod peste Canal km 25+594 care nu face 

obiectul prezentului Contract.  

Se va tine cont de Centralizatorul de  Lucrari de arta cap 2.6.4.10.1 prezentat in Vol.1 

Sinteza, sumar, concluzii pag. 135-136. Asadar se va tine cont si de structura “Pod pe 

Drum de Exploatare km 15+029” – Dispozitie generala si Sectiune Transversala care 

se regasesc in vol 5.2 Lucrari de poduri dar nu sunt mentionate in Borderou.  

Totodata structura “Pod pe Drum de Exploatare km 15+029” se regaseste atat in 

Cerintele Beneficiarului, cap. 5.2  Caracteristici imperative privind proiectarea 

structurilor, la pozitia 5 din tabelul Poduri proiectate peste Autostrada – pe alte cai 

rutiere (drumuri nationale, judetene, comunale, de exploatare), cat si in Anexa nr. 1 

la Formularul  nr. 7, pozitia 9.23. 

Intrebare 106 

 

Pentru Pod peste canal Dunare - Marea Neagra - km. 2+664, la plansa pentru 

Sectiune Transversala tablier mixt este prezentat, in partea stanga a desenului, 

un detaliu pentru un trotuar care nu exista. Va rugam clarificati. 

Raspuns 106 A se vedea Raspunsul 101 din prezenta Clarificare. 

 

Totodata, a se vedea si prevederile Cerintelor Beneficiarului cap. 3.3.14.5, pct. 1: 

Recomandarile pentru realizarea podului constau in: [...] 

- finalizarea lucrarilor la cale, trotuar, parapet, echipamente, marcaje, 

siguranta circulatiei, panouri de siguranta, etc, 

Intrebare 107 

 

Pentru Pod peste canal Dunare - Marea Neagra - km. 2+664, la 

Recomandare/asamblare, două din etapele prezentate (Etapa IV si Etapa V) 

presupun blocarea totala a traficului pe Canalul Dunare - Marea Neagra. Va 

rugam clarificati modalitatea in care acest aspect va fi gestionat pe perioada 

executiei. 

Raspuns 107 A se vedea Raspunsul 101 din prezenta Clarificare. 

 

In cadrul Anexei nr. 2 la Formularul nr. 7 - Propunerea Financiara, pct. 7 si 11: 

7 Cheltuieli care rezulta din implementarea solicitarilor 

provenite de la diverse institutii/autoritati/entitati care 

au atributii in legatura cu obiectivul de investitie, 

inclusiv protejarea retelei de transport gaze naturale 

SNTGN TRANSGAZ SA, conducta Padisor – Marea 

Neagra 

15.000.003 



51 
 

[...] 

11 Cheltuieli care rezulta din modificari necesar a fi 

efectuate pentru adaptarea proiectului tehnic la 

realitatea din teren, inclusiv schimbari de solutii 

tehnice punctuale  

125.000.026 

se modifica dupa cum urmeaza: 

7 Cheltuieli care rezulta din implementarea solicitarilor 

provenite de la diverse institutii/autoritati/entitati care 

au atributii in legatura cu obiectivul de investitie (ca de 

exemplu: Ministere, JASPERS, Autoritati/Institutii 

centale si/sau locale, Verificatori atestati, organisme de 

control etc.), inclusiv cele referitoare la protejarea 

retelei de transport gaze naturale SNTGN TRANSGAZ 

SA, conducta Padisor – Marea Neagra  si/sau, daca este 

cazul, la inchiderea temporara a Canalului Dunare-

Marea Neagra pentru realizarea montarii 

suprastructurii Podului peste Canal Dunare - Marea 

Neagra - km. 2+664 

15.000.003 

[...] 

11 Cheltuieli care rezulta din modificari necesar a fi 

efectuate pentru adaptarea proiectului tehnic la 

realitatea din teren, inclusiv schimbari de solutii 

tehnice punctuale sau eventuale modificari de solutie 

tehnica a Podului peste Canal Dunare - Marea Neagra 

- km. 2+664 ce pot rezulta din avize/ acorduri/ 

autorizatii 

125.000.026 

 

Totodata, pentru corelarea informatiilor la nivelul Documentatiei de atribuire,  

Autoritatea contractanta opereaza urmatoarele modificari: 

1. In cadrul Modelului de contract: 

 

• prevederile art. 5.4 alin. (1) pct. 3 si pct. 14 se modifica dupa cum urmeaza: 

„ 3) Modificari care rezulta din adaptarea Proiectului Tehnic de Executie la 

realitatea din teren, inclusiv schimbari de solutii tehnice punctuale sau eventuale 

modificari de solutie tehnica a Podului peste  canal Dunare - Marea Neagra - km. 

2+664 ce pot rezulta din avize/ acorduri/ autorizatii” 

[...] 

„14) Modificari care rezulta din implementarea solicitarilor provenite de la diverse 

institutii/autoritati/entitati care au atributii in legatura cu obiectivul de investitie (de 

exemplu: Ministere, JASPERS, Autoritati/Institutii centrale si/sau locale, Verificatori 

atestati, organisme de control, etc.), inclusiv cele referitoare la protejarea retelei de 

transport gaze naturale SNTGN TRANSGAZ SA, conducta Padisor – Marea Neagra  

si/sau, daca este cazul, la inchiderea temporara a Canalului Dunare-Marea Neagra 

pentru realizarea montarii suprastructurii Podului peste Canal Dunare - Marea 

Neagra - km. 2+664” 

 

• prevederile art. 5.10 cap. IV. Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteaza 

din rezervele de implementare, pct. 7 si pct. 10 se modifica dupa cum urmeaza: 

7. Cheltuieli care rezulta din implementarea solicitarilor provenite de la diverse 

institutii/autoritati/entitati care au atributii in legatura cu obiectivul de investitie (ca 

de exemplu: Ministere, JASPERS, Autoritati/Institutii centale si/sau locale, 

Verificatori atestati, organisme de control etc.), inclusiv cele referitoare la protejarea 

retelei de transport gaze naturale SNTGN TRANSGAZ SA, conducta Padisor – Marea 

Neagra  si/sau, daca este cazul, la inchiderea temporara a Canalului Dunare-Marea 
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Neagra pentru realizarea montarii suprastructurii Podului peste Canal Dunare - 

Marea Neagra - km. 2+664. 

[...] 

10. Cheltuieli care rezulta din modificari necesar a fi efectuate pentru adaptarea 

proiectului tehnic la realitatea din teren, inclusiv schimbari de solutii tehnice 

punctuale sau eventuale modificari de solutie tehnica a Podului peste Canal Dunare - 

Marea Neagra - km. 2+664 ce pot rezulta din avize/ acorduri/ autorizatii. 

 

2. In cadrul Instructiunilor catre Ofertanti / Anexa nr. 1 la documentatia de 

atribuire (care contine textul complet, fara prescurtari al Instructiunilor catre 

Ofertanti), sectiunea II.2.4 Descrierea achizitiei publice, paragraful: 

“3. Modificari care rezulta din adaptarea Proiectului Tehnic de Execuție la realitatea 

din teren, inclusiv schimbări de soluții tehnice punctuale;” 

se modifica dupa cum urmeaza: 

„3. Modificari care rezulta din adaptarea Proiectului Tehnic de Executie la realitatea 

din teren, inclusiv schimbari de solutii tehnice punctuale sau eventuale modificari de 

solutie tehnica a Podului peste  canal Dunare - Marea Neagra - km. 2+664 ce pot 

rezulta din avize/ acorduri/ autorizatii” 

De asemenea, in cadrul aceleiasi sectiuni, paragraful: 

“13. Modificari care rezulta din implementarea solicitarilor provenite de la diverse 

institutii/autoritati/entitati care au atributii in legatura cu obiectivul de investitie (de 

exemplu: Ministere, JASPERS, Autoritati/Institutii centrale si/sau locale, Verificatori 

atestati, organisme de control, etc.).;” 

se modifica dupa cum urmeaza: 

„13. Modificari care rezulta din implementarea solicitarilor provenite de la diverse 

institutii/autoritati/entitati care au atributii in legatura cu obiectivul de investitie (de 

exemplu: Ministere, JASPERS, Autoritati/Institutii centrale si/sau locale, Verificatori 

atestati, organisme de control, etc.), inclusiv cele referitoare la protejarea retelei de 

transport gaze naturale SNTGN TRANSGAZ SA, conducta Padisor – Marea Neagra  

si/sau, daca este cazul, la inchiderea temporara a Canalului Dunare-Marea Neagra 

pentru realizarea montarii suprastructurii Podului peste Canal Dunare - Marea 

Neagra - km. 2+664.” 

 

In acest sens, a se vedea Anexa nr. 7 la prezenta Clarificare – Formulare revizuite. 

De asemenea, a se vedea si Anexa nr. 8 la prezenta clarificare care reprezinta 

Anexa nr. 1 la Documentatia de atribuire revizuita. 

In acest sens, a se vedea si Clarificarea din oficiu automata, precum si Anuntul 

de schimbare aferent. 

Totodata, in cadrul Cerintelor Beneficiarului, cap. 3.3.14.5, pct. 1, paragraful: 

„Pentru realizarea montarii suprastructurii, Antreprenorul va avea in vedere ca 

aceste activitati sa se efectueze pe perioadele in care canalului Dunare – Marea 

Neagra va putea fi inchis, totodata Antreprenorul va avea in vederea obtinerea 

prealabila a Avizului A.C.N. necesar inchiderii canalului. Antreprenorul va avea in 

vedere alocarea de costuri pentru intreruperea cirulatiei pe canalul Dunare - Marea 

Neagra- acestea se suporta din Rezervele de Implementare.” 

se modifica dupa urmeaza: 

„Pentru realizarea montarii suprastructurii, Antreprenorul va avea in vedere ca 

aceste activitati sa se efectueze pe perioadele in care canalul Dunare – Marea Neagra 

va putea fi inchis, totodata Antreprenorul va avea in vederea si obtinerea prealabila 
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a Avizului A.C.N. necesar inchiderii canalului. Cheltuielile rezultate din intreruperea 

circulatiei pe canalul Dunare - Marea Neagra se vor suporta din Rezervele de 

Implementare, cu respectarea metodologiei de utilizare din Acordul Contractual” 

 

Intrebare 108 

 

Pentru Pod pe drum de exploatare - km 3+009, va rugam sa clarificati daca au 

fost sau nu prevazute antretoaze la capetele grinzilor. 

Raspuns 108 Podul pe drum de exploatare de la Km.3+009 nu are prevazute antretoaze la capetele 

grinzilor fiind o structura tip cadru. 

Intrebare 109 

 

Pentru Pod pe drum de exploatare - km 3+009, la ambele capete, sub grinzi, pe 

pereţii mulaţi sunt figurate două elemente cu grosimea de 1,00m fara a se preciza 

ce reprezintă acestea. Va rugam sa clarificati. 

Raspuns 109 A se vedea Raspunsul 101 din prezenta Clarificare. 

 

Mentionam faptul ca acest contract este de tipul proiectare si executie. Este 

responsabilitatea Antreprenorului de a proiecta si executa lucrari in conformitate cu 

normativele in vigoare. 

Intrebare 110 

 

In profilul longitudinal al urmatoarelor structuri: 

- pod peste DJ 391 si Valea Carlighioi km 16+869; 

- viaduct peste vale km 18+153; 

- pod pe Bretea 2 peste Autostrada A4 km 0+699; 

sunt prezentate platforme de inspectie pentru tablier, cate una pentru fiecare 

deschidere. In vederea cuantificarii acestor elemente, va rugam sa puneti la 

dispozitie specificatiile minim solicitate de catre Beneficiar (e.g. daca inspectia 

trebuie realizata pe intreaga suprafata exterioara a tablierului), precum si 

numarul acestora (e.g. una pentru fiecare deschidere sau una pentru fiecare 

viaduct care sa cuprinda si pilele intermediare). 

Raspuns 110 Conform documentatiei tehnice, in cazul tuturor structurilor ale caror suprastructuri 

vor fi alcatuite din tabliere metalice peste care se toarna placi de suprabetonare din 

beton au fost prevazute platforme mobile independente pentru investigarea periodica 

a acestor tabliere. 

 

Astfel, se va amplasa cate o platforma mobila pe fiecare deschidere care are 

suprastructura din tablier metalic si pe fiecare sens de circulatie, dupa cum urmeaza: 

• Pod peste Canal Dunare – Marea Neagra, Km 2+664 – se va amplasa platforma 

mobila de inspectie la deschiderea de 110 m, precum si la cele doua deschideri 

de 65m; 

• Pod peste DJ 391 si Valea Carlighioi km 16+869 – se vor amplasa platforme 

mobile de inspectie la toate deschiderile; 

• Pod peste vale km 18+153 –  se vor amplasa platforme mobile de inspectie la 

cele doua deschideri de 60m; 

• Pod pe Bretea 2 peste Autostrada A4, km. 0+699 –  se vor amplasa platforme 

mobile de inspectie la deschiderea de 60m; 

• Pod pe Bretea 4 si 10 peste Bretea 2, km. 1+418 –  se vor amplasa platforme 

mobile de inspectie la cele doua deschideri de 60m ; 

Platformele mobile vor fi suficient de lungi pentru a asigura accesul la toata suprafata 

exterioara a tablierului.  

 

Referitor la specificatiile pentru carucioarele de inspectie, acestea se prezinta dupa 

cum urmeaza: 

- Latime – 1,5 m; 

- Lungime – trebuie sa acopere intreaga sectiune transversala a structurii; 

- Greutate de incarcare – 600 kg / mp; 

- Structura metalica; 

- Sa fie dotate cu sistem electric de actionare; 
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- Caruciorul de inspectie sa fie dotat cu sine de rulare; 

Intrebare 111 

 

Conform Memoriului Tehnic de la faza Studiu de Fezabilitate, pentru Pod pe DN 

38, km 10+977, pozitia km de sfarsit este diferita fata de cea prezentata in 

Cerintele Beneficiarului. Va rugam clarificati. 

Raspuns 111 In Memoriul Tehnic de Sinteza pag.135 in cadrul Centralizatorului - Lucrari de Arta, 

in tabel "Poduri proiectate peste Autostrada" la pct. 4 este aceeasi pozitie kilometrica 

care se regaseste in Cerintele Beneficiarului, pag. 29, in cadrul Centralizator Lucrari 

de Arta "Poduri proiectate peste Autostrada". 

Totodata,  in Memoriul Tehnic de Sinteza la pag.153 , cap. 2.6.4.10.6.7 "Pod pe DN38 

Km 10+977" este aceeasi pozitie kilometrica si aceeasi solutie cu cea prezentata in 

Cerintele Beneficiarului,  pag.38, "Pod pe DN38 Km 10+977".  

Intrebare 112 

 

Conform Memoriului Tehnic de la faza Studiu de Fezabilitate, pag. 135-136, va 

rugam sa clarificati “Intervalul kilometric pentru realizarea lucrarii”. 

Raspuns 112 "Intervalul kilometric pentru realizarea lucrarii" a fost ales pentru a mentine 

valabilitatea Acordului de Mediu in cazul adaptarii la teren a solutiei proiectate. 

Pentru stabilirea caracteristicilor structurii respective si anume: 

- kilometrul structurii; 

- lungime pod; 

- numar si lungimi deschideri; 

- obstacol traversat. 

acestea se pot obtine din celelalte coloane ale tabelului centralizator.  

A se vedea si Raspunsul nr. 222 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 113 

 

Exista poduri care au lungime mai mare sau sunt situate in afara intervalului 

kilometric pentru realizarea lucrarii: 

- Pod pe drum de exploatare CD-MN, km. 3+009 

- Pod pe DN 38, km. 10+977 

- Pod pe DN 39 (Sud), km. 29+264 

- Pod peste Bretea 1 (Drum de legatura), km. 5+571 

- Pod pe drum de exploatare CD-MN, km. 3+009 

- Pod pe drum de exploatare, km. 6+307 

- Pod pe drum de exploatare, km. 9+459 

- Pod pe drum de exploatare, km. 9+459 

- Pod pe drum de exploatare, km. 15+029 

- Pod pe DJ 393, km. 18+825 

- Pod pe drum de exploatare, km. 21+340 

- Pod pe drum de exploatare, km. 23+500 

- Pod pe DC 5, km.26+240 

- Pod pe DN 39 (Nord), km. 29+213 

Va rugam clarificati. 

Raspuns 113 Lungimea podurilor este cea detaliata in Cerintele Beneficiarului si Memoriul tehnic 

din cadrul Studiului de fezabilitate. 

Kilometrul de inceput al podurilor este considerat la inceputul primului zid intors 

intalnit pe calea pe care se realizeaza structura. Kilometrul de sfarsit al podurilor este 

considerat la capatul ultimului zid intors intalnit pe calea pe care se realizeaza 

structura. Astfel: 

- Podul pe drum de exploatare CD-MN intersecteaza autostrada la Km 3+008.60 al 

autostrazii, dar kilometrajul de intrare si iesire de pe pod este luat in lungul drumului 

de exploatare (Km.0+069 – Km.0+111) 

- Podul pe DN 38 intersecteaza autostrada la Km. 10+977.04 al autostrazii, dar 

kilometrajul de intrare si iesire de pe pod este luat in lungul DN 38 (Km.0+597 – 

Km.0+851) 

-  Podul peste Bretea 1 (Drum de legatura) (km 5+571) are kilometrajul de intrare si 

iesire de pe pod luat in lungul autostrazii (Km.5+571 – Km.5+627). Calea stanga este 

decalata fata de calea dreapta cu 1.57m. 

-  Podul pe drum de exploatare intersecteaza autostrada la Km. 6+307.41, dar 
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kilometrajul de intrare si iesire de pe pod este luat in lungul drumului de exploatare 

(Km.0+264 – Km.0+363) 

-  Podul pe drum de exploatare intersecteaza autostrada la Km. 9+459.48 al autostrazii, 

dar kilometrajul de intrare si iesire de pe pod este luat in lungul drumului de exploatare 

(Km.0+376 – Km.0+474) 

-  Podul pe drum de exploatare intersecteaza autostrada la Km. 15+029.02 al 

autostrazii, dar kilometrajul de intrare si iesire de pe pod este luat in lungul drumului 

de exploatare (Km.0+448 – Km.0+507) 

-  Podul pe DJ 393 intersecteaza autostrada la Km. 18+824.72 al autostrazii, dar 

kilometrajul de intrare si iesire de pe pod este luat in lungul DJ 393 (Km.0+603 – 

Km.0+702) 

-  Podul pe drum de exploatare intersecteaza autostrada la Km. 21+340.00 al 

autostrazii, dar kilometrajul de intrare si iesire de pe pod este luat in lungul drumului 

de exploatare (Km.0+376 – Km.0+474) 

-  Podul pe drum de exploatare intersecteaza autostrada la Km. 23+500.00 al 

autostrazii, dar kilometrajul de intrare si iesire de pe pod este luat in lungul drumului 

de exploatare (Km.0+936 – Km.1+035) 

-  Podul pe DC 5 intersecteaza autostrada la Km. 26+240.00 al autostrazii, dar 

kilometrajul de intrare si iesire de pe pod este luat in lungul DC 5 (Km.0+440 – 

Km.0+538) 

-  Podul pe DN 39 (Nord) intersecteaza autostrada la Km. 29+212.45 al autostrazii, dar 

kilometrajul de intrare si iesire de pe pod este luat in lungul sensului giratoriu 

(Km.0+028 – Km.0+063) 

-  Podul pe DN 39 (Sud) intersecteaza autostrada la Km. 29+464.45 al autostrazii, dar 

kilometrajul de intrare si iesire de pe pod este luat in lungul sensului giratoriu 

(Km.0+110 – Km.0+144) 

Atragem atentia asupra faptului ca, in cazul lucrarilor de arta peste Autostrada (care 

supratraverseaza Autostrada) in intervalul de aplicabilitate trebuie sa se incadreze 

latimea si nu lungimea podului (in functie si de pozitionarea structurii raportat la 

solutia proiectata). 

A se vedea si Raspunsul nr. 112 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 114 

 

In cerintele Beneficiarului, capitolul 3.3.14 Lucrari de poduri si pasaje (pagina 

27), este mentionata alcatuirea caii pe pod: 4 cm MAS16, 4 cm ATD16 si 2 cm 

MAT (protectie hidroizolatie), iar la capitolul 3.3.14.5 Descrierea solutiilor la 

poduri, pentru podul de la km 2+664 peste canalul Dunare-Marea Neagra (pagina 

31), calea pe pod este alcatuita din 4 cm ATD16, 4 cm BAP16 si 3 cm BA8 

(protectie hidroizolatie). Va rugam sa clarificati alcatuirea caii pe pod, pentru 

podul de la km 2+664 peste canalul Dunare-Marea Neagra. 

Raspuns 114 Structura rutiera care se aplica la poduri si pasaje, conform prevederilor cap. 3.3.5 

Structura rutiera proiectata din Cerintele Beneficiarului este: 

4 cm mixtura asfaltica stabilizata MAS 16; 

4 cm asfalt turnat dur ATD 16; 

2 cm mortar asfaltic turnat MAT (protectie hidroizolatie); 

hidroizolatie 

 

Pentru corelarea informatiilor la nivelul Cerintelor Beneficiarului, in cadrul cap. 

3.3.14.5, pct. 1 Pod peste Canal Dunare – Marea Neagra, Km 2+664, paragraful:  

Calea pe pod va avea urmatoarea alcatuire: 

- Hidroizolatie performanta agrementata pentru poduri; 

- 3 cm protectie hidroizolatie din beton asfaltic BA8; 

- 4 cm beton asfaltic pentru poduri BAP 16; 

- 4 cm asfalt turnat dur ATD16. 

se modifica dupa cum urmeaza: 

Calea pe pod va avea urmatoarea alcatuire: 

4 cm mixtura asfaltica stabilizata MAS 16; 
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4 cm asfalt turnat dur ATD 16; 

2 cm mortar asfaltic turnat MAT (protectie hidroizolatie); 

hidroizolatie 

Intrebare 115 

 

Pentru podul de la km 2+664 peste canalul Dunare-Marea Neagra, nu este 

specificata latimea de lucru a parapetului tip H4b. Va rugam sa clarificati. 

Raspuns 115 A se vedea Raspunsul 101 din prezenta Clarificare. Se vor respecta normativele 

tehnice in vigoare. 

Intrebare 116 

 

In cerintele Beneficiarului, la toate podurile si pasajele descrise in capitolul 

3.3.14.5 este mentionat faptul ca Dispozitivele de acoperire a rosturilor de 

dilatatie se monteaza la acelasi nivel (fara elemente de racordare) si se vor 

prelungi cu 15 cm in exteriorul lisei, iar la pag. 122, capitolul Cerinte obligatorii 

de proiectare a structurilor, punctul 20, este mentionat faptul ca se vor prelungi 

cu 5 cm in afara grinzii de parapet. Va rugam sa clarificati. 

Raspuns 116 Dispozitivele de acoperire a rosturilor de dilatatie se monteaza la acelasi nivel (fara 

elemente de racordare) si se vor prelungi cu 15 cm in exteriorul lisei. 

 

In cadrul Cerintelor Beneficiarului, cap. 5.2  Caracteristici imperative privind 

proiectarea structurilor, paragraful: 

„20. Dispozitivele de acoperire a rosturilor de dilatatie vor fi montate la acelasi 

nivel atat pe cale cat si pe trotuar (fara elemente de racordare) si se vor prelungi cu 5 

cm in afara grinzii de parapet.” 

se modifica dupa cum urmeaza: 

„20. Dispozitivele de acoperire a rosturilor de dilatatie vor fi montate la acelasi 

nivel atat pe cale cat si pe trotuar (fara elemente de racordare) si se vor prelungi cu 

15 cm in exteriorul lisei.” 

Intrebare 117 

 

La pag. 123, capitolul Cerinte obligatorii de proiectare a structurilor, punctul 30 

este mentionat faptul ca hidroizolatia va fi de tip membrana poliuretanica, asta 

insemnand ca nu poate fi utilizat alt tip de hidroizolatie? Va rugam clarificati. 

Raspuns 117 Hidroizolatia pe poduri va fi de tip poliuretanic. Prin urmare, Autoritatea Contractanta 

mentine prevederile documentatiei de atribuire. 

Intrebare 118 

 

In data de 23.06.2023, este emis Avizul nr. 70/44237 de catre RAJA SA, in care se 

mentioneaza numai interferentele cu conductele ce la apartin, insa nu mai 

reamintesc de puturile de captare care au fost mentionate in avizul nr. 39211 din 

04.05.2022, aviz care se gaseste in volumul 6, folderul RIM, conditii RAJA. 

Totodata constatam ca nu sunt mentionate nici in raportul de utilitati, cap. 1.6 

Proiectare/Relocare retele de apa, canalizare, raport care se gaseste in volumul 

8.1. Va rugam sa clarificati. 

Raspuns 118 Adresa din 04.05.2022 nu reprezinta un aviz, fiind un raspuns al RAJA SA Constanta 

la solicitarea Proiectantului cu privire la aspectele care influentau si afectau sursele 

(puturile) de apa existente. 

Pe parcursul intocmirii proiectului si in urma consultarilor cu operatorul public 

regional  RAJA SA Constanta, in cazul lucrarilor ce se suprapun cu zonele de protectie 

sanitara cu regim sever - Dulcesti 1 si 2 si Tatlageac a fost propusa solutia de relocare 

a puturilor de apa afecatate. Amplasamentul noilor puturi a fost stabilit in baza 

unui studiu hidrogeologic intocmit si avizat de I.N.H.G.A.,  iar documentatia si 

studiul privind relocarea, devierea, protejarea si functionarea obiectelor ce fac 

parte din sistemul de alimentare cu apa au fost supuse avizarii de catre RAJA SA 

Constanta.  

Intrebare 119 

 

In memoriul de sinteza, la pagina 51, la capitolul imprejmuire (gard de protectie) 

este mentionat ca: “Pentru evitarea pătrunderii faunei de mici dimensiuni pe 

carosabilul drumului și pentru ghidarea acesteia către subtraversări este necesara 

instalarea unui gard suplimentar cu ochiuri dese (cca. 40 cm ı̂nălțime, montat la 

baza ı̂mprejmuirii propuse pentru infrastructura proiectata)”, insa in plansa CST-

1119-SF-0-AUT-01-PN-00005-R00 – Detaliu Imprejmuire nu este dat niciun fel 

de detaliu pentru acest gard suplimentar. Va rugam sa clarificati. 
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Raspuns 119 A se vedea Raspunsul 101 din prezenta Clarificare. 

 

Intrebare 120 

 

In plansa CST-1119-SF-0-AUT-01-PN-00003-R00 – Podet tubular Ø 1000 nu este 

specificata clasa betonului din cuneta. Va rugam sa clarificati. 

Raspuns 120 A se vedea Raspunsul 101 din prezenta Clarificare. 

 

Intrebare 121 

 

In plansa CST-1119-SF-0-AUT-01-PN-00004-R00 – Panouri fonoabsorbante, la 

detaliul de fixare panouri pe poduri, clasa elementului prefabricate este C35/45, 

dar in cerintele minime de asigurare a durabilitatii la poduri si in memoriul de 

sinteza-pag 196, Prefabricat lisa are clasa C30/37. Va rugam sa clarificati. 

Raspuns 121 Elementul prefabricat de lisa pentru poduri are beton clasa C30/37. 

 

Intrebare 122 

 

In plansa CST-1119-SF-0-AUT-01-PN-00016 -R00 – Podet casetat tip C2, 

fundatia podetului in plansa este C12/15, iar in tabelul cu Valori limita 

recomandate pentru fundatii este C25/30. Va rugam sa clarificati. 

Raspuns 122 Se va adopta clasa de beton C25/30 pentru aceasta structura. 

Intrebare 123 

 

In plansa CST-1119-SF-0-AUT-01-PN-00017 -R00 – Detaliu de evacuare ape 

pluviale din zona mediana, lipsesc detaliile de armare/confectie metalica si 

cofrare a capacului caminului. Va rugam sa clarificati. 

Raspuns 123 A se vedea Raspunsul 101 din prezenta Clarificare. 

 

Intrebare 124 

 

In plansa CST-1119-SF-0-AUT-01-PN-00018 si 00020 -R00 – Plansa tip spatii de 

servicii tip S3 si S1, sunt figurate 10 mese acoperite (pct. 6), iar in memoriul de 

sinteza sunt mentionate 8 mese. Va rugam sa clarificati. 

Raspuns 124 Se vor executa zece mese acoperite. 

Intrebare 125 

 

Facem referire la structura caii pe pod, ce este alcatuita din urmatoarele tipuri 

de mixturi asfaltice: 

- Mixtura asfaltica stabilizata (MAS 16) 4cm, 

- Asfalt turnat dur (ATD 16) 4cm, 

- Mortar asfaltic turnat MAT (protectie hidroizolatie) 2cm, 

dar si la prevederile AND 546/2013 Normativ privind execuția la cald a 

ı̂mbrăcăminţilor bituminoase pentru calea pe pod, respectiv art. 16, care prezinta 

tipurile de mixturi asfaltice ce pot fi utilizate pe calea pe pod. 

 



58 
 

Conform celor de mai sus, si cu referire la tipul acestei licitatii - proiectare si 

executie, va rugam sa fiti de acord ca ofertantii (ce au si calitatea de proiectanti) 

sa poata utiliza la executia caii pe pod, mixturi asfaltice ce respecta normativele 

in vigoare, dupa cum urmeaza: 

- stratul de protectie al hidroizolatiei: Mortar asfaltic turnat MAT sau Beton 

asfaltic (BA8) sau Mortar asfaltic cilindrat (MA) 

- stratul inferior: Asfalt turnat dur (ATD 16) sau Beton asfaltic pentru poduri 

(BAP 16) 

Raspuns 125 A se vedea Raspunsul nr. 114 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 126 

 

Facem referire la prevederile normativului AND 605 Normativ privind mixturile 

asfaltice executate la cald. Condiții tehnice de proiectare, preparare și punere ı̂n 

operă a mixturilor asfaltice - aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, 

ministrul transporturilor și infrastructurii, și al ministrului dezvoltării, lucrărilor 

publice și administrației nr. 1.114/1.205/2023, respectiv la art. 11, care prezinta 

denumirea, simbolul, notarea, clasa tehnica a drumului pentru mixturile 

asfaltice. 

 
Deoarece prezenta investitie este proiectare si executie, va rugam sa fiti de acord 

ca fiecare ofertant, la intocmirea ofertei tehnice, respectand prevederile art. 11 

din AND 605, sa poata sa utilizeze pentru stratul de baza, Anrobat bituminous cu 

criblura AB 31,5 sau Anrobat bituminous cu pietris concasat ABPC 31,5, intrucat 

ambele tipuri de mixturi asfaltice se utilizeaza la executia stratului de baza pentru 

clasa tehnica a drumului I, II, III, IV, V. 

Raspuns 126 Stratul de baza se poate realiza din Anrobat bituminous cu criblura AB 31,5 sau 

Anrobat bituminous cu pietris concasat ABPC 31,5. 

Intrebare 127 

 

Va rugam sa fiti de acord, ca drumurile de intretinere, sa se poate executa si cu 

balast sort 0-63mm, respectandu-se grosimile indicate in profilele tip. 

Raspuns 127 Drumurile de intretinere se vor executa in conformitate cu Cerintele Beneficiarului 

(cap. 3.3.6): 

Spatiul rezervat pentru accesul utilajelor de intretinere are o latime de 3,50m, adiacent 

santului de la piciorul taluzului, cu grosimea de 20 cm piatra sparta. 

Intrebare 128 

 

Facem referire la Cerintele Beneficiarului, cap. 5. 2 Caracteristici imperative privind 

proiectarea structurilor, mai exact la subcerintele nr. 5 si 30, ce mentioneaza: 

- Lucrarile de arta vor respecta prevederile Instructiunilor tehnice aferente “Caietelor 

de sarcini generale comune lucrarilor de arta, indicativ AND 590/2016” 

- 30. Hidroizolatia va fi de tip membrana poliuretanica si va avea caracteristici fizico-

mecanice care sa permita asternerea mecanizata a straturilor caii pe pod fara a se 

deteriora si fara a-si pierde poprietatile de hidroizolare  

dar si la Memoriu tehnic, cap 2.6.4.10.6.1. Pod peste Canal Dunare – Marea Neagra, 

Km 2+664, ce mentioneaza: Calea pe pod va avea urmatoarea alcatuire: Hidroizolatie 

performanta agrementata pentru poduri; 

Normativele de specialitate in vigoare prezinta tipurile de hidroizolatii ce se pot utiliza 

la calea pe pod, dupa cum urmeza: 

✓ AND 590-2016 Caiete de sarcini generale comune lucrarilor de arta - Caietul 

de Sarcini nr. 15 

Hidroizolatii, mentioneaza: 

Hidroizolatiile propriu-zise pot fi alcatuite din: 

- Amestec lichid cu intarire rapida sau lenta 

- Membrana hidroizolatoare 
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- Solutie de bitum 

- Mortar 

✓ AND 577-2002 Normativ privind execuția și controlul calității hidroizolației la 

poduri, mentioneaza: 

• Art. 4 Materialele sau procedeele utilizate la hidroizolarea podurilor rutiere, 

trebuie agrementate conform prevederilor Regulamentului privind agrementul 

tehnic pentru produse, procedee si echipamente noi in constructii aprobat prin 

HGR 766/1997 

• Art. 11 Stratul hidroizolant poate fi: 

- Strat hidroizolant din materiale bituminoase sau plastice aplicate la rece 

- Strat hidroizolant din materiale bituminoase aplicate la cald 

 

Intrucat cerinta nr. 30 este restrictiva, iar tipul contractului este proiectare si executie, 

solicitam autoritatii contractante impunerea utilizarii de materiale performante 

agrementate pentru executia hidroizolatiilor pe calea de pod, cu respectarea 

prevederilor normativelor in vigoare. 

Raspuns 128 A se vedea Raspunsul nr. 114 din prezenta Clarificare. 

Hidroizolatia de poduri va fi de tip poliuretanic. Cerinta nu este restrictiva existand 

suficienti furnizori pe piata interna si externa ca sa puna la dispozitie materialele 

solicitate. De asemenea, precizam faptul ca aceasta solutie tehnica a fost luata in calcul 

cu ocazia stabilirii valorii estimate. 

Prin urmare, Autoritatea Contractanta mentine prevederile documentatiei de 

atribuire astfel cum au fost aduse la cunostinta inca de la momentul publicarii 

Anuntului de Participare. 

Intrebare 129 

 

Facem referire la calificarea educationala e Managerului de Proiect pentru care 

Autoritatea Contractanta solicita la art. 6.1.4.1. MANAGEREUL DE PROIECT 

"(...) *detine Diploma de Inginer cu specializarea in constructii de drumuri si/sau 

poduri sau similar acestora emisa de catre o Facultate/Universitate; (...)". 

Va rugam sa confirmati ca o persoana licentiata in Inginer Constructii - Inginerie 

Civila care detine diploma de studii aprofundate (Master) in profilul Constructii 

- Infrastructuri pentru Transporturi indeplineste cerinta si poate fi numit in 

functie de Manager de Proiect. 

Raspuns 129 Mentionam faptul ca Autoritatea contractanta are obligatia de a respecta legislatia in 

domeniul achizitiilor publice, atat cea primara cat si cea secundara si tertiara, precum 

si prevederile documentatiei de atribuire, referitoare la cerintele privind personalul 

implicat. 

Va rugam sa aveti in vedere ca tocmai pentru asigurarea tratamentului egal si pentru 

respectarea principiului recunoasterii reciproce, Autoritatea Contractanta a utilizat in 

cadrul Cerintelor Beneficiarului, in legatura cu calificarile educationale, sintagma "sau 

similar". 

Prin urmare, in cazul expertilor Manager de proiect, Seful echipei de proiectare, 

Inginer proiectant drumuri, Inginer proiectant poduri, Sef de Santier, diploma de 

inginer poate fi emisa de orice institutie de invatamant superior 

(Facultate/Universitate) a carei specializare este similara constructiei de drumuri 

si/sau poduri.  

 

Dat fiind faptul ca obiectul contractului este de proiectare si executie autostrada  

noua, Autoritatea Contractanta a identificat Managerul de proiect ca facand parte din 

personalul cheie principal a carui influenta asupra nivelului calitativ al serviciilor si 

lucrarilor este determinant, experienta detinuta de acesta avand o influenta relevanta 

asupra indeplinirii in conditii calitative de prestare a serviciilor si executie a lucrarilor. 

 

Factorul de evaluare stabilit pentru expertul cheie reflecta intocmai necesitatea 

Autoritatii Contractante, precum si natura si specificul lucrarilor ce fac obiectul 

achizitiei. Pozitia cheie de Manager de Proiect atesta faptul ca expertul va face parte 
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din echipa de conducere a contractului, motiv pentru care este necesara experienta 

in ACTIVITATI SIMILARE desfasurate anterior pentru asigurarea bunei 

derulari a contractului de proiectare si executie. 

 

Factorul de evaluare are legatura directa cu obiectul contractului deoarece Managerul 

de Proiect va fi implicat in mod direct in realizarea contractului, avand impact 

atat asupra procesului de elaborare a Proiectului Tehnic si a Detaliilor de 

Executie, cat si ulterior, asupra calitatii lucrarilor efectiv executate. 

Astfel, experienta solicitata prin factorul de evaluare implica atat studii de specialitate, 

cat si familiarizarea cu specificul contractelor de supervizare si/ sau executie lucrari 

de constructie noua si/ sau modernizare si/ sau largire drumuri nationale si/ sau 

drumuri expres si/ sau autostrazi. 

Mai mult decat atat, prin asigurarea unei game foarte variate de pozitii similare, 

Autoritatea Contractanta se asigura CA NU RESTRICTIONEAZA competitia si 

acorda ofertantilor posibilitatea de a beneficia de punctaj prin propunerea unor experti 

care au detinut pozitii/titulaturi diverse in cadrul contractelor de supervizare si/sau 

lucrari. 

Experienta solicitata pentru Managerul de Proiect reprezinta un avantaj pentru 

Autoritatea Contractanta deoarece permite crearea unui cadru competitional intre 

ofertanti in ceea ce priveste experienta similara a persoanelor nominalizate in cadrul 

propunerilor tehnice pentru functia de Manager de Proiect. 

In acest sens, este asigurata o concurenta reala intre operatorii economici, deoarece 

acestia vor fi motivati in propunerea unor persoane cu o experienta cat mai vasta in 

vederea obtinerii unui punctaj cat mai mare, si in subsidiar castigarea contractului. 

Pentru Autoritatea Contractanta, aceasta concurenta intre operatorii economici se 

traduce prin mobilizarea in cadrul contractului a unor persoane cu o experienta similara 

cat mai mare, fapt ce se va reflecta atat in calitatea Proiectului Tehnic, cat si 

ulterior, in calitatea lucrarilor efectiv executate. 

Experienta solicitata pentru Managerul de Proiect reflecta un avantaj calitativ pentru 

Autoritatea Contractanta, in sensul ca experienta si cunostintele acumulate de acesta 

in cadrul unor contracte similare vor garanta o calitate mai buna a lucrarilor 

executate si atingerea obiectivelor proiectului. 

Avand in vedere aceste aspecte, Autoritatea Contractanta mentine prevederile 

documentatiei de atribuire. 

Intrebare 130 

 

In memoriu tehnic "Sinteza - Sumar concluzii", pagina 27, sunt mentionate 291 

foraje iar in cadrul Studiului Geotehnic detaliat, pagina 13, tabelul nr. 1 prezinta 

doar 190 foraje. Va rugam sa clarificati. 

Raspuns 130 Au fost efectuate 291 foraje reprezentand forajele realizate atat pe traseul autostrazii 

cat si pe noduri rutiere, gropi de impumut si drum de legatura, impartite conform celor 

prevazute in Memoriul Tehnic de Sinteza, pct. 2.6.3.1 Studiu Geotehnic. 

Precizam faptul ca cele 190 foraje sunt doar forajele de Prospectare Geotehnică 

efectuate în Amplasamentul Traseului pentru corpul Autostrazii Techirghiol. 

Intrebare 131 

 

In cadrul Studiului Geotehnic detaliat nu sunt prezentate forajele echipate cu 

piezometre. Va rugam sa puneti la dispozitie lista acestora, precum si 

masuratorile disponibile ale nivelului apei subterane. 

Raspuns 131 In cadrul Studiului geotehnic nu au fost realizate foraje cu echipare piezometrica, 

Antreprenorului revenindu-i responsabilitatea intocmirii unui Studiu geotehnic de 

detaliu conform Cerintelor Beneficiarului: 

4.16.1. Antreprenorul va completa documentatia geotehnica existenta prin realizarea 

de studii geotehnice de detaliu, in zonele in care situatia din teren nu este similara cu 

cea din documentatia pusa la dispozitie de catre Beneficiar. 

Intrebare 132 

 

Va rugam sa clarificati daca lucrarile de consolidare prevazute in cadrul 

Studiului de Fezabilitate pot fi modificate. 
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Raspuns 132 În vederea asigurării tratamentului egal al tuturor ofertanților, pentru elaborarea unor 

oferte tehnice şi financiare corecte, competitive şi comparabile, nu sunt permise 

modificări. 

Oferta tehnică şi financiară va fi întocmita în conformitate cu Cerinţele Beneficiarului.  

Intrebare 133 

 

In conformitate cu art. 5.4 al Cerintelor Beneficiarului [Caracteristici imperative 

privind lucrarile de consolidare]: "Lucrarile de consolidare minime ce vor fi 

respectate sunt cele prevazute in cadrul Documentatiei Tehnice puse la dispozitie". 

Va rugam sa clarificati daca notiunea de "minime" implica faptul ca ofertantii 

pot doar sa adauge la aplicabilitatile prevazute in cadrul Studiului de Fezabilitate 

sau ca tipul lucrarilor de consolidare poate fi modificat in functie de analiza 

fiecarui ofertant. 

Raspuns 133 In vederea asigurarii tratamentului egal al tuturor ofertantilor, pentru  elaborarea unor 

oferte tehnice si financiare corecte, competitive si comparabile, nu sunt  permise in 

faza de ofertare modificari / oferte alternative fata de solutiile cuprinse in Studiul 

de Fezabilitate si in Cerintele Beneficiarului. 

Solutiile mentionate in cadrul Documentatiei Tehnice pusa la dispozitia Ofertantilor 

trebuie sa fie luate in considerare in obiectul lucrarilor si sa fie estimate din punct de 

vedere financiar in cadrul formularului de propunere financiara, acestea fiind solutii 

minimale, cum de altfel s-a precizat la Cap. 5.4.Caracteristici imperative privind 

lucrarile de consolidare din Cerintele Beneficiarului. 

In concluzie, se vor avea in vedere prevederile Cap. 5.4. cu privire la lucrarile de 

consolidare „Lucrarile de consolidare minime ce vor fi respectate sunt cele prevazute 

in cadrul Documentatiei Tehnice puse la dispozitie”. Ofertantii nu pot adopta si 

solutii alternative, ci doar “Antreprenorii pot adopta si alte solutii tehnice 

alternative[...]. 

Intrebare 134 

 

Avand in vedere prevederile Cerintelor Beneficiarului, respectiv cap. 12.39.5 – 

Puncte de referinta: 

„(a) Punctul de referinta nr. 1 - Realizare in 20 zile de la Data de Incepere a 

Activitatii de Proiectare,asa cum este aceasta mentionata in Ordinul Administrativ 

de Incepere a Activitatii de Proiectare si presupune indeplinirea urmatorilor 

indicatori: 

✓ personalul cheie al Antreprenorului aferent activitatii de Proiectare este 

mobilizat;” 

Va rugam sa ne confirmati ca pentru indeplinirea Punctului de referinta nr. 1 nu 

este necesara prezenta fizica permanenta a personalului cheie aferent activitatii 

de Proiectare in zona santierului, prin specificul acesteia – activitatea de 

proiectare se poate realiza si fara prezenta fizica efectiva permanenta pe santier 

– in perioada de timp aferenta proiectarii. 

Raspuns 134 Confirmam faptul ca nu este necesara prezenta fizica permanenta in zona santierului a 

intregului personal cheie aferent activitatii de Proiectare. Mobilizarea se va face in 

conformitate cu Graficul Gantt aprobat si cu eventualele Ordine emise de catre 

Supervizor, astfel incat sa fie asigurata buna derulare a Contractului de proiectare si 

executie. 

Intrebare 135 

 

In ceea ce priveste punctele de referinta, PDR 5 prevede faptul ca "personalul 

cheie al Antreprenorului este mobilizat in Santier". 

Va rugam sa clarificati ca se face referire la personalul aferent activitatii de 

executie, neexistand niciun motiv pentru mobilizarea permanenta, fizic, pe 

santier a personalului de proiectare. 

Raspuns 135 Punctele de referinta, incepand cu Punctul de referinta nr. 2,  presupun inclusiv si 

indeplinirea punctelor de referinta anterioare.  
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Mobilizarea personalului de proiectare face obiectul punctului de referinta nr.1. Se vor 

respecta clauzele contractuale privind mobilizarea/demobilizarea personalului in 

cadrul contractului. 

Cerinta prevazuta la PR5 -  Personalul cheie al Antreprenorului este mobilizat pe 

Santier, se refera atat la personalul cheie de proiectare (dupa caz) cat si la personalul 

cheie de executie. 

 

A se vedea si Raspunsul nr. 134 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 136 

 

Prin documentatia de atribuire (Fisa de date, Formulare), se solicita semnarea 

unor documente de catre reprezentantul legal al societatii. Va rugam sa precizati 

daca se accepta ca reprezentantul legal al unui ofertant unic/ ofertant asociat/ 

subcontractant/ tert sustinator sa delege unei alte persoane, printr-un act cu 

valoare juridica, in limita competentelor sale, atributiile ce ii revin si sai confere 

toate drepturile legale prin care aceasta sa poata semna, in calitate de 

reprezentant legal, toate documentele ce vor fi depuse in cadrul ofertei. 

Raspuns 136 In conformitate cu prevederile Instructiunilor catre ofertanti, sectiunea IV.4.3 Modul 

de prezentare al ofertei, punctul 6. OFERTA SI DOCUMENTELE INSOTITOARE, 

prin intermediul Formularului nr. 1A "Imputernicire", ofertantul/ ofertantul asociat/ 

subcontractantul/ tertul sustinator desemneaza persoana/ persoanele imputernicite sa ii 

reprezinte in cadrul procedurii de atribuire si sa semneze documentele din cadrul 

ofertei (altele decat cele pentru care s-a solicitat in mod expres in Documentatia 

de Atribuire sa fie semnate de reprezentantul legal) si corespondenta purtata cu 

Autoritatea Contractanta pana la finalizarea procedurii de achizitie publica.  

 

Pentru acele documentele care trebuie semnate de reprezentantul legal al societatii, 

Reprezentantul legal al unui ofertant unic/ ofertant asociat/ tert sustinator/ 

subcontractant are posibilitatea, printr-un act cu valoare juridica (cum ar fi cele 

emise de Notariate, Registrul Comertului sau institutii similare din alte tari, etc), in 

limita competentelor sale, sa delege unei alte persoane atributiile ce ii revin si sa ii 

confere toate drepturile legale prin care acesta sa poata semna in calitate de 

reprezentant legal.  

 

Avand in vedere aspectele mentionate mai sus, Autoritatea Contractanta isi mentine 

cerinta prevazuta in Documentatia de atribuire. 

Intrebare 137 

 

Va rugam sa ne confirmati ca un operator economic care depune oferta in acelasi 

timp la mai multe proceduri de achizitie publica poate propune aceeasi echipa de 

experti/ personal cheie in mai multe oferte si in situatia in care este declarat 

castigator in acelasi timp pentru mai multe proceduri de achizitie publica si 

devine necesara inlocuirea personalului cheie, se vor aplica prevederile Clauzei 

14 [Personal] din Conditiile Generale ale Contractului precum si Acordul 

Contractual – operatorul economic nefiind descalificat din procedura pentru 

aceste inlocuiri. 

Raspuns 137 Precizam ca Autoritatea Contractanta nu a restrictionat dreptul operatorilor economici 

care depun oferta in acelasi timp la mai multe proceduri de achizitie publica de a 

propune aceeasi echipa de experti/ personal cheie in mai multe oferte, insa, in cadrul 

procesului de evaluare, Beneficiarul va analiza modalitatea in care poate fi asigurata 

disponibilitatea acestor experti pentru realizarea contractului. 

 

Totodata, Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca, in derularea contractului, 

Antreprenorul are obligatia respectarii prevederilor Clauzei 14 din Conditii Generale 

de Contract aprobate prin H.G. nr. 1 /2018, cu modificarile si completarile ulterioare, 
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avand totodata in vedere faptul ca inlocuirea personalului cheie al Antreprenorului se 

realizeza cu aplicarea prevederilor pct. 5 din cadrul Sub-clauzei 50.3 – Valori pentru 

obligații neîndeplinite sau nerespectate de către Antreprenor din Acordul Contractual. 

 

In situatia in care in finalul solicitarii de clarificare va referiti la inlocuirea expertilor 

din cadrul unei oferte care se afla in evaluare, mentionam faptul ca orice modificare a 

Propunerilor tehnice va fi analizata prin prisma prevederilor art. 134 alin. (6) si 

urmatoarele din HG nr. 395/2016. 

Intrebare 138 

 

Cu referire la lista minima de utilaje/echipamente tehnice/instalatii si tinand cont 

de numarul mare de licitarii ale Beneficiarului CNAIR aflate in curs, va rugam 

sa ne confirmati ca in cazul in care Ofertantul prezinta aceeasi lista de 

utilaje/echipamente tehnice/instalatii pentru mai multe licitatii aflate in curs, in 

cazul in care este desemnat castigator pentru 2 sau mai multe proceduri 

Ofertantul poate prezenta pentru o procedura documentele justificative aferente 

listei de utilaje/echipamente tehnice/instalatii prezentate in oferta si pentru celalte 

proceduri castigate documentele justificative pentru o lista noua de 

utilaje/echipamente tehnice/instalatii respectand numarul de utilaje/echipamente 

tehnice/instalatii prezentat initial oferta, noile utilaje/echipamente 

tehnice/instalatii avand caracteristici similare sau superioare. 

Raspuns 138 Precizam ca Autoritatea Contractanta nu a restrictionat dreptul operatorilor economici 

care depun oferta in acelasi timp la mai multe proceduri de achizitie publica de a 

propune aceleasi utilaje/echipamente tehnice/instalatii in mai multe oferte, insa, in 

cadrul procesului de evaluare, Beneficiarul va analiza modalitatea in care poate fi 

asigurata disponibilitatea acestor utilaje/echipamente tehnice/instalatii pentru 

realizarea contractului, precum si Graficul de esalonare calendaristica GANTT si 

Metodologia de implementare a contractului, astfel incat sa se sustina realizarea in mod 

corespunzator a activitatilor necesare implementarii contractului cu resursele asumate, 

fara a fi afectata derularea altor contracte incheiate cu CNAIR SA in care acestea sunt 

deja angrenate sau posibil a fi angrenate. 

 

Autoritatea Contractanta a introdus in prezenta Documentatie de atribuire, la sectiunea 

II.1 obligativitatea operatorilor economici de a completa “Registrul utilajelor” prin 

declararea utilajelor pe care le vor utiliza in derularea Contractului, conform H.G. nr. 

342/2022. Aceasta functionalitate faciliteaza analizarea eventualelor suprapuneri de 

utilaje, mai ales in conditiile in care procedurile de atribuire care in prezent sunt in 

derulare simultan, pot ajunge la semnarea contractului in momente diferite, din motive 

independente de vointa Autoritatii Contractante, cum ar fi prelungirea procesului de 

evaluare, existenta unor contestatii la CNSC, existenta unor plangeri depuse la Curtea 

de Apel Bucuresti, reevaluarea ofertelor ca urmare a solutiilor de admitere a cailor de 

atac legale si alte asemenea. 

 

In situatia in care in finalul solicitarii de clarificare va referiti la inlocuirea utilajelor 

din cadrul unei oferte care se afla in evaluare, mentionam faptul ca orice modificare a 

Propunerilor tehnice va fi analizata prin prisma prevederilor art. 134 alin. (6) si 

urmatoarele din HG nr. 395/2016. 

Intrebare 139 

 

Cu referire la metoda de acces la utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice 

minime necesare pentru executia lucrarilor (in conformitate cu cele solicitate prin 

documentatia de atribuire) va rugam sa ne confirmati ca prezentarea unui acord 

sau contract de vanzare viitoare, conditionat de desemnarea Ofertantului ca si 

castigator pentru aceasta licitatie, este acceptat de catre Autoritatea Contractanta 

ca si document justificativ privind demonstrarea metodei de acces la utilajele, 

instalatiile si echipamentele tehnice minime necesare. 
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Va adresam aceasta solicitare de clarificare avand in vedere ca aceasta modalitate 

nu este precizata in mod explicit in fisa de date dar este, in opinia noastra, similara 

cu cele indicate exemplificativ de catre Autoritatea Contractanta. 

Raspuns 139 Autoritatea Contractanta nu este de acord cu prezentarea unui acord sau contract de 

vanzare viitoare, ca si document justificativ privind demonstrarea metodei de acces la 

utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice minime necesare, motivat de faptul ca 

exista probabilitatea ca, dupa desemnarea ofertantului castigator si/sau semnarea 

Contractului de Lucrari, aceste tipuri de documente sa nu mai produca efectele juridice 

scontate (ca de exemplu: prin nesemnarea unui contract ferm, etc.) si astfel sa se 

altereze Programul de Executie al lucrarilor. 

 

In cadrul Instructiunilor catre Ofertanti, sectiunea III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau 

profesionala, Cerinta 5, este descrisa modalitatea prin care se demonstreaza accesul la 

echipamente si documentele necesar a fi prezentate: 

[...] 

Nota 1: Accesul la utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice indicate in cerinta se 

poate face printr-unul sau mai multe dintre metodele urmatoare: detinerea in dotarea 

proprie, inchiriere, comodat, leasing, contract de prestari servicii, etc 

Nota 2: Utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice vor fi la dispozitia 

Ofertantului pentru executarea activitatilor specifice din cadrul contractului. 

[...] 

Modalitatea de indeplinire : 

Ofertantul/ ofertantul asociat/ tertul sustinator va completa DUAE – sectiunea 

„Criteriile de selectie” – pct. C „Capacitatea tehnica si profesionala”. 

Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, 

anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, certificate/ 

documente care atesta indeplinirea cerintei, si anume: documente care sa ateste ca 

are la dispozitie/ are acces la utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice pentru 

executarea contractului, tipul echipamentului/ utilajului, producatorul si modelul 

echipamentului/ utilajului, seria si numarul echipamentului/ utilajului. Aceste 

documente vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, in situatia in care resursele 

acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerintei. [...] 

Intrebare 140 

 

Cu referire la formularului 4 – capitolul IX „Lista subcontractantiilor 

subcontractantiilor / oricaror alti operatori economici principali implicati in 

contract” – va rugam sa clarificati urmatoarele: 

a. Subcontractanti ai subcontractantiilor trebuie sa completeze DUAE? In cazul 

unui raspuns pozitiv va rugam sa indicati ce rol va fi atribuit acestora in DUAE 

– neexistand in SEAP rolul de subcontractant al subcontractantului 

b. Tertii sustinatori sunt incadrati in categoria „alt operator economic principal 

implicat in contract”? 

c. Subcontractantii nominalizati trebuie mentionati in aceasta lista? 

d. Ce categorii de operatori economici corespund sintagmei „alt operator 

economic principal implicat in contract”? 

Raspuns 140 a. Se vor respecta prevederile art. 3 alin. (1) lit. yy) din Legea nr. 98/2016: 

yy) subcontractant/subantreprenor - orice operator economic care nu este parte a 

unui contract de achiziție publică și care execută anumite părți ori elemente ale 

lucrărilor/serviciilor, răspunzând în fața contractantului de organizarea și derularea 

tuturor etapelor necesare în acest scop. Punerea la dispoziție a unui utilaj sau 
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furnizarea de materiale/bunuri în cadrul unui contract de achiziție publică nu este 

considerată subcontractare în sensul prezentei legi; 

precum si cele ale art. 193 alin. (3) din Legea nr. 98/2016: 

(3) În cazul în care ofertantul/candidatul intenționează să subcontracteze o 

parte/părți din contract, DUAE include și informații privind partea din contract care 

urmează a fi eventual subcontractată și va avea anexat acordul de subcontractare. 

Subcontractanții pe a căror capacități se bazează ofertantul/candidatul trebuie să 

completeze, la rândul lor, DUAE separat, incluzând toate informațiile menționate la 

alin. (1) lit. a), precum și cele de la alin. (1) lit. b) și c) care prezintă relevanță din 

perspectiva capacităților subcontractanților pe care se bazează ofertantul/candidatul 

în cadrul procedurii de atribuire respective. În cazul subcontractanților pe a căror 

capacități ofertantul/candidatul nu se bazează, DUAE va conține numai informațiile 

menționate la alin. (1) lit. a). 

Din cele doua prevederi legale mai sus mentionate, rezulta ca subcontractantii 

subcontractantilor se pot incadra in categoria de operatori economici care sunt 

implicati in executia contractului de lucrari.  

 

Prin urmare, subcontractantii subcontractantilor nu trebuie sa completeze DUAE in 

SEAP, ci acestia trebuie nominalizati in cadrul sectiunii IX. LISTA 

SUBCONTRACTANȚILOR SUBCONTRACTANȚILOR/ ORICAROR ALȚI 

OPERATORI ECONOMICI PRINCIPALI IMPLICATI IN CONTRACT din cadrul 

Formularului nr. 4 – Propunerea tehnica, alaturi de datele de identificare, precum si 

Activitatile ce vor fi realizate in contract. 

 

Precizam faptul ca subcontractantii subcontractantilor se vor mentiona cadrul 

DUAE-ului Subcontractantului care la randul sau subcontracteaza o parte din 

Contractul de subcontractare. 

 

In acest sens, precizam faptul ca in cadrul DUAE-ului Subcontractantului care la 

randul sau va subcontractanta anumite categorii de servicii/lucrări din contract, trebuie 

mentionate informatiile prevazute la art. 55 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu 

modificarile si completarile ulterioare, respectiv: 

“a) categoriile de servicii/lucrări din contract pe care intenționează să le 

subcontracteze, precum și procentul sau valoarea aferentă activităților indicate în 

ofertă ca fiind realizate de către subcontractanți; și 

b) datele de identificare ale subcontractanților propuși, dacă aceștia din urmă sunt 

cunoscuți la momentul depunerii ofertei sau a solicitării de participare.” 

 

Totodata subcontractantii subcontractantilor se vor mentiona si in cadrul 

Acordului de Subcontractare - Formularul 3D din Documentatia de atribuire 

incheiat intre ofertant si subcontractant impreuna cu celeltate informatii 

solicitate prin Instructiunile catre ofertanti.  

 

b. In conformitate cu prevederile Instructiunilor catre Ofertanti, sectiunea IV.4.3 

Modul de prezentare al ofertei, punctul 3. INFORMATII PRIVIND TERTII 

SUSTINATORI:  
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Daca ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unui/unor tert/terti in vederea 

indeplinirii unui/ unor criteriu/ii de calificare, fiecare tert sustinator va completa un 

formular DUAE separat care sa cuprinda informatiile solicitate in sectiunile :  

- « Motive de excludere » ;  

- « Criteriile de selectie » – pct. A « Capacitatea de a corespunde cerintelor » ;  

- « Criteriile de selectie » – pct. B « Capacitatea economica si financiara », in situatia 

in care sustinerea acordata se refera la indeplinirea criteriului referitor la situatia 

economica si financiara ;  

- « Criteriile de selectie » – pct. C « Capacitatea tehnica si profesionala », in situatia 

in care sustinerea acordata se refera la indeplinirea criteriului referitor la capacitatea 

tehnica – experienta similara si/ sau instalatii/utilaje/echipamente tehnice.  

Totodata, Ofertantul va incarca in SEAP, impreuna cu oferta, Angajamentul ferm si 

documentele transmise ofertantului de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din 

care rezulta modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura 

indeplinirea propriului angajament de sustinere, care se constituie in anexe la 

angajamentul ferm.  

Prin urmare, raportat la cele mentionate mai sus, tertul sustinator nu trebuie mentionat 

in cadrul tabelului IX. LISTA SUBCONTRACTANȚILOR SUBCONTRACTANȚILOR/ 

ORICAROR ALȚI OPERATORI ECONOMICI PRINCIPALI IMPLICATI IN 

CONTRACT din cadrul Formularului de propunere tehnica, fiind insa obligatorie in 

privinta tertilor sustinatori completarea DUAE-ului in conformitate cu prevederile 

Documentatiei de Atribuire si prevederile legale incidente si totodata depunerea 

documentelor solictate prin Instructiunile catre ofertanti. 

 

c. Subcontractantii nominalizati pot fi mentionati si in cadrul tabelului IX. LISTA 

SUBCONTRACTANȚILOR SUBCONTRACTANȚILOR/ ORICAROR ALȚI 

OPERATORI ECONOMICI PRINCIPALI IMPLICATI IN CONTRACT din cadrul 

Formularului de propunere tehnica, fiind totodata obligatorie in privinta 

subcontractantilor completarea DUAE-ului in conformitate cu prevederile 

Documentatiei de Atribuire si prevederile legale incidente. 

 

d. In ceea ce priveste categoria «alti operatori economici principali implicati in 

contract», Autoritatea Contractanta a solicitat prezentarea acestora prin raportare la 

prevederile art. 218 alin. (1) si (7) din Legea 98/2016:  

(1) Autoritatea contractantă efectuează plăți corespunzătoare părții/părților din 

contract îndeplinite de către subcontractanții propuși în ofertă, la solicitarea acestora 

și conform graficului contractual agreat de părți, pentru servicii, produse sau lucrări 

furnizate contractantului potrivit contractului dintre contractant și subcontractant în 

conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, atunci când natura contractului permite 

acest lucru și dacă subcontractanții propuși și-au exprimat opțiunea în acest sens.  

(7) Dispozițiile alin. (1) se pot aplica, în mod corespunzător, și pentru furnizori și/sau 

subcontractanții subcontractanților și/sau orice alți operatori economici, cu condiția 

ca această posibilitate să fi fost prevăzută în documentele achiziției.  

Prin urmare, in cadrul acestei categorii vor fi inclusi operatori economici - altii decat 

cei care au calitatea de ofertanti / subcontractanti/ furnizori sau terti sustinatori.  

 

Sectiunea IX din cadrul Formularului nr. 4 – Propunerea Tehnica referitoare la Lista 

Subcontractanților Subcontractanților/ Oricaror alți operatori economici principali 

implicati in Contract a fost introdusa in scopul unei evidente corespunzatoare pe 
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parcursul implementarii contractului a tuturor operatorilor economici implicati, astfel 

incat sa existe un mecanism eficient de informare si de verificare a Beneficiarului cu 

privire la identitatea si nivelul de implicare al eventualilor subcontractantati ai 

subcontractantilor si/sau orice alti operatri economici principali implicati in contract 

precum si pentru a putea fi aplicabile prevederile art. 218 alin. (1) si (7) din Legea 

98/2016. 

Intrebare 141 

 

In conformitate cu paragraful III.1.6.a) Garantia de participare se va 

transmite/incarca in SEAP impreuna cu oferta pana cel mai tarziu la data si ora 

limita de depunere a ofertei. 

Va rugam sa confirmati ca nu este necesara depunerea Garantiei de participare 

in original la registratura CNAIR. 

Raspuns 141 Autoritatea Contractanta confirma ca, la momentul depunerii ofertelor, nu este 

necesara depunerea Garantiei/Garantiilor de participare si in original la Registratura 

CNAIR.  

Astfel, ofertantii vor avea in vedere prevederile cap. IV.4.3 Modul de prezentare al 

ofertei din cadrul Instructiunilor catre Ofertanti, pct. 2. Cerinte obligatorii privind 

garantia de participare: 

„Garantiile de participare vor fi incarcate in SEAP impreuna cu ofertele cel mai 

tarziu la data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor si vor fi semnate, in 

mod obligatoriu, cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, 

eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.” 

 

Ulterior, daca este cazul, pe parcursul procesului de evaluare, in baza unor 

solicitari de clarificari, Ofertantii vor transmite Garantia/Garantiile de 

participare catre Autoritatea Contractanta, in original. 

Intrebare 142 

 

Va rugam sa clarificati cine va realiza exproprierile suplimentare pentru cazul in 

care acestea vor fi generate de motive independente de vointa si controlul 

Antreprenorului, i.e. relocari de drumuri sau canale neidentificate la faza SF, 

asigurarea scurgerii apelor, asigurarea lucrarilor de mediu necesare cum ar fi 

bazinele de retentie sau separatoarele de hidrocarburi etc. 

De asemenea, va rugam sa confirmati faptul ca aceste activitati, imposibil de 

cuantificat in lipsa unei proiectari de detaliu, vor face obiectul accesarii 

rezervelor de implementare in conformitate cu OUG83/2016. 

Raspuns 142 Autoritatea Contractanta va realiza doar exproprierile aferente coridorului de 

expropriere din Documentatia de atribuire.  

In cazul in care sunt necesare expropieri suplimentare pentru realizarea proiectului, 

Antreprenorul va intocmi documentatiile necesare in conformitate cu pct. 3.1.21 

Exproprieri si ale art. 5.1.17 din cadrul Cerintelor Beneficiarului: 

„3.1.21. Exproprieri.  

Pentru suprafetele suplimentare, Antreprenorul va realiza documentatia pentru 

promovarea de catre CNAIR S.A. a proiectului de Hotarare de Guvern. Aceasta 

prevedere se aplica doar in cazul suprafetelor de teren ocupate definitiv. Beneficiarul 

va face toate demersurile necesare pentru promovarea si aprobarea proiectului de HG 

de expropriere. 

Descrierea serviciilor minime necesar a fi prestate de catre Antreprenor pentru 

aceasta etapa se regaseste in ANEXA nr.3.” 

„5.1.17.Antreprenorul va fi responsabil de indeplinirea tuturor activitatilor prevazute 

in Anexa nr. 3 din prezentele Cerinte ale Beneficiarului, referitoare la suprafetele de 

teren suplimentare necesare executiei lucrarilor. Se vor realiza exproprieri 

suplimentare, numai daca este cazul, cu respectarea Cerintelor Beneficiarului si doar 

cu acordul expres al Beneficiarului. In situatia in care Antreprenorul va solicita, iar 
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Beneficiarul va accepta efectuarea de exproprieri suplimentare pentru imobile aflate 

in afara coridorului de expropriere, pentru toata perioada de realizare a activitatilor 

prevazute in Anexa nr. 3 la Cerintele Beneficiarului, Antreprenorul nu va fi indreptatit 

la prelungirea Duratei de Executie si/sau la plata unor Costuri suplimentare in 

conditiile in care intarzierile in realizarea exproprierilor suplimentare se datoreaza 

culpei Antreprenorului, sau exproprierile suplimentare devin necesare ca urmare a 

aplicarii Sub-clauzei 37.11 [Propunere de Modificare initiata de Antreprenor]” 

 

Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca, in conformitate cu prevederile Art. 1 

alin. (3) din O.U.G. nr. 101/2020, “Utilizarea rezervelor de implementare a 

proiectelor de infrastructură de către prestatorii de servicii/ executanţii de lucrări se 

face, cu aprobarea conducătorului autorităţii/ entităţii contractante, pe baza unei 

metodologii aprobate de conducătorul autorităţii/ entităţii contractante şi cu 

respectarea principiilor de transparenţă şi eficienţă a utilizării fondurilor publice. 

Metodologia de utilizare a rezervelor de implementare a proiectelor de infrastructură 

face parte din documentaţia de atribuire, ce se comunică ofertanţilor odată cu iniţierea 

procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică de servicii/lucrări sau a 

contractelor sectoriale de servicii/lucrări, după caz.” 

 

Acesta situatie se va trata prin prisma prevederilor contractuale aplicabile, in functie 

de situatia existenta la momentul respectiv, inclusiv utilizarea, dupa caz, a rezervelor 

de implementare in conformitate cu prevederile din Acordul Contractual, respectiv 

parcurgerea metodologiei de utilizare a rezervelor de implementare si intrunirea 

cerintelor din cadrul metodologiei privind acordarea rezervelor de implementare. 

Totodata, Contractul de lucrari prevede o serie de mecanisme de tratare a unor astfel 

de situatii. 

Intrebare 143 

 

Va rugam sa ne confirmati ca Ofertantul (direct sau prin subcontractantii 

declarati) nu trebuie sa detina decat acele autorizatii sau atestari solicitate in mod 

explicit prin documentatia de atribuire (de exemplu ISO 9001, ISO 14001 sau 

pentru lucrarile de descarcare arheologica) si nu trebuie sa detina alte autorizatii 

sau atestari (de exemplu pentru relocari retele electrice) – deoarece este doar in 

sarcina Antreprenorului, dupa semnarea Contractului, realizarea lucrarilor 

respective cu un subcontractant ce detine autorizatiile sau atestarile necesare. 

Adresam aceasta intrebare deoarece consideram ca fiind vorba de activitati care 

survin pe parcursul executiei contractului, in lipsa unor prevederi exprese ale 

documentatiei care sa impuna prezentarea lor de catre Ofertant, acestea sunt 

autorizatii care trebuie detinute doar la momentul executarii activitatii 

respective. 

Raspuns 143 Cunoscand faptul ca Antreprenorul are obligatia de realiza, prin resurse proprii sau 

prin intermediul altor operatori economici, toate activitatile prevazute in Cerintele 

Beneficiarului si Documentele Beneficiarului, fiind obligatoriu ca prin Propunerea 

Tehnica sa se demonstreze modul de indeplinire a tuturor cerintelor si prezentarea 

metodologiei de prestare a serviciilor/ executare a lucrarilor in vederea indeplinirii 

obligatiilor contractuale, in situatia in care ofertantul nu are in obiectul sau de activitate 

astfel de servicii/ lucrari, nu detine autorizarile specifice necesare sau capacitatea de a 

le realiza, poate fie sa se asocieze cu un operator economic, fie sa subcontracteze 

aceste activitati catre un operator economic care are dreptul si capacitatea de a 

desfasura activitatile. 

 

Astfel, modalitatea de elaborare a Propunerii Tehnice va reflecta capacitatea fiecarui 

ofertant de a realiza activitatile aferente contractului fie singur, fie impreuna cu alti 
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operatori economici, a caror calitate este reglementata de legislatia in materia 

achizitiilor publice. 

De asemenea, Ofertantii vor avea in vedere bugetarea corespunzatoare a tuturor 

activitatilor, cuprinzand in Formularul de Propunere Financiara si in Anexa nr. 1 si 

Anexa nr. 3 a acestuia sumele necesare indeplinirii obiectului contractului in 

integralitate. 

 

In situatia in care pentru anumite activitati care concura la realizarea obiectului 

contractului este obligatorie, prin legislatia aplicabila, detinerea unor autorizatii 

speciale, operatorii economici care vor presta/executa efectiv respectivele 

activitati/lucrari trebuie sa detina autorizatiile necesare. 

Va rugam sa aveti in vedere ca in conformitate cu prevederile documentatiei de 

atribuire, precum si cu prevederile art. 179 lit. k) din Legea 98/2016, cu modificarile 

si completarile ulterioare, Autoritatea Contractanta a solicitat ofertantilor 

precizarea categoriile de servicii/ lucrari din contract pe care ofertantul 

intentioneaza sa o/le subcontractaze. 

Potrivit definitiei prevazute la art. 3 alin. (1) lit. yy), prin subcontractant se va intelege 

"subcontractant/subantreprenor - orice operator economic care nu este parte a unui 

contract de achiziție publică și care execută anumite părți ori elemente ale 

lucrărilor/serviciilor, răspunzând în fața contractantului de organizarea și 

derularea tuturor etapelor necesare în acest scop. Punerea la dispoziție a unui utilaj 

sau furnizarea de materiale/bunuri în cadrul unui contract de achiziție publică nu 

este considerată subcontractare în sensul prezentei legi". 

 

De asemenea, potrivit prevederilor art. 219 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu 

modificarile si completarile ulterioare: 

(1) Autoritatea contractantă solicită contractantului, cel mai târziu la momentul 

începerii executării contractului, să îi indice numele, datele de contact şi 

reprezentanţii legali ai subcontractanţilor săi implicaţi în executarea contractului de 

achiziţie publică, în măsura în care aceste informaţii sunt cunoscute la momentul 

respectiv. 

Se vor avea in vedere, totodata, si prevederile art. 219 alin. (3) din Legea 98/2016, 

precum si prevederile H.G. nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, 

privind implicarea de noi subcontractanti pe parcursul implementarii contractului: 

(3)Contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanţi, pe durata executării 

contractului de achiziţie publică, cu condiţia ca nominalizarea acestora să nu 

reprezinte o modificare substanţială a contractului de achiziţie publică, în condiţiile 

art. 221, precum si prevederile: 

Art. 150 

(2)În vederea determinării valorii creanţei, ofertantul are obligaţia de a cuprinde în 

oferta sa denumirea subcontractanţilor şi datele de contact ale acestora, 

partea/părţile din contract care urmează a fi îndeplinite de către aceştia, valoarea la 

care se ridică partea/părţile respective, precum şi acordul subcontractanţilor cu 

privire la aceste aspecte. 

Art. 151 

Înlocuirea/implicarea subcontractanţilor de către contractant în perioada de 

implementare a contractului poate interveni în următoarele situaţii: 
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a)înlocuirea subcontractanţilor nominalizaţi în ofertă şi ale căror activităţi au fost 

indicate în ofertă ca fiind realizate de subcontractanţi, 

b)declararea unor noi subcontractanţi ulterior semnării contractului de achiziţie 

publică în condiţiile în care lucrările/serviciile ce urmează a fi subcontractate au 

fost prevăzute în ofertă fără a se indica iniţial opţiunea subcontractării acestora, 

c)renunţarea/retragerea subcontractanţilor din contractul de achiziţie publică. 

Art. 156 

Înlocuirea/implicarea subcontractanţilor de către contractant în perioada de 

implementare a contractului se realizează cu acordul autorităţii contractante. 

Art. 159 

În situaţia prevăzută la art. 151 lit. b), contractantul are dreptul de a implica noi 

subcontractanţi pe durata executării contractului, cu condiţia ca nominalizarea 

acestora să nu reprezinte o modificare substanţială a contractului de achiziţie 

publică în condiţiile art. 221 din Lege. 

Art. 160 

Situaţia prevăzută la art. 151 lit. b) nu reprezintă o modificare substanţială aşa cum 

este aceasta definită la art. 221 din Lege, dacă se îndeplinesc următoarele condiţii 

cumulative: 

a)introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra îndeplinirii criteriilor 

de calificare/selecţie sau în privinţa aplicării criteriului de atribuire raportat la 

momentul evaluării ofertelor; 

b)introducerea unui nou subcontractant nu modifică preţul contractului dintre 

autoritatea contractantă şi contractant; 

c)introducerea unui nou subcontractant este strict necesară pentru îndeplinirea 

contractului de achiziţie publică; 

d)prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general al 

obiectului contractului de achiziţie publică, fapt ce presupune că scopul 

contractului, precum şi indicatorii principali ce caracterizează rezultatul 

respectivului contract rămân nemodificaţi. 

 

Aceste dispozitii privind implicarea de noi subcontractanti pe parcursul implementarii 

contractului, precum si prevederile relevante din contract, nu inlocuiesc /suplinesc 

obligatiile existente la momentul depunerii ofertelor, astfel cum acestea au fost 

prevazute in documentatia de atribuire. 

Totodata, mentionam ca Autoritatea contractanta va aplica in mod corespunzator 

prevederile art. 151 din H.G. nr. 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, 

privind inlocuirea/implicarea subcontractantilor in perioada de implementare a 

contractului, in situatia in care se indeplinesc conditiile specifice prevazute la art. 152-

162 din acelasi act normativ. 

 

Avand in vedere ca de la momentul publicarii documentatiei de atribuire ofertantii 

cunosc ca, de exemplu, pentru activitatile de utilitati, instalatii, arheologie, deminare, 

este necesara o anumita autorizare, ofertantii au obligatia de a include aceste activitati 

atat in Propunerea tehnica, cat si in Propunerea financiara, si tinand cont de faptul ca 

potrivit legislatiei aplicabile, activitatile sus mentionate se realizeaza cu operatori 

specializati/ autorizati, ofertantii vor declara in DUAE subcontractantii desemnati 

pentru aceste activitati numai in situatia in care Antreprenorul nu detine 

autorizarile necesare pentru a realiza el insusi aceste activitati, si doar daca 

respectivele autorizatii au fost solicitate in mod expres prin Cerintele 

Beneficiarului si/sau Instructiunile catre Ofertanti. 
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Intrebare 144 

 

Va rugam sa clarificati stadiul procedurii de expropriere pentru acest proiect. 

Raspuns 144 A se vedea Raspunsul nr. 47 din prezenta Clarificare. 

 

Intrebare 145 

 

In cadrul Acordului de Mediu nr. 15 din 20.10.2023 se mentioneaza 3 zone pentru 

gropi de imprumut si 3 zone pentru realizarea organizarii de santier. 

Va rugam sa ne precizati daca aceste zone sunt expropriate si pot fi folosite liber 

– fara costuri de catre Antreprenor. 

In cazul in care Antreprenorul foloseste pentru organizarea de santier sau 

gropiile de imprumut zone expropriate – mai este necesara furnizarea de 

documente privind posibilitatea de utilizare a terenului afectat? 

Raspuns 145 A se vedea Raspunsul 10 si nr. 12 din prezenta Clarificare. 

 

Intrebare 146 

 

Conform planselor pentru podurilor aflate la km 10+977 (pod pe DN38); km 

16+869 (pod peste DJ 391 si valea Carlighioi); km 18+153 (viaduct peste vale); 

km 2+286 (pod pe bretea 2 si 3 peste DN 39E) sunt prezentate sectiuni 

transversale alternative. 

Va rugam sa precizati care este sectiunea transversala care se va folosi si daca 

este posibila propunerea de solutii alternative. 

Raspuns 146 Podurile enumerate mai sus sunt poduri cu mai mult de trei deschideri, iar pentru 

acestea au fost analizate solutii alternative. Solutiile prezentate difera doar din punct 

de vedere al  sectiuni transversale. 

Sectiunile transversale ale solutiilor alternative nu vor fi luate in considerare la 

elaborarea  ofertelor. 

Intrebare 147 

 

In vederea prezentarii unei solutii corecte din punct de vedere tehnico-economic, 

solutie în beneficiul clientului, va rugam sa ne puneti la dispozitie detalii 

suplimentare privind relocarea utilitatilor (planse/planuri generale si de detaliu, 

rapoarte) astel incat operatorii economicii sa poata realiza o evaluare corecta a 

costului relocariilor/protejariilor de utilitati. 

Raspuns 147 Autoritatea Contractanta a pus la dispoziţia ofertanţilor informaţiile detinute in 

prezent, în formatele în care acestea au fost disponibile, nedetinand informatii 

suplimentare referitoare la acest aspect. 

Autoritatea Contractanta considera ca documentele si informaţiile puse la dispoziţie 

sunt suficiente pentru elaborarea unor oferte corecte, complete si competitive, care sa 

corespunda cerintelor si necesitatii Autoritatii Contractante. 

Va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI 

EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a 

fi executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta. 

Intrebare 148 

 

Cu referire la Volumul 4.2 „Studiu geotehnic detaliat”, vă rugăm să furnizați 

Anexa 2 sau orice altă Anexă care conține fotografiile cutiilor carotelor de foraj 

menționate în raportul geotehnic. Accesul la aceste fotografii este esențial pentru 

înțelegerea noastră completă a studiului de fezabilitate. 

Raspuns 148 A se vedea Anexa nr. 3 la prezenta Clarificare – Fotografii foraje.  

Intrebare 149 

 

Ați putea, vă rog, să furnizați deversările din bazinele de captare sau podete, astel 

încât să poată fi verificate capacitățile podetelor? 

Raspuns 149 Autoritatea Contractanta a pus la dispoziţia ofertanţilor informaţiile detinute in 

prezent, în formatele în care acestea au fost disponibile, nedetinand informatii 

suplimentare referitoare la acest aspect. 

Autoritatea Contractanta considera ca documentele si informaţiile puse la dispoziţie 

sunt suficiente pentru elaborarea unor oferte corecte, complete si competitive, care sa 

corespunda cerintelor si necesitatii Autoritatii Contractante. 

Va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI 

EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a 

fi executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta. 
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Intrebare 150 

 

În documentele de licitație, se recomandă ca materialele care urmează a fi extrase 

din gropile de împrumut și săpăturile din aliniament să fie îmbunătățite prin 

amestecare mecanică cu agregate sau lianți hidraulici între 0-30% pentru a fi 

utilizate la rambleuri. Costul suplimentar în cazul unei creșteri a acestui raport 

va fi acordat contractantului ca plată suplimentară ? 

Raspuns 150 Se vor respecta prevederile Cerintelor Beneficiarului (cap. 12.31.1): 

Materialul excavat din gropile de imprumut va fi imbunatatit prin stabilizare 

mecanica, cu material granular, in proportie de minim 30%, si/sau imbunatatit cu 

lianti hidraulici.  De asemenea utilizarea pamantului din deblee se va face dupa 

imbunatatire prin stabilizare mecanica, cu material granular, in proportie de minim 

30%, si/sau imbunatatit cu lianti hidraulici. 

Prin urmare, proportia de 30% reprezinta un prag minimal, imbunatatirea urmand a fi 

realizata cu un procent care asigura calitatea corespunzatoare a pamantului, aspect care 

va fi cuantificat in cadrul Propunerilor Financiare.  

Intrebare 151 

 

În fișele de consolidare nu este prevăzută nicio îmbunătățire suplimentară la baza 

terasamentelor. 

În cazul în care este necesară consolidarea suplimentară conform analizelor de 

asezare/ tasare și stabilitate, în special la bazele terasamentului de apropiere de 

pod unde crește înălțimea terasamentului, se va efectua o plată suplimentară 

către antreprenor? 

Raspuns 151 Conform Cerintelor Beneficiarului, cap. 5.3.5: 

Pentru sporirea capacitatii  portante a terenului de fundare, pe toata lungimea 

autostrazii dupa decaparea solului se va imbunatatii terenul de fundare prin 

stabilizare cu lianti hidraulici pe minim 30 cm. 

Se va acorda atentie deosebita Partii Superioare a Terasamentelor (50 cm sub stratul de 

forma) - care va fi executata in integralitate din pamant stabilizat cu liant hidraulic. 

Intrebare 152 

 

Ați putea explica, vă rog, kilometrii de început și de sfârșit ai podurilor indicate 

în documentele de licitație? Există unele diferențe între partea scrisă și partea 

desenata a proiectului. 

Raspuns 152 A se vedea Raspunsul nr. 113 din prezenta Clarificare. 

Atragem atentia asupra faptului ca pozitiile kilometrice precizate in a doua coloana a 

tabelului regasit la cap. 5.2.1 reprezinta un interval, in cadrul caruia va fi realizata 

structura. Pentru elaborarea ofertelor, se vor respecta lungimile si deschiderile 

prevazute in cadrul tabelului de la cap. 5.2.1, coloana 4-Lungime Pod (m) si coloana 

5-Nr si lungimi deschideri. 

Intrebare 153 

 

Ați putea vă rog să confirmați că coordonatele proiectelor menționate în 

documentele de licitație este Stereo70? Dacă nu, vă rugăm să furnizați parametrii 

de conversie? 

Raspuns 153 Coordonatele din cadrul Documentatiei tehnice sunt in Stereo 70. 

Intrebare 154 

 

Care sunt proprietățile materialelor care urmează să fie utilizate în straturile de 

bază și de balast? 

Raspuns 154 Toate carcteristicele materialelor utilizate la constructiei autostrazii trebuie sa fie in 

conformitate cu standardele si normativele in vigoare incidente. 

Intrebare 155 

 

Limita de tasare pentru terasamentele de apropiere este dată ca 25 mm. Care este 

limita de tasare pentru terasamentele de aliniere? 

Raspuns 155 Termenul "terasamente de aliniere" nu exista in terminologia de specialitate iar din 

modul succint de formulare a intrebarii nici nu se poate deduce la ce se refera 

operatorul economic, astfel ca Autoritatea Contractanta nu este in masura sa furnizeze 

informatia solicitata. 

Intrebare 156 

 

Care este limita de deformare orizontală pentru structurile de sprijin: PROFİL 

TRANSVERSAL TİP 1 - STRUCTURA DE SPRİJİN DİN PERETİ MULATİ ? 
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Raspuns 156 Limita de deformare orizontală pentru structurile de sprijin va fi stabilita de viitorul 

Antreprenor, care are si calitatea de Proiectant, in cadrul Proiectului Tehnic. 

Reamintim faptul ca  prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI 

EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a 

fi executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta. 

Intrebare 157 

 

Antreprenorul poate propune tipuri alternative de pereți (cum ar fi pereți din 

piloți forați etc.) în loc de „Structuri de sprijin din pereti mulati”? 

Raspuns 157 In vederea asigurarii tratamentului egal al tuturor ofertantilor, pentru  elaborarea unor 

oferte tehnice si financiare corecte, competitive si comparabile, nu sunt permise in 

faza de ofertare modificari / oferte alternative fata de solutiile cuprinse in Studiul 

de Fezabilitate si in Cerintele Beneficiarului. 

Intrebare 158 

 

La pct. 22) din Art. 3.3.14.5 din Cerintele Beneficiarului, este facuta urmatoarea 

precizare: “Podul este iluminat. ca din beton armat cu grosimea minima de 25 cm”. 

Solicitarea: Va rugam sa explicati insemnatatea precizarii subliniate mai sus, 

sau sa rectificati. 

Raspuns 158 In cadrul Cerintelor Beneficiarului, cap.  3.3.14.5. Descrierea solutiilor de poduri 

-22. Pod pe Bretea 1 si Bretea 3 peste Valea Derea si drum de exploatare Canal 

Dunare – Marea Neagra, Km 2+017, paragraful: 

Podul este iluminat. ca din beton armat cu grosimea minima de 25 cm.  

se modifica si devine: 

Podul este iluminat. 

Intrebare 159 

 

In Art. 4.13.9.2 din Cerintele Beneficiarului este stipulat: “lndicatoarele si marcajele 

rutiere permanente vor fi in conformitate cu standardele in vigoare, cu Conventia de 

la Viena („Conventia privind semnele si semnale de Circulatie din 1968” si Acordul 

European de la 1971 care o completeaza) si cu codul rutier roman; cu SR 1848 - 1, 2, 

3/2011 (Semnalizare rutiera. lndicatoare si mijloace de semnalizare rutiera) si SR 

1848-7/2015 (Semnnalizare rutiera.Marcaje rutiere), aflate in vigoare la data de 

referinta”. 

Solicitarea: Intrucat la data de 31.05.2024, directorul ASRO a aprobat 

Standardul romanesc SR 1848-1/2024, va rugam sa clarificati daca acest 

Standard trebuie luat in considerare la elaborarea Ofertelor. 

Raspuns 159 Se vor avea in vedere prevederile Anexei nr. 2 la HG nr. 1/2018: 

Sub-clauza 1.1: 

o) Data de Referință - data anterioară cu 30 de zile față de termenul-limită de 

depunere a Ofertelor. Dacă nu a existat un asemenea termen (de exemplu, în cazul 

unui contract atribuit ca urmare a unei proceduri de negociere fără publicarea unui 

anunț de participare), Data de Referință va fi data semnării Contractului; 

Sub-clauza 12.12  

Standarde și reglementări tehnice 

Referirile din Contract la standarde publicate vor fi înțelese ca referiri la ediția 

aplicabilă la Data de Referință, dacă nu este altfel specificat. 

Prin urmare, la intocmirea Ofertelor, operatorii economici vor lua in considerare 

prevederile  SR 1848-1/2024. 

Intrebare 160 

 

In Tabelul prezentat la pag. 14 din Memoriul Tehnic aferent Volumului “5.1.4. 

PERDELE DE PROTECTIE - PIESE SCRISE”, este indicat faptul ca perdelele 

proiectate vor totaliza o suprafata de 849.834 mp (84,9834 ha). In acelasi Volum, dar 

la pagina 15 se arata ca perdelele forestiere ce vor fi infiintate vor ocupa o suprafata 

de 81,6325 ha (816,325 mp). 

In Art. [3.3.17.3 Perdele forestiere anti-inzapezire] din Cerintele Beneficiarului, este 

facuta urmatoarea precizare: „Antreprenorul va fi responsabil de realizarea perdelelor 

forestiere anti-inzapezire conform documentatiei tehnice puse la dispozitie in cadrul 

documentatiei de atribuire, inclusiv cu respectarea prevederilor Acordului de Mediu”. 

In ceea ce priveste „perdelele forestiere”, din tabelul ce este prezentat intre pag. 75 si 

pag. 76 ale Acordului de Mediu nr. 15 din 20.10.2023 („vizat spre neschimbare”), 
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intelegem suprafata ce va fi ocupata de aceste perdele, este de 609.631 mp (60,9631 

ha). 

De asemenea, in Cap. [Perdele forestiere anti-inzapezire] din Raportul de Audit de 

Siguranta Rutiera nr. 14/1934/22.08.2023 (92/80208/21.08.223) sunt indicate 

urmatoarele suprafete: - impaduriri integrale – 81,6225 ha (816.225 mp), respectiv 

gard viu cu latimea de 1 m – 3,3509 ha (33.509 mp). 

 

Solicitarea: Avand in vedere cele trei suprafete evidentiate mai sus, in vederea 

asigurarii unui tratament egal tuturor Ofertantilor si pentru a putea fi comparate 

(din punct de vedere financiar), Ofertele ce vor fi depuse de catre acestia, va 

rugam sa indicati clar si fara echivoc, care este suprafata de trebuie luata in 

considerare de catre Ofertanti si cuantificata financiar in cadrul Sub-categoriei 

de Lucrari [2.2.6 Perdele forestiere anti-inzapezire] din Anexa nr. 1 la Formularul 

nr. 7. 

Raspuns 160 Suprafata perdelelor forestiere anti-inzapezire  propuse pe traseul obiectivului 

Alternativa Techirghiol este S = 849.834 mp din care: 

• 609631 mp perdele forestiere amplasate pe traseul Autostrazii, 

• 240203 mp perdele forestiere amplasate in zona nodurilor rutiere. 

Asa cum se poate observa prin suprafetele de perdele forestiere enumerate in cadrul 

intrebarii, suprafata totala este de 849834mp, iar restul de valori prezentate sunt cu 

totul altceva si se refera ori 

• la schema de impadurire care difera in cazul impaduririlor integrale 81,6325ha, 

respectiv gard viu cu latimea de 1m (3.3509ha), ori 

• amplasarea pe traseul obiectivului -609631mp (pe autostrada) , respectiv 33509mp 

in zona nodurilor rutiere. 

Intrebare 161 

 

In Art. 4.1.9 din Cerintele Beneficiarului este precizat ca “Antreprenorul va fi 

responsabil pentru obtinerea si mentinerea in valabilitate a autorizatiilor, avizelor si 

acordurilor necesare pe parcursul derularii lucrarilor”. Va rugam sa retineti ca in acest 

Art. se face referire la Antreprenor. 

In Documentatia de Atribuire a fost inclusa si copia Certificatului de Urbanism nr. 97 

din data de 31.08.2022, eliberat de catre CJ Constanta. In cadrul acestui Document, 

este stipulat faptul ca “Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de 24 luni de 

la data emiterii”. 

Va reamintim ca in [Formularul nr. 4 – Propunerea Tehnica], ati facut urmatoarea 

precizare: “In vederea asigurarii tratamentului egal tuturor participantilor la 

procedura, la intocmirea Programului de lucrari (Graficul Gantt) prezentat in cadrul 

ofertelor se va considera obligatoriu ca Data de Incepere a activitatii de proiectare 

data de 01.11.2024. Acest termen nu creaza niciun fel de obligatii din partea autoritatii 

contractante. Data efectiva de incepere a activitatii de proiectare in cadrul 

contractului va fi notificata Antreprenorului prin Ordinul Administrativ de Incepere in 

conformitate cu prevederile Clauzei 33 „Inceperea” din HG nr. 1/2018”. Va rugam sa 

retineti ca in extrasul prezentat mai sus Autoritatea Contractanta face referire la 

“participanti”, adica la Ofertanti. 

Solicitarea: Avand in vedere cele de mai sus, va rugam sa confirmati ca 

Certificatul de Urbanism nr. 97 (a carui termen de valabilitate va expira la data 

de 31.08.2024), va fi prelungit prin grija exclusiva a Autoritatii Contractante, 

astfel incat la Data efectiva de incepere a activitatii de proiectare, viitorului 

Antreprenor sa ii fie pusa la dispozitie, dovada prelungirii acestui Certificat de 

Urbanism. 

Raspuns 161 Precizam ca Certificatul de urbanism nr. 97/ 31.08.2022  eliberat de catre CJ Constanta 

este in vigoare.   

In acest sens, precizam ca, in conformitate cu art. IV, alin. (51) din OUG nr. 7/2016 

privind unele masuri pentru accelerarea implementarii proiectelor de infrastructura 
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transeuropeana de transport, precum si pentru modificarea si completarea unor acte 

normative: 

“Pentru proiectele de infrastructura transeuropeana de transport, autorizatiile de 

construire, certificatele de urbanism, avizele, acordurile, dupa caz, avizele de 

amplasament isi mentin valabilitatea pe toata durata implementarii proiectelor, pana 

la finalizarea executarii lucrarilor pentru care au fost eliberate, respectiv pana la 

data semnarii procesului verbal de receptive finala a lucrarilor, cu conditia inceperii 

executiei lucrarilor in termen de 12 luni de la data emiterii autorizatiei de construire”. 

A se vedea si prevederile art. 24 din Legea nr. 255/2010: 

Articolul 24 

(1) Documentațiile pentru eliberarea certificatelor de urbanism necesare realizării 

lucrărilor prevăzute la art. 1 se depun de către expropriator. 

(2) Certificatele de urbanism pentru lucrările ce fac obiectul prezentei legi se 

eliberează și se comunică expropriatorului, în termen de 10 zile calendaristice de la 

data depunerii documentației, și sunt valabile până la finalizarea executării 

lucrărilor pentru care au fost eliberate, respectiv până la încheierea procesului-

verbal de recepție finală. 

(3) Avizele, acordurile, permisele și autorizațiile solicitate prin certificatele de 

urbanism, cu excepția acordului de mediu, vor fi eliberate și comunicate 

expropriatorului în termen de 15 zile calendaristice de la data depunerii documentației 

pentru eliberarea lor și sunt valabile până la finalizarea executării lucrărilor pentru 

care au fost eliberate, respectiv până la încheierea procesului-verbal de recepție 

finală. 

(4) Autorizația de construire pentru lucrări, în toate cazurile, se emite imediat, potrivit 

art. 7 alin. (16) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și este valabilă 

până la finalizarea executării lucrărilor pentru care a fost eliberată, respectiv până 

la încheierea procesului-verbal de recepție finală. 

 

A se vedea si prevederile Conditiilor Speciale de Contract, sub-clauza 10.1: 

Daca este necesar, Antreprenorul va obtine si/sau va reactualiza si/sau completa in 

numele Beneficiarului toate avizele si acordurile solicitate prin Certificatul de 

Urbanism emis pentru “autorizatie de construire” si va fi responsabil pentru obtinerea 

si mentinerea in valabilitate a avizelor/acordurilor/certificatelor necesare pe 

parcursul derularii lucrarilor.  

Intrebare 162 

 

In Sub-Clauza 1. ww) din “Acord contractual_revANAP”, Autoritatea Contractanta a 

definit anumite “Sectoare de Lucrari”, dupa cum urmeaza:  

• “Sector 1 - Nod Rutier Cumpana; 

 

• Sector 2 - Nod Rutier intre Alternativa Techirghiol (VOT) si Drum de legatura si 

conexiunea intre drum de legatura si pasaj DN39A - DN39; 

 

• Sector 3 - Nod Rutier 23 August; 

 

• Sector 4 - Lucrarile ce se vor executa pentru realizarea obiectivului de investitii 

Alternativa Techirghiol, altele decat cele aferente Sectoarelor 1, 2 si 3 de mai sus 
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Suplimentar fata de Sectoarele 1 - 4 de mai sus, Antreprenorul, de comun acord cu 

Beneficiarul sau Beneficiarul, de comun acord cu Antreprenorul, au posibilitatea 

definirii si altor sectoare de lucrari, fie in cadrul proiectului pentru autorizarea 

lucrarilor de construire, fie in cadrul Proiectului Tehnic de Executie, fie in functie de 

stadiul achizitiei terenurilor necesare obtinerii Autorizatiei/Autorizatiilor de 

Construire, fie in implementarea contractului.”. 

Solicitarea: Va rugam sa confirmati clar, complet si fara echivoc, ca Ofertantii 

nu sunt obligati sa isi prezinte Ofertele Tehnice (inclusiv Graficul Gantt asociat 

acestora), in baza “sectorizarii” prezentate mai sus. 

Totodata, avand in vedere ca Sectoarele 1-4, astfel cum sunt definite in Acordul 

Contractual, acopera totalitatea lucrarilor necesare realizarii obiectivului de 

investitii, va rugam sa clarificati ce alte sectoare ar putea fi stabilite la momentul 

PAC, PTE sau in implementarea contractului. 

Raspuns 162 Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca aceasta a publicat in cadrul 

Documentatiei de Atribuire toata documentatia relevanta de care dispune cu scopul ca 

toti operatorii economici interesati sa depuna oferta sa cunoasca specificatiile tehnice 

si implicit sectorizarea lucrarilor, informatii necesare elaborarii unei oferte tehnice 

relevante si corespunzatoare cu solicitarile Autoritatii Contractante din documentatia 

de atribuire.  

 

In ceea ce priveste stabilirea altor sectoare la momentul PAC, PTE sau in 

implementarea Contractului, asa cum este mentionat si in Acordul Contractual, acestea 

se vor stabili de comun acord cu Antreprenorul, in functie de situatia existenta la 

momentul respectiv in implementarea Contractului, daca va fi cazul. 

 

Astfel, la momentul elaborarii documentatiei de atribuire, Autoritatea Contractanta se 

afla in imposibilitatea de a identifica si alte sectoare care pot ulterior rezulta din 

implementarea efectiva a contractului, in functie chiar de documentele pe care urmeaza 

Antreprenorul sa le elaboreze (Proiectul pentru Autorizarea Lucrarilor de Construire 

si/sau Proiectul Tehnic de Executie). 

 

Propunerea tehnica trebuie sa cuprinda Programul de executie (Graficul GANTT) 

reprezentand totalitatea activitatilor specifice pe care le presupune proiectarea si 

executia lucrarilor care fac obiectul contractului, mentionand inclusiv despre existenta 

sectoarelor definite in cadrul documentatiei de atribuire, modul de structurare a 

informatiei fiind prevazut in cadrul Formularului nr. 4 – Propunerea Tehnica. 

 

Prin urmare, Programul de lucrari intitulat si Graficul de Esalonare Calendaristica 

Gantt se va elabora respectand informatia din Formularul de Propunere tehnica, in 

concordanta cu succesiunea normala a activitatilor de proiectare si de executie a 

lucrarilor, nefiind necesara structurarea informatiei pe fiecare sector in parte sau 

prezentarea unui Grafic Gantt distinct pentru fiecare sector in parte. 

Intrebare 163 

 

In cuprinsul Art. [3.1 – Informatii Generale] din Cerintele Beneficiarului, pot fi 

regasite urmatoarele dumneavoastra precizari: “Documentatia tehnico - economica a 

obiectivului de investitie „Alternativa Techirghiol” a fost avizata in CTE-CNAIR cu 

avizele nr. 5556/07.12.2023, in CTE MT cu avizul nr. 228/236/12.12.2023 si in C.I. 

cu avizul nr. 77/27.12.2023. Aprobarea documentatiei tehnico-economice, respectiv a 

indicatorilor tehnico-economici pentru acest obiectiv de investitii, s-a realizat prin 

Hotararea Guvernului nr. 80/09.02.2024”.  

Solicitarea: Intrucat copia Avizului CTE-CNAIR nr. 5556/07.12.2023, copia 

Avizului CTE-MI 228/236/12.12.2023 si copia Avizului CI nr. 77/27.12.2023, nu 

pot fi regasite in Documentatia de Atribuire postata pe plaforma SEAP, va rugam 

sa puneti la dispozitia Ofertantilor, AVIZELE subliniate mai sus. De asemenea, 

va solicitam sa completati Documentatia de Atribuire si sa includeti in cadrul 

acesteia si copia Hotararii Guvernului nr. 80/09.02.2024. Solicitam toate acestea, 
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intrucat Ofertantii trebuie sa isi intocmeasca si sa prezinte Ofertele, in baza 

tuturor informatiilor si cerintelor Autoritatii Contractante si, nicidecum in baza 

unor „stiri pe surse” ori a unor „investigatii proprii ale Ofertantilor”, revenind 

Autoritatii Contractante obligatia de a asigura informarea completa, corecta si 

explicita cu privire la cerintele si elementele achizitiei prin intermediul 

documentatiei de atribuire publicate. 

Raspuns 163 A se vedea Anexa nr. 4 la prezenta Clarificare care contine:  Avizul CTE-CNAIR nr. 

5556/07.12.2023, Avizul CTE-MI 228/236/12.12.2023,  Avizul CI nr. 77/27.12.2023. 

Hotararea Guvernului nr. 80/2024 reprezinta un act normativ care a fost publicat in 

Monitorul Oficial. 

Intrebare 164 

 

In Art. [2.6.4.10.6.1. Pod peste Canal Dunare - Marea Neagra, Km 2+664] din 

„Volumul 1 – Sumar Sinteza”, este evidentiata urmatoarea precizare a Proiectantului 

care a elaborat Studiul de Fezabilitate: „Modul si tehnologia de executie a podului vor 

fi stabilite de catre Antreprenor si supuse aprobarii Beneficiarului, anterior demararii 

lucrarilor. In cadrul acestei documentatii, in faza de Studiu de Fezabilitate, 

Proiectantul, in conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini, este in masura sa 

emita doar recomandari cu privire la modul si tehnologia de executie, acestea 

neavand caracter obligatoriu, nefiind angajante, nici pentru Proiectantul Studiului 

de Fezabilitate, nici pentru Antreprenorul ce urmeaza a realiza lucrarile de executie 

ale Autostrazii.” 

Insa la pct. [1. Pod peste Canal Dunare - Marea Neagra, Km 2+664] din Art. 

[3.3.14.5 – Descrierea solutiilor de poduri] al Cerintelor Beneficiarului este 

identificata urmatoarea precizare: „Modul si tehnologia de executie a podului vor 

fi stabilite de catre Antreprenor si supuse aprobarii Beneficiarului, anterior 

demararii lucrarilor.”. 

Solicitarea: Avand in vedere cele prezentate mai sus, va rugam sa explicati 

Ofertantilor care dintre cele doua precizari trebuie luate in considerare de catre 

acestia, pentru elaborarea Ofertelor. Va rugam sa confirmati ca solutia prezentata 

in partea desenata pentru aceasta Structura, nu este obligatorie, Ofertantii 

putand sa includa in Ofertele lor si alte solutii. 

Raspuns 164 Solutiile tehnice din planse prezentate pentru aceasta structura sunt obligatorii, 

conform Cerintelor Beneficiarului doar modul si tehnologia de executie a podului fiind 

lasate la latitudinea Antreprenorului. 

Totodata, este responsabilitatea Ofertantului care va fi declarat castigator sa proiecteze 

si sa execute lucrarile in conformitate cu Cerintele Beneficiarului si cu standardele si 

normativele in vigoare pentru acest tip de lucrari. 

Intrebare 165 

 

Pentru Structura [1. Pod peste Canal Dunare - Marea Neagra, Km 2+664], in 

diversele documente ce sunt incluse in Documentatia de Atribuire, sunt prezentate 

moduri diferite de alcatuire a „Caii pe Pod”, dupa cum urmeaza: 

Conform Cerintelor 

Beneficiarului (pct. 1 al art. 

3.3.14.5) 

Conform Volum 1 – Sinteza 

(memoriu tehnic) 

Conform Partea 

Desenata 

(Sectiune 

Transversala 

Tablier Mixt) 

• 4 cm asfalt tumat dur 

ATD16; 

• 4 cm beton asfaltic pentru 

poduri BAP 16; 

• 3 cm protectie 

hidroizolatie din beton 

asfaltic BA8; 

• Hidroizolatie. 

• Mixtura asfaltica 

stabilizata (MAS16) - 

4cm; 

• Asfalt turnat dur (ATD16) 

- 4cm; 

• Mortar asfaltic turnat 

MAT (protectie 

hidroizolatie) - 2cm; 

• Hidroizolatie. 

• Mixtura 

asfaltica 

stabilizata 

(MAS16) - 4cm; 

• Asfalt turnat dur 

(ATD16) - 4cm; 

• Mortar asfaltic 

turnat MAT 

(protectie 

hidroizolatie) - 

2cm; 
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• Hidroizolatie. 

 

Solicitarea: Intrucat in [Art. 3.3.14 – Lucrari poduri si pasaje] din aceleasi 

Cerinte ale Beneficiarului este indicata urmatoarea alcatuire a “Caii pe pod”: 

“Mixtura asfaltica stabilizata (MAS 16) - 4cm; Asfalt turnat dur (ATD 16) - 4cm; 

Mortar asfaltic turnat MAT (protectie hidroizolatie) - 2cm; Hidroizolatie”, va rugam 

sa eliminati aceste confuzii si sa indicati Ofertantilor care este alcatuirea „caii pe 

pod” pentru aceasta Structura, ce trebuie luata in considerare de catre acestia 

pentru elaborarea Ofertelor. 

Raspuns 165 A se vedea Raspunsul nr. 114 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 166 

 

In Art. 4.13.10.1 din Cerintele Beneficiarului, este stipulat: “Conform normativului de 

proiectare NP-062-02 si standardelor aplicabile SR-EN 40-1-1994 si SR-EN 40-2-

2006, trebuie iluminate nodurile, intersectiile, si structurile cu o lungime mai mare 

de 100 m. Corpurile de iluminat vor fi, de asemenea, prevazute la un standard adecvat, 

cu aprobarea Supervizorului. Se va respecta Ghidul privind conditiile de iluminat pe 

drumurile nationale si autostrazi din 2012 cu completarile ulterioare necesare si 

coroborat cu respectarea normelor UE privind iluminatul” 

Solicitarea: Intrucat la pct. [1. Pod peste Canal Dunare - Marea Neagra, Km 

2+664] din Art. [3.3.14.5 – Descrierea solutiilor de poduri] al Cerintelor 

Beneficiarului, nu se fac referiri la necesitatea asigurarii iluminatului acestei 

Structuri (chiar daca aceasta are o lungime de 330 m), va rugam sa confirmati ca 

Structura Pod peste Canal Dunare - Marea Neagra, Km 2+664, nu va fi iluminata. 

Raspuns 166 Structura Pod peste Canal Dunare - Marea Neagra, Km 2+664 va fi dotata cu 

instalatie de iluminat public. 

 

Totodata a se vedea si prevederile punctului 4.13.10.1 din Cerintele Beneficiarului: 

“Conform normativului de proiectare NP-062-02 şi standardelor aplicabile SR-EN 

40-1-1994 şi SR-EN 40-2-2006, trebuie iluminate nodurile, intersecțiile, si structurile 

cu o lungime mai mare de 100 m. Corpurile de iluminat vor fi, de asemenea, prevăzute 

la un standard adecvat, cu aprobarea Supervizorului.” 

 

In cadrul Cerintelor Beneficiarului, cap. 3.3.14.5.Descrierea solutiilor de poduri, 

punctul 1. Pod peste Canal Dunare – Marea Neagra, Km 2+664 se completeaza cu 

fraza: 

„Podul este iluminat.” 

Intrebare 167 

 

Art. 12.23.3 din Cerintele Beneficiarului stabileste ca: “Antreprenorul, pe intreaga 

durata de executie a lucrarilor si de remediere a oricaror defecte ale acestora: [...] 

d) va informa in scris Supervizorul, in termen de doua saptamani de la data inceperii, 

cu privire la numele persoanei responsabile, care va fi disponibila in orice moment 

pentru oferirea de asistenta pe probleme de siguranta a traficului”.  

Solicitarea: Va rugam sa confirmati ca “informarea” subliniata mai sus, trebuie 

sa se produca in termen de doua saptamani de la Data de Incepere a Lucrarilor. 

Raspuns 167 Cerintele de la pct. 12.23.3 din Cerintele Beneficiarului se refera la perioada de 

executie a lucrarilor si de remediere a oricaror defecte. 
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Conform Clauzei 1 Definitii, sub-clauza 1.1, lit. n) din Anexa nr. 2 la HG nr. 1/2018: 

Clauza 1 Definiții 

1.1 În aceste Condiții Contractuale, termenii și expresiile de mai jos au următoarele 

semnificații: [...] 

n) Data de Începere - data notificată în conformitate cu prevederile subclauzei 33.1; 

Prin urmare, Antreprenorul va informa in scris Supervizorul cu privire la numele 

persoanei responsabile, care va fi disponibila in orice moment pentru oferirea de 

asistenta pe probleme de siguranta a traficului, in termen de doua saptamani de la 

Data de Incepere a Lucrarilor, in conditiile prevazute la Clauza 33 [Inceperea] din 

Conditiile Generale de contract: 

„33.2 Supervizorul va trimite Antreprenorului Ordinul Administrativ de Începere a 

Execuţiei Lucrărilor numai în condiţiile în care a fost finalizat Proiectul Tehnic de 

Execuţie şi au fost obţinute Autorizaţiile de Construire. Supervizorul va stabili în 

cadrul Ordinului Administrativ de Începere a Execuţiei Lucrărilor Data de Începere a 

Lucrărilor, dată care nu va depăşi 30 de zile de la momentul transmiterii Ordinului 

Administrativ de Începere a Execuţiei Lucrărilor. Ordinul Administrativ de Începere 

a Execuţiei Lucrărilor poate fi emis şi pe Secţiuni/Sectoare.  

33.3 Antreprenorul va începe execuţia Lucrărilor la Data de începere a Lucrărilor şi 

va continua execuţia Lucrărilor cu promptitudine şi fără întârzieri.” 

Intrebare 168 

 

In Acordul Contractual, la art. 5.1 – Clauza 8 – Furnizarea Documentelor 

Beneficiarului, Subclauza 8.4 este indicata o perioada de “60 de zile de la Data de 

Incepere a Activitatii de Proiectare pentru notificarea Supervizorului cu privire la 

orice eroare, greseala sau alta neconcordanta identificata in Cerintele Beneficiarului 

sau in reperele topografice sau sistemele de referinta.” 

In Cerintele Beneficiarului, cap. 4.2. Documentele Beneficiarului relevante pentru 

executia Lucrarilor, la pct. 4.2.3 ati precizat urmatoarele: “La finalizarea studiilor de 

teren, in termenul prevazut la Punctul de referinta nr. 2, Antreprenorul va notifica 

Supervizorul cu privire la orice eroare, greseala sau alta neconcordanta identificata 

in Cerintele Beneficiarului sau in reperele topografice sau in sistemele de referinta, 

insotite de propuneri de solutionare/ remediere.Supervizorul va analiza si daca este 

cazul, va aproba aceste aspecte, precum si propunerile de solutionare/ remediere astfel 

incat acestea sa poata fi implementate pe parcursul elaborarii Proiectului Tehnic de 

Executie, cu incadrarea in Pretul Contractului.” 

De asemenea, in cap. 4.18.2. Date disponibile referitoare la utilitati ati mentionat 

urmatoarele: “4.18.2.1. Datele furnizate de catre Beneficiar referitoare la utilitati sunt 

cele prezentate in Documentatia Tehnica/ Documentatia de atribuire publicata in 

SICAP. Antreprenorul este responsabil pentru analizarea si utilizarea acestor date in 

proiectul sau si pentru executarea Lucrarilor aferente utilitatilor, exceptie facand 

erorile/ greselile/ alte neconcordante identificate in Cerintele Beneficiarului sau in 

Documentatia Tehnica, parte integranta din documentatia de atribuire, care vor fi 

comunicate Beneficiarului si Supervizorului in termen de 60 zile de la Data de 

Incepere a activitatii de proiectare , respectiv dupa data de predare a studiilor finale 

de teren”. 

Totodata, in Cerintele Beneficiarului, cap. 12.39 Puncte de referinta, la pct. 12.39.5 

alin. (2) lit. b) ati definit Punctul de referinta nr. 2 dupa cum urmeaza: “(b) Punctul de 

referinta nr. 2 - Realizare in 120 de zile de la Data de Incepere a Activitatii de 

Proiectare, asa cum este aceasta mentionata in Ordinul Administrativ de incepere a 

Activitatii de Proiectare, si presupune indeplinirea urmatorilor indicatori: 

• Indicatorii definiti la Punctul de referinta nr. 1 sunt realizati; 
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• studiile de teren: studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, 

topografice si de stabilitate ale terenului pe care se amplaseaza obiectivul de 

investitie sunt finalizate 

• investigatiile de diagnostic arheologic intruziv pentru zonele cu potential 

arheologic sunt finalizate; 

• identificarea siturilor arheologice si a zonelor cu potential arheologic este 

finalizata;  

• programul de cercetari arheologice preventive in vederea descarcarii de 

sarcina arheologica pentru zonele delimitate ca situri arheologice este stabilit;  

• identificarea utilitatilor este finalizata; 

• identificarea tuturor erorilor, greselilor sau neconcordantelor in Cerintele 

Beneficiarului sau in reperele topografice sau sistemele de referinta este 

finalizata si notificata Supervizorului; 

• Programul de Executie detaliat al intregului contract (Graficul Gantt impreuna 

cu Raportul Descriptiv, metodologia de lucru si resursele) in care activitatile 

si resursele aferente executiei Lucrarilor vor fi prezentate la un nivel de detaliu 

adaptat, precum si, daca este cazul, Programul de Executie completat si/sau 

corectat, este/sunt acceptate de catre Supervizor, devenind astfel Programul de 

Referinta. 

• identificarea suprefetelor suplimentare de teren care vor fi supuse exproprierii 

este finalizata; 

• demararea serviciilor de expropriere pentru suprafetele suplimentare (conform 

Cerintelor Beneficiarului) este initiata. 

• documentatiile pentru obtinerea de avize/acorduri/autorizatii sunt elaborate si 

transmise in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor (inclusiv 

pentru gropile de imprumut)”. 

Avand in vedere ca identificarea oricaror erori, greseli sau neconcordante in Cerintele 

Beneficiarului sau in reperele topografice ori sistemele de referinta (cu atat mai mult 

a tuturor acestor erori) este conditionata de finalizarea studiilor de teren solicitate de 

Beneficiar (in categoria acestora intrand, in fapt, si investigatiile de diagnostic 

arheologic intruziv) si de verificarea tuturor informatiilor din documentele 

Beneficiarului prin raportare la situatia reala din teren, reiese, coroborand informatiile 

de mai sus, ca Antreprenorul este obligat sa finalizeze studiile de teren (inclusiv 

cercetarea arheologica), precum si identificarea tuturor utilitatilor intr-un termen 

chiar mai scurt de 60 de zile, astfel incat sa poata prelucra informatia si, daca este 

cazul, sa identifice  erorile, greselile sau neconcordantele din Cerintele Beneficiarului 

si sa le notifice Supervizorului cu respectarea termenului de 60 de zile de la Data de 

Incepere a Activitatii de Proiectare stabilita de dumneavoastra in Acordul Contractual. 

Dat fiind rolul Punctelor de referinta de instrumente de control a conformitatii evolutiei 

Lucrarilor cu Programul de Executie/ Referinta al Antreprenorului, revine Autoritatii 

Contractante obligatia de a se asigura ca aceste puncte de referinta sunt corect 

definite din perspectiva indicatorilor constitutivi si, totodata, ca alocarea de timp 

pentru fiecare dintre punctele de referinta si/sau indicatorii constitutivi este corecta si 

adecvata prin raportare la complexitatea activitatilor solicitate. 

Solicitarea: Va rugam sa precizati in mod clar si fara echivoc daca, in ciuda 

faptului ca punctul de Referinta nr. 2 trebuie realizat in termen de 120 de zile de 

la Data de Incepere a Activitatii de Proiectare, majoritatea indicatorilor din acest 

punct de referinta vor trebui finalizati, in fapt, IN TERMENE MULT MAI 

SCURTE, asa cum am aratat mai sus, caz in care, pentru a asigura o informare 

clara si completa a tuturor operatorilor economici interesati si pentru ofertarea 

pe baze comparabile, va rugam sa mentionati in mod explicit care sunt aceste 

termene si sa va asigurati ca acestea sunt suficiente si adecvate pentru 

indeplinirea obligatiilor de catre Antreprenor. 

Intemeiem si sustinem aceasta solicitare, considerand urmatoarea prevedere din 

cap. 12.39 Puncte de referinta a Cerintelor Beneficiarului: “In cazul in care 
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Antreprenorul nu reuseste sa atinga vreun punct de referinta (1 - 5) la termenul stabilit 

(luand in considerare si revizuirile efectuate) sau nu reuseste sa indeplineasca vreun 

indicator din cadrul punctului de referinta (1 - 5) LA TERMENUL STABILIT, sau 

daca Antreprenorul inregistreaza intarzieri in atingerea unuia dintre punctele de 

referinta nr. 1, 2, 3, 4 sau 5 sau INREGISTREAZA INTARZIERI in indeplinirea 

unuia dintre indicatorii din cadrul punctelor de referinta (1 - 5), Supervizorul va fi 

indreptatit sa retina din fiecare Certificat de Plata 10% din totalul sumelor aferente 

punctelor (a) si (b) din Sub- clauza 50.1 [Situatia de Lucrari]”, care obliga 

Autoritatea Contractanta si la precizarea concreta si transparenta a termenelor 

alocate fiecarui indicator din cadrul punctelor de referinta, nu doar la aplicarea 

masurilor punitive pentru nerespectarea acestor termene (neidentificate) care au 

impact direct asupra fluxului de numerar al Antreprenorului. 

Desi intelegem riscurile Antreprenorului asociate acestui tip de contract 

(Proiectare si Executie), acestea nu includ si asumarea erorilor, deficientelor si 

CARACTERULUI INCOMPLET ale Cerintelor Beneficiarului si/ sau ale 

Documentelor Beneficiarului. In consecinta, solicitam Autoritatii Contractante sa 

faca cunoscute Ofertantilor, masurile de remediere ce se impun. 

Raspuns 168 Fata de cele afirmate de operatorul economic in cuprinsul solicitarii de clarificare 

conform carora Antreprenorul intelege riscurile  asociate acestui tip de contract, dar 

acestea nu includ si asumarea erorilor, deficientelor si CARACTERULUI 

INCOMPLET ale Cerintelor Beneficiarului si/ sau ale Documentelor Beneficiarului, 

Autoritatea Contractanta subliniaza faptul nu solicita niciunui operator economic / 

Antreprenor sa isi asume erori sau deficiente ale Cerintelor Beneficiarului, indicand in 

acest sens, in cadrul Art. 5.1 - Sub-clauza 8.4 din Acordul Contractual, termenul de 60 

de zile de la Data de Incepere a Activitatii de Proiectare, pentru ca Antreprenorul sa 

notifice Supervizorului “orice eroare, greseala sau alta neconcordanta in Cerintele 

Beneficiarului sau in reperele topografice sau sistemele de referinta”, termen inclus 

in cele 120 de zile aferente Punctului de referinta nr. 2.  

 

De asemenea, a se vedea si Raspunsul nr. 3 si nr. 46 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 169 

 

In cuprinsul Cerintelor Beneficiarului, 

 

- la paragraful 4.2.3 se mentioneaza: „La finalizarea studiilor de teren, in termenul 

prevazut la Punctul de referinta nr. 2 (s.n.), Antreprenorul va notifica Supervizorul cu 

privire la orice eroare, greseala sau alta neconcordanta identificata in Cerintele 

Beneficiarului (s.n.) sau in reperele topografice sau in sistemele de referinta, insotite 

de propuneri de solutionare/remediere.” 

 

- de asemenea, conform Art. 12.39 [Puncte de referinta], respectiv 12.39.4 alin. (2) 

lit. (b) „Punctul de referinta nr. 2 – Realizare in 120 de zile de la Data de Incepere 

a Activitatii de Proiectare, asa cum este aceasta mentionata in Ordinul Administrativ 

de incepere a Activitatii de Proiectare, si presupune indeplinirea urmatorilor 

indicatori: 

- [...]; 

- studiile de teren: studii geotehnice, geologice, hidrologice, 

hidrogeotehnice, topografice si de stabilitate ale terenului pe care se 

amplaseaza obiectivul de investitie sunt finalizate 

- investigatiile de diagnostic arheologic intruziv pentru zonele cu 

potential arheologic sunt finalizate; 

- identificarea siturilor arheologice si a zonelor cu potential arheologic 

este finalizata;  

- programul de cercetari arheologice preventive in vederea descarcarii 

de sarcina arheologica pentru zonele delimitate ca situri arheologice 

este stabilit;  

- identificarea utilitatilor este finalizata; 
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- identificarea tuturor erorilor, greselilor sau neconcordantelor in 

Cerintele Beneficiarului sau in reperele topografice sau sistemele de 

referinta este finalizata si notificata Supervizorului; 

- [...]” 

 

Solicitarea: Avand in vedere Cerintele Beneficiarului in ceea ce priveste 

termenul de realizare a Punctului de referinta nr. 2 va rugam sa reformulati 

referinta  Sub-Clauza 8.4 din Acordul Contractual_revANAP Art. 5.1, astfel incat 

Perioada de studiere a Cerintelor Beneficiarului sa fie 120 de zile de la Data de 

Incepere a Activitatii de Proiectare. 

Raspuns 169 A se vedea Raspunsul 3, 46 si Raspunsul 168 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 170 

 

Va supunem atentiei urmatoarele prevederi contradictorii ale Documentatiei de 

Atribuire: 

Cap. 12.39 Puncte de referinta din Cerintele 

Beneficiarului 

 

Sub-Clauza 36.3 din Conditiile 

Generale de Contract 

[…] In cazul in care Antreprenorul nu 

reuseste sa atinga vreun punct de referinta (1 - 

5) la termenul stabilit (luand in considerare si 

revizuirile efectuate) sau nu reuseste sa 

indeplineasca vreun indicator din cadrul 

punctului de referinta (1 - 5) la termenul 

stabilit, sau daca Antreprenorul inregistreaza 

intarzieri in atingerea unuia dintre punctele de 

referinta nr. 1, 2, 3, 4 sau 5 sau inregistreaza 

intarzieri in indeplinirea unuia dintre 

indicatorii din cadrul punctelor de referinta 

(1 - 5), Supervizorul va fi indreptatit sa retina 

din fiecare Certificat de Plata 10% din totalul 

sumelor aferente punctelor (a) si (b) din Sub- 

clauza 50.1 [Situatia de Lucrari]. 

[…] 

In cazul in care Antreprenorul reuseste sa 

finalizeze Lucrarile cu incadrarea in Durata 

de Executie, retinerile aplicate in conformitate 

cu prevederile prezentei subclauze vor fi 

restituite Antreprenorului in primul 

Certificat Interimar de Plata emis dupa data 

Receptiei la Terminarea Lucrarilor. 

 

In cazul in care Antreprenorul nu reuseste sa 

atinga vreunul dintre punctele de referinta (6 - 

8) la termenul stabilit (luand in considerare si 

revizuirile efectuate) sau nu reuseste sa 

indeplineasca vreun indicator din cadrul 

punctului de referinta (6 - 8) la termenul 

stabilit, sau daca Antreprenorul inregistreaza 

intarzieri in atingerea unuia dintre punctele de 

referinta nr. 6, 7 sau 8 sau inregistreaza 

intarzieri in indeplinirea unuia dintre 

indicatorii din cadrul punctelor de referinta 

(6 - 8), Supervizorul va fi indreptatit sa retina 

din fiecare Certificat de Plata 10% din totalul 

sumelor aferente punctelor (a) si (b) din Sub-

clauza 50.1 [Situatia de Lucrari]. 

Dacă este definit astfel în Cerinţele 

Beneficiarului, conformitatea 

evoluţiei Lucrărilor cu Programul 

de Referinţă stabilit conform 

prevederilor subclauzei 17.8 va fi 

controlată printr-un sistem de 

puncte de referinţă, prin care se 

asigură monitorizarea şi evaluarea 

evoluţiei Lucrărilor. In acest caz, 

Cerinţele Beneficiarului vor defini 

(i) punctele de referinţă (ii) 

termenul, calculat de la Data de 

începere, pentru atingerea fiecărui 

punct de referinţă şi/sau (iii) 

metoda de stabilire a punctelor de 

referinţă şi a termenelor aferente 

pe baza Programului de Referinţă. 

Aceste puncte de referinţă şi 

termenele aferente vor fi revizuite în 

mod corespunzător în cazul în care 

este aprobată o Modificare în 

conformitate cu prevederile clauzei 

37 [Modificări] şi ca urmare a 

aplicării prevederilor clauzei 35 

[Prelungirea Duratei de Execuţie]. 

Dacă Antreprenorul nu reuşeşte, în 

mod nejustificat, să atingă vreun 

punct de referinţă la termenul 

stabilit (luând în considerare 

reviziile efectuate), Supervizorul va 

fi îndreptăţit să reţină din fiecare 

Certificat de Plată ulterior o 

valoare procentuală de 10% din 

totalul sumelor aferente punctelor 

(a) şi (b) din subclauza 50.1 

[Situaţia de Lucrări], cu excepţia 

cazului în care este prevăzută o altă 

valoare (absolută sau procentuală) 

în Acordul Contractual. Suma astfel 
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In cazul in care Antreprenorul reuseste sa 

finalizeze Lucrarile cu incadrarea in Durata 

de Executie, retinerile aplicate in 

conformitate cu prevederile prezentei 

subclauze vor fi restituite Antreprenorului in 

primul Certificat Interimar de Plata emis 

dupa data Receptiei la Terminarea 

Lucrarilor. 

 

reţinută va fi integrată în 

Certificatul de Plată aferent lunii 

în care punctul de referinţă va fi 

atins. 

Din cele prezentate mai sus va rugam sa retineti ca Antreprenorul are obligatia de a 

respecta termenele de realizare a Punctelor de Referinta stabilite in Conditiile Generale 

de Contract  si nicidecum a termenelor de realizare a unor indicatori ce compun 

Punctele de Referinta), prin Cerintele Beneficiarului sunt modificate dispozitiile 

sub-clauzei 36.3 din Conditiile Generale de Contract, acesta (Antreprenorul), fiind 

astfel obligat sa se conformeze si unor termene intermediare partial definite, sau 

nedefinite aferente indicatorilor specifici fiecarui punct de referinta. 

Mai mult decat atat, masura retinerii din fiecare Certificat de Plata a procentului de 

10% din totalul sumelor aferente punctelor (a) si (b) din Sub-clauza 50.1 [Situatia de 

Lucrari] se aplica, potrivit Cerintelor Beneficiarului, nu doar pentru situatia in care 

Antreprenorul nu reuseste, în mod nejustificat, să atingă vreun punct de referinţă 

la termenul stabilit, (conform sub-clauzei 36.6 din Conditiile Generale de Contract), 

ci si pentru situatia in care Antreprenorul nu reuseste sa indeplineasca vreun 

indicator din cadrul punctelor de referinta (conform Cerintelor Beneficiarului), la 

termenul stabilit sau daca Antreprenorul inregistreaza intarzieri in indeplinirea 

vreunuia dintre respectivii indicatori. 

Astfel, chiar daca intarzierea in indeplinirea unuia sau mai multor indicatori NU va 

conduce la neatingerea punctului de referinta corespondent sau la depasirea termenului 

de realizare a acestui punct de referinta, Antreprenorul va fi oricum “sanctionat” prin 

retinerea abuziva a unor sume la care acesta este indreptatit, sume care nu vor fi 

restituite decat in primul Certificat Interimar de Plata emis dupa data Receptiei 

la Terminarea Lucrarilor (!?!) astfel cum reiese din Cerintele Beneficiarului si fara 

niciun corespondent in prevederile Conditiilor Generale de Contract. 

Solicitam Autoritatii Contractante sa pastreze in minte faptul ca masura retinerii 

procentului de 10% din totalul sumelor aferente punctelor (a) şi (b) din subclauza 50.1 

[Situaţia de Lucrări] se aplica, potrivit sub-clauzei 36.3, exclusiv pentru situatia in 

care Antreprenorul nu reuseste, in mod nejustificat, sa atinga vreun punct de 

referinta la termenul stabilit, iar sumele astfel retinute vor fi restituite prin 

Certificatul de Plată aferent lunii în care punctul de referinţă este atins. 

Solicitarea: Avem nadejdea ca Autoritatea Contractanta a reusit sa inteleaga 

(din 2018 si pana in anul curent) ca singurele exceptii, amendamente sau 

completari la Cerintele Generale ale Contractului pot fi aduse doar prin 

Conditiile Specifice de Contract, astfel cum au fost stabilite de catre Legiuitor 

(fara putinta de tagada) prin Anexa nr. 2 la HG 1/2018, cu modificarile si 

completarile ulterioare: 

• “Aceste Condiţii Specifice, denumite şi Condiţii Speciale, privind contractele de 

proiectare şi execuţie de lucrări, completează, clarifică, amendează sau instituie 

excepţii de aplicabilitate de la Condiţiile Generale de Contract. Prevederile 

clauzelor neschimbate de prezentele Condiţii Speciale sunt valabile în forma dată 

de Condiţiile Generale. In cazul unor neconcordanţe între Condiţiile Speciale şi 

Condiţiile Generale, primează prevederile Condiţiilor Speciale. Numerotarea 

clauzelor Condiţiilor Speciale nu este consecutivă, corespunde sau completează 

numerotarea clauzelor Condiţiilor Generale.  
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• Beneficiarii sunt îndreptăţiţi să elaboreze Condiţii Speciale numai cu privire la 

subclauzele şi numai în legătură cu subiectele listate în tabelul de mai jos. Orice 

altă Condiţie Specială este nulă”, 

indemnam Autoritatea Contractante sa retina ca Legiutorul de decis ca prevederile 

clauzei 36 [Intarzieri] nu pot face si nici nu fac obiectul vreunui amendament prin 

Conditiile Specifice de Contract. 

Tinand cont ca inclusiv in Acordul Contractual (art. 5.1 – Clauza 36 [Intarzieri] 

– Sub-clauza 36.3) nu se face nicio mentiune cu privire la neindeplinirea sau 

indeplinirea cu intarziere a indicatorilor din cadrul Punctelor de Referinta, ci 

doar la incapacitatea Antreprenorului de a atinge la termenul stabilit oricare 

dintre punctele de referinta (1-8), va rugam sa adoptati masurile de remediere 

care se impun pentru a restabili legalitatea cerintelor Autoritatii Contractante din 

cuprinsul Cerintelor Beneficiarului cu privire la punctele de referinta, respectiv 

sa eliminati orice cerinta/ prevedere/ specificatie contrara Conditiilor Genererale 

de Contract. 

Raspuns 170 Rolul punctelor de referinta este acela de a asigura Beneficiarul ca Antreprenorul isi 

va respecta propriul Grafic Gantt propus de acesta si acceptat de Beneficiar si 

Supervizor, in corelare cu termenele contractuale asumate si cu durata activitatii de 

proiectare si cu durata de executie a lucrarilor. 

Autoritatea contractanta precizeaza faptul ca mentine paragraful din Capitolul 12.39 

Puncte de Referinta din Cerintele Beneficiarului respectiv: 

“[…] In cazul in care Antreprenorul reuseste sa finalizeze Lucrarile cu incadrarea 

in Durata de Executie, retinerile aplicate in conformitate cu prevederile prezentei 

subclauze vor fi restituite Antreprenorului in primul Certificat Interimar de Plata 

emis dupa data Receptiei la Terminarea Lucrarilor. […]”,  

intrucat acesta se refera la momentul finalizarii lucrarilor, in integralitate, in cadrul 

Duratei de Executie, iar atingerea unui indicator nu garanteaza recuperarea 

celorlalte intarzieri in urmatoarele puncte de referinta, mai ales in conditiile in 

care activitatile cuprinse in cadrul acestora se regasesc pe drumul critic al 

proiectului si fiind interdependenti.  

Mentionam ca pct. 12.39 din Cerintele Beneficiarului trateaza doar situatia de 

finalizare sau nefinalizare a Lucrarilor in Durata de executie, perioada efectiva a 

Duratei de executie cuantificandu-se in mod concret numai dupa Receptia la 

Terminarea Lucrarilor. 

Totodata, mentionam si faptul ca Autoritatea Contractanta a respectat prevederile 

Conditiilor Generale de Contract, prin care se specifica in mod explicit ca definirea 

Punctelor de referinta si a termenelor de realizare ale acestora se stabilesc prin 

Cerintele Beneficiarului si nu prin clauze contractuale. 

In conditiile in care Antreprenorul recupereaza intarzierile provenite din neindeplinirea  

Punctelor de referinta anterioare, fara a fi afectata Durata de executie sau fara a fi 

cuantificata de catre Beneficiar o intarziere care sa afecteze in final Durata de executie, 

Beneficiarul va aplica prevederile Conditiilor Generale de Contract, iar suma retinuta 

va fi integrata in Certificatul de Plata aferent lunii in care Punctul de referinta va fi 

atins. 

In conditiile in care nu se realizeaza un indicator din cadrul Punctelor de referinta, in 

fond nu se realizeaza Punctul de referinta in integralitate. Prin urmare, in opinia 

Beneficiarului, situatia este identica cu cea in care nu s-ar fi realizat Punctul de 

referinta in integralitatea sa. 

Intrebare 171 

 

In ceea ce priveste [Ajustarea Preturilor], Sub-Clauza 48.8 din Conditiile Generale 

de Contract care reglementeaza ajustarea preturilor in cadrul contractului de 

proiectare si executie, in Acordul Contractual, la art. 5.1 – Clauza 48 [Ajustarea 

Preturilor] – sub-clauza 48.8, ati stabilit urmatoarele: 

Referinta Element Date contractuale 
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48.8 

Ajustarea Valorii Contractului pentru 

a tine seama de orice crestere sau 

diminuare a Costului rezultat din 

modificarea Legii (inclusiv adoptarea 

unor Legi noi si abrogarea sau 

modificarea Legilor existente) publicate 

ulterior Datei de Referinta si care il 

afecteaza pe Antreprenor in indeplinirea 

obligatiilor sale potrivit prevederilor 

Contractului. 

DA 

conform prevederilor 

contractuale 

48.8 

Revizuirea Valorii Contractului ca 

urmare a modificarilor legislative 

publicate ulterior Datei de Referinta si/ 

sau ca urmare a instituirii/ modificarii/ 

renuntarii la anumite taxe/ impozite 

locale al caror efect se reflecta in 

cresterea/ diminuarea costurilor  

DA 

 

Valoarea Contractului poate 

fi revizuita ca urmare a unor 

modificari legislative 

publicate ulterior Datei de 

Referinta si/sau ca urmare a 

instituirii/ modificarii/ 

renuntarii la anumite taxe/ 

impozite locale al caror efect 

se reflecta in cresterea/ 

diminuarea costurilor, 

modificarea valorii 

contractului realizandu-se 

in baza prevederilor 

articolului 221 alin. (1) litera 

a) si/sau e) din Legea nr. 

98/2016. 

 

De asemenea, la art. 5.4 alin. (1) din Acordul Contractual, care poate reglementa (doar 

si numai doar, in situatiile clar stipulate de Legiutor) posibilitatile de modificare 

ale Conditiilor asociate oricarui Contract de Proiectare si Executie, dupa cum bine 

cunoasteti, dumneavoastra ati HOTARAT ca: “In conformitate cu prevederile art. 

221 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile 

ulterioare, cu mecanismele contractuale, cu respectarea Clauzei 37 [Modificari] din 

Conditiile Generale ale Contractului de proiectare si executie, clauzele de revizuire/ 

modificarile contractuale se refera la urmatoarele categorii de modificari care nu 

afecteaza caracterul general al prezentului contract si care pot interveni in perioada 

de derulare a contractului, modificari pentru care nu este necesara organizarea unei 

noi proceduri de atribuire: […] 12) Modificari legislative sau de norme tehnice/ 

stasuri/ normative/ standarde, pe parcursul derularii contractului, care se vor realiza 

conform clauzei corespunzatoare din Conditiile Generale ale Contractului, cu 

respectarea prevederilor art. 221 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si 

completarile ulterioare”. 

Solicitarea: Avand in vedere regimul contractual distinct al ajustarilor de pret, 

respectiv al clauzelor de revizuire/ modificare a pretului, in sensul dispozitiilor 

art. 2222, respectiv ale art. 221 din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile 

ulterioare (inclusiv cele introduse prin OUG 52/2024), va rugam sa precizati clar, 

complet si fara echivoc, cu exemple/ situatii concrete, care va fi modalitatea de 

aplicare a cele doua prevederi din Acordul Contractual mai sus enuntate, si 

anume cand se va aplica ajustarea sau/si cand se va aplica modificarea/ revizuirea 

Valorii Contractului in situatia in care apar modificari legislative al caror efect se 

reflecta in cresterea/ diminuarea costurilor. 

In completarea celor de mai sus, tinand cont de urmatoarele “definiti”, extrase 

din Anexa nr. 2 (cu modificarile si completarile ulterioare): 
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Clauza 1 Definiţii – Sub-Clauza 

39.mm) 

Clauza 1 Definiţii – Sub-Clauza 57.eee) 

Preţul Contractului - preţul 

stabilit în Acordul Contractual 

pentru proiectarea, execuţia şi 

terminarea Lucrărilor şi 

remedierea tuturor defecţiunilor 

(cu orice modificare ulterioară 

semnării Contractului prin act 

adiţional), fără TVA; 

Valoarea Contractului - valoarea definită în 

clauza 45 [Valoarea Contractului], care 

include ajustările, modificările şi revizuirile 

efectuate în conformitate cu prevederile 

Contractului şi reprezintă suma plăţilor 

efectuate şi estimarea plăţilor viitoare până la 

îndeplinirea tuturor obligaţiilor Contractuale. 

  

solicitam Autoritatii Contractante sa rectifice in consecinta, toate prevederile 

Documentatiei de Atribuire, care creeaza confuzie intre [Pretul Contractului] si 

[Valoarea Contractului] si apoi sa informeze (prin masuri de remediere), 

Ofertantii, cu privire la “Definitiile”, prezentate mai sus. In cazul in care 

Autoritatea Contractanta, nu va da curs solicitarilor noastre, o asiguram ca 

pentru sustinerea “indreptatirilor” noastre, ne vom adresa Autoritatilor legal 

abilitate si indrituite, ale Statului Roman! 

Raspuns 171 Termenii de „Ajustarea Valorii Contractului” si „Revizuirea Valorii Contractului” 

nu se refera la aplicarea formulei de ajustare la Pretul Contractului, ci se refera la acele 

modificari rezultate din modificarea contractului in situatiile descrise in cadrul art. 5.1 

din Acordul Contractual - Sub-Clauza 48.8 (respectiv: modificari legislative sau ca 

urmare a instituirii/ modificarii/ renuntarii la anumite taxe/ impozite locale al caror 

efect se reflecta in cresterea/ diminuarea costurilor), intervenite ca urmare a modificarii 

contractului de lucrari in baza art. 221 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016 si/sau alte 

situatii de modificare precum cele prevazute la lit. e) din acelasi articol. 

 

Prin urmare, pentru a raspunde intrebarii operatorului economic din solicitarea de 

clarificare, prevederile Sub-clauzei 48.8 referitoare la ajustarea contractului se vor 

aplica in situatia descrisa in cadrul acestei Sub-clauze, respectiv „[...] pentru a tine 

seama de orice crestere sau diminuare a Costului rezultat din modificarea Legii 

(inclusiv adoptarea unor Legi noi si abrogarea sau modificarea Legilor existente) 

publicate ulterior Datei de Referinta si care il afecteaza pe Antreprenor in indeplinirea 

obligatiilor sale potrivit prevederilor Contractului.” 

 

 

In sustinerea celor de mai sus,  Autoritatea Contractanta precizeaza ca sintagma 

utilizata in cadrul art. 5.1 - Sub-clauza 48.8 din Acordul contractual respecta 

terminologia utilizata de legiuitor in cadrul Sub-Clauzei 48.8 din Conditiile Generale 

de contract, publicate in H.G. nr. 1/2018, cu modificarile si completarile ulterioare, 

respectiv: 

„Valoarea Contractului va fi ajustata pentru a tine seama de orice crestere sau 

diminuare a Costului rezultat din modificarea Legii (inclusiv adoptarea unor Legi 

noi si abrogarea sau modificarea Legilor existente), publicate ulterior Datei de 

Referinta, care il va afecta pe Antreprenor in indeplinirea obligatiilor sale potrivit 

prevederilor Contractului. […]” 

 

In ceea ce priveste prevederile art. 5.4 alin. (1) din Acordul contractual, precizam faptul 

ca aceste prevederi contractuale au fost inscrise de Autoritatea Contractanta in vederea 

aplicarii prevederilor art. 221 alin. (1)  Legea nr. 98/2016, avand temei prevederile art. 

4 din  H.G. nr. 1/2018 conform carora: 

„Prezentele prevederi, inclusiv cele din anexele nr. 1 si 2, se aplica cu respectarea 

intocmai a Legii nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 

99/2016 privind achizitiile sectoriale, cu modificarile si completarile ulterioare, 

Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii, cu 
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modificarile si completarile ulterioare, si a Legii nr. 101/2016 privind remediile 

si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a 

contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de 

servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de 

Solutionare a Contestatiilor, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si 

a legislatiei in vigoare incidente, inclusiv in domeniul disciplinei si calitatii in 

constructii, care sunt prioritare”. 

 

In conditiile in care, in implementarea Contractului, apar aceste tipuri de Modificari, 

va informam ca in funtie de fiecare situatie, Autoritatea Contractanta va trata aceste 

Modificari de la caz la caz, si va aplica in mod corespunzator prevederile Clauzei 37 

[Modificari] din Conditiile Generale de Contract, procedura de Modificare stabilita in 

cadrul Contractului de Lucrari, precum si prevederile legale in vigoare in materia 

achizitiilor publice. 

 

Prin urmare, Autoritatea Contractanta mentine prevederile contractuale asa cum 

acestea au fost aduse la cunostinta tuturor operatorilor economici inca de la momentul 

publicarii anuntului de participare. 

Intrebare 172 

 

Analizand continutul Art. [4.4.3 Program de proiectare Alternativa Techirghiol], din 

Cerintele Beneficiarului, constatam ca modalitatea de calculare a termenului pentru 

aprobarea PAC de catre Beneficiar si a termenului pentru aprobarea PTE de catre 

Beneficiar, sunt diferite fata de “impunerile” prevazute in Conditiile Speciale de 

Contract - CLAUZA 19 [Proiectarea de catre Antreprenor] - Sub-clauza 19.2 [ 

Modalitati si Calendarul de aprobare a proiectarii elaborate de catre Antreprenor], 

respectiv termenul de 15 zile pentru aprobarea Beneficiarului curge, si in cazul PAC si 

in cazul PTE, de la aprobarea acestor documentatii de proiectare de catre 

Supervizor. 

Solicitarea: Solicitam Autoritatii Contractante corelarea (coroborarea), 

informatiilor din Cerintele Beneficiarului cu cele din Conditiile Speciale de 

Contract, si sa rectifice in consecinta, numerotarea liniilor din tabelul 

reprezentand [Programul de proiectare], intrucat cele “5 etape”, sunt de fapt “6 

etape”. 

Raspuns 172 Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca atat prevederile din Conditiile Speciale, 

cat si prevederile din Cerintele Beneficiarului cu privire la modalitatea de calculare a 

termenului pentru aprobarea PAC de catre Beneficiar si a termenului pentru aprobarea 

PTE de catre Beneficiar sunt corelate. Termenul de aprobare a documentelor de catre 

Beneficiar este de 15 zile de la aprobarea Supervizorului, conform Sub-Clauzei 19.2 

alin. (5) din Conditiile Speciale de contract. In Cap. 4.4.3 din Cerintele Beneficiarului 

se prevede aceeasi informatie, dar intr-un mod mai succint, avand in vedere detalierea 

din Conditiile Speciale de Contract. In baza atributiilor care ii revin, Supervizorul 

preda documentele Beneficiarului in forma aprobata de acesta. 

Autoritatea contractanta precizeaza faptul ca interpretarea operatorului economic este 

superficiala, rezultata dintr-o lecturare selectiva a prevederilor Conditiilor Speciale si 

a Cerintelor Beneficiarului. 

In acest context, reamintim tuturor operatorilor economici interesati sa depuna oferta 

pentru aceasta procedura de achizitie publica despre importanta studierii temeinice a 

documentatiei de atribuire. 

Totodata, Autoritatea Contractanta aprecieaza important de mentionat ca prin 

Conditiile Speciale de contract nu realizeaza impuneri, ci utilizeaza parghia oferita 

de legiuitor de modificare a Conditiilor Generale de Contract prin Conditiile Speciale 

de Contract. 

Mai mult decat atat, chiar si in cazul unor ipotetice necorelari dintre documente, 

precizam faptul ca in cadrul Articolului 2 din Acordul Contractual a fost stabilita 

ordinea de precedenta a documentelor, astfel: 

“[...] (b) Conditiile Speciale, 
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(c) Conditiile Generale pentru Proiectare si Executie de Lucrari, prevazute in 

Anexa 

nr. 2 din HG nr. 1/2018, cu modificarile si completarile ulterioare, 

(d) Cerintele Beneficiarului, [...]” 

mentionandu-se totodata faptul ca "In cazul oricarei contradictii intre documentele 

enumerate mai sus, se aplica ordinea de precedenta enuntata mai sus." 

Autoritatea Contractanta rectifica eroarea de numerotare in cadrul primei coloane a 

Tabelului prevazut la pct. 4.4.3 din Cerintele Beneficiarului dupa cum urmeaza: 

 

Etapa proiectare 

 

 

Termen (luni) 

12 luni de la Data de 

Incepere a Activitatii 

de Proiectare 

1 

Predarea la Supervizor conform Sub-clauzei 

19.2 din Conditiile de Contract a Proiectului 

pentru Autorizarea executarii Lucrarilor de 

Construire (PAC)- verificat de catre verificatorii 

de proiect atestati  

6 luni de la data  Data 

de Incepere a 

Activitatii de 

Proiectare. 

2 
Aprobare PAC de catre Supervizor conform 

Sub-clauzei 19.2 din Conditiile de Contract 

15 zile de la predarea 

catre Supervizor a 

PAC/DTAC de catre 

Antreprenor 

3 
Aprobare PAC de catre Beneficiar conform 

Sub-clauzei 19.2 din Conditiile de Contract 

15 zile de la predare 

PAC de catre 

Supervizor la 

Beneficiar 

4 

Predarea la Supervizor conform Sub-clauzei 

19.2 din Conditiile de Contract a Proiectului 

Tehnic de Executie (inclusiv a Detaliilor de 

Executie) 

4 luni de la data 

aprobarii PAC de 

catre Beneficiar 

5 

Aprobarea Proiectului Tehnic de Executie 

(inclusiv a Detaliilor de Executie) de catre 

Supervizor conform Sub-clauzei 19.2 din 

Conditiile de Contract 

15 zile de la predare 

PTE de catre 

Antreprenor la 

Supervizor. 

6 

Aprobarea Proiectului Tehnic de Executie 

(inclusiv a Detaliilor de Executie) de catre 

Beneficiar conform Sub-clauzei 19.2 din 

Conditiile de Contract 

15 zile de la predare 

PTE de catre 

Supervizor la 

Beneficiar 

 

Intrebare 173 

 

In cuprinsul Cerintelor Beneficiarului, conform Art. 9.8 „Receptia la Terminarea 

Lucrarilor poate fi realizata si pentru parti din Lucrari, in conditiile Legii si ale 

prezentului Contract, daca acestea sunt distincte/independente din punct de vedere fizic 

si functional.” 

De asemenea, In Sub-Clauza 1. ww) din “Acord contractual_revANAP Art. 5.1”, 

Autoritatea Contractanta a definit anumite “Sectoare de Lucrari”, dupa cum urmeaza:  

• “Sector 1 - Nod Rutier Cumpana; 

• Sector 2 - Nod Rutier intre Alternativa Techirghiol (VOT) si Drum de legatura si 

conexiunea intre drum de legatura si pasaj DN39A - DN39; 

• Sector 3 - Nod Rutier 23 August; 

• Sector 4 - Lucrarile ce se vor executa pentru realizarea obiectivului de investitii 

Alternativa Techirghiol, altele decat cele aferente Sectoarelor 1, 2 si 3 de mai sus. 

Suplimentar fata de Sectoarele 1 - 4 de mai sus, Antreprenorul, de comun acord cu 

Beneficiarul sau Beneficiarul, de comun acord cu Antreprenorul, au posibilitatea 

definirii si altor sectoare de lucrari, fie in cadrul proiectului pentru autorizarea 

lucrarilor de construire, fie in cadrul Proiectului Tehnic de Executie, fie in functie de 

stadiul achizitiei terenurilor necesare obtinerii Autorizatiei/Autorizatiilor de 

Construire, fie in implementarea contractului.”. 
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In Acord contractual_revANAP Art. 5.1 la referinta CLAUZA 36, Sub-Clauza 

36.4 se mentioneaza, in primul paragraf ca „Valoarea penalitatilor de intarziere 

pentru fiecare zi de intarziere - 2.500.000 Lei pentru fiecare zi de intarziere, care se 

scurge intre finalul Duratei de Executie dupa cum poate fi prelungita in conformitate 

cu prevederile Clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Executie] si data efectiva de 

finalizare a lucrarilor mentionata in Procesul Verbal de Receptie la Terminarea 

Lucrarilor aprobat de catre Beneficiar.” 

 

Solicitarea: Avand in vedere definirea unor Sectoare din Lucrari de catre 

Autoritatea Contractant si, suplimentar, posibilitatea definirii si altor sectoare de 

lucrari, va rugam sa reformulati Sub-Clauza 36.4 din Acordul 

Contractual_revANAP astfel incat valoarea penalitatilor de intarziere pentru 

fiecare zi de intarziere sa tina cont de Pretul Sectorului de Lucrari nefinalizat 

raportat la intarzierea  care se scurge intre finalul Duratei de Executie prelungita 

in conformitate cu prevederile Clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Executie] si 

data efectiva de finalizare a lucrarilor mentionata in Procesul Verbal de Receptie 

la Terminarea Lucrarilor aprobat de catre Beneficiar pentru Partea/Sectorul de 

Lucrari care face obiectul acelui Procesul Verbal de Receptie la Terminarea 

Lucrarilor. 

Raspuns 173 In cadrul art. 5.1, sub-clauza 36.4 din Acordul Contractual, se modifica dupa cum 

urmeaza: 

36.4 

Valoarea 

penalitatilor 

de intarziere 

pentru 

fiecare zi de 

intarziere 

2.500.000 Lei pentru fiecare zi de intarziere, care se 

scurge intre finalul Duratei de Executie dupa cum poate 

fi prelungita in conformitate cu prevederile Clauzei 35 

[Prelungirea Duratei de Executie] si data efectiva de 

finalizare a lucrarilor mentionata in Procesul Verbal de 

Receptie la Terminarea Lucrarilor aprobat de catre 

Beneficiar. 

 

Dacă un Sector sau o parte din Lucrări au făcut 

obiectul Recepției la Terminarea Lucrărilor, valoarea 

penalităților de întârziere pentru fiecare zi de 

întârziere va fi egală cu Prețul Contractului la 

semnarea Contractului din care se scade prețul 

Sectorului sau părții din Lucrări la semnarea 

Contractului, împărțit la Durata de Execuție la 

semnarea Contractului exprimată în zile. 

 

Suma maxima a penalitatilor de intarziere va fi de 15% 

din Pretul Contractului la semnarea Contractului. 

 

Daca Beneficiarul devine indreptatit sa perceapa de la 

Antreprenor suma maxima a penalitatilor de intarziere, 

(15% din Pretul Contactului la semnarea Contractului) 

atunci Beneficiarul va fi indreptatit si sa rezilieze 

contractul in conformitate cu prevederile Clauzei 64 

[Rezilierea de catre Beneficiar]. 
 

Intrebare 174 

 

Prin HOTARAREA Nr. 1/2018 din 10 ianuarie 2018 emisa de GUVERNUL 

ROMANIEI, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 11 ianuarie 2018, asa 

cum este mentionat in ART. 2,  

“Se aprobă condiţiile generale şi specifice, împreună cu modelul-cadru de acord 

contractual,(s.n.) pentru contractele de achiziţie publică sau sectorială de lucrări care 

au ca obiect atât proiectarea, cât şi execuţia de lucrări şi care sunt aferente 

obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice, inclusiv fonduri nerambursabile 

şi/sau rambursabile, a căror valoare totală estimată, conform prevederilor legale, este 
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egală sau mai mare decât pragul valoric prevăzut de art. 7 alin. (1) lit. a) din Legea 

nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, având cuprinsul prevăzut în 

anexa nr. 2.” 

In modelul-cadru de Acord Contractual din HOTARAREA Nr. 1/2018 la referinta nr. 

46.6 “valoarea fiecarei transe din platile in avans” Legiuitorul prevede “15% (s.n.) 

din valoarea platilor (inclusiv TVA) pentru fiecare an calendaristic, prevazute in 

graficul de flux de numerar din Programul de Executie aprobat si in vigoare la 

momentul respectiv.” 

In ANEXA 2 din HOTARAREA Nr. 1/2018 „Condiţiile generale şi specifice şi acordul 

contractual pentru contractele de proiectare şi execuţie de lucrări”, Sub-Clauza 46.7 

Legiuitorul prevede „Cu excepţia cazului în care Acordul Contractual specifică alte 

valori, număr şi/sau date ale tranşelor (în limitele stabilite de Lege), o primă tranşă 

în valoare de 5% (s.n.) din Preţul Contractului (la care se adaugă TVA) va fi solicitată 

de către Antreprenor într-o Situaţie de Lucrări emisă imediat după Data de Începere 

şi va fi plătită de către Beneficiar în conformitate cu prevederile clauzei 50 [Plăţi] 

[...]”. 

Solicitarea: Avand in vedere valorile minime indicate de Legiuitor in 

HOTARAREA Nr. 1/2018, evidentiate mai sus, precum si Cerintele Beneficiarului 

privind necesitatea efectuarii unor studii de teren – indicatori ce fac obiectul 

Punctului de referinta nr. 2 -  va rugam sa reconsiderati punctul a) de la referinta 

46.7 „Valoarea fiecarei transe, numarul transelor, data transelor si 

recuperarea/justificarea avansului (valoarea deducerilor procentuale din 

certificatele de Plata)” din Acordul Contractual_revANAP Art. 5.1, respectiv 

prima transa de avans pentru activitatea de proiectare sa fie in valoare de minim 

5% din Pretul Contractului la semnarea Contractului, la care se adauga TVA. 

Raspuns 174 Autoritatea contractanta precizeaza faptul ca in conformitate cu prevederile Sub-

Clauzei 46.6 din Conditiile Generale de Contract, legiuitorul a prevazut dreptul 

autoritatilor contractante de a stabili “Valoarea (care poate fi exprimata sub forma de 

valoare procentuala) fiecarei transe din platile in avans, numarul si data transelor 

vor fi cele specificate in Acordul Contractual si se vor incadra in limitele stabilite de 

Lege.” 

Autoritatea contractanta a reglementat acordarea avansului in cuprinsul art. 5.1 Sub-

clauza 46.7 din Acordul Contractual, respectand prevederile din Conditiile Generale 

de Contract si in baza experientei aceasteia in derularea contractelor de proiectere si 

executie lucrari similar. Suplimentar mentionam ca 5% din valoarea contractului 

reprezinta aproximativ 200.000.000 de lei fara TVA (raportat la valoarea estimate) o 

valoare mult prea mare fata de valoarea totala a Activitatii de Proiectare, sau fata de 

sumele necesare acoperirii cheltuielilor initiale cu Activitatea de Proiectare. 

Prin urmare, Autoritatea contractanta mentine neschimbate prevederile art. 5.1 Sub-

Clauza 46.7 din  Acordul Contractual. 

Intrebare 175 

 

Solicitarea: Avand in vedere ca formula de ajustare a preturilor este 

mentionata in Sub-Clauza 48.4 din Conditii Generale de Contract, parte din 

ANEXA 2 din HOTARAREA Nr. 1/2018 „Condiţiile generale şi specifice şi acordul 

contractual pentru contractele de proiectare şi execuţie de lucrări”, va rugam sa 

clarificati daca si referinta „Aplicarea unei formule de ajustare a preturilor, atunci 

cand Durata de Executie la semnarea contractului este mai mare de 365 de zile” 

mentionata la DATE CONTRACTUALE priveste Sub-Clauza 48.4, si nu 48.3, asa 

cum este indicat in Acordul Contractual_revANAP Art. 5.1. 

Raspuns 175 Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca in Acordul contractual este inscrisa 

corect raportarea la Sub-clauza 48.3 intrucat in baza acestei prevederi legale se aplica 

Formula de Ajustare a Preturilor in cazul contractelor de lucrari a caror durata de 

executie este mai mare de 365 de zile. 

Intrebare 176 

 

Conform Articolului 221 alin (1), din Legea nr. 98/2016, „Contractele de achiziţie 

publică/Acordurile-cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de 

atribuire, în următoarele situaţii: (a) atunci când modificările, indiferent de valoarea 
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acestora, au fost prevăzute în documentele achiziţiei iniţiale sub forma unor clauze de 

revizuire clare, precise şi fără echivoc, care pot include clauze de revizuire a preţului; 

[…] (e) atunci când modificările, indiferent de valoarea lor, nu sunt substanţiale;”. 

 

Potrivit alin (2), al Articolului 221 alin (1), din Legea nr. 98/2016, “În situaţia 

prevăzută la alin. (1) lit. a), clauzele de revizuire precizează limitele şi natura 

eventualelor modificări, precum şi condiţiile în care se poate recurge la acestea şi nu 

pot stabili modificări sau opţiuni care ar afecta caracterul general al contractului de 

achiziţie publică sau al acordului-cadru.” 

 

Solicitarea: Avand in vedere prevederile legislative evidentiate mai sus, rugam 

Beneficiarul sa precizeze limitele si conditiile in care se poate recurge la 

“Revizuirea Valorii Contractului” asa cum este specificata la referinta nr. 48.8 din 

Acordul Contractual_revANAP Art. 5.1. 

Raspuns 176 A se vedea Raspunsul nr. 171 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 177 

 

Constatam ca, in Acordul Contractual_revANAP prin referinta 70.2 [Solutionare 

amiabila], exceptand cazurile in care disputele se solutioneaza amiabil, Beneficiarul 

opteaza pentru modalitatea de solutionare a disputelor prin instantele de drept comun, 

in sensul ca “In cazul oricarei dispute, ambele Parti vor incerca sa solutioneze disputa 

pe cale amiabila, inainte de inceperea procesului in fata instantei de judecata.”(s.n.), 

asa cum a fost completata Clauza 70 de Punctul 19, Articolul III din HOTĂRÂREA 

nr. 375 din 18 martie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 22 martie 

2022. 

Dar, in continuare, Beneficiarul nu mai face nicio referire cu privire la restul 

continutului Sub-Clauzei 70.2, cu precadere in ceea ce priveste procedura de urmat in 

cazul in care nu a fost emisa o Decizie a Supervizorului, respectiv termenul/termenele 

pe care Partile le au la dispozitie pentru solutionarea disputei pe cale amiabila sau, in 

cazul in nu reusesc acest lucru, termenul/termenele in care se vor adresa instantei de 

judecata competenta.  

Insa, asa cum se poate observa la ultimul paragraf mentionat la referinta nr. 70.6 

„Instantele de drept comun” din Acordul Contractual_revANAP, Beneficiarul specifica 

faptul ca „Orice referire din cadrul contractului la disputa sau arbitraj se va 

interpreta in sensul de litigiu”. (s.n.) 

Solicitarea: Avand in vedere cele expuse mai sus, va rugam sa clarificati 

continutul Sub-Clauzei 70.2 [Solutionare amiabila] din Acordul 

Contractual_revANAP Art. 5.1, atat in ceea ce priveste procedura de urmat de 

catre Parti si termenul/termenele de care sunt tinute Partile pentru solutionarea 

amiabila a litigiului, cat si in ceea ce priveste supunerea litigiului spre solutionare 

de catre instanta de judecata. 

Raspuns 177 Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca procedura de urmat precum si termenele 

in ceea ce priveste  solutionarea amiabila a litigiului este prevazuta la Sub-clauza 

70.2 din Conditiile Generale de Contract aprobate prin H.G. nr. 1/2018, cu modificarile 

si completarile ulterioare. 

Intrebare 178 

 

Solicitarea: Avand in vedere ca Beneficiarul a prevazut la referinta nr. 70.6 

„Instantele de drept comun” din Acordul Contractual_revANAP Art. 5.1 ca, 

exceptand cauzele in care disputele se solutioneaza pe cale amiabila, procesele si 

cererile care decurg din executarea contractului se solutioneaza in prima instanța, 

de urgenta si cu precadere, de catre sectia de contencios administrativ si fiscal a 

tribunalului în circumscripția căruia se află sediul Autorității Contractante, iar 

“Decizia ultimei instante devine executorie pentru oricare dintre Parti”(s.n.), rugam 

Beneficiarul sa precizeze daca momentul emiterii deciziei ultimei instante este si 

momentul la care devin exigibile cererile (prelungirea Duratei de Executie si/sau 

costuri suplimentare solicitate de catre Antreprenor, respectiv prelungirea 

Perioadei de Garantie si/sau penalitati/compensatii financiare solicitate de catre 

Beneficiar) ce au facut obiectul litigiilor.  

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/252805
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/252805
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/252805
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Raspuns 178 Termenul de exigibilitate in ceea ce priveste cererile de prelungire a duratei este utilizat 

impropriu. 

Exigibilitatea creantelor monetare este reglementata de Codul Civil si/sau Codul de 

procedura Civila. 

Autoritatea Contractanta apreciaza faptul ca prevederile Sub-clauzei 70.6 din Acordul 

Contractual sunt explicite in sensul solicitarii de clarificare a operatorului economic, 

respectiv Decizia ultimei instante devine executorie pentru oricare dintre Parti. 

Referitor la clarificarea dvs., raspunsul se va gasi in continutul deciziei instantei sau in 

continutul motivarii instantei. 

Intrebare 179 

 

In Acordul Contractual_revANAP, la Art. 5.2 par. (14) Autoritatea Contractanta 

mentioneaza: „Beneficiarul/Autoritatea Contractanta are obligatia (s.n.) de a emite 

pretentii asupra Garantiei de Buna Executie, oricand pe parcursul derularii 

Contractului, in limita prejudiciului creat Beneficiarului/Autoritatii Contractante, si 

care va fi apreciat de catre acesta (s.n.), in oricare dintre cazurile de mai jos:[...]” 

Solicitarea: Avand in vedere ca, prin prevederile Sub-Clauzei 15.3 din Conditii 

Generale de Contract, Legiuitorul a statuat ca „Beneficiarul nu va formula nicio 

pretenție asupra Garanției de Bună Execuție, cu excepția următoarelor cazuri și în 

limita sumelor la care Beneficiarul este îndreptățit potrivit prevederilor Contractului 

(s.n.):[...]” va rugam sa reformulati fraza, in sensul ca „Beneficiarul/Autoritatea 

Contractanta poate emite pretentii asupra Garantiei de Buna Executie, oricand 

pe parcursul derularii Contractului, în limita sumelor la care Beneficiarul este 

îndreptățit potrivit prevederilor Contractului”. 

Raspuns 179 Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca, in conformitate cu prevederile Art. 39 

alin. (1) din H.G. nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, „Garantia 

de buna executie a contractului se constituie de catre contractant in scopul asigurarii 

Autoritatii Contractante de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita 

a contractului de achizitie publica [...]” 

Astfel, avand in vedere aceasta prevedere legala, Autoritatea Contractanta se afla in 

imposibilitatea de a da curs propunerii de modificare a Art. 5.2. alin. (14), in forma 

propusa de operatorul economic, intrucat introducerea in clauzele contractuale a 

prevederilor invocate de operatorul economic, are ca scop necesitatea asigurarii 

realizarii obiectului contractului cantitativa, calitativa si in perioada convenita a 

contractului de achizitie publica, fiind vorba de un obiectiv de interes national. 

Mai mult decat atat, in cuprinsul Art. 5.2 alin. (14) sunt explicitate conditiile in care se 

aplica aceste prevederi contractuale. 

Prin urmare, Autoritatea Contractanta pastreaza nemodificate prevederile Art. 5.2. alin. 

(14) din Acordul Contractual. 

Intrebare 180 

 

In Acordul Contractual_revANAP Art. 5.1 Autoritatea Contractanta mentioneaza la 

referinta nr. 70.6 „Instantele de drept comun” ca „Decizia ultimei instante devine 

executorie pentru oricare dintre Parti.”(s.n.). 

In Acordul Contractual_revANAP, la Art. 5.2 par. (14) Autoritatea Contractanta 

mentioneaza: „Beneficiarul/Autoritatea Contractanta are obligatia de a emite 

pretentii asupra Garantiei de Buna Executie, oricand pe parcursul derularii 

Contractului, in limita prejudiciului creat Beneficiarului/Autoritatii Contractante, si 

care va fi apreciat de catre acesta, in oricare dintre cazurile de mai jos: [...] (b) 

Antreprenorul nu plateste integral Beneficiarului/Autoritatii Contractante, in termen 

de 30 de zile, o suma datorata, convenita de catre Antreprenor sau Decisa de catre 

Supervizor potrivit prevederilor Clauzei 69c [Decizia Supervizorului];” 

Solicitarea: Avand in vedere ca Decizia Supervizorului reprezinta o obligatie 

contractuală a fiecăreia dintre Părți, până când este revizuită, dacă este revizuită, 

prin soluționare amiabilă sau arbitraj în conformitate cu prevederile clauzei 

70 [Dispute și arbitraj] si ca „Decizia ultimei instante devine executorie pentru 

oricare dintre Parti.” în conformitate cu prevederile sub-clauzei 70.6 din Acordul 

Contractual_revANAP, va rugam sa reformulati prevederea de la lit. (b) par. (14), 

rubricata mai sus, astfel incat sa respectati atat prevederile Sub-Clauzei 69c 
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[Decizia Supervizorului] din Conditiile Generale de Contract – in speta Sub-

Clauza 69c.5 [Notificarea de dezacord] - cat si prevederile Sub-Clauzei 70.6 din 

Acordul Contractual_revANAP. 

Raspuns 180 Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca nu poate da curs solicitarii de modificare 

a operatorului economic, intrucat prevederile Art. 5.2 reprezinta un mecanism 

contractual in derularea contractului. Prevederile Clauzei 70 [Dispute si Arbitraj] devin 

aplicabile numai in situatia in care intervine o disputa intre Parti care nu poate fi 

solutionata pe cale amiabila. 

Mai mult, conform sub-clauzei 70.2 din HG nr. 1/2018: 

În cazul în care oricare dintre Părți refuză soluționarea disputei pe cale amiabilă prin 

intermediul unui mediator și Părțile nu ajung la o soluționare amiabilă a disputei în 

mod direct, oricare dintre Părți poate recurge la soluționarea disputei prin 

intermediul arbitrajului sau prin intermediul instanței de judecată, dar nu mai 

devreme de 90 de zile de la data Deciziei Supervizorului. 

Rezulta faptul ca nu poate fi initiata o disputa pe calea instantei mai devreme de 90 de 

zile de la data Deciziei Supervizorului, perioada de timp la care se adauga si durata 

necesara solutionarii litigiului in mod definitiv (fond si cai de atac). 

Prin urmare, Autoritatea Contractanta pastreaza nemodificate prevederile Art. 5.2. alin. 

(14) din Acordul Contractual. 

Intrebare 181 

 

Potrivit prevederilor Sub-Clauzei 64.7 din Conditii Generale de Contract, „Rezilierea 

nu va afecta alte drepturi ale Beneficiarului sau Antreprenorului sau remedii la 

dispoziția acestora, potrivit prevederilor Contractului sau ale Legii. Beneficiarul va 

putea finaliza Lucrările direct sau prin încheierea unui alt contract cu un terț. 

Obligația Antreprenorului de a executa Lucrările și răspunderea Antreprenorului 

pentru întârzieri în terminarea Lucrărilor vor înceta imediat la data rezilierii. 

Rezilierea Contractului nu va afecta: (a) drepturile și obligațiile în temeiul 

Contractului dobândite sau scadente până la data rezilierii (inclusiv dar fără a se 

limita la dreptul Beneficiarului de a recupera daune de la Antreprenor); (b) drepturile 

și obligațiile Antreprenorului și ale Beneficiarului care supraviețuiesc în temeiul 

oricărei clauze a prezentului Contract în care se menționează că supraviețuiește 

rezilierii Contractului sau care este necesară pentru a da efect rezilierii sau 

consecințelor rezilierii Contractului.” 

Potrivit prevederilor Sub-Clauzei 64.10 din Conditii Generale de Contract, 

„Beneficiarul nu va fi obligat să efectueze nicio plată către Antreprenor până la 

terminarea Lucrărilor. După terminarea Lucrărilor, Beneficiarul va recupera de la 

Antreprenor costurile suplimentare, după caz, de terminare a Lucrărilor și/sau va plăti 

orice sold datorat Antreprenorului. Costurile suplimentare de terminare a Lucrărilor 

sunt calculate după cum urmează: costurile efectiv suportate de către Beneficiar după 

data rezilierii în scopul terminării Lucrărilor plus totalul sumelor plătite sau datorate 

Antreprenorului la data rezilierii minus Valoarea Contractului la data rezilierii și orice 

sume datorate de Antreprenor Beneficiarului la data rezilierii.” 

De asemenea, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 64.11 din Conditii Generale de 

Contract, „În cazul rezilierii în conformitate cu prevederile prezentei clauze, pe lângă 

costurile suplimentare de terminare a Lucrărilor și fără a afecta alte remedii prevăzute 

în Contract, Beneficiarul va fi îndreptățit să recupereze de la Antreprenor orice 

pierdere suferită până la un total cumulat de 10% din Prețul Contractului. Sumele 

obținute de Beneficiar ca urmare a executării Garanției de Bună Execuție vor fi 

folosite pentru a acoperi aceste costuri suplimentare sau pierderi.” 

In Acordul Contractual_revANAP, la Art. 5.2 par. (14) Autoritatea Contractanta 

mentioneaza: „Beneficiarul/Autoritatea Contractanta are obligatia de a emite 

pretentii asupra Garantiei de Buna Executie, oricand pe parcursul derularii 

Contractului, in limita prejudiciului creat Beneficiarului/Autoritatii Contractante, si 

care va fi apreciat de catre acesta, in oricare dintre cazurile de mai jos: [...] (d) 

Beneficiarul/Autoritatea Contractanta reziliaza Contractul potrivit prevederilor 
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Clauzei 64 [Rezilierea de catre Beneficiar], situatie in care Beneficiarul/Autoritatea 

Contractanta poate revendica intreaga valoare (s.n.) a Garantiei de Buna Executie.”  

Solicitarea:  Avand in vedere ca Legiuitorul a reglementat, prin intermediul 

prevederilor Clauzei 64 [Rezilierea de catre Beneficiar] din Conditiile Generale 

de Contract drepturile si obligatiile Partilor ce decurg din acest act al 

Beneficiarului, consideram nelegala prevederea mentionata la punctul (d) din 

Acordul Contractual_revANAP, la Art. 5.2 par. (14), evidentiat mai sus, si 

solicitam eliminarea acestuia. 

Raspuns 181 A se vedea Raspunsul 179 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 182 

 

Potrivit prevederilor Sub-Clauzei 37.2 din Conditii Generale de Contract, „Orice 

Modificare va fi aprobată printr-un Ordin Administrativ sau printr-un act adițional la 

Contract. Orice Modificare a Condițiilor Contractuale va fi aprobată doar prin act 

adițional la Contract. Doar Modificările nesubstanțiale în sensul Legii în domeniul 

achizițiilor publice pot fi aprobate printr-un Ordin Administrativ.” 

Solicitarea:  Avand in vedere ca potrivit CLAUZEI 48 din Acordul 

Contractual_revANAP,   „Sumele ce deriva din aplicarea formulei de ajustare a 

preturilor vor fi platite potrivit Contractului, fara incheierea unui Act Aditional”,  

va rugam sa adaugati sintagma „prin Act Aditional” in cuprinsul prevederilor 

mentionate la Art. 5.2 par. (18) astfel ca acesta sa devina: 

„De fiecare data cand, pe parcursul derularii Contractului, Pretul Contractului este 

modificat prin Act Aditional, Antreprenorul are obligatia de a modifica valoarea 

Garantiei de Buna Executie in corelatie cu noul Pret al Contactului, in termen de 

15 zile de la modificare”. 

Raspuns 182 Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca, in cuprinsul Clauzei 1 [Definitii] - Sub-

clauza 1.1. lit. mm) din Contitiile Generale de Contract se mentioneaza: 

„Pretul Contractului - pretul stabilit in Acordul Contractual pentru proiectarea, 

executia si terminarea Lucrarilor şi remedierea tuturor defectiunilor (cu orice 

modificare ulterioara semnarii Contractului prin act aditional), fara TVA”. 

Astfel, potrivit acestor prevederi Pretul Contractului nu include sumele rezultate din 

aplicarea Sub-clauzei 48 [Ajustarea preturilor].  

Sumele ce deriva din aplicarea formulei de ajustare a preturilor sunt rezultate din 

aplicarea directa a prevederilor contractuale si a Conditiilor Generale de Contract, fiind 

platite fara incheierea unui act aditional de modificare a Pretului Contractului. 

Prin urmare, Autoritatea Contractanta pastreaza nemodificate prevederile Art. 5.2. alin. 

(18) din Acordul Contractual. 

Intrebare 183 

 

Potrivit prevederilor Sub-Clauzei 35.2 din Conditii Generale de Contract, „Durata de 

Execuție va fi considerată ca fiind prelungită prin Decizia Supervizorului în 

conformitate cu prevederile subclauzei 69c.2 [Decizia Supervizorului], Decizie care 

poate fi modificată sau anulată în conformitate cu prevederile clauzei 70 [Dispute și 

arbitraj]”. 

De asemernea, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 37.2 din Conditii Generale de 

Contract, „Orice Modificare va fi aprobată printr-un Ordin Administrativ sau printr-

un act adițional la Contract. Orice Modificare a Condițiilor Contractuale va fi 

aprobată doar prin act adițional la Contract. Doar Modificările nesubstanțiale în 

sensul Legii în domeniul achizițiilor publice pot fi aprobate printr-un Ordin 

Administrativ.” 

Solicitarea: Avand in vedere cele evidentiate mai sus, va rugam sa completati 

cuprinsul prevederilor mentionate la Art. 5.2 par. (19) din Acordul 

Contractual_revANAP cu sintagma „si un Act Aditional corespunzator prin care a 

fost prelungita durata Contractului a fost incheiat”, astfel ca acesta sa devina: 

„In situatia in care Partile convin prelungirea duratei contractului, pentru orice 

motiv (inclusiv forta majora) si un Act Aditional corespunzator prin care a fost 

prelungita durata Contractului a fost incheiat (s.n.), Antreprenorul are obligatia de 

a prelungi valabilitatea Garantiei de Buna Executie in maxim 15 zile de la solicitarea 

Beneficiarului/Autoritatii Contractante.” 
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Raspuns 183 Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca prelungirea Duratei de executie se 

realizeaza potrivit prevederilor Sub-Clauzei 35.2 din Conditiile Generale de Contract, 

prin Decizia Supervizorului, Autoritatea Contractanta acordand Supervizorului aceasta 

responsabilitate in vederea implementarii contractului de proiectare si executie in bune 

conditii. 

Astfel, avand in vedere faptul ca acest mecanism este deja reglementat atat in 

Conditiile Generale cat si in Acordul contractual, Autoritatea Contractanta nu 

considera necesar introducerea unor prevederi care sa ingreuneze derularea 

contractului in cauza, asa cum este formulata de operatorul economic in solicitarea de 

clarificare. 

In acest sens, a se vedea si art. 5.4, pct. 13 din Acordul Contractual: 

„13)Prelungirea Duratei de Executie. Aceasta se realizeaza in baza mecanismului 

contractual prevazut la Clauza 35 [Prelungirea Duratei de Executie] din Conditiile 

Generale fara a se aduce atingere dreptului Beneficiarului de a aplica 

Antreprenorului penalitatile si/sau sanctiunile prevazute in contract;” 

Prin urmare, Autoritatea Contractanta pastreaza nemodificate prevederile Art. 5.2. alin. 

(19) din Acordul Contractual. 

Intrebare 184 

 

Potrivit prevederilor Sub-Clauzei 50.1 [Situatia de Lucrari] din Conditii Generale de 

Contract, „După Data de Începere, lunar, Antreprenorul va transmite Supervizorului, 

în patru exemplare, Situația de Lucrări în care va prezenta detaliat sumele la care 

Antreprenorul se consideră îndreptățit, împreună cu documentele justificative.Situația 

de Lucrări va cuprinde: [...] e) sume de adăugat sau de scăzut pentru Echipamente și 

Materiale, potrivit prevederilor subclauzei 50.2;[...]” 

Potrivit prevederilor Sub-Clauzei 50.2 din Conditii Generale de Contract, 

„Antreprenorul va fi îndreptățit la plata unor sume cu privire la Echipamentele și 

Materialele aduse pe Șantier sau în alt loc aprobat de Supervizor, în vederea executării 

Lucrărilor Permanente dar încă neincorporate în Lucrările Permanente în 

următoarele condiții: (a) Echipamentul și Materialele sunt prevăzute în lista aferentă 

din Acordul Contractual și sunt livrate în cantități rezonabile în raport cu prevederile 

Contractului; (b) Echipamentul și Materialele sunt conforme cu prevederile Cerințelor 

Beneficiarului și ale Documentelor Antreprenorului pentru Lucrările Permanente și 

organizate în loturi pentru a putea fi recunoscute de Supervizor; (c) Echipamentul și 

Materialele sunt depozitate și protejate corespunzător împotriva pierderii, daunei sau 

deteriorării; (d) Echipamentul și Materialele se află în proprietatea Beneficiarului în 

conformitate cu prevederile clauzei 43 [Dreptul de proprietate asupra Materialelor și 

Echipamentelor]; (e) Antreprenorul păstrează înregistrări adecvate cu privire la 

comandă, livrare, facturi, plată, depozitare, testare și folosire în executarea 

Contractului a Echipamentului și Materialelor, în formă acceptată de Supervizor iar 

aceste înregistrări sunt disponibile pentru analiză de către Supervizor; (f) sumele care 

urmează să fie plătite vor fi echivalentul a 80% din costul stabilit de către Supervizor 

pentru Echipamentul și Materialele respective (fără transportul și livrarea, fără TVA), 

ținând cont de documentele menționate la punctul (e) de mai sus și de valoarea de 

contract pentru Echipament și Materiale. 

Sumele plătite în conformitate cu prevederile prezentei subclauze vor fi deduse din 

Situația de Lucrări (i) la momentul când Echipamentul și Materialele sunt 

încorporate în Lucrările Permanente și valoarea lor contractuală (s.n.) este inclusă 

în sumele aferente punctului (a) din subclauza 50.1 [Situația de Lucrări], (ii) în cazul 

în care condițiile de mai sus nu ar mai fi îndeplinite și (iii) în caz de deteriorări, daune 

sau pierderi, inclusiv pierderi tehnologice.” 

Solicitarea: Avand in vedere prevederile Clauzei 18 [Structura detaliata a 

pretului] din Conditii Generale de Contract, respectiv prevederile Sub-Clauzei 

18.1 „În termen de 30 de zile de la aprobarea proiectului tehnic, Antreprenorul va 

transmite o propunere de prețuri unitare pentru fiecare cantitate din proiectul 

tehnic, precum și o defalcare a acestor prețuri unitare care va identifica costurile 

incluse pentru manoperă, Materiale, Utilaje, transport, costuri indirecte și profit. 

Aceste propuneri nu vor afecta Prețul Contractului ca sumă forfetară (cu excepția 
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Sumelor Provizionate) sau prevederile Contractului.”, dar si prevederile Sub-

Clauzei 18.2 „Supervizorul poate lua în considerare propunerile Antreprenorului 

transmise potrivit prevederilor subclauzei 18.1, atunci când evaluează impactul 

financiar al unor Modificări sau valoarea unor părți de lucrări, dar nu va avea nicio 

obligație în raport cu aceasta.”, va rugam sa confirmati ca, dupa deducerea 

sumelor platite in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 50.2 din Situatia de 

Lucrari, valoarea contractuala a Echipamentelor si Materialelor incorporate in 

Lucrarile Permanente ce va fi inclusa in sumele aferente punctului (a) din Sub-

Clauza 50.1 [Situatia de Lucrari] va fi evaluata de catre Supervizor conform 

propunerilor Antreprenorului transmise potrivit prevederilor Sub-Clauzei 18.1. 

Raspuns 184 Autoritatea Contractanta precizeaza fapul ca sumele platite in conformitate cu 

prevederile Sub-clauzei 50.2 din Conditiile Generale de Contract - Anexa 2 la H.G. nr. 

1/2018 vor fi deduse din Situatia de lucrari in cazurile prevazute la punctul 2 din Sub-

Clauza 50.2 din actul normativ mai sus mentionat. 

Fata de solicitarea operatorului economic, precizam faptul ca Autoritatea Contractanta 

nu are competente legislative de a interpreta actul normativ in alt sens decat cel 

prevazut de legiuitor si explicat, in acest caz, la Sub-clauza 50.2. 

Supervizorul este responsabil de indeplinirea sarcinilor legale si contractuale trasate in 

seama acestuia. 

Intrebare 185 

 

Potrivit prevederilor Clauzei 5 [Supervizorul si reprezentantul Supervizorului], 

respectiv Sub-Clauzei 5.1 din Conditii Generale de Contract, „[...] Cu excepția cazului 

în care este prevăzut altfel în Condițiile Speciale, Supervizorul are următoarele sarcini 

principale:[...]  (i) măsoară cantitățile de lucrări real executate”. 

 

De asemenea, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 50.3 din Conditii Generale de 

Contract, „Supervizorul va verifica Situațiile de Lucrări transmise de către 

Antreprenor și, în termen de 30 de zile de la primirea Situației de Lucrări, va emite un 

Certificat de Plată către Beneficiar, cu o copie transmisă Antreprenorului. [...] 

Supervizorul nu va certifica la plată sume pentru care Antreprenorul nu a furnizat 

integral și în forma finală documentele justificative necesare, stabilite în mod 

rezonabil de către Supervizor. Supervizorul, prin orice Certificat de Plată, poate 

efectua orice amendamente și modificări justificate oricărui Certificat de Plată 

anterior eliberat.[...]” 

Potrivit prevederilor Sub-Clauzei 50.4 [Plata] din Conditii Generale de Contract, 

„Beneficiarul va plăti sumele certificate de către Supervizor în termen de 30 de zile de 

la primirea Certificatului de Plată, [...] În cazul în care Beneficiarul nu este de acord 

cu Certificatul de Plată emis de către Supervizor sau cu o parte a acestuia, 

Beneficiarul va fi îndreptățit, cu condiția respectării prevederilor clauzei 

69b [Revendicările Beneficiarului], să deducă sumele plătite dar nedatorate din 

sumele plătibile de către Beneficiar Antreprenorului sau să primească rambursarea 

acestor sume de către Antreprenor în termen de 30 de zile de la transmiterea de către 

Beneficiar a unei note de debit.” 

Iar in Acordul Contractual_revANAP, la Art. 5.14, Autoritatea Contractanta 

mentioneaza: „In conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 101/2020, in cazul in care, 

in cadrul certificatelor de plata emise de catre Supervizor, exista sume nerecunoscute 

la plata de catre Beneficiar, Beneficiarul va solicita Supervizorului sa refaca 

certificatele de plata, in baza masuratorilor, cu includerea doar a acelor sume 

cuvenite, aferente lucrarilor executate si recunoscute de Beneficiar.” 

Solicitarea:  Avand in vedere ca, prin Conditiile Generale de Contract 

Legiuitorul a evidentiat sarcinile, procedura si termenele de emitere a 

Certificatelor de Plata, va rugam sa detaliati – respectand aceleasi principii care 

au fost avute in vedere de catre Legiuitor la emiterea HG1/2018 – procedura si 

termenele ce trebuie respectate pentru remasurarea lucrarilor, recunoasterea 

acestor masuratori de catre Beneficiar, refacerea certificatelor de plata de catre 

Supervizor. 
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De asemenea, avand in vedere ca acest eveniment nu poate fi incadrat in categoria 

„Riscuri exceptionale”, asa cum sunt ele definite de Clauza 21 din Conditii 

Generale de Contract, va rugam sa confirmati ca acesta este un Eveniment de 

Risc al Beneficiarului, intrucat, asa cum reiese din prevederile Sub-Clauzei 11.1, 

„Personalul Beneficiarului include Supervizorul, reprezentanții acestuia, precum și 

orice altă persoană angajată de către Beneficiar și numită de către acesta ca făcând 

parte din Personalul Beneficiarului”, cu consecintele contractuale care decurg din 

acesta. 

Raspuns 185 Autoritatea contractanta precizeaza faptul ca prevederile Ordonanta de Urgenta nr. 

101/2020 privind unele masuri pentru implementarea proiectelor cu finantare din 

fonduri europene in vederea evitarii riscului de dezangajare pentru perioada de 

programare 2014-2020 reglementeaza ca: 

„Pentru obiectivele de investitii din domeniul infrastructurii publice de transport, 

[...] finantate din fonduri europene, denumite in continuare proiecte de 

infrastructura, care cuprind in structura devizului general de investitii cheltuieli 

privind protectia mediului, cheltuieli privind relocarile de utilitati, precum şi alte 

categorii de cheltuieli similare necesare pentru implementarea proiectelor, care 

sunt independente de vointa beneficiarului sau a executantului de lucrari sau care 

nu pot fi prevazute cu exactitate la data organizarii procedurii de atribuire a 

contractului de achizitie publica sau a contractului sectorial, dupa caz, dar sunt 

strict necesare pentru implementarea proiectelor de infrastructura, 

beneficiarii/autoritatile/entitatile contractante pot include, odata cu initierea 

procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica de servicii/lucrari sau 

a contractelor sectoriale de servicii/lucrari, dupa caz, rezerve de implementare a 

proiectelor, care fac parte din investitia de baza, exprimate in procente din 

valoarea estimata a cheltuielilor pentru investitia de baza sau in sume fixe, dupa 

caz.” 

Autoritatea contractanta precizeaza ca intotdeauna va actiona guvernat de principiul 

bunei credinte si nu va intarzia procesarea Cererilor de Plata ale Antreprenorului, 

intrucat scopul prezentei proceduri este reprezentat de finalizarea cu succes a 

obiectului contractului de lucrari, in durata contractului. Scopul Beneficiarului este 

acela de a atrage fonduri europene nerambursabile, de a plati lucrarile executate si 

receptionate si de a finaliza contractul prin atingerea obiectivului contractului. 

In egala masura si Supervizorul are obligatia de a actiona diligent, cu respectarea 

principiului bunei-credinte, astfel incat sa-si indeplineasca propriile obligatii 

contractuale si legale in termenele reglementate prin HG nr. 1/2018 si prin Contract. 

Intrebare 186 

 

In Cerintele Beneficiarului, ANEXA Nr. 8 – „CERINTE OBLIGATORII PRIVIND 

CERCETAREA ARHEOLOGICA”, Autoritatea Contractanta mentioneaza: 

„C.N.A.I.R S.A. isi rezerva dreptul de a recupera de la Antreprenor orice prejudicii 

care vor fi generate de intarzierile cauzate, de erorile/lipsa de 

profesionalism/superficialitatea tratarii cercetarii arheologice, de nerespectarea 

obligatiilor, conform prezentului caiet de sarcini si a legislatiei in vigoare.[...] 

„Antreprenorul are obligatia ca, inainte de a depune Raportul de cercetare 

arheologica la Directiile Judetene de Cultura, sa ii prezinte Arheologului de proiect 

desemnat de C.N.A.I.R. S.A., spre verificare si emitere punct de vedere”. 

De asemenea, in Cerintele Beneficiarului, paragraful 12.35.2 „Riscuri”, Autoritatea 

Contractanta mentioneaza ca riscuri: „Risc de intarziere din cauza conditiilor speciale 

formulate de catre Ministerul Culturii sau serviciul public deconcentrat al acestuia, 

in cazul in care pe traseu se vor descoperi in cadrul investigatiilor specifice de teren, 

situri arheologice cu o valoare deosebita pentru patrimoniul cultural national. [...] 

„Riscul identificarii/delimitarii/evaluarii eronate a siturilor arheologice care poate 

conduce la intarzieri si costuri suplimentare in realizarea proiectului de infrastructura. 

Riscul va fi asumat atat de catre Antreprenor, cat si de institutia de profil muzeal, de 

cercetare sau de invatamant superior care a fost stabilita ca executant al acestor 

servicii. [...] Consturile de realizare a cercetarii arheologice, costurile aferente 
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riscurilor enumerate mai sus si responsabilitatea investigatiilor si obtinerii avizelor 

vor fi suportate de Antreprenor si vor fi cuantificate in oferta financiara si sunt incluse 

in valoarea de contract. [...] „Programarea investigatiilor arheologice se va realiza 

in acord cu Arheologul de proiect desemnat de Beneficiar (C.N.A.I.R S.A.).” 

In Cerintele Beneficiarului, la paragraful 12.35.3 „Investigatii anterioare constructiei”, 

Autoritatea Contractanta mentioneaza: „Antreprenorul va realiza investigatiile 

arheologice in conformitate cu prevederile legislatiei romanesti in vigoare, privind 

aprobarea procedurii de acordare a autorizatiilor pentru cercetarea arheologica, 

folosind institutii legal abilitate in realizarea de cercetari arheologice.” 

Solicitarea: Avand in vedere, asa cum se poate observa din cele prezentate mai 

sus, ca Antreprenorul are, ca principala obligatie, contractarea unui 

subcontractant – institutie legal abilitata (de profil muzeal, de cercetare sau de 

invatamant superior), sa efectueze investigatiile arheologice, institutie pe care NU 

Antreprenorul a abilitat-o in aceste sens, precum si faptul ca Arheologul de 

proiect desemnat de Beneficiar (C.N.A.I.R. S.A.) va aviza programarea 

investigatiilor arheologice si va verifica, respectiv va emite un punct de vedere cu 

privire la Raportul de cercetare arheologica, va rugam sa explicati cum se va 

evalua intinderea raspunderii fiecaruia dintre cei trei factori implicati in 

activitatea de cercetare arheologica, respectiv: Antreprenor, institutie legal 

abilitata in realizarea de cercetare arheologica, Beneficiar - C.N.A.I.R. S.A. – prin 

Arheologul de proiect, precum si cine va purta raspunderea pentru ducerea la 

indeplinire a conditiilor speciale formulate de catre Ministerul Culturii sau 

serviciul public deconcentrat al acestuia. 

Raspuns 186 În cadrul Clarificarii din oficiu (sectiunea III) din prezenta Clarificare, se specifică 

faptul că diagnosticul arheologic nu a fost finalizat și, în consecință, aceasta activitate 

intră în sarcinile pe care trebuie să le îndeplinească Antreprenorul, prin 

subcontractantul de specialitate.  

În acest caz, responsabilitatea identificării eronate a unor situri arheologice, la 

finalizarea diagnosticului intruziv, aparține subcontractantului care a fost nominalizat 

de către Antreprenor pentru realizarea activității de cercetare arheologică și, implicit, 

Antreprenorului care, prin semnarea contractului, își asumă întreaga responsabilitate 

și toate riscurile pentru orice consecințe rezultate inclusiv din culpa Subcontractanților 

săi și oricărei persoane pentru care Antreprenorul este responsabil. 

În oricare alte situații, care pot fi generate de cercetarea arheologică, altele decât cele 

identificate în cerințele beneficiarului, evaluarea răspunderii factorilor implicați va fi 

tratată în funcție de evenimentul produs în conformitate cu prevederile contractuale și 

legislative în vigoare. 

În cazul formulării unor cerinte speciale de către Ministerul Culturii, în funcție de 

natura situației, acestea vor fi duse la îndeplinire fie de către Antreprenor și 

Subcontractantul de specialitate, dacă aceste condiții au fost generate direct de 

acțiunile întreprinse de aceștia în cadrul etapelor cercetării arheologice, fie prin 

eforturile conjugate ale Autorității contractante, Antreprenorului, Supervizorului și 

Subcontractantului de specialitate, conform reglementărilor legale și contractuale, în 

cazul unor situații care implică soluții de prezervare, conservare, restaurare etc. a 

vestigiilor arheologice sau ale oricăror altor situații care pot apărea.  

Intrebare 187 

 

Potrivit ORDONANȚEI nr. 124 din 29 august 1998 (**republicată**)privind 

organizarea și funcționarea cabinetelor medicale, Art. 1, alin (3), „Profesia de medic, 

ca profesie liberală, poate fi exercitată în cadrul cabinetului medical în una dintre 

următoarele forme: a) cabinet medical individual; b) cabinete medicale grupate; c) 

cabinete medicale asociate; d) societate civila medicala”. Potrivit Art. 5 alin. (4), 
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„Înființarea de sedii secundare va respecta întreaga procedură de înființare a 

cabinetelor medicale”.  

La art. 14, alin (1), aceeasi Ordonanta prevede ca „Cabinetele medicale se pot înființa 

în cadrul actualelor dispensare medicale, policlinici ori în alte spații puse la dispoziție 

de autoritățile publice centrale sau locale ori în spații private, autorizate”. 

Solicitarea: Avand in vedere ca in Anexa Nr. 6: „SECURITATEA SI 

SANATATEA IN MUNCA„ la paragraful 6.1 se prevede ca „Antreprenorul va 

mentine unitati medicale adecvate pe santier, in permanenta (un medic sau o 

asistenta vor fi in permanenta prezenti pe santier) si se vor prezenta detaliile 

complete ale planurilor de evacuare”, va rugam sa clarificati daca Antreprenorul 

are obligatia de a infiinta cabinet medical in sensul prevazut de legislatia romana 

in vigoare, respectiv procedura prin care Antreprenorul poate raspunde acestei 

cerinte. 

De asemenea, va rugam sa clarificati daca, pentru a respecta cerintele privind 

transparenta si egalitatea de sanse in munca, Antreprenorul trebuie sa organizeze 

concurs/licitatie pentru contractarea serviciilor unui medic, respectiv asistenta, 

cu respectarea conditiilor legale, specifice profesiei, in vigoare. 

Raspuns 187 Antreprenorul va asigura toate unitatile sanitare si medicale necesare intregului 

personal a carui prezenta pe Santier este autorizata, in baza standardelor prescrise de 

legislatia Romana si conform aprobarii Supervizorului. Aceste unitati vor fi 

disponibile pe intreaga durata de executie. 

 

Obligativitatea Antreprenorului este de a avea in Santier un punct de prim ajutor la 

care sa existe in permanenta un medic sau o asistenta. Modul cum Antreprenorul 

alege sa indeplineasca aceasta cerinta este la latitudinea acestuia.  

Intrebare 188 

 

In cuprinsul Sub-Clauzei 50.2 din Conditii Generale de Contract este prevazut ca 

„Antreprenorul va fi îndreptățit la plata unor sume cu privire la Echipamentele (s.n.) 

și Materialele aduse pe Șantier sau în alt loc aprobat de Supervizor, în vederea 

executării Lucrărilor Permanente dar încă neincorporate în Lucrările Permanente în 

următoarele condiții: (a) Echipamentul și Materialele sunt prevăzute în lista aferentă 

din Acordul Contractual și sunt livrate în cantități rezonabile în raport cu prevederile 

Contractului;[...]” 

In Acordul Contractual_revANAP, Art. 5.1 referinta 50.2 a) este mentionata Lista 

Echipamentelor (s.n.) si Materialelor la plata dupa ce au fost aduse pe Santier sau in 

alt loc aprobat de Supervizor, dar inca neincorporate in Lucrarile Permanente. 

Solicitarea: Avand in vedere cerintele privind dotarile autostrazii si, mai ales, 

setul minim de servicii impus de Autoritatea Contractanta pentru implementarea 

Sistemului de Transport Inteligent (ITS), respectiv numarul semnificativ de 

echipamente ce vor fi achizitionate si implementate in cadrul Contractului pentru 

a raspunde acestor cerinte, va rugam sa luati in considerare suplimentarea Listei 

Echipamentelor si Materialelor inclusa la referinta 50.2 a) din Acordul 

Contractual_revANAP si cu echipamentele aferente dotarilor si SISTEMULUI 

ITS. 

Raspuns 188 Autoritatea contractanta mentine prevederile art. 5.2 Sub-clauza 50.2 a) din Acordul 

Contractual, intrucat echipamentele ITS au in componenta dispozitive tehnice si 

electronice deosebit de sensibile, care nu pot fi depozitate in Santier pe o perioada 

indelungata de timp, in conditii optime, deoarece pot suferi deteriorari pana la punerea 

in functiune a acestora. Mai mult decat atat, montarea echipamentelor ITS reprezinta 

o faza finala in executia lucrarilor. 

Autoritatea contractanta pastreaza nemodificate prevederile Art. 5.1 Sub-clauza 50.2 

a) din Acordul contractual. 

Intrebare 189 

 

Potrivit Cerintelor Beneficiarului de la Anexa Nr. 4 – SISTEME ITS, paragraful 1.9 – 

„Sistemul de management al defectelor”, „Intretinere in perioada de garantie. 

Intretinerea echipamentelor se va realiza pe costul Antreprenorului, pe toata perioada 

de garantie a sistemului, dupa semnarea Procesului Verbal de Receptie la 
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Terminarea Lucrarilor, pana la semnarea Procesului verbal de receptie Finala a 

acestui tronson. [...] „Lista cu activitatile de mentenanta obligatorii”, „Inceputul 

operatiunilor de intretinere: Activitatile de intretinere trebuie sa inceapa odata cu 

instalarea fiecarei componente. Cu toate acestea, perioada de intretinere nu se 

considera ca a inceput pana la semnarea Acceptantei. Intretinerea echipamentelor 

va incepe odata cu inceperea perioadei de garantie. [...] De asemenea, pentru 

asigurarea unei bune functionari a sistemelor Antreprenorul trebuie sa efectueze 

urmatoarele activitati: [...] ○ perioada de garantie pentru echipamentele, 

subansamblurile si piesele de schimb utilizate pentru remedierea defectiunilor, 

furnizate de catre executant, va fi egala cu garantia lucrarii, timp in care 

Antreprenorul raspunde pentru calitatea acestora”. 

 

La paragraful „Testare” se mentioneaza ca „Testele cuprind: ○ Teste de fabrica 

(Factory Acceptance Tests); ○ Teste la locul de amplasare (Site Acceptance Tests)”. 

Solicitarea: Va rugam sa clarificati care este data de la care incepe sa curga 

perioada de garantie a sistemului, respectiv responsabilitatile Antreprenorului 

privind activitatile de mentenanta obligatorii, asa cum sunt ele enumerate in 

„Lista cu activitatile de mentenanta obligatorii”. 

Raspuns 189 Perioada de garantie a sistemul incepe de la semnarea Procesului Verbal de receptie la 

Terminarea Lucrarilor. 

Intrebare 190 

 

Potrivit Cerintelor Beneficiarului de la Anexa Nr. 4 – SISTEME ITS, paragraful 1.9 – 

„Sistemul de management al defectelor”, „Lista cu activitatile de mentenanta 

obligatorii”, „Inceputul operatiunilor de intretinere: Activitatile de intretinere trebuie 

sa inceapa odata cu instalarea fiecarei componente. Cu toate acestea, perioada de 

intretinere nu se considera ca a inceput pana la semnarea Acceptantei. Intretinerea 

echipamentelor va incepe odata cu inceperea perioadei de garantie. [...] De asemenea, 

pentru asigurarea unei bune functionari a sistemelor Antreprenorul trebuie sa 

efectueze urmatoarele activitati [...] - asigurarea serviciilor de intretinere preventiva 

pentru toate echipamentele instalate; - sa foloseasca un sistem profesional de 

preluare, urmarire si solutionare a cererilor de interventie; - sa asigurare o 

disponibilitate permanenta 24 de ore din 24, atat pentru preluarea cererilor de 

interventie cat si pentru interventiile tehnice; - asigurarea serviciilor de interventie in 

regim de urgenta in maxim 4 ore de la anuntare; - asigurarea stocului pieselor de 

schimb si mentinerea lui pe toata durata garantiei; - asigurarea inlocuirii 

echipamentelor defecte; - asigurarea materialelor consumabile necesare bunei 

functionari a echipamentelor; -  perioada de garantie pentru echipamentele, 

subansamblurile si piesele de schimb utilizate pentru remedierea defectiunilor, 

fumizate de catre executant, va fi egala cu garantia lucrarii, timp in care 

Antreprenorul raspunde pentru calitatea acestora; - asigurarea tuturor 

echipamentelor si sculelor necesare interventiilor, inclusiv a elementelor necesare 

dirijarii traficului”. 

 

Solicitarea: Avand in vedere ca, prin Cerintele Beneficiarului referitoare la 

„Instruire”, Procesul de instruire trebuie sa includa: „-   un curs pentru managerii 

seniori, care se va concentra pe aspecte strategice si tactice, cu accent pe 

instrumentele care sunt oferite si care pot fi realizate de catre sistem si pe capacitatile 

de extindere care pot fi avute in vedere pentru viitor; -   un curs pentru operatori si 

supraveghetori, (s.n.) care trebuie sa aiba o intensitate suficienta pentru a permite 

participantilor sa foloseasca toate functiile oferite de sistem., va rugam sa clarificati: 

1. la ce „participanti” care folosesc functiile oferite de sistem va referiti,  

 

2. daca Antreprenorul trebuie sa isi asume si raspunderea pentru operarea 

necorespunzatoare de catre personalul Beneficiarului – manageri seniori, operatori 

si supraveghetori - a echipamentelor din teren evidentiate in tabelul „Cerintele de 

mentenanta/intretinere se refera la urmatoarele activitati:”, si sa efectueze 
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activitatile de mentenanta obligatorii enumerate mai sus indiferent de 

conditiile/situatiile care conduc la aparitia defectelor. 

Raspuns 190 1. Prin „participanti” se intelege participantii la cursul de instruire, respectiv 

operatorii si supraveghetorii.  

Urmatorul paragraf  din Cerintele Beneficiarului: 

- un curs pentru operatori si supraveghetori, (s.n.) care trebuie sa aiba o intensitate 

suficienta pentru a permite participantilor sa foloseasca toate functiile oferite de 

sistem. 

se modifica si devine: 

- un curs intensiv pentru operatori si supraveghetori care sa descrie toate functiile 

oferite de sistem [...] 

 

2. In perioada de garantie a sistemului, personalul Beneficiarului va realiza operarea 

echipamentelor din Centrul de Management al Traficului si nu va efectua interventii la 

echipamentele instalate in teren, aceste operatiuni revenind Antreprenorului. 

In perioada de garantie, activitatile  evidentiate in tabelul „Cerintele de 

mentenanta/intretinere se refera la urmatoarele activitati:” revin exclusiv 

Antreprenorului. 

Capitolul referitor la „Intretinere in perioada de garantie” se refera la obligatii ale 

Antreprenorului in conditii de functionare normala ale echipamentelor. 

Intrebare 191 

 

In Cerintele Beneficiarului, la Anexa Nr. 4 – SISTEME ITS, paragraful 1.9 – „Sistemul 

de management al defectelor”, paragraful „Testare” se mentioneaza ca: „Pozitiile 

kilometrice si hectometrice ale echipamentelor ITS sunt aproximative, ele putand 

suferi modificari datorita corelarii cu situatia din teren si cu semnalizarea rutiera. 

Amplasarea sistemelor ITS trebuie corelata cu semnalizarea rutiera verticala si 

orizontala. Pozitionarea echipamentelor ITS se va face conform Tabelului anexat la 

Documentatia Tehnica.” 

La paragraful urmator intitutlat „CERINTE SUPLIMENTARE” se precizeaza ca 

„Pozitiile exacte de amplasare a echipamentelor vor fi stabilite de beneficiar in baza 

propunerilor venite din partea prestatorului”. 

Solicitarea: Va rugam sa clarificati daca prestatorul – sau Antreprenorul – 

trebuie sa aiba in vedere anumite cerinte ale Beneficiarului, si care sunt acestea, 

la stabilirea amplasarii sistemelor ITS, avand in vedere ca ele trebuie corelate atat 

cu situatia din teren cat si cu semnalizarea rutiera verticala si orizontala.  

Raspuns 191 Cerintele de amplasare a echipamentelor ITS  sunt descrise in cap. „1.4 Amplasarea” 

din Anexa nr. 4 la Cerintele Beneficiarului.  

In cadrul Anexei nr. 4 la Cerintele Beneficiarului, paragraful: 

„Pozitiile exacte de amplasare a echipamentelor vor fi stabilite de beneficiar in baza 

propunerilor venite din partea prestatorului”  

se modifica dupa cum urmeaza: 

„Pozitiile exacte de amplasare a echipamentelor vor fi validate de Beneficiar in baza 

propunerilor venite din partea Prestatorului”.  

Intrebare 192 

 

In Cerintele Beneficiarului, paragraful 12.31.1 cu privire la mentiunea „Gropile de 

imprumut au fost identificate de Beneficiar”, Autoritatea Contractanta mentioneaza: 

„Materialul excavat din gropile de imprumut va fi imbunatatit prin stabilizare 

mecanica, cu material granular, in proportie de minim 30%, si/sau imbunatatit cu 

lianti hidraulici. De asemenea utilizarea pamantului din deblee se va face dupa 

imbunatatire prin stabilizare mecanica, cu material granular, in proportie de minim 

30%, si/sau imbunatatit cu Iianti hidraulici.” 

Solicitarea: Va rugam sa clarificati daca Autoritatea Contractanta a efectuat 

analiza la fata locului si teste de laborator asupra materialelor din gropile de 

imprumut, in urma carora a stabilit procentul minim de material granular (30%) 

prin care se poate face stabilizarea mecanica si/sau imbunatatirea cu lianti 

hidraulici.  
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Raspuns 192 Pamantul din Gropile de imprumut analizate in cadrul Documentatiei Tehnice si 

pamantul utilizat din deblee, va fi utilizat numai dupa stabilizare mecanica (minim 

30% balast) sau chimica (procentul de liant rezultand dupa efectuarea analizelor de 

laborator). 

Intrebare 193 

 

La paragraful 12.26.7 din Cerintele Beneficiarului, Autoritatea Contractanta a solicitat 

ca „Antreprenorul va furniza personal, asistenta si toate echipamentele topografice 

(s.n.) necesare pentru a facilita orice verificare pe care Supervizorul ar dori sa o 

efectueze (s.n.). Aceste costuri vor fi considerate ca fiind incluse in Pretul 

Contractului.” 

Prin Sub-Clauza 5.1 din Conditiile Generale de Contract cuprinse in HG1/2018, 

Legiuitorul a prevazut ca „Cu exceptia cazului in care este prevazut altfel in Conditiile 

Speciale, Supervizorul (s.n.) are urmatoarele sarcini principale: [...] (i) masoara 

cantitatile de lucrari real executate;[...]” 

Solicitarea:  Avand in vedere cerinta Autoritatii Contractante, evidentiata la 

paragraful 12.26.7, precum si sarcinile Supervizorului, asa cum au fost ele 

stabilite prin HG 1/2018, va rugam sa clarificati daca personalul „furnizat” de 

Antreprenor pentru indeplinirea responsabilitatilor Supervizorului va face parte 

din echipa Supervizorului, fiind asimilat astfel Beneficiarului, sau Supervizorul 

are obligatia de a-si asigura personalul propriu si echipamentele topografice 

necesare pentru indeplinirea sarcinilor ce-i revin potrivit Conditiilor Generale de 

Contract cuprinse in HG 1/2018. 

Raspuns 193 Personalul Antreprenorului nu realizeaza sarcini ale Supervizorului ci doar acorda 

suport in vederea realizarii acestor sarcini. Prevederile de mai sus se refera la verificari 

suplimentare pe care le poate solicita Supervizorul (remasurari, etc.). 

Prin urmare, daca Antreprenorul asigura personal pentru a facilita orice verificare pe 

care Supervizorul trebuie sa o efectueze, acesta nu va face parte din echipa 

Supervizorului. 

Intrebare 194 

 

La paragraful 12.25.5 din Cerintele Beneficiarului, Autoritatea Contractanta 

mentioneaza ca: „Daca, in timpul lucrarilor de constructie, sunt scoase la suprafata 

fundatii, pereti, canalizari, scurgeri, conducte, fire, cabluri si alte structuri, sau daca 

acestea sunt afectate de alta natura de executia lucrarilor, acestea vor fi intretinute 

in mod corespunzator si vor fi intarite si protejate in mod adecvat (s.n.) astfel incat 

sa se previna orice deteriorare sau inconveniente si sa asigure siguranta si 

continuitatea de utilizare a tuturor utilajelor, cu acordul Supervizorului.” 

Solicitarea: Va rugam sa clarificati daca lucrarile ce fac obiectul activitatilor de 

intretinere, intarire, protejare mentionate la paragraful 12.25.5 din cerintele 

Beneficiarului se finanteaza din rezervele de implementare. 

Raspuns 194 In cazul in care apar situatii descrise la paragraful 12.25.5 se vor utiliza rezervele de 

implementare, daca este cazul. Aceasta situatie se aplica doar pentru acele lucrari / 

servicii necunoscute la momentul elaborarii ofertei, raportat la documentatia de 

atribuire publicata. 

Intrebare 195 

 

In Cerintele Beneficiarului, la paragraful 12.10.3 Autoritatea Contractanta 

mentioneaza ca: „Antreprenorul se va asigura ca Proiectarea lucrarii de arta care 

supratraverseaza CF, inclusiv proiectarea sistemelor de drenare aferente acestuia si 

proiectarea fundatiilor, etc. se vor conforma prevederilor legale privind CF. [...] 

Antreprenorul trebuie sa consulte administatorul CF pentru a asigura deplina 

respectare a Cerintelor Legale privind proiectarea lucrarilor ce se efectueaza in 

apropierea sau pe traseul amprizei CF”. 

De asemenea, la paragraful 12.24.2 Autoritatea Contractanta mentioneaza ca: 

„Antreprenorul va proiecta si executa orice forma de traversare a cailor ferate sau a 

unui rau, necesare pentru executia lucrarilor si este responsabil de obtinerea 

aprobarilor si autorizarilor de la toti proprietarii de terenuri si alte organizatii 

relevante afectate de aceste lucrari temporare si va achita toate taxele, comisioanele 

sau redeventele solicitate sau aferente acestora”. 



103 
 

Solicitarea: Va rugam sa precizati daca, pentru executia lucrarilor proiectate 

care trebuie sa se conformeze prevederilor legale privind CF, Antreprenorul 

trebuie sa prezinte certificate AFER si, de asemenea, daca furnizorii pentru 

materialele ce vor fi incorporate in lucrarile ce se vor executa pe traseul amprizei 

CF trebuie sa fie autorizati AFER. 

Raspuns 195 A se vedea Raspunsul 143 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 196 

 

In Cerintele Beneficiarului, la paragraful 12.14.3 Autoritatea Contractanta 

mentioneaza ca: „In cazul in care se descopera deteriorari, Antreprenorul va informa 

imediat Supervizorul si compania furnizoare de utilitati, si Beneficiarul sau orice alta 

parte in cauza, dupa caz, si Antreprenorul va pune la dispozitie pe cheltuiala sa toate 

facilitatile pentru repararea sau inlocuirea imediata a Utilitatilor afectate. Aceasta 

cheltuiala nu va reprezenta un cost solicitat Beneficiarului si va fi considerata ca 

inclusa in Pretul Contractului.” 

Solicitarea: Va rugam sa clarificati in baza caror considerente Antreprenorul 

trebuie sa suporte costurile aferente repararii sau inlocuirii imediate a Utilitatilor 

afectate/deteriorate din cauze care nu-i sunt imputabile si cum poate constata si 

evalua Antreprenorul, la momentul elaborarii Ofertei sale, ce utilitati sunt 

deteriorate si in ce proportie, astfel incat sa-si poata estima acest cost. 

Raspuns 196 Aceste cheltuieli se refera doar la situatii care pot fi imputabile Antreprenorului. 

Intrebare 197 

 

În cuprinsul Sub-Clauzei 50.2 din Condiţiile Generale de Contract, legiuitorul a utilizat 

următoarea formulare: “[…] Materialele aduse pe Şantier sau în alt loc aprobat de 

Supervizor, în vederea executării Lucrărilor Permanente dar încă neincorporate în 

Lucrările Permanente […]”. De asemenea, în cuprinsul Sub-Clauzei 50.2 a) din 

Acordul Contractual, Autoritatea Contractantă a utilizat următoarea exprimare “[…] 

Lista Echipamentelor şi Materialelor la plată după ce au fost aduse pe Șantier sau în 

alt loc aprobat de Supervizor, dar încă neîncorporate în Lucrările Permanente […]”. 

Aşa cum rezultă din Sub-Clauza 50.2, lit. (e), Ofertanţii au înţeles că: “(e) 

Antreprenorul păstrează înregistrări adecvate cu privire la comandă, livrare, facturi, 

plată, depozitare, testare şi folosire în executarea Contractului a Echipamentului şi 

Materialelor, în formă acceptată de Supervizor iar aceste înregistrări sunt disponibile 

pentru analiză de către Supervizor”. 

Solicitarea: Întrucât la finalul Sub-Clauzei 50.2 este precizat că: “[…] Sumele 

plătite în conformitate cu prevederile prezentei subclauze vor fi deduse din Situaţia 

de Lucrări (i) la momentul când Echipamentul si Materialele sunt încorporate în 

Lucrările Permanente şi valoarea lor contractuală este inclusă în sumele aferente 

punctului (a) din subclauza 50.1 [Situaţia de Lucrări], (ii) în cazul în care condiţiile 

de mai sus nu ar mai fi îndeplinite şi (iii) în caz de deteriorări, daune sau pierderi, 

inclusiv pierderi tehnologice”, vă rugăm să confirmaţi Ofertanţilor participanţi la 

această procedură de achiziţie, că valoarea de 80% din costul oricărui Material 

si/sau Echipament adus în Şantier (aprobat de către Supervizor) va fi introdusa 

de către Antreprenor în Situaţiile sale lunare de Plată, urmând a fi dedusă din 

proximul Certificat de Plată ce va fi emis de către Supervizor în conformitate cu 

Metoda de Plată stabilită în Formularul E. 

În concluzie, vă rugăm să confirmaţi Ofertanţilor, clar şi fără echivoc, faptul că 

deducerea valorii de 80% din Valoarea plătită a Materialelor aduse în Santier va 

fi realizată doar după ce Antreprenorul va realiza stadiile fizice prezentate în 

Formularul E – Metoda de Plată, iar Supervizorul va certifica execuţia acelor 

Lucrări Permanente, în care au fost încorporate Materialele anterior aduse în 

Şantier şi anterior plătite de către Beneficiar. 

Raspuns 197 Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca, in derularea contractului de proiectare 

si executie se vor respecta prevederile Sub-Clauzei 50.2 din Conditiile Generale de 

Contract exprimate in mod clar si fara echivoc de catre legiuitor in H.G. nr. 1/2018, cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

Intrebare 198 

 

In cuprinsul Anexei nr. 2 a HG nr. 1/2018, cu modificarile si completarile ulterioare, 

legiutorul a prezentat lista Sub-Clauzelor din Conditiile Generale aferente Contractelor 
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de Proiectare si Executie pentru care Autoritatile Contractante (Beneficiarii) pot 

elabora Conditii Specifice (Speciale). Cu exceptia acestor posibilitati de amendare a 

Conditiilor Generale, in alte cateva Sub-Clauze din Anexa nr. 2 a HG nr. 1/2018 

legiutorul a facut “trimiteri” la Acordul Contractual, oferind astfel Autoritatilor 

Contractante (Beneficiarilor) posibilitatea de a explicita respectivele Sub-Clauze prin 

Acordul Contractual (preponderent in ceea ce privste stabilirea de termene si/ sau de 

valori). 

Solicitarea: Intrucat niciuna din cele cinci Sub-Clauze ale Clauzei 27 din 

Conditiile Generale de Contract nu a fost amendata sau completata prin 

Conditiile Speciale si intrucat niciuna dintre aceste cinci Sub-Clauze ale Clauzei 

27 din Conditiile Generale de Contract nu face absolut nicio “trimitere” la 

Acordul Contractual, va rugam sa indicati Ofertantilor care este temeiul legal in 

baza caruia, in cuprinsul Art. 5.1 din proiectul Acordului Contractual, 

Autoritatea Contractanta a stabilit ca pentru “Nerespectarea prevederilor Sub-

clauzei 27.2”, viitorului Antreprenor ii va fi aplicata o “Penalitate - 30.000 Lei/zi 

începând cu a 3-a zi de la data la care Supervizorul a transmis notificarea solicitând 

luarea de măsuri de asigurare a curăţeniei pe Șantier şi până la data la care 

respectivele obligaţii sunt îndeplinite de către Antreprenor”. 

Raspuns 198 Autoritatea contractanta precizeaza faptul ca in cuprinsul H.G. nr. 1/2018, cu 

modificarile si completarile ulterioare, legiuitorul a prevazut si un model de Acord 

Contractual. In conformitate cu acest model de Acord contractual pe care legiuitorul l-

a inclus in H.G. nr. 1/2018, autoritatile contractante au dreptul ca, pentru anumite 

obligatii din cadrul contractului de lucrari neindeplinite/nerespectate de Antreprenor, 

sa aplice penalitati de intarziere, in modelul din H.G. nr. 1/2018 fiind enumerate doar 

cateva Sub-clauze, cu titlu de exemplu. Prin prevederea din modelul Acordului 

contractual pe care legiuitorul l-a inclus in H.G. nr. 1/2018, acesta a lasat la latitudinea 

autoritatilor contractante care sunt obligatiile care pot fi penalizate (acestea nefiind 

restituite Antreprenorului dupa indeplinirea obligatiei) in caz de 

neindeplinire/nerespectare. 

Pe cale de consecinta, in cuprinsul Art. 5.1 - Sub-clauza 50.3 din Acordul contractual, 

Autoritatea contractanta a aplicat dreptul oferit de legiuitor. 

Intrebare 199 

 

In cuprinsul Anexei nr. 2 a HG nr. 1/2018, cu modificarile si completarile ulterioare, 

legiutorul a prezentat lista Sub-Clauzelor din Conditiile Generale aferente Contractelor 

de Proiectare si Executie pentru care Autoritatile Contractante (Beneficiarii) pot 

elabora Conditii Specifice (Speciale). Cu exceptia acestor posibilitati de amendare a 

Conditiilor Generale, in alte cateva Sub-Clauze din Anexa nr. 2 a HG nr. 1/2018 

legiutorul a facut “trimiteri” la Acordul Contractual, oferind astfel Autoritatilor 

Contractante (Beneficiarilor) posibilitatea de a explicita respectivele Sub-Clauze prin 

Acordul Contractual (preponderent in ceea ce privste stabilirea de termene si/ sau de 

valori). 

Solicitarea: Intrucat niciuna din cele cinci Sub-Clauze ale Clauzei 27 din 

Conditiile Generale de Contract nu a fost amendata sau completata prin 

Conditiile Speciale si intrucat niciuna dintre aceste cinci Sub-Clauze ale Clauzei 

27 din Conditiile Generale de Contract nu face absolut nicio “trimitere” la 

Acordul Contractual, va rugam sa indicati Ofertantilor care este temeiul legal in 

baza caruia, in cuprinsul Art. 5.1 din proiectul Acordului Contractual, 

Autoritatea Contractanta a stabilit ca pentru “Nerespectarea prevederilor Sub-

clauzei 27.3”, viitorului Antreprenor ii va fi aplicata o “Penalitate - 50.000 Lei/zi 

începând cu a 3-a zi de la data la care Supervizorul a transmis notificarea solicitând 

luarea de măsuri de asigurare a curăţeniei pe Șantier şi până la data la care 

respectivele obligaţii sunt îndeplinite de către Antreprenor”. 

Raspuns 199 A se vedea Raspunsul 198 din prezenta Clarificare 

Intrebare 200 

 

Cu referire la sub-activitatea 1.1 Realizarea proiectarii lucrarilor conform 

normativelor in vigoare inclusiv studiile de teren, desene conform cu executia si Cartea 

Constructiei, ati prevazut in Formularul E - MODALITATEA DE PLATA –
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GRAFICUL DE ESALONARE A PLATILOR o prima plata in procent de 35% din 

valoarea acestei sub-activitati “dupa finalizarea studiilor de teren”. 

Solicitarea: In conditiile in care Cerintele Beneficiarului nu identifica in mod 

clar si exhaustiv totalitatea investigatiilor/ studiilor circumscrise categoriei “studii 

de teren”, va rugam sa precizati cum se va face dovada “finalizarii studiilor de 

teren” astfel incat sa poata fi solicitata la plata prima transa de 35% din valoarea 

sub-activitatii 1.1. 

Raspuns 200 Studiile de teren sunt cele indicate in cadrul cerintelor Beneficiarului si conform 

prevederilor HG nr. 907/2016 (Studiu Geotehnic, Studiu Topo, Studii de specialitate, 

dupa caz). 

Se vor avea in vedere inclusiv prevederile Cerintelor Beneficiarului, cap.  4.16. Studiul 

geotehnic, 4.17. Studiu hidrogeologic, 4.12.9 precum si prevederile cap. 12.39.3 alin. 

(2) lit. b): 

(b) Punctul de referinta nr. 2 - Realizare in 120 de zile de la Data de Incepere a 

Activitatii de Proiectare, asa cum este aceasta mentionata in Ordinul Administrativ de 

Începere a Activității de Proiectare, si presupune indeplinirea urmatorilor indicatori: 

✓ […] 

✓ studiile de teren: studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeologice, 

topografice si de stabilitate ale terenului pe care se amplaseaza obiectivul de investitie 

sunt finalizate. 

Intrebare 201 

 

Referitor la urmatoare definitie inclusa in Cerintele Beneficiarului: ,,Lista de 

cantitati'': se refera la toate cantitatile stabilite prin Proiectul Tehnic de Executie 

(Detalii de Executie), aprobata de Supervizor si aprobata de Beneficiar, Clauza 18 

[Structura detaliata a pretului] din Conditiile Generale ce pot fi folosite ca documente 

suport pentru Certificatele de Plata.”,  precum si la urmatoarea modalitate de plata 

prevazuta in Formularul E - MODALITATEA DE PLATA –GRAFICUL DE 

ESALONARE A PLATILOR: „1 Activitate: Proiectare. 1.2 Realizarea proiectarii 

lucrarilor conform normativelor in vigoare inclusiv studiile de teren, desene conform 

cu executia si Cartea Constructiei [...] 1.1.4 10% din valoarea activitatii 1.1 – dupa 

aprobarea de catre Beneficiar a Listelor de Cantitati” se deduce ca Beneficiarul va 

aproba in mod distinct Listele de Cantitati, DESI potrivit HG 907/2016, cu 

modificarile si completarile ulterioare, listele de cantitati sunt incluse in partea 

scrisa a Proiectului Tehnic de Executie, asa incat aprobarea Proiectului Tehnic de 

Executie presupune, implicit, si aprobarea listelor de cantitati stabilite prin 

Proiect. 

Solicitarea: Avand in vedere cele de mai sus, va rugam sa precizati in mod clar 

CAND va putea fi solicitata la plata diferenta de 10% din valoarea activitatii de 

proiectare prevazuta la pct. 1.1.4 din Graficul de Esalonare a Platilor, tinand cont 

si urmatoarele aspecte: 

• Listele de cantitati sunt parte componenta a Proiectului Tehnic de Executie si 

sunt aprobate atata de Supervizor cat si de Beneficiar odata cu aprobarea 

Proiectului Tehnic de Executie, caz in care punctele 1.1.3 si 1.1.4 ar trebui sa 

constituie o unica plata in procent de 35%; 

 

• Clauza 18 [Structura detaliata a pretului] din Conditiile Generale de 

Contract, invocata in definitia Listei de Cantitati din Cerintele Beneficiarului, 

nu prevede nicio obligatie de obtinere a aprobarii Beneficiarului pentru 

preturile unitare si defalcarea acestora solicitata Antreprenorului in termen 

de 30 de zile de la aprobarea Proiectului Tehnic de Executie. 

Raspuns 201 Modalitatea de plata prevazuta in cadrul Formularului E, poate permite plata simultana 

a  activitatilor prevazute la punctele 1.1.3 si respectiv 1.1.4 in masura in care 

conditionalitatile prevazute in cadrul celor doua linii sunt realizate concomitent. 

Autoritatea Contractanta poate aproba Listele de cantitati fie in cadrul Proiectului 

Tehnic de Executie, fie separat de Proiectul Tehnic de Executie, dar pentru a se 

beneficia de plata de 10% din valoarea activitatii, este necesara existenta aprobarii 
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Listelor de cantitati de catre Beneficiar. 

Intrebare 202 

 

Cu privire la activitatea 1.3 Verificarea proiectului tehnic de executie si a detaliilor de 

executie de catre verificatorii atestati, ati prevazut in Formularul E - MODALITATEA 

DE PLATA –GRAFICUL DE ESALONARE A PLATILOR o unica plata, “la 

finalizarea in integralitate (100%) a respectivei categorii/sub-categorii de 

activitate/lucrare/serviciu”. 

Solicitarea: Va rugam sa clarificati cand se considera finalizata in integralitate 

activitatea de verificare a proiectului tehnic de executie si a detaliilor de executie, 

Antreprenorul fiind asfel indreptatit sa solicite la plata activitatea 1.3:  

i) la momentul obtinerii de catre Antreprenor a documentatiei verificate de 

catre verificatori atestati;  

ii) la momentul transmiterii  Proiectului Tehnic de Executie (care include si 

detaliile de executie) verificat de catre verificatori atestati catre Supervizor 

si Beneficiar SAU  

iii) la momentul aprobarii Proiectului Tehnic de Executie (inclusiv a detaliilor 

de executie) de catre Suprvizor si Beneficiar? 

Avand in vedere ca activitatea de verificare prin verificatori atestati trebuie 

asigurata, conform Cerintelor Beneficiarului, in mai multe etape ale activitatii de 

proiectare si in legatura cu mai multe documentatii de proiectare, nu doar cu 

privire la Proiectul Tehnic de Executie (care include si detaliile de executie), va 

rugam sa clarificati daca in cuprinsul activitatii 1.3 Verificarea proiectului tehnic 

de executie si a detaliilor de executie de catre verificatorii atestati din Anexa nr. 1 la 

Formularul nr. 7 - PRETURILE ACTIVITATILOR/ CATEGORIILOR DE 

LUCRARI SAU SERVICII vor fi incluse costurile estimate de Antreprenor 

privind TOATE activitatile de verificare solicitate prin documentatia de atribuire 

SAU, in caz contrar, unde vor fi pretuite acestea in cuprinsul Anexei nr. 1 la 

Formularul nr. 7 (care nu poate fi modificata de ofertanti prin includerea de 

activitati sau detalierea celor deja stabilie de Autoritatea Contractanta). 

Raspuns 202 Activitatea prevazuta la pct. 1.3 din Formularul E va fi platita, dupa cum este specificat 

si in denumirea acesteia, dupa verificarea proiectului tehnic de executie si a detaliilor 

de executie de catre verificatori atestati iar aceste documentatii sunt acceptate/ aprobate 

de catre Beneficiar si Supervizor. 

Intrebare 203 

 

Facem trimitere la urmatoarea mentiune din Fisa de date a achizitiei: “II.1 Obiectul 

achizitiei. Formularul utilajelor disponibile pentru contract - Cand estimati ca va fi 

necesara mobilizarea utilajelor? - De la data: 01.11.2024 0:00:00 - Pana la data: 

31.10.2028 0:00:00”, dar si la faptul ca data de 01.11.2024 este considerata Data de 

Incepere a activitatii de proiectare, dupa cum se mentioneaza in Formularul nr. 4 – 

Propunerea tehnica. 

 

Potrivit Cerintelor Beneficiarului, in 20 zile de la Data de Incepere a Activitatii de 

Proiectare, Antreprenorul are obligatia de a mobiliza doar resursele tehnice si 

materiale necesare desfasurarii activitatii de Proiectare, si nicidecum a tuturor 

utilajelor si echipamentelor necesare executarii contractului. 

 

Totodata, se poate observa ca utilajele indicate in sectiunea sus amintita din Fisa de 

date a achizitiei sunt aceleasi cu cele care fac obiectul cerintei de calificare privind 

capacitatea tehnica si care corespund etapei de executie a lucrarilor, necesar a fi 

mobilizate in termenul mentionat la punctul de referinta nr. 5 din Cerintele 

Beneficiarului  - 14 luni de la Data de Incepere a Activitatii de Proiectare, nicidecum 

incepand cu Data de Incepere a Activitatii de Proiectare (01.11.2024). 

 

Solicitarea: Luand in considerare Nota 2 din sectiunea III.1.3.a) Capacitatea 

tehnica si/sau profesionala  - cerinta nr. 4 din Fisa de date a achizitiei: “Utilajele, 

instalatiile si echipamentele tehnice vor fi la dispozitia Ofertantului pentru 
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executarea ACTIVITATILOR SPECIFICE din cadrul contractului.”, va rugam sa 

clarificati si, dupa caz, sa corectati inadvertentele mai sus sesizate, retinand si 

faptul ca obligand viitorul Antreprenor sa asigure accesul la utilaje care nu vor fi 

mobilizate in cadrul acestui contract pentru o perioada de cel putin un an (12 luni 

perioada de proiectare), Beneficiarul ii impune acestuia sa suporte costuri 

nejustificate si care nu pot fi considerate in scopul proiectului (mai ales in situatia 

in care acesta nu le detine efectiv).  

 

Totodata, nefiind efectiv necesare in derularea unor activitati specifice in prima 

etapa a contractului, acestea ar putea fi in mod corect si eficient utilizate in cadrul 

altor contracte aflate in derulare, inclusiv cu CNAIR SA, fara ca aceasta situatie 

sa afecteze implementarea niciunuia dintre contracte si fara a fi incidente 

situatiile de respingere a ofertei prefigurate in Formularul nr. 4 – cap. VI. 

ECHIPAMENTE/INSTALATII/UTILAJE LA DISPOZITIA OFERTANTULUI 

PENTRU EXECUTAREA CONTRACTULUI. 

Raspuns 203 A se vedea Raspunsul nr. 38 din prezenta Clarificare. 

Atragem atentia asupra faptului ca, in perioada de proiectare pot deveni necesare 

anumite utilaje mentionate in cadrul listei, cu ocazia realizarii studiilor de teren 

(inclusiv Studiu Geotehnic, Studiul Arheologic, deminare etc.). 

 

Mai mult decat atat, exista posibilitatea, raportat la sectoarele de lucrari definite in 

Acordul Contractual, ca executia lucrarilor sa inceapa mai devreme de finalizarea 

intregii activitati de proiectare (14 luni de la Data de Incepere a Activitatii de 

Proiectare), cel putin pe sectoarele unde activitatea de proiectare a fost finalizata si se 

poate emite Ordinul de Incepere a Executiei Lucrarilor pentru aceste sectoare. 

 

Precizam si faptul ca, disponibilitatea utilajelor va fi verificata in functie de Graficul 

Gantt propus de fiecare ofertant in parte, in corelare cu resursele alocate, precum si pe 

baza raspunsurilor primite la eventualele solicitari de clarificare formulate cu privire 

la acest aspecte de catre Comisia de evaluare. 

 

Prin urmare, Autoritatea Contractanta mentine perioada de mobilizare incepand cu 

data de 05.03.2025. 

Intrebare 204 

 

Referitor la INGINERUL CONSOLIDARI (personal-cheie de proiectare), in Cerintele 

Beneficiarului sunt specificate anumite cerinte privind studiile si experienta 

profesionala, fara a se mentiona momentul la care indeplinirea acestor cerinte 

trebuie demonstrata. 

 

Solicitarea: Avand in vedere ca experienta acestui expert nu face obiectul 

punctarii in cadrul factorilor de evaluare, va rugam sa confirmati ca indeplinirea 

cerintelor prevazute in cap. 6.1.4.2.4 din Cerintele Beneficiarului pentru acest 

expert se va demonstra ulterior semnarii contractului, la momentul depunerii 

ofertei fiind suficienta includerea in Propunerea Tehnica a informatiilor privind 

momentul in care expertul va interveni in implementarea viitorului contract si 

modul in care ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile acestuia. 

Raspuns 204 In cadrul Cerintelor Beneficiarului Cap 6. CRITERII DE PERFORMANTA 

- 6.1. Cerinte privind personalul implicat, pct. 6.1.4.2.4. INGINER CONSOLIDARI, 

paragraful: 

“Ofertantii vor avea in vedere ca pentru acest expert trebuie descris, in Propunerea 

Tehnica, momentul in care expertul va interveni in implementarea viitorului contract 

si modul in care ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile acestuia.  

i. numele expertului desemnat in aceasta pozitie,  

ii. Diploma de Inginer cu specializarea in constructii de drumuri si/sau poduri 

si/sau hidrotehnica si/sau geotehnica sau similar acestora emisa de catre o 

Facultate/Universitate; 
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iii. CV-ul si documentele justificative care sa ateste urmatoarea experienta 

minima - experienta profesionala intr-un contract in cadrul caruia a fost elaborat 

si/sau actualizat si/sau revizuit si/sau completat un studiu de fezabilitate si/sau proiect 

tehnic pentru constructie noua si/ sau modernizare si/sau largire de autostrada si/ sau 

drum expres si/sau drum national, si in cadrul caruia sa fi intocmit sau verificat minim 

partile desenate si breviarele de calcul pentru lucrari de consolidare” 

se modifica dupa cum urmeaza: 

“Ofertantii vor avea in vedere ca pentru acest expert trebuie descris, in Propunerea 

Tehnica, momentul in care expertul va interveni in implementarea viitorului contract 

si modul in care ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile acestuia.  

Ulterior semnarii contractului, Antreprenorul va transmite Beneficiarului: 

i. numele expertului desemnat in aceasta pozitie,  

ii. Diploma de Inginer cu specializarea in constructii de drumuri si/sau poduri 

si/sau hidrotehnica si/sau geotehnica sau similar acestora emisa de catre o 

Facultate/Universitate; 

iii. CV-ul si documentele justificative care sa ateste urmatoarea experienta 

minima - experienta profesionala intr-un contract in cadrul caruia a fost elaborat 

si/sau actualizat si/sau revizuit si/sau completat un studiu de fezabilitate si/sau proiect 

tehnic pentru constructie noua si/ sau modernizare si/sau largire de autostrada si/ sau 

drum expres si/sau drum national, si in cadrul caruia sa fi intocmit sau verificat minim 

partile desenate si breviarele de calcul pentru lucrari de consolidare” 

Intrebare 205 

 

In Cerintele Beneficiarului, cap. 6.1.4.3.2. INGINER ASIGURAREA CALITATII 

(personal cheie executie), se precizeaza ca, ulterior semnarii contractului, 

Antreprenorul va trebui sa depuna documente care sa ateste indeplinirea urmatoarei 

cerinte de experienta profesionala de catre acest expert: “experienta minima 

profesionala de 3 ani, in pozitia de inginer asigurarea calitatii / inginer responsabil 

calitate / inginer control calitate sau similar, in cadrul unui contract de 

supervizare/executie lucrari pentru constructie noua si/ sau modemizare si/ sau largire 

de autostrada si/ sau drum national si/ sau drum expres”. 

Solicitarea: Va rugam sa rectificati modalitatea de formulare a cerintei prin 

raportare fie la numarul de ani de experienta profesionala, fie la numarul de 

contracte in care expertul a detinut pozitia solicitata. Precizam ca in formularea 

actuala, cerinta prespune ca expertul sa fi dobandit experienta de 3 ani in pozitia 

solicitata in cadrul unui singur contract, solicitarea de indeplinire cumulativa a 

acestor conditii fiind de natura a incalca principiul proportionalitatii. 

Raspuns 205 In cadrul Cerintelor Beneficiarului  - cap. 6.1.4.3.2. INGINER ASIGURAREA 

CALITATII, punctul iii. se modifica dupa cum urmeaza: 

iii. CV-ul si documentele justificative care sa ateste experienta minima profesionala 

in pozitia de inginer asigurarea calitatii / inginer responsabil calitate / inginer 

control calitate sau similar, in cadrul unui contract de supervizare/executie lucrari/ 

proiectare si executie lucrari pentru constructie noua si/ sau modernizare si/ sau 

largire de autostrada si/ sau drum national si/ sau drum expres. 

Intrebare 206 

 

In Cerintele Beneficiarului, cap. 6.1.4.3.3.SEF DE SANTIER (personal cheie 

executie), se precizeaza ca, ulterior semnarii contractului, Antreprenorul va trebui sa 

depuna documente care sa ateste indeplinirea urmatoarei cerinte de experienta 

profesionala de catre acest expert: „experienta minima profesionala intr-un contract 

de executie lucrari de infrastructura de transport (rutier, feroviar, metrou) care sa fi 

inclus cel putin un pasaj suprateran si/sau pod si/sau viaduct”. 

Solicitarea: Avand in vedere ca tipul de contract ce face obiectul prezentei 

proceduri de achizitie publica este „proiectare si executie”, va rugam sa modificati 

cerinta privind experienta Sefului de Santier in sensul acceptarii si a experientei 

dobandite intr-un contract de proiectare si executie lucrari de infrastructura de 

transport, nu doar de executie lucrari infrastructura de transport. 

Raspuns 206 In cadrul Cerintelor Beneficiarului, cap. 6.1.4.3.3. SEF DE SANTIER, 

paragraful: 
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CV-ul si documentele justificative care sa ateste experienta minima profesional intr-

un contract de executie lucrari de infrastructura de transport (rutier, feroviar, metrou) 

care sa fi inclus cel putin un pasaj suprateran si/sau pod si/sau viaduct; 

se modifica dupa cum urmeaza: 

CV-ul si documentele justificative care sa ateste experienta minima profesionala intr-

un contract de proiectare si executie/ executie lucrari de constructie noua si/sau 

modernizare si/sau largire de drumuri nationale si/sau drumuri expres si/sau 

autostrazi care sa fi inclus cel putin un pasaj suprateran si/sau pod si/sau viaduct; 

Intrebare 207 

 

Referitor la urmatoarele precizari din cuprinsul Formularului E – MODALITATEA DE 

PLATA –GRAFICUL DE ESALONARE A PLATILOR: “Plata se va realiza in functie 

de progresul fizic al lucrarilor/serviciilor/receptiilor, in conformitate cu transele 

mentionate in prezentul Grafic de Esalonare a Platilor. Exceptie fac categoriile/ sub-

categoriile mentionate la pozitiile 1.3; 2.2.7; 3.1.7; 3.2.1.1; 3.2.1.2; 3.3; 3.4; 3.5; 6.5; 

6.6; 8.2; 10.8; 11.6; 12.7; 13.7; 14.7; 15.9; 16.3; 17.3; 19.1.2; 19.1.3; 19.1.6; 19.2.2; 

19.2.3; 19.2.6; 19.3.2; 19.3.3; 19.3.6; 19.4.2; 19.4.3; 19.4.6; 19.5.2; 19.5.3; 19.5.6; 

19.6.2; 19.6.3; 19.6.4; 19.6.5; 19.6.6; 19.7.2; 19.7.3; 19.7.6; 19.8.2; 19.8.3; 19.8.6; 

21; 22, pentru care plata se va realiza la finalizarea in integralitate (100%) a 

respectivei categorii/sub-categorii de activitate/lucrare/serviciu”, se constata ca: 

 

- sub-categoria 8.2 reprezinta o plata conditionata de un stadiu fizic al lucrarilor 

hidrotehnice, respectiv “5% din valoarea categoriei de lucrari 8 – la o executie 

fizica de 10%”; 

 

- pentru sub-categoria 15.9 Lucrari de poduri in cadrul Nodului rutier 

(conexiune) Alternativa Techirghiol – DN 39 (inclusiv intersectii/sensuri 

giratorii) sunt prevazute plati defalcate pe urmatoarele categorii de lucrari: 

15.9.1 - Pod pe Bretea 3 peste Valea Tatlageacul Mic, km. 1+181 SI 15.9.2 - 

Pod pe Bretea 5 peste valea Tatlageacul Mic, km. 0+510, fiecare dintre aceste 

conditionate de stadii fizice conform transelor indicate in tabel,  

 

asa incat sub-categoriile 8.2 si 15.9 nu pot fi exceptate de la modalitatea de plata 

prevazuta in Graficul de Esalonare a Platilor in functie de progresul fizic al 

lucrarilor/serviciilor/receptiilor. 

 

Totodata, pentru sub-categoria 15.10 - Orice alte lucrari aferente Nodului rutier 

(conexiune) Alternativa Techirghiol – DN 39 (inclusiv intersectii/sensuri giratorii) 

tabelul reprezentand modalitatea de plata in cadrul contractului nu prevede nicio 

conditionare de un stadiu fizic al activitatii respective si nici plata in transe. 

 

Solicitarea: Va rugam sa rectificati paragraful mai sus citat in concordanta cu 

informatiile din tabelul reprezentand Graficul de Esalonare a Platilor. 

Raspuns 207 A se vedea Anexa nr. 7 – Formulare revizuite in cadrul careia a fost revizuit si 

Formularul E, dupa cum urmeaza: 

In cadrul Formularului E, Nota: 

Plata se va realiza in functie de progresul fizic al lucrarilor/serviciilor/receptiilor, in 

conformitate cu transele mentionate in prezentul Grafic de Esalonare a Platilor. 

Exceptie fac categoriile/ subcategoriile mentionate la pozitiile 1.3; 2.2.7; 3.1.7; 

3.2.1.1; 3.2.1.2; 3.3; 3.4; 3.5; 6.5; 6.6; 8.2; 10.8; 11.6; 12.7; 13.7; 14.7; 15.9; 16.3; 

17.3; 19.1.2; 19.1.3; 19.1.6; 19.2.2; 19.2.3; 19.2.6; 19.3.2; 19.3.3; 19.3.6; 19.4.2; 

19.4.3; 19.4.6; 19.5.2; 19.5.3; 19.5.6; 19.6.2; 19.6.3; 19.6.4; 19.6.5; 19.6.6; 19.7.2; 

19.7.3; 19.7.6; 19.8.2; 19.8.3; 19.8.6; 21; 22, pentru care plata se va realiza la 

finalizarea in integralitate (100%) a respectivei categorii/sub-categorii de 

activitate/lucrare/serviciu. 

se modifica dupa cum urmeaza: 

Plata se va realiza in functie de progresul fizic al lucrarilor/serviciilor/receptiilor, in 
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conformitate cu transele mentionate in prezentul Grafic de Esalonare a Platilor. 

Exceptie fac categoriile/ subcategoriile mentionate la pozitiile 1.3; 2.2.7; 3.1.7; 

3.2.1.1; 3.2.1.2; 3.3; 3.4; 3.5; 6.5; 6.6; 10.8; 11.6; 12.7; 13.7; 14.7; 15.10; 16.3; 17.3; 

19.1.2; 19.1.3; 19.1.6; 19.2.2; 19.2.3; 19.2.6; 19.3.2; 19.3.3; 19.3.6; 19.4.2; 19.4.3; 

19.4.6; 19.5.2; 19.5.3; 19.5.6; 19.6.2; 19.6.3; 19.6.4; 19.6.5; 19.6.6; 19.7.2; 19.7.3; 

19.7.6; 19.8.2; 19.8.3; 19.8.6; 21; 22, pentru care plata se va realiza la finalizarea in 

integralitate (100%) a respectivei categorii/sub-categorii de 

activitate/lucrare/serviciu. 

Intrebare 208 

 

Privitor la solicitarea din Formularul nr. 4 – Propunerea Tehnica privind prezentarea 

Programului de Lucrari (Grafic de esalonare calendaristica Gantt), se constata ca 

Autoritatea Contractanta solicita nu doar o reprezentare grafica a activitatilor 

necesare realizarii contractului, ci si includerea in acest grafic a unor descrieri  

privind punctele de referinta si totalitatea activitatilor aferente etapei de 

proiectare si executie, desi aceste descrieri sunt solicitate si la pct. II din Formularul 

de Propunere Tehnica - II. MODALITATEA DE REALIZARE A CONTRACTULUI. 

Solicitarea: Avand in vedere complexitatea unui Program de lucrari (Grafic 

Gantt) pentru un astfel de contract de proiectare si executie, care presupune nu 

doar reprezentarea activitatilor in succesiunea logica, tinand cont de metodologia 

de lucru propusa de ofertant, de tehnologiile de executie utilizate si de 

constrangerile de natura organizatorica si de timp (Durata de Executie si durate 

intermediare stabilite prin punctele de referinta), ci si reprezentarea resurselor 

alocate necesare proiectarii si executiei, si tinand cont de faptul ca partea 

descriptiva care detaliaza si explica Planul de Lucrari se regaseste in metodologia 

de realizare a contractului, va rugam sa reanalizati solicitarea ca Programul de 

Lucrari sa includa si descrierea tuturor activitatilor reprezentate grafic, asa cum 

se deduce din modalitatea actuala de formulare a pct. I din Formularul nr. 4 – 

Propunerea Tehnica (a se vedea subpct. 1, 3-10 si 12). 

Raspuns 208 Atat Graficul Gantt cat si Metodologia de realizare a contractului, trebuie sa cuprinda 

toate activitatile necesare realizarii contractului, intrucat nivelul de detaliu al descrierii 

din cadrul celor doua documente difera, pe de o parte (Graficul Gantt neputand avea o 

descriere detaliata precum este cazul Metodologiei) iar pe de cealalta parte, cele doua 

documente trebuie sa fie corelate, astfel incat Autoritatea Contractanta sa fie in masura 

sa verifice corectitudinea/ conformitatea Propunerii Tehnice a ofertantilor. 

Prin urmare, Autoritatea Contractanta mentine prevederile Documentatiei de atribuire 

astfel cum au fost aduse la cunostinta operatorilor economici interesati de participarea 

la prezenta procedura inca de la momentul publicarii Anuntului de Participare. 

Intrebare 209 

 

In Formularul nr. 4 – Propunerea Tehnica, pct. I privind cerintele de realizare a 

Programului de Lucrari (Grafic Gantt), la subpct. 11 se solicita: Reprezentarea grafica 

si specificarea punctelor/ pozitiilor kilometrice de unde Ofertantul va incepe efectiv 

executia lucrarii. 

Solicitarea: Va rugam sa clarificati modul concret in care, in cadrul Graficului 

Gantt, ofertantii ar putea sa reprezinte grafic punctele/ pozitiile kilometrice de 

unde vor incepe efectiv executia lucrarii. 

Raspuns 209 Reprezentarea Grafica a punctelor / pozitiilor kilometrice de unde vor incepe efectiv 

executia lucrarii se refera la reprezentarea grafica a duratei de timp necesare realizarii 

acestei activitati. 

De asemenea, specificarea acestor puncte / pozitii kilometrice se refera la indicarea in 

Graficul Gantt (in partea scrisa) a acestor informatii punctuale. 

Intrebare 210 

 

In cuprinsul documentului intitulat “Raport de diagnostic arheologic intruziv”, la Cap. 

12 [Descrierea tehnica] este precizat: “[…] In urma investigatiilor de diagnostic 

intruziv au fost identificate 13 situri arheologice. […]”. 

Cu toate acestea, in acelasi “Raport de diagnostic arheologic intruziv” sunt prezentate 

Fisele specifice, doar pentru un numar de 12 situri arheologice (conform detaliilor 

prezentate in tabelul urmator). De asemenea, va rugam sa acordati o atentie sporita, 

datelor inscrise in ultima coloana referitoare la duratele “activitatilor din teren”, 
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respectiv a duratelor privind “redactarea rapoartelor” de specialitate: 

Fisa 

Sitului 

Arheologic 

nr. 

Detalii extrase de la 

poz. 17 din Fisa acestui 

Sit 

Detalii extrase de la poz. 18 din Fisa 

acestui Sit 

(Durata contractului / Numar experti) 

1 
Cercetare arheologica 

preventiva 

• 2 saptamani pe teren + 2 

saptamani raport; 

 

• 4 arheologi 

 

2 
Cercetare arheologica 

preventiva 

• 2-3 saptamani pe teren + 2 

saptamani raport; 

 

• 4 arheologi 

 

3 
Cercetare arheologica 

preventiva 

• 2-4 saptamani pe teren + 2-3 

saptamani raport; 

 

• 4-5 arheologi 

 

4 
Cercetare arheologica 

preventiva 

• 4-6 saptamani pe teren + 3-4 

saptamani raport; 

 

• 4-6 arheologi 

 

5 
Cercetare arheologica 

preventiva 

• 4-6 saptamani pe teren + 4 

saptamani raport; 

 

• 4-6 arheologi 

 

6 
Cercetare arheologica 

preventiva 

• 4-5 saptamani pe teren + 4 

saptamani raport; 

 

• 4-6 arheologi 

 

7 
Cercetare arheologica 

preventiva 

• 4-5 saptamani pe teren + 4 

saptamani raport; 

 

• 4-6 arheologi 

 

8 (7) 
Cercetare arheologica 

preventiva 

• 3-4 saptamani pe teren + 3 

saptamani raport; 

 

• 4 arheologi 

 

9 
Cercetare arheologica 

preventiva 

• 4-5 saptamani pe teren + 4 

saptamani raport; 

 

• 4-6 arheologi 

 

10 (9) 
Cercetare arheologica 

preventiva 

• 4-5 saptamani pe teren + 4 

saptamani raport; 

 

• 4-6 arheologi 
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11 

Cercetare arheologica 

preventiva a intregului 

ansamblu; reconstituire 

a tumulului si 

transformarea acestuia 

intr-un obiectiv vizitabil 

pentru publicul larg si 

specialist. 

• 4-6 luni activitate pe teren + 4-5 

luni raport preliminar, 12 luni 

raport definitiv, conditionat de 

primirea diferitelor certificate de 

analiza; 

 

• 8 arheologi, 1 arheozoolog, 1 

antropolog, 1 carpolog. 

 

12 

Cercetare arheologica 

preventiva; este necesar 

in prealabil diagnostic 

intruziv 

• 4-5 saptamani pe teren + 4 

saptamani raport; 

 

• 4-6 arheologi 

 

 

La pct. b) al Art. 12.39.4 din Cerintele Beneficiarului, este prezentat Punctul de 

Referinta nr. 2, care trebuie indeplinit (realizat) in termen de “120 de zile de la Data 

de Incepere a Activitatii de Proiectare”. Acestui Punct de Referinta ii sunt incidenti 

urmatorii Indicatori, care au legatura cu aceasta solicitare de clarificare: 

• „investigatiile de diagnostic arheologic intruziv pentru zonele cu potential 

arheologic sunt finalizate”; 

 

• “identificarea siturilor arheologice si a zonelor cu potential arheologic este 

finalizata”; 

 

• “programul de cercetari arheologice preventive in vederea descarcarii de 

sarcina arheologica pentru zonele delimitate ca situri arheologice este stabilit” 

Solicitarea: Va rugam sa puneti la dispozitia Ofertantilor “Fisa aferenta Sitului 

nr. 13” sau sa clarificati. 

Avand in vedere duratele “activitatilor de teren” dar si duratele estimate pentru 

“redactarea si aprobarea rapoartelor” de specialitate, va rugam sa indicati 

Ofertantilor cum va putea viitorul Antreprenor sa probeze faptul a cei trei 

Indicatori ai Punctului de Referinta nr. 2, vor fi indepliniti in termen de 120 de 

zile de la Data de Incepere a Activitatii de Proiectare. 

Raspuns 210 În cuprinsul documentului intitulat „RAPORT DE DIAGNOSTIC ARHEOLOGIC 

INTRUZIV. VARIANTA OCOLITOARE A ORAȘULUI TECHIRGHIOL, jud. 

Constanța”, în conținutul Fișei tehnice de diagnostic arheologic s-a strecurat o 

greșeală referitoare la numărul siturilor arheologice. 

Se va lua în considerare mențiunea de la pag. 25 din cadrul aceluiași raport arheologic, 

capitolul II.8. Concluzii, unde se precizează faptul că „(...) au fost identificate și 

confirmate 12 situri arheologice (...)”, situri care se regăsesc în totalitate ca descriere 

în Fișele de sit anexate (12). 

În ceea ce privește aspectul referitor la termenul de 120 de zile aferent Punctului de 

referință 2, pentru îndeplinirea celor trei indicatori, facem precizarea că pentru acest 

obiectiv, mai mult de jumătate din traseu a fost evaluat prin diagnostic arheologic 

intruziv și a fost identificat un număr de 12 situri arheologice. Astfel, restul de traseu 

pe care trebuie finalizat diagnosticului arheologic intruziv pentru determinarea 

prezenței/absenței zonelor cu potențial arheologic, elaborarea raportului arheologic, 

precum și a proiectelor de cercetare (programului de cercetări arheologice preventive) 

se încadrează ca timp în termenul de 120 de zile alocat Punctului de referință 2.  

A se vedea si Raspunsul 186 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 211 

 

Cu privire la capitolul III.1.6) Depozite valorice si garantii solicitate din Fisa de date, 



113 
 

respective cerintele autoritatii privind: III.1.6.b) Garantie de buna executie, va rugam 

sa confirmati ca atat Garantie de Participare, cat si Garantia de Buna Executie pot fi 

constituite si in Eur. 

In acest sens, va rugam sa confirmati ca se poate folosi pentru calcularea valorii 

garantiei de buna executie in Eur, un curs mediu BNR, pentru luna martie 2024, de 1 

Euro = 4.9709 Lei sau sa indicati ce a alt curs va putea utiliza ofertantul declarat 

castigator pentru constituirea scrisorii de garantie in Eur. 

Raspuns 211 In conformitate cu prevederile sub-sectiunii III.1.6.a) Garantie de participare din 

Sectiunea III.1.6) Depozite valorice si garantii solicitate a Instructiunilor catre 

ofertanti, Autoritatea Contractanta a precizat: 

Autoritatea Contractanta  solicita constituirea unei  garantii  de  participare in 

cuantum de: 35.000.000 Lei. Garantia de Participare poate fi constituita si in Euro, 

in cuantum de 7.040.978,49 Euro, calculat la un curs mediu afisat de BNR, pentru 

luna martie 2024, de 1 Euro = 4.9709 Lei. Pentru calculul valorii Garantiei de 

Participare, in cazul in care ofertantul doreste sa prezinte Garantia de Participare in 

alta moneda decat euro se va utiliza cursul mediu aferent lunii martie 2024 publicat 

pe https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/procedures-guidelines-

tenders/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_ro. 

Garanţia de participare se constituie prin: 

a) virament bancar; 

b)  instrument de garantare emis în condițiile legii, astfel: 

  i) scrisoare de garanție emisă de o instituție de credit bancara din România sau 

din alt stat; 

           ii) asigurare de garanție emisă: 

- fie de societate de asigurări care deține autorizație de funcționare emisă în România 

sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care este înscrisă în registrele 

publicate pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiară, după caz;  

- fie de o societate de asigurări dintr-un stat terț printr-o sucursală autorizată în 

România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară. 

        

În situaţia constituirii Garanţiei de participare prin virament bancar, vor fi utilizate 

conturile CNAIR SA deschise la CEC Bank Sucursala Piața Victoriei: RO84 CECE 

B000 30RO N282 1371 (RON) sau RO94 CECE B000 C1EU R282 1378 (EURO). 

Perioada de valabilitate a garanţiei de participare va fi cel puţin egală cu perioada 

minimă de valabilitate a ofertei.  

Garanţia de participare trebuie să fie irevocabilă si neconditionata.  

Garanţia de participare trebuie să prevadă explicit că plata se va executa irevocabil 

şi necondiţionat, respectiv la prima cerere a Beneficiarului, pe baza declaraţiei 

acestuia cu privire la culpa persoanei garantate, şi se transmite în SEAP împreună cu 

oferta şi celelalte documente ale acesteia, cel mai târziu la data şi ora-limită de 

depunere a ofertelor.  

In cazul constituirii garantiei de participare printr-un instrument de garantare emis 

de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, 

în condiţiile legii, acesta se va prezenta in conformitate cu Formularul A1/A2 pus la 

dispozitie in Documentatia de Atribuire. 

  

Formularul A1/A2, pus la dispoziţie de către Autoritatea Contractantă este un 

MODEL, iar eventualele neconcordanțe referitoare la îndeplinirea condițiilor de 

formă ale garanției de participare, precum și la cuantumul sau valabilitatea 

acesteia, nu vor conduce automat la excluderi artificiale. Autoritatea Contractantă 

va respecta prevederile art. 132 alin. (3) din HG nr. 395/2016, acordând ofertanţilor 

un termen de 3 zile pentru a răspunde la eventualele solicitări de clarificare privind 

Garanţia de participare. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/procedures-guidelines-tenders/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_ro
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/procedures-guidelines-tenders/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_ro
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Garanţia de participare va fi semnată de ofertant în mod obligatoriu cu semnătură 

electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii 

de certificare acreditat în condiţiile legii.  

Informaţii suplimentare privind Garanţia de participare se găsesc în secţiunea IV.4.3. 

Modul de prezentare al ofertei din prezentul document. 

Vor fi respectate în integralitate prevederile art. 35-37 din HG nr. 395/2016, cu 

modificările şi completările ulterioare si prevederile art. 154, 1541, 1542, din Legea 

98/2016 cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 

Totodata, in conformitate cu prevederile sub-sectiunii III.1.6.b) Garantie de buna 

executie din Sectiunea III.1.6) Depozite valorice si garantii solicitate a 

Instructiunilor catre ofertanti, Autoritatea Contractanta a precizat: 

Ofertantul declarat câştigător va constitui o garanţie de bună execuţie a contractului, 

în original, în cuantum de 10% din valoarea contractului, fără TVA, sau, în cazul în 

care operatorul economic optează pentru constituirea Garanţiei de Bună Execuţie 

prin reţineri succesive va transmite dovada depunerii sumei de min. 1,5% din Preţul 

contractului fără TVA în contul de disponibil deschis la dispozitia 

Beneficiarului/Autoritatii Contractante la o instituție de credit agreată de ambele 

părți sau la Trezoreria Statului din cadrul organului fiscal competent în 

administrarea acestuia, în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului 

de achiziţie publică. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a 

contractantului, fără a depăși 15 zile de la data semnării contractului de achiziție 

publică. În cazul în care pe parcursul executării contractului de achiziţie publică se 

suplimentează valoarea acestuia, contractantul are obligaţia de a completa garanţia 

de bună execuţie în corelaţie cu noua valoare a contactului de achiziţie publică, 

conform art. 39 alin. (5) din HG 395/2016. Garanţia de bună execuţie se constituie 

prin: 

d) virament bancar; 

e) instrument de garantare emis în condițiile legii, astfel: 

(iii) scrisoare de garanție emisa de o instituție de credit bancara din 

România sau din alt stat; 

(iv)  asigurare de garanții emise: 

– fie de o societate de asigurare care deține autorizație de funcționare emisa în 

România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene și/sau care este înscrisa în 

registrele publicate pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiară, după caz; 

– fie de o societăți de asigurare din state terțe printr-o sucursala autorizata în 

România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară; 

f) prin combinarea a două sau mai multe dintre modalitățile de constituire 

prevăzute la lit. a)-b); 

şi devine anexă la contract, prevederile art. 36 alin. (5) si art. 40 alin. (1^1) din HG 

395/2016 aplicându-se corespunzător. Autoritatea Contractantă are dreptul de a emite 

pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, oricând pe parcursul îndeplinirii 

contractului de achiziţie publică, în limita prejudiciului creat Beneficiarului, în cazul 

în care Prestatorul nu îşi îndeplineşte, îndeplineşte cu întârziere sau nu îndeplineşte 

corespunzător oricare din obligaţiile asumate prin Contract. Anterior emiterii unei 

pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, Autoritatea Contractantă are obligaţia de 

a notifica pretenţia atât contractantului, cât şi emitentului instrumentului de 

garantare, precizând obligaţiile care nu au fost respectate, precum şi modul de calcul 

al prejudiciului. În situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, 

contractantul are obligaţia de a reîntregi garanţia în cauză raportat la restul rămas 

de executat, conform art. 41 din HG 395/2016.  

Garanţia de bună execuţie trebuie prezentată în conformitate cu Formularul B1/B2 

în cazul în care operatorul economic optează pentru constituirea Garanţiei de Bună 
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Execuţie printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii, sau, in cazul in 

care Antreprenorul opteaza pentru constituirea Garantiei de Buna Executie prin 

retineri succesive acesta va transmite dovada depunerii sumei de min. 1.5% din 

Pretul contractului fara TVA in contul de disponibil deschis la dispozitia 

Beneficiarului/Autoritatii Contractante la o instituție de credit agreată de ambele 

părți sau la Trezoreria Statului din cadrul organului fiscal competent in 

administrarea acestuia.  

Mai multe informatii se regasesc in Modelul de contract.  

Garanția de bună execuție trebuie să fie irevocabilă, necondiționată. 

 

Prin urmare, Autoritatea Contractanta nu confirma intelegerea operatorului economic 

cu privire la aplicarea cursului euro – lei aferent lunii martie 2024, aceasta prevedere 

fiind incidenta doar in cazul Garantiei de Participare, nu si in cazul Garantiei de Buna 

Executie (care reprezinta 10% din valoarea contractului, fara TVA, valoarea 

contractului fiind exprimata in lei). 

De asemenea, pentru constituirea Garantiei de buna executie, a se vedea si prevederile 

art. 5.2, alin. (2) din Modelul de Acord Contractual: 

„(2) Antreprenorul va constitui (pe cheltuiala sa si fara a solicita 

Beneficiarului/Autoritatii Contractante costurile aferente constituirii si mentinerii 

acesteia) o Garantie de Buna Executie pentru executarea corespunzatoare a 

Contractului, in valoarea si moneda stipulate la Articolul 5.1 - Clauza 15 - Sub-

clauza 15.1 "Valoarea garantiei de buna executie" din prezentul Acord Contractual, 

precum si in forma inclusa in Documentatia de Atribuire, fara completari si/sau 

modificari.”, 

unde se mentioneaza: 

„CLAUZA 15 - Garantie de Buna Executie 

15.1 Valoarea Garantiei de Buna Executie - 10% din Pretul Contractului, LEI fara 

TVA” 

Intrebare 212 

 

Cu privire la Clauza 15 Garanţie de Bună Execuţie din HOTĂRÂREA nr. 1 din 10 

ianuarie 2018 pentru aprobarea condiţiilor generale şi specifice pentru anumite 

categorii de contracte de achiziţie aferente obiectivelor de investiţii finanţate din 

fonduri publice: 

“15.1. (…) Garanţia de Bună Execuţie se va constitui prin una dintre următoarele 

modalităţi: 

a) printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau 

de o societate de asigurări, care devine anexă la Contract. În acest caz, Garanţia de 

Bună Execuţie va fi emisă de o societate bancară sau de o societate de asigurări, 

autorizată să emită asemenea garanţii pe teritoriul Uniunii Europene sau (pentru 

celelalte societăţi) cotată cel puţin cu ratingul BBB-/Baa3 sau echivalent şi 

Antreprenorul va transmite documentele doveditoare în această privinţă 

(…);” 

Va rugam sa precizati daca cerinta de rating “cotată cel puţin cu ratingul BBB-/Baa3 

sau echivalent” se refera societatile bancare sau la o societate de asigurări de la care 

ofertantul ar putea obtine un instrument de garantare emis în condiţiile legii. 

De asemenea va rugam sa clarificati ce se intelege prin echivalent pentru cerinta de 

“cotată cel puţin cu ratingul BBB-/Baa3”. 

Raspuns 212 Mentionam faptul ca prevederile sub-clauzei 15.1 lit. a) sunt clare in sensul ca rating-

ul se refera atat la societati bancare cat si la societati de asigurare: 

(a) printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară 

sau de o societate de asigurări, care devine anexă la Contract. În acest caz, Garanția 

de Bună Execuție va fi emisă de o societate bancară sau de o societate de asigurări, 

autorizată să emită asemenea garanții pe teritoriul Uniunii Europene sau (pentru 

celelalte societăți) cotată cel puțin cu ratingul BBB-/Baa3 sau echivalent și 

Antreprenorul va transmite documentele doveditoare în această privință. Garanția de 

Bună Execuție va fi irevocabilă și va prevedea că plata Garanției de Bună Execuție se 
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va executa necondiționat, respectiv la prima cerere a Beneficiarului, pe baza 

declarației acestuia cu privire la culpa Antreprenorului în conformitate cu prevederile 

subclauzei 15.3. Garanția de Bună Execuție a unei asocieri sau a unui consorțiu va fi 

emisă în numele asocierii sau consorțiului; 

Termenul de “echivalent” din cadrul sub-clauzei se refera la rating-uri similare 

acordate de institutii competente internationale pentru a caror obtinere trebuie 

indeplinite cel putin aceleasi conditii ca cele necesare obtinerii rating-ului  BBB-/Baa3. 

Intrebare 213 

 

Avand in vedere volumul și complexitatea informațiilor cuprinse in cadrul 

documentatiei de atribuire, precum si tinand cont de numarul mare de documente 

necesar a fi traduse pentru pregatirea unei oferte complete si conforme, in cazul 

participarii impreuna cu parteneri, societatii comerciale care nu au sediul in Romania, 

va solicitam prelungirea termenului de depunere al ofertelor cu cel putin 35 de zile. 

Durata de timp pe care o are la dispozitie Ofertantul pentru obtinerea si negocierea 

ofertelor de la furnizori la nivel international si de la potentialii subcontractori atat la 

nivel national cat si international, pentru pregatirea documentelor justificative in 

scopul demonstrarii in mod complet si fara dubiu a modului de indeplinire a cerintelor 

din caietului de sarcini si pentru realizarea, acolo unde este necesar, a traducerilor in 

limba romana pentru informatiile relevante, nu ne este suficient pentru a pregati si 

depune o oferta in mod corespunzator. Mai mult, precizam ca data limita de depunere 

a ofertelor se afla in perioda concediilor de vara, fapt care creaza dificultati 

suplimentare in mobilizarea resurselor necesare pentru pegatirea si depunerea ofertei 

in mod complet in special in considerarea complexitatii deosebite a obiectivului de 

achizitii. 

In concret, va solicitam respectuos sa aprobati prelungirea termenului de depunere a 

ofertelor, cu cel putin 30 zile, pana in data de 12.09.2024, extindere care sa ne permita 

pregatirea in mod complet si corespunzator a ofertei. 

Asteptam cu interes raspunsul beneficiarului fata de cererea noastra de prelungire a 

termenului de depunere a ofertelor. 

Raspuns 213 Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunile Lista 

anunturi schimbare si Lista clarificari, notificari si decizii din SEAP, precum si 

Anuntul de schimbare si Clarificarea din oficiu (automata) aferenta. 

Intrebare 214 

 

Avand in vedere complexitatea tehnica a documentatiei de atribuire, cat si gradul 

ridicat de complexitate a cerintelor pe care ofertantii trebuie sa le indeplineasca, 

raportat la cumulul de date care trebuiesc prelucrate, termenul limita de depunere a 

ofertelor 08.08.2024 este o perioada prea scurta pentru a putea parcurge și indeplini 

toate cerintele autoritatii contractante. 

Astfel va solicitam respectuos o prelungire a termenului limita de depunere cu 60 de 

zile, in plus fata de actualul termen limita de depunere a ofertelor, pentru a se putea 

indeplini cerințele autorității contractante. 

Raspuns 214 Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunile Lista 

anunturi schimbare si Lista clarificari, notificari si decizii din SEAP, precum si 

Anuntul de schimbare si Clarificarea din oficiu (automata) aferenta. 

Intrebare 215 

 

Descarcand lista de fisiere care compun documentatia de atribuire, am sesizat ca 

lipsesc folderele VOLUMUL 3, respectiv VOLUMUL 7. 

Va rugam sa ne transmiteti folderele mentionate mai sus. 

Raspuns 215 Autoritatea Contractanta a pus la dispozitie prin intermediul Documentatiei de 

atribuire publicata in SEAP toate documentele necesare intocmirii unei oferte corecte 

si complete din toate punctele de vedere. 

Documentele la care faceti referire, respectiv VOLUMUL 3-STUDIUL PRIVIND 

ALTERNATIVE DE TRASEU si VOLUMUL 7 - ANALIZA COST-BENEFICIU SI 

MODELUL FINANCIAR, nu reprezinta inscrisuri necesare pentru elaborarea ofertelor 

si nu fac parte din Documentatia de atribuire. 

Intrebare 216 

 

Datorita complexitatii proiectului, este necesara o planificare detaliata si o evaluare 

atenta a resurselor disponibile, iar numarul mare de zile de concediu pe care atat 
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personalul nostru le va avea in aceasta perioada (Iulie-August), cat si personalul 

furnizorilor, ne aduce in situatia in care, va solicitam sa fiti de acord cu prelungirea  

termenului de depunere cu cel putin 30 zile, pentru a ne permite astfel sa raspundem 

cerintelor dvs. 

Raspuns 216 Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunile Lista 

anunturi schimbare si Lista clarificari, notificari si decizii din SEAP, precum si 

Anuntul de schimbare si Clarificarea din oficiu (automata) aferenta. 

Intrebare 217 

 

Ne referim la piesele desenate pentru lucrarile de structuri si la diferentele intre vederea 

plana si sectiunea transversala, e.g. plansa CST-1119-SF-0-PPV-22-ST-001- R03 unde 

regasim 6 grinzi cu inaltime de 2m, lungime 40m si respectiv 3 grinzi cu inaltime de 

2m si lungime de 40m: 

 

 
Pentru aceeasi structura, in vederea plana (plansa CST-1119-SF-0-PPV-23-DG-001-

R03) avem 5 grinzi cu inaltime de 2m si lungime de 40m si 3 grinzi cu inaltime de 2m 

si lungime 40m: 

 
Va rugam sa clarificati care este numarul de grinzi in sectiune transversala. 

Raspuns 217 Precizam faptul ca plansa CST-1119-SF-0-PPV-22-ST-001- R03 si respectiv plansa  

CST-1119-SF-0-PPV-23-DG-001-R03 se refera la 2 structuri diferite, dupa cum indica 

si numarul din denumirea planselor (22 si respectiv 23). 

Numarul de grinzi este detaliat in cadrul sectiunilor transversale puse la dispozitie in 
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cadrul Documentatiei de atribuire.   

Intrebare 218 

 

Avand in vedere faptul ca pentru unele structuri sunt prezentate solutii 

alternative pentru suprastructura, si pentru a avea un termen comun de 

comparatie a ofertelor va rugam sa clarificati daca Beneficairul doreste 

adoptarea unuia dintre tipurile de suprastructuri indicate in plansele puse la 

dispozitie sau ofertantii pot considera oricare dintre alternative pentru a fi 

inclusa in oferta? 

Raspuns 218 A se vedea Raspunsul nr. 146 din prezenta Clarificare. 

In vederea asigurarii tratamentului egal al tuturor ofertantilor, pentru elaborarea unor 

Oferte tehnice si Oferte financiare corecte, competitive si comparabile nu sunt 

permise modificari/ oferte alternative fata de solutiile cuprinse in Documentatia de 

Atribuire si Cerintele Beneficiarului. 

Intrebare 219 

 

Va rugam sa confirmati faptul ca pentru lucrarile aferente structurilor (poduri, 

pasaje, viaducte) si consolidarilor pot fi ofertate solutii si tehnologii de executie 

optimizate. 

Raspuns 219 A se vedea Raspunsul nr. 146 din prezenta Clarificare. 

In vederea asigurarii tratamentului egal al tuturor ofertantilor, pentru elaborarea unor 

oferte tehnice si financiare corecte, competitive si comparabile nu sunt permise 

modificari / oferte alternative fata de solutiile cuprinse in Studiul de Fezabilitate si in 

Cerintele Beneficiarului si nu sunt permise, la faza de ofertare, optimizari ale solutiilor 

din Studiul de Fezabilitate sau din Cerintele Beneficiarului in ceea ce priveste lucrarile 

aferente structurilor si lucrarilor de consolidare. 

Oferta tehnica va fi intocmita cu respectarea Cerintelor Beneficiarului si, in special, 

ale cap. 5.2  Caracteristici imperative privind proiectarea structurilor. 

Intrebare 220 

 

Pentru structura de la km 2+664 va rugam sa clarificati daca vor fi prevazute 

schele mobile pentru inspectia suprastructurii, avand in vedere solutia 

recomandata in SF cu tablier metalic si daca da pentru care dintre deschideri. 

Raspuns 220 A se vedea Raspunsul 110 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 221 

 

Pentru pasajul casetat de la km 1+025 de pe breteaua 1 a nodului Cumpana, va 

rugam sa clarificati cum s-a considerat asigurarea scurgerii apei din zona km 

3+725 (stg), avand in vedere profilul longitudinal al bretelei, aici creandu-se un 

punct de minim in care se acumuleaza apele meteorice de pe sant. Va rugam sa 

comunicati solutia avuta in vedere, in asa fel in cat toti ofertantii sa coteze aceleasi 

tipuri de lucrari pentru situatia identificata. 

Raspuns 221 Va rugam sa aveti in vedere faptul ca documentatia tehnica pusa la dispozitie este la 

nivel de faza de proiectare Studiu de Fezabilitate care a fost elaborat cu respectarea 

rigorilor legale si tehnice aplicabile, conform HG nr. 907/2016, detalii precum cele 

solicitate in cadrul clarificarii tinand de etapa ulterioara de proiectare, respectiv 

elaborarea Proiectului Tehnic de Executie si a Detaliilor de Executie. 

 

Având în vedere faptul că prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI 

EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmeaza a 

fi executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta, iar 

responsabilitatea si riscurile raportate la elementele de proiectare, avand la baza 

Cerintele Beneficiarului, sunt in sarcina Ofertantilor. 

Precizam faptul ca Autoritatea Contractanta a pus la dispozitia Ofertantilor toate 

informatiile detinute pana in prezent si considera ca acestea sunt suficiente pentru 

elaborarea unor oferte complete si competitive, care sa corespunda cerintelor si 

necesitatilor AutoritatiiContractante. 

 

In consideratia caracterului contractului de tip proiectare si executie, Autoritatea 

Contractanta a pus la dispozitia operatorilor economici Studiul de fezabilitate, din 

cadrul caruia a preluat aspectele relevante si le-a inserat in cadrul Cerintelor 
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Beneficiarului, acestea reprezentand aspecte pe care ofertantii trebuie sa le respecte la 

elaborarea ofertelor.  

In masura in care anumite detalii nu sunt reglementate nici in cadrul Studiului de 

fezabilitate si nici in cadrul Cerintelor Beneficiarului, rezulta faptul ca, in consideratia 

calitatii de proiectant pe care o va detine viitorul Antreprenor, aceste aspecte au fost 

lasate la latitudinea ofertantilor, cu conditia ca solutiile propuse sa respecte 

reglementarile legale si tehnice incidente si sa nu contravina solutiilor stabilite in 

cadrul Studiului de fezabilitate si in Cerintele Beneficiarului. 

Intrebare 222 

 

Pentru structuri va rugam sa clarificati de ce lungimea intervalului kilometric 

impus pentru structuri prin cerintele imperative (cap 5.2), nu corespunde cu 

lungimea totala a structurilor. 

Raspuns 222 A se vedea Raspunsul nr. 113 din prezenta Clarificare. 

Atragem atentia asupra faptului ca pozitiile kilometrice precizate in a doua coloana a 

tabelului regasit la cap. 5.2.1 reprezinta un interval, in cadrul caruia va fi realizata 

structura. Pentru elaborarea ofertelor, se vor respecta lungimile si deschiderile 

prevazute in cadrul tabelului de la cap. 5.2.1, coloana 4-Lungime Pod (m) si coloana 

5-Nr si lungimi deschideri. 

Intrebare 223 

 

Va rugam sa clarificati daca plasele de protectie pentru structuri vor fi dispuse 

pe toata lungimea suprastructurii sau doar conform vederii laterale (elevatiei) din 

dispozitiile generale, pe deschiderile care se suprapun cu alte cai de comunicatie. 

De asemenea, la structurile de pe drumul principal daca se vor dispune plase de 

protectie in pozitie orizontala intre cele doua suprastructuri (cai de circulatie) pe 

toata lungimea suprastructurii. 

Raspuns 223 Conform prevederilor Cerintelor Beneficiarului, cap. 3.3.14: 

Din considerente ce tin de siguranta circulatiei rutiere, la toate drumurile unde sunt 

prevazute poduri cu structuri paralele, se vor amplasa plase de protectie montate intre 

structuri, pe toata lungimea acestora, pentru a preveni in acest fel incidente cauzate 

de trecerea pietonilor de pe o cale pe alta a drumului.  

Intrebare 224 

 

Pentru dispozitivele de acoperire a rosturilor la structuri va rugam sa clarificati 

daca acestea vor fi ofertate conform caracteristicilor mentionate in dispozitiile 

generale sau acestea vor fi evaluate de ofertanti sau pot fi optimizate in functie de 

caz. 

Raspuns 224 In vederea asigurarii tratamentului egal al tuturor ofertantilor, pentru elaborarea unor 

oferte tehnice si financiare corecte, competitive si comparabile nu sunt permise 

modificari / oferte alternative fata de solutiile cuprinse in Studiul de Fezabilitate si in 

Cerintele Beneficiarului. Oferta tehnica va fi intocmita cu respectare Cerintelor 

Imperative din Cerintele Beneficiarului si nu sunt permise, la faza de ofertare, 

optimizari ale solutiilor din Studiul de Fezabilitate sau din Cerintele Beneficiarului. 

 

Conditiile pe care dispozitivele de acoperire a rosturilor de dilatatie trebuie sa le 

indeplineasca sunt prevazute in Cerintele Beneficiarului, cap.5.2. 

Intrebare 225 

 

Având în vedere complexitatea prezentei proceduri, respectiv realizarea unei 

oferte tehnice si financiare cât mai competitive și reale, precum și perioada de 

vacanță a furnizorilor, vă rugăm sa decalați termenul limită pentru depunerea 

ofertelor cu minimum 30 zile. 

Raspuns 225 Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunile Lista 

anunturi schimbare si Lista clarificari, notificari si decizii din SEAP, precum si 

Anuntul de schimbare si Clarificarea din oficiu (automata) aferenta. 

Intrebare 226 

 

Conform volum 10 avem urmatoarea descriere pentru CIC - ,,se va asigura un 

sistem alternativ de alimentare cu energie electrica prin efectuarea unei situatii 

comparative intre alimentarea cu energie neconventionala de tipul panourilor 

fotovoltaice/centrala eoliana....'', va rugam sa ne comunicati daca trebuie sa cotam 

aceasta cerinta in oferta financiara! 

Raspuns 226 Se vor respecta prevederile documentatiei puse la dispozitie in privinta CIC, a caror 

formulare completa este dupa cum urmeaza: 
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- se va asigura un sistem alternativ de alimentare cu energie electrica prin efectuarea 

unei situatii comparative intre alimentarea cu energie neconventionala de tipul 

panourilor fotovoltaice / centrala eoliana si montarea unui generator electric, 

dimensionat in corelare cu dotarile propuse in incinta Centrelor de Intretinere si 

Coordonare; 

 

Astfel, la intocmirea Propunerii Financiare, se vor respecta inclusiv si prevederile 

Notelor din Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7: 

Nota 1: Toate activitatile/ categoriile de lucrari sau servicii vor fi pretuite, fara 

exceptie. In cazul in care o activitate/categorie de lucrari sau servicii nu este pretuita 

(este lasata fara pret) sau este pretuita cu "zero", poate conduce la respingerea ofertei 

depuse.  

Nota 2: Se considera ca preturile introduse in tabelul de mai sus vor fi pentru 

activitatile/categoriile de lucrari sau servicii complet finalizate din toate punctele de 

vedere. La preturile introduse va fi obligatoriu sa fie luate in calcul toate cerintele si 

obligatiile, fie exprimate sau deduse, care sa acopere toate aspectele Contractului si 

sa acopere in intregime activitatile/ categoriile de lucrari sau servicii din prezentul 

tabel in mod corespunzator. Preturile trebuie sa includa toate cheltuielile si riscurile 

de orice fel, necesare pentru proiectarea, executia, constructia, finalizarea si 

intretinerea Lucrarilor in conformitate cu prevederile Contractului.  

Daca in tabelul de mai sus nu se mentioneaza separat anumite categorii de cheltuieli 

aferente activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii, trebuie facuta o alocare 

completa in sumele specificate pentru toate costurile implicate.  

Nota 3: Se considera ca inainte de depunerea ofertei, orice ofertant s-a informat cu 

privire la corectitudinea si suficienta ofertei, precum si a pretului contractului si a 

sumelor care compun pretul si care acopera toate obligatiile prevazute in contract.  

De asemenea, se considera ca preturile ofertate in tabelul de mai sus au fost stabilite 

in baza conditiilor de preturi si piata in vigoare la Data de Referinta, si ca acestea 

includ si cota de profit, astfel cum a fost aceasta declarata in cuprinsul Formularului 

de Propunere Financiara.  

Nota 4: Se considera ca ofertantii si-au stabilit oferta financiara, inclusiv preturile 

de mai sus, in baza propriilor calcule, operatiuni si estimari, iar pe parcursul 

implementarii contractului, chiar daca pentru anumite obligatii sau lucrari sumele 

alocate mai sus sunt insuficiente, aceste obligatii vor fi respectate, iar lucrarile 

prevazute in contract vor fi proiectate si executate fara plata unor costuri 

suplimentare. 

Intrebare 227 

 

Conform Graficului de Plati, oferta Antreprenorului trebuie sa includa perdele 

forestiere. 

În conformitate cu prevederile legislației specifice privind perdelele forestiere de 

protecţie (Legii 289 din 2002 și a Legii nr. 213 din 2011) și cu „Programul national 

de realizare a perdelelor forestiere pentru protectia autostrazilor si drumurilor 

nationale”, Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură asigură 

realizarea Sistemului Național al perdelelor forestiere de protecție, iar exproprierea 

pentru cauză de utilitate publică și realizarea obiectivelor de investiții privind 

înființarea perdelelor forestiere de protecție se face de către Regia Națională a 

Pădurilor - Romsilva, în calitate de autoritate contractantă, pe baza documentațiilor 

tehnico-economice transmise în condițiile legii de structurile teritoriale ale autoritații 

publice centrale care răspunde de silvicultură. 

De asemenea, în conformitate cu prevederile legale, necesitatea înființării perdelelor 

forestiere de protecție se fundamentează pe bază de studii întocmite de institute de 

cercetare silvică, ale căror servicii se achiziționează în condițiile legislației privind 

achizițiile publice. Studiile efectuate sunt supuse apoi avizării Academiei de Științe 

Agricole și Silvice «Gheorghe Ionescu-Șișești». 

Astfel: 

- Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor studiile intocmite de institutele de 

cercetare silvica pentru tronsonul de autostrada ce face obiectul prezentei proceduri in 
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conformitate cu art. 7 al Legii 289 din 2002; 

- In masura in care autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura realizeaza, 

potrivit legii, Sistemul national al perdelelelor forestiere de protectie, care este 

mecanismul prin care acestea pot fi incluse in cadrul contractului de proiectare si 

executie? 

- Sa clarificati daca aceste perdele sunt incluse in limita de expropriere; 

- In masura in care exproprierea pentru cauza de utilitate publica pentru scopul 

perdelelor forestiere se realizeaza de catre RNP Romsilva, cum se pot efectua 

exproprieri pentru acest scop in cadrul contractului de proiectare si executie? 

- Sa clarificati respectarea, in cadrul Studiului de Fezabilitate, a urmatoarelor prevederi 

ale Legii 289 din 2002: 

Articolul 7 

(1) Necesitatea înfiinţării perdelelor forestiere de protecţie se fundamentează pe bază 

de studii întocmite de institute de cercetare silvică, ale căror servicii se achiziţionează 

în condiţiile legislaţiei privind achiziţiile publice. Studiile efectuate sunt supuse 

avizării Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti". 

(2) Întocmirea documentaţiilor tehnico-economice pentru înfiinţarea perdelelor 

forestiere de protecţie se face de persoane juridice atestate potrivit legii, ale căror 

servicii se achiziţionează în condiţiile legislaţiei privind achiziţiile publice. 

(3) Execuţia perdelelor forestiere de protecţie se face în baza studiilor 

tehnicoeconomice care cuprind în mod obligatoriu: 

a) elementele tehnice necesare în vederea instalării perdelelor forestiere de protecţie: 

orientarea, lăţimea şi distanţa dintre perdelele forestiere de protecţie, schemele de 

plantare, speciile indicate pentru împăduriri; 

b) lucrările de întreţinere până la declararea închiderii stării de masiv; 

c) investiţia specifică pentru fiecare tip de perdea forestieră de protecţie, precum şi 

alte date necesare; 

d) identificarea proprietarilor; 

e) planurile de amplasare a perdelelor forestiere de protecţie; 

f) documentaţia cadastrală întocmită în sistem stereografic de proiecţie 1970, avizată 

de către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară în a cărui rază teritorială sunt 

situate imobilele, cu atribuire de numere cadastrale. La cererea proprietarilor, pentru 

imobilele respective se vor deschide cărţi funciare, conform reglementărilor în 

vigoare. 

(4) La solicitarea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, prin 

structurile silvice teritoriale ale acesteia, se va nota în cartea funciară faptul că 

imobilul este supus procedurii de împădurire conform prevederilor prezentei legi. 

(...) 

(7) Avizarea documentaţiilor tehnico-economice pentru înfiinţarea perdelelor 

forestiere de protecţie se face de comisia tehnico-economică constituită la nivelul 

autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură. 

(...) 

Raspuns 227 1. Referitor la solicitarea operatorului economic: 

Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor studiile intocmite de institutele de 

cercetare silvica pentru tronsonul de autostrada ce face obiectul prezentei proceduri 

in conformitate cu art. 7 al Legii 289 din 2002; 

precizam faptul ca Autoritatea Contractanta a pus la dispozitia operatorilor economici 

toate informatiile si inscrisurile aferente Studiului de fezabilitate, nedetinand 

documente suplimentare cu privire la acest aspect, dar este important de mentionat 

faptul ca aceste informatii au fost prevazute in cadrul Acordului de Mediu nr. 

15/20.10.2023 emis de AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI 

CONSTANTA, informatii/cerinte pe care autoritatea contractanta le-a preluat in 

Cerintele Beneficiarului. 

Informatiile existente si puse la dispozitie prin Documentatia de Atriburie sunt 

suficiente pentru elaborarea unor oferte complete si competitive, care sa corespunda 

cerintelor si necesitatilor Autoritatii Contractante. 
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2. Referitor la intrebarea operatorului economic: 

In masura in care autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura 

realizeaza, potrivit legii, Sistemul national al perdelelelor forestiere de protectie, care 

este mecanismul prin care acestea pot fi incluse in cadrul contractului de proiectare 

si executie? 

precizam urmatoarele: 

Obligatia realizarii perdelelor forestiere a fost prevazuta in cadrul Acordului de Mediu 

nr. 15/20.10.2023 emis de AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI 

CONSTANTA in conformitate cu toate prevederile legale incidente in domeniul 

protectiei mediului si ale carui prevederi trebuie respectate pentru obtinerea 

Autorizatiei de Construire. 

Astfel autoritatea contractanta a stabilit deja necesitatea realizarii de perdele forestiere, 

nemaifiind necesara o analiza suplimentara privind infiintarea perdelelor forestiere de 

protectie. Conform prevederilor Cerintelor Beneficiarului, cap.  3.3.17.3 - Perdele 

forestiere anti-inzapezire: 

Antreprenorul va fi responsabil de realizarea perdelelor forestiere anti-inzapezire 

conform documentatiei de atribuire, inclusiv cu respectarea prevederilor Acordului de 

Mediu. 

Sistemul de protectie impotriva inzapezirilor se va executa in conformitate cu cerintele 

din Documentatia de atribuire si va fi pretuit in cadrul liniei corespunzatoare din Anexa 

nr. 1 la Formularul nr. 7, fiind incluse in Pretul Contractului si prin urmare aceasta 

activitate este deja inclusa in cadrul contractului de proiectare si executie. 

 

3. Referitor la intrebarea operatorului economic: 

Sa clarificati daca aceste perdele sunt incluse in limita de expropriere; 

precizam ca suprafetele aferente perdelelor forestiere au fost  incluse in coridorul de 

expropiere. 

 

4. Referitor la intrebarea operatorului economic: 

In masura in care exproprierea pentru cauza de utilitate publica pentru scopul 

perdelelor forestiere se realizeaza de catre RNP Romsilva, cum se pot efectua 

exproprieri pentru acest scop in cadrul contractului de proiectare si executie? 

mentionam faptul ca, dupa cum am precizat si la cea de a 3-a intrebare, suprafetele 

necesare realizarii perdelelor forestiere au fost deja expropriate. Atragem atentia 

asupra faptului ca, scopul prezentului contract este de realizare a unui sector de 

autostrada cu toate facilitatile/ dotarile necesare, printre care se regasesc si asigurarea 

perdelelor forestiere, astfel ca Statul Roman, prin Ministerul Transporturilor si 

Infrastructurii, in calitate de administrator al retelei de drumuri din Romania, prin 

CNAIR SA, in calitate de concesionar, are calitatea si dreptul de a efectua toate 

exproprierile necesare realizarii complete a obiectivului de investitii. 

 

5. Referitor la intrebarea operatorului economic: 

Sa clarificati respectarea, in cadrul Studiului de Fezabilitate, a urmatoarelor 

prevederi ale Legii 289 din 2002: [...] 

Precizam faptul ca Studiul de fezabilitate a fost elaborat in conformitate cu prevederile 

HG nr. 907/2016, din cadrul acestuia facand parte inclusiv Acordul de Mediu nr. 

15/20.10.2023 emis de AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI 

CONSTANTA in conformitate cu toate prevederile legale incidente in domeniul 

protectiei mediului. In cadrul acestui Acord de Mediu a fost prevazuta si obligatia 

realizarii perdelelor forestiere. Documentatia de mediu, a fost publicata pentru 

transparenta si nu a fost contestata in termenul legal de nicio persoana interesata cu 

privire la aspectele invocate de operatorul economic, dobandind astfel caracter 

definitiv si obligatoriu in vederea obtinerii Autorizatiei de Construire si a realizarii 

obiectivului de investitii. 
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Dupa cum am precizat la punctul 1 si 2 de mai sus, autoritatea contractanta a stabilit 

deja necesitatea realizarii de perdele forestiere, nemaifiind necesara o analiza 

suplimentara privind infiintarea perdelelor forestiere de protectie.  

Mai mult decat atat, cerinta Autoritatii Contractante referitoare la realizarea perdelelor 

forestiere a fost prevazuta in toate contractele de proiectare si executie similare si a 

putut fi respectata fara impedimente in implementarea contractelor. 

Intrebare 228 

 

La capitolul de lucrari hidrotehnice (memoriul tehnic si Cerintele Beneficiarului), 

cat si in partea desenata, sunt prezentate si lucrarile de imbunatatiri funciare din 

administrarea ANIF. Acestea sunt lucrari de imbunatatiri funciare, o categorie 

distincta, nu lucrari hidrotehnice. Va rugam clarificati acest aspect si cum vor fi 

prezentate aceste lucrari in cadrul ofertei. 

Raspuns 228 
Pentru lucrarile prevazute in Tabel: Intersectia Alternativei Techirghiol cu canalele de 

irigatii din cap. 3.3.15.6 Lucrari proiectate, in cadrul Propunerii Tehnice se 

recomanda respectarea structurii prevazute in Cerintele Beneficiarului pentru 

prezentarea acestor informatii. 

De asemenea, lucrarile prevazute in Tabel: Intersectia Alternativei Techirghiol cu 

canalele de irigatii din cap. 3.3.15.6 Lucrari proiectate vor fi cotate in cadrul Anexei 

nr. 1 la Formularul nr. 7 la pct. 3.1.5 - Devieri/mutari/relocari/protejari retele ANIF, 

subpunct care nu face parte din categoria de lucrari: Lucrari hidrotehnice. 

Intrebare 229 

 

In capitolul de lucrari hidrotehnice (memoriul tehnic si Cerintele Beneficiarului), 

cat si in partea desenata, sunt prezentate bazinele de retentie si separatoarele de 

hidrocarburi, acestea fiind lucrari pentru reducerea impactului asupra mediului 

inconjurator. Va rugam clarificati acest aspect si cum vor fi prezentate aceste lucrari 

in cadrul ofertei. 

Raspuns 229 
Pentru lucrarile aferente bazinelor de retentie si separatoarelor de hidrocarburi, in 

cadrul Propunerii Tehnice se recomanda respectarea structurii prevazute in Cerintele 

Beneficiarului pentru prezentarea acestor informatii. 

De asemenea,   lucrarile aferente bazinelor de retentie si separatoarelor de hidrocarburi 

vor fi cotate in cadrul Anexei nr. 1 la Formularul nr. 7 la pct. 2.2.4 -  Separatoare de 

produse petroliere, bazine de dispersie, bazine de retentie, fitoepuratoare, camine de 

decantare, separatoare de grasimi/hidrocarburi, bazine de sedimentare, bazine 

decantoare, etc,  subpunct care nu face parte din categoria de lucrari: Lucrari 

hidrotehnice. 

Intrebare 230 

 

In partea scrisa (memoriul tehnic si Cerintele Beneficiarului), la bazinele de retentie 

in centralizator sunt prevazute 6 tipuri de bazine, in timp ce in tabelul cu 

dimensionarea capacitatii bazinelor de retentie sunt 5 bazine, tipul de bazin BR6 

lipsind. Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor dimensiunile bazinului de tip 

BR6. 

Raspuns 230 Bazinele de retentie BR 1-  BR 5 sunt bazine proiectate pentru care s-au efectuat 

calcule de dimensionare. Bazinul de retentie BR 6 este un bazin existent amplasat in 

imediata vecinatate a autostrazii A4(km 14+600), care este afectat de suprapunerea 

unei bretele a nodului Cumpana. Pentru a evita suprapunerea,  doi pereti ai bazinului 

au fost refacuti si a fost prevazuta lucrare hidrotehnica tip 3, protectie cu pereu din 

beton.  

Intrebare 231 

 

In Cerintele Beneficiarului sunt prezentate panouri fonoabsorbante, panouri 

anticoliziune si perdele forestiere anti-inzapezire la sub-capitolele 3.3.17.1, 3.3.17.3 

si 3.3.17.3. Presupunem ca panourile anticoliziune sunt subcapitolul 3.3.17.2 si cele 

3 fac parte din capitolul 3.3.17 Lucrari de reducere a impactului asupra mediului. 

Va rugam sa confirmati daca aceasta presupunere este corecta. 

Raspuns 231 In cadrul Cerintelor Beneficiarului, titlul cap. 3.3.17.3 Panouri anticoliziune se 

modifica si devine 3.3.17.2 Panouri anticoliziune. 

Aceste lucrari se vor cota  in cadrul Anexei nr. 1 la Formularul nr. 7 la pct. 2.2.3  
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Panouri de protectie impotriva zgomotului (fonoabsorbante), inclusiv panouri/ plase 

pentru evitarea coliziunii animalelor/pasarilor cu traficul auto si la pct. 2.2.6 Perdele 

forestiere anti-inapezire, subpuncte care sunt aferente capitolului 2.2  

Lucrari/Amenajari pentru protectia mediului si aducere la starea initiala. 

Intrebare 232 

 

In documentatia prezentata la volumul 8. Lucrari de retele si instalatii - Retele de apa 

si canalizare - RAJA, in Memoriu Tehnic si in partea desenata, prezentati Punctele de 

intersectii nr. 1- nr. 20 

Intersectiile retelelor de apa si canalizare cu drumul Alternativa Techirghiol nu sunt 

prezentate clar pentru Punctele de intersectie nr.9 - nr.20. 

Nu sunt prezentate in memoriu tehnic, partea desenata si Avize RAJA - diametrele 

conductelor si lungimile retelelor existente care se vor reloca/devia. 

Pentru o ofertare echidistanta a ofertantilor, va solicitam sa prezentati Planurile de 

situatie si Memoriu tehnic - RAJA, care sa prezinte clar Retelele de apa si canalizare 

existente in intersectiile cu Altemativa Techirghiol (diametre si lungimi). 

Raspuns 232 A se vedea vol. 8.1 Identificarea retelelor si instalatiilor existente – folderul  PI-

RETELE APA SI CANALIZARE-RAJA din documentatia tehnica publicata in cadrul 

Documentatiei de atribuire. 

Intrebare 233 

 

In documentatia: Avize ANIF prezentati centralizatoare - Canale de irigatii, conducte 

ingropate, subtraversari. 

In Documentatia Cerintele beneficiarului prezentati detalii pentru aceste canale, 

diferit fata de prezentarea din documentatia Avize ANIF. 

In Documentatia Cerintele beneficiarului prezentati pozitiile - km O+ 176, km 0+222, 

km 0+262, km 0+900, km O+ 144, km 0+ 180, km 0+800, km 5+260, km 6+636, km 

9+409, km 21+264 - pentru poduri, podete, pozitii care corespund cu pozititiile pentru 

relocare canale de irigatii, subtraversari, conducte ingropate. 

Va solicitam sa detaliati aceste situatii de suprapunere locatii podete si poduri cu 

locatiile canalelor. 

Deoarece nu este clar care sunt canalele de irigatii, subtraversari, conducte ingropate 

- ANIF care se vor reloca sau subtraversa va solicitam sa ne prezentati Planurile de 

situatie ANIF (lipsa din documentatie) din care sa rezulte clar intersectia canalelor 

de irigatii, subtraversari, conducte ingropate cu Alternativa Techirghiol. 

Raspuns 233 Autoritatea Contractanta pune la dispozitie Planurile de situatie ANIF – A se vedea 

Anexa nr. 9 atasata prezentei Clarificari. 

Intrebare 234 

 

Avand in vedere ca in cadrul documentatiei sunt prevazute amplasarile organizarii 

de santier si a gropilor de imprumut, precum si faptul ca acestea fac parte din 

culoarul de exproprieri va rugam sa confirmati ca nu e necesara prezentarea de 

schite, documente si date din care sa rezulte locatia, suprafefele si posibilitatea de 

utilizare a terenului afectat. 

Raspuns 234 A se vedea Raspunsurile 10, 11 si 12 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 235 

 

In cerintele Beneficiarului la pct. 5.2.1 - "Caracteristici imperative privind proiectarea 

structurilor" se mentioneaza cerinta ca tasarile rampelor podurilor si pasajelor sa fie 

mai mici de 25 mm. 

Stratificatia terenului identificata in foraje in Studiului Geotehnic pus la dispozitie de 

Beneficiar, indica pana la adancimi de 4 - 5 metri materiale sensibile la umezire de 

tip loessuri, cu caracteristici de capacitate portanta scazuta (Nspt <15 lov/30 cm si 

moduli edometrici in stare naturala <10000 KPa, tasare specifica la umezire cca. 2%) 

pentru care in cadrul documentatiei tehnice (lucrari de consolidare) sunt prevazute 

doar lucrari de imbunatatire de suprafata pe adancime de 30 cm prin scarificare si 

stabilizare cu lianti hidraulici a terenului natural pe intreaga latime a amprizei 

proiectate. 

Nu au fost identificate lucrari de consolidare proiectate pentru imbunatatirea de 

adancime a terenului de fundare ce prezinta in Studiul Geotehnic caracteristici de 

compresibilitate reduse si conduc la tasari mai mari de 25 mm ale rambleelor 

(umpluturi de rambleu in spatele culeelor podurilor si pasajelor). 

Nu au fost identificate in cadrul Studiului Geotehnic sau in cadrul Proiectului 
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Geotehnic calcule de deformabilitate a terenului de fundare pentru umpluturile de 

rambleu adiacente podurilor si pasajelor. 

Va rugam sa ne comunicati daca aceste lucrari pentru imbunatatirea de adancime 

a terenului de fundare in zonele rampelor podurilor si pasajelor au fost prevazute in 

cadrul proiectului si evaluate financiar si dintr-o omisiune nu au fost incluse in 

proiect? 

Raspuns 235 Tasarea maxima de 25 de mm nu reprezinta tasarea absoluta a terenului. 

Cei 25 de mm reprezinta tasarea maxima ce este acceptabila dupa darea in exploatare 

a drumului. 

Avand in vedere natura terenului de fundare a fost estimat ca tasarile se vor consuma 

in proportie mai mare de 90% pana la data darii in exploatare. 

Deasemena va atragem atentia ca documentatia pusa la dispozitie reprezinta un Studiu 

de Fezabilitate, in cadrul Proiectului Tehnic, in conformitate cu rezultatele calculelor 

de tasare si consolidare, Proiectantul va decide solutiile finale ce vor fi aplicate. 

A se vedea Raspunsul nr. 286 din prezenta Clarificare. 

Totodata, se vor avea in vedere si prevederile Cerintelor Beneficiarului: 

« Se va acorda atentie deosebita Partii Superioare a Terasamentelor (50 cm sub stratul de 

forma)- care va fi executata in integralitate din pamant stabilizat cu liant hidraulic. » 

Viitorul Antreprenor trebuie sa proiecteze lucrarile in conformitate cu standardele si 

normativele in vigoare. Ofertantii trebuie sa prevada toate lucrarile necesare in cadrul 

Ofertei tehnice si sa le cuprinda in Oferta financiara. 

Intrebare 236 

 

In cerintele Beneficiarului la pct. 5.2.l se mentioneaza ca umpluturile de rambleu in 

spatele culeelor pe o lungime de 100 m vor fi executate integral din balast, aceasta 

cerinta exced cerintele prevazute din Normativul AND 515-1993 in ceea ce priveste 

lungimea si calitatea materialului utilizat in cadrul umpluturilor de rambleu. 

Va rugam sa ne comunicati daca umpluturile se pot realiza si din material granular 

concasat sau material coeziv imbunatatit cu lianti hidraulici in loc de umplutura din 

balast si daca se mentine cerinta ca umpluturile sa se realizeze pe lungime de min. 

100 m din balast? 

Raspuns 236 Rampele trebuie executate integral din balast pe o lungime de minim 100 m in spatele 

fiecarei culee. 

Intrebare 237 

 

Referindu-ne la plansele podului peste canalul Dunăre – Marea Neagră (km 2+664) 

secțiunea transversală pentru deschiderea de 110 m lungime pentru soluție 

alternativă nu este prezentată. Vă rugăm să furnizați detalii despre secțiunea 

transversală care trebuie adoptată pentru deschiderea principală în cazul soluției 

alternative. 

Raspuns 237 In vederea asigurarii tratamentului egal al tuturor ofertantilor, pentru elaborarea unor 

oferte tehnice si financiare corecte, competitive si comparabile, nu sunt permise 

modificari/ oferte alternative fata de solutiile cuprinse in Studiul de Fezabilitate 

si in Cerintele Beneficiarului. 

A se vedea si Raspunsul 146 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 238 

 

Referindu-ne la plansele podului peste canalul Dunăre – Marea Neagră (km 2+664) 

vă rugăm să confirmați dacă înălțimea secțiunii transversale indicate pentru soluție 

alternativă trebuie menținută variabilă pe deschiderile laterale, așa cum este indicat 

cu roșu pt. soluția cu structura metalica. 

Raspuns 238 A se vedea Raspunsul 237 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 239 

 

Referindu-ne la plansele podului peste canalul Dunăre – Marea Neagră (km 2+664), 

soluția alternativă prevede o secțiune transversală mai adâncă pe axa pilonului (A-

A), față de soluția de bază. Presupunem că aceasta stă la baza unei configurații 

diferite a pilonului (adică un singur pilon vertical în loc de două coloane înclinate). 

Vă rugăm să confirmați. 

Raspuns 239 A se vedea Raspunsul 237 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 240 

 

Având în vedere ca parcarea care se regăsește pe proiect la Km 3+650 - 4+050 este 

nediagnosticată intruziv și că în zonă va fi afectat un tumul antic, aflat în afara 
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amprizei actuale, se va lua în considerarea mutarea acesteia la alți indicativi 

kilometrici sau se va efectua cercetare arheologică. La fel, lipsește diagnosticul 

intruziv și pentru parcarea de la Km 12+950 - 13+250. O situație asemănătoare 

regăsim și pentru nodul rutier Cumpănă, zonă în care, conform PUG Cumpănă, se 

află o concentrație mare de situri arheologice care vor fi afectate de proiect. Alte 

zone nediagnosticate, identificate în teren, sunt bretelele Nod 23 August (aflat în 

zona de necropolă tumulară a Callatisului și zonă de drumuri antice) și Gropile de 

împrumut. De asemenea, subliniem că traseul inițial aflat între Km 8+100 si 12+200, 

diagnosticat de către IAB, se află în afara culoarului actual de expropriere și este 

necesară refacerea diagnosticului arheologic  

În aceste condiții, având în vedere numărul mare de situri arheologice care urmează 

să fie afectate și posibilitatea ca acesta să se mărească consistent, în urma finalizării 

diagnosticului arheologic, în condițiile în care Studiul de Fezabilitate și implicit 

caietul de sarcini este incomplet, lipsind posibilitatea efectuării unor prognoze 

financiare reale, dorim să știm care va fi sursa de finanțare a cercetării arheologice 

preventive și dacă fondurile alocate previzionate de către beneficiar sunt suficiente 

sau dacă vor fi majorate. 

Raspuns 240 A se vedea Raspunsul nr. 186 si Clarificarea din oficiu (Sectiunea III) din cadrul 

prezentei Clarificari. 

 

În Cerintele Beneficiarului, în capitolele aferente investigațiilor arheologice (cap. 5.9, 

si 12.35 – asa cum a fost acesta modificat prin prezenta Clarificare) și cerințelor 

imperative, precum și în Raportul de diagnostic arheologic intruziv (întocmit de 

Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”, București) pus la dispoziție ofertanților în 

Documentația de atribuire, se regăsesc informații cu privire la necesitatea finalizării 

diagnosticului arheologic intruziv în zonele din traseu în care acesta nu s-a realizat la 

faza studiului de fezabilitate. 

Documentația pusă la dispoziția ofertanților nu poate fi considerată incompletă, 

deoarece Autoritatea contractantă a specificat etapele care trebuie realizate din punct 

de vedere al investigațiilor arheologice, precum și riscurile generate de această 

activitate.  

 

Referitor la solicitarea dvs. de clarificare, va informam ca valoarea activitatilor privind 

realizarea investigatiilor arheologice (cercetare, descarcare) si supravegherea 

arheologica, va fi cuantificata in Anexa 1 la Formularul nr. 7 – Formularul de 

Propunere financiara, la sectiunea 3.2.1. Investigatii arheologice (cercetare si 

descarcare) inclusiv riscurile mentionate in Cerintele Beneficiarului, si respectiv 

3.2.2. Supravegherea arheologica, luand in considerare elementele si informatiile 

prezentate in Clarificarea din oficiu (Sectiunea III) din cadrul prezentei Clarificari, prin 

care s-a modificat in integralitate cap. 12.35 din Cerintele Beneficiarului. 

 

Totodata, in cazul identificării unui număr suplimentar de situri arheologice față de 

cele prezentate atat în Raportul de diagnostic arheologic intruziv, cat si in Cerintele 

Beneficiarului, cap. 12.35 (asa cum a fost modificat) sau pentru orice variatie 

suplimentara de suprafata fata de suprafata estimata initial, costurile generate de 

investigarea/cercetarea/descarcarea/supravegherea acestora pot fi acoperite prin 

accesarea rezervelor de implementare, in conformitate cu metodologia prevazuta in 

cadrul Acordului Contractual. 

Intrebare 241 

 

Având în vedere posibilitatea ca situl 11 identificat în diagnosticul efectuat de IAB 

să reprezinte un monument arheologic de mare valoare și ținând cont că în aceste 

situații există riscul major ca lucrările să fie blocate, care sunt soluțiile prevăzute 

pentru preîntâmpinarea acestei situații sau  sursa de finanțare în situația în care va 

fi necesară relocarea și restaurarea sa pe altă locație? 

Raspuns 241 Pentru Situl 11 (tumul), repertoriat la faza studiului de fezabilitate, pentru care 

arheologii Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan”, București au menționat în Fișa 



127 
 

pentru situl arheologic numărul 11 cercetarea acestuia (estimând logistica și timpul 

alocat cercetării) și au prezentat o serie de propuneri, dacă acesta se va dovedi a fi „un 

monument arheologic de mare valoare”, precizăm că în conformitate cu mențiunile 

din  Cerintele Beneficiarului „(…) se vor elabora fie soluţii tehnice de proiectare care 

să le (îl) afecteze cât mai puţin, fie soluţii de protejare/conservare”. Soluțiile care vor 

fi adoptate se vor pune în practica după consultarea comisiilor de specialitate din cadrul 

Ministerului Culturii și în conformitate cu recomandările acestora.  

 

De asemenea, in implementarea Contractului, pot aparea situatii pe care nici 

Autoritatea Contractanta si nici operatorii economici nu le pot anticipa la momentul 

ofertarii. Astfel, in baza studiilor de teren realizate si in conditiile in care situatia o 

impune, si numai cu aprobarea expresa a Beneficiarului, coroborat cu faptul ca este 

necesara intreprinderea tuturor demersurilor pentru realizarea si finalizarea lucrarilor, 

va informam ca in functie de fiecare situatie, si daca este cazul, Autoritatea 

Contractanta va aplica in mod corespunzator prevederile Clauzei 37 [Modificari] din 

Conditiile Generale de Contract, procedura de Modificare stabilita in cadrul 

Contractului de Lucrari, precum si prevederile legale in vigoare in materia achizitiilor 

publice. 

 

Modificarea contractului de achizitie publica nu trebuie sa conduca in niciun caz la 

alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului 

competitiv pe baza caruia Antreprenorul a fost declarat castigator in urma finalizarii 

procedurii de atribuire. Este important de specificat faptul ca anumite situatii care pot 

genera cheltuieli se regasesc deja mentionate in Lista categoriilor de cheltuieli care se 

finanteaza din rezervele de implementare - parte integranta din Documentatia de 

atribuire si care pot fi utilizate in scopul pentru care au fost introduse. Precizam ca 

utilizarea rezervelor de implementare se va realiza doar in conditiile prevazute in 

Metodologia de utilizare a acestora din cadrul din Acordul Contractual. 

Intrebare 242 

 

Deoarece podul de la km: 28+615 există deja la sol, vă rugăm să clarificați dacă face 

parte din obiectul acestui proiect. 

Raspuns 242 Conform prevederilor Cerintelor Beneficiarului (cap. 3.3.14.5 si 5.2.1), lucrarea de arta 

mentionata la km 28+615 face parte din cadrul prezentului contract:  

18. Pod peste Valea Tatlageacul Mic, Km 28+615 

Podul este amplasat pe Alternativa Techirghiol la Km 28+615 si traverseaza Valea 

Tatlageacul Mic, normal, pe un pod  in aliniament.  

 

Mai mult decat atat, valoarea acestei lucrari de arta trebuie cuantificata in Anexa 1 la 

Formularul nr. 7, pct. 9.17 si 9.18. 

Intrebare 243 

 

Va solicităm sa ne transmiteti schitele tehnice pentru lucrarile hidrotehnice cat si 

detalii referitoare la separatoarele de ulei. 

Raspuns 243 A se vedea Raspunsurile nr. 87 si 229 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 244 

 

Va rugam sa precizati ce categorii de lucrari vor fi incluse la punctul 5 din Anexa 

nr. 1 la Formularul nr. 7, respectiv: „Cheltuieli pentru asigurarea utilităților 

necesare obiectivului, altele decat cele menționate la punctul 3.1”. 

Raspuns 244 Autoritatea Contractanta a avut in vedere la definirea activitatilor cuprinse in Anexa 

nr. 1 la Formularul nr. 7 principalele activitati / lucrari pentru realizarea Categoriei de 

lucrari. 

 

Prin urmare, la punctul 5 se vor cota cheltuielile pentru asigurarea utilităților necesare 

obiectivului, altele decat cele menționate la punctul 3.1 pe care Antreprenorul avand si 

calitatea de Proiectant le considera necesare in vederea indeplinirii contractului. De 

asemenea, Autoritatea contractanta a introdus in Anexa 1 la Formularul 7 acest punct 

tocmai pentru a veni in sprijinul ofertantilor in situatia in care acestia considera ca mai 
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sunt necesare si alte cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului, altele 

decat cele menționate la punctul 3.1. 

 

Sintagma … altele decat cele menționate la punctul ... se refera doar la acele activitati 

neincluse in formular la Categoria de lucrari aferenta pe care un Ofertant diligent si cu 

experienta le poate cuantifica. 

 

Mentionam faptul ca scopul Anexei nr. 1 la Formularul 7 si respectiv a Formularului 

E - Graficului de Esalonare a Platilor este acela de a da posibilitatea efectuarii mai 

multor plati in cadrul respectivei categorii de lucrari/servicii pe de o parte, iar pe de 

alta parte de a da posibilitatea ofertantilor pe baza propriei experiente de a-si cota si 

alte activitati nenominalizate in mod expres astfel incat sa fie asigurat un flux de 

numerar corespunzator implementarii contractului. 

 

Autoritatea contractanta a avut in vedere, la stabilirea cerintelor din Documentatia de 

Atribuire, participarea la procedura de atribuire a operatorilor economici cu experienta 

profesionala in realizarea acestui tip de proiect, care au cunostinte tehnice temeinice, 

în conformitate cu cele mai bune practici in domeniu. 

Intrebare 245 

 

Va rugam sa ne spuneti unde in Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7 se vor cota 

drumurile de acces avand in vedere ca acestea sunt cuprinse in planurile studiului 

de fezabilitate. 

Raspuns 245 Conform prevederilor Cerintelor Beneficiarului, cap 12.24.1: 

12.24.1.Antreprenorul este responsabil de obtinerea tuturor aprobarilor si 

autorizatiilor pentru organizarea terenului necesar pentru lucrari temporare, cum 

ar fi pentru drumuri de acces, deviere de drumuri, variante temporare de circulatie, 

drumuri de exploatare, gropi de imprumut, structura santierului, materiale, zonele de 

depozitare a instalatiilor si utilajelor, facilitati de laborator, si asa mai departe. Acesta 

va readuce zonele afectate de aceste Lucrari temporare fie la starea lor initiala, sau 

dupa cum este stipulat in aprobari si/sau in actul de reglementare privind protectia 

mediului. 

Prin urmare, drumurile de acces vor fi incluse in categoria de lucrari pentru a caror 

realizare este necesara asigurarea drumului de acces in cauza. 

Intrebare 246 

 

Deoarece am identificat o cantitate mare de copaci in zona de perdea forestieră pe 

toată lungimea autostrazii vă rugăm să transmiteti setul de desene necesare pentru  

a ne permite să pregătim o propunere financiară adecvată. 

Raspuns 246 Precizam faptul ca Autoritatea Contractanta a pus la dispozitia Ofertantilor toate 

informatiile pe care le detine (nedetinand planse suplimentare referitoare la subiectul 

din solicitarea de clarificare), acestea fiind suficiente pentru elaborarea unor oferte 

complete si competitive, care sa corespunda cerintelor si necesitatilor Autoritatii 

Contractante. 

 

A se vedea si Raspunsul 227 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 247 

 

Avand in vedere ca parcarea care se regasete pe proiect la Km 3+650 - 4+050 este 

nediagnosticata intruziv si ca in zona va fi afectat un tumul antic, aflat in afara 

amprizei actuale, se va lua in considerarea mutarea acesteia la alti indicativi 

kilometrici sau se va efectua cercetare arheologica. La fel, lipsete diagnosticul 

intruziv si pentru parcarea de la Km 12+950 - 13+250. O situatie asemanatoare 

regasim si pentru nodul rutier Cumpana, zona in care, conform PUG Cumpana, se 

afla o concentratie mare de situri arheologice care vor fi afectate de proiect. Alte 

zone nediagnosticate, identificate in teren, sunt bretelele Nod 23 August (aflat in 

zona de necropola tumulara a Callatisului si zona de drumuri antice) si Gropile de 

imprumut. De asemenea, subliniem ca traseul initial aflat intre Km 8+100 si 12+200, 

diagnosticat de catre IAB, se afla in afara culoarului actual de expropriere si este 

necesara refacerea diagnosticului arheologic.  

In aceste conditii, avand in vedere numarul mare de situri arheologice care urmeaza 
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sa fie afectate si posibilitatea ca acesta sa se mareasca consistent, in urma finalizarii 

diagnosticului arheologic, in conditiile in care Studiul de Fezabilitate si implicit 

caietul de sarcini este incomplet, lipsind posibilitatea efectuarii unor prognoze 

financiare reale, dorim sa stim care va fi sursa de finantare a cercetarii arheologice 

preventive si daca fondurile alocate previzionate de catre beneficiar sunt suficiente 

sau daca vor fi majorate. 

Raspuns 247 A se vedea Raspunsul 240 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 248 

 

Avand in vedere posibilitatea ca situl 11 identificat in diagnosticul efectuat de IAB 

sa reprezinte un monument arheologic de mare valoare si tinand cont ca in aceste 

situatii exista riscul major ca lucrarile sa fie blocate, care sunt solutiile prevazute 

pentru preintampinarea acestei situatii sau sursa de finantare in situatia in care va 

fi necesara relocarea si restaurarea sa pe alta Iocatie? 

Raspuns 248 A se vedea Raspunsul 241 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 249 

 

Având în vedere ca parcarea care se regăsește pe proiect la Km 3+650 - 4+050 este 

nediagnosticată intruziv și că în zonă va fi afectat un tumul antic, aflat în afara 

amprizei actuale, se va lua în considerarea mutarea acesteia la alți indicativi 

kilometrici sau se va efectua cercetare arheologică? 

La fel, lipsește diagnosticul intruziv și pentru parcarea de la Km 12+950 - 13+250. 

O situație asemănătoare regăsim și pentru nodul rutier Cumpănă, zonă în care, 

conform PUG Cumpănă, se află o concentrație mare de situri arheologice care vor 

fi afectate de proiect. 

Alte zone nediagnosticate, identificate în teren, sunt bretelele Nod 23 August (aflat 

în zona de necropolă tumulară a Callatisului și zonă de drumuri antice) și Gropile 

de împrumut. De asemenea, subliniem că  traseul inițial aflat între Km 8+100 si 

12+200, diagnosticat de către IAB, se află în afara culoarului actual de expropriere 

și este necesară refacerea diagnosticului arheologic  

În aceste condiții, având în vedere numărul mare de situri arheologice care urmează 

să fie afectate și posibilitatea ca acesta să se mărească consistent, în urma finalizării 

diagnosticului arheologic, în condițiile în care Studiul de Fezabilitate și implicit 

Caietul de sarcini este incomplet, lipsind posibilitatea efectuării unor prognoze 

financiare reale, va solicitam sa precizati care va fi sursa de finanțare a cercetării 

arheologice preventive și dacă fondurile alocate previzionate de către beneficiar sunt 

suficiente sau dacă vor fi majorate. 

Raspuns 249 A se vedea Raspunsul 240 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 250 

 

Având în vedere posibilitatea ca situl 11 identificat în diagnosticul efectuat de IAB 

să reprezinte un monument arheologic de mare valoare și ținând cont că în aceste 

situații există riscul major ca lucrările să fie blocate, care sunt soluțiile prevăzute 

pentru preîntâmpinarea acestei situații sau  sursa de finanțare în situația în care va 

fi necesară relocarea și restaurarea sa pe altă locație? 

Raspuns 250 A se vedea Raspunsul 241 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 251 

 

Pentru podul de la km 27+266 peste DJ394 in cerintele imperative lungimea totala 

a podului este de 60.5 m, dar in documentatia pusa la dispozitie lungimea totala a 

podului este de 55.0 m pentru calea stanga si de 53.0 m pentru calea dreapta. 

Diferenta este rezultata din oblicitatea intersectiei cu DJ-ul? Va rugam sa clarificati 

si sa revizuiti dupa caz. 

Raspuns 251 In cadrul planselor puse la dispozitie da catre C.N.A.I.R. din cadrul Documentelor 

beneficiarul se pot observa cu usurinta detaliile constructive ale acestei structuri. Se 

vor respecta plansele puse la dispozitie ofertantilor de catre C.N.A.I.R.  

 

Diferentele sesizate de catre dumneavoastra se datoreaza oblicitatii intersectiei cu DJ. 

Prin urmare, se va respecta cerinta imperativa din Cerintele Beneficiarului, cap. 5.2.  

Caracteristici imperative privind proiectarea structurilor, unde lungimea podului este 

de 60,5 m. 

Intrebare 252 

 

Pentru podul de la km 28+028 peste breteaua 3 a nodului 23  August in cerintele 

imperative lungimea totala a podului este de 61.65 m, dar in documentatia pusa la 
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dispozitie lungimea totala a podului este de 54.04 m pentru calea stanga si 51.0 m 

pentru calea dreapta. diferenta este rezultata din oblicitatea intersectiei cu breteaua?  

Va rugam sa clarificati si sa revizuiti dupa caz. 

Raspuns 252 In cadrul planselor puse la dispozitie da catre C.N.A.I.R. din cadrul Documentelor 

beneficiarul se pot observa cu usurinta detaliile constructive ale acestei structuri.   

 

Diferentele sesizate se datoreaza oblicitatii. 

Prin urmare, se va respecta cerinta imperativa din Cerintele Beneficiarului, cap. 5.2.  

Caracteristici imperative privind proiectarea structurilor, unde lungimea podului este 

de 61,65 m. 

Intrebare 253 

 

Va rugam sa clarificati daca pentru stabilirea capacitatii portante pentru pilotii 

forati vor fi cotati separat un numar de piloti ce nu vor fi inclusi in lucrare sau 

acestia pot ramane in cadrul lucrarilor definitive. 

Raspuns 253 Pentru stabilirea capacitatii portante la piloti se vor efectua piloti de proba. Acestia nu 

vor fi inclusi in lucrare.  

Intrebare 254 

 

Pentru podul de pe breataua 1 si 3 peste valea Derea si drum de exploatare CD-MN 

km 2+017 va rugam sa clarificati daca acesta va avea 2 sau 3 deschideri deoarece in 

dispozita generala acesta este reprezentat avand doua deschideri, dar schema statica 

arata 3 deschideri simplu rezemate. 

Raspuns 254 Dupa cum se poate observa din plansele puse la dispozitie de catre C.N.A.I.R. in cadrul 

Documentelor beneficiarului aceasta structura are doua deschideri, astfel cum se 

indica si in Cerintele Beneficiarului la cap. 5.2 - Caracteristici imperative privind 

proiectarea structurilor. 

Intrebare 255 

 

Avand in vedere cerintele Imperative privind pastrarea geometriei grinzilor pentru 

structuri (Pag.121) va solicitam sa puneti la dispozitia ofertantilor planse cu tipurile 

grinzilor considerate la elaborarea proiectului in faza SF, in asa fel incat toti 

ofertantii sa dispuna de aceleasi informatii la intocmirea ofertei. 

Raspuns 255 Informatiile solicitate se regasesc in plansele (sectiuni transversale) din Volumul 5.2 – 

Lucrari de poduri, din cadrul Documentatiei de atribuire din SEAP. 

Intrebare 256 

 

Va rugam sa confirmati faptul ca umpluturile in spatele culeilor vor fi realizate din 

balast pe o lungime minima de 100 m conform Caietului de sarcini pag 122 (art. 7). 

Raspuns 256 Confirmam faptul ca umpluturile in spatele fiecarei culei vor fi realizate din balast pe 

o lungime minima de 100 m. 

Intrebare 257 

 

Va rugam sa clarificati daca pentru evacuarea apelor pluviale de la nivelul partii 

carosabile pentru structurile cu o singura deschidere vor fi necesare guri de scurgere 

avand in vedere faptul ca acestea pot fi descarcate prin intermediul casiurilor 

amplasate in spatele zidurilor intoarse. 

Raspuns 257 A se vedea Raspunsul nr. 221 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 258 

 

Pentru pasajul peste CF800 va rugam sa confirmati ca nu vor fi cotate lucrari pentru 

zona liniilor CF, mai exact protectii taluz, terasamente, drenaje, asa cum sunt 

prezentate in dispozitia generala plansa CST-1119-SF-0-PPV-28—DG-001 -R03 pe 

zona de subtraversare a drumului de legatura. 

Raspuns 258 Pasajul peste CF800 este prezentat in volumul 5.2 Lucrari de poduri si reprezinta 

structura 28 conform borderou „pasaj superior pe drum de legatura peste CF800”.  

Se vor respecta prevederile Instructiunilor CF de lucru in zona caii si avizului CF 

Regionala Constanta. 

In acest sens, atragem atentia ca ofertantii au obligatia sa isi elaboreze propriile 

Propuneri Financiare in baza Formularului nr. 7 "Formular de Propunere 

Financiara" si a anexelor acestuia, respectiv Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7 – 

PRETURILE ACTIVITATILOR/ CATEGORIILOR DE LUCRARI SAU SERVICII, 

cu respectarea prevederile Notelor din Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7: 
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Nota 1: Toate activitatile/ categoriile de lucrari sau servicii vor fi pretuite, fara 

exceptie. In cazul in care o activitate/categorie de lucrari sau servicii nu este pretuita 

(este lasata fara pret) sau este pretuita cu "zero", poate conduce la respingerea ofertei 

depuse.  

Nota 2: Se considera ca preturile introduse in tabelul de mai sus vor fi pentru 

activitatile/categoriile de lucrari sau servicii complet finalizate din toate punctele de 

vedere. La preturile introduse va fi obligatoriu sa fie luate in calcul toate cerintele si 

obligatiile, fie exprimate sau deduse, care sa acopere toate aspectele Contractului si 

sa acopere in intregime activitatile/ categoriile de lucrari sau servicii din prezentul 

tabel in mod corespunzator. Preturile trebuie sa includa toate cheltuielile si riscurile 

de orice fel, necesare pentru proiectarea, executia, constructia, finalizarea si 

intretinerea Lucrarilor in conformitate cu prevederile Contractului.  

Daca in tabelul de mai sus nu se mentioneaza separat anumite categorii de cheltuieli 

aferente activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii, trebuie facuta o alocare 

completa in sumele specificate pentru toate costurile implicate.  

Nota 3: Se considera ca inainte de depunerea ofertei, orice ofertant s-a informat cu 

privire la corectitudinea si suficienta ofertei, precum si a pretului contractului si a 

sumelor care compun pretul si care acopera toate obligatiile prevazute in contract.  

De asemenea, se considera ca preturile ofertate in tabelul de mai sus au fost stabilite 

in baza conditiilor de preturi si piata in vigoare la Data de Referinta, si ca acestea 

includ si cota de profit, astfel cum a fost aceasta declarata in cuprinsul Formularului 

de Propunere Financiara.  

Nota 4: Se considera ca ofertantii si-au stabilit oferta financiara, inclusiv preturile 

de mai sus, in baza propriilor calcule, operatiuni si estimari, iar pe parcursul 

implementarii contractului, chiar daca pentru anumite obligatii sau lucrari sumele 

alocate mai sus sunt insuficiente, aceste obligatii vor fi respectate, iar lucrarile 

prevazute in contract vor fi proiectate si executate fara plata unor costuri 

suplimentare. 

Intrebare 259 

 

Pentru podul de pe breteaua 2 peste valea Derea si drum de exploatare CD-MN km 

0+194 va rugam sa clarificati daca acesta va avea 2 sau 3 deschideri deoarece in 

dispozita generala acesta este reprezentat avand doua deschideri, dar schema statica 

arata 3 deschideri simplu rezemate 

Raspuns 259 A se vedea Raspunsul 254 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 260 

 

Pentru podul de pe breteaua 2 peste A4 km 0+699, avand in vedere cerintele 

imperative referitoare pastrarea caracteristicilor structurale conform documentatiei 

intocmite in faza SF, va rugam sa clarificati care este schema statica considerata 

pentru suprastructura, in documentatie nu este specificata. De asemenea  in 

documentatie nu este specificata nici deschiderea rosturilor sau numarul acestora. 

Va rugam clarificati. 

Raspuns 260 Podul pe bretea 2 peste A4 de la km. 0+699 este alcatuit dintr-o succesiune de structuri, 

astfel: 

- O structura din beton alcatuita din trei deschideri: 40,25 + 40,50 + 40,50m, 

- O structura metalica alcatuita din trei deschideri: 40,25 + 60,00 + 40,25m, 

- O structura din beton alcatuita din doua deschideri: 40,50 + 40,25m. 

Suprastructura din beton este formata din 6 grinzi prefabricate in sectiune transversala 

precomprimate cu inaltime de 2,00m, simplu rezemate, continuizate la nivelul placii 

din beton armat. 

Structura metalica este alcatuita din 4 grinzi in sectiune transversala peste care se 

toarna placa de suprabetonare. Schema statica este grinda continua. 

La nivelul Studiului de Fezabilitate, rosturile au fost considerate dupa cum urmeaza: 

- Intre culei si structurile din beton: rosturi de ±350mm (2 bucati) 

- Intre structurile de beton si structura metalica: rosturi de ±500mm (2 bucati) 

Intrebare 261 

 

Din profilurile transversale tip rezulta ca latimea de lucru a parapetelui directional 

a fost considerate W5 = 1.7 m. Pentru a reduce volumul lucrarilor atat pentru 

terasamente cat si pentru acostament, va rugam sa confirmati ca poate fi ofertat 
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parapete cu latimea de lucru W3=1.0 m,  folosit in mod uzual la acest tip de proiecte, 

cu reducerea latimii pentru F.P. si a cantitatilor de lucrari in consecinta. 

Raspuns 261 Se vor respecta prevederile Cerintelor Beneficiarului cap. 3.3.4 Profiluri transversale 

tip: 

Autostrada – profil trasversal tip:  

Platforma - 26,00 m din care: 

✓ partea carosabila (2 cai unidirecţionale) – 2 cai x 2 benzi pe sens x 3.75 m; 

✓ zona mediana: 3,00 m; 

✓ benzi de ghidare: 4x0,50 m; 

✓ banda de stationare de urgenta 2x2,50 m; 

✓ acostament 2 x 0,5m,  

✓ pentru zona de amplasare a parapetelor, platforma se lărgeşte cu 2 x 1,70 

m = 3,40m. 

 

La elaborarea ofertei lucrarile se vor trata in stricta concordanta cu Cerintele 

Beneficiarului.  In vederea asigurarii tratamentului egal al tuturor ofertantilor, pentru 

elaborarea unor Oferte tehnice si Oferte financiare corecte, competitive si comparabile 

nu sunt permise modificari/ oferte alternative fata de solutiile cuprinse in Documentatia 

de Atribuire si Cerintele Beneficiarului. Oferta tehnica si Oferta financiara vor fi 

intocmite conform Documentatiei de Atribuire și Cerintelor Beneficiarului. 

Intrebare 262 

 

Va rugam sa confirmati faptul ca podetele aferente proiectului vor fi ofertate 

conform listelor din memoriul tehnic al Studiului de Fezabilitate, in asa fel incat toti 

ofertantii sa aiba aceleasi informatii in privinta lucrarilor pentru executia podetelor, 

in documentatie fiind identificate mult mai multe podete in special din cele de tip 

tubular. De asemena solicitam sa precizati unde se va mai aplica podetul tip D5 

prezentate in documentatie conform plansei de detaliu CST-1119-SF-0-AUT-01-

PN-00015-R00, in afara de pozitia mentionata in memoriul SF la km 3+443 pe 

breteaua nr. 2 a nodului Cumpana. Tot pe acest subiect va rugam sa clarificati unde 

se vor aplica podetele tip C’ pentru care au fost prezentate detalii in plansa CST-

1119-SF-0-AUT-01-PN-00023-R00, in liste din memoriul tehnic fiind prezentate 

doar podete tip C’’. 

Raspuns 262 In cadrul Memoriului Tehnic sunt prezentate doar podetele amplasate pe autostrada, 

sau pe nodurile rutiere. In afara acestora, au mai fost prevazute podete pe drumurile de 

intretinere, pe drumurile relocate, pe accesele in parcari si spatii de servicii. Tipul 

acestor podete este prezentat in piesele desenate (planurile de situatie) din cadrul 

Documentelor Beneficiarului, puse deja la dispozitie. 

Intrebare 263 

 

Fundatiile pentru podetele tip C si C’ sunt prezentate atat din beton de clasa C12/15 

cat si C25/30, va rugam sa clarificati ce clasa de beton va fi cotata pentru ca toti 

ofertantii sa considere acelasi tip de material pentru compararea ofertelor. 

Raspuns 263 Strict pentru a asigura posibilitatea compararii ofertelor pentru "Fundatiile pentru 

podetele tip C si C’ Ofertantii vor cota acelasi tip de material, respectiv vor prezenta 

clasa de beton - C25/30. 

Intrebare 264 

 

Pentru podul de pe bretea 2 si 3 peste DN39E la km 2+283 va rugam, sa clarificati 

daca lungimea acestuia va fi de 40.25m+3x40.5m+2x40.25m+3x40.5m+40.25m 

conform tabelului pentru poduri proiectate la noduri rutiere din cerintele imperative 

pentru proiectare a structurilor, sau 40.25m+3x40.5m+2x40.40m+3x40.5m+40.25m 

conform dispozitie generale, plansa CST-1119-SF-0-PPV-25-DG-001-R03 

referitoare la podul in cauza? Lungimea totala a podului corespunde cu varianta 

din partea desenata. Va rugam clarificati. 
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Raspuns 264 Podul se va executa in conformitate cu dispozitia generala. 

Astfel, lungimea podului va fi de 40.25m+3x40.5m+2x40.40m+3x40.5m+40.25m,  

conform dispozitie generale, plansa CST-1119-SF-0-PPV-25-DG-001-R03. 

Pentru corelarea informatiei la nivelul intregii Documentatii de Atribuire, in cadrul 

Cerintelor Beneficiarului la cap. 5.2.1., tabelul Poduri proiectate la noduri rutiere, 

pozitia 5, se modifica dupa cum urmeaza: 

5 

2+233 

Br.2 

2+055 

Br.3 

2+750 

Br.2 

2+572 

Br.3 

Pod pe 

Bretea 2 

si 3 

peste 

DN 

39E, 

km. 

2+283 

416.40 10 

40.25m+3x40.

5m+2x40.40m

+ 

3x40.5m+40.2

5m 

Nod 

rutier 

Cumpa

na 

- DN 

39E 

 

De asemenea,  in cadrul Cerintelor Beneficiarului la cap. 3.3.14. Lucrari poduri si 

pasaje, tabelul Poduri proiectate la noduri rutiere, pozitia 5, se modifica dupa cum 

urmeaza: 

5 

2+233 

Br.2 

2+055 

Br.3 

2+750 

Br.2 

2+572 

Br.3 

Pod pe 

Bretea 2 

si 3 

peste 

DN 

39E, 

km. 

2+283 

416.40 10 

40.25m+3x40.

5m+2x40.40m

+ 

3x40.5m+40.2

5m 

Nod 

rutier 

Cumpa

na 

- DN 

39E 

 

 

Intrebare 265 

 

Pentru pasajul de la km 1+025 de pe breteaua 1 la nodul Cumpana, va rugam sa 

clarificati daca lumina in sectiunea trasversala a casetei va fi de 8.0m conform 

dispozitie generale plansa CST-1119-SF-0-PPV-21-DG-001-R03 sau 10.0m 

conform cerintelor imperative de proiectare structurala, aferente pasajului (pag. 120 

din Cerintele Beneficiarului) 

Raspuns 265 Lumina podului in sectiunea trasversala a casetei este de 8.0m, lungimea acestuia este 

de 9.80m, conform dispozitie generale plansa CST-1119-SF-0-PPV-21-DG-001-R03. 

Diferenta provine din faptul ca, pe langa lumina podului in cadrul tabelului din 

Cerintele Beneficiarului s-a luat in considerare si grosimea casetei. 

Intrebare 266 

 

Pentru pasajul de la km 0+920 de pe drumul de legatura la DN39A, va rugam sa 

clarificati daca lumina in sectiunea trasversala a casetei va fi de 10.0m conform 

dispozitie generale plansa CST-1119-SF-0-PPV-29-DG-001(P) -R03 sau 12.0m 

conform cerintelor imperative de proiectare structurala, aferente pasajului (pag. 121 

din Cerintele Beneficiarului). 

Raspuns 266 Lumina podului in sectiunea trasversala a casetei este de 10.0m, lungimea acestuia este 

de 11.80m, conform dispozitie generale plansa CST-1119-SF-0-PPV-29-DG-001(P) -

R03. 

Diferenta provine din faptul ca, pe langa lumina podului in cadrul tabelului din 

Cerintele Beneficiarului s-a luat in considerare si grosimea casetei. 

Intrebare 267 

 

Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor intreaga documentatie privind 

investigatiile geotehnice, deoarece unele fise de foraj si rapoarte aferente lipsesc din 

documentatia incarcata pe platforma SEAP (de exemplu zona km 0 – km 3). 

Raspuns 267 Autoritatea Contractanta a verificat investigatiile geotehnice si nu a identificat fise de 

foraj / rapoarte lipsa, pe zona km 0 – km 3 sau pe alte zone. 

Precizam faptul ca Autoritatea Contractanta a pus la dispozitia Ofertantilor informatiile 
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detinute pana in prezent si considera ca acestea sunt suficiente pentru elaborarea unor 

oferte complete si competitive, care sa corespunda cerintelor si necesitatilor Autoritatii 

Contractante. 

Intrebare 268 

 

Va rugam sa clarificati ce trebuie ofertat in cap. “3.4 Monitorizare geotehnica in 

perioada de proiectare si in perioada de executie a lucrarilor”, avand in vedere ca 

nu sunt clare cerintele pentru acest capitol, respectiv pentru ce tip de lucrari 

trebuiesc facute aceste monitorizari (drum/poduri/consolidari, etc). 

Raspuns 268 Monitorizarea geotehnica se va realiza conform cu prevederile NP074-2014, Cap. 2, 

subcap. 2.3. si Fig. 1 – Schema clasificarii, succesiunii si corelarii documentatiilor 

geotehnice pentru constructii. 

Costurile aferente acestor activitati se vor pretui in cadrul pct. 3.4 -  Monitorizare 

geotehnica in perioada de proiectare si in perioada de executie a lucrarilor din Anexa 

nr. 1 la Formularul nr. 7. 

Intrebare 269 

 

Având în vedere ca parcarea care se regăsește pe proiect la Km 3+650 - 4+050 este 

nediagnosticată intruziv și că în zonă va fi afectat un tumul antic, aflat în afara 

amprizei actuale, se va lua în considerarea mutarea acesteia la alți indicativi 

kilometrici sau se va efectua cercetare arheologică. La fel, lipsește diagnosticul 

intruziv și pentru parcarea de la Km 12+950 - 13+250. O situație asemănătoare 

regăsim și pentru nodul rutier Cumpănă, zonă în care, conform PUG Cumpănă, se 

află o concentrație mare de situri arheologice care vor fi afectate de proiect. Alte 

zone nediagnosticate, identificate în teren, sunt bretelele Nod 23 August (aflat în 

zona de necropolă tumulară a Callatisului și zonă de drumuri antice) și Gropile de 

împrumut. De asemenea, subliniem că  traseul inițial aflat între Km 8+100 si 

12+200, diagnosticat de către IAB, se află în afara culoarului actual de expropriere 

și este necesară refacerea diagnosticului arheologic  

În aceste condiții, având în vedere numărul mare de situri arheologice care urmează 

să fie afectate și posibilitatea ca acesta să se mărească consistent, în urma finalizării 

diagnosticului arheologic, în condițiile în care Studiul de Fezabilitate și implicit 

caietul de sarcini este incomplet, lipsind posibilitatea efectuării unor prognoze 

financiare reale, dorim să știm care va fi sursa de finanțare a cercetării arheologice 

preventive și dacă fondurile alocate previzionate de către beneficiar sunt suficiente 

sau dacă vor fi majorate. 

Raspuns 269 A se vedea Raspunsul nr.240 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 270 

 

Având în vedere posibilitatea ca situl 11 identificat în diagnosticul efectuat de IAB 

să reprezinte un monument arheologic de mare valoare și ținând cont că în aceste 

situații există riscul major ca lucrările să fie blocate, care sunt soluțiile prevăzute 

pentru preîntâmpinarea acestei situații sau  sursa de finanțare în situația în care va 

fi necesară relocarea și restaurarea sa pe altă locație? 

Raspuns 270 A se vedea Raspunsul nr.241 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 271 

 

Va rugam sa clarificati ce lucrari vor fi ofertate la capitolele 12 si 15 din graficul de 

plati. Din ce am inteles la capitolul 12 se oferteaza strict traseul drumului de legatura 

intre km 0+000 – km 2+620.35, iar la capitolul 15 lucrarile de pe DN39, bretelele de 

legatura, intersectii si sensiri giratorii.  Exprimarea” si conexiunea intre Drum de 

legatura si pasaj DN39A DN39 (inclusiv intersectii/sensuri giratorii)” din 

denumirea capitolului 12 este derutanta deoarece pe traseul drumului de legatura 

nu sunt amenajate intersectii si nu intelegem la ce conexiune cu pasajul DN39A 

DN39 se face referire. 

Raspuns 271 Conform Cerintelor Beneficiarului cap. 3.3.10.2, se va realiza un Nod Rutier intre 

Alternativa Techirghiol (VOT) si Drum de legatura si conexiunea intre Drum de 

legatura si pasaj DN39A – DN39: 

• Locație – la km 5+600 a Alternativei Techirghiol. 

• Configurație – configurația nodului a fost aleasa ținându-se cont de condițiile 

locale de racordare la drumurile existente și terenul existent. 
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Astfel soluția aleasa consta în adoptarea unui nod rutier Tip B format din 2 

bretele de acces pe (cate una pentru fiecare sens de circulație) și 2 bretele de ieșire 

(cate una pentru fiecare sens de circulație); 

Prin intermediul nodului rutier se realizează desprinderea din Alternativa 

Techirghiol a drumului de legătura care asigura conectarea localităților Agigea, 

Eforie Nord și Eforie Sud și Portul RO-RO (Constanta Sud). 

 
Nod rutier și Drum de legătură 

 
Conexiunea drumului de legătura cu DN 39A 

Conexiunea drumului de legătura cu DN 39A se realizează în zona pasajului 

existent care se demolează și se va proiecta un pasaj nou. 

Astfel, Alternativa Techirghiol realizează continuarea DN 39A din direcția 

Port - Poarta 10 și traversarea cu pasaj nou peste DN 39. Este necesar demolarea 

pasajului existent peste DN 39 și refacerea acestuia în corespondenta cu nodul rutier 

propus. 

Pentru asigurarea conexiunii DN 39 cu Alternativa Techirghiol s-a proiectat 

sub pasajul nou, pe DN 39, un sens giratoriu care asigura următoarele direcții: 

- Breteaua 1 se desprinde din drumul de legătură înainte de supratraversarea 

caii ferate Magistrala 8 București – Mangalia și asigura sensul de circulație 
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Alternativa Techirghiol, (prin drum de legătură) spre Eforie Nord, Agigea și Port – 

Poarta 10. După supratraversarea căii ferate. 

Breteaua 1 coboară și accesează la nivel intersecția giratorie amplasata pe DN 39 

existent. 

- Breteaua 2 se desprinde din intersecția giratorie amplasata pe DN 39 și 

asigură sensul de circulație dinspre Agigea, Eforie Nord și Port – Poarta 10 prin 

drumul de legătură cu Alternativa Techirghiol. Astfel, Breteaua 2 supratraversează 

calea ferata magistrala 8, apoi coboară și se alipește la drumul de legătură la nivel. 

- Breteaua 3 se desprinde din intersecția giratorie amplasata pe DN 39 și 

asigura sensul de circulație dinspre Agigea și Eforie Nord cu Port – Poarta 10. Astfel, 

Breteaua 3 utilizează zestrea existenta a drumurilor de la baza pasajului pe DN 39A 

peste DN 39, se desfășoară la nivel și se alipește la drumul de legătură. 

Breteaua 4 asigura sensul de circulație dinspre Port – Poarta 10 către Agigea și 

Eforie Nord. Astfel Breteaua 4 utilizează zestrea existenta a drumurilor de la baza 

pasajului pe DN 39A peste DN 39, se desfășoară la nivel și accesează la nivel 

intersecția giratorie amplasata pe DN 39. 

 

Referitor la cotarea categoriilor de lucrari va rugam sa vedeti Raspunsul nr. 344 din 

prezenta Clarificare. 

 

Precizam faptul ca sensuri giratorii (intersectii) se regasesc atat in cadrul lucrarilor 

prevazute la pct. 12 (sensul giratoriu cu DN38 si cu DN39) cat si la pct. 15 (sensul 

giratoriu reamenajat cu DN38B). 

Intrebare 272 

 

Pentru structurile existente peste care se suprapune amplasamentul podurilor noi 

din cadrul documentatiei nu am identificat expertize tehnice si/sau informatii 

privind alcatuirea si dimensiunile acestora. In cerintele Beneficiarului se 

mentioneaza doar faptul ca acestea vor fi demolate si vor fi proiectate alte structuri 

corespunzatoare noii configuraii. Va rugam sa clarificati si sa completati 

documentatia dupa caz. (de exemplu pasaj pe DN39A peste DN39 la nodul cu 

drumul de legatura, pod pe DN39 peste valea Tatlageacu mic, si altele daca este 

cazul). 

Raspuns 272 In conformitate cu prevederile Cerintelor Beneficiarului: "Astfel, Alternativa 

Techirghiol realizează continuarea DN 39A din direcția Port - Poarta 10 și 

traversarea cu pasaj nou peste DN 39. Este necesar demolarea pasajului existent peste 

DN 39 și refacerea acestuia în corespondenta cu nodul rutier propus" (Extras din  

STUDIU DE FEZABILITATE VOLUMUL 1 SINTEZA – SUMAR CONCLUZII, 

pag. 227). Nu este necesara expertizarea unei structuri care urmeaza sa fie demolata. 

Toate costurile aferente acestei demolari sunt incluse in valoarea estimata a procedurii 

si ofertantii au obligatia de a le pretui in propriile Propuneri Financiare. 

Intrebare 273 

 

Va rugam sa clarificati daca demolarile aferente structurilor existente, respectiv a 

rampelor de acces aferente (de exemplu pentru pasajul existent in zona km 0+450 

pe drumul de legatura cu DN39A) vor fi cotate in listele aferente structurii noi sau 

in alte liste (pentru exemplul dat, podul nou este incadrat la capitolul 12.5.1, in cazul 

de fata ar putea fi cotate fie aici, fie la capitolul 12.7?) 

Raspuns 273 Conform Cerintelor Beneficiarului cap. 3.3.10.2: Conexiunea drumului de legătura cu 

DN 39A se realizează în zona pasajului existent care se demolează și se va proiecta 

un pasaj nou. 

Astfel, dat fiind faptul ca lucrarile de demolare sunt aferente realizarii conexiunii 

drumului de legatura, acestea vor fi cotate in cadrul  Anexei nr.1 la Formularul nr. 7 

la pct. 12.7. 

Intrebare 274 

 

Pentru drumurile existente amenajate in cadrul prezentei documentatii va rugam sa 

clarificati care drumuri vor fi cotate in capitolele aferente nodurilor si care vor fi 

cotate la drumuri relocate, deoarece in documentatie informatiile sunt 
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contradictorii. Profilurile tip corespunzatoare drumurilor existente apar la drumuri 

relocate (Volumul 5.1.3 din documentatia pusa la dispozitie), iar in graficul de plati 

sunt considerate partial la noduri. Consideram ca toate ar trebui sa fie incluse la 

drumuri relocate inclusiv intersectiile si sensurile giratorii. Sau sa se faca o 

delimitare clara a lucrarilor ce intra in fiecare capitol. 

Raspuns 274 Punctele 11-15 (care contin lucrarile de noduri si drum de legatura) din cadrul Anexei 

nr. 1 la Formularul nr. 7 nu contin categoria de lucrari „restabiliri legaturi rutiere”. 

Prin urmare, aceste tip de lucrari (restabiliri legaturi rutiere) va fi cuantificat in cadrul 

pct. 16 Categorie de lucrari: Intersectii denivelate fara acces la autostrada si restabiliri 

legaturi rutiere (inclusiv intersectii cu drumuri clasificate) din cadrul Anexei nr. 1 la 

Formularul nr. 7. 

In cadrul Nodurilor si drumului de legatura (cap. 11-15 din Anexa nr. 1) se vor pretui 

toate lucrarile care au prevazuta in mod distinct cate o categorie de lucrari. 

Intrebare 275 

 

Va rugam sa clarificati daca pe zonele de aplicabilitate ale panourilor 

fonoabsorbante latimea terasamentului  va fi extinsa conform detaliului din plansa 

de detaliu CST-1119-SF-0-AUT-01-PN-00004-R01 adica cu 1.0 m suplimentar fata 

de latimea necesara pentru spatiul parapetelui metalic, sau se poate reduce latimea 

de lucru a parapetelui, iar amplasarea parapetelui sa se faca in zona de umar a 

taluzlui, existand solutii special pentru asemenea situatii, aplicate in alte proiecte de 

autostrada. Pentru prima sectiunea, cea dintre km 0+000 – km 0+250 dreapta va 

rugam sa clarificati daca acestia vor mai fi cotati in oferta deoarece conform situatiei 

din teren acestia sunt deja instalati, fie daca va fi necesara relocarea lor. 

Raspuns 275 La elaborarea ofertei lucrarile se vor trata in stricta concordanta cu Cerintele 

Beneficiarului.  In vederea asigurarii tratamentului egal al tuturor ofertantilor, pentru 

elaborarea unor Oferte tehnice si Oferte financiare corecte, competitive si comparabile 

nu sunt permise modificari/ oferte alternative fata de solutiile cuprinse in Documentatia 

de Atribuire si Cerintele Beneficiarului (inclusiv in ceea ce priveste  detaliu CST-1119-

SF-0-AUT-01-PN-00004-R01). Oferta tehnica si Oferta financiara vor fi intocmite 

conform Documentatiei de Atribuire și Cerintelor Beneficiarului. 

Domeniul de aplicabilitate este cel indicat in Cerintele Beneficiarului si Documentele 

Beneficiarului. 

Intrebare 276 

 

Conform planuri anexate la CU 97 din 31.08.2022 in nodul Cumpana este prezent 

un acces la autostrada A4 dinspre localitatea cumpana conform CU 58 /11.04.2022, 

va rugam sa clarificati daca aceste lucrari vor fi incluse in oferta deoarece nu au 

fost identificate in restul documentatiei, daca da, va rugam  sa furnizati toate 

informatiile aferente. 

Raspuns 276 Lucrarile care fac obiectul Contractului aferent documentatiei de atribuire publicata 

prin Anuntul de Participare Simplificat nr. SCN1151923 nu fac obiectul prezentei 

proceduri de achizitie publica. 

Prin urmare accesul la/dinspre Cumpana la/dinspre A4 reprezentat pe plansa anexata 

CU nr. 97 din 31.08.2022: 

 
nu face obiectul prezentei proceduri de achizitie publica. 

Atragem atentia ca acest acces este distinct de lucrarile aferente Nodului Rutier 

Cumpana aferent Alternativa Techirghiol care fac obiectul prezentei proceduri, 

in conformitate cu prevederile Cerintelor Beneficiarului si Documentelui 

Beneficiarului puse la dispozitie. 
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Intrebare 277 

 

In acordul de mediu, la capitolul lucrari de consolidare prevazute se vorbeste despre 

blocaj de piatra bruta (pag.  31), in documentatia pusa la dispozitie nu am identificat 

detalii sau aplicabilitati pentru acest tip de lucrare, va rugam sa clarificati care este 

aplicabilitatea si ce cantitate a fost considerata in cadrul evaluarii proiectului in faza 

SF. 

Tot in acordul de mediu sunt mentionate ranforsari ale bazei rambleului cu geogrile 

si perne din material granular anticapilar (pag. 32), care de asemenea nu se 

identifica in documentatie, va rugam sa clarificati. 

Raspuns 277 Autoritatea Contractanta a pus la dispozitie in cadrul Documentelor Beneficiarului din 

Documentatia de atribuire publicata in SEAP toate documentele si informatiile pe care 

acesta le detine, in formatul in care acestea exista la dispozitia sa. 

 

Va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI 

EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a 

fi executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta, in 

conformitate cu cerintele imperative din Cerintele Beneficiarului. 

Intrebare 278 

 

Ce cantitate de perdele forestiere va fi cotat in oferta, conform documentatiei puse 

la dispozitie am identificat in acordul de mediu 609.631 mp , iar conform planurilor 

de situatie aproximativ 850.000 mp, iar in memoriul tehnic privind perdelele 

forestiere (sisteme de protectie cu parazapezi) am identificat suprafata de 84.9834 

hectare. 

Raspuns 278 A se vedea Raspunsul nr. 160 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 279 

 

Va rugam sa clarificati daca traversarea perimetrului hidrogeologic Biruinta (zona 

km 16-km 19 pe VO Techirghiol) presupune anumite masuri speciale ce trebuie 

luate in considerare pentru intocmirea ofertei si daca da va rugam sa detaliati. 

Raspuns 279 Pentru traversarea perimetrului hidrogeologic Biruinta se va respecta Avizul de 

Amplasament nr.70 / 44237 din 23.06.2023 emis de Raja SA Constanta cat si a 

reglementarilor in vigoare conform HG930/2005. 

Intrebare 280 

 

Conform acordului de mediu – capitolul Panouri anticoliziune (pag. 77) se 

mentioneaza o lista cu aplicabilitati pentru panouri anticoliziune. Tot in acordul de 

mediu se mentioneaza la pagina 84 ca pentru aceste panouri anticoliziune se vor 

utiliza panouri fonoabsorbante. In Cerintele Beneficiarului se mentioneaza aceste 

panouri anticoliziune la cap. 3.3. 17.3, dar nu am identificat un detaliu sau o 

descriere clara a sistemului. Va rugam sa clarificati deoarece cantitatea de 4.460 m 

este semnificativa si evaluarea financiara depinde de solutia adoptata. 

Raspuns 280 In cadrul Cerintelor Beneficiarului se mentioneaza necesitatea unor panouri 

anticoliziune cu rol si de panouri fonoabsorbante in lungime de 1050 m, si doar panouri 

anticoliziune in lungime de 4460m cu aplicabilitatile aferente. 

Intrebare 281 

 

Va rugam sa clarificati unde a fost considerat a fi aplicabil detaliul privind bazinul 

de dispersie prezentat in plansa CST-1119-SF-0-AUT-01-PN-00008-R01, in 

documentatie am identificat doar bazine de retentie. 

Raspuns 281 In cadrul STUDIULUI DE FEZABILITATE VOLUMUL 1 SINTEZA – SUMAR 

CONCLUZI, se mentioneaza, la pag. 44 urmatoarele: "2.6.3.4.2. Metodologia de 

dimensionare a bazinelor de dispersie Scurgerea apelor pluviale colectate prin 

santurile autostrazii se face catre un emisar natural, in majoritatea cazurilor. Exista 

cateva situatii in care santurile nu pot conduce apa catre un emisar natural, din cauza 

unor obstacole sau a lipsei vaii naturale in punctul de minim si de descarcare a 

santurilor. De aceea, pentru acele zone se propun bazine de dispersie, cu rolul de a 

conduce apa epurata, in mediul natural pentru ca apoi aceasta sa se infiltreze si/sau 

sa se evapore. Aceste bazine se amenajeaza cu un taluz prin care debuseaza santul sau 

conducta ce conduce apele pluviale, apoi brusc o zona larga, de scadere a vitezei, 

pentru prevenirea eroziunilor. Zonele se protejeaza contra eroziunilor cu pereu din 
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piatra bruta. Apoi, taluzul opus se amenajeaza ca un front deversant spre terenul 

natural, de asemenea protejat cu pereu din piatra bruta. Solutia bazinului de dispersie 

s-a preferat celui de retentie, pentru reducerea suprafetei expropriate si dupa 

studierea nivelului apelor subterane de pe traseul autostrazii, care ar fi condus la 

umplerea acestor bazine, in timpul executiei lor, imediat la excavare." 

In plansa CST-1119-SF-0-AUT-01-PN-00008-R01 este prezentata aplicabilitatea. 

Intrebare 282 

 

Avand in vedere faptul ca majoritatea avizelor incluse in documentatie sunt expirate, 

fie vor expira in scurt timp va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor orice 

actualizari/ confirmari  au fost obtinute pentru acestea. 

Raspuns 282 A se vedea Raspunsul nr. 161 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 283 

 

In ceea ce priveste participarea la procedura a unui ofertant nerezident UE, acesta 

detine personal extra calificat, cu studii post-universitare de absolvire ale unor institutii 

de invatamant superior de prestigiu, pentru care documentele relevante, respectiv 

diplomele de licenta, master si doctorat atesta domeniul de “inginerie civila”, fara 

mentionarea specializarii in sine.  

Va rugam sa ne comunicati daca o astfel de situatie este acceptata ca fiind similar 

pentru dovedirea calificarii personalului ca si “Inginer cu specializarea in constructii 

de drumuri si/sau poduri”  

Raspuns 283 Raportat la informatiile succinte prezentate in cadrul solicitarii de clarificare 

Autoritatea Contractanta nu poate determina la acest moment o eventuala similaritate 

a unor diplome precum cele descrise de operatorul economic cu cele solicitate prin 

Cerintele Beneficiarului. In cadrul procesului de evaluare oferte, Autoritatea 

Contractanta, prin intermediul Comisiei de evaluare, va analiza documentele si 

informatiile concrete prezentate in cadrul ofertelor si daca va fi cazul va emite 

solicitarile de clarificare necesare. 

Va rugam sa aveti in vedere ca tocmai pentru asigurarea tratamentului egal si pentru 

respectarea principiului recunoasterii reciproce, Autoritatea Contractanta a utilizat in 

cadrul Cerintelor Beneficiarului, in legatura cu calificarile educationale, sintagma "sau 

similar". 

Prin urmare, in cazul expertilor Manager de proiect, Seful echipei de proiectare, 

Inginer proiectant drumuri, Inginer proiectant poduri, Sef de Santier, diploma de 

inginer poate fi emisa de orice institutie de invatamant superior 

(Facultate/Universitate) a carei specializare este similara constructiei de drumuri 

si/sau poduri.  

Referitor la Inginerul de Consolidari si Specialistul Geotehnica si Fundatii, va aducem 

in vedere ca cerinta pentru acesti experti este:  

Diploma de Inginer cu specializarea in constructii de drumuri si/sau poduri si/sau 

hidrotehnica si/sau geotehnica sau similar acestora emisa de catre o 

Facultate/Universitate; 

Astfel, diploma de inginer poate fi emisa de orice institutie de invatamant superior 

(Facultate/Universitate) a carei specializare este similara constructiei de drumuri 

si/sau poduri si/sau hidrotehnica si/sau geotehnica.  

 

Mentionam ca Autoritatea Contractanta nu a urmarit in niciun moment restrictionarea 

participarii operatorilor economici straini la procedurile de achizitie organizate de 

aceasta. Prin urmare, in cazul expertilor nerezidenti, demonstrarea similaritatii 

specializarii obtinute de catre acestia se realizeaza prin prezentarea de documente 

justificative relevante emise de universitatea absolvita sau orice alte documente 

relevante care atesta similaritatea cu specializarea solicitata de Autoritatea 

Contractanta.  

Intrebare 284 

 

Referitor la cerințele din Fisa de date, Capitol II.2.5. Criterii de atribuire, factorul 

de evaluare – Experiența deținută de:  

 Manager de Proiect: algoritmul de calcul: participarea in “x sau mai multe 

contracte de supervizare aferente unor contracte de proiectare si execuție 

si/sau executie lucrari: x puncte”,  
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va rugam sa confirmați ca, in cazul unui contract de supervizare in care au fost 

supervizate mai multe contracte de proiectare si execuție/ execuție lucrări, punctajul 

va fi acordat prin raportare la numărul de contracte de proiectare si execuție / executie 

supervizate. 

Raspuns 284 Autoritatea Contractanta va acorda punctajul prin raportare la numarul de contracte de  

proiectare si execuție/ executie supervizate, sub conditia indeplinirii tuturor 

conditionalitatiilor prevazute pentru factorul de evaluare respectiv. 

Intrebare 285 

 

Referitor la documentul "Raport Privind Impactul Asupra Mediului", intelegem ca 

cele 3 terenuri propuse ca posibile locatii pentru organizarea de santier, precum si 

cele 3 terenuri propuse ca posibile gropi de imprumut, sunt amplasate in interiorul 

zonei expropiate. Aceste terenuri vor fi la dispozitia ofertantilor fara costuri 

aditionale?   

Pe langa autorizarea lor, obtinerea acordurilor si avizelor necesare functionarii 

acestora ca gropi de imprumut, precum si pe langa platirea tuturor taxelor, 

comisioanelor sau redeventelor legate de acestea, mai este necesar vreun alt acord 

pentru a putea avea acces la aceste terenuri? 

 

 

 
Raspuns 285 A se vedea Raspunsul la intrebarile nr. 10, 12 si 150 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 286 

 

În cadrul Capitolului 5.3 – Caracteristici imperative privind lucrările de drum și 

intersecții, secțiunea 5.3.5. Structura rutiera se specifică faptul că “pentru sporirea 

capacității portante a terenului de fundare, pe toată lungimea autostrăzii, după 

decaparea solului, se va îmbunătăți terenul de fundare prin stabilizare cu lianți 

hidraulici, pe minim 30cm”. 

De asemenea, în cuprinsul Capitolului 5.4. - Caracteristici imperative privind 

lucrările de consolidare se specifică faptul că “lucrările de consolidare minime ce vor 

fi respectate sunt cele prevăzute în cadrul Documentației Tehnice puse la dispoziție”, 

iar la pagina 14 a Cerințelor Beneficiarului este descrisă (secțiunea 3.3.8.3.1) soluția 

de amenajare a terenului de fundare cu perne de loess, care presupun extraexcavarea, 

după decaparea pământului vegetal, a minim 0,50m și executarea unei perne de loess 

de minim 1,00m grosime. 
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Dată fiind incompatibilitatea celor două soluții, și anume îmbunătățirea terenului de 

fundare prin stabilizare cu lianți hidraulici și, respectiv, prevederea de perne de loess, 

vă rugăm să clarificați soluțiile și aplicabilitățile ce urmează a fi integrate în cadrul 

Proiectului Tehnic de Execuție. 

Raspuns 286 In cadrul Capitolului 3.3.8.3.1. Perna de loess, se modifica dupa cum urmeaza: 

„3.3.8.3.1. Perna de leoss (se aplica numai pentru zonele de rambleu) 

Dupa decaparea stratului vegetal, terenul de fundare se va excava pe o 

adancime variabila de max. 0.50m. Baza excavatiei se va compacta pe o adancime de 

min. 30cm la Proctor 98% apoi se vor realiza umpluturi în strat de maxim 0.50m din 

loess compactat Proctor 100% pana la nivelul indicat in planse. 

Grosimea minima a pernei va fi de 1.00m. Partea superioara pernei de loess 

se va amenaja cu panta transversala de miuin. 2.5% din centru rambleului catre 

margine.” 

 

In cadrul Capitolului 3.3.8.3.2. Imbunatatire teren de fundare cu lianti hidraulici, 

urmatoarele paragrafe:  

"Dupa decaparea stratului vegetal, terenul din baza se va trata cu lianti hidraulici 

min. 1.5% pe o grosime de min. 30cm. Peste terenul astfel imbunatatit se va realiza o 

perna de leoss avand grosimea de min. 80cm. 

Partea superioara a pernei de leoss se va amenaja cu panta transversala de miuin. 

2.5% din centru rambleului catre margine.” 

se modifica dupa cum urmeaza: 

„Pe zonele de debleu, terenul de fundare se va trata cu lianti hidraulici min. 1.5% pe 

o grosime de min. 50 cm. Peste terenul de fundare astfel imbunatatit, terasamentul 

realizat, daca este cazul, se va realiza din pamant imbunatati cu liant hidraulic, 

grosimea totala urmand a fi adaptata in functie de cotele si realitatea din teren. 

Pe domeniul de aplicabilitate detaliat in tabelul de mai jos (zone debleu) nu se vor 

realiza umpluturi cu loess.” 

In cadrul Capitolului 5.3 – Caracteristici imperative privind lucrările de drum și 

intersecții, secțiunea 5.3.5. Structura rutiera, urmatorul paragraf: 

"Pentru sporirea capacitatii portante a terenului de fundare, pe toata lungimea 

autostrazii dupa decaparea solului se va imbunatati terenul de fundare prin stabilizare 

cu lianti hidraulici pe minim 30 cm." 

se modifica dupa cum urmeaza: 

"Pentru sporirea capacitatii  portante a terenului de fundare, pe toata lungimea 

autostrazii, in zonele de debleu, se va imbunatati terenul de fundare prin stabilizare 

cu lianti hidraulici pe minim 50 cm.  

Terenul va fi imbunatatit pe toata lungimea Autostrazii conform prevederilor cap. 

3.3.8.3.” 

 

A se vedea si Anexa nr. 6 la prezenta Clarificare – Planse aplicabilitate lucrari 

consolidare. 

Intrebare 287 

 

În cadrul Capitolului 5.3 – Caracteristici imperative privind lucrările de drum și 

intersecții, secțiunea 5.3.5. Structura rutiera se specifică faptul că “se va acorda o 

atenție deosebită Părții Superioare a Terasamentelor (50cm sub stratul de formă), care 

va fi executată în integralitate din pământ stabilizat cu lianți hidraulici”. 

Vă rugăm să confirmați faptul că această soluție urmează a fi aplicată și pe sectoarele 

de autostrada aflate în debleu. 

Raspuns 287 Pentru zonele de debleu, se vor respecta prevederile cap. 3.3.8.3.2. Imbunatatire teren 

de fundare cu lianti hidraulici, asa cum a fost modificat prin Raspunsul 286 din 

prezenta Clarificare: 

„Pe zonele de debleu, terenul de fundare se va trata cu lianti hidraulici min. 1.5% pe 

o grosime de min. 50 cm. Peste terenul de fundare astfel imbunatatit, terasamentul 
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realizat, daca este cazul, se va realiza din pamant imbunatati cu liant hidraulic, 

grosimea totala urmand a fi adaptata in functie de cotele si realitatea din teren. 

Pe domeniul de aplicabilitate detaliat in tabelul de mai jos (zone debleu) nu se vor 

realiza umpluturi cu loess.” 

Pe toata lungimea autostrazii, cu exceptia zonelor de debleu, se vor respecta 

prevederile Cerintelor Beneficiarului, cap. 5.3.5: 

«Se va acorda atentie deosebita Partii Superioare a Terasamentelor (50 cm sub stratul de 

forma)- care va fi executata in integralitate din pamant stabilizat cu liant hidraulic.» 

Intrebare 288 

 

În cadrul Capitolului 5.3 – Caracteristici imperative privind lucrările de drum și 

intersecții, secțiunea 5.3.5. Structura rutiera se specifică faptul că “pe banda mediană 

a autostrăzii, pe zonele de trecere de pe un sens pe celălat (în scop de întreținere)” 

structura rutieră prevazută va fi identică cu cea a părții carosabile, respectiv: 

-4cm MAS 16 rul PMB 45/80 

-14cm agregate naturale stabilizate cu lianți hidraulici 

-min 50cm umplutură de balast 

-20cm strat de formă din pământ stabilizat cu lianți hidraulici” 

 

Apreciem că s-a strecurat o eroare în formularea acestei cerințe și că, de fapt, se solicită 

ca structura rutieră prezentată (mai sus expusă) va fi aplicată pe toată lungimea zonei 

mediane, cu excepția sectoarelor de tercere peste banda mediană, acolo unde se va 

utiliza o structură rutieră similară ce cea a părții carosabile a autostrăzii. 

Va rugam sa confirmati. 

Raspuns 288 Pentru corelarea informatiilor la nivelul Cerintelor Beneficiarului, in cadrul cap. 5.3.5, 

pct. I., paragrafele: 

Pentru banda mediana a autostrazii, pe zonele de trecere de pe un sens pe celalalt (in scop 

de intretinere) structura rutiera prevazuta va fi identica cu cea a partii carosabile, respectiv: 

- 4 cm Mixtură asfaltică, MAS 16 rul PMB 45/80 

- 14 cm agregate naturale stabilizate cu lianti hidraulici  

- Min. 50 cm Umplutura din balast 

- 20 cm Strat de forma din pamant stabilizat cu lianti hidraulici 

se modifica dupa cum urmeaza: 

Pentru banda mediana a autostrazii, structura rutiera este: 

- 4cm MAS 16 rul PMB 45/80 

- 14cm agregate naturale stabilizate cu lianți hidraulici 

- min 50cm umplutură de balast 

- 20cm strat de formă din pământ stabilizat cu lianți hidraulici” 

cu exceptia zonelor de trecere peste banda mediana care va avea aceasi structura 

rutiera ca si autostrada si anume: 

- 4 cm mixtura asfaltica MAS 16 rul PMB 45/80 

- 6 cm beton asfaltic BAD 22.4 leg PMB 45/80 

- 8 cm mixtura asfaltica AB 31.5 baza 50/70 

- 22 cm agregate naturale stabilizat cu lianti hidraulici 

- 28 cm balast in strat inferior de fundatie 

- 20 cm strat de forma din pamant stabilizat cu lianti hidraulici » 

Intrebare 289 

 

În cadrul Capitolului 5.2 – Caracteristici imperative privind proiectarea 

structurilor, punctul 7, se specifica faptul că “umpluturile realizate în spatele 

culeelor, pe o lungime de minim 100m, vor fi executate integral din balast”. 

În condițiile aplicării AND 515-93 “Instrucțiuni tehnice pentru proiectare, execuție și 

întreținere a terasamentelor și a căii în zona pod-rampă acces” rezultă o valoare mult 

mai mică a lungimii de aplicare, decît cea 100m solicitată (cca.10m), a umpluturii din 

material granular. Totodată, uzual, umpluturile prevăzute în spatele culeelor se execută 

integral din balast pe o lungime de 30m.  
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Va rugăm să confirmați, atît solicitarea de realizare integrală din balast a umpluturilor 

rampelor în spatele culeelor, pe minim 100m lungime, cît și faptul că întregul cost 

rezultat din 

Vă mulțumim! 

Raspuns 289 A se vedea Raspunsurile 63 si 64 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 290 

 

Conform informațiilor din Volumul 8.3. Documentele Lucrări de iluminat, iluminatul 

public de-a lungul drumului este format din următoarele categorii de lucrări: 

o Iluminarea podurilor și pasajelor de lungime egală și mai mare de 100 de metri; 

o Iluminarea sensurilor giratorii și intersecțiilor cu drumuri DN; Iluminarea 

intersecțiilor rutiere DJ și DC existente; 

o Iluminarea de mediu a instalațiilor și rampele de accelerare/decelerare în zonele de 

serviciu atât pe partea stângă, cât și pe cea dreaptă; 

o Iluminat centre de intretinere si coordonare. Pe baza acestui fapt, înțelegem că 

lucrările de iluminat se vor desfășura doar în zonele mai sus menționate, nu de-a 

lungul întregului traseu. Vă rugăm să confirmați. 

Raspuns 290 Confirmam faptul ca nu este iluminat intreg traseul. Iluminate sunt doar sectoarele 

solicitate in Cerintele Beneficiarului.  

In cadrul cap. 4.13.10.1. din Cerintele Beneficiarului, paragraful: 

Conform normativului de proiectare NP-062-02 si standardelor aplicabile SR-EN 40-

1-1994 si SR-EN 40-2-2006, trebuie iluminate nodurile, intersectiile, si structurile cu 

o lungime mai mare de 100 m. Corpurile de iluminat vor fi, de asemenea, prevazute la 

un standard adecvat, cu aprobarea Supervizorului. 

se modifica dupa cum urmeaza: 

Conform normativului de proiectare NP-062-02 si standardelor aplicabile SR-EN 40-

1-1994 si SR-EN 40-2-2006, trebuie iluminate nodurile, intersectiile, si structurile cu 

o lungime mai mare de 100 m, CIC, Parcari de scurta durata si Spatiile de servicii. 

Corpurile de iluminat vor fi, de asemenea, prevazute la un standard adecvat, cu 

aprobarea Supervizorului.  

 

Totodata, in cadrul cap. 3.3.16.2.1. Spatii de servicii tip S1, cap. 3.3.16.2.2. Spatii de 

servicii tip S3 si cap. 3.3.16.2.3. Parcare de scurtă durată, paragraful: 

“Reteaua electrica trebuie sa aiba suficienta putere instalata astfel incat sa asigure 

montarea de statii de incarcare rapide pentru autoturismele electrice.” 

se modifica dupa cum urmeaza: 

“Schema electrica va fi prevazuta pentru montarea ulterioara a 4 bucati echipamente 

ULTRA FAST CHARGE (minim 320 kW pentru fiecare statie de incarcare) la care pot 

fi conectate simultan pentru incarcare cate 2 autoturisme electrice, asigurandu-se 

astfel incarcarea simultana a doua autoturisme electrice la o putere de 160kW. 

De asemenea, tinand cont de aprobarea Regulamentului 1804/13.09.2023 privind 

instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi şi de abrogare a Directivei 

2014/94/UE, viitorul Antreprenor va avea in vedere ca racordarile parcarilor de 

scurta durata/spatiilor de servicii la reteaua de distributie energie electrica sa fie 

realizata pentru asigurarea necesarului de putere, astfel incat sa fie sustinute 

necesatile curente (iluminat exterior, magazin, benzinarie etc. dupa caz), cat si 

functionarea statiilor de reincarcare rapida vehicule electrice si a unor dezvoltari 

ulterioare acestora (cum ar fi suplimentarea numarului statiilor de reincarcare 

autoturisme electrice sau statii de reincarcare camioane electrice).” 

 

De asemenea, cap.  3.3.16.1. Centru de Intretinere si Coordonare din Cerintele 

Beneficiarului se completeaza cu urmatorul paragraf: 

„Schema electrica va fi prevazuta pentru 1 bucata echipament ULTRA FAST 



144 
 

CHARGE (minim 320 kW) la care pot fi conectate simultan pentru incarcare 2 

autoturisme electrice, asigurandu-se astfel incarcarea simultana a doua autoturisme 

electrice la o putere de 160kW.” 

In mod similar, cap.  5.5. Caracteristici imperative privind dotarile autostrazii din 

Cerintele Beneficiarului se completeaza cu urmatorul paragraf: 

„• se va asigura infrastructura necesara in toate spatiile de servicii si in parcarile 

de scurta durata pentru constructia viitoare a unui numar de minim 8 statii de 

incarcare rapida (minim 320kW fiecare statie – la care se pot conecta simultan doua 

masini electrice) pentru masini electrice;” 

Intrebare 291 

 

Înțelegem că mențiunea L=2,00 m în canalizări cu casetă se referă la lungimea liberă 

internă a canalului. Vă rugăm să confirmați. 

Raspuns 291 Raportat la informatiile succinte prezentate in cadrul solicitarii de clarificari si intrucat 

termenul de „lungime libera interna a canalului” nu reprezinta un termen tehnic de 

specialitate uzitat in mod normal pentru descrierea acestui tip de lucrari, Autoritatea 

Contractanta nu poate confirma intelegerea operatorului economic. 

Intrebare 292 

 

La relocarea rețelelor de distribuție a gazelor naturale, a rețelelor de comunicații și a 

rețelelor de transport petrolier, obținerea permiselor necesare de la autoritățile 

relevante este în sfera de activitate a contractantului? Există o cerință ca aceste lucrări 

de relocare să fie efectuate de subcontractanți agreați de autoritățile acestor rețele? Vă 

rugăm să furnizați informații. 

Raspuns 292 Cunoscand faptul ca Antreprenorul are obligatia de realiza, prin resurse proprii sau 

prin intermediul altor operatori economici, toate activitatile prevazute in Cerintele 

Beneficiarului si in Documentele beneficiarului, fiind obligatoriu ca prin Propunerea 

Tehnica sa se demonstreze modul de indeplinire a tuturor cerintelor si prezentarea 

metodologiei de prestare a serviciilor/ executare a lucrarilor in vederea indeplinirii 

obligatiilor contractuale, in situatia in care ofertantul nu are in obiectul sau de activitate 

astfel de servicii/ lucrari, nu detine autorizarile specifice necesare sau capacitatea de a 

le realiza, poate fie sa se asocieze cu un operator economic, fie sa subcontracteze 

aceste activitati catre un operator economic care are dreptul si capacitatea de a 

desfasura activitatile. 

 

Astfel, modalitatea de elaborare a Propunerii Tehnice va reflecta capacitatea fiecarui 

ofertant de a realiza activitatile aferente contractului fie singur, fie impreuna cu alti 

operatori economici, a caror calitate este reglementata de legislatia in materia 

achizitiilor publice. 

De asemenea, Ofertantii vor avea in vedere bugetarea corespunzatoare a tuturor 

activitatilor, cuprinzand in Formularul de Propunere Financiara si in Anexa nr. 1 si 

Anexa nr. 3 a acestuia sumele necesare indeplinirii obiectului contractului in 

integralitate. 

 

In situatia in care pentru anumite activitati care concura la realizarea obiectului 

contractului este obligatorie, prin legislatia aplicabila, detinerea unor autorizatii 

speciale, operatorii economici care vor presta/executa efectiv respectivele 

activitati/lucrari trebuie sa detina autorizatiile necesare. 

Va rugam sa aveti in vedere ca in conformitate cu prevederile documentatiei de 

atribuire, precum si cu prevederile art. 179 lit. k) din Legea 98/2016, cu modificarile 

si completarile ulterioare, Autoritatea Contractanta a solicitat ofertantilor 

precizarea categoriile de servicii/ lucrari din contract pe care ofertantul 

intentioneaza sa o/le subcontractaze. 

Potrivit definitiei prevazute la art. 3 alin. (1) lit. yy), prin subcontractant se va intelege 

"subcontractant/subantreprenor - orice operator economic care nu este parte a unui 

contract de achiziție publică și care execută anumite părți ori elemente ale 

lucrărilor/serviciilor, răspunzând în fața contractantului de organizarea și 

derularea tuturor etapelor necesare în acest scop. Punerea la dispoziție a unui utilaj 
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sau furnizarea de materiale/bunuri în cadrul unui contract de achiziție publică nu 

este considerată subcontractare în sensul prezentei legi". 

 

De asemenea, potrivit prevederilor art. 219 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu 

modificarile si completarile ulterioare: 

(1) Autoritatea contractantă solicită contractantului, cel mai târziu la momentul 

începerii executării contractului, să îi indice numele, datele de contact şi 

reprezentanţii legali ai subcontractanţilor săi implicaţi în executarea contractului de 

achiziţie publică, în măsura în care aceste informaţii sunt cunoscute la momentul 

respectiv. 

Se vor avea in vedere, totodata, si prevederile art. 219 alin. (3) din Legea 98/2016, 

precum si prevederile H.G. nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, 

privind implicarea de noi subcontractanti pe parcursul implementarii contractului: 

(3)Contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanţi, pe durata executării 

contractului de achiziţie publică, cu condiţia ca nominalizarea acestora să nu 

reprezinte o modificare substanţială a contractului de achiziţie publică, în condiţiile 

art. 221, precum si prevederile: 

Art. 150 

(2)În vederea determinării valorii creanţei, ofertantul are obligaţia de a cuprinde în 

oferta sa denumirea subcontractanţilor şi datele de contact ale acestora, 

partea/părţile din contract care urmează a fi îndeplinite de către aceştia, valoarea la 

care se ridică partea/părţile respective, precum şi acordul subcontractanţilor cu 

privire la aceste aspecte. 

Art. 151 

Înlocuirea/implicarea subcontractanţilor de către contractant în perioada de 

implementare a contractului poate interveni în următoarele situaţii: 

a)înlocuirea subcontractanţilor nominalizaţi în ofertă şi ale căror activităţi au fost 

indicate în ofertă ca fiind realizate de subcontractanţi, 

b)declararea unor noi subcontractanţi ulterior semnării contractului de achiziţie 

publică în condiţiile în care lucrările/serviciile ce urmează a fi subcontractate au 

fost prevăzute în ofertă fără a se indica iniţial opţiunea subcontractării acestora, 

c)renunţarea/retragerea subcontractanţilor din contractul de achiziţie publică. 

Art. 156 

Înlocuirea/implicarea subcontractanţilor de către contractant în perioada de 

implementare a contractului se realizează cu acordul autorităţii contractante. 

Art. 159 

În situaţia prevăzută la art. 151 lit. b), contractantul are dreptul de a implica noi 

subcontractanţi pe durata executării contractului, cu condiţia ca nominalizarea 

acestora să nu reprezinte o modificare substanţială a contractului de achiziţie 

publică în condiţiile art. 221 din Lege. 

Art. 160 

Situaţia prevăzută la art. 151 lit. b) nu reprezintă o modificare substanţială aşa cum 

este aceasta definită la art. 221 din Lege, dacă se îndeplinesc următoarele condiţii 

cumulative: 

a)introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra îndeplinirii criteriilor 

de calificare/selecţie sau în privinţa aplicării criteriului de atribuire raportat la 

momentul evaluării ofertelor; 

b)introducerea unui nou subcontractant nu modifică preţul contractului dintre 

autoritatea contractantă şi contractant; 

c)introducerea unui nou subcontractant este strict necesară pentru îndeplinirea 

contractului de achiziţie publică; 

d)prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general al 

obiectului contractului de achiziţie publică, fapt ce presupune că scopul 

contractului, precum şi indicatorii principali ce caracterizează rezultatul 

respectivului contract rămân nemodificaţi. 
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Aceste dispozitii privind implicarea de noi subcontractanti pe parcursul implementarii 

contractului, precum si prevederile relevante din contract, nu inlocuiesc /suplinesc 

obligatiile existente la momentul depunerii ofertelor, astfel cum acestea au fost 

prevazute in documentatia de atribuire. 

Totodata, mentionam ca Autoritatea contractanta va aplica in mod corespunzator 

prevederile art. 151 din H.G. nr. 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, 

privind inlocuirea/implicarea subcontractantilor in perioada de implementare a 

contractului, in situatia in care se indeplinesc conditiile specifice prevazute la art. 152-

162 din acelasi act normativ. 

 

Avand in vedere ca de la momentul publicarii documentatiei de atribuire ofertantii 

cunosc ca, de exemplu, pentru activitatile de utilitati si instalatii este necesara o 

anumita autorizare, ofertantii au obligatia de a include aceste activitati atat in 

Propunerea tehnica, cat si in Propunerea financiara, si tinand cont de faptul ca potrivit 

legislatiei aplicabile, activitatile sus mentionate se realizeaza cu operatori specializati/ 

autorizati, ofertantii vor declara in DUAE subcontractantii desemnati pentru 

aceste activitati numai in situatia in care Antreprenorul nu detine autorizarile 

necesare pentru a realiza el insusi aceste activitati, si doar daca respectivele 

autorizatii au fost solicitate in mod expres prin Cerintele Beneficiarului si/sau 

Instructiunile catre Ofertanti. 

 

Ulterior, in implementarea Contractului obtinerea tuturor permiselor, avizelor, 

autorizatiilor, etc. de la proprietarii de utilitati este responsabilitatea Antreprenorului 

declarat castigator.  

Intrebare 293 

 

Proiectul include o trecere de cale ferată. Vă rugăm să confirmați dacă antreprenorul 

trebuie să dețină certificare AFER pentru a efectua lucrările în zona în care urmează să 

fie construită trecerea de cale ferată. 

Raspuns 293 A se vedea Raspunsul nr. 292 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 294 

 

În Volumul 5.2, proiectele de poduri au fost partajate în format PDF, dar nu au fost 

furnizate toate planurile de secțiune ale structurilor. În plus, planurile furnizate în 

fișierele DWG sunt foarte limitate. Solicităm amabilitatea ca toate planurile detaliate 

să fie partajate ofertanților în format DWG. 

Raspuns 294 Anexam planurile in dwg intocmite la momentul realizarii studiului de fezabilitate. A 

se vedea Anexa nr. 10 la prezenta Clarificare. 

In situatia in care exista anumite diferente intre formatul editabil si formatul pdf. 

(planse / documentatii aprobate) puse deja la dipozitie in cadrul Documentelor 

Beneficiarului, se va respecta varianta aprobata a documentatiei (semnata si stampilata, 

pdf scanat). 

Intrebare 295 

 

Care sunt condițiile ca inginer rutier și inginer pod, ale căror CV-uri vor fi depuse 

conform criteriilor de evaluare, să fie acceptate de administrația dumneavoastră ca 

inginer rutier și inginer pod? Care sunt cerințele exacte pentru acești ingineri? Vă 

rugăm să informați ofertanții cu privire la acest aspect. 

Raspuns 295 Cerintele minime de conformitate pentru personalul solicitat de Autoritatea 

Contractanta se regasesc la cap. 6.1.4 din Cerintele Beneficiarului. 

Intrebare 296 

 

Nu există documentație suficientă în formatele de fișiere PDF și DWG pentru podurile 

planificate. Pentru a pregăti o ofertă mai competitivă, solicităm ca proiectele de poduri 

complete să fie împărtășite ofertanților. 

Raspuns 296 A se vedea Raspunsul nr. 294 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 297 

 

După lucrările de săpătură, suprafața de evacuare a materialului de excavare 

inutilizabil va fi stabilită de către administrație, sau aceasta va fi responsabilitatea 

antreprenorului? Vă rugăm să informați ofertanții cu privire la acest aspect. 

Raspuns 297 Va informam ca Antreprenorul este responsabil de identificarea zonelor si depozitarea 

oricarui surplus de material provenit din excavatii, iar aceasta operatiune va fi 

executata cu avizul tuturor autoritatilor competente. In acest sens, Antreprenorul are 

obligatia de a prezenta Supervizorului propunerile sale cu privire la depozitele 
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temporare si permanente si de a obtine avizele tuturor autoritatilor competente inainte 

de a incepe transportul materialului. 

 

Va rugam sa aveti in vedere prevederile din cadrul Cerintelor Beneficiarului, respectiv: 

 

„4.13.6.6.Antreprenorul trebuie sa evalueze volumul general de terasamente al 

Contractului si, in cazul in care este necesar o compensare negativa a umpluturilor, 

acesta va identifica surse adecvate pentru materiale de umplere si va efectua 

prelevarile de probe si testele necesare pentru a satisface cerintele Supervizorului cu 

privire la caracterul adecvat al tuturor surselor. Antreprenorul va prezenta 

propunerile sale cu privire la groapa de imprumut spre aprobarea Supervizorului si 

va obtine avizul tuturor autoritatilor competente, inainte de inceperea transportului.  

 

4.13.6.7.In cazul in care se inregistreaza un surplus net de material pe Santier, 

Antreprenorul va lua masuri pentru eliminarea in siguranta a surplusului de pe 

Santier, folosind trasee adecvate. Antreprenorul va prezenta propunerile sale cu 

privire la depozitele temporare si permanante spre aprobare Supervizorului si va 

obtine avizul tuturor autoritatilor competente, inainte de inceperea transportului.  

 

4.13.6.8.Antreprenorul este pe deplin responsabil pentru identificarea, utilizarea si 

readucerea ulterioara la o stare acceptabila a terenurilor utilizate pentru gropi de 

imprumut, depozite de material  excavat si orice alt fel sau tip de lucrari temporare 

necesare. „ 

Mentionam faptul ca aceste informatii au fost aduse la cunostinta potentialilor ofertanti 

in mod transparent inca de la momentul publicarii documentatiei de atribuire, din data 

de 07.06.2024. 

 

De asemenea, a se vedea Clarificarea din oficiu din prezenta Clarificare, sectiunea I, 

prin a fost modificat factorul de evaluare  Metodologia de realizare a contractului si 

planificarea resurselor tehnice si umane in corelare cu specificul si complexitatea 

activitatilor. 

Intrebare 298 

 

Vă rugăm să furnizați informații dacă procesele de expropriere pentru zonele de 

expropriere indicate pe planurile de-a lungul traseului au fost finalizate. 

Raspuns 298 A se vedea Raspunsul 47 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 299 

 

Este oportun ca administrația dumneavoastră să construiască podul peste Canalul 

Dunare-Marea Neagră la km: 2+900 folosind metoda cantilever echilibrat, care va 

necesita mai puțină întreținere și va fi mai stabil? Solicităm confirmarea 

dumneavoastră cu privire la subiect. 

Raspuns 299 La elaborarea ofertei lucrarile se vor trata in stricta concordanta cu Cerintele 

Beneficiarului.  In vederea asigurarii tratamentului egal al tuturor ofertantilor, pentru 

elaborarea unor Oferte tehnice si Oferte financiare corecte, competitive si comparabile 

nu sunt permise modificari/ oferte alternative fata de solutiile cuprinse in Documentatia 

de Atribuire si Cerintele Beneficiarului. Oferta tehnica si Oferta financiara vor fi 

intocmite conform Documentatiei de Atribuire și Cerintelor Beneficiarului. 

Intrebare 300 

 

Datorita caracterului proiect-construire al proiectului si a numarului mare de structuri 

implicate, precum si pentru a pregati o oferta mai competitiva, solicitam prelungirea 

termenului cu nu mai putin de 4 saptamani de la administrarea dumneavoastra. 

Raspuns 300 Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunile Lista 

anunturi schimbare si Lista clarificari, notificari si decizii din SEAP, precum si 

Anuntul de schimbare si Clarificarea din oficiu (automata) aferenta. 

Intrebare 301 

 

In vederea realizarii unei oferte conforme, concurentiale si competitive, va rugam 

sa confirmati aplicabilitatea lucrarilor de consolidare din cadrul documentatiei puse 

la dispozitie. 

Neintelegerea apare la pozitia kilometrica 28+840-29+860 dreapta unde se aplica 

solutia de sprijin din pereti mulati si pozitia kilometrica 28+880-29+140 dreapta 
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unde se aplica solutia de zid sprijin din pamant armat. 

 

 

 
Raspuns 301 La pozitia kilometrică 28+880-29+140 se aplică ambele soluții. 

Intrebare 302 

 

In vederea realizarii unei oferte conforme, concurentiale si competitive, va rugam 

sa clarificati daca pentru lucrarile de consolidare profilul tip nr.3a – imbunatatire 

cu perna de leoss se va aplica si pe profilele din debleu, asa cum este data 

aplicabilitatea ’’se aplica pe intreaga ampriza afectata de lucrari de terasamente’’. 
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Raspuns 302 A se vedea Raspunsurile 286, 287 si 314 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 303 

 

Având în vedere ca parcarea care se regăsește pe proiect la Km 3+650 - 4+050 este 

nediagnosticată intruziv și că în zonă va fi afectat un tumul antic, aflat în afara 

amprizei actuale, se va lua în considerarea mutarea acesteia la alți indicativi 

kilometrici sau se va efectua cercetare arheologică. La fel, lipsește diagnosticul 

intruziv și pentru parcarea de la Km 12+950 - 13+250. 

O situație asemănătoare regăsim și pentru nodul rutier Cumpănă, zonă în care, 

conform PUG Cumpănă, se află o concentrație mare de situri arheologice care vor 

fi afectate de proiect. Alte zone nediagnosticate, identificate în teren, sunt bretelele 

Nod 23 August (aflat în zona de necropolă tumulară a Callatisului și zonă de 

drumuri antice) și Gropile de împrumut. De asemenea, subliniem că traseul inițial 

aflat între Km 8+100 si 12+200, diagnosticat de către IAB, se află în afara culoarului 

actual de expropriere și este necesară refacerea diagnosticului arheologic 

În aceste condiții, având în vedere numărul mare de situri arheologice care urmează 

să fie afectate și posibilitatea ca acesta să se mărească consistent, în urma finalizării 

diagnosticului arheologic, în condițiile în care Studiul de Fezabilitate și implicit 

caietul de sarcini este incomplet, lipsind posibilitatea efectuării unor prognoze 

financiare reale, dorim să știm care va fi sursa de finanțare a cercetării arheologice 

preventive și dacă fondurile alocate previzionate de către beneficiar sunt suficiente 

sau dacă vor fi majorate. 

Raspuns 303 A se vedea Raspunsul nr. 240 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 304 

 

Având în vedere posibilitatea ca situl 11 identificat în diagnosticul efectuat de IAB 

să reprezinte un monument arheologic de mare valoare și ținând cont că în aceste 

situații există riscul major ca lucrările să fie blocate, care sunt soluțiile prevăzute 

pentru preîntâmpinarea acestei situații sau sursa de finanțare în situația în care va 

fi necesară relocarea și restaurarea sa pe altă locație? 

Raspuns 304 A se vedea Raspunsul nr.241 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 305 

 

Evaluări privind Pod peste Canal Dunare – Marea Neagra, Km 2+664 

 

Acest document prezintă analizele, modelarea și verificările efectuate asupra Studiului 

de Fezabilitate scos la licitație pentru Podul Canalului Dunăre. 

 

Descrierea soluției de licitație 

Pentru traversarea canalului Dunare - Marea Neagra, se propune solutia de realizare a 

unui pod cu lungimea totala 330,00m, avind urmatoarea succesiune a deschiderilor 

65.00 +38.00+110.00+38.00+65.00. 

 

Podul este alcatuit din doua structuri independente, cate una pentru fiecare sens de 

circulatie. 
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Elementele structurale amplasate pe malurile Canalului sunt cadre din beton armat 

realizate din pereti inclinati avind rigla de la partea superioara alcatuita dintr-o caseta. 

 

De aceste cadre din beton armat sunt ancorate tablierele metalice care asigura 

traversarea Canalului si a taluzelor acestuia. La partea superioara a taluzelor, in debleul 

creat pentru traseul Variantei Techirghiol, sunt prevazute culeele ce asigura rezemarea 

tablierelor. Zona de debleu a autostrazii este protejata de lucrari de sprijinire din piloti 

adiacenti. 

 

Suprastructura este realizata din riglele casetate din beton ale cadrelor marginale (cu 

lungimea de 47,50m) si tablier din metal in conlucrare cu placa din beton pe zona 

centrala (cu lungimea 90,00m) si pe zonele marginale (cu lungimea de 65,00m) 

amplasate deasupra taluzurilor. Partea carosabila are o latime de 12.00m pentru fiecare 

sens luand in considerare realizarea a doua benzi de circulatie pe sens si posibilitatea 

de largire la trei benzi de circulatie pe sens in conformitate cu cerintele caietului de 

sarcini. In etapa de perspectiva se ia in considerare suprimarea benzii de urgenta si 

realizarea unei a treia benzi de circulatie cu latimea de 3.50m. 

 

Infrastructura este reprezentata de peretii inclinati ai cadrelor de beton amplasate pe 

malurile Canalului. Cadrele din beton de pe maluri reazema pe radiere din beton armat, 

fundate indirect pe piloti forati de diametru mare. Pentru racordarea cu terasamentele 

au fost folosite sferturi de con cu pante 2:3. Pentru evitarea tasarilor intre terasamant 

si capetele podului sunt prevazute placi de racordare de 6m lungime. 

 

Aspecte critice ale soluției structurale oțel-beton precomprimat pentru tăblier 

Soluția avută în vedere în Proiectul de fezabilitate prezintă necesitatea de a garanta 

încadrarea în structurile suportului de trepte ale deschiderilor metalice, pentru a asigura 

continuitatea tensiunilor între acestea și deschizătura din beton armat de 38 m. 

Acest aspect este deosebit de critic din cauza tensiunilor care acționează în secțiunea 

de interfață dintre cele două tipuri structurale de deschideri. Pentru a investiga acest 

aspect, a fost realizată o modelare a structurii de tablier și suport cu un model 

tridimensional în care elementele „cadru” (frame) sunt reprezentative pentru grinzile 

principale, cu placa colaborantă aferentă, și pentru suporturi. În figură, modelul de 

calcul încărcat cu propriile greutăți structurale. 
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Ponderarea și combinarea efectelor care acționează în secțiunea de încastrare a 

deschiderii metalice de 110 m (bară 1035), derivate din modelul de calcul de mai sus, 

rezultă: 
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Secțiunea de verificare este reprezentată de un dreptunghi din beton armat cu o înălțime 

de 530 cm, adică înălțimea grinzii metalice la îmbinarea cu încastrarea, egală cu 5 m, 

plus grosimea plăcii din beton armat. 

Lățimea secțiunii echivalente de verificat este cea trasată cu albastru, adică 170 cm. 

Secțiunea echivalentă se referă la o singură grindă. 

 
Referitor la armături, au fost presupuse următoarele bare: 

Armarea plăcii 
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Φ 30/10 la coarda superioară și inferioară a plăcii: A s = 170/10 x 7,07 x 2 = 240,38 

cm 2 

Bare preîncărcate tip Macalloy 1030  

120 bare M75 pe rânduri de 4:                                     A s = 120 x 41,85 = 5022 cm 2 

 
În ansamblu, suprafața de oțel a armăturii longitudinale este egală cu: 

A s = 240 + 5022 = 5262 cm 2 

Aria secțiunii de beton analizată este egală cu 

A c = 530 x 170 = 90100 cm 2 

Prin urmare, rezultă că suprafața de armare preconizată, în raport cu secțiunea 

dreptunghiulară: 

A s = 5262 / 90100 = 0,058 A c 

Este prezentată dispunerea armăturilor preconizate. 
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Conform acestor ipoteze, a fost efectuată o verificare directă prin presare-flexie 

secțiunii drepte, presupunând, totuși, fără măsuri de precauție, neglijarea oricărui efect 

al momentului în afara planului. 

În ceea ce privește materialele, s-a presupus un beton cu o clasă de rezistență ridicată 

de C45/55, armătură de oțel B450C pentru plăci și bare de tip Macalloy 1030 cu o 

limită de curgere de 597,1 MPa. 

 

 
Prin urmare, cantitatea de armătură furnizată este cea maximă permisă de 

reglementările actuale și nu poate fi mărită în continuare. 

La acest considerent se adaugă un al doilea de natură realistă. 

S-a presupus că armătura prevăzută în secțiune atinge limita menționată mai sus de 4% 

din secțiunea de beton, dar, după cum reiese deja din imaginile prezentate, acest lucru 

nu este fezabil în practică, deoarece: 

- apropierea reciprocă a barelor Macalloy, care sunt fixate la un pas de aproximativ 16 

cm, nu este compatibilă cu cricul cu care trebuie să fie încărcate, care necesită un spațiu 

liber de 25 cm; 

- pe partea suportului, se află cadrele de precomprimare și de relaxare pentru a asigura 

îmbinarea dintre grinda din beton precomprimat și suprot, adică este o zonă deja dens 

armată. Prin urmare, armăturile avute în vedere în această secțiune verificată ar genera 

interferențe sigure și răspândite, ceea ce ar face ca detaliul analizat să fie nefezabil în 
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continuare. 

Ca urmare a evaluării de mai sus, rezultă că detaliul structural de încastrare prevăzut 

în proiectul de fezabilitate nu este verificat ori fezabil. 

 

Luând în considerare aspectele tehnice analizate și demonstrate mai sus, rugăm 

Autoritatea Contractantă să confirme că Ofertanții trebuie să ia în considerare 

soluții tehnice conform standardelor cerute, care permit verificarea structurală a 

lucrării, în cadrul Propunerii Tehnice și Financiare, pentru realizarea lucrărilor 

aferente Podului peste Canal Dunare – Marea Neagra, Km 2+664. 

Raspuns 305 A se vedea Raspunsul nr. 164 din prezenta Clarificare. 

 

In Studiul de fezabilitate nu este prezentat niciun detaliu structural de încastrare pe 

baza caruia sa se afirme ca acesta nu este verificat ori fezabil. Conform  proiectului, 

tablierul metalic se incastreaza in betonul nodului de cadru al pilelor. Soluțiile tehnice 

pentru realizarea continuitatii dintre tablierul metalic si tablierul din beton (armat / 

precomprimat sau postcomprimat) care sa permita verificarea structurală conform 

standardelor in vigoare, trebuie sa fie obtinute de Ofertanți si sa tina cont de acestea la 

elaborarea Ofertei tehnice și a Ofertei financiare, pentru realizarea Podului. 

 

A se vedea si Raspunsurile 58, 78, 79, 84, 219, 237 si 299 din prezenta Clarificare. 

Oferta tehnică şi financiară va fi întocmita în conformitate cu Cerinţele Beneficiarului, 

Studiului de Fezabilitate și documentatiei de atribuire pusă la dispoziție de către 

Autoritatea Contractantă. Antreprenorul va respecta Cerintele obligatorii de 

proiectare a structurilor cuprinse in Cerintele Beneficiarului - 5.2. Caracteristici 

imperative privind proiectarea structurilor. 

 

In vederea asigurarii tratamentului egal al tuturor ofertantilor, pentru elaborarea unor 

oferte tehnice si financiare corecte, competitive si comparabile nu sunt permise 

modificari / oferte alternative fata de solutiile cuprinse in Studiul de Fezabilitate si in 

Cerintele Beneficiarului si nu sunt permise, la faza de ofertare, optimizari ale solutiilor 

din Studiul de Fezabilitate sau din Cerintele Beneficiarului in ceea ce priveste lucrarile 

aferente structurilor. 

 

Va rugam sa aveti in vedere faptul ca documentatia tehnica pusa la dispozitie este la 

nivel de faza de proiectare Studiu de Fezabilitate care a fost elaborat cu respectarea 

rigorilor legale si tehnice aplicabile, conform HG nr. 907/2016, detalii precum cele 

solicitate in cadrul clarificarii tinand de etapa ulterioara de proiectare, respectiv 

elaborarea Proiectului Tehnic de Executie si a Detaliilor de Executie. 

 

Prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI EXECUTIE, in care 

Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi executate in baza 

Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta, iar responsabilitatea si riscurile 

raportate la elementele de proiectare, avand la baza Cerintele Beneficiarului, sunt in 

sarcina Ofertantilor. 

 

Precizam faptul ca Autoritatea Contractanta a pus la dispozitia Ofertantilor informatiile 

detinute pana in prezent si considera ca acestea sunt suficiente pentru elaborarea unor 

oferte complete si competitive, care sa corespunda cerintelor si necesitatilor Autoritatii 

Contractante. 

 

Prin urmare, elaborarea ofertelor si modalitatea de formare pretului revine fiecarui 

ofertant in parte, cu respectarea prevederilor documentatiei de atribuire. 

 

Precizam faptul ca ulterior, in implementarea Contractului, pot aparea situatii pe care 

nici Autoritatea Contractanta si nici operatorii economici nu le pot anticipa la 

momentul ofertarii. Astfel, in baza studiilor de teren realizate si in conditiile in care 
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situatia o impune, si numai cu aprobarea expresa a Beneficiarului, coroborat cu faptul 

ca este necesara intreprinderea tuturor demersurilor pentru realizarea si finalizarea 

lucrarilor, va informam ca in functie de fiecare situatie, si daca este cazul, Autoritatea 

Contractanta va aplica in mod corespunzator prevederile Clauzei 37 [Modificari] din 

Conditiile Generale de Contract, procedura de Modificare stabilita in cadrul 

Contractului de Lucrari, precum si prevederile legale in vigoare in materia achizitiilor 

publice.  

 

Modificarea contractului de achizitie publica nu trebuie sa conduca in niciun caz la 

alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului 

competitiv pe baza caruia Antreprenorul a fost declarat castigator in urma finalizarii 

procedurii de atribuire. Este important de specificat faptul ca anumite situatii care pot 

genera cheltuieli se regasesc deja mentionate in Lista categoriilor de cheltuieli care se 

finanteaza din rezervele de implementare - parte integranta din Documentatia de 

atribuire si care pot fi utilizate in scopul pentru care au fost introduse. Precizam ca 

utilizarea rezervelor de implementare se va realiza doar in conditiile prevazute in 

Metodologia de utilizare a acestora din cadrul din Acordul Contractual.  

 

De asemenea, conform articolului 104 alin (8) din Legea nr. 98/2016, autoritatea 

contractanta are dreptul de a utiliza pe o perioada de 3 ani de la momentul semnarii 

contractului si suma de  436.990.453,35 lei fara TVA, menționată deja de către 

Autoritatea Contractantă la cap. II.1.5) din Instructiuni catre ofertanti, suma fiind 

destinată pentru achizitia ulterioara de noi servicii și/ sau lucrări similare de la 

ofertantul a carui oferta va fi declarata castigatoare. 

Intrebare 306 

 

Având în vedere ca parcarea care se regăsește pe proiect la Km 3+650 - 4+050 este 

nediagnosticată intruziv și că în zonă va fi afectat un tumul antic, aflat în afara 

amprizei actuale, se va lua în considerarea mutarea acesteia la alți indicativi 

kilometrici sau se va efectua cercetare arheologică. La fel, lipsește diagnosticul 

intruziv și pentru parcarea de la Km 12+950 - 13+250. O situație asemănătoare 

regăsim și pentru nodul rutier Cumpănă, zonă în care, conform PUG Cumpănă, se 

află o concentrație mare de situri arheologice care vor fi afectate de proiect. Alte 

zone nediagnosticate, identificate în teren, sunt bretelele Nod 23 August (aflat în 

zona de necropolă tumulară a Callatisului și zonă de drumuri antice) și Gropile de 

împrumut. De asemenea, subliniem că  traseul inițial aflat între Km 8+100 si 

12+200, diagnosticat de către IAB, se află în afara culoarului actual de expropriere 

și este necesară refacerea diagnosticului arheologic  

În aceste condiții, având în vedere numărul mare de situri arheologice care urmează 

să fie afectate și posibilitatea ca acesta să se mărească consistent, în urma finalizării 

diagnosticului arheologic, în condițiile în care Studiul de Fezabilitate și implicit 

caietul de sarcini este incomplet, lipsind posibilitatea efectuării unor prognoze 

financiare reale, dorim să știm care va fi sursa de finanțare a cercetării arheologice 

preventive și dacă fondurile alocate previzionate de către beneficiar sunt suficiente 

sau dacă vor fi majorate. 

Raspuns 306 A se vedea Raspunsul nr.240 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 307 

 

Având în vedere posibilitatea ca situl 11 identificat în diagnosticul efectuat de IAB 

să reprezinte un monument arheologic de mare valoare și ținând cont că în aceste 

situații există riscul major ca lucrările să fie blocate, care sunt soluțiile prevăzute 

pentru preîntâmpinarea acestei situații sau  sursa de finanțare în situația în care va 

fi necesară relocarea și restaurarea sa pe altă locație? 

Raspuns 307 A se vedea Raspunsul nr.241 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 308 

 

Vă solicităm, în mod respectuos, formularea unui răspuns la prezenta, prin 

intermediul căreia să precizați: 

1. care este sursa de finanțare pentru proiectul menționat; 

2. în măsura în care proiectul menționat este finanțat din fonduri ale Uniunii 

Europene, vă rugăm să precizați dacă există și alte instituții ale UE/alte 
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instituții/fondurile care finanțează în mod direct proiectul. 

Raspuns 308 Prezentul Contract este finantabil prin Programul Transport 2021-2027, asa cum este 

mentionat in cadrul Instructiunilor catre Ofertanti, sectiunea II.2.13. 

 

Orice Program de finantare presupune si o cota de cofinantare sustinuta prin Bugetul 

de Stat. 

In cadrul sectiunii VI.3 din Instructiunile catre ofertanti, punctul 1. se modifica dupa 

cum urmeaza: 

"Prezenta procedura de achizitie publica este initiata sub incidenta urmatoarei 

conditii: 

Incheierea contractului de achizitie publica este conditionata de obtinerea/ aprobarea 

finantarii lucrarilor din fonduri de la bugetul de stat si/ sau fonduri europene 

nerambursabile, semnarea contractului fiind posibila doar in situatia in care se 

respecta dispozitiile referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intra sub 

incidenta legislatiei privind finantele publice. In cazul în care, indiferent de motive, 

obtinerea/aprobarea finantarii lucrarilor din fonduri de la bugetul de stat si/ sau 

fonduri europene nerambursabile nu se realizeaza, Autoritatea Contractanta va aplica 

prevederile art. 212 alin (1) lit. c) teza a II-a din Legea 98/2016, fiind imposibilă 

încheierea contractului de achiziţie publică.  

De asemenea, Autoritatea Contractanta va aplica prevederile art. 212 alin. (1) lit. c) 

teza a II-a din Legea 98/2016 si in situatia in care datorita perioadei scurse intre 

momentul depunerii ofertelor si pana la ramanerea definitiva a rezultatului 

procedurii de achizitie publica preturile incluse de ofertanti in cadrul propunerilor 

financiare sunt afectate sau alterate intr-o masura care sa conduca fie la 

nerealizarea obiectivului de investitie in preturile ofertate fie sa nu asigure 

realizarea si finalizarea corespunzatoare a contractului. 

Autoritatea Contractanta estimeaza ca va obtine finantarea necesara semnarii 

contractului in primul semestru al anului 2025." 

Intrebare 309 

 

Analizand solutia de protejare propusa pentru canalurile de pamant si jgheaburi 

ANIF, o consideram incompatibila cu situatia si caracteristicile din teren. Pentru 

asigurarea continuitatii canalelor si jgheaburilor in solutia propusa va fi nevoie de 

un sistem de pompare a apei pentru asigurarea continuitatii. Va rugam sa clarificati 

daca pentru relocarea /protejarea canalelor de pamant si a jgheaburilor ANIF va fi 

aplicata plansa CST-1119-SF-0-HYD-01-PA-000013-R02, sau sa puneti la 

dispozitia ofertantilor detalii corespunzatoare situatiei din teren. 

Raspuns 309 Pentru relocarea/ protejarea canaleleor de pamant si a jgeaburilor ANIF va fi aplicata 

plansa CST-1119-SF-0-HYD-01-PA-000013-R02 din cadrul Documentelor 

Beneficiarului. 

Intrebare 310 

 

In Formularul 4 la cap. VII Personal, in tabelul B2: Alt personal proiectare ati precizat 

ca numele si prenumele expertului nominalizat pentru pozitia de “Inginer 

Consolidari” nu se aplica, in sensul ca aceste informatii se vor transmite ulterior 

semnarii contractului. 

In Cerintele Bneficiarului, la pag. 136 la punctul 6.1.4.2.4 - INGINER 

CONSOLIDARI nu este precizat ca informatiile despre persoana nominalizata pe 

aceasta pozitie se vor transmite ulterior semnarii contractului. 

Va rugam sa modificati Cerintele Beneficiarului la punctul 6.1.4.2.4, inainte de 

enumerarea datelor pe care Antreprenorul trebuie sa le prezinte referitor la persoana 

nominalizata pentru Inginer Consolidari, asa cum este precizat si la punctul 6.1.4.2.5 - 

SPECIALIST GEOTEHNICA SI FUNDATII: “Ulterior semnarii contractului, 

Antreprenorul va transmite Beneficiarului…” 

Raspuns 310 A se vedea Raspunsul 204 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 311 

 

Referitor la nominalizarea, dupa semnarea contractului, a doi Responsabili Tehnici cu 

Executia, unul cu autorizarea 2.1 Construcţii rutiere şi drumuri si cel de-al doilea cu 
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autorizarea 2.3 Constructii poduri, Beneficiarul accepta o singura persoana care are 

ambele subdomenii autorizate sau Antreprenorul trebuie sa prezinte spre aprobare 

persoane diferite? 

Raspuns 311 Prin cerintele cuprinse la art. 6.1.4.3.1. din cadrul Cerintelor Beneficiarului au fost 

solicitati 2 experti RESPONSABIL TEHNIC CU EXECUTIA care sa asigure cele 

doua subdomenii de autorizare 2.1 Construcţii rutiere şi drumuri, respectiv 2.3 

Construcţii poduri.  

De asemenea, conform prevederilor Formularului nr. 4, nota 4 de sub tabelul prevazut 

la lit. C PERSONAL EXECUTIE LUCRARI: 

“Nota 4: Pentru fiecare dintre persoanele prevazute la pozitiile 1-6 din tabelul C, 

ulterior semnarii contractului, Antreprenorul va nominaliza cate o persoana 

diferita. De asemenea, persoanele nominalizate la pozitiile 1-6 din tabelul C vor fi 

diferite de cele indicate la pozitia 1 din tabelul A, la pozitiile 1-3 din tabelul B1 si la 

pozitiile 1-2 din tabelul B2.” 

Intrebare 312 

 

Referitor la precizarea din Cerintele Beneficiarului de la punctul 12.31 Materiale – 

“Resposabilitatea Beneficiarului este doar de a pune la dispozitia Antreprenorului 

suprafetele de teren aferente gropilor de imprumut mentionate in documentatia de 

atribuire” intelegem ca in propunerea tehnica nu mai trebuie sa prezentam dovazi cu 

privire la modul de folosire al terenurilor pentru fiecare din cele trei terenuri pe care 

Beneficiarul le va pune la dispozitia Antreprenorului pentru folosinta ca gropi de 

imprumut. 

Raspuns 312 A se vedea Raspunsul nr.12 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 313 

 

In urma verificarii partii desenate de la lucrarile de drum (plansele: CST-1119-SF-0-

AUT-01-PA-00001-R04 - PROFIL TRANSVERSAL TIP 1, PA-00002 -R04 - 

PROFIL TRANSVERSAL TIP 2, PA-00003 -R04 - PROFIL TRANSVERSAL TIP 3, 

PA-00004 -R04 - PROFIL TRANSVERSAL TIP 4) am observat ca aplicabilitati de la 

profilele tip nr. 1 si nr 2 (profile tip in aliniament) se suprapun cu aplicabilitati ale 

profilelor tip nr. 4 (profile tip in curba) pe distante foarte lungi, indiferent pe ce parte 

a autostrazii sunt acestea. Pentru exemplificare va rugam sa observati urmatoarele 

extrase in print-screen-urile de mai jos: 
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Conform planului de ansamblu si a planurilor de situatie, intre pozitiile kilometrice din 

exemplul de mai sus se regaseste doar o mica portiune de aliniament intre km 24+776 

– 24+927 (a se vedea plansa CST-1119-SF-0-AUT-01-PC-00032-R03 – Plan de 

situatie), restul de traseu intre km 24+130 – km 26+705 este in curba, fie de stanga, fie 

de dreapta. 

In concluzie, va rugam sa refaceti aplicabilitatile pentru fiecare profil transversal tip, 

in conformitate cu traseul proiectat de catre Proiectantul de SF, traseu care este 

obligatoriu conform Cerintelor Beneficiarului. 

Raspuns 313 Autoritatea Contractanta ataseaza plansele cu profilurile transversale tip, unde s-a 

modificat doar aplicabilitatea PTT1- CST-1119-SF-0-AUT-01-PA-00001-R04. 

Pentru clarificarea zonelor cu aplicabilitati care se suprapun: 
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PTT3- CST-1119-SF-0-AUT-01-PA-00003-R04 se aplica in zona benzilor de 

accelerare-decelerare care sunt in convertire si suprainaltare; 

PTT4- CST-1119-SF-0-AUT-01-PA-00004-R04, se aplica pentru profilul convertit si 

suprainaltat. 

Asadar nu sunt dublate sau suprapuse aplicabilitatile care vor fi luate in calcul la 

stabilirea si evaluarea cantitatilor. 

In acest sens, a se vedea Anexa nr. 5 la prezenta Clarificare. 

Intrebare 314 

 

Va rugam sa clarificati daca imbunatatirea terenului de fundare cu perna de loess se 

aplica pe zonele de debleu asa cum se poate observa in tabelul de mai jos (vezi si 

tebelele din plansa ptr consolidare tip: CST-1119-SF-0-LSC-01-PA-00003-R01 si 

Cerintele Beneficiarului pagina 15/276) 

 
Precizam ca in plansele profilului longitudinal: CST-1119-SF-0-AUT-01-PJ-00005-

R01, CST-1119-SF-0-AUT-01-PJ-00006-R01, CST-1119-SF-0-AUT-01-PJ-00021-

R01, CST-1119-SF-0-AUT-01-PJ-00022-R01, etc se poate observa ca distantele 

precizate mai sus sunt in debleu. 

Raspuns 314 Poziționarea finală a pernei de loess se va realiza la faza de elaborare Proiect Tehnic. 

La faza de ofertare se vor lua în calcul aplicabilitățile din planșă. Astfel, Autoritarea 

Contractanta publica plansa pentru consolidare CST-1119-SF-0-LSC-01-PA-00003-

R01 care include informatii si pentru zona de debleu, iar astfel cum rezulta din plansa 

revizuita, nu se realizeaza perna de loess pe zona de debleu (pe zona de debleu se 

stabilizeaza terenul de fundare cu liant hidraulic pe o adancime de 50cm).   

In acest sens, a se vedea Anexa nr. 6 la prezenta Clarificare. 

 

A se vedea si Raspunsurile 286 si 287 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 315 

 

In cazul in care confirmati ca distantele din tabelul de la solicitarea anterioara sunt 

corecte si imbunatatirea terenului de fundare cu perna de loess se aplica pe zonele de 

debleu, va rugam sa transmiteti o revizie a sectiunii transversale tip CST-1119-SF-0-

LSC-01-PA-00003-R01 in care perna de loess se aplica in debleu si nu in rambleu, asa 

cum este desenat in prezent. Totodata va rugam sa modificati precizarea din Cerintele 

Beneficiarului de la punctele 3.3.8.3.1 si 3.3.8.3.2 din “Partea superioara a pernei de 

leoss se va amenaja cu panta transversala de min. 2.5% din centru rambleului catre 

margine.” in “Partea superioara a pernei de leoss se va amenaja cu panta 

transversala de min. 2.5% din centru debleului catre margine.” 

Raspuns 315 A se vedea Raspunsul nr. 286, 287 si nr. 314 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 316 

 

In cazul in care consolidarea terenului de fundatie cu perna din loess se aplica pe zonele 

de rambleu, va solicitam sa modificati distantele pe care se aplica acest tip de 

consolidare, atat in plansa de consolidare tip, cat si in Cerintele Beneficiarului. 

Raspuns 316 A se vedea Raspunsul nr. 286, 287 si nr. 314 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 317 

 

Referitor la cele trei solicitari de mai sus, avem rugamintea sa nu invocati calitatea de 

Proiectant a viitorului Antreprenor si faptul ca este un proiect de tipul 

Proiectare+Executie, atat timp cat in Cerintele Beneficiarului la pagina 131/276, 

punctul 5.4 Caracteristici imperative privind lucrarile de consolidare ati precizat ca 
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“Lucrarile de consolidare minime ce vor fi respectate sunt cele prevazute in cadrul 

Documentatiei Tehnice puse la dispozitie.” 

Raspuns 317 A se vedea Raspunsurile 286, 287 si 314 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 318 

 

Va rugam sa clarificati ce reprezinta distantele kilometrice din coloanele 2 si 3 ale 

tabelelor 1, 3 si 4 prezentate in Cerintele Beneficiarului la punctele 3.3.14 Lucrari de 

poduri si pasaje si 5.2 Caracteristici imperative privind proiectarea structurilor pentru 

ca pozitiile de inceput si de sfarsit ale podurilor si pasajelor sunt cu totul altele raportat 

la planurile de situatie autostrada si profilele longitudinale autostrada. Precizam ca 

lungimea podului/pasajului, din coloana 5 a tabelelor este mai mica decat diferenta 

dintre cele doua pozitii kilometrice de la coloanele 2 si 3 din tabelele 1, 3 si 4. 

In cazul in care aceste pozitii kiloetrice nu sunt corecte va rugam sa retransmiteti 

corectate tabelele 1, 3 si 4 din Cerintele Beneficiarului de la paginile 28, 29 si 30 si 

paginile 118, 119, 120 si 121 

Raspuns 318 A se vedea Raspunsul nr. 112, nr. 113 si nr. 222 din prezenta Clarificare. 

Coloanele 2 si 3 din tabelul 2 de la 3.3.14 Lucrari de poduri si pasaje si 5.2 

Caracteristici imperative privind proiectarea structurilor arata intervalul in care se va 

realiza structura, conform prevederilor Acordului de Mediu. 

Intrebare 319 

 

Va rugam sa eliminati coloanele 2 si 3 din tabelul 2 de la 3.3.14 Lucrari de poduri si 

pasaje si 5.2 Caracteristici imperative privind proiectarea structurilor sau macar sa le 

inlocuiti cu o coloana cu titlul “Pozitie kilometrica autostrada” in care sa treceti 

pozitia kilometrica in care trece pasajul peste autostrada. In cazul in care doriti sa le 

pastrati va solicitam sa treceti macar pozitiile kilometrice corecte ale drumurilor pe 

care se realizeaza aceste pasaje. 

Raspuns 319 A se vedea Raspunsul nr. 318 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 320 

 

Pentru a depune o ofertă mai competitivă, vă rugăm să ne informați dacă planurile 

detaliate ale clădirilor și componentelor care urmează să fie construite la instalațiile de 

autostradă vor fi împărtășite. 

Raspuns 320 Totodata, precizam faptul ca Autoritatea Contractanta a pus la dispozitia Ofertantilor 

toate informatiile detinute (nedetinand documente si/sau informatii suplimentare 

referitoare la aspectul care face obiectul clarificarii), acestea fiind suficiente pentru 

elaborarea unor oferte complete si competitive, care sa corespunda cerintelor si 

necesitatilor Autoritatii Contractante. 

A se vedea si Raspunsul nr. 221 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 321 

 

Care sunt condițiile ca inginer rutier și inginer pod, ale căror CV-uri vor fi depuse 

conform criteriilor de evaluare, să fie acceptate de administrația dumneavoastră ca 

inginer rutier și inginer pod? Care sunt cerințele exacte pentru acești ingineri? Vă 

rugăm să informați ofertanții cu privire la acest aspect. 

Raspuns 321 A se vederea Raspunsul 295 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 322 

 

Solicităm informații dacă în proiectarea proiectului sunt permise modificări ale liniilor 

roșii ale drumurilor principale și ale drumurilor de legătură. 

Raspuns 322 In vederea asigurarii tratamentului egal al tuturor ofertantilor, pentru  elaborarea unor 

oferte tehnice si financiare corecte, competitive si comparabile, nu sunt permise in 

faza de ofertare modificari / oferte alternative fata de solutiile cuprinse in Studiul 

de Fezabilitate si in Cerintele Beneficiarului. 

 

In implementarea contractului, la etapa de intocmire a proiectului tehnic se vor avea in 

vedere cerintele de la capitolul „5. CARACTERISTICILE IMPERATIVE ALE 

LUCRARILOR”: 

5.1.1.Caracteristicile imperative vizeaza elementele esentiale ale Lucrarilor pe care 

proiectarea Antreprenorului trebuie sa le respecte si includ, cu exceptia cazurilor 

mentionate separat in Cerintele Beneficiarului: 

a) Limitele santierului; [...] 
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Intrebare 323 

 

Proiectul include o trecere de cale ferată. Vă rugăm să confirmați dacă antreprenorul 

trebuie să dețină certificare AFER pentru a efectua lucrările în zona în care urmează să 

fie construită trecerea de cale ferată. 

Raspuns 323 A se vedea Raspunsurile 143, 195, 292 si 293 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 324 

 

Vă rugăm să solicitam informații cu privire la necesitatea construirii unui pod în proiect 

atunci când pilele depășesc o înălțime limită. 

Raspuns 324 Lista lucrarilor de arta necesar a fi realizate in cadrul obiectivului de investitii se 

regaseste la cap. 3 Descrierea proiectului si respectiv la cap. 5 Caracteristici imperative 

ale lucrarilor din Cerintele Beneficiarului. 

Intrebare 325 

 

In conformitate cu Caietul de Sarcini, cap. 4.16.1, pag. 111, Studiul va fi intocmit 

conform NP074-2014. Tinand cont ca in acest moment acest normativ nu mai este 

valabil, va rugam sa clarificati. 

Raspuns 325 A se vedea Raspunsurile 60 si 62 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 326 

 

In conformitate cu Caietul de Sarcini, cap. 4.16.2., pag, 112, Raportul de monitorizare 

geotehnica va fi intocmit conform NP074-2014. Tinand cont ca in acest moment acest 

normativ nu mai este valabil, va rugam sa clarificati. 

Raspuns 326 A se vedea Raspunsul 325 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 327 

 

In conformitate cu Caietul de Sarcini, cap. 4.17, pag. 112, se va realiza Studiu 

hidrogeologic. Tinand cont de faptul ca nu se detaliaza modul de realizare a studiului 

hidrogeologic si nu se fac refeririri la standarde si normative prin care sa se stabileasca 

modul de realizare a studiilor hidrogeologice, mai mult decat atat se face trimitere la 

Directiva-Cadru a Apelor, directiva care se refera la alimentarile cu apa, va rugam sa 

detaliati modul de realizare a studiului hidrogeologic, tipul si frecventa forajelor si a 

testelor hidrogeologice, precum si obiectele/obiectivele pentru care acest studiu 

hidrogeologic se solicita. 

Raspuns 327 A fost realizat un Studiu Hidrogeologic (parte integranta din Documetatia de atribuire), 

la faza de Studiu de Fezabilitate, acesta avand ca obiect cele șase puțuri noi de 

alimentare cu apă (zona 23 August) și alimentarea cu apă a parcărilor, Spațiilor de 

Servicii și CIC-ului (mai puțin Punctul de Sprijin din nodul rutier Cumpăna, acesta 

urmand a fi legat la rețeaua de alimentare cu apă a RAJA Constanța, din comuna 

Cumpăna). 

 

Avand in vedere faptul ca acest contract este unul de tip proiectare si executie, 

Antreprenorul avand rolul de proiectant si obligatia de a efectua, in etapa de proiectare, 

propriul sau studiu geotehnic / geologic / hidrogeologic de detaliu in conformitate cu 

prevederile Cerintelor Beneficiarului, ale clarificarilor publicate pe parcursul 

procedurii de atribuire, ale standardelor si normativelor in vigoare si ale celor mai bune 

practici. 

Intrebare 328 

 

Documentatia de atribuire precizează că Autoritatea Contractanta va pune la dispoziția 

Antreprenorului trei gropi de împrumut. 

Vă rugăm să ne confirmati ca intelegerea noastra este corecta si sa ne confirmați că 

exproprierea acestor suprafețe va fi finalizată înainte de începerea lucrărilor. 

Raspuns 328 A se vedea Raspunsul 12 si 47 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 329 

 

Cerințele Beneficiarului mai precizează ca materialul excavat din gropile de imprumut 

va fi imbunatatit prin stabilizare mecanica, cu material granular, in proportie de minim 

30%, si/sau imbunatatit cu lianti hidraulici. Vă rugăm să ne precizati în mod clar ce 

proces ar trebui efectuat în cadrul îmbunătățirii materialului. 

Totodata, va rugam sa ne precizati cum se va proceda în practică dacă îmbunătățirea 

trebuie să fie mai mică de 30%, după efectuarea testelor necesare și aprobarea 

supervizorului? 

Raspuns 329 A se vedea Raspunsul nr. 150 si nr. 192 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 330 

 

Va rugam sa clarificati ce se va intampla daca in faza de executie noul antreprenor va 

executa forajele in teren si ulterior reiese ca materialul de umplutura este de categorie 

mai slaba decat cel indicat in forajele puse la dispozitie in documentatia de atribuire?  
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Raspuns 330 A se vedea Raspunsul nr. 12 din prezenta Clarificare.  

In documentatia "Studiul geotehnic" pus la dispozitie in cadrul documentatiei de 

atribuire sunt prezentate datele pe care Autoritatea contractanta le detine pana in 

prezent. Datele prezentate in documentatia "Studiul geotehnic", coroborate cu lucrarile 

proiectate prezentate in zonele indicate, sunt suficiente si relevante pentru a intocmi 

oferta. 

 

La faza de elaborarea a Proiectului Tehnic, Antreprenorul desemnat castigator, are 

obligatia contractuala si legala de a intocmi un Studiu geotehnic in conformitate cu 

prevederile legale in vigoare pentru faza de proiectare aferenta; atunci pot fi 

documentate sau detaliate si alte aspecte decat cele prezentate in Studiul de 

Fezabilitate. 

 

Nu in ultimul rand, va rugam sa aveti in vedere faptul ca acest contract este unul de tip 

proiectare si executie, Antreprenorul avand rolul de proiectant si obligatia de a efectua, 

in etapa de proiectare, propriul sau studiu geotehnic / geologic / hidrogeologic de 

detaliu in conformitate cu prevederile Cerintelor Beneficiarului, ale clarificarilor 

publicate pe parcursul procedurii de atribuire, ale standardelor si normativelor in 

vigoare si ale celor mai bune practici. 

Intrebare 331 Va rugam sa confirmati ca utilajele pot fi si euro 4. 

Raspuns 331 A se vedea Clarificarea din oficiu (Sectiunea I) . 

Pentru conformitatea Propunerii Tehnice si indeplinirea cerintei de calificare 

referitoare la utilaje Autoritatea Contractanta a solicitat un numar minim si tipuri de  

utilaje, instalații sau echipamente tehnice pentru executarea contractului, dar nu a 

impus un anume Standard de emisii EURO. 

Intrebare 332 

 

Avand in vedere cerintele din Cerintele Beneficiarului cap.6.1 Cerinte privind 

personalul implicat (pag. 133 – 141),: “In vederea demonstrarii experientei 

profesionale solicitate, conform cerintelor de mai jos, vor fi prezentate in oferta CV-

urile expertilor si documentele justificative doar pentru expertii in privinta carora au 

fost stabiliti factori de evaluare, conform documentatiei de atribuire, […]”  

si cele din din Fisa de date:  

“III.2.3) Informatii privind personalul responsabil cu executarea contractului:  

Obligatie de a preciza numele si calificarile profesionale ale angajatilor desemnati 

pentru executarea contractului: Nu  

Precizati etapa in care este aplicabila cerinta: Nu este obligatorie”  

Va rugam sa confirmati, ca in cadrul Propunerii Tehnice se vor nominaliza persoane 

si se vor prezenta documentele suport (CV/diplome/alte documente) pentru 

rolurile in privinta carora au fost stabiliti factori de evaluare, iar pentru alte cerinte 

de expertii pentru care exista si cerinte de certificării specifice, emise de un organism 

abilitat conform prevederilor legale incidente domeniului în cauză, acesti experti nu se 

vor nominaliza in cadrul Propunerii Tehnice si nu se vor prezenta documentele suport 

(CV/diplome/recomandari, certificari). Dovada indeplinirea cerintelor privind 

certificării specifice, emisă de un organism abilitat conform prevederilor legale 

incidente domeniului în cauză se va realiza de catre ofertant la momentul 

executarii contractului.  

Raspuns 332 Autoritatea Contractanta a solicitat prezentarea de CV-uri si documente 

justificative doar pentru personalul care reprezinta si factori de evaluare. Prin 

urmare, pentru alt personal, astfel de documente vor fi prezentate ulterior semnarii 

contractului. 

Intrebare 333 

 

De asemenea cu privire la cerintele privind expertul Inginer Consolidari din Caietul 

de Sarcinii, pag 136, va rugam sa confirmati ca ofertantul va descrie in Propunerea 

Tehnica momentul in care expertul va interveni in implementarea viitorului contract si 

modul in care ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile acestuia si ca nu este necesar 

ca la momentul de depunerii ofertei sa se prezinte documente aferente pentru acest 

rol (CV/diplome/alte documente). 
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Raspuns 333 A se vedea Raspunsul 204 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 334 

 

Pentru a evita orice neclaritate, va rugam sa confirmati ca vor fi nominalizati si se vor 

depune documente suport (CV/diplome/recomandari, certificari) doar pentru expertii 

identificati in Fisa de date a procedurii pentru care autoritatea a stabilit criterii de 

punctaj. 

Raspuns 334 A se vedea Raspunsul 332 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 335 

 

Referitor la formularele pentru instrumentele de garantare impuse de autoritatea 

contractanta prin documentatia de atribuire:  

- Formular Nr. A1 - GARANTIE DE PARTICIPARE (societate de asigurari)  

Va informam ca dupa iesirea din piata a City Insurance in septembrie 2021 -  

Autoritatea de Supraveghere Financiara a emis Norma nr.32/13.12.2021 (care a intrat 

in vigoare in luna martie 2022) prin care stabileste cadrul general privind asigurarile  

care au ca si obiect garantarea unor obligatii contractuale ale asiguratului fata de 

beneficiar. Prin art.2 alin.(4) punctele a,b,c,d,e,f si alin.(5), Norma ASF 32/2021 

stipuleaza unele cerinte/prevederi obligatorii referitoare la continutul asigurarilor de 

garantii neconditionate emise de companiile de asigurari.  

In cazul asigurarilor de garantii conexe contractelor de achiziții publice -  asiguratorii 

sunt obligați sa respecte  Norma 32/2021 emisa de  Autoritatea de Supraveghere 

Financiara din Romania – reglementare in domeniul asigurarilor care vizeaza inclusiv 

continutul angajamentului de plata al asiguratorului pentru asigurarilor de garantii 

conditionate si neconditionate.  

Urmare implementarii Normei ASF nr.32/2021 pentru produsele de asigurare de 

garantie pentru participare la licitatie si garantie de buna executie,  companiile de 

asigurari din Romania si-au redactat propriile formulare de instrumente de garantare 

care respecta atat legislatia achizitiilor respectiv art.154 din L.98/2016 actualizata, 

art.35-37 (in cazul garantiilor de participare) si art.39-41 (in cazul garantiilor de buna 

executie) din HG.395/2016 actualizata,  precum si prevederile Normei ASF 

nr.32/2021.  

Mentionam ca in conditiile actuale ale pietei asigurarilor din Romania este o realitate 

faptul ca societățile de asigurari refuza emiterea garantiilor pe formulare impuse de 

autoritatile contractante, deoarece ar încalcă prevederile Normei Autoritatii de 

Supraveghere Financiara nr.32/2021 privind asigurarile de garantii 

neconditionate. Acest fapt conduce in cele mai multe cazuri la imposibilitatea ca un 

ofertant sa constituie garantia de participare printr-un instrument eliberat de o societate 

de asigurari din Romania, ceea ce reprezinta de fapt eliminarea 

optiunii/posibilitatii/dreptului ofertantului de a constitui garantiile prin asigurari de 

garantii conferit prin art.154 alin.4 lit.b pct.(iii) din Legea 98/2016 actualizata. 

Apreciem ca o astfel de limitare a optiunilor ofertantilor privind constituirea garantiilor 

poate avea ca efect (nedorit) reducerea numarului de ofertanti si desigur diminuarea 

competitivitatii in cadrul procedurii de achizitie publica.  

Solicitam acordul autoritatii contractante ca in cazul in care ofertantul alege sa 

constituie Garantia de Participare prin asigurari de garantii, instrumentul de 

garantare sa poata fi emis de societatile de asigurari prin utilizarea formularului 

anexat,  care respecta cerințele Legii 98/2016, HG.395/2016 si HG.1/2018 in ceea 

ce priveste garantiile de participare, precum si Norma Autoritatii de 

Supraveghere Financiara nr.32/2021 privind asigurarile de garantii 

neconditionate." 



165 
 

 



166 
 

 
Raspuns 335 In conformitate cu prevederile Subsectiunii 4: Paragraful 4 - Stabilirea garantiei de 

participare, Art. 36 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind 

achizițiile publice, referitoare la constituirea garantiei de participare:  

“Art.36-(1) Garanţia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un 

instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat 

sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii.”  

 

In scopul protejarii sale fata de riscul unui comportament necorespunzator al 

ofertantului pe toata perioada implicarii in procedura de atribuire, Autoritatea 

Contractanta a ales ca instrument de garantare Scrisoarea de garantie de participare.  

 

In conformitate cu Publicatia nr. 758 “Regulile Uniforme pentru Garanții la 

Cerere” Art.1 lit.a. “Regulile Uniforme pentru Garanții la Cerere (“URDG”) se 

aplica oricarei garantii la cerere sau contragarantii care indica in mod expres ca se 

supun acestora. Acestea sunt obligatorii pentru toate partile garantiei la cerere sau 

contragarantiei, exceptand situatiile in care garantia la cerere sau contragarantia le 

modifica sau le exclude.”  
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Asadar, paragraful „Această garantie este supusă legilor din România si se va 

conforma Regulilor Uniforme privind Garantiile la Cerere, publicate cu numărul 758 

de către Camera Internatională de Comert, cu exceptia celor mentionate mai sus” are 

aplicabilitate atat in privinta instrumentului de garantare (Formularul A1/A2) 

emis de o instituţie de credit, precum si in situatia in care acesta este emis de o 

societate de asigurări.  

 

In consecinta, Autoritatea Contractanta nu poate da curs solicitarii privind 

eliminarea paragrafului mai sus mentionat.  

 

In sustinerea mentinerii paragrafului „Această garantie este supusă legilor din 

România si se va conforma Regulilor Uniforme privind Garantiile la Cerere, publicate 

cu numărul 758 de către Camera Internatională de Comert, cu exceptia celor 

mentionate mai sus”, Consiliul Nationala de Solutionre a Contestatiilor (C.N.S.C.), la 

o procedura de achizitie publica similara, a mentinut aceasta prevedere, desi a fost 

contestata avand la baza urmatoarele argumente: 

 

[…] în ceea ce priveşte criticile contestatoarei, Consiliul retine ca în materia 

contractelor mari de antrepriza şi supervizare, la care participa, de regula, şi 

operatori economici straini, anunturile fiind publicate şi pe JOUE, operatorii 

economici aduc garantii nu numai de la bancile şi societatile de asigurari din 

România, ci şi de la banci şi societati de asigurari dintr-alte tari, care nu sunt sub 

controlul şi verificarea autoritatilor din România. 

Regulile Uniforme privind Garantiile la Cerere, publicate cu numarul 758 de catre 

Camera Internationala de Comert sunt, astfel, larg utilizate în contracte de acest gen, 

nefiind posibila obligarea operatorilor de a prezenta asigurari doar din România, 

emise de asiguratorii români, controlati de ASF în baza normelor invocate de 

contestatoare. In acelaşi timp, aceste asigurari, aşa cum rezulta şi din adresa ASF 

invocata, sunt garantii autonome, în sensul art. 2321 din Codul civil, şi al regulilor 

mentionate, ori Norma nr. 32/2021 nu se refera la aceste tipuri de garantii. 

Consiliul mai retine relevanta în cauza a dispozitiilor mentionate de Autoritatea de 

Supraveghere Financiara în adresa mentionta, respectiv DIRECTIVA 2009/138/CE A 

PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI din 25 noiembrie 2009 privind 

accesul la activitate şi desfaşurarea activitatii de asigurare şi de reasigurare 

(Solvabilitate II),: 

- Articolul 21 Conditii privind politele şi nivelul primelor 

(1)        Statele membre nu impun aprobarea prealabila sau notificari sistematice cu 

privire la conditiile de asigurare generale şi speciale, nivelul primelor, bazele tehnice 

folosite în special la calcularea nivelului primelor şi rezervelor tehnice sau la 

formulare şi alte documente tiparite pe care o întreprindere intentioneaza sa le 

foloseasca în interactiunile sale cu detinatorii politelor de asigurare sau cu 

întreprinderile cedente sau retrocedente. Cu toate acestea, pentru asigurarea de viata 

şi în scopul exclusiv de verificare a respectarii dispozitiilor de drept intern referitoare 

la principiile actuariale, statul membru de origine poate impune o notificare 

sistematica privind bazele tehnice utilizate la calcularea nivelului primelor şi 

rezervelor tehnice. Cerinta respectiva nu constituie o conditie prealabila pentru 

autorizarea unei întreprinderi de asigurare de viata. 



168 
 

(2)        Statele membre nu mentin şi nu introduc notificarea prealabila sau aprobarea 

majorarilor de tarife propuse, decât ca element al unui sistem general de control al 

preturilor. 

(3)        Statele membre pot verifica întreprinderile care solicita sau care au obtinut 

autorizatia pentru clasa 18 din anexa I partea A în ceea ce priveşte mijloacele directe 

sau indirecte privind personalul şi materialele, inclusiv calificarea echipelor medicale 

şi calitatea echipamentelor de care dispun pentru a face fata angajamentelor din acea 

clasa de asigurare. 

(4)        Statele membre pot sa mentina sau sa introduca acte cu putere de lege sau acte 

administrative care sa prevada aprobarea actului constitutiv şi a statutului şi 

comunicarea oricarui document necesar exercitarii normale a supravegherii". 

Prin urmare, nu exista niciun motiv a elimina din documentatie prevederile 

referitoare la garantia de buna executie criticate. 

 

Precizam ca CNAIR S.A. detine atat in cadrul procedurilor de achizitie publica aflate 

in derulare, cat si in cadrul contractelor aflate in implementare, asigurari de garantie 

de participare/asigurari de garantie privind buna executie, intocmite in conformitate 

modelul solicitat in cadrul Documentatiei de Atribuire, emise de catre societati de 

asigurare. 

 

Mai mult decat atat, in urma discutiilor purtate cu reprezentantii Autoritatii de 

Supraveghere Financiara (ASF), s‐a stabilit faptul ca formularele de asigurari de 

garantie regasite in cadrul documentatiilor de atribuire derulate de catre CNAIR SA 

nu incalca in niciun fel Norma 32/2021, iar emiterea sau nu a asigurarilor de 

garantie de participare sau de buna executie este exclusiv in sarcina societatilor 

de asigurare.  

 

Referitor la afirmatia din cadrul solicitarii de clarificari, conform careia „menținerea 

în formular a acestei mențiuni ar contraveni principiului egalității de tratament și ar 

limita participarea operatorilor economici la această licitație, operând o restrângere 

artificială a concurenței prin imposibilitatea obținerii de către operatorii economici a 

unei garanții de participare sub forma unei poliței de asigurare emise de o societate 

de asigurare”, precizam faptul ca Autoritatea Contractanta nu a urmarit in niciun 

moment restrictionarea artificiala a concurentei, prin impunerea de limitari in ceea ce 

priveste modalitatea de constituire a Garantiei de participare. Dupa cum reiese si din 

prevederile Documentatiei de atribuire, la stabilirea modalitatii de constituire a 

garantiei de participare, Autoritatea Contractanta a avut in vedere prevederile art. 154 

alin. (4) din Legea nr. 98/2016, acestea fiind transpuse in Instructiunile catre Ofertanti, 

sectiunea III.1.6.a): 

“Garanţia de participare se constituie prin: 

c) virament bancar; 

d)  instrument de garantare emis în condițiile legii, astfel: 

  i) scrisoare de garanție emisă de o instituție de credit bancara din România sau 

din alt stat; 

           ii) asigurare de garanție emisă: 

- fie de societate de asigurări care deține autorizație de funcționare emisă în România 

sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care este înscrisă în registrele 

publicate pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiară, după caz;  
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- fie de o societate de asigurări dintr-un stat terț printr-o sucursală autorizată în 

România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.” 

 

Prin urmare, contrar interpretarii operatorului economic, Autoritatea Contractanta a 

respectat pe deplin prevederile art. 36 alin. (5) din HG nr. 395/2016, modelele de 

formulare nefiind de natura sa creeze impedimente in procesul de emitere a 

asigurarilor de garantii. 

 

In concluzie, Ofertantii vor respecta prevederile Documentatiei de atribuire: 

“In cazul constituirii garantiei de participare printr-un instrument de garantare emis 

de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în 

condiţiile legii, acesta se va prezenta in conformitate cu Formularul A1/A2 pus la 

dispozitie in Documentatia de Atribuire. 

Formularul A1/A2, pus la dispoziţie de către Autoritatea Contractantă este un 

MODEL, iar eventualele neconcordanțe referitoare la îndeplinirea condițiilor de 

formă ale garanției de participare, precum și la cuantumul sau valabilitatea acesteia, 

nu vor conduce automat la excluderi artificiale. Autoritatea Contractantă va respecta 

prevederile art. 132 alin. (3) din HG nr. 395/2016, acordând ofertanţilor un termen de 

3 zile pentru a răspunde la eventualele solicitări de clarificare privind Garanţia de 

participare.” 

Intrebare 336 

 

Nu am reușit să găsim în dosarele de licitație un document care să precizeze cereri din 

partea autorității dumneavoastră în timpul execuției proiectului, cum ar fi birouri, 

vehicule, calculatoare etc... Pe baza înțelegerii noastre, aceste articole nu sunt solicitate 

în timpul execuției proiectului și nu vor fi furnizate de către antreprenor. Vă solicităm 

confirmarea cu privire la această problemă. 

Raspuns 336 Totalitatea lucrarilor si serviciilor solicitate de Autoritatea Contractanta se regasesc in 

Cerintele Beneficiarului si Documentele Beneficiarului. 

Autoritatea Contractanta nu a solicitat birouri sau alte dotari necesar a-i fi puse la 

dispozitia Autoritatii Contractante pe parcursul implementarii Contractului. 

Intrebare 337 

 

Avand in vedere faptul ca prin  clarificarea din data de 13.08.2024, se precizeaza: 

 
Avem rugamintea sa ne precizati daca potentialii ofertanti pot considera data de 

incepere a activitatii de proiectare ca fiind 4/3/2025. 

Raspuns 337 A se vedea Raspunsul 38 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 338 

 

Două desene alternative de suprastructură sunt date pentru podul de la km 2+664 pe 

canalul DUNĂRE - MARE NEGRA. Prima alternativă constă din grinzi de oțel 

compozit. Cea de-a doua alternativă constă în grinda cu secțiune cutie posttensionată. 

Suntem liberi să folosim oricare dintre alternative? 

Raspuns 338 Pentru structura prevazuta la km 2+664, se vor respecta prevederile cap.  3.3.14.5. 

Descrierea solutiilor de poduri, respectiv: 

Suprastructura este realizata din riglele casetate din beton ale cadrelor marginale (cu 

lungimea de 47,50m) si tablier din metal in conlucrare cu placa din beton pe zona 

centrala (cu lungimea 90,00m) si pe zonele marginale (cu lungimea de 65,00m) 

amplasate deasupra taluzurilor. 

Intrebare 339 

 

Aliniamentul vertical propus este furnizat doar pentru 9 din 77 de drumuri de relocare 

din documentele de licitatie. Ati putea va rog sa furnizati și restul de aliniament care 

lipseste? 
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Raspuns 339 In situatia in care prin „Aliniament vertical ” operatorul economic face referire la 

Profilul longitudinal pentru relocari de drumuri, facem urmatoarele precizari: 

Dumurile relocate sunt drumuri clasificate sau neclasificate care au fost supratraversate 

sau au supratraversat Alternativa Techirghiol prin intermediul lucrarilor de arta si sunt 

prezentate in documentatia tehnica pusa la dispozitia ofertantilor – volum 5.1.3 

drumuri relocate. 

Doar aceste drumuri relocate necesita prezentarea profilului longitudinal pentru a se 

verifica urmatoarele gabarite pe verticala: 

Drumuri clasificate DN, Autostrada     5.50m 

Drumuri clasificate DJ                          5.00m 

Drumuri neclasificate                            5.00m  

Intrebare 340 

 

In art. 12.31.1 din Cerintele Beneficiarului se confirma faptul ca au fost identificate de 

catre autoritatea contractanta locatii pentru gropile de imprumut in cadrul 

coridorului de expropriere, fiind astfel responsabilitatea Beneficiarului pentru 

punerea la dispozitie a terenurilor aferente: 

 
 

Avand in vedere ca gropile de imprumut se afla in coridorul de expropriere, 

intelegem ca in faza de depunere oferta, ofertantii nu trebuie sa depuna niciun 

inscris cu privire la identificarea si posibilitatea folosirii gropilor de imprumut. 

Va rugam sa confirmati aceasta intelegere. 

Raspuns 340 A se vedea Raspunsul 12 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 341 

 

In art. 12.17.8 din Cerintele Beneficiarului se mentioneaza ca pentru organizarea de 

santier autoritatea contractanta nu pune la dispozitie anumite locatii, ramanand la 

latitudinea ofertantilor alegerea locatiei pentru realizarea organizarii de santier. 

 
In acelasi timp prin Acordul de Mediu nr. 15/20.20.2023 – Vizat spre neschimbare 

(paginile 68 -69), sunt propuse doua locatii pentru organizarea de santier, ambele 

situate in cadrul coridorului de expropriere. 
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Avand in vedere ca cele doua locatii propuse in Acordul de Mediu pentru 

organizarea de santier sunt in cadrul coridorului de expropriere, intelegem ca in 

faza de depunere oferta: 

- ofertantii nu trebuie sa depuna niciun inscris cu privire la posibilitatea folosirii 

celor doua locatii pentru organizarea de santier si nici nu trebuie sa anexeze la 

Formularul 4 schite, documente si date din care sa rezulte locatia organizarii de 

santier, suprafetele si posibilitatea de utilizare a terenului afectat 

si 

- ofertantii vor anexa schite, documente si date din care sa rezulte locatia, 

suprafetele si posibilitatea de utilizare a terenului afectat, doar daca vor propune 

alte locatii pentru organizarile de santier, decat cele propuse prin Acordul de 

Mediu. 

Va rugam sa confirmati aceasta intelegere. 

Raspuns 341 A se vedea Raspunsurile 10 si 11 din prezenta Clarificare. 

Se vor respecta prevederile cap. 12.17. Structura santierului din cadrul Cerintelor 

Beneficiarului, dupa cum urmeaza: 

12.17.8. Antreprenorul va obtine Autorizatia de Construire pentru organizarea de 

santier sau pentru executarea de lucrari temporare necesare pentru executarea 

Lucrarilor Permanente, in conformitate cu legislatia aplicabila din Romania. 

Antreprenorul trebuie sa obtina, in numele Beneficiarului, Autorizatia de Construire 

pentru organizarea de santier si va plati orice impozite sau taxe necesare.  

Mentionam faptul ca pentru organizarea de santier Autoritatea contractanta nu 

pune la dispozitie anumite locatii, ramanand la latitudinea ofertantilor alegerea 

locatiei pentru realizarea organizarii de santier. Beneficiarul nu este responsabil 

pentru asigurarea/obtinerea avizelor, acordurilor, autorizatiilor necesare si nici 

pentru asigurarea/obtinerea suprafetelor de teren necesare realizarii organizarii de 
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santier. 

12.17.9. Antreprenorul trebuie sa obtina, pe propria cheltuiala, toate avizele si 

acordurile autoritatilor locale necesare precum si pe acelea de la orice alte surse 

necesare in scopul stabilirii santierului. Aceasta cheltuiala nu va reprezenta un cost 

solicitat Beneficiarului si va fi considerata ca fiind inclusa in Pretul Contractului.  

 

Astfel, proiectantul a identificat in cadrul studiilor realizate potentialele zone in care 

se pot amplasa organizarile de santier, acestea fiind cuprinse si in cadrul Acordului de 

Mediu. 

Intrebare 342 

 

In ceea ce priveste participarea la procedura a unui ofertant nerezident UE, acesta 

detine personal extra calificat, cu studii post-universitare de absolvire ale unor institutii 

de invatamant superior de prestigiu, pentru care documentele relevante, respectiv 

diplomele de licenta, master si doctorat atesta domeniul de “inginerie civila”, fara 

mentionarea specializarii in sine.  

Va rugam sa ne comunicati daca o astfel de situatie este acceptata ca fiind similar 

pentru dovedirea calificarii personalului ca si “Inginer cu specializarea in constructii 

de drumuri si/sau poduri”. 

Raspuns 342 A se vedea Raspunsul 283 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 343 

 

In cadrul formularului 4 cap. I PREZENTAREA PROGRAMULUI DE LUCRARI 

este mentionata Data de Incepere a activitatii de proiectare ca fiind data de 01.11.2024 

Deoarece aceasta data este in mod evident eronata, va rugam sa clarificati care este 

data corecta a inceperii activitatii de proiectare. 

Raspuns 343 A se vedea Raspunsul 38 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 344 

 

In cadrul Cerintelor Beneficiarului la cap. 3.3.10 Noduri rutiere se precizeaza ca ,,Pe 

Alternativa Techiorghiol sunt prevazute 5 amenajari de noduri rutiere, respectiv’’: 

a. Nod Rutier Cumpana 

b. Nod Rutier intre Alternativa Techirghiol (VOT) si drum de legatura si conexiune 

intre drum de legatura si pasaj DN39A-DN39; 

c. Nod Rutier DN38; 

d. Nod Rutier 23 August    

Deoarece informatiile mai sus descrise se contrazic, va rugam sa clarificati cate noduri 

rutiere sunt prevazute pe Alternativa Techirghiol si care sunt acestea. 

Raspuns 344 In documentatia tehnica se identifica defalcat cele 5 noduri rutiere. Detaliem ca  

Alternativa Techirghiol are prevazute 5 noduri rutiere, respectiv: 

a. Nod rutier Cumpana  

b. Nod rutier intre drum de legatura si Alternativa Techirghiol 

c. Nod rutier conexiune in drum de legatura si pasaj DN39A – DN39 (pasaj 

existent care se demoleaza si se va proiecta un pasaj nou); nod care asigura 

continuitatea DN39A din directie Port -Poarta 10 si traversarea cu pasaj nou 

peste DN39. 

d. Nod rutier DN38 

e. Nod rutier 23 August 

 

Pentru claritate, precizam faptul ca in cadrul cap. 3.3.10.2 din Cerintele 

Beneficiarului -  Nod Rutier intre Alternativa Techirghiol (VOT) si Drum de 

legatura si conexiunea intre Drum de legatura si pasaj DN39A – DN39, sunt 

descrise 2 lucrari distincte, respectiv: 

 

1. Nod Rutier intre Alternativa Techirghiol (VOT) si Drum de legatura cu DN 39A, 

care se va cota in cadrul Anexei nr. 1 la Formularul nr. 7 la pct. 11 

si  
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2. Drum de legatura intre Alternativa Techirghiol (VOT) si DN39A si conexiunea 

intre Drum de legatura si pasaj DN39A – DN39, care in fond este tot un nod rutier, 

impreuna cu drumul de legatura si care se va cota in cadrul Anexei nr. 1 la 

Formularul nr. 7 la pct. 12. 

 

Totodata Nodul rutier 23 August prevazut la cap. 3.3.10.4 din Cerintele 

Beneficiarului a fost de asemenea impartit in 2 categorii de lucrari distincte in 

cadrul Anexei nr. 1 la Formularul nr. 7 pentru a asigura un flux de numerar 

corespunzator, astfel: 

 

1. Nod Rutier 23 August care se va cota in cadrul Anexei nr. 1 la Formularul nr. 7 

la pct. 14 

si 

2. Nod rutier (conexiune) Alternativa Techirghiol – DN 39 care se va cota in cadrul 

Anexei nr. 1 la Formularul nr. 7 la pct. 15. 

Intrebare 345 

 

În documentația de proiect nu au fost găsite informații de tip hidrologic-hidraulic 

pentru „Canal Dunăre - M. Neagră”. În special, în documentul „00. Studiu hidrologic 

și hidraulic_R02_17.10.2023” nu sunt prezente calcule hidraulice pentru podul de pe 

canalul Dunăre la km 2+664. 

Pentru a putea prezenta o ofertă tehnico-economică corectă, vă rugăm să clarificați 

acest aspect. 

Raspuns 345 Informatiile solicitate se regasesc in adresa emisa de Administratia Canalelor 

Navigabile nr. 4413/25.02.2022 parte integranta din Documentele Beneficiarului puse 

la dispozitie. 

Intrebare 346 

 

În documentul „00. Studiu hidrologic și hidraulic_R02_17.10.2023” nu au fost găsite 

verificările hidraulice pentru toate podețele amplasate de-a lungul traseului autostrăzii 

pentru a permite trecerea cursurilor de apă interferente. 

Pentru a putea prezenta o ofertă tehnico-economică corectă, vă rugăm să clarificați 

acest aspect. 

Raspuns 346 Informatiile solicitate se regasesc in avizul de gospodarire a apelor, parte integranta 

din Documentele Beneficiarului puse la dispozitie.  

Intrebare 347 

 

Nu exista indicații clare cu privire la amplasarea schelelor (platformei de întreținere) 

pentru podurile cu punte din oțel, cu excepția următoarelor poduri: DJ 391 ( km 

16+869) și podul de la km 18+153, (Cerintele Beneficiarului, articolul 10 pagina 41/ 

articolul 11 pagina 42). Pentru celelalte poduri din otel și primul pod special, nu există 

clarificări în acest sens. De exemplu, podul de la km 0+699 are detalii în desene, dar 

podul de la km 1+418 nu are detalii. Puteți va rog sa clarificati aceasta neconcordanță? 

Raspuns 347 A se vedea Raspunsul nr. 110 si nr. 220 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 348 

 

Pentru Podul-27 (Pod pe DN 39A peste DN 39 - Km 0+450), pagina 59 din documentul 

„Lucrari poduri Revizia 05-decembrie” arata pereți din pamant armat pentru 

terasamente de apropiere pe ambele părți. Cu toate acestea, conform Cerintelor 

Beneficiarului, o parte a terasamentelor de abordare include perete de sprijin din beton 

armat, iar cealaltă parte include umplere obișnuită cu pantă. În cazul în care ne 

conformam Cerintelor Beneficiarului, înălțimea zidului de sprijin din beton armat 

depășește înălțimea maximă prevăzută la pagina 4 din documentul „Profile tip 

consolidari”, care este de 3,50m. Puteti va rog sa clarificati aceasta inconsecvență? 

Raspuns 348 Podul 27 este prevazut cu ziduri de pamant armat la ambele culei pentru a se incadra 

intre bretelele de intrare si iesire din sensul giratoriu proiectat pe DN 39. In cazul de 

fata nu sunt folosite ziduri de sprijin din beton armat pentru aceasta structura. 

Intrebare 349 

 

Va rugam sa ne comunicati care document este prioritar in calculul ofertei financiare, 

cerintele beneficiarului sau raport utilitati, deoarece sunt mici diferente in 

documentatiile postate! 

Raspuns 349 La elaborarea ofertei trebuie incluse in preturile ofertate atat prevederile Cerintelor 

Beneficiarului cat si cele din Documentele Beneficiarului, acestea completandu-se 
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reciproc.  

In acest sens precizam faptul ca cap. 3 din Cerintele Beneficiarului redau o prezentare 

succinta a lucrarilor, acestea fiind prezentate in detaliu in cadrul Documentatiei tehnice 

puse la dispozitie. 

Raportat la afirmatiile succinte si neverificabile precizate in cadrul solicitarii de 

clarificare, Autoritatea Contractanta nu este in masura sa ofere informatii suplimentare 

in legatura cu acest aspect. 

Intrebare 350 

 

Va rugam sa ne comunicati care este documentul prioritar pentru a oferta retelele de 

telecom? Sunt discordante intre 3.3.18. Mutari si/sau protejari de instalatii din 

Cerintele Beneficiarului (CB) si Memoriile Tehnice (MT) ale operatorilor de 

telecomunicatii, planurilor de ansamblu sau de situatie aferente acestora. Numarul de 

pozitii din cerintele beneficiarului nu corespunde cu cel din memoriu tehnic! 

Distribuirea pozitiilor din cerintele beneficiarului nu este facuta in mod similar cu 

memoriu. 

Raspuns 350 A se vedea Raspunsul 349 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 351 

 

Pentru nodul de conexiune cu DN39 nu este clar ce lucrari de consolidare vor fi 

considerate, de exemplu la capitolul 15.7 Lucrari de consolidare in cadrul Nodului 

rutier (conexiune) Alternativa Techirghiol    DN 39 (inclusiv intersectii/sensuri 

giratorii): structura de sprijin din pereti mulati si alte asemenea, se mentioneaza lucrari 

la pereti mulati, in aceasta zona sunt prevazuti pereti mulati conform profilului tip 1 de 

la consolidari intre km 29+140 – km 29+860 stg si km 28+840 – km 29+860 dreapta, 

aceste lucrari vor fi cotate in capitolul 15.7? Daca da, va rugam sa confirmati daca si 

lucrarile de terasamente si structura rutiera aferete drumului principal (Autostrada) vor 

fi cotate in capitolele aferente categoriei de lucrari Nod rutier (conexiune) Alternativa 

Techirghiol - DN 39, respectiv pozitiile km intre care vor fi considerate aceste lucrari 

aici. 

Raspuns 351 A se vedea Raspunsul 344 din prezenta Clarificare. 

Cheltuielile aferente lucrarilor de consolidare aferente Nod rutier (conexiune) 

Alternativa Techirghiol – DN 39 se vor cota la pct. 15.7 din Anexa nr. 1 la Formularul 

nr. 7. 

A se vedea si prevederile Cerintelor Beneficiarului cap. 3.3.10.4, sub-cap Conexiune 

Alternativa Techirghiol – DN 39 existent, relocat: 

Totodată pentru traversarea denivelata a intersecției giratorii spre Olimp, pentru a 

asigura sensurile de circulație București – Mangalia, respective Mangalia – București 

sunt necesare de o parte și de alta a Alternativei Techirghiol o structura de sprijin din 

pereti mulati, iar accesul în și dinspre Olimp cat și în și dinspre Ansamblul rezidențial 

se va face prin bretele dedicate. 

Lucrarile de terasamente si structura rutiera aferente Autostrazii se vor cota in cadrul 

categoriilor de lucrari prevazute la pct. 4.1 – Terasamente si respectiv 4.2 -  

Suprastructura, inclusiv structura rutiera. 

Intrebare 352 

 

In DUAE, Partea IV: Criterii de selectie, punctul B: SITUATIA ECONOMICA SI 

FINANCIARA  

 

Cifra de afaceri anuală generală  

 

Secțiunea: Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor 

menționate  

„Ofertantul trebuie să demonstreze că cifra de afaceri anuală totală a fost de minim 

200.000.000 Lei în fiecare dintre exercițiile financiare aferente anilor 2020, 2021 si 

2022.”  

Secțiunea: Descriere  

„Ofertantul trebuie sa demonstreze ca cifra de afaceri anuala totala a fost de minim 

700.000.000 Lei in fiecare dintre exercitiile financiare aferente anilor 2021, 2022 si 

2023.”  
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Avand în vedere neconcordanta identificata si prezentata mai sus va rugam sa ne 

comunicati care este valoarea minimă pentru cifra de afaceri și anii la care ne 

raportăm. 

Raspuns 352 In conformitate cu modalitatea de enuntare a cerintei de calificare privind Capacitatea 

economica si financiara din Instructiunile catre ofertanti, Autoritatea Contractanta a 

solicitat prin DUAE,  Partea II: Criterii de selectie, punctul B: SITUATIA 

ECONOMICA SI FINANCIARA – Cifra de afaceri anuala generala, dupa cum 

urmeaza: 

 

INFORMATII SI FORMALITATI NECESARE PENTRU EVALUAREA RESPECTARII 

CERINTELOR MENTIONATE 

 

Ofertantul trebuie sa demonstreze ca cifra de afaceri anuala totala a fost de minim 

700.000.000 Lei in fiecare dintre exercitiile financiare aferente anilor 2021, 2022 si 

2023. 

 

Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se 

demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In 

aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE - sectiunea "Criteriile de 

selectie" - pct. B "Capacitatea economica si financiara". 

De asemenea, impreuna cu oferta, se va incarca in SEAP si Acordul de Asociere, 

semnat cu semnatura electronica extinsa, in conditiile legii. 

Nota 2: In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea 

unui/unor tert/terti, cu respectarea prevederilor art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale 

art. 48 din HG nr. 395/2016. In acest caz, tertul sustinator va completa DUAE - 

sectiunea "Criteriile de selectie" - pct. B "Capacitatea economica si financiara". 

Nota 3: 

a) Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu pentru anul 2021 - 1 Euro = 

4.9204 Lei, 2022 – 1 Euro = 4.9315 Lei si 2023 – 1 Euro = 4.9465 Lei. 

b) Pentru alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro, utilizandu-se cursul 

mediu pentru anul 2021, 2022 si 2023 publicat pe site-ul 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/procedures-guidelines-tenders/information-

contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_ro. Cursul mediu anual 

pentru anii de referinta se va calcula pe baza cursului mediu lunar afisat de sursa 

indicata. Pentru transformarea Euro in Lei se vor urma indicatiile de la punctul a. 

MODALITATI DE INDEPLINIRE 

Ofertantul/ ofertantul asociat/ tertul sustinator va completa DUAE - sectiunea 

"Criteriile de selectie" - pct. B "Capacitatea economica si financiara". 

Ofertantul clasat pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, 

anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, situatiile 

financiare sau extrase din situatiile financiare aferente anilor 2021, 2022 si 2023. 

Aceste documente vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, in situatia in care 

resursele acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerintei. 

 

Nota 1: Daca din motive obiective si justificate operatorul economic nu este in masura 

sa prezinte documentele solicitate, acesta este autorizat sa faca dovada situatiei sale 

economice si financiare prin orice alt document care poate fi considerat adecvat. 

Nota 2: In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va 

prezenta: 

a) Angajamentul ferm privind sustinerea economica si financiara acordata de tertul 

sustinator, in conformitate cu Formularul nr. 3A. Angajamentul ferm va fi incarcat in 

SEAP impreuna cu oferta si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, in conditiile 

legii. 

b) documentele transmise ofertantului de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din 

care rezulta modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura 
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indeplinirea propriului angajament de sustinere, care se constituie in anexe la 

angajamentul ferm. Documentele prezentate trebuie sa indice concret care sunt 

resursele financiare pe care tertul le va mobiliza in cazul in care ofertantul intampina 

dificultati pe parcursul derularii contractului sau se va afla in imposibilitatea derularii 

contractului, tipul acestor documente fiind determinat de obligatiile asumate de 

ofertant si tertul sustinator prin angajamentul ferm. Tertul sustinator va dovedi prin 

documentele prezentate ca detine toate resursele invocate ca element de sustinere a 

ofertantului. 

Aceste documente vor fi incarcate in SEAP impreuna cu Angajamentul ferm si cu 

oferta, si vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, in conditiile legii. 

c) situatiile financiare sau extrase din situatiile financiare pentru anii 2021, 2022 si 

2023 din care rezulta indeplinirea nivelului minim solicitat al cerintei privind situatia 

economica si financiara. 

Documentele mentionate la pct. c) vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc, 

dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, la solicitarea 

Autoritatii Contractante, cu respectarea cerintelor privind semnarea electronica a 

documentelor. 

Nota 3: Autoritatea Contractanta va lua in considerare sustinerea acordata de tertul/ 

tertii sustinator/i pentru indeplinirea criteriilor minime impuse in documentatia de 

atribuire, daca sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii: 

a) tertul/ tertii sustinator(i) pot dovedi ca detin resursele invocate ca element de 

sustinere a ofertantului, 

b) ofertantul poate demonstra ca va dispune efectiv de resursele entitatilor ce acorda 

sustinerea, necesare pentru realizarea contractului, in cazul in care tertul sustinator 

nu este declarat subcontractant. 

Informatii suplimentare privind tertii sustinatori se regasesc in sectiunea IV.4.3 Modul 

de prezentare a ofertei, punctul 3 din Instructiunile catre ofertanti. 

 

In acest sens, Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca Ofertantul trebuie sa 

demonstreze ca cifra de afaceri anuala totala a fost de minim 700.000.000 Lei in 

FIECARE dintre exercitiile financiare aferente anilor 2021, 2022 si 2023.  

 

Raportat la aceste aspecte, se constata faptul ca operatorul economic fie nu stie sa 

utilizeze platforma electronica fie lectureaza prevederile altei proceduri de achizitie 

publica. 

Intrebare 353 

 

In DUAE, Partea IV: Criterii de selectie, punctul C: CAPACITATEA TEHNICA SI 

PROFESIONALA  

Pentru contractele de achiziție de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat  

Secțiunea: Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării 

cerințelor menționate  

„Cerinta 2: Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a dus la bun sfarsit* in ultimii 5 

ani** lucrari de constructie noua si/ sau modernizare si/ sau largire de drumuri 

nationale si/sau drumuri expres si/sau autostrăzi, la nivelul a maxim 3 contracte, in 

valoare totala cumulata de minim 200.000.000 Lei fara TVA.  

Cerința 3: Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a dus la bun sfarsit* in ultimii 5 ani** 

lucrari de constructie noua si/ sau largire si/ sau modernizare a cel putin un 

pod/pasaj/viaduct in lungime de minim 100 m, aferent autostrazilor si/ sau drumurilor 

nationale si/ sau drumurilor expres si/sau drumurilor judetene si/sau strazilor 

urbane.”  

Secțiunea: Descriere  

Cerinta 2: Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a dus la bun sfarsit* in ultimii 5 ani** 

lucrari de constructie noua si/ sau modernizare si/ sau largire de drumuri nationale 

si/sau drumuri expres si/sau autostrăzi, la nivelul a maxim 3 contracte, in valoare 

totala cumulata de minim 750.000.000 Lei fara TVA.  

Cerinta 3: Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a dus la bun sfarsit* in ultimii 5 ani** 

lucrari de constructie noua si/ sau largire si/ sau modernizare a cel putin un 
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pod/pasaj/viaduct in lungime de minim 200 m, aferent autostrazilor si/ sau drumurilor 

nationale si/ sau drumurilor expres si/sau drumurilor judetene si/sau strazilor urbane.  

Având în vedere neconcordanța identificată și prezentată mai sus vă rugam să ne 

comunicați:  

Care este valoarea pentru cerința privind experiența similară pentru executarea 

de lucrări de tipul specificat?  

Care este lungimea minima pentru pod/pasaj/viaduct?  

Raspuns 353 In conformitate cu modalitatea de enuntare a cerintei de calificare privind Capacitatea 

tehnica si profesionala  din Instructiunile catre ofertanti, Autoritatea Contractanta a 

solicitat prin DUAE,  Partea II: Criterii de selectie, punctul C: Capacitatea tehnica 

si profesionala – Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari 

de tipul specificat, dupa cum urmeaza: 

 

INFORMATII SI FORMALITATI NECESARE PENTRU EVALUAREA RESPECTARII 

CERINTELOR MENTIONATE 

 

Cerinta 2: 

Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a dus la bun sfarsit* in ultimii 5 ani** lucrari de 

constructie noua si/ sau modernizare si/ sau largire de drumuri nationale si/sau 

drumuri expres si/sau autostrăzi, la nivelul a maxim 3 contracte, in valoare totala 

cumulata de minim 750.000.000 Lei fara TVA. 

 

*) Prin lucrari duse la bun sfarsit se intelege: 

 - lucrari receptionate pe obiecte, care sunt insotite de proces verbal de receptie 

intocmit in conformitate cu prevederile legale si tehnice aplicabile; 

- lucrari receptionate insotite de proces verbal la terminarea lucrarilor; 

- lucrari receptionate insotite de proces verbal de receptie finala. 

Lucrarile vor fi luate in calcul pentru indeplinirea prezentei cerinte numai in situatia 

in care acestea au fost executate pana la termenul limita de depunere a ofertelor. 

 

**) ultimii 5 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor, cu aplicarea 

corespunzatoare a Instructiunii ANAP nr. 2/2017 (art. 13). 

 

Cerinta 3: 

Ofertantul a dus la bun sfarsit* in ultimii 5 ani lucrari de constructie noua si/ sau 

largire si/ sau modernizare a cel putin un pod/pasaj/viaduct in lungime de minim 200 

m, aferent autostrazilor si/ sau drumurilor nationale si/ sau drumurilor expres si/sau 

drumurilor judetene si/sau strazilor urbane. 

*) Prin lucrari duse la bun sfarsit se intelege: 

 - lucrari receptionate pe obiecte, care sunt insotite de proces verbal de receptie 

intocmit in conformitate cu prevederile legale si tehnice aplicabile; 

- lucrari receptionate insotite de proces verbal la terminarea lucrarilor; 

- lucrari receptionate insotite de proces verbal de receptie finala. 

**) ultimii 5 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor, cu aplicarea 

corespunzatoare a Instructiunii ANAP nr. 2/2017 (art. 13). 

MODALITATI DE INDEPLINIRE 

Ofertantul/ Ofertantul asociat/ Tertul sustinator va completa DUAE - sectiunea 

"Criteriile de selectie" - pct. C "Capacitatea tehnica si profesionala", indicand in mod 

explicit, pentru fiecare contract prezentat, cel putin urmatoarele informatii necesare 

pentru a verifica modul de indeplinire a criteriului: denumirea contractului, 

Beneficiarul, tipul lucrarilor duse la bun sfarsit, categoria drumului, perioada de 

executie a lucrarilor, valoarea lucrarilor duse la bun sfarsit in ultimii 5 ani (dupa caz 

– doar pentru Cerinta 2), tipul de structura realizata si lungimea acesteia (dupa caz – 

doar pentru Cerinta 3), 
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Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, 

anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, certificate/ 

documente care atesta indeplinirea cerintei, si anume: documente/ recomandari emise 

de beneficiarul lucrarilor si/sau Procese verbale de receptie pe obiect si/sau Procese 

verbale de receptie la terminarea lucrarilor si/sau Procese verbale de receptie finala 

si/sau Documente constatatoare emise de autoritatile contractante si/sau Certificari 

de buna executie, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea 

indeplinirii cerintei de capacitate tehnica. Aceste documente vor fi prezentate si de 

catre Ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in 

considerare pentru indeplinirea cerintei. 

Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o solicitare de participare 

comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor 

membrilor grupului. In aceasta situatie, si Ofertantul asociat va completa DUAE - 

Sectiunea "Criterii de selectie" - Cap. C "Capacitatea tehnica si profesionala".  

De asemenea, impreuna cu solicitarea de participare, se va incarca in SEAP si 

Acordul de Asociere, semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat 

calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. 

Nota 2: In vederea indeplinirii cerintei, Ofertantul poate beneficia de sustinerea  unui/ 

unor tert/ terti. In acest sens vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 

98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016.  

Nota 3: In cazul in care Ofertantul beneficiaza de sustinerea unui tert, tertul sustinator 

va completa DUAE - Sectiunea "Criterii de selectie" - Cap. C "Capacitatea tehnica si 

profesionala". 

Nota  4: In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, Ofertantul va 

prezenta:  

a) Angajamentul ferm privind sustinerea capacitatii tehnice acordata de tertul 

sustinator, in conformitate cu Formularul nr. 3B. Angajamentul ferm va fi incarcat in 

SEAP impreuna cu solicitarea de participare si va fi semnat cu semnatura electronica 

extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de 

certificare acreditat in conditiile legii.  

b) documentele transmise Ofertantul de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din 

care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor 

asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, care se constituie in anexe 

la angajamentul ferm. Documentele prezentate trebuie sa indice concret care sunt 

resursele (materiale/ umane/ tehnice/ etc.) pe care tertul le va mobiliza in cazul in 

care Ofertantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului sau se va afla 

in imposibilitatea derularii contractului, tipul acestor documente fiind determinat de 

obligatiile asumate de Ofertantul si tertul sustinator prin angajamentul ferm. Tertul 

sustinator va dovedi prin documentele prezentate ca detine toate resursele invocate 

ca element de sustinere a Ofertantului. 

Aceste documente vor fi incarcate in SEAP impreuna cu Angajamentul ferm si cu 

solicitarea de participare, si vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata 

pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in 

conditiile legii.  

c) documente/ recomandari emise de beneficiarul lucrarilor si/sau Procese verbale de 

receptie pe obiect si/sau Procese verbale de receptie la terminarea lucrarilor si/sau 

Procese verbale de receptie finala si/sau Documente constatatoare emise de 

autoritatile contractante si/sau Certificari de buna executie, din  care sa reiasa toate 

elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica. 

Documentele mentionate la pct c) vor fi prezentate de Ofertantul clasat pe primul loc 

dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, la solicitarea 

Autoritatii Contractante, cu respectarea  cerintelor privind semnarea electronica a 

documentelor. 

Nota 5: Autoritatea Contractanta va lua in considerare sustinerea acordata de tertul/ 

tertii sustinator/i pentru indeplinirea criteriilor minime impuse in documentatia de 

atribuire, daca sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii: 
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a) tertul/ tertii sustinator(i) pot dovedi ca detin resursele invocate ca element de 

sustinere a ofertantului 

b) ofertantul poate demonstra ca va dispune efectiv de resursele entitatilor ce acorda 

sustinerea, necesare pentru realizarea contractului, in cazul in care tertul sustinator 

nu este declarat subcontractant. 

Informatii suplimentare privind tertii sustinatori se regasesc in sectiunea IV.4.3 Modul 

de prezentare a ofertei, punctul 3 din Instructiunile catre Ofertanti. 

 

In acest sens, Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca Ofertantul trebuie sa 

demonstreze ca  a executat de lucrări de tipul specificat,  la nivelul a maxim 3 contracte, 

in valoare totala cumulata de minim 750.000.000 Lei fara TVA. 

Totodata, Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca  Ofertantul trebuie sa 

demonstreze ca  a executat in ultimii 5 ani lucrari de constructie noua si/ sau largire si/ 

sau modernizare a cel putin un pod/pasaj/viaduct in lungime de minim 200 m, 

aferent autostrazilor si/ sau drumurilor nationale si/ sau drumurilor expres si/sau 

drumurilor judetene si/sau strazilor urbane. 

Raportat la aceste aspecte, se constata faptul ca operatorul economic fie nu stie sa 

utilizeze platforma electronica fie lectureaza prevederile altei proceduri de achizitie 

publica. 

Intrebare 354 

 

In DUAE, Partea IV: Criterii de selectie, punctul C: CAPACITATEA TEHNICA SI 

PROFESIONALA  

Pentru contractele de achiziție de servicii: executarea de servicii de tipul specificat  

Secțiunea: Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării 

cerințelor menționate  

Cerinta 1:  

Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a dus la bun sfarsit* in ultimii 5 ani** servicii 

de elaborare si/ sau actualizare si/ sau revizuire de Studii de Fezabilitate si/ sau 

Proiecte Tehnice pentru lucrari de constructie noua si/sau largire si/sau modernizare 

de drumuri nationale si/sau drumuri expres si/sau autostrăzi, in valoare cumulata de 

minim 3.000.000 Lei fara TVA, la nivelul a maxim 2 contracte  

Secțiunea: Descriere  

Cerinta 1:  

Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a dus la bun sfarsit* in ultimii 5 ani** servicii 

de elaborare si/ sau actualizare si/ sau revizuire de Studii de Fezabilitate si/ sau 

Proiecte Tehnice si/ sau [Proiecte Tehnice si Detalii de Executie]*** pentru lucrari 

de constructie noua si/sau largire si/sau modernizare de drumuri nationale si/sau 

drumuri expres si/sau autostrăzi care au inclus cel putin un pod/pasaj/viaduct**** in 

lungime de minim 200 m.  

Avand în vedere informatiile de mai sus va rugam sa ne comunicati care este valoarea 

pentru cerința privind experiența similară pentru executarea de servicii de tipul 

specificat?  

De asemenea, va rugam sa ne comunicati daca pentru îndeplinirea cerinței privind 

experiența similară pentru executarea de servicii de tipul specificat este necesar 

să prezentăm experiența pentru „un pod/pasaj/viaduct**** in lungime de minim 

200 m.” 

Raspuns 354 In conformitate cu modalitatea de enuntare a cerintei de calificare privind Capacitatea 

tehnica si profesionala  din Instructiunile catre ofertanti, Autoritatea Contractanta a 

solicitat prin DUAE,  Partea II: Criterii de selectie, punctul C: Capacitatea tehnica 

si profesionala – Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii 

de tipul specificat, dupa cum urmeaza: 

 

INFORMATII SI FORMALITATI NECESARE PENTRU EVALUAREA RESPECTARII 

CERINTELOR MENTIONATE 

Cerinta 1: 

Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a dus la bun sfarsit* in ultimii 5 ani** servicii 
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de elaborare si/ sau actualizare si/ sau revizuire de Studii de Fezabilitate si/ sau 

Proiecte Tehnice si/ sau [Proiecte Tehnice si Detalii de Executie]*** pentru lucrari 

de constructie noua si/sau largire si/sau modernizare de drumuri nationale si/sau 

drumuri expres si/sau autostrăzi care au inclus cel putin un pod/pasaj/viaduct**** 

in lungime de minim 200 m. 

 

*) Prin servicii duse la bun sfarsit se intelege: 

- servicii receptionate partial, cu conditia ca acestea sa fi putut fi utilizate de 

Beneficiar ca rezultat independent; 

- servicii receptionate la sfarsitul prestarii.  

**) ultimii 5 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor, cu aplicarea 

corespunzatoare a Instructiunii ANAP nr. 2/2017 (art. 13). 

***) Se considera indeplinita cerinta "servicii in ultimii 5 ani de elaborare/ 

actualizare/ revizuire [Proiecte Tehnice si Detalii de Executie***]" si in conditiile in 

care Detaliile de Executie sunt aferente unui Proiect Tehnic realizat anterior ultimilor 

5 ani, de catre acelasi operator economic, cu conditia ca acesta sa faca dovada 

realizarii respectivului Proiect Tehnic prin prezentarea de certificate/ documente 

emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar si/sau procese 

verbale de receptie si/sau alte documente relevante, iar Detaliile de Executie sa fi fost 

elaborate in interiorul perioadei de referinta. 

****) Pentru indeplinirea cerintei de calificare de experienta similara, se accepta si 

servicii de elaborare si/sau revizuire si/sau actualizare de Studii de Fezabilitate si/sau 

Proiecte Tehnice si/ sau [Proiecte Tehnice si Detalii de Executie] pentru constructie 

noua si/sau modernizare si/sau largire de poduri si/sau pasaje si/sau viaducte aferente 

unor autostrazi si/sau drumuri nationale si/sau drumuri expres, cu conditia ca 

lungimea minima a lucrarii de arta sa fie de cel putin 200 m.  

 

Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se 

demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In 

aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE - sectiunea "Criteriile de 

selectie" - pct. C "Capacitatea tehnica si profesionala". De asemenea, impreuna cu 

oferta, se va incarca in SEAP si Acordul de Asociere, semnat cu semnatura electronica 

extinsa, in conditiile legii. 

Nota 2: In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea  unui/ 

unor tert/ terti. In acest sens vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 

98/2016 si ale art. 48 din H.G. nr. 395/2016. In acest caz, tertul sustinator va completa 

DUAE - sectiunea "Criteriile de selectie" - pct. C "Capacitatea tehnica si 

profesionala". 

MODALITATI DE INDEPLINIRE 

Ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator va completa DUAE-sectiunea 

"Criteriile de selectie" - pct. C "Capacitatea tehnica si profesionala", indicand in mod 

explicit, pt fiecare contract prezentat, cel putin urmatoarele informatii necesare pentru 

a verifica modul de indeplinire a criteriului: denumirea contractului, Beneficiarul, 

tipul serviciilor duse la bun sfarsit, tipul lucrarilor pentru care au fost realizate 

serviciile, categoria drumului, perioada de prestare a serviciilor, valoarea serviciilor 

duse la bun sfarsit in ultimii 5 ani. 

Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, 

anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, 

certificate/documente care atesta indeplinirea cerintei, si anume: 

certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul 

beneficiar si/sau procese verbale de receptie si/sau Documente constatatoare emise 

de autoritatile contractante si/sau certificari de buna executie, din care sa reiasa toate 

elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica 

(denumirea contractului, Beneficiarul, tipul serviciilor duse la bun sfarsit, tipul 

lucrarilor pentru care au fost realizate serviciile, categoria drumului, perioada de 
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prestare a serviciilor, tipul de structura realizata, lungimea structurii de arta). 

Aceste documente vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, in situatia in care 

resursele acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerintei. 

 

Nota 1: Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a se adresa beneficiarului final 

al serviciilor pentru confirmarea experientei similare prezentate de ofertant in DUAE. 

Nota 2: In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va 

prezenta:  

a) Angajamentul ferm privind sustinerea capacitatii tehnice acordata de tertul 

sustinator, in conformitate cu Formularul nr. 3B. Angajamentul ferm va fi incarcat in 

SEAP impreuna cu oferta si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, in conditiile 

legii.  

b) documentele transmise ofertantului de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din 

care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor 

asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, care se constituie in anexe 

la angajamentul ferm. Documentele prezentate trebuie sa indice concret care sunt 

resursele (materiale/ umane/ tehnice/ etc.) pe care tertul le va mobiliza in cazul in care 

ofertantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului sau se va afla in 

imposibilitatea derularii contractului, tipul acestor documente fiind determinat de 

obligatiile asumate de ofertant si tertul sustinator prin angajamentul ferm. Tertul 

sustinator va dovedi prin documentele prezentate ca detine toate resursele invocate ca 

element de sustinere a ofertantului. 

Aceste documente vor fi incarcate in SEAP impreuna cu Angajamentul ferm si cu 

oferta si vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, in conditiile legii.  

c) certificate/ documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul 

beneficiar si/sau procese verbale de receptie si/sau Documente constatatoare emise 

de autoritatile contractate si/sau Certificari de buna executie, din care sa reiasa toate 

elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica.  

Documentele mentionate la pct c) vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc 

dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, la solicitarea 

Autoritatii Contractante, cu respectarea cerintelor privind semnarea electronica a 

documentelor.  

Nota 3: Autoritatea Contractanta va lua in considerare sustinerea acordata de tertul/ 

tertii sustinator/i pentru indeplinirea criteriilor minime impuse in documentatia de 

atribuire, daca sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii: 

a) tertul/ tertii sustinator(i) pot dovedi ca detin resursele invocate ca element de 

sustinere a ofertantului 

b) ofertantul poate demonstra ca va dispune efectiv de resursele entitatilor ce acorda 

sustinerea, necesare pentru realizarea contractului, in cazul in care tertul sustinator 

nu este declarat subcontractant. 

Informatii suplimentare privind tertii sustinatori se regasesc in sectiunea IV.4.3 Modul 

de prezentare a ofertei, punctul 3 din Instructiunile catre ofertanti. 

 

In acest sens, Autoritatea Contractanta precizeaza ca nu a stabilit un prag valoric 

minim pentru indeplinirea cerintei privind proiectarea unor structuri, ci doar unul 

cantitativ (minim 200 m lugime).  

De asemenea, Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca  Ofertantul trebuie sa 

demonstreze ca  a executat in ultimii 5 ani  servicii de elaborare si/ sau actualizare si/ 

sau revizuire de Studii de Fezabilitate si/ sau Proiecte Tehnice si/ sau [Proiecte Tehnice 

si Detalii de Executie]*** pentru lucrari de constructie noua si/sau largire si/sau 

modernizare de drumuri nationale si/sau drumuri expres si/sau autostrăzi care au inclus 

cel putin un pod/pasaj/viaduct**** in lungime de minim 200 m. 

Intrebare 355 

 

Având în vedere că: 

• Articolul 29 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (UE) 2022/2560 (așa-

numitul „ DFS”) și articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare 
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(UE) 2023/1441 definesc modalitățile de transmitere „către autoritatea contractantă 

sau entitatea contractantă a tuturor contribuțiilor financiare străine” prin intermediul 

unui formular FS-PP (unic, în cazul grupurilor de operatori economici și/sau în cazul 

in care exista subcontractanți și furnizori principali); 

• în cadrul documentaţiei de atribuire a fost publicat Formularul F care, pe lângă 

faptul că conține informații substanțial similare cu cele prevăzute în formularul FS-PP, 

solicită operatorilor economici să înştiinţeze autoritatea contractantă dacă au notificat 

Comisiei europeane, anterior depunerii ofertei, formularul FS-PP, pe când este 

răspunderea autorităţii contractante să transmită Comisiei, fără întârziere, notificarea 

primită (articolul 29 alineatul (2) DFS) odată cu ofertele; 

• Formularul F menționat anterior nu reprezintă unul dintre documentele cerute 

de DFS, extinzând sfera obligației de raportare prevăzute în DFS peste limitele 

prevăzute de acesta, impunând notificarea contribuțiilor financiare străine primite peste 

limita de trei ani anterior depunerii ofertei; 

• În cadrul unor proceduri de achiziţii publice din România în care au fost 

solicitate inițial documente similare Formularului F, autoritățile contractante au ajustat 

ulterior documentatia și procedura conform prevederile DFS, eliminând aceste 

formulare suplimentare,  

 

vă rugăm să ne confirmati, având în vedere cele de mai sus, că Formularul F nu trebuie 

completat şi depus odată cu oferta în cadrul acestei proceduri de atribuire. 

 

În cazul puțin probabil în care autoritatea contractantă confirmă necesitatea depunerii 

formularului F, vă rugăm să clarificaţi: 

• dacă este suficientă depunerea unui singur formular F de către Ofertanul lider în 

numele tuturor participanţilor (ofertanţi asociaţi, subcontractanţi principali, furnizori 

principali) sau dacă trebuie depus câte un Formular F pentru fiecare participant 

(ofertanţi asociaţi, subcontractanţi principali, furnizori principali) 

• cum ar trebui să procedeze părțile pentru a se asigura că informațiile confidențiale 

și sensibile din punct de vedere comercial (incluse în notificare și/sau în formularul F) 

nu sunt divulgate celorlalți operatori economici cu care se depune oferta sau terților 

care doresc ulterior să aibă acces la documentația de atribuire? 

Mai precis, în conformitate cu practica urmată de Comisia Europeană, este posibil, 

chiar dacă se solicită formularul F și dacă există un grup de operatori economici, să se 

transmită autorităţii contractante, împreună cu oferta, un document sub formă criptată, 

a cărui cheie de decriptare este apoi comunicată separat autorităţii contractante (sau 

direct Comisiei Europene) prin intermediul unui consultant extern? 

Raspuns 355 A se vedea  Clarificare din Oficiu (Sectiunea III), pct. 3 din prezenta Clarificare. 

Formularul F trebuie depus odata cu oferta, astfel cum se specifica la sectiunea IV.4.3 

din Instructiunile catre Ofertanti. 

In acest sens, precizam ca va fi depus un singur Formular F completat si semnat in 

conformitate cu prevederile Instrictunilor catre Ofertanti si modelul de Formular pus 

la dispozitie. 

Modalitatea de asociere, alegerea subcontractantilor si a altor operatori economici care 

participa alaturi de ofertantul lider/ ofertantii asociati, precum si modalitatea de 

asigurare a confidentialitatii intre acestia reprezinta aspecte care tin exclusiv de 

strategia si politica fiecarui ofertant in parte.  

Autoritatea Contractanta nu accepta prezentarea de documente criptate in cadrul 

ofertelor. 

Fata de afirmatiile operatorului economic trebuie subliniat faptul ca Autoritatea 

Contractanta nu solicita informarea prealabila a Comisiei Europene ci doar recomanda 

ca Operatorii economici implicați în Ofertă să contacteze (pe bază voluntară) serviciul 

relevant de contacte prealabile al Comisiei Europene – la adresa de email: GROW-

FSR-PP-NOTIFICATIONS@ec.europa.eu – și/sau să se implice în discuții prealabile 

cu acest serviciu al Comisiei Europene. 
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Intrebare 356 

 

"Consolidarea de tip 1 (documentul „CST-1119-SF-0-LSC-01-PA-00001-R01”) se 

aplică pe partea dreaptă între km 28840 ÷ 29860. Consolidarea de tip 1 (documentul 

„CST-1119-SF-0-LSC-01-PA-00002-R01”) se aplică pe partea dreaptă între km 28880 

÷ 29140. 

Vă rugăm să clarificați care secțiune de consolidare de tip 1 este aplicată între km 

28880 ÷ 29140." 

 

 
Raspuns 356 A se vedea Raspunsul 301 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 357 

 

Conform Cerințelor Beneficiarului, capitolul 3.3.3.8.3.1 - Perna de loess, se 

menționează că, după decopertarea stratului de sol vegetal, excavația va fi compactată 

la o adâncime minimă de 30 cm, cu un grad de compactare Proctor 100%, iar grosimea 

minimă a pernei va fi de 1,00 m 
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Conform Cerințelor Beneficiarului, capitolul 3.3.3.8.3.2 - Îmbunătățirea terenului de 

fundare cu lianti hidraulici, se menționează că, după decopertarea stratului de sol 

vegetal, solul de bază va fi tratat cu lianti hidraulici în proporție minimă de 1,5%, pe o 

grosime de minimum 30 cm (sunt, de asemenea, menționate și zonele de aplicare). 

 
In cadrul Cerintelor Imperative, cap. 5.3.5 Structura rutiera, se mentioneaza ca Pentru 

sporirea capacitatii portante a terenului de fundare, pe toata lungimea autostrazii dupa 

decaparea solului se va imbunatatii terenul de fundare prin stabilizare cu lianti 

hidraulici pe min. 30cm. 

 

 
Având în vedere discrepanțele de aplicabilitate între diferitele capitole ale Cerințelor 

Beneficiarului, vă rugăm să specificați clar care sunt zonele cu soluțiile de consolidare, 

pentru Îmbunătățirea Terenului Existente, care vor fi aplicabile în acest proiect (vă 

rugăm să ne furnizați, dacă este posibil, zonele de aplicabilitate pentru cele două 

soluții). 

Raspuns 357 A se vedea Raspunsurile 286, 287 si 314 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 358 

 

Facem referire la subvențiile/ contribuțiile financiare străine primite din partea unor 

State din afara Uniunii Europene (denumite în continuare „Subvențiile / Contribuțiile 

financiare”). 

Potrivit Notei 5 din Secțiunea IV.4.3 [Modul de prezentare al ofertei], pct. 1 [Reguli 

generale de participare la procedura de atribuire] din Instrucțiuni către Ofertanți: 

„(...) (2) (...) Ofertantul unic / Ofertanții Asociați au următoarele obligații: 

Să completeze Formularul F - DECLARAȚIE PRIVIND CONTRIBUȚIILE 

FINANCIARE STRĂINE PRIMITE DIN PARTEA UNOR STATE NON U.E. precum și: 

i. în cazul în care contribuțiile financiare străine primite de către operatorii 

economici din cadrul Ofertantului (ofertant unic/ ofertanți asociați/ subcontractanți 

principali/ furnizori principali) nu depășesc 4 mil. euro pentru fiecare țară din afara 

U.E., să completeze și să depună o declarație comună (pentru oferta la care 

participă, prin completarea Anexei nr. 2 la Formularul F – Formularul FS-PP, în 

cadrul secțiunilor specifice aplicabile acestei situații) prin care fie declară că nu 

beneficiază de contribuții financiare străine primite de către operatorii economici din 

cadrul Ofertantului care depășesc 4 mil. euro pentru fiecare țară din afara U.E. fie 

declară toate contribuțiile financiare străine primite și confirmă că acestea nu sunt 
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supuse obligației de notificare în conformitate cu articolul 28 alin. (1) lit. (b) din 

Regulamentul (UE) 2022/2560; 

ii. în cazul în care contribuțiile financiare străine primite de către operatorii 

economici din cadrul Ofertantului (ofertant unic/ ofertanți asociați/ subcontractanți 

principali/ furnizori principali) sunt egale sau depășesc 4 mil. euro pentru fiecare țară 

din afara U.E., să notifice autorității contractante, prin intermediul unei notificări 

comune (pentru oferta la care participă, prin completarea Anexei nr. 2 la 

Formularul F – Formularul FS-PP, în cadrul secțiunilor specifice aplicabile acestei 

situații), toate contribuțiile financiare străine, așa cum sunt acestea definite la 

articolul 28 alin. (1) lit. (b) din Regulamentul (UE) 2022/2560, atunci când constată 

că sunt îndeplinite condițiile pentru notificarea 

contribuțiilor financiare în conformitate cu articolul 28 alin. (1) și (2) din 

Regulamentul (UE) 2022/2560; 

iii. în cazul în care nu completează și depune odată cu oferta și Anexa nr. 2 la 

Formularul F - Formularul FS-PP, să precizeze, prin intermediul Formularului E 

(n.n. – Formularului F), motivele pentru care Oferta nu este însoțită de o formă 

specifică și corespunzătoare a Formularului FS-PP de notificare a contribuțiilor 

financiare în contextul procedurilor de achiziții publice în temeiul Regulamentului 

(UE) 2022/2560. 

În această din urmă situație, Autoritatea Contractanta, prin intermediul Comisiei de 

evaluare, va solicita Ofertantului/Ofertanților respectiv/i depunerea acestor 

documente, prin emiterea unei solicitări de clarificare în acest sens. ” 

De asemenea, potrivit Notei 2 din Formularul F: 

„În situația în care operatorii economici din cadrul Ofertantului NU au beneficiat și 

NU beneficiază de subvenții / contribuții financiare străine în valoare de cel puțin 4 

milioane de euro (per Stat non UE) primite din partea unor State din afara Uniunii 

Europene, Ofertantul are obligația de a depune odată cu Oferta, Declarația – Anexa 

nr. 2 la Formularul F – Formularul FS-PP, completată în cadrul secțiunilor specifice 

aplicabile acestei situații, precum și Dovada comunicării acesteia către Comisia 

Europeană (în cazul în care acest demers a fost deja efectuat de către operatorii 

economici). 

* Totodată, dacă operatorii economici din cadrul Ofertantului NU au beneficiat și 

NU beneficiazăde subvenții / contribuții financiare străine în valoare de cel puțin 4 

milioane de euro (per Stat non UE) primite din partea unor State din afara Uniunii 

Europene, în dreptul lit. c) și a coloanelor 3 și 4 din cadrul tabelului prevăzut la lit. d) 

se va completa cu „NU ESTE CAZUL”.” 

Având în vedere că atât Formularul F, cât și Instrucțiunile pentru Ofertanți, atunci când 

solicită completarea Formularului FS-PP (Anexa 2 la Formularul F) fac referire la 

Subvenții / Contribuții financiare străine “primite”, vă rugăm să confirmați că în 

situația în care nu a fost primită nicio Subvenție / Contribuție financiară străină, 

Ofertanții NU trebuie să depună, odată cu Oferta, Formularul FS-PP (Anexa nr. 

2 la Formularul F). 

Raspuns 358 Autoritatea Contracntata precizeaza ca operatorii economici interesati de participarea 

la procedura de achizitie publica, au in primul rand ei insisi obligatia de a parcurge si 
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respecta prevederile Regulamentului (UE) nr. 2022/2560 privind subvenţiile străine 

care denaturează piaţa internă (“DFS”) și din Anexa II din Regulamentul de punere 

în aplicare (UE) 2023/1441, precum si prevederile Documentatiei de atribuire.  

In acest sens, atragem atentia asupra faptului ca, indiferent daca operatorii economici 

se incadreaza sau nu in prevederile art. 28 alin. (1) din Regulamentul UE 2022/2560, 

acestia tot au obligatia pe langa completarea si depunerea Formularului F, si de a 

completa in sectiunile specifice in functie de situatie si depune Formularul FS-PP 

(Anexa nr. 2 la Formularul F, fie in formatul de notificare fie in formatul de 

declaratie), precum si toate inscrisurile mentionate in cadrul acestuia.  

Pe langa aceste obligatii, Operatorii economici implicați în Ofertă, inclusiv 

subcontractanții sau furnizorii principali, sunt încurajați să contacteze (pe bază 

voluntară) serviciul relevant de contacte prealabile al Comisiei Europene – la adresa 

de email: GROW-FSR-PP-NOTIFICATIONS@ec.europa.eu – și/sau să se implice în 

discuții prealabile cu acest serviciu al Comisiei Europene, cu suficient timp înaintea 

depunerii notificării/declarației (Ofertei), în ceea ce privește:  

i. întrebări în legătură cu aplicarea Regulamentului (EU) 2022/2560;  

ii. informații în legătură cu subvenții ce pot cauza o denaturare a pieței interne a UE în 

contextul achizițiilor publice ori sectoriale;  

iii. pre-notificarea unei proceduri de achiziție publică;  

iv. pregătirea notificării, “de preferat, pe baza unui proiect de formular FS-PP” (a se 

vedea în acest sens, punctul 6 “Contacte prealabile notificării și cereri de exceptare” 

(alin.12-15) din Introducerea la Anexa II din Regulamentului pe punere în aplicare 

(UE) 2023/1441”.  

A se vedea și secțiunea de “Întrebări și răspunsuri” disponibile în secțiunea relevantă 

pe site-ul Comisiei Europene – https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-

market/public-procurement/foreign-subsidies-regulation/questions-and-answers_en – 

în special secțiunea “Practical issues”, întrebările 12-16. 

Intrebare 359 

 

Facem referire la Cerințele Beneficiarului, adică la Anexa nr. 5: Schița Proiectului, 

unde, la pagina 252, se menționează că „Toate planurile și desenele vor fi furnizate 

atât ı̂n format tipărit, cât și ı̂n format .dwg modificabil, cu coordonate Stereo 70.” 

Deoarece toată documentația ofertei va fi voluminoasă și spațiul alocat pe SEAP pentru 

ı̂ncărcarea ofertelor este limitat, vă rugăm să acceptați ca ı̂n această etapă de prezentare 

a ofertei toate planurile și desenele să fie furnizate doar ı̂n format .pdf, iar formatul 

.dwg modificabil, cu coordonate Stereo 70, va fi transmis Beneficiarului după 

adjudecarea ofertei. 

Raspuns 359 In ANEXA Nr. 5: SCHITA DE PROIECT din cadrul Cerintelor Beneficiarului,  

paragraful: 

"Toate planurile si desenele vor fi furnizate pe suport de hârtie cât si in format .dwg 

editabil, in coordonate Stereo 70.” 

se modifica dupa cum urmeaza: 

mailto:GROW-FSR-PP-NOTIFICATIONS@ec.europa.eu
https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/public-procurement/foreign-subsidies-regulation/questions-and-answers_en
https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/public-procurement/foreign-subsidies-regulation/questions-and-answers_en
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"Toate planurile si desenele vor fi furnizate atat in format .pdf cât si in format .dwg 

editabil, in coordonate Stereo 70.” 

Autoritatea Contractanta mentine solicitarea privind prezentarea in cadrul Propunerii 

tehnice atat a formatului dwg, cat si a formatului pdf. 

Intrebare 360 

 

Avand in vedere faptul ca la data prezentei termenul limita de depunere a ofertelor este 

stabilit pentru data de 31.10.2024, iar in conformitate cu cerintele Formularului nr. 4, 

cap I, Programul de Executie “Data de Incepere a activitatii de proiectare data de 

01.11.2024.”, va rugam sa confirmati ca Autoritatea Contractanta isi mentine aceasta 

solicitare, indiferent de data limita de depunere a ofertelor. 

Raspuns 360 A se vedea Raspunsul 38 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 361 

 

In Acordul Contractual pentru PROIECTARE SI EXECUTIE “ALTERNATIVA 

TECHIRGHIOL” la Art 5.1, Clauza 8 - Furnizarea Documentelor Beneficiarului, se 

prevede ca: 

 

In Cerintele Beneficiarului, sub-clauza 12.39.5 - Perioada de studiere a Cerintelor 

Beneficiarului aceeasi perioada este prevazuta ca 120 de zile de la Ordinul de Incepere, 

Punctul de referinta nr. 2. 

Pe baza experienței noastre în alte proiecte din țară și ținând cont de dimensiunea 

proiectului (30,6 km), considerăm că 60 de zile de la Ordinul de incepere nu ar fi 

suficiente pentru a efectua toate investigațiile și a verifica datele de pe amplasament și 

a le compara cu cerințele Angajatorului. 

Prin urmare, va solicitam sa aprobati modificarea „Perioadei de studiere a cerințelor 

angajatorului” prevăzută în Art. 5.1 din Acordul contractual de la 60 la 120 de zile, așa 

cum este deja specificat în Sub-Clauza 12.39.5 din Cerințele Beneficiarului 

Raspuns 361 A se vedea Raspunsul 3 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 362 Va rugam sa ne specificati cat reprezinta valoarea de proiectare si valoarea de executie 

din C+M. 

Raspuns 362 A se vedea Raspunsul 98 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 363 

 

Referitor la Acordul contractual Proiectare si executie “Alternativa Techirghiol”, 

clauza 46 – Plata in avans, art. 46.7, va rugam sa ne comunicati acordul dvs. asupra 

urmatoarei propuneri de modificare a procentelor aferente activitatii de proiectare si 

fazei de executie:  
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„Beneficiarul, la solicitarea Antreprenorului, poate acorda una sau mai multe transe 

de avans care nu vor depasi 15% din Pretul Contractului la semnarea acestuia, la care 

se adauga TVA, respectiv:  

Beneficiarul poate acorda transe de avans, astfel:  

a)Prima transa se acorda pentru activitatea de proiectare si reprezinta maxim 3% 

din PretulContractului la semnarea Contractului, la care se adauga TVA. 

La solicitarea Antreprenorului, plata primei transe va fi efectuata de catre Beneficiar 

numai dupa Data de Incepere a Activitatii de Proiectare si sub conditia existentei 

garantiei de returnare a avansului constituita de Antreprenor la o institutie de credit, 

conform legislatiei romane in vigoare.  

Valoarea avansului pentru activitatea de proiectare se va recupera prin deduceri 

procentuale din Certificatele de Plata de minim 25% din totalul sumelor aferente 

punctelor (a), (b) si (c) din subclauza 50.1. [Situatia de lucrari] incepand cu primul 

Certificat de plata si pana la plata finala aferenta activitatii de proiectare. 

Beneficiarul nu va acorda avans pentru faza de executie a lucrarilor pana cand nu a 

fost recuperata integral valoarea avansului acordat pentru Activitatea de Proiectare.  

b)Urmatoarea/urmatoarele transa/transe se acorda pentru faza de executie a 

lucrarilor sireprezinta maxim 12% din Pretul Contractului la semnarea 

Contractului, la care se adauga TVA. 

La solicitarea Antreprenorului, plata urmatoarei/urmatoarelor transe va fi efectuata 

de catre Beneficiar numai dupa Data de Incepere a Lucrarilor si sub conditia 

existentei garantiei de returnare a avansului constituita de Antreprenor la o institutie 

de credit, conform legislatiei romane in vigoare.  

Plata uneia sau mai multor transe de avans va fi efectuata de Beneficiar numai dupa 

Data de Incepere Lucrarilor, asa cum este aceasta mentionata in Clauza 33 

[Inceperea] din Conditiile Generale, si numai sub conditia existentei 

garantiei/garantiilor de returnare a avansului constituita/constituite de Antreprenor, 

de la o institutie de credit, conform legislatiei romane in vigoare. 

Raspuns 363 Autoritatea contractanta precizeaza faptul ca in conformitate cu prevederile Sub-

Clauzei 46.6 din Conditiile Generale de Contract, legiuitorul a prevazut dreptul 

autoritatilor contractante de a stabili “Valoarea (care poate fi exprimata sub forma de 

valoare procentuala) fiecarei transe din platile in avans, numarul si data transelor 

vor fi cele specificate in Acordul Contractual si se vor incadra in limitele stabilite de 

Lege.” 

Autoritatea contractanta a reglementat acordarea avansului in cuprinsul art. 5.1 Sub-

clauza 46.7 din Acordul Contractual, respectand prevederile din Conditiile Generale 

de Contract si in baza experientei aceasteia in derularea contractelor de proiectere si 

executie lucrari similar. Suplimentar mentionam ca 3% din valoarea contractului 

reprezinta aproximativ 130.000.000 de lei fara TVA, o valoare mult prea mare fata de 

ce ar putea fi necesar acoperirii cheltuielilor initiale cu activitatea de proiectare. 

Prin urmare, Autoritatea contractanta mentine neschimbate prevederile art. 5.1 Sub-

Clauza 46.7 din  Acordul Contractual. 
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Intrebare 364 

 

Va rugam sa comunicati ofertantilor ce material a fost considerat pentru realizarea 

pernei de loess propusa in profilul tip 3b la lucrarile de consolidare.  

De asemnea, va rugam sa  clarificati care este scopul acestui strat, din moment ce la 

baza se stabilizeaza terenul de fundare pe o grosime minima de 30 cm. 

Raspuns 364 A se vedea Raspunsurile 286, 287 si 314 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 365 

 

Referitor la perioada de mobilizare a utilajelor  indicata in Fisa de date ca fiind de la 

data de 01.11.2024 si pana la data de 31.10.2028, ceea ce inseamna 48 luni care 

corespund atat perioadei de proiectare (12 luni) cat si perioadei de executie (36 luni), 

va rugam sa clarificati de ce este necesara mobilizarea utilajelor si pe perioada de 

proiectare, avand in vedere ca acestea nu vor fi utilizate in perioada proiectarii.  

Va rugam sa confirmati ca necesitatea mobilizarii utilajelor este din a 14-a luna de la 

inceperea contractului conform punctului de referinta nr. 5 din cerintele beneficiarului.  

Raspuns 365 A se vedea Raspunsurile nr. 38 si 203 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 366 

 

In Fisa de date, sectiunea II.2.5 Criterii de atribuire pentru factorul de evaluare 

„Experiența deținută de INGINERUL PROIECTANT DE DRUMURI” se solicita 

„Experienta deținută în poziția de Inginer proiectant de drumuri în contracte în cadrul 

cărora au fost elaborate și/sau actualizate și/sau revizuite Studii de Fezabilitate și/ sau 

Proiecte Tehnice pentru construcție nouă și/sau modernizare și/ sau lărgire de 

drumuri naționale și/ sau drumuri expres și/sau autostrăzi”.  

Va rugam sa acceptati si drumuri județene la experienta solicitata pentru Inginerul 

proiectant de drumuri, astfel: în contracte în cadrul cărora au fost elaborate și/sau 

actualizate și/sau revizuite Studii de Fezabilitate și/ sau Proiecte Tehnice pentru 

construcție nouă și/sau modernizare și/ sau lărgire de drumuri județene și/sau de 

drumuri naționale și/ sau drumuri expres și/sau autostrăzi” 

In sustinerea cerintei facem urmatoarele precizari:  

▪ Pentru demonstrarea experientei detinuta de INGINERUL PROIECTANT DE 

PODURI se accepta inclusiv drumurile judetene - „Experienta detinuta in pozitia de 

Inginer proiectant de poduri si/ sau Inginer proiectant structuri si/ sau Inginer Lucrari 

de Arta in contract/contracte in cadrul caruia/carora au fost elaborate si/sau 

actualizate si/sau revizuite studii de fezabilitate si/ sau proiecte tehnice pentru 

constructie noua si/sau modernizare si/ sau largire de autostrazi si/sau drumuri 

nationale si/sau drumuri expres si/sau drumuri judetene si/sau strazi urbane care au 

inclus poduri si/ sau pasaje si/ sau viaducte cu o lungime de minim 200 metri fiecare.”  

▪ La Capacitatea tehnică și profesională se accepta drumurile judetene – „Ofertantul 

trebuie sa demonstreze ca a dus la bun sfarsit* in ultimii 5 ani** lucrari de constructie 

noua si/ sau largire si/ sau modernizare a cel putin un pod/pasaj/viaduct in lungime 

de minim 200 m, aferent autostrazilor si/ sau drumurilor nationale si/ sau drumurilor 

expres si/sau drumurilor judetene si/sau strazilor urbane.”  

▪ Structura și compoziția pavajului: Atat drumurile judetene, cat si cele nationale 

sunt proiectate sa suporte un anumit nivel de trafic si greutatea vehiculelor. In general, 

ambele tipuri de drumuri au straturi de baza (fundatie), straturi de balast si asfalt, desi 

specificatiile detaliate pot varia în functie de categoria fiecarui drum.  

▪ Întreținerea și reabilitarea: Ambele tipuri de drumuri necesita întretinere periodica 

si reparatii. In functie de gradul de uzura, pot fi necesare lucrari de reparatii minore 

(ex. plombari) sau reabilitari majore (înlocuirea completa a unor straturi de asfalt). 
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Ambele tipuri de drumuri sunt evaluate periodic pentru a asigura siguranta si confortul 

traficului.  

▪ Proiectarea elementelor de siguranță: Drumurile judetene si nationale sunt 

echipate cu diverse elemente de siguranta, cum ar fi parapete, marcaje rutiere si 

indicatoare. Aceste elemente sunt necesare pentru ghidarea si protejarea participantilor 

la trafic.  

▪ Conectivitate: Atat drumurile judetene, cat si cele nationale au rolul de a 

conecta diferite localitati si regiuni. Drumurile judetene asigura conectarea între 

comune si orase mai mici în interiorul unui judet, iar drumurile nationale leaga orasele 

mari si centrele regionale, formand retele de transport de mai mare importanta.  

▪ Fluxuri de trafic: Ambele tipuri de drumuri suporta fluxuri de trafic de diferite 

categorii, inclusiv autovehicule personale, transport de marfa , si transport public, desi 

drumurile nationale tind sa suporte volume mai mari. In functie de important a 

economica si sociala a zonelor traversate, atat drumurile judetene, cat si cele nationale 

pot fi modernizate pentru a sustine fluxuri crescute de trafic.  

▪ Suport pentru transportul de bunuri și servicii: Drumurile nationale si 

judetene sunt esentiale pentru transportul local si regional de bunuri si servicii, 

facilitand accesul catre piete, facilitati si centre de afaceri. Aceasta ajuta la sustinerea 

activitatilor economice în diferite regiuni ale tarii.  

▪ Rolul în dezvoltarea economică și socială: Ambele tipuri de drumuri joaca 

un rol semnificativ în dezvoltarea economica si sociala a regiunilor. Ele faciliteaza 

accesul la resurse, la locuri de munca si la diverse servicii esentiale, cum ar fi spitalele 

si institutiile de educatie, contribuind astfel la cresterea calitatii vietii în comunitatile 

locale.  

Raspuns 366 In conformitate cu prevederile Sectiunii  II.2.5 Criterii de atribuire din cadrul 

Instructiunilor catre ofertanti, Autoritatea Contractanta a stabilit un set de cerinte 

privind experienta detinuta de expertul  INGINERUL PROIECTANT DE DRUMURI 

necesare asigurarii conformitatii Propunerii tehnice si care trebuie demonstrate la 

momentul depunerii ofertelor pentru expertii cheie. 

In acest sens, pentru expertul cheie - INGINERUL PROIECTANT DE DRUMURI, 

Autoritatea Contractanta a stabilit: "Experienta detinuta in pozitia de Inginer 

proiectant de drumuri in contracte in cadrul carora au fost elaborate si/sau actualizate 

si/sau revizuite Studii de Fezabilitate si/ sau Proiecte Tehnice pentru constructie noua 

si/sau modernizare si/ sau largire de drumuri nationale si/ sau drumuri expres si/sau 

autostrazi." 

Prin urmare, nu se va accepta experienta specifica in drumuri judetene pentru 

expertul cheie - INGINERUL PROIECTANT DE DRUMURI, ci numai in autostrazi 

si/sau drumuri nationale si/sau drumuri expres.  

 

Mentionam ca acceptarea CATEGORIEI DE DRUM JUDETEAN NU ESTE 

RELEVANTA pentru experienta similara ceruta in servicii de proiectare pentru 

expertul cheie - INGINERUL PROIECTANT DE DRUMURI din urmatoarele 

considerente: 

Exista diferente importante intre drumurile judetene si drumurile nationale (de 

exemplu). 

Principalele diferente intre acestea se regasesc la nivelul elementelor geometrice cum 

ar fi latimea, raza curbelor, declivitatea maxima admisa si viteaza de circulatie, 
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elemente deosebit de importante in ceea ce priveste atat proiectarea cat si executia 

acestora. 

In ceea ce priveste drumurile nationale, s-a impus prin normativele in vigoare o sarcina 

pe osie de minim 11,5 tone, parametru ce nu trebuie avut in calcul la proiectarea, 

respectiv executia drumurilor judetene. Din acest motiv, fiindca nu au conditii de 

incarcare (in ceea ce priveste volumul de trafic si perioada de perspectiva), la 

proiectarea si executia drumurilor judetene dimensionarea sistemului rutier este 

inferior si subdimensionat in comparatie cu cel utilizat la drumurile nationale. In acest 

sens, pentru proiectarea drumurilor nationale, de regula, se folosesc alte formule de 

calcul datorita valorilor mari de trafic. 

O alta diferenta majora intre drumurile judetene si autostrazile/ drumurile expres/ 

drumurile nationale o reprezinta conditiile de amenajare cu celelalte cai de 

comunicatie, deoarece, pentru categoriile autostrada/ drum expres/ drum national 

exista reglementari specifice pentru acestea, fiind necesara obtinerea unui aviz 

suplimentar in ceea ce priveste siguranta circulatiei. 

 

Un alt element important de avut in vedere este circuitul de avizare al proiectului tehnic 

aferent unui drum judetean care trebuie sa parcurga mai putine etape intermediare de 

avizare, spre deosebire de cel obligatoriu impus prin normativele in vigoare si 

procedurile proprii ale CNAIR pentru autostrazi/ drumuri expres/ drumuri nationale. 

 

Autorizatiile de constructie sunt emise in cazul autostrazilor/ drumurilor expres/ 

drumurilor nationale de catre Ministerul Transporturilor, in timp ce pentru drumurile 

judetene acestea sunt emise de Consiliile Judetene. 

 

In acest sens, avand in vedere cele amintite, este de retinut faptul ca un proiectant care 

a realizat exlcusiv activitati de proiectare a drumurilor judetene nu este familiarizat cu 

intreaga legislatie si cu procedurile specifice de avizare/ autorizare a proiectelor de 

autostrada/ drum expres/ drum national. 

 

Avand in vedere complexitatea lucrarilor ce urmeaza a fi executate, zona geografica in 

care va fi implementat obiectivul, care presupune executia de lucrari de arta, 

consolidari, Autoritatea Contractanta nu accepta pentru expertul cheie - 

INGINERUL PROIECTANT DE DRUMURI experienta similara a acestuia in 

cadrul unor contracte de constructie noua si/sau modernizare si/ sau largire 

pentru drumuri judetene.  
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Intrebare 367 

 

Solicităm clarificări cu privire la specificațiile materialelor prezentate în Cerințele 

Beneficiarului și menționate în plansele studiului de fezabilitate pentru tablierele 

metalice ale podurilor metalice incluse în proiect. 

Cerințele Beneficiarului – Capitolul 5.2 (Caracteristici imperative privind 

proiectarea structurilor):  

La paginile 121–122, Cerințele Beneficiarului specifică următorul criteriu de 

proiectare obligatoriu:  

„Elementele metalice care vin în contact cu atmosfera vor fi protejate cu vopseluri pe 

bază de zinc și poliuretan sau alte tipuri de sisteme de protecție garantate minim 15 

ani sau vor fi din material cu autoprotecție anticorozivă.”  

Pe baza acestei prevederi, materialele cu proprietăți anticorozive inerente, cum ar fi 

oțelul Corten, par a fi permise. 

Cerințele Beneficiarului – Capitolul 3.3.14.5 (Descrierea soluțiilor de poduri):  

În acest capitol se precizează că „Structura de rezistență metalică va fi protejată cu 

vopsele pe bază de zinc și poliuretan sau alte tipuri de sisteme de protecție garantate 

minim 15 ani sau va fi realizată din material cu autoprotecție anticorozivă. ” Această 

referință se aplică tuturor podurilor metalice, cu excepția Podului-1, care este situat 

deasupra apei. 

Plansele studiului de fezabilitate:  

Desenele studiului de fezabilitate indică utilizarea oțelului tip S355 J2+N pentru 

tablierele metalice. Cu toate acestea, nu este prevăzută nicio interdicție sau limitare 

explicită împotriva utilizării materialelor alternative, cum ar fi oțelul Corten, atâta timp 

cât materialul ales respectă criteriile de performanță specificate.  

Pentru a asigura conformitatea cu Cerințele Beneficiarului și cu studiul de fezabilitate, 

solicităm clarificări cu privire la următoarele:  

Oțelul Corten, cu proprietățile sale inerente de autoprotecție anticorozivă, poate fi luat 

în considerare pentru tablierele din oțel de poduri, inclusiv Pod-1, având în vedere că  

 îndeplinește sau depășește performanțele de rezistență ale S355 J2+N indicate în 

desene? 

Raspuns 367 Va rugam sa aveti in vedere faptul ca documentatia tehnica pusa la dispozitie este la 

nivel de faza de proiectare Studiu de Fezabilitate care a fost elaborat cu respectarea 

rigorilor legale si tehnice aplicabile, conform HG nr. 907/2016, detalii precum cele 

solicitate in cadrul clarificarii tinand de etapa ulterioara de proiectare, respectiv 

elaborarea Proiectului Tehnic de Executie si a Detaliilor de Executie. 

 

Prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI EXECUTIE, in care 

Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi executate in baza 

Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta, iar responsabilitatea si riscurile 

raportate la elementele de proiectare, avand la baza Cerintele Beneficiarului, sunt in 

sarcina Ofertantilor. 

 

Se vor respecta prevederile Cerintelor Beneficiarului, cap. 5.2. Caracteristici 

imperative privind proiectarea structurilor., de unde rezulta ca acest aspect a fost lasat 

la latitudinea viitorului Antreprenor. 

 

Oferta tehnică şi financiară va fi întocmita în conformitate cu Cerinţele Beneficiarului, 

Studiului de Fezabilitate și documentatiei de atribuire pusă la dispoziție de către 

Autoritatea Contractantă. Antreprenorul va respecta Cerintele obligatorii de 

proiectare a structurilor cuprinse in Cerintele Beneficiarului - 5.2. Caracteristici 

imperative privind proiectarea structurilor. 
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Este responsabilitatea Ofertantului care va fi declarat castigator sa implementeze 

solutiile corecte si sa execute lucrarile in conformitate cu standardele si normativele in 

vigoare pentru acest tip de lucrari. 

Clarificare 

din Oficiu 

I. INSTRUCTIUNI CATRE OFERTANTI SI ANEXA NR. 1 LA 

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE 

1. In cadrul Instructiunilor catre Ofertanti, sectiunea II.2.5 Criterii de atribuire, 

sectiunea „Algoritm de calcul” aferent Factorului de evaluare „Metodologia de 

realizare a contractului si planificarea resurselor tehnice si umane in corelare cu 

specificul si complexitatea activitatilor”, se modifica dupa cum urmeaza: 

„1. Autoritatea Contractanta acorda 18 puncte pentru ofertantii care prezinta o 

metodologie de implementare a contractului care demonstreaza o foarte buna 

intelegere a activitatilor stabilite in Cerintele Beneficiarului, precum si o buna 

documentare/ analiza a proiectului. 

In vederea obtinerii celor 18 puncte acordate, metodologia de implementare a 

contractului va trebui sa contina cel putin urmatoarele: 

 a) descrierea TUTUROR sub-activitatilor care compun activitatile de 

proiectare si executie prevazute in Cerintele Beneficiarului, in succesiunea normala 

a acestora, si in corelare INTEGRALA cu resursele tehnice si umane necesare 

proiectarii si executiei referitoare la:  

 - numarul si specialitatile personalului propus (cel putin personalul solicitat 

prin Cerintele Beneficiarului atat pentru activitatea de proiectare, cat si pentru cea 

de executie, precum si orice alt personal necesar realizarii contractului),  

 - facilitatile/ dotarile tehnice specifice executiei Lucrarilor (cel putin 

echipamentele/ utilajele/ instalatiile minim solicitate prin Cerintele Beneficiarului). 

 -  principalele materiale ce vor fi puse in opera in vederea realizarii Lucrarilor, 

tinand cont de obiectele de constructii ce intra in alcatuirea Lucrarilor, precum si de 

solutiile tehnice adoptate; 

 - demonstrarea utilizarii de metodologii favorabile protectiei mediului 

inconjurator, care sa conduca la reducerea impactului asupra mediului prin: 

• transportul ecologic de la sursa la santier al principalelor materiale 

utilizate (parapete, mixturi asfaltice, prefabricate, ciment, bitum, agregate, 

beton, fier-beton, materiale de umplutura pentru terasamente, armaturi) 

prin modalitati de transport nepoluante si/sau cu impact redus asupra 

mediului,  cum ar fi: respectarea celui mai recent standard de poluare 

existent la data publicarii anuntului de participare pentru un numar minim 

de mijloace de transport rutier (si anume 2 autobetoniere, 12 

autobasculante, 2 vehicule pentru transport bitum si/sau emulsie 

bituminoasa si/sau ciment si/sau armaturi) si/sau folosirea de mijloace de 

transport rutiere cu propulsie exclusiv electrica si/sau hibrida pentru un 

numar minim de mijloace de transport rutier (si anume 2 autobetoniere, 6 

autobasculante, 1 vehicul pentru transport bitum si/sau emulsie 

bituminoasa si/sau ciment si/sau armaturi) si/sau utilizarea transportului 

pe calea ferata, si 

• descrierea metodologiei de reciclare si/sau de "reutilizare pe santier" 

atat a deseurilor rezultate din "constructii si demolari" aflate pe traseul 

autostrazii cat si a deseurilor rezultate in timpul executiei lucrarilor de 

excavare (materialelor si solurilor excavate care provin din nivelarea si 

pregatirea santierului/terenului si/sau din excavatiile patului drumului, ale 

fundatiei si ale santurilor si/sau din excavatiile de sol vegetal); 

 b) reprezentarea grafica si descrierea:  

 - activitatilor aferente studiilor de teren pentru realizarea activitatii de 

proiectare 

            - activitatilor de coordonare a proiectarii lucrarilor aferente utilitatilor; 

 - tuturor sub-activitatilor aferente etapei de executie a lucrarilor. 
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c) descrierea rolului echipei de proiectare in realizarea contractului si 

interactiunea acesteia cu echipa de coordonare a executiei lucrarilor 

 d) prezentarea managementului general al contractului, prin prisma 

interactiunii cu personalul de management al Autoritatii Contractante, cu personalul 

Supervizorului, cu personalul Autoritatilor publice implicate in emiterea diverselor 

avize (inclusiv in ceea ce priveste verificatorii autorizati). 

2. Autoritatea Contractanta acorda 12 puncte pentru ofertantii care prezinta o 

metodologie de implementare a contractului care demonstreaza o buna intelegere a 

activitatilor stabilite in Cerintele Beneficiarului. 

In vederea obtinerii celor 12 puncte acordate, metodologia de implementare a 

contractului va trebui sa contina cel putin urmatoarele: 

 a) descrierea MAJORITATII sub-activitatilor care compun activitatile de 

proiectare si executie prevazute in Cerintele Beneficiarului, in succesiunea normala 

a acestora, si in corelare PARTIALA cu resursele tehnice si umane necesare 

proiectarii si executiei referitoare la:  

 - numarul si specialitatile personalului propus (cel putin personalul solicitat 

prin Cerintele Beneficiarului atat pentru activitatea de proiectare, cat si pentru cea 

de executie, precum si orice alt personal necesar realizarii contractului),  

 - facilitatile/ dotarile tehnice specifice executiei Lucrarilor (cel putin 

echipamentele/ utilajele/ instalatiile minim solicitate prin Cerintele Beneficiarului). 

 -  principalele materiale ce vor fi puse in opera in vederea realizarii Lucrarilor, 

tinand cont de obiectele de constructii ce intra in alcatuirea Lucrarilor, precum si de 

solutiile tehnice adoptate; 

 - demonstrarea utilizarii de metodologii favorabile protectiei mediului 

inconjurator, care sa conduca la reducerea impactului asupra mediului prin: 

• descrierea metodologiei de reciclare si/sau de "reutilizare pe santier" 

atat a deseurilor rezultate din "constructii si demolari" aflate pe traseul 

autostrazii cat si a deseurilor rezultate in timpul executiei lucrarilor de 

excavare (materialelor si solurilor excavate care provin din nivelarea si 

pregatirea santierului/terenului si/sau din excavatiile patului drumului, ale 

fundatiei si ale santurilor si/sau din excavatiile de sol vegetal); 

 b) reprezentarea grafica si descrierea:  

 - activitatilor aferente studiilor de teren pentru realizarea activitatii de 

proiectare 

            - activitatilor de coordonare a proiectarii lucrarilor aferente utilitatilor; 

 - tuturor sub-activitatilor aferente etapei de executie a lucrarilor. 

 c) descrierea rolului echipei de proiectare in realizarea contractului si 

interactiunea acesteia cu echipa de coordonare a executiei lucrarilor  

3. Autoritatea Contractanta acorda 6 puncte pentru ofertantii care prezinta o 

metodologie de implementare a contractului care demonstreaza o intelegere limitata 

atat a sub-activitatilor care compun activitatile de proiectare si executie prevazute in 

Cerintele Beneficiarului, cat si in ceea ce priveste corelarea acestora cu resursele 

tehnice si umane necesare realizarii contractului, precum si o intelegere limitata a 

metodologiei privind protectia mediului inconjurator. 

 

Nota 1: Autoritatea Contractanta nu acorda punctaje intermediare. In cazul in care 

nu sunt indeplinite toate conditiile in mod cumulativ (prevazute la lit. a, b, c si d) pentru 

acordarea punctajului conform punctului 1 din algoritmul de calcul, Comisia de 

evaluare va verifica indeplinirea conditiilor prevazute la urmatoarele intervale de 

punctare (punctul 2 si respectiv punctul 3). 

Nota 2: Punctajele acordate pentru fiecare dintre intervalele prevazute la punctele 1, 

2 si 3 din cadrul algorimtului de calcul nu se cumuleaza, punctajul maxim ce poate fi 

acordat fiind de 18 puncte, conform intervalului de punctare prevazut la punctul 1. 

Nota 3: Termenul de “Activitati”, mentionat in cadrul algoritmului de calcul se refera 

la activitatile prevazute in toate capitolele din Cerintele Beneficiarului. 
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Nota 4: Termenul de “Sub-activitati” reprezinta ansamblul demersurilor/actiunilor 

necesar a fi realizate in vederea indeplinirii activitatilor prevazute in toate capitolele 

din Cerintele Beneficiarului. 

 

Nota 5: In vederea demonstrarii conformitatii Propunerilor Tehnice, Ofertantii vor 

trata toate activitatile cuprinse in cadrul Cerintelor Beneficiarului, iar pentru 

acordarea punctajului conform prezentului algoritm de calcul vor demonstra in mod 

corespunzator si indeplinirea conditionalitatilor suplimentare prevazute in cadrul 

fiecarui interval de punctare (1,2 sau 3, dupa caz). 

 

Nota 6: Pentru obtinerea punctajului conform algoritmului de punctare prevazut la 

punctul 1 si respectiv punctul 2, Ofertantii, pe langa indeplinirea cerintelor minime de 

conformitate referitoare la aspectele legate de protectia mediului din cadrul 

Cerintelor Beneficiarului (conform cap. 3.3.20 Impactul asupra mediului, 4.15 

Peisagistica, 5.10 Caracteristici imperative privind masurile de mediu, 12.3 

Imprejmuire si bariere de mediu, 12.37 Cerinte legate de mediul inconjurator, 12.38 

Planul de management de mediu) trebuie sa demonstreze si realizarea aspectelor 

legate de protectia mediului solicitate suplimentar in cadrul fiecaruia dintre 

intervalele de punctare prevazute la punctul 1 si respectiv punctul 2 din cadrul 

prezentului factor de evaluare. 

Ofertele care prezinta doar indeplinirea cerintelor minime de conformitate 

referitoare aspectele legate de protectia mediului din cadrul Cerintelor Beneficiarului 

(conform cap. 3.3.20 Impactul asupra mediului, 4.15 Peisagistica, 5.10 Caracteristici 

imperative privind masurile de mediu, 12.3 Imprejmuire si bariere de mediu, 12.37 

Cerinte legate de mediul inconjuratir, 12.38 Planul de management de mediu) nu vor 

fi punctate conform algoritmului de calcul al punctajului. 

Nota 7 : Pentru obtinerea punctajului la sub-factorul de evaluare - Descrierea 

metodologiei de reciclare si/sau de "reutilizare pe santier" a deseurilor, ofertantii vor 

prezenta un plan de gestionare a tuturor deseurilor mentionate in sub-factorul de 

evaluare, din care sa rezulte: modalitatea de realizare a acestor activitati; estimarile 

de materiale excavate si/sau obtinute din constructii si demolari, cantitatea estimata 

de deseuri ce va fi reciclata si/sau cantitatea estimata de materiale si soluri reutilizata 

in cadrul lucrarii; modalitatea de transport a deseurilor; daca este cazul, se va 

identifica existenta de substante periculoase precum si modalitatea de 

reciclare/depozitare a acestora; strategia de conservare a calitatii stratului vegetal. 

Pentru materialele rezultate din excavatii si/sau "constructii si demolari" care nu vor 

fi incluse in procesul de reciclare si/sau care nu se utilizeaza pe santier la executia 

lucrarilor (inclusiv surplusul ramas neutilizat pe santier sau care nu va fi reciclat), 

ofertantii vor prezenta atat modalitatea de depozitare a acestora cat si modalitatea de 

reconstruire ecologica a zonelor de depozitare. 

Nota 8 : Pentru obtinerea punctajului la sub-factorul de evaluare - transportul 

ecologic de la sursa la santier al principalelor materiale utilizate, ofertantii vor 

prezenta documente justificative din care sa reiasa, pentru fiecare mijloc de transport 

rutier, elementele necesare acordarii punctajului si anume: norma de poluare si/sau 

tipul de propulsie (electrica sau hibrida). 

Documentele justificative vor fi prezentate de catre Ofertanti strict pentru numarul 

minim solicitat prin intermediul sub-factorului de evaluare si nu pentru totalitatea 

utilajelor solicitate de Autoritatea Contractanta prin intermediul Cerintei 4 din 

sectiunea III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala.” 

 

2. In cadrul Instructiunilor catre Ofertanti / Anexa nr. 1 la documentatia de 

atribuire (care contine textul complet, fara prescurtari al Instructiunilor catre 

Ofertanti), sectiunea III.1.1.a) Situatia personala a ofertantului - Informatii si 

formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate, paragraful: 
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« III. Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator trebuie 

sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/ 2016.  

Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator va completa 

DUAE - sectiunea "Motive de excludere" - pct. C. "Motive legate de insolventa, 

conflicte de interese sau abateri profesionale". 

Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior 

atribuirii contractului, va prezenta, la solicitarea Autoritatii Contractante, documente 

edificatoare care probeaza/ confirma informatiile prezentate in DUAE referitoare la 

neincadrarea in situatiile prevazute la art. 167 de mai sus, atat pentru Ofertantul unic/ 

Ofertantul asociat cat si pentru Subcontractantul/ Tertul sustinator declarati in oferta, 

respectiv Formularul C "Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 alin 

(1) din Legea 98/2016", in conformitate cu modelul din Documentatia de Atribuire, 

semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de 

un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii, insotit de: 

- certificate, caziere, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul 

economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 167 alin. (2) si art. 171 din 

Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, daca este cazul; 

- alte documente edificatoare, dupa caz. 

Nota: In sensul dispozitiilor art. 60, alin. (1) lit. d) din Legea nr. 98/2016, prin actionar 

sau asociat semnificativ se intelege persoana care exercita drepturi aferente unor 

actiuni care, cumulate, reprezinta cel putin 10% din capitalul social sau ii confera 

detinatorului cel putin 10% din totalul drepturilor de vot in adunarea generala. » 

 

se modifica dupa cum urmeaza: 

 

« III. Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator trebuie 

sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/ 2016.  

Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator va completa 

DUAE - sectiunea "Motive de excludere" - pct. C. "Motive legate de insolventa, 

conflicte de interese sau abateri profesionale". 

Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior 

atribuirii contractului, va prezenta, la solicitarea Autoritatii Contractante, documente 

edificatoare care probeaza/ confirma informatiile prezentate in DUAE referitoare la 

neincadrarea in situatiile prevazute la art. 167 de mai sus, atat pentru Ofertantul unic/ 

Ofertantul asociat cat si pentru Subcontractantul/ Tertul sustinator declarati in oferta, 

respectiv: 

- certificate, caziere, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul 

economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 167 alin. (2) si art. 171 din 

Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, daca este cazul; 

- alte documente edificatoare, dupa caz. 

Nota: In sensul dispozitiilor art. 60, alin. (1) lit. d) din Legea nr. 98/2016, prin actionar 

sau asociat semnificativ se intelege persoana care exercita drepturi aferente unor 

actiuni care, cumulate, reprezinta cel putin 10% din capitalul social sau ii confera 

detinatorului cel putin 10% din totalul drepturilor de vot in adunarea generala.” 

 

Totodata, din cadrul Sectiunii Formulare se elimina Formularul C. 

 

3. In cadrul Instructiunilor catre Ofertanti / Anexa nr. 1 la documentatia de 

atribuire (care contine textul complet, fara prescurtari al Instructiunilor catre 

Ofertanti), sectiunea IV.4.3 Modul de prezentare al ofertei, pct. 1 REGULI 

GENERALE DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE, Nota 5 se 

modifica dupa cum urmeaza: 
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“Nota 5: (1) Operatorii economici participanti la prezenta procedura au obligatia de 

a respecta prevederile Regulamentului (UE) nr. 2022/2560 privind subvenţiile străine 

care denaturează piaţa internă (“DFS”) și din Anexa II din Regulamentul de punere 

în aplicare (UE) 2023/1441. 

(2) In sensul prevederilor alin. (1), Ofertantul unic/ Ofertantii Asociati au urmatoarele 

obligatii: 

Sa completeze Formularul F - DECLARATIE PRIVIND CONTRIBUTIILE 

FINANCIARE STRAINE PRIMITE DIN PARTEA UNOR STATE NON U.E. precum 

si: 

i. in cazul în care contribuţiile financiare străine primite in ultimii 3 ani anteriori 

datei de depunere a ofertelor de catre operatorii economici din cadrul Ofertantului 

(ofertant unic/ ofertanti asociati/ subcontractanti principali/ furnizori principali) nu 

depăşesc 4 mil. euro pentru fiecare ţară din afara U.E., sa completeze si sa depuna o 

declarație comună (pentru oferta la care participă, prin completarea Anexei nr. 2 la 

Formularul F – Formularul FS-PP, in cadrul sectiunilor specifice aplicabile acestei 

situatii) prin care fie declara ca nu beneficiaza de contributii financiare straine primite 

de catre operatorii economici din cadrul Ofertantului care depăşesc 4 mil. euro pentru 

fiecare ţară din afara U.E. fie declara toate contribuțiile financiare străine primite și 

confirmă că acestea nu sunt supuse obligației de notificare în conformitate cu 

articolul 28 alin. (1) lit. (b) din Regulamentul (UE) 2022/2560; 

ii. in cazul în care contribuţiile financiare străine primite in ultimii 3 ani anteriori 

datei de depunere a ofertelor de catre operatorii economici din cadrul Ofertantului 

(ofertant unic/ ofertanti asociati/ subcontractanti principali/ furnizori principali) sunt 

egale sau depăşesc 4 mil. euro pentru fiecare ţară din afara U.E., sa notifice 

autorității contractante, prin intermediul unei notificări comune (pentru oferta la care 

participă, prin completarea Anexei nr. 2 la Formularul F – Formularul FS-PP, in 

cadrul sectiunilor specifice aplicabile acestei situatii), toate contribuțiile financiare 

străine, așa cum sunt acestea definite la articolul 28 alin. (1) lit. (b) din Regulamentul 

(UE) 2022/2560, atunci când constată că sunt îndeplinite condițiile pentru notificarea 

contribuțiilor financiare în conformitate cu articolul 28 alin. (1) și (2) din 

Regulamentul (UE) 2022/2560; 

iii. in cazul in care nu completeaza si depune odata cu oferta si Anexa nr. 2 la 

Formularul F – Formularul FS-PP, sa precizeze, prin intermediul Formularului E, 

motivele pentru care Oferta nu este însoțită de o forma specifică și corespunzătoare a 

Formularului FS-PP de notificare a contribuțiilor financiare în contextul procedurilor 

de achiziții publice în temeiul Regulamentului (UE) 2022/2560.  

In aceasta din urma situatie, Autoritatea Contractanta, prin intermediul Comisiei de 

evaluare, va solicita Ofertantului/Ofertantilor respectiv/i depunerea acestor 

documente, prin emiterea unei solicitari de clarificare in acest sens. 

(3) Notificarea/Declarația (Anexa nr. 2 la Formularul F – Formularul FS-PP, 

completat in sectiunile incidente, in functie de situatie) se transmite împreună cu 

Oferta, utilizând Formularul F si Anexa nr. 2 a acestuia, parte integranta din 

documentatia de atribuire, iar conținutul acesteia trebuie să se refere la operatorul 

economic Ofertant individual, la fiecare operator economic membru în Asociere,  la 

subcontractanții principali și la furnizorii principali.  

(4) Responsabilitatea transmiterii notificării/declarației aparține operatorului 

economic ofertant unic sau operatorului economic lider de asociere.  

Operatorul economic Ofertant individual sau operatorul economic lider de asociere 

este responsabil numai pentru veridicitatea datelor legate de propriile sale contribuții 

financiare străine.  
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In rest, fiecare operator economic la care notificarea/declarația face referire este 

responsabil(ă) numai pentru corectitudinea informațiilor legate de contribuțiile 

financiare străine care i-au fost acordate respectivului operator economic.  

(5) La elaborarea notificării/declarației conform formularului FS-PP din Anexa II la 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/1441 și în baza prevederilor art. 28 

alin. (1) și (2) și a art. 29 alin. (1) și (5) din Regulamentul (UE) 2022/2560, operatorul 

economic Ofertant individual sau fiecare operator economic membru în asociere va 

avea în vedere inclusiv (în mod cumulativ) urmatoarele aspecte:  

i. filialele sale fără autonomie comercială, holdingurile sale și, după caz,  

ii. principalii subcontractanți și principalii furnizori (implicați în aceeași ofertă și) 

cunoscuți la momentul depunerii notificării/declarației.  

Conform art. 29, alin. (5), teza a II-a din Regulamentul (UE) 2022/2560: „În sensul 

prezentului regulament, se consideră că un subcontractant sau un furnizor este 

principal atunci când, prin participarea sa, se asigură elementele esențiale ale 

executării contractului și, în orice caz, atunci când ponderea economică a contribuției 

sale depășește 20 % din valoarea ofertei depuse”.  

(6) Autoritatea contractantă, prin intermediul Comisiei de evaluare, va transmite 

Comisiei Europene notificările/declarațiile primite prin intermediul instrumentului de 

comunicare digitala securizata EU SEND, va interacționa cu Comisia Europeană în 

conformitate cu prevederile regulamentelor menționate și va aplica întru totul 

prevederile relevante ale regulamentelor menționate în ceea ce privește procesul de 

examinare/evaluare a ofertelor și atribuire a contractelor.  

(7) Operatorii economici implicați în Ofertă, inclusiv subcontractanții principali sau 

furnizorii principali, sunt încurajați să contacteze (pe bază voluntară) serviciul 

relevant de contacte prealabile al Comisiei Europene – la adresa de email: GROW-

FSR-PP-NOTIFICATIONS@ec.europa.eu – și/sau să se implice în discuții prealabile 

cu acest serviciu al Comisiei Europene, cu suficient timp înaintea depunerii 

notificării/declarației (Ofertei), în ceea ce privește:  

i. întrebări în legătură cu aplicarea Regulamentului (EU) 2022/2560;  

ii. informații în legătură cu subvenții ce pot cauza o denaturare a pieței interne a UE 

în contextul achizițiilor publice ori sectoriale;  

iii. pre-notificarea unei proceduri de achiziție publică;  

iv. pregătirea notificării, “de preferat, pe baza unui proiect de formular FS-PP” (a se 

vedea în acest sens, punctul 6 “Contacte prealabile notificării și cereri de exceptare” 

(alin.12-15) din Introducerea la Anexa II din Regulamentului pe punere în aplicare 

(UE) 2023/1441”.  

A se vedea și secțiunea de “Întrebări și răspunsuri” disponibile în secțiunea relevantă 

pe site-ul Comisiei Europene – https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-

market/public-procurement/foreign-subsidies-regulation/questions-and-answers_en – 

în special secțiunea “Practical issues”, întrebările 12-16.  

(8) Pentru a facilita depunerea şi evaluarea notificărilor şi a declaraţiilor (Formularul 

FS-PP), operatorii economici au posibilitatea, şi sunt puternic încurajaţi să utilizeze 

formularul electronic creat în acest scop, un instrument online care ajută la crearea 

unei prezentări în formatul şi cu conţinutul potrivit. Instrumentul necesită doar 

înregistrarea şi utilizarea serviciului de autentificare EULogin. 

(9) Informaţii practice despre procesul de notificare în contextul procedurilor de 

achiziţii publice se regăsesc pe pagina de internet: “https://single-market-
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economy.ec.europa.eu/single-market/public-procurement/foreign-subsidies-

regulation/practical-information_en”.  

(10) Formatul de notificare/declaratie – Formularul FS-PP – Anexa nr. 2 la 

Formularul F a fost aprobat prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/1441 

al Comisiei privind modalităţile detaliate de desfăşurare a procedurilor de către 

Comisie în temeiul Regulamentului (UE) 2022/2560. 

(11) Autoritatea Contractanta nu poate atribui contractul unui operator economic 

inainte de incheierea analizei preliminare a Comisiei Europene.” 

 

In acest sens, a se vedea Clarificarea din oficiu automata, precum si Anuntul de 

schimbare aferent. 

De asemenea, a se vedea si Anexa nr. 8 la prezenta clarificare care reprezinta 

Anexa nr. 1 la Documentatia de atribuire revizuita. 

 

II. FORMULARE 

Autoritatea Contractanta republica:  

• Formularul F – DECLARATIE PRIVIND CONTRIBUTIILE FINANCIARE 

STRAINE PRIMITE DIN PARTEA UNOR STATE NON U.E.  

• Formularul nr. 4 – Propunerea tehnica; 

• Anexa nr. 2 la Formularul nr. 4 – Declaratie de disponibilitate 

• Formularul E - Modalitatea de plata – graficul de esalonare a platilor 

In acest sens, a se vedea Anexa nr. 7 la prezenta Clarificare – Formulare revizuite. 

 

III. CERINTELE BENEFICIARULUI 

1. In cadrul Cerintelor Beneficiarului, cap. 12.35 se modifica dupa cum urmeaza: 

“12.35. Investigatii arheologice 

Amplasamentul obiectivului de infrastructură rutieră, înaintea oricăror lucrări de 

execuție, necesită investigații arheologice. Acestea trebuie să se conformeze legislației 

române de patrimoniu în vigoare. 

Pentru acest obiectiv de infrastructură rutieră s-a elaborat, în anul 2021, Raportul de 

diagnostic arheologic intruziv pentru obiectivul Alternativa Techirghiol, care 

conține și fișe de sit. Acest studiu a fost întocmit de către un colectiv de arheologi, prin 

consultarea bibliografiei de specialitate, prin realizarea unei periegheze, precum și a 

diagnosticului arheologic intruziv – acolo unde a fost permis accesul în teren (conform 

mențiunilor din raportul arheologic). 

Studiul arheologic se regăsește în Documentația de Atribuire. 

Pe traseul acestui obiectiv au fost identificate 12 situri arheologice, însă mai sunt 

suprafețe care nu au fost acoperite prin diagnosticul arheologic intruziv și, în aceste 

zone, pot fi reperate alte vestigii arheologice. 

Pentru realizarea investigațiilor arheologice, Antreprenorul va trebui sa țină cont de 

legislația în domeniu: Legea nr. 378/2001 (legea de adoptare de către Parlament a 

O.G. nr. 43/2000), Legea nr. 422/2001, Legea nr. 462/2003, Legea nr. 258/2006, 

O.M.C.C. nr. 2071/2000, O.M.C.C. nr. 2392/2004, OMCPN nr. 2562/4.10.2010 și 

OMCPN 2178/17.03.2011. 

Antreprenorul trebuie să respecte prevederile legislației române în vigoare referitoare 

la cercetarea arheologică preventivă (cu etapele definite în OG 43/2000 republicată 

și în Ordinul Ministrului Culturii nr. 2392/2004 și prevederile Ordinului Ministrului 

Culturii 2562/2010 privind aprobarea procedurii de acordare a autorizațiilor pentru 

cercetarea arheologică) utilizând entități abilitate. 

Antreprenorul va realiza investigații arheologice în conformitate cu prevederile 

legislației românești în vigoare, privind aprobarea procedurii de acordare a 

autorizațiilor pentru cercetarea arheologică, folosind instituții legal abilitate în 

realizarea de cercetări arheologice și respectând condițiile din avizul Direcției 

Județene pentru Cultură Constanța. nr. 321/Z/12.04.2023. 
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Antreprenorul va nominaliza obligatoriu subcontractantul/subcontractanții care 

va/vor executa activitatea de cercetare arheologică, de la momentul depunerii 

ofertei. 

Costurile de realizare a cercetării arheologice includ: toate investigațiile realizate în 

teren (evaluare de teren, diagnostic arheologic intruziv, cercetare arheologică 

preventivă, supraveghere arheologică), prelucrarea datelor arheologice și de 

topografie arheologică, prelucrarea, conservarea, restaurarea și depozitarea 

materialelor arheologice descoperite, valorificarea patrimoniului arheologic 

descoperit (publicare, expunere). 

În anumite cazuri, siturile arheologice din amplasamentul obiectivelor investiționale 

de infrastructură rutieră pot fi situri reperate și care se află deja în cercetare 

arheologică. Ca urmare, Antreprenorul va lua în considerare și prevederile Ordinul 

Ministrului Culturii nr. 2071/30.06.2010. 

În baza lucrărilor de investigații arheologice planificate, și având în vedere faptul că 

la faza Studiului de Fezabilitate au fost realizate cercetări arheologice preliminare și 

parțial diagnosticul arheologic intruziv, Antreprenorul va realiza următoarele etape: 

Etapa 1 - Realizarea diagnosticului arheologic intruziv în zonele în care nu s-a avut 

acces în faza anterioară a proiectului. 

După finalizarea diagnosticului arheologic, arheologul de proiect împreună cu 

responsabilul științific vor realiza o verificare a siturilor pentru a determina suprafața 

exactă a acestora. În baza acestei verificări, se va întocmi un raport pe baza căruia se 

vor va stabili suprafețele exacte și eventualele ajustări ale acestor suprafete necesare 

în cadrul contractului.  

Etapa 2 - Realizarea cercetării arheologice preventive a siturilor arheologice 

identificate în zona următoarelor poziții kilometrice (definite în raportul arheologic și 

în coordonate stereo 70): 

 

Tabelul 1: 

Nr. 

crt. 
Denumire sit 

Localizarea în funcție de pozițiile 

kilometrice/Apartenență culturală 

1. Sit numărul 1 

km 27+750 (cnf. Raport diagnostic IAB)/rectificat 

km 27+800 – km 27 900 (tumul aplatizat/necropolă 

tumulară – epoca greco-romană), com. 23 August, 

jud. Constanța 

2. Sit numărul 2 

km 19+300 – km 19+210 (cnf. Raport diagnostic 

IAB)/ rectificat km 19+300 – km 19+400  (tumul 

aplatizat/grup de tumuli aplatizați), Topraisar, 

com. Topraisar, jud. Constanța (cnf. fișei de sit 

Jud. Constanta / Com. Topraisar, sat Biruința) 

3. 
Sit numărul 3 = sit 33 

(cnf. P.U.G Topraisar) 

km 16+200 – km 16+900 (așezare, locuire – epocă 

romană, perioadă otomană, tranșee militare din 

primul război mondial), Biruința, com. Topraisar, 

jud. Constanța 

4. 
Sit numărul 4 = sit 36 (cnf. 

P.U.G Topraisar) 

km 15+250 – km 15+350 (cnf. Raport diagnostic 

IAB)/ rectificat km 15+200 – km 15+400 – (tumul), 

Biruința (NNE), com. Topraisar, jud. Constanța 

(Movila lui Straton) 

5. 

Sit numărul 5 = Sit 27 

Movilița (cnf. P.U.G 

Topraisar) 

km 14+560 – km 14+630 (cnf. Raport diagnostic 

IAB)/ rectificat km 14+400 – km 14+700 (tumul), 

Biruința (NNE), com. Topraisar, jud. Constanța 

6. Sit numărul 6 

km 3+640 – km 3+750 (cnf. Raport diagnostic 

IAB)/ rectificat km 3+600 – 3+750 (așezare – villa 

rustica?), Agigea, com. Agigea, jud. Constanța 

7. 
Sit numărul 7 = sit 16 (cnf. 

P.U.G Cumpăna) 

km 1+300 – km 1+375 (cnf. Raport diagnostic 

IAB)/ rectificat km 1+300 – km 1+400 (așezare, 
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locuire – epocă romană), Cumpăna, com. 

Cumpăna, jud. Constanța 

Aşezarea de epocă romană timpurie de la 

Cumpăna - Cumpăna Est (Sit 16) cod RAN 

61639.20 

8. 
Sit numărul 8 = sit 3 (cnf. 

P.U.G Cumpăna) 

km 0+690 – km 0+770 (cnf. Raport diagnostic 

IAB)/ rectificat km 0+690 – km 0+800 (drum de 

epocă romană) Cumpăna, com. Cumpăna, jud. 

Constanța 

Drumul de pământ de epocă romană de la 

Cumpăna - sector Cumpăna (Sit 3) cod RAN 

61639.08 

9. 
Sit numărul 9 = sit 6 (cnf. 

P.U.G Cumpăna) 

km 0+590 – km 0+675 (cnf. Raport diagnostic 

IAB)/ rectificat km 0+590 – km 0+700 

(așezare/locuire – epocă romano-bizantină) 

Cumpăna, com. Cumpăna, jud. Constanța 

Aşezarea de epoca romano-bizantină de la 

Cumpăna - Cumpăna Est 4 (Sit 6) cod RAN 

61639.11 

10. 
Sit numărul 10 = sit 5 (cnf. 

P.U.G Cumpăna) 

km 0+210 – km 0+300 (cnf. Raport diagnostic 

IAB)/ rectificat km 0+200 – km 0+300 (fortificație, 

turn și locuire – epocă romano-bizantină) 

Cumpăna, com. Cumpăna, jud. Constanța 

Situl arheologic de la Cumpăna - Cumpăna Est 3 

(Sit 5) cod RAN 61639.10 

11. 
Sit numărul 11 = Sit 55 (cnf. 

P.U.G Topraisar) 

km 21+000 – km 21+050 (cnf. Raport diagnostic 

IAB)/ rectificat km 21+040 – km 21+100 (tumul – 

probabil sec. IV – sec. III a.Chr) – la SSE de 

Biruința, com. 23 August, jud. Constanța (cnf. fișei 

de sit jud. Constanța / com. Topraisar, sat Biruința) 

Necropola plană şi tumulară de la Biruinţa - Sara 

Iuk (Sit 55) cod RAN 

63107.27 

12. Sit numărul 12 

km 4+830 – km 4+900 (așezare, locuire – epocă 

romană), Agigea, com Agigea, jud. Constanța (cnf. 

fișei de sit jud. Constanta / Cumpăna, com. 

Cumpăna) 

 

Notă: se va avea în vedere faptul că în Raportul de diagnostic arheologic, 

coordonatele Stereo 70 aferente sitului arheologic nr. 1 au fost transpuse inversat 

(X/Y) 

 

De asemenea, semnalăm ca zone de atenție cu potențial arheologic, precum și situri 

reperate conform R.A.N., L.M.I., P.U.G următoarele: 

 

Tabelul 2: 

 

Nr. 

crt. 
Denumire sit 

Localizarea în funcție de pozițiile 

kilometrice/Apartenență culturală 

1. Zonă de atenție 

km 28+000 – km 28+500 – posibil aliniament 

tumuli (aplatizați de lucrări agricole) în zona de 

vest a traseului 

2. Necropolă tumulară 
km 27+100 – km 27+400 – zona girației de la 

Dulcești – necropolă tumulară 



202 
 

3. Zonă de atenție - Tumul 

km 26+300 – km 26+500 – zona de amenajare a 

bretelelor de acces în DC5 – Moșneni – 23 August 

(Movila Cimitir Turcesc)  

4 Necropolă tumulară 

km 24+840 – km 25+220 (zona parcării) – 

necropolă tumulară – la E de Moșneni, com. 23 

August, jud. Constanța); 

5. Zonă de atenție km 23+300 – km 23+700 – la NE de Moșneni 

6. Zonă de atenție km 23+000 – km 23+100 – posibil tumul 

7. 
Sit 56 Biruința (cnf. 

P.U.G Topraisar) 

km 18+700 – km 19+000 Sit 56 Biruința – 

locuire sporadică – Biruința, com. Topraisar, 

jud. Constanța 

8. 
Sit 7 Biruința (cnf. 

P.U.G Topraisar) 

km 18+300 – km 18+400 Sit 7 Biruința – așezare 

Latène și sporadic preistorie – Biruința, com. 

Topraisar, jud. Constanța 

9. Tranșee militare 

km 16+900 – km 17+560 – tranșee militare din 

primul război mondial (linii de apărare și lăcașuri 

de tragere) – Biruința, com. Topraisar, jud. 

Constanța 

10. Tranșee militare 

km 16+100 – km 16+200 tranșee militară – linie 

fortificată din Primul război mondial – Biruința, 

com. Topraisar, jud. Constanța 

11. Tranșee militare 

km 15+600 – km 15+700 tranșee militară – linie 

fortificată din Primul război mondial – Biruința, 

com. Topraisar, jud. Constanța 

12. 

Aşezarea romano-

bizantină de la Lazu - 

Lazu NV/Cumpăna Est 

(sit 18 cnf. PUG 

Cumpăna) 

Breteaua care se va amenaja spre Lazu, în zona 

de est a bretelei, pe o lungime de cca. 700 m de 

la nord spre sud: Aşezarea romano-bizantină de 

la Lazu - Lazu NV/Cumpăna Est cod LMI CT-I-

s-B-02693 60589.02, 61639.25 

Situl se întinde atât pe raza comunei Cumpăna, 

cod RAN 61639.25, cât şi pe teritoriul comunei 

Agigea, cod RAN 60589.02. 

13. 
Sit 11 Cumpăna NE 

(cnf. P.U.G Cumpăna) 
In zona amenajării nodului de acces Cumpăna  

14. 
Sit 12 Cumpăna (cnf. 

P.U.G Cumpăna) 

In zona amenajării nodului de acces Cumpăna  

cod RAN 61639.04 – vilă romană 

15. 
Sit 9 Cumpăna (cnf. 

P.U.G Cumpăna) 

In zona amenajării nodului de acces Cumpăna 

Sit Constanța sud-vest – Cumpăna NE – așezare 

cod RAN 60428.44 

Cea mai mare parte a sitului este amplasată în 

teritoriul UAT Constanţa, la o distanţă cuprinsă 

între 500 m şi 1 km spre SV de marginea 

cartierului Km 5; pe teritoriul UAT Cumpăna 

situl este situat la o distanţă cuprinsă între 700 m 

şi 1 km spe Vest de autostrada A4 şi la 150-700 

m Nord de DN 39E 

 

Valoarea activitatilor privind realizarea investigatiilor arheologice (cercetare, 

descarcare) si supravegherea arheologica, pentru siturile/zonele de atentie cu 

potential arheologic identificate/reperate din tabelul 1 si 2 va fi cuantificata in Anexa 

nr. 1 la Formularul de Propunere financiara. 
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În cazul siturilor/zonelor de atentie cu potential arheologic identificate/reperate  

identificate in Tabelul 1 si 2, pentru orice variatie suplimentara de suprafata fata de 

suprafata estimata initial, precum si pentru orice alt sit arheologic identificat 

suplimentar ulterior in implementarea Contractului, costurile generate vor face 

obiectul unui ordin de modificare pentru accesarea rezervelor de implementare, în 

conditiile contractuale, legale si cu aprobarea Supervizorului si Beneficiarului. 

 

Etapa 3 - Supravegherea arheologică pe toată durata lucrărilor ce presupun 

intervenții în sol. 

 

Sarcina Antreprenorului este de a finaliza diagnosticul arheologic intruziv, de a 

realiza cercetarea arheologică preventivă a siturilor identificate în urma 

diagnosticului și a celor prezentate în Tabelul 2, atât cele care au fost identificate la 

faza studiului de fezabilitate și menționate în prezentul capitol, cât și a potențialelor 

situri care pot apărea, în vederea eliberării amplasamentului și de a realiza 

supravegherea arheologică a lucrărilor de execuție. 

 

De asemenea, se va realiza supravegherea arheologică de specialitate pe toate zonele 

afectate de lucrările de execuție care presupun intervenții în sol (inclusiv organizări 

de șantier, gropi de împrumut, drumuri tehnologice etc.) 

Programarea și derularea cercetării arheologice (exceptând supravegherea 

arheologică), precum și obținerea certificatelor de descărcare de sarcină arheologică 

se vor realiza anterior oricăror lucrări de execuție, în zonele respective, care presupun 

deținerea Autorizației de construire. 

Niciuna dintre etapele cercetării arheologice nu se va realiza în absența 

autorizațiilor emise de Ministerul Culturii. 

În condițiile unor descoperiri excepționale/situri arheologice care nu se pot evita, se 

vor elabora fie soluții tehnice de proiectare care să le afecteze cât mai puțin, fie soluții 

de protejare/conservare. 

În cazul în care cercetarea arheologică a siturilor identificate nu se va finaliza până 

la începerea lucrărilor de execuție, Antreprenorul va lua măsuri de micșorare a 

oricăror întârzieri cauzate de siturile arheologice, dacă este cazul va reprograma 

lucrările astfel încât să evite întârzierile. 

Prețul ofertei include riscurile prezentate mai jos, iar Antreprenorul nu va avea nicio 

pretenție de orice natură (materială, financiară etc.), în cazul apariției acestora. 

Beneficiarul a identificat riscurile pe care le aduce la cunoștința Antreprenorului, în 

prezentele Cerinte ale Beneficiarului. 

Antreprenorul își va asuma riscurile identificate de Beneficiar prin participarea sa la 

procedura de atribuire și prin semnarea contractului și nu va avea nicio pretenție în 

cazul apariției acestora sau a altora neidentificate mai jos, dar posibil să apară. 

 

12.35.2 Riscuri 

 Antreprenorul va fi responsabil de gestionarea următoarelor riscuri 

identificate mai jos și va lua măsuri concrete pentru evitarea acestora precum şi a 

consecințelor rezultate: 

- Riscul să apară întârzieri și/sau alte dificultăți în obținerea de către 

Antreprenor a tuturor avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare, având în vedere 

implicarea mai multor autorități și instituții în emiterea acestora, care pot impune 

diverse condiții și/sau constrângeri. Imposibilitatea de obținere la timp sau chiar deloc 

a unuia sau mai multor avize/acorduri poate genera riscuri, care pot conduce la 

imposibilitatea de obținere a altor autorizații necesare, fapt ce ar determina blocarea 

realizării proiectului. 

- Riscul ca în cazul în care Antreprenorul ar putea obține unul sau mai multe 

avize favorabile care conțin anumite condiții, unele dintre condiții/constrângeri să se 

suprapună și să nu poată fi corelate/realizate concomitent. 
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- Risc de întârziere din cauza condițiilor speciale formulate de către Ministerul 

Culturii sau serviciul public deconcentrat al acestuia, în cazul în care pe traseu se vor 

descoperi în cadrul investigațiilor specifice de teren, situri arheologice cu o valoare 

deosebită pentru patrimoniul cultural național. 

- Riscul identificării/delimitării/evaluării eronate a siturilor arheologice care 

poate conduce la întârzieri și costuri suplimentare în realizarea proiectului de 

infrastructură. Riscul va fi asumat atât de către Antreprenor, cât și de instituţia de 

profil muzeal, de cercetare sau de învăţământ superior care a fost stabilită ca 

executant al acestor servicii. 

- Riscul neavizării de către Beneficiar a rapoartelor și livrabilelor datorită 

conținutului necorespunzător al acestora și care poate conduce la întârzieri în 

desfășurarea lucrărilor de execuție. 

- Riscul privind întârzierea în mobilizarea personalului Antreprenorului. 

 Pe parcursul derulării proiectului, pot apărea și alte riscuri decât cele 

menţionate mai sus şi care pot conduce la întârzieri în desfășurarea activității 

Antreprenorului, situaţii care vor fi soluționate de către părți, potrivit prevederilor 

legale şi contractuale. 

 Pentru obținerea avizelor/actelor de reglementare emise de Ministerul Culturii 

sau serviciul public deconcentrat al acestuia sunt solicitate studii de specialitate. 

Drept urmare, este necesară încheierea unor contracte cu instituţii de profil muzeal, 

de cercetare sau de învăţământ superior, această sarcină revenindu-i Antreprenorului. 

Obținerea avizelor de specialitate pentru cercetarea arheologică va fi suportată de 

către Antreprenor și costurile generate vor fi evaluate și estimate în propunerea 

financiară. 

 În cazul avizelor/actelor de reglementare emise de Ministerului Culturii sau de 

serviciul public deconcentrat al acestuia, costurile nu sunt legate de emiterea avizului, 

ci de întocmirea documentației complexe pe baza căreia se emite Avizul. 

 Costurile de realizare a cercetării arheologice, cât și alte costuri, riscuri și 

responsabilități aferente investigațiilor și obținerii avizelor și certificatelor de 

descărcare de sarcină arheologică sunt incluse în suma prevăzută de către 

Antreprenor pentru această activitate. 

 Programarea investigaţiilor arheologice se va realiza în acord cu Arheologul de 

proiect desemnat de Beneficiar (C.N.A.I.R S.A.). 

12.35.3 Investigaţii anterioare construcţiei 

 Siturile cunoscute şi potenţiale necesită investigaţii suplimentare, care trebuie 

să se conformeze legislaţiei române. În afara siturilor menționate în raportul de 

evaluare de teren/diagnostic arheologic și în caietul de sarcini pot fi identificate și alte 

situri arheologice, a căror cercetare arheologică se va efectua conform legislației în 

vigoare. 

 Antreprenorul va fi responsabil pentru gestionarea, facilitarea și programarea 

investigațiilor arheologice anterioare construcției, obținând toate aprobările, avizele 

și certificatele de descărcare de sarcină necesare. Responsabilitățile conducerii vor 

include măsuri de micșorare a oricăror întârzieri cauzate de siturile arheologice, dacă 

este cazul va reprograma lucrările astfel încât să evite întârzierile. 

 Antreprenorul are obligaţia ca, înainte de a depune Rapoartele arheologice la 

Direcţiile Judeţene de Cultură, să le prezinte arheologului de proiect desemnat de 

C.N.A.I.R. S.A., spre verificare şi emitere punct de vedere. 

12.35.4 Descoperiri în timpul lucrărilor de construcţii 

 Supravegherea arheologică este obligatorie pe toată durata lucrărilor ce 

presupun intervenții în sol, inclusiv pe spațiile destinate organizărilor de șantier, 

gropilor de împrumut etc. 

 Antreprenorul trebuie să fie conştient de posibilitatea efectuării unor 

descoperiri arheologice în timpul lucrărilor de execuție, altele decât cele identificate 

în urma diagnosticului arheologic și cercetării arheologice preventive. Pentru 

cercetările arheologice preventive cauzate de descoperiri întâmplătoare în zone care 
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au fost anterior avizate, Supervizorul împreună cu Arheologul de Proiect al C.N.A.I.R. 

S.A vor da instrucţiuni, iar Antreprenorul va face demersurile necesare pentru 

îndeplinirea obligațiilor care îi revin conform legislației de patrimoniu în vigoare. 

Antreprenorul va fi responsabil pentru acordarea de asistență specialiștilor. 

 Antreprenorul va face demersurile necesare pentru îndeplinirea obligațiilor 

care îi revin, conform legislației de patrimoniu în vigoare și, până la eliberarea 

amplasamentului în care s-au identificat noi vestigii arheologice nu va realiza lucrări 

de execuție în zona delimitată, dar va continua lucrările în zonele libere de sarcină 

arheologică. 

 Antreprenorul va fi responsabil pentru furnizarea către reprezentanţii săi şi 

vizitatorii autorizaţi ai şantierului a întregului echipament de protecţie necesar 

(încălţăminte, îmbrăcăminte reflectorizantă de mare intensitate, căşti de siguranţă si 

alte asemenea). Tot echipamentul de acest tip va fi purtat în permanenţă în perioadele 

în care reprezentanţii sunt prezenţi pe şantier. 

Toate etapele cercetării arheologice se vor desfășura cu monitorizarea directă a 

arheologilor de proiect desemnați de către Beneficiar (C.N.A.I.R. S.A.), care vor 

emite instrucțiuni cu privire la modalitățile de realizare și vor stabili termenele 

cercetării arheologice împreună cu coordonatorul științific al cercetării arheologice, 

fără să afecteze data preconizată a începerii lucrărilor de execuție pentru obiectivul 

de infrastructură rutieră. 

 Antreprenorul va respecta intocmai cerintele privind serviciile arheologice 

precizate in ANEXA 8 la prezentele Cerinte ale Beneficiarului.” 

 

2. In cadrul Cerintelor Beneficiarului, cap. 3.3.18. Mutari si/sau protejari de 

instalatii, paragraful: 

“- Retele transport gaze naturale - S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A - nu se va executa 

Tronsonul 2 din avizul Transgaz nr.88/01.04.2024. Antreprenorul trebuie sa tina cont 

la executarea lucrarilor de faptul ca Tronsonul 2 din avizul Transgaz nr. 

88/01.04.2024 este protejat, iar costurile suportate de detinatorul de utilitati cu 

aceasta protejare vor face obiectul accesarii rezervelor de implementare.” 

se modifica dupa cum urmeaza: 

“- Retele transport gaze naturale - S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A - nu se va executa 

Tronsonul 2 din avizul Transgaz nr.88/01.04.2024. Antreprenorul trebuie sa tina cont 

la executarea lucrarilor de faptul ca Tronsonul 2 din avizul Transgaz nr. 

88/01.04.2024 este protejat, iar costurile suportate de detinatorul de utilitati cu 

aceasta protejare vor face obiectul accesarii rezervelor de implementare.  

In conditiile in care Detinatorul de utilitati nu va executa respectiva lucrare 

(protejarea conductei) pe costurile acestuia, Antreprenorul are obligatia de a realiza 

lucrarile necesare devierii/mutarii/relocarii/protejarii respectivei utilitati, iar 

costurile aferente vor fi suportate din Rezervele de implementare, conform 

metodologiei de utilizare a acestora.” 

 

IV. ACORDUL CONTRACTUAL 

Autoritatea Contractanta modifica prevederile Art. 5.2 alin. (27) din Acordul 

Contractual, dupa cum urmeaza:  

„(27) Beneficiarul/Autoritatea Contractanta retine garantia de participare constituita 

de catre Antreprenor, in urmatoarele cazuri: 

a) Antreprenorul nu constituie garantia de buna executie in conformitate cu 

prevederile Art. 5.2 alin. (2) din prezentul contract; 

b) In cazul in care Antreprenorul constituie Garantia de Buna Executie prin retineri 

succesive din sumele datorate pentru facturi partiale si nu deschide un cont la 

dispozitia Beneficiarului/Autoritatii Contractante la o institutie de credit agreata de 

ambele parti sau la Trezoreria Statului din cadrul organului fiscal competent in 

administrarea acestuia, in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii 

Contractului, sau dupa caz, in termen de 15 zile de la data semnarii Contractului 
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(in cazul in care Beneficiarul/Autoritatea Contractanta a aprobat acesta prelungire 

de termen), Beneficiarul/Autoritatea Contractanta va executa Garantia de 

Participare.” 

 

V.  Avand in vedere ca in data de 24.05.2024 a fost publicata in Monitorul oficial nr. 

483 Ordonanța de Urgență nr. 52 din 23 mai 2024 pentru modificarea și abrogarea 

unor prevederi din acte normative în domeniul achizițiilor publice și achizițiilor 

sectoriale, Autoritatea Contractanta republica Conditiile generale publicate 

initial in cadrul Modelului de contract. In acest sens, a se vedea Anexa 11 la 

prezenta Clarificare. 
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