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Clarificarea nr. 2 (din oficiu) la Documentatia de Atribuire
Proiectare si Executie “Alternativa Techirghiol”

Cod unic de identificare Contract: 16054368/2024/2761/S13

Clarificare
din oficiu

In  vederea implementarii  observatiilor din  Avizul ANAP nr.
7450/19309/DGEDACMISP/CN1069784/05.12.2024, precum si pentru corelarea
informatiilor la nivelul intregii Documentatii de atribuire, Autoritatea
Contractanta opereaza urmatoarea modificare cu privire la Raspunsul consolidat
(Clarificarea nr. 1 la Documentatia de atribuire) publicat in SEAP in data de
03.12.2024:

Astfel, Raspunsul nr. 308 din cadrul Clarificarii nr. 1 la Documentatia de atribuire
se modifica dupa cum urmeaza:

,, Prezentul Contract este finantabil prin Programul Transport 2021-2027, asa cum este
mentionat in cadrul Instructiunilor catre Ofertanti, sectiunea 11.2.13.

Orice Program de finantare presupune si o cota de cofinantare sustinuta prin Bugetul
de Stat.

In cadrul sectiunii VI.3 din Instructiunile catre ofertanti, punctul 1. se modifica dupa
cum urmeaza:

"Prezenta procedura de achizitie publica este initiata sub incidenta urmatoarei conditii:
Incheierea contractului de achizitie publica este conditionata de obtinerea/ aprobarea
finantarii lucrarilor din fonduri de la bugetul de stat si/ sau fonduri europene
nerambursabile, semnarea contractului fiind posibila doar in situatia in care se respecta
dispozitiile referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intra sub incidenta
legislatiei privind finantele publice. In cazul in care, indiferent de motive,
obtinerea/aprobarea finantarii lucrarilor din fonduri de la bugetul de stat si/ sau fonduri
europene nerambursabile nu se realizeaza, Autoritatea Contractanta va aplica
prevederile art. 212 alin (1) lit. ¢) teza a ll-a din Legea 98/2016, fiind imposibila
incheierea contractului de achizitie publica.

Autoritatea Contractanta estimeaza ca va obtine finantarea necesara semnarii

contractului in primul semestru al anului 2025."”

In acest sens, a se vedea Clarificarea din oficiu automata, precum si Anuntul de
schimbare aferent.




De asemenea, a se vedea si Anexa 1 la prezenta clarificare care reprezinta Anexa
nr. 1 la Documentatia de atribuire revizuita.




