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Clarificarea nr. 2 (din oficiu) la Documentația de Atribuire 

Proiectare si Executie “Alternativa Techirghiol” 

 

 

Cod unic de identificare Contract: 16054368/2024/2761/S13  

 

Clarificare 

din oficiu 

In vederea implementarii observatiilor din Avizul ANAP nr. 

7450/19309/DGEDACMISP/CN1069784/05.12.2024, precum si pentru corelarea 

informatiilor la nivelul intregii Documentatii de atribuire, Autoritatea 

Contractanta opereaza urmatoarea modificare cu privire la Raspunsul consolidat 

(Clarificarea nr. 1 la Documentatia de atribuire) publicat in SEAP in data de 

03.12.2024: 

 

Astfel, Raspunsul nr. 308 din cadrul Clarificarii nr. 1 la Documentatia de atribuire 

se modifica dupa cum urmeaza: 

„Prezentul Contract este finantabil prin Programul Transport 2021-2027, asa cum este 

mentionat in cadrul Instructiunilor catre Ofertanti, sectiunea II.2.13. 

 

Orice Program de finantare presupune si o cota de cofinantare sustinuta prin Bugetul 

de Stat. 

In cadrul sectiunii VI.3 din Instructiunile catre ofertanti, punctul 1. se modifica dupa 

cum urmeaza: 

"Prezenta procedura de achizitie publica este initiata sub incidenta urmatoarei conditii: 

Incheierea contractului de achizitie publica este conditionata de obtinerea/ aprobarea 

finantarii lucrarilor din fonduri de la bugetul de stat si/ sau fonduri europene 

nerambursabile, semnarea contractului fiind posibila doar in situatia in care se respecta 

dispozitiile referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intra sub incidenta 

legislatiei privind finantele publice. In cazul în care, indiferent de motive, 

obtinerea/aprobarea finantarii lucrarilor din fonduri de la bugetul de stat si/ sau fonduri 

europene nerambursabile nu se realizeaza, Autoritatea Contractanta va aplica 

prevederile art. 212 alin (1) lit. c) teza a II-a din Legea 98/2016, fiind imposibilă 

încheierea contractului de achiziţie publică.  

Autoritatea Contractanta estimeaza ca va obtine finantarea necesara semnarii 

contractului in primul semestru al anului 2025."” 

 

In acest sens, a se vedea Clarificarea din oficiu automata, precum si Anuntul de 

schimbare aferent. 
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De asemenea, a se vedea si Anexa 1 la prezenta clarificare care reprezinta Anexa 

nr. 1 la Documentatia de atribuire revizuita. 

 

 


