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VI.3) Informatii suplimentare 1. Prezenta procedura de achizitie
publica este initiata sub incidenta
urmatoarei conditii:
Incheierea contractului de achizitie
publica este conditionata de
obtinerea/ aprobarea finantarii
lucrarilor din fonduri de la bugetul
de stat si/ sau fonduri europene
nerambursabile, semnarea
contractului fiind posibila doar in
situatia in care se respecta
dispozitiile referitoare la angajarea
cheltuielilor din bugetele care intra
sub incidenta legislatiei privind
finantele publice. In cazul în care,
indiferent de motive,
obtinerea/aprobarea finantarii
lucrarilor din fonduri de la bugetul
de stat si/ sau fonduri europene
nerambursabile nu se realizeaza,
Autoritatea Contractanta va aplica
prevederile art. 212 alin (1) lit. c)
teza a II-a din Legea 98/2016, fiind
imposibilă încheierea contractului
de achiziţie publică.
De asemenea, Autoritatea
Contractanta va aplica prevederile
art. 212 alin. (1) lit. c) teza a II-a din
Legea 98/2016 si in situatia in care
datorita perioadei scurse intre
momentul depunerii ofertelor si
pana la ramanerea definitiva a
rezultatului procedurii de achizitie
publica preturile incluse de
ofertanti in cadrul propunerilor
financiare sunt afectate sau
alterate intr-o masura care sa
conduca fie la nerealizarea
obiectivului de investitie in
preturile ofertate fie sa nu asigure
realizarea si finalizarea
corespunzatoare a contractului.
2. Termenele specificate in
Contract cu privire la plati sunt
justificate de complexitatea
proiectului de infrastructura rutiera,
precum si de circuitul financiar al
fondurilor care implica mai multe
institutii ale statului.
3. Durata contractului este de 90
luni si cuprinde: 6 luni perioada de
proiectare, 24 de luni perioada de
executie a lucrarilor si 60 de luni
perioada de garantie a lucrarilor.
Durata contractului de lucrari
poate varia in functie de perioada
de garantie a lucrarilor ofertata de
operatorul economic desemnat
castigator.
4.In vederea completarii DUAE,
ofertantii vor utiliza formularul
electronic disponibil in SEAP, in
conformitate cu Notificarile ANAP
din 08.04.2019 si 02.07.2019
publicate. Informatii suplimentare
in sectiunea IV.4.3).
5. Documentatia de atribuire este
atasata in integralitatea in SEAP.
Documentele sunt semnate
electronic in conformitate cu
prevederile art. 22, alin (2) din HG
395/2016. Pentru deschiderea
acestor fisiere utilizati aplicatia
TrustSigner, disponibila la adresa
https://www.alfasign.ro/download.
Documentatia de atribuire poate fi
descarcata si de pe site-ul
Autoritatii Contractante:
eachizitii.cnadnr.ro.
 6. Persoana care se considera
vatamata de un act al autoritatii
contractante poate sesiza Consiliul
in vederea anularii actului
Autoritatii Contractante, obligarii
acesteia la emiterea unui act sau la
adoptarea de masuri de remediere,
precum şi pentru recunoaşterea
dreptului pretins sau a interesului
legitim, in termen de  10 zile,
potrivit prevederilor art. 8 alin. (1)
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lit. a) din Legea 101/2016. Pentru
solutionarea pe cale judiciara,
persoana care se considera
vatamata se poate adresa instantei
de judecata competente, potrivit
prevederilor art. 49 din Legea
101/2016. Pentru solutionarea
contestatiei formulate in conditiile
art. 8 sau art. 49 din Legea
101/2016, sub sanctiunea
respingerii acesteia, persoana care
se considera vatamata trebuie sa
constituie in prealabil o cautiune in
conditiile prevazute la art. 61 indice
1 din Legea 101/2016.
 7. Cerintele tehnice definite la
nivelul anuntului de participare,
caietului de sarcini sau altor
documente complementare, prin
trimiterea standardelor, la un
anumit producator, la marci,
brevete, tipuri, la o origine sau la o
productie/metoda specifica de
fabricatie/prestare/executie, vor fi
intelese ca fiind insotite de
mentiunea” sau echivalent”.
 8. Exceptând cazurile în care
disputele se soluționează pe cale
amiabilă, potrivit subclauzei 70.2
[Soluționare amiabilă] din Anexa
nr. 2 la HG nr. 1/2018, în aplicarea
prevederilor art. 53 alin. (1^1) din
Legea nr. 101/2016 privind
remediile și căile de atac în materie
de atribuire a contractelor de
achiziție publică, a contractelor
sectoriale și a contractelor de
concesiune de lucrări și concesiune
de servicii, precum și pentru
organizarea și funcționarea
Consiliului Național de Soluționare
a Contestațiilor, cu modificările și
completările ulterioare, procesele
și cererile care decurg din
executarea prezentului contract
administrativ, precum și cele care
decurg din rezilierea, rezoluțiunea,
denunțarea unilaterală sau
încetarea anticipată a prezentului
contract de achiziție publică se
soluționează în primă instanță, de
urgență și cu precădere, de către
secția contencios administrativ a
tribunalului în circumscripția căruia
se află sediul autorității
contractante.
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procedurii (suspendata / in
derulare) si noile termene de
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platforma electronica SEAP/SICAP.
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Consiliul a dispus urmatoarele:
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procedurii de atribuire in cauza
formulata de […] in contestatia
depusa în contradictoriu cu […], și
pe cale de consecinta, suspenda
procedura de atribuire până la
soluționarea  cauzei. [...]"
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