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Clarificarea nr. 1 la documentatia de atribuire

Completare reparatii infrastructura si intrados in cadrul proiectului ,,Realizarea lucrarilor de
reabilitare a podului peste bratul Borcea, situat pe Autoatrada A2, la km 149+680”

Clarificarea 1

Ca urmare a analizarii caietului de sarcini sunt incluse in cadrul cap. 8 Riscuri de informatii
cu privire la riscurile:
- Identificarii/ delimitarii/ evaluarii eronate a siturilor arheologice
si, avand in vedere ca in Proiect tehnic de executie_memoriu este mentionat: Va rugam
confirmati daca au fost identificate situri arheologice si daca in cadrul ofertei este nevoie de
includerea unui subcontractant care sa fie responsabil cu supravegherea arheologica.
si, avand in vedere ca in Proiect tehnic de executie_memoriu este mentionat:
e) devierile si protejdrile de utilitdti afectate;
- nu este cazul

f) sursele de apd, energie electricd, gaze, telefon si altele asemenea pentru lucrdri definitive si
provizorii;
-nu este cazul

g) cdile de acces permanente, cdile de comunicatii si altele asemeneq;
-nu este cazul

h) cdile de acces provizorii;

-nu este cazul

i} bunuri de patrimoniu cultural imobil.

-nu este cazul

va rugam confirmati daca au fost identificate situri arheologice si daca in cadrul ofertei este
nevoie de includerea unui subcontractant care sa fie responsabil cu supravegherea
arheologica.

Raspunsul 1

In cadrul prezentului proiect nu sunt identificate situri arheologice. Mai mult, zona vizata de
lucrarile contractului este constituita din elementele constructiei existente, care nu implica
activitati invazive ale terenului, altele decat unele dezveliri superficiale si punctuale la partea
superioara a unor fundatii de pile (in cazul camasuirii elevatiei), dezveliri care se realizeaza
in materialul de umplutura asternut in situ pe perioada constructiei podului.




Avand in vedere specificul prezentei proceduri (FIDIC ROSU) Autoritatea Contractanta a
obtinut deja Autorizatia de Construire pentru prezentul proiect.
Astfel, raportat la informatiile disponibile in cadrul documentatiei tehnice puse la dispozitie,
rezulta faptul ca nu exista necesitatea realizarii activitatii de arheologie in cadrul prezentului
Contract de lucrari si prin urmare, Ofertantii nu au obligatia de a nominaliza in cadrul
ofertei un subcontractant de specialitate pentru arheologie.

Intrebarea 2

Ca urmare a analizarii caietului de sarcini sunt mentionate in cap. 9 Alte cerinte ale
Beneficiarului informatii cu privile la ,, in cazul in care sunt necesare interventii pentru
protejarea temporara a utilitatilor...” Si, avand in vedere ca in Proiect tehnic de
executie_memoriu este mentionat:
e) devierile si protejdrile de utilitdti afectate;
- nu este cazul

f) sursele de apd, energie electricd, gaze, telefon si altele asemenea pentru lucrdri definitive si
provizorii;
-nu este cazul

g) cdile de acces permanente, cdile de comunicatii si altele asemenea;
-nu este cazul

h) cdile de acces provizorii;

-nu este cazul

i} bunuri de patrimoniu cultural imobil.

-nu este cazul

Va rugam confirmati daca exista retele de utilitati de relocate. In caz afirmativ, va rugam sa
le identificati in vederea asigurarii subcontractantilor corespunzatori.

Raspunsul 2

Prezentul Contract de lucrari are ca scop completarea unor anumite tipuri de reparatii
(conform documentatiei tehnice si listelor de cantiati puse la dispozitie), in sensul
completarii cantitatii unor tipuri de lucrari care in mare parte sunt deja executate in prezent
cu ocazia punerii in opera a unui proiect mai amplu, respectiv in cadrul Contractului
Realizarea Lucrarilor de Reabilitare a Podului peste bratul Borcea, situat pe Autostrada
A2, la km 149+680. Astfel, pe toata durata noului contract, va fi acordata o atentie sporita
pentru a se evita avarierea lucrarilor deja efectuate, care includ si instalatii relocate sau
refacute.

Avand in vedere specificul prezentei proceduri (FIDIC ROSU) Autoritatea Contractanta a
obtinut deja Autorizatia de Construire pentru prezentul proiect.

Raportat la informatiile disponibile in cadrul documentatiei tehnice puse la dispozitie,
rezulta faptul ca nu exista retele de utilitati necesar a fi relocate in cadrul prezentului Contract
de lucrari si prin urmare, Ofertantii nu au obligatia de a hominaliza in cadrul ofertei
subcontractant/subcontractanti de specialitate pentru utilitati.

Intrebarea 3

Referitor la cerinta privind demonstrarea experientei anterioare in lucrdri de constructie
noua, largire, modernizare sau reabilitare a podurilor, pasajelor sau viaductelor, intelegem
necesitatea unei lungimi totale de minim 100 m aferente proiectelor mentionate. Totusi, am
aprecia clarificari cu privire la urmatoarele aspecte: Nivelul Valorii Experientei: Exista o




cerintd specificad ca experienta anterioara mentionata sa corespunda si in termeni valorici cu
valoarea estimata a contractului?

Raspunsul 3

Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca in cadrul prezentei proceduri de achizitie
publica a fost stabilita o singura cerinta de calificare referitoare la experienta similara a
ofertantilor, respectiv Cerinta nr. 1 de la Sectiunea 111.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau
profesionala din cadrul Instructiunilor catre Ofertanti:

Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a dus la bun sfarsit* in ultimii 5 ani** lucrari de
constructie noua si/ sau largire si/ sau modernizare si/ sau reabilitare a cel putin 1 pod/
pasaj/ viaduct in lungime totala de minim 100 m, aferent unei autostrazi si/ sau unui drum
national si/ sau unui drum expres si/sau unui drum judetean si/sau unei strazi urbane.
Dupa cum se poate observa, cerinta de calificare in cauza nu_include o componenta
valorica a experientei similare ci una cantitativa, respectiv lungimea de minim 100 m a
podului/ pasajului/ viaductului aferent unei autostrazi si/ sau unui drum national si/ sau unui
drum expres si/sau unui drum judetean si/sau unei strazi urbane.

Clarificare din
Oficiu

I. Cu privire la Instructiunile catre Ofertanti

1. Referitor la valoarea estimata prevazuta la Sectiunea 11.1.5) din Instructiunile catre
Ofertanti, respectiv suma de 28.946.549,63 lei fara TVA, Autoritatea Contractanta
informeaza operatorii_ economici_interesati de participarea la prezenta procedura cu
privire la urmatoarele aspecte:

Valoarea estimata a achizitiei NU INCLUDE REZERVE DE IMPLEMENTARE.
Valoarea estimata a achizitiei NU INCLUDE SUME PROVIZIONATE.

Valoarea estimata a achizitiei NU INCLUDE CHELTUIELI DIVERSE SI
NEPREVAZUTE.

Totodata, Autoritatea Contractanta atrage atentia asupra faptului ca, in cadrul
Acordului Contractual nu se regaseste si sub-clauza 49.3 din Anexa nr. 1 la HG nr.
1/2018 intrucat aceasta nu are aplicabilitate in cazul prezentului Contract de lucrari.

2. In cadrul Instructiunilor catre Ofertanti Sectiunea 111.1.1) Capacitatea de exercitare
a activitatii profesionale, punctul I11., paragraful:

,Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii
contractului, va prezenta, la solicitarea Autoritatii Contractante, documente edificatoare
care probeaza/ confirma informatiile prezentate in DUAE referitoare la neincadrarea in
situatiile prevazute la art. 167 de mai sus, atat pentru Ofertantul unic/ Ofertantul asociat
cat si pentru Subcontractantul/ Tertul sustinator declarati in oferta, respectiv Formularul
C "Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 alin (1) din Legea 98/2016", in
conformitate cu modelul din Documentatia de Atribuire, semnat cu semnatura electronica
extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare
acreditat in conditiile legii, insotit de:

- certificate, caziere, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic
poate beneficia de derogarile prevazute la art. 167 alin. (2) si art. 171 din Legea nr. 98/2016
privind achizitiile publice, daca este cazul;

- alte documente edificatoare, dupa caz.[...] "
se modifica dupa cum urmeaza:

,,Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii
contractului, va prezenta, la solicitarea Autoritatii Contractante, documente edificatoare
care probeaza/ confirma informatiile prezentate in DUAE referitoare la neincadrarea in




situatiile prevazute la art. 167 de mai sus, atat pentru Ofertantul unic/ Ofertantul asociat
cat si pentru Subcontractantul/ Tertul sustinator declarati in oferta, respectiv:

- certificate, caziere, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic
poate beneficia de derogarile prevazute la art. 167 alin. (2) si art. 171 din Legea nr. 98/2016
privind achizitiile publice, daca este cazul;

- alte documente edificatoare, dupa caz.[...]”

A se vedea in acest sens, Lista anunturi schimbare si Lista clarificari, notificari si decizii
din SEAP, precum si Anuntul de schimbare si Clarificarea din oficiu (automata) aferenta.

1. Cu privire la Specificatii/Caiet de sarcini:

In cadrul cap. 10. Criterii de performanta din Caietul de sarcini, la sub-cap.
Responsabilitatile minime ale Managerului de proiect, paragraful:

- Varaspunde de coordonarea intregului contract (atdt a activitdtilor de proiectare —
daca va fi cazul, respectiv eventuale dispozitii de santier, cdt si a activitatilor de
executie), de implementarea contractului in toata perioada contractuala, de
pregatirea logisticii, de coordonarea activitatii de raportare si monitorizare si de
coordonarea/supervizarea intregului personal implicat in realizarea contractului;

se modifica dupa cum urmeaza:

- Va raspunde de coordonarea intregului contract, de implementarea contractului in
toata perioada contractuald, de pregatirea logisticii, de coordonarea activitatii de
raportare §i monitorizare si de coordonarea/supervizarea intregului personal
implicat in realizarea contractului;




