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Caiet de sarcini
O “Sisteme integrate de inspectie rutiera in vederea asigurarii unei monitorizari efective a
traficului, inspectia sigurantei traficului si cantarirea vehiculelor destinate transportului de
marfuri”

1. INTRODUCERE

Caietul de sarcini face parte integrata din documentatia de atribuire si constituie ansamblul
cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica.

Caietul de sarcini contine, in mod obligatoriu, specificatii tehnice. Acestea definesc, dupa
caz si fara a se limita la cele ce urmeaza, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de
performanta, siguranta in exploatare, dimensiuni, precum si sisteme de asigurare a calitatii,
terminologie, simboluri, teste si metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, conditii pentru
certificarea conformitatii cu standarde relevante sau altele asemenea.

Lucririle vor fi executate in conformitate cu Normativul privind intretinerea si repararea

(B drumurilor publice (Ind. AND 554/2002).

Cerintele impuse prin Caietului de sarcini vor fi considerate ca fiind minim obligatorii, in
acest sens orice alta propunere tehnica, va fi luata in considerare doar in masura in care presupune
asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor minime din prezentul document. Propunerea
tehnica ce contine caracteristici inferioare celor prevazute in caietul de sarcini poate fi considerata
neconforma.

Specificatiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, productie, un produs special, o
marca de fabricatic sau de comert, un brevet de inventie, o licenta de fubricatic sunt mentionate
loar pentru identificarca cu usurinta a tipului de produs si nu au ca efect favorizarea sau
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iminarea anumitor operatori economici sau anumitor produse. Aceste specificatii vor fi
onsz'deratc ca avand mentiunca “sau echivalent”,
in cadrul acestei proceduri, Compania Nationald de Administrare a Infrastructurii Rutiere
SA (CNAIR SA) indeplineste rolul de Autoritate contractanti.
Pentru scopul prezentei sec{iuni a documentatiei de atribuire, orice activitate descrisa intr-un

anumit capitol din Caietul de Sarcini §i nespecificatid explicit in alt capitol, trebuie interpretata ca
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fiind menjionatd in toate capitolele unde s¢ considerd de citre Ofertant ci aceasta trebuia
menfionati pentru asigurarea indeplinirii obiectului Contractului.

2. CONTEXTUL REALIZARI ACESTEI ACHIZITII DE PRODUSE
2.1 Informatii despre Autoritatea contractanti

Autoritatea Contractanta: Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere
SA (CNAIR SA).

Adresa: B-dul Dinicu Golescu, Nr. 38, Sector | Bucuresti, cod. 010873, numar de ordine in
Registrul Comertului J/40/552/2004, CUI RO 16054368.

Prin OuG nr. 84/2003 privind infiintarea Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri
Nationale din Romania - S.A. (CNADNR SA), prin reorganizarea Regiei Autonome Administratia
Nationala 2 Drumurilor din Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.
47/17.03.2004, cu modificarile si completarile ulterioare a fost aprobat Statutul CNADNR SA.

Prin OuG nr. 55/2016 privind reorganizarea Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri
Nationale din Romania - S.A. si inflintarea Companiei Nationale de Investitii Rutiere - S.A.,
precum si modificarea si completarea unor acte normative prin care Compania Nationala de
Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A. (CNADNR SA) i- au schimbat denumirea in
Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. (CNAIR SA).

In conformitate cu OuG nr. 84/2003, CNAIR S.A., desfasoara activitati de interes public
national si are ca obiect de activitate si activitati comerciale industriale precum si alte activitati
necesare indeplinirii obiectului sau de activitate,

2.2 Informatii despre contextul care determina achizitionarea produseclor

Infrastructura majora de transport din Romania este reprezentata de: autostrazi, drumuri
expres, drumuri europene, drumuri nationale principale si secundare. Aceasta infrastructura majora
de transport se afla in administrarea CNAIR SA.

Exista de asemenea si o retea de infrastructura secundara, reprezentata de drumuri judetene,
drumuri comunale, drumuri rurale si drumuri de exploatare, infrastructura administrata de
autoritatile locale de pe teritoriul carora se afla.

[n cadrul infrastructurii majore de transport se disting ca fiind de maxim interes si
importanta drumurile care la ora actuala se afla pe coridoarele de tranzit europene si interationale,
respectiv drumurile care sunt integrate in Reteaua Trans-Europena de Transport (TEN-T).

Conform prevederilor OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare, circulatia pe drumurile publice a vehiculelor rutiere.
inmatriculate sau inregistrate in Romania sau in alte state, cu depasirea masei totale maxime
admise, maselor maxime admise pe axe si/sau dimensiunilor maxime admise in circulatie, prevazute
in anexele nr. 2 si 3 la acest act normativ, este interzisa. Prin exceptie, circulatia pe drumurile
publice a acestor vehicule se poate efectua in baza autorizatiei speciale de transport, eliberata in
prealabil, fara discriminare, de administratorul drumului pe care se circula.

Prezenta procedura de achizitie arc ca scop achizitionarea unor sisteme integrate de inspectie
rutiera in vederea asigurarii unei monitorizari efective a traficului, inspectia sigurantei traficului si
cantarirea vehiculelor destinate transportului de marfuri, amplasate pe reteaua de drumuri nationale
aflate in administrarea CNAIR SA incadrate ca drumuri nationale Europene, deschise traficului
international, conform prevederilor Acordului European asupra marilor drumuri de circulatie
internationala din 15 noiembrie 1975 (AGR).
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In prezent nu exista obiective de investitii cu aceleasi functionalitati sau functionalitati
similare cu sistemele care fac obiectul prezentului Caict de sarcini.

Conform prevederilor Directivei nr. 96/53/CE din 25 iulie 1996 de stabilire, pentru anumite
vehicule rutiere care circula in interiorul Comunitatii a maselor maxime admise in traficul
international, cu modificarile si completarile ulterioare, statele membre trebuie sa ia masuri
specifice in scopul identificarii vehiculelor sau ansamblurilor de vehicule in circulatic asupra carora
exista suspiciuni de depasire a greutatii maxime admise si care, prin urmare, ar trebui verificate de
autoritatile competente in vederea asigurarii conformitatii cu cerintele prevazute de aceasta
directiva.

Masurile respective pot fi luate cu ajutorul unor sisteme automate amplasate pe
infrastructura rutiera.

In cazul in care sunt utilizate sisteme automate de stabilire a incalcarilor prezentei directive
si de aplicare de sanctiuni, aceste sisteme automate trebuie sa fie certificate.

Prin implementarea sistemelor automate se urmareste cresterea gradului de siguranta rutiera
si protejarea infrastructurii rutiere pe sectoarele de drumuri nationale cat si controlul asupra
respectarii reglementarilor legale in domeniul transporturilor rutiere, inclusiv in ceea ce priveste
masa maxima admisa in circulatie pe drumurile nationale din Romania.

Intensificarea traficul rutier desfasurat cu vehicule grele pe reteaua de drumuri nationale
administrate de CNAIR SA conduce la degradarea accelerata a infrastructurii rutiere, avand drept
consecinta diminuarea gradului de siguranta a traficului rutier si reducerea duratei de exploatare a
infrastructurii rutiere,

In prezent, verificarea respectarii reglementarilor nationale si internationale in domeniul
transporturilor rutiere, inclusiv in ceea ce priveste masele si/sau dimensiunile maxime admise pe
drumurile publice din Romania se face in parcarile existente, a caror suprafata si caracteristici
permite desfasurarea acestei activitati, deoarece pe reteaua de drumuri nationale (cu exceptia
autostrazilor) nu exista sisteme care sa permita identificarea automata a vehiculelor care depasesc
masele maxime admise .

2.3 Informatii despre benceficiile anticipate de ciitre Autoritatea contractanti

v" Reducerea numarului de vehicule care circula pe drumurile de interes national cu depasirea
maselor maxime admise;

v’ intarirea controlului in ceea ce priveste respectarea legislatiei in domeniul transporturilor rutiere
de marfuri;

v asigurarea unui mediu concurential echidistant in domeniul transporturilor rutiere de marfuri,
prin reducerea semnificativa a transporturilor efectuate cu vehicule care circula cu incalcarea
prevederilor legale in vigoare;

v’ limitarea degradarii continue si acceleratc a infrastructurii rutiere, cauzata de circulatia
vehiculelor cu depasirea limitelor maxime admise ale masei totala si a maselor pe axe;

v scaderea numarului de accidente de circulatie in care sunt implicate vehicule cu depasiri de
limite maxime admise ale maselor.

2.4  Alte initiative/proiccte/programe asociate cu aceasti achizitic de produse

Pe reteaua de autostrazi, aflata in administrarea CNAIR SA, exista sisteme automate de
cantarire (sisteme tip WIM sau similare pentru cantarirea in miscare} care identifica vehiculele sau
ansamblurile de vehicule aflate in circulatie, asupra carora exista suspiciuni de depasiri ale maselor
maxime admise, totala si/sau pe axe, conform Normelor metodologice de identificare a vehiculelor
sau ansamblurilor de vehicule aflate in circulatic asupra carora exista suspiciuni de depasire a
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maselor maxime admise, totala si/sau pe axc aprobate prin Hotararea Guvemului nr. 691 din
19.08.2020.

2.5  Cadrul general al sectorului in care Autoritatea contractanti isi desfisoari activitatea
CNAIR SA este o companie de interes strategic national care functioneaza sub autoritatea
Ministerului Transporturilor si Infrastructurii pe baza de gestiune economica si autonomie
financiara.
CNAIR SA are ca responsabilitati administarea, exploatarea, intretinerea, modernizarea si
dezvoltarea retelei de drumuri nationale, drumuri expres si autostrazi de pe teritoriul Romaniei.

2.6 Factori interesati si rolul acestora

Factorii interesati sunt constituentii care contribuie, in mod voluntar sau involuntar la
implementarea Proiectului si care sunt afectati in mod direct sau indirect de realizarca obiectivelor
Proiectului.

Factorii interesati si rolul lor in cadrul Proiectului sunt:

CNAIR S.A.
CNAIR S.A. este persoana juridica romana de interes strategic national la care Statul Roman este
actionar majoritar, entitate care functionecaza sub autoritatea Ministerului Transporturilor si
Infrastructurii (MTI) pe baza de gestiune economica si autonomie financiara.
CNAIR S.A. este Autoritatea contractanta a Proiectului jar rolul sau este acela de a promova
procedura de achizitie publica si de a implementa din punct de vedere organizatoric/ tehnic/
economic si financiar Contractul in scopul atingerii obiectivelor definite pentru acest obiectiv de
investitil.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR S1 INFRASTRUCTURII
Ministerul Transporturilor si Infrastructurii este organul de specialitate al administratiei publice
centrale, cu personalitate juridica, care se organizeaza si functioneaza in subordinea Guvemului.
Ministerul Transporturilor si Infrastructurii este autoritatea publica centrala responsabila cu
implementarea politicilor de transport si infrastructura de transport adoptate la nivelul Uniunii
Europene si al organismelor internationale.
Rolul Ministerului Transporturitor si Infrastructurii este acela de a elabora strategia referitoare la
modalitatea de implementare acestui obiectiv de investitii si de a initia, conduce, asigura finantarea
si monitorizarea implementarii Proiectului.

JASPERS
JASPERS (Asistenta comuna in sprijinirea proiectelor in regiunile europene) este un parteneriat
intre Comisia Europeana si Banca Europeana de Investitii. JASPERS ofera consultanta
independenta atat tarilor membre ale Uniunii Europene cat si celor candidate, pentru a le permite sa
pregateasca mai bine proiecte majore de infrastructura.
Rolul JASPERS este acela de a ajuta Autoritatea contractanta sa absoarba fonduri europene prin
proiecte de inalta calitate si de a accelera absortia fondurilor europene destinate obtinerii unei
coeziuni mai mari in Europa, prin proiccte care sunt planificate, pregatite, achizitionate si
desfasurate la cele mai bune standarde tehnice, sociale si de mediu posibile.

AUTORITATILE ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE
Autoritatile administratiei publice locale sunt reprezentate de consiliile locale, primariile, consiliile
judetene si presedintii consiliilor judetene din zona de influenta a Proiectului.
Scopul autoritatilor administratici publice locale este acela de a sustine, la nivel national, nevoia de
a se dezvolta infrastructura rutiera pentru a putea imbunatati nivelul de trai al cetatenilor, pentru a
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atrage noi investitii, pentru a creste gradul de valorificare a resurselor investitorilor locali si straini
din zona de influenta a Proiectului.
Rolul autoritatilor administratiei publice locale in cadrul Proiectului este acela de a sprijini
Autoritatea contractanta prin punerea la dispozitic a datelor cu privire la strategiile locale de
dezvoltare, prin emiterea unor puncte de vedere obiective cu privire la Proiect astfel incat sa existe
o dezvoltare comuna, armonioasa a obiectivelor de interes national/ european cu cele de interes
local. De asemenea autoritatile administratiei publice locale vor acorda sprijin Autoritatii
contractante si Contractantului pentru efectuarea investigatiilor de teren si pentru organizarea unor
eventuate dezbateri publice/ prezentari ale Proiectului.

MINISTERE SI/SAU AGENTII GUVERNAMENTALE
Ministerele sunt organe de specialitate ale administratiei publice centrale care realizeaza politica
guvernamentala in domeniile de interes stabilite de Guvern. Toate ministerele au atributii comune si
atributii proprii potrivit competentei, in conformitate cu domeniul lor de activitate,
Ministerele/ Agentiile Guvernamentale coopercaza cu celelalte structuri ale administratiei publice,
cu sectorul privat si cu societatea civila, la elaborarea politicilor si strategiilor.
Rolul acestor institutii in cadrul Proiectului este acela de a colabora cu Ministerul Transporturilor si
Infrastructurii in vederea implementarii armonioase a politicilor de transport si infrastructura de
transport cu propriile politici in domeniul de reglementare adoptate la nivelul Uniunii Europene si al
organismelor internationale (Ministerul Mediului Apelor si Padurilor, Ministerul Culturii, MApN,
MAI, Ministerul Energiei, ANPM, ANANP etc.).

3. DESCRIEREA PRODUSULUI SOLICITAT

Produsele care fac obiectul prezentului Caiet de sarcini — Sisteme integrate de inspectie
rutiera in vederea asigurarii unei monitorizari efective a traficului, inspectia sigurantei traficului
si cantarirea vehiculelor destinate transportului de marfuri sunt formate dintr-un numar de 50
sisteme locale si un sistem central.

Sistemele care fac obiectul prezentului Caiet de sarcini constituie un instrument de colectare
a datelor in scopul identificarii vehiculelor care circula cu depasirea masei totale maxime admise si
va transmite alerte cu privire la acestea.

Solutia propusa trebuie sa aiba in vedere si executia lucrarilor necesare pentru
implementarea sistemului in locatiile certe stabilite de catre Autoritatea Contractanta dupa semnarea
contractului,

In Anexa 1 la Caietul de sarcini se regasesc locatiile orientative pentru amplasarea
sistemelor locale, pe drumurile nationale europene.

La fiecare inregistrare salvata in baza de date cu un ID unic, trebuie sa se regiseasca:
rezultatul cantaririi, numarul de axe, nr. de inmatriculare fata/spate, data si ora, clasa vehicul,
viteza, locatia, banda de circulatie, o imagine de ansamblu si una de detaliu de la fiecare camera
ANPR fata/spate si o imagine de la camera de monitorizare laterala. Dupa finalizarea procesului de
cantarire rezultatul va fi transmis catre sistemul central care va fi instalat la sediul CNAIR SA sau la
sediul Centrului de Studii Tehnice Rutiere si Informatica - CESTRIN.

Sistemul integrat este format din:

1. Sistemul central unde se va realiza stocarea si procesarea datelor, care include si aplicatia
informatica - 1 bucata;

2. Sistem local de cantarire care include: instalatie de cantarire in mers a vehiculelor rutiere —
WIM sau instalatii echivalente/similare pentru cantarirca in miscare, camere ANPR, camere
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de monitorizare lateral, sistem securitate amplasament, dulap metalic exterior , echipamente
de comunicatii - 50 bucati;

3.1 Obiectivul gencral la care contribuic furnizarca produsului
Sistemele integrate verifica prin cantarire dinamica masele vehiculelor de transport marfa
care tranziteaza reteaua de drumuri nationale aflata in administrarea CNAIR SA.

3.2 Obicctivul specific Ia care contribuie furnizarea produsului

v' reducerea traficului cu vehicule care circula cu depasirea maselor maxime admise.

v' asigurarea unui mediu concurential corect in domeniul transporturilor rutiere de marfuri, prin
reducerea transporturilor efectuate cu vehicule care circula cu incalcarea normelor legale in

vigoare.

33

in derularea contractului, activitatea contractantului va fi condusa de urmitoarele principit;
i. Contractantul actioneazi in interesul Autoritatii contractante pe durata furnizirii produselor,
in conditiile $i cu limitele descrise in documentatia aferenta prezentei proceduri de atribuire;
ii. Contractantul acfioneazi in sensul realizirii obiectivelor prezentate pentru contract in ceca
ce priveste optimizarea folosirii resurselor necesare indeplinirii obiectivelor contractului.

3.3.1

Produs solicitat

Descrierea produselor solicitate si operatiunile cu titlu accesoriu necesar a fi realizate

Sisteme integrate de inspectic ruticra in vederea asigurarii unei monitorizari cfective a
traficului, inspectia sigurantci traficului si cantarirea vehiculelor destinate transportului de

marfuri
]
gl 8 2 £ 2 ) Z | Ee
.:E' 2 g i sz Specificatii tehnice sau cerinte functionale 1‘2, E E
fj ‘:'; :E "; 'E minime % E g
$ % & i | 4
= = 4 n
1 2 3 4 5 6 7
1 | Bucata | Sediul 12 luni | 3.3.1.1 Sistem central: Nu | 36 deluni
CNAIR de la | Hardware este | deladata
SA sau la | data ¢ Redundanta la nivel de hardware care sa | cazul | procesului
sediul inceperii lucreze in paralel; verbal de
CESTRIN | contract |e Spatiu necesar pentru | cantarire receptie
ului (imagini si date) — 1.5MB calitativa
» Numar cantariri pe zi: 15000 cantariri/zi; si punere
e Spatiu de stocare necesar pentru o in
perioada de 5 ani — 600TB (interogarea functiune
informatiilor se va face intr-un timp C
optim, fara a fi afectat de un numar mare sistemului
central

de date sau utilizatori).
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Software

e [nterfata aplicatiei trebuie sa indeplineasca

urmatoarele caracteristici:

v sa fie in limba romana;

v' sa fie personalizata pentru conturile cu
drept de administrator, de utilizator cu
drept de vizualizare si destinate
modulului de constatare contraventii;

v Afisarca informatiilor sa se faca intr-o
maniera simpla si organizata;

v Interfata destinata pentru conturile de
administrator va permite editarca
numerelor de inmatriculare in cazul in
carc camerele ANPR nu au detectat
numarul corect;

v Interfata destinata pentru conturile de
administrator va include o harta cu
pozitionarea intalatiilor de cantarire.
Pentru fiecare instatatie de cantarire
vor fi afisate urmatoarele informatii:

Nume instalatie de cantarire;

Indicativ drum;

Pozitie kilometrica drum;

Coordonate GPS;

Judet;

Statusul privind functionarea sau

nefunctionarea sistemului;

¢ Link catre pagina unde sunt
afisate cantaririle aferente fiecarci
locatii in parte;

% Afisarea de notificari privind
nefunctionarea  sau  functionarea
partiala a sistemelor locale;

¢ In cazul in care exista statusul de
nefunctionare pentru un sistem local
sa fie afisat motivul si statusul
privind remedierea problemei;

v Interfata  destinata conturilor de
utilizator va fi afisata sub forma
tabelara, unde vor fi afisate in ordine
descrescatoare  dupa data  toate
cantaririle si cu posibilitatea de a filtra
informatiile afisate;

v" Interfata dedicata conturilor pentru
constatarea contraventiilor va fi afisata
sub forma tabelara, si va avea
urmatoarc caracteristici:

* &
o e

3

%

3

A

L)
b

5

*
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 vor fi afisate in ordine
descrescatoare dupa data toate alertcle
privind depasirea masei pe axe si/sau
totala;
*» va permite editarea numerelor de
inmatriculare in cazul in care
camercle ANPR nu au detectat
numarul corect;
“* va permite verificarea daca a avut
AST prin interconectarea cu bazele de
date destinate emiterii de AST;
< in cazul in care o alerta este
accesata de un agent constatator si
este in lucru, aceasta va disparea din
lista pentru ceilalti agenti constatori;
% dupa ce au fost prelucrate de catre
agentii constatarori alertele isi vor
schimba  automat  statusul  in
wincident”.
Aplicatia trebuie sa functioneze printr-o
conexiune VPN,
Contractantul va oferi solutie de
redundanta si backup.
Aplicatia va permite crearea unui numar
nelimitat de utilizatori pe baza de user si
parola, rolul si drepturilor fiind stabilite
de administrator.
Integrarea tuturor echipamentelor parte
componenta a sistemul central si a
sistemelor  locale  si asigurarea
functionalitatii sistemice a acestora.
Permite  procesul de control si
monitorizare in fiecare locatie fara
interventia factorului uman.
Informatiile privind rezultatul procesului
de cantarire constituic o baza de date
securizata si puternica din punct de
vedere structural. In baza de date se
salveaza toate cantaririle, inclusiv cele
csuate pentru care trebuie sa fie specificat
motivul care a dus la esuarea cantaririi.
Informatiile pentru fiecare cantarire sunt
salvate cu un ID unic in baza de date si
au asociate imaginile preluate de
camerele ANPR si de camerele de
monitorizare laterala;
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Sa permita cxportarea bazei de date in
unul din formatele tip .mdb, .csv, sau .txt
fara intreruperea activitatii de cantarire;
Orice operatiune de accesare a bazei de
date sa fie inregistrata intr-un jurnal,
Datele preluate de sistemul de cantarire
vor fi transmise in baza de date impreuna
cu numarul/numerele de inmatriculare ale
vehiculelor preluate prin  intermediul
camerelor ANPR fata/spate;

Aplicatia va permite interventia cu
eventuale corectii fata de datele preluate
initial de la camerele ANPR, aceste
modificari vor fi salvate intr-un jurnal
creat automat pentru fiecare ID aferent
cantaririi;

Realizare API (Application Programing
Interface) cu ajutorul caruia se poate
realiza interconectarea cu aplicatii terte,
cu posibilitate de configurare conform
cerintelor;

Sa permita interogarea bazei de date dupa
numarul de inmatriculare al unui vehicul,
data, interval orar;

Implementarea  unui modul de
management in  aplicatic  privind
transmiterea de alerte de nefunctionare
sau erori ale sistemului;

Sa creeze un jurnal unde sa fie
inregistrate toate accesarile aplicatiei
pentru fiecare utilizator in parte prin
mentionarea informatiilor cu privire la
ultima conectare;

Aplicatia va include o functionalitate
pentru  gestionarea  restrictiilor de
circulaie instituite pe anumite sectoare
de drum, care sa permita configurarea
automata sau manuala a acestor restrictii,
in functic de specificatiile setate de
utilizator. Aceasta va include urmitoarele
sub-funcfionalitati:

v" configurare automata a restrictiilor;
¥' configurare manuala a restrictiilor.
Aplicatia trebuie sa permita generarea de
rapoarte in diferite formate (.csv, .xlsx
sau .pdf):
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v" raport pentru un anumit numar de
inmatriculare al vehiculului, pentru o
anumita data sau perioada de timp,
pentru o anumita instalatie de
cantarire, s.3.;

v" raport privind depasirile maselor
maxime admise;

v raport privind perioadele de
nefunctionare ale instalatiilor de
cantarire;

v' raport alerte depasirile maselor
maxime admise,

Aplicatia va permitc interogarea bazelor

de date ale aplicatiilor dedicate prin care

se¢ clibereaza autorizatii speciale de
transport (eTarifare si eAST);

Posibilitate de interconectare cu aplicatii

interne  sau  externe in functic de

necesitatile CNAIR S.A. prin AP,

In aplicatie vor fi create conturi cu drept

de administrator care sa poatd face

urmatoarele operatiuni:

v modifica drepturile privind
vizualizarea informatiilor din baza de
date ale rolurilor si utilizatorilor;

v modifica drepturile de editare ale
utilizatorilor;

v" modifica rolul pe care il poatc avea
un utilizator;

v' activeaza sau dezactiveaza conturile
de utitizatori;

v" modificare parola pentru conturile de
utilizatort;

v' creeaza roluri pentru  anumite
categorii de utilizatori, numarul de
roluri ce pot fi create in aplicatie va
fi nelimitat;

Integrarea in aplicatie de mesaje privind:

v' instructiuni de utilizare a aplicatiei;

v instructiuni privind  prelucrarea

datelor;

v" mesaje de eroare in cazul introducerii

de date incorecte sau neconforme.

Aplicatia va permite interogarea

bazelor de date ale aplicatiilor dedicate
prin carc se elibereaza autorizatii speciale
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de transport (cTarifare si eAST);

Aplicatia trebuie sa permita dezvoltarea
unui modul cu ajutorul caruia sa se poata
constata  contraventiile  pentru  lipsa
autorizatie speciala de transport (AST) si
respectiv sa se poata aplica sanctiuni. Acest
modul va fi detaliat explicit in perioada de
analiza a functionalitatiilor sistemului.

Prevederi de sccuritate

e Sistemul trebuie s suporte autentificarea
multi-factor pentru utilizatori, pentru a
asipura  un nivel suplimentar de
securitate.

e Toate datele transmise intre
echipamentele parte componenta a
sistemului, precum si datele stocate in
baza de date, trebuie criptate utilizind
standarde moderne.

» [mplementarea unei politici de parole
complexe, inclusiv cerinte  pentru
lungime minim3, complexitate (litera
mare, caractere speciale, cifre).

¢ Sesiunile de utilizare a aplicatiei trebuie
sd fie monitorizate si inchise automat
dupi o perioadd de inactivitate definita,
pentru a preveni accesul neautorizat.

e Sistemul trebuie si integreze un sistem
de monitorizare proactivi care si permita
urmirirea in  timp real a stirii
echipamentelor, utilizdrii  resurselor,
precum si a functionirii aplicatiei, cu
notificiri §i alerte automate pentru
administratorii de sistem,

e Jumalele de acces si modificare trebuie
s& includd informatii detaliate (ex: IP-ul
sursd, tipul operatiunii, timestamp) si si
fie pastrate intr-o arhiva securizati pentru
un interval de timp stabilit prin politicile
de conformitate.

» Sistemul trebuie 53 includi un mecanism
de backup automat al bazei de date si al
configurdrilor critice ale sistemului, cu
posibilitatea de recuperare rapidi in cazul
unui incident.

50

Buciii

Conform
Anexa nr. |

12 de
luni de la

3.3.1.2 Sistem local de cantarire
Instalatia de cantarire in mers a

Nu
este

36 de luni
de la data
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la prezentul
Caiet de
sarcini

data de
incepere
a
contractu
Tui

vehiculelor rutiere — de tip WIM sau
similare pentru cantarirea in miscare

Trebuie sa fie metrologizata in
conformitate cu Normele de metrologic
legala NML 057 — 05 — Instalatii pentru
cantarirea in mers a autovehiculelor si
NML 001 — 05 — Cerinte metrologice si
tehnice comune mijloacelor de masurare
supuse controlului metrologic legal sau
in curs de metrologizare in Romania. Se
accepta metrologizare obtinuta intr-un alt
stat membru al Uniunii Europene,
conform prevederilor Regulamentului
(UE) 2019/515 AL PARLAMENTULU!
EUROPEAN 8! AL CONSILIULU! din
19 martie 2019 privind recunoasterea
reciprocd a marfurilor comercializate in
mod legal in alt stat membru si de
abrogare a Regulamentlui (CE) nr,
764/2008.

Eroarea maxima tolerata pentru masa
totala va fi de maxim 10% pentru viteze
de pana la 120 km/h;

Sistemul trebuie sa determine cel putin
masa totala.

Numarul de axe cantarite intr-o singura
sesiune este de minim 12 axe, Se admit
caracteristici superioare.

Sistemul trebuie sa efectueze clasificarea
vehiculelor respectand standardul TLS
8+1 clase;

Sistemul trebuic sa functioneze in
intervalul minim de temperaturi cuprins
intre -20 si +60 grade Celsius;

Clasa de protectie trebuie sa fie minim
[P67 pentru instalatia din carosabil;
Sistemele vor monitoriza toate benzile de
circulatie din locatiile indicate ulterior de
catre Autoritatea Contractanta;

Camere ANPR fata/spate

Sunt necesare 2 camere pentru fiecare
banda de circulatie (fata/spate);

Soft integrat cu recunoastere automata a
placutei de inmatriculare;

lluminare IR integrata in camera video
(carc sa permita recunoasterea cu

cazul

procesului
verbal de
receptie
calitativa
si puncre
in
functiune
pentru
fiecare
sistem in
parte
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acuratete a numarului de inmatriculare de
la o distanta de minim 30 m, atat pe timp
de zi cat si pe timp de noapte);

Grad de protectic minim 1P66;
Temperatura de functionare cste cuprinsa
in intervalul -20°C ... +60°C;

Carcasa antivandal de exterior.

Sa permita setarea tipului de imagine
(color sau alb/negru).

Recunoasterea numar de inmatriculare
indiferent de pozitia placutei.

Sa recunoasca numere de inmatriculare
romanesti si straine (caractere chilirice,
arabe, etc) indiferent de font si tara;
Asigurarea unei rate de recunoastere a
numerelor de inmatriculare de minim
95%, in conditii meteo si de trafic
normale, inclusiv pentru vehiculele aflate
in miscare cu viteze de pana la 120km/h,
permanent 24 ore / 24 ore (atat pe timp
de zi cat si pe timp de noapte).
Respectarea  prevederilor legii  nr.
163/2021].

Camera monitorizarc laterala

Cate o camera pentru fiecare banda de
circulatie;

lluminare IR integrata in camera video
(care sa permita identificarea cu acuratete
a vehiculului de la o distanta de minim
30m atat pe timp de zi cat si pe timp de
noapte);

Grad de protectie minim IP66;
Temperatura de functionare este cuprinsa
in intervalul -20°C ..., +60°C;

Carcasa antivandal de exterior;

Sa permita setarea tipului de imagine
(color sau alb/negru).

Sistem securitate amplasament

e Minim 2 camere antivandal pentru

monitorizare a fiecarui amplasament (1
camera pentru imagini de ansamblu a
intregului amplasament, 1 camera pentru
monitorizarea dulapului metalic);

Inregistrarc locala pentru o perioada de
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minim 30 de zile;

Posibilitatca de accesare de la distanta
pentru vizualizare in timp real si
descarcare inregistrarilor.

Senzori pentru detectia  deschiderii
neautorizate a usilor dulapului metalic;
Senzori de vibratii/ soc pentru detectia
lovirii dulapului metalic.

Dulapul metalic exterior

Dulapul metalic va fi amplasat intr-o
locatie stabilita de comun acord cu
Autoritatea  contractanta (in  baza
propunerii venita din partea
contractantului), care va fi conectat la
reteaua electrica existenta si va avea
gradul de protectie minim IP66.

Va fi conectat la reteaua de alimentare cu
energie electrica 230V/50Hz si va avea
panou electric propriu.

Protectic  impotriva  supratensiunilor,
fluctuatiilor de tensiune si a descarcarilor
electrice naturale (fulgere).

Sistemul de protectie trebuie sa fie cu
tevenire automata.

Va fi conectat la priza de pamant, printr-
un cablu de impamantare.

Dulapul trebuie sa fie dotat cu
dispozitive de fixare a echipamentelor.
Dulapul trebuie sa fie dotat cu sistem de
inchidere si asigurare a usilor impotriva
persoanclor neautorizate.

Dulapul trebuie sa fie dotat cu
deschizaturi care sa permita trecerea
cablurilor de alimentare electrica si de
comunicatii.

Dulapul trebuie dotat cu sisteme de
climatizare (incalzire/ racire), astfel incat
sa permita functionarea echipamentelor
instalate in conditii optime.

In dulap trebuie instalata o sursa de tip
UPS care sa asigure functionarea
intregului sistemului minim 2 ore,
Sistemele UPS trebuie sa aiba obligatoriu
un sistem dc monitorizare a starii retelei
de alimentarc si a gradului de incarcare al
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bateriilor.

Sistemele UPS  trebuie sa  aiba
posibilitatea de transmitere de alarme la
modificarea starii retelei de alimentare
(disparitia/  reaparitia  retelei  de
alimentare) si in cazul functioparii pe
baterii la atingerea unui prag de incarcare
a bateriilor de 20%.

Echipamentele de comunicatii

Echipamentcle sistemului de
comunicatii si de retelistica vor fi
instalate in dulapul metalic.

Ofertantul va alege o solutie optima
pentru fiecare locatie in parte (fibra
optica, retele de tip WiMAX, 4G/5G.

In locatiile unde se opteaza pentru
terminale WiMAX, acestea se vor
conectat la o priza de pamant, printr-un
cablu de impamantarc pozat prin
interiorul consolei, separat de cablul/
sufa de paratraznet. De asemenea,
cablurile de date, cablurile de alimentare
ale terminalului WiMAX si ale camerelor
de supraveghere video vor fi pozate prin
interiorul consolei pentru a fi protejate
impotriva intemperiilor si distrugerilor.
Ofertantul va furniza toate echipamentele
necesare pentru interconectarea
componentelor sistemului si asigurarea
comunicarii intre sistemul local si cel
central.

o Comunicarea intre sistemul local si cel
central se va realiza prin VPN.
Lucrari

Solutia propusa trebuic sa aiba in vedere
exccutia  lucrarilor necesare  pentru
montarea echipamentelor parte
componenta a sistemului (instalatii de
cantarire, console, stalpi, dulapuri
metalice, racordare la retcaua de energic
clectrica, obtinerea de avize sau
autorizatii pentru lucrari etc.), in locatiile
indicate de Autoritatea Contractanta in
Anexa 1 la prezentul Caiet de sarcini.
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Structura tip consola metalica

Constructii metalice specifice instalarii
pe reteaua rutiera, suple, usoare care pot
fi transportate si instalate in timp scurt si
cu un minim de resurse pe orice
amplasament la care exista acces.
Inaltimea minima la care se amplaseaza
bratul consolei, respectiv inaltimea
stalpului trebuie sa fie protejat, astfel
incat sa se asigure gabaritul pe inaltime
de 5,5m, masurat de la cota in axul
drumului pana la limita inferioara a
panourilor ruticre de orientare montate
pe aceasta.

Stalpii si bratele consolelor trebuie
executati dintr-o singura bucata fara
innadiri pe lungime. Sectiunea stalpilor si
bratelor consolelor trebuie sa fie
rectangulara.

La dimensionarc trebuie luate in
considerare incarcarile de calcul definite
mai jos precum si cea mai defavorabila
combinatie a acestora:

- Incarcari din actiunea vantului pentru
zona meteo a amplasamentului (SR EN
1991-1-4, NP-082-04; CR1-1-4/2012);,

- Incarcari din greutate proprie
(structura + sisteme de camere);

- Incarcari din greutatea unui strat de
20 mm de gheata depusa pe panouri si pe
structura de rezistenta a stalpului -
consola;

- Incarcari din seism pentru tipul
solului B conform Eurocod 8;

Pentru toate tipurile de incarcari si
combinatii ale acestora se tine cont de
categoria de teren a amplasamentului
conform SR EN 1993-3-1:2007.

Consola va fi echipata cu sistem de
camere, care vor avea o greutate estimata
de 50kg, care vor fi montate Ila
extremitatea bratului consolei, iar pentru
calculul incarcarilor, se¢ va asimila cu o
suprafata cu aria de acoperire de 0.06mp.
Se vor folosi numai proceduri de sudura
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omologate.

Abaterea de la verticalitate va fi de
maxim 2mm la Im inaltime. Pentru stalp
abaterea totala de la verticalitate va fi de
maxim 10 mm.

Contractantul  trebuic sa  prezinte
proiectul vizat de un verificator de
proiecte autorizat.

Modul de functionare a sistemului

Sistem va atasa la fiecare cantarire
salvata cu un ID unic rezultatele
cantaririi, numarul de inmatriculare
fata/spate, data si ora, clasa vehicul,
viteza, locatia, banda de circulatie, o
imagine de ansamblu si una de detaliu de
la fiecare camera ANPR fata/spate si o
imagine de la camera de monitorizare
laterala.

Datele de la sistemul de cantarire vor fi
salvate in sistemul local pentru minim
40000 de cantariri indiferent de volumele
de trafic inregistrate in fiecare locatie.
Acest volum de date este corelat cu
datele de trafic inregistrate pe sectoarele
de drum, in situatia cea mai defavorabila,
in care traficul greu este foarte ridicat.
Fiecare cantarire finalizata va fi
transmisa in mod automat catre baza de
date a sistemului central, in timp real.
Salvarea datelor pentru minim 40000 de
cantariri este necesara pentru situatiile de
intrerupere temporara a comunicatiilor,
Alertele de nefunctionare sau functionare
partiala a sistemului local vor fi
transmise catre sistemul central.

Sa permita conectarea de la distanta in
vederea efectuarii  unor eventuale
configurari.

Nota: Contractantul va oferi Autoritatii Contractante toate drepturile patrimoniale de awtor asupra
aplicatici/aplicatiilor informatice dezvoltate dedicat pentru CNAIR SA si va transfera codurile
sursa necompilate, inclusiv modificarile care pot aparca in perioada de garantie. Ulterior
finalizarii contractului, Auwtoritatea Contractata sa poata modifica aceste aplicatii, fara acordul
Contractantului.

Baza de date a aplicatiei informatice va fi proprictatea Autoritatii Contractante.
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Se vor prezenta distinct componentele software comerciale care asigura functionalitatile
solicitate, licentiate perpetuu pentru a asigura capacitatile si performanta considerate necesare
pentru sistemul oferit, conform modelului de licentiere respectiv aplicabil (pentru numarul de
utilizatori, per sistem, procesoare fizice sau de nuclee de procesare etc.).

Toate licentele software vor fi livrate cu toate taxele asociate incluse in pret. Contractantul
poarta intreaga responsabilitate pentru costuri de import, asigurare, manipulare, transport si instalare
fizica in locatiile indicate ulterior de catre Autoritatea Contractanta, pana la receptia fiecarui sistem.

Echipamentele vor permite realizarea unui proces de back-up si restaurare a configuratiei
sistemului in mod manual. Backup-ul si restaurarea informatiilor se vor face in baza unei proceduri
conform specificatiilor producatorului.

in cadrul prezentei achizitii, echipamentele ce sunt parti componente ale sistemelor ce
urmeazi a fi achizitionate trebuie si fie noi, nefolosite, de asemenea, vor fi oferite cele mai recente
modele si vor avea data fabricatiei mai mica de un an.

3.3.2 Timpul de functionare a produsului
Sistemele integrate vor functiona continuu: 24 ore / 24 ore tot timpul anului.

3.4 Extensibilitate/modernizare

In cazul in care, in perioada de derulare a contractului, Contractantul aduce modificari asupra
aplicatiei informatice dezvoltatd dedicat peniru Autoritatea Contractantd, acesta va implementa
modificarile fard costuri suplimentare din partea Autoritdfii Contractante. Aplicatia informatici
modificatd trebuie si fie compatibild cu echipamentele ofertate. Orice modificare a aplicaiei
informatice se realizeazi cu acordul Autorititii contractante.

3.5 Furnizare de produse de generatie superioara (nu este cazul)

3.5.1 Garantic

Perioada de garantie a sistemului va fi de cel putin 36 luni de la data semnirii Procesului
Verbal de receptic calitativa si de punere in functiune a fiecarui sistem in parte.

Datorita rolului important al proiectului, respectiv necesitatea asigurarii functionarii fara
intrerupere a sistemului, Contractantul se obliga sa asigure asistenta si suport tehnic pe tot parcursul
derularii contractului, inclusiv in perioada de garantie,

Serviciile de suport vor fi furnizate de catre specialisti cu pregatire. In cazul unor probleme
de dificultate ridicata, suportul trebuic sa asigure si escaladarea problemei, pentru o diagnosticare
cat mai rapida si eficienta. In perioada de garantie a sistemului, Contractantul are obligatia sa
asigure:

- lucrarile de revizie/mentenanta/calibrare pentru asigurarea unei functionari in parametri
normali, ori de cate ori este necesar, dar nu la mai putin de 6 luni, fara cheltuieli suplimentare din
partea Autoritatii Contractante. Revizia consta in verificarea generala a echipamentelor si efectuarea
interventiilor necesare pentru asigurarea functionarii corespunzatoare a sistemului;

-repararea/inlocuirea echipamentelor/pieselor componente, actualizare software, daca este
cazul;

Pentru scopul acestei proceduri, nofiunca de “defect” reprezinta nefunclionarea sistemului
de cantarire sau functionarea partiala si/sau necorespunzatoare ce genereaza neindeplinirea tuturor
cerintelor Caietului de sarcini.

in cazul de nefunctionare/ funcfionare partiala si/sau necorespunzatoare, perioada de
garantic a sistemului se prelungeste cu perioada de nefunctionare cuprinsa intrec data si ora
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comunicarii de catre Autoritatea Contractanta a intreruperii functionarii/functionrii
necorespunzitoare a sistemului, echipamentelor pirtilor componente ale sisternului sau data si ora
transmiterii alertei de nefunctionare de catre sistem si data si ora repunerii in functiune a sistemului,
daca aceasta perioada este mai mare de 24 de ore.

[n cazul disfunctionalitatilor de orice fel, a caror remedire nu implica deplasarea in locatie si
se pot realiza de la distanta, timpul de interventic si remediere este de maximum 6 ore in timpul
programului normal de lucru (L-V 08:00 — 16:00) si de maximum 12 ore in afara programului
normal de lucru. Imposibilitatea remedierti in termenele mai sus mentionate se notifica Autoritatii
Contractante in termen de cel mult 2 ore de la anuntarea/constatarea defectiunii.

In cazul in care dupa reparatiile realizate ca urmare a unor defectiuni ale componentelor
aflate in perioada de garantie, este necesara verificarea metrologica, aceasta se realizeaza pe
cheltuiala Contractantului.

Remedierea oricarei erori privind proicctarea si exccutia lucrarilor aferente realizarii
Sistemelor conform locatiilor indicate ulterior de catre Autoritatca Contractanta, revine exclusiv
Contractantului inclusiv din punct de vedere financiar. Contractantul va remedia gratuit, in perioada
de garantie, orice deficienta constatata in lucrarile executate, serviciile prestate sau echipamentele
fumizate, cu exceptia cazurilor in care defectele sunt cauzate in mod exclusiv de utilizarea
inadecvat/ necorespunzatoare de catre Autoritatea contractanta sau din cauza degradarii partii
carosabile.

Garanfia pentru echipamente/ piese/ componente hardware este separata de garantia
sistemului si este cea acordati de producitor, conform prevederilor legale, 24 luni de la montare. In
cazul inlocuirii unui echipament al sistemului/ componenta hardware garantia acestuia va fi de 24
de luni de la data inlocuirii si punerii in functiune.

La solicitarea Autoritatii Contractante, in perioada de garantie a sistemului, Contractantul
are obligatia de a aduce modificari/adaptari ale aplicatiilor informatice, necesare pentru ca acestea
sa functioneze si sa fie interoperabile cu aplicatiile proprii ale CNAIR, in parametri optimi.

3.6 Livrare, ambalare, ctichctare, transport

Livrarea echipamentelor si montarea acestora se va face de catre Contractant.

Produsele vor fi livrate si montate conform proiectului tehnic intocmit in functie de
specificul fiecarei locatii in parte, cu respectarea tuturor cerinfelor cantitative si calitative, in
amplasamentele si locatiile indicate de Autoritatea contractanta in Anexa nr. 1 la Caietul de Sarcini,
sau stabilite ulterior la implementarea contractului.

Proiectul tehnic intocmit pentru fiecare locatie in parte si vizat de un verificator de proiecte
autorizat se va transrnite pentru aprobare in maxim 30 de zile de la data stabilirii amplasamentului
final pentru locatiile in care urmeaza sa fie montate echipamentele.

Lucrarile de montaj vor fi realizate in conformitate cu Normativul privind intretinerea si
repararea drumurilor publice (Ind. AND 554/2002).

Fiecare produs va fi insotit de toate subansamblele/pirtile componente necesare punerii in
functiune.

Contractantul va ambala si eticheta echipamentele furnizate astfel incit si previnad orice
daund sau deteriorare in timpul transportului acestora citre locatiile indicate ulterior de catre
Autoritatea Contractanta.

La livrare echipamentele componente ale sistemului vor fi insoite de:

- aviz de insofire a marfii;

= declaratie conformitate de la Contractant, respectiv producitor, in limba romani, din care si
reiasd ca produsele sunt originale, conforme cu cerintele tehnice din Caietul de sarcini si Figa
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tehnicd a produsului (original sau copie legalizata, in limba romana), iar data de fabricatie a
componentelor furnizate nu este mai mare de 12 luni;

- certificat de calilate emis de producitor (original sau copie legalizatd, in limba romana);

- [lisd/manual cu instructiuni de utilizare, in limba roména.

La livrarea echipamentelor va fi intocmita o Nota de receptie cantitativa, avizata de
reprezentantii celor doua parti, in care vor fi mentionate: denumirea echipamentului, seria,
cantitatea si data de fabricatie. Transportul echipamentelor, se face cu mijloace de transport care si
nu permitd deterioriri ale acestora pe timpul transportulu.

Contractantul are obligatia de a furniza echipamentele ambalate pentru ca acestea si faca
fatd, fard limitare, la manipularea durd din timpul transportului, tranzitului si expunerii la
temperaturi extreme, la soare si la precipitatiile care ar putea sa apara in timpul transportului si
depozitirii in aer liber, in asa fel incét sa ajunga in buni stare la destinatia finala.

Transportul §i toate costurile asociate sunt in sarcina exclusiva a Contractantului, acestea
fiind incluse in valoarea estimata a fiecarui sistem. De asemenea echipamentele vor fi asigurate
impotriva pierderii sau deteriorarii intervenite pe parcursul transportului si cauzate de orice factor
extern,

Contractantul este responsabil pentru livrarea in termenul agreat al echipamentelor si se
considerd cd a luat in considerare toate dificultatile pe care le-ar putea intimpina in acest sens si nu
va invoca nici un motiv de intérziere sau costuri suplimentare.

Autoritatea contractantd (prin reprezentantii sai) isi rezerva dreptul de a efectua verificiri
privind calitatea echipamentelor, urménd a lua misurile necesare in cazul constatirii de
neconformitati.

3.7 Operatiuni cu titlu accesoriu

Contractantul va intocmi un Proiect tehnic pentru fiecare locatie in parte, in care se va
specifica modul de amplasare al echipamentelor (dulap metalic, console, stalpi, etc.), in functie de
specificul fiecirei locatii. Proiectul va fi realizat in termen de 30 de zile de la data definitivarii
locatiilor.

Contractantul va executa toate lucrarile necesare pentru punerea in functiune a sistemului
(montare stalpi — unde este cazul, montare cabluri, lucrari amplasare cabinet exterior, etc.).

Contractantul va monta si va pune in functiune sistemele integrate.

Pentru realizarea lucrarilor necesare functionarii sistemelor integrate, amplasamentul va fi
pus la dispozitia Contractantului de Autoritatea contractanta prin Proces Verbal de predare-primire,

Remedierea oricarei erori privind proiectarea si executia lucrarilor aferente realizarii
Sistemelor conform locatiilor indicate ulterior de catre Autoritatea Contractanta, revine exclusiv
Contractantului inclusiv din punct de vedere financiar.

3.8 Instalare, punere in functiune, testare
Contractantul trebuie s3 instaleze toate echipamentele in mod corespunzitor, asigurindu-se in
acelasi timp ca spatiile unde s-a realizat instalarea riman curate. Dupa livrarea i instalarea
produselor, contractantul va elimina toate deseurile rezultate si va lua masurile adecvate pentru a
aduna toate ambalajele si eliminarea acestora de la locul de instalare.
Pentru punerea in functiune a sistemelor de cantarire, Contractantul trebuie sa:
v stabileasca de comun acord cu Autoritatea contractanti locul unde sa fie instalat dulapul
metalic, console/stalpt, etc
v intocmeasca un proiect in care se va specifica modul de amplasare in functie de specificul
fiecarei locatii;
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v' obtina avize si autorizatii pentru desfasurarea lucrarilor acolo unde este cazul;
v’ informeze in prealabil Autoritatea contractanti cu privire la termenele in care se vor executa
lucrarile;
v’ asigure semnalizarea punctelor de lucru.
Odata ce echipamentele sunt montate, Contractantul va realiza toate configurarile/setirile
necesare pentru a pune sistemele in functiune.
Punerea in functiune include, toate ajustirile, setirile si calibrarile necesare pentru a asigura
instalarea corespunzitoare, in ceea ce priveste performania si calitatea.
Pentru a asigura funcfionarea sistemelor integrate la parametri agreati, Contractantul va
efectua testarea sistemului pentru verificarea conformitatii cu specificatile din caietul de sarcini.
Pana la receptia calitativa si de punere in functiune, Contractantul riméne responsabil pentru
protejarea echipamentelor, luind toate masurile pentru a preveni lovituri, zgarieturi si alte
deteriorari.
Operatiunile de montare si punere in functiune trebuie efectuate in condifii de securitate, cu
protejarea adecvatd a personalului care efectueaza instalarea si a altor persoane prezente la locul
unde are loc interventia.

3.9 Instruirea personalului pentru utilizare

Contractantul este responsabil pentru instruirea la faja locului a personalului desemnat de
Autoritatea contractantd. Scopul instruirii este de a transfera cunostinfele necesare pentru a opera
produsul,

Instruirea va fi organizati dupa ce sistemele de cantarire automata sunt functionale si trebuie
s$a permita personalului Autoritafii contractante si:

v ineleaga componentele si functionalitatile acestora;

v utilizarea sistemului de cantarire;

v’ informatii despre mentenanta de rutini care trebuie si fie efectuata de citre utilizator;
v depistarea problemelor si diagnosticare de baza;

v’ alte posibile situatii ce pot fi intalnite in utilizarea acestora.

Contractantul trebuie sa propuni orice subiect suplimentar care ar putea fi necesar pentru a
se asigura ca personalul Autoritalii contractante este pe deplin instruit pentru a asigura utilizarea
corespunzitoare a sistemului si a echipamentelor.

Durata sesiunii de instruire va fi de minim trei zile. Sesiunea de instruire se va desfisura in
limba roména.

Contractantul va asigura pe durata sesiunii de instruire materiale suport, care sa includa cel
putin fisd/manual cu instrucfiuni de utilizare, in limba roméana.

3.10  Servicii de mentenanta
3.10.1 Mentenanti corectiva in perioada de garantie

Datorita rolului important al proiectului, respectiv necesitatea asigurarii functionarii fara
intrerupere a acestuia, Contractantul trebuie sa asigure suport tehnic pe tot parcursul derularii
contractului inclusiv in perioada de garantie.

Autoritatea contractanta doreste ca suportul tehnic sa fie asigurat de catre Contractant, iar
cererile de suport sa fie directionate catre un singur punct de contact indiferent de provenienta/
producatorul componentelor solutiei informatice, pe baza unei proceduri de tip "helpdesk”.

Contractantul va pune la dispozitia Autoritatii contractante, ca parte a ofertei, un serviciu de
asistenta tehnica si de suport tehnic, fara costuri suplimentare la Autoritatea contractanta, fata de
pretul ofertei, cel putin pe perioada de garantie. Acest serviciu va putea primi sesizarile din partea
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Autoritatii contractante privind disfunctionalitatile echipamentelor livrate si va putea confirma
primirea acestora.

Remedierea oricarei erori de natura hardware sau a oricarui defect constatat de catre
Autoritatea contractanta pe parcursul perioadei de garantie, de natura sa afecteze partial sau total
functionarea sistemului informatic, se va efectua in termenele stabilite prin SLA (Service Level
Agreement) asa cum sunt descrise la punctul 3.12, de la momentul notificarii acesteia, exceptic de
la termenul maxim se face pentru lucrarile de inlocuire a componentelor ce sunt instalate in partea
carosabila.

Contractantul va prezenta costul detaliat pentru inlocuirea componentelor din carosabil in
vederea bugetari pentru eventuale interventii in cazul in care apar degradari ale suprafetei carosabile
ce pot afecta functionarea sistemului de cantarire dinamica.

In situatia in care Contractantul nu poate repara, corecta defectul sau neconformitatea in
intervalele de timp stabilite la punctul 3.12, acesta va avea obligatia de a furniza o solutie temporara
de functionare pana la remedicrea definitiva a defectului/erorii/neconformitatii constatate, in acelasi
interval de timp de 48 de ore de la momentul notificarii acesteia sau in lipsa unei astfel de solutii
temporare de functionare datorata unor defectiuni la instalatia de cantarire ce implica lucrari pe
partea carosabila si care nu pot fi remediate in termenul de 48 de ore, termenul se va stabili de
comun acord in functie de gravitatea problemei, de avizele care trebuie obtinute pentru lucrare si de
conditiile meteo, fiind necesare lucrari mai ample pentru remediere.

Serviciile de suport vor fi furnizate de catre specialisti cu pregatire. In cazul unor probleme
de dificultate ridicata, suportul trebuie sa asigure si escaladarea problemei, pentru o diagnosticare
cat mai rapida si eficienta.

In cazul defectarii unor dispozitive de stocare a datelor, acestea vor ramane in posesia
Autoritatea contractanta.

Mentenanta echipamentelor va fi realizata pe cheltuiala Contractantului pe toata perioada de
garantie, inclusiv serviciile de calibrare ale instalatiilor de cantarire conform cerintelor BRML.

Contractantul trebuie sa intretina toate echipamentele furnizate si instalate astfel incat sa
previna functionarea deficitara a echipamentelor si/sau defectiunile acestora.

Activitatea de mentenanta trebuie sa ofere servicii de calitate, care sa asigure buna
functionare a instalatiilor si echipamentelor, efectuarea reparatiilor necesare precum si inlocuirea
componentelor si materialelor in cazul defectelor pe toata durata de garantie a sistemului.

De asemenea, pentru asigurarea unei bune functionari a sistemelor Contractantul trebuie sa
efectueze si urmatoarele activitati:

v’ Asigurarea serviciilor de intretinere preventiva pentru toate echipamentele instalate;

v Sa foloseasca un sistem profesional de preluare, urmarire si solutionare a cererilor de
interventie (sistem de ticketing);

v' Asigurarea stocului de catre Contractant al pieselor de schimb pentru mentinerea sistemelor
de cantarire functionale pe toata durata garantiei;

v" Asigurarea inlocuirii echipamentelor defecte sau care se defectcaza pe parcursul utilizarii in
conditii optime pe toata perioada de garantie;

v Asigurarea materialelor consumabile necesare bunei functionarii a echipamentelor.

3.10.2 Mentenanta preventiva in perioada de garantie

Contractantul are obligatia sa asigure urmatoarele activitati:

- Activitatile/operatiile necesar a fi realizate periodic pentru mentinerea in functiune a
echipamentelor si a sistemului 24 ore din 24.
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Contractantul trebuic si efectueze mentenantid preventiva a sistemelor in perioada de
garantie, de cel putin 2 ori/an (una la 6 luni de la punerea in functiune).

Mentenan{a preventivi presupune deplasarea reprezentantilor Contractantului  la
amplasamentul sistemului central precum si la locatiile finale unde se vor monta sistemele locale de
cantarire.

- Operatiunile care trebuie efectuate de Contractant pentru fiecare interventie sunt:

v’ verificare generala a echipamentelor, repariri, reglaje, testiri, indepirtare impuritafi (daca este
cazul), etc. pentru mentinerea in functiune a sistemului 24/7;

v inlocuirea echipamentelor/pieselor componente, actualizarea software, daci este cazul;

v ansamblul de operatii necesare a fi electuate pentru remedicrea unor defectiuni sau pentru
corectarea parametrilor tehnici de funclionare a echipamentelor/pieselotr/componentelor
hardware ale sistemului prin aducerea acestora in parametri normali de lucru;

Operatiunile de mentenanta preventivd implicd scoaterea temporari din functiune a
sistemului si vor fi efectuate in data stabiliti de comun acord cu Autoritatea contractanti.

Operatiunile de mentenanfa preventiva trebuie efectuate in conditii de securitate, cu
protejarea adecvatd a personalului care efectueaza interventiile si a altor persoane prezente la locul
unde are loc interventia.

Dupi fiecare interventie efectuatd in cadrul mentenanfei preventive, Contractantul trebuie
efectueze teste de functionare ale sistemului.

Operatiunile efectuate in cadrul mentenaniei preventive se consemneazi intr-un Buletin de
Verificare Tehnicd. Buletinului de Verificare Tehnicid emis de Contractant reprezinti elementul
necesar realizirii plitii. Buletinul de verificare tehnici se intocmeste dupd realizarea fiecarei
mententate preventive §i va fi avizat de citre reprezemtaniii Contractantului si ai Autoritatii
Contractante.

Ofertantii au obligatia cuantificarii in Propunerea Financiara a mentenantei preventive.

3.10.3 Mentenanti evolutivii in perioada de garantie (nu este cazul)

3.11 Suport tehnic

Pe toata durata contractului i in perioada de garantie Contractantul va asigura suport tehnic
in limba romana.

Contractantul va asigura un punct de contact dedicat reprezentantilor Autorititii contractante
unde se poate semnala orice problemi/defeciiune care necesitd mentenantd preventiva sau corectiva
sau solicita suport tehnic Contractantului in gestionarea unui incident. Contractantul va asigura
personal disponibil pentru a se asigura c& orice situafie semnalald este tratati cu promptitudine.

Contractantul va raspunde in timp util, la orice incident semnalat de autoritatea contractant,
in functie de nivelul incidentului. Fiecare incident este caracterizat de un nivel de prioritate, care va
evidentia impactul acestuia asupra functionalitatilor sistemului.

Contractantul va trebui sa respecte timpii de rispuns, corelati cu nivelul de prioritate a
incidentului, conform specificatiilor mentionate la pet. 3.10 "Servicii de mentenanta”.

Contractantul trebuie sa respecte timpii de raspuns, corelati cu nivelul de severitate al
incidentului conform specificatiilor SLA (Service Level Agreement) asa cum sunt descrise la
punctul 3.12.
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Nerespectarea timpilor de mai sus dau dreptul Autoritifii contractante de a solicita
penalitdti/daune interese in conformitate cu clauzele contractului de achizitie publici/sectoriald de
produse, daca perioada de nefunctionare a sistemului este mai mare de 48 de ore.

3.12 SLA - Service Level Agreement

In cadrul SLA-ului, furnizorul va acorda urmitoarele servicii de suport:
e Servicii de Help Desk;
¢ Rapoarte de deranjamente si remediere a problemelor.

Prin expertii pusi la dispozitie, furnizorul va:

¢ administra si monitoriza incidentele;

¢ lua legdtura cu persoana desemnati ca punct de contact din partca beneficiarului, pentru
analiza stdrilor incidentelor deschise;

» raspunde tuturor intrebirilor legate de incidente;

* inregistra incidentele raportate de citre utilizatorii beneficiarului, precum si transmiterea
confirmdrii solutiondrii incidentului semnalat, in urma rezolvirii acestuia;

e inregistra incidentele raportate de citre utilizatorii solufiei, precum si va transmite
confirmarea solutiondrii incidentului semnalat, in urma rezolvirii acestuia (este vorba atat
despre incidentele care apar la nivelul aplicatiilor, cit si despre incidentele care afecteazi
bazele de date sau infrastructura hardware/ software);

* marca finalizarea cererii §i comunica modalitatea de solutionare completa si definitiva a
cererii citre beneficiar,

Problemele ridicate de beneficiar vor fi inregistrate de citre specialistii furnizorului, in cadrul unei
aplicatii de ticketing (solutie de help desk) pusi la dispozitie de furnizor pentru a ajuta beneficiarul
in rezolvarea problemelor aparute.

Suportul va fi asigurat conform SLA.

Furnizorul va asigura diagnosticarea unui incident pentru determinarea problemei de baza.
Furnizorul va efectua toate activititile necesare pentru remedierea problemelor constatate ca urmare
a raportdrii de ciitre beneficiar a incidentelor, conform nivelurilor SLA stabilite.

Furnizorul va monitoriza in permanenti incidentul pini la inchiderea acestuia.

Beneficiarul va avea acces la aplicajia de ticketing pentru a monitoriza incidentele.

Aceste servicii (SLA) presupun derularea urmitoarelor activititi de catre furnizor:

* preluarea cererilor de suport tehnic prin telefon/fax/e-mail/aplicatic de ticketing;

e solutionarea cererii de suport tehnic;

* direcfionarea la nivelul superior de suport in cazul in care nu se poate rezolva cererea
telefonic;

e marcarea finalizirii cererii si comunicarea citre beneficiar.

Activitatile efectuate de catre furnizor in cadrul serviciilor de suport tehnic presupun comunicarea
citre beneficiar a posibilelor rezolvari ale erorilor, ale defectelor care afecteazi funcfionarea in
parametrii optimi a sisternului si, dupa caz, interven(ia nemijlocitd, exclusiv la sediul beneficiarului,
a expertilor furnizorului, atunci cind este evident faptul ca disfunctionalitatea aparuta in sistem este
ca urmare a unor erori de configurare sau de funcfionare a componentelor sistemului implementat.
Furnizorul va lua toate mésurile administrative si logistice pentru asigurarea timpilor de interventie
§i de solutionare specificati in prezentul SLA si va prezenta in cadrul ofertei tehnice modalititile
prin care va putea oferi serviciile la nivelul §i in intervalul de timp solicitate.

Neincadrarea in parametrii de disponibilitate si de continuitate a functiondrii serviciilor de parantie
si suport tehnic, depisirea timpilor de interventic si de solufionare a problemelor, neindeplinirea
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cantitativa si calitativd a serviciilor in perioadele de timp definite, lipsa de reactie la solicitarile de
suport tehnic, precum si nesolufionarea acestora atrage dupd sine aplicarea de penalitati

contractuale.

Pe tot parcursul tratarii unei probleme, furnizorul va asigura trasabilitatea actiunilor intreprinse de
citre echipa de suport tehnic, inclusiv a momentelor de timp in care aceste actiuni au fost
stabilite/desfasurate. Pentru o corelare consistentd si o mapare a incidentelor critice/majore si
repetitive se va péstra un istoric al tuturor problemelor semnalate, inclusiv al modalititilor de
solutionare a acestora, acestea putind fi consultate online de citre beneficiar.

Nivelul de severitate al unei probleme va fi stabilit de citre beneficiar si va fi comunicat in
solicitarea de suport tehnic, in cazul in care Furnizorul va constata alt nivel de severitate, gradul si
termenul de remediere va fi stabilit de comun acord cu Beneficiarul.

Niveluri de severitate (impact)

Nivelul de severitate 1 - Impact
critic/ Sistem inaccesibil;
beneficiarul este in imposibilitatea
de a utiliza cel putin una din
componentele principale ale
sistemului, rezultind un impact
critic asupra  disponibilitatii,
securititii si performantei acestuia.
Aceastd stare necesitd o solutie
imediata.

Nivelul de severitate 2 - Impact
semnificativ/major: Sistemul suferd
o pierdere masivi a functionalititii,
functiile importante ale sistemului
nefiind accesibile sau cu timpi mari
de rispuns. Problema impiedici
desfisurarea in condifii normale a
activitdfii utilizatorilor.

Nivelul de severitate 3 — Impact
mediu: Functionalitdtile sistemului
sunt afectate minor. Impactul asupra
disponibilitatii, securitatii si
performantei sistemului nu este
major, dar este necesari o rezolvare
a problemei apdrute. Impactul
reprezintd un inconvenient care
necesitd solutii alternative pentru
refacerea functionalitifilor.

Nivelul de severitate 4 - Impact
minim: O componenti neesentiala
este nefunctionali, cauzind un

Timpi de interventie pe niveluri de severitate

Timp de . -
raspuns Diagnosticare © .upe. S0 un-e
provizorie finala
1 ord 2 ore 6 ore 12 ore
2 ore 3 ore 8 ore 24 ore
3 ore 6 ore 12 ore 36 ore
4 ore 8 ore 48 ore 72 ore
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impact minim sau beneficiarul
solicitd o informatie/ o imbunititire
a functionalititii componentelor de
sistem sau documentatie
clarificatoare cu privire la acestea.
Rezultatul este o eroare minord care
nu impiedici desfisurarea in bune
condifii a activitiitii utilizatorilor.

Timp de rdspuns — intervalul de timp in care Furnizorul va transmite confirmarca primirii cererii dc
asistentd tehnici si inregistrarea solicitirii Beneficiarulut;

Diagnosticare — intervalul de timp necesar pentru identificarea cauzelor care au produs problemele
de functionare ale sistemului, calculat din momentul notificirii incidentului.

Solujia provizorie - intervalul de timp necesar pentru a asigura functionalitijile sistemului
informatic, calculat din momentul notificirii incidentului pani la inchiderea acestuia.

Solufia finald - intervalul de timp necesar pentru a aduce sistemul la parametrii normali de
functionare si disponibilitate, calculat din momentul notificirii incidentului pani la nchiderea
acestuia.

3.13 Picse de schimb si materiale consumabile pentru activitatile din programul de
mentenanta corectivd dupi expirarea garantiei (nu este cazul)

3.14 Mediul in care functioneaza echipamentele sistemului de cantarire

Echipamentele sistemului de cantarire vor fi montate in mediu extern, pe benzile de
circulatie de pe drumurile nationale, iar datele vor fi inrcgistrate automat in unitatea locala
amplasata in dulapul metalic si trasmise catre sistemul central instalat la sediu CNAIR.

3.15 Constrangeri privind locatia unde sc va efectua lucrarea/instalarea

Sistemele vor fi montate pe drumurile nationale conform Anexa 1, locatiile sunt orientative
si pot varia in functie de obiectivul CNAIR. Acestea se pot modifica dupa semnarea contractului, in
vederea obtinerii unor solutii optime de amplasare,

4.  Atributii 5i responsabilitatile partilor
in raport cu produsele solicitate si cu cerinfele stipulate in prezentul Caiet de Sarcini,
responsabilititile si atributiile partilor sunt:
Ofertantul are urmitoarcle obligatii principale:
v" in cadrul propunerii tehnice, Ofertantul trebuic s depund urmitoarele documente:

Fisa tehnici a sistemului;

Fisa tehnica a echipamentelor ce se oferteaza si vor fi livrate;
e Dovada din care reiese certificarea BRML sau ca este in curs de metrologizare in
Romania solutia de cantarire propusa;
o Descrierea modalitatii pentru organizarea si furnizarea serviciilor de suport tehnic in
perioada de garantie.
v' ofertantul participant suporti toate cheltuielile aferente claboririi §i prezentirii ofertei,
indiferent de rezultatul obtinut in urma intocmirii raportului procedurii de atribuire;

Ofertantul devenit Contractant are urmitoarele obligatii principale:
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indeplinirea obligatiilor in conformitate cu cerinjele Caietului de Sarcini;

asigurarea serviciilor suport pe toata perioada de garantie a sistemelor;

asigurarea functionarii tuturor componentelor sistemelor (retea clectrica, echipamente,
software);

asigurarea valabilitdtii tuturor autorizatiilor si certificatelor (atit pentru organizafia sa, cit si
pentru personalul/echipamentul propus pentru realizarea obiectivelor contractului), care sunt
necesare (conform legislatiei in vigoare) pentru indeplinirea obligatiilor contractuale;
asigurarea de servicii de tip suport pentru instruirea personalului privind utilizarea sistemelor
de cantarire;

asigurarea datelor de contact pentru centrul de asistenta in perioada de garantie.

Autoritatea contractanti are urmatoarele obligatii principale:

v' asigurarea suportului tehnic la integrarea aplicatiei informatice a sistemului de cantarire cu alte
aplicatii utilizate de Autoritatea contractanta;

v punerea la dispozijia Conftractantului a tuturor informatiilor disponibile pentru obtinerea
rezultatelor solicitate, cum ar fi: raportri, situafii specifice, elc.;

LSRN NEN

desemnarea echipei implicate si responsabile cu interacfiunea si suportul oferit Contractantului;
asigurarea tuturor resurselor care sunt in sarcina sa pentru buna derulare a Contractului;

va pune la dispozitia Contractantului amplasamentul grevat de orice sarcina;

va aproba Proiectul tehnic privind modul de amplasare al echipamentelor, parte componenta a

sistemelor integrate, in functie de specificul fiecarei locatii.

Documentatii ce trebuie furnizate Autoritatii contractante in legatura cu sistemul de
cantarire

Toate echipamentele incluse in prezentul contract vor fi furnizate impreund cu documentatia

adecvati, in limba roméni.

Documentatiile obligatorii pe care Contractantul trebuic sé le livreze Autorititii contractante

in cadrul contractului sunt:

a.

b.

Proiectul Tehnic privind modul de amplasarc al echipamentelor, parte componenta a
sistemelor integrate, pentru fiecare locatie;
La livrare echipamentele componente ale sistemului vor fi insofite de:
e aviz de insotire a marfi,
o declaratie conformitate de la Contractant, respectiv producitor, in limba roménai, din care
sd reiasd cd produsele sunt originale, conforme cu cerintele tehnice din Caietul de sarcini §i
Figa tehnici a produsului (original sau copie legalizati, in limba romdind), iar data de
fabricatie a componentelor furnizate nu este mai mare de 12 luni;
certificat de calitate emis de producitor (original sau copie legalizatd, in limba roména);
figd/manual cu instrucfiuni de utilizare, in limba romani sau tradus in limba romana
La receptia calitativa si de punere in functiune a sistemelor integrate vor fi insotite de:
® Avize/autorizatii/ studii de specialitate (dupa caz);
e orice software/aplicatic informatica/coduri sursa, astfel incat Autoritatea Contractantd s
rimani cu drepturi depline;
» Manualul de utilizare a sistemului integrat;
o Buletinul de Verificare Metrologica pentru sistemul de cantarire de tip WIM sau similar;
e Certificatul de calitate si garantie;
e Procesul verbal in care s-a consemnat instruirea personalului cu privirc la modul de
utilizare a sistemului.
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6. Receptia sistemelor

Receptia echipamentelor/sistemelor sc va efectua pe baza de proces verbal semnat de
reprezentantii Contractantului si Autoritatii contractante.

Receptia calitativa si de punere in functiune se va realiza in termen de cel mult 15 de zile de
la data notificarii transmisd de Contractant citre Autoritatea contractantd. Receptia se realizeazd
dupa montarea echipamentelor, punerea in funcfiune si testarca echipamentelor si a sistemelor sau
dupa caz, dupa remedierea oricaror disfunctionalitati constatate.

La receptia calitativa si de punere in functiune a sistemelor integrate vor fi insotite de:

e Avize/autorizatii/ studii de specialitate (dupa caz);

e orice software/aplicatie informatica/coduri sursa, astfel incit Autoritatea Contractantd si

ramind cu drepturi depline;

s Manualul de utilizare a sistemului integrat;

¢ Buletinul de Verificare Metrologica pentru sistemul de cantarire de tip WIM sau similar;

o Certificatul de calitate §i garaniie;

¢ Procesul verbal in care s-a consemnat instruirea personalului cu privire la modul de

utilizare a sistemului.

Procesul verbal de receptie calitativi si de punere in functiune va include unul din
urmitoarele rezultate:

a. admiterea receptiei cu sau fard obiectii;

b. suspendarea receptiei; Comisia de receptic recomandi suspendarea receptiei cind:
i. se constatd existenta unor neconformitii{i, neconcordante, defecte ori deficiente care sunt de
naturd sa afecteze utilizarea echipamentelor/sistemelor conform destinatiei lor, dar care pot fi
remediate. Sistemele nu functioneaza conform cerintelor Caietului de sarcini;
ii. se constatd existenfa unor echipamente necorespunzitoare sau lucriri realizate necorespunzitor
sau nefinalizate, care pot afecta cerintele fundamentale aplicabile, dar care pot [ remediate.
iii. se constatd existenta, in mod justificat, a unor suspiciuni rezonabile cu privire la calitatea
echipamentelor si montarea tuturor componentelor sistemului §i este necesard realizarea unor
expertize tehnice, incerciiri §i teste suplimentare pentru a le clarifica;
iv. Contractantul nu pune la dispozifia comisiei de receplie documentele previizute in contract si
Caietul de sarcini (daci este cazul).

in cazul in care comisia de receptie decide suspendarea procesului de receplic calitativa si de
punere in functiune, aceasta incheie proces-verbal de suspendare a procesului de receplie in care
consemneazd decizia de suspendare, mdsurile recomandate in scopul remedierii aspectelor
constatate, precum si termenul de remediere, iar Autoritatea contractantd comunicd Contractantului
decizia comisiei in cel mult 3 zile lucritoare de la luarea la cunostinid a procesului verbal de
suspendare a procesului de receptie, impreund cu un exemplar al acestuia.

Termenul de remediere nu poate depiisi 90 de zile de la data incheierii procesului-verbal de
suspendare a proceselor de receplie.

in cazul in care Contractantul nu remediaza aspectele constatate $i nu adoptd masurile
recomandate in cadrul procesului/elor verbal/e de suspendare a proceselor de receptie in termenul
stabilit, comisia de receptie va decide respingerea receptiei.

c. respingerea recepliei (dacd se constata vicii care nu pot fi remediate si care, prin natura lor,

impiedicd realizarea uneia sau a mai multor exigenfe esenfiale).
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7.  Modalititi si conditii de plata

Autoritalea contractanti se obliga si pliteasci Contractantului preful sistemelor in termen de
60 de zile de la data primirii facturii la sediul Autoritatii contractante in baza Procesului-verbal de
receptie calitativa si de punere in functiune a fiecarui sistem integrat.

In conformitate cu prevederile legale privind e-Factura, Furnizorul are obligatia de a emite
facturi electronice pe care sa le transmita prin sistemul national privind factura clectronica RO e-
Factura. In conformitate cu prevederile legale in vigoare, exemplarul original al facturii electronice
se considera fisierul de tip XML, insotit de sigiliul electronic al Ministerului Finantelor.

Orice factura trimisa fizic sau la adresa de e-mail rcgistraturacnair@andnet.ro, care nu va
avea atasat indexul incarcarii in sistemul RO e-Factura se va restitui Furnizorului.

Dupa inregistrarea facturilor in sistemul national RO e-Factura, Furnizorul va transmite
Autoritatii Contractante, in termen de maxim 2 zile lucratoare, indexul de incarcare a facturii in
sistemul RO e-Factura, pentru a putea fi identificate si descarcate din Spatiul Privat Virtual (SPV).

Netransmiterea indexului de incarcare catre Autoritatea Contractanta, in termenul mentionat,
face ca termenul de plata mentionat la alin. (1) in cuprinsul prezentului articol, sa nu curga pana la
data transmiterii oficiale a indexului de incarcare, conform alin. (5).

Termenul de plata, mentionat la alin. (1), va curge de la primirea de catre Autoritatea
Contractanta a indexului de incarcare, potrivit prezentului alineat.

Indexul de incarcare in Sistemul RO e-factura al facturii emise se comunica Autoritatii
Contractante prin urmatoarele metode: posta cu confirmare de primire sau prin delegat direct la
sediul  Autoritatii  contractante sau in format electronic la adresa de e-mail:
registraturacnair@andnct.ro. In caz de divergente, dovada comunicarii indexul de incarcare in
Sistemul RO e-Factura al facturii emise catre Autoritatea Contractanta o constituic, dupa caz,
mandatul postal sau stampila aplicata de Registratura Autoritatii Contractante pe document sau
dovada electronica de primire.

Factura va cuprinde toate elementele impuse de prevederile legale (art. 319 alin. (20) din
Codul Fiscal, art. 74 din Legea nr. 31/1990, art. 4 alin. (2) si alin. (2') din O.U.G. nr. 120/2021 cu
completarile si modificarile ulterioare), precum si elementele de identificare: numarul de
inregistrare, data emiterii, numarul si data contractului, data scadenta, perioada in care au fost
furnizate produsele, denumirea proiectului, denumirea subunitatii (dupa caz), codul CPV, precum si
alte informatii specifice contractului.

Plata pentru sistemul central si pentru fiecare sistem local se va efectua in lei pe baza
documentelor cerute prin Caietul de sarcini cu precizarea ¢ prima plata se va realiza dupi receptia
calitativa gi de punere in functiune a sistemul central si a cel putin unui sistem local integrat, astfel
incat sa fie verificata functionarea acestora.

Autoritatea contractanta va efectua plata pentru unul sau mai multe sisteme de cantarire,
dupa semnarea Procesului-verbal de receptie calitativa si de punere in functiune.

8. Cadrul legal care guverncazi relatia dintre autoritatea contractanti si contractant
(inclusiv in domeniile mediului, social si al relatiilor de munci)

Partile contractante au obligatia de a respecta reglementirile legale in vigoare.
in cazul in care intervin schimbiri legislative, Contractantul are obligatia de a informa Autoritatea
contractanti cu privire la conseciniele asupra activititilor carc fac obiectul contractului si de a-
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si adapta activitatea in funciie de decizia Autoritatii contractante in legiturd cu schimbirile
legislative.
9. Managementul/gestionarea contractului §i activititi de raportare in cadrul contractului

Pe parcursul derularii Contractului, Autoritatea contractantd verificd periodic, prin
reprezentantii DRDP, daci toate activititile planificate au fost realizate conform cerinfelor Caietului
de sarcini.

Managementul contractului include o componentd de management §i o componentd
administrativa si presupune coordonarea continud, monitorizarea si controlul tuturor activitatilor
realizate de contractant.

1) Coordonarea implici:
a) organizarea intilnirilor de analizi a modalitafii de executare a contractului;
b) coordonarea resurselor implicate si a activitdfilor realizate in executarea contractului.
2) Monitorizarea implica:
a) Analiza si evaluarea modalitafii de executare a obligafiilor contractuale prin raportare la
prevederile contractuale. Pentru activitafile de monitorizare se utilizeaza cel pufin urmatoarele
elemente:
i. Informatiile din propunerea tehnica, pe baza cerintelor din Caietul de sarcini;
ii. Informatiile din propunerea financiari si clauzele contractuale privind modalitatea de plata;
b) Constatarea conformititii prin acceptarea produselor livrate, pe baza procedurii si criteriilor de
receptie incluse in Caietul de sarcini, conditiile contractuale.
3) Controlul implica identificarea actiunilor corective constatate in cadrul intélnirilor dintre
contractant si Autoritatea contractantd/reprezentantii DRDP si care se referd la aspecte precum:
v livrarea componentelor sistemelor de cantarire in mers a vehiculelor rutiere;
realizarea lucrarilor necesare;
montarea echipamentelor si racordarea la utilitati;
asigurarea conditiilor de efectuare a testelor.

RN

10. Evaluarea performantei contractului (nu este cazul)

Grup de lucru constituit pentru elaborarea Caietului de sarcini, in conformitate cu Decizia
Directorului General al Companiei Nationale de Administrarea a Infrastructurii Rutiere SA nr. 818
din 26.07.2024.

Prenume, Nume Desfasurarea activitatii Calitatca Sempatura
Alina COICA SARARU DVIC - Serviciul RATR Presedinte Mz
Cristian VALUTA DVIC - Serviciul ACI Membru Wég -
Tudor BADEA CESTRIN - Directia Tehnica Membru %
Avizat,

Directia Venituri si Incasari Comerciale ¢ Serviciu RATR
Director Adjunct el

Geanina BOITAN Florian BANA
p

Viza de specialitate IT
Conf. Deciziei nr. 1264/29.12.2016
Directorului General al CNAIR SA ™
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Anexa 1 |la Caistul de sarcini nr.-

@

&

locatie aproximativa

DRDP in care asts

Nr. Crt. | {orientativa) pozitie km | longitudine | latitudine |Judet locatle localitate limitrofa indicativ DN observatii DN

DN arondat punctul
1 DN2B km 98+500 27.884440 45.213060 |BRAILA LACU SARAT DN2B 1 banda pe sens ORDP BUZAU
2 DN11 km 154200 25.755280 45.741110 BRASOV LUNCA CALNICULUI DN11 1 banda pe sens DRDF BRASQV
3 DN1A km 138+050 25.930830 45.366110 |PRAHOVA MANECIU DN1A 1 banda pe sens DRDP BUCUREST!I
4 DNG6 km 385+200 22.372640 44.895280 [CARAS SEVERIN |[MEHADIA DN6 1 banda pe sens DRDP TIMISOARA
5 DN75 km 158+300 23.746390 46.540560 cLUJ MIHA| VITEAZU DN75 1 banda pe sens ORDP CLUJ
& DN5Q km 22+700 21.203190 45.575280 |TIMIS JEBEL DNS9 1 banda pe sens DRDP TIMISOARA
7 DN23 km 21+446 27.432360 45.614720 |VRANCEA VULTURU DN23 1 banda pe sens DRDP BUZAU
8 DN26 km 8+800 28.031380 45517780 |GALATI VINATORI DN26 1 banda pe sens DRDP BUZAU
9 DN17 km 189+200 25.661940 47.550560 |SUCEAVA VAMA DN17 1 banda pe sens DRDP IAS!
10 {DN71 km 42+500 25.502780 44.894030 DAMBOVITA ULMI DN71 1 banda pe sens DRDP BUCURESTI
11 {DN1 km 149+500 25.581940 45.533750 |BRASQV TIMISUL DE SUS DN1 1 banda pe sens DRDP BRASQV
12 |DN17 km 85+380 24.752700 47222570 {BISTRITA NASAUL|TIHA BARGAULUI DN17 1 banda pe sens DROP CLUJ
13 |DN25 km 66+425 27.914440 45.413890 |GALATI SENDRENI DN25 1 banda pe sens DRDP BUZAU
14 |DN73 km 121+300 25466110 45602220 |BRASOV RASNOV DN73 :oga;‘:sangf)se“s N |bRoP BRASOV
15 |DN1 km 370+200 23.547220 45.996670 ALBA SEBES DN1 1 banda pe sens DROP CLUJ
16 |DN7 km 188+900 24.359180 45.213440  |VALCEA SEACA DN7 1 banda pe sens DROP CRAIOVA
17 DN6 km 618+000 20.644440 46.054440 |TIMIS SANNICOLAU MARE DN6 1 banda pe sens DRDP TIMISOARA
18 |DN11 km 156+000 26.752780 46.476940 |BACAU SANDULENI DN11 1 banda pe sens DROP IASI
19  |DN12 km 107+350 25.760000 46.585140 |HARGHITA SANDOMINIC DN12 1 banda pe sens DRDP BRASOV
20  |DN1F km 64+600 23.187500 47.100560 |SALAJ ROMANASI DN1F 1 banda pe sens DROP CLUJ
21 |DN24B km 45+500 28.133060 46.764720 |VASLUI RASESTI DN24B 1 banda pe sens DRDP (ASI|
22  |DNSS km 22+750 23.891390 44 144170 |DOLJ BRATOVOESTI DNS5 1 banda pe sens DRDP CRAIOVA
23 [DN67 km 198+540 24.381670 45.077780 |VALCEA BUDESTI DN67 1 banda pe sens DRDP CRAIOVA
24 DINGSA km 21+440 24.925280 44595000 |ARGES BUZOESTI DN65A 1 banda pe sens DRDP BUCURESTI
25 |DN13 km 145+750 24.702780 46.406110 |MURES BALAUSERI DN13 1 banda pe sens DRDP BRASOV
26 |DN21 km 58+765 27.516390 44.813890 |BRAILA BARAGANUL DN21 1 banda pe sens DRDP BUZAU
27 JDN72 km 86+117 25.832220 44924720 |PRAHOVA BRATASANCA DN72 1 banda pe sens DRDP BUCURESTI
28 DN66 km 206+100 23.010560 45.800830 HUNEDOQARA BACIA DNG66 1 banda pe sens DRDP TIMISOARA
29 DN22A km 1+138 28.729440 45.100560 |TULCEA CATALOI DN22A 1 banda pe sens DRDP CONSTANTA
30 DN24 km 9+400 27.309720 45 868170 GALATI COSMESTI DN24 1 banda pe sens DRDP BUZAU
31  |DN3 km 110+152 27.254170 44.248330 |CALARASI CUZA VODA DN3 1 banda pe sens DRDP CONSTANTA
32  |DN19 km 125+510 22.803060 47.782500 |SATU MARE DECEBAL DN19 1 banda pe sens DRDP CLUJ
33 |DN®6 km 680+450 25.607220 44.100880 |TELEQRMAN DRAGANESTI-VLASCA |DN6 1 banda pe sens DRDP BUCURESTI
34 |DN66 km 65+200 23.225280 44 970690 GORJ DRAGUTESTI DNB6 1 banda pe sens DRDP CRAIOVA
35 |DN15 km 359+150 26.802780 46,658330 |BACAU GIRLENI DN15 1 banda pe sens DROP IASI
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Anexa 1 la Caietul de sarcini nr.-
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36 [DN2 km 375+900 26.589440 47.235560  |IASI MOTCA DN2 1 banda pe sens DRDP IASI

37 [DN18 km 140+878 24.600560 47.653330  |MARAMURES MOISEI DN18 1 banda pe sens DRDP CLUJ

38 _ |DN2A km 113+500 27.864420 44.755940 {IALOMITA GIURGENI DN2A 1 banda pe sens DRDP CONSTANTA
39 |DN6&4 km 86+350 24.234440 44.857780  |VALCEA IONESTI DNE4 1 banda pe sens DRDP CRAIOVA

40 |DN22 km 53+660 27.631110 45216110 |BRAILA MOVILA MIRESII DN22 1 banda pe sens DRDP BUZAU

41 JDN38 km 11+816 28.500830 44.050280 |CONSTANTA MOVILITA DN38 1 banda pe sens DROP CONSTANTA
42 |DN7 km 585+800 20.843610 46.148330  |ARAD NADLAC DN7 1 banda pe sens DRDP TIMISOARA
43 |DN69 km 24+760 21.203190 45971670 [TIMIS ORTISOARA DN6g 1 banda pe sens DRDP TIMISOARA
44  |DNS6 km 3+860 23.779720 44.256670 |DOLJ PODARI DN56 1 banda pe sens DRDP CRAIOVA

45 _1DON24 km 206+200 27.833610 47.236390  |IASH POPRICANI DN24 1 banda pe sens DRODP JASI

46 |DN1 km 286+900 24.343952 45.726088 |SIBIV R BRADU DN1 1 banda pe sens DRDP BRASOV

47 _ |DNG6 km 284+500 23.256564 44.607977 |MEHEDINTI LUNCA BANULUI DN6 1 banda pe sens DRDP CRAIOVA

48 IDN18 km 764700 22.272600 47.570013 _ |SATU MARE PISCOLT DN19 1 banda pe sens DROP CLUJ

49  |DN18 km 200+000 25.154518 47.561188 |SUCEAVA CARLIBABA NOUA DN18 1 banda pe sens DRDP IASI

50 |DN2 km 456+245 26.072780 47.762780  |SUCEAVA IACOBESTI ON2 1 banda pe sens DROP IASI

NOTA: Cele 50 Amplasamente in care vor fi realizate lucrarile si instalate echipamentele pot fi modificate ulterior, astfel incat acestea sa respecte toate necesitatile si
conditiile de amplasare corespunzatoare a echipamentelor.
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