DEVIZUL GENERAL
“Pod pe DN1A km 176+606, judetul Brasov”

OPTIUNEA 1
Curs valutar la data de 22.07.2024, 1 euro = 4,9716 lei
" VALOARE |y | neiUgy
' Capitolul/Subcapitolele de cheltuieli FARA TVA
crt. TVA
LEI LEI LE!
1 2 3 4 5
Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obfinerea i amenajarea terenului
1.1 | Obtinerea terenului 0.00 .00 0.00
1.2 | Amenajarea terenului 225,000.00 42,750.00 267,750.00
1.3 | Amenajari pentru _protecua me:@tulw si 12.000.00 2280.00 14.280.00
aducerea terenului la starea initiala
1.4 | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 75,000.00 14,250.00 89,250.00
TOTAL Capitol 1 312,000.00 59,280.00 371,280.00
Capitolul 2 - Cheltuieli peniru asigurarea utilitatilor necesare
obiectivului
TOTAL Capitol 2 | 0.00 0.00 0.00
Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare gi asistenta tehnica
3.1 | Studii 10,300.00 1,957.00 12,257.00
3.1.1 Studii de teren 10,300.00 1,957.00 12,257.00
3,1.2 | Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3 | Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
3.2 | Documentatii - suport si cheltuieli pentru
obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 3,500.00 665.00 4,165.00
3.3 | Expertizare tehnica 20,000.00 3,800.00 23,800.00
Certificarea performantei energetice si
3.4 | auditul energetic al cladirilor, audit de 30,000.00 0.00 30,000.00
siguranta rutiera
3.5 | Proiectare 197,450.00 37,515.50 234,965.50
3.5.1 | Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2 | Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3 | Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare
a lucrarilor de interventji si deviz general 44,450.00 8,445.50 52,895.50
3.5.4 | Documentatiile tehnice necesare in vederea
obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor 25,000.00 4,750.00 29,750.00
355 | Verificarea tehnica de calitate a proiectului
tehnic si a detaliilor de executie 8,000.00 1,520.00 9,520.00
3.5.6 | Proiect tehnic si detalii de executie 120,000.00 22,800.00 142,800.00
3.6 | Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 | Consultanta 100,000.00 19,000.00 119,000.00
3.7.1 msgstﬁﬁmentul de proiect pentru obiectivul de 100,000.00 19,000.00 119,000.00
3.7.2 | Auditd financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 | Asistenta tehnica 100,500.00 19,095.00 119,595.00
3.8.1 | Asistenta tehnici din partea proiectantului 32,000.00 6,080.00 38,080.00
3.8.1.1 | pe perioada de execufie a lucrarilor 26,000.00 4,940,00 30,940.00
3.8.1.2 | pentru participarea proiectantului la fazele
incluse in programul de control al lucrarilor de
execufie, avizat de catre Inspectoratul de Stat 6,000.00 1140.00 7:140.00
in Constructi
3.8.2 | Dirigenfie de santier 65,000.00 12,350.00 77,350.00
3.8.3 | Coordonator in materie de securitate si
sanatate - conform Hotararii Guvernului nr.
300/2006, cu modificarile si completarile 3,500.00 665.00 4,165.00
ulterioare




TOTAL Capitol 3 [ 461,750.00 |  82,032.50 |  543,782.50
Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 | Constructii si instalatii 5,344,974.83 | 1,015,545.21 6,360,520.04
4.2 Mont?j utilaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.00
functionale
43 Utilaie, echipamente tc?hnologic_e si 0.00 0.00 0.00
functionale care necesita montaj
Utilaje, echipamente tehnologice si
4.4 | functionale care nu necesita montaj si 0.00 0.00 0.00
echipamente de transport
4.5 | Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 | Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL Capitol 4 5,344,974.83 | 1,015,545.21 6,360,520.04
Capitolul 5 - Alte cheltuieli
5.1 | Organizare de gantier 106,899.50 20,310.91 127,210.41
5.1.1. | Lucrari de constructii 80,174.62 15,233.18 95,407.80
5.1.2. | Cheltuieli conexe organizarii santierului 26,724.87 5,077.73 31,802.60
52 ?omision, taxe, cote legale, costuri de 71,108.65 1,520.00 72,628.65
inantare
501 Comjsi‘oane si dobanzile aferente creditului 0.00 0.00 0.00
bancii finantatoare
500 Cota gferenta ISC per_w_tru controlul calitatii 28,685.75 0.00 28,685.75
lucrarilor de constructii
Cota aferenta ISC pentru controlul statului in
5.2.3 | amenajarea teritoriului, urbanism si pentru 5,737.15 0.00 5,737.15
autorizarea lucrarilor de constructii
504 gostg aferenta Casei Sociale a Constructorilor - 28,685.75 0.00 28.685.75
505 | Taxe pentru acordur, avize conforme i 8,000.00 1,520.00 9,520.00
autorizatia de construire/desfiintare
5.3 | Cheltuieli diverse si neprevazute 595,492.48 113,143.57 708,636.05
5.4 | Cheltuieli pentru informare si publicitate 10,000.00 1,900.00 11,900.00
TOTAL Capitol 5 783,500.63 136,874.48 920,375.11
Capitolul 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste, predarea catre beneficiar
6.1 | Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 | Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL Capitol 6 0.00 0.00 0.00
Capitolul 7 - Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare
pentru ajustarea de pret
7.1 | Cheltuieli aferente marjei de buget 1,542,224.86 293,022.72 1,835,247.58
70 pheltuieh pentru constiltuirea rezervei de 0.00 0.00 0.00
implementare pentru ajustarea de pret
TOTAL Capitol 7 1,542,224.86 293,022.72 1,835,247.58
TOTAL GENERAL 8,444,450.32 | 1,586,754.91 | 10,031,205.23
DIN CARE C+M 5,737,149.45 | 1,090,058.39 6,827,207.84
Proiectant Beneficiar
S.C. NV CONSTRUCT S.R.L. C.N.ALR. S.A.

Ing. loan APOSTOL

Ge M_"‘}rj
K 4

Director RK.R.I.L.A.
Ing. Alexandru PELIN




DEVIZUL

Obiectului nr. 1
“Pod pe DN1A km 176+606, judetul Brasov”

Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

OPTIUNEA 1
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare yaioarfz
ert. cheltuiel (fara TVA) TVA | (inclusiv
TVA)
lei lei i
1 2 3 4 5
Cap. 1 - Cheltuieli pentru obfinerea gi amenajarea terenului
1 Cheltuie!i pentru obfinerea si amenajarea 312,000.00 | 59,280.00 | 371,280.00
terenului
1.1 | Obfinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 | Amenajarea terenului 225.000.00 | 42,750.00 | 267,750.00
Amenajari pentru protectia mediului si
13 | adosone fremaind s toren it 12000.00 | >P8000] 1428000
1.4 | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 75,000.00 | 14,250.00 89,250.00
Total deviz pe obiect 312,000.00 | 59,280.00 { 371,280.00
DEVIZUL
Obiectului nr. 2
“Pod pe DN1A km 176+606, judetul Brasov”
Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
OPTIUNEA 1
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare \_Ia[oar_e
ort. cheltuieli faratva) | VA (inclusiv
TVA}
lei lei lei
1 2 3 4 5
Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utiiitatilor necesare obiectivului
1 Ch_e!tu_ieli pentru asigurarea utilitatilor necesare 0.00 0.00 0.00
obiectivului
TOTAL I-cap. 2 0.00 (.00 0.00




DEVIZUL.
Obiectului nr. 3

“Pod pe DN1A km 176+606, judetul Brasov”
Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

OPTIUNEA 1
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare yaloarg
ert cheltuieli GaraTva) | TVA | (inclusiv
] . TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
Cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 10,300.00 1,957.00 12,257.00
3.1.1 | Studii de teren 10,300.00 1,957.00 12,257.00
3.1.2 | Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3 | Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
TOTAL |- subcap. 3.1 10,300.00 | 1,957.00 12,257.00
3.2 | Documentatii - suport si cheltuieli pentru
ohtinerea de avize, acorduri si autorizatii 8,500.00 665.00 4,165.00
TOTAL Il - subcap. 3.2 3,500.00 665.00 4,165.00
3.3 | Expertizare tehnica 20,000.00 | 3,800.00 | 23,800.00
TOTAL il - subcap. 3.3 20,000.00 |  3,800.00 23,800.00
Certificarea performantei energetice si auditul
34 energetic al cladirilor, audit de siguranta rutiera 30,000.00 0.00 30,000.00
TOTAL {V - subcap. 3.4 30,000.00 0.00 30,000.00
3.5 | Proiectare 197,450.00 | 37,515.50 | 234,965.50
3.5.1 | Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2 | Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
353 StuQIL.I de fe;ablIatate{fio_cumc_antagle de avizare a 44,450.00 8,445 50 52,895.50
[uerarilor de interventii si deviz general
3.5.4 | Documentatiile tehnice necesare in vederea
obfinerii avizelor/acordurilor/auterizatjilor 25,000.00 4750.00 29,750.00
3.5.5 Venflca'l.rea tehnica dg calitate a proiectului tehnic si 8.000.00 1,520.00 9.520.00
a detaliilor de execufje
3.5.6 | Proiect tehnic si detalii de executie 120,000.00 | 22,800.00 | 142,800.00
TOTAL V- subcap. 3.5 197,450.00 | 37,515.50 | 234,965.50
3.6 | Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
TOTAL VI-subcap. 3.6 0.00 0.00 0.00
3.7 | Consultanta 100,000.00 | 19,000.00 ;: 119,000.00
3.7 ?rfsgsatiﬁmentul de proiect pentru cbiectivul de 100,000.00 | 19,000.00 | 119,000.00
3,7.2 | Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
TOTAL VII - subcap. 3.7 100,000.00 | 19,000.00 | 119,000.00
3.8 | Asistentatehnica 100,500.00 | 19,095.00 | 119,595.00
3.8.1 | Asistentd tehnica din partea proiectantului 32,000.00 6,080.00 38,080.00
3.8.1.1 | pe petioada de executie a lucrarilor 26,000.00 4,940.00 30,940.00
3.8.1.2 | pentru participarea proiectantului la fazele incluse
in programul de control al lucrarilor de execufje, 6,000.00 1,140.00 7,140.00
avizat de cétre Inspectoratul de Stat in Constructi
3.8.2 | Dirigentie de santier 65,000.00 | 12,350.00 77,350.00
3.8.3 | Coordenator in materie de securitate si sanatate -
conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu 3,500.00 665.00 4,165.00
modificérile si completéarile ulterioare
TOTAL VIl - subcap. 3.8 100,500.00 | 19,095.00 | 119,595.00
Total deviz pe obiect { TOTAL 1 + TOTAL Il + TOTAL lll +
TOTAL IV+ TOTAL V + TOTAL VI + TOTAL VIl +TOTAL 461,750.00 | 82,032.50 | 543,782.50

vilt)




DEVIZUL
Obiectului nr. 4
“Pod pe DN1A km 176+606, judetul Brasov”
Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza

OPTIUNEA 1
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare \_Ialoar_e
ort cheltuieli (faraTva) | VA (inclusiv
' TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 | Constructii si instalatii 5,344,974.83 | 1,015,545.21 | 6,360,520.04
4.1.1 | Varianta provizorie de circulatie 850,425.00 | 161,580.75 | 1,012,005.75
4,1.3 | Infrastructura 1,438,884.65 | 273,388.08 | 1,712,272.73
4.1.4 | Suprastructura 841,236.73 | 159,834.98 | 1,001,071.71
4.1.5 | Racord cu terasamentele 611,466.47 | 116,178.63 | 727,645.10
4.1.6 | Rampe acces 1,587,961.97 | 301,712.77 | 1,889,674.74
4.1.7 | Lucrariin albie 15,000.00 2,850.00 17,850.00
TOTAL [-subcap. 4.1 5,344,974.83 | 1,015,545.21 | 6,360,520.04
4.2 | Montaj utilaje si echipamente tehnologice 0.00 0.00 0.00
TOTAL i - subcap. 4.2 0.00 0.00 0.00
4.3 | Utilaje si echipamente tehnologice 0.00 0.00 0.00
4.4 | Utilaje si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5 | Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 | Activ necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL Il - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 0.00 0.00 0.00
Total deviz pe obiect ( TOTAL | + TOTAL Il + TOTAL Il ) | 5,344,974.83 | 1,015,545.21 | 6,360,520.04
DEVIZUL
Obiectului nr. 5
“Pod pe DN1A km 1764606, judetul Brasov”
Capitolul 5 - Alte cheltuieli
OPTIUNEA 1
Nr. Denumirea capitolelor s:.i §ubcapitotelor de Valoare TVA (‘.l":é?:;ii
crt. cheltuieli (fara TVA) TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
Cap. 5 - Alte cheltuieli
5.1 | Organizare de santier 106,899.50 | 20,310.91 | 127,210.41
5.1.1. | Lucrari de constructii 80,174.62 | 15,233.18 95,407.80
5.1.2. | Cheltuieli conexe organizarii santierului 26,724.87 5,077.73 31,802.60
TOTAL |- subcap. 5.1 106,899.50 | 20,310.91 | 127,210.41
5.2 | Comision, taxe, cote legale, costuri de finantare 71,108.65 1,520.00 72,628.65
Comisioane si dobanzile aferente creditului bancii
5.2.1 finantatoare 0.00 0.00 0.00
500 Cota aferentg |SC pentru controlul calitatii lucrarilor 28,685.75 0.00 28,685.75
de constructii
Cota aferenta ISC pentru controful statului in
5.2.3 | amenajarea teritoriului, urbanism si pentru 5,737.15 0.00 5737.15
autorizarea lucrarilor de constructii
5.2.4 | Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 28,685.75 0.00 28,685.75




DEVIZUL GENERAL
“Pod pe DN1A km 176+606, judetul Brasov”

OPTIUNEA 2
Curs valutar la data de 22.07.2024, 1 euro = 4,9716 lei
N VALOARE VA INoLUSIY
; Capitolul/Subcapitolele de cheltuieli FARA TVA
crt. TVA
LEl LEI LEl
1 2 3 4 5
Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obfinerea si amenajarea terenului
1.1 | Obtinerea terenului 0.00 .00 0.00
1.2 | Amenajarea ferenului 225,000.00 42,750.00 267,750.00
1.3 | Amenajari pentru _protectla rr_ne_o_hulm si 12,000.00 2 980.00 14,280.00
aducerea terenului la starea initiala
1.4 | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatitor 75,000.00 14,250.00 89,250.00
TOTAL Capitol 1 312,000.00 59,280.00 371,280.00
Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare
obiectivului
TOTAL Capitol 2 | 0.00 0.00 0.00
Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 | Studii 10,300.00 1,957.00 12,257.00
3.1.1 | Studii de teren 10,300.00 1,957.00 12,257.00
3.1.2 | Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3 | Alie studii specifice 0.00 0.00 0.00
3.2 | Documentatii - suport si cheltuieli pentru
obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 3,500.00 665.00 4,165.00
3.3 | Expertizare tehnica 20,000.00 3,800.00 23,800.00
Certificarea performantei energetice si
3.4 | auditul energetic al cladirilor, audit de 30,000.00 0.00 30,000.00
siguranta rutiera
3.5 | Proiectare 197,450.00 37,515.50 234,965.50
3.5.1 | Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2 | Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3 | Studiu de fezabilitate/documentafje de avizare
a lucrarilor de interventii si deviz general 44,450.00 8,445.50 52,895.50
3.5.4 | Documentatiile tehnice necesare n vederea
obfinerii avizelo/acordurilor/autorizatiilor 25,000.00 4750.00 29,750.00
3,55 | Verificarea tehnica de calitate a proiectului
tehnic si a detaliilor de execule 8,000.00 1,520.00 9,520.00
3,56 | Proiect tehnic si detalii de execuie 120,000.00 22,800.00 142,800.00
3.6 | Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 | Consultanta 100,000.00 19,000.00 119,000.00
3.71 il\:sg:t%ﬁmentui de proiect pentru obiectivul de 100,000.00 19.000.00 119,000.00
3.7.2 | Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 | Asistenta tehnica 100,500.00 19,095,00 119,595.00
3.8.1 | Asistent tehnica din partea proiectantului 32,000.00 6,080.00 38,080.00
3.8.1.1 | pe perioada de executie a lucrarilor 26,000.00 4,940.00 30,940.00
3.8.1.2 | pentru participarea proiectantului la fazele
incluse n programul de controi al lucrarilor de
executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat 6,000.00 114000 7,140.00
in Constructii
3.8.2 | Dirigentie de santier 65,000.00 12,350.00 77,350.00
3.8.3 | Coordonator in materie de securitate si
sanatate - conform Hotararii Guvernului nr.
300/2006, cu modificarile si completarile $,500.00 665.00 4,165.00
ultericare




TOTAL Capitol 3 | 461,750.00 |  82,032.50 |  543,782.50
Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 | Constructii si instalatii 5,653,473.83 | 1,074,160.02 6,727,633.85
Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
4.2 functionale 0.00 0.00 0.00
43 Utilaie, echipamente tghnologic_e si 0.00 0.00 0.00
functionale care necesita montaj
Utilaje, echipamente tehnologice si
4.4 | functionale care nu necesita montaj si 0.00 0.00 0.00
echipamente de transport
4.5 | Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 | Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL Capitol 4 5,653,473.83 | 1,074,160.02 6,727,633.85
Capitolul 5 - Alte cheltuieli
5.1 | Organizare de gantier 113,069.48 21,483.20 134,552.68
5.1.1. | Lucrari de constructii 84,802.11 16,112.40 100,914.51
5.1.2. | Cheltuieli conexe organizarii santierului 28,267.37 5,370.80 33,638.17
5.0 c_:omision, taxe, cote legale, costuri de 74,553.04 1,520.00 76,073.04
finantare
501 Comj_sipane si dobanzile aferente creditului 0.00 0.00 0.00
bancii finantatoare
5990 Cota gferenta ISC perll‘tru controlul calitatii 30,251.38 0.00 30,251.38
lucrarilor de constructii
Cota aferenta ISC pentru controlul statului in
5.2.3 | amenajarea teritoriului, urbanism si pentru 6,050.28 0.00 6,050.28
autorizarea lucrarilor de constructii
504 ggtg aferenta Casei Sociale a Constructorilor - 30,251.38 0.00 30.251.38
Taxe pentru acorduri, avize conforme si
525 autorizatia de construire/desfiintare &,000.00 e 20N
5.3 | Cheltuieli diverse gi neprevézute 626,342.38 119,005.05 745,347.43
5.4 | Cheltuieli pentru informare si publicitate 10,000.00 1,900.00 11,900.00
TOTAL Capitol 5 823,964.90 143,908.25 967,873.15
Capitolul 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste, predarea catre beneficiar
6.1 | Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 | Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL Capitol 6 0.00 0.00 0.00

Capitolul 7 - Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare
pentru ajustarea de pret

7.1 | Cheltuieli aferente marjei de buget 1,620,506.48 307,896.23 1,928,402.71

70 pheItU|eIt pentru constl_tmrea rezervei de 0.00 0.00 0.00
implementare pentru ajustarea de pret

TOTAL Capitol 7 1,620,506.48 307,896.23 1,928,402.71

TOTAL GENERAL 8,871,695.21 | 1,667,277.00 | 10,538,972.21

DIN CARE C+M 6,050,275.93 | 1,149,552.42 7,199,828.35

Proiectant Beneficiar

S.C. NV CONSTRUCT S.R.L. C.N.ALLR. S.A.

Ing. loan APOSTOL

g = e

Director RK.R.I.L.A.
Ing. Alexandru PELIN




N

DEVIZUL
Obiectului nr. 1
“Pod pe DN1A km 17646086, judetul Brasov”

Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

OPTIUNEA 2
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare \_Ialoarg
crt. cheltuieli (fara TVA) TVA (inclusiv
TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
Cap. 1 - Cheltuieli pentru obtinerea gi amenajarea terenului
1 Cheltuie!i pentru obtinerea gi amenajarea 312,000.00 | 59,260.00 | 371,280.00
terenului
1.1 | Obfinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 | Amenajarea terenului 225 000,00 | 42,750.00 | 267,750.00
Amenajari pentru protectia mediului si
1.3 aducere!a teprenu!uip;a staEea initiala 12,000.00 2,280.00 14,280.00
1.4 | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 75,000.00 | 14,250.00 89,250.00
Total deviz pe obiect 312,000.00 { 59,280.00 | 371,280.00
DEVIZUL
Obiectului nr. 2
“Pod pe DN1A km 176+606, judetul Brasov”
Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asiqurarea utilitatilor necesare obiectivului
OPTIUNEA 2
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare \_Ialoar_e
ot cheltuieli faraTva) | VA (inclusiv
TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
1 Ch_eltu.ieli p_entru asigurarea utilitatilor necesare 0.00 0.00 0.00
obiectivului
TOTAL |-cap.2 0.00 0.00 0.00




P
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DEVIZUL
Obiectului nr. 3

“Pod pe DN1A km 1764606, judetul Brasov”
Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

OPTIUNEA 2
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare Yaioar_e
ort cheltuieli taraTva) | VA | (inclusiv
' TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
Cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare i asisten{a tehnica
34 Studii 10,300.00 1,957.00 12,257.00
3.1.1 | Studii de teren 10,300.00 1,957.00 12,257.00
3.1.2 | Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3 | Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
TOTAL | - subcap. 3.1 10,300.00 1,957.00 12,257.00
3.2 | Documentatii - suport si cheltuieli pentru 3.500.00 665.00 4.165.00
obtinerea de avize, acorduri si autorizatii T ) T
TOTAL Il - subcap. 3.2 3,500.00 665.00 4,165.00
3.3 | Expertizare tehnica 20,000.00 |  3,800.00 23,800.00
TOTAL |l - subcap. 3.3 20,000.00 |  3,800.00 23,800.00
Certificarea performantei energetice si auditul
34 energetic al cladirilor, audit de siguranta rutiera 80,000.00 000  30,000.00
TOTAL IV - subcap. 3.4 30,000.00 0.00 30,000.00
3.5 Proiectare 197,450.00 | 37,515,650 | 234,965.50
3.5.1 | Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2 | Studiu de prefezabilitate 0.00 (.00 0.00
3.5.3 | Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a
luctarilor de interventii si deviz general 44,430.00 8,445.50 62,895.50
3.5.4 | Documentatiile tehnice necesare in vederea
obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor 25,000.00 4,750.00 29,750.00
3.5.5 | Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic gi
a detaliilor de executie 8,000.00 1,520.00 9,520.00
3.5.6 | Proiect tehnic si detalii de executie 120,000.00 | 22,800.00 | 142,800.00
TOTAL V - subcap. 3.5 197,450.00 | 37,515.50 | 234,865.50
3.6 | Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
TOTAL VI - subcap. 3.6 0.00 0.00 0.00
3.7 | Consultanta 100,000.00 | 19,000.00 | 119,000.00
3.7.1 msgg?t;mentul de proiect pentru obiectivul de 100,000.00 | 19,000.00 | 119,000.00
3.7.2 1 Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
TOTAL VI - subcap. 3.7 100,000.00 | 19,000.00 | 119,000.00
3.8 Asistenta tehnica 100,500.00 | 19,095.00 [ 119,595.00
3.8.1 | Asistenta tehnica din partea proiectantului 32,000.00 6,080.00 38,080.00
3.8.1.1 | pe perioada de executie a lucrarilor 26,000.00 4,940.00 30,940.00
3.8.1.2 | pentru participarea proiectantului la fazele incluse
in programul de control al lucrarilor de executje, 6,000.00 1,140.00 7,140.00
avizat de cétre Inspectoratul de Stat in Constructi
3.8.2 | Dirigentie de santier 65,000.00 1 12,350.00 77,350.00
3.8.3 | Coordonator in materie de securitate si sanatate -
conform Hotararii Guvernului nr, 300/2008, cu 3,500.00 665.00 4,165.00
modificérile si completarile ulterioare
TOTAL Vil - subcap. 3.8 100,500.00 | 19,095.00 | 119,595.00
Total deviz pe obiect { TOTAL | + TOTAL Il + TOTAL Il +
TOTAL IV+ TOTAL V + TOTAL VI + TOTAL Vil +TOTAL 461,750.00 | 82,032.50 | 543,782.50

Vil




DEVIZUL

Obiectului nr. 4

“Pod pe DN1A km 176+606, judetul Brasov”

Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza

OPTIUNEA 2
Nr. Denumirea capitolelor §i _subcapitole!or de Valoare TVA (Y:;fl?:;
crt. cheltuieli (fara TVA) TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4,1 | Constructii si instalatii 5,653,473.83 | 1,074,160.02 | 6,727,633.85
4.1.1 | Varianta provizorie de circulatie 850,425.00 | 161,580,75 | 1,012,005.75
4.1.3 | Infrastructura ,438,884.65 | 273,388.08 | 1,712,272.73
4,14 | Suprastructura 1,149,735.73 1 218,449,79 | 1,368,185.52
4,1.5 | Racord cu terasamentele 611,466.47 116,178.63 | 727,645.10
4.1.6 | Rampe acces 1,587,961.97 | 301,712.77 | 1,889,674.74
4.1.7 | Lucrari in albie 15,000.00 2,850.00 17,850.00
TOTAL |- subcap, 4.1 5,653,473.83 | 1,074,160.02 | 6,727,633.85
4.2 | Montaj utilaje si echipamente tehnologice 0.00 0.00 0.00
TOTAL Il - subcap. 4.2 0.00 0.00 0.00
4.3 | Utilaje si echipamente tehnologice 0.00 0.00 0.00
4.4 | Utilaje si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4,5 | Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 | Activ necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL lli - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 0.00 0.00 0.00
Total deviz pe obiect ( TOTAL I + TOTAL Il + TOTAL I} | 5,653,473.83 | 1,074,160.02 | 6,727,633.85
DEVIZUL
Obiectuiui nr. 5
“Pod pe DN1A km 1764606, judetul Brasov”
Capitolul 5 « Alte cheltuieli
OPTIUNEA 2
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare ‘_Jaloarg
ort. cheltuiel faraTva) | VA (inclusiv
TVA)
lei lei fei
1 2 3 4 5
Cap. 5 - Alte cheltuieli
5.1 | Organizare de santier 113,069.48 | 21,483.20 | 134,552.68
5.1.1. | Lucrari de constructii 84802111 16,112.40 100,914.51
5.1.2. | Cheltuieli conexe organizarii santierului 28,267.37 5,370.80 33,638.17
TOTAL |- subcap. 5.1 113,069.48 | 21,483.20 | 134,552.68
5.2 | Comision, taxe, cote legale, costuri de finantare 74,553.04 1,520.00 76,073.04
5.0 1 pomisioane si dobanzile aferente creditului bancii 0.00 0.00 0.00
finantatoare
500 Cota aferent_g ISC pentru controlul calitatii lucrarilor 30,251.38 0.00 30,251.38
de constructii
Cota aferenta 1SC pentru controlul statului in
5.2.3 | amenajarea teritoriului, urbanism si pentru 6,050.28 0.00 6,050.28
autorizarea lucrarilor de constructii
5.2.4 | Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 30,251.38 0.00 30,251.38




sy g

ff .

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia
5.2.5 de construire/desfiintare 8,000.00 1,520.00 9,520.00
TOTAL li - subcap. 5.2 74,553.04 1,520.00 76,073.04
5,3 | Cheltuieli diverse gi neprevazute 626,342.38 | 119,005.05 | 745,347.43
TOTAL Il - subcap. 5.3 626,342.38 | 119,005.05 | 745,347.43
5.4 | Cheltuieli pentru informare si publicitate 10,000.00 1,900.00 11,900.00
TOTAL [V - subcap. 5.4 10,000.00 1,900.00 11,900.00

Total deviz pe obiect (TOTAL | + TOTAL Il + TOTAL Il +
TOTAL V) §23,964.90 | 143,908.25 | 967,873.15

DEVIZUL
Obiectului nr. 6
“Pod pe DN1A km 176+608, judetul Brasov”

Capitolul 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste, predarea catre beneficiar

OPTIUNEA 2
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare \]aloarg
ert. cheltuieli faraTva) | VA (inclusiv
TVA)
lei lei lei

1 2 3 4 5
Cap. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste, predarea catre beneficiar

6.1 | Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00

6.2 | Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
Total deviz pe obiect 0.00 0.00 0.00

DEVIZUL

Obiectuluinr. 7

“Pod pe DN1A km 176+606, judetul Brasov”

Capitolul 7 - Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare

pentru ajustarea de pret

OPTIUNEA 2
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare yaloarfe
-~ TVA (inclusiv
crt. cheltuieli {fara TVA) TVA)
lei tei lei
1 2 3 4 5

Cap. 7 - Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezerve
ajustarea de pref

i de implementare pentru

7.1 | Cheltuieli aferente marjei de buget 1,620,506.48 | 307,896.23 | 1,928,402.71

70 _Cheltmeli pentru const@mrea rezervei de 0.00 0.00 0.00
implementare pentru ajustarea de pret

Total deviz pe obiect 1,620,506.48 | 307,896.23 | 1,928,402.71




