COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE

APROBAT
Director Regional
DRDP Brasov
Tudor Alexandru Dutu

CAIET DE SARCINI
INTRETINERE CURENTA

poduri, pasaje, podete, tuneluri
Intretinerea zidurilor de sprijin si Prevenirea efectelor inundatiilor
pe o perioada de 2 ani

Lot 3 S.D.N. Tg Mures
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1. DATE GENERALE

Intretinerea curentia a podurilor, pasajelor, podetelor,
. tunelurilor, zidurilor de sprijin si prevenirea efectelor
Denumire . " : . . . .
1.1. restatie/executie inundatiilor pentru drumurilor nationale si autostrazilor din
P administrarea CNAIR - DRDP BRASOV Lot 3 S.D.N. Tg.
Mures
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
1.2 Autoritatea COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A
- Contractanta INFRASTRUCTURII RUTIERE - Directia Regionala de
Drumuri si Poduri BRASOV
1.3. Sursa de finantare Tra1.1sfe§'ur1 cul.‘.ente pentru infrastructura rutiera +
Venituri proprii
Asigurarea viabilitatii pentru desfasurarea circulatiei rutiere in
Scopul si obicctival conditii corespunzatoare pe reteaua rutier? din administrarea,
1.4. pt st . . | DRDP BRASOV, Lot 3 S.D.N. Tg. Mures Intretinerea
prestatiei/executiei . . P oo . .
podurilor, pasajelor, podetelor, ziduri de sprijin si Prevenirea
efectelor inundatiilor.
2. DATE TEHNICE

2.1. Descrierea Intretinerii curente a podurilor, pasajelor, podetelor, zidurilor de sprijin si
Prevenirea efectelor inundatiilor, aflate pe drumuri nationale ce fac obiectul prestatiei/executiei.

Principalele date tehnice:

Pe reteaua de Drumuri Nationale si Autostrazi, in administrarea CNAIR-D.R.D.P. Brasov —
Lot 3 S.D.N. Tg. Mures se afla:

Poduri si pasaje: buc 114, in lungime totala de L 3.920,61 m

Podete: 894 buc

Ziduri de sprijin: 9.800 ml.

3. DESCRIEREA LUCRARILOR
3.1. Intretinerea curenta a podurilor, pasajelor, podetelor, zidurilor de sprijin si Prevenirea
efectelor inundatiilor.

Realizarea lucrarilor de intrefinere curenta se va efectua conform prevederilor ,,Normativului
privind lucrdrile de intrefinere si reparare a drumurilor publice” indicative AND 554-2002 si a
reglementarilor in vigoare.

Lucrarile cuprinse in Nomenclatorul de activitati se vor adapta la noile tehnologii si tipuri de
elemente constructive ale lucrarilor de arta (ex: hidroizolatii, aparate de reazem, mortare speciale, etc).

Executantul va avea in sarcind realizarea lucrarilor de intrefinere curenta a podurilor, pasajelor, podetelor,
tunelurilor, zidurilor de sprijin si Prevenirea efectelor inundatiilor, aflate pe drumuri nationale de pe raza
DRDP Brasov, Lot 3 S.D.N. Tg. Mures.

Lucrarile necesare pentru intretinerea curenta sunt prezentate in Anexa 1.

Semnaliazrea punctelor de lucru se va face in conformitate cu ,,Normele metodologice privind
conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de
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lucrari in zona drumului public” aprobate cu Ordinul nr. 1112/411 al MI-MT/octombrie 2000.
Semnalizarea punctelor de lucru se va face in conformitate cu managementul de trafic, iar costul
aferent semnalizarii, va fi inclus in cheltuielile indirecte.

Lucrari principale privind intretinerea curenta:

Ind.101.2.2.3. Prevenirea efectelor inundatiilor, dupa cum urmeaza:
- refacere santuri si rigole din beton de ciment C 30/37 turnat pe loc - mp;

- refacere santuri si rigole din dale prefabricate din beton de ciment C 30/37 - mp;

- anrocamente din piatra bruta blocuri 100 - 600 kg/buc, impanate cu blocuri 0-100 kg/buc pentru
interventii in caz de inundatii - to.

- Aparari de maluri de volum mic, corectii locale ale albiilor, santuri de garda, amenajari ale torentilor si

canalelor de evacuare pana la 200 m lungime (gabioane) - mc;

Ind.101.2.2.4. Intretinerea zidurilor de sprijin:
- intretinerea boltilor cu pilastri, a ranforturilor si a zidurilor de sprijin sau de captusire prin curatarea

coronamentelor si barbacanelor de vegetatie, gunoaie precum si corectii izolate -mp;
- reparatii cu betoane de ciment C 30/37 si mortare M 100 a boltilor cu pilastri, a ranforturilor si a zidurilor

de sprijin sau de captusire - mp.

Ind.101.3. Intretinerea curenta a podurilor, pasajelor, podetelor si a tunelurilor;
Ind.101.3.2 Intretinerea podurilor de zidirie, beton, beton armat, beton precomprimat, pasaje;

- Repararea pe suprafefe izolate a tencuielilor la suprastructura sau infrastructura (cu mortare speciale) -
mp;

- Curétarea rosturilor degradate si umplerea lor cu mortar - m;

- Curétarea rosturilor degradate si umplerea lor cu mastic bituminos - m ;
- Curatarea banchetelor - mc;

- Curatarea si ungerea aparatelor de reazem — buc.;

- Reparatii la parapete pietonal metalic - m;

- Reparatii la parapete pietonal din beton - m;

- Reparatii borduri (apara roata) - mp;

- Reparatii trotuare - mp;

- Inlocuire borduri - m;

- Reparatii guri de scurgere - buc;
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- Reparatii guri de scurgere - completare gratare guri de scurgere - buc;

- Reparatii hidroizolatii - mp;

- Reparare casiuri - mp;

- Curatire casiuri — mp;

- Reparatii sferturi de con din piatra bruta — mc;

- Reparatii scéri de acces - m;

- Reparatii parapete pietonal aferent scérilor de acces - m;

- Curatarea suprafetelor de zidarie, beton , beton armat cu jet de apa sub presiune minim 1000 bar -mp
Ind.101.3.4. intretinerea albiilor din zona podurilor:

- Inliturarea din albii a depunerilor, drajonilor si a plantatiilor care impiedica scurgerea apelor - mc;

- Curatarea de ragalii a infrastructurii si a albiilor / intretinerea / curatarea albiei majore si minore a
cursului de apa, in zona podului — mc;

- Reparatii izolate la pragurile de fund si la apararile de maluri - mc;
Ind.101.3.5. intretinerea podetelor:

- Reparatii izolate la coronamente, aripi, camere de linistire, peree - mp;

Reparatii suprafete din beton si beton armat:

- Curatirea suprafetelor de beton degradate - mp;

- Cofraje - mp;

- Armare - kg;

- Turnare beton C30/70 — mc;

- Protectia anticoroziva a elementelor din beton — mp;
-Schela — 100 mp;

- Perforare/injectare ancore chimice - ml.

4. CERINTE PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR DE INTRETINERE CURENTA

4.1 Lucrarile privind intretinerea curenta se vor executa cu respectarea legislatiei si reglementirile tehnice
in vigoare.

4.2 Locul de desfagurare a activitétii este conform datelor prezentate in Caietul de sarcini cap.2 - Date
tehnice. .

4.3 Executantul are obligafia de a respecta conventia de protectia muncii, prevenirea si stingerea
incendiilor.
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5. RESURSE TEHNICE NECESARE INDEPLINIRITI PREVEDERILOR CONTRACTUALE
Dotare tehnica pentru executia lucrarilor de intretinere curenta

Ofertantul va prezenta o declaratie pe proprie raspundere ca mijloacele de transport, utilajele si
echipamentele vor fi disponibile in perioada acordului cadru.

Inaintea inceperii lucrarilor executantul va prezenta un grafic de executie a lucrarilor, impreuna cu
lista echipamentelor si personalul aferent, necesare pentru realizarea lucrarilor in perioada solicitata.

Executantul nu va utiliza In cadrul contractului autoutilaje cu echipamente a ciror parametri de
functionare nu corespund cu cerintele pentru care sunt ofertate sau care prezintdi o esteticd
necorespunzatoare.

6. CRITERIUL DE ATRIBUIRE A ACORDULUI CADRU DE ACHIZITIE PUBLICA

- Criteriul de atribuire a acordului cadru de achizitie publica este pretul cel mai scazut pentru cantitatile
maxime de lucrari prevazute pe intreaga perioada.

- Oferta financiara va consemna valoarea totala a lucrarilor de intretinere curenta pe timp vara pentru o
perioada de 2 ani exprimata in lei fara TVA, defalcata pe fiecare an in parte conform Anexei 1.

7. CONDITII IMPUSE DE ACHIZITOR PENTRU INTRETINEREA CURENTA

- Lucrarile de intretinere curenta se vor realiza in baza contractelor subsecvente in functie de sursele
financiare alocate.

8. CONFIRMAREA SI RECEPTIA LUCRARILOR

Documentele care se intocmesc de catre prestator/executant siiiit urmatoarele:” =

- formular 1 (aferent caietului de sarcini) situatia de plata a lucrarilor efectuate in luna anul
verificata: - seful de district, adjunctul sefului de sectie si aprobatd de responsabil contract care este seful
sectiei, in 3 exemplare (1 executant + 1 Sectie + 1 DRDP);
- formular 2 (aferent caietului de sarcini) foaia de atasament, verificatd: - seful de district., adjunctul
sefului de sectie si aprobata de responsabil contract care este seful sectiei, in 3 exemplare (1 executant + 1
Sectie + 1 DRDP)
- formular 3 (aferent caietului de sarcini) proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor conform
Metodologie privind efectuarea receptiilor de intretinere si reparare curenta drumuri si poduri - ind. AND
514/2022, in 3 exemplare (1 executant + 1 Sectie + 1 DRDP). Formularul 3 va avea ca anexe:

procesele verbal de receptie calitativa pe faze (unde este cazul) in 3 exemplare (1 executant + 1
Sectie + 1 DRDP);

documente care atesta calitatea materialelor (declaratii de conformitate, certificate de calitate,
rapoarte de incercari etc. — unde este cazul) in 3 exemplare (1 executant + 1 Sectie + 1 DRDP).

Executantul va intocmi situatia de platid care va fi predata spre aprobare in fiecare luna la
D.R.D.P. Brasov, cu prestatiile/lucrarile executate.

Executantul este raspunzitor de corectitudinea si exactitatea datelor inscrise in situatiile de plata.

Executantul va emite factura fiscala aferenta contravalorii prestatiei efectuate numai dupa
confirmarea de catre D.R.D.P a situatiei de plata.

Documentele primare se vor péstra si arhiva in conformitate cu prevederile legale privind p#strarea
documentelor respective, la furnizor pentru a fi puse la dispozitia achizitorului si a organelor de control
abilitate ori de céte ori este nevoie.

Receptia lucrarilor de intretinere curenta se va efectua in conformitate cu prevederile ,,Metodologiei
privind efectuarea receptiei lucrarilor de intretinere si reparare curenta drumuri si poduri” — ind. AND 514-
2022.
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9. PLATA LUCRARILOR DE INTRETINERE CURENTA

In vederea efectuarii platii prestatiilor/lucrarilor efectuate se vor trimite la DRDP urmatoarele documente:
- factura;

- formular 1;

- formular 2;

- formular 3.

10. DISPOZITII FINALE

Pentru activitifile pe care le desfasoard, Prestatorul/Executantul este singurul responsabil de
respectarea legislatiei in vigoare privind normele de protectie a mediului, tehnica securititii muncii si a
normelor de prevenire §i stingere a incendiilor.

Cerintele impuse in prezentul caiet de sarcini vor fi considerate ca fiind minimale. In acest sens
orice ofertd de bazid prezentatd, care se abate de la prevederile caietului de sarcini, va fi luati in
considerare, dar numai In masura in care propunerea tehnicd presupune asigurarea unui nivel calitativ
superior cerintelor minimale din caietul de sarcini.

11. RISCURI
Riscurile cele mai probabile sunt urmatoarele:

. Intarzieri in asigurarea suficienta si la timp de materiale/echipamente/utilaje/forta de munca
necesare de catre Executant;

. Executantul intampina dificultati financiare, care duc la scaderea capacitatii de executie lucrari si
intarzie sau face imposibila finalizarea lucrarilor;

° Executantul nu-si indeplineste obligatiile in conformitate cu prevederile contractuale, ceea cc

conduce la intarzieri;
Conditiile climaterice sunt deosebit de dificile in timpul constructiei, producand intarzieri;
CNAIR SA'intarzie platile datorate Exceatantul din motive ¢are-i depasesc responsabilitatile;
Descoperirea de situri arheologice, poate conduce la restrictionarea accesului pe santier pana la
dispunerea de masuri adecvate;
Identificarea tarzie a unor retele de utilitati;
Suspendarea contractului;
Neindeplinirea la termen si in conditii corespunzatoare a sarcinilor de catre Executant.

12. DOCUMENTATII DE REFERINTA iN VEDEREA EXECUTARII LUCRARILOR

® Legea 10/1995 privind calitatea in constructii
® Legea 98/2016 privind Achizitiile Publice

®* HG 395/2016 — pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea Contractului de achizitie publica/Acordului cadru din legea nr. 98/2016.

® Legea 319/2006 — Legea securitdtii si sanététii in munca.

® Hotérérea 300/2006 privind cerintele minime de securitatea si sanatate pentru santierele temporare
sau mobile.

® Legea 265/2006 pentru aprobarea OUG 195/2005 privind protectia mediului.

®* AND 514 - 2022 Metodologic privind efectuarea receptiei lucrdrilor de intretinere si reparare
curentd drumuri, poduri.

® AND 590 — 2016 Instructiuni tehnice aferente “Caietelor de sarcini generale comune lucrarilor de
arta”

e NEO012/2-2022 Normativ pentru executarea lucrarilor din beton

o (CP012/1-2022 Cod de practica pentru producerea betonului

e STAS 438-1-2012 Produse de otel pentru armarea betonului. Otel laminat la cald. Marci si conditii
tehnice de calitate

e SREN 998-2016 — Specificatie a mortarelor pentru zidarie Partea 2: Mortare pentru zidarie
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SR EN 1015 — 19:2003/A1-23006 “Mortare obisnuite pentru zidarii si tencuieli. Metode de
incercare

SR EN196-1:2016 Metode de incercari ale cimenturilor. Partea 1 : Determinarea rezistentelor
mecanice

SR EN 13242+A1:2008/C91:2021 Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru
utilizare in inginerie civila si In constructii de drumuri

SR 183-1:1995 Lucriri de drumuri. imbracaminti de beton de ciment executate in cofraje fixe.
Conditii tehnice de calitate

SR 183-2:1998 Lucriri de drumuri. imbracaminti de beton de ciment executate in cofraje glisante.
Conditii tehnice de calitate

SR EN 15824:2017 Specificatii pentru tencuieli exterioare si interioare pe baza de lianti organici.

Orice alte norme tehnice si standarde romanesti in vigoare, precum si cele care vor aparea

DIRECTOR INTRETIA EkE DN SI AUTOSTRAZI

Ing. Liliana Horga

2

DIRECTOR ADJ. INTRETINERE DN SI AUTOSTRAZI

Ing. Daniel A

ON

SEF SERVICIUL LUCRARI DE ARTA, BMS
Ing. Ionut ANCA

/f

Intocmit,
Ec. Simona Mijea

r’/ / -y R,

( /v

w
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Formular 1 aferent caietului de sarcini

PrestatOI/EXECULANT coooveeeeeeeeeiieeieieetreesiareieeessatrressseseessraeesseessssassntsaeseneeeneaeseesaesenmeamnseessesmnsassensnn

A CIZI 0T ettt e ettt et ee e e et e e e e e e e e ea i ———mtat st nnanasarrenerereeeeeresararnttaretersrrreserans

ACOTA CAATU oottt e v bt e e s st r e e e s e s sossnnnteaessasessab e amesaassamteseaeeennnsannnenaseeseereeveesen

CONLTACT SUDSECVEIL  .ooieieeieiieeieeiee et eeeeeeceee e ettt nsemnneere e s e e ennasesasssbsessassssesssessesesnnasersenssennsssans

S.IDINTE MUIES  coociieeieectieereerire e eesrrresteestraesbessssatessesessssenssssasasssesnesineesneeesseeeessesonsrssssessssones

APROBAT,
Responsabil contract,
Sef SDN Tg Mures
SITUATIA
DE PLATA A LUCRARILOR EFECTUATE
Luna ..coeeeevvnnnnnnne /20......

Nr. Capitol de lucrari UM Cantitatea | Pret Unitar | Valoare TVA | TOTAL
Crt. Indicativ Denumire | (fara TVA)
0 1 2 3 4 |5 6 7 8
1-n | DN km...-km ... | |
TOTAL CHELTUIELI ( fara TVA) B
TVA
TOTAL - - B

Intocmit, Verificat,

Prestator/Executant Sef de district ..................

Numele si prenumele
L.S.

Numele si prenumele
L.S.
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Formular 2 aferent caietului de sarcini

PreStator/ BEXECULANE  ..ooeeeiiieieeesiereeeiieeteeeseeeseeeeseereseeeseasssteeesaeassteseseseeraessaesareaseassssnassssssssstesssssssssnns
ACRIZITOT ettt srserireteeseessrbteseessraestesessstses st eesasansntessessaeaessaaaasanaaessessasasssrseeseesssnanaress
ACOTA CAATU ittt eeet e e e ettt e s e eeaeeeereeeseeeverseasasrensasseseeesnssasseneeneseneseeees
CONLTACE SUDSECVENL  .ovivivvvieerirreeetrieeieiisttreossissteesssssansreesssessissssssesssssesnmnseseeneeeaasansessessesssessensrnssseses
SDN.TEMUIES ettt s e st e s e e s e e e s et e e s e s tesaeeseesanessetesnnenseansnnes
DHSITICE it ererte ettt esrrr e e s sesrr e et ess s b et e s ee e bt r e e s e e e et e ae e san e nesannraereseneraraesteees
Pentru lucririle executate In Iuna ......eeevevvveeeeeiennnnenn. ..anul............
Prestatie/ Simbol: ... DENUMITE: .. oottt e e e e e e e et eaens
EXCCOULIE | ceiiiiiiiiiroritiiiiiretees i etecevesiae s e steesessabesesestassasssesssensssosssaerassssssssbbsessessstesssassteesnnnanesssssssssessssonsennnessnsnsesessansnsnneesasassesenss UM. i,
CANTITATE CONTRACT: et e et e eeeee s CANTITATI EXECUTATE ANTERIOR: .....oovvievveennnn,
CANTITATE EXECUTATA INLUNA: ..., CANTITATE REST DE EXECUTAT: ... oeoooeveieeen s
MASURATOAREA LUCRARILOR EXECUTATE:
Se accepti la plati cantitatea de: ......covvviviniiiinioiiiiinnns
Intocmit, Verificat,
Prestator/Executant Sef de district ....cuuveeeeeneen.
Numele si prenumele Numele si prenumele
L.S. L.S. Adj. Sef S.D.N.
Numele si prenumele
L.S.
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Formular 3 aferent caietului de sarcini
COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov
Sectia de Drumuri Nationale Tg. Mures
PROCES-VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR - IN FAZA UNICA

Nr. ...din ...........
privind executia lucrérilor aferente obiectivului ........... , lucrari executate In cadrul Contractului nr. ..... din ........... ,
incheiat/a intre ........... , avand calitatea de investitor si ........... , avand calitatea de executant.

1. Lucrarea care face obiectul contractului/notei de comanda, se identificid dupd cum urmeazi:— adresa
administrativd:— numar cadastral / numir topografic, denumire drum, pod, pozitie kilometrici:— numar carte funciari
(dupa caz):

2. Comisia de receptie la terminarea lucrérilor, stabiliti de Directorul Regional/Seful de Sectie Drumuri Nationale
Tg Mures, si-a desfisurat activitatea de la data ........... péna la data ........... , fiind formata din:

Presedinte: (nume si prenume, autoritatea publicd care 1-a desemnat).......c.ccooeerevvvrvrennnee.

Membri: (nume si prenume, autoritatea publica care i-a desemnat)..........cccceveeeevcervrneeieesieenennne.

Secretar: (nume §i prenume, autoritatea publica care 1-a desemnat)..........cccovveevvrivrrnnnenne.

3. Au mai fost prezenti: (nume §i prenume, Calitatea).........cocvreeeireeerrrcerree et v e

4, Secretariatul a fost asigurat de ................ , referent de specialitate inginer constructii/sef district drumuri, poduri.
5. Constatirile comisiei de receptie la terminarea lucrarilor, inclusiv cele consemnate la verificirile in teren:

5.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate in Procesul-verbal de suspendare a procesului de receptie la
terminarea lucrarilor, inclusiv cele rezultate in urma expertizelor tehnice, ridicarilor topografice, incercirilor
suplimentare, probelor, méasuritorilor si altor teste solicitate, in termenul de remediere, cuprinse in lista din anexa
nr.1 la prezentul proces-verbal:

5.3. Lucrarile au fost complet terminate la data de: ................

5.4. Cartea tehnici a lucririi aferent3 constructiei a fost/nu a fost completatd integral.............cccovveervevnnnene.

5.5. Valoarea finala a lucrarilor executate este de ................ leicu TVAside ................ lei farda TVA.

5.6. Alte constatiri, inclusiv ca urmare a solicitérilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina nemijlocit

5.7. Obiectiunile scrise, atasate procesului-verbal de receptie ca parte componenti a acestuia, au fost formulate de
311 SRR (nume si prenume, autoritatea publici care I-a/ i-a desemnat)

6. In urma constatarilor ficute, comisia de receptie decide ................ (se va completa ADMITEREA RECEPTIEI
LA TERMINAREA LUCRARILOR - IN FAZA UNICA sau RESPINGEREA RECEPTIEI LA TERMINAREA

LUCRARILOR - IN FAZA UNICA).

7. Comisia de receptie motiveaza decizia Iuatl Prini........cccoevieeernieneneee e e

8. Comisia de receptie recomandi luarea urmatoarelor MASULI:........ccvcveerieireririeieeiee et

9. Prezentul proces-verbal, continédnd .... file si ..... anexe numerotate, cu un total de ..... file, a fost incheiat astizi
............... ,In ..... exemplare, la ............... (€ va mentiona sediul investitorului unde a fost incheiat si inregistrat).

10. Alte mentiuni: (se vor inscrie alte observatii ce sunt specifice obiectivului receptionat si nu au putut fi
identificate ca MENIUNI ZENETALE).......ccerirreererertieerireereeiereereereeresseseesnereeesens
Comisia de receptie:

Presedinte:

(nume si prenume)
Membri:

..............................................

(nume si prenume)

Secretar:

(nume si prenume)

Au mai fost prezenti:

Executant:

..............................................

(nume si prenume)

(semnatura)
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Ddirectia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov

CENTRALIZATOR VALORIC Anexa 1

Acord cadru pe 2 ani - Intretinere curenta poduri, pasaje, podete, tuneluri. Intretinerea zidurilor de sprijin si Prevenirea efectelor inundatiilor - pe o perioada de 2 ani: Lot 3 SDN Tg. Mures

P.U. final Anul 1 Anul 2 Total Acord Cadru
I:rlt' Simb. ind. Denumire prestatie UM. l(;OfZESZ Cantitati Valoare (lei fara TVA) Cantitati Valoare (lei fara TVA) Cantitati Valoare (lei fara TVA)
’ TVA minim maxim minim maxim minim | maxim minim maxim minim | maxim minim maxim
101.2.2.3 |Prevenirea efectelor inundatiilor:
1012232 Refaceri santuri si rigole din beton de ciment C 30/37 turnat =

T |peloc P 30,00| 300,00 0,00 0,00  60,00] 600,00 0,00 0,00] 90,00 900,00 0,00 0,00

101.2.2.3.3 Refaceri santuri si rigole din dale prefabricate din beton de

2.2.3. . m|

ciment C 30/37 P 30,00 300,00 0,00 0,00 60,001 600,00 0,00 0,001 90,00 900,00 0,00 0,00
Arocamente din piatra bruta blocuri 100-600 kg/buc,
101.2.2.3.5 |impanate cu blocuri 0-100 kg/buc pentru interventii in cazde | 1o
inundatii 19,20/ 192,00 0,00 0,00 3840 384,00 0,00 0,00 57,60| 576,00 0,00 0,00
Aparari de maluri de volum mic, corectii locale ale albiilor,
santuri de garda, amenajari ale torentilor si canalelor de
101.2.2.3.6 |evacuare pana la 200m lungime (gabioane) me
45,001 225,00 0,00 0,00 90,00 450,00 0,00 0,00| 135,00 675,00 0,00 0,00
101.2.2.4 [|Intretinere ziduri de sprijin
Intretinerea boltilor cu pilastri, a ranforsarilor si a zidurilor de
101.2.2.4.1 sprijin sau de captusire, curatarea coronamentelor si a n
=" |barbacanelor de vegetatie, gunoaie, precum si corectii izolate P
25,00 375,00 0,00 0,00 50,00 750,00 0,00 0,00 75,00] 1.125,00 0,00 0,00
Reparatii cu betoane de ciment C 30/37 si mortare M 100 a
101.2.2.4.2 [boltilor cu pilastri, a ranforturilor si a zidurilor de sprijin sau | mp
de captusire 25,00{ 487,50 0,00 0,00 50,00 975,00 0,00 0,00]  75,00] 1.462,50 0,00 0,00
Intretinerea curenta a podurilor, pasajelor, podetelor si a
101,3 tunelurilor;
Intretinere poduri de zidarie, beton, beton armat, beton
101.3.2 precomprimat, pasaje:
Repararea pe suprafete izolate a tencuielilor la suprastructura
101.3.2.1 [sau infrastructura (cu mortare speciale) mp
50,00 1.368,00 0,00 0,00 100,00| 2.736,00 0,00 0,00 150,00( 4.104,00 0,00 0,00
Curatarea rosturilor degradate si umplerea lor cu mortar
101.3.2.2 m
20,00 300,00 0,00 0,00 40,00, 600,00 0,00 0,00 60,00 900,00 0,00 0,00
101.3.2.2.A Curitarea rosturilor degradate si umplerea lor cu mastic o

et |bituminimos 25,00 336,00 0,00 0,00 50,00 672,00 0,00 0,00| 75,00/ 1.008,00 0,00 0,00
101.3.2.3 |Curdfarea banchetelor me 3,74 11,22 0,00 000 748 2244 0,00 000/ 1122 33,66 0,00 0,00
101.3.2.4 |Curafarea si ungerea aparatelor de reazem buc 4,000 12,00 0,00 0,00 8,00 24,00 0,00 0,000 12,000 36,00 0,00 0,00
101.3.2.7 |Reparafii la parapete pietonal metalic m 15,00/ 150,00 0,00 0,00  30,00] 300,00 0,00 0,00| 45,00 450,00 0,00 0,00

101327 A Reparatii la parapete pietonal din beton m )

e 15,00 75,00 0,00 0,00 30,00 150,00 0,00 0,00] 45,00 225,00 0,00 0,00
101.3.2.8 |Reparalii borduri (apara roata) mp 21,00] 350,00 0,00 0,00 42,00 700,00 0,00 0,00  63,00] 1.050,00 0,00 0,00
101.3.2.9 |Reparatii trotuare mp 22,00 198,00 0,00 0,00 44.00| 396,00 0,00 0,00 66,00 594,00 0,00 0,00

101.3.2.10  [Inlocuire borduri m 20,00] 60,00 0,00 0,00( 40,00 120,00 0,00 0,00 60,00 180,00 0,00 0,00
101.3.2.11 |Reparatii guri de scurgere buc 4,000 12,00 0,00 0,00 8,000 24,00 0,00 0,000 12,00 36,00 0,00 0,00
Reparatii guri de scurgere - completare gratare guri de
101.3.2.11A P & £ P = = buc
pCurgere 4,00 12,00 0,00 0,00 8,00 24,00 0,00 0,00 12,00 36,00 0,00 0,00
101.3.2.12 [Reparatii hidroizolatii mp 38,00 114,00 0,00 0,00 76,00| 228,00 0,00 0,00| 114,00 342,00 0,00 0,00
101.3.2.13 |Curatare casiuri mp 8,00 24,00 0,00 0,00/ 16,00 48,00 0,00 0,00| 24,00 72,00 0,00 0,00
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101.3.2.14

Reparare casiuri

mp 8,00 24,00 0,00 0,00 16,00 48,00 0,00 0,00 24,00 72,00 0,00 0,00
22 [ 1013.2.15.4 [Reparatii sferturi de con din platra bruta me 480] 14,40 0,00 0,00 960 2880 0,00 0,00/ 1440 4320 0,00 0,00
23 | 101.3.2.16 |Reparatii scari de acces m 10,00/ 60,00 0,00 0,00 20,00 120,00 0,00 0,00 30,00] 180,00 0,00 0,00
24 | 101.3.2.17 |Reparatii parapete pietonal aferent scirilor de acces m 10,00 60,00 0,00 0,00  20,00] 120,00 0,00 0,00] 3000/ 180,00 0,00 0,00
1013918 Curatarea suprafetelor de zidarie, beton , beton armat cu jet
25 3.2, : i m
de apa subpresiume minim 1000 bar P 20,00 150,00 0,00 0,00] 40,00 300,00 0,00 0,00/ 60,00 450,00 0,00 0,00
101.3.4 Intretinerea albiilor din zona podurilor:
26 101341 Inlaturarea din albii a depunerilor, drajonilor si plantatiilor
3.4, . me
care impiedica scurgerea apelor 120,00| 1.101,60 0,00 0,00 240,00 2.203,20 0,00 0,00 360,00( 3.304,80 0,00 0,00
Curitarea de ragalii a infrastructurii si a
27 101.3.4.2 |albiilor/intretinerea/curatarea albiei majore si minimore a me
cursuluj de apa, in Zomd Roduiur 120,00| 2.478,60 0,00 0,00] 240,00| 4.957,20 0,00 0,00| 360,00 7.435,80 0,00 0,00
Reparatii izolate la pragurile de fund si la apararile de maluri
28 101.3.4.3 mce
30,000 729,00 0,00 0,00 60,00 1.458,00 0,00 0,00 90,00( 2.187,00 0,00 0,00
101.3.5 Intretinerea podetelor:
Reparatii izolate la coronamente, aripi, camere de linistire,
29 | 101.3.5.1 mp
[BEIES 30,00 120,00 0,00 0,00 60,00 240,00 0,00 0,00 90,00 360,00 0,00 0,00
Reparatii suprafete din beton si beton armat
30 Curatirea suprafetelor de beton degradate mp 20,00 800,00 0,00 0,00 40,00 1.600,00 0,00 0,00 60,00 2.400,00 0,00 0,00
31 Cofraje mp 30,00 750,00 0,00 0,00 60,00| 1.500,00 0,00 0,001 90,00 2.250,00 0,00 0,00
32 Armare kg 100,00 1.350,00 0,00 0,00 200,00 2.700,00 0,00 0,00 300,00 4.050,00 0,00 0,00
33 Turnare beton C30/37 mc 50,001 480,00 0,00 0,00 100,00 960,00 0,00 0,001 150,00 1.440,00 0,00 0,00
34 Protectia anticoroziva a elementelor din beton mp 20,00 720,00 0,00 0,00 40,00 1.440,00 0,00 0,00 60,00] 2.160,00 0,00 0,00
15 Schela 100
o 2,00 5,00 0,00 0,000 400 10,00 0,00 0,00 600 1500 0,00 0,00
36 Perforare/injectare ancore chimice ml 50,00 300,00 0,00 0,00| 100,00 600,00 0,00 0,00 150,00 900,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DIRECTOR INT INERE DN SI AUTOSTRAZI

Ing. Liliana Horga
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