COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE

APROBAT
Director Regional
DRDP Brasov
Tudor Alexandru Dutu

CAIET DE SARCINI
INTRETINERE CURENTA

poduri, pasaje, podete, tuneluri
Intretinerea zidurilor de sprijin si Prevenirea efectelor inundatiilor
pe o perioada de 2 ani

Lot 2 S.D.N. Sibiu
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| 1. DATE GENERALE
Intrefinerea curenti a podurilor, pasajelor, podetelor,
. tunelurilor, zidurilor de sprijin si prevenirea efectelor
Denumire . . . . . . .
1.1. restatie/executic inundatiilor pentru drumurilor nationale si autostrazilor din
P v administrarea CNAIR - DRDP BRASOYV Lot 2 S.D.N. Sibiu
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
1.2 Autoritatea COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A
- Contractanta INFRASTRUCTURII RUTIERE - Directia Regionala de
Drumuri si Poduri BRASOV
1.3, Sursa de finantare Tral}sferurl cul.'.ente pentru infrastructura rutiera +
Venituri proprii
Asigurarea viabilitatii pentru desfasurarea circulatici rutiere in
Sconul si obiectivul conditii corespunzatoare pe reteaua rutiera din administrarea,
14. pu st . . | DRDP BRASOV, Lot 2 S.D.N. Sibiu. Intretinerea podurilor,
prestatiei/executiei . cr . cee . .
pasajelor, podetelor, zidurilor de sprijin si Prevenirea efectelor
inundatiilor.

2. DATE TEHNICE

2.1. Descrierea Intretinerii curente a podurilor, pasajelor, podetelor, zidurilor de sprijin si
Prevenirea efectelor inundatiilor, aflate pe drumuri nationale ce fac obiectul prestatiei/executiei.

Principalele date tehnice:

Pe reteaua de Drumuri Nationale si Autostrazi, in administrarea CNAIR-D.R.D.P. Brasov —
Lot 2 S.D.N. Sibiu se afla:
Poduri si pasaje: buc 89, in lungime totala de L 3.323,85.m

Podete: 567 buc
Ziduri de sprijin: 21.105 ml.

3. DESCRIEREA LUCRARILOR
3.1. Intretinerea curenta a podurilor, pasajelor, podetelor, zidurilor de sprijin si Prevenirea
efectelor inundatiilor.

Realizarea lucrdrilor de intretinere curenta se va efectua conform prevederilor ,Normativului
privind lucririle de fintrefinere si reparare a drumurilor publice” indicative AND 554-2002 si a
reglementarilor in vigoare.

Lucrarile cuprinse in Nomenclatorul de activitati se vor adapta la noile tehnologii si tipuri de
elemente constructive ale lucrarilor de arta (ex: hidroizolatii, aparate de reazem, mortare speciale, etc).

Executantul va avea in sarcina realizarea lucrarilor de intretinere curenta a podurilor, pasajelor, podetelor,
tunelurilor, zidurilor de sprijin si Prevenirea efectelor inundatiilor, aflate pe drumuri nationale de pe raza
DRDP Brasov, Lot 2 S.D.N. Sibiu.

Lucrarile necesare pentru intretinerea curenta sunt prezentate in Anexa 1.

Semnaliazrea punctelor de lucru se va face in conformitate cu ,Normele metodologice privind
conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de
lucrari in zona drumului public” aprobate cu Ordinul nr. 1112/411 al MI-MT/octombrie 2000.
Semnalizarea punctelor de lucru se va face in conformitate cu managementul de trafic, iar costul
aferent semnalizarii, va fi inclus in cheltuielile indirecte.
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Lucrari principale privind intretinerea curenta:

Ind.101.2.2.3. Prevenirea efectelor inundatiilor, dupa cum urmeaza:
- intretinerea lucrarilor de aparari de maluri si regularizari ale cursurilor de ape - mc;

- refacere santuri si rigole din beton de ciment C 30/37 turnat pe loc - mp;

- refacere santuri si rigole din dale prefabricate din beton de ciment C 30/37 - mp;

- anrocamente din piatra bruta blocuri 100 - 600 kg/buc, impanate cu blocuri 0-100 kg/buc pentru
interventii in caz de inundatii - to.

- Aparari de maluri de volum mic, corectii locale ale albiilor, santuri de garda, amenajari ale torentilor si

canalelor de evacuare pana la 200 m lungime (gabioane) - mc;

Ind.101.2.2.4. Intretinerea zidurilor de sprijin:
- intretinerea boltilor cu pilastri, a ranforturilor si a zidurilor de sprijin sau de captusire prin curatarea

coronamentelor si barbacanelor de vegetatie, gunoaie precum si corectii izolate -mp;
- reparatii cu betoane de ciment C 30/37 si mortare M 100 a boltilor cu pilastri, a ranforturilor si a zidurilor

de sprijin sau de captusire - mp.

Ind.101.3. Intretinerea curenta a podurilor, pasajelor, podetelor si a tunelurilor;

Ind.101.3.2 intretinerea podurilor de zidirie, beton, beton armat, beton precomprimat, pasaje;

- Repararea pe suprafete izolate a tencuiciilor la suprastructura sau infrastructura (cu mortare speciale) -
mp;

- Curatarea rosturilor degradate si umplerea lor cu mortar - m;

- Curitarea rosturilor degradate si umplerea lor cu mastic bituminos - m ;
- Curdtarea banchetelor - mc;

- Curatarea si ungerea aparatelor de reazem — buc.;

- Curifarea cii de noroi si gunoaie, a gurilor de scurgere si a dispozitivelor de acoperire a rosturilor de dilatatie -
- Conr;l%letﬁri izolate de terasamente la rampe — mc;

- Reparatii la parapete pietonal metalic - m;

- Reparatii la parapete pietonal din beton - m;

- Reparatii borduri (apara roata) - mp;

- Reparatii trotuare - mp;

- Inlocuire borduri - m;

- Reparatii guri de scurgere - buc;

- Reparatii guri de scurgere - completare gratare guri de scurgere - buc;
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- Reparatii hidroizolatii - mp;

- Reparare casiuri - mp;

- Reparatii sferturi de con din dale — mc;

- Reparatii sferturi de con din piatra bruta — mc;

- Reparatii scari de acces - m;

- Reparatii parapete pietonal aferent scarilor de acces - m;

- Curatarea suprafetelor de zidarie, beton , beton armat cu jet de apa sub presiune minim 1000 bar -mp
Ind.101.3.3. intretinerea specifica podurilor metalice:

- Intretinerea vopselei prin completari pe suprafete izolate - mp;
- Indreptarea elementelor deformate — to;
- Curatirea nodurilor, montantilor si diagonalelor - mp;

- Revopsiri ale parapetelor - mp

Ind.101.3.4. intretinerea albiilor din zona poduriler:

- Inl&turarea din albii a depunerilor, drajonilor si a plantatiilor care impiedica scurgerea apelor - mc;

- Curatarea de ragalii a infrastructurii si a albiilor / intretinerea / curatarea albiei majore si minore a

cursului de apa, in zona podului ~mc; "

- Reparatii izolate la pragurile de fund si la apararile de maluri - mc;

Ind.101.3.5. intretinerea podetelor:

- Reparatii izolate la coronamente, aripi, camere de linistire, peree - mp;
- Desfundari si decolmatari — mc.

Reparatii suprafete din beton si beton armat:

- Curatirea suprafetelor de beton degradate - mp,

- Cofraje - mp;

- Armare - kg;

- Turnare beton C30/70 — mc;

- Protectia anticoroziva a elementelor din beton — mp;
- Schela — 100 mp

- Perforare/injectare ancore chimice - ml.

Page 5 of 12



4. CERINTE PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR DE INTRETINERE CURENTA

4.1 Lucrarile privind intretinerea curenta se vor executa cu respectarea legislatiei si reglementirile tehnice
in vigoare.

4.2 Locul de desfasurare a activitatii este conform datelor prezentate in Caietul de sarcini cap.2 - Date
tehnice.

4.3 Executantul are obligatia de a respecta convenfia de protectia muncii, prevenirea si stingerea
incendiilor.

5. RESURSE TEHNICE NECESARE INDEPLINIRII PREVEDERILOR CONTRACTUALE
Dotare tehnica pentru executia lucrarilor de intretinere curenta

Ofertantul va prezenta o declaratie pe proprie raspundere ca mijloacele de transport, utilajele si
echipamentele vor fi disponibile in perioada acordului cadru.

Inaintea inceperii lucrarilor executantul va prezenta un grafic de executie a lucrarilor, impreuna cu
lista echipamentelor si personalul aferent, necesare pentru realizarea lucrarilor in perioada solicitata.

Executantul nu va utiliza in cadrul contractului autoutilaje cu echipamente a caror parametri de
functionare nu corespund cu cerinfele pentru care sunt ofertate sau care prezinti o estetici
necorespunzatoare.

6. CRITERIUL DE ATRIBUIRE A ACORDULUI CADRU DE ACHIZITIE PUBLICA

- Criteriul de atribuire a acordului cadru de achizitie publicd este pretul cel mai scazut pentru cantitatile
maxime de lucrari prevazute pe intreaga perioada.

- Oferta financiara va consemna valoarea totala a lucrarilor de intretinere curenta pe timp vara pentru o
perioada de 2 ani exprimata in ‘Tei fara TVA, defalcata pe fiecare an in parte conform Anexei 1.

7. CONDITII IMPUSE DE ACHIZITOR PENTRU INTRETINEREA CURENTA

- Lucrarile de intretinere curenta se vor realiza in baza contractelor subsecvente in functie de sursele
financiare alocate.

8. CONFIRMAREA SI RECEPTIA LUCRARILOR

Documentele care se intocmesc de catre prestator/executant sunt urmatoarele:
- formular 1 (aferent caietului de sarcini) situatia de plata a lucrarilor efectuate in luna anul
verificatd: - seful de district, adjunctul sefului de sectie si aprobati de responsabil contract care este seful
sectiei, in 3 exemplare (1 executant + 1 Sectie + 1 DRDP);
- formular 2 (aferent caietului de sarcini) foaia de atasament, verificatd: - seful de district., adjunctul
sefului de sectie si aprobatd de responsabil contract care este seful sectiei, in 3 exemplare (1 executant + 1
Sectie + 1 DRDP)
- formular 3 (aferent caietului de sarcini) proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor conform
Metodologie privind efectuarea receptiilor de intretinere si reparare curenta drumuri si poduri - ind. AND
514/2022, in 3 exemplare (1 executant + 1 Sectie + 1 DRDP). Formularul 3 va avea ca anexe:
procesele verbal de receptie calitativa pe faze (unde este cazul) in 3 exemplare (1 executant + 1
Sectie + 1 DRDP);
documente care atesta calitatea materialelor (declaratii de conformitate, certificate de calitate,
rapoarte de incercari etc. — unde este cazul) in 3 exemplare (1 executant + 1 Sectie + 1 DRDP).
Executantul va intocmi situatia de platid care va fi predata spre aprobare in ficcare luna la
D.R.D.P. Brasov ,cu prestatiile/lucrarile executate.
Executantul este rispunzitor de corectitudinea si exactitatea datelor inscrise in situatiile de plata.
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Executantul va emite factura fiscala aferenta contravalorii prestatiei efectuate numai dupa
confirmarea de catre D.R.D.P a situatiei de plata.

Documentele primare se vor péastra si arhiva in conformitate cu prevederile legale privind pastrarea
documentelor respective, la furnizor pentru a fi puse la dispozitia achizitorului si a organelor de control
abilitate ori de céte ori este nevoie.

Receptia lucrarilor de intretinere curenta se va efectua in conformitate cu prevederile ,,Metodologiei
privind efectuarea receptiei lucrarilor de intretinere si reparare curenta drumuri si poduri” — ind. AND 514-
2022.

9. PLATA LUCRARILOR DE INTRETINERE CURENTA

In vederea efectuarii platii prestatiilor/lucrarilor efectuate se vor trimite la DRDP urmatoarele documente:
- factura;

- formular 1;

- formular 2;

- formular 3.

10. DISPOZITII FINALE

Pentru activitdtile pe care le desfdsoard, Prestatorul/Executantul este singurul responsabil de
respectarea legislafiei in vigoare privind normele de protectie a mediului, tehnica securitatii muncii si a
normelor de prevenire si stingere a incendiilor.

Cerintele impuse in prezentul caiet de sarcini vor fi considerate ca fiind minimale. In acest sens
orice ofertd de bazi prezentatd, care se abate de la prevederile caictului de sarcini, va fi luatd in
considerare, dar numai in mésura in care propunerea tehnici presupune asigurarea unui nivel calitativ
superior cerintelor minimale din caietul de sarcini.

11. RISCURI
Riscurile cele mai probabile sunt urmatoarele:

. Intarzieri in asigurarea suficienta si la timp de materiale/echipamente/utilaje/forta de munca
necesare de catre Executant;

° Executantul intampina dificultati financiare, care duc la scaderea capacitatii de executie lucrari si
intarzie sau face imposibila finalizarea lucrarilor;

. Executantul nu-si indeplineste obligatiile in conformitate cu prevederile contractuale, ceea ce

conduce la intarzieri;
Conditiile climaterice sunt deosebit de dificile in timpul constructiei, producand intarzieri;
CNAIR SA intarzie platile datorate Executantul din motive care-i depasesc responsabilitatile;
Descoperirea de situri arheologice, poate conduce la restrictionarea accesului pe santier pana la
dispunerea de masuri adecvate;

e Identificarea tarzie a unor retele de utilitati;
Suspendarea contractului;

e Neindeplinirea la termen si in conditii corespunzatoare a sarcinilor de catre Executant.

12. DOCUMENTATII DE REFERINTA iN VEDEREA EXECUTARII LUCRARILOR

® Legea 10/1995 privind calitatea in constructii
* Legea 98/2016 privind Achizitiile Publice

®* HG 395/2016 — pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea Contractului de achizitie publica/Acordului cadru din legea nr. 98/2016.

¢ Legea 319/2006 — Legea securitdtii si sandtitii in munca.
® Hotéararea 300/2006 privind cerintele minime de securitatea si sanatate pentru santierele temporare
sau mobile.
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® Legea 265/2006 pentru aprobarea OUG 195/2005 privind protectia mediului.

®* AND 514 - 2022 Metodologie privind efectuarea receptiei lucrdrilor de intretinere si reparare
curentd drumuri, poduri.

¢ AND 590 - 2016 Instructiuni tehnice aferente “Caietelor de sarcini generale commune lucrarilor de
arta”

e NEO012/2-2022 Normativ pentru executarea lucrarilor din beton
CP012/1-2022 Cod de practica pentru producerea betonului

e STAS 438-1-2012 Produse de otel pentru armarea betonului. Otel laminat la cald. Marci si conditii
tehnice de calitate

e SREN 998-2016 — Specificatie a mortarelor pentru zidarie Partea 2: Mortare pentru zidarie

e SR EN 1015 — 19:2003/A1-23006 “Mortare obisnuite pentru zidarii si tencuieli. Metode de
incercare

e SR ENI196-1:2016 Metode de incercari ale cimenturilor. Partea 1 : Determinarea rezistentelor
mecanice

e SR EN 13242+A1:2008/C91:2021 Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru
utilizare In inginerie civild si in constructii de drumuri

e SR 183-1:1995 Lucrari de drumuri. imbriciminti de beton de ciment executate in cofraje fixe.
Conditii tehnice de calitate

e SR 183-2:1998 Lucrari de drumuri. Imbracaminti de beton de ciment executate in cofraje glisante.
Conditii tehnice de calitate

e SR EN 15824:2017 Specificatii pentru tencuieli exterioare §i interioare pe bazi de lianti organici

® Orice alte norme tehnice si standarde romanesti in vigoare, precum si cele care vor aparea

DIRECTOR INTRET/*KNW‘E DR STAUTOSTRAZI e
Ing. Liliana Horga ~

DIRECTOR ADJ. INTRETINERE DN ST AUTOSTRAZI
Ing. Daniel AT

SEF SERVICIUL LUCRARI DE ARTA, BMS
Ing. Ionut ;}N.CA
/7

Intocmit,
Ec. Simona Mijea
[ N

{2
L™
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Formular 1 aferent caietului de sarcini

Prestator/Executant ........
Achizitor ...
Acordcadru @ ...
Contract subsecvent ........
SDNSibiu ...

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

APROBAT,
Responsabil contract,
Sef SDN Sibiu
SITUATIA
DE PLATA A LUCRARILOR EFECTUATE
Luna .....ccceenenenen. 120......

Nr. | Capitol de lucrari | UM | Cantitatea | Pret Unitar | Valoare | TVA | TOTAL |
Crt. | Indicativ | Denumire | | (fara TVA) ,
0 |1 2 3 4 5 6 7 18
1-n DN km....-km ...
TOTAL CHELTUIELI ( fara TVA) -
TVA
TOTAL

Intocmit, Verificat,

Prestator/Executant Sef de district ..................
Numele si prenumele Numele si prenumele
L.S. L.S.

Adj. Sef S.D.N.
Numele si prenumele
L.S.
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Formular 2 aferent caietului de sarcini

Prestator/Executant
Achizitor

Acord cadru
Contract subsecvent
S.D.N. Sibiu
District

..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

FOAIE DE A ATASAMENT

Pentru lucririle executate in luna ......evveevevenvrvrocassnees. anUl ......

Prestatic/ SIMbol: oo B (1 111 (<
EXECULIE | voevieveioiiereesieeeessteessetesesesssteessssorsreassnssssesssnsssasssstesesssnstsssssesstseseesiaessesssessnnsesstassnessonessanmessesesssneeseanseanssesssnsssessesssssenne UM. v
CANTITATE CONTRACT: ©.vevire e eee e CANTITATI EXECUTATE ANTERIOR: ........cvveeeeeeee. .
CANTITATE EXECUTATA INLUNA: ..o CANTITATE REST DE EXECUTAT: ...oooveiieeesieeeeen

MASURATOAREA LUCRARILOR EXECUTATE:

Se accepta la plati cantitatea de: ........ccceveviviieiinainnen.
fntocmit, Verificat,
Prestator/Executant Sef de district ..................
Numele si prenumele Numele si prenumele
L.S. L.S.

Adj. Sef S.D.N.
Numele si prenumele
L.S.
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Formular 3 aferent caietului de sarcini
COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
Directia Regionald de Drumuri i Poduri Brasov

Sectia de Drumuri Nationale Sibiu 3 i
PROCES-VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR - IN FAZA UNICA

Nr. ... din ...........
privind executia lucrarilor aferente obiectivului ........... , lucrdri executate in cadrul Contractului nr. ..... din ........... ,
incheiat/i intre ........... , avand calitatea de investitor i ........... , avand calitatea de executant.

1. Lucrarea care face obiectul contractului/notei de comanda, se identificd dupid cum urmeazi:— adresa
administrativa:— numér cadastral / numar topografic, denumire drum, pod, pozitie kilometrici:— numir carte funciara
(dupi caz):

2. Comisia de receptie la terminarea lucriérilor, stabilitd de Directorul Regional/Seful de Sectie Drumuri Nationale
Sibiu, si-a desfasurat activitatea de la data ........... péani la data ........... , fiind formata din:

Presedinte: (nume si prenume, autoritatea publica care 1-a desemnat)........ccocccceevrrrverenee.

Membri: (nume §i prenume, autoritatea publica care i-a desemnat).......coeeeeeveeeeevuieiemeeeeeeeaivrerrens

Secretar: (nume si prenume, autoritatea publici care l-a desemnat).........c.ecveeeevrvrivenennns

3. Au mai fost prezenti: (nume si prenume, Calitatea).........cceeeerieeieeierieereeereieeeeesrereseeresresreeeaeas

4. Secretariatul a fost asigurat de ................ , referent de specialitate inginer constructii/sef district drumuri, poduri.
5. Constatirile comisiei de receptie la termmarea lucrarilor, inclusiv cele consemnate la verificérile in teren:

5.1. Capacititi fizice realizate:.........ccecceeecceevenennen.

5.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate in Procesul-verbal de suspendare a procesului de receptie la
terminarea lucrarilor, inclusiv cele rezultate In urma expertizelor tehnice, ridicérilor topografice, incercirilor
suplimentare, probelor, masuritorilor si altor teste solicitate, in termenul de remediere, cuprinse in lista din anexa
or.1 la prezentul proces-verbal:

5.3. Lucririle au fost complet terminate la data de: ................

5.4. Cartea tehnica a lucririi aferentd constructiei a fost/nu a fost completatd integral.............cccvvveuvennee...

5.5. Valoarea finali a lucrarilor executate este de ................ leicu TVAside............... lei fara TVA.

5.6. Alte constatdri, inclusiv ca urmare a solicitarilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina nemijlocit
Iucrarea):.....cccocvcveevrernenveennien.

5.7. Obiectiunile scrise, atagate procesulul-verbal de receptie ca parte componentd a acestuia, au fost formulate de
711 ¢SRS (nume si prenitme, autoritatea publica care 1-a / i-a desemnat)

6. In urma constatarilor ficute, comisia de receptie decide ................ (se va completa ADMITEREA RECEPTIEI
LA TERMINAREA LUCRARILOR - IN FAZA UNICA sau RESPINGEREA RECEPTIEI LA TERMINAREA
LUCRARILOR - iN FAZA UNICA).

7. Comisia de receptie motiveaza decizia luatd prifi.........ccccveeiienieeceiecrieecrece e

8. Comisia de receptie recomanda luarea urmatoarelor MASULI:......ccveeivrenrrernrenceiinrieieetese e seereneeeenas
9. Prezentul proces-verbal, continénd .... file si ..... anexe numerotate, cu un total de ..... file, a fost incheiat astiizi
............... ,in ..... exemplare, la ............... (se va mentiona sediul investitorului unde a fost incheiat si inregistrat).

10. Alte mentiuni: (se vor inscrie alte observatii ce sunt specifice obiectivului receptionat si nu au putut fi
identificate ca mentiuni GeNerale).........ocovereiieiiiiniiiie e
Comisia de receptie:

Presedinte:
(nume si prenume) (semnétura)
Membri:

..............................................

..............................................

..............................................

(nume si prenume) (semnétura)
Secretar:

(nume si prenume) (semniitura)
Au mai fost prezenti:

Executant:

(nume si prenume) (semnditura)
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DIRECTIA REGIONALA DE PRUMURI SI PODURI BRASOV

CENTRALIZATOR VALORIC Anexa 1
Acord cadru pe 2 ani - Intretinere curenta poduri, pasaje, podete, tuneluri. Intretinerea zidurilor de sprijin si Prevenirea efectelor inundatiilor - pe o perioada de 2 ani: Lot 2 SDN Sibiu
SDN Sibiu
PO T Anul 1 Anul 2 Total Acord Cadru
Nr g b ind, Denumire prestatie UM. 1(2'0f26) Cantitati Valoare (lei fara TVA) Cantitati Valoare (lei fara TVA) Cantitati Valoare (lei fara TVA)
R ?ran:'a minim | maxim minim maxim minim | maxim minim maxim minim | maxim minim maxim
101.2.2.3 |Prevenirea efectelor inundatiilor:
1 101.2.23.1 Intretinerea lucrarilor de aparari de maluri si regularizari ale cursurilor de ape m
e ¢ 10,00 500,00 0,00 0,00| 10,00 300,00 0,00 0,00 20,00| 800,00 0,00 0,00
2 101.2.2.3.2 |Refaceri santuri si rigole din beton de ciment C 30/37 turnat pe loc mp 20,00  1.000 0,00 0,00 20,00 600,00 0,00 0,00 40,00| 1.600,00 0,00 0,00
Refaceri santuri si rigole din dale prefabricate din beton de ciment C 30/37
3 101.2.2.3.3 mp
10,00| 300,00 0,00 0,00| 10,00 250,00 0,00 0,00 20,00 550,00 0,00 0,00
Arocamente din piatra bruta blocuri 100-600 kg/buc, impanate cu blocuri 0-
4 | 101.2.2.3.5 |100 kg/buc pentru interventii in caz de inundatii to
10,00 300,00 0,00 0,00| 10,00 200,00 0,00 0,00 20,00| 500,00 0,00 0,00
Aparari de maluri de volum mic, corectii locale ale albiilor, santuri de garda,
5 101.2.2.3.6 |amenajari ale torentilor si canalelor de evacuare pana la 200m lungime me
(gabioanc) 10,00 500,00 0,00 0,00 10,00] 350,00 0,00 0,00] 20,00 850,00 0,00 0,00
101.2.2.4 |Intretinere ziduri de sprijin 0,00 0,00
Intretinerea boltilor cu pilastri, a ranforsarilor si a zidurilor de sprijin sau de
6 | 101.2.24.1 captusire, curatarea coronamentelor si a barbacanelor de vegetatie, gunoaie, mp
precum si corectii izolate
20,00/ 800,00 0,00 0,00| 20,00 800,00 0,00 0,00 40,00/ 1.600,00 0,00 0,00
Reparatii cu betoane de ciment C 30/37 si mortare M 100 a boltilor cu pilastri,
7 101.2.2.4.2 |4 ranforturilor si a zidurilor de sprijin sau de captusire mp
20,00| 500,00 0,00 0,00| 20,00 500,00 0,00 0,00 40,00| 1.000,00 0,00 0,00
1013 Intretinerea curenta a podurilor, pasajelor, podetelor si a tunelurilor:
Intretinere poduri de zidarie, beton, beton armat, beton precomprimat, pasaje:
101.3.2
Repararea pe suprafete izolate a tencuielilor la suprastructura sau
8 101.3.2.1  linfrastructura (cu mortare speciale) mp
P 10,00/ 400,00 0,00 0,00| 10,00 400,00 0,00 0,00 20,00 800,00 0,00 0,00
9 101.32.2 Curatarea rosturilor degradate si umplerea lor cu mortar
T m 10,00 400,00 0,00 0,00/ 10,00 400,00 0,00 0,00 20,00 800,00 0,00 0,00
Y Curitarea rosturilor degradate si umplerea lor cu mastic bituminimos
10| 1013.22A i ¢ sHHmp m 20,00|1.000,00 0,00 0,00 20,00/ 1.000,00 0,00 0,00]  40,00] 2.000,00 0,00 0,00
11 101.3.2.3 |Curétarea banchetelor me 5,001 20,00 0,00 0,00 5,00 20,00 0,00 0,00 10,00 40,00 0,00 0,00
12 101.3.2.4 |Curitarea si ungerea aparatelor de reazem buc 2,00 50,00 0,00 0,001 2,00 35,00 0,00 0,00 4,00 85,00 0,00 0,00
Curitarea caii de noroi si gunoaie, a gurilor de scurgere si a dispozitivelor de
13 101.3.2.5  |3coperire a rosturilor de dilatatie mp
10,00{1.500,00 0,00 0,00| 10,00| 1.000,00 0,00 0,00 20,00| 2.500,00 0,00 0,00
14| 101.3.2.6 |Completéri izolate de terasamente la rampe me 10,00( 150,00 0,00 0,00| 10,00/ 100,00 0,00 0,00) 20,00/ 250,00 0,00 0,00
15| 101.3.2.7 |Reparaiii la parapete pietonal metalic m 20,00 200,00 0,00 0,00 20,00] 200,00 0,00 0,00  40,00| 400,00 0,00 0,00
16| 101.3.2.7.A |Reparatii la parapete pietonal din beton m 10,00 50,00 0,00 0,00 10,00 35,00 0,00 0,00 20,00 85,00 0,00 0,00
17 101.3.2.8 |[Reparatii borduri (apara roata) mp 20,00|1.500,00 0,00 0,00| 20,00( 1.250,00 0,00 0,00 40,00| 2.750,00 0,00 0,00
18 101.3.2.9 [Reparatii trotuare mp 10,00|1.500,00 0,00 0,00{ 10,00| 1.250,00 0,00 0,00 20,00| 2.750,00 0,00 0,00
19| 101.3.2.10 [Inlocuire borduri m 10,00 300,00 0,00 0,00| 10,00 250,00 0,00 0,00 20,001 550,00 0,00 0,00
20| 101.3.2.11 |Reparatii guri de scurgere buc 5,00 30,00 0,00 0,00/ 5,00 25,00 0,00 0,00 10,00 55,00 0,00 0,00
Reparatii guri de scurgere - completare gratare guri de scurgere
21 |/101.3.2.11A buc 500 30,00 0,00 0,00/ 500 2500 0,00 0,00 10,00] 55,00 0,00 0,00
22| 101.3.2.12 |Reparatii hidroizolatii mp 10,00/ 500,00 0,00 0,00| 10,00 375,00 0,00 0,00| 20,00] 875,00 0,00 0,00
23 | 101.3.2.14 |Reparare casiuri mp 10,00 120,00 0,00 0,00| 10,00 120,00 0,00 0,00 20,001 240,00 0,00 0,00
24 | 101.3.2.15 |Reparatii sferturi de con din dale mc 10,00| 100,00 0,00 0,00 10,00 100,00 0,00 0,00 20,00f 200,00 0,00 0,00
25| 101.3.2.15A |Reparatii sferturi de con din piatra bruta me 10,00] 200,00 0,00 0,00 10,00/ 150,00 0,00 0,00]  20,00] 350,00 0,00 0,00




26 | 101.3.2.16 |Reparatii scari de acces m 10,00 200,00 0,00 0,00| 10,00 200,00 0,00 0,00 20,00( 400,00 0,00 0,00
27 | 101.3.2.17 |Reparatii parapete pietonal aferent scarilor de acces m 10,00| 200,00 0,00 0,00| 10,00 200,00 0,00 0,00 20,00| 400,00 0,00 0,00
28 | 101.3.2.18 Curatarea S}ll?rafetelor de zidarie, beton , beton armat cu jet de apa sub -
presiune minim 1000 bar 20,00{2.000,00 0,00 0,00{ 20,00 1.500,00 0,00 0,00 40,00/ 3.500,00 0,00 0,00
101.3.3 Intretinerea specifici podurilor metalice:
29 | 101.3.3.1 |Intretinerea vopselei prin completari pe suprafete izolate mp 20,00/ 1.000,00 0,00 0,00| 20,00| 1.000,00 0,00 0,00| 40,00 2.000,00 0,00 0,00
30 101.3.3.2 |Indreptarea elementelor deformate to 1,00 20,00 0,00 0,001 1,00 15,00 0,00 0,00 2,00 35,00 0,00 0,00
31 101.3.3.3 [Curatarea nodurilor, montantilor si diagonalelor mp 10,00| 100,00 0,00 0,00| 10,00 100,00 0,00 0,00 20,001 200,00 0,00 0,00
32 101.3.3.4 |Revopsiri ale parapetelor mp 50,00/ 500,00 0,00 0,00 50,00 400,00 0,00 0,00 100,00] 900,00 0,00 0,00
101.3.4 Intretinerea albiilor din zona podurilor:
3 101.3.4.1 Inlaturarea din albii a depunerilor, drajonilor si plantatiilor care impiedica e
e scurgerea apelor 10,00(1.000,00 0,00 0,00 10,00 900,00 0,00 0,00 20,00 1.900,00 0,00 0,00
Curitarea de ragalii a infrastructurii si a albiilot/intretinerea/curatarea albiei
34| 101342 lmgjore si minimore a cursului de apa, in zona podului e 15,00] 200,00 0,00 0,00 15,00 150,00 0,00 0,00 30,00 350,00 0,00 0,00
35| 1013.4.3 |Reparatii izolate la pragurile de fund si la apararile de maluri me 10,00/ 300,00 0,00 0,00] 10,00] 300,00 0,00 0,00|  20,00] 600,00 0,00 0,00
101.3.5 Intretinerea podetelor:
36 101.3.5.1 |Reparatii izolate la coronamente, aripi, camere de linistire, peree mp 20,00 500,00 0,00 0,00 20,00 500,00 0,00 0,00 40,00| 1.000,00 0,00 0,00
37 101.3.5.2 |Desfundari si decolmatari me 20,00 300,00 0,00 0,00 20,00 300,00 0,00 0,00 40,00| 600,00 0,00 0,00
Reparatii suprafete din beton si beton armat 0,00 0,00
38 Curatirea suprafetelor de beton degradate mp 20,00| 250,00 0,00 0,00 20,00 250,00 0,00 0,00 40,00| 500,00 0,00 0,00
39 Cofraje mp 20,00| 250,00 0,00 0,00/ 20,00 250,00 0,00 0,00 40,00] 500,00 0,00 0,00
40 Armare kg 20,00{2.000,00 0,00 0,00/ 20,00| 2.000,00 0,00 0,00 40,00| 4.000,00 0,00 0,00
41 Turnare beton C30/37 mc 20,00| 250,00 0,00 0,00| 20,00 250,00 0,00 0,00 40,00] 500,00 0,00 0,00
42 Protectia anticoroziva a elementelor din beton mp 20,00/1.000,00 0,00 0,00 20,00| 1.000,00 0,00 0,00 40,00| 2.000,00 0,00 0,00
a3 Schela 100
mp 1,00 20,00 0,00 0,00 1,00 20,00 0,00 0,00 2,00 40,00 0,00 0,00
44 Perforare/injectare ancore chimice ml 10,00( 200,00 0,00 0,00 10,00 200,00 0,00 0,00 20,00| 400,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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