OBIECTIV: (101.3) Intretinerea curenta a podurilor, Proiect: nr:___
pasajelor, podetelor si a tunelurilor 2026 Plansa: nr:
OBIECTUL: (101.3.2) Intretinere poduri de-zidarie, bt_eton, Faza: -
beton armat, beton precomprimat, pasaje:
STADIUL FizIC: (101.3.2.2) Curatarea rosturilor degradate si
umplerea lor cu mortar:
Proiectant:
Executant:
i - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
e | TorauuL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea TVA) (exclusiy TVA)
- lei - - lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 0T021 Trasarea pe teren a aliniamentelor km 0.01
axului si fixarea virfurilor de unghi in material:
Iucrarile de trasare a noi. trasee sau manopera:
variante ale traseelor existente dupa __
declivitatea data...Lungimea utilaj:
aliniamentelor mai mare de 200 m transport:
categoria de greutate |
2 PF02C1 Prelucrarea fetei vazute la zid. de mp 0.80
beton...spituita in cimp continuu material:
manopera:
utilaj:
transport:
3 IFA07B1 Rostuirea pereului din dale prefabricate m 1.00
din beton cu mortar de ciment, pe material:
e o ot satts | [manovers
cm pentru dale cu grosimea : 6 cm. utilaj:
transport:
3.L 2101135 |Mortar tecuiala pentru reparatii tip | kg 1.80
4 TRAO01A10 |Transportul rutier tona 0.10
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 10 km. manopera:
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe:
Recapitulatia: [2026

Alte cheltuieli directe:

Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Cheltuieli indirecte

Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:




STADIUL FIZIC:

0 1 | 2 |

5=3x4

Executant,
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